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CONTROL DE REVISIONES 

REVISIÓN FECHA OBSERVACIONES 

1 24/02/17 Primera Redacción 

2 10/03/201 
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14.1.2  Procedimiento de ejecución 118 
14.1.3  Materiales 118 
14.1.4  Equipo 118 
14.1.5  Medida y forma de pago 119 
14.2  Puerta en lamina cr cal. 18  con persiana. incluye anticorrosivo y esmalte 119 
14.2.1  Descripción 119 
14.2.2  Procedimiento de ejecución 119 
14.2.3  Materiales 119 
14.2.4  Equipo 120 
14.2.5  Medida y forma de pago 120 
14.3  Puerta para sanitario en acero inoxidable cal 18 120 
14.3.1  Descripción 120 
14.3.2  Procedimiento de ejecución 120 
14.3.3  Materiales 121 
14.3.4  Equipo 121 
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14.3.5  Medida y forma de pago 121 
14.4   Tapa Escotilla 121 
14.4.1  Descripción 121 
14.4.2  Procedimiento de ejecución 121 
14.4.3  Materiales 122 
14.4.4  Equipo 122 
14.4.5  Medida y forma de pago 122 
15   APARATOS Y ACCESORIOS 122 
15.1   Sanitario de tanque color blanco linea institucional tipo corona o similar 122 
15.1.1  Descripción 122 
15.1.2  Procedimiento de ejecución 122 
15.1.3  Materiales 123 
15.1.4  Equipo 123 
15.1.5  Medida y forma de pago 123 
15.2   Sanitario de tanque infantil color blanco linea institucional tipo corona o similar
 123 
15.2.1  Descripción 123 
15.2.2  Procedimiento de ejecución 124 
15.2.3  Materiales 124 
15.2.4  Equipo 124 
15.2.5  Medida y forma de pago 124 
15.3   Lavamanos de colgar color blanco linea institucional tipo corona o similar 
incluye griferia 125 
15.3.1  Descripción 125 
15.3.2  Procedimiento de ejecución 125 
15.3.3  Materiales 125 
15.3.4  Equipo 126 
15.3.5  Medida y forma de pago 126 
15.4   Griferia tipo push antivandalica de pared linea institucional 126 
15.4.1  Descripción 126 
15.4.2  Procedimiento de ejecución 126 
15.4.3  Materiales 127 
15.4.4  Equipo 127 
15.4.5  Medida y forma de pago 127 
15.5   Griferia ANTIVANDALICA PICO LARGO BAJA PRESION 127 
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15.5.1  Descripción 127 
15.5.2  Procedimiento de ejecución 127 
15.5.3  Materiales 128 
15.5.4  Equipo 128 
15.5.5  Medida y forma de pago 128 
15.6   Orinal mediano de colgar color blanco linea institucional 128 
15.6.1  Descripción 128 
15.6.2  Procedimiento de ejecución 128 
15.6.3  Materiales 129 
15.6.4  Equipo 129 
15.6.5  Medida y forma de pago 129 
15.7   Griferia mezclador y pomos para ducha linea institucional 129 
15.7.1  Descripción 129 
15.7.2  Procedimiento de ejecución 130 
15.7.3  Materiales 130 
15.7.4  Equipo 130 
15.7.5  Medida y forma de pago 130 
15.8   Juego de barras de apoyo para personas con movilidad reducida 131 
15.8.1  Descripción 131 
15.8.2  Procedimiento de ejecución 131 
15.8.3  Materiales 131 
15.8.4  Equipo 131 
15.8.5  Medida y forma de pago 131 
15.9   Lavaplatos en acero inoxidable tipo industrial 0.60x0.60x0.30 incluye griferia 
cuello de ganso institucional 132 
15.9.1  Descripción 132 
15.9.2  Procedimiento de ejecución 132 
15.9.3  Materiales 132 
15.9.4  Equipo 132 
15.9.5  Medida y forma de pago 132 
15.10   Dispensador DE TOALLAS DE PAPEL EN ACERO INOXIDABLE 133 
15.10.1  Descripción 133 
15.10.2  Procedimiento de ejecución 133 
15.10.3  Materiales 133 
15.10.4  Equipo 133 
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15.10.5  Medida y forma de pago 133 
15.11 Dispensador de Jabón en acero inoxidable 134 
15.11.1      Descripción 134 
15.11.2      Procedimiento de ejecución 134 
15.11.3      Materiales 134 
15.11.4      Equipo 134 
15.11.5      Medida y forma de pago 134 
15.12 Ducha Lavaojos De Emergencia 135 
15.12.1      Descripción 135 
15.12.2      Procedimiento de ejecución 135 
15.12.3      Materiales 135 
15.12.4      Equipo 135 
15.12.5      Medida y forma de pago 135 
15.12 Juego de incrustaciones de baño 136 
15.12.1      Descripción 136 
15.12.2      Procedimiento de ejecución 136 
15.12.3      Materiales 136 
15.12.4      Equipo 136 
15.12.5      Medida y forma de pago 136 
16   ESPEJOS 137 
16.1   Espejo tipo a 4mm cantos biselados y pulidos 137 
16.1.1  Descripción 137 
16.1.2  Procedimiento de ejecución 137 
16.1.3  Materiales 137 
16.1.4  Equipo 137 
16.1.5  Medida y forma de pago 137 
17   INSTALACIONES ELECTRICAS DE VOZ Y DATOS 138 
17.1   Salidas de Alumbrado. 138 
17.1.1  Salidas para  iluminación 138 
17.1.1.1 Descripción 138 
17.1.1.2 Procedimiento de ejecución 138 
17.1.1.3 Medida y forma de pago 138 
17.1.2  Poste metálico 6 m 139 
17.1.2.1 Descripción 139 
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17.1.2.2 Procedimiento de ejecución 139 
17.1.2.3 Medida y forma de pago 139 
17.2   Luminarias. 140 
17.2.1  Luminaria fluorescente 2x28w/120v 140 
17.2.1.1 Descripción 140 
17.2.1.2 Procedimiento de ejecución 140 
17.2.1.3 Medida y forma de pago 141 
17.2.2  Luminaria hermética 2x54w/120v 141 
17.2.2.1 Descripción 141 
17.2.2.2 Procedimiento de ejecución 141 
17.2.2.3 Medida y forma de pago 142 
17.2.3  Luminaria fluorescente 2x54w/120v 142 
17.2.3.1 Descripción 142 
17.2.3.2 Procedimiento de ejecución 142 
17.2.3.3 Medida y forma de pago 143 
17.2.4  Luminaria panel led 18 w 143 
17.2.4.1 Descripción 143 
17.2.4.2 Procedimiento de ejecución 143 
17.2.4.3 Medida y forma de pago 144 
17.2.5    Luminaria emergencia led 2x1.6w 144 
17.2.5.1 Descripción 144 
17.2.5.2 Procedimiento de ejecución 144 
17.2.5.3 Medida y forma de pago 145 
17.2.6  Luminaria emergencia Evolution 145 
17.2.6.1 Descripción 145 
17.2.6.2 Procedimiento de ejecución 145 
17.2.6.3 Medida y forma de pago 146 
17.3   Salidas para control de iluminación. 146 
17.3.1  Salida de interruptor sencillo 146 
17.3.1.1 Descripción 146 
17.3.1.2 Procedimiento de ejecución 146 
17.3.1.3 Medida y forma de pago 147 
17.3.2  Salida de interruptor doble 147 
17.3.2.1 Descripción 147 
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17.3.2.2 Procedimiento de ejecución 147 
17.3.2.3 Medida y forma de pago 148 
17.3.3  Salida de interruptor conmutable 148 
17.3.3.2 Procedimiento de ejecución 148 
17.3.3.3 Medida y forma de pago 149 
17.3.4  Sensor de proximidad 149 
17.3.4.1 Descripción 149 
17.3.4.2 Procedimiento de ejecución 150 
17.3.4.3 Medida y forma de pago 150 
17.4   Salidas tomacorrientes. 150 
17.4.1  Salida para  tomacorriente monofásica 150 
17.4.1.1 Descripción 150 
17.4.1.2 Procedimiento de ejecución 151 
17.4.1.3 Materiales 151 
17.4.1.4 Medida y forma de pago 152 
17.4.2  Salida para  tomacorriente regulada 152 
17.4.2.1 Descripción 152 
17.4.2.2 Procedimiento de ejecución 152 
17.4.2.3 Materiales 153 
17.4.2.4 Medida y forma de pago 153 
17.4.3  Salida para  tomacorriente GFCI 154 
17.4.3.1 Descripción 154 
17.4.3.2 Procedimiento de ejecución 154 
17.4.3.3 Materiales 154 
17.4.3.4 Medida y forma de pago 155 
17.5   Tableros y protecciones. 155 
17.5.1  Tablero autosoportado para  tablero general 155 
17.5.1.1 Descripción 155 
17.5.1.2 Condiciones técnicas para la adquisición y recepción 156 
17.5.1.3 Medida y forma de pago 157 
17.5.2  Tablero de empotrar para  carga normal 157 
17.5.2.1 Descripción 157 
17.5.2.2 Condiciones técnicas para la adquisición y recepción 158 
17.5.2.3 Medida y forma de pago 158 
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17.5.3  Tablero de empotrar para  carga regulada 2F 159 
17.5.3.1 Descripción 159 
17.5.3.2 Condiciones técnicas para a adquisición y recepción 160 
17.5.3.3 Medida y forma de pago 160 
17.5.4  Tablero de empotrar para  bombas de suministro 161 
17.5.4.1 Descripción 161 
17.5.4.2 Condiciones técnicas para la adquisición y recepción 161 
17.5.4.3 Medida y forma de pago 162 
17.5.5  Tablero de empotrar para  circuitos esenciales 162 
17.5.5.1 Descripción 162 
17.5.5.2 Condiciones técnicas para la adquisición y recepción 163 
17.5.5.3 Medida y forma de pago 164 
17.5.6  Tablero de empotrar para  carga regulada 3F 164 
17.5.6.1 Descripción 164 
17.5.6.2 Condiciones técnicas para la adquisición y recepción 165 
17.5.6.3 Medida y forma de pago 165 
17.5.7  Tablero autosoportado tablero general acometidas totalizador 2x300  amp
 166 
17.5.7.1 Descripción 166 
17.5.7.2 Condiciones técnicas para la adquisición y recepción 166 
17.5.7.3 Medida y forma de pago 167 
17.5.8  Tablero autosoportado tablero general acometidas totalizador 2x300  amp
 167 
17.5.8.1 Descripción 167 
17.5.8.2 Condiciones técnicas para la adquisición y recepción 168 
17.5.8.3 Medida y forma de pago 169 
17.5.9  Tablero autosoportado tablero general regulada totalizador 1x100 amp 169 
17.5.9.1 Descripción 169 
17.5.9.2 Condiciones técnicas para la adquisición y recepción 170 
17.5.9.3 Medida y forma de pago 170 
17.5.10      Tablero de empotrar para tablero general regulada totalizador 1x50 amp
 171 
17.5.10.1   Descripción 171 
17.5.10.2   Condiciones técnicas para la adquisición y recepción 172 
17.5.10.3   Medida y forma de pago 172 
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17.5.11      Tablero de empotrar para bombas de suministro totalizador 2x50 amp
 172 
17.5.11.1   Descripción 172 
17.5.11.2   Condiciones técnicas para la adquisición y recepción 173 
17.5.11.3   Medida y forma de pago 174 
17.5.12      Tablero de empotrar para  tablero normal con totalizador de 2x100 amp
 174 
17.5.12.1   Descripción 174 
17.5.12.2   Condiciones técnicas para la adquisición y recepción 175 
17.5.12.3   Medida y forma de pago 175 
17.5.13      Tablero de empotrar para tablero normal con totalizador de 2x150 amp
 176 
17.5.13.1   Descripción 176 
17.5.13.2   Condiciones técnicas para  la adquisición y recepción 177 
17.5.13.3   Medida y forma de pago 177 
17.5.14      Tablero de empotrar para  tablero normal con totalizador de 2x80 amp
 178 
17.5.14.1   Descripción 178 
17.5.14.2   Condiciones técnicas para  la adquisición y recepción 178 
17.5.14.3   Medida y forma de pago 179 
17.5.15      Tablero de empotrar para  tablero regulado con totalizador de 2x20 amp
 179 
17.5.15.1   Descripción 179 
17.5.15.2   Condiciones técnicas para  la adquisición y recepción 180 
17.5.15.3   Medida y forma de pago 181 
17.5.16      Tablero autosoportado para  tablero general totalizador de 2x350 amp
 181 
17.5.16.1   Descripción 181 
17.5.16.2   Condiciones técnicas para  la adquisición y recepción 182 
17.5.16.3   Medida y forma de pago 182 
17.5.17      Tablero de empotrar para  tablero normal con totalizador de 2x80 amp reg
 183 
17.5.17.1   Descripción 183 
17.5.17.2   Condiciones técnicas para  la adquisición y recepción 183 
17.5.17.3   Medida y forma de pago 184 
17.5.18      Tablero autosoportado tablero carga normal totalizador 2x200  amp 184 
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17.5.18.1   Descripción 184 
17.5.18.2   Condiciones técnicas para  la adquisición y recepción 185 
17.5.18.3   Medida y forma de pago 186 
17.5.19      Tablero de empotrar para  tablero general regulada totalizador 2x60 amp
 186 
17.5.19.1   Descripción 186 
17.5.19.2   Condiciones técnicas para  la adquisición y recepción 187 
17.5.19.3   Medida y forma de pago 187 
17.6   Comunicaciones y televisión. 188 
17.6.1  Salida de voz y datos. 188 
17.6.1.1 Descripción 188 
17.6.1.2 Procedimiento de ejecución 188 
17.6.1.3 Medida y forma de pago 189 
17.6.2  Bandeja de comunicaciones 189 
17.6.2.1 Descripción 189 
17.6.2.2 Procedimiento de ejecución 189 
17.6.2.3 Medida y forma de pago 189 
17.6.3  Canaleta perimetral 190 
17.6.3.1 Descripción 190 
17.6.3.2 Procedimiento de ejecución 190 
17.6.3.3 Medida y forma de pago 190 
17.6.4  Gabinete Comunicaciones 191 
17.6.4.1 Descripción 191 
17.6.4.2 Procedimiento de ejecución 191 
17.6.4.3 Medida y forma de pago 191 
17.6.5  Unidad de distribución de potencia PDU 192 
17.6.5.1 Descripción 192 
17.6.5.2 Procedimiento de ejecución 192 
17.6.5.3 Medida y forma de pago 192 
17.6.6  Bandejas deslizables ventiladas 192 
17.6.6.1 Descripción 193 
17.6.6.2 Procedimiento de ejecución 193 
17.6.6.3 Medida y forma de pago 193 
17.6.7  Organizador horizontal 193 
17.6.7.1 Descripción 193 
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17.6.7.2 Procedimiento de ejecución 194 
17.6.7.3 Medida y forma de pago 194 
17.6.8  Patch Panels 24 puertos 194 
17.6.8.1 Descripción 194 
17.6.8.2 Procedimiento de ejecución 195 
17.6.8.3 Medida y forma de pago 195 
17.6.9  Patch Cords cat6  long 1.5 m blue 195 
17.6.9.1 Descripción 195 
17.6.9.2 Procedimiento de ejecución 195 
17.6.9.3 Medida y forma de pago 196 
17.6.10      Patch Cords cat6  long 3 m blue 196 
17.6.10.1   Descripción 196 
17.6.10.2   Procedimiento de ejecución 196 
17.6.10.3   Medida y forma de pago 196 
17.6.11      Pruebas de par trenzado balanceado 197 
17.6.11.1   Descripción 197 
17.6.11.2   Procedimiento de ejecución 197 
17.6.11.3   Medida y forma de pago 197 
17.6.12      Planos y documentación para  administración de la red 198 
17.6.11.1   Descripción 198 
17.6.11.2   Procedimiento de ejecución 198 
17.6.11.3   Medida y forma de pago 198 
17.6.13      Switches 24 puertos 198 
17.6.10.1   Descripción 198 
17.6.10.2   Procedimiento de ejecución 199 
17.6.10.3   Medida y forma de pago 199 
17.7   Conductores para circuitos alimentadores en  baja tensión. 199 
17.7.1  Alimentador 2F tipo awg LSHF Cu. 10x(F)+10X(T). 199 
17.7.1.1 Descripción 199 
17.7.1.2 Procedimiento de ejecución 199 
17.7.1.3 Medida y forma de pago 201 
17.7.2  Alimentador 2F  1/0x(N)+6X(T) AWG LSHF Cu. 201 
17.7.2.1 Descripción 201 
17.7.2.2 Procedimiento de ejecución 201 
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17.7.2.3 Medida y forma de pago 203 
17.7.3  Alimentador 2F  8X(F)+8X(N)+10X(T) AWG LSHF Cu.. 203 
17.7.3.1 Descripción 203 
17.7.3.2 Procedimiento de ejecución 203 
17.7.3.3 Medida y forma de pago 205 
17.7.4  Alimentador 3F  EN CABLE 8X(F)+8X(N)+10X(T) AWG LSHF Cu. 205 
17.7.4.1 Descripción 205 
17.7.4.2 Procedimiento de ejecución 205 
17.7.4.3 Medida y forma de pago 207 
17.7.5  Alimentador 3F  EN CABLE 6X(F)+6X(N)+10X(T) AWG LSHF Cu.. 207 
17.7.5.1 Descripción 207 
17.7.5.2 Procedimiento de ejecución 207 
17.7.5.3 Medida y forma de pago 208 
17.7.6  Alimentador 3F  EN CABLE 1/0X(F)+1/0X(N)+8X(T) AWG LSHF Cu. 209 
17.7.6.1 Descripción 209 
17.7.6.2 Procedimiento de ejecución 209 
17.7.6.3 Medida y forma de pago 210 
17.7.7  Alimentador 2F  EN CABLE 2/0X(F)+2/0X(N)+4X(T) AWG LSHF Cu. 211 
17.7.7.1 Descripción 211 
17.7.7.2 Procedimiento de ejecución 211 
17.7.7.3 Medida y forma de pago 212 
17.7.8  Alimentador 3F  EN CABLE 2/0X(F)+2/0X(N)+6X(T) AWG LSHF Cu. 213 
17.7.8.1 Descripción 213 
17.7.8.2 Procedimiento de ejecución 213 
17.7.8.3 Medida y forma de pago 214 
17.7.9  Alimentador 2F  2X(F)+2X(N)+8X(T) AWG LSHF Cu. 215 
17.7.9.1 Descripción 215 
17.7.9.2 Procedimiento de ejecución 215 
17.7.9.3 Medida y forma de pago 216 
17.7.10      Alimentador 2F  4X(F)+4X(N)+8X(T) AWG LSHF Cu. 217 
17.7.10.1   Descripción 217 
17.7.10.2   Procedimiento de ejecución 217 
17.7.10.3   Medida y forma de pago 218 
17.7.11      Alimentador 2F  6X(F)+6X(N)+10X(T) AWG LSHF Cu. 218 
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17.7.11.1   Descripción 219 
17.7.11.2   Procedimiento de ejecución 219 
17.7.11.3   Medida y forma de pago 220 
17.7.12      Alimentador 2F  EN CABLE 1/0X(F)+1/0X(N)+8X(T) AWG LSHF Cu. 220 
17.7.12.1   Descripción 220 
17.7.12.2   Procedimiento de ejecución 221 
17.7.12.3   Medida y forma de pago 222 
17.7.13      Alimentador 2F  2X(F)+2X(N)+8X(T) AWG LSHF Cu. 222 
17.7.13.1   Descripción 222 
17.7.13.2   Procedimiento de ejecución 223 
17.7.13.3   Medida y forma de pago 224 
17.7.14      Alimentador 2F  1/0x(N)+1/0X(T) AWG LSHF Cu. 224 
17.7.14.1   Descripción 224 
17.7.14.2   Procedimiento de ejecución 224 
17.7.14.3   Medida y forma de pago 226 
17.8   Apantallamiento. 226 
17.8.1  Alambrón de aluminio en 8 mm. 226 
17.8.1.1 Descripción 226 
17.8.1.2 Procedimiento de ejecución 226 
17.8.1.3 Medida y forma de pago 227 
17.8.2  Cable aluminio 1/0. 227 
17.8.2.1 Descripción 227 
17.8.2.2 Procedimiento de ejecución 227 
17.8.2.3 Medida y forma de pago 228 
17.8.3  Aislador Plástico para  anillo de alambron 8 mm. 228 
17.8.3.1 Descripción 228 
17.8.3.2 Procedimiento de ejecución 228 
17.8.3.3 Medida y forma de pago 229 
17.8.4  Grapa universal cruz/paralela en cable aluminio de 8 a 10 mm. 229 
17.8.4.1 Descripción 229 
17.8.4.2 Procedimiento de ejecución 230 
17.8.4.3 Medida y forma de pago 230 
17.8.5    Conector flexible de aluminio. 230 
17.8.5.1 Descripción 230 
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17.8.5.2 Procedimiento de ejecución 231 
17.8.5.3 Medida y forma de pago 231 
17.8.6  Grapa de conexión 8-10 / 8-10 Bimetálica. 231 
17.8.6.1 Descripción 231 
17.8.6.2 Procedimiento de ejecución 232 
17.8.6.3 Medida y forma de pago 232 
17.8.7  Varilla electrolítica de2,4 mx 5/8 Cu.. 232 
17.8.7.1 Descripción 232 
17.8.7.2 Procedimiento de ejecución 233 
17.8.7.3 Medida y forma de pago 233 
17.8.8  Soldadura exotermica para  cable 2/0 Awg Cobre. 233 
17.8.8.1 Descripción 234 
17.8.8.2 Procedimiento de ejecución 234 
17.8.8.3 Medida y forma de pago 234 
17.8.9  Cajas de inspección en mampostería. 235 
17.8.9.1 Descripción 235 
17.8.9.2 Procedimiento de ejecución 235 
17.8.9.3 Medida y forma de pago 235 
17.8.10      Terminal de captación 1 m altura 235 
17.8.10.1   Descripción 235 
17.8.10.2   Procedimiento de ejecución 236 
17.8.10.3   Medida y forma de pago 236 
17.8.11      Cable 2/0 Awg Cu. 236 
17.8.11.1   Descripción 237 
17.8.11.2   Procedimiento de ejecución 237 
17.8.11.3   Medida y forma de pago 237 
17.9   Sistema puesta a tierra 237 
17.9.1  .Malla a tierra 237 
17.9.1.1 Descripción 238 
17.9.1.2 Procedimiento de ejecución 238 
17.9.1.3 Medida y forma de pago 238 
17.10 Cometida baja tensión 239 
17.10.1       Alimentador 2f en cable doble 1/0X(F)+1/0X(N)+4X(T) Awg LHSF Cu.
 239 
17.10.1.1   Descripción 239 
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17.10.1.2   Procedimiento de ejecución 239 
17.10.1.3   Medida y forma de pago 240 
17.10.2      .Alimentador 2f en cable doble 1/0X(F)+1/0X(N)+4X(T) Awg LHSF Cu.
 241 
17.10.2.1   Descripción 241 
17.10.2.2   Procedimiento de ejecución 241 
17.10.2.3   Medida y forma de pago 242 
17.10.3      Alimentador 3f en cable doble 1/0X(F)+1/0X(N)+10X(T)  Awg LHSF Cu..
 242 
17.10.3.1   Descripción 243 
17.10.3.2   Procedimiento de ejecución 243 
17.10.3.3   Medida y forma de pago 244 
17.11 Tramites ante el operador 244 
17.11.1       Entrega proyecto operador de red local. 244 
17.11.1.1   Descripción 244 
17.11.1.2   Procedimiento de ejecución 245 
17.11.1.3   Medida y forma de pago 245 
17.11.2      Certificación RETIE y RETILAP. 245 
17.11.2.1   Descripción 245 
17.11.2.2   Procedimiento de ejecución 245 
17.11.2.3   Medida y forma de pago 245 
17.11.3      Entrega proyecto operador de red Urbano. 246 
17.11.3.1   Descripción 246 
17.11.3.2   Procedimiento de ejecución 246 
17.11.3.3   Medida y forma de pago 246 
18   INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, DE GAS Y RED DE INCENDIOS 247 
18.1   Redes de suministro en PVCP. 247 
18.1.1  Punto  hidráulico AF Lavamanos. 247 
18.1.1.1 Descripción 247 
18.1.1.2 Procedimiento de ejecución 247 
18.1.1.3 Materiales 247 
18.1.1.4 Equipo 248 
18.1.1.5 Medida y forma de pago 248 
18.1.2  Punto  hidráulico AF Lavaplatos 249 
18.1.2.1 Descripción 249 
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18.1.2.2 Procedimiento de ejecución 249 
18.1.2.3 Materiales 249 
18.1.2.4 Equipo 249 
18.1.2.5 Medida y forma de pago 249 
18.1.3  Punto  hidráulico AF Poceta laboratorio 250 
18.1.3.1 Descripción 250 
18.1.3.2 Procedimiento de ejecución 250 
18.1.3.3 Materiales 250 
18.1.3.4 Equipo 250 
18.1.3.5 Medida y forma de pago 250 
18.1.4  Punto  hidráulico AF Sanitario Tanque 251 
18.1.4.1 Descripción 251 
18.1.4.2 Procedimiento de ejecución 251 
18.1.4.3 Materiales 251 
18.1.4.4 Equipo 251 
18.1.4.5 Medida y forma de pago 251 
18.1.5  Punto  hidráulico AF Orinal 252 
18.1.5.1 Descripción 252 
18.1.5.2 Procedimiento de ejecución 252 
18.1.5.3 Materiales 252 
18.1.5.4 Equipo 252 
18.1.5.5 Medida y forma de pago 252 
18.1.6  Punto  hidráulico AF Poceta llave manguera 253 
18.1.6.1 Descripción 253 
18.1.6.2 Procedimiento de ejecución 253 
18.1.6.3 Materiales 253 
18.1.6.4 Equipo 253 
18.1.6.5 Medida y forma de pago 253 
18.1.7  Punto  hidráulico AF Ducha 254 
18.1.7.1 Descripción 254 
18.1.7.2 Procedimiento de ejecución 254 
18.1.7.3 Materiales 254 
18.1.7.4 Equipo 254 
18.1.7.5 Medida y forma de pago 255 
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18.2   Redes en PVCP. 255 
18.2.1  Tubería PVCP 2" RDE 21 255 
18.2.1.1 Descripción 255 
18.2.1.2 Procedimiento de ejecución 255 
18.2.1.3 Materiales 255 
18.2.1.4 Equipo 256 
18.2.1.5 Medida y forma de pago 256 
18.2.2  Tubería PVCP 1 1/2" RDE 13.5 256 
18.2.2.1 Descripción 256 
18.2.2.2 Procedimiento de ejecución 256 
18.2.2.3 Materiales 257 
18.2.2.4 Equipo 257 
18.2.2.5 Medida y forma de pago 257 
18.2.3  Tubería PVCP 1 1/4" RDE 13.5 257 
18.2.3.1 Descripción 257 
18.2.3.2 Procedimiento de ejecución 257 
18.2.3.3 Materiales 258 
18.2.3.4 Equipo 258 
18.2.3.5 Medida y forma de pago 258 
18.2.4  Tubería PVCP 3/4" RDE 11 258 
18.2.4.1 Descripción 258 
18.2.4.2 Procedimiento de ejecución 258 
18.2.4.3 Materiales 259 
18.2.4.4 Equipo 259 
18.2.4.5 Medida y forma de pago 259 
18.2.5  Tubería PVCP 1/2" RDE 9 259 
18.2.5.1 Descripción 259 
18.2.5.2 Procedimiento de ejecución 260 
18.2.5.3 Materiales 260 
18.2.5.4 Equipo 260 
18.2.5.5 Medida y forma de pago 260 
18.2.6  Tubería PVCP 1" RDE 13.5 260 
18.2.6.1 Descripción 260 
18.2.6.2 Procedimiento de ejecución 261 



 
 
 
 

 

CONTRATO PAF – JU10 – G10DC - 2015 
  

 

 

 
Carrera 11B # 96 – 03 Oficina 504 I Pbx: +57(1) 755925 - 7550979 I Bogotá D.C.- Colombia 

Página 30 de 371 

18.2.6.3 Materiales 261 
18.2.6.4 Equipo 261 
18.2.6.5 Medida y forma de pago 261 
18.3   Redes en PVCP. 262 
18.3.1  Tubería HG 1" 262 
18.3.1.1 Descripción 262 
18.3.1.2 Procedimiento de ejecución 262 
18.3.1.3 Materiales 262 
18.3.1.4 Equipo 262 
18.3.1.5 Medida y forma de pago 262 
18.3.2  Válvula PD de Roscar 1" 263 
18.3.2.1 Descripción 263 
18.3.2.2 Procedimiento de ejecución 263 
18.3.2.3 Materiales 263 
18.3.2.4 Equipo 263 
18.3.2.5 Medida y forma de pago 263 
18.3.3  Válvula PD de Roscar 1/2" 264 
18.3.3.1 Descripción 264 
18.3.3.2 Procedimiento de ejecución 264 
18.3.3.3 Materiales 264 
18.3.3.4 Equipo 264 
18.3.3.5 Medida y forma de pago 264 
18.3.4  Universal HG 3/4" 265 
18.3.4.1 Descripción 265 
18.3.3.2 Procedimiento de ejecución 265 
18.3.3.3 Materiales 265 
18.3.3.4 Equipo 265 
18.3.3.5 Medida y forma de pago 265 
18.3.5  Cheque 1" 266 
18.3.5.1 Descripción 266 
18.3.5.2 Procedimiento de ejecución 266 
18.3.5.3 Materiales 266 
18.3.5.4 Equipo 266 
18.3.5.5 Medida y forma de pago 266 
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18.3.6  Válvula PD de Roscar 3/4" 267 
18.3.6.1 Descripción 267 
18.3.6.2 Procedimiento de ejecución 267 
18.3.6.3 Materiales 267 
18.3.6.4 Equipo 267 
18.3.6.5 Medida y forma de pago 267 
18.3.7  Tubería HG 3/4" 268 
18.3.7.1 Descripción 268 
18.3.7.2 Procedimiento de ejecución 268 
18.3.7.3 Materiales 268 
18.3.7.4 Equipo 268 
18.3.7.5 Medida y forma de pago 268 
18.3.8  Cheque 3/4" 269 
18.3.8.1 Descripción 269 
18.3.8.2 Procedimiento de ejecución 269 
18.3.8.3 Materiales 269 
18.3.8.4 Equipo 269 
18.3.8.5 Medida y forma de pago 270 
18.3.9  Tubería HG 1/2" 270 
18.3.9.1 Descripción 270 
18.3.9.2 Procedimiento de ejecución 270 
18.3.9.3 Materiales 270 
18.3.9.4 Equipo 271 
18.3.9.5 Medida y forma de pago 271 
18.3.10      Accesorio HG 1/2" 271 
18.3.10.1 Descripción 271 
18.3.10.2 Procedimiento de ejecución 271 
18.3.10.3 Materiales 271 
18.3.10.4 Equipo 272 
18.3.10.5 Medida y forma de pago 272 
18.3.11      Válvula PD Roscar 2" 272 
18.3.11.1 Descripción 272 
18.3.11.2 Procedimiento de ejecución 272 
18.3.11.3 Materiales 272 
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18.3.11.4 Equipo 273 
18.3.11.5 Medida y forma de pago 273 
18.3.12      Tubería HG 2" 273 
18.3.12.1 Descripción 273 
18.3.12.2 Procedimiento de ejecución 273 
18.3.12.3 Materiales 274 
18.3.12.4 Equipo 274 
18.3.12.5 Medida y forma de pago 274 
18.3.13      Válvula Flotador 1/2" 274 
18.3.13.1 Descripción 274 
18.3.13.2 Procedimiento de ejecución 274 
18.3.13.3 Materiales 275 
18.3.13.4 Equipo 275 
18.3.13.5 Medida y forma de pago 275 
18.3.14      Universal HG 2" 275 
18.3.14.1 Descripción 275 
18.3.14.2 Procedimiento de ejecución 275 
18.3.14.3 Materiales 276 
18.3.14.4 Equipo 276 
18.3.14.5 Medida y forma de pago 276 
18.3.15      Unión Flexible 2" 276 
18.3.15.1 Descripción 276 
18.3.15.2 Procedimiento de ejecución 276 
18.3.15.3 Materiales 277 
18.3.15.4 Equipo 277 
18.3.15.5 Medida y forma de pago 277 
18.3.16      Cheque 2" 277 
18.3.16.1 Descripción 277 
18.3.16.2 Procedimiento de ejecución 277 
18.3.16.3 Materiales 278 
18.3.16.4 Equipo 278 
18.3.16.5 Medida y forma de pago 278 
18.3.17      Equipo Hidroneumatíco AP 278 
18.3.17.1 Descripción 278 
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18.3.17.2 Procedimiento de ejecución 278 
18.3.17.3 Materiales 279 
18.3.17.4 Equipo 279 
18.3.17.5 Medida y forma de pago 279 
18.4   Redes aguas residuales lluvias y ventilaciones. 279 
18.4.1  Salidas Sanitarias 279 
18.4.1.1 Salida sanitaria Lavamanos 279 
18.4.1.1.1 Descripción 279 
18.4.1.2 Procedimiento de ejecución 280 
18.4.1.3 Materiales 280 
18.4.1.4 Equipo 280 
18.4.1.5 Medida y forma de pago 280 
18.4.1.2 Salida sanitaria Lavaplatos 280 
18.4.1.2.1 Descripción 280 
18.4.2.2 Procedimiento de ejecución 281 
18.4.2.3 Materiales 281 
18.4.2.4 Equipo 281 
18.4.2.5 Medida y forma de pago 281 
18.4.1.3 Salida sanitaria Poceta laboratorios 281 
18.4.1.3.1 Descripción 281 
18.4.1.3.2 Procedimiento de ejecución 282 
18.4.1.3.3 Materiales 282 
18.4.1.3.4 Equipo 282 
18.4.1.3.5 Medida y forma de pago 282 
18.4.1.4 Salida sanitaria Sanitario Tanque 282 
18.4.1.4.1 Descripción 283 
18.4.1.4.2 Procedimiento de ejecución 283 
18.4.1.4.3 Materiales 283 
18.4.1.4.4 Equipo 283 
18.4.1.4.5 Medida y forma de pago 283 
18.4.1.5 Salida sanitaria Orinal 284 
18.4.1.5.1 Descripción 284 
18.4.1.5.2 Procedimiento de ejecución 284 
18.4.1.5.3 Materiales 284 
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18.4.1.5.4 Equipo 284 
18.4.1.5.5 Medida y forma de pago 284 
18.4.1.6 Salida sanitaria Ducha 285 
18.4.1.6.1 Descripción 285 
18.4.1.6.2 Procedimiento de ejecución 285 
18.4.1.6.3 Materiales 285 
18.4.1.6.4 Equipo 285 
18.4.1.6.5 Medida y forma de pago 285 
18.4.1.7 Salida sanitaria Sifón PVCS 4” 286 
18.4.1.7.1 Descripción 286 
18.4.1.7.2 Procedimiento de ejecución 286 
18.4.1.7.3 Materiales 286 
18.4.1.7.4 Equipo 286 
18.4.1.7.5 Medida y forma de pago 286 
18.4.1.8 Salida sanitaria Sifón PVCS 2” 287 
18.4.1.8.1 Descripción 287 
18.4.1.8.2 Procedimiento de ejecución 287 
18.4.1.8.3 Materiales 287 
18.4.1.8.4 Equipo 287 
18.4.1.8.5 Medida y forma de pago 287 
18.4.1.9 Salida sanitaria Sifón PVCS 3” 288 
18.4.1.9.1 Descripción 288 
18.4.1.9.2 Procedimiento de ejecución 288 
18.4.1.9.3 Materiales 288 
18.4.1.9.4 Equipo 288 
18.4.1.9.5 Medida y forma de pago 289 
18.4.1.10   Brida sanitaria 289 
18.4.1.10.1 Descripción 289 
18.4.1.9.2 Procedimiento de ejecución 289 
18.4.1.9.3 Materiales 289 
18.4.1.9.4 Equipo 290 
18.4.1.9.5 Medida y forma de pago 290 
18.4.2  Redes PVCS,PVCL Aguas residuales 290 
18.4.2.1 Tubería PVCS 4" 290 



 
 
 
 

 

CONTRATO PAF – JU10 – G10DC - 2015 
  

 

 

 
Carrera 11B # 96 – 03 Oficina 504 I Pbx: +57(1) 755925 - 7550979 I Bogotá D.C.- Colombia 

Página 35 de 371 

18.4.2.1.1 Descripción 290 
18.4.2.1.2 Procedimiento de ejecución 290 
18.4.2.1.3 Materiales 291 
18.4.2.1.4 Equipo 291 
18.4.2.1.5 Medida y forma de pago 291 
18.4.2.2 Tubería PVCL 4" 291 
18.4.2.2.1 Descripción 291 
18.4.2.2.2 Procedimiento de ejecución 291 
18.4.2.2.3 Materiales 292 
18.4.2.2.4 Equipo 292 
18.4.2.2.5 Medida y forma de pago 292 
18.4.2.3 Tubería PVCS 2" 292 
18.4.2.3.1 Descripción 292 
18.4.2.3.2 Procedimiento de ejecución 292 
18.4.2.3.3 Materiales 293 
18.4.2.3.4 Equipo 293 
18.4.2.3.5 Medida y forma de pago 293 
18.4.2.4 Tubería PVCS 3" 293 
18.4.2.4.1 Descripción 293 
18.4.2.4.2 Procedimiento de ejecución 294 
18.4.2.4.3 Materiales 294 
18.4.2.4.4 Equipo 294 
18.4.2.4.5 Medida y forma de pago 294 
18.4.2.5 Tubería PVCL 2" 294 
18.4.2.5.1 Descripción 294 
18.4.2.5.2 Procedimiento de ejecución 295 
18.4.2.5.3 Materiales 295 
18.4.2.5.4 Equipo 295 
18.4.2.5.5 Medida y forma de pago 295 
18.4.2.6 Tubería Novafort 6" 296 
18.4.2.6.1 Descripción 296 
18.4.2.6.2 Procedimiento de ejecución 296 
18.4.2.6.3 Materiales 296 
18.4.2.6.4 Equipo 296 
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18.4.2.6.5 Medida y forma de pago 296 
18.4.2.7 Tragante 4” 297 
18.4.2.7.1 Descripción 297 
18.4.2.7.2 Procedimiento de ejecución 297 
18.4.2.7.3 Materiales 297 
18.4.2.7.4 Equipo 297 
18.4.2.7.5 Medida y forma de pago 297 
18.5   Válvulas y accesorios especiales 298 
18.5.1  Válvulas 298 
18.5.1.1 Válvula de roscar PD 1/2" 298 
18.5.1.1.1 Descripción 298 
18.5.1.1.2 Procedimiento de ejecución 298 
18.5.1.1.3 Materiales 298 
18.5.1.1.4 Equipo 298 
18.5.1.1.5 Medida y forma de pago 298 
18.5.1.2 Válvula de roscar PD 3/4" 299 
18.5.1.2.1 Descripción 299 
18.5.1.2.2 Procedimiento de ejecución 299 
18.5.1.2.3 Materiales 299 
18.5.1.2.4 Equipo 299 
18.5.1.2.5 Medida y forma de pago 299 
18.5.1.3 Válvula de roscar PD 1" 300 
18.5.1.3.1 Descripción 300 
18.5.1.3.2 Procedimiento de ejecución 300 
18.5.1.3.3 Materiales 300 
18.5.1.3.4 Equipo 300 
18.5.1.3.5 Medida y forma de pago 300 
18.5.1.4 Válvula de roscar PD 1 1/4" 301 
18.5.1.4.1 Descripción 301 
18.5.1.4.2 Procedimiento de ejecución 301 
18.5.1.4.3 Materiales 301 
18.5.1.4.4 Equipo 301 
18.5.1.4.5 Medida y forma de pago 301 
18.5.1.5 Válvula de roscar PD 1 1/2" 302 
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18.5.1.5.1 Descripción 302 
18.5.1.5.2 Procedimiento de ejecución 302 
18.5.1.5.3 Materiales 302 
18.5.1.5.4 Equipo 302 
18.5.1.5.5 Medida y forma de pago 303 
18.5.1.6 Flotador mecánico 1/2" 303 
18.5.1.6.1 Descripción 303 
18.5.1.6.2 Procedimiento de ejecución 303 
18.5.1.6.3 Materiales 303 
18.5.1.6.4 Equipo 303 
18.5.1.6.5 Medida y forma de pago 304 
18.5.1.7 Flotador mecánico 3/4" 304 
18.5.1.7.1 Descripción 304 
18.5.1.7.2 Procedimiento de ejecución 304 
18.5.1.7.3 Materiales 304 
18.5.1.7.4 Equipo 304 
18.5.1.7.5 Medida y forma de pago 305 
18.5.2 Cajilla de medidores 305 
18.5.2.1 Caja de medidor totalizador 305 
18.5.2.1.1 Descripción 305 
18.5.2.1.2 Procedimiento de ejecución 305 
18.5.2.1.3 Materiales 305 
18.5.2.1.4 Equipo 306 
18.5.2.1.5 Medida y forma de pago 306 
18.5.2.2 Válvula de bola 1/2" 306 
18.5.2.2.1 Descripción 306 
18.5.2.2.2 Procedimiento de ejecución 306 
18.5.2.2.3 Materiales 306 
18.5.2.2.4 Equipo 307 
18.5.2.2.5 Medida y forma de pago 307 
18.5.2.3 Registro antifraude 1/2" 307 
18.5.2.3.1 Descripción 307 
18.5.2.3.2 Procedimiento de ejecución 307 
18.5.2.3.3 Materiales 307 
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18.5.2.3.4 Equipo 308 
18.5.2.3.5 Medida y forma de pago 308 
18.5.2.4 Tubería HG 1" 308 
18.5.2.4.1 Descripción 308 
18.5.2.4.2 Procedimiento de ejecución 308 
18.5.2.4.3 Materiales 309 
18.5.2.4.4 Equipo 309 
18.4.2.5.5 Medida y forma de pago 309 
18.5.2.5 Accesorio HG 1" 309 
18.5.2.5.1 Descripción 309 
18.5.2.5.2 Procedimiento de ejecución 309 
18.5.2.5.3 Materiales 310 
18.5.2.5.4 Equipo 310 
18.5.2.5.5 Medida y forma de pago 310 
18.5.2.6 Tubería HG 3/4" 310 
18.5.2.6.1 Descripción 310 
18.5.2.6.2 Procedimiento de ejecución 310 
18.5.2.6.3 Materiales 311 
18.5.2.6.4 Equipo 311 
18.4.2.6.5 Medida y forma de pago 311 
18.5.2.7 Accesorio HG 3/4" 311 
18.5.2.7.1 Descripción 311 
18.5.2.7.2 Procedimiento de ejecución 311 
18.5.2.7.3 Materiales 312 
18.5.2.7.4 Equipo 312 
18.5.2.7.5 Medida y forma de pago 312 
18.5.2.8 Tubería HG 1/2" 312 
18.5.2.8.1 Descripción 312 
18.5.2.8.2 Procedimiento de ejecución 312 
18.5.2.8.3 Materiales 313 
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INTRODUCCION 
 
 

Las   presentes   Especificaciones   Técnicas   han    sido   elaboradas   como    
soporte   y complemento al conjunto de   planos constructivos elaborados para   
la construcción y puesta en funcionamiento de las obras de infraestructura 
educativa ubicadas en el departamento de Nariño y Choco grupo 10. 
 
Cuando en los planos o las especificaciones se indique algún equipo o material 
por su nombre de fábrica o marca registrada, esto se hace con el fin de  
establecer un estándar de  calidad mínimo, tipo y/o característica, sin que  ello 
implique el uso exclusivo de  dicho insumo o equipo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION 
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1     PRELIMINARES 
 
1.1     Limpieza y Descapote 
 
 
1.1.1     Descripción 
 

Esta actividad se refiere al retiro de la capa vegetal y del sustrato superficial 
del terreno y al retiro de escombros de las áreas a intervenir en el proyecto. 

 
1.1.2     Equipo 
 

Se   deberá utilizar el  equipo requerido para   realizar las excavaciones 
mecánicas y manuales a que haya lugar, asi como tambien el equipo 
necesario para el cargue, retiro y transporte del material sobrante producto del 
descapote realizado. 

 
1.1.3     Medida y forma de pago 
 

La unidad de medida y la forma de pago d e l  descapote se llevara a cabo t e n i e n d o  
en cuenta los metros cuadrados (m²) debidamente ejecutados y recibidos a 
satisfacción por la Interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro 
del contrato e incluye: 

 
 Equipos y herramientas 
 Mano de obra 
 Transporte dentro y fuera de la obra 
 Cargue y retiro de materiales sobrantes 

 
 
1.2     Localización Trazado y Replanteo 
 
1.2.1     Descripción 
 

Para la  ejecución  de  estos trabajos  se deberá disponer  en  el  terreno de  
comisiones topográficas suficientes y necesarias para  el replanteo del 
proyecto,   provista de la información requerida para  la correcta ubicación de  
todas las edificaciones y actividades de la obra. 

 
1.2.2     Ejecución 
 

Se ef ec tuará  el replanteo del proyecto a partir de los ejes indicados en los 
planos de Construcción y con base en los mojones de referencia que existen 
en los siete vértices de los linderos. 

 
1.2.3     Equipo 
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Para la realización de esta actividad se deberá proveer a las comisiones 
topográficas de equipos de t o p o g r a f í a , preferiblemente tecnología de punta 
(Estación Total). 

 
1.2.4     Medidas y pago 
 

Esta actividad se medirá y pagará por m² de acuerdo con el avance en la 
ejecución de la misma y la aprobación de la localización de las obras a realizar. 
 
 

2     EXCAVACIONES 
 
2.1      Excavación Manual de Vigas de cimentación < 1.5 m (Aplica también para 2.1T- 
2.1 A) 
 
2.1.1     Descripción 
 

Este trabajo consiste en el conjunto de las actividades de excavar, remover y desplazar 
los volúmenes de excavación para efectuar  los rellenos necesarios de acuerdo 
con los niveles de diseño contenidos en los planos generales. Incluye corte, 
carga y retiro de sobrantes. 

 
2.1.2     Procedimiento de ejecución 
 

Se deben determinar los equipos mecánicos a emplear y los niveles de 
excavación hasta donde se podran emplear los equipos mecánicos, es necesario 
coordinar los niveles de excavación con los expresados dentro de los planos 
arquitectónicos. 

 
 
2.1.3     Equipo 
 

Se d e b e r á  utilizar los diferentes equipos mecánicos necesarios tales 
como Retroexcavadoras, Volquetas, etc.    Los   equipos   deberán   ser   
aprobados   por    la Interventoría, tanto  en cantidad como  en rendimientos, para  
garantizar el cumplimiento del plazo de esta actividad exigido en el Programa 
de Trabajo. 
 

 
2.1.4     Medida y forma de pago 
 

La medición de los  volúmenes de excavación  se realizará en met ros  cúbicos 
(m³), de acuerdo con los levantamientos topográficos, los niveles del proyecto 
y las adiciones ó disminuciones de niveles debidamente aprobadas por la 
Interventoría. 

 
 
2.2      Excavación Manual de Zapatas de cimentación > 1.5 m  (Aplica también para2.21T-

2.2 A) 
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2.2.1     Descripción 
 

Este trabajo consiste en   el movimiento de t i e r r a s  en   volúmenes 
necesarios para   la ejecución de zapatas, vigas de amarre, cimentación de 
cerramientos y otros. 

 
 
2.2.2     Equipo 
 

 Herramienta menor. 
 Motobombas. 
 Equipos de cargue y retiro de materiales. 

 
2.2.3     Medida y forma de pago 
 

La medición de los  volúmenes de excavación  se realizará en met ros  cúbicos 
(m³), de acuerdo con los levantamientos topográficos, los niveles del proyecto 
y las adiciones o disminuciones de niveles debidamente aprobadas por la 
Interventoría. 

 
 
 
2.3      Excavación para nivelación de terreno (Aplica también para 2.3T-2.3 A) 
 
2.3.1     Descripción 
 

Este trabajo consiste en   el movimiento de t i e r r a s  en   volúmenes 
necesarios para   la ejecución de zapatas, vigas de amarre, cimentación de 
cerramientos y otros. 

 
 
 
2.3.2     Equipo 
 

        Herramienta menor. 
        Motobombas. 
        Equipos de cargue y retiro de materiales. 
 
 

3     MEJORAMIENTOS PARA CIMENTACION 
 
3.1      Mejoramiento en material seleccionado bajo Zapatas (Aplica también para 3.01T-

3.01 A) 
 
3.1.1     Descripción 
 

Hace referencia al suministro y compactación de material seleccinado como  
mejoramiento de   cimentación   bajo  zapatas  de   cimentación   de   acuerdo  
las   recomendaciones   y conclusiones del estudio de suelos. 
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3.1.2     Procedimiento de ejecución 
 

Para la ejecución de este trabajo es necesario verificar el replanteo, la 
localización y nivelación de las excavaciones, las cotas de c i m e n t a c i ó n , 
realizar la excavación procurando mantener las dimensiones de sobreanchos 
y siguiendo las recomendaciones de excavación dadas según el estudio de 
suelos. 

 
3.1.3     Equipo 
 

Se deberá utilizar los diferentes equipos para transporte horizontal y vertical, y 
demás equipos necesarios para la ejecución de la actividad. 

 
3.1.4     Medida y forma de pago 
 

Se m e d i r á  y pagará por met ro  c ú b i c o  (m3) ins ta lado  y debidamente 
aceptado por la  Interventoría previa verificación de los resultados de los 
ensayos in situ y del cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los 
requisitos mínimos exigidos en los estudios de suelos. 

 
La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre planos 
estrucutrales. El precio unitario al que se pagará será el consignado en el 
contrato. El costo incluye: 

 
 

•        Materiales. 
•        Equipos. 
•         Mano de obra. 
•        Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
 
 
3.2      Mejoramiento en material seleccionado en vigas de cimentación (Aplica también 

para 3.02T-3.02 A) 
 
3.2.1     Descripción 
 

Hace referencia al suministro y compactación de material seleccinado como 
mejoramiento en vigas de cimentación de acuerdo las recomendaciones y 
conclusiones del estudio de suelos. 

 
3.2.2     Procedimiento de ejecución 
 

Para la ejecución de  este trabajo es necesario verificar el replanteo,   la 
localización y nivelación  de  las  las  excavaciones,  las  cotas de  cimentación,  
realizar  la  excavación procurando mantener las dimensiones de sobreanchos 
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y siguiendo las recomendaciones de excavación dadas según el estudio de 
suelos. 

 
3.2.3     Equipo 
 

Se deberán utilizar los diferentes equipos para transporte horizontal y vertical, y 
demás equipos necesarios para la ejecución de la actividad. 

 
3.2.4     Medida y forma de pago 
 

Se m e d i r á  y pagará por met ro  c ú b i c o  (m3) ins ta lado  y debidamente 
aceptado por la  Interventoría previa verificación de los resultados de los 
ensayos in situ y del cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los 
requisitos mínimos exigidos en los estudios de suelos. 

 
La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre planos 
estrucutrales. El precio unitario al que se pagará será el consignado en el 
contrato. El costo incluye: 

 
•        Materiales. 
•        Equipos. 
•        Mano de obra. 
•        Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
 
3.3      Mejoramiento en material seleccionado bajo placa contrapiso (Aplica también para 

3.03T-3.03 A) 
 
3.3.1     Descripción 
 

Hace referencia al suministro y compactación de material seleccinado como 
mejoramiento de cimentación bajo placa de contrapiso de acuerdo las 
recomendaciones y conclusiones del estudio de suelos. 

 
3.3.2     Procedimiento de ejecución 
 

Para la ejecución de  este trabajo es necesario verificar el replanteo,   la 
localización y nivelación  de  las  las  excavaciones,  las  cotas de  cimentación,  
realizar  la  excavación procurando mantener las dimensiones de  sobreanchos 
y siguiendo las recomendaciones de excavación dadas según el estudio de 
suelos. 
 

 
3.3.3     Equipo 
 

Se deberá utilizar los diferentes equipos para transporte horizontal y vertical, y 
demás equipos necesarios para la ejecución de la actividad. 

 
3.3.4     Medida y forma de pago 
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Se m e d i r á  y pagará por met ro  c ú b i c o  (m3) ins ta lado  y debidamente 
aceptado por la  Interventoría previa verificación de los resultados de los 
ensayos in situ y del cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los 
requisitos mínimos exigidos en los estudios de suelos. 

 
La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre planos 
estrucutrales. El precio unitario al que se pagará será el consignado en el 
contrato. El costo incluye: 

 
•        Materiales. 
•        Equipos. 
•        Mano de obra. 
•        Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
 
3.4      Concreto Ciclopeo zapatas 
 
 
3.4.1     Descripción 
 

Hace referenc ia  al suministro y colocación de concreto ciclopeo en material 
seleccionado como mejoramiento de cimentación bajo zapatas de cimentación 
de acuerdo las recomendaciones y conclusiones del estudio de suelos. 

 
3.4.2     Procedimiento de ejecución 
 

Para la ejecución de este trabajo es necesario verificar el replanteo, la 
localización y nivelación de las excavaciones, las cotas de c i m e n t a c i ó n , 
realizar la excavación procurando mantener las dimensiones de sobreanchos 
y siguiendo las recomendaciones de excavación dadas según el estudio de 
suelos. 

 
3.4.3     Equipo 
 

Se  deberá utilizar los diferentes equipos para  transporte horizontal y vertical, y 
demás equipos necesarios para  la ejecución de la actividad. 
 

3.4.4     Medida y forma de pago 
 

Se m e d i r á  y pagará por met ro  c ú b i c o  (m3) ins ta lado  y debidamente 
aceptado por la  Interventoría previa verificación de los resultados de los 
ensayos in situ y del cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los 
requisitos mínimos exigidos en los estudios de suelos. 

 
La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre planos 
estrucutrales. El precio unitario al que se pagará será el consignado en el 
contrato. El costo incluye: 
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 Materiales 
 Equipos 
  Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra.  

 
 
3.5      Retiro material de Excavación (Aplica también para 2.4T-2.4 A) 
 
3.5.1     Descripción 
 

Este trabajo consiste en el movimiento cargue y retiro del proyecto de material 
procedente de excavaciones realizadas. 

 
 
3.5.2     Equipo 
 

 Herramienta menor. 
 Motobombas. 
 Equipos de cargue y retiro de materiales. 

 
3.5.3    Medida y forma de pago 
 

La medición de los  volúmenes de excavación  se realizará en met ros  cúbicos 
(m³), de acuerdo con los levantamientos topográficos, los niveles del proyecto 
y las adiciones o disminuciones de niveles debidamente aprobadas por la 
Interventoría. 
 
 

4   CIMENTACION SUPERFICIAL 
 
4.1     Concreto de Limpieza (Aplica también para 4.01T-4.02 A) 
 
4.1.1     Descripción 
 

Este trabajo consiste en la aplicación del Concreto de limpieza que se coloca 
en el fondo de l a s  excavaciones con e l  fin de p r o t e g e r  el piso de 
c i m e n t a c i ó n  y el refuerzo de cualquier tipo de contaminación o alteración de 
las condiciones naturales del terreno. 

 
4.1.2     Procedimiento de ejecución 
 

Para la ejecución de este trabajo es necesario verificar las excavaciones, las 
cotas de cimentación, limpiar el fondo de l a s  excavaciones del caso, retirar materias 
orgánicas, cubrir el fondo de la excavación con concreto, verificar y controlar el 
espesor de la capa de concreto y su correspondiente nivelación. 

 
Se utilizará Concreto con la resistencia indicada en los planos de cimentación. 

 
4.1.3     Equipo 
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Se  deberá utilizar los diferentes equipos para  transporte horizontal y vertical, 
vaciado del concreto y demás equipos necesarios para  la ejecución de la 
actividad. 

 
4.1.4     Medida y forma de pago 
 

Se m e d i r á  y pagará por met ro  c ú b i c o  (m3) ins ta lado  y debidamente 
aceptado por l a  Interventoría y del cumplimiento de las tolerancias para 
aceptac ión  y de los requisitos mínimos exigidos en los estudios de suelos y 
planos estructurales. 

 
 
 
4.2     Concreto de Zapatas (Aplica también para 4.02T-4.02 A-4.2I) 
 
4.2.1     Descripción 
 

Este trabajo consiste en    la ejecución de    zapatas de   concreto 
reforzado, las cuales deberán fundirse en los sitios indicados en los planos 
estructurales, de acuerdo al diseño, forma de sección y refuerzo indicado para 
cada sitio. 

 
 
 
4.2.2     Materiales 
 

Se deberá utilizar concreto con la resistencia indicada según los planos 
estructurales. 

 
 
 
4.2.3     Equipo 
 

Se d e b e r á n  utilizar equipos para   transporte horizontal y vertical, vibrado y 
vaciado del concreto, formaletas y los demás equipos o herramientas 
necesarias para la ejecución de la actividad. 

 
4.2.4     Medida y forma de pago 
 

La m e d i c i ó n  y  p a g o    se realizará por    metro   cúbico ( m³) de   concreto 
deb idamente ejecutados y aprobados por la Interventoría, previa 
verificación de los resultados de los ensayos correspondientes y el 
cumplimiento de las tolerancias para aceptación  y de los requisitos mínimos de 
acabados. 

 
La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los planos 
estructurales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su 
costo incluye: 
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 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de Obra. 
 Transporte dentro  y fuera de la obra. 

 
 
4.3     Concreto de Vigas de Cimentación (Aplica también para 4.03T-4.03A-4.3I) 
 
 
 
4.3.1     Descripción 
 

Este trabajo consiste en la ejecución de vigas de concreto reforzado, las cuales 
deberán fundirse en los sitios indicados en los planos estructurales, de 
acuerdo al diseño, forma de sección y refuerzo indicado para cada sitio. 

 
 
 
4.3.2     Materiales 
 

Se deberá utilizar concreto con la resistencia indicada en los planos 
estructurales. 

 
 
 
4.3.3     Equipo 
 

Se utilizará equipos para transporte horizontal y vertical, vibrado y vaciado del 
concreto, formaletas y  los demás equipos o  h e r r am ie n t a s  necesarias 
para    la ejecución de    la actividad. 

 
 
 
4.3.4     Medida y forma de pago 
 

La m e d i c i ó n  y  p a g o    se realizará por    metro   cúbico ( m³) de   concreto 
deb idamente ejecutados y aprobados por la Interventoría, previa 
verificación de los resultados de los ensayos correspondientes y el 
cumplimiento de las tolerancias para aceptación  y de los requisitos mínimos de 
acabados. 

 
La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los planos 
estructurales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su 
costo incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de Obra.   

 
4.4     Concreto de Placa contrapiso (Aplica también para 4.04T-4.04 A-4.4I) 
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4.4.1     Descripción 
 

La actividad consiste en la ejecución de placa contrapiso en concreto reforzado, 
la cual debera fundirse en los sitios indicados en los planos estructurales, de 
acuerdo al diseño, forma de sección y refuerzo indicado para cada sitio. 

 
 
 
4.4.2     Materiales 
 

Se deberá utilizar concreto con la resistencia indicada en los planos 
estructurales. 

 
 
 
4.4.3     Equipo 
 

Se utilizarán equipos para transporte horizontal y vertical, vibrado y vaciado del 
concreto, formaletas y  los demás equipos o  h e r r am ie n t a s  necesarias 
para    la ejecución de    la actividad. 

 
 
 
4.4.4     Medida y forma de pago 
 

La medición y pago   se realizará por m et ro    cuadrado (m2) de  c o n c r e t o  
debidamente ejecutados y aprobados por la Interventoría, previa verificación 
de los resultados de los ensayos correspondientes y el cumplimiento de las 
tolerancias para aceptación  y de los requisitos mínimos de acabados. 

 
La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los planos 
estructurales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su 
costo incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de Obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
 
4.04B  Muros en Concreto 
 
4.04B.1     Descripción 
 

Se hace referencia a la ejecución de Muros en c o nc r e t o  reforzado según 
localización y dimensiones expresadas en Planos Estructurales. 

 
4..04B.2    Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar Planos Arquitectónicos. 
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 Consultar Planos Estructurales. 
 Consultar NSR 2010. 
 Replantear ejes, verificar niveles. 
 Preparar formaletas y aplicar desmoldantes. 
 Levantar y acodalar formaletas. 
 Colocar refuerzos de acero. 
 Verificar refuerzos, tralapos, distanciamientos y ejes. 
 Realizar pases de instalaciones técnicas. 
 Verificar plomos, alineamientos y dimensiones. 
 Vaciar el concreto en una sola etapa. 
 Vibrar concreto. 
 Desencofrar vigas. 
 Curar concreto. 
 Resanar y aplicar acabado exterior. 
 Verificar niveles, alineamientos y plomos para aceptación. 

 
4.04B.3     Materiales 
 

 Concreto según planos. 
 Soportes y distanciadores para el refuerzo 
 Maderas y Fungibles. 

 
4.04B.4     Equipo 
 

 Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto 
 Equipo para vibrado del concreto 
 Equipo para vaciado del concreto 
 Formaletas para concreto a la vista 
 Equipo de apuntalamiento. 

 
4.04B.5     Medida y forma de pago 
 

Se m e d i r á  y se pagará por met ro  c u b i c o  (m3) de  c o n c r e t o  de e s c a l e r a  
debidamente ejecutados y aceptados por la Interventoría de acuerdo al 
cumpl imiento de las tolerancias para aceptación y a los requisitos mínimos 
exigidos en planos estructurales. 

 
La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos 
Estructurales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su 
costo incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de Obra. 
 Transportes dentro y fuera de la Obra. 
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4.5     Acero de Zapatas (Aplica también para 4.05T-4.05 A) 
 
 
4.5.1     Descripción 
 

La actividad hace referencia a la instalación y manejo de acero reforzado para 
las zapatas de cimentación. De acuerdo a diámetros, traslapos, dimensiones 
y especificaciones expresadas en los Planos Estructurales. 

 
4.5.2     Materiales 

 Acero reforzado según especificaciones del diseño. 
 
 
4.5.3     Equipo 

 Herramienta Menor. 
 
 
4.5.4     Medida y forma de pago 
 

Se medirá y se pagará por Kilogramo (Kg) de acero instalado, debidamente 
ejecutados y aceptados por la Interventoría. 

 
La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos 
Estructurales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su 
costo incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de Obra. 
 Transportes dentro  y fuera de la Obra. 

 
 
4.6     Acero de Vigas de Cimentación (Aplica también para 4.06T-4.06 A) 
 
4.6.1     Descripción 
 

La actividad hace referencia a la instalación y manejo de acero reforzado para 
v i g a s  de cimentación.   De   acuerdo a    diámetros, traslapos, dimensiones   y   
especificaciones expresadas en los Planos Estructurales. 

 
4.6.2     Materiales 
       

Acero reforzado según especificaciones del diseño. 
 
4.6.3     Equipo 
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 Herramienta Menor. 
 
4.6.4     Medida y forma de pago 
 

Se medirá y se pagará por Kilogramo (Kg) de acero instalado, debidamente 
ejecutados y aceptados por la Interventoría. 

 
La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos 
Estructurales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su 
costo incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de Obra. 
 Transportes dentro y fuera de la Obra. 

 
 
 
4.7     Malla electrosoldada Placa de Contrapiso (Aplica también para 4.07T-4.07 A) 
 
4.7.1     Descripción 
 

La a c t i v i d a d  hace  referencia a    la ins ta lac ión  y  manejo  de   malla  
electrosoldada reforzada para  Placa de contrapiso. De acuerdo a 
diámetros, traslapos, dimensiones y especificaciones expresadas en los 
Planos Estructurales. 

 
4.7.2     Materiales 

 
Malla electrosoldada según especificaciones del diseño. 

 
 
4.7.3     Equipo 

 
Herramienta Menor. 
 

 
4.7.4     Medida y forma de pago 
 

Se medirá y se pagará por Kilogramo (Kg) de malla instalada, debidamente 
ejecutados y aceptados por la Interventoría. 

 
La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos 
Estructurales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y 
su costo incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de Obra. 
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 Transportes dentro y fuera de la Obra. 
 
4.8     Acero de Muro en concreto (Aplica también para 4.08T) Obra perimetral no incluida 

en el alcance) 
 
4.8.1     Descripción 
 

La actividad hace referencia a la instalación y manejo de acero reforzado para 
v i g a s  de cimentación. De  acuerdo a diámetros, traslapos, dimensiones   y   
especificaciones expresadas en los Planos Estructurales. 

 
4.8.2     Materiales 

 
Acero reforzado según especificaciones del diseño. 

 
4.8.3     Equipo 

 
 Herramienta Menor. 

 
4.8.4     Medida y forma de pago 
 

Se medirá y se pagará por Kilogramo (Kg) de acero instalado, debidamente 
ejecutados y aceptados por la Interventoría. 

 
La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos 
Estructurales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su 
costo incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de Obra. 

 
5     ESTRUCTURA 
 
5.1     Concreto Columnas (Aplica también para 5.01T-5.01 A-5.1I) 
 
 
5.1.1     Descripción 
 

Se hace referencia   a la ejecución de columnas en concreto reforzado según 
localización y dimensiones expresadas en los Planos Arquitectónicos y 
Planos Estructurales. 

 
5.1.2     Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar Planos Arquitectónicos. 
 Consultar Planos Estructurales. 
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 Consultar NSR 2010. 
 Replantear ejes, verificar niveles y localizar columnas. 
 Colocar refuerzos de acero. 
 Verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes. 
 Preparar formaletas y aplicar desmoldantes. 
 Levantar y acodalar formaletas. 
 Verificar plomos y dimensiones. 
 Vaciar y vibrar el concreto. 
 Desencofrar columnas 
 Curar concreto. 
 Resanar y aplicar acabado exterior. 
 Verificar plomos y niveles para aceptación. 

 
5.1.3     Materiales 
 

 Concreto, según planos. 
 Soportes y distanciadores para el refuerzo. 
 Maderas y Fungibles. 

 
 
 
5.1.4     Equipo 
 

 Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto. 
 Equipo para vibrado del concreto. 
 Equipo para vaciado del concreto. 
 Formaletas para concreto a la vista. 
 Formaleta de apuntalamiento. 
 Equipo de apuntalamiento. 

 
 
5.1.5     Medida y forma de pago 
 

Se m e d i r á  y pagará por met ro  c ú b i c o  (m3) ins ta lado  y debidamente 
aceptado por l a  Interventoría de a c u e r d o  al    cumplimiento de l a s  
tolerancias para   aceptación y a los  requisitos mínimos exigidos en planos 
estructurales. 

 
La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos 
Estructurales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su 
costo incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de Obra. 
 Transportes dentro y fuera de la Obra. 
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5.2     Concreto Placa Aérea (Aplica también para 5.02T-5.02 A-5.2I) 
 
 
5.2.1     Descripción 
 

Se h a c e  referencia   a la ejecución de placas aéreas ó losas de ent rep iso  
en concreto  reforzado según indicaciones de los planos estructurales y los 
planos arquitectónicos. 

 
 
5.2.2     Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar Planos Arquitectónicos. 
 Consultar Planos Estructurales. 
 Consulta NSR 10. 
 Estudiar y definir formaletas a emplear. 
 Utilizar casetón de icopor o similar. 
 Preparar formaletas y aplicar desmoldantes. 
 Nivelar y sellar formaletas. 
 Replantear elementos estructurales sobre la formaleta. 
 Colocar refuerzo de acero para torta inferior. 
 Ejecutar y fijar firmemente las instalaciones hidrosanitarias, eléctricas y 

telefónicas. 
 Colocar testeros de borde. 
 Colocar refuerzo de acero. 
 Verificar refuerzos, traslapos y recubrimientos. 
 Realizar pases de instalaciones técnicas. 
 Verificar dimensiones, niveles y bordes de placa. 
 Vaciar concreto de torta inferior y verificar espesor. 
 Reinstalar aligeramiento. 
 Vaciar concreto vigas y viguetas. 
 Colocar refuerzos de acero torta superior. 
 Vaciar concreto de torta superior y verificar espesor. 
 Vibrar concreto. 
 Curar Concreto. 
 Desencofrar losas. 
 Realizar reparaciones resanes. 
 Verificar niveles, alineamientos y plomos para aceptación. 

 
5.2.3     Materiales 
 

 Concreto según planos. 
 Soportes y distanciadores para el refuerzo. 
 Casetón. 
 Maderas y Fungibles. 
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5.2.4     Equipo 
 

 Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto. 
 Equipo para vibrado del concreto. 
 Equipo para vaciado del concreto. 
 Formaletas para losas en concreto a la vista. 
 Equipo de apuntalamiento. 
 Formaletas de borde de losa. 

 
5.2.5     Medida y forma de pago 
 

Se med i rá y pagará por metro cuadrado  (m2) colocado y debidamente 
aceptado por la Interventoría de a c u e r d o  al    cumplimiento de l a s  
tolerancias para   aceptación y a los  requisitos mínimos exigidos en planos 
estructurales. 
La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos 
Estructurales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su 
costo incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de Obra. 
 Transportes dentro  y fuera de la Obra. 

 
 
5.3     Concreto Vigas de Cubierta (Aplica también para 5.03T-5.03A-5.3I) 
 
5.3.1     Descripción 
 

Se h a c e  referencia a l a  ejecución de v i g a s  de c u b i e r t a  en c o n c r e t o  
reforzado según localización y dimensiones expresadas en Planos 
Estructurales. 

 
5.3.2     Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar Planos Arquitectónicos. 
 Consultar Planos Estructurales. 
 Consultar NSR 2010. 
 Replantear ejes, verificar niveles. 
 Preparar formaletas y aplicar desmoldantes. 
 Levantar y acodalar formaletas. 
 Colocar refuerzos de acero. 
 Verificar refuerzos, tralapos, distanciamientos y ejes. 
 Realizar pases de instalaciones técnicas. 
 Instalar anclajes para estructuras metálicas y cielos rasos. 
 Verificar plomos, alineamientos y dimensiones. 
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 Vaciar el concreto en una sola etapa. 
 Vibrar concreto. 
 Desencofrar vigas. 
 Curar concreto. 
 Resanar y aplicar acabado exterior. 
 Verificar niveles, alineamientos y plomos para aceptación. 

 
5.3.3     Materiales 
 

 Concreto según planos. 
 Soportes y distanciadores para el refuerzo 
 Maderas y Fungibles. 

 
5.3.4     Equipo 
 

 Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto 
 Equipo para vibrado del concreto 
 Equipo para vaciado del concreto 
 Formaletas para concreto a la vista 
 Equipo de apuntalamiento. 

  
 
5.3.5     Medida y forma de pago 
 

Se   medirá y  se  pagará por  metro   cubico  (m3)  de   concreto  de   vigas  
debidamente ejecutados y aceptados por la Interventoría de acuerdo al  
cumplimiento de las tolerancias para  aceptación y a los requisitos mínimos 
exigidos en planos estructurales. 

 
La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos 
Estructurales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su 
costo incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de Obra. 
 Transportes dentro y fuera de la Obra. 

 
 
5.4     Concreto Placa Maciza de Cubierta (Aplica también para 5.04T-5.04A-5.4I) 
 
 
5.4.1     Descripción 
 

Ejecución de placas ó losas de cubierta en concreto reforzado según 
indicaciones de los planos estructurales y los planos arquitectónicos. 
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5.4.2     Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar Planos Arquitectónicos. 
 Consultar Planos Estructurales. 
 Consulta NSR 10. 
 Estudiar y definir formaletas a emplear. 
 Preparar formaletas y aplicar desmoldantes. 
 Nivelar y sellar formaletas. 
 Replantear elementos estructurales sobre la formaleta. 
 Colocar refuerzo de acero para  torta inferior. 
 Ejecutar y fijar firmemente las instalaciones hidrosanitarias, eléctricas y 

telefónicas. 
 Colocar testeros de borde. 
 Colocar refuerzo de acero. 
 Verificar refuerzos, traslapos y recubrimientos. 
 Realizar pases de instalaciones técnicas. 
 Verificar dimensiones, niveles y bordes de placa. 
 Vaciar concreto de torta inferior y verificar espesor. 
 Vaciar concreto vigas y viguetas.
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 Colocar refuerzos de acero torta superior. 
 Vaciar concreto de torta superior y verificar espesor. 
 Vibrar concreto. 
 Curar  Concreto. 
 Desencofrar losas. 
 Realizar reparaciones resanes. 
 Verificar niveles, alineamientos y plomos para  aceptación. 

 
5.4.3     Materiales 
 

 Concreto según planos. 
 Soportes y distanciadores para  el refuerzo. 
 Maderas y Fungibles. 

 
5.4.4     Equipo 
 

 Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto. 
 Equipo para vibrado del concreto. 
 Equipo para vaciado del concreto. 
 Formaletas para losas. 
 Equipo de Apuntalamiento. 

 
5.4.5     Medida y forma de pago 
 

Se   medirá y se pagará por m e t r o    cuadrado (m2) d e  c o n c r e t o  de p l a c a  
de c u b i e r t a  debidamente ejecutada y aceptada por la Interventoría de 
acuerdo al cumpl imiento de las tolerancias para aceptación y a los requisitos 
mínimos exigidos en planos estructurales. 

 
La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos 
Estructurales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su 
costo incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de Obra. 
 Transportes dentro  y fuera de la Obra. 

  
 
5.5     Acero Columnas (Aplica también para 5.06T-5.06A) 
 
5.5.1     Descripción 
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La actividad hace referencia a la  instalación y manejo de a c e r o  reforzado 
para   las columnas en c o n c r e t o .  De a c u e r d o  a d i áme t r os , traslapos, 
dimensiones y especificaciones expresadas en los Planos Estructurales. 

 
 
 
5.5.2     Materiales 

 
Acero reforzado según especificaciones del diseño. 

 
 
 
5.5.3     Equipo 

 
 Herramienta Menor. 

 
5.5.4     Medida y forma de pago 
 

Se medirá y se pagará por Kilogramo (Kg) de acero instalado, debidamente 
ejecutados y aceptados por la Interventoría. 

 
La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos 
Estructurales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su 
costo incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de Obra. 
 Transportes dentro y fuera de la Obra. 

 
5.6     Malla electrosoldada Placa Aérea entrepiso (Aplica también para 5.07T-5.07A) 
 
5.6.1     Descripción 
 

La a c t i v i d a d  hace  referencia a    la ins ta lac ión y  m a ne j o   de   malla  
electrosoldada reforzada  para    Placa  aérea  de   entrepiso.  De   acuerdo 
a    diámetros,  traslapos, dimensiones y especificaciones expresadas en 
los Planos Estructurales. 

 
5.6.2     Materiales 
 

Malla electrosoldada según especificaciones del diseño. 
 
 

5.6.3     Equipo 
 

 Herramienta Menor. 
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5.6.4     Medida y forma de pago 
 

Se medirá y se pagará por Kilogramo (Kg) de malla instalada, debidamente 
ejecutados y aceptados por la Interventoría. 

 
La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos 
Estructurales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y 
su costo incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de Obra. 
 Transportes dentro y fuera de la Obra. 

 
5.7     Acero Vigas Aéreas (Aplica también para 5.08T-5.08A) 
 
5.7.1     Descripción 
 

La actividad hace referencia a la instalación y manejo de a c e r o  reforzado 
para   vigas aéreas en concreto. De acuerdo a diámetros, traslapos, 
dimensiones y especificaciones expresadas en los Planos Estructurales. 

 
5.7.2     Materiales 
 

Acero reforzado según especificaciones del diseño. 
 
 
 
5.7.3     Equipo 
 

 Herramienta Menor. 
 
5.7.4     Medida y forma de pago 
 

Se medirá y se pagará por Kilogramo (Kg) de acero instalado, debidamente 
ejecutados y aceptados por la Interventoría. 

 
La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos 
Estructurales. El valor será el precio unitario estipulado dentro  del contrato y 
su costo incluye: 
 
 

 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de Obra. 
 Transportes dentro y fuera de la Obra. 

 
5.8     Acero Vigas de Cubierta (Aplica también para 5.09T-5.09A) 
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5.8.1     Descripción 
 

La actividad hace referencia a la instalación y manejo de a c e r o  reforzado 
para   vigas aéreas en concreto. De acuerdo a diámetros, traslapos, 
dimensiones y especificaciones expresadas en los Planos Estructurales. 

 
5.8.2     Materiales 
 

Acero reforzado según especificaciones del diseño. 
 
 
5.8.3     Equipo 
 

Herramienta Menor. 
 
 
5.8.4     Medida y forma de pago 
 

Se medirá y se pagará por Kilogramo (Kg) de acero instalado, debidamente 
ejecutados y aceptados por la Interventoría. 

 
La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos 
Estructurales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su 
costo incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de Obra. 
 Transportes dentro  y fuera de la Obra. 

  
 
5.9     Malla electrosoldada Placa Maciza de Cubierta (Aplica también para 5.10T-5.10A) 
 
5.9.1     Descripción 
 

La actividad hace referencia a   la instalación y manejo de   malla electrosoldada 
reforzada para    Placa maciza de   cubierta.  De   acuerdo a   diámetros, traslapos, 
dimensiones y especificaciones expresadas en los Planos Estructurales. 

 
 
 
5.9.2     Materiales 
 

Malla electrosoldada según especificaciones del diseño. 
 
5.9.3     Equipo 
 

Herramienta Menor. 
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5.9.4     Medida y forma de pago 
 

Se medirá y se pagará por Kilogramo (Kg) de malla instalada, debidamente 
ejecutados y aceptados por la Interventoría. 

 
La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos 
Estructurales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y 
su costo incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de Obra. 
 Transportes dentro y fuera de la Obra. 

 
 
5.10   Acero de muro en concreto 
 
 
5.10.1   Descripción 
 

La actividad hace referencia a la instalación y manejo de acero figurado 
para muro en concreto.   De   acuerdo a    diámetros, traslapos, dimensiones   
y   especificaciones expresadas en los Planos Estructurales. 

 
5.10.2   Materiales 
 

Acero figurado según especificaciones del diseño. 
 

 
5.10.3   Equipo 
 

 Herramienta Menor. 
 
 
5.10.4   Medida y forma de pago 
 

Se medirá y se pagará por Kilogramo (Kg) de acerofigura instalado, 
debidamente ejecutados y aceptados por la Interventoría. 

 
La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos 
Estructurales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y 
su costo incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de Obra. 
 Transportes dentro y fuera de la Obra. 
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6     MAMPOSTERIA 
 
6.1     Muros en bloque de concreto Liso 12x19x39 color gris con hidrófugo al exterior 

(Aplica también para 6.01T-6.01A) 
 
6.1.1     Descripción 
 

Se hace referencia a la ejecución de muros en bloque de concreto liso de acuerdo 
a la localización, las dimensiones y especificaciones consignadas en planos 
Arquitectónicos, planos Estructurales y detalles arquitectónicos. 

 
 
6.1.2     Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 
 Consultar Planos Estructurales y verificar refuerzos y anclajes. 
 Verificar lotes de fabricación para garantizar texturas y colores 

uniformes. 
 Limpiar bases y losas y verificar niveles. 
 Replantear muros de fachada y posteriormente replantear muros 

interiores. 
 Prever retrocesos para incrustaciones, cajas e instalaciones técnicas. 
 Instalar boquilleras y guías. 
 Preparar morteros de pega y de inyección, humedecer áreas de 

contacto. 
 Esparcir morteros en áreas de pega. 
 Sentar bloques sin humedecer y retirar sobrantes de la mezcla. 
 Instalar refuerzos de acuerdo a las especificaciones de los Planos 

Estructurales. 
 Instalar anclajes, chazos, etc. 
 Ejecutar juntas de control, de construcción y unión de elementos 

estructurales y no estructurales. 
 Verificar niveles, plomos y alineamientos. 
 Limpiar superficies de muros. 

 
 
6.1.3     Materiales 
 

 Bloque de Concreto Liso según formato en planos arquitectónicos. 
 Mortero de pega según especificaciones de planos. 
 Grafil de refuerzo según especificaciones de planos. 

 
6.1.4     Equipo 
 

 Equipo menor de albañilería. 
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 Equipo para transporte vertical y horizontal. 
 Equipo para mezcla de morteros. 
 Andamios y planchones. 

 
6.1.5     Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por metro cuadrado (m²) de muro ejecutado y debidamente 
aceptado por la Interventoría previa verificación de los resultados de los 
ensayos y del cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los 
requisitos mínimos de acabados. 

 
El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo 
incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
 
6.2     Muros en bloque en Arcilla No. 4 e=9cms (Aplica también para 6.02T-6.02A) 
 
6.2.1     Descripción 
 

Se   hace  referencia  la  ejecución  de   muros  especificados  como   bloque  
en   arcilla  de acuerdo a  la  localización,  las  dimensiones  y  especificaciones  
consignadas  en  planos Arquitectónicos, planos Estructurales y detalles 
arquitectónicos. 
  

6.2.2     Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 
 Consultar Planos Estructurales y verificar refuerzos y anclajes. 
 Verificar lotes de fabricación para posteriormente realizar ensayos de 

calidad. 
 Limpiar bases y losas y verificar niveles. 
 Replantear muros de fachada y posteriormente replantear muros 

interiores. 
 Replanteo   y   forme   de    muro    previendo   dejar   los   sitios   

designados   para construcción de columnetas según lo que indiquen 
los planos Estructurales. 

 Prever retrocesos para incrustaciones, cajas e instalaciones técnicas. 
 Instalar boquilleras y guías. 
 Preparar morteros de pega y de inyección, humedecer áreas de 

contacto. 
 Esparcir morteros en áreas de pega. 
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 Sentar bloques sin humedecer y retirar sobrantes de la mezcla. 
 Instalar refuerzos de acuerdo a las especificaciones de los Planos 

Estructurales. 
 Ejecutar juntas de control, de construcción y unión de elementos 

estructurales y no estructurales. 
 Verificar niveles, plomos y alineamientos. 
 Limpiar superficies de muros. 

 
 
6.2.3     Materiales 
 

 Bloques de Arcilla según formato en planos arquitectónicos. 
 Mortero de pega según especificaciones de planos. 

 
6.2.4     Equipo 
 

 Equipo menor de albañilería. 
 Equipo para transporte vertical y horizontal. 
 Equipo para mezcla de morteros. 
 Andamios y planchones. 

 
6.2.5     Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por metro cuadrado (m²) de muro ejecutado y debidamente 
aceptado por la Interventoría previa verificación de los resultados de los 
ensayos y del cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los 
requisitos mínimos de acabados. 

 
El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo 
incluye: 
 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
 
6.4     Muro en bloque de arcilla No 3 e:7 cms 
 
 
6.4.1     Descripción 
 

Comprende el suministro e instalación de muros en bloque de arcilla #3 de 7 cm de 
ancho para divisiones de cabinas de sanitarios en baterías sanitarias de alumnos, según 
planos arquitectónicos. 
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6.4.2     Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 
 Consultar Planos Estructurales y verificar refuerzos y anclajes. 
 Verificar lotes de fabricación para posteriormente realizar ensayos de 

calidad. 
 Limpiar bases y losas y verificar niveles. 
 Replantear muros de fachada y posteriormente replantear muros 

interiores. 
 Replanteo   y   forme   de    muro    previendo   dejar   los   sitios   

designados   para construcción de columnetas según lo que indiquen 
los planos Estructurales. 

 Prever retrocesos para incrustaciones, cajas e instalaciones técnicas. 
 Instalar boquilleras y guías. 
 Preparar morteros de pega y de inyección, humedecer áreas de 

contacto. 
 Esparcir morteros en áreas de pega. 
 Sentar bloques sin humedecer y retirar sobrantes de la mezcla. 
 Instalar refuerzos de acuerdo a las especificaciones de los Planos 

Estructurales. 
 Ejecutar juntas de control, de construcción y unión de elementos 

estructurales y no estructurales. 
 Verificar niveles, plomos y alineamientos. 
 Limpiar superficies de muros. 

 
 
6.4.3     Materiales 
 

 Bloques de Arcilla No. 3 de 7x20x30cm. 
 Mortero de pega según especificaciones de planos. 

 
6.4.4     Equipo 
 

 Equipo menor de albañilería. 
 Equipo para transporte vertical y horizontal. 
 Equipo para mezcla de morteros. 
 Andamios y planchones. 

 
6.4.5     Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por metro cuadrado (m²) de muro ejecutado y debidamente 
aceptado por la Interventoría previa verificación de los resultados de los 
ensayos y del cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los 
requisitos mínimos de acabados. 
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El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo 
incluye: 
 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
 
6.5    Muro Calado En Bloque Liso De Concreto 12x19x39 Color Gris Con Hidrofugo Al 

Exterior 
 
6.5.1     Descripción 
 

Comprende el suministro e instalación de muros calados en bloque liso de 
concreto de dimensiones 12x19x39 cm color gris con hidrófugo al exterior, para 
fachadas exteriores, según planos arquitectónicos. 
 

6.5.2     Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 
 Verificar lotes de fabricación para posteriormente realizar ensayos de 

calidad. 
 Limpiar bases y losas y verificar niveles. 
 Replantear muros de fachada y posteriormente replantear muros 

interiores. 
 Replanteo   y   forme   de    muro    previendo   dejar   los   sitios   

designados   para construcción de columnetas según lo que indiquen 
los planos Estructurales. 

 Prever retrocesos para incrustaciones, cajas e instalaciones técnicas. 
 Instalar boquilleras y guías. 
 Preparar morteros de pega y de inyección, humedecer áreas de 

contacto. 
 Esparcir morteros en áreas de pega. 
 Sentar bloques sin humedecer y retirar sobrantes de la mezcla. 
 Instalar refuerzos de acuerdo a las especificaciones de los Planos 

Estructurales. 
 Ejecutar juntas de control, de construcción y unión de elementos 

estructurales y no estructurales. 
 Verificar niveles, plomos y alineamientos. 
 Limpiar superficies de muros. 

 
 
6.5.3     Materiales 
 

 Bloques de concreto 12x19x39 cm. 
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 Mortero de pega según especificaciones de planos. 
 
6.5.4     Equipo 
 

 Equipo menor de albañilería. 
 Equipo para transporte vertical y horizontal. 
 Equipo para mezcla de morteros. 
 Andamios y planchones. 

 
6.5.5     Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por metro cuadrado (m²) de muro ejecutado y debidamente 
aceptado por la Interventoría previa verificación de los resultados de los 
ensayos y del cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los 
requisitos mínimos de acabados. 

 
El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo 
incluye: 
 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
 
6.6    Antepecho Calado En Bloque Liso De Concreto 12x19x39 Color Gris Con Hidrofugo 

Al Exterior 
 
6.6.1     Descripción 
 

Comprende el suministro e instalación de antepechos calados en bloque liso de 
concreto de dimensiones 12x19x39 cm color gris con hidrófugo al exterior, para 
fachadas exteriores, según planos arquitectónicos. 
 

6.6.2     Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 
 Verificar lotes de fabricación para posteriormente realizar ensayos de 

calidad. 
 Limpiar bases y losas y verificar niveles. 
 Replantear muros de fachada y posteriormente replantear muros 

interiores. 
 Replanteo   y   forme   de    muro    previendo   dejar   los   sitios   

designados   para construcción de columnetas según lo que indiquen 
los planos Estructurales. 

 Prever retrocesos para incrustaciones, cajas e instalaciones técnicas. 
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 Instalar boquilleras y guías. 
 Preparar morteros de pega y de inyección, humedecer áreas de 

contacto. 
 Esparcir morteros en áreas de pega. 
 Sentar bloques sin humedecer y retirar sobrantes de la mezcla. 
 Instalar refuerzos de acuerdo a las especificaciones de los Planos 

Estructurales. 
 Ejecutar juntas de control, de construcción y unión de elementos 

estructurales y no estructurales. 
 Verificar niveles, plomos y alineamientos. 
 Limpiar superficies de muros. 

 
 
6.6.3     Materiales 
 

 Bloques de concreto 12x19x39 cm. 
 Mortero de pega según especificaciones de planos. 

 
6.6.4     Equipo 
 

 Equipo menor de albañilería. 
 Equipo para transporte vertical y horizontal. 
 Equipo para mezcla de morteros. 
 Andamios y planchones. 

 
6.6.5     Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por metro cuadrado (m²) de muro ejecutado y debidamente 
aceptado por la Interventoría previa verificación de los resultados de los 
ensayos y del cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los 
requisitos mínimos de acabados. 

 
El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo 
incluye: 
 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
 
6.7   Antepecho En Bloque Liso De Concreto 12x19x39 Color Gris Con Hidrofugo Al Exterior 
 
6.7.1     Descripción 
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Comprende el suministro e instalación de antepechos en bloque liso de concreto de 
dimensiones 12x19x39 cm color gris con hidrófugo al exterior, para fachadas 
exteriores, según planos arquitectónicos. 

 
6.7.2     Procedimiento de ejecución 

 
 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 
 Verificar lotes de fabricación para posteriormente realizar ensayos de 

calidad. 
 Limpiar bases y losas y verificar niveles. 
 Replantear muros de fachada y posteriormente replantear muros 

interiores. 
 Replanteo   y   forme   de    muro    previendo   dejar   los   sitios   

designados   para construcción de columnetas según lo que indiquen 
los planos Estructurales. 

 Prever retrocesos para incrustaciones, cajas e instalaciones técnicas. 
 Instalar boquilleras y guías. 
 Preparar morteros de pega y de inyección, humedecer áreas de 

contacto. 
 Esparcir morteros en áreas de pega. 
 Sentar bloques sin humedecer y retirar sobrantes de la mezcla. 
 Instalar refuerzos de acuerdo a las especificaciones de los Planos 

Estructurales. 
 Ejecutar juntas de control, de construcción y unión de elementos 

estructurales y no estructurales. 
 Verificar niveles, plomos y alineamientos. 
 Limpiar superficies de muros. 

 
 
6.7.3     Materiales 
 

 Bloques de concreto 12x19x39 cm. 
 Mortero de pega según especificaciones de planos. 

 
6.7.4     Equipo 
 

 Equipo menor de albañilería. 
 Equipo para transporte vertical y horizontal. 
 Equipo para mezcla de morteros. 
 Andamios y planchones. 

 
6.7.5     Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por metro cuadrado (m²) de muro ejecutado y debidamente 
aceptado por la Interventoría previa verificación de los resultados de los 
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ensayos y del cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los 
requisitos mínimos de acabados. 

 
El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo 
incluye: 
 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
 
 
6.8   Antepecho En Bloque De Perforacion Vertical + Pañete Y Pintura Blanca Para 

Exteriores Tipo Coraza O Similar 
 
6.8.1     Descripción 
 

Comprende el suministro e instalación de antepechos en bloque de perforación 
vertical con pañete liso y pintura blanca a 3 manos tipo coraza o similar, para 
circulaciones cubiertas abiertas de pisos superiores, según planos arquitectónicos. 

 
6.8.2     Procedimiento de ejecución 

 
 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 
 Verificar lotes de fabricación para posteriormente realizar ensayos de 

calidad. 
 Limpiar bases y losas y verificar niveles. 
 Replantear muros de fachada y posteriormente replantear muros 

interiores. 
 Replanteo   y   forme   de    muro    previendo   dejar   los   sitios   

designados   para construcción de columnetas según lo que indiquen 
los planos Estructurales. 

 Prever retrocesos para incrustaciones, cajas e instalaciones técnicas. 
 Instalar boquilleras y guías. 
 Preparar morteros de pega y de inyección, humedecer áreas de 

contacto. 
 Esparcir morteros en áreas de pega. 
 Sentar bloques sin humedecer y retirar sobrantes de la mezcla. 
 Instalar refuerzos de acuerdo a las especificaciones de los Planos 

Estructurales. 
 Ejecutar juntas de control, de construcción y unión de elementos 

estructurales y no estructurales. 
 Verificar niveles, plomos y alineamientos. 
 Limpiar superficies de muros. 
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6.8.3     Materiales 
 

 Bloques de concreto 12x19x39 cm. 
 Mortero de pega según especificaciones de planos. 

 
6.8.4     Equipo 
 

 Equipo menor de albañilería. 
 Equipo para transporte vertical y horizontal. 
 Equipo para mezcla de morteros. 
 Andamios y planchones. 

 
6.8.5     Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por metro cuadrado (m²) de muro ejecutado y debidamente 
aceptado por la Interventoría previa verificación de los resultados de los 
ensayos y del cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los 
requisitos mínimos de acabados. 

 
El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo 
incluye: 
 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
 
6.9   Muretes En Mamposteria Enchapados Para Soporte De Meson 
 
6.9.1     Descripción 
 

Comprende el suministro e instalación de muretes en mampostería con pañete y 
enchape en cerámica nacional 30 x 30 cm color blanco con win de aluminio o plástico 
en sus esquinas verticales, para soporte de mesones de lavamanos en baterías 
sanitarias de alumnos, según planos arquitectónicos. 

 
6.9.2     Procedimiento de ejecución 

 
 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 
 Verificar lotes de fabricación para posteriormente realizar ensayos de 

calidad. 
 Limpiar bases y losas y verificar niveles. 
 Replantear muros de fachada y posteriormente replantear muros 

interiores. 
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 Replanteo   y   forme   de    muro    previendo   dejar   los   sitios   
designados   para construcción de columnetas según lo que indiquen 
los planos Estructurales. 

 Prever retrocesos para incrustaciones, cajas e instalaciones técnicas. 
 Instalar boquilleras y guías. 
 Preparar morteros de pega y de inyección, humedecer áreas de 

contacto. 
 Esparcir morteros en áreas de pega. 
 Sentar bloques sin humedecer y retirar sobrantes de la mezcla. 
 Instalar refuerzos de acuerdo a las especificaciones de los Planos 

Estructurales. 
 Ejecutar juntas de control, de construcción y unión de elementos 

estructurales y no estructurales. 
 Verificar niveles, plomos y alineamientos. 
 Limpiar superficies de muros. 

 
 
6.9.3     Materiales 
 

 Bloques de concreto 12x19x39 cm. 
 Mortero de pega según especificaciones de planos. 

 
6.9.4     Equipo 
 

 Equipo menor de albañilería. 
 Equipo para transporte vertical y horizontal. 
 Equipo para mezcla de morteros. 
 Andamios y planchones. 

 
6.9.5     Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por metro cuadrado (m²) de muro ejecutado y debidamente 
aceptado por la Interventoría previa verificación de los resultados de los 
ensayos y del cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los 
requisitos mínimos de acabados. 

 
El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo 
incluye: 
 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
 
6.10     Columnetas en Concreto (Aplica también para 6.03T-6.03A) 
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6.10.1     Descripción 
 

Se hace referencia a la ejecución de columnetas en concreto de acuerdo a la 
localización, las dimensiones y especificaciones consignadas en planos 
Arquitectónicos, planos Estructurales y detalles arquitectónicos. 

 
 
6.10.2     Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 
 Consultar Planos Estructurales y verificar refuerzos y anclajes. 
 Limpiar bases y losas y verificar niveles. 
 Replantear ubicación de   columnetas de   acuerdo a l o  indicado en   los 

planos estructurales y arquitectónicos. 
 Corte   de   acero para   instalar   anclaje, previendo   dejar   los   traslapos   

mínimos indicados en los planos estructurales para los diámetros a instalar. 
 Limpieza de   acero a i n s t a l a r  para   los anclajes epóxicos .  Pasando 

una   grata metálica en el área de contacto del anclaje epóxico, con el fin de 
retirar residuos como polvo y óxido que garanticen la adherencia adecuada. 

 Realizar   perforaciones   para   anclajes   epóxicos; incluyendo   el   aseo de    
cada perforación garantizando quedar libre de polvo y residuos. 

 Realizar anclajes epóxicos. 
 Amarrado de acero de columneta 
 Alistado de Formaleta. Aseo y aplicación de desencofrante. 
 Encofrado de columneta. 
 Verificar polmos y alineamientos del encofrado. 
 Preparar concreto, humedecer áreas de contacto. 
 Colocación y vibrado de concreto en el total del elemento. 
 Verificación de plomos y alineamientos inmediatamente terminado la 

colocación de concreto. 
 Dejar secar 
 Retiro de Formaleta. 
 Verificar plomos, escuadras hormigueos finales para aceptación 
 Curación del elemento. 
 Proteger Columneta contra  la interperie. 

 
 
6.10.3     Materiales 
 

 Concreto 
 Acero de Refuerzo 
 Formaleta de madera 
 Desencofrante 
 Resina epóxica para anc la jes . Debidamente validada según diseñador 

estructural, interventoría. 
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6.10.4     Equipo 
 

 Equipo menor de albañilería. 
 Equipo para transporte vertical y horizontal. 
 Equipo para mezcla de concreto. 
 Andamios y planchones 

 
6.10.5     Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por metro lineal (m) de Columneta ejecutada y debidamente 
aceptada por la Interventoría previa verificación de los resultados de los 
ensayos y del cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los 
requisitos mínimos de acabados. 

 
El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo 
incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
 
6.11     Dovelas muro en bloque de concreto (Aplica también para 6.04T-6.04A) 
 
6.11.1     Descripción 
 

Se hace referencia a la ejecución de dovelas en  muros bloque de  concreto de  
acuerdo a la  localización,  las  dimensiones  y  especificaciones  consignadas  
en  planos Arquitectónicos, planos Estructurales y detalles arquitectónicos. 

 
6.11.2     Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 
 Consultar Planos Estructurales y verificar refuerzos y anclajes. 
 Limpiar bases y losas y verificar niveles. 
 Replantear   ubicación   de   Dovelas   de   acuerdo a    lo   indicado   en   los   

planos estructurales y arquitectónicos. 
 Corte   de   acero para   instalar   anclaje, previendo   dejar   los   traslapos   

mínimos indicados en los planos estructurales para los diámetros a instalar. 
 Limpieza de   acero a i n s t a l a r  para   los anclajes epóxicos .  Pasando 

una   grata metálica en el área de contacto del anclaje epóxico, con el fin de 
retirar residuos como polvo y óxido que garanticen la adherencia adecuada. 

 Realizar   perforaciones   para   anclajes   epóxicos; incluyendo   el   aseo de    
cada perforación garantizando quedar libre de polvo y residuos. 

 Realizar anclajes epóxicos. 
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 Amarrado de acero de dovelas. 
 Alistado y Aseo de celda en muro bloque de perforación vertical.  Incluye sondeo 

total. 
 Preparar mortero, y humedecer áreas de contacto. 
 Colocación y sondeo de concreto en el total del elemento. 
 Verificación de   llenado de   celda, inmediatamente terminado la  

colocac ión de concreto. 
 
6.11.2.1    Materiales 
 

 Mortero para dovelas según especificaciones de planos. 
 Acero de refuerzo según especificaciones de planos. 
 Resina epóxica para anc la jes . Debidamente validada según diseñador 

estructural, interventoría. 
 
6.11.2.2    Equipo 
 

 Equipo menor de albañilería. 
 Equipo para transporte vertical y horizontal. 
 Equipo para mezcla de concreto. 
 Andamios y planchones. 

 
6.11.2.3    Medida y forma de pago 
 
 

Se medirá y pagará por metro  lineal (m) de Dovela ejecutada y debidamente 
aceptada por la Interventoría previa verificación de los resultados de los 
ensayos y del cumplimiento de las tolerancias para  aceptación y de los 
requisitos mínimos de acabados. 

 
El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo 
incluye: 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
 
6.12     Viguetas en muros para cubierta (Aplica también para 6.05T-6.05A) 
 
6.12.1     Descripción 
 

Se hace  referencia a la ejecución de viguetas en concreto en muros para 
c u b i e r t a  de acuerdo a la  localización, las dimensiones y especificaciones 
consignadas en p l a n o s  Arquitectónicos, planos Estructurales y detalles 
arquitectónicos. 
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6.12.2     Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 
 Consultar Planos Estructurales y verificar refuerzos y anclajes. 
 Limpiar bases y losas y verificar niveles. 
 Replantear   ubicación   de   viguetas   de   acuerdo  a   lo   indicado   en   

los   planos estructurales y arquitectónicos. 
 Amarrado de acero de vigueta 
 Alistado de Formaleta. Aseo y aplicación de desencofrante. 
 Encofrado de vigueta. 
 Verificar polmos y alineamientos del encofrado. 
 Preparar concreto, humedecer áreas de contacto. 
 Colocación y vibrado de concreto en el total del elemento. 
 Verificación de plomos y alineamientos inmediatamente terminado la 

colocación de concreto. 
 Dejar secar 
 Retiro de Formaleta. 
 Verificar plomos, escuadras hormigueos finales para aceptación 
 Curación del elemento. 

 
 
6.12.3     Materiales 
 

 Concreto 
 Acero de Refuerzo 
 Formaleta de madera 
 Desencofrante 
 Resina epóxica para anc la jes . Debidamente validada según diseñador 

estructural, interventoría.  
 
6.12.4     Equipo 
 

 Equipo menor de albañilería. 
 Equipo para transporte vertical y horizontal. 
 Equipo para mezcla de concreto. 
 Andamios y planchones 

 
6.12.5     Medida y forma de pago 
 

Se med i rá  y pagará por metro l inea l  (m) de Vigueta ejecutada y debidamente 
aceptada por la Interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos 
y del cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos 
de acabados. 
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El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo 
incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
 
6.13     Cinta de Remate Antepechos (Aplica también para 6.06T-6.06A) 
 
6.13.1     Descripción 
 

Se hace referencia a la ejecución de cintas en mortero de remate sobre 
antepechos en bloque; acuerdo a la  localización, las dimensiones y 
especificaciones consignadas en planos Arquitectónicos y detalles 
arquitectónicos. 

 
 
6.13.2     Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 
 Limpiar bases y losas y verificar niveles. 
 Encofrado de cinta de remate. 
 Verificar polmos y alineamientos del encofrado. 
 Preparar mortero, humedecer áreas de contacto y debida colocación. 
 Verificación de plomos y alineamientos inmediatamente terminado la 

colocación. 
 Retiro de Formaleta. 
 Verificar plomos, escuadras hormigueos finales para  aceptación   

 
6.13.3     Materiales 
 

 Mortero según especificaciones de planos. 
 Formaleta de madera 

 
6.13.4     Equipo 
 

 Equipo menor de albañilería. 
 
6.13.5     Medida y forma de pago 
 

Se medirá  y pagará por metro l ineal  (m) de Cinta de remate ejecutada y 
debidamente aceptada por la Interventoría previa verificación de los 
resultados de los ensayos y del cumplimiento de las tolerancias para 
aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. 

 



 
 
 
 

 

CONTRATO PAF – JU10 – G10DC - 2015 
  

 

 

 
Carrera 11B # 96 – 03 Oficina 504 I Pbx: +57(1) 755925 - 7550979 I Bogotá D.C.- Colombia 

Página 91 de 371 

 
El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo 
incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
6.14     Dinteles en Concreto (Aplica también para 6.07T-6.07A) 
 
6.14.1     Descripción 
 

Se hace referencia a la ejecución de dinteles sobre puertas en concreto de  
acuerdo a la localización, las dimensiones y especificaciones consignadas en 
planos Arquitectónicos, planos Estructurales y detalles arquitectónicos. 
 

6.14.2     Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 
 Consultar Planos Estructurales y verificar refuerzos y anclajes. 
 Limpiar bases y verificar niveles. 
 Amarrado de acero de dintel. 
 Alistado de Formaleta. Aseo y aplicación de desencofrante. 
 Encofrado de dintel. 
 Verificar polmos y alineamientos del encofrado. 
 Preparar concreto, humedecer áreas de contacto. 
 Colocación y vibrado de concreto en el total del elemento. 
 Verificación de plomos y alineamientos inmediatamente terminado la 

colocación de concreto. 
 Retiro de Formaleta. 
 Verificar plomos, escuadras hormigueos finales para  aceptación 
 Curación del elemento. 

 
 
6.14.3     Materiales 
 

 Concreto 
 Acero de Refuerzo 
 Formaleta de madera 
 Desencofrante 

 
6.14.4     Equipo 
 

 Equipo menor de albañilería. 
 Equipo para transporte vertical y horizontal. 
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 Equipo para mezcla de concreto. 
 Andamios y planchones 

 
6.14.5     Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por metro lineal (m) de dintel ejecutada y debidamente 
aceptada por la Interventoría previa verificación de los resultados de los 
ensayos y del cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los 
requisitos mínimos de acabados. 

 
El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo 
incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
 
7     PAÑETES 
 
7.1     Pañete Liso Sobre Mamposteria (Aplica también para 7.01T-7.01A) 
 
7.1.1     Descripción 
 

Se hace  referencia a la ejecución de Pañete Liso sobre muro interno, de 
acuerdo a la localización, las dimensiones y especificaciones consignadas en 
planos Arquitectónicos, y detalles arquitectónicos. 

 
7.1.2     Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 
 Verificación de plomos, lineamientos, niveles, escuadras, en  general 

estado físico de muros a pañetar. 
 Iniciar la actividad una vez estén completas las ducterías eléctricas o de 

suministro sobre muro en bloque. 
 Preparación    de    mortero, según   especificaciones    consignadas    en    

planos arquitectónicos y estructurales. 
 Instalación de m a es t r a s  en m o r t e r o    en m u r o , v e r i f i c a n d o  plomos, 

lineamientos, escuadras. 
 Llenado de muro, ver i f icando coincidencia con las maestras, verificando plomos, 

lineamientos, escuadras. 
 Afinado general de muro, verificando plomos, lineamientos, escuadras, 

rinconeras. 
 Realizar filos, dilataciones de acuerdo a planos estructurales y 

arquitectónicos. 
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 Dejar secar 
 Verificar plomos, escuadras finales para aceptación 

 
 
7.1.3     Materiales 
 

Mortero preparado en Obra 
 
7.1.4     Equipo 
 

 Equipo menor de albañilería 
 Equipo para  transporte vertical y horizontal. 
 Equipo para mezcla de concreto. 
 Andamios y planchones. 

 
7.1.5     Medida y forma de pago 
 

Se me d i rá  y pagará por metro l i ne a l  (m²)  de  muro  pañetado ejecutado y 
debidamente aceptado por  la Interventoría previa verificación de  los 
resultados de  los ensayos y del cumplimiento de las tolerancias para  
aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. 

 
El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo 
incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
 
7.2     Pañete Impermeabilizado sobre mamposteria (Aplica también para 7.02T-7.02A) 
 
 
7.2.1     Descripción 
 

Se hace  referencia a la ejecución de Pañete Liso Impermeabilizado sobre muro 
interno, de acuerdo a la localización, las dimensiones y especificaciones 
consignadas en planos Arquitectónicos, y detalles arquitectónicos. 

 
 
7.2.2     Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 
 Verificación de plomos, lineamientos, niveles, escuadras, en general 

estado físico de muros a pañetar. 
 Iniciar la actividad una vez estén completas las ducterías eléctricas o 

de suministro sobre muro en bloque. 
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 Preparación de mortero impermeabilizado, según especificaciones 
consignadas en planos arquitectónicos y estructurales. 

 Instalación de m a es t r a s  en m o r t e r o    en m u r o , v e r i f i c a n d o  plomos, 
lineamientos, escuadras. 

 Llenado de muro, verificando coincidencia con las maestras, 
verificando plomos, lineamientos, escuadras. 

 Afinado general de muro, verificando plomos, lineamientos, escuadras, 
rinconeras. 

 Realizar filos, dilataciones de acuerdo a planos estructurales y 
arquitectónicos. 

 Dejar secar 
 Verificar plomos, escuadras finales para aceptación 

 
 
7.2.3     Materiales 
 

 Mortero preparado en Obra 
 Impermeabilizante 

 
7.2.4     Equipo 
 

 Equipo menor de albañilería. 
 Equipo para transporte vertical y horizontal. 
 Equipo para mezcla de concreto. 

 
7.2.5     Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por metro lineal (m²) de muro pañetado impermeabilizado 
ejecutado y debidamente aceptado por la  Interventoría previa verificación de 
l o s  resultados de l o s  ensayos y del cumplimiento de las tolerancias para 
aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. 

 
El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo 
incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
 
8     PISOS 
 
8.1     Afinado de Pisos (Aplica también para 8.01T-8.01A) 
 
8.1.1     Descripción 
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Se  refiere a  la nivelación  y preparación  de  superficies  irregulares  y 
bruscas de  losas estructurales o placas de contrapiso, para  recibir acabados 
de los pisos descritos en estas especificaciones a los niveles señalados en  
los planos constructivos y en  los cuadros de acabados. 
  

 
8.1.2     Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar Planos Arquitectónicos. 
 Definir y localizar en los Planos Constructivos los pisos a nivelar. 
 Iniciar la actividad una vez estén completas las ducterías eléctricas o 

de suministro sobre la losa y terminado y detallado el pañete sobre 
muros perimetrales. 

 Limpiar la superficie de piso. 
 Verificar niveles de estructura y acabados. 
 Humedecer el área a afinar. 
 Ejecutar maestras horizontalesa d i s t a n c i a s  convenientes para   que   

las reglas queden apoyadas en sus extremos. 
 Revisar la  n ivelación cont ra   los niveles generales de   la p laca, 

compensando  acabados de diferente espesor. 
 Esperar hasta que se inicie el fraguado del mortero. 
 Enrasar la superficie del piso con llana metálica hasta quedar 

completamente lisa. 
 Dejar secar. 
 Verificar niveles finales para aceptación. 

 
8.1.3     Materiales 
 

 Mortero para pisos 
 Agua 

 
8.1.4     Equipo 
 

 Equipo menor de albañilería. 
 Equipo para mezcla de morteros. 

 
8.1.5     Medida y forma de pago 
 

Se   medirá y  p a g a r á  por    metros cuadrados ( m²) de   afinado d e    piso 
e j e c u t a d o  y  debidamente aceptado por la  Interventoría previa verificación 
de l o s  resultados de l o s  ensayos y del cumplimiento de las tolerancias para 
aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. 

 
La medida será el resultado de c á l c u l o s  efectuados sobre Planos 
Arquitectónicos.  El precio unitario al que se pagará será el consignado en 
el contrato. El costo incluye: 
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 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro  y fuera de la obra.   

 
9     ENCHAPES 
 
9.1     Piso en cerámica Nacional 30x30cm color blanco Trafico 4 (Aplica también para 

9.01T-9.01A) 
 
9.1.1     Descripción 
 

Comprende el suministro e instalación de piso en cerámica nacional formato 
30 x 30 cm color blanco tráfico 4, para áreas húmedas de baños, cocinas y 
cuartos de aseo, según planos arquitectónicos. 

 
9.1.2     Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos y verificar localización. 
 Verificar lotes de fabricación para garantizar texturas y colores uniformes. 
 Verificar niveles y pendientes. 
 Definir despieces y orden de colocación de baldosas, dejando las piezas 

cortadas 
(si se requieren) en lugar menos visible. 

 Remojar el lote de material por seis horas. 
 Retirar el material del agua por lo menos dos horas antes de su 

instalación. 
 Preparar la pega. 
 Alinear las hiladas con hilos transversales. 
 Extender la pega sobre la losa humedecida con espesor mínimo de 3 

mm. 
 Colocar hiladas transversales sucesivas, dejando un piso uniforme y 

continuo. 
 Detallar especialmente el área contra rejillas y sifones. 
 Dejar fraguar la pega. 
 Emboquillar el piso con lechada de cemento blanco y por medio de una 

espátula de caucho. 
 Realizar primera limpieza del baldosín dos horas después del fraguado 

inicial del emboquillado. 
 Ejecutar segunda limpieza 24 horas después de realizada la primera. 
 Verificar niveles, pendientes y alineamientos para aceptación. 

 
9.1.3     Materiales 
 

 Cerámica trafico 4, 30x30cm  
 Cemento gris o Mortero de pega (Adhebal, Binda Extra, Adhertoc  o similar) 
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 Cemento Blanco 
 
9.1.4     Equipo 
 

 Equipo menor de albañilería. 
 Cortadora de baldosín 
 Equipo para mezcla de morteros. 

 
9.1.5     Medida y forma de pago 
 

Se medirá  y pagará por metro cuadrado  (m²) instalado y debidamente 
aceptado por la Interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del 
cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de 
acabados. 

 
La medida será el resultado de c á l c u l o s  efectuados sobre planos 
arquitectónicos.  El precio unitario al que se pagará será el consignado en el 
contrato. El costo incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
 
9.2     Piso en tableta de gres Sahara formato cuadrado (Aplica también para 9.021T-9.02A) 
 
9.2.1     Descripción 
 

Comprende el suministro e instalación de piso en tableta de gres Sahara 
formato cuadrado, para áreas de espacios interiores y circulaciones, según 
planos arquitectónicos. 

 
9.2.2     Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos y verificar localización. 
 Verificar lotes de fabricación para garantizar texturas y colores uniformes. 
 Verificar niveles y pendientes. 
 Definir despieces y orden de colocación de baldosas, dejando las piezas 

cortadas 
(si se requieren) en lugar menos visible. 

 Remojar el lote de material por seis horas. 
 Retirar el material del agua por lo menos dos horas antes de su 

instalación. 
 Preparar la pega. 
 Alinear las hiladas con hilos transversales. 
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 Extender la pega sobre la losa humedecida con espesor mínimo de 3 
mm. 

 Colocar hiladas transversales sucesivas, dejando un piso uniforme y 
continuo. 

 Detallar especialmente el área contra rejillas y sifones. 
 Dejar fraguar la pega. 
 Emboquillar el piso con lechada de mortero gris manualmente. 
 Realizar  primera limpieza del baldosín dos horas después del fraguado 

inicial del emboquillado. 
 Ejecutar segunda limpieza 24 horas después de realizada la primera. 
 Verificar niveles, pendientes y alineamientos para aceptación. 

 
9.2.3     Materiales 
 

 Tableta de Gres según formato consignado en planos. 
 Cemento gris o Mortero de pega (Adhebal, Binda Extra, Adhertoc o similar) 

 
9.2.4     Equipo 
 

 Equipo menor de albañilería. 
 Cortadora de baldosín 
 Equipo para mezcla de morteros. 

 
 
 
9.2.5     Medida y forma de pago 
 

Se medirá  y pagará por metro cuadrado  (m²) instalado y debidamente 
aceptado por la Interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del 
cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de 
acabados. 

 
La medida será el resultado de c á l c u l o s  efectuados sobre planos 
arquitectónicos.  El precio unitario al que se pagará será el consignado en el 
contrato. El costo incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
 
9.3     Media caña en Granito color Blanco (Aplica también para 9.03T-9.03A) 
 
9.3.1     Descripción 
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Se hace referencia al suministro e instalación de media caña en granito Pul ido 
blanco en pisos de acuerdo con la localización, dimensiones y las 
especificaciones establecidas en los planos arquitectónicos y detalles 
arquitectónicos. 

 
 
9.3.2     Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos y verificar localización. 
 Verificar niveles y pendientes. 
 Colocación de formaleta en madera. 
 Prepararacion y colocación de material de media caña. 
 Verificar niveles, pendientes y alineamientos para  aceptación. 

 
9.3.3     Materiales 
 

 Granito de marmol #1, #2 y #3 
 Cemento Blanco 
 Cemento gris 
 Arena para mortero 
 Agua 
 Madera 

 
9.3.4     Equipo 
 

 Equipo menor de albañilería. 
 Equipo de transporte vertical y horizontal 
 Equipo para mezcla de morteros 

 
 
9.3.5     Medida y forma de pago 
 

Se med irá  y pagará por metro l inea l  (m) media caña instalada y debidamente 
aceptada por la Interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos 
y del cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos 
de acabados. 

 
La medida será el resultado de c á l c u l o s  efectuados sobre planos 
arquitectónicos.  El precio unitario al que se pagará será el consignado en el 
contrato. El costo incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
9.4     Zocalo De Gres Sahara 30 X 7,5 Cms O Similar (Aplica También Para 9.04t-9.04a) 
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9.4.1     Descripción 
 

Comprende el suministro e instalación de zócalo de gres Sahara formato 30 x 7,5 cm o 
similar, en la parte inferior de muros de los espacios y circulaciones donde se haya 
instalado acabado de piso en gres, según planos arquitectónicos. 
  

 
9.4.2     Procedimiento de ejecución 

 Consultar planos arquitectónicos y verificar localización. 
 Verificar lotes de fabricación para garantizar texturas y colores uniformes. 
 Verificar niveles y pendientes. 
 Remojar el lote de material por seis horas. 
 Retirar el material del agua por lo menos dos horas antes de su 

instalación. 
 Preparar la pega. 
 Alinear las hiladas con hilos transversales. 
 Extender la pega sobre la losa humedecida con espesor mínimo de 3 

mm. 
 Colocar hiladas transversales sucesivas, dejando un guarda escoba uniforme y 

continuo. 
 Dejar fraguar la pega. 
 Emboquillar el guardaescoba con lechada de mortero gris manualmente. 
 Realizar primera limpieza del baldosín dos horas después del fraguado 

inicial del emboquillado. 
 Ejecutar segunda limpieza 24 horas después de realizada la primera. 
 Verificar niveles, pendientes y alineamientos para aceptación. 

 
9.4.3     Materiales 
 

 Zócalo de Gres 30 cm x 7.5 cm o similar. 
 Cemento gris o Mortero de pega (Adhebal, Binda Extra, Adhertoc o similar) 

 
9.4.4     Equipo 
 

 Equipo menor de albañilería. 
 Cortadora de baldosín 
 Equipo para mezcla de morteros. 

 
 
 
9.4.5     Medida y forma de pago 
 

Se med i rá  y pagará por metro l inea l  (m) instalado y debidamente aceptado 
por la Interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y 
del cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos 
de acabados. 
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La medida será el resultado de c á l c u l o s  efectuados sobre planos 
arquitectónicos.  El precio unitario al que se pagará será el consignado en el 
contrato. El costo incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
 
9.5     Enchape  En Ceramica Nacional 30 X 30 Color Blanco Con Win De Remate De 

Aluminio O Plastico En Esquinas Verticales (Aplica también para 9.05T-9.05A) 
 
9.5.1.1    Descripción 
 

Comprende el suministro e instalación de enchape de muro en cerámica 
nacional formato 30 x 30 cm color blanco con win de remate en aluminio o 
plástico del mismo color de la cerámica en las esquinas verticales, para muros 
de áreas húmedas de cocinas, baños y cuartos de basuras. Según planos 
arquitectónicos. 

 
 
9.5.1.2    Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos y verificar localización. 
 Verificar lotes de fabricación para garantizar texturas y colores uniformes. 
 Verificar niveles, escuadras y plomos. 
 Definir despieces y orden de colocación de baldosas, dejando las piezas 

cortadas 
(si se requieren) en lugar menos visible. 

 Remojar el lote de material por seis horas. 
 Retirar el material del agua por lo menos dos horas antes de su 

instalación. 
 Preparar la pega. 
 Alinear las hiladas con hilos transversales. 
 Extender la pega sobre la losa humedecida con espesor mínimo de 3 

mm. 
 Colocar hiladas transversales sucesivas, dejando un muro uniforme y 

continuo. 
 Detallar especialmente el área contra ventanas y puertas. 
 Dejar fraguar la pega. 
 Emboquillar el muro con lechada de mortero gris manualmente. 
 Realizar primera limpieza del baldosín dos horas después del fraguado 

inicial del emboquillado. 
 Ejecutar segunda limpieza 24 horas después de realizada la primera. 
 Verificar niveles, pendientes y alineamientos para aceptación. 
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9.5.1.3    Materiales 
 

 Adhesivo en polvo para ceramica 
 Enchape cerámico 30x30cm color blanco 
 Boquilla 5mm 
 Crucetas plásticas 3mm 
 Win plástico o de aluminio  

 
9.5.1.4    Equipo 
 

 Equipo menor de albañilería. 
 Cortadora de baldosín 
 Equipo para mezcla de morteros. 

 
9.5.1.5    Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por metro cuadrado (m²) instalado de enchape muro y 
debidamente aceptado por la Interventoría previa verificación de los 
resultados de los ensayos y del cumplimiento de las tolerancias para 
aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. 

 
La medida será el resultado de c á l c u l o s  efectuados sobre planos 
arquitectónicos.  El precio unitario al que se pagará será el consignado en el 
contrato. El costo incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
9.6     Piso En Concreto Escobeado Con Dilataciones 
 
9.5.1.1    Descripción 
 

Comprende el suministro e instalación de piso en concreto con acabado 
escobeado y dilataciones, para andenes perimetrales de protección de 
cimentación y rampas y escaleras. Las dilataciones serán cada 1,5 mt 
aproximadamente en andenes perimetrales y escaleras; y en espina de 
pescado a 45° cada 25 cm en rampas.  Según planos arquitectónicos. 

 
 
9.5.1.2    Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos y verificar localización. 
 Verificar lotes de fabricación para garantizar texturas y colores uniformes. 
 Verificar niveles, escuadras y plomos. 
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 Definir despieces y orden de colocación de baldosas, dejando las piezas 
cortadas 
(si se requieren) en lugar menos visible. 

 Remojar el lote de material por seis horas. 
 Retirar el material del agua por lo menos dos horas antes de su 

instalación. 
 Preparar la pega. 
 Alinear las hiladas con hilos transversales. 
 Extender la pega sobre la losa humedecida con espesor mínimo de 3 

mm. 
 Colocar hiladas transversales sucesivas, dejando un muro uniforme y 

continuo. 
 Detallar especialmente el área contra ventanas y puertas. 
 Dejar fraguar la pega. 
 Emboquillar el muro con lechada de mortero gris manualmente. 
 Realizar primera limpieza del baldosín dos horas después del fraguado 

inicial del emboquillado. 
 Ejecutar segunda limpieza 24 horas después de realizada la primera. 
 Verificar niveles, pendientes y alineamientos para aceptación. 

 
9.5.1.3    Materiales 
 

 Concreto 3000 Psi 
 Acero de refuerzo según planos 
 Madera para testeros  

 
9.5.1.4    Equipo 
 

 Vibrador de concreto 
 Cortadora de baldosín 
 Escoba o cepillo de Cerda metálica 

 
9.5.1.5    Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por metro cuadrado (m²) instalado de enchape muro y 
debidamente aceptado por la Interventoría previa verificación de los 
resultados de los ensayos y del cumplimiento de las tolerancias para 
aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. 

 
La medida será el resultado de c á l c u l o s  efectuados sobre planos 
arquitectónicos.  El precio unitario al que se pagará será el consignado en el 
contrato. El costo incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
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 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 
 
10   PINTURAS 
 
10.1   Estuco y pintura vinilo lavable tipo 1 para interiores. (Aplica también para 10.01T-

10.01A) 
 
10.1.1  Descripción 
 

Comprende el suministro y la aplicación de pintura vinilo lavable Tipo 1 a tres manos 
para interiores, sobre las superficies pañetadas de muros, según planos arquitectónicos. 

 
10.1.2  Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos y verificar localización. 
 Verificar lotes de fabricación para garantizar texturas y colores uniformes. 
 Verificación de plomos, lineamientos, niveles, escuadras, en general 

estado físico de muros a estucar y pintar. 
 Iniciar la actividad una vez estén completas y recibidos los pañetes. 
 Los muros antes de ser estucados y pintados no deben tener pendiente 

remate de pañete alguno. 
 No deben presentar sedimentos adheridos o no deben estar húmedos. 
 Preparación de estuco o pintura, según Recomendaciones del 

fabricante. 
 Aplicación de estuco con llana metálica. Verificando plomos, escuadras. 
 Pintado de superficie estucada primera mano. 
 Arreglo y detallado de imperfecciones. 
 Pintado de superficie segunda mano. 
 Arreglo y detallado de imperfecciones. 
 Pintado de superficie tercera mano. 
 Realizar filos, dilataciones. 
 Verificar Homogeneidad en la aplicación final para aceptación. 

 
10.1.3  Materiales 
 

 Pintura Vinilo lavable Tipo 1 
 
10.1.4  Equipo 
 

 Equipo menor de Pintura 
 Escaleras y andamios 

 
10.1.5  Medida y forma de pago 
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Se m ed i r á  y pagará por metro cuadrado (m²) Pintado y debidamente 
aceptado por la Interventoría previa verificación de los resultados de los 
ensayos y d e l  c u m p l i m i e n t o  d e  las tolerancias para aceptación y de los 
requisitos mínimos de acabados. 

 
La medida será el resultado de c á l c u l o s  efectuados sobre planos 
arquitectónicos.  El precio unitario al que se pagará será el consignado en el 
contrato. El costo incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
 
11   MESONES 
 
11.1   Meson en concreto acabado en granito pulido blanco fundido en obra incluye 

salpicadero bordes dilataciones y muretes de apoyo enchapados. lavamanos 
corrido 

 
11.1.1  Descripción 
 

Comprende el suministro e instalación de mesones para lavamanos corrido de baterías 
sanitarias de alumnos en concreto con acabado en granito pulido color blanco fundido 
en obra; incluye salpicadero de 10 cm en granito color blanco fundido en obra, bordes y 
dilataciones. También incluye muretes en mampostería con pañete y enchape en 
cerámica nacional 30 x 30 cm color blanco con win de aluminio o plástico en sus 
esquinas verticales. Según planos arquitectónicos. 
  

11.1.2  Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos y verificar localización. 
 Verificación de plomos, lineamientos, niveles, escuadras, en general 

estado físico de muros donde se va fabricar el mesón. 
 Armado de encofrado para mesón. 
 Amarre de acero y colocación de concreto. 
 Preparación y colocación de mezcla de granito blanco. 
 Secado y descimbrado. 
 Pulida final y quitado de brosas 
 Alistado final para entrega. 

 
11.1.3  Materiales 
 

 Arena para mortero 
 Cemento Blanco 
 Cemento Gris 
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 Distanciadores 
 Grano de Mármol #1, #2 y #3 
 Repisa y tabla ordinaria en madera 
 Acero de refuerzo 
 Concreto 3000 PSI 
 Mortero 1:4 
 Bloque de arcilla de perforación vertical, 9x20x30 cm 
 Mortero de pega 
 Pañete Impermeabilizado 
 Adhesivo en polvo para cerámica 
 Enchape cerámico 30x30 cm color blanco 
 Boquilla 5 mm 
 Crucetas plásticas 3 mm 
 Win plástico o de aluminio 

 
11.1.4  Equipo 
 

 Herramienta menor 
 Formaleta 
 Equipo de apuntalamiento 

 
 
11.1.5  Medida y forma de pago 
 

Se   medirá y pagará por m e t r o    lineal (m) e jecutado  y debidamente 
aceptado por l a  Interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del 
cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de 
acabados. 

 
La medida será el resultado de c á l c u l o s  efectuados sobre planos 
arquitectónicos.  El precio unitario al que se pagará será el consignado en el 
contrato. El costo incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro  y fuera de la obra. 

 
 
11.2   Meson,soportes y entrepaño intermedio en acero inoxidable. incluye griferia cuello 

de ganso institucional y lavaplatos de .60x.60x.30 tipo industrial, canastilla de 
desagües y sifon 

 
11.2.1  Descripción 
 

Comprende el suministro e instalación de mesones para cocinas, con soportes y 
entrepaño intermedio continuo en la longitud del mesón en acero inoxidable tipo 
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industrial. Incluye grifería cuello de ganso tipo institucional y lavaplatos en acero 
Inoxidable. 0.60x0.60x.0.30 cm tipo industrial, canastillas de desagües y sifón. Según 
planos arquitectónicos. 

 
11.2.2  Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos y verificar localización. 
 Verificación de plomos, lineamientos, niveles, escuadras, en general 

estado físico de muros donde se va instalar el mesón. 
 Instalación de mesones 
 Verificación de escuadras niveles 
 Aseo y protección de mesón 
 Alistado final para entrega. 

 
11.2.3  Materiales 
 

 Mesón en acero inoxidable 
 
11.2.4  Equipo 
 

 Equipo menor de Instalación 
 Incluidos por fabricante 

 
 
11.2.5  Medida y forma de pago 
 

Se   medirá y pagará por m e t r o    lineal (m) ins ta lado  y debidamente 
aceptado por l a  Interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del 
cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de 
acabados. 

 
La medida será el resultado de c á l c u l o s  efectuados sobre planos 
arquitectónicos.  El precio unitario al que se pagará será el consignado en el 
contrato. El costo incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro  y fuera de la obra. 

  
11.3   Meson,soportes y entrepaño intermedio en acero inoxidable. incluye griferia cuello 

de ganso institucional y lavaplatos de .60x.60x.30 tipo industrial, canastilla de 
desagües y sifon 

 
11.2.1  Descripción 
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Comprende el suministro e instalación de mesones para cocinas, con soportes y 
entrepaño intermedio continuo en la longitud del mesón en acero inoxidable tipo 
industrial. Incluye grifería cuello de ganso tipo institucional y lavaplatos en acero 
Inoxidable. 0.60x0.60x.0.30 cm tipo industrial, canastillas de desagües y sifón. Según 
planos arquitectónicos. 

 
11.2.2  Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos y verificar localización. 
 Verificación de plomos, lineamientos, niveles, escuadras, en general 

estado físico de muros donde se va instalar el mesón. 
 Instalación de mesones 
 Verificación de escuadras niveles 
 Aseo y protección de mesón 
 Alistado final para entrega. 

 
11.2.3  Materiales 
 

 Mesón en acero inoxidable 
 
11.2.4  Equipo 
 

 Equipo menor de Instalación 
 Incluidos por fabricante 

 
 
11.2.5  Medida y forma de pago 
 

Se   medirá y pagará por m e t r o    lineal (m) ins ta lado  y debidamente 
aceptado por l a  Interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del 
cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de 
acabados. 

 
La medida será el resultado de c á l c u l o s  efectuados sobre planos 
arquitectónicos.  El precio unitario al que se pagará será el consignado en el 
contrato. El costo incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro  y fuera de la obra. 

 
 
11.4   Meson en concreto acabado en granito blanco fundido en obra. con poyo y entrepaño 

en concreto enchapados. incluye salpicadero, bordes, dilataciones y muretes de 
apoyo enchapados. 

 
11.2.1  Descripción 
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Comprende el suministro e instalación de mesones para cocinas en concreto con 
acabado en granito color blanco fundido en obra, con poyo inferior y entrepaño en 
concreto enchapados en cerámica nacional 30 x 30 color blanco. Incluye salpicadero 
de 10 cm en granito color blanco fundido en obra, bordes, dilataciones y muretes en 
mampostería con pañete y enchape en cerámica nacional 30 x 30 color blanco con 
win de aluminio o plástico en sus esquinas verticales. Según planos arquitectónicos. 

 
11.2.2  Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos y verificar localización. 
 Verificación de plomos, lineamientos, niveles, escuadras, en general 

estado físico de muros donde se va instalar el mesón. 
 Instalación de mesones 
 Verificación de escuadras niveles 
 Aseo y protección de mesón 
 Alistado final para entrega. 

 
11.2.3  Materiales 
 

 Arena para mortero 
 Cemento Blanco 
 Cemento Gris 
 Distanciadores 
 Grano de Mármol #1, #2 y #3 
 Repisa y tabla ordinaria en madera 
 Acero de refuerzo 
 Concreto 3000 PSI 
 Mortero 1:4 
 Bloque de arcilla de perforación vertical, 9x20x30 cm 
 Mortero de pega 
 Pañete Impermeabilizado 
 Adhesivo en polvo para cerámica 
 Enchape cerámico 30x30 cm color blanco 
 Boquilla 5 mm 
 Crucetas plásticas 3 mm 
 Win plástico o de aluminio 

 
11.2.4  Equipo 
 

 Equipo menor de Instalación 
 Equipo menor de albañilería 
 Equipo de transporte vertical y horizontal 
 Equipo para mezcla de morteros 

 
11.2.5  Medida y forma de pago 



 
 
 
 

 

CONTRATO PAF – JU10 – G10DC - 2015 
  

 

 

 
Carrera 11B # 96 – 03 Oficina 504 I Pbx: +57(1) 755925 - 7550979 I Bogotá D.C.- Colombia 

Página 110 de 371 

 
Se   medirá y pagará por m e t r o    lineal (m) ins ta lado  y debidamente 
aceptado por l a  Interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del 
cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de 
acabados. 

 
La medida será el resultado de c á l c u l o s  efectuados sobre planos 
arquitectónicos.  El precio unitario al que se pagará será el consignado en el 
contrato. El costo incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
 
11.5   Meson en concreto acabado en granito blanco fundido en obra incluye salpicadero 

bordes dilataciones y muretes de apoyo enchapados 
 
11.5.1  Descripción 
 

Comprende el suministro e instalación de mesones para laboratorios en concreto con 
acabado en granito color blanco fundido en obra. Incluye salpicadero de 10cm en 
granito color blanco fundido en obra, bordes, dilataciones y muretes en mamposteria 
con pañete y enchape en ceráica nacional 30x30cm color blanco con win de aluminio 
o plástico en sus esquinas verticales. Según planos arquitectónicos. 

 
11.5.2  Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos y verificar localización. 
 Verificación de plomos, lineamientos, niveles, escuadras, en general 

estado físico de muros donde se va instalar el mesón. 
 Instalación de mesones 
 Verificación de escuadras niveles 
 Aseo y protección de mesón 
 Alistado final para entrega. 

 
11.5.3  Materiales 
 

 Arena para mortero 
 Cemento Blanco 
 Cemento Gris 
 Distanciadores 
 Grano de Mármol #1, #2 y #3 
 Repisa y tabla ordinaria en madera 
 Acero de refuerzo 
 Concreto 3000 PSI 
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 Mortero 1:4 
 Bloque de arcilla de perforación vertical, 9x20x30 cm 
 Mortero de pega 
 Pañete Impermeabilizado 
 Adhesivo en polvo para cerámica 
 Enchape cerámico 30x30 cm color blanco 
 Boquilla 5 mm 
 Crucetas plásticas 3 mm 
 Win plástico o de aluminio 

 
11.5.4  Equipo 
 

 Equipo menor de Instalación 
 Equipo menor de albañilería 
 Equipo de transporte vertical y horizontal 
 Equipo para mezcla de morteros 

 
11.5.5  Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por metro lineal (ml) instalado y debidamente aceptado por la 
Interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de 
las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. 

 
La medida será el resultado de c á l c u l o s  efectuados sobre planos 
arquitectónicos.  El precio unitario al que se pagará será el consignado en el 
contrato. El costo incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro  y fuera de la obra. 

 
 
12   CUBIERTA 
 
12.1   Teja   Termoacústica   en fibra de carbono UPVC   incluye  estructura   metálica  y 

pintura (Aplica también para 12.1T – 12.1A) 
 
12.1.1  Descripción 
 

Comprende el suministro e instalación de tejas en fibra de carbono UPVC 
(policloruro de vinilo no plastificado) con protección UV por ambas caras, y 
repeledores de calor, perfil trapezoidal, con espesor mínimo de 3 mm. Según 
planos arquitectónicos. 

 
 
12.1.2  Procedimiento de ejecución 
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 Consultar planos arquitectónicos y verificar localización. 
 Verificación de niveles, pendientes y acabado final de estructura en 

concreto para la instalación de la estructura metálica de soporte de la 
cubierta. 

 Instalación   de   láminas   de   sujeción   de   estructura metál ica    en   los   
elementos estructurales. De acuerdo a los planos arquitectónicos y 
estructurales. 

 Verificación de anclajes y soldadura para entrega a interventoría. 
 Instalación de   estructura metálica de   acuerdo a l o s  p lanos 

arqui tectónicos y  estructurales. 
 Verificación de n i ve l es , pendientes, escuadras, cordones de so ldadura para 

s e r  recibidos. 
 Pintura general de l a  estructura metálica de acu e rdo  a las especificaciones 

en planos arquitectónicos y estructurales. 
 Instalación de Teja trapezoidal de acuerdo a recomendaciones del 

fabricante. 
 Verificación de pendientes, escuadras, y traslapos. 
 Instalación de c an a l e s  en l a m i n a  galvanizada verificando pendientes y 

correcta instalación. 
 Instalación de f lanches en lámina galvanizada, verificando translapos y correcta 

instalación. 
 Verificación de pendientes, permeabilidad para entrega de cubierta. 

Verificación de sifones, canales. 
 
12.1.3  Materiales 
 

 Teja Termoacustica según especificaciones. 
 Correas y templetes según planos estructurales. 
 Pintura especial para  estructuras metálicas 

 
 
12.1.4  Equipo 
 

 Equipo menor de Ornamentación 
 Escaleras y andamios 
 Equipos de soldadura 
 Equipos de Pintura 
 Equipos de Elevación de cargas 
 Andamios 

 
 
12.1.5  Medida y forma de pago 
 

Se medirá  y pagará por metro cuadrado  (m²) instalado y debidamente 
aceptado por la Interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del 
cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de 
acabados. 
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La medida será el resultado de c á l c u l o s  efectuados sobre planos 
arquitectónicos.  El precio unitario al que se pagará será el consignado en el 
contrato. El costo incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
 
12.2   Canal en Lámina Galvanizada Cal. 18 (Aplica también para 12.2T – 12.2A) 
 
12.2.1  Descripción 
 

Se hace referencia al suministro e instalación de Canal en lámina Galvanizada 
de acuerdo con la localización, dimensiones y las especificaciones 
establecidas en los planos arquitectónicos y detalles arquitectónicos. 

 
 
12.2.2  Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos y verificar localización. 
 Verificación de niveles, pendientes y acabado final de estructura en 

concreto para la instalación de la canal en lámina galvanizada. 
 Instalación de c an a l e s  en l a m i n a  galvanizada verificando pendientes y 

correcta instalación. 
 Verificación de pendientes, permeabilidad para  entrega. 

 
 
12.2.3  Materiales 
 

 Canal en lámina Galvanizada según especificaciones de planos. 
 Pintura esmalte 

 
12.2.4  Equipo 
 

 Equipo menor de Ornamentación 
 Escaleras y andamios 
 Equipos de soldadura 
 Equipos de Elevación de cargas 
 Andamios 

 
12.2.5  Medida y forma de pago 
 

Se   medirá y pagará por m e t r o    lineal (m) ins ta lado  y debidamente 
aceptado por l a  Interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del 
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cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de 
acabados. 

 
La medida será el resultado de c á l c u l o s  efectuados sobre planos 
arquitectónicos.  El precio unitario al que se pagará será el consignado en el 
contrato. El costo incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
 
12.3   Flanche en lámina galvanizada 
 
12.3.1  Descripción 
 

Comprende el suministro e instalación de remates metálicos tipo flanche en lámina 
metálica galvanizada doblada calibre 20, con acabado final en esmalte de color similar 
al de la cubierta. Según planos arquitectónicos. 

 
 
12.3.2  Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos y verificar localización. 
 Verificación de niveles, pendientes y acabado final de estructura en 

concreto para la instalación de la canal en lámina galvanizada. 
 Instalación de c an a l e s  en l a m i n a  galvanizada verificando pendientes y 

correcta instalación. 
 Verificación de pendientes, permeabilidad para  entrega. 

 
 
12.3.3  Materiales 
 

 Flanche en lámina galvanizada. 
 Pintura esmalte 

 
12.3.4  Equipo 
 

 Equipo menor de Ornamentación 
 Escaleras y andamios 
 Equipos de soldadura 
 Equipos de Elevación de cargas 
 Andamios 

 
12.3.5  Medida y forma de pago 
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Se   medirá y pagará por m e t r o    lineal (m) ins ta lado  y debidamente 
aceptado por l a  Interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del 
cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de 
acabados. 

 
La medida será el resultado de c á l c u l o s  efectuados sobre planos 
arquitectónicos.  El precio unitario al que se pagará será el consignado en el 
contrato. El costo incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
 
12.4   Tapa remate borde de cubierta 
 
12.4.1  Descripción 
 

Comprende el suministro e instalación de remates metálicos para borde de 
cubierta en lámina metálica galvanizada doblada calibre 20, con acabado final 
en esmalte de color similar al de la cubierta. Según planos arquitectónicos. 

 
12.4.2  Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos y verificar localización. 
 Verificación de niveles, pendientes y acabado final de estructura en 

concreto para la instalación de la canal en lámina galvanizada. 
 Instalación de c an a l e s  en l a m i n a  galvanizada verificando pendientes y 

correcta instalación. 
 Verificación de pendientes, permeabilidad para  entrega. 

 
 
12.4.3  Materiales 
 

 Tapa remate en lámina galvanizada. 
 Pintura esmalte 

 
12.4.4  Equipo 
 

 Equipo menor de Ornamentación 
 Escaleras y andamios 
 Equipos de soldadura 
 Equipos de Elevación de cargas 
 Andamios 
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12.4.5  Medida y forma de pago 
 

Se   medirá y pagará por m e t r o    lineal (m) ins ta lado  y debidamente 
aceptado por l a  Interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del 
cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de 
acabados. 

 
La medida será el resultado de c á l c u l o s  efectuados sobre planos 
arquitectónicos.  El precio unitario al que se pagará será el consignado en el 
contrato. El costo incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
13   VENTANERIA 
 
13.1   Ventaneria en aluminio, cristal y pelicula de seguridad. incluye marco con alfajia 
13.1.1  Descripción 

Comprende el suministro e instalación de ventanería en aluminio, y vidrio 
templado segun titulo K numeral 4 (areas maximas de vidrio de seguridad para 
vidrieras totalmente enmarcadas) de la NSR10 y película de seguridad contra 
impacto. Incluye marco con alfajía. Según planos arquitectónicos. 

 
13.1.2  Procedimiento de ejecución 

 Consultar planos arquitectónicos y verificar localización. 
 Consultar tabla K.4.3.1 (areas maximas de vidrio de seguridad para 

vidrieras totalmente enmarcadas) y validar el tipo de vidrio que se debe 
usar en cada una de las ventanas) 

 Replanteo de ventanas y puertas, revisión de escuadras y niveles. 
 Instalación de vidrios en ventanas. 
 Revisión de plomos y escuadras de ventanas. 
 Protección de vidrios y marcos. 
 llimpieza y entrega a interventoría. 

 
13.1.3  Materiales 

 Ventanería en aluminio 
 Pelicula de seguridad contra impacto 
 Tornillos y chazos de anclaje 

 
13.1.4  Equipo 

 Equipo menor de instalación 
 Escaleras y andamios 

 
 
13.1.5  Medida y forma de pago 



 
 
 
 

 

CONTRATO PAF – JU10 – G10DC - 2015 
  

 

 

 
Carrera 11B # 96 – 03 Oficina 504 I Pbx: +57(1) 755925 - 7550979 I Bogotá D.C.- Colombia 

Página 117 de 371 

 
Se medirá y p a g a r á  por  unidad (m2) construido y d e b i d a m e n t e    aceptado 
p o r    la Interventoría Así mismo de los requisitos mínimos de acabados. 

 
La medida será el resultado de c á l c u l o s  efectuados sobre planos 
arquitectónicos.  El precio unitario al que se pagará será el consignado en el 
contrato. El costo incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
 
13.2   Puerta ventana en aluminio, cristal y pelicula de seguridad. 
 
13.2.1  Descripción 
 

Comprende el suministro e instalación de puertas ventanas para áreas de comedor, aula 
múltiple y biblioteca, en aluminio, cristal y película de seguridad. Incluye marcos, 
bisagras, cerraduras y herrajes. Según planos arquitectónicos. 

 
13.3.2  Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos y verificar localización. 
 Replanteo de ventanas y puertas, revisión de escuadras y niveles. 
 Instalación de ventanería en ventanas. 
 Revisión de plomos y escuadras de ventanas. 
 Protección de vidrios y marcos. 
 llimpieza y entrega a interventoría. 

 
13.2.3  Materiales 

 
 Puerta ventana en aluminio 
 Tornillos y chazos de anclaje 

 
13.2.4  Equipo 
 

 Equipo menor de instalación 
 Escaleras y andamios 

 
 
13.2.5  Medida y forma de pago 
 

Se medirá y p a g a r á  por  unidad (m2) construido y d e b i d a m e n t e    aceptado 
p o r    la Interventoría Así mismo de los requisitos mínimos de acabados. 
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La medida será el resultado de c á l c u l o s  efectuados sobre planos 
arquitectónicos.  El precio unitario al que se pagará será el consignado en el 
contrato. El costo incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
 
14   PUERTAS 
 
14.1  Puerta en lamina cr cal. 18, con persiana, mirilla en cristal y pelicula de seguridad. 

incluye anticorrosivo y esmalte 
 
14.1.1  Descripción 
 

Comprende el suministro e instalación de puertas entamboradas en lámina 
Cold Rolled calibre 18 con mirilla en cristal y película de seguridad. Incluye 
anticorrosivo y esmalte. Igualmente incluye marcos, bisagras, cerraduras y 
herrajes. Según planos arquitectónicos. 
 

14.1.2  Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos y verificar localización. 
 Previa instalación se deben revisar plomos y escuadras en muro a 

instalar. 
 Preparación de materiales 
 Corte y demolición de muro en mampostería para la  instalación de 

anclajes de marco metálico. 
 Instalación de marco y posterior llenado con concreto entre marco y muro. 
 Apuntalamiento y revisión de plomos, escuadras y alineamiento del marco. 
 Fraguado del concreto y secado durante 7 días. 
 Limpieza de marco (remoción de sobrantes de concreto adheridos) 
 Instalación de puerta 
 Instalación de cerradura. 
 Remate de pañetes pintura y entrega a interventoría. 

 
14.1.3  Materiales 
 

 Puerta en lámina metálica 
 Tornillos y chazos de anclaje 

 
14.1.4  Equipo 
 

 Equipo menor de instalación. 
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 Escaleras y andamios. 
 
14.1.5  Medida y forma de pago 
 

Se medirá y  paga rá  por unidad (und) instalada y  deb idamen te  aceptado 
por   la Interventoría previa verificación del cumplimiento de las tolerancias 
mínimas de desplome y escuadras para aceptación. Así mismo de los requisitos 
mínimos de acabados. 

 
La medida será el resultado de c á l c u l o s  efectuados sobre planos 
arquitectónicos.  El precio unitario al que se pagará será el consignado en el 
contrato. El costo incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro  y fuera de la obra. 

 
 
14.2  Puerta en lamina cr cal. 18  con persiana. incluye anticorrosivo y esmalte 
 
14.2.1  Descripción 
 

Comprende el suministro e instalación de puertas entamboradas en lámina Cold Rolled 
calibre 18 con persiana en lámina metálica. Incluye anticorrosivo y esmalte. Igualmente 
incluye marcos, bisagras, cerraduras y herrajes. Según planos arquitectónicos. Deben 
incluir angeo al interior las puertas localizadas en cocinas y cuartos de basuras. 
 

14.2.2  Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos y verificar localización. 
 Previa instalación se deben revisar plomos y escuadras en muro a 

instalar. 
 Preparación de materiales 
 Corte y demolición de muro en mampostería para la  instalación de 

anclajes de marco metálico. 
 Instalación de marco y posterior llenado con concreto entre marco y muro. 
 Apuntalamiento y revisión de plomos, escuadras y alineamiento del marco. 
 Fraguado del concreto y secado durante 7 días. 
 Limpieza de marco (remoción de sobrantes de concreto adheridos) 
 Instalación de puerta 
 Instalación de cerradura. 
 Remate de pañetes pintura y entrega a interventoría. 

 
14.2.3  Materiales 
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 Puerta en lámina metálica 
 Tornillos y chazos de anclaje 

 
14.2.4  Equipo 
 

 Equipo menor de instalación. 
 Escaleras y andamios. 

 
14.2.5  Medida y forma de pago 
 

Se medirá y  paga rá  por unidad (und) instalada y  deb idamen te  aceptado 
por   la Interventoría previa verificación del cumplimiento de las tolerancias 
mínimas de desplome y escuadras para aceptación. Así mismo de los requisitos 
mínimos de acabados. 

 
La medida será el resultado de c á l c u l o s  efectuados sobre planos 
arquitectónicos.  El precio unitario al que se pagará será el consignado en el 
contrato. El costo incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro  y fuera de la obra. 

 
 
14.3  Puerta para sanitario en acero inoxidable cal 18 
 
14.3.1  Descripción 
 

Comprende el suministro e instalación de puertas para sanitario en acero 
inoxidable calibre 18, línea institucional, según planos arquitectónicos 
 

14.3.2  Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos y verificar localización. 
 Previa instalación se deben revisar plomos y escuadras en muro a 

instalar. 
 Preparación de materiales 
 Corte y demolición de muro en mampostería para la  instalación de 

anclajes de marco metálico. 
 Instalación de marco y posterior llenado con concreto entre marco y muro. 
 Apuntalamiento y revisión de plomos, escuadras y alineamiento del marco. 
 Fraguado del concreto y secado durante 7 días. 
 Limpieza de marco (remoción de sobrantes de concreto adheridos) 
 Instalación de puerta 
 Instalación de cerradura. 
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 Remate de pañetes pintura y entrega a interventoría. 
 
14.3.3  Materiales 
 

 Puerta en lámina de acero inoxidable 
 
14.3.4  Equipo 
 

 Equipo incluido por el fabricante. 
 
14.3.5  Medida y forma de pago 
 

Se medirá y  paga rá  por unidad (und) instalada y  deb idamen te  aceptado 
por   la Interventoría previa verificación del cumplimiento de las tolerancias 
mínimas de desplome y escuadras para aceptación. Así mismo de los requisitos 
mínimos de acabados. 

 
La medida será el resultado de c á l c u l o s  efectuados sobre planos 
arquitectónicos.  El precio unitario al que se pagará será el consignado en el 
contrato. El costo incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro  y fuera de la obra. 

 
 
 
14.4   Tapa Escotilla 
 
14.4.1  Descripción 
 

Suministro e ins ta lac ión  de p u e r t a  de s a l i d a  a cubier ta  metálica; de 
acuerdo  con l a  localización y las especificaciones establecidas en l o s  
planos constructivos y en l o s  planos arquitectónicos. 

 
14.4.2  Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos y verificar localización. 
 Previa instalación se deben revisar plomos y escuadras en muro a 

instalar. 
 Preparación de materiales 
 Instalación de marco y posterior llenado con concreto entre marco y muro. 
 Apuntalamiento y revisión de plomos, escuadras y alineamiento del marco. 
 Fraguado del concreto y secado durante 7 días. 
 Limpieza de marco (remoción de sobrantes de concreto adheridos) 
 Remate de pañetes pintura y entrega a interventoría. 
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14.4.3  Materiales 
 

 Puerta metálica 
 Concreto 

 
14.4.4  Equipo 
 

 Equipo menor de instalación. 
 Andamios. 

 
14.4.5  Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por unidad (un) instalada y debidamente aceptado por la 
Interventoría previa verificación de las tolerancias mínimas de desplome y 
escuadras para acep tac ión . Así mismo de los requisitos mínimos de 
acabados. 

 
La medida será el resultado de c á l c u l o s  efectuados sobre planos 
arquitectónicos.  El precio unitario al que se pagará será el consignado en el 
contrato. El costo incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro  y fuera de la obra. 

  
 
15   APARATOS Y ACCESORIOS 
 
15.1   Sanitario de tanque color blanco linea institucional tipo corona o similar 
 
15.1.1  Descripción 
 

Comprende el suministro e instalación de sanitario de tanque color blanco línea 
institucional tipo corona o similar, incluye los acoples y válvula reguladora de caudal. 
Para baterías sanitarias de alumnos, baños de empleados y de discapacitados. Según 
planos arquitectónicos. 

 
15.1.2  Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos y verificar localización. 
 Previa instalación se deben tener rec ib idas  pruebas hidráulicas por 

interventoría para el punto de suministro al cual se va conectar el aparato 
sanitario. 

 Verificación de d is tanc ias mínimas a centro d e  sifones , separación mínima a 
muro, distancia mínima a punto de agua. 
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 Revisión de im p e r f e c c io n e s  y defectos físicos del aparatos previa a 
instalación del elemento en su totalidad. 

 Replanteo, marcación y alistado de sitio para instalación de aparato. 
 Preparación de mortero de pega. 
 Colocación de mortero evitando excesos. 
  Instalación   de   aparato, r ea l i zando    debida   nivelación   y u b i c a c i ó n    

de   acuerdo a replanteo previo. 
 Proceso de secado. 
 Conexión a punto de agua. 
 Armado e instalación de elementos para el llenado y vaciado del aparato. 
 Cargue y descarga del aparato. Verificación de presencia de humedades y 

posibles derrames. 
 Alistado y entrega final. 

 
15.1.3  Materiales 
 

 Sanitario según especificaciones. 
 Mortero de pega 
 Acoples 
 Válvula reguladora 

 
15.1.4  Equipo 
 

Equipo menor  de Albañilería 
 

 
15.1.5  Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por unidad (un) instalado y debidamente aceptado por la 
Interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del 
cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de 
acabados. 

 
La medida será el resultado de c á l c u l o s  efectuados sobre planos 
arquitectónicos.  El precio unitario al que se pagará será el consignado en el 
contrato. El costo incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
 
15.2   Sanitario de tanque infantil color blanco linea institucional tipo corona o similar 
 
15.2.1  Descripción 
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Comprende el suministro e instalación de sanitario de tanque infantil color blanco línea 
institucional tipo corona o similar, incluye los acoples y válvula reguladora de caudal. 
Para baños de aulas de pre escolar. Según planos arquitectónicos.  

 
15.2.2  Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos y verificar localización. 
 Previa instalación se deben tener rec ib idas  pruebas hidráulicas por 

interventoría para el punto de suministro al cual se va conectar el aparato 
sanitario. 

 Verificación de d is tanc ias mínimas a centro d e  sifones , separación mínima a 
muro, distancia mínima a punto de agua. 

 Revisión de im p e r f e c c io n e s  y defectos físicos del aparatos previa a 
instalación del elemento en su totalidad. 

 Replanteo, marcación y alistado de sitio para instalación de aparato. 
 Preparación de mortero de pega. 
 Colocación de mortero evitando excesos. 
  Instalación   de   aparato, r ea l i zando    debida   nivelación   y u b i c a c i ó n    

de   acuerdo a replanteo previo. 
 Proceso de secado. 
 Conexión a punto de agua. 
 Armado e instalación de elementos para el llenado y vaciado del aparato. 
 Cargue y descarga del aparato. Verificación de presencia de humedades y 

posibles derrames. 
 Alistado y entrega final. 

 
15.2.3  Materiales 
 

 Sanitario infantile según especificaciones. 
 Mortero de pega 
 Acoples 
 Válvula reguladora 

 
15.2.4  Equipo 
 

 Equipo menor de Albañilería 
 
15.2.5  Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por unidad (un) instalado y debidamente aceptado por la 
Interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del 
cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de 
acabados. 
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La medida será el resultado de c á l c u l o s  efectuados sobre planos 
arquitectónicos.  El precio unitario al que se pagará será el consignado en el 
contrato. El costo incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
 
15.3   Lavamanos de colgar color blanco linea institucional tipo corona o similar incluye 

griferia 
 
15.3.1  Descripción 
 

Comprende el suministro e instalación de lavamanos de colgar color blanco línea 
institucional tipo corona o similar, incluye grifería. Será de una llave para agua fría, con 
grifería con sistema anti vandálico y desagüe en sifón, desmontable o inspeccionable. 
Incluye acoples, sifón y desagüe, válvula reguladora de caudal. Para baños de 
empleados y discapacitados. Según planos arquitectónicos. 

 
15.3.2  Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos y verificar localización. 
 Previa instalación se deben tener rec ib idas  pruebas hidráulicas por 

interventoría para el punto de suministro al cual se va conectar el aparato 
sanitario. 

 Verificación de d is tanc ias mínimas a centro d e  sifones , separación mínima a 
muro, distancia mínima a punto de agua. 

 Revisión de im p e r f e c c io n e s  y defectos físicos de los aparatos previa 
instalación del elemento en su totalidad. 

 Replanteo, marcación y alistado de sitio para instalación de aparato. 
 Preparación de mortero de pega. 
 Colocación de mortero  evitando excesos. 
 Instalación de aparato, r e a l i zando    debida   nivelación y u b i c a c i ó n  de 

acuerdo a replanteo previo. 
 Proceso de secado. 
 Conexión a punto de agua. 
 Armado e instalación de elementos para el llenado y vaciado del aparato. 
 Cargue y descarga del aparato. Verificación de presencia de humedades y 

posibles derrames. 
 Alistado y entrega final. 

 
15.3.3  Materiales 
 

 Lavamanos según lo especificado en planos. 
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15.3.4  Equipo 
 

 Equipo menor de Albañilería 
 
 
15.3.5  Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por unidad (un) instalado y debidamente aceptado por la 
Interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del 
cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de 
acabados. 

 
La medida será el resultado de c á l c u l o s  efectuados sobre planos 
arquitectónicos.  El precio unitario al que se pagará será el consignado en el 
contrato. El costo incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
 
15.4   Griferia tipo push antivandalica de pared linea institucional 
 
 
15.4.1  Descripción 
 

Comprende el suministro e instalación de grifería tipo push anti vandálica de pared 
línea institucional, para lavamanos corrido de baterías sanitarias de alumnos, según 
planos arquitectónicos. 
 

15.4.2  Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos y verificar localización. 
 Previa instalación se deben tener rec ib idas  pruebas hidráulicas por 

interventoría para el punto de suministro al cual se va conectar el aparato 
sanitario. 

 Verificación de d is tanc ias mínimas a centro de sifones, separación mínima 
a muro, distancia mínima a punto de agua. 

 Revisión de im p e r f e c c io n e s  y defectos físicos del aparatos previa a 
instalación del elemento en su totalidad. 

 Replanteo, marcación y alistado de sitio para instalación de aparato. 
 Realización de anclajes e instalación de ganchos plásticos en pared. 
  Instalación de aparato, realizando debida nivelación y ubicación de 

acuerdo a replanteo previo. 
 Proceso de secado. 
 Conexión a punto de agua. 
 Armado e instalación de elementos para el llenado y vaciado del aparato. 
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 Cargue y descarga del aparato. Verificación de presencia de humedades 
y posibles derrames. 

 Alistado y entrega final. 
 
15.4.3  Materiales 
 

 Grifería anti vandálica 
 Válvula y botón de accionamiento tipo push anti vandálico 

 
15.4.4  Equipo 
 

 Equipo menor 
 
15.4.5  Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por unidad (un) instalado y debidamente aceptado por la 
Interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del 
cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de 
acabados. 

 
La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre planos 
arquitectónicos.  El precio unitario al que se pagará será el consignado en el 
contrato. El costo incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro  y fuera de la obra.     

15.5   Griferia ANTIVANDALICA PICO LARGO BAJA PRESION 
 
 
15.5.1  Descripción 
 
Comprende el suministro e instalación de grifería anti vandálica pico largo baja presión, 
para pocetas de mesones de laboratorios, según planos arquitectónicos. 

 
15.5.2  Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos y verificar localización. 
 Previa instalación se deben tener rec ib idas  pruebas hidráulicas por 

interventoría para el punto de suministro al cual se va conectar el aparato 
sanitario. 

 Verificación de d is tanc ias mínimas a centro de sifones, separación mínima 
a muro, distancia mínima a punto de agua. 

 Revisión de im p e r f e c c io n e s  y defectos físicos del aparatos previa a 
instalación del elemento en su totalidad. 



 
 
 
 

 

CONTRATO PAF – JU10 – G10DC - 2015 
  

 

 

 
Carrera 11B # 96 – 03 Oficina 504 I Pbx: +57(1) 755925 - 7550979 I Bogotá D.C.- Colombia 

Página 128 de 371 

 Replanteo, marcación y alistado de sitio para instalación de aparato. 
 Realización de anclajes e instalación de ganchos plásticos en pared. 
  Instalación de aparato, realizando debida nivelación y ubicación de 

acuerdo a replanteo previo. 
 Proceso de secado. 
 Conexión a punto de agua. 
 Armado e instalación de elementos para el llenado y vaciado del aparato. 
 Cargue y descarga del aparato. Verificación de presencia de humedades 

y posibles derrames. 
 Alistado y entrega final. 

 
15.5.3  Materiales 
 

 Grifería anti vandálica 
 
15.5.4  Equipo 
 

 Equipo menor 
 
15.5.5  Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por unidad (un) instalado y debidamente aceptado por la 
Interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del 
cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de 
acabados. 

 
La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre planos 
arquitectónicos.  El precio unitario al que se pagará será el consignado en el 
contrato. El costo incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro  y fuera de la obra.    

 
15.6   Orinal mediano de colgar color blanco linea institucional 
 
 
15.6.1  Descripción 
 

Comprende el suministro e instalación de orinal mediano de colgar color blanco línea 
institucional, incluye accesorios, grifería con sistema anti vandálico y válvula alta. Para 
baterías de baños de alumnos. Según planos arquitectónicos. 

 
15.6.2  Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos y verificar localización. 
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 Previa instalación se deben tener recibidas pruebas hidráulicas por 
interventoría para el punto de suministro al cual se va conectar el aparato 
sanitario. 

 Verificación de distancias mínimas a centro de sifones, separación mínima 
a muro y distancia mínima a punto de agua. 

 Revisión de imperfecciones y defectos físicos del aparatos previa a 
instalación del elemento en su totalidad. 

 Replanteo, marcación y alistado de sitio para instalación de aparato. 
 Realización de anclajes e instalación de ganchos plásticos en pared. 
  Instalación de aparato, realizando debida nivelación y ubicación de 

acuerdo a replanteo previo. 
 Proceso de secado. 
 Conexión a punto de agua. 
 Armado e instalación de elementos para el llenado y vaciado del aparato. 
 Cargue y descarga del aparato. Verificación de presencia de humedades 

y posibles derrames. 
 Alistado y entrega final. 

 
15.6.3  Materiales 
 

 Orinal Color blanco 
 
15.6.4  Equipo 
 

 Equipo menor  de Albañilería  
 
15.6.5  Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por unidad (un) instalado y debidamente aceptado por la 
Interventoría previa verificación de  los resultados de  los ensayos y del 
cumplimiento de  las tolerancias para  aceptación y de los requisitos mínimos 
de acabados. 

 
La medida  será el  resultado  de  cálculos  efectuados  sobre planos  
arquitectónicos.  El precio unitario al que se pagará será el consignado en el 
contrato. El costo incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
 
15.7   Griferia mezclador y pomos para ducha linea institucional 
 
 
15.7.1  Descripción 
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Comprende el suministro e instalación de grifería, mezclador y pomos para ducha, 
línea institucional, en duchas de baños de preescolar. Según planos arquitectónicos. 

 
15.7.2  Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos y verificar localización. 
 Previa instalación se deben tener recibidas pruebas hidráulicas por 

interventoría para el punto de suministro al cual se va conectar el aparato 
sanitario. 

 Verificación de distancias mínimas a centro de sifones, separación mínima 
a muro y distancia mínima a punto de agua. 

 Revisión de imperfecciones y defectos físicos del aparatos previa a 
instalación del elemento en su totalidad. 

 Replanteo, marcación y alistado de sitio para instalación de aparato. 
 Realización de anclajes e instalación de ganchos plásticos en pared. 
  Instalación de aparato, realizando debida nivelación y ubicación de 

acuerdo a replanteo previo. 
 Proceso de secado. 
 Conexión a punto de agua. 
 Armado e instalación de elementos para el llenado y vaciado del aparato. 
 Cargue y descarga del aparato. Verificación de presencia de humedades 

y posibles derrames. 
 Alistado y entrega final. 

 
15.7.3  Materiales 
 

 Grifería mezclador y pomos 
 
15.7.4  Equipo 
 

 Equipo menor  de Albañilería  
 
15.7.5  Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por unidad (un) instalado y debidamente aceptado por la 
Interventoría previa verificación de  los resultados de  los ensayos y del 
cumplimiento de  las tolerancias para  aceptación y de los requisitos mínimos 
de acabados. 

 
La medida  será el  resultado  de  cálculos  efectuados  sobre planos  
arquitectónicos.  El precio unitario al que se pagará será el consignado en el 
contrato. El costo incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
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 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 
 
15.8   Juego de barras de apoyo para personas con movilidad reducida 
 
15.8.1  Descripción 
 

Comprende el suministro e instalación de juego de barras de apoyo para personas con 
movilidad reducida en acero inoxidable, de pared a piso con tornillos escondidos, 
según planos arquitectónicos. 

 
15.8.2  Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos y verificar localización. 
 Verificación de distancias y alturas mínimas de instalación. 
 Replanteo, marcación y alistado de sitio para instalación de aparato. 
 Instalación de barra, realizando debida nivelación y ubicación de acuerdo 

a replanteo previo. 
 Alistado y entrega final. 

 
15.8.3  Materiales 
 

 Juego de barras de apoyo para discapacitados 
 Silicona anti hongo 
 Tornillo de fijación en acero inoxidable 

 
15.8.4  Equipo 
 

 Herramienta menor 
 
15.8.5  Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por unidad (un) instalado y debidamente aceptado por la 
Interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del 
cumplimiento de  las tolerancias para  aceptación y de los requisitos mínimos 
de acabados. 

 
La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre planos 
arquitectónicos.  El precio unitario al que se pagará será el consignado en el 
contrato. El costo incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 
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15.9   Lavaplatos en acero inoxidable tipo industrial 0.60x0.60x0.30 incluye griferia cuello 
de ganso institucional 

 
15.9.1  Descripción 
 

Comprende el suministro e instalación de lavaplatos sencillo en acero inoxidable tipo 
industrial 0.60 x 0.60 x 0.30 cm de sobreponer para laboratorios, incluye grifería cuello 
de ganso línea institucional para agua fría únicamente y sifón “P” de desagüe, según 
planos arquitectónicos. 
 

 
15.9.2  Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos y verificar localización. 
 Previa instalación se deben tener recibidas pruebas hidráulicas por 

interventoría para el punto de suministro al cual se va conectar el aparato 
sanitario. 

 Verificación de distancias mínimas a centro de sifones, separación mínima 
a muro, distancia mínima a punto de agua. 

 Revisión de imperfecciones y defectos físicos del aparatos previa a 
instalación del elemento en su totalidad. 

 Replanteo, marcación y alistado de sitio para instalación de aparato. 
 Instalación de aparato, realizando debida nivelación y ubicación sobre 

mesones de acuerdo a replanteo previo. 
 Proceso de secado. 
 Conexión a punto de agua. 
 Armado e instalación de elementos para el llenado y vaciado del aparato. 
 Cargue y descarga del aparato. Verificación de presencia de humedades 

y posibles derrames. 
 Alistado y entrega final. 

 
15.9.3  Materiales 
 

 Lavaplatos en acero inoxidable tipo industrial. 
 
15.9.4  Equipo 
 

 Equipo menor  de Albañilería 
 
 
15.9.5  Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por unidad (un) instalado y debidamente aceptado por la 
Interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del 
cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de 
acabados. 
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La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre planos 
arquitectónicos.  El precio unitario al que se pagará será el consignado en el 
contrato. El costo incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
 
15.10   Dispensador DE TOALLAS DE PAPEL EN ACERO INOXIDABLE 
 
15.10.1  Descripción 

 
Comprende el suministro e instalación de dispensador de toallas de papel para instalar 
a pared con pernos de anclaje escondidos, cuerpo en acero inoxidable, para baterías 
de baños de alumnos, baños de pre escolar, empleados y de discapacitados, según 
planos arquitectónicos. 
  

 
15.10.2  Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos y verificar localización. 
 Verificación de distancias y alturas mínimas de instalación. 
 Replanteo, marcación y alistado de sitio para instalación de aparato. 
 Instalación de dispensador realizando debida nivelación y ubicación de 

acuerdo a replanteo previo. 
 Alistado y entrega final. 

 
15.10.3  Materiales 
 

 Dispensador de toallas de papel en acero inoxidable. 
 
15.10.4  Equipo 
 

 Equipo menor de Albañilería 
 
 
15.10.5  Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por unidad (un) instalado y debidamente aceptado por la 
Interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del 
cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de 
acabados. 

 
La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre planos 
arquitectónicos.  El precio unitario al que se pagará será el consignado en el 
contrato. El costo incluye: 
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 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
 
 
15.11 Dispensador de Jabón en acero inoxidable 
 
15.11.1      Descripción 
 

Instalación de dispensador de jabón. De acuerdo con la localización y las 
especificaciones establecidas en los planos constructivos y en los planos 
arquitectónicos. 

 
 
15.11.2      Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos y verificar localización. 
 Verificación de distancias y alturas mínimas de instalación. 
 Replanteo, marcación y alistado de sitio para instalación de aparato. 
 Instalación de dispensador realizando la debida nivelación y ubicación de 

acuerdo a replanteo previo. 
 Alistado y entrega final. 

 
15.11.3      Materiales 
 

 Dispensador de papel en acero inoxidable. 
 
15.11.4      Equipo 
 

 Equipo menor de Albañilería 
 
 
15.11.5      Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por unidad (un) instalado y debidamente aceptado por la 
Interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del 
cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de 
acabados. 

 
La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre planos 
arquitectónicos.  El precio unitario al que se pagará será el consignado en el 
contrato. El costo incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
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 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 
 
 
15.12 Ducha Lavaojos De Emergencia 
 
15.12.1      Descripción 
 

Instalación de ducha de emergencia, de acuerdo con la localización y las 
especificaciones establecidas en los planos constructivos y en los planos 
arquitectónicos. 
 

 
15.12.2      Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos y verificar localización. 
 Previa instalación se deben tener recibidas pruebas hidráulicas por 

interventoría para el punto de suministro al cual se va conectar el aparato 
sanitario. 

 Verificación de distancias mínimas a centro de sifones, separación 
mínima a muro, distancia mínima a punto de agua. 

 Revisión de imperfecciones y defectos físicos del aparatos previa a 
instalación del elemento en su totalidad. 

 Replanteo, marcación y alistado de sitio para instalación de aparato. 
 Instalación de aparato, realizando debida nivelación y ubicación de 

acuerdo a replanteo previo. 
 Proceso de secado. 
 Conexión a punto de agua. 
 Armado e instalación de elementos para el llenado y vaciado del aparato. 
 Cargue y descarga del aparato. Verificación de presencia de humedades 

y posibles derrames. 
 Alistado y entrega final. 

 
15.12.3      Materiales 
 

 Ducha de emergencia según especificaciones. 
 
15.12.4      Equipo 
 

 Equipo menor de Albañilería 
 
15.12.5      Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por unidad (un) instalado y debidamente aceptado por la 
Interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del 
cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de 
acabados. 
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La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre planos 
arquitectónicos.  El precio unitario al que se pagará será el consignado en el 
contrato. El costo incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro  y fuera de la obra. 

 
 
15.12 Juego de incrustaciones de baño 
 
15.12.1      Descripción 
 

Instalación de juego de incrustaciones de baño; de acuerdo con la localización 
y las especificaciones establecidas en los planos constructivos y en los 
planos arquitectónicos. 

 
15.12.2      Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos y verificar localización. 
 Replanteo, marcación y alistado de sitio para instalación de aparato. 
 Realización de anclajes e instalación de ganchos plásticos en pared. 
 Instalación   de aparato, realizando debida nivelación y ubicación de 

acuerdo a replanteo previo. 
 Alistado y entrega final. 

 
 
15.12.3      Materiales 

 
 Juego de incrustaciones para baño según especificaciones. 

 
15.12.4      Equipo 

 
 Equipo menor de Albañilería 

 
 
 
15.12.5      Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por unidad (un) instalado y debidamente aceptado por la 
Interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del 
cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de 
acabados. 

 
La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre planos 
arquitectónicos.  El precio unitario al que se pagará será el consignado en el 
contrato. El costo incluye: 
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 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro  y fuera de la obra. 

  
 
16   ESPEJOS 
 
16.1   Espejo tipo a 4mm cantos biselados y pulidos 
 
16.1.1  Descripción 
 

Comprende el suministro e instalación de espejo tipo A 4 mm, instalado colgado a 
soportes de madera, con todos sus cantos biselados y pulidos para evitar cortaduras. 
Para baterías de baños de alumnos, de preescolar y baños de empleados. Según 
Planos arquitectónicos. 

 
16.1.2  Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos y verificar localización. 
 Replanteo, marcación y alistado de sitio para instalación de espejo. 
 Limpieza y alistado superficie 
 Instalación de espejo con silicona e icopor con sus debidos suportes que 

garanticen la estabilidad. 
 Alistado y entrega final. 

 
16.1.3  Materiales 

 
 Espejo en 4 mm según dimensiones descritas en detalles arquitectónicos 
 Silicona 
 Icopor 

 
16.1.4  Equipo 
 

 Equipo menor de Instalación 
 
16.1.5  Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) instalado y debidamente aceptado 
por la Interventoría previa verificación cumplimiento de las tolerancias para 
aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. 

 
La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre planos 
arquitectónicos.  El precio unitario al que se pagará será el consignado en el 
contrato. El costo incluye: 

 
 Materiales. 
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 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
 
17   INSTALACIONES ELECTRICAS DE VOZ Y DATOS 
 
17.1   Salidas de Alumbrado. 
 
17.1.1  Salidas para  iluminación 
 
17.1.1.1 Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
Suministro, transporte e instalación de salida de iluminación de sobreponer. 
Incluye cable 12AWG, tubería ½” EMT, caja, accesorios, elementos de fijación 
y cualquier otro elemento para instalar la salida 

 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad 
RETIE y deberá presentar los certificados de conformidad de producto para 
aquellos insumos que le aplique la normatividad, de acuerdo a la localización 
y las especificaciones establecidas en los planos constructivos y en los planos 
eléctricos. 

 
17.1.1.2 Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 
 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del 

comercializador local o normatividad nacional. 
 Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
 Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamaño requerido, todas las 

cajas deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del 
sistema. 

 Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados 
en planos y memorias de cálculo. 

 Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados 
en el numeral de materiales. 

 En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero 
y sujetadores en bronce desde las correas de cubierta. 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 
 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría. 

 
 
 
17.1.1.3 Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por unidad o punto instalado (und) debidamente aceptado 
por la Interventoría . Debe cumplir con lo establecido en los planos generales 
de diseño y con lo determinado en los anexos de diseño respectivos. 
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Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y específicas 
sugeridas por el interventor de obra,  además de las establecidas con el 
respectivo contrato de la obra. 
 
La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre planos eléctricos.  
El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo 
incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
17.1.2  Poste metálico 6 m 
 
17.1.2.1 Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
Suministro, transporte e instalación de los postes de luz de 6 m exteriores en 
poste metálico com alumbrado, de acuerdo a la localización y las 
especificaciones establecidas en los planos constructivos y en los planos 
eléctricos. El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la 
normatividad RETIE y RETILAP y deberá presentar los certificados de 
conformidad de producto para aquellos insumos que le aplique la normatividad 

 
 
17.1.2.2 Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 
 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del 

comercializador local o normatividad nacional. 
 Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
 Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamaño requerido, todas las 

cajas deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del 
sistema. 

 Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados 
en planos y memorias de cálculo. 

 Ejecuta empalmes de alambres utilizando los   accesorios   
recomendados en el numeral de materiales. 

 En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero 
y sujetadores en bronce desde las correas de cubierta. 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 
 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 

 
 
 
17.1.2.3 Medida y forma de pago 
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Se medirá y pagará por unidad o punto instalado (und) debidamente aceptado 
por la Interventoría . Debe cumplir con lo establecido en los planos generales 
de diseño y con lo determinado en los anexos de diseño respectivos.  
Adicionalmente,  se deberá cumplir con las exigencias generales y específicas 
sugeridas por el interventor de obra, además de las establecidas con el 
respectivo contrato de la obra. 

 
La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre planos eléctricos.  
El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo 
incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
 
 
17.2   Luminarias. 
 
17.2.1  Luminaria fluorescente 2x28w/120v 
 
17.2.1.1 Descripción 
 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
Suministro, transporte e instalación de Luminaria fluorescente 2x28w/120v. 

 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad 
RETIE y deberá presentar los certificados de conformidad de producto para 
aquellos insumos que le aplique la normatividad. 

 
17.2.1.2 Procedimiento de ejecución 
 

•        Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 
• Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del 

comercializador local o normatividad nacional. 
•        Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
• Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamaño requerido, todas las 

cajas deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del 
sistema. 

• Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados 
en planos y memorias de cálculo. 

• Ejecuta   empalmes   de   alambres utilizando   los   accesorios   
recomendados en   el numeral de materiales. 

•        En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero 
y 

 sujetadores en bronce desde las correas de cubierta. 
•        Someter muestras a aprobación de la interventoría 
•        Revisión, pruebas y aceptación por parte  de la interventoría 
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17.2.1.3 Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por unidad o punto instalado (und) debidamente aceptado 
por la Interventoría. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de 
diseño y con lo determinado en los anexos de diseño respectivos. 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y específicas 
sugeridas por el interventor de obra,  además de las establecidas con el 
respectivo contrato de la obra. 

 
La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre planos eléctricos.  
El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo 
incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
17.2.2  Luminaria hermética 2x54w/120v 
 
17.2.2.1 Descripción 
 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
Suministro, transporte e instalación de Luminaria hermética 2x54w/120v. 

 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad 
RETIE y deberá presentar los certificados de conformidad de producto para 
aquellos insumos que le aplique la normatividad. 

 
17.2.2.2 Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 
 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del 

comercializador local o normatividad nacional. 
 Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
 Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamaño requerido, todas las 

cajas deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del 
sistema. 

 Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en 
planos y memorias de cálculo. 

 Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados 
en el numeral de materiales. 

 En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de 
acero y sujetadores en bronce desde las correas de cubierta. 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 
 Revisión, pruebas y aceptación por parte  de la interventoría. 
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17.2.2.3 Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por unidad o punto instalado (und) debidamente aceptado 
por la Interventoría. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de 
diseño y con lo determinado en los anexos de diseño respectivos. 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y específicas 
sugeridas por el interventor de obra, además de las establecidas con el 
respectivo contrato de la obra. 

 
La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre planos eléctricos.  
El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo 
incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
17.2.3  Luminaria fluorescente 2x54w/120v 
 
17.2.3.1 Descripción 
 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el Suministro, 
transporte e instalación de luminaria fluorescente 2x54w/120v. 

 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad 
RETIE y deberá presentar los certificados de conformidad de producto para 
aquellos insumos que le aplique la normatividad. 

 
 
17.2.3.2 Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 
 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del 

comercializador local o normatividad nacional. 
 Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
 Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamaño requerido, todas las 

cajas deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del 
sistema. 

 Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en 
planos y memorias de cálculo. 

 Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados 
en el numeral de materiales. 

 En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de 
acero y sujetadores en bronce desde las correas de cubierta. 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 
 Revisión, pruebas y aceptación por parte  de la interventoría.  
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17.2.3.3 Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por unidad o punto instalado (und) debidamente aceptado 
por la Interventoría. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de 
diseño y con lo definido en los anexos de diseño respectivos. Adicionalmente, 
se deberá cumplir con las exigencias generales y específicas sugeridas por 
el interventor de obra, además de las establecidas con el respectivo contrato 
de la obra. 

 
La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre planos eléctricos.  
El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo 
incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
 
 
17.2.4  Luminaria panel led 18 w 
 
17.2.4.1 Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
Suministro, transporte e instalación de Luminaria panel led 18 w. 

 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad 
RETIE y deberá presentar los certificados de conformidad de producto para 
aquellos insumos que le aplique la normatividad. 

 
17.2.4.2 Procedimiento de ejecución 
 

•        Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 
• Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del 

comercializador local o normatividad nacional. 
•        Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
• Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamaño requerido, todas las 

cajas deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del 
sistema. 

•        Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados 
en planos y 

memorias de cálculo. 
• Ejecuta   empalmes   de   alambres utilizando   los   accesorios   

recomendados en   el numeral de materiales. 
•        En donde los planos eléctr icos lo indiquen, descolgar con g u a y a s  de   
acero y 

sujetadores en bronce desde las correas de cubierta. 
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•        Someter muestras a aprobación de la interventoría 
•        Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría. 

 
17.2.4.3 Medida y forma de pago 
 

Se m e d i r á  y pagará por unidad o punto i n s t a l a d o  (und) debidamente 
aceptado por la Interventoría. Debe cumpl i r  con lo establecido en los planos 
generales de diseño y con lo determinado en los anexos de diseño respectivos. 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y 
específicas sugeridas por el interventor de obra, además de las establecidas 
con el respectivo contrato de la obra. 

 
La medida será el resultado de c á l c u l o s  efectuados sobre planos eléctricos.  El 
precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo 
incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
17.2.5    Luminaria emergencia led 2x1.6w 
 
17.2.5.1 Descripción 
 

Comprende la mano de obra, h e r r a m i e n t a s  y materiales necesarios para e l  
Suministro, transporte e instalación de Luminaria emergencia led 2x1.6w. 

 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad 
RETIE y deberá presentar los certificados de conformidad de producto para 
aquel los  insumos que le aplique la normatividad. 

 
 
17.2.5.2 Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 
 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del 

comercializador local o normatividad nacional. 
 Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
 Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamaño requerido, todas las 

cajas deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del 
sistema. 

 Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en 
planos y 

 memorias de cálculo. 
 Ejecuta   empalmes   de   alambres utilizando   los   accesorios   

recomendados en   el numeral de materiales. 
 En donde  los  planos  eléctricos  lo  indiquen,  descolgar  con  guayas  

de   acero  y sujetadores  en bronce desde las correas de cubierta. 
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 Someter muestras a aprobación de la interventoría 
 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría. 

 
 
 
17.2.5.3 Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por unidad o punto instalado (und) debidamente aceptado 
por la Interventoría. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de 
diseño y con lo determinado en los anexos de diseño respectivos. 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y específicas 
sugeridas por el interventor de obra, además de las establecidas con el 
respectivo contrato de la obra. 

 
La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre planos eléctricos.  
El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo 
incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
17.2.6  Luminaria emergencia Evolution 
 
17.2.6.1 Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
Suministro, transporte e instalación de Luminaria emergencia Evolution. 

 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad 
RETIE y deberá presentar los certificados de conformidad de  producto para  
aquellos insumos que le aplique la normatividad.  

 
 
17.2.6.2 Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 
 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del 

comercializador local o normatividad nacional. 
 Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
 Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamaño requerido, todas las 

cajas deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del 
sistema. 

 Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados 
en planos y memorias de cálculo. 

 Ejecuta   empalmes   de   alambres utilizando   los   accesorios   
recomendados en   el 

 numeral de materiales. 
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 En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero 

y sujetadores en bronce desde las correas de cubierta. 
 Someter muestras a aprobación de la interventoría 
 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría. 

 
17.2.6.3 Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por unidad o punto instalado (und) debidamente aceptado 
por la Interventoría. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de 
diseño y con lo determinado en los anexos de diseño respectivos. 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y específicas 
sugeridas por el interventor de obra, además de las establecidas con el 
respectivo contrato de la obra. 

 
La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre planos eléctricos. 
El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo 
incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
 
 
17.3   Salidas para control de iluminación. 
 
17.3.1  Salida de interruptor sencillo 
 
17.3.1.1 Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
Suministro, transporte e instalación de salida interruptor sencillo. 

 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad 
RETIE y deberá presentar los certificados de conformidad de producto para 
aquellos insumos que le aplique la normatividad. 

 
17.3.1.2 Procedimiento de ejecución 
 

•        Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 
• Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del 

comercializador local o normatividad nacional. 
•        Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
• Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamaño requerido, todas las 

cajas deben tener  tapa  y estar eléctricamente conectadas a la tierra del 
sistema. 
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• Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados 
en planos y memorias de cálculo. 

•        Ejecuta   empalmes   de   alambres utilizando   los   accesorios   
recomendados en   el 

numeral de materiales. 
• En donde los  planos  eléctricos  lo  indiquen,  descolgar  con  guayas  

de   acero  y sujetadores  en bronce desde las correas de cubierta. 
•        Someter muestras a aprobación de la interventoría 
•        Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría. 

 
 
 
17.3.1.3 Medida y forma de pago 
 

S medirá y pagará por unidad o punto instalado (und) debidamente 
aceptado por la Interventoría. Debe cumplir con lo establecido en los planos 
generales de diseño y con lo determinado en los anexos de diseño 
respectivos. Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias 
generales y específicas sugeridas por el interventor de obra, además de 
las establecidas con el respectivo contrato de la obra. 

 
La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre planos 
eléctricos. El precio unitario al que se pagará será el consignado en el 
contrato. El costo incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra 

 
 
 
17.3.2  Salida de interruptor doble 
 
17.3.2.1 Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
Suministro, transporte e instalación de salida interruptor doble. 

 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad 
RETIE y deberá presentar los certificados de conformidad de producto para 
aquellos insumos que le aplique la normatividad. 
 

 
17.3.2.2 Procedimiento de ejecución 
 

Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 
• Consultar  y cumplir con  especificaciones y reglamentos  del 

comercializador  local o normatividad nacional. 
•        Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
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• Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamaño requerido, todas las 
cajas deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del 
sistema. 

• Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados 
en planos y memorias de cálculo. 

• Ejecuta   empalmes   de   alambres utilizando   los   accesorios   
recomendados en   el numeral de materiales. 

•        En donde los planos eléctricos lo  indiquen,  descolgar  con  guayas  de   
acero  y 

sujetadores en bronce desde las correas de cubierta. 
•        Someter muestras a aprobación de la interventoría 
•        Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría. 

 
 
 
17.3.2.3 Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por unidad o punto instalado (und) debidamente aceptado 
por la Interventoría. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de 
diseño y con lo determinado en los anexos de diseño respectivos. 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y específicas 
sugeridas por el interventor de obra, además de las establecidas con el 
respectivo contrato de la obra. 

 
La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre planos eléctricos.  
El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo 
incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
 
 
17.3.3  Salida de interruptor conmutable 
 

17.3.3.1 Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
Suministro, transporte e instalación de salida interruptor conmutable. 

 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de  acuerdo a la normatividad 
RETIE y deberá presentar los certificados de  conformidad de  producto para  
aquellos insumos que le aplique la normatividad. 
  

 
17.3.3.2 Procedimiento de ejecución 
 

Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 
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• Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del 
comercializador local o normatividad nacional. 

•        Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
• Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamaño requerido, todas las 

cajas deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del 
sistema. 

•        Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados 
en planos y 

memorias de cálculo. 
• Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados 

en el numeral de materiales. 
•        En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero 
y 

sujetadores en bronce desde las correas de cubierta. 
•        Someter muestras a aprobación de la interventoría 
•        Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 

 
17.3.3.3 Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por unidad o punto instalado (und) debidamente aceptado 
por la Interventoría. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de 
diseño y con lo determinado en los anexos de diseño respectivos. 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y específicas 
sugeridas por el interventor de obra, además de las establecidas con el 
respectivo contrato de la obra. 

 
La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre planos eléctricos.  
El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo 
incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
17.3.4  Sensor de proximidad 
 
17.3.4.1 Descripción 
 

Comprende  los puntos de  luz en techo  y pared que  sirven como  salidas de  
energía para alumbrado, de acuerdo a la localización y las especificaciones 
establecidas en  los planos constructivos y en los planos eléctricos.  

 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad 
RETIE y deberá presentar los certificados de conformidad de producto para 
aquellos insumos que le aplique la normatividad. 
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17.3.4.2 Procedimiento de ejecución 
 

Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 
• Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del 

comercializador local o normatividad nacional. 
•        Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
• Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamaño requerido, todas las 

cajas deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del 
sistema. 

• Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados 
en planos y memorias de cálculo. 

•        Ejecuta   empalmes   de   alambres utilizando   los   accesorios   
recomendados en   el 

numeral de materiales. 
• Donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y 

sujetadores en bronce desde las correas de cubierta. 
•        Someter muestras a aprobación de la interventoría 
•        Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 

 
17.3.4.3 Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por unidad o punto instalado (und) debidamente aceptado 
por la Interventoría. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de 
diseño y con lo determinado en los anexos de diseño respectivos. 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y específicas 
sugeridas por el interventor de obra, además de las establecidas con el 
respectivo contrato de la obra. 

 
La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre planos eléctricos.  
El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo 
incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
 
 
17.4   Salidas tomacorrientes. 
 
17.4.1  Salida para  tomacorriente monofásica 
  
 
17.4.1.1 Descripción 
 

Comprende a los puntos que sirven como salidas de energía para tomacorrientes 
normales, incluye Cable, tubo PVC, cajas metálicas galvanizadas, desde 
tableros de distribución todos los accesorios para su instalación de acuerdo 
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a la localización y las especificaciones establecidas en los planos 
constructivos y en los planos eléctricos. 

 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad 
RETIE y deberá presentar los certificados de conformidad de producto para 
aquellos insumos que le aplique la normatividad. 

 
 
17.4.1.2 Procedimiento de ejecución 
 

Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 
• Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del 

comercializador local o normatividad nacional. 
•        Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
• Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamaño requerido, todas las 

cajas deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del 
sistema. 

•        Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados 
en planos y 

memorias de cálculo. 
• Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados 

en el numeral de materiales. 
•        En d o n d e  los planos eléctr icos lo indiquen, descolgar con g u a y a s  
de   acero y 

sujetadores en bronce desde las correas de cubierta. 
•        Someter muestras a aprobación de la interventoría 
•        Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 

 
17.4.1.3 Materiales 
 

 Los tomacorrientes serán con puesta a tierra, del tipo para empotrar, dobles 
y comprende todos los tomacorrientes que figuran en los planos como 
tomas normales. 

 
 Las cajas serán fabricadas por estampado en planchas de hierro 

galvanizado de 
1/32” de espesor como mínimo, del tipo liviana, rectangular de 100 mm x 

55 mm y 
50 mm de profundidad.  

 
 Las tuberías serán fabricadas de cloruro de polivinilo PVC, del tipo pesado 

(P) o Tubería eléctrica metálica tipo EMT de diámetros nominales indicados 
en los planos, utilizándose tubos de diámetro mínimo de 20 mm; con 
calibres y espesores mínimos establecidos en la NTC 2050 y 
características mecánicas y eléctricas que satisfagan las normas de 
fabricación. 
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 Los tomacorrientes serán del tipo para empotrar de 20 A de capacidad con 
salida doble, con todas sus partes con tensión aisladas. Deben tener 
contacto adicional a sus dos horquillas para recibir la espiga a tierra del 
enchufe. 

 
 
 
17.4.1.4 Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por unidad o punto instalado (und) debidamente aceptado 
por la Interventoría. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de 
diseño y con lo determinado en los anexos de diseño respectivos. 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y específicas 
sugeridas por el interventor de obra, además de las establecidas con el 
respectivo contrato de la obra. 

 
La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre planos eléctricos.  
El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo 
incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
17.4.2  Salida para  tomacorriente regulada 
 
17.4.2.1 Descripción 
 

Comprende a   los puntos  que   sirven  como   salidas  de   energía  para   
tomacorrientes regulada, incluye Cable,tubo PVC, cajas metálicas 
galvanizadas, desde tableros de distribución todos los accesorios para  su 
instalación, de  acuerdo a  la localización y las especificaciones establecidas 
en los planos constructivos y en los planos arquitectónicos. 

 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de  acuerdo a la normatividad 
RETIE y deberá presentar los certificados de  conformidad de  producto para  
aquellos insumos que le aplique la normatividad. 
  

 
17.4.2.2 Procedimiento de ejecución 
 

Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 
• Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del 

comercializador local o normatividad nacional. 
•        Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
• Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamaño requerido, todas las 

cajas deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del 
sistema. 
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•        Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados 
en planos y 

memorias de cálculo. 
• Ejecuta   empalmes   de   alambres utilizando   los   accesorios   

recomendados en   el numeral de materiales. 
•        En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de   acero 
y 

sujetadores en bronce desde las correas de cubierta. 
•        Someter muestras a aprobación de la interventoría 
•        Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 

 
17.4.2.3 Materiales 
 

 Los tomacorrientes serán con puesta a tierra, del tipo para empotrar, dobles 
de color naranja y comprende todos los tomacorrientes que figuran en los 
planos   

 como tomas reguladas 
 

 Las cajas serán fabricadas por estampado en planchas de hierro 
galvanizado de 
1/32” de espesor como mínimo, del tipo liviana, rectangular de 100 mm x 

55 mm y 
50 mm de profundidad. 

 
 Las tuberías serán fabricadas de cloruro de polivinilo PVC, del tipo pesado 

(P) o Tubería eléctrica metálica tipo EMT  de  diámetros  nominales  
indicados  en  los planos, utilizándose tubos de diámetro mínimo de 20 mm; 
con calibres y espesores mínimos establecidos en la NTC 2050  y 
características mecánicas y eléctricas que satisfagan las normas de 
fabricación. 

 
 Los tomacorrientes serán del tipo para empotrar de 20 A de capacidad con 

salida doble, con todas sus partes con tensión aisladas. Deben tener 
contacto adicional a sus dos horquillas para recibir la espiga a tierra del 
enchufe. 

 
 
 
17.4.2.4 Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por unidad   punto instalado (und) debidamente aceptado 
por la Interventoría. Debe cumplir con o establecido en los planos generales de 
diseño y con lo determinado en los anexos de diseño respectivos.   
 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigenciasgenerales y específicas 
sugeridas por el interventor de obra, además de las establecidas con el 
respectivo contrato de la obra. 
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La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre planos eléctricos.  
El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo 
incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
 
 
17.4.3  Salida para  tomacorriente GFCI 
 
17.4.3.1 Descripción 
 

Comprende a los puntos que sirven como salidas de energía para 
tomacorrientes GFCI, incluye Cable,tubo  PVC,  cajas  metálicas  galvanizadas,  
desde tableros  de  distribución todos   los   accesorios   para    su  instalación,   
de    acuerdo   a   la   localización   y   las especificaciones establecidas en los 
planos constructivos y en los planos eléctricos. 

 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad 
RETIE y deberá presentar los certificados de conformidad de producto para 
aquellos insumos que le aplique la normatividad. 

 
 
17.4.3.2 Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del 
comercializador local o normatividad nacional. 

 Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
 Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamaño requerido, todas las 

cajas deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del 
sistema. 

 Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en 
planos y 

 memorias de cálculo. 
 Ejecuta   empalmes   de   alambres utilizando   los   accesorios   

recomendados en   el numeral de materiales. 
 Someter muestras a aprobación de la interventoría 
 Revisión, pruebas y aceptación por parte  de la interventoría 

  
 
17.4.3.3 Materiales 
 

 Los tomacorrientes serán con puesta a tierra, del tipo para empotrar, y 
comprende todos los tomacorrientes que figuran en los planos como tomas 
GFCI 
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 Las cajas serán fabricadas por estampado en planchas de hierro 
galvanizado de 
1/32” de espesor como mínimo, del tipo liviana, rectangular de 100 mm x 

55 mm y 
50 mm de profundidad. 

 
 Las tuberías serán fabricadas de cloruro de polivinilo PVC, del tipo pesado 

(P) o Tubería eléctrica metálica tipo EMT de diámetros nominales indicados  
en  los planos, utilizándose tubos de diámetro mínimo de 20 mm; con 
calibres y espesores mínimos establecidos en la NTC 2050  y 
características mecánicas y eléctricas que satisfagan las normas de 
fabricación. 

 
 Los tomacorrientes serán del tipo para empotrar de 20 A de capacidad con 

salida doble, con todas sus partes con tensión aisladas. Deben tener 
contacto adicional a sus dos horquillas para recibir la espiga a tierra del 
enchufe. 

 
 
 
17.4.3.4 Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por unidad o punto instalado (und) debidamente aceptado 
por la Interventoría. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de 
diseño y con lo determinado en los anexos de diseño respectivos. 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y específicas 
sugeridas por el interventor de obra, además de las establecidas con el 
respectivo contrato de la obra. 

 
La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre planos eléctricos.  
El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo 
incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro  y fuera de la obra. 

 
 
17.5   Tableros y protecciones. 
 
17.5.1  Tablero autosoportado para  tablero general 
 
17.5.1.1 Descripción 
 

Comprende la mano  de  obra,  herramientas y materiales necesarios para  el 
Suministro, transporte e instalación de Tablero autosoportado para  tablero 
general, (Fabricado según especificaciones en Diagrama Unifilar) que  estarán 
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provistos de accesorios y seguros que impidan  el  paso al  interior  del  mismo  
de  la  humedad, precipitaciones  pluviales,  de  la contaminación  ambiental y  
deberá tener   suficiente  resistencia para   soportar esfuerzos debidos a corto 
circuitos y eventos naturales como  sismos, de acuerdo a la localización y las 
especificaciones establecidas en los planos constructivos y en los planos 
eléctricos. 

 
Las características principales de los tableros de distribución son: Será 
fabricado en plancha LAF 1/16”, acabado con pintura epóxica martillado, tipo 
mural para empotrar, de sobreponer, autosoportar y de fabricación especial 
según corresponda, herméticamente, con puerta de acceso frontal, bandeja 
de hierro galvanizado, tratamiento anticorrosivo, de acuerdo con los detalles 
constructivos, ubicación de equipos y dimensiones. 

 
Dentro de los tableros de distribución se instalarán interruptores 
termomagnéticos. Su aplicación será para el uso de servicio de Alumbrado, 
tomacorrientes, secadores de manos, unidades de aire acondicionado, 
bombas de agua potable, redes contra incendio, redes de comunicaciones, 
etc.  Las capacidades de las protecciones deberán ser las especificadas en 
los planos y diagramas nifilares.  Los contactos de las protecciones deben ser 
altamente resistentes al calor, con cámara apaga chispas de   material 
refractario de alta resistencia mecánica y térmica, con contactos de aleación 
de plata endurecida y terminales con contactos de presión ajustados con 
tornillos. 

 
El acabado de los tableros deberá ser con una mano de pintura epóxica 
martillado; y dos manos de pintura epóxica gris, como mínimo. La aplicación de 
la pintura será por pistola. Debido a la época de precipitación pluvial, el tablero 
deberá ser lo más hermético posible. En el interior de la caja se ubicarán los 
equipos de protección, medición, control. Asi mismo las barras irán protegidas 
por una   cubierta aislante transparente. Para la apertura de la puerta tendrá 
una chapa con llave. 

 
17.5.1.2 Condiciones técnicas para la adquisición y recepción 
 

a)   Manipulación y transporte. El fabricante preverá las condiciones óptimas de 
manipulación y transporte de los tableros, a fin de evitar deterioros durante su 
traslado. Aquellos tableros que presenten en  la recepción, deterioro o 
desprendimiento de  pintura, no serán recepcionados, debiendo ser 
reemplazados o resanados según sea el caso. 

 
b) Garantía de calidad Técnica La garantía de calidad técnica (entendida como 
la obligatoriedad de reposición del material por fallas atribuibles al diseño o al 
proceso de fabricación), será por un periodo 1 año, contados a partir de la fecha 
de la recepción. 

 
c) Inspección, muestreo y Pruebas: Se deberá realizar una inspección visual 
al tablero y éste deberá tener las dimensiones según se especifica en el plano 
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y un estado general aceptable, superficie lisa, adecuado ensamble de las 
diferentes partes, acabado aceptable.   
 
Los equipos instalados en el tablero serán los indicados en el plano y en caso 
contrario se deberá verificar cualquier reforma o cambio con el consultor o de 
lo contrario se rechazará. El fabricante garantizará el pintado de los tableros 
por un tiempo mínimo de un (1) año. 

 
17.5.1.3 Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por unidad instalada (und) debidamente aceptado por la 
Interventoría. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de 
diseño y con lo determinado en los anexos de diseño respectivos. 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias   generales y específicas 
sugeridas por el interventor de obra, además de las establecidas con el 
respectivo contrato de la obra. 

 
La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre planos eléctricos.  
El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo 
incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
17.5.2  Tablero de empotrar para  carga normal 
 
17.5.2.1 Descripción 
 

Comprende la mano  de  obra,  herramientas y materiales necesarios para  el 
Suministro, transporte e  instalación  de  Tablero  de  empotrar para   carga 
normal, (Fabricado  según especificaciones en Diagrama Unifilar) que  estarán 
provistos de accesorios y seguros que impidan  el  paso al  interior  del  mismo  
de  la  humedad, precipitaciones  pluviales,  de  la contaminación  ambiental y  
deberá tener   suficiente  resistencia para   soportar esfuerzos debidos a corto 
circuitos y eventos naturales como  sismos, de acuerdo a la localización y las 
especificaciones establecidas en los planos constructivos y en los planos 
eléctricos. 

 
Las  características  principales  de  los  tableros de  distribución  son:   Será 
fabricado  en plancha LAF 1/16”, acabado con  pintura epóxica martillado, tipo 
mural para  empotrar, de sobreponer, autosoportar y de  fabricación  especial  
según corresponda, herméticamente, 
con puerta de acceso frontal, bandeja de hierro galvanizado, tratamiento 
anticorrosivo, de acuerdo con los detalles constructivos, ubicación de equipos 
y dimensiones. 



 
 
 
 

 

CONTRATO PAF – JU10 – G10DC - 2015 
  

 

 

 
Carrera 11B # 96 – 03 Oficina 504 I Pbx: +57(1) 755925 - 7550979 I Bogotá D.C.- Colombia 

Página 158 de 371 

 
Dentro de los tableros de distribución se instalarán interruptores 
termomagnéticos. Su aplicación será para el uso de servicio de Alumbrado, 
tomacorrientes, secadores de manos, unidades de aire acondicionado, 
bombas de agua potable, redes contra incendio, redes de comunicaciones, 
etc. Las capacidades de las protecciones deberán ser las especificadas en 
los planos y diagramas unifilares. Los contactos de las protecciones deben 
ser altamente resistentes al calor, con cámara apaga chispas de material 
refractario de alta resistencia mecánica y térmica, con contactos de aleación 
de plata endurecida y terminales con contactos de presión ajustados con 
tornillos. 

 
El acabado de los tableros deberá ser con una mano de pintura epóxica 
martillado; y dos manos de pintura epóxica gris, como mínimo. La aplicación de 
la pintura será por pistola. Debido a la época de precipitación pluvial, el tablero 
deberá ser lo más hermético posible. En el interior de la caja se ubicarán los 
equipos de protección, medición, control. Asi mismo las barras irán protegidas 
por una cubierta aislante transparente. Para la apertura de la puerta tendrá 
una chapa con llave. 

 
17.5.2.2 Condiciones técnicas para la adquisición y recepción 
 

a)   Manipulación y Transporte. El fabricante preverá las condiciones óptimas 
de manipulación y transporte de los tableros, a fin de evitar deterioros durante 
su traslado. Aquellos tableros que presenten en la recepción, deterioro o 
desprendimiento de pintura, no serán recepcionados, debiendo ser 
reemplazados o resanados según sea el caso. 

 
b) Garantía de calidad Técnica La garantía de calidad técnica (entendida como 
la obligatoriedad de reposición del material por fallas atribuibles al diseño o al 
proceso de fabricación), será por un periodo 1 año, contados a partir de la fecha 
de la recepción. 

 
c) Inspección, muestreo y Pruebas. Se deberá realizar una inspección visual 
al tablero y éste deberá tener  las  dimensiones  según se especifica  en  el  
plano  y un  estado general aceptable,   superficie   lisa,   adecuado  ensamble   
de   las   diferentes   partes,  acabado aceptable.  Los equipos instalados en 
el tablero serán los indicados en el plano y en caso contrario se deberá verificar 
cualquier reforma o cambio con el consultor o de lo contrario se rechazará. El 
fabricante garantizará el pintado de los tableros por un tiempo mínimo de un (1) 
año. 

 
 
 
17.5.2.3 Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por unidad instalada (und) debidamente aceptado por la 
Interventoría. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de 
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diseño y con lo determinado en los anexos de diseño respectivos. 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las  exigencias    
generales y específicas sugeridas por el interventor de obra, además de las 
establecidas con el respectivo contrato de la obra. 

 
La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre planos eléctricos.  
El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo 
incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
17.5.3  Tablero de empotrar para  carga regulada 2F 
 
17.5.3.1 Descripción 
 

Comprende la mano  de  obra,  herramientas y materiales necesarios para  el 
Suministro, transporte e instalación de Tablero de empotrar para  carga 
regulada 2F, (Fabricado según especificaciones en Diagrama Unifilar) que  
estarán provistos de accesorios y seguros que impidan  el  paso al  interior  del  
mismo  de  la  humedad, precipitaciones  pluviales,  de  la contaminación  
ambiental y  deberá tener   suficiente  resistencia para   soportar esfuerzos 
debidos a corto circuitos y eventos naturales como  sismos, de acuerdo a la 
localización y las especificaciones establecidas en los planos constructivos y 
en los planos eléctricos. 

 
Las características principales de los tableros de distribución son: Será 
fabricado en plancha LAF 1/16”, acabado con pintura epóxica martillado, tipo 
mural para empotrar, de sobreponer, autosoportar y de fabricación especial 
según corresponda, herméticamente, con puerta de acceso frontal, bandeja 
de hierro galvanizado, tratamiento anticorrosivo, de acuerdo con los detalles 
constructivos, ubicación de equipos y dimensiones. 

 
Dentro de los tableros de distribución se instalarán interruptores 
termomagnéticos. Su aplicación será para el uso de servicio de Alumbrado, 
tomacorrientes, secadores de manos, unidades de aire acondicionado, 
bombas de agua potable, redes contra incendio, redes de comunicaciones, 
etc. Las capacidades de las protecciones deberán ser las especificadas en 
los planos y diagramas unifilares.  Los contactos de las protecciones deben 
ser altamente resistentes al calor, con   cámara apaga chispas de   material 
refractario de alta resistencia mecánica y térmica, con contactos de aleación 
de plata endurecida y terminales con contactos de presión ajustados con 
tornillos. 

 
El acabado de los tableros deberá ser con una mano de pintura epóxica 
martillado; y dos manos de pintura epóxica gris, como mínimo. La aplicación de 
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la pintura será por pistola. Debido a la época de precipitación pluvial, el 
tablero deberá ser lo más hermético posible. En el   interior   de   la   caja   se 
ubicarán   los equipos   de   protección, medición, control. Asi mismo las barras 
irán protegidas por una cubierta aislante transparente. P ara la apertura de 
la puerta tendrá una chapa con llave. 

 
 
17.5.3.2 Condiciones técnicas para a adquisición y recepción 
 

a)   Manipulación   y Transporte. El fabricante preverá las condiciones óptimas 
de manipulación y transporte de los tableros, a fin de evitar deterioros durante 
su traslado. Aquellos tableros que presenten en la recepción, deterioro o 
desprendimiento de pintura, no serán recepcionados, debiendo ser 
reemplazados o resanados según sea el caso. 

 
b) Garantía de calidad Técnica La garantía de calidad técnica (entendida como 
la obligatoriedad de reposición del material por fallas atribuibles al diseño o al 
proceso de fabricación), será por un periodo 1 año, contados a partir de la fecha 
de la recepción. 

 
c) Inspección, muestreo y Pruebas. Se deberá realizar una inspección visual 
al tablero y éste deberá tener  las  dimensiones  según se especifica  en  el  
plano  y un  estado general aceptable,   superficie   lisa,   adecuado  ensamble   
de   las   diferentes   partes,  acabado aceptable.  Los equipos instalados en 
el tablero serán los indicados en el plano y en caso contrario se deberá verificar 
cualquier reforma o cambio con el consultor o de lo contrario se rechazará. El 
fabricante garantizará el pintado de los tableros por un tiempo mínimo de un (1) 
año 

 
17.5.3.3 Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por unidad instalada (und) debidamente aceptado por la 
Interventoría. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño 
y con lo determinado en los anexos de diseño respectivos. Adicionalmente, se 
deberá cumplir con las exigencias   generales y específicas sugeridas  por el  
interventor  de  obra,  además de las establecidas con el respectivo contrato de 
la obra. 

 
La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre planos eléctricos.  
El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo 
incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 
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17.5.4  Tablero de empotrar para  bombas de suministro 
 
17.5.4.1 Descripción 
 

Comprende la mano  de  obra,  herramientas y materiales necesarios para  el 
Suministro, transporte e  instalación  de  Tablero  de  empotrar para  bombas de  
suministro,  (Fabricado 
según especificaciones en Diagrama Unifilar) que estarán provistos de 
accesorios y seguros que   impidan el paso al interior del mismo de la humedad, 
precipitaciones pluviales, de la contaminación ambiental y deberá tener 
suficiente resistencia para soportar esfuerzos debidos a corto circuitos y 
eventos naturales como sismos, de acuerdo a la localización y las 
especificaciones establecidas en los planos constructivos y en los planos 
eléctricos. 

 
Las características principales de los tableros de distribución son: Será 
fabricado en plancha LAF 1/16”, acabado con pintura epóxica martillado, tipo 
mural para empotrar, de sobreponer, autosoportar y de fabricación especial 
según corresponda, herméticamente, con puerta de acceso frontal, bandeja 
de hierro galvanizado, tratamiento anticorrosivo, de acuerdo con los detalles 
constructivos, ubicación de equipos y dimensiones. 

 
Dentro de los tableros de distribución se instalarán interruptores 
termomagnéticos. Su aplicación será para el uso de servicio de Alumbrado, 
tomacorrientes, secadores de manos, unidades de aire acondicionado, 
bombas de agua potable, redes contra incendio, redes de comunicaciones, 
etc. Las capacidades de las protecciones deberán ser las especificadas en 
los planos y diagramas unifilares.  Los contactos de las protecciones deben 
ser altamente resistentes al calor, con cámara apaga chispas de material 
refractario de alta resistencia mecánica y térmica, con contactos de aleación 
de plata endurecida y terminales con contactos de presión ajustados con 
tornillos. 

 
El acabado de los tableros deberá ser con una mano de pintura epóxica 
martillado; y dos manos de pintura epóxica gris, como mínimo. La aplicación de 
la pintura será por pistola. Debido a la época de precipitación pluvial, el tablero 
deberá ser lo más hermético posible. En el interior de la caja se ubicarán los 
equipos de protección, medición, control. Asi mismo las barras irán protegidas 
por una cubierta aislante transparente. Para la apertura de la puerta tendrá 
una chapa con llave. 

 
17.5.4.2 Condiciones técnicas para la adquisición y recepción 
 

a)   Manipulación   y Transporte. El fabricante preverá las condiciones óptimas 
de manipulación y transporte de los tableros, a fin de evitar deterioros durante 
su traslado. Aquellos tableros que presenten en la recepción, deterioro o 
desprendimiento de pintura, no serán recepcionados, debiendo ser 
reemplazados o resanados según sea el caso. 
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b) Garantía de calidad Técnica La garantía de calidad técnica (entendida como 
la obligatoriedad de reposición del material por fallas atribuibles al diseño o al 
proceso de fabricación), será por un periodo 1 año, contados a partir de la fecha 
de la recepción. 

 
c) Inspección, muestreo y Pruebas. Se deberá realizar una inspección visual 
al tablero y éste deberá tener las  dimensiones  según se especifica  en  el  
plano  y un  estado general aceptable,   superficie   lisa,   adecuado  ensamble   
de   las   diferentes   partes,  acabado aceptable.  Los equipos instalados en 
el tablero serán los indicados en el plano y en caso contrario se deberá verificar 
cualquier reforma o cambio con el consultor o de lo contrario se rechazará. El 
fabricante garantizará el pintado de los tableros por un tiempo mínimo de un (1) 
año  

 
 
17.5.4.3 Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por unidad instalada (und) debidamente aceptado por la 
Interventoría. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño 
y con lo determinado en los anexos de diseño respectivos. Adicionalmente, se 
deberá cumplir con las exigencias   generales y específicas sugeridas por el 
interventor de obra, además de las establecidas con el respectivo contrato de 
la obra. 

 
La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre planos eléctricos.  
El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo 
incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
 
 
17.5.5  Tablero de empotrar para  circuitos esenciales 
 
17.5.5.1 Descripción 
 

Comprende la mano  de  obra,  herramientas y materiales necesarios para  el 
Suministro, transporte e  instalación  de  Tablero  de  empotrar  para   circuitos  
esenciales,  (Fabricado según  especificaciones  en   Diagrama  Unifilar)  que   
estarán  provistos  de   accesorios  y seguros  que   impidan  el  paso  al  interior  
del  mismo  de   la  humedad,  precipitaciones pluviales,  de   la  contaminación  
ambiental  y  deberá  tener   suficiente  resistencia  para soportar esfuerzos 
debidos a corto circuitos y eventos naturales como  sismos, de acuerdo a la 
localización y las especificaciones establecidas en  los planos constructivos 
y en  los planos eléctricos. 
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Las características principales de los tableros de distribución son: Será 
fabricado en plancha LAF 1/16”, acabado con pintura epóxica martillado, tipo 
mural para empotrar, de sobreponer, autosoportar y de fabricación especial 
según corresponda, herméticamente, con puerta de acceso frontal, bandeja 
de hierro galvanizado, tratamiento anticorrosivo, de acuerdo con los detalles 
constructivos, ubicación de equipos y dimensiones. 

 
Dentro de los tableros de distribución se instalarán interruptores 
termomagnéticos. Su aplicación será para   el  uso de  servicio  de  Alumbrado,  
tomacorrientes,  secadores de manos, unidades de aire acondicionado, 
bombas de agua potable, redes contra  incendio, redes de  comunicaciones,  
etc.  Las  capacidades  de  las  protecciones  deberán ser las 
especificadas en los planos y diagramas unifilares.  Los contactos de las 
protecciones deben ser altamente resistentes al calor, con cámara apaga 
chispas de   material refractario de alta resistencia mecánica y térmica, con 
contactos de aleación de plata endurecida y terminales con contactos de 
presión ajustados con tornillos. 

 
El acabado de los tableros deberá ser con una mano de pintura epóxica 
martillado; y dos manos de pintura epóxica gris, como mínimo. La aplicación de 
la pintura será por pistola. Debido a la época de precipitación pluvial, el tablero 
deberá ser lo más hermético posible. En el interior de la caja se ubicarán los 
equipos de protección, medición, control. Asi mismo las barras irán protegidas 
por una cubierta aislante transparente. Para la apertura de la puerta tendrá 
una chapa con llave. 

 
17.5.5.2 Condiciones técnicas para la adquisición y recepción 
 

a)   Manipulación y Transporte. El fabricante preverá las condiciones óptimas 
de manipulación y transporte de los tableros, a fin de evitar deterioros durante 
su traslado. Aquellos tableros que presenten en la recepción, deterioro o 
desprendimiento de pintura, no serán recepcionados, debiendo ser 
reemplazados o resanados según sea el caso. 

 
b) Garantía de calidad Técnica La garantía de calidad técnica (entendida como 
la obligatoriedad de reposición del material por fallas atribuibles al diseño o al 
proceso de fabricación), será por un periodo 1 año, contados a partir de la fecha 
de la recepción. 

 
c) Inspección, muestreo y Pruebas. Se deberá realizar una inspección visual 
al tablero y éste deberá tener las dimensiones según se especifica en el plano 
y un estado general aceptable, superficie lisa, adecuado ensamble de las 
diferentes partes, acabado aceptable.  Los equipos instalados en el tablero 
serán los indicados en el plano y en caso contrario se deberá verificar 
cualquier reforma o cambio con el consultor o de lo contrario se rechazará. El 
fabricante garantizará el pintado de los tableros por un tiempo mínimo de un (1) 
año. 
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17.5.5.3 Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por unidad instalada (und) debidamente aceptado por la 
Interventoría. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño 
y con lo determinado en los anexos de diseño respectivos. Adicionalmente, se 
deberá cumplir con las exigencias   generales y específicas sugeridas por el  
interventor  de  obra,  además de las establecidas con el respectivo contrato de 
la obra. 

 
La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre planos eléctricos.  
El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo 
incluye: 

 
 Mate

riales. 
 Equi

pos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
17.5.6  Tablero de empotrar para  carga regulada 3F 
 
17.5.6.1 Descripción 
 

Comprende la mano  de  obra,  herramientas y materiales necesarios para  el 
Suministro, transporte e instalación de Tablero de empotrar para  carga 
regulada 3F, (Fabricado según especificaciones en Diagrama Unifilar) que  
estarán provistos de accesorios y seguros que impidan  el  paso al  interior  del  
mismo  de  la  humedad, precipitaciones  pluviales,  de  la contaminación  
ambiental y  deberá tener   suficiente  resistencia para   soportar esfuerzos 
debidos a corto circuitos y eventos naturales como  sismos, de acuerdo a la 
localización y las especificaciones establecidas en los planos constructivos y 
en los planos eléctricos. 

 
Las características principales de los tableros de distribución son: Será 
fabricado en plancha LAF 1/16”, acabado con pintura epóxica martillado, tipo 
mural para empotrar, de sobreponer, autosoportar y de fabricación especial 
según corresponda, herméticamente, con puerta de acceso frontal, bandeja 
de hierro galvanizado, tratamiento anticorrosivo, de acuerdo con los detalles 
constructivos, ubicación de equipos y dimensiones. 

 
Dentro de los tableros de distribución se instalarán interruptores 
termomagnéticos. Su aplicación será para el uso de servicio de Alumbrado, 
tomacorrientes, secadores de manos, unidades de aire acondicionado, 
bombas de agua potable, redes contra incendio, redes de comunicaciones, 
etc. Las capacidades de las protecciones deberán ser las especificadas en 
los planos y diagramas unifilares.  Los contactos de las protecciones deben 
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ser altamente resistentes al calor, con cámara apaga chispas de material 
refractario de alta resistencia mecánica y térmica, con contactos de aleación 
de plata endurecida y terminales con contactos de presión ajustados con 
tornillos. 

 
El acabado de los tableros deberá ser con una mano de pintura epóxica 
martillado; y dos manos de pintura epóxica gris, como mínimo. La aplicación de 
la pintura será por pistola. Debido a la época de precipitación pluvial, el tablero 
deberá ser lo más hermético posible. En el interior de la caja se ubicarán los 
equipos de protección, medición, control. Asi mismo las barras irán protegidas 
por una cubierta aislante transparente. Para la apertura de la puerta tendrá 
una chapa con llave. 

 
17.5.6.2 Condiciones técnicas para la adquisición y recepción 
 

a)  Manipulación y Transporte. El fabricante preverá las condiciones óptimas de 
manipulación y transporte de los tableros, a fin de evitar deterioros durante su 
traslado. Aquellos tableros que  presenten en  la recepción, deterioro o 
desprendimiento de  pintura, no serán recepcionados, debiendo ser 
reemplazados o resanados según sea el caso. 
 
b) Garantía de calidad Técnica La garantía de calidad técnica (entendida como 
la obligatoriedad de reposición del material por fallas atribuibles al diseño o al 
proceso de fabricación), será por un periodo 1 año, contados a partir de la fecha 
de la recepción. 

 
c) Inspección, muestreo y Pruebas. Se deberá realizar una inspección visual 
al tablero y éste deberá tener las dimensiones según se especifica en el plano 
y un estado general aceptable, superficie lisa, adecuado ensamble de las 
diferentes partes, acabado aceptable.  Los equipos instalados en el tablero 
serán los indicados en el plano y en caso contrario se deberá verificar 
cualquier reforma o cambio con el consultor o de lo contrario se rechazará. El 
fabricante garantizará el pintado de los tableros por un tiempo mínimo de un (1) 
año 

 
17.5.6.3 Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por unidad instalada (und) debidamente aceptado por la 
Interventoría. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de 
diseño y con lo determinado en los anexos de diseño respectivos. 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias   generales y específicas 
sugeridas por el interventor de obra, además de las establecidas con el 
respectivo contrato de la obra. 

 
La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre planos eléctricos.  
El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo 
incluye: 
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 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
17.5.7  Tablero autosoportado tablero general acometidas totalizador 2x300  amp 
 
17.5.7.1 Descripción 
 

Comprende la mano  de  obra,  herramientas y materiales necesarios para  el 
Suministro, transporte e instalación de Tablero de empotrar para  carga 
regulada 3F, (Fabricado según especificaciones en Diagrama Unifilar) que  
estarán provistos de accesorios y seguros que impidan  el  paso al  interior  del  
mismo  de  la  humedad, precipitaciones  pluviales,  de  la contaminación  
ambiental y  deberá tener   suficiente  resistencia para   soportar esfuerzos 
debidos a corto circuitos y eventos naturales como  sismos, de acuerdo a la 
localización y las especificaciones establecidas en los planos constructivos y 
en los planos eléctricos. 

 
Las  características  principales  de  los  tableros de  distribución  son:   Será 
fabricado  en plancha LAF 1/16”, acabado con  pintura epóxica martillado, tipo 
mural para  empotrar, de sobreponer, autosoportar y de  fabricación  especial  
según corresponda, herméticamente, 
con puerta de acceso frontal, bandeja de hierro galvanizado, tratamiento 
anticorrosivo, de acuerdo con los detalles constructivos, ubicación de equipos 
y dimensiones. 

 
Dentro de los tableros de distribución se instalarán interruptores 
termomagnéticos. Su aplicación será para el uso de servicio de Alumbrado, 
tomacorrientes, secadores de manos, unidades de aire acondicionado, 
bombas de agua potable, redes contra incendio, redes de comunicaciones, 
etc.  Las capacidades de las protecciones deberán ser las especificadas en 
los planos y diagramas unifilares.  Los contactos de las protecciones deben 
ser altamente resistentes al calor, con cámara apaga chispas de material 
refractario de alta resistencia mecánica y térmica, con contactos de aleación 
de plata endurecida y terminales con contactos de presión ajustados con 
tornillos. 

 
El acabado de los tableros deberá ser con una mano de pintura epóxica 
martillado; y dos manos de pintura epóxica gris, como mínimo. La aplicación de 
la pintura será por pistola. Debido a la época de precipitación pluvial, el tablero 
deberá ser lo más hermético posible. En el interior de la caja se ubicarán los 
equipos de protección, medición, control. Asi mismo las barras irán protegidas 
por una   cubierta aislante transparente. Para la apertura de la puerta tendrá 
una chapa con llave. 

 
17.5.7.2 Condiciones técnicas para la adquisición y recepción 
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a)   Manipulación y Transporte. El fabricante preverá las condiciones óptimas de 
manipulación y transporte de los tableros, a fin de evitar deterioros durante su 
traslado. Aquellos tableros que presenten en la recepción, deterioro o 
desprendimiento de pintura, no serán recepcionados, debiendo ser 
reemplazados o resanados según sea el caso. 

 
b) Garantía de calidad Técnica La garantía de calidad técnica (entendida como 
la obligatoriedad de reposición del material por fallas atribuibles al diseño o al 
proceso de fabricación), será por un periodo 1 año, contados a partir de la fecha 
de la recepción. 

 
c) Inspección, muestreo y Pruebas. Se deberá realizar una inspección visual 
al tablero y éste deberá tener las dimensiones según se especifica en el plano 
y un estado general aceptable, superficie lisa, adecuado ensamble de las 
diferentes partes, acabado aceptable.  Los equipos instalados en el tablero 
serán los indicados en el plano y en caso contrario se deberá verificar 
cualquier reforma o cambio con el consultor o de lo contrario se rechazará. El 
fabricante garantizará el pintado de los tableros por un tiempo mínimo de un (1) 
año 

 
17.5.7.3 Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por unidad instalada (und) debidamente aceptado por la 
Interventoría. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño 
y con lo determinado en los anexos de diseño respectivos. Adicionalmente, se 
deberá cumplir con las  exigencias   generales  y específicas  sugeridas  por el  
interventor  de  obra,  además de las establecidas con el respectivo contrato de 
la obra. 

 
La medida será el resultado de  cálculos efectuados sobre planos eléctricos.  
El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo 
incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
17.5.8  Tablero autosoportado tablero general acometidas totalizador 2x300  amp 
 
17.5.8.1 Descripción 
 

Comprende la mano  de  obra,  herramientas y materiales necesarios para  el 
Suministro, transporte e instalación de Tablero de empotrar para  carga 
regulada 3F, (Fabricado según especificaciones en Diagrama Unifilar) que  
estarán provistos de accesorios y seguros que impidan  el  paso al  interior  del  
mismo  de  la  humedad, precipitaciones  pluviales,  de  la contaminación  
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ambiental y  deberá tener   suficiente  resistencia para   soportar esfuerzos 
debidos a corto circuitos y eventos naturales como  sismos, de acuerdo a la 
localización y las especificaciones establecidas en los planos constructivos y 
en los planos eléctricos. 

 
Las características principales de los tableros de distribución son: Será 
fabricado en plancha LAF 1/16”, acabado con pintura epóxica martillado, tipo 
mural para empotrar, de sobreponer, autosoportar y de fabricación especial 
según corresponda, herméticamente, con puerta de acceso frontal, bandeja 
de hierro galvanizado, tratamiento anticorrosivo, de acuerdo con los detalles 
constructivos, ubicación de equipos y dimensiones. 

 
Dentro de los tableros de distribución se instalarán interruptores 
termomagnéticos. Su aplicación será para el uso de servicio de Alumbrado, 
tomacorrientes, secadores de manos, unidades de aire acondicionado, 
bombas de agua potable, redes contra incendio, redes de comunicaciones, 
etc. Las capacidades de las protecciones deberán ser las especificadas en 
los planos y diagramas unifilares. Los contactos de las protecciones deben 
ser altamente resistentes al calor, con cámara apaga chispas de material 
refractario de alta resistencia mecánica y térmica, con contactos de aleación 
de plata endurecida y terminales con contactos de presión ajustados con 
tornillos. 

 
El acabado de los tableros deberá ser con una mano de pintura epóxica 
martillado; y dos manos de pintura epóxica gris, como mínimo. La aplicación de 
la pintura será por pistola. Debido a la época de precipitación pluvial, el tablero 
deberá ser lo más hermético posible. En el interior de la caja se ubicarán los 
equipos de protección, medición, control. Asi mismo las barras irán protegidas 
por una cubierta aislante transparente. Para la apertura de la puerta tendrá 
una chapa con llave. 
 

17.5.8.2 Condiciones técnicas para la adquisición y recepción 
 

a)   Manipulación y Transporte. El fabricante preverá las condiciones óptimas de 
manipulación y transporte de los tableros, a fin de evitar deterioros durante su 
traslado. Aquellos tableros que presenten en la recepción, deterioro o 
desprendimiento de pintura, no serán recepcionados, debiendo ser 
reemplazados o resanados según sea el caso. 

 
b) Garantía de calidad Técnica La garantía de calidad técnica (entendida como 
la obligatoriedad de reposición del material por fallas atribuibles al diseño o al 
proceso de fabricación), será por un periodo 1 año, contados a partir de la fecha 
de la recepción. 

 
c) Inspección, muestreo y Pruebas. Se deberá realizar una inspección visual 
al tablero y éste deberá tener las dimensiones según se especifica en el plano 
y un estado general aceptable,  superficie   lisa,   adecuado  ensamble   de   
las   diferentes   partes,  acabado aceptable.  Los equipos instalados en el 
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tablero serán los indicados en el plano y en caso contrario se deberá verificar 
cualquier reforma o cambio con el consultor o de lo contrario se rechazará. El 
fabricante garantizará el pintado de los tableros por un tiempo mínimo de un (1) 
año 

 
17.5.8.3 Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por unidad instalada (und) debidamente aceptado por 
laInterventoría. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de 
diseño y con lo determinado en los anexos de diseño respectivos. 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias   generales y específicas 
sugeridas por el  interventor  de  obra,  además de las establecidas con el 
respectivo contrato de la obra. 

 
La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre planos eléctricos.  
El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo 
incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
17.5.9  Tablero autosoportado tablero general regulada totalizador 1x100 amp 
 
17.5.9.1 Descripción 
 

Comprende la mano  de  obra,  herramientas y materiales necesarios para  el 
Suministro, transporte e instalación de Tablero de empotrar para  carga 
regulada 3F, (Fabricado según especificaciones en Diagrama Unifilar) que  
estarán provistos de accesorios y seguros que 
impidan el paso al interior del mismo de la humedad, precipitaciones pluviales, 
de la contaminación ambiental y deberá tener suficiente resistencia para 
soportar esfuerzos debidos a corto circuitos y eventos naturales como sismos, 
de acuerdo a la localización y las especificaciones establecidas en los planos 
constructivos y en los planos eléctricos. 

 
Las características principales de los tableros de distribución son: Será 
fabricado en plancha LAF 1/16”, acabado con pintura epóxica martillado, tipo 
mural para empotrar, de sobreponer, autosoportar y de fabricación especial 
según corresponda, herméticamente, con puerta de acceso frontal, bandeja 
de hierro galvanizado, tratamiento anticorrosivo, de acuerdo con los detalles 
constructivos, ubicación de equipos y dimensiones. 

 
Dentro de los tableros de distribución se instalarán interruptores 
termomagnéticos. Su aplicación será para el uso de servicio de Alumbrado, 
tomacorrientes, secadores de manos, unidades de aire acondicionado, 
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bombas de agua potable, redes contra incendio, redes de comunicaciones, 
etc. Las capacidades de las protecciones deberán ser las especificadas en 
los planos y diagramas unifilares. Los c ontactos de las protecciones deben 
ser altamente resistentes al calor, con cámara apaga chispas de material 
refractario de alta resistencia mecánica y térmica, con contactos de aleación 
de plata endurecida y terminales con contactos de presión ajustados con 
tornillos. 

 
El acabado de los tableros deberá ser con una mano de pintura epóxica 
martillado; y dos manos de pintura epóxica gris, como mínimo. La aplicación de 
la pintura será por pistola. Debido a la época de precipitación pluvial, el tablero 
deberá ser lo más hermético posible. En el interior de la caja se ubicarán los 
equipos de protección, medición, control. Asi mismo las barras irán protegidas 
por una cubierta aislante transparente. Para la apertura de la puerta tendrá 
una chapa con llave. 

 
17.5.9.2 Condiciones técnicas para la adquisición y recepción 
 

a)   Manipulación y Transporte. El fabricante preverá las condiciones óptimas de 
manipulación y transporte de los tableros, a fin de evitar deterioros durante su 
traslado. Aquellos tableros que presenten en la recepción, deterioro o 
desprendimiento de pintura, no serán recepcionados, debiendo ser 
reemplazados o resanados según sea el caso. 

 
b) Garantía de calidad Técnica La garantía de calidad técnica (entendida como 
la obligatoriedad de reposición del material por fallas atribuibles al diseño o al 
proceso de fabricación), será por un periodo 1 año, contados a partir de la fecha 
de la recepción. 

 
c) Inspección, muestreo y Pruebas. Se deberá realizar una  inspección visual 
al tablero y éste  deberá tener  las  dimensiones  según se especifica  en  el  
plano  y un  estado general aceptable,   superficie   lisa,   adecuado  ensamble   
de   las   diferentes   partes,  acabado aceptable.  Los equipos instalados en 
el tablero serán los indicados en el plano y en caso contrario se deberá verificar 
cualquier reforma o cambio con el consultor o de lo contrario 
se rechazará. El fabricante garantizará el pintado de los tableros por un tiempo 
mínimo de un (1) año. 

 
17.5.9.3 Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por unidad instalada (und) debidamente aceptado por la 
Interventoría. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de 
diseño y con lo determinado en los anexos de diseño respectivos. 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias   generales y específicas 
sugeridas por el interventor de obra, además de las establecidas con el 
respectivo contrato de la obra. 
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La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre planos eléctricos.  
El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo 
incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
17.5.10      Tablero de empotrar para tablero general regulada totalizador 1x50 amp 
 
17.5.10.1   Descripción 
 

Comprende la mano  de  obra,  herramientas y materiales necesarios para  el 
Suministro, transporte e instalación de Tablero de empotrar para  carga 
regulada 3F, (Fabricado según especificaciones en Diagrama Unifilar) que  
estarán provistos de accesorios y seguros que impidan  el  paso al  interior  del  
mismo  de  la  humedad, precipitaciones  pluviales,  de  la contaminación  
ambiental y  deberá tener   suficiente  resistencia para   soportar esfuerzos 
debidos a corto circuitos y eventos naturales como  sismos, de acuerdo a la 
localización y las especificaciones establecidas en los planos constructivos y 
en los planos eléctricos. 

 
Las características principales de los tableros de distribución son: Será 
fabricado en plancha LAF 1/16”, acabado con pintura epóxica martillado, tipo 
mural para empotrar, de sobreponer, autosoportar y de fabricación especial 
según corresponda, herméticamente, con puerta de acceso frontal, bandeja 
de hierro galvanizado, tratamiento anticorrosivo, de acuerdo con los detalles 
constructivos, ubicación de equipos y dimensiones. 

 
Dentro de los tableros de distribución se instalarán interruptores 
termomagnéticos. Su aplicación será para el uso de servicio de Alumbrado, 
tomacorrientes, secadores de manos, unidades de aire acondicionado, 
bombas de agua potable, redes contra incendio, redes de comunicaciones, 
etc.  Las capacidades de las protecciones deberán ser las especificadas en 
los planos y diagramas unifilares. Los contactos de las protecciones deben 
ser altamente   resistentes  al calor, con cámara apaga chispas de material 
refractario de  alta resistencia mecánica y térmica, con contactos de aleación 
de plata endurecida y terminales con contactos de presión ajustados con 
tornillos. 

 
El acabado de los tableros deberá ser con una mano de pintura epóxica 
martillado; y dos manos de pintura epóxica gris, como mínimo. La aplicación de 
la pintura será por pistola. Debido a la época de precipitación pluvial, el tablero 
deberá ser lo más hermético posible. En el interior de la caja se ubicarán los 
equipos de protección, medición, control. Asi mismo las barras irán protegidas 
por una cubierta aislante transparente. Para la apertura de la puerta tendrá 
una chapa con llave. 
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17.5.10.2   Condiciones técnicas para la adquisición y recepción 
 

a)   Manipulación y Transporte. El fabricante preverá las condiciones óptimas de 
manipulación y transporte de los tableros, a fin de evitar deterioros durante su 
traslado. Aquellos tableros que presenten en la recepción, deterioro o 
desprendimiento de pintura, no serán recepcionados, debiendo ser 
reemplazados o resanados según sea el caso. 

 
b) Garantía de calidad Técnica La garantía de calidad técnica (entendida como 
la obligatoriedad de reposición del material por fallas atribuibles al diseño o al 
proceso de fabricación), será por un periodo 1 año, contados a partir de la fecha 
de la recepción. 

 
c) Inspección, muestreo y Pruebas. Se deberá realizar una inspección visual 
al tablero y éste deberá tener las dimensiones según se especifica en el plano 
y un estado general aceptable, superficie   lisa, adecuado ensamble   de   las   
diferentes   partes, acabado aceptable.  Los equipos instalados en el tablero 
serán los indicados en el plano y en caso contrario se deberá verificar 
cualquier reforma o cambio con el consultor o de lo contrario se rechazará. El 
fabricante garantizará el pintado de los tableros por un tiempo mínimo de un (1) 
año 

 
17.5.10.3   Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por unidad instalada (und) debidamente aceptado por la 
Interventoría. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño 
y con lo determinado en los anexos de diseño respectivos. Adicionalmente, se 
deberá cumplir con las exigencias   generales y específicas sugeridas por el 
interventor de obra,  además de las establecidas con el respectivo contrato de 
la obra. 

 
La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre planos eléctricos.  
El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo 
incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
 
17.5.11      Tablero de empotrar para bombas de suministro totalizador 2x50 amp 
 
17.5.11.1   Descripción 
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Comprende la mano  de  obra,  herramientas y materiales necesarios para  el 
Suministro, transporte e instalación de Tablero de empotrar para  carga 
regulada 3F, (Fabricado según especificaciones en Diagrama Unifilar) que  
estarán provistos de accesorios y seguros que impidan  el  paso al  interior  del  
mismo  de  la  humedad, precipitaciones  pluviales,  de  la contaminación  
ambiental y  deberá tener   suficiente  resistencia para   soportar esfuerzos 
debidos a corto circuitos y eventos naturales como  sismos, de acuerdo a la 
localización y las especificaciones establecidas en los planos constructivos y 
en los planos eléctricos. 

 
Las características principales de los tableros de distribución son: Será 
fabricado en plancha LAF 1/16”, acabado con pintura epóxica martillado, tipo 
mural para empotrar, de sobreponer, autosoportar y de fabricación especial 
según corresponda, herméticamente, con puerta de acceso frontal, bandeja 
de hierro galvanizado, tratamiento anticorrosivo, de acuerdo con los detalles 
constructivos, ubicación de equipos y dimensiones. 

 
Dentro de los tableros de distribución se instalarán interruptores 
termomagnéticos. Su aplicación será para el uso de servicio de Alumbrado, 
tomacorrientes, secadores de manos, unidades de aire acondicionado, 
bombas de agua potable, redes contra incendio, redes de comunicaciones, 
etc.  Las capacidades de las protecciones deberán ser las especificadas en 
los planos y diagramas unifilares.  Los contactos de las protecciones deben 
ser altamente resistentes al calor, con   cámara apaga chispas de   material 
refractario de  alta resistencia mecánica y térmica,  con  contactos de  
aleación de  plata endurecida y terminales con contactos de presión ajustados 
con tornillos. 

 
El acabado de los tableros deberá ser con una mano de pintura epóxica 
martillado; y dos manos de pintura epóxica gris, como mínimo. La aplicación de 
la pintura será por pistola. Debido a la época de precipitación pluvial, el tablero 
deberá ser lo más hermético posible. En el interior de la caja se ubicarán los 
equipos de   protección, medición, control. Asimismo las barras irán protegidas 
por una   cubierta aislante transparente. Para la apertura de la puerta tendrá 
una chapa con llave. 

 
17.5.11.2   Condiciones técnicas para la adquisición y recepción 
 

a)   Manipulación y Transporte. El fabricante preverá las condiciones óptimas de 
manipulación y transporte de  los tableros, a fin de  evitar deterioros durante 
su traslado. Aquellos tableros que  presenten en  la recepción, deterioro o 
desprendimiento de  pintura, no serán recepcionados, debiendo ser 
reemplazados o resanados según sea el caso.  

 
b) Garantía de calidad Técnica La garantía de calidad técnica (entendida como 
la obligatoriedad de reposición del material por fallas atribuibles al diseño o al 
proceso de fabricación), será por un periodo 1 año, contados a partir de la fecha 
de la recepción. 
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c) Inspección, muestreo y Pruebas. Se deberá realizar una  inspección visual 
al tablero y éste  deberá tener  las  dimensiones  según se especifica  en  el  
plano  y un  estado general aceptable,   superficie   lisa,   adecuado  ensamble   
de   las   diferentes   partes,  acabado aceptable.  Los equipos instalados en 
el tablero serán los indicados en el plano y en caso contrario se deberá verificar 
cualquier reforma o cambio con el consultor o de lo contrario se rechazará. El 
fabricante garantizará el pintado de los tableros por un tiempo mínimo de un (1) 
año 

 
17.5.11.3   Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por unidad instalada (und) debidamente aceptado por la 
Interventoría. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de 
diseño y con lo determinado en los anexos de diseño respectivos. 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias   generales y específicas 
sugeridas por el interventor de obra, además de las establecidas con el 
respectivo contrato de la obra. 

 
La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre planos eléctricos.  
El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo 
incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
17.5.12      Tablero de empotrar para  tablero normal con totalizador de 2x100 amp 
 
17.5.12.1   Descripción 
 

Comprende la mano  de  obra,  herramientas y materiales necesarios para  el 
Suministro, transporte e instalación de Tablero de empotrar para  carga 
regulada 3F, (Fabricado según especificaciones en Diagrama Unifilar) que  
estarán provistos de accesorios y seguros que impidan  el  paso al  interior  del  
mismo  de  la  humedad, precipitaciones  pluviales,  de  la contaminación  
ambiental y  deberá tener   suficiente  resistencia para   soportar esfuerzos 
debidos a corto circuitos y eventos naturales como  sismos, de acuerdo a la 
localización y las especificaciones establecidas en los planos constructivos y 
en los planos eléctricos. 

 
Las  características  principales  de  los  tableros de  distribución  son:   Será 
fabricado  en plancha LAF 1/16”, acabado con  pintura epóxica martillado, tipo 
mural para  empotrar, de sobreponer, autosoportar y de  fabricación  especial  
según corresponda, herméticamente, 
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con puerta de acceso frontal, bandeja de hierro galvanizado, tratamiento 
anticorrosivo, de acuerdo con los detalles constructivos, ubicación de equipos 
y dimensiones. 

 
Dentro de los tableros de distribución se instalarán interruptores 
termomagnéticos. Su aplicación será para   el uso de servicio de Alumbrado, 
tomacorrientes, secadores de manos, unidades de aire acondicionado, 
bombas de agua potable, redes contra incendio, redes de comunicaciones, 
etc. Las capacidades de las protecciones deberán ser las especificadas en 
los planos y diagramas unifilares.  Los contactos de las protecciones deben 
ser altamente resistentes al calor, con cámara apaga chispas de material 
refractario de alta resistencia mecánica y térmica, con contactos de aleación 
de plata endurecida y terminales con contactos de presión ajustados con 
tornillos. 

 
El acabado de los tableros deberá ser con una mano de pintura epóxica 
martillado; y dos manos de pintura epóxica gris, como mínimo. La aplicación de 
la pintura será por pistola. Debido a la época de precipitación pluvial, el tablero 
deberá ser lo más hermético posible. En el interior de la caja se ubicarán los 
equipos de protección, medición, control. Asi mismo las barras irán protegidas 
por una cubierta aislante transparente. Para la apertura de la puerta tendrá 
una chapa con llave. 

 
17.5.12.2   Condiciones técnicas para la adquisición y recepción 
 

a)   Manipulación y Transporte. El fabricante preverá las condiciones óptimas de 
manipulación y transporte de los tableros, a fin de evitar deterioros durante su 
traslado. Aquellos tableros que presenten en la recepción, deterioro o 
desprendimiento de pintura, no serán recepcionados, debiendo ser 
reemplazados o resanados según sea el caso. 

 
b) Garantía de calidad Técnica La garantía de calidad técnica (entendida como 
la obligatoriedad de reposición del material por fallas atribuibles al diseño o al 
proceso de fabricación), será por un periodo 1 año, contados a partir de la fecha 
de la recepción. 

 
c) Inspección, muestreo y Pruebas. Se deberá realizar una inspección visual 
al tablero y éste deberá tener las dimensiones según se especifica en el plano 
y un estado general aceptable, superficie   lisa,   adecuado  ensamble   de   
las   diferentes   partes,  acabado aceptable.  Los equipos instalados en el 
tablero serán los indicados en el plano y en caso contrario se deberá verificar 
cualquier reforma o cambio con el consultor o de lo contrario se rechazará. El 
fabricante garantizará el pintado de los tableros por un tiempo mínimo de un (1) 
año 

 
17.5.12.3   Medida y forma de pago 
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Se medirá y pagará por unidad instalada (und) debidamente aceptado por la 
Interventoría. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño 
y con lo determinado en los anexos de diseño respectivos. Adicionalmente, se 
deberá cumplir con las  exigencias   generales  y específicas  sugeridas  por el  
interventor  de  obra,  además de las establecidas con el respectivo contrato de 
la obra. 
 
La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre planos eléctricos.  
El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo 
incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
17.5.13      Tablero de empotrar para tablero normal con totalizador de 2x150 amp 
 
17.5.13.1   Descripción 
 

Comprende la mano  de  obra,  herramientas y materiales necesarios para  el 
Suministro, transporte e instalación de Tablero de empotrar para  carga 
regulada 3F, (Fabricado según especificaciones en Diagrama Unifilar) que  
estarán provistos de accesorios y seguros que impidan  el  paso al  interior  del  
mismo  de  la  humedad, precipitaciones  pluviales,  de  la contaminación  
ambiental y  deberá tener   suficiente  resistencia para   soportar esfuerzos 
debidos a corto circuitos y eventos naturales como  sismos, de acuerdo a la 
localización y las especificaciones establecidas en los planos constructivos y 
en los planos eléctricos. 

 
Las características principales de los tableros de distribución son: Será 
fabricado en plancha LAF 1/16”, acabado con pintura epóxica martillado, tipo 
mural para empotrar, de sobreponer, autosoportar y de fabricación especial 
según corresponda, herméticamente, con puerta de acceso frontal, bandeja 
de hierro galvanizado, tratamiento anticorrosivo, de acuerdo con los detalles 
constructivos, ubicación de equipos y dimensiones. 

 
Dentro de los tableros de distribución se instalarán interruptores 
termomagnéticos. Su aplicación será para el uso de servicio de Alumbrado, 
tomacorrientes, secadores de manos, unidades de aire acondicionado, 
bombas de agua potable, redes contra incendio, redes de comunicaciones, 
etc.  Las capacidades de las protecciones deberán ser las especificadas en 
los planos y diagramas unifilares.  Los contactos de las protecciones deben 
ser altamente resistentes al calor, con cámara apaga chispas de material 
refractario de alta resistencia mecánica y térmica, con contactos de aleación 
de plata endurecida y terminales con contactos de presión ajustados con 
tornillos. 
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El acabado de los tableros deberá ser con una mano de pintura epóxica 
martillado; y dos manos de pintura epóxica gris, como mínimo. La aplicación de 
la pintura será por pistola. Debido a la época de precipitación pluvial, el tablero 
deberá ser lo más hermético posible. En  el  interior  de   la  caja  se  ubicarán  
los  equipos  de   protección,  medición,  control. Asimismo  las  barras  irán  
protegidas  por  una   cubierta  aislante  transparente. Para  la apertura de la 
puerta tendrá una chapa con llave. 
  

 
17.5.13.2   Condiciones técnicas para  la adquisición y recepción 
 

a)   Manipulación   y  Transporte     El  fabricante  preverá  las  condiciones   
óptimas   de manipulación y transporte de  los tableros, a fin de  evitar deterioros 
durante su traslado. Aquellos tableros que  presenten en  la recepción, 
deterioro o desprendimiento de  pintura, no serán recepcionados, debiendo ser 
reemplazados o resanados según sea el caso. 

 
b) Garantía de calidad Técnica La garantía de calidad técnica (entendida como 
la obligatoriedad de  reposición del material por  fallas atribuibles al diseño o 
al proceso de fabricación), será por un periodo 1 año,  contados a partir de la 
fecha de la recepción. 

 
c) Inspección, muestreo y Pruebas  Se  deberá realizar una  inspección visual 
al tablero y éste  deberá tener  las  dimensiones  según se especifica  en  el  
plano  y un  estado general aceptable,   superficie   lisa,   adecuado  ensamble   
de   las   diferentes   partes,  acabado aceptable.  Los equipos instalados en 
el tablero serán los indicados en el plano y en caso contrario se deberá verificar 
cualquier reforma o cambio con el consultor o de lo contrario se rechazará. El 
fabricante garantizará el pintado de los tableros por un tiempo mínimo de un (1) 
año 

 
17.5.13.3   Medida y forma de pago 
 

Se  medirá y pagará por unidad instalada (und) debidamente aceptado por la 
Interventoría . Debe  cumplir con  lo establecido en  los planos generales de  
diseño y con  lo determinado en los anexos de diseño respectivos. 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las  exigencias   generales  y 
específicas  sugeridas  por el  interventor  de  obra,  además de las establecidas 
con el respectivo contrato de la obra. 

 
La  medida será el resultado de  cálculos efectuados sobre planos 
eléctricos.  El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. 
El costo incluye: 

 
        Materiales. 
        Equipos. 
        Mano de obra. 
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        Transporte dentro  y fuera de la obra. 
 
17.5.14      Tablero de empotrar para  tablero normal con totalizador de 2x80 amp 
 
17.5.14.1   Descripción 
 

Comprende la mano  de  obra,  herramientas y materiales necesarios para  el 
Suministro, transporte e instalación de Tablero de empotrar para  carga 
regulada 3F, (Fabricado según especificaciones en Diagrama Unifilar) que  
estarán provistos de accesorios y seguros que impidan  el  paso al  interior  
del  mismo  de  la  humedad, precipitaciones  pluviales,  de  la 
contaminación  ambiental y  deberá tener   suficiente  resistencia para   soportar 
esfuerzos debidos a corto circuitos y eventos naturales como  sismos, de 
acuerdo a la localización y las especificaciones establecidas en los planos 
constructivos y en los planos eléctricos. 

 
Las  características  principales  de  los  tableros de  distribución  son:   Será 
fabricado  en plancha LAF 1/16”, acabado con  pintura epóxica martillado, tipo 
mural para  empotrar, de sobreponer, autosoportar y de  fabricación especial 
según corresponda, herméticamente, con puerta de acceso frontal, bandeja 
de hierro galvanizado, tratamiento anticorrosivo, de acuerdo con los detalles 
constructivos, ubicación de equipos y dimensiones. 

 
Dentro  de  los tableros de  distribución se instalarán interruptores 
termomagnéticos. Su aplicación  será para   el  uso de  servicio  de  Alumbrado,  
tomacorrientes,  secadores de manos, unidades de aire acondicionado, 
bombas de agua potable, redes contra  incendio, redes de  comunicaciones,  
etc.  Las  capacidades  de  las  protecciones  deberán ser las especificadas 
en  los  planos  y diagramas  unifilares.  Los contactos  de  las protecciones 
deben  ser  altamente  resistentes  al  calor,  con   cámara  apaga  chispas  
de   material refractario de  alta resistencia mecánica y térmica,  con  contactos 
de  aleación de  plata endurecida y terminales con contactos de presión 
ajustados con tornillos. 

 
El acabado de los tableros deberá ser con una  mano  de pintura epóxica 
martillado; y dos manos de  pintura epóxica gris, como  mínimo. La aplicación 
de  la pintura será por pistola. Debido a la época de precipitación pluvial, el 
tablero deberá ser lo más hermético posible. En  el  interior  de   la  caja  se  
ubicarán  los  equipos  de   protección,  medición,  control. Asimismo  las  
barras  irán  protegidas  por  una   cubierta  aislante  transparente. Para  la 
apertura de la puerta tendrá una chapa con llave. 

 
17.5.14.2   Condiciones técnicas para  la adquisición y recepción 
 

a)   Manipulación   y  Transporte     El  fabricante  preverá  las  condiciones   
óptimas   de manipulación y transporte de  los tableros, a fin de  evitar deterioros 
durante su traslado. Aquellos tableros que  presenten en  la recepción, 
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deterioro o desprendimiento de  pintura, no serán recepcionados, debiendo ser 
reemplazados o resanados según sea el caso. 

 
b) Garantía de calidad Técnica La garantía de calidad técnica (entendida como 
la obligatoriedad de  reposición del material por  fallas atribuibles al diseño o 
al proceso de fabricación), será por un periodo 1 año,  contados a partir de la 
fecha de la recepción. 

 
c) Inspección, muestreo y Pruebas  Se  deberá realizar una  inspección visual 
al tablero y éste  deberá tener  las  dimensiones  según se especifica  en  el  
plano  y un  estado general aceptable,   superficie   lisa,   adecuado  ensamble   
de   las   diferentes   partes,  acabado aceptable.  Los equipos instalados en 
el tablero serán los indicados en el plano y en caso contrario se deberá verificar 
cualquier reforma o cambio con el consultor o de lo contrario se rechazará. El 
fabricante garantizará el pintado de los tableros por un tiempo mínimo de un (1) 
año. 
  

 
17.5.14.3   Medida y forma de pago 
 

Se  medirá y pagará por unidad instalada (und) debidamente aceptado por la 
Interventoría . Debe  cumplir con  lo establecido en  los planos generales de  
diseño y con  lo determinado en los anexos de diseño respectivos. 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las  exigencias   generales  y 
específicas  sugeridas  por el  interventor  de  obra,  además de las establecidas 
con el respectivo contrato de la obra. 

 
La  medida será el resultado de  cálculos efectuados sobre planos 
eléctricos.  El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. 
El costo incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro  y fuera de la obra. 

 
17.5.15      Tablero de empotrar para  tablero regulado con totalizador de 2x20 amp 
 
17.5.15.1   Descripción 
 

Comprende la mano  de  obra,  herramientas y materiales necesarios para  el 
Suministro, transporte e instalación de Tablero de empotrar para  carga 
regulada 3F, (Fabricado según especificaciones en Diagrama Unifilar) que  
estarán provistos de accesorios y seguros que impidan  el  paso al  interior  del  
mismo  de  la  humedad, precipitaciones  pluviales,  de  la contaminación  
ambiental y  deberá tener   suficiente  resistencia para   soportar esfuerzos 
debidos a corto circuitos y eventos naturales como  sismos, de acuerdo a la 



 
 
 
 

 

CONTRATO PAF – JU10 – G10DC - 2015 
  

 

 

 
Carrera 11B # 96 – 03 Oficina 504 I Pbx: +57(1) 755925 - 7550979 I Bogotá D.C.- Colombia 

Página 180 de 371 

localización y las especificaciones establecidas en los planos constructivos y 
en los planos eléctricos. 

 
Las  características  principales  de  los  tableros de  distribución  son:   Será 
fabricado  en plancha LAF 1/16”, acabado con  pintura epóxica martillado, tipo 
mural para  empotrar, de sobreponer, autosoportar y de  fabricación especial 
según corresponda, herméticamente, con puerta de acceso frontal, bandeja 
de hierro galvanizado, tratamiento anticorrosivo, de acuerdo con los detalles 
constructivos, ubicación de equipos y dimensiones. 

 
Dentro  de  los tableros de  distribución se instalarán interruptores 
termomagnéticos. Su aplicación  será para   el  uso de  servicio  de  Alumbrado,  
tomacorrientes,  secadores de manos, unidades de aire acondicionado, 
bombas de agua potable, redes contra  incendio, redes de  comunicaciones,  
etc.  Las  capacidades  de  las  protecciones  deberán ser las especificadas 
en  los  planos  y diagramas  unifilares.  Los contactos  de  las protecciones 
deben  ser  altamente  resistentes  al  calor,  con   cámara  apaga  chispas  
de   material refractario de  alta resistencia mecánica y térmica,  con  contactos 
de  aleación de  plata endurecida y terminales con contactos de presión 
ajustados con tornillos.  

 
El acabado de los tableros deberá ser con una  mano  de pintura epóxica 
martillado; y dos manos de  pintura epóxica gris, como  mínimo. La aplicación 
de  la pintura será por pistola. Debido a la época de precipitación pluvial, el 
tablero deberá ser lo más hermético posible. En  el  interior  de   la  caja  se  
ubicarán  los  equipos  de   protección,  medición,  control. Asimismo  las  
barras  irán  protegidas  por  una   cubierta  aislante  transparente. Para  la 
apertura de la puerta tendrá una chapa con llave. 

 
17.5.15.2   Condiciones técnicas para  la adquisición y recepción 
 

a)   Manipulación   y  Transporte     El  fabricante  preverá  las  condiciones   
óptimas   de manipulación y transporte de  los tableros, a fin de  evitar deterioros 
durante su traslado. Aquellos tableros que  presenten en  la recepción, 
deterioro o desprendimiento de  pintura, no serán recepcionados, debiendo ser 
reemplazados o resanados según sea el caso. 

 
b) Garantía de calidad Técnica La garantía de calidad técnica (entendida como 
la obligatoriedad de  reposición del material por  fallas atribuibles al diseño o 
al proceso de fabricación), será por un periodo 1 año,  contados a partir de la 
fecha de la recepción. 

 
c) Inspección, muestreo y Pruebas  Se  deberá realizar una  inspección visual 
al tablero y éste  deberá tener  las  dimensiones  según se especifica  en  el  
plano  y un  estado general aceptable,   superficie   lisa,   adecuado  ensamble   
de   las   diferentes   partes,  acabado aceptable.  Los equipos instalados en 
el tablero serán los indicados en el plano y en caso contrario se deberá verificar 
cualquier reforma o cambio con el consultor o de lo contrario se rechazará. El 
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fabricante garantizará el pintado de los tableros por un tiempo mínimo de un (1) 
año 

 
17.5.15.3   Medida y forma de pago 
 

Se  medirá y pagará por unidad instalada (und) debidamente aceptado por la 
Interventoría. Debe  cumplir con  lo establecido en  los planos generales de  
diseño y con  lo determinado en los anexos de diseño respectivos. 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las  exigencias   generales  y 
específicas  sugeridas  por el  interventor  de  obra,  además de las establecidas 
con el respectivo contrato de la obra. 

 
La  medida será el resultado de  cálculos efectuados sobre planos 
eléctricos.  El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. 
El costo incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro  y fuera de la obra. 

  
 
17.5.16      Tablero autosoportado para  tablero general totalizador de 2x350 amp 
 
17.5.16.1   Descripción 
 

Comprende la mano  de  obra,  herramientas y materiales necesarios para  el 
Suministro, transporte e instalación de Tablero de empotrar para  carga 
regulada 3F, (Fabricado según especificaciones en Diagrama Unifilar) que  
estarán provistos de accesorios y seguros que impidan  el  paso al  interior  del  
mismo  de  la  humedad, precipitaciones  pluviales,  de  la contaminación  
ambiental y  deberá tener   suficiente  resistencia para   soportar esfuerzos 
debidos a corto circuitos y eventos naturales como  sismos, de acuerdo a la 
localización y las especificaciones establecidas en los planos constructivos y 
en los planos eléctricos. 

 
Las  características  principales  de  los  tableros de  distribución  son:   Será 
fabricado  en plancha LAF 1/16”, acabado con  pintura epóxica martillado, tipo 
mural para  empotrar, de sobreponer, autosoportar y de  fabricación especial 
según corresponda, herméticamente, con puerta de acceso frontal, bandeja 
de hierro galvanizado, tratamiento anticorrosivo, de acuerdo con los detalles 
constructivos, ubicación de equipos y dimensiones. 

 
Dentro  de  los tableros de  distribución se instalarán interruptores 
termomagnéticos. Su aplicación  será para   el  uso de  servicio  de  Alumbrado,  
tomacorrientes,  secadores de manos, unidades de aire acondicionado, 
bombas de agua potable, redes contra  incendio, redes de  comunicaciones,  
etc.  Las  capacidades  de  las  protecciones  deberán ser las especificadas 
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en  los  planos  y diagramas  unifilares.  Los contactos  de  las protecciones 
deben  ser  altamente  resistentes  al  calor,  con   cámara  apaga  chispas  
de   material refractario de  alta resistencia mecánica y térmica,  con  contactos 
de  aleación de  plata endurecida y terminales con contactos de presión 
ajustados con tornillos. 

 
El acabado de los tableros deberá ser con una  mano  de pintura epóxica 
martillado; y dos manos de  pintura epóxica gris, como  mínimo. La aplicación 
de  la pintura será por pistola. Debido a la época de precipitación pluvial, el 
tablero deberá ser lo más hermético posible. En  el  interior  de   la  caja  se  
ubicarán  los  equipos  de   protección,  medición,  control. Asimismo  las  
barras  irán  protegidas  por  una   cubierta  aislante  transparente. Para  la 
apertura de la puerta tendrá una chapa con llave. 

 
17.5.16.2   Condiciones técnicas para  la adquisición y recepción 
 

a)   Manipulación   y  Transporte     El  fabricante  preverá  las  condiciones   
óptimas   de manipulación y transporte de  los tableros, a fin de  evitar deterioros 
durante su traslado. Aquellos tableros que  presenten en  la recepción, 
deterioro o desprendimiento de  pintura, no serán recepcionados, debiendo ser 
reemplazados o resanados según sea el caso. 

 
b) Garantía de calidad Técnica La garantía de calidad técnica (entendida como 
la obligatoriedad de  reposición del material por  fallas atribuibles al diseño o 
al proceso de fabricación), será por un periodo 1 año,  contados a partir de la 
fecha de la recepción. 

 
c) Inspección, muestreo y Pruebas  Se  deberá realizar una  inspección visual 
al tablero y éste  deberá tener  las  dimensiones  según se especifica  en  el  
plano  y un  estado general aceptable,   superficie   lisa,   adecuado  ensamble   
de   las   diferentes   partes,  acabado aceptable.  Los equipos instalados en 
el tablero serán los indicados en el plano y en caso contrario se deberá verificar 
cualquier reforma o cambio con el consultor o de lo contrario se rechazará. El 
fabricante garantizará el pintado de los tableros por un tiempo mínimo de un (1) 
año 

 
17.5.16.3   Medida y forma de pago 
 

Se  medirá y pagará por unidad instalada (und) debidamente aceptado por la 
Interventoría. Debe  cumplir con  lo establecido en  los planos generales de  
diseño y con  lo determinado en los anexos de diseño respectivos. 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las  exigencias   generales  y 
específicas  sugeridas  por el  interventor  de  obra,  además de las establecidas 
con el respectivo contrato de la obra. 

 
La  medida será el resultado de  cálculos efectuados sobre planos 
eléctricos.  El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. 
El costo incluye: 
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 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro  y fuera de la obra. 

 
17.5.17      Tablero de empotrar para  tablero normal con totalizador de 2x80 amp reg 
 
17.5.17.1   Descripción 
 

Comprende la mano  de  obra,  herramientas y materiales necesarios para  el 
Suministro, transporte e instalación de Tablero de empotrar para  carga 
regulada 3F, (Fabricado según especificaciones en Diagrama Unifilar) que  
estarán provistos de accesorios y seguros que impidan  el  paso al  interior  del  
mismo  de  la  humedad, precipitaciones  pluviales,  de  la contaminación  
ambiental y  deberá tener   suficiente  resistencia para   soportar esfuerzos 
debidos a corto circuitos y eventos naturales como  sismos, de acuerdo a la 
localización y las especificaciones establecidas en los planos constructivos y 
en los planos eléctricos. 

 
Las  características  principales  de  los  tableros de  distribución  son:   Será 
fabricado  en plancha LAF 1/16”, acabado con  pintura epóxica martillado, tipo 
mural para  empotrar, de sobreponer, autosoportar y de  fabricación especial 
según corresponda, herméticamente, con puerta de acceso frontal, bandeja 
de hierro galvanizado, tratamiento anticorrosivo, de acuerdo con los detalles 
constructivos, ubicación de equipos y dimensiones. 

 
Dentro  de  los tableros de  distribución se instalarán interruptores 
termomagnéticos. Su aplicación  será para   el  uso de  servicio  de  Alumbrado,  
tomacorrientes,  secadores de manos, unidades de aire acondicionado, 
bombas de agua potable, redes contra  incendio, redes de  comunicaciones,  
etc.  Las  capacidades  de  las  protecciones  deberán ser las especificadas 
en  los  planos  y diagramas  unifilares.  Los contactos  de  las protecciones 
deben  ser  altamente  resistentes  al  calor,  con   cámara  apaga  chispas  
de   material refractario de  alta resistencia mecánica y térmica,  con  contactos 
de  aleación de  plata endurecida y terminales con contactos de presión 
ajustados con tornillos. 

 
El acabado de los tableros deberá ser con una  mano  de pintura epóxica 
martillado; y dos manos de  pintura epóxica gris, como  mínimo. La aplicación 
de  la pintura será por pistola. Debido a la época de precipitación pluvial, el 
tablero deberá ser lo más hermético posible. En  el  interior  de   la  caja  se  
ubicarán  los  equipos  de   protección,  medición,  control. Asimismo  las  
barras  irán  protegidas  por  una   cubierta  aislante  transparente. Para  la 
apertura de la puerta tendrá una chapa con llave. 

 
17.5.17.2   Condiciones técnicas para  la adquisición y recepción 
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a)   Manipulación   y  Transporte     El  fabricante  preverá  las  condiciones   
óptimas   de manipulación y transporte de  los tableros, a fin de  evitar deterioros 
durante su traslado. Aquellos tableros que  presenten en  la recepción, 
deterioro o desprendimiento de  pintura, no serán recepcionados, debiendo ser 
reemplazados o resanados según sea el caso. 

 
b) Garantía de calidad Técnica La garantía de calidad técnica (entendida como 
la obligatoriedad de  reposición del material por  fallas atribuibles al diseño o 
al proceso de fabricación), será por un periodo 1 año,  contados a partir de la 
fecha de la recepción. 

 
c) Inspección, muestreo y Pruebas  Se  deberá realizar una  inspección visual 
al tablero y éste  deberá tener  las  dimensiones  según se especifica  en  el  
plano  y un  estado general aceptable,   superficie   lisa,   adecuado  ensamble   
de   las   diferentes   partes,  acabado aceptable.  Los equipos instalados en 
el tablero serán los indicados en el plano y en caso contrario se deberá verificar 
cualquier reforma o cambio con el consultor o de lo contrario se rechazará. El 
fabricante garantizará el pintado de los tableros por un tiempo mínimo de un (1) 
año 

 
17.5.17.3   Medida y forma de pago 
 

Se  medirá y pagará por unidad instalada (und) debidamente aceptado por la 
Interventoría. Debe  cumplir con  lo establecido en  los planos generales de  
diseño y con  lo determinado en los anexos de diseño respectivos. 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las  exigencias   generales  y 
específicas  sugeridas  por el  interventor  de  obra,  además de las establecidas 
con el respectivo contrato de la obra. 

 
La  medida será el resultado de  cálculos efectuados sobre planos 
eléctricos.  El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. 
El costo incluye: 

 
        Materiales. 
        Equipos. 
        Mano de obra. 
        Transporte dentro  y fuera de la obra. 

 
17.5.18      Tablero autosoportado tablero carga normal totalizador 2x200  amp 
 
17.5.18.1   Descripción 
 

Comprende la mano  de  obra,  herramientas y materiales necesarios para  el 
Suministro, transporte e instalación de Tablero de empotrar para  carga 
regulada 3F, (Fabricado según especificaciones en Diagrama Unifilar) que  
estarán provistos de accesorios y seguros que impidan  el  paso al  interior  del  
mismo  de  la  humedad, precipitaciones  pluviales,  de  la contaminación  
ambiental y  deberá tener   suficiente  resistencia para   soportar esfuerzos 



 
 
 
 

 

CONTRATO PAF – JU10 – G10DC - 2015 
  

 

 

 
Carrera 11B # 96 – 03 Oficina 504 I Pbx: +57(1) 755925 - 7550979 I Bogotá D.C.- Colombia 

Página 185 de 371 

debidos a corto circuitos y eventos naturales como  sismos, de acuerdo a la 
localización y las especificaciones establecidas en los planos constructivos y 
en los planos eléctricos. 

 
Las  características  principales  de  los  tableros de  distribución  son:   Será 
fabricado  en plancha LAF 1/16”, acabado con  pintura epóxica martillado, tipo 
mural para  empotrar, de sobreponer, autosoportar y de  fabricación especial 
según corresponda, herméticamente, con puerta de acceso frontal, bandeja 
de hierro galvanizado, tratamiento anticorrosivo, de acuerdo con los detalles 
constructivos, ubicación de equipos y dimensiones. 

 
Dentro  de  los tableros de  distribución se instalarán interruptores 
termomagnéticos. Su aplicación  será para   el  uso de  servicio  de  Alumbrado,  
tomacorrientes,  secadores de manos, unidades de aire acondicionado, 
bombas de agua potable, redes contra  incendio, redes de  comunicaciones,  
etc.  Las  capacidades  de  las  protecciones  deberán ser las especificadas 
en  los  planos  y diagramas  unifilares.  Los contactos  de  las protecciones 
deben  ser  altamente  resistentes  al  calor,  con   cámara  apaga  chispas  
de   material refractario de  alta resistencia mecánica y térmica,  con  contactos 
de  aleación de  plata endurecida y terminales con contactos de presión 
ajustados con tornillos. 

 
El acabado de los tableros deberá ser con una  mano  de pintura epóxica 
martillado; y dos manos de  pintura epóxica gris, como  mínimo. La aplicación 
de  la pintura será por pistola. Debido a la época de precipitación pluvial, el 
tablero deberá ser lo más hermético posible. En  el  interior  de   la  caja  se  
ubicarán  los  equipos  de   protección,  medición,  control. Asimismo  las  
barras  irán  protegidas  por  una   cubierta  aislante  transparente. Para  la 
apertura de la puerta tendrá una chapa con llave. 

 
 
17.5.18.2   Condiciones técnicas para  la adquisición y recepción 
 

a)   Manipulación   y  Transporte     El  fabricante  preverá  las  condiciones   
óptimas   de manipulación y transporte de  los tableros, a fin de  evitar deterioros 
durante su traslado. Aquellos tableros que  presenten en  la recepción, 
deterioro o desprendimiento de  pintura, no serán recepcionados, debiendo ser 
reemplazados o resanados según sea el caso. 

 
b) Garantía de calidad Técnica La garantía de calidad técnica (entendida como 
la obligatoriedad de  reposición del material por  fallas atribuibles al diseño o 
al proceso de fabricación), será por un periodo 1 año,  contados a partir de la 
fecha de la recepción. 

 
c) Inspección, muestreo y Pruebas  Se  deberá realizar una  inspección visual 
al tablero y éste  deberá tener  las  dimensiones  según se especifica  en  el  
plano  y un  estado general aceptable,   superficie   lisa,   adecuado  ensamble   
de   las   diferentes   partes,  acabado aceptable.  Los equipos instalados en 
el tablero serán los indicados en el plano y en caso contrario se deberá verificar 
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cualquier reforma o cambio con el consultor o de lo contrario se rechazará. El 
fabricante garantizará el pintado de los tableros por un tiempo mínimo de un (1) 
año 

 
17.5.18.3   Medida y forma de pago 
 

Se  medirá y pagará por unidad instalada (und) debidamente aceptado por la 
Interventoría. Debe  cumplir con  lo establecido en  los planos generales de  
diseño y con  lo determinado en los anexos de diseño respectivos. 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las  exigencias   generales  y 
específicas  sugeridas  por el  interventor  de  obra,  además de las establecidas 
con el respectivo contrato de la obra. 

 
La  medida será el resultado de  cálculos efectuados sobre planos 
eléctricos.  El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. 
El costo incluye: 

 
        Materiales. 
        Equipos. 
        Mano de obra. 
        Transporte dentro  y fuera de la obra. 

 
17.5.19      Tablero de empotrar para  tablero general regulada totalizador 2x60 amp 
 
17.5.19.1   Descripción 
 

Comprende la mano  de  obra,  herramientas y materiales necesarios para  el 
Suministro, transporte e instalación de Tablero de empotrar para  carga 
regulada 3F, (Fabricado según especificaciones en Diagrama Unifilar) que  
estarán provistos de accesorios y seguros que impidan  el  paso al  interior  
del  mismo  de  la  humedad, precipitaciones  pluviales,  de  la 
contaminación  ambiental y  deberá tener   suficiente  resistencia para   soportar 
esfuerzos debidos a corto circuitos y eventos naturales como  sismos, de 
acuerdo a la localización y las especificaciones establecidas en los planos 
constructivos y en los planos eléctricos. 

 
Las  características  principales  de  los  tableros de  distribución  son:   Será 
fabricado  en plancha LAF 1/16”, acabado con  pintura epóxica martillado, tipo 
mural para  empotrar, de sobreponer, autosoportar y de  fabricación especial 
según corresponda, herméticamente, con puerta de acceso frontal, bandeja 
de hierro galvanizado, tratamiento anticorrosivo, de acuerdo con los detalles 
constructivos, ubicación de equipos y dimensiones. 

 
Dentro  de  los tableros de  distribución se instalarán interruptores 
termomagnéticos. Su aplicación  será para   el  uso de  servicio  de  Alumbrado,  
tomacorrientes,  secadores de manos, unidades de aire acondicionado, 
bombas de agua potable, redes contra  incendio, redes de  comunicaciones,  
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etc.  Las  capacidades  de  las  protecciones  deberán ser las especificadas 
en  los  planos  y diagramas  unifilares.  Los contactos  de  las protecciones 
deben  ser  altamente  resistentes  al  calor,  con   cámara  apaga  chispas  
de   material refractario de  alta resistencia mecánica y térmica,  con  contactos 
de  aleación de  plata endurecida y terminales con contactos de presión 
ajustados con tornillos. 

 
El acabado de los tableros deberá ser con una  mano  de pintura epóxica 
martillado; y dos manos de  pintura epóxica gris, como  mínimo. La aplicación 
de  la pintura será por pistola. Debido a la época de precipitación pluvial, el 
tablero deberá ser lo más hermético posible. En  el  interior  de   la  caja  se  
ubicarán  los  equipos  de   protección,  medición,  control. Asimismo  las  
barras  irán  protegidas  por  una   cubierta  aislante  transparente. Para  la 
apertura de la puerta tendrá una chapa con llave. 

 
17.5.19.2   Condiciones técnicas para  la adquisición y recepción 
 

a)   Manipulación   y  Transporte     El  fabricante  preverá  las  condiciones   
óptimas   de manipulación y transporte de  los tableros, a fin de  evitar deterioros 
durante su traslado. Aquellos tableros que  presenten en  la recepción, 
deterioro o desprendimiento de  pintura, no serán recepcionados, debiendo ser 
reemplazados o resanados según sea el caso. 

 
b) Garantía de calidad Técnica La garantía de calidad técnica (entendida como 
la obligatoriedad de  reposición del material por  fallas atribuibles al diseño o 
al proceso de fabricación), será por un periodo 1 año,  contados a partir de la 
fecha de la recepción. 

 
c) Inspección, muestreo y Pruebas  Se  deberá realizar una  inspección visual 
al tablero y éste  deberá tener  las  dimensiones  según se especifica  en  el  
plano  y un  estado general aceptable,   superficie   lisa,   adecuado  ensamble   
de   las   diferentes   partes,  acabado aceptable.  Los equipos instalados en 
el tablero serán los indicados en el plano y en caso contrario se deberá verificar 
cualquier reforma o cambio con el consultor o de lo contrario se rechazará. El 
fabricante garantizará el pintado de los tableros por un tiempo mínimo de un (1) 
año  

 
 
17.5.19.3   Medida y forma de pago 
 

Se  medirá y pagará por unidad instalada (und) debidamente aceptado por la 
Interventoría. Debe  cumplir con  lo establecido en  los planos generales de  
diseño y con  lo determinado en los anexos de diseño respectivos. 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las  exigencias   generales  y 
específicas  sugeridas  por el  interventor  de  obra,  además de las establecidas 
con el respectivo contrato de la obra. 
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La  medida será el resultado de  cálculos efectuados sobre planos 
eléctricos.  El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. 
El costo incluye: 

 
        Materiales. 
        Equipos. 
        Mano de obra. 
        Transporte dentro  y fuera de la obra. 

 
17.6   Comunicaciones y televisión. 
 
17.6.1  Salida de voz y datos. 
 
17.6.1.1 Descripción 
 

Comprende a  los  puntos que  sirven  como  salidas  de  comunicación,  de  
acuerdo a  la localización  y  las  especificaciones  establecidas  en  los  planos  
constructivos  y  en  los planos eléctricos. Los puntos de voz IP estarán 
montados sobre las respectivas canaletas o  zócalos  de  muebles  en  
troqueles  donde se  instalará  un  faceplate  sencillo  con  su respectivo JACK 
y tapa. Cuando se requiera alimentar puntos que  no  estén colocados sobre 
la canaleta, se deberá canalizar los cables UTP mediante tubería EMT 
según las dimensiones indicadas en los planos y por estas canalizaciones 
solo deberán ir cables de comunicaciones. 

 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de  acuerdo a la normatividad 
RETIE y deberá presentar los certificados de  conformidad de  producto para  
aquellos insumos que le aplique la normatividad. 

 
17.6.1.2 Procedimiento de ejecución 
 

•        Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para  verificar la localización. 
• Consultar  y cumplir con  especificaciones y reglamentos  del 

comercializador  local o normatividad nacional. 
•        Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
• Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamaño requerido, todas las 

cajas deben tener  tapa  y estar eléctricamente conectadas a la tierra del 
sistema. 

•        Instalar alambres fase, neutro  y tierra de  acuerdo a calibres mostrados 
en  planos y 

memorias de cálculo. 
• Ejecuta   empalmes   de   alambres  utilizando   los   accesorios   

recomendados  en   el numeral de materiales. 
•        En  donde  los  planos  eléctricos  lo  indiquen,  descolgar  con  guayas  
de   acero  y 

sujetadores  en bronce desde las correas de cubierta. 
•        Someter muestras a aprobación de la interventoría 
•        Revisión, pruebas y aceptación por parte  de la interventoría. 
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17.6.1.3 Medida y forma de pago 
 

Se  medirá y pagará por  unidad o  punto  instalado (und)  debidamente 
aceptado por  la Interventoría . Debe  cumplir con  lo establecido en  los planos 
generales de diseño y con  lo determinado en  los anexos de  diseño 
respectivos. Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias  generales 
y específicas sugeridas por el interventor de obra,  además de las establecidas 
con el respectivo contrato de la obra. 

 
La  medida será el resultado de  cálculos efectuados sobre planos 
eléctricos.  El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. 
El costo incluye: 

 
 

•        Materiales. 
•        Equipos. 
•        Mano de obra. 
•        Transporte dentro  y fuera de la obra. 

 
 
17.6.2  Bandeja de comunicaciones 
 
17.6.2.1 Descripción 
 

Se  refiere a la instalación de  bandejas portacables tipo y canaletas que  
generalmente se utilizan  para  sostener y enrutar los  conductores tanto  de  
fuerza  como  de  voz  y datos, hasta donde se encuentran los equipos o áreas 
de trabajo y corresponde a la distribución mostrada en  los planos de  diseño 
de  acuerdo a  la localización y las especificaciones establecidas en los planos 
constructivos y en los planos eléctricos. 

 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de  acuerdo a la normatividad 
RETIE y deberá presentar los certificados de  conformidad de  producto para  
aquellos insumos que le aplique la normatividad. 
  

 
17.6.2.2 Procedimiento de ejecución 
 

La  instalación  de  la  bandeja  y  la  canaleta  se efectuará  de  acuerdo a  
los  recorridos indicados en  los planos. Todo el trabajo deberá ser de primera 
clase y de acuerdo con  la mejor práctica, empleándose equipos y 
herramientas adecuados, de  primer uso y de  la mejor calidad. 

 
17.6.2.3 Medida y forma de pago 
 

Se  medirá y pagará por unidad instalada (und) debidamente aceptado por la 
Interventoría. Debe  cumplir con  lo establecido en  los planos generales de  
diseño y con  lo determinado en los anexos de diseño respectivos. 
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Adicionalmente, se deberá cumplir con las  exigencias   generales  y 
específicas  sugeridas  por el  interventor  de  obra,  además de las establecidas 
con el respectivo contrato de la obra. 

 
La  medida será el resultado de  cálculos efectuados sobre planos 
eléctricos.  El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. 
El costo incluye: 

 
•        Materiales. 
•        Equipos. 
•        Mano de obra. 
•        Transporte dentro  y fuera de la obra. 

 
17.6.3  Canaleta perimetral 
 
17.6.3.1 Descripción 
 

Se  refiere a la instalación de  bandejas portacables tipo y canaletas que  
generalmente se utilizan  para  sostener y enrutar los  conductores tanto  de  
fuerza  como  de  voz  y datos, hasta donde se encuentran los equipos o áreas 
de trabajo y corresponde a la distribución mostrada en  los planos de  diseño 
de  acuerdo a  la localización y las especificaciones establecidas en los planos 
constructivos y en los planos eléctricos. 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de  acuerdo a la normatividad 
RETIE y deberá presentar los certificados de  conformidad de  producto para  
aquellos insumos que 
le aplique la normatividad. 

 
17.6.3.2 Procedimiento de ejecución 
 

La  instalación  de  la  bandeja  y  la  canaleta  se efectuará  de  acuerdo a  
los  recorridos indicados en  los planos. Todo el trabajo deberá ser de primera 
clase y de acuerdo con  la mejor práctica, empleándose equipos y 
herramientas adecuados, de  primer uso y de  la mejor calidad.   

 
17.6.3.3 Medida y forma de pago 
 

Se  medirá y pagará por unidad o tramo  instalado de 3 m (und) debidamente 
aceptado por la Interventoría . Debe  cumplir con  lo establecido en  los planos 
generales de diseño y con  lo determinado en  los anexos de  diseño 
respectivos. Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias  generales 
y específicas sugeridas por el interventor de obra,  además de las establecidas 
con el respectivo contrato de la obra. 

 
La  medida será el resultado de  cálculos efectuados sobre planos 
eléctricos.  El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. 
El costo incluye: 
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•        Materiales. 
•        Equipos. 
•        Mano de obra. 
•        Transporte dentro  y fuera de la obra. 

 
 
 
17.6.4  Gabinete Comunicaciones 
 
17.6.4.1 Descripción 
 

Comprende todo el conjunto de equipos necesarios para  realizar la 
administración y organización del cableado estructurado. Este conjunto de 
equipos incluye los patch  panel, switches, organizadores horizontales y 
verticales, patch  cord,  unidades de  distribución de energía (PDU), barraje de 
puesta a tierra para  el gabinete, etc.  Cada piso contará con un gabinete de 
telecomunicaciones con los equipos anteriormente mencionados   de acuerdo 
a la localización y las especificaciones establecidas en  los planos 
constructivos y en  los planos eléctricos. 

 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de  acuerdo a la normatividad 
RETIE y deberá presentar los certificados de  conformidad de  producto para  
aquellos insumos que le aplique la normatividad. 

 
 
17.6.4.2 Procedimiento de ejecución 
 

Al instalar los RACKS con  sus respectivos equipos, se deberán seguir los 
lineamientos y disposiciones  establecidos  en  las  normas ANSI/EIA/TIA 568.  
Todo  el  trabajo  deberá ser de   primera   clase   y   de   acuerdo  con   la   
mejor   práctica,   empleándose   equipos   y herramientas adecuados, de 
primer uso y de la mejor calidad. 
  

 
17.6.4.3 Medida y forma de pago 
 

Se    medirá   y   pagará  por   gabinete   instalado   (und)   debidamente   
aceptado  por   la Interventoría . Debe  cumplir con  lo establecido en  los planos 
generales de diseño y con  lo determinado en  los anexos de  diseño 
respectivos. Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias  generales 
y específicas sugeridas por el interventor de obra,  además de las establecidas 
con el respectivo contrato de la obra. 

 
La  medida será el resultado de  cálculos efectuados sobre planos 
eléctricos.  El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. 
El costo incluye: 

 
•        Materiales. 
•        Equipos. 
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•        Mano de obra. 
•        Transporte dentro  y fuera de la obra. 

 
 
17.6.5  Unidad de distribución de potencia PDU 
 
17.6.5.1 Descripción 
 

Comprende todo el conjunto de equipos necesarios para  realizar la 
administración y organización del cableado estructurado. Este conjunto de  
equipos incluye unidades de distribución de energía (PDU). Cada piso contará 
con un gabinete de telecomunicaciones con los equipos anteriormente 
mencionados   de acuerdo a la localización y las especificaciones 
establecidas en los planos constructivos y en los planos eléctricos. 

 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de  acuerdo a la normatividad 
RETIE y deberá presentar los certificados de  conformidad de  producto para  
aquellos insumos que le aplique la normatividad. 

 
 
17.6.5.2 Procedimiento de ejecución 
 

Al instalar los RACKS con  sus respectivos equipos, se deberán seguir los 
lineamientos y disposiciones  establecidos  en  las  normas ANSI/EIA/TIA 568.  
Todo  el  trabajo  deberá ser de   primera   clase   y   de   acuerdo  con   la   
mejor   práctica,   empleándose   equipos   y herramientas adecuados, de 
primer uso y de la mejor calidad. 
  

 
17.6.5.3 Medida y forma de pago 
 

Se    medirá   y   pagará  por   gabinete   instalado   (und)   debidamente   
aceptado  por   la Interventoría . Debe  cumplir con  lo establecido en  los planos 
generales de diseño y con  lo determinado en  los anexos de  diseño 
respectivos. Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias  generales 
y específicas sugeridas por el interventor de obra,  además de las establecidas 
con el respectivo contrato de la obra. 

 
La  medida será el resultado de  cálculos efectuados sobre planos 
eléctricos.  El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. 
El costo incluye: 

 
 
 

•        Materiales. 
•        Equipos. 
•        Mano de obra. 
•        Transporte dentro  y fuera de la obra. 

 
17.6.6  Bandejas deslizables ventiladas 
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17.6.6.1 Descripción 
 

Comprende todo el conjunto de equipos necesarios para  realizar la 
administración y organización del cableado estructurado. Este conjunto de 
equipos incluye bandejas deslizables ventiladas. Cada piso contará con un 
gabinete de telecomunicaciones con los equipos anteriormente mencionados   
de  acuerdo a la localización y las especificaciones establecidas en los planos 
constructivos y en los planos eléctricos. 

 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de  acuerdo a la normatividad 
RETIE y deberá presentar los certificados de  conformidad de  producto para  
aquellos insumos que le aplique la normatividad. 

 
 
 
17.6.6.2 Procedimiento de ejecución 
 

Al instalar los RACKS con  sus respectivos equipos, se deberán seguir los 
lineamientos y disposiciones  establecidos  en  las  normas ANSI/EIA/TIA 568.  
Todo  el  trabajo  deberá ser de   primera   clase   y   de   acuerdo  con   la   
mejor   práctica,   empleándose   equipos   y herramientas adecuados, de 
primer uso y de la mejor calidad. 

 
 
 
17.6.6.3 Medida y forma de pago 
 

Se    medirá   y   pagará  por   gabinete   instalado   (und)   debidamente   
aceptado  por   la 
Interventoría  .  Debe  cumplir  con  lo  establecido  en  los  planos  generales  de 
diseño y con  lo determinado en  los anexos de  diseño respectivos. 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias  generales y específicas 
sugeridas por el interventor de obra,  además de las establecidas con el 
respectivo contrato de la obra. 

 
La  medida será el resultado de  cálculos efectuados sobre planos 
eléctricos.  El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. 
El costo incluye: 

 
•        Materiales. 
•        Equipos. 
•        Mano de obra. 
•        Transporte dentro  y fuera de la obra. 

 
17.6.7  Organizador horizontal 
 
17.6.7.1 Descripción 
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Comprende todo el conjunto de equipos necesarios para  realizar la 
administración y organización  del cableado  estructurado. Este conjunto de  
equipos  incluye  organizador horizontal. Cada piso contará con  un  gabinete 
de  telecomunicaciones con  los equipos anteriormente   mencionados      de   
acuerdo  a   la   localización   y   las   especificaciones establecidas en los 
planos constructivos y en los planos eléctricos. 

 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de  acuerdo a la normatividad 
RETIE y deberá presentar los certificados de  conformidad de  producto para  
aquellos insumos que le aplique la normatividad. 

 
 
 
17.6.7.2 Procedimiento de ejecución 
 

Al instalar los RACKS con  sus respectivos equipos, se deberán seguir los 
lineamientos y disposiciones  establecidos  en  las  normas ANSI/EIA/TIA 568.  
Todo  el  trabajo  deberá ser de   primera   clase   y   de   acuerdo  con   la   
mejor   práctica,   empleándose   equipos   y herramientas adecuados, de 
primer uso y de la mejor calidad. 

 
17.6.7.3 Medida y forma de pago 
 

Se    medirá   y   pagará  por   gabinete   instalado   (und)   debidamente   
aceptado  por   la Interventoría . Debe  cumplir con  lo establecido en  los planos 
generales de diseño y con  lo determinado en  los anexos de  diseño 
respectivos. Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias  generales 
y específicas sugeridas por el interventor de obra,  además de las establecidas 
con el respectivo contrato de la obra. 

 
La  medida será el resultado de  cálculos efectuados sobre planos 
eléctricos.  El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. 
El costo incluye:  

 
•        Materiales. 
•        Equipos. 
•        Mano de obra. 
•        Transporte dentro  y fuera de la obra. 

 
17.6.8  Patch Panels 24 puertos 
 
17.6.8.1 Descripción 
 

Comprende todo el conjunto de equipos necesarios para  realizar la 
administración y organización del cableado estructurado. Este conjunto de 
equipos incluye Patch panels 24 puertos. Cada  piso  contará con  un  gabinete  
de  telecomunicaciones  con  los  equipos anteriormente   mencionados      de   
acuerdo  a   la   localización   y   las   especificaciones establecidas en los 
planos constructivos y en los planos eléctricos. 
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El contratista deberá instalar productos nuevos y de  acuerdo a la normatividad 
RETIE y deberá presentar los certificados de  conformidad de  producto para  
aquellos insumos que le aplique la normatividad. 

 
17.6.8.2 Procedimiento de ejecución 
 

Al instalar los RACKS con  sus respectivos equipos, se deberán seguir los 
lineamientos y disposiciones  establecidos  en  las  normas ANSI/EIA/TIA 568.  
Todo  el  trabajo  deberá ser de   primera   clase   y   de   acuerdo  con   la   
mejor   práctica,   empleándose   equipos   y herramientas adecuados, de 
primer uso y de la mejor calidad. 

 
17.6.8.3 Medida y forma de pago 
 

Se    medirá   y   pagará  por   gabinete   instalado   (und)   debidamente   
aceptado  por   la Interventoría . Debe  cumplir con  lo establecido en  los planos 
generales de diseño y con  lo determinado en  los anexos de  diseño 
respectivos. Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias  generales 
y específicas sugeridas por el interventor de obra,  además de las establecidas 
con el respectivo contrato de la obra. 

 
La  medida será el resultado de  cálculos efectuados sobre planos 
eléctricos.  El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. 
El costo incluye: 

 
•        Materiales. 
•        Equipos. 
•        Mano de obra. 
•        Transporte dentro  y fuera de la obra.   

 
17.6.9  Patch Cords cat6  long 1.5 m blue 
 
17.6.9.1 Descripción 
 

Comprende todo el conjunto de equipos necesarios para  realizar la 
administración y organización  del  cableado  estructurado. Este conjunto  de  
equipos  incluye  Patch cords cat6  long 1.5 m blue. Cada piso contará con  un 
gabinete de  telecomunicaciones con  los equipos anteriormente mencionados   
de  acuerdo a la localización y las especificaciones establecidas en los planos 
constructivos y en los planos eléctricos. 

 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de  acuerdo a la normatividad 
RETIE y deberá presentar los certificados de  conformidad de  producto para  
aquellos insumos que le aplique la normatividad. 

 
 
17.6.9.2 Procedimiento de ejecución 
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Al instalar los RACKS con  sus respectivos equipos, se deberán seguir los 
lineamientos y disposiciones  establecidos  en  las  normas ANSI/EIA/TIA 568.  
Todo  el  trabajo  deberá ser de   primera   clase   y   de   acuerdo  con   la   
mejor   práctica,   empleándose   equipos   y herramientas adecuados, de 
primer uso y de la mejor calidad. 

 
17.6.9.3 Medida y forma de pago 
 

Se    medirá   y   pagará  por   gabinete   instalado   (und)   debidamente   
aceptado  por   la Interventoría  o  supervisor.  De  acuerdo a  pruebas  según  
normas de  calidad  mínimas establecidas para  la actividad. 

 
La  medida será el resultado de  cálculos efectuados sobre planos 
eléctricos.  El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. 
El costo incluye: 

 
•        Materiales. 
•        Equipos. 
•        Mano de obra. 
•        Transporte dentro  y fuera de la obra. 

 
17.6.10      Patch Cords cat6  long 3 m blue 
 
17.6.10.1   Descripción 
 

Comprende todo el conjunto de equipos necesarios para  realizar la 
administración y organización  del  cableado  estructurado. Este conjunto  de  
equipos  incluye  patch   cords cat6  long  3  blue.  Cada piso  contará con  un  
gabinete  de  telecomunicaciones  con  los 
equipos anteriormente mencionados   de  acuerdo a la localización y las 
especificaciones establecidas en los planos constructivos y en los planos 
eléctricos. 

 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de  acuerdo a la normatividad 
RETIE y deberá presentar los certificados de  conformidad de  producto para  
aquellos insumos que le aplique la normatividad. 

 
17.6.10.2   Procedimiento de ejecución 
 

Al instalar los RACKS con  sus respectivos equipos, se deberán seguir los 
lineamientos y disposiciones  establecidos  en  las  normas ANSI/EIA/TIA 568.  
Todo  el  trabajo  deberá ser de   primera   clase   y   de   acuerdo  con   la   
mejor   práctica,   empleándose   equipos   y herramientas adecuados, de 
primer uso y de la mejor calidad. 

 
17.6.10.3   Medida y forma de pago 
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Se    medirá   y   pagará  por   gabinete   instalado   (und)   debidamente   
aceptado  por   la Interventoría . Debe  cumplir con  lo establecido en  los planos 
generales de diseño y con  lo determinado en  los anexos de  diseño 
respectivos. Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias  generales 
y específicas sugeridas por el interventor de obra,  además de las establecidas 
con el respectivo contrato de la obra. 

 
La  medida será el resultado de  cálculos efectuados sobre planos 
eléctricos.  El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. 
El costo incluye: 

 
•        Materiales. 
•        Equipos. 
•        Mano de obra. 
•        Transporte dentro  y fuera de la obra. 

 
 
17.6.11      Pruebas de par trenzado balanceado 
 
17.6.11.1   Descripción 
 

Comprende todo  el  conjunto  de  prubas realizadas  para   par  trenzado 
balanceado.  De acuerdo a las especificaciones y normas establecidas en los 
planos constructivos y en los planos eléctricos. 

 
17.6.11.2   Procedimiento de ejecución 
 

El ensayo de  materiales, pruebas, así como  los muestreos se llevarán a cabo  
por cuenta del Contratista, en la forma que  se especifiquen y cuantas veces 
lo solicite oportunamente la  Inspección  de  Obra,   para   lo  cual  el  Contratista  
deberá  suministrar  las  facilidades razonables,   mano   de   obra   y  materiales   
adecuados.  El   Inspector   está   autorizado   a 
rechazar el  empleo  de  materiales,  pruebas, análisis  o ensayos que  no  
cumplan  con  las normas mencionadas 

 
17.6.11.3   Medida y forma de pago 
 

Se  medirá y pagará por prueba realizada (und) debidamente aceptado por la 
Interventoría . Debe  cumplir con  lo establecido en  los planos generales de  
diseño y con  lo determinado en los anexos de diseño respectivos. 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las  exigencias   generales  y 
específicas  sugeridas  por el  interventor  de  obra,  además de las establecidas 
con el respectivo contrato de la obra. 

 
La  medida  será el  resultado  de  cálculos  efectuados  sobre planos  
eléctricos.  El  precio unitario al que se pagará será el consignado en el 
contrato. El costo incluye: 
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•        Materiales. 
•        Equipos. 
•        Mano de obra. 
•        Transporte dentro  y fuera de la obra. 

 
17.6.12      Planos y documentación para  administración de la red 
 
17.6.11.1   Descripción 
 

Comprende todo el conjunto de Planos y documentación para  administración de 
la red. 

 
17.6.11.2   Procedimiento de ejecución 
 

Se  entregarán planos  record  y documentación  respectiva  cuando se 
entregue y esté  en operación la red y haya  sido recibida por la supervisión. 

 
 
 
17.6.11.3   Medida y forma de pago 
 

Se  medirá y pagará por un global general (ugl) debidamente aceptado por la 
Interventoría . De acuerdo a pruebas según normas de  calidad mínimas 
establecidas para la actividad. 

 
La  medida  será el  resultado  de  cálculos  efectuados  sobre planos  
eléctricos.  El  precio unitario al que se pagará será el consignado en el 
contrato. El costo incluye: 

 
•        Materiales. 
•        Equipos. 
•        Mano de obra. 
•        Transporte dentro  y fuera de la obra. 
 

 
17.6.13      Switches 24 puertos 
 
17.6.10.1   Descripción 
 

Comprende todo el conjunto de equipos necesarios para  realizar la 
administración y organización del cableado estructurado. Este conjunto de  
equipos incluye Switches 24 puertos. Cada  piso  contará con  un  gabinete  
de  telecomunicaciones  con  los  equipos anteriormente   mencionados      de   
acuerdo  a   la   localización   y   las   especificaciones establecidas en los 
planos constructivos y en los planos eléctricos. 

 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de  acuerdo a la normatividad 
RETIE y deberá presentar los certificados de  conformidad de  producto para  
aquellos insumos que le aplique la normatividad. 
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17.6.10.2   Procedimiento de ejecución 
 

Al instalar los RACKS con  sus respectivos equipos, se deberán seguir los 
lineamientos y disposiciones  establecidos  en  las  normas ANSI/EIA/TIA 568.  
Todo  el  trabajo  deberá ser de   primera   clase   y   de   acuerdo  con   la   
mejor   práctica,   empleándose   equipos   y herramientas adecuados, de 
primer uso y de la mejor calidad. 

 
 
17.6.10.3   Medida y forma de pago 
 

Se    medirá   y   pagará  por   gabinete   instalado   (und)   debidamente   
aceptado  por   la Interventoría . Debe  cumplir con  lo establecido en  los planos 
generales de diseño y con  lo determinado en  los anexos de  diseño 
respectivos. Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias  generales 
y específicas sugeridas por el interventor de obra,  además de las establecidas 
con el respectivo contrato de la obra. 

 
La  medida será el resultado de  cálculos efectuados sobre planos 
eléctricos.  El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. 
El costo incluye: 

 
•        Materiales. 
•        Equipos. 
•        Mano de obra. 
•        Transporte dentro  y fuera de la obra. 
  

 
17.7   Conductores para circuitos alimentadores en  baja tensión. 
 
17.7.1  Alimentador 2F tipo awg LSHF Cu. 10x(F)+10X(T). 
 
17.7.1.1 Descripción 
 

Comprende todo  el  conjunto  de  conductores  eléctricos  necesarios  para   
transportar la energía eléctrica  hasta los  diferentes  equipos  o  puestos de  
trabajo.  Este conjunto  de conductores incluye el aislamiento eléctrico, 
conectores, y calibres de  diseño de  acuerdo a los planos eléctricos. 

 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de  acuerdo a la normatividad 
RETIE y deberá presentar los certificados de  conformidad de  producto para  
aquellos insumos que le aplique la normatividad. 

 
 
17.7.1.2 Procedimiento de ejecución 
 

En   general  los  sistemas  de   alambrado  deberán  satisfacer  los  siguientes  
requisitos básicos: 
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a)   Antes  de   iniciar  el  alambrado  se  procederá a   secar  y  limpiar  las  
tuberías  o canalizaciones. Para facilitar el paso de  los conductores, solo se 
podrá  emplear talco en polvo o estearina, quedando prohibido el uso de grasas 
o aceites. 

 
b) Los conductores serán continuos de buzón  a buzón  o de caja a caja, no 
permitiéndose empalmes que queden dentro  de las tuberías. 

 
c) Todas las conexiones de  los conductores de  líneas de  alimentación a los 
Tableros, se harán con grapas o con terminales de cobre, debidamente 
protegidos y aislados con cinta aislante de  jebe tipo autovulcanizado de  buena 
calidad en  espesor igual al espesor del aislante propio del conductor y 
terminado con  cinta aislante de  plástica vinílica de  buena calidad para  la 
protección de la primera. 

 
d) Todos los empalmes de  los conductores alimentadores o de distribución se 
ejecutarán en  las respectivos buzones o cajas y será eléctrica y 
mecánicamente seguros, debiendo utilizarse empalmes especiales para  los 
casos de cable NYY y del tipo AMP para  los otros tipos  de  conductores 
debidamente  protegidos  y aislados  con  cinta  aislante  de  jebe  tipo auto  
vulcanizado de buena calidad en espesor igual al espesor del aislante propio 
del tipo de  conductor y terminado con  cinta aislante plástica vinílica de  
buena calidad para   la protección de la primera. 

 
e)  En  todas  las  salidas  para   los  accesorios  de   utilización  y  equipos,  
se dejará  los conductores enrollados adecuadamente en una  longitud 
suficiente de por lo menos 0.50 y 
1.50  m por cada línea o polo, para  las conexiones a los accesorios de  
utilización o a las cajas de bornes de los equipos respectivos. 

 
f)  Los conectores  y  terminales  serán fabricados  con  cobre   electrolítico  de  
excelente conductividad eléctrica y de  fácil instalación mediante el uso de  una  
llave de  boca  o un desarmador, sin necesidad de requerir herramientas 
especiales. 

 
PRUEBAS    Los Conductores  deberán  ser sometidos a  las pruebas de  
acuerdo con  los procedimientos indicados en  las normas aplicables listadas 
anteriormente. El fabricante o proveedor, deberá  ejecutar  todas las  pruebas 
de  rutina  indicadas  en  las  normas, así como,  cualquier otra prueba 
necesaria para  asegurar la conformidad con estas especificaciones. El 
fabricante o  proveedor deberá proporcionar junto con  su oferta un listado de  
las pruebas a realizar. El método de  prueba deberá ser especificado 
haciendo referencia a la norma  aplicable o dando una descripción del método 
de prueba. 

 
RESISTENCIA  MÍNIMA DE AISLAMIENTO   La resistencia  de  aislamiento  de  los  
tramos de   la   instalación   eléctrica,   ubicados   entre    dos  dispositivos   de   
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protección   contra sobrecorriente,  o  a  partir  del último dispositivo de  
protección,  desconectado  todos los artefactos que  consuman corriente, no 
deberá ser menor  de 1,000  Ω/V (p.e:  220 KΩ para 
220  Voltios). Es decir, la corriente de fuga no deberá ser mayor  de  1 mA, a la 
tensión de 
220  V. Si estos tramos tienen una  longitud mayor  a 100  m, la corriente de  fuga 
se podrá incrementar en 1 mA, por cada 100 m de longitud o fracción adicional. 

 
17.7.1.3 Medida y forma de pago 
 

Se  medirá y pagará por  metro  lineal   (ml) debidamente aceptado por  la 
Interventoría . Debe  cumplir con  lo establecido en  los planos generales de  
diseño y con  lo determinado en los anexos de diseño respectivos. 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las  exigencias   generales  y 
específicas  sugeridas  por el  interventor  de  obra,  además de las establecidas 
con el respectivo contrato de la obra. 

 
La  medida será el resultado de  cálculos efectuados sobre planos 
eléctricos.  El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. 
El costo incluye: 

 
•        Materiales. 
•        Equipos. 
•        Mano de obra. 
•        Transporte dentro  y fuera de la obra.   

 
17.7.2  Alimentador 2F  1/0x(N)+6X(T) AWG LSHF Cu. 
 
17.7.2.1 Descripción 
 

Comprende todo  el  conjunto  de  conductores  eléctricos  necesarios  para   
transportar la energía eléctrica  hasta los  diferentes  equipos  o  puestos de  
trabajo.  Este conjunto  de conductores incluye el aislamiento eléctrico, 
conectores, y calibres de  diseño de  acuerdo a los planos eléctricos. 

 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de  acuerdo a la normatividad 
RETIE y deberá presentar los certificados de  conformidad de  producto para  
aquellos insumos que le aplique la normatividad. 

 
 
 
17.7.2.2 Procedimiento de ejecución 
 

En   general  los  sistemas  de   alambrado  deberán  satisfacer  los  siguientes  
requisitos básicos: 

 
a)   Antes  de   iniciar  el  alambrado  se  procederá a   secar  y  limpiar  las  
tuberías  o canalizaciones. Para facilitar el paso de  los conductores, solo se 
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podrá  emplear talco en polvo o estearina, quedando prohibido el uso de grasas 
o aceites. 

 
b) Los conductores serán continuos de buzón  a buzón  o de caja a caja, no 
permitiéndose empalmes que queden dentro  de las tuberías. 

 
c) Todas las conexiones de  los conductores de  líneas de  alimentación a los 
Tableros, se harán con grapas o con terminales de cobre, debidamente 
protegidos y aislados con cinta aislante de  jebe tipo autovulcanizado de  buena 
calidad en  espesor igual al espesor del aislante propio del conductor y 
terminado con  cinta aislante de  plástica vinílica de  buena calidad para  la 
protección de la primera. 

 
d) Todos los empalmes de  los conductores alimentadores o de distribución se 
ejecutarán en  las respectivos buzones o cajas y será eléctrica y 
mecánicamente seguros, debiendo utilizarse empalmes especiales para  los 
casos de cable NYY y del tipo AMP para  los otros tipos  de  conductores 
debidamente  protegidos  y aislados  con  cinta  aislante  de  jebe  tipo auto  
vulcanizado de buena calidad en espesor igual al espesor del aislante propio 
del tipo de  conductor y terminado con  cinta aislante plástica vinílica de  
buena calidad para   la protección de la primera. 

 
e)  En  todas  las  salidas  para   los  accesorios  de   utilización  y  equipos,  
se dejará  los conductores enrollados adecuadamente en una  longitud 
suficiente de por lo menos 0.50 y 
1.50  m por cada línea o polo, para  las conexiones a los accesorios de  
utilización o a las cajas de bornes de los equipos respectivos. 
 
f)  Los conectores  y  terminales  serán fabricados  con  cobre   electrolítico  de  
excelente conductividad eléctrica y de  fácil instalación mediante el uso de  una  
llave de  boca  o un desarmador, sin necesidad de requerir herramientas 
especiales. 

 
PRUEBAS    Los Conductores  deberán  ser sometidos a  las pruebas de  
acuerdo con  los procedimientos indicados en  las normas aplicables listadas 
anteriormente. El fabricante o proveedor, deberá  ejecutar  todas las  pruebas 
de  rutina  indicadas  en  las  normas, así como,  cualquier otra prueba 
necesaria para  asegurar la conformidad con estas especificaciones. El 
fabricante o  proveedor deberá proporcionar junto con  su oferta un listado de  
las pruebas a realizar. El método de  prueba deberá ser especificado 
haciendo referencia a la norma  aplicable o dando una descripción del método 
de prueba. 

 
RESISTENCIA  MÍNIMA DE AISLAMIENTO   La resistencia  de  aislamiento  de  los  
tramos de   la   instalación   eléctrica,   ubicados   entre    dos  dispositivos   de   
protección   contra sobrecorriente,  o  a  partir  del último dispositivo de  
protección,  desconectado  todos los artefactos que  consuman corriente, no 
deberá ser menor  de 1,000  Ω/V (p.e:  220 KΩ para 
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220  Voltios). Es decir, la corriente de fuga no deberá ser mayor  de  1 mA, a la 
tensión de 
220  V. Si estos tramos tienen una  longitud mayor  a 100  m, la corriente de  fuga 
se podrá incrementar en 1 mA, por cada 100 m de longitud o fracción adicional. 

 
 
17.7.2.3 Medida y forma de pago 
 

Se  medirá y pagará por  metro  lineal   (ml) debidamente aceptado por  la 
Interventoría . Debe  cumplir con  lo establecido en  los planos generales de  
diseño y con  lo determinado en los anexos de diseño respectivos. 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las  exigencias   generales  y 
específicas  sugeridas  por el  interventor  de  obra,  además de las establecidas 
con el respectivo contrato de la obra. 

 
La  medida será el resultado de  cálculos efectuados sobre planos 
eléctricos.  El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. 
El costo incluye: 

 
•        Materiales. 
•        Equipos. 
•        Mano de obra. 
•        Transporte dentro  y fuera de la obra. 
 

 
17.7.3  Alimentador 2F  8X(F)+8X(N)+10X(T) AWG LSHF Cu.. 
 
17.7.3.1 Descripción 
 

Comprende todo  el  conjunto  de  conductores  eléctricos  necesarios  para   
transportar la energía eléctrica  hasta los  diferentes  equipos  o  puestos de  
trabajo.  Este conjunto  de conductores incluye el aislamiento eléctrico, 
conectores, y calibres de  diseño de  acuerdo a los planos eléctricos. 

 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de  acuerdo a la normatividad 
RETIE y deberá presentar los certificados de  conformidad de  producto para  
aquellos insumos que le aplique la normatividad. 

 
 
17.7.3.2 Procedimiento de ejecución 
 

En   general  los  sistemas  de   alambrado  deberán  satisfacer  los  siguientes  
requisitos básicos: 

 
a)   Antes  de   iniciar  el  alambrado  se  procederá a   secar  y  limpiar  las  
tuberías  o canalizaciones. Para facilitar el paso de  los conductores, solo se 
podrá  emplear talco en polvo o estearina, quedando prohibido el uso de grasas 
o aceites. 
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b) Los conductores serán continuos de buzón  a buzón  o de caja a caja, no 
permitiéndose empalmes que queden dentro  de las tuberías. 

 
c) Todas las conexiones de  los conductores de  líneas de  alimentación a los 
Tableros, se harán con grapas o con terminales de cobre, debidamente 
protegidos y aislados con cinta aislante de  jebe tipo autovulcanizado de  buena 
calidad en  espesor igual al espesor del aislante propio del conductor y 
terminado con  cinta aislante de  plástica vinílica de  buena calidad para  la 
protección de la primera. 

 
d) Todos los empalmes de  los conductores alimentadores o de distribución se 
ejecutarán en  las respectivos buzones o cajas y será eléctrica y 
mecánicamente seguros, debiendo utilizarse empalmes especiales para  los 
casos de cable NYY y del tipo AMP para  los otros tipos  de  conductores 
debidamente  protegidos  y aislados  con  cinta  aislante  de  jebe  tipo auto  
vulcanizado de buena calidad en espesor igual al espesor del aislante propio 
del tipo de  conductor y terminado con  cinta aislante plástica vinílica de  
buena calidad para   la protección de la primera. 

 
e)  En  todas  las  salidas  para   los  accesorios  de   utilización  y  equipos,  
se dejará  los conductores enrollados adecuadamente en una  longitud 
suficiente de por lo menos 0.50 y 
1.50  m por cada línea o polo, para  las conexiones a los accesorios de  
utilización o a las cajas de bornes de los equipos respectivos. 
  
f)  Los conectores  y  terminales  serán fabricados  con  cobre   electrolítico  de  
excelente conductividad eléctrica y de  fácil instalación mediante el uso de  una  
llave de  boca  o un desarmador, sin necesidad de requerir herramientas 
especiales. 

 
PRUEBAS    Los Conductores  deberán  ser sometidos a  las pruebas de  
acuerdo con  los procedimientos indicados en  las normas aplicables listadas 
anteriormente. El fabricante o proveedor, deberá  ejecutar  todas las  pruebas 
de  rutina  indicadas  en  las  normas, así como,  cualquier otra prueba 
necesaria para  asegurar la conformidad con estas especificaciones. El 
fabricante o  proveedor deberá proporcionar junto con  su oferta un listado de  
las pruebas a realizar. El método de  prueba deberá ser especificado 
haciendo referencia a la norma  aplicable o dando una descripción del método 
de prueba. 

 
RESISTENCIA  MÍNIMA DE AISLAMIENTO   La resistencia  de  aislamiento  de  los  
tramos de   la   instalación   eléctrica,   ubicados   entre    dos  dispositivos   de   
protección   contra sobrecorriente,  o  a  partir  del último dispositivo de  
protección,  desconectado  todos los artefactos que  consuman corriente, no 
deberá ser menor  de 1,000  Ω/V (p.e:  220 KΩ para 
220  Voltios). Es decir, la corriente de fuga no deberá ser mayor  de  1 mA, a la 
tensión de 
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220  V. Si estos tramos tienen una  longitud mayor  a 100  m, la corriente de  fuga 
se podrá incrementar en 1 mA, por cada 100 m de longitud o fracción adicional. 

 
17.7.3.3 Medida y forma de pago 
 

Se  medirá y pagará por  metro  lineal   (ml debidamente aceptado por  la 
Interventoría . Debe  cumplir con  lo establecido en  los planos generales de  
diseño y con  lo determinado en los anexos de diseño respectivos. 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las  exigencias   generales  y 
específicas  sugeridas  por el  interventor  de  obra,  además de las establecidas 
con el respectivo contrato de la obra. 

 
La  medida será el resultado de  cálculos efectuados sobre planos 
eléctricos.  El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. 
El costo incluye: 

 
•        Materiales. 
•        Equipos. 
•        Mano de obra. 
•        Transporte dentro  y fuera de la obra.   

 
17.7.4  Alimentador 3F  EN CABLE 8X(F)+8X(N)+10X(T) AWG LSHF Cu. 
 
17.7.4.1 Descripción 
 

Comprende todo  el  conjunto  de  conductores  eléctricos  necesarios  para   
transportar la energía eléctrica  hasta los  diferentes  equipos  o  puestos de  
trabajo.  Este conjunto  de conductores incluye el aislamiento eléctrico, 
conectores, y calibres de  diseño de  acuerdo a los planos eléctricos. 

 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de  acuerdo a la normatividad 
RETIE y deberá presentar los certificados de  conformidad de  producto para  
aquellos insumos que le aplique la normatividad. 

 
17.7.4.2 Procedimiento de ejecución 
 

En   general  los  sistemas  de   alambrado  deberán  satisfacer  los  siguientes  
requisitos básicos: 

 
a)   Antes  de   iniciar  el  alambrado  se  procederá a   secar  y  limpiar  las  
tuberías  o canalizaciones. Para facilitar el paso de  los conductores, solo se 
podrá  emplear talco en polvo o estearina, quedando prohibido el uso de grasas 
o aceites. 

 
b) Los conductores serán continuos de buzón  a buzón  o de caja a caja, no 
permitiéndose empalmes que queden dentro  de las tuberías. 
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c) Todas las conexiones de  los conductores de  líneas de  alimentación a los 
Tableros, se harán con grapas o con terminales de cobre, debidamente 
protegidos y aislados con cinta aislante de  jebe tipo autovulcanizado de  buena 
calidad en  espesor igual al espesor del aislante propio del conductor y 
terminado con  cinta aislante de  plástica vinílica de  buena calidad para  la 
protección de la primera. 

 
d) Todos los empalmes de  los conductores alimentadores o de distribución se 
ejecutarán en  las respectivos buzones o cajas y será eléctrica y 
mecánicamente seguros, debiendo utilizarse empalmes especiales para  los 
casos de cable NYY y del tipo AMP para  los otros tipos  de  conductores 
debidamente  protegidos  y aislados  con  cinta  aislante  de  jebe  tipo auto  
vulcanizado de buena calidad en espesor igual al espesor del aislante propio 
del tipo de  conductor y terminado con  cinta aislante plástica vinílica de  
buena calidad para   la protección de la primera. 

 
e)  En  todas  las  salidas  para   los  accesorios  de   utilización  y  equipos,  
se dejará  los conductores enrollados adecuadamente en una  longitud 
suficiente de por lo menos 0.50 y 
1.50  m por cada línea o polo, para  las conexiones a los accesorios de  
utilización o a las 
cajas de bornes de los equipos respectivos.  

 
f)  Los conectores  y  terminales  serán fabricados  con  cobre   electrolítico  de  
excelente conductividad eléctrica y de  fácil instalación mediante el uso de  una  
llave de  boca  o un desarmador, sin necesidad de requerir herramientas 
especiales. 

 
PRUEBAS    Los Conductores  deberán  ser sometidos a  las pruebas de  
acuerdo con  los procedimientos indicados en  las normas aplicables listadas 
anteriormente. El fabricante o proveedor, deberá  ejecutar  todas las  pruebas 
de  rutina  indicadas  en  las  normas, así como,  cualquier otra prueba 
necesaria para  asegurar la conformidad con estas especificaciones. El 
fabricante o  proveedor deberá proporcionar junto con  su oferta un listado de  
las pruebas a realizar. El método de  prueba deberá ser especificado 
haciendo referencia a la norma  aplicable o dando una descripción del método 
de prueba. 

 
RESISTENCIA  MÍNIMA DE AISLAMIENTO   La resistencia  de  aislamiento  de  los  
tramos de   la   instalación   eléctrica,   ubicados   entre    dos  dispositivos   de   
protección   contra sobrecorriente,  o  a  partir  del último dispositivo de  
protección,  desconectado  todos los artefactos que  consuman corriente, no 
deberá ser menor  de 1,000  Ω/V (p.e:  220 KΩ para 
220  Voltios). Es decir, la corriente de fuga no deberá ser mayor  de  1 mA, a la 
tensión de 
220  V. Si estos tramos tienen una  longitud mayor  a 100  m, la corriente de  fuga 
se podrá incrementar en 1 mA, por cada 100 m de longitud o fracción adicional. 
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17.7.4.3 Medida y forma de pago 
 

Se  medirá y pagará por  metro  lineal   (ml) debidamente aceptado por  la 
Interventoría . Debe  cumplir con  lo establecido en  los planos generales de  
diseño y con  lo determinado en los anexos de diseño respectivos. 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las  exigencias   generales  y 
específicas  sugeridas  por el  interventor  de  obra,  además de las establecidas 
con el respectivo contrato de la obra. 

 
La  medida será el resultado de  cálculos efectuados sobre planos 
eléctricos.  El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. 
El costo incluye: 

 
•        Materiales. 
•        Equipos. 
•        Mano de obra. 
•        Transporte dentro  y fuera de la obra. 
  

 
17.7.5  Alimentador 3F  EN CABLE 6X(F)+6X(N)+10X(T) AWG LSHF Cu.. 
 
17.7.5.1 Descripción 
 

Comprende todo  el  conjunto  de  conductores  eléctricos  necesarios  para   
transportar la energía eléctrica  hasta los  diferentes  equipos  o  puestos de  
trabajo.  Este conjunto  de conductores incluye el aislamiento eléctrico, 
conectores, y calibres de  diseño de  acuerdo a los planos eléctricos. 

 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de  acuerdo a la normatividad 
RETIE y deberá presentar los certificados de  conformidad de  producto para  
aquellos insumos que le aplique la normatividad. 

 
 
 
17.7.5.2 Procedimiento de ejecución 
 

En   general  los  sistemas  de   alambrado  deberán  satisfacer  los  siguientes  
requisitos básicos: 

 
a)   Antes  de   iniciar  el  alambrado  se  procederá a   secar  y  limpiar  las  
tuberías  o canalizaciones. Para facilitar el paso de  los conductores, solo se 
podrá  emplear talco en polvo o estearina, quedando prohibido el uso de grasas 
o aceites. 

 
b) Los conductores serán continuos de buzón  a buzón  o de caja a caja, no 
permitiéndose empalmes que queden dentro  de las tuberías. 

 
c) Todas las conexiones de  los conductores de  líneas de  alimentación a los 
Tableros, se harán con grapas o con terminales de cobre, debidamente 
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protegidos y aislados con cinta aislante de  jebe tipo autovulcanizado de  buena 
calidad en  espesor igual al espesor del aislante propio del conductor y 
terminado con  cinta aislante de  plástica vinílica de  buena calidad para  la 
protección de la primera. 

 
d) Todos los empalmes de  los conductores alimentadores o de distribución se 
ejecutarán en  las respectivos buzones o cajas y será eléctrica y 
mecánicamente seguros, debiendo utilizarse empalmes especiales para  los 
casos de cable NYY y del tipo AMP para  los otros tipos  de  conductores 
debidamente  protegidos  y aislados  con  cinta  aislante  de  jebe  tipo auto  
vulcanizado de buena calidad en espesor igual al espesor del aislante propio 
del tipo de  conductor y terminado con  cinta aislante plástica vinílica de  
buena calidad para   la protección de la primera. 

 
e)  En  todas  las  salidas  para   los  accesorios  de   utilización  y  equipos,  
se dejará  los conductores enrollados adecuadamente en una  longitud 
suficiente de por lo menos 0.50 y 
1.50  m por cada línea o polo, para  las conexiones a los accesorios de  
utilización o a las cajas de bornes de los equipos respectivos. 

 
f)  Los conectores  y  terminales  serán fabricados  con  cobre   electrolítico  de  
excelente conductividad eléctrica y de  fácil instalación mediante el uso de  una  
llave de  boca  o un desarmador, sin necesidad de requerir herramientas 
especiales. 

 
PRUEBAS    Los Conductores  deberán  ser sometidos a  las pruebas de  
acuerdo con  los procedimientos indicados en  las normas aplicables listadas 
anteriormente. El fabricante o proveedor, deberá  ejecutar  todas las  pruebas 
de  rutina  indicadas  en  las  normas, así como,  cualquier otra prueba 
necesaria para  asegurar la conformidad con estas especificaciones. El 
fabricante o  proveedor deberá proporcionar junto con  su oferta un listado de  
las pruebas a realizar. El método de  prueba deberá ser especificado 
haciendo referencia a la norma  aplicable o dando una descripción del método 
de prueba. 

 
RESISTENCIA  MÍNIMA DE AISLAMIENTO   La resistencia  de  aislamiento  de  los  
tramos de   la   instalación   eléctrica,   ubicados   entre    dos  dispositivos   de   
protección   contra sobrecorriente,  o  a  partir  del último dispositivo de  
protección,  desconectado  todos los artefactos que  consuman corriente, no 
deberá ser menor  de 1,000  Ω/V (p.e:  220 KΩ para 
220  Voltios). Es decir, la corriente de fuga no deberá ser mayor  de  1 mA, a la 
tensión de 
220  V. Si estos tramos tienen una  longitud mayor  a 100  m, la corriente de  fuga 
se podrá incrementar en 1 mA, por cada 100 m de longitud o fracción adicional. 

 
17.7.5.3 Medida y forma de pago 
 



 
 
 
 

 

CONTRATO PAF – JU10 – G10DC - 2015 
  

 

 

 
Carrera 11B # 96 – 03 Oficina 504 I Pbx: +57(1) 755925 - 7550979 I Bogotá D.C.- Colombia 

Página 209 de 371 

Se  medirá y pagará por  metro  lineal   (ml) debidamente aceptado por  la 
Interventoría . Debe  cumplir con  lo establecido en  los planos generales de  
diseño y con  lo determinado en los anexos de diseño respectivos. 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las  exigencias   generales  y 
específicas  sugeridas  por el  interventor  de  obra,  además de las establecidas 
con el respectivo contrato de la obra. 

 
La  medida será el resultado de  cálculos efectuados sobre planos 
eléctricos.  El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. 
El costo incluye: 

 
•        Materiales. 
•        Equipos. 
•        Mano de obra. 
•        Transporte dentro  y fuera de la obra. 

 
17.7.6  Alimentador 3F  EN CABLE 1/0X(F)+1/0X(N)+8X(T) AWG LSHF Cu. 
 
17.7.6.1 Descripción 
 

Comprende todo  el  conjunto  de  conductores  eléctricos  necesarios  para   
transportar la energía eléctrica  hasta los  diferentes  equipos  o  puestos de  
trabajo.  Este conjunto  de 
conductores incluye el aislamiento eléctrico, conectores, y calibres de  diseño 
de  acuerdo a los planos eléctricos. 

 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de  acuerdo a la normatividad 
RETIE y deberá presentar los certificados de  conformidad de  producto para  
aquellos insumos que le aplique la normatividad. 

 
 
17.7.6.2 Procedimiento de ejecución 
 

En   general  los  sistemas  de   alambrado  deberán  satisfacer  los  siguientes  
requisitos básicos: 

 
a)   Antes  de   iniciar  el  alambrado  se  procederá a   secar  y  limpiar  las  
tuberías  o canalizaciones. Para facilitar el paso de  los conductores, solo se 
podrá  emplear talco en polvo o estearina, quedando prohibido el uso de grasas 
o aceites. 

 
b) Los conductores serán continuos de buzón  a buzón  o de caja a caja, no 
permitiéndose empalmes que queden dentro  de las tuberías. 

 
c) Todas las conexiones de  los conductores de  líneas de  alimentación a los 
Tableros, se harán con grapas o con terminales de cobre, debidamente 
protegidos y aislados con cinta aislante de  jebe tipo autovulcanizado de  buena 
calidad en  espesor igual al espesor del aislante propio del conductor y 
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terminado con  cinta aislante de  plástica vinílica de  buena calidad para  la 
protección de la primera. 

 
d) Todos los empalmes de  los conductores alimentadores o de distribución se 
ejecutarán en  las respectivos buzones o cajas y será eléctrica y 
mecánicamente seguros, debiendo utilizarse empalmes especiales para  los 
casos de cable NYY y del tipo AMP para  los otros tipos  de  conductores 
debidamente  protegidos  y aislados  con  cinta  aislante  de  jebe  tipo auto  
vulcanizado de buena calidad en espesor igual al espesor del aislante propio 
del tipo de  conductor y terminado con  cinta aislante plástica vinílica de  
buena calidad para   la protección de la primera. 

 
e)  En  todas  las  salidas  para   los  accesorios  de   utilización  y  equipos,  
se dejará  los conductores enrollados adecuadamente en una  longitud 
suficiente de por lo menos 0.50 y 
1.50  m por cada línea o polo, para  las conexiones a los accesorios de  
utilización o a las 
cajas de bornes de los equipos respectivos. 

 
f)  Los conectores  y  terminales  serán fabricados  con  cobre   electrolítico  de  
excelente conductividad eléctrica y de  fácil instalación mediante el uso de  una  
llave de  boca  o un desarmador, sin necesidad de requerir herramientas 
especiales.  

 
PRUEBAS    Los Conductores  deberán  ser sometidos a  las pruebas de  
acuerdo con  los procedimientos indicados en  las normas aplicables listadas 
anteriormente. El fabricante o proveedor, deberá  ejecutar  todas las  pruebas 
de  rutina  indicadas  en  las  normas, así como,  cualquier otra prueba 
necesaria para  asegurar la conformidad con estas especificaciones. El 
fabricante o  proveedor deberá proporcionar junto con  su oferta un listado de  
las pruebas a realizar. El método de  prueba deberá ser especificado 
haciendo referencia a la norma  aplicable o dando una descripción del método 
de prueba. 

 
RESISTENCIA  MÍNIMA DE AISLAMIENTO   La resistencia  de  aislamiento  de  los  
tramos de   la   instalación   eléctrica,   ubicados   entre    dos  dispositivos   de   
protección   contra sobrecorriente,  o  a  partir  del último dispositivo de  
protección,  desconectado  todos los artefactos que  consuman corriente, no 
deberá ser menor  de 1,000  Ω/V (p.e:  220 KΩ para 
220  Voltios). Es decir, la corriente de fuga no deberá ser mayor  de  1 mA, a la 
tensión de 
220  V. Si estos tramos tienen una  longitud mayor  a 100  m, la corriente de  fuga 
se podrá incrementar en 1 mA, por cada 100 m de longitud o fracción adicional. 

 
17.7.6.3 Medida y forma de pago 
 

Se  medirá y pagará por  metro  lineal   (ml) debidamente aceptado por  la 
Interventoría . Debe  cumplir con  lo establecido en  los planos generales de  
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diseño y con  lo determinado en los anexos de diseño respectivos. 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las  exigencias   generales  y 
específicas  sugeridas  por el  interventor  de  obra,  además de las establecidas 
con el respectivo contrato de la obra. 

 
La  medida será el resultado de  cálculos efectuados sobre planos 
eléctricos.  El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. 
El costo incluye: 

 
•        Materiales. 
•        Equipos. 
•        Mano de obra. 
•        Transporte dentro  y fuera de la obra. 

 
17.7.7  Alimentador 2F  EN CABLE 2/0X(F)+2/0X(N)+4X(T) AWG LSHF Cu. 
 
17.7.7.1 Descripción 
 

Comprende todo  el  conjunto  de  conductores  eléctricos  necesarios  para   
transportar la energía eléctrica  hasta los  diferentes  equipos  o  puestos de  
trabajo.  Este conjunto  de conductores incluye el aislamiento eléctrico, 
conectores, y calibres de  diseño de  acuerdo a los planos eléctricos. 

 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de  acuerdo a la normatividad 
RETIE y deberá presentar los certificados de  conformidad de  producto para  
aquellos insumos que le aplique la normatividad. 
 

 
17.7.7.2 Procedimiento de ejecución 
 

En   general  los  sistemas  de   alambrado  deberán  satisfacer  los  siguientes  
requisitos básicos: 

 
a)   Antes  de   iniciar  el  alambrado  se  procederá a   secar  y  limpiar  las  
tuberías  o canalizaciones. Para facilitar el paso de  los conductores, solo se 
podrá  emplear talco en polvo o estearina, quedando prohibido el uso de grasas 
o aceites. 

 
b) Los conductores serán continuos de buzón  a buzón  o de caja a caja, no 
permitiéndose empalmes que queden dentro  de las tuberías. 

 
c) Todas las conexiones de  los conductores de  líneas de  alimentación a los 
Tableros, se harán con grapas o con terminales de cobre, debidamente 
protegidos y aislados con cinta aislante de  jebe tipo autovulcanizado de  buena 
calidad en  espesor igual al espesor del aislante propio del conductor y 
terminado con  cinta aislante de  plástica vinílica de  buena calidad para  la 
protección de la primera. 
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d) Todos los empalmes de  los conductores alimentadores o de distribución se 
ejecutarán en  las respectivos buzones o cajas y será eléctrica y 
mecánicamente seguros, debiendo utilizarse empalmes especiales para  los 
casos de cable NYY y del tipo AMP para  los otros tipos  de  conductores 
debidamente  protegidos  y aislados  con  cinta  aislante  de  jebe  tipo auto  
vulcanizado de buena calidad en espesor igual al espesor del aislante propio 
del tipo de  conductor y terminado con  cinta aislante plástica vinílica de  
buena calidad para   la protección de la primera. 

 
e)  En  todas  las  salidas  para   los  accesorios  de   utilización  y  equipos,  
se dejará  los conductores enrollados adecuadamente en una  longitud 
suficiente de por lo menos 0.50 y 
1.50  m por cada línea o polo, para  las conexiones a los accesorios de  
utilización o a las cajas de bornes de los equipos respectivos. 

 
f)  Los conectores  y  terminales  serán fabricados  con  cobre   electrolítico  de  
excelente conductividad eléctrica y de  fácil instalación mediante el uso de  una  
llave de  boca  o un desarmador, sin necesidad de requerir herramientas 
especiales. 

 
PRUEBAS    Los Conductores  deberán  ser sometidos a  las pruebas de  
acuerdo con  los procedimientos indicados en  las normas aplicables listadas 
anteriormente. El fabricante o proveedor, deberá  ejecutar  todas las  pruebas 
de  rutina  indicadas  en  las  normas, así como,  cualquier otra prueba 
necesaria para  asegurar la conformidad con estas especificaciones. El 
fabricante o  proveedor deberá proporcionar junto con  su oferta un listado de  
las pruebas a realizar. El método de  prueba deberá ser especificado 
haciendo referencia a la norma  aplicable o dando una descripción del método 
de prueba.  

 
RESISTENCIA  MÍNIMA DE AISLAMIENTO   La resistencia  de  aislamiento  de  los  
tramos de   la   instalación   eléctrica,   ubicados   entre    dos  dispositivos   de   
protección   contra sobrecorriente,  o  a  partir  del último dispositivo de  
protección,  desconectado  todos los artefactos que  consuman corriente, no 
deberá ser menor  de 1,000  Ω/V (p.e:  220 KΩ para 
220  Voltios). Es decir, la corriente de fuga no deberá ser mayor  de  1 mA, a la 
tensión de 
220  V. Si estos tramos tienen una  longitud mayor  a 100  m, la corriente de  fuga 
se podrá incrementar en 1 mA, por cada 100 m de longitud o fracción adicional. 

 
17.7.7.3 Medida y forma de pago 
 

Se  medirá y pagará por  metro  lineal   (ml) debidamente aceptado por  la 
Interventoría . Debe  cumplir con  lo establecido en  los planos generales de  
diseño y con  lo determinado en los anexos de diseño respectivos. 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las  exigencias   generales  y 
específicas  sugeridas  por el  interventor  de  obra,  además de las establecidas 
con el respectivo contrato de la obra. 
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La  medida será el resultado de  cálculos efectuados sobre planos 
eléctricos.  El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. 
El costo incluye: 

 
•        Materiales. 
•        Equipos. 
•        Mano de obra. 
•        Transporte dentro  y fuera de la obra. 

 
17.7.8  Alimentador 3F  EN CABLE 2/0X(F)+2/0X(N)+6X(T) AWG LSHF Cu. 
 
17.7.8.1 Descripción 
 

Comprende todo  el  conjunto  de  conductores  eléctricos  necesarios  para   
transportar la energía eléctrica  hasta los  diferentes  equipos  o  puestos de  
trabajo.  Este conjunto  de conductores incluye el aislamiento eléctrico, 
conectores, y calibres de  diseño de  acuerdo a los planos eléctricos. 

 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de  acuerdo a la normatividad 
RETIE y deberá presentar los certificados de  conformidad de  producto para  
aquellos insumos que le aplique la normatividad. 

 
 
 
17.7.8.2 Procedimiento de ejecución 
 

En   general  los  sistemas  de   alambrado  deberán  satisfacer  los  siguientes  
requisitos básicos:  

 
a)   Antes  de   iniciar  el  alambrado  se  procederá a   secar  y  limpiar  las  
tuberías  o canalizaciones. Para facilitar el paso de  los conductores, solo se 
podrá  emplear talco en polvo o estearina, quedando prohibido el uso de grasas 
o aceites. 

 
b) Los conductores serán continuos de buzón  a buzón  o de caja a caja, no 
permitiéndose empalmes que queden dentro  de las tuberías. 

 
c) Todas las conexiones de  los conductores de  líneas de  alimentación a los 
Tableros, se harán con grapas o con terminales de cobre, debidamente 
protegidos y aislados con cinta aislante de  jebe tipo autovulcanizado de  buena 
calidad en  espesor igual al espesor del aislante propio del conductor y 
terminado con  cinta aislante de  plástica vinílica de  buena calidad para  la 
protección de la primera. 

 
d) Todos los empalmes de  los conductores alimentadores o de distribución se 
ejecutarán en  las respectivos buzones o cajas y será eléctrica y 
mecánicamente seguros, debiendo utilizarse empalmes especiales para  los 
casos de cable NYY y del tipo AMP para  los otros tipos  de  conductores 
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debidamente  protegidos  y aislados  con  cinta  aislante  de  jebe  tipo auto  
vulcanizado de buena calidad en espesor igual al espesor del aislante propio 
del tipo de  conductor y terminado con  cinta aislante plástica vinílica de  
buena calidad para   la protección de la primera. 

 
e)  En  todas  las  salidas  para   los  accesorios  de   utilización  y  equipos,  
se dejará  los conductores enrollados adecuadamente en una  longitud 
suficiente de por lo menos 0.50 y 
1.50  m por cada línea o polo, para  las conexiones a los accesorios de  
utilización o a las cajas de bornes de los equipos respectivos. 

 
f)  Los conectores  y  terminales  serán fabricados  con  cobre   electrolítico  de  
excelente conductividad eléctrica y de  fácil instalación mediante el uso de  una  
llave de  boca  o un desarmador, sin necesidad de requerir herramientas 
especiales. 

 
PRUEBAS    Los Conductores  deberán  ser sometidos a  las pruebas de  
acuerdo con  los procedimientos indicados en  las normas aplicables listadas 
anteriormente. El fabricante o proveedor, deberá  ejecutar  todas las  pruebas 
de  rutina  indicadas  en  las  normas, así como,  cualquier otra prueba 
necesaria para  asegurar la conformidad con estas especificaciones. El 
fabricante o  proveedor deberá proporcionar junto con  su oferta un listado de  
las pruebas a realizar. El método de  prueba deberá ser especificado 
haciendo referencia a la norma  aplicable o dando una descripción del método 
de prueba. 

 
RESISTENCIA  MÍNIMA DE AISLAMIENTO   La resistencia  de  aislamiento  de  los  
tramos de   la   instalación   eléctrica,   ubicados   entre    dos  dispositivos   de   
protección   contra sobrecorriente,  o  a  partir  del último dispositivo de  
protección,  desconectado  todos los artefactos que  consuman corriente, no 
deberá ser menor  de 1,000  Ω/V (p.e:  220 KΩ para 
220  Voltios). Es decir, la corriente de fuga no deberá ser mayor  de  1 mA, a la 
tensión de 
220  V. Si estos tramos tienen una  longitud mayor  a 100  m, la corriente de  fuga 
se podrá incrementar en 1 mA, por cada 100 m de longitud o fracción adicional. 

 
17.7.8.3 Medida y forma de pago 
 

Se  medirá y pagará por  metro  lineal   (ml) debidamente aceptado por  la 
Interventoría . Debe  cumplir con  lo establecido en  los planos generales de  
diseño y con  lo determinado en los anexos de diseño respectivos. 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las  exigencias   generales  y 
específicas  sugeridas  por el  interventor  de  obra,  además de las establecidas 
con el respectivo contrato de la obra. 

 
La  medida será el resultado de  cálculos efectuados sobre planos 
eléctricos.  El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. 
El costo incluye: 
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•        Materiales. 
•        Equipos. 
•        Mano de obra. 
•        Transporte dentro  y fuera de la obra. 

 
 
17.7.9  Alimentador 2F  2X(F)+2X(N)+8X(T) AWG LSHF Cu. 
 
17.7.9.1 Descripción 
 

Comprende todo  el  conjunto  de  conductores  eléctricos  necesarios  para   
transportar la energía eléctrica  hasta los  diferentes  equipos  o  puestos de  
trabajo.  Este conjunto  de conductores incluye el aislamiento eléctrico, 
conectores, y calibres de  diseño de  acuerdo a los planos eléctricos. 

 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de  acuerdo a la normatividad 
RETIE y deberá presentar los certificados de  conformidad de  producto para  
aquellos insumos que le aplique la normatividad. 

 
17.7.9.2 Procedimiento de ejecución 
 

En   general  los  sistemas  de   alambrado  deberán  satisfacer  los  siguientes  
requisitos básicos: 

 
a)   Antes  de   iniciar  el  alambrado  se  procederá a   secar  y  limpiar  las  
tuberías  o canalizaciones. Para facilitar el paso de  los conductores, solo se 
podrá  emplear talco en polvo o estearina, quedando prohibido el uso de grasas 
o aceites. 

 
b) Los conductores serán continuos de buzón  a buzón  o de caja a caja, no 
permitiéndose empalmes que queden dentro  de las tuberías. 

 
c) Todas las conexiones de los conductores de líneas de alimentación a los 
Tableros, se harán con grapas o con terminales de cobre, debidamente 
protegidos y aislados con cinta aislante de  jebe tipo autovulcanizado de  buena 
calidad en  espesor igual al espesor del aislante propio del conductor y 
terminado con  cinta aislante de  plástica vinílica de  buena calidad para  la 
protección de la primera. 

 
d) Todos los empalmes de  los conductores alimentadores o de distribución se 
ejecutarán en  las respectivos buzones o cajas y será eléctrica y 
mecánicamente seguros, debiendo utilizarse empalmes especiales para  los 
casos de cable NYY y del tipo AMP para  los otros tipos  de  conductores 
debidamente  protegidos  y aislados  con  cinta  aislante  de  jebe  tipo auto  
vulcanizado de buena calidad en espesor igual al espesor del aislante propio 
del tipo de  conductor y terminado con  cinta aislante plástica vinílica de  
buena calidad para   la protección de la primera. 
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e)  En  todas  las  salidas  para   los  accesorios  de   utilización  y  equipos,  
se dejará  los conductores enrollados adecuadamente en una  longitud 
suficiente de por lo menos 0.50 y 
1.50  m por cada línea o polo, para  las conexiones a los accesorios de  
utilización o a las cajas de bornes de los equipos respectivos. 

 
f)  Los conectores  y  terminales  serán fabricados  con  cobre   electrolítico  de  
excelente conductividad eléctrica y de  fácil instalación mediante el uso de  una  
llave de  boca  o un desarmador, sin necesidad de requerir herramientas 
especiales. 

 
PRUEBAS    Los Conductores  deberán  ser sometidos a  las pruebas de  
acuerdo con  los procedimientos indicados en  las normas aplicables listadas 
anteriormente. El fabricante o proveedor, deberá  ejecutar  todas las  pruebas 
de  rutina  indicadas  en  las  normas, así como,  cualquier otra prueba 
necesaria para  asegurar la conformidad con estas especificaciones. El 
fabricante o  proveedor deberá proporcionar junto con  su oferta un listado de  
las pruebas a realizar. El método de  prueba deberá ser especificado 
haciendo referencia a la norma  aplicable o dando una descripción del método 
de prueba. 

 
RESISTENCIA  MÍNIMA DE AISLAMIENTO   La resistencia  de  aislamiento  de  los  
tramos de   la   instalación   eléctrica,   ubicados   entre    dos  dispositivos   de   
protección   contra sobrecorriente,  o  a  partir  del último dispositivo de  
protección,  desconectado  todos los artefactos que  consuman corriente, no 
deberá ser menor  de 1,000  Ω/V (p.e:  220 KΩ para 
220  Voltios). Es decir, la corriente de fuga no deberá ser mayor  de  1 mA, a la 
tensión de 
220  V. Si estos tramos tienen una  longitud mayor  a 100  m, la corriente de  fuga 
se podrá incrementar en 1 mA, por cada 100 m de longitud o fracción adicional. 

 
17.7.9.3 Medida y forma de pago 
 

Se  medirá y pagará por  metro  lineal   (ml) debidamente aceptado por  la 
Interventoría . Debe  cumplir con  lo establecido en  los planos generales de  
diseño y con  lo determinado en los anexos de diseño respectivos. 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las  exigencias   generales  y 
específicas  sugeridas  por el  interventor  de  obra,  además de las establecidas 
con el respectivo contrato de la obra. 

 
La  medida será el resultado de  cálculos efectuados sobre planos 
eléctricos.  El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. 
El costo incluye: 

 
•        Materiales. 
•        Equipos. 
•        Mano de obra. 
•        Transporte dentro  y fuera de la obra. 
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17.7.10      Alimentador 2F  4X(F)+4X(N)+8X(T) AWG LSHF Cu. 
 
17.7.10.1   Descripción 
 

Comprende todo  el  conjunto  de  conductores  eléctricos  necesarios  para   
transportar la energía eléctrica  hasta los  diferentes  equipos  o  puestos de  
trabajo.  Este conjunto  de conductores incluye el aislamiento eléctrico, 
conectores, y calibres de  diseño de  acuerdo a los planos eléctricos. 

 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de  acuerdo a la normatividad 
RETIE y deberá presentar los certificados de  conformidad de  producto para  
aquellos insumos que le aplique la normatividad. 

 
 
 
17.7.10.2   Procedimiento de ejecución 
 

En   general  los  sistemas  de   alambrado  deberán  satisfacer  los  siguientes  
requisitos básicos: 

 
a)   Antes  de   iniciar  el  alambrado  se  procederá a   secar  y  limpiar  las  
tuberías  o canalizaciones. Para facilitar el paso de  los conductores, solo se 
podrá  emplear talco en polvo o estearina, quedando prohibido el uso de grasas 
o aceites. 

 
b) Los conductores serán continuos de buzón  a buzón  o de caja a caja, no 
permitiéndose empalmes que queden dentro  de las tuberías. 

 
c) Todas las conexiones de  los conductores de  líneas de  alimentación a los 
Tableros, se harán con grapas o con terminales de cobre, debidamente 
protegidos y aislados con cinta aislante de  jebe tipo autovulcanizado de  buena 
calidad en  espesor igual al espesor del aislante propio del conductor y 
terminado con  cinta aislante de  plástica vinílica de  buena calidad para  la 
protección de la primera. 
 

 
d) Todos los empalmes de  los conductores alimentadores o de distribución se 
ejecutarán en  las respectivos buzones o cajas y será eléctrica y 
mecánicamente seguros, debiendo utilizarse empalmes especiales para  los 
casos de cable NYY y del tipo AMP para  los otros tipos  de  conductores 
debidamente  protegidos  y aislados  con  cinta  aislante  de  jebe  tipo auto  
vulcanizado de buena calidad en espesor igual al espesor del aislante propio 
del tipo de  conductor y terminado con  cinta aislante plástica vinílica de  
buena calidad para   la protección de la primera. 

 
e)  En  todas  las  salidas  para   los  accesorios  de   utilización  y  equipos,  
se dejará  los conductores enrollados adecuadamente en una  longitud 
suficiente de por lo menos 0.50 y 
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1.50  m por cada línea o polo, para  las conexiones a los accesorios de  
utilización o a las cajas de bornes de los equipos respectivos. 

 
f)  Los conectores  y  terminales  serán fabricados  con  cobre   electrolítico  de  
excelente conductividad eléctrica y de  fácil instalación mediante el uso de  una  
llave de  boca  o un desarmador, sin necesidad de requerir herramientas 
especiales. 

 
PRUEBAS    Los Conductores  deberán  ser sometidos a  las pruebas de  
acuerdo con  los procedimientos indicados en  las normas aplicables listadas 
anteriormente. El fabricante o proveedor, deberá  ejecutar  todas las  pruebas 
de  rutina  indicadas  en  las  normas, así como,  cualquier otra prueba 
necesaria para  asegurar la conformidad con estas especificaciones. El 
fabricante o  proveedor deberá proporcionar junto con  su oferta un listado de  
las pruebas a realizar. El método de  prueba deberá ser especificado 
haciendo referencia a la norma  aplicable o dando una descripción del método 
de prueba. 

 
RESISTENCIA  MÍNIMA DE AISLAMIENTO   La resistencia  de  aislamiento  de  los  
tramos de   la   instalación   eléctrica,   ubicados   entre    dos  dispositivos   de   
protección   contra sobrecorriente,  o  a  partir  del último dispositivo de  
protección,  desconectado  todos los artefactos que  consuman corriente, no 
deberá ser menor  de 1,000  Ω/V (p.e:  220 KΩ para 
220  Voltios). Es decir, la corriente de fuga no deberá ser mayor  de  1 mA, a la 
tensión de 
220  V. Si estos tramos tienen una  longitud mayor  a 100  m, la corriente de  fuga 
se podrá incrementar en 1 mA, por cada 100 m de longitud o fracción adicional. 

 
17.7.10.3   Medida y forma de pago 
 

Se  medirá y pagará por  metro  lineal   (ml) debidamente aceptado por  la 
Interventoría . Debe  cumplir con  lo establecido en  los planos generales de  
diseño y con  lo determinado en los anexos de diseño respectivos. 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las  exigencias   generales  y 
específicas  sugeridas  por el  interventor  de  obra,  además de las establecidas 
con el respectivo contrato de la obra. 

 
La  medida será el resultado de  cálculos efectuados sobre planos 
eléctricos.  El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. 
El costo incluye:  

 
•        Materiales. 
•        Equipos. 
•        Mano de obra. 
•        Transporte dentro  y fuera de la obra. 

 
17.7.11      Alimentador 2F  6X(F)+6X(N)+10X(T) AWG LSHF Cu. 
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17.7.11.1   Descripción 
 

Comprende todo  el  conjunto  de  conductores  eléctricos  necesarios  para   
transportar la energía eléctrica  hasta los  diferentes  equipos  o  puestos de  
trabajo.  Este conjunto  de conductores incluye el aislamiento eléctrico, 
conectores, y calibres de  diseño de  acuerdo a los planos eléctricos. 

 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de  acuerdo a la normatividad 
RETIE y deberá presentar los certificados de  conformidad de  producto para  
aquellos insumos que le aplique la normatividad. 

 
 
17.7.11.2   Procedimiento de ejecución 
 

En   general  los  sistemas  de   alambrado  deberán  satisfacer  los  siguientes  
requisitos básicos: 

 
a)   Antes  de   iniciar  el  alambrado  se  procederá a   secar  y  limpiar  las  
tuberías  o canalizaciones. Para facilitar el paso de  los conductores, solo se 
podrá  emplear talco en polvo o estearina, quedando prohibido el uso de grasas 
o aceites. 

 
b) Los conductores serán continuos de buzón  a buzón  o de caja a caja, no 
permitiéndose empalmes que queden dentro  de las tuberías. 

 
c) Todas las conexiones de  los conductores de  líneas de  alimentación a los 
Tableros, se harán con grapas o con terminales de cobre, debidamente 
protegidos y aislados con cinta aislante de  jebe tipo autovulcanizado de  buena 
calidad en  espesor igual al espesor del aislante propio del conductor y 
terminado con  cinta aislante de  plástica vinílica de  buena calidad para  la 
protección de la primera. 

 
d) Todos los empalmes de  los conductores alimentadores o de distribución se 
ejecutarán en  las respectivos buzones o cajas y será eléctrica y 
mecánicamente seguros, debiendo utilizarse empalmes especiales para  los 
casos de cable NYY y del tipo AMP para  los otros tipos  de  conductores 
debidamente  protegidos  y aislados  con  cinta  aislante  de  jebe  tipo auto  
vulcanizado de buena calidad en espesor igual al espesor del aislante propio 
del tipo de  conductor y terminado con  cinta aislante plástica vinílica de  
buena calidad para   la protección de la primera. 

 
e)  En  todas  las  salidas  para   los  accesorios  de   utilización  y  equipos,  
se dejará  los conductores enrollados adecuadamente en una  longitud 
suficiente de por lo menos 0.50 y 
1.50  m por cada línea o polo, para  las conexiones a los accesorios de  
utilización o a las cajas de bornes de los equipos respectivos. 

 
f)  Los conectores  y  terminales  serán fabricados  con  cobre   electrolítico  de  
excelente conductividad eléctrica y de  fácil instalación mediante el uso de  una  
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llave de  boca  o un desarmador, sin necesidad de requerir herramientas 
especiales. 

 
PRUEBAS    Los Conductores  deberán  ser sometidos a  las pruebas de  
acuerdo con  los procedimientos indicados en  las normas aplicables listadas 
anteriormente. El fabricante o proveedor, deberá  ejecutar  todas las  pruebas 
de  rutina  indicadas  en  las  normas, así como,  cualquier otra prueba 
necesaria para  asegurar la conformidad con estas especificaciones. El 
fabricante o  proveedor deberá proporcionar junto con  su oferta un listado de  
las pruebas a realizar. El método de  prueba deberá ser especificado 
haciendo referencia a la norma  aplicable o dando una descripción del método 
de prueba. 

 
RESISTENCIA  MÍNIMA DE AISLAMIENTO   La resistencia  de  aislamiento  de  los  
tramos de   la   instalación   eléctrica,   ubicados   entre    dos  dispositivos   de   
protección   contra sobrecorriente,  o  a  partir  del último dispositivo de  
protección,  desconectado  todos los artefactos que  consuman corriente, no 
deberá ser menor  de 1,000  Ω/V (p.e:  220 KΩ para 
220  Voltios). Es decir, la corriente de fuga no deberá ser mayor  de  1 mA, a la 
tensión de 
220  V. Si estos tramos tienen una  longitud mayor  a 100  m, la corriente de  fuga 
se podrá incrementar en 1 mA, por cada 100 m de longitud o fracción adicional. 

 
17.7.11.3   Medida y forma de pago 
 

Se  medirá y pagará por  metro  lineal   (ml) debidamente aceptado por  la 
Interventoría . Debe  cumplir con  lo establecido en  los planos generales de  
diseño y con  lo determinado en los anexos de diseño respectivos. 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las  exigencias   generales  y 
específicas  sugeridas  por el  interventor  de  obra,  además de las establecidas 
con el respectivo contrato de la obra. 

 
La  medida será el resultado de  cálculos efectuados sobre planos 
eléctricos.  El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. 
El costo incluye: 

 
•        Materiales. 
•        Equipos. 
•        Mano de obra. 
•        Transporte dentro  y fuera de la obra. 

 
 
17.7.12      Alimentador 2F  EN CABLE 1/0X(F)+1/0X(N)+8X(T) AWG LSHF Cu. 
 
17.7.12.1   Descripción 
 

Comprende todo  el  conjunto  de  conductores  eléctricos  necesarios  para   
transportar la energía eléctrica  hasta los  diferentes  equipos  o  puestos de  
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trabajo.  Este conjunto  de conductores incluye el aislamiento eléctrico, 
conectores, y calibres de  diseño de  acuerdo a los planos eléctricos. 

 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de  acuerdo a la normatividad 
RETIE y deberá presentar los certificados de  conformidad de  producto para  
aquellos insumos que le aplique la normatividad. 

 
 
17.7.12.2   Procedimiento de ejecución 
 

En   general  los  sistemas  de   alambrado  deberán  satisfacer  los  siguientes  
requisitos básicos: 

 
a)   Antes  de   iniciar  el  alambrado  se  procederá a   secar  y  limpiar  las  
tuberías  o canalizaciones. Para facilitar el paso de  los conductores, solo se 
podrá  emplear talco en polvo o estearina, quedando prohibido el uso de grasas 
o aceites. 

 
b) Los conductores serán continuos de buzón  a buzón  o de caja a caja, no 
permitiéndose empalmes que queden dentro  de las tuberías. 

 
c) Todas las conexiones de  los conductores de  líneas de  alimentación a los 
Tableros, se harán con grapas o con terminales de cobre, debidamente 
protegidos y aislados con cinta aislante de  jebe tipo autovulcanizado de  buena 
calidad en  espesor igual al espesor del aislante propio del conductor y 
terminado con  cinta aislante de  plástica vinílica de  buena calidad para  la 
protección de la primera. 

 
d) Todos los empalmes de  los conductores alimentadores o de distribución se 
ejecutarán en  las respectivos buzones o cajas y será eléctrica y 
mecánicamente seguros, debiendo utilizarse empalmes especiales para  los 
casos de cable NYY y del tipo AMP para  los otros tipos  de  conductores 
debidamente  protegidos  y aislados  con  cinta  aislante  de  jebe  tipo auto  
vulcanizado de buena calidad en espesor igual al espesor del aislante propio 
del tipo de  conductor y terminado con  cinta aislante plástica vinílica de  
buena calidad para   la protección de la primera. 

 
e)  En  todas  las  salidas  para   los  accesorios  de   utilización  y  equipos,  
se dejará  los conductores enrollados adecuadamente en una  longitud 
suficiente de por lo menos 0.50 y 
1.50  m por cada línea o polo, para  las conexiones a los accesorios de  
utilización o a las cajas de bornes de los equipos respectivos. 

 
f)  Los conectores  y  terminales  serán fabricados  con  cobre   electrolítico  de  
excelente conductividad eléctrica y de  fácil instalación mediante el uso de  una  
llave de  boca  o un desarmador, sin necesidad de requerir herramientas 
especiales. 
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PRUEBAS    Los Conductores  deberán  ser sometidos a  las pruebas de  
acuerdo con  los procedimientos indicados en  las normas aplicables listadas 
anteriormente. El fabricante o proveedor, deberá  ejecutar  todas las  pruebas 
de  rutina  indicadas  en  las  normas, así como,  cualquier otra prueba 
necesaria para  asegurar la conformidad con estas especificaciones. El 
fabricante o  proveedor deberá proporcionar junto con  su oferta un listado de  
las pruebas a realizar. El método de  prueba deberá ser especificado 
haciendo referencia a la norma  aplicable o dando una descripción del método 
de prueba. 

 
RESISTENCIA  MÍNIMA DE AISLAMIENTO   La resistencia  de  aislamiento  de  los  
tramos de   la   instalación   eléctrica,   ubicados   entre    dos  dispositivos   de   
protección   contra sobrecorriente,  o  a  partir  del último dispositivo de  
protección,  desconectado  todos los artefactos que  consuman corriente, no 
deberá ser menor  de 1,000  Ω/V (p.e:  220 KΩ para 
220  Voltios). Es decir, la corriente de fuga no deberá ser mayor  de  1 mA, a la 
tensión de 
220  V. Si estos tramos tienen una  longitud mayor  a 100  m, la corriente de  fuga 
se podrá incrementar en 1 mA, por cada 100 m de longitud o fracción adicional. 

 
17.7.12.3   Medida y forma de pago 
 

Se  medirá y pagará por  metro  lineal   (ml) debidamente aceptado por  la 
Interventoría . Debe  cumplir con  lo establecido en  los planos generales de  
diseño y con  lo determinado en los anexos de diseño respectivos. 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las  exigencias   generales  y 
específicas  sugeridas  por el  interventor  de  obra,  además de las establecidas 
con el respectivo contrato de la obra. 

 
La  medida será el resultado de  cálculos efectuados sobre planos 
eléctricos.  El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. 
El costo incluye: 

 
•        Materiales. 
•        Equipos. 
•        Mano de obra. 
•        Transporte dentro  y fuera de la obra. 

 
17.7.13      Alimentador 2F  2X(F)+2X(N)+8X(T) AWG LSHF Cu. 
 
17.7.13.1   Descripción 
 

Comprende todo  el  conjunto  de  conductores  eléctricos  necesarios  para   
transportar la energía eléctrica  hasta los  diferentes  equipos  o  puestos de  
trabajo.  Este conjunto  de conductores incluye el aislamiento eléctrico, 
conectores, y calibres de  diseño de  acuerdo a los planos eléctricos.  
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El contratista deberá instalar productos nuevos y de  acuerdo a la normatividad 
RETIE y deberá presentar los certificados de  conformidad de  producto para  
aquellos insumos que le aplique la normatividad. 

 
 
17.7.13.2   Procedimiento de ejecución 
 

En   general  los  sistemas  de   alambrado  deberán  satisfacer  los  siguientes  
requisitos básicos: 

 
a)   Antes  de   iniciar  el  alambrado  se  procederá a   secar  y  limpiar  las  
tuberías  o canalizaciones. Para facilitar el paso de  los conductores, solo se 
podrá  emplear talco en polvo o estearina, quedando prohibido el uso de grasas 
o aceites. 

 
b) Los conductores serán continuos de buzón  a buzón  o de caja a caja, no 
permitiéndose empalmes que queden dentro  de las tuberías. 

 
c) Todas las conexiones de  los conductores de  líneas de  alimentación a los 
Tableros, se harán con grapas o con terminales de cobre, debidamente 
protegidos y aislados con cinta aislante de  jebe tipo autovulcanizado de  buena 
calidad en  espesor igual al espesor del aislante propio del conductor y 
terminado con  cinta aislante de  plástica vinílica de  buena calidad para  la 
protección de la primera. 

 
d) Todos los empalmes de  los conductores alimentadores o de distribución se 
ejecutarán en  las respectivos buzones o cajas y será eléctrica y 
mecánicamente seguros, debiendo utilizarse empalmes especiales para  los 
casos de cable NYY y del tipo AMP para  los otros tipos  de  conductores 
debidamente  protegidos  y aislados  con  cinta  aislante  de  jebe  tipo auto  
vulcanizado de buena calidad en espesor igual al espesor del aislante propio 
del tipo de  conductor y terminado con  cinta aislante plástica vinílica de  
buena calidad para   la protección de la primera. 

 
e)  En  todas  las  salidas  para   los  accesorios  de   utilización  y  equipos,  
se dejará  los conductores enrollados adecuadamente en una  longitud 
suficiente de por lo menos 0.50 y 
1.50  m por cada línea o polo, para  las conexiones a los accesorios de  
utilización o a las cajas de bornes de los equipos respectivos. 

 
f)  Los conectores  y  terminales  serán fabricados  con  cobre   electrolítico  de  
excelente conductividad eléctrica y de  fácil instalación mediante el uso de  una  
llave de  boca  o un desarmador, sin necesidad de requerir herramientas 
especiales. 

 
PRUEBAS    Los Conductores  deberán  ser sometidos a  las pruebas de  
acuerdo con  los procedimientos indicados en  las normas aplicables listadas 
anteriormente. El fabricante o proveedor, deberá  ejecutar  todas las  pruebas 
de  rutina  indicadas  en  las  normas, así como,    cualquier   otra   prueba  
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necesaria   para    asegurar  la   conformidad   con   estas especificaciones. El 
fabricante o  proveedor deberá proporcionar junto con  su oferta un listado de  
las pruebas a realizar. El método de  prueba deberá ser especificado 
haciendo referencia a la norma  aplicable o dando una descripción del método 
de prueba. 

 
RESISTENCIA  MÍNIMA DE AISLAMIENTO   La resistencia  de  aislamiento  de  los  
tramos de   la   instalación   eléctrica,   ubicados   entre    dos  dispositivos   de   
protección   contra sobrecorriente,  o  a  partir  del último dispositivo de  
protección,  desconectado  todos los artefactos que  consuman corriente, no 
deberá ser menor  de 1,000  Ω/V (p.e:  220 KΩ para 
220  Voltios). Es decir, la corriente de fuga no deberá ser mayor  de  1 mA, a la 
tensión de 
220  V. Si estos tramos tienen una  longitud mayor  a 100  m, la corriente de  fuga 
se podrá incrementar en 1 mA, por cada 100 m de longitud o fracción adicional. 

 
17.7.13.3   Medida y forma de pago 
 

Se  medirá y pagará por  metro  lineal   (ml) debidamente aceptado por  la 
Interventoría . Debe  cumplir con  lo establecido en  los planos generales de  
diseño y con  lo determinado en los anexos de diseño respectivos. 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las  exigencias   generales  y 
específicas  sugeridas  por el  interventor  de  obra,  además de las establecidas 
con el respectivo contrato de la obra. 

 
La  medida será el resultado de  cálculos efectuados sobre planos 
eléctricos.  El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. 
El costo incluye: 

 
•        Materiales. 
•        Equipos. 
•        Mano de obra. 
•        Transporte dentro  y fuera de la obra. 

 
17.7.14      Alimentador 2F  1/0x(N)+1/0X(T) AWG LSHF Cu. 
 
17.7.14.1   Descripción 
 

Comprende todo  el  conjunto  de  conductores  eléctricos  necesarios  para   
transportar la energía eléctrica  hasta los  diferentes  equipos  o  puestos de  
trabajo.  Este conjunto  de conductores incluye el aislamiento eléctrico, 
conectores, y calibres de  diseño de  acuerdo a los planos eléctricos. 

 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de  acuerdo a la normatividad 
RETIE y deberá presentar los certificados de  conformidad de  producto para  
aquellos insumos que le aplique la normatividad. 
 

 
17.7.14.2   Procedimiento de ejecución 
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En   general  los  sistemas  de   alambrado  deberán  satisfacer  los  siguientes  
requisitos básicos: 

 
a)   Antes  de   iniciar  el  alambrado  se  procederá a   secar  y  limpiar  las  
tuberías  o canalizaciones. Para facilitar el paso de  los conductores, solo se 
podrá  emplear talco en polvo o estearina, quedando prohibido el uso de grasas 
o aceites. 

 
b) Los conductores serán continuos de buzón  a buzón  o de caja a caja, no 
permitiéndose empalmes que queden dentro  de las tuberías. 

 
c) Todas las conexiones de  los conductores de  líneas de  alimentación a los 
Tableros, se harán con grapas o con terminales de cobre, debidamente 
protegidos y aislados con cinta aislante de  jebe tipo autovulcanizado de  buena 
calidad en  espesor igual al espesor del aislante propio del conductor y 
terminado con  cinta aislante de  plástica vinílica de  buena calidad para  la 
protección de la primera. 

 
d) Todos los empalmes de  los conductores alimentadores o de distribución se 
ejecutarán en  las respectivos buzones o cajas y será eléctrica y 
mecánicamente seguros, debiendo utilizarse empalmes especiales para  los 
casos de cable NYY y del tipo AMP para  los otros tipos  de  conductores 
debidamente  protegidos  y aislados  con  cinta  aislante  de  jebe  tipo auto  
vulcanizado de buena calidad en espesor igual al espesor del aislante propio 
del tipo de  conductor y terminado con  cinta aislante plástica vinílica de  
buena calidad para   la protección de la primera. 

 
e)  En  todas  las  salidas  para   los  accesorios  de   utilización  y  equipos,  
se dejará  los conductores enrollados adecuadamente en una  longitud 
suficiente de por lo menos 0.50 y 
1.50  m por cada línea o polo, para  las conexiones a los accesorios de  
utilización o a las cajas de bornes de los equipos respectivos. 

 
f)  Los conectores  y  terminales  serán fabricados  con  cobre   electrolítico  de  
excelente conductividad eléctrica y de  fácil instalación mediante el uso de  una  
llave de  boca  o un desarmador, sin necesidad de requerir herramientas 
especiales. 

 
PRUEBAS    Los Conductores  deberán  ser sometidos a  las pruebas de  
acuerdo con  los procedimientos indicados en  las normas aplicables listadas 
anteriormente. El fabricante o proveedor, deberá  ejecutar  todas las  pruebas 
de  rutina  indicadas  en  las  normas, así como,  cualquier otra prueba 
necesaria para  asegurar la conformidad con estas especificaciones. El 
fabricante o  proveedor deberá proporcionar junto con  su oferta un listado de  
las pruebas a realizar. El método de  prueba deberá ser especificado 
haciendo referencia a la norma  aplicable o dando una descripción del método 
de prueba.  
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RESISTENCIA  MÍNIMA DE AISLAMIENTO   La resistencia  de  aislamiento  de  los  
tramos de   la   instalación   eléctrica,   ubicados   entre    dos  dispositivos   de   
protección   contra sobrecorriente,  o  a  partir  del último dispositivo de  
protección,  desconectado  todos los artefactos que  consuman corriente, no 
deberá ser menor  de 1,000  Ω/V (p.e:  220 KΩ para 
220  Voltios). Es decir, la corriente de fuga no deberá ser mayor  de  1 mA, a la 
tensión de 
220  V. Si estos tramos tienen una  longitud mayor  a 100  m, la corriente de  fuga 
se podrá incrementar en 1 mA, por cada 100 m de longitud o fracción adicional. 

 
17.7.14.3   Medida y forma de pago 
 

Se  medirá y pagará por  metro  lineal   (ml) debidamente aceptado por  la 
Interventoría . Debe  cumplir con  lo establecido en  los planos generales de  
diseño y con  lo determinado en los anexos de diseño respectivos. 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las  exigencias   generales  y 
específicas  sugeridas  por el  interventor  de  obra,  además de las establecidas 
con el respectivo contrato de la obra. 

 
La  medida será el resultado de  cálculos efectuados sobre planos 
eléctricos.  El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. 
El costo incluye: 

 
•        Materiales. 
•        Equipos. 
•        Mano de obra. 
•        Transporte dentro  y fuera de la obra. 

 
 
17.8   Apantallamiento. 
 
17.8.1  Alambrón de aluminio en 8 mm. 
 
17.8.1.1 Descripción 
 

Comprende todo  el  conjunto  de  elementos  destinados  a  proteger tanto  a  
las  personas como  a  la infraestructura de  los efectos de  las descargas 
eléctricas atmosféricas. Los equipos  fundamentales que  componen este 
sistema  son las  puntas de  captación  tipo franklin, los conductores de 
alambrón para  la conformación de anillos equipotenciales, los conductores 
bajantes y el sistema de  puesta a tierra de  protección contra  rayos con  sus 
respectivos conductores y electrodos de puesta a tierra. 

 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de  acuerdo a la normatividad 
RETIE y deberá presentar los certificados de  conformidad de  producto para  
aquellos insumos que le aplique la normatividad.  

 
17.8.1.2 Procedimiento de ejecución 
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l  contratista suministrará e  instalará todos los materiales utilizados en  esta 
partida de acuerdo a  las  Especificaciones  Técnicas  de  Procesos 
Constructivos,  y  los  planos  de montaje donde se muestran algunos detalles 
de montaje. 

 
PRUEBAS   Y  CRITERIOS  DE  CONTROL   DE  CALIDAD     El  ensayo  de   
materiales, pruebas, así como  los  muestreos se llevaran  a  cabo   por  cuenta 
del  contratista,  en  la forma  que  se especifiquen  y cuantas veces lo  solicite  
oportunamente la  Inspección  de obra,  para  lo  cual  el  Contratista  deberá 
suministrar  las  facilidades  razonables,  mano  de obra   y  materiales  
adecuados.  El  Inspector  está  autorizado  a  rechazar  el  empleo  de 
materiales, pruebas, análisis o ensayos que no cumplan con las normas 
mencionadas 

 
17.8.1.3 Medida y forma de pago 
 

Se  medirá y pagará por  metro  lineal   (ml) debidamente aceptado por  la 
Interventoría . Debe  cumplir con  lo establecido en  los planos generales de  
diseño y con  lo determinado en los anexos de diseño respectivos. 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las  exigencias   generales  y 
específicas  sugeridas  por el  interventor  de  obra,  además de las establecidas 
con el respectivo contrato de la obra. 

 
La  medida será el resultado de  cálculos efectuados sobre planos 
eléctricos.  El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. 
El costo incluye: 

 
•        Materiales. 
•        Equipos. 
•        Mano de obra. 
•        Transporte dentro  y fuera de la obra. 

 
17.8.2  Cable aluminio 1/0. 
 
17.8.2.1 Descripción 
 

Comprende todo  el  conjunto  de  elementos  destinados  a  proteger tanto  a  
las  personas como  a  la infraestructura de  los efectos de  las descargas 
eléctricas atmosféricas. Los equipos  fundamentales que  componen este 
sistema  son las  puntas de  captación  tipo franklin, los conductores de 
alambrón para  la conformación de anillos equipotenciales, los conductores 
bajantes y el sistema de  puesta a tierra de  protección contra  rayos con  sus 
respectivos conductores y electrodos de puesta a tierra. 
 

 
17.8.2.2 Procedimiento de ejecución 
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El  contratista suministrará e  instalará todos los materiales utilizados en  esta 
partida de acuerdo a  las  Especificaciones  Técnicas  de  Procesos 
Constructivos,  y  los  planos  de montaje donde se muestran algunos detalles 
de montaje. 

 
PRUEBAS   Y  CRITERIOS  DE  CONTROL   DE  CALIDAD     El  ensayo  de   
materiales, pruebas, así como  los  muestreos se llevaran  a  cabo   por  cuenta 
del  contratista,  en  la forma  que  se especifiquen  y cuantas veces lo  solicite  
oportunamente la  Inspección  de obra,  para  lo  cual  el  Contratista  deberá 
suministrar  las  facilidades  razonables,  mano  de obra   y  materiales  
adecuados.  El  Inspector  está  autorizado  a  rechazar  el  empleo  de 
materiales, pruebas, análisis o ensayos que no cumplan con las normas 
mencionadas 

 
17.8.2.3 Medida y forma de pago 
 

Se  medirá y pagará por  metro  lineal   (ml) debidamente aceptado por  la 
Interventoría . De acuerdo a pruebas según normas de calidad mínimas 
establecidas para  la actividad. 

 
La  medida será el resultado de  cálculos efectuados sobre planos 
eléctricos.  El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. 
El costo incluye: 

 
•        Materiales. 
•        Equipos. 
•        Mano de obra. 
•        Transporte dentro  y fuera de la obra. 

 
17.8.3  Aislador Plástico para  anillo de alambron 8 mm. 
 
17.8.3.1 Descripción 
 

Comprende todo  el  conjunto  de  elementos  destinados  a  proteger tanto  a  
las  personas como  a  la infraestructura de  los efectos de  las descargas 
eléctricas atmosféricas. Los equipos  fundamentales que  componen este 
sistema  son las  puntas de  captación  tipo franklin, los conductores de 
alambrón para  la conformación de anillos equipotenciales, los conductores 
bajantes y el sistema de  puesta a tierra de  protección contra  rayos con  sus 
respectivos conductores y electrodos de puesta a tierra. 

 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de  acuerdo a la normatividad 
RETIE y deberá presentar los certificados de  conformidad de  producto para  
aquellos insumos que le aplique la normatividad.  

 
17.8.3.2 Procedimiento de ejecución 
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l  contratista suministrará e  instalará todos los materiales utilizados en  esta 
partida de acuerdo a  las  Especificaciones  Técnicas  de  Procesos 
Constructivos,  y  los  planos  de montaje donde se muestran algunos detalles 
de montaje. 

 
PRUEBAS   Y  CRITERIOS  DE  CONTROL   DE  CALIDAD     El  ensayo  de   
materiales, pruebas, así como  los  muestreos se llevaran  a  cabo   por  cuenta 
del  contratista,  en  la forma  que  se especifiquen  y cuantas veces lo  solicite  
oportunamente la  Inspección  de obra,  para  lo  cual  el  Contratista  deberá 
suministrar  las  facilidades  razonables,  mano  de obra   y  materiales  
adecuados.  El  Inspector  está  autorizado  a  rechazar  el  empleo  de 
materiales, pruebas, análisis o ensayos que no cumplan con las normas 
mencionadas 

 
17.8.3.3 Medida y forma de pago 
 

Se  medirá y pagará por  metro  lineal   (ml debidamente aceptado por  la 
Interventoría . Debe  cumplir con  lo establecido en  los planos generales de  
diseño y con  lo determinado en los anexos de diseño respectivos. 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las  exigencias   generales  y 
específicas  sugeridas  por el  interventor  de  obra,  además de las establecidas 
con el respectivo contrato de la obra. 

 
La  medida será el resultado de  cálculos efectuados sobre planos 
eléctricos.  El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. 
El costo incluye: 

 
•        Materiales. 
•        Equipos. 
•        Mano de obra. 
•        Transporte dentro  y fuera de la obra 

 
 
17.8.4  Grapa universal cruz/paralela en cable aluminio de 8 a 10 mm. 
 
17.8.4.1 Descripción 
 

Comprende todo  el  conjunto  de  elementos  destinados  a  proteger tanto  a  
las  personas como  a  la infraestructura de  los efectos de  las descargas 
eléctricas atmosféricas. Los equipos  fundamentales que  componen este 
sistema  son las  puntas de  captación  tipo franklin, los conductores de 
alambrón para  la conformación de anillos equipotenciales, los conductores 
bajantes y el sistema de  puesta a tierra de  protección contra  rayos con  sus 
respectivos conductores y electrodos de puesta a tierra. 

 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de  acuerdo a la normatividad 
RETIE y deberá presentar los certificados de  conformidad de  producto para  
aquellos insumos que le aplique la normatividad. 
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17.8.4.2 Procedimiento de ejecución 
 

l  contratista suministrará e  instalará todos los materiales utilizados en  esta 
partida de acuerdo a  las  Especificaciones  Técnicas  de  Procesos 
Constructivos,  y  los  planos  de montaje donde se muestran algunos detalles 
de montaje. 

 
PRUEBAS   Y  CRITERIOS  DE  CONTROL   DE  CALIDAD     El  ensayo  de   
materiales, pruebas, así como  los  muestreos se llevaran  a  cabo   por  cuenta 
del  contratista,  en  la forma  que  se especifiquen  y cuantas veces lo  solicite  
oportunamente la  Inspección  de obra,  para  lo  cual  el  Contratista  deberá 
suministrar  las  facilidades  razonables,  mano  de obra   y  materiales  
adecuados.  El  Inspector  está  autorizado  a  rechazar  el  empleo  de 
materiales, pruebas, análisis o ensayos que no cumplan con las normas 
mencionadas 

 
17.8.4.3 Medida y forma de pago 
 

Se  medirá y pagará por  metro  lineal   (ml) debidamente aceptado por  la 
Interventoría . Debe  cumplir con  lo establecido en  los planos generales de  
diseño y con  lo determinado en los anexos de diseño respectivos. 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las  exigencias   generales  y 
específicas  sugeridas  por el  interventor  de  obra,  además de las establecidas 
con el respectivo contrato de la obra. 

 
La  medida será el resultado de  cálculos efectuados sobre planos 
eléctricos.  El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. 
El costo incluye: 

 
•        Materiales. 
•        Equipos. 
•        Mano de obra. 
•        Transporte dentro  y fuera de la obra 

 
17.8.5    Conector flexible de aluminio. 
 
17.8.5.1 Descripción 
 

Comprende todo  el  conjunto  de  elementos  destinados  a  proteger tanto  a  
las  personas como  a  la infraestructura de  los efectos de  las descargas 
eléctricas atmosféricas. Los equipos  fundamentales que  componen este 
sistema  son las  puntas de  captación  tipo franklin, los conductores de 
alambrón para  la conformación de anillos equipotenciales, los conductores 
bajantes y el sistema de  puesta a tierra de  protección contra  rayos con  sus 
respectivos conductores y electrodos de puesta a tierra. 
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El contratista deberá instalar productos nuevos y de  acuerdo a la normatividad 
RETIE y deberá presentar los certificados de  conformidad de  producto para  
aquellos insumos que le aplique la normatividad. 
  

 
17.8.5.2 Procedimiento de ejecución 
 

El contratista suministrará e  instalará todos los materiales utilizados en  esta 
partida de acuerdo a  las  Especificaciones  Técnicas  de  Procesos 
Constructivos,  y  los  planos  de montaje donde se muestran algunos detalles 
de montaje. 

 
PRUEBAS   Y  CRITERIOS  DE  CONTROL   DE  CALIDAD     El  ensayo  de   
materiales, pruebas, así como  los  muestreos se llevaran  a  cabo   por  cuenta 
del  contratista,  en  la forma  que  se especifiquen  y cuantas veces lo  solicite  
oportunamente la  Inspección  de obra,  para  lo  cual  el  Contratista  deberá 
suministrar  las  facilidades  razonables,  mano  de obra   y  materiales  
adecuados.  El  Inspector  está  autorizado  a  rechazar  el  empleo  de 
materiales, pruebas, análisis o ensayos que no cumplan con las normas 
mencionadas 

 
17.8.5.3 Medida y forma de pago 
 

Se  medirá y pagará por  metro  lineal   (ml) debidamente aceptado por  la 
Interventoría . Debe  cumplir con  lo establecido en  los planos generales de  
diseño y con  lo determinado en los anexos de diseño respectivos. 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las  exigencias   generales  y 
específicas  sugeridas  por el  interventor  de  obra,  además de las establecidas 
con el respectivo contrato de la obra. 

 
La  medida será el resultado de  cálculos efectuados sobre planos 
eléctricos.  El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. 
El costo incluye: 

 
•        Materiales. 
•        Equipos. 
•        Mano de obra. 
•        Transporte dentro  y fuera de la obra 

 
 
17.8.6  Grapa de conexión 8-10 / 8-10 Bimetálica. 
 
17.8.6.1 Descripción 
 

Comprende todo  el  conjunto  de  elementos  destinados  a  proteger tanto  a  
las  personas como  a  la infraestructura de  los efectos de  las descargas 
eléctricas atmosféricas. Los equipos  fundamentales que  componen este 
sistema  son las  puntas de  captación  tipo franklin, los conductores de 
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alambrón para  la conformación de anillos equipotenciales, los conductores 
bajantes y el sistema de  puesta a tierra de  protección contra  rayos con  sus 
respectivos conductores y electrodos de puesta a tierra. 

 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de  acuerdo a la normatividad 
RETIE y deberá presentar los certificados de  conformidad de  producto para  
aquellos insumos que le aplique la normatividad. 
 

 
17.8.6.2 Procedimiento de ejecución 
 

El contratista suministrará e  instalará todos los materiales utilizados en  esta 
partida de acuerdo a  las  Especificaciones  Técnicas  de  Procesos 
Constructivos,  y  los  planos  de montaje donde se muestran algunos detalles 
de montaje. 

 
PRUEBAS   Y  CRITERIOS  DE  CONTROL   DE  CALIDAD     El  ensayo  de   
materiales, pruebas, así como  los  muestreos se llevaran  a  cabo   por  cuenta 
del  contratista,  en  la forma  que  se especifiquen  y cuantas veces lo  solicite  
oportunamente la  Inspección  de obra,  para  lo  cual  el  Contratista  deberá 
suministrar  las  facilidades  razonables,  mano  de obra   y  materiales  
adecuados.  El  Inspector  está  autorizado  a  rechazar  el  empleo  de 
materiales, pruebas, análisis o ensayos que no cumplan con las normas 
mencionadas 

 
17.8.6.3 Medida y forma de pago 
 

Se  medirá y pagará por  metro  lineal   (ml) debidamente aceptado por  la 
Interventoría . Debe  cumplir con  lo establecido en  los planos generales de  
diseño y con  lo determinado en los anexos de diseño respectivos. 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las  exigencias   generales  y 
específicas  sugeridas  por el  interventor  de  obra,  además de las establecidas 
con el respectivo contrato de la obra. 

 
La  medida será el resultado de  cálculos efectuados sobre planos 
eléctricos.  El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. 
El costo incluye: 

 
•        Materiales. 
•        Equipos. 
•        Mano de obra. 
•        Transporte dentro  y fuera de la obra 

 
17.8.7  Varilla electrolítica de2,4 mx 5/8 Cu.. 
 
17.8.7.1 Descripción 
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Comprende todo  el  conjunto  de  elementos  destinados  a  proteger tanto  a  
las  personas como  a  la infraestructura de  los efectos de  las descargas 
eléctricas atmosféricas. Los equipos  fundamentales que  componen este 
sistema  son las  puntas de  captación  tipo franklin, los conductores de 
alambrón para  la conformación de anillos equipotenciales, los conductores 
bajantes y el sistema de  puesta a tierra de  protección contra  rayos con  sus 
respectivos conductores y electrodos de puesta a tierra. 

 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de  acuerdo a la normatividad 
RETIE y deberá presentar los certificados de  conformidad de  producto para  
aquellos insumos que le aplique la normatividad.   

 
17.8.7.2 Procedimiento de ejecución 
 

El contratista suministrará e  instalará todos los materiales utilizados en  esta 
partida de acuerdo a  las  Especificaciones  Técnicas  de  Procesos 
Constructivos,  y  los  planos  de montaje donde se muestran algunos detalles 
de montaje. 

 
PRUEBAS   Y  CRITERIOS  DE  CONTROL   DE  CALIDAD     El  ensayo  de   
materiales, pruebas, así como  los  muestreos se llevaran  a  cabo   por  cuenta 
del  contratista,  en  la forma  que  se especifiquen  y cuantas veces lo  solicite  
oportunamente la  Inspección  de obra,  para  lo  cual  el  Contratista  deberá 
suministrar  las  facilidades  razonables,  mano  de obra   y  materiales  
adecuados.  El  Inspector  está  autorizado  a  rechazar  el  empleo  de 
materiales, pruebas, análisis o ensayos que no cumplan con las normas 
mencionadas 

 
17.8.7.3 Medida y forma de pago 
 

Se  medirá y pagará por  metro  lineal   (ml) debidamente aceptado por  la 
Interventoría . Debe  cumplir con  lo establecido en  los planos generales de  
diseño y con  lo determinado en los anexos de diseño respectivos. 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las  exigencias   generales  y 
específicas  sugeridas  por el  interventor  de  obra,  además de las establecidas 
con el respectivo contrato de la obra. 

 
La  medida será el resultado de  cálculos efectuados sobre planos 
eléctricos.  El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. 
El costo incluye: 

 
•        Materiales. 
•        Equipos. 
•        Mano de obra. 
•        Transporte dentro  y fuera de la obra 

 
17.8.8  Soldadura exotermica para  cable 2/0 Awg Cobre. 
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17.8.8.1 Descripción 
 

Comprende todo  el  conjunto  de  elementos  destinados  a  proteger tanto  a  
las  personas como  a  la infraestructura de  los efectos de  las descargas 
eléctricas atmosféricas. Los equipos  fundamentales que  componen este 
sistema  son las  puntas de  captación  tipo franklin, los conductores de 
alambrón para  la conformación de anillos equipotenciales, los conductores 
bajantes y el sistema de  puesta a tierra de  protección contra  rayos con  sus 
respectivos conductores y electrodos de puesta a tierra. 

 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de  acuerdo a la normatividad 
RETIE y deberá presentar los certificados de  conformidad de  producto para  
aquellos insumos que le aplique la normatividad. 
  

 
17.8.8.2 Procedimiento de ejecución 
 

El contratista suministrará e  instalará todos los materiales utilizados en  esta 
partida de acuerdo a  las  Especificaciones  Técnicas  de  Procesos 
Constructivos,  y  los  planos  de montaje donde se muestran algunos detalles 
de montaje. 

 
PRUEBAS   Y  CRITERIOS  DE  CONTROL   DE  CALIDAD     El  ensayo  de   
materiales, pruebas, así como  los  muestreos se llevaran  a  cabo   por  cuenta 
del  contratista,  en  la forma  que  se especifiquen  y cuantas veces lo  solicite  
oportunamente la  Inspección  de obra,  para  lo  cual  el  Contratista  deberá 
suministrar  las  facilidades  razonables,  mano  de obra   y  materiales  
adecuados.  El  Inspector  está  autorizado  a  rechazar  el  empleo  de 
materiales, pruebas, análisis o ensayos que no cumplan con las normas 
mencionadas 

 
17.8.8.3 Medida y forma de pago 
 

Se  medirá y pagará por  metro  lineal   (mldebidamente aceptado por  la 
Interventoría . Debe  cumplir con  lo establecido en  los planos generales de  
diseño y con  lo determinado en los anexos de diseño respectivos. 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las  exigencias   generales  y 
específicas  sugeridas  por el  interventor  de  obra,  además de las establecidas 
con el respectivo contrato de la obra. 

 
La  medida será el resultado de  cálculos efectuados sobre planos 
eléctricos.  El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. 
El costo incluye: 

 
•        Materiales. 
•        Equipos. 
•        Mano de obra. 
•        Transporte dentro  y fuera de la obra 
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17.8.9  Cajas de inspección en mampostería. 
 
17.8.9.1 Descripción 
 

Comprende todo  el  conjunto  de  elementos  destinados  a  proteger tanto  a  
las  personas como  a  la infraestructura de  los efectos de  las descargas 
eléctricas atmosféricas. Los equipos  fundamentales que  componen este 
sistema  son las  puntas de  captación  tipo franklin, los conductores de 
alambrón para  la conformación de anillos equipotenciales, los conductores 
bajantes y el sistema de  puesta a tierra de  protección contra  rayos con  sus 
respectivos conductores y electrodos de puesta a tierra. 
 
 

17.8.9.2 Procedimiento de ejecución 
 

El contratista suministrará e  instalará todos los materiales utilizados en  esta 
partida de acuerdo a  las  Especificaciones  Técnicas  de  Procesos 
Constructivos,  y  los  planos  de montaje donde se muestran algunos detalles 
de montaje. 

 
PRUEBAS   Y  CRITERIOS  DE  CONTROL   DE  CALIDAD     El  ensayo  de   
materiales, pruebas, así como  los  muestreos se llevaran  a  cabo   por  cuenta 
del  contratista,  en  la forma  que  se especifiquen  y cuantas veces lo  solicite  
oportunamente la  Inspección  de obra,  para  lo  cual  el  Contratista  deberá 
suministrar  las  facilidades  razonables,  mano  de obra   y  materiales  
adecuados.  El  Inspector  está  autorizado  a  rechazar  el  empleo  de 
materiales, pruebas, análisis o ensayos que no cumplan con las normas 
mencionadas 

 
17.8.9.3 Medida y forma de pago 
 

Se   medirá  y  pagará  por  unidad    (un)  debidamente  aceptado  por  la  
Interventoría  . De acuerdo a pruebas según normas de calidad mínimas 
establecidas para  la actividad. 

 
La  medida será el resultado de  cálculos efectuados sobre planos 
eléctricos.  El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. 
El costo incluye: 

 
•        Materiales. 
•        Equipos. 
•        Mano de obra. 
•        Transporte dentro  y fuera de la obra 

 
17.8.10      Terminal de captación 1 m altura 
 
17.8.10.1   Descripción 
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Comprende todo  el  conjunto  de  elementos  destinados  a  proteger tanto  a  
las  personas como  a  la infraestructura de  los efectos de  las descargas 
eléctricas atmosféricas. Los equipos  fundamentales que  componen este 
sistema  son las  puntas de  captación  tipo franklin, los conductores de 
alambrón para  la conformación de anillos equipotenciales, los conductores 
bajantes y el sistema de  puesta a tierra de  protección contra  rayos con  sus 
respectivos conductores y electrodos de puesta a tierra. 

 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de  acuerdo a la normatividad 
RETIE y deberá presentar los certificados de  conformidad de  producto para  
aquellos insumos que le aplique la normatividad. 
 

 
17.8.10.2   Procedimiento de ejecución 
 

El contratista suministrará e  instalará todos los materiales utilizados en  esta 
partida de acuerdo a  las  Especificaciones  Técnicas  de  Procesos 
Constructivos,  y  los  planos  de montaje donde se muestran algunos detalles 
de montaje. 

 
PRUEBAS   Y  CRITERIOS  DE  CONTROL   DE  CALIDAD     El  ensayo  de   
materiales, pruebas, así como  los  muestreos se llevaran  a  cabo   por  cuenta 
del  contratista,  en  la forma  que  se especifiquen  y cuantas veces lo  solicite  
oportunamente la  Inspección  de obra,  para  lo  cual  el  Contratista  deberá 
suministrar  las  facilidades  razonables,  mano  de obra   y  materiales  
adecuados.  El  Inspector  está  autorizado  a  rechazar  el  empleo  de 
materiales, pruebas, análisis o ensayos que no cumplan con las normas 
mencionadas 

 
17.8.10.3   Medida y forma de pago 
 

Se  medirá y pagará por  metro  lineal   (ml) debidamente aceptado por  la 
Interventoría . De acuerdo a pruebas según normas de calidad mínimas 
establecidas para  la actividad. 

 
La  medida será el resultado de  cálculos efectuados sobre planos 
eléctricos.  El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. 
El costo incluye: 

 
•        Materiales. 
•        Equipos. 
•        Mano de obra. 
•        Transporte dentro  y fuera de la obra 

 
 
17.8.11      Cable 2/0 Awg Cu. 
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17.8.11.1   Descripción 
 

Comprende todo  el  conjunto  de  elementos  destinados  a  proteger tanto  a  
las  personas como  a  la infraestructura de  los efectos de  las descargas 
eléctricas atmosféricas. Los equipos  fundamentales que  componen este 
sistema  son las  puntas de  captación  tipo franklin, los conductores de 
alambrón para  la conformación de anillos equipotenciales, los conductores 
bajantes y el sistema de  puesta a tierra de  protección contra  rayos con  sus 
respectivos conductores y electrodos de puesta a tierra. 

 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de  acuerdo a la normatividad 
RETIE y deberá presentar los certificados de  conformidad de  producto para  
aquellos insumos que le aplique la normatividad.  

 
17.8.11.2   Procedimiento de ejecución 
 

l  contratista suministrará e  instalará todos los materiales utilizados en  esta 
partida de acuerdo a  las  Especificaciones  Técnicas  de  Procesos 
Constructivos,  y  los  planos  de montaje donde se muestran algunos detalles 
de montaje. 

 
PRUEBAS   Y  CRITERIOS  DE  CONTROL   DE  CALIDAD     El  ensayo  de   
materiales, pruebas, así como  los  muestreos se llevaran  a  cabo   por  cuenta 
del  contratista,  en  la forma  que  se especifiquen  y cuantas veces lo  solicite  
oportunamente la  Inspección  de obra,  para  lo  cual  el  Contratista  deberá 
suministrar  las  facilidades  razonables,  mano  de obra   y  materiales  
adecuados.  El  Inspector  está  autorizado  a  rechazar  el  empleo  de 
materiales, pruebas, análisis o ensayos que no cumplan con las normas 
mencionadas 

 
17.8.11.3   Medida y forma de pago 
 

Se  medirá y pagará por  metro  lineal   (ml) debidamente aceptado por  la 
Interventoría . De acuerdo a pruebas según normas de calidad mínimas 
establecidas para  la actividad. 

 
La  medida será el resultado de  cálculos efectuados sobre planos 
eléctricos.  El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. 
El costo incluye: 

 
•        Materiales. 
•        Equipos. 
•        Mano de obra. 
•        Transporte dentro  y fuera de la obra 

 
17.9   Sistema puesta a tierra 
 
17.9.1  .Malla a tierra 
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17.9.1.1 Descripción 
 

Comprende la mano  de  obra,  herramientas y materiales necesarios para  el 
Suministro, transporte e  instalación  de  Puesta A Tierra  Nuevo  Edificio  Varillas  
CW  5/8"  X 2,44m, Cajas De Inspección Y Cable En Cobre  2/0 AWG Cu. Se  
considera como  el conjunto de elementos destinados a  proteger tanto  a  las 
personas como  a  la infraestructura de  los efectos  de   las  descargas  
eléctricas  atmosféricas.  Los  equipos  fundamentales  que componen este 
sistema son las puntas de  captación tipo franklin,  los conductores de 
alambrón para  la conformación de  anillos equipotenciales, los conductores 
bajantes y el sistema de  puesta a tierra de  protección contra  rayos con  sus 
respectivos conductores y electrodos de puesta a tierra.  

 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de  acuerdo a la normatividad 
RETIE y deberá presentar los certificados de  conformidad de  producto para  
aquellos insumos que le aplique la normatividad. 

 
17.9.1.2 Procedimiento de ejecución 
 

El contratista suministrará e  instalará todos los materiales utilizados en  esta 
partida de acuerdo a  las  Especificaciones  Técnicas  de  Procesos 
Constructivos,  y  los  planos  de montaje donde se muestran algunos detalles 
de montaje. 

 
PRUEBAS   Y  CRITERIOS  DE  CONTROL   DE  CALIDAD     El  ensayo  de   
materiales, pruebas, así como  los  muestreos se llevaran  a  cabo   por  cuenta 
del  contratista,  en  la forma  que  se especifiquen  y cuantas veces lo  solicite  
oportunamente la  Inspección  de obra,  para  lo  cual  el  Contratista  deberá 
suministrar  las  facilidades  razonables,  mano  de obra   y  materiales  
adecuados.  El  Inspector  está  autorizado  a  rechazar  el  empleo  de 
materiales, pruebas, análisis o ensayos que no cumplan con las normas 
mencionadas 

 
17.9.1.3 Medida y forma de pago 
 

Se  medirá y pagará por  metro  lineal   (ml) debidamente aceptado por  la 
Interventoría . De acuerdo a pruebas según normas de calidad mínimas 
establecidas para  la actividad. 

 
La  medida será el resultado de  cálculos efectuados sobre planos 
eléctricos.  El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. 
El costo incluye: 

 
•        Materiales. 
•        Equipos. 
•        Mano de obra. 
•        Transporte dentro  y fuera de la obra 
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17.10 Cometida baja tensión 
 
17.10.1       Alimentador 2f en cable doble 1/0X(F)+1/0X(N)+4X(T) Awg LHSF Cu. 
 
17.10.1.1   Descripción 
 

Comprende todo  el  conjunto  de  conductores  eléctricos  necesarios  para   
transportar la energía eléctrica  hasta los  diferentes  equipos  o  puestos de  
trabajo.  Este conjunto  de conductores incluye el aislamiento eléctrico, 
conectores, y calibres de  diseño de  acuerdo a los planos. 
 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de  acuerdo a la normatividad 
RETIE y deberá presentar los certificados de  conformidad de  producto para  
aquellos insumos que le aplique la normatividad. 

 
17.10.1.2   Procedimiento de ejecución 
 

En   general  los  sistemas  de   alambrado  deberán  satisfacer  los  siguientes  
requisitos básicos: 

 
a)   Antes  de   iniciar  el  alambrado  se  procederá a   secar  y  limpiar  las  
tuberías  o canalizaciones. Para facilitar el paso de  los conductores, solo se 
podrá  emplear talco en polvo o estearina, quedando prohibido el uso de grasas 
o aceites. 

 
b) Los conductores serán continuos de buzón  a buzón  o de caja a caja, no 
permitiéndose empalmes que queden dentro  de las tuberías. 

 
c) Todas las conexiones de  los conductores de  líneas de  alimentación a los 
Tableros, se harán con grapas o con terminales de cobre, debidamente 
protegidos y aislados con cinta aislante de  jebe tipo autovulcanizado de  buena 
calidad en  espesor igual al espesor del aislante propio del conductor y 
terminado con  cinta aislante de  plástica vinílica de  buena calidad para  la 
protección de la primera. 

 
d) Todos los empalmes de  los conductores alimentadores o de distribución se 
ejecutarán en  las respectivos buzones o cajas y será eléctrica y 
mecánicamente seguros, debiendo utilizarse empalmes especiales para  los 
casos de cable NYY y del tipo AMP para  los otros tipos  de  conductores 
debidamente  protegidos  y aislados  con  cinta  aislante  de  jebe  tipo auto  
vulcanizado de buena calidad en espesor igual al espesor del aislante propio 
del tipo de  conductor y terminado con  cinta aislante plástica vinílica de  
buena calidad para   la protección de la primera. 
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e)  En  todas  las  salidas  para   los  accesorios  de   utilización  y  equipos,  
se dejará  los conductores enrollados adecuadamente en una  longitud 
suficiente de por lo menos 0.50 y 
1.50  m por cada línea o polo, para  las conexiones a los accesorios de  
utilización o a las cajas de bornes de los equipos respectivos. 

 
f)  Los  conectores  y  terminales  serán fabricados  con  cobre   electrolítico  de  
excelente conductividad eléctrica y de  fácil instalación mediante el uso de  una  
llave de  boca  o un desarmador, sin necesidad de requerir herramientas 
especiales. 

 
PRUEBAS 

 
Los Conductores deberán ser sometidos a las pruebas de acuerdo con los 
procedimientos indicados  en  las  normas aplicables  listadas  anteriormente.  
El  fabricante  o  proveedor, deberá ejecutar todas las pruebas de rutina 
indicadas en las normas, así como,  cualquier 
otra   prueba  necesaria  para   asegurar  la  conformidad  con   estas  
especificaciones.  El fabricante o proveedor deberá proporcionar junto con su 
oferta un listado de las pruebas a realizar. El método de  prueba deberá ser 
especificado haciendo referencia a  la norma aplicable o dando una 
descripción del método de prueba. 

 
RESISTENCIA MÍNIMA DE AISLAMIENTO 

 
La resistencia de aislamiento de los tramos de la instalación eléctrica, ubicados 
entre  dos dispositivos  de   protección  contra   sobrecorriente,  o  a  partir  del  
último  dispositivo  de protección, desconectado  todos los artefactos que  
consuman corriente,  no  deberá ser menor  de  1,000  Ω/V (p.e:  220  KΩ para  
220  Voltios).  Es decir,  la  corriente  de  fuga  no deberá ser mayor  de  1 mA, a  
la tensión de  220  V. Si estos tramos tienen una  longitud mayor  a 100  m, la 
corriente de  fuga se podrá  incrementar en  1 mA, por cada 100  m de longitud 
o fracción adicional. 

 
17.10.1.3   Medida y forma de pago 
 

Se  medirá y pagará por  metro  lineal   (ml) debidamente aceptado por  la 
Interventoría . De acuerdo a pruebas según normas de calidad mínimas 
establecidas para  la actividad. 

 
La  medida será el resultado de  cálculos efectuados sobre planos 
eléctricos.  El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. 
El costo incluye: 

 
•        Materiales. 
•        Equipos. 
•        Mano de obra. 
•        Transporte dentro  y fuera de la obra 



 
 
 
 

 

CONTRATO PAF – JU10 – G10DC - 2015 
  

 

 

 
Carrera 11B # 96 – 03 Oficina 504 I Pbx: +57(1) 755925 - 7550979 I Bogotá D.C.- Colombia 

Página 241 de 371 

 
 
17.10.2      .Alimentador 2f en cable doble 1/0X(F)+1/0X(N)+4X(T) Awg LHSF Cu. 
 
17.10.2.1   Descripción 
 

Comprende todo  el  conjunto  de  conductores  eléctricos  necesarios  para   
transportar la energía eléctrica  hasta los  diferentes  equipos  o  puestos de  
trabajo.  Este conjunto  de conductores incluye el aislamiento eléctrico, 
conectores, y calibres de  diseño de  acuerdo a los planos. 

 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de  acuerdo a la normatividad 
RETIE y deberá presentar los certificados de  conformidad de  producto para  
aquellos insumos que le aplique la normatividad.   

 
17.10.2.2   Procedimiento de ejecución 
 

En   general  los  sistemas  de   alambrado  deberán  satisfacer  los  siguientes  
requisitos básicos: 

 
a)   Antes  de   iniciar  el  alambrado  se  procederá a   secar  y  limpiar  las  
tuberías  o canalizaciones. Para facilitar el paso de  los conductores, solo se 
podrá  emplear talco en polvo o estearina, quedando prohibido el uso de grasas 
o aceites. 

 
b) Los conductores serán continuos de buzón  a buzón  o de caja a caja, no 
permitiéndose empalmes que queden dentro  de las tuberías. 

 
c) Todas las conexiones de  los conductores de  líneas de  alimentación a los 
Tableros, se harán con grapas o con terminales de cobre, debidamente 
protegidos y aislados con cinta aislante de  jebe tipo autovulcanizado de  buena 
calidad en  espesor igual al espesor del aislante propio del conductor y 
terminado con  cinta aislante de  plástica vinílica de  buena calidad para  la 
protección de la primera. 

 
d) Todos los empalmes de  los conductores alimentadores o de distribución se 
ejecutarán en  las respectivos buzones o cajas y será eléctrica y 
mecánicamente seguros, debiendo utilizarse empalmes especiales para  los 
casos de cable NYY y del tipo AMP para  los otros tipos  de  conductores 
debidamente  protegidos  y aislados  con  cinta  aislante  de  jebe  tipo auto  
vulcanizado de buena calidad en espesor igual al espesor del aislante propio 
del tipo de  conductor y terminado con  cinta aislante plástica vinílica de  
buena calidad para   la protección de la primera. 

 
e)  En  todas  las  salidas  para   los  accesorios  de   utilización  y  equipos,  
se dejará  los conductores enrollados adecuadamente en una  longitud 
suficiente de por lo menos 0.50 y 
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1.50  m por cada línea o polo, para  las conexiones a los accesorios de  
utilización o a las cajas de bornes de los equipos respectivos. 

 
f)  Los  conectores  y  terminales  serán fabricados  con  cobre   electrolítico  de  
excelente conductividad eléctrica y de  fácil instalación mediante el uso de  una  
llave de  boca  o un desarmador, sin necesidad de requerir herramientas 
especiales. 

 
PRUEBAS 

 
Los Conductores deberán ser sometidos a las pruebas de acuerdo con los 
procedimientos indicados  en  las  normas aplicables  listadas  anteriormente.  
El  fabricante  o  proveedor, deberá ejecutar todas las pruebas de rutina 
indicadas en las normas, así como,  cualquier otra   prueba  necesaria  para   
asegurar  la  conformidad  con   estas  especificaciones.  El fabricante o 
proveedor deberá proporcionar junto con su oferta un listado de las pruebas a 
realizar. El método de  prueba deberá ser especificado haciendo referencia 
a  la norma aplicable o dando una descripción del método de prueba.  

 
RESISTENCIA MÍNIMA DE AISLAMIENTO 

 
La resistencia de aislamiento de los tramos de la instalación eléctrica, ubicados 
entre  dos dispositivos  de   protección  contra   sobrecorriente,  o  a  partir  del  
último  dispositivo  de protección, desconectado  todos los artefactos que  
consuman corriente,  no  deberá ser menor  de  1,000  Ω/V (p.e:  220  KΩ para  
220  Voltios).  Es decir,  la  corriente  de  fuga  no deberá ser mayor  de  1 mA, a  
la tensión de  220  V. Si estos tramos tienen una  longitud mayor  a 100  m, la 
corriente de  fuga se podrá  incrementar en  1 mA, por cada 100  m de longitud 
o fracción adicional. 

 
17.10.2.3   Medida y forma de pago 
 

Se  medirá y pagará por  metro  lineal   (ml) debidamente aceptado por  la 
Interventoría . De acuerdo a pruebas según normas de calidad mínimas 
establecidas para  la actividad. 

 
La  medida será el resultado de  cálculos efectuados sobre planos 
eléctricos.  El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. 
El costo incluye: 

 
•        Materiales. 
•        Equipos. 
•        Mano de obra. 
•        Transporte dentro  y fuera de la obra 

 
 
17.10.3      Alimentador 3f en cable doble 1/0X(F)+1/0X(N)+10X(T)  Awg LHSF Cu.. 
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17.10.3.1   Descripción 
 

Comprende todo  el  conjunto  de  conductores  eléctricos  necesarios  para   
transportar la energía eléctrica  hasta los  diferentes  equipos  o  puestos de  
trabajo.  Este conjunto  de conductores incluye el aislamiento eléctrico, 
conectores, y calibres de  diseño de  acuerdo a los planos. 

 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de  acuerdo a la normatividad 
RETIE y deberá presentar los certificados de  conformidad de  producto para  
aquellos insumos que le aplique la normatividad. 

 
17.10.3.2   Procedimiento de ejecución 
 

En   general  los  sistemas  de   alambrado  deberán  satisfacer  los  siguientes  
requisitos básicos: 

 
a)   Antes  de   iniciar  el  alambrado  se  procederá a   secar  y  limpiar  las  
tuberías  o canalizaciones. Para facilitar el paso de  los conductores, solo se 
podrá  emplear talco en polvo o estearina, quedando prohibido el uso de grasas 
o aceites. 

 
b) Los conductores serán continuos de buzón  a buzón  o de caja a caja, no 
permitiéndose empalmes que queden dentro  de las tuberías. 

 
c) Todas las conexiones de  los conductores de  líneas de  alimentación a los 
Tableros, se harán con grapas o con terminales de cobre, debidamente 
protegidos y aislados con cinta aislante de  jebe tipo autovulcanizado de  buena 
calidad en  espesor igual al espesor del aislante propio del conductor y 
terminado con  cinta aislante de  plástica vinílica de  buena calidad para  la 
protección de la primera. 

 
d) Todos los empalmes de  los conductores alimentadores o de distribución se 
ejecutarán en  las respectivos buzones o cajas y será eléctrica y 
mecánicamente seguros, debiendo utilizarse empalmes especiales para  los 
casos de cable NYY y del tipo AMP para  los otros tipos  de  conductores 
debidamente  protegidos  y aislados  con  cinta  aislante  de  jebe  tipo auto  
vulcanizado de buena calidad en espesor igual al espesor del aislante propio 
del tipo de  conductor y terminado con  cinta aislante plástica vinílica de  
buena calidad para   la protección de la primera. 

 
e)  En  todas  las  salidas  para   los  accesorios  de   utilización  y  equipos,  
se dejará  los conductores enrollados adecuadamente en una  longitud 
suficiente de por lo menos 0.50 y 
1.50  m por cada línea o polo, para  las conexiones a los accesorios de  
utilización o a las cajas de bornes de los equipos respectivos. 

 
f)  Los  conectores  y  terminales  serán fabricados  con  cobre   electrolítico  de  
excelente conductividad eléctrica y de  fácil instalación mediante el uso de  una  
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llave de  boca  o un desarmador, sin necesidad de requerir herramientas 
especiales. 

 
PRUEBAS 

 
Los Conductores deberán ser sometidos a las pruebas de acuerdo con los 
procedimientos indicados  en  las  normas aplicables  listadas  anteriormente.  
El  fabricante  o  proveedor, deberá ejecutar todas las pruebas de rutina 
indicadas en las normas, así como,  cualquier otra   prueba  necesaria  para   
asegurar  la  conformidad  con   estas  especificaciones.  El fabricante o 
proveedor deberá proporcionar junto con su oferta un listado de las pruebas a 
realizar. El método de  prueba deberá ser especificado haciendo referencia 
a  la norma aplicable o dando una descripción del método de prueba. 

 
RESISTENCIA MÍNIMA DE AISLAMIENTO 

 
La resistencia de aislamiento de los tramos de la instalación eléctrica, ubicados 
entre  dos dispositivos  de   protección  contra   sobrecorriente,  o  a  partir  del  
último  dispositivo  de protección, desconectado  todos los artefactos que  
consuman corriente,  no  deberá ser menor  de  1,000  Ω/V (p.e:  220  KΩ para  
220  Voltios).  Es decir,  la  corriente  de  fuga  no deberá ser mayor  de  1 mA, a  
la tensión de  220  V. Si estos tramos tienen una  longitud mayor  a 100  m, la 
corriente de  fuga se podrá  incrementar en  1 mA, por cada 100  m de longitud 
o fracción adicional. 

 
17.10.3.3   Medida y forma de pago 
 

Se  medirá y pagará por  metro  lineal   (ml) debidamente aceptado por  la 
Interventoría . De acuerdo a pruebas según normas de calidad mínimas 
establecidas para  la actividad. 

 
La  medida será el resultado de  cálculos efectuados sobre planos 
eléctricos.  El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. 
El costo incluye: 

 
•        Materiales. 
•        Equipos. 
•        Mano de obra. 
•        Transporte dentro  y fuera de la obra 

 
 
17.11 Tramites ante el operador 
 
17.11.1       Entrega proyecto operador de red local. 
 
17.11.1.1   Descripción 
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Comprende todo  el conjunto de  procedimientos legales para  la entrega a 
satisfacción del operador de las instalaciones eléctricas nuevas de baja 
tension. 

 
 
17.11.1.2   Procedimiento de ejecución 
 

El contratista deberá presentar la debida documentación ante  el operador en  
los tiempos prudentes para  la prestación de  servicio. Así mismo entregará las 
obras que  indique el operador de energía en los tiempos establecidos. 

 
17.11.1.3   Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por global de proyecto (g) debidamente aceptado por la 
Interventoría  

 
La medida será el  resultado  de  cálculos  efectuados  sobre planos  
eléctricos.  El precio unitario al que se pagará será el consignado en el 
contrato. El costo incluye: 

 
•        Materiales. 
•        Equipos. 
•        Mano de obra. 
•        Transporte dentro y fuera de la obra 

 
17.11.2      Certificación RETIE y RETILAP. 
 
17.11.2.1   Descripción 
 

Comprende todo el conjunto de procedimientos legales y operacionales para 
la obtención de las certificaciónes RETIE y RETILAP de las obras eléctricas 
según normatividad vigente. 

 
17.11.2.2   Procedimiento de ejecución 

El contratista deberá presentar la debida documentación ante el respectivo 
operador en los tiempos prudentes para la prestación de servicio. Así mismo 
entregará las obras que indique el operador de energía en los tiempos 
establecidos. 

 
17.11.2.3   Medida y forma de pago 

Se  medirá y pagará por global de proyecto  (g) debidamente aceptado por la 
Interventoría . 

 
La  medida  será el  resultado  de  cálculos  efectuados  sobre planos  
eléctricos.  El  precio unitario al que se pagará será el consignado en el 
contrato. El costo incluye: 

 
•        Materiales. 
•        Equipos. 
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•        Mano de obra. 
•        Transporte dentro y fuera de la obra 

 
17.11.3      Entrega proyecto operador de red Urbano. 
 
17.11.3.1   Descripción 
 

Comprende todo  el conjunto de  procedimientos legales para  la entrega a 
satisfacción del operador de las instalaciones eléctricas nuevas de baja 
tension. 

 
17.11.3.2   Procedimiento de ejecución 
 

El contratista deberá presentar la debida documentación ante  el operador en  
los tiempos prudentes para  la prestación de  servicio. Así mismo entregará las 
obras que  indique el operador de energía en los tiempos establecidos. 

 
17.11.3.3   Medida y forma de pago 
 

Se  medirá y pagará por global de proyecto  (g) debidamente aceptado por la 
Interventoría . 
La  medida  será el  resultado  de  cálculos  efectuados  sobre planos  
eléctricos.  El  precio unitario al que se pagará será el consignado en el 
contrato. El costo incluye: 

 
•        Materiales. 
•        Equipos. 
•        Mano de obra. 
•        Transporte dentro  y fuera de la obra 
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18   INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, DE GAS Y RED DE INCENDIOS 
 
18.1   Redes de suministro en PVCP. 
 

 
18.1.1  Punto  hidráulico AF Lavamanos. 
 

 
18.1.1.1 Descripción 
 

 
Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro, transporte y construcción del punto. 
 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad 
y deberá presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos 
insumos que le aplique la normatividad. 
 
 

18.1.1.2 Procedimiento de ejecución 
 

 
•        Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios para verificar la localización. 
• Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del 

comercializador local o normatividad nacional. 
•        Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
• Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios 

mostrados en planos y memorias de cálculo. 
• Ejecuta   empalmes   de   tuberia utilizando   los   accesorios   

recomendados en   el numeral de materiales. 
•        Someter muestras a aprobación de la interventoría 
•        Revisión, pruebas y aceptación por parte  de la interventoría 

 
 

18.1.1.3 Materiales 
 
 

 Tubería y acceesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios. 
 Soldadura 
 Limpiador 
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18.1.1.4 Equipo 
 
 

 Herramienta menor 
 
 
 
18.1.1.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por unidad o punto instalado (und) debidamente aceptado 
por la Interventoría. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de 
diseño y con lo determinado en los anexos de diseño respectivos. 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y específicas 
sugeridas por el interventor de obra,  además de las establecidas con el 
respectivo contrato de la obra. 

 
El valor será el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 
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18.1.2  Punto  hidráulico AF Lavaplatos 
 
18.1.2.1 Descripción 

 
Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro, transporte y construcción del punto. 
 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad 
y deberá presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos 
insumos que le aplique la normatividad. 
 

18.1.2.2 Procedimiento de ejecución 
 

•        Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios para verificar la localización. 
• Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del 

comercializador local o normatividad nacional. 
•        Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
• Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios 

mostrados en planos y memorias de cálculo. 
• Ejecuta   empalmes   de   tuberia utilizando   los   accesorios   

recomendados en   el numeral de materiales. 
•        Someter muestras a aprobación de la interventoría 
•        Revisión, pruebas y aceptación por parte  de la interventoría 

 
18.1.2.3 Materiales 
 

 Tubería y acceesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios. 
 Soldadura 
 Limpiador 

 
18.1.2.4 Equipo 
 

 Herramienta menor 
 
18.1.2.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por unidad o punto instalado (und) debidamente aceptado 
por la Interventoría. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de 
diseño y con lo determinado en los anexos de diseño respectivos. 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y específicas 
sugeridas por el interventor de obra,  además de las establecidas con el 
respectivo contrato de la obra. 

 
El valor será el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
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 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 
 
18.1.3  Punto  hidráulico AF Poceta laboratorio 
 
18.1.3.1 Descripción 

 
Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro, transporte y construcción del punto. 
 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad 
y deberá presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos 
insumos que le aplique la normatividad. 
 

18.1.3.2 Procedimiento de ejecución 
 

•        Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios para verificar la localización. 
• Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del 

comercializador local o normatividad nacional. 
•        Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
• Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios 

mostrados en planos y memorias de cálculo. 
• Ejecuta   empalmes   de   tuberia utilizando   los   accesorios   

recomendados en   el numeral de materiales. 
•        Someter muestras a aprobación de la interventoría 
•        Revisión, pruebas y aceptación por parte  de la interventoría 

 
18.1.3.3 Materiales 
 

 Tubería y acceesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios. 
 Soldadura 
 Limpiador 

 
18.1.3.4 Equipo 

 
 Herramienta menor 

 
18.1.3.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por unidad o punto instalado (und) debidamente aceptado 
por la Interventoría. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de 
diseño y con lo determinado en los anexos de diseño respectivos. 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y específicas 
sugeridas por el interventor de obra,  además de las establecidas con el 
respectivo contrato de la obra. 

 
El valor será el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye: 
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 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
 
18.1.4  Punto  hidráulico AF Sanitario Tanque 
 
18.1.4.1 Descripción 

 
Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro, transporte y construcción del punto. 
 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad 
y  deberá presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos 
insumos que le aplique la normatividad. 
 

18.1.4.2 Procedimiento de ejecución 
 

•        Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios para verificar la localización. 
• Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del 

comercializador local o normatividad nacional. 
•        Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
• Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios 

mostrados en planos y memorias de cálculo. 
• Ejecuta   empalmes   de   tuberia utilizando   los   accesorios   

recomendados en   el numeral de materiales. 
•        Someter muestras a aprobación de la interventoría 
•        Revisión, pruebas y aceptación por parte  de la interventoría 

 
18.1.4.3 Materiales 
 

 Tubería y acceesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios. 
 Soldadura 
 Limpiador 

 
18.1.4.4 Equipo 
 

 Herramienta menor 
 
18.1.4.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por unidad o punto instalado (und) debidamente aceptado 
por la Interventoría. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de 
diseño y con lo determinado en los anexos de diseño respectivos. 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y específicas 
sugeridas por el interventor de obra,  además de las establecidas con el 
respectivo contrato de la obra. 
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El valor será el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
 
 
18.1.5  Punto  hidráulico AF Orinal 
 
18.1.5.1 Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro, transporte y construcción del punto. 
 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad 
y deberá presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos 
insumos que le aplique la normatividad. 

 
18.1.5.2 Procedimiento de ejecución 
 

•        Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios para verificar la localización. 
• Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del 

comercializador local o normatividad nacional. 
•        Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
• Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios 

mostrados en planos y memorias de cálculo. 
• Ejecuta   empalmes   de   tuberia utilizando   los   accesorios   

recomendados en   el numeral de materiales. 
•        Someter muestras a aprobación de la interventoría 
•        Revisión, pruebas y aceptación por parte  de la interventoría 

 
18.1.5.3 Materiales 
 

 Tubería y acceesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios. 
 Soldadura 
 Limpiador 

 
18.1.5.4 Equipo 
 

 Herramienta menor 
 
18.1.5.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por unidad o punto instalado (und) debidamente aceptado 
por la Interventoría. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de 
diseño y con lo determinado en los anexos de diseño respectivos. 
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Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y específicas 
sugeridas por el interventor de obra,  además de las establecidas con el 
respectivo contrato de la obra. 

 
El valor será el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
 
18.1.6  Punto  hidráulico AF Poceta llave manguera 
 
18.1.6.1 Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro, transporte y construcción del punto. 
 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad 
y deberá presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos 
insumos que le aplique la normatividad. 

 
18.1.6.2 Procedimiento de ejecución 
 

•        Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios para verificar la localización. 
• Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del 

comercializador local o normatividad nacional. 
•        Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
• Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios 

mostrados en planos y memorias de cálculo. 
• Ejecuta   empalmes   de   tuberia utilizando   los   accesorios   

recomendados en   el numeral de materiales. 
•        Someter muestras a aprobación de la interventoría 
•        Revisión, pruebas y aceptación por parte  de la interventoría 

 
18.1.6.3 Materiales 
 

 Tubería y acceesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios. 
 Soldadura 
 Limpiador 

 
18.1.6.4 Equipo 
 

 Herramienta menor 
 
18.1.6.5 Medida y forma de pago 
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Se medirá y pagará por unidad o punto instalado (und) debidamente aceptado 
por la Interventoría. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de 
diseño y con lo determinado en los anexos de diseño respectivos. 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y específicas 
sugeridas por el interventor de obra,  además de las establecidas con el 
respectivo contrato de la obra. 

 
El valor será el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
 
18.1.7  Punto  hidráulico AF Ducha 
 
 
18.1.7.1 Descripción 

 
Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro, transporte y construcción del punto. 
 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad 
y deberá presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos 
insumos que le aplique la normatividad. 
 

18.1.7.2 Procedimiento de ejecución 
 
•        Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios para verificar la localización. 
• Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del 

comercializador local o normatividad nacional. 
•        Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
• Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios 

mostrados en planos y memorias de cálculo. 
• Ejecuta   empalmes   de   tuberia utilizando   los   accesorios   

recomendados en   el numeral de materiales. 
•        Someter muestras a aprobación de la interventoría 
•        Revisión, pruebas y aceptación por parte  de la interventoría 
 

18.1.7.3 Materiales 
 

 Tubería y acceesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios. 
 Soldadura 
 Limpiador 

 
18.1.7.4 Equipo 
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 Herramienta menor 
 
18.1.7.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por unidad o punto instalado (und) debidamente aceptado 
por la Interventoría. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de 
diseño y con lo determinado en los anexos de diseño respectivos. 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y específicas 
sugeridas por el interventor de obra,  además de las establecidas con el 
respectivo contrato de la obra. 

 
El valor será el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
 
18.2   Redes en PVCP. 
 
18.2.1  Tubería PVCP 2" RDE 21 
 
18.2.1.1 Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro, transporte e instalación de la tubería de acuerdo a los estipulado en los 
planos hidrosanitarios. 
 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad 
y deberá presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos 
insumos que le aplique la normatividad. 
 

18.2.1.2 Procedimiento de ejecución 
 

•        Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios para verificar la localización. 
• Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del 

comercializador local o normatividad nacional. 
•        Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
• Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios 

mostrados en planos y memorias de cálculo. 
• Ejecutar   empalmes   de   tuberia utilizando   los   accesorios   

recomendados en   el numeral de materiales. 
•        Someter muestras a aprobación de la interventoría 
•        Revisión, pruebas y aceptación por parte  de la interventoría 

 
18.2.1.3 Materiales 
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 Tubería y acceesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios. 
 Soldadura 
 Limpiador 

 
18.2.1.4 Equipo 
 

 Herramienta menor 
 
18.2.1.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por metro lineal instalado (m) debidamente aceptado por 
la Interventoría. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de 
diseño y con lo determinado en los anexos de diseño respectivos. 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y específicas 
sugeridas por el interventor de obra,  además de las establecidas con el 
respectivo contrato de la obra. 

 
El valor será el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
 
18.2.2  Tubería PVCP 1 1/2" RDE 13.5 
 
18.2.2.1 Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro, transporte e instalación de la tubería de acuerdo a los estipulado en los 
planos hidrosanitarios. 
 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad 
y deberá presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos 
insumos que le aplique la normatividad. 

 
18.2.2.2 Procedimiento de ejecución 
 

•        Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios para verificar la localización. 
• Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del 

comercializador local o normatividad nacional. 
•        Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
• Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios 

mostrados en planos y memorias de cálculo. 
• Ejecutar   empalmes   de   tuberia utilizando   los   accesorios   

recomendados en   el numeral de materiales. 
•        Someter muestras a aprobación de la interventoría 
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•        Revisión, pruebas y aceptación por parte  de la interventoría 
 
18.2.2.3 Materiales 
 

 Tubería y acceesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios. 
 Soldadura 
 Limpiador 

 
18.2.2.4 Equipo 
 

 Herramienta menor 
 
18.2.2.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por metro lineal instalado (m) debidamente aceptado por 
la Interventoría. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de 
diseño y con lo determinado en los anexos de diseño respectivos. 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y específicas 
sugeridas por el interventor de obra,  además de las establecidas con el 
respectivo contrato de la obra. 

 
El valor será el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
 
18.2.3  Tubería PVCP 1 1/4" RDE 13.5 
 
18.2.3.1 Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro, transporte e instalación de la tubería de acuerdo a los estipulado en los 
planos hidrosanitarios. 
 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad 
y deberá presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos 
insumos que le aplique la normatividad. 

 
18.2.3.2 Procedimiento de ejecución 
 

•        Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios para verificar la localización. 
• Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del 

comercializador local o normatividad nacional. 
•        Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
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• Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios 
mostrados en planos y memorias de cálculo. 

• Ejecutar   empalmes   de   tuberia utilizando   los   accesorios   
recomendados en   el numeral de materiales. 

•        Someter muestras a aprobación de la interventoría 
•        Revisión, pruebas y aceptación por parte  de la interventoría 

 
18.2.3.3 Materiales 
 

 Tubería y acceesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios. 
 Soldadura 
 Limpiador 

 
18.2.3.4 Equipo 
 

 Herramienta menor 
 
18.2.3.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por metro lineal instalado (m) debidamente aceptado por 
la Interventoría. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de 
diseño y con lo determinado en los anexos de diseño respectivos. 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y específicas 
sugeridas por el interventor de obra,  además de las establecidas con el 
respectivo contrato de la obra. 

 
El valor será el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
 
18.2.4  Tubería PVCP 3/4" RDE 11 
 
18.2.4.1 Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro, transporte e instalación de la tubería de acuerdo a los estipulado en los 
planos hidrosanitarios. 
 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad 
y deberá presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos 
insumos que le aplique la normatividad. 

 
18.2.4.2 Procedimiento de ejecución 
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•        Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios para verificar la localización. 
• Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del 

comercializador local o normatividad nacional. 
•        Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
• Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios 

mostrados en planos y memorias de cálculo. 
• Ejecutar   empalmes   de   tuberia utilizando   los   accesorios   

recomendados en   el numeral de materiales. 
•        Someter muestras a aprobación de la interventoría 
•        Revisión, pruebas y aceptación por parte  de la interventoría 

 
18.2.4.3 Materiales 
 

 Tubería y acceesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios. 
 Soldadura 
 Limpiador 

 
18.2.4.4 Equipo 
 

 Herramienta menor 
 
18.2.4.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por metro lineal instalado (m) debidamente aceptado por 
la Interventoría. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de 
diseño y con lo determinado en los anexos de diseño respectivos. 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y específicas 
sugeridas por el interventor de obra,  además de las establecidas con el 
respectivo contrato de la obra. 

 
El valor será el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
 
18.2.5  Tubería PVCP 1/2" RDE 9 
 
 
18.2.5.1 Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro, transporte e instalación de la tubería de acuerdo a los estipulado en los 
planos hidrosanitarios. 
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El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad 
y deberá presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos 
insumos que le aplique la normatividad. 

 
18.2.5.2 Procedimiento de ejecución 
 

•        Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios para verificar la localización. 
• Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del 

comercializador local o normatividad nacional. 
•        Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
• Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios 

mostrados en planos y memorias de cálculo. 
• Ejecutar   empalmes   de   tuberia utilizando   los   accesorios   

recomendados en   el numeral de materiales. 
•        Someter muestras a aprobación de la interventoría 
•        Revisión, pruebas y aceptación por parte  de la interventoría 

 
18.2.5.3 Materiales 
 

 Tubería y acceesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios. 
 Soldadura 
 Limpiador 

 
18.2.5.4 Equipo 
 

 Herramienta menor 
 
18.2.5.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por metro lineal instalado (m) debidamente aceptado por 
la Interventoría. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de 
diseño y con lo determinado en los anexos de diseño respectivos. 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y específicas 
sugeridas por el interventor de obra,  además de las establecidas con el 
respectivo contrato de la obra. 

 
El valor será el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
 
18.2.6  Tubería PVCP 1" RDE 13.5 
 
18.2.6.1 Descripción 
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Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro, transporte e instalación de la tubería de acuerdo a los estipulado en los 
planos hidrosanitarios. 
 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad 
y deberá presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos 
insumos que le aplique la normatividad. 

 
18.2.6.2 Procedimiento de ejecución 
 

•        Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios para verificar la localización. 
• Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del 

comercializador local o normatividad nacional. 
•        Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
• Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios 

mostrados en planos y memorias de cálculo. 
• Ejecutar   empalmes   de   tuberia utilizando   los   accesorios   

recomendados en   el numeral de materiales. 
•        Someter muestras a aprobación de la interventoría 
•        Revisión, pruebas y aceptación por parte  de la interventoría 

 
18.2.6.3 Materiales 
 

 Tubería y acceesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios. 
 Soldadura 
 Limpiador 

 
18.2.6.4 Equipo 
 

 Herramienta menor 
 
18.2.6.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por metro lineal instalado (m) debidamente aceptado por 
la Interventoría. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de 
diseño y con lo determinado en los anexos de diseño respectivos. 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y específicas 
sugeridas por el interventor de obra,  además de las establecidas con el 
respectivo contrato de la obra. 

 
El valor será el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 
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18.3   Redes en PVCP. 
 
18.3.1  Tubería HG 1" 
 
18.3.1.1 Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro, transporte e instalación de la tubería de acuerdo a los estipulado en los 
planos hidrosanitarios. 
 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad 
y deberá presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos 
insumos que le aplique la normatividad. 

 
18.3.1.2 Procedimiento de ejecución 
 

•        Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios para verificar la localización. 
• Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del 

comercializador local o normatividad nacional. 
•        Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
• Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios 

mostrados en planos y memorias de cálculo. 
• Ejecutar   empalmes   de   tuberia utilizando   los   accesorios   

recomendados en   el numeral de materiales. 
•        Someter muestras a aprobación de la interventoría 
•        Revisión, pruebas y aceptación por parte  de la interventoría 

 
18.3.1.3 Materiales 
 

 Tubería y acceesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios. 
 Soldadura 
 Limpiador 

 
18.3.1.4 Equipo 
 

 Herramienta menor 
 
18.3.1.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por metro lineal instalado (m) debidamente aceptado por 
la Interventoría. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de 
diseño y con lo determinado en los anexos de diseño respectivos. 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y específicas 
sugeridas por el interventor de obra,  además de las establecidas con el 
respectivo contrato de la obra. 

 
El valor será el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye: 
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 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
18.3.2  Válvula PD de Roscar 1" 
 
18.3.2.1 Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro, transporte y construcción del accesorio. 
 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad 
y deberá presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos 
insumos que le aplique la normatividad. 

 
18.3.2.2 Procedimiento de ejecución 
 

•        Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios para verificar la localización. 
• Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del 

comercializador local o normatividad nacional. 
•        Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
• Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios 

mostrados en planos y memorias de cálculo. 
• Ejecuta   empalmes   de   tuberia utilizando   los   accesorios   

recomendados en   el numeral de materiales. 
•        Someter muestras a aprobación de la interventoría 
•        Revisión, pruebas y aceptación por parte  de la interventoría 

 
18.3.2.3 Materiales 
 

 Valvula PD de roscar 1”. 
 
18.3.2.4 Equipo 
 

 Herramienta menor 
 
18.3.2.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por unidad o punto instalado (und) debidamente aceptado 
por la Interventoría. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de 
diseño y con lo determinado en los anexos de diseño respectivos. 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y específicas 
sugeridas por el interventor de obra,  además de las establecidas con el 
respectivo contrato de la obra. 

 
El valor será el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye: 
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 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
 
18.3.3  Válvula PD de Roscar 1/2" 
 
 
18.3.3.1 Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro, transporte y construcción del accesorio. 
 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad 
y deberá presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos 
insumos que le aplique la normatividad. 

 
18.3.3.2 Procedimiento de ejecución 
 

•        Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios para verificar la localización. 
• Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del 

comercializador local o normatividad nacional. 
•        Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
• Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios 

mostrados en planos y memorias de cálculo. 
• Ejecuta   empalmes   de   tuberia utilizando   los   accesorios   

recomendados en   el numeral de materiales. 
•        Someter muestras a aprobación de la interventoría 
•        Revisión, pruebas y aceptación por parte  de la interventoría 

 
18.3.3.3 Materiales 
 

 Valvula PD de roscar 1/2”. 
 
18.3.3.4 Equipo 
 

 Herramienta menor 
 
18.3.3.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por unidad o punto instalado (und) debidamente aceptado 
por la Interventoría. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de 
diseño y con lo determinado en los anexos de diseño respectivos. 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y específicas 
sugeridas por el interventor de obra,  además de las establecidas con el 
respectivo contrato de la obra. 
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El valor será el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye: 
 

 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
 
18.3.4  Universal HG 3/4" 
 
 
18.3.4.1 Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro, transporte y construcción del accesorio. 
 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad 
y deberá presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos 
insumos que le aplique la normatividad. 

 
18.3.3.2 Procedimiento de ejecución 
 

•        Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios para verificar la localización. 
• Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del 

comercializador local o normatividad nacional. 
•        Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
• Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios 

mostrados en planos y memorias de cálculo. 
• Ejecuta   empalmes   de   tuberia utilizando   los   accesorios   

recomendados en   el numeral de materiales. 
•        Someter muestras a aprobación de la interventoría 
•        Revisión, pruebas y aceptación por parte  de la interventoría 

 
18.3.3.3 Materiales 
 

 Universal HG ¾” 
 
18.3.3.4 Equipo 
 

 Herramienta menor 
 
18.3.3.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por unidad o punto instalado (und) debidamente aceptado 
por la Interventoría. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de 
diseño y con lo determinado en los anexos de diseño respectivos. 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y específicas 
sugeridas por el interventor de obra,  además de las establecidas con el 
respectivo contrato de la obra. 
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El valor será el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
 
18.3.5  Cheque 1" 
 
 
18.3.5.1 Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro, transporte y construcción del accesorio. 
 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad 
y deberá presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos 
insumos que le aplique la normatividad. 

 
18.3.5.2 Procedimiento de ejecución 
 

•        Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios para verificar la localización. 
• Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del 

comercializador local o normatividad nacional. 
•        Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
• Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios 

mostrados en planos y memorias de cálculo. 
• Ejecuta   empalmes   de   tuberia utilizando   los   accesorios   

recomendados en   el numeral de materiales. 
•        Someter muestras a aprobación de la interventoría 
•        Revisión, pruebas y aceptación por parte  de la interventoría 

 
18.3.5.3 Materiales 
 

 Cheque 1” 
 
18.3.5.4 Equipo 
 

 Herramienta menor 
 
18.3.5.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por unidad o punto instalado (und) debidamente aceptado 
por la Interventoría. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de 
diseño y con lo determinado en los anexos de diseño respectivos. 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y específicas 
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sugeridas por el interventor de obra,  además de las establecidas con el 
respectivo contrato de la obra. 

 
El valor será el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
 
18.3.6  Válvula PD de Roscar 3/4" 
 
 
18.3.6.1 Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro, transporte y construcción del accesorio. 
 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad 
y deberá presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos 
insumos que le aplique la normatividad. 

 
18.3.6.2 Procedimiento de ejecución 
 

•        Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios para verificar la localización. 
• Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del 

comercializador local o normatividad nacional. 
•        Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
• Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios 

mostrados en planos y memorias de cálculo. 
• Ejecuta   empalmes   de   tuberia utilizando   los   accesorios   

recomendados en   el numeral de materiales. 
•        Someter muestras a aprobación de la interventoría 
•        Revisión, pruebas y aceptación por parte  de la interventoría 

 
18.3.6.3 Materiales 
 

 Válvula PD de Roscar 3/4” 
 
18.3.6.4 Equipo 
 

 Herramienta menor 
 
18.3.6.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por unidad o punto instalado (und) debidamente aceptado 
por la Interventoría. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de 
diseño y con lo determinado en los anexos de diseño respectivos. 
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Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y específicas 
sugeridas por el interventor de obra,  además de las establecidas con el 
respectivo contrato de la obra. 

 
El valor será el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
 
18.3.7  Tubería HG 3/4" 
 
 
18.3.7.1 Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro, transporte e instalación de la tubería de acuerdo a los estipulado en los 
planos hidrosanitarios. 
 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad 
y deberá presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos 
insumos que le aplique la normatividad. 

 
18.3.7.2 Procedimiento de ejecución 
 

•        Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios para verificar la localización. 
• Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del 

comercializador local o normatividad nacional. 
•        Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
• Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios 

mostrados en planos y memorias de cálculo. 
• Ejecutar   empalmes   de   tuberia utilizando   los   accesorios   

recomendados en   el numeral de materiales. 
•        Someter muestras a aprobación de la interventoría 
•        Revisión, pruebas y aceptación por parte  de la interventoría 

 
18.3.7.3 Materiales 
 

 Tubería HG ¾”. 
 Soldadura 
 Limpiador 

 
18.3.7.4 Equipo 
 

 Herramienta menor 
 
18.3.7.5 Medida y forma de pago 
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Se medirá y pagará por metro lineal instalado (m) debidamente aceptado por 
la Interventoría. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de 
diseño y con lo determinado en los anexos de diseño respectivos. 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y específicas 
sugeridas por el interventor de obra,  además de las establecidas con el 
respectivo contrato de la obra. 

 
El valor será el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
 
18.3.8  Cheque 3/4" 
 
 
18.3.8.1 Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro, transporte y construcción del accesorio. 
 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad 
y deberá presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos 
insumos que le aplique la normatividad. 

 
18.3.8.2 Procedimiento de ejecución 
 

•        Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios para verificar la localización. 
• Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del 

comercializador local o normatividad nacional. 
•        Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
• Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios 

mostrados en planos y memorias de cálculo. 
• Ejecuta   empalmes   de   tuberia utilizando   los   accesorios   

recomendados en   el numeral de materiales. 
•        Someter muestras a aprobación de la interventoría 
•        Revisión, pruebas y aceptación por parte  de la interventoría 

 
18.3.8.3 Materiales 
 

 Cheque 3/4” 
 
18.3.8.4 Equipo 
 

 Herramienta menor 
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18.3.8.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por unidad o punto instalado (und) debidamente aceptado 
por la Interventoría. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de 
diseño y con lo determinado en los anexos de diseño respectivos. 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y específicas 
sugeridas por el interventor de obra,  además de las establecidas con el 
respectivo contrato de la obra. 

 
El valor será el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
 
18.3.9  Tubería HG 1/2" 
 
 
18.3.9.1 Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro, transporte e instalación de la tubería de acuerdo a los estipulado en los 
planos hidrosanitarios. 
 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad 
y deberá presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos 
insumos que le aplique la normatividad. 

 
18.3.9.2 Procedimiento de ejecución 
 

•        Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios para verificar la localización. 
• Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del 

comercializador local o normatividad nacional. 
•        Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
• Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios 

mostrados en planos y memorias de cálculo. 
• Ejecutar   empalmes   de   tuberia utilizando   los   accesorios   

recomendados en   el numeral de materiales. 
•        Someter muestras a aprobación de la interventoría 
•        Revisión, pruebas y aceptación por parte  de la interventoría 

 
18.3.9.3 Materiales 
 

 Tubería HG 1/2”. 
 Soldadura 
 Limpiador 
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18.3.9.4 Equipo 
 

 Herramienta menor 
 
18.3.9.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por metro lineal instalado (m) debidamente aceptado por 
la Interventoría. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de 
diseño y con lo determinado en los anexos de diseño respectivos. 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y específicas 
sugeridas por el interventor de obra,  además de las establecidas con el 
respectivo contrato de la obra. 

 
El valor será el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
 
18.3.10      Accesorio HG 1/2" 
 
 
18.3.10.1 Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro, transporte y construcción del accesorio. 
 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad 
y deberá presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos 
insumos que le aplique la normatividad. 

 
18.3.10.2 Procedimiento de ejecución 
 

•        Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios para verificar la localización. 
• Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del 

comercializador local o normatividad nacional. 
•        Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
• Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios 

mostrados en planos y memorias de cálculo. 
• Ejecuta   empalmes   de   tuberia utilizando   los   accesorios   

recomendados en   el numeral de materiales. 
•        Someter muestras a aprobación de la interventoría 
•        Revisión, pruebas y aceptación por parte  de la interventoría 

 
18.3.10.3 Materiales 
 

 Accesorio HG 1/2" 
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18.3.10.4 Equipo 
 

 Herramienta menor 
 
18.3.10.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por unidad o punto instalado (und) debidamente aceptado 
por la Interventoría. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de 
diseño y con lo determinado en los anexos de diseño respectivos. 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y específicas 
sugeridas por el interventor de obra,  además de las establecidas con el 
respectivo contrato de la obra. 

 
El valor será el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
 
18.3.11      Válvula PD Roscar 2" 
 
 
18.3.11.1 Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro, transporte y construcción del accesorio. 
 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad 
y deberá presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos 
insumos que le aplique la normatividad. 

 
18.3.11.2 Procedimiento de ejecución 
 

•        Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios para verificar la localización. 
• Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del 

comercializador local o normatividad nacional. 
•        Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
• Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios 

mostrados en planos y memorias de cálculo. 
• Ejecuta   empalmes   de   tuberia utilizando   los   accesorios   

recomendados en   el numeral de materiales. 
•        Someter muestras a aprobación de la interventoría 
•        Revisión, pruebas y aceptación por parte  de la interventoría 

 
18.3.11.3 Materiales 
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 Válvula PD Roscar 2" 
 

18.3.11.4 Equipo 
 

 Herramienta menor 
 
18.3.11.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por unidad o punto instalado (und) debidamente aceptado 
por la Interventoría. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de 
diseño y con lo determinado en los anexos de diseño respectivos. 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y específicas 
sugeridas por el interventor de obra,  además de las establecidas con el 
respectivo contrato de la obra. 

 
El valor será el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
 
18.3.12      Tubería HG 2" 
 
 
18.3.12.1 Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro, transporte e instalación de la tubería de acuerdo a los estipulado en los 
planos hidrosanitarios. 
 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad 
y deberá presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos 
insumos que le aplique la normatividad. 

 
18.3.12.2 Procedimiento de ejecución 
 

•        Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios para verificar la localización. 
• Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del 

comercializador local o normatividad nacional. 
•        Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
• Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios 

mostrados en planos y memorias de cálculo. 
• Ejecutar   empalmes   de   tuberia utilizando   los   accesorios   

recomendados en   el numeral de materiales. 
•        Someter muestras a aprobación de la interventoría 
•        Revisión, pruebas y aceptación por parte  de la interventoría 
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18.3.12.3 Materiales 
 

 Tubería HG 2”. 
 Soldadura 
 Limpiador 

 
18.3.12.4 Equipo 
 

 Herramienta menor 
 
18.3.12.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por metro lineal instalado (m) debidamente aceptado por 
la Interventoría. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de 
diseño y con lo determinado en los anexos de diseño respectivos. 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y específicas 
sugeridas por el interventor de obra,  además de las establecidas con el 
respectivo contrato de la obra. 

 
El valor será el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
 
18.3.13      Válvula Flotador 1/2" 
 
 
18.3.13.1 Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro, transporte y construcción del accesorio. 
 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad 
y deberá presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos 
insumos que le aplique la normatividad. 

 
18.3.13.2 Procedimiento de ejecución 
 

•        Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios para verificar la localización. 
• Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del 

comercializador local o normatividad nacional. 
•        Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
• Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios 

mostrados en planos y memorias de cálculo. 
• Ejecuta   empalmes   de   tuberia utilizando   los   accesorios   

recomendados en   el numeral de materiales. 
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•        Someter muestras a aprobación de la interventoría 
•        Revisión, pruebas y aceptación por parte  de la interventoría 

 
18.3.13.3 Materiales 
 

 Válvula flotador 1/2" 
 

18.3.13.4 Equipo 
 

 Herramienta menor 
 
18.3.13.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por unidad o punto instalado (und) debidamente aceptado 
por la Interventoría. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de 
diseño y con lo determinado en los anexos de diseño respectivos. 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y específicas 
sugeridas por el interventor de obra,  además de las establecidas con el 
respectivo contrato de la obra. 

 
El valor será el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
 
18.3.14      Universal HG 2" 
 
 
18.3.14.1 Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro, transporte y construcción del accesorio. 
 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad 
y deberá presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos 
insumos que le aplique la normatividad. 

 
18.3.14.2 Procedimiento de ejecución 
 

•        Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios para verificar la localización. 
• Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del 

comercializador local o normatividad nacional. 
•        Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
• Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios 

mostrados en planos y memorias de cálculo. 
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• Ejecuta   empalmes   de   tuberia utilizando   los   accesorios   
recomendados en   el numeral de materiales. 

•        Someter muestras a aprobación de la interventoría 
•        Revisión, pruebas y aceptación por parte  de la interventoría 

 
18.3.14.3 Materiales 
 

 Universal HG 2" 
 

18.3.14.4 Equipo 
 

 Herramienta menor 
 
18.3.14.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por unidad o punto instalado (und) debidamente aceptado 
por la Interventoría. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de 
diseño y con lo determinado en los anexos de diseño respectivos. 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y específicas 
sugeridas por el interventor de obra,  además de las establecidas con el 
respectivo contrato de la obra. 

 
El valor será el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
 
18.3.15      Unión Flexible 2" 
  
18.3.15.1 Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro, transporte y construcción del accesorio. 
 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad 
y deberá presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos 
insumos que le aplique la normatividad. 

 
18.3.15.2 Procedimiento de ejecución 
 

•        Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios para verificar la localización. 
• Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del 

comercializador local o normatividad nacional. 
•        Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
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• Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios 
mostrados en planos y memorias de cálculo. 

• Ejecuta   empalmes   de   tuberia utilizando   los   accesorios   
recomendados en   el numeral de materiales. 

•        Someter muestras a aprobación de la interventoría 
•        Revisión, pruebas y aceptación por parte  de la interventoría 

 
18.3.15.3 Materiales 
 

 Unión flexible 2" 
 

18.3.15.4 Equipo 
 

 Herramienta menor 
 
18.3.15.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por unidad o punto instalado (und) debidamente aceptado 
por la Interventoría. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de 
diseño y con lo determinado en los anexos de diseño respectivos. 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y específicas 
sugeridas por el interventor de obra,  además de las establecidas con el 
respectivo contrato de la obra. 

 
El valor será el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
 
18.3.16      Cheque 2" 
  
18.3.16.1 Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro, transporte y construcción del accesorio. 
 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad 
y deberá presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos 
insumos que le aplique la normatividad. 

 
18.3.16.2 Procedimiento de ejecución 
 

•        Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios para verificar la localización. 
• Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del 

comercializador local o normatividad nacional. 
•        Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
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• Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios 
mostrados en planos y memorias de cálculo. 

• Ejecuta   empalmes   de   tuberia utilizando   los   accesorios   
recomendados en   el numeral de materiales. 

•        Someter muestras a aprobación de la interventoría 
•        Revisión, pruebas y aceptación por parte  de la interventoría 

 
18.3.16.3 Materiales 
 

 Cheque 2" 
 

18.3.16.4 Equipo 
 

 Herramienta menor 
 
18.3.16.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por unidad o punto instalado (und) debidamente aceptado 
por la Interventoría. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de 
diseño y con lo determinado en los anexos de diseño respectivos. 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y específicas 
sugeridas por el interventor de obra,  además de las establecidas con el 
respectivo contrato de la obra. 

 
El valor será el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
 
18.3.17      Equipo Hidroneumatíco AP 
 
 
18.3.17.1 Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro, transporte y construcción del equipo. 
 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad 
y deberá presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos 
insumos que le aplique la normatividad. 

 
18.3.17.2 Procedimiento de ejecución 
 

•        Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios para verificar la localización. 
• Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del 

comercializador local o normatividad nacional. 
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•        Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
• Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios 

mostrados en planos y memorias de cálculo. 
• Ejecuta   empalmes   de   tuberia utilizando   los   accesorios   

recomendados en   el numeral de materiales. 
•        Someter muestras a aprobación de la interventoría 
•        Revisión, pruebas y aceptación por parte  de la interventoría 

 
18.3.17.3 Materiales 
 

 Equipo Hidroneumatíco AP 
 

18.3.17.4 Equipo 
 

 Herramienta menor 
 
18.3.17.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por unidad o punto instalado (und) debidamente aceptado 
por la Interventoría. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de 
diseño y con lo determinado en los anexos de diseño respectivos. 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y específicas 
sugeridas por el interventor de obra,  además de las establecidas con el 
respectivo contrato de la obra. 

 
El valor será el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
18.4   Redes aguas residuales lluvias y ventilaciones. 
 
18.4.1  Salidas Sanitarias 
 
 
18.4.1.1 Salida sanitaria Lavamanos 
 
18.4.1.1.1 Descripción 

 
Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro, transporte y construcción de la salida sanitaria. 
 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad 
y deberá presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos 
insumos que le aplique la normatividad. 
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18.4.1.2 Procedimiento de ejecución 
 
•        Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios para verificar la localización. 
• Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del 

comercializador local o normatividad nacional. 
•        Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
• Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios 

mostrados en planos y memorias de cálculo. 
• Ejecuta   empalmes   de   tuberia utilizando   los   accesorios   

recomendados en   el numeral de materiales. 
•        Someter muestras a aprobación de la interventoría 
•        Revisión, pruebas y aceptación por parte  de la interventoría 
 

18.4.1.3 Materiales 
 

 Tubería y acceesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios. 
 Soldadura 
 Limpiador 

 
18.4.1.4 Equipo 
 

 Herramienta menor 
 
18.4.1.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por unidad o de la salida sanitaria instalado (und) 
debidamente aceptado por la Interventoría. Debe cumplir con lo establecido en 
los planos generales de diseño y con lo determinado en los anexos de diseño 
respectivos. Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales 
y específicas sugeridas por el interventor de obra,  además de las establecidas 
con el respectivo contrato de la obra. 

 
El valor será el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
18.4.1.2 Salida sanitaria Lavaplatos 
 
18.4.1.2.1 Descripción 

 
Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro, transporte y construcción de la salida sanitaria. 
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El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad 
y deberá presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos 
insumos que le aplique la normatividad. 
 

18.4.2.2 Procedimiento de ejecución 
 
•        Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios para verificar la localización. 
• Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del 

comercializador local o normatividad nacional. 
•        Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
• Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios 

mostrados en planos y memorias de cálculo. 
• Ejecuta   empalmes   de   tuberia utilizando   los   accesorios   

recomendados en   el numeral de materiales. 
•        Someter muestras a aprobación de la interventoría 
•        Revisión, pruebas y aceptación por parte  de la interventoría 
 

18.4.2.3 Materiales 
 

 Tubería y acceesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios. 
 Soldadura 
 Limpiador 

 
18.4.2.4 Equipo 
 

 Herramienta menor 
 
18.4.2.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por unidad o de la salida sanitaria instalado (und) 
debidamente aceptado por la Interventoría. Debe cumplir con lo establecido en 
los planos generales de diseño y con lo determinado en los anexos de diseño 
respectivos. Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales 
y específicas sugeridas por el interventor de obra,  además de las establecidas 
con el respectivo contrato de la obra. 

 
El valor será el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
 
18.4.1.3 Salida sanitaria Poceta laboratorios 
 
18.4.1.3.1 Descripción 
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Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro, transporte y construcción de la salida sanitaria. 
 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad 
y deberá presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos 
insumos que le aplique la normatividad. 
 

18.4.1.3.2 Procedimiento de ejecución 
 
•        Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios para verificar la localización. 
• Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del 

comercializador local o normatividad nacional. 
•        Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
• Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios 

mostrados en planos y memorias de cálculo. 
• Ejecuta   empalmes   de   tuberia utilizando   los   accesorios   

recomendados en   el numeral de materiales. 
•        Someter muestras a aprobación de la interventoría 
•        Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 
 

18.4.1.3.3 Materiales 
 

 Tubería y acceesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios. 
 Soldadura 
 Limpiador 

 
18.4.1.3.4 Equipo 
 

 Herramienta menor 
 
18.4.1.3.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por unidad o de la salida sanitaria instalado (und) 
debidamente aceptado por la Interventoría. Debe cumplir con lo establecido en 
los planos generales de diseño y con lo determinado en los anexos de diseño 
respectivos. Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales 
y específicas sugeridas por el interventor de obra,  además de las establecidas 
con el respectivo contrato de la obra. 

 
El valor será el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
 
18.4.1.4 Salida sanitaria Sanitario Tanque 
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18.4.1.4.1 Descripción 

 
Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro, transporte y construcción de la salida sanitaria. 
 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad 
y deberá presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos 
insumos que le aplique la normatividad. 
 

18.4.1.4.2 Procedimiento de ejecución 
 
•        Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios para verificar la localización. 
• Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del 

comercializador local o normatividad nacional. 
•        Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
• Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios 

mostrados en planos y memorias de cálculo. 
• Ejecuta   empalmes   de   tuberia utilizando   los   accesorios   

recomendados en   el numeral de materiales. 
•        Someter muestras a aprobación de la interventoría 
•        Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 
 

18.4.1.4.3 Materiales 
 

 Tubería y acceesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios. 
 Soldadura 
 Limpiador 

 
18.4.1.4.4 Equipo 
 

 Herramienta menor 
 
18.4.1.4.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por unidad o de la salida sanitaria instalado (und) 
debidamente aceptado por la Interventoría. Debe cumplir con lo establecido en 
los planos generales de diseño y con lo determinado en los anexos de diseño 
respectivos. Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales 
y específicas sugeridas por el interventor de obra,  además de las establecidas 
con el respectivo contrato de la obra. 

 
El valor será el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 
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18.4.1.5 Salida sanitaria Orinal 
 
18.4.1.5.1 Descripción 

 
Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro, transporte y construcción de la salida sanitaria. 
 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad 
y deberá presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos 
insumos que le aplique la normatividad. 
 

18.4.1.5.2 Procedimiento de ejecución 
 
•        Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios para verificar la localización. 
• Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del 

comercializador local o normatividad nacional. 
•        Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
• Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios 

mostrados en planos y memorias de cálculo. 
• Ejecuta   empalmes   de   tuberia utilizando   los   accesorios   

recomendados en   el numeral de materiales. 
•        Someter muestras a aprobación de la interventoría 
•        Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 
 

18.4.1.5.3 Materiales 
 

 Tubería y acceesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios. 
 Soldadura 
 Limpiador 

 
18.4.1.5.4 Equipo 
 

 Herramienta menor 
 
18.4.1.5.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por unidad o de la salida sanitaria instalado (und) 
debidamente aceptado por la Interventoría. Debe cumplir con lo establecido en 
los planos generales de diseño y con lo determinado en los anexos de diseño 
respectivos. Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales 
y específicas sugeridas por el interventor de obra,  además de las establecidas 
con el respectivo contrato de la obra. 

 
El valor será el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye: 

 
 Materiales. 
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 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
 
18.4.1.6 Salida sanitaria Ducha 
 
18.4.1.6.1 Descripción 

 
Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro, transporte y construcción de la salida sanitaria. 
 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad 
y deberá presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos 
insumos que le aplique la normatividad. 
 

18.4.1.6.2 Procedimiento de ejecución 
 
•        Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios para verificar la localización. 
• Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del 

comercializador local o normatividad nacional. 
•        Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
• Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios 

mostrados en planos y memorias de cálculo. 
• Ejecuta   empalmes   de   tuberia utilizando   los   accesorios   

recomendados en   el numeral de materiales. 
•        Someter muestras a aprobación de la interventoría 
•        Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 
 

18.4.1.6.3 Materiales 
 

 Tubería y acceesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios. 
 Soldadura 
 Limpiador 

 
18.4.1.6.4 Equipo 
 

 Herramienta menor 
 
18.4.1.6.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por unidad o de la salida sanitaria instalado (und) 
debidamente aceptado por la Interventoría. Debe cumplir con lo establecido en 
los planos generales de diseño y con lo determinado en los anexos de diseño 
respectivos. Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales 
y específicas sugeridas por el interventor de obra,  además de las establecidas 
con el respectivo contrato de la obra. 
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El valor será el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye: 
 

 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
 

18.4.1.7 Salida sanitaria Sifón PVCS 4” 
 
18.4.1.7.1 Descripción 

 
Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro, transporte y construcción de la salida sanitaria. 
 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad 
y deberá presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos 
insumos que le aplique la normatividad. 
 

18.4.1.7.2 Procedimiento de ejecución 
 
•        Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios para verificar la localización. 
• Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del 

comercializador local o normatividad nacional. 
•        Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
• Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios 

mostrados en planos y memorias de cálculo. 
• Ejecuta   empalmes   de   tuberia utilizando   los   accesorios   

recomendados en   el numeral de materiales. 
•        Someter muestras a aprobación de la interventoría 
•        Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 
 

18.4.1.7.3 Materiales 
 

 Tubería y acceesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios. 
 Soldadura 
 Limpiador 

 
18.4.1.7.4 Equipo 
 

 Herramienta menor 
 
18.4.1.7.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por unidad o de la salida sanitaria instalado (und) 
debidamente aceptado por la Interventoría. Debe cumplir con lo establecido en 
los planos generales de diseño y con lo determinado en los anexos de diseño 
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respectivos. Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales 
y específicas sugeridas por el interventor de obra,  además de las establecidas 
con el respectivo contrato de la obra. 

 
El valor será el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
 
18.4.1.8 Salida sanitaria Sifón PVCS 2” 
 
18.4.1.8.1 Descripción 

 
Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro, transporte y construcción de la salida sanitaria. 
 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad 
y deberá presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos 
insumos que le aplique la normatividad. 
 

18.4.1.8.2 Procedimiento de ejecución 
 
•        Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios para verificar la localización. 
• Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del 

comercializador local o normatividad nacional. 
•        Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
• Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios 

mostrados en planos y memorias de cálculo. 
• Ejecuta   empalmes   de   tuberia utilizando   los   accesorios   

recomendados en   el numeral de materiales. 
•        Someter muestras a aprobación de la interventoría 
•        Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 
 

18.4.1.8.3 Materiales 
 

 Sifón PVCS 2”. 
 Soldadura 
 Limpiador 

 
18.4.1.8.4 Equipo 
 

 Herramienta menor 
 
18.4.1.8.5 Medida y forma de pago 
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Se medirá y pagará por unidad o de la salida sanitaria instalado (und) 
debidamente aceptado por la Interventoría. Debe cumplir con lo establecido en 
los planos generales de diseño y con lo determinado en los anexos de diseño 
respectivos. Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales 
y específicas sugeridas por el interventor de obra,  además de las establecidas 
con el respectivo contrato de la obra. 

 
El valor será el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
 
18.4.1.9 Salida sanitaria Sifón PVCS 3” 
 
18.4.1.9.1 Descripción 

 
Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro, transporte y construcción de la salida sanitaria. 
 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad 
y deberá presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos 
insumos que le aplique la normatividad. 
 

18.4.1.9.2 Procedimiento de ejecución 
 
•        Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios para verificar la localización. 
• Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del 

comercializador local o normatividad nacional. 
•        Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
• Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios 

mostrados en planos y memorias de cálculo. 
• Ejecuta   empalmes   de   tuberia utilizando   los   accesorios   

recomendados en   el numeral de materiales. 
•        Someter muestras a aprobación de la interventoría 
•        Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 
 

18.4.1.9.3 Materiales 
 

 Sifón PVCS 3”. 
 Soldadura 
 Limpiador 

 
18.4.1.9.4 Equipo 
 

 Herramienta menor 
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18.4.1.9.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por unidad o de la salida sanitaria instalado (und) 
debidamente aceptado por la Interventoría. Debe cumplir con lo establecido en 
los planos generales de diseño y con lo determinado en los anexos de diseño 
respectivos. Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales 
y específicas sugeridas por el interventor de obra,  además de las establecidas 
con el respectivo contrato de la obra. 

 
El valor será el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
 
18.4.1.10   Brida sanitaria 
 
18.4.1.10.1 Descripción 

 
Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro, transporte y construcción del accesorio sanitario. 
 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad 
y deberá presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos 
insumos que le aplique la normatividad. 
 

18.4.1.9.2 Procedimiento de ejecución 
 
•        Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios para verificar la localización. 
• Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del 

comercializador local o normatividad nacional. 
•        Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
• Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios 

mostrados en planos y memorias de cálculo. 
• Ejecuta   empalmes   de   tuberia utilizando   los   accesorios   

recomendados en   el numeral de materiales. 
•        Someter muestras a aprobación de la interventoría 
•        Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 
 

18.4.1.9.3 Materiales 
 

 Brida sanitaria 
 Soldadura 
 Limpiador 
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18.4.1.9.4 Equipo 
 

 Herramienta menor 
 
18.4.1.9.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por unidad o del accesorio instalado (und) debidamente 
aceptado por la Interventoría. Debe cumplir con lo establecido en los planos 
generales de diseño y con lo determinado en los anexos de diseño 
respectivos. Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales 
y específicas sugeridas por el interventor de obra,  además de las establecidas 
con el respectivo contrato de la obra. 

 
El valor será el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
 
18.4.2  Redes PVCS,PVCL Aguas residuales 
 
18.4.2.1 Tubería PVCS 4" 
 
18.4.2.1.1 Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro, transporte e instalación de la tubería de acuerdo a los estipulado en los 
planos hidrosanitarios. 
 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad 
y deberá presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos 
insumos que le aplique la normatividad. 

 
18.4.2.1.2 Procedimiento de ejecución 
 

•        Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios para verificar la localización. 
• Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del 

comercializador local o normatividad nacional. 
•        Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
• Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios 

mostrados en planos y memorias de cálculo. 
• Ejecutar   empalmes   de   tuberia utilizando   los   accesorios   

recomendados en   el numeral de materiales. 
•        Someter muestras a aprobación de la interventoría 
•        Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 
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18.4.2.1.3 Materiales 
 

 Tubería PVCS 4” 
 Soldadura 
 Limpiador 

 
18.4.2.1.4 Equipo 
 

 Herramienta menor 
 
18.4.2.1.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por metro lineal instalado (m) debidamente aceptado por 
la Interventoría. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de 
diseño y con lo determinado en los anexos de diseño respectivos. 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y específicas 
sugeridas por el interventor de obra, además de las establecidas con el 
respectivo contrato de la obra. 

 
El valor será el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
 
 
18.4.2.2 Tubería PVCL 4" 
 
18.4.2.2.1 Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro, transporte e instalación de la tubería de acuerdo a los estipulado en los 
planos hidrosanitarios. 
 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad 
y deberá presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos 
insumos que le aplique la normatividad. 

 
18.4.2.2.2 Procedimiento de ejecución 
 

•        Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios para verificar la localización. 
• Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del 

comercializador local o normatividad nacional. 
•        Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
• Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios 

mostrados en planos y memorias de cálculo. 
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• Ejecutar   empalmes   de   tuberia utilizando   los   accesorios   
recomendados en   el numeral de materiales. 

•        Someter muestras a aprobación de la interventoría 
•        Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 

 
18.4.2.2.3 Materiales 
 

 Tubería PVCL 4” 
 Soldadura 
 Limpiador 

 
18.4.2.2.4 Equipo 
 

 Herramienta menor 
 
18.4.2.2.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por metro lineal instalado (m) debidamente aceptado por 
la Interventoría. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de 
diseño y con lo determinado en los anexos de diseño respectivos. 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y específicas 
sugeridas por el interventor de obra, además de las establecidas con el 
respectivo contrato de la obra. 

 
El valor será el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
 
18.4.2.3 Tubería PVCS 2" 
 
18.4.2.3.1 Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro, transporte e instalación de la tubería de acuerdo a los estipulado en los 
planos hidrosanitarios. 
 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad 
y deberá presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos 
insumos que le aplique la normatividad. 

 
18.4.2.3.2 Procedimiento de ejecución 
 

•        Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios para verificar la localización. 
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• Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del 
comercializador local o normatividad nacional. 

•        Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
• Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios 

mostrados en planos y memorias de cálculo. 
• Ejecutar   empalmes   de   tuberia utilizando   los   accesorios   

recomendados en   el numeral de materiales. 
•        Someter muestras a aprobación de la interventoría 
•        Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 

 
18.4.2.3.3 Materiales 
 

 Tubería PVCS 2” 
 Soldadura 
 Limpiador 

 
18.4.2.3.4 Equipo 
 

 Herramienta menor 
 
18.4.2.3.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por metro lineal instalado (m) debidamente aceptado por 
la Interventoría. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de 
diseño y con lo determinado en los anexos de diseño respectivos. 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y específicas 
sugeridas por el interventor de obra, además de las establecidas con el 
respectivo contrato de la obra. 

 
El valor será el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
 
18.4.2.4 Tubería PVCS 3" 
 
18.4.2.4.1 Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro, transporte e instalación de la tubería de acuerdo a los estipulado en los 
planos hidrosanitarios. 
 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad 
y deberá presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos 
insumos que le aplique la normatividad. 
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18.4.2.4.2 Procedimiento de ejecución 
 

•        Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios para verificar la localización. 
• Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del 

comercializador local o normatividad nacional. 
•        Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
• Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios 

mostrados en planos y memorias de cálculo. 
• Ejecutar   empalmes   de   tuberia utilizando   los   accesorios   

recomendados en   el numeral de materiales. 
•        Someter muestras a aprobación de la interventoría 
•        Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 

 
18.4.2.4.3 Materiales 
 

 Tubería PVCS 3” 
 Soldadura 
 Limpiador 

 
18.4.2.4.4 Equipo 
 

 Herramienta menor 
 
18.4.2.4.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por metro lineal instalado (m) debidamente aceptado por 
la Interventoría. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de 
diseño y con lo determinado en los anexos de diseño respectivos. 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y específicas 
sugeridas por el interventor de obra, además de las establecidas con el 
respectivo contrato de la obra. 

 
El valor será el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
 
18.4.2.5 Tubería PVCL 2" 
 
18.4.2.5.1 Descripción 
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Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro, transporte e instalación de la tubería de acuerdo a los estipulado en los 
planos hidrosanitarios. 
 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad 
y deberá presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos 
insumos que le aplique la normatividad. 

 
18.4.2.5.2 Procedimiento de ejecución 
 

•        Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios para verificar la localización. 
• Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del 

comercializador local o normatividad nacional. 
•        Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
• Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios 

mostrados en planos y memorias de cálculo. 
• Ejecutar   empalmes   de   tuberia utilizando   los   accesorios   

recomendados en   el numeral de materiales. 
•        Someter muestras a aprobación de la interventoría 
•        Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 

 
18.4.2.5.3 Materiales 
 

 Tubería PVCL 2” 
 Soldadura 
 Limpiador 

 
18.4.2.5.4 Equipo 
 

 Herramienta menor 
 
18.4.2.5.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por metro lineal instalado (m) debidamente aceptado por 
la Interventoría. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de 
diseño y con lo determinado en los anexos de diseño respectivos. 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y específicas 
sugeridas por el interventor de obra, además de las establecidas con el 
respectivo contrato de la obra. 

 
El valor será el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 
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18.4.2.6 Tubería Novafort 6" 
 
18.4.2.6.1 Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro, transporte e instalación de la tubería de acuerdo a los estipulado en los 
planos hidrosanitarios. 
 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad 
y deberá presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos 
insumos que le aplique la normatividad. 

 
18.4.2.6.2 Procedimiento de ejecución 
 

•        Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios para verificar la localización. 
• Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del 

comercializador local o normatividad nacional. 
•        Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
• Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios 

mostrados en planos y memorias de cálculo. 
• Ejecutar   empalmes   de   tuberia utilizando   los   accesorios   

recomendados en   el numeral de materiales. 
•        Someter muestras a aprobación de la interventoría 
•        Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 

 
18.4.2.6.3 Materiales 
 

 Tubería Novafort 6" 
 Soldadura 
 Limpiador 

 
18.4.2.6.4 Equipo 
 

 Herramienta menor 
 
18.4.2.6.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por metro lineal instalado (m) debidamente aceptado por 
la Interventoría. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de 
diseño y con lo determinado en los anexos de diseño respectivos. 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y específicas 
sugeridas por el interventor de obra, además de las establecidas con el 
respectivo contrato de la obra. 

 
El valor será el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
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 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
 
18.4.2.7 Tragante 4” 
 
18.4.2.7.1 Descripción 

 
Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro, transporte y construcción del accesorio sanitario. 
 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad 
y deberá presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos 
insumos que le aplique la normatividad. 
 

18.4.2.7.2 Procedimiento de ejecución 
 
•        Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios para verificar la localización. 
• Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del 

comercializador local o normatividad nacional. 
•        Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
• Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios 

mostrados en planos y memorias de cálculo. 
• Ejecuta   empalmes   de   tuberia utilizando   los   accesorios   

recomendados en   el numeral de materiales. 
•        Someter muestras a aprobación de la interventoría 
•        Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 
 

18.4.2.7.3 Materiales 
 

 Tragante 4” 
 Soldadura 
 Limpiador 

 
18.4.2.7.4 Equipo 
 

 Herramienta menor 
 
18.4.2.7.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por unidad o del accesorio instalado (und) debidamente 
aceptado por la Interventoría. Debe cumplir con lo establecido en los planos 
generales de diseño y con lo determinado en los anexos de diseño 
respectivos. Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales 
y específicas sugeridas por el interventor de obra,  además de las establecidas 
con el respectivo contrato de la obra. 

 
El valor será el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye: 
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 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
 
  
18.5   Válvulas y accesorios especiales 
 
18.5.1  Válvulas 
 
18.5.1.1 Válvula de roscar PD 1/2" 
 
18.5.1.1.1 Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro, transporte y construcción del accesorio. 
 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad 
y deberá presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos 
insumos que le aplique la normatividad. 

 
18.5.1.1.2 Procedimiento de ejecución 
 

•        Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios para verificar la localización. 
• Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del 

comercializador local o normatividad nacional. 
•        Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
• Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios 

mostrados en planos y memorias de cálculo. 
• Ejecuta   empalmes   de   tuberia utilizando   los   accesorios   

recomendados en   el numeral de materiales. 
•        Someter muestras a aprobación de la interventoría 
•        Revisión, pruebas y aceptación por parte  de la interventoría 

 
18.5.1.1.3 Materiales 
 

 Válvula de roscar PD 1/2" 
 

18.5.1.1.4 Equipo 
 

 Herramienta menor 
 
18.5.1.1.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por unidad o punto instalado (und) debidamente aceptado 
por la Interventoría. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de 
diseño y con lo determinado en los anexos de diseño respectivos. 
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Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y específicas 
sugeridas por el interventor de obra,  además de las establecidas con el 
respectivo contrato de la obra. 

 
El valor será el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
 
18.5.1.2 Válvula de roscar PD 3/4" 
 
18.5.1.2.1 Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro, transporte y construcción del accesorio. 
 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad 
y deberá presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos 
insumos que le aplique la normatividad. 

 
18.5.1.2.2 Procedimiento de ejecución 
 

•        Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios para verificar la localización. 
• Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del 

comercializador local o normatividad nacional. 
•        Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
• Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios 

mostrados en planos y memorias de cálculo. 
• Ejecuta   empalmes   de   tuberia utilizando   los   accesorios   

recomendados en   el numeral de materiales. 
•        Someter muestras a aprobación de la interventoría 
•        Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 

 
18.5.1.2.3 Materiales 
 

 Válvula de roscar PD 3/4" 
 

18.5.1.2.4 Equipo 
 

 Herramienta menor 
 
18.5.1.2.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por unidad o accesorio instalado (und) debidamente 
aceptado por la Interventoría. Debe cumplir con lo establecido en los planos 
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generales de diseño y con lo determinado en los anexos de diseño 
respectivos. Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales 
y específicas sugeridas por el interventor de obra, además de las establecidas 
con el respectivo contrato de la obra. 

 
El valor será el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
 
18.5.1.3 Válvula de roscar PD 1" 
 
18.5.1.3.1 Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro, transporte y construcción del accesorio. 
 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad 
y deberá presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos 
insumos que le aplique la normatividad. 

 
18.5.1.3.2 Procedimiento de ejecución 
 

•        Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios para verificar la localización. 
• Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del 

comercializador local o normatividad nacional. 
•        Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
• Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios 

mostrados en planos y memorias de cálculo. 
• Ejecuta   empalmes   de   tuberia utilizando   los   accesorios   

recomendados en   el numeral de materiales. 
•        Someter muestras a aprobación de la interventoría 
•        Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 

 
18.5.1.3.3 Materiales 
 

 Válvula de roscar PD 1" 
 

18.5.1.3.4 Equipo 
 

 Herramienta menor 
 
18.5.1.3.5 Medida y forma de pago 
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Se medirá y pagará por unidad o accesorio instalado (und) debidamente 
aceptado por la Interventoría. Debe cumplir con lo establecido en los planos 
generales de diseño y con lo determinado en los anexos de diseño 
respectivos. Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales 
y específicas sugeridas por el interventor de obra, además de las establecidas 
con el respectivo contrato de la obra. 

 
El valor será el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
 
18.5.1.4 Válvula de roscar PD 1 1/4" 
 
18.5.1.4.1 Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro, transporte y construcción del accesorio. 
 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad 
y deberá presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos 
insumos que le aplique la normatividad. 

 
18.5.1.4.2 Procedimiento de ejecución 
 

•        Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios para verificar la localización. 
• Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del 

comercializador local o normatividad nacional. 
•        Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
• Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios 

mostrados en planos y memorias de cálculo. 
• Ejecuta   empalmes   de   tuberia utilizando   los   accesorios   

recomendados en   el numeral de materiales. 
•        Someter muestras a aprobación de la interventoría 
•        Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 

 
18.5.1.4.3 Materiales 
 

 Válvula de roscar PD 1 1/4" 
 

18.5.1.4.4 Equipo 
 

 Herramienta menor 
 
18.5.1.4.5 Medida y forma de pago 
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Se medirá y pagará por unidad o accesorio instalado (und) debidamente 
aceptado por la Interventoría. Debe cumplir con lo establecido en los planos 
generales de diseño y con lo determinado en los anexos de diseño 
respectivos. Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales 
y específicas sugeridas por el interventor de obra, además de las establecidas 
con el respectivo contrato de la obra. 

 
El valor será el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
 
18.5.1.5 Válvula de roscar PD 1 1/2" 
 
18.5.1.5.1 Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro, transporte y construcción del accesorio. 
 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad 
y deberá presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos 
insumos que le aplique la normatividad. 

 
18.5.1.5.2 Procedimiento de ejecución 
 

•        Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios para verificar la localización. 
• Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del 

comercializador local o normatividad nacional. 
•        Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
• Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios 

mostrados en planos y memorias de cálculo. 
• Ejecuta   empalmes   de   tuberia utilizando   los   accesorios   

recomendados en   el numeral de materiales. 
•        Someter muestras a aprobación de la interventoría 
•        Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 

 
18.5.1.5.3 Materiales 
 

 Válvula de roscar PD 1 1/2" 
 

18.5.1.5.4 Equipo 
 

 Herramienta menor 
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18.5.1.5.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por unidad o accesorio instalado (und) debidamente 
aceptado por la Interventoría. Debe cumplir con lo establecido en los planos 
generales de diseño y con lo determinado en los anexos de diseño 
respectivos. Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales 
y específicas sugeridas por el interventor de obra, además de las establecidas 
con el respectivo contrato de la obra. 

 
El valor será el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
 
18.5.1.6 Flotador mecánico 1/2" 
 
18.5.1.6.1 Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro, transporte y construcción del accesorio. 
 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad 
y deberá presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos 
insumos que le aplique la normatividad. 

 
18.5.1.6.2 Procedimiento de ejecución 
 

•        Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios para verificar la localización. 
• Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del 

comercializador local o normatividad nacional. 
•        Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
• Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios 

mostrados en planos y memorias de cálculo. 
• Ejecuta   empalmes   de   tuberia utilizando   los   accesorios   

recomendados en   el numeral de materiales. 
•        Someter muestras a aprobación de la interventoría 
•        Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 

 
18.5.1.6.3 Materiales 
 

 Flotador mecánico 1/2" 
 

18.5.1.6.4 Equipo 
 

 Herramienta menor 
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18.5.1.6.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por unidad o accesorio instalado (und) debidamente 
aceptado por la Interventoría. Debe cumplir con lo establecido en los planos 
generales de diseño y con lo determinado en los anexos de diseño 
respectivos. Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales 
y específicas sugeridas por el interventor de obra, además de las establecidas 
con el respectivo contrato de la obra. 

 
El valor será el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
 
18.5.1.7 Flotador mecánico 3/4" 
 
18.5.1.7.1 Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro, transporte y construcción del accesorio. 
 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad 
y deberá presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos 
insumos que le aplique la normatividad. 

 
18.5.1.7.2 Procedimiento de ejecución 
 

•        Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios para verificar la localización. 
• Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del 

comercializador local o normatividad nacional. 
•        Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
• Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios 

mostrados en planos y memorias de cálculo. 
• Ejecuta   empalmes   de   tuberia utilizando   los   accesorios   

recomendados en   el numeral de materiales. 
•        Someter muestras a aprobación de la interventoría 
•        Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 

 
18.5.1.7.3 Materiales 
 

 Flotador mecánico 3/4" 
 

18.5.1.7.4 Equipo 
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 Herramienta menor 
 
18.5.1.7.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por unidad o accesorio instalado (und) debidamente 
aceptado por la Interventoría. Debe cumplir con lo establecido en los planos 
generales de diseño y con lo determinado en los anexos de diseño 
respectivos. Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales 
y específicas sugeridas por el interventor de obra, además de las establecidas 
con el respectivo contrato de la obra. 

 
El valor será el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
 
 
18.5.2 Cajilla de medidores 
 
18.5.2.1 Caja de medidor totalizador 
 
18.5.2.1.1 Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro, transporte y construcción del accesorio. 
 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad 
y deberá presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos 
insumos que le aplique la normatividad. 

 
18.5.2.1.2 Procedimiento de ejecución 
 

•        Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios para verificar la localización. 
• Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del 

comercializador local o normatividad nacional. 
•        Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
• Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios 

mostrados en planos y memorias de cálculo. 
• Ejecuta   empalmes   de   tuberia utilizando   los   accesorios   

recomendados en   el numeral de materiales. 
•        Someter muestras a aprobación de la interventoría 
•        Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 

 
18.5.2.1.3 Materiales 
 

 Cajilla de medidores 



 
 
 
 

 

CONTRATO PAF – JU10 – G10DC - 2015 
  

 

 

 
Carrera 11B # 96 – 03 Oficina 504 I Pbx: +57(1) 755925 - 7550979 I Bogotá D.C.- Colombia 

Página 306 de 371 

 
18.5.2.1.4 Equipo 
 

 Herramienta menor 
 
18.5.2.1.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por unidad o cajilla instalada (und) debidamente aceptado 
por la Interventoría. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de 
diseño y con lo determinado en los anexos de diseño respectivos. 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y específicas 
sugeridas por el interventor de obra, además de las establecidas con el 
respectivo contrato de la obra. 

 
El valor será el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
 
18.5.2.2 Válvula de bola 1/2" 
 
18.5.2.2.1 Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro, transporte y construcción del accesorio. 
 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad 
y deberá presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos 
insumos que le aplique la normatividad. 

 
18.5.2.2.2 Procedimiento de ejecución 
 

•        Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios para verificar la localización. 
• Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del 

comercializador local o normatividad nacional. 
•        Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
• Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios 

mostrados en planos y memorias de cálculo. 
• Ejecuta   empalmes   de   tuberia utilizando   los   accesorios   

recomendados en   el numeral de materiales. 
•        Someter muestras a aprobación de la interventoría 
•        Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 

 
18.5.2.2.3 Materiales 
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 Válvula de bola 1/2" 
 

18.5.2.2.4 Equipo 
 

 Herramienta menor 
 
18.5.2.2.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por unidad o accesorio instalado (und) debidamente 
aceptado por la Interventoría. Debe cumplir con lo establecido en los planos 
generales de diseño y con lo determinado en los anexos de diseño 
respectivos. Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales 
y específicas sugeridas por el interventor de obra, además de las establecidas 
con el respectivo contrato de la obra. 

 
El valor será el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
 
18.5.2.3 Registro antifraude 1/2" 
 
18.5.2.3.1 Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro, transporte y construcción del accesorio. 
 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad 
y deberá presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos 
insumos que le aplique la normatividad. 

 
18.5.2.3.2 Procedimiento de ejecución 
 

•        Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios para verificar la localización. 
• Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del 

comercializador local o normatividad nacional. 
•        Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
• Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios 

mostrados en planos y memorias de cálculo. 
• Ejecuta   empalmes   de   tuberia utilizando   los   accesorios   

recomendados en   el numeral de materiales. 
•        Someter muestras a aprobación de la interventoría 
•        Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 

 
18.5.2.3.3 Materiales 
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 Registro antifraude 1/2" 

 
18.5.2.3.4 Equipo 
 

 Herramienta menor 
 
18.5.2.3.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por unidad o accesorio instalado (und) debidamente 
aceptado por la Interventoría. Debe cumplir con lo establecido en los planos 
generales de diseño y con lo determinado en los anexos de diseño 
respectivos. Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales 
y específicas sugeridas por el interventor de obra, además de las establecidas 
con el respectivo contrato de la obra. 

 
El valor será el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
 

 
18.5.2.4 Tubería HG 1" 
 
18.5.2.4.1 Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro, transporte e instalación de la tubería de acuerdo a lo estipulado en los 
planos hidrosanitarios. 
 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad 
y deberá presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos 
insumos que le aplique la normatividad. 

 
18.5.2.4.2 Procedimiento de ejecución 
 

•        Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios para verificar la localización. 
• Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del 

comercializador local o normatividad nacional. 
•        Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
• Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios 

mostrados en planos y memorias de cálculo. 
• Ejecutar   empalmes   de   tuberia utilizando   los   accesorios   

recomendados en   el numeral de materiales. 
•        Someter muestras a aprobación de la interventoría 
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•        Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 
 
18.5.2.4.3 Materiales 
 

 Tubería HG 1” 
 
18.5.2.4.4 Equipo 
 

 Herramienta menor 
 
18.4.2.5.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por metro lineal instalado (m) debidamente aceptado por 
la Interventoría. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de 
diseño y con lo determinado en los anexos de diseño respectivos. 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y específicas 
sugeridas por el interventor de obra, además de las establecidas con el 
respectivo contrato de la obra. 

 
El valor será el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
 
18.5.2.5 Accesorio HG 1" 
 
18.5.2.5.1 Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro, transporte y construcción del accesorio. 
 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad 
y deberá presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos 
insumos que le aplique la normatividad. 

 
18.5.2.5.2 Procedimiento de ejecución 
 

•        Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios para verificar la localización. 
• Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del 

comercializador local o normatividad nacional. 
•        Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
• Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios 

mostrados en planos y memorias de cálculo. 
• Ejecuta   empalmes   de   tuberia utilizando   los   accesorios   

recomendados en   el numeral de materiales. 
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•        Someter muestras a aprobación de la interventoría 
•        Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 

 
18.5.2.5.3 Materiales 
 

 Accesorio HG 1" 
 

18.5.2.5.4 Equipo 
 

 Herramienta menor 
 
18.5.2.5.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por unidad o accesorio instalado (und) debidamente 
aceptado por la Interventoría. Debe cumplir con lo establecido en los planos 
generales de diseño y con lo determinado en los anexos de diseño 
respectivos. Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales 
y específicas sugeridas por el interventor de obra, además de las establecidas 
con el respectivo contrato de la obra. 

 
El valor será el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
 
18.5.2.6 Tubería HG 3/4" 
 
18.5.2.6.1 Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro, transporte e instalación de la tubería de acuerdo a lo estipulado en los 
planos hidrosanitarios. 
 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad 
y deberá presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos 
insumos que le aplique la normatividad. 

 
18.5.2.6.2 Procedimiento de ejecución 
 

•        Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios para verificar la localización. 
• Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del 

comercializador local o normatividad nacional. 
•        Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
• Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios 

mostrados en planos y memorias de cálculo. 
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• Ejecutar   empalmes   de   tuberia utilizando   los   accesorios   
recomendados en   el numeral de materiales. 

•        Someter muestras a aprobación de la interventoría 
•        Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 

 
18.5.2.6.3 Materiales 
 

 Tubería HG 3/4” 
 
18.5.2.6.4 Equipo 
 

 Herramienta menor 
 
18.4.2.6.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por metro lineal instalado (m) debidamente aceptado por 
la Interventoría. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de 
diseño y con lo determinado en los anexos de diseño respectivos. 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y específicas 
sugeridas por el interventor de obra, además de las establecidas con el 
respectivo contrato de la obra. 

 
El valor será el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
 
18.5.2.7 Accesorio HG 3/4" 
 
18.5.2.7.1 Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro, transporte y construcción del accesorio. 
 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad 
y deberá presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos 
insumos que le aplique la normatividad. 

 
18.5.2.7.2 Procedimiento de ejecución 
 

•        Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios para verificar la localización. 
• Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del 

comercializador local o normatividad nacional. 
•        Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
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• Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios 
mostrados en planos y memorias de cálculo. 

• Ejecuta   empalmes   de   tuberia utilizando   los   accesorios   
recomendados en   el numeral de materiales. 

•        Someter muestras a aprobación de la interventoría 
•        Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 

 
18.5.2.7.3 Materiales 
 

 Accesorio HG 3/4" 
 

18.5.2.7.4 Equipo 
 

 Herramienta menor 
 
18.5.2.7.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por unidad o accesorio instalado (und) debidamente 
aceptado por la Interventoría. Debe cumplir con lo establecido en los planos 
generales de diseño y con lo determinado en los anexos de diseño 
respectivos. Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales 
y específicas sugeridas por el interventor de obra, además de las establecidas 
con el respectivo contrato de la obra. 

 
El valor será el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
 
18.5.2.8 Tubería HG 1/2" 
 
18.5.2.8.1 Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro, transporte e instalación de la tubería de acuerdo a lo estipulado en los 
planos hidrosanitarios. 
 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad 
y deberá presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos 
insumos que le aplique la normatividad. 

 
18.5.2.8.2 Procedimiento de ejecución 
 

•        Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios para verificar la localización. 
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• Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del 
comercializador local o normatividad nacional. 

•        Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
• Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios 

mostrados en planos y memorias de cálculo. 
• Ejecutar   empalmes   de   tuberia utilizando   los   accesorios   

recomendados en   el numeral de materiales. 
•        Someter muestras a aprobación de la interventoría 
•        Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 

 
18.5.2.8.3 Materiales 
 

 Tubería HG 1/2” 
 
18.5.2.8.4 Equipo 
 

 Herramienta menor 
 
18.4.2.8.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por metro lineal instalado (m) debidamente aceptado por 
la Interventoría. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de 
diseño y con lo determinado en los anexos de diseño respectivos. 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y específicas 
sugeridas por el interventor de obra, además de las establecidas con el 
respectivo contrato de la obra. 

 
El valor será el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
 
18.5.2.9 Accesorio HG 1/2" 
 
18.5.2.9.1 Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro, transporte y construcción del accesorio. 
 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad 
y deberá presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos 
insumos que le aplique la normatividad. 

 
18.5.2.9.2 Procedimiento de ejecución 
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•        Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios para verificar la localización. 
• Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del 

comercializador local o normatividad nacional. 
•        Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
• Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios 

mostrados en planos y memorias de cálculo. 
• Ejecuta   empalmes   de   tuberia utilizando   los   accesorios   

recomendados en   el numeral de materiales. 
•        Someter muestras a aprobación de la interventoría 
•        Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 

 
18.5.2.9.3 Materiales 
 

 Accesorio HG 1/2" 
 

18.5.2.9.4 Equipo 
 

 Herramienta menor 
 
18.5.2.9.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por unidad o accesorio instalado (und) debidamente 
aceptado por la Interventoría. Debe cumplir con lo establecido en los planos 
generales de diseño y con lo determinado en los anexos de diseño 
respectivos. Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales 
y específicas sugeridas por el interventor de obra, además de las establecidas 
con el respectivo contrato de la obra. 

 
El valor será el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
 
 
18.5.2.10   Cajilla tapa registro 20 x 20" 
 
18.5.2.10.1 Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro, transporte y construcción del accesorio. 
 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad 
y deberá presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos 
insumos que le aplique la normatividad. 

 
18.5.2.10.2 Procedimiento de ejecución 
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•        Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios para verificar la localización. 
• Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del 

comercializador local o normatividad nacional. 
•        Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
• Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios 

mostrados en planos y memorias de cálculo. 
• Ejecuta   empalmes   de   tuberia utilizando   los   accesorios   

recomendados en   el numeral de materiales. 
•        Someter muestras a aprobación de la interventoría 
•        Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 

 
18.5.2.10.3 Materiales 
 

 Cajilla tapa registro 20 x 20" 
 

18.5.2.10.4 Equipo 
 

 Herramienta menor 
 
18.5.2.10.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por unidad o accesorio instalado (und) debidamente 
aceptado por la Interventoría. Debe cumplir con lo establecido en los planos 
generales de diseño y con lo determinado en los anexos de diseño 
respectivos. Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales 
y específicas sugeridas por el interventor de obra, además de las establecidas 
con el respectivo contrato de la obra. 

 
El valor será el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
 
18.5.3 Soporte tubería 
 
18.5.3.1 Soporte tipo 1 de 1/2" a 3/4" 
 
18.5.3.1.1 Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro, transporte y construcción del accesorio. 
 



 
 
 
 

 

CONTRATO PAF – JU10 – G10DC - 2015 
  

 

 

 
Carrera 11B # 96 – 03 Oficina 504 I Pbx: +57(1) 755925 - 7550979 I Bogotá D.C.- Colombia 

Página 316 de 371 

El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad 
y deberá presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos 
insumos que le aplique la normatividad. 

 
18.5.3.1.2 Procedimiento de ejecución 
 

•        Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios para verificar la localización. 
• Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del 

comercializador local o normatividad nacional. 
•        Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
• Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios 

mostrados en planos y memorias de cálculo. 
• Ejecuta   empalmes   de   tuberia utilizando   los   accesorios   

recomendados en   el numeral de materiales. 
•        Someter muestras a aprobación de la interventoría 
•        Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 

 
18.5.3.1.3 Materiales 
 

 Soporte tipo 1 de 1/2" a 3/4" 
 

18.5.3.1.4 Equipo 
 

 Herramienta menor 
 
18.5.3.1.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por unidad o accesorio instalado (und) debidamente 
aceptado por la Interventoría. Debe cumplir con lo establecido en los planos 
generales de diseño y con lo determinado en los anexos de diseño 
respectivos. Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales 
y específicas sugeridas por el interventor de obra, además de las establecidas 
con el respectivo contrato de la obra. 

 
El valor será el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
 
18.5.3.2 Soporte tipo 2 de 1" a 1 1/2" 

 
18.5.3.2.1 Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro, transporte y construcción del accesorio. 



 
 
 
 

 

CONTRATO PAF – JU10 – G10DC - 2015 
  

 

 

 
Carrera 11B # 96 – 03 Oficina 504 I Pbx: +57(1) 755925 - 7550979 I Bogotá D.C.- Colombia 

Página 317 de 371 

 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad 
y deberá presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos 
insumos que le aplique la normatividad. 

 
18.5.3.2.2 Procedimiento de ejecución 
 

•        Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios para verificar la localización. 
• Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del 

comercializador local o normatividad nacional. 
•        Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
• Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios 

mostrados en planos y memorias de cálculo. 
• Ejecuta   empalmes   de   tuberia utilizando   los   accesorios   

recomendados en   el numeral de materiales. 
•        Someter muestras a aprobación de la interventoría 
•        Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 

 
18.5.3.2.3 Materiales 
 

 Soporte tipo 2 de 1" a 1 1/2" 
 

18.5.3.2.4 Equipo 
 

 Herramienta menor 
 
18.5.3.2.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por unidad o accesorio instalado (und) debidamente 
aceptado por la Interventoría. Debe cumplir con lo establecido en los planos 
generales de diseño y con lo determinado en los anexos de diseño 
respectivos. Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales 
y específicas sugeridas por el interventor de obra, además de las establecidas 
con el respectivo contrato de la obra. 

 
El valor será el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
 
18.5.3.3 Soporte tubería tipo pera de 2" a 4" 
 
18.5.3.3.1 Descripción 
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Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro, transporte y construcción del accesorio. 
 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad 
y deberá presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos 
insumos que le aplique la normatividad. 

 
18.5.3.3.2 Procedimiento de ejecución 
 

•        Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios para verificar la localización. 
• Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del 

comercializador local o normatividad nacional. 
•        Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
• Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios 

mostrados en planos y memorias de cálculo. 
• Ejecuta   empalmes   de   tuberia utilizando   los   accesorios   

recomendados en   el numeral de materiales. 
•        Someter muestras a aprobación de la interventoría 
•        Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 

 
18.5.3.3.3 Materiales 
 

 Soporte tubería tipo pera de 2" a 4" 
 

18.5.3.3.4 Equipo 
 

 Herramienta menor 
 
18.5.3.3.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por unidad o accesorio instalado (und) debidamente 
aceptado por la Interventoría. Debe cumplir con lo establecido en los planos 
generales de diseño y con lo determinado en los anexos de diseño 
respectivos. Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales 
y específicas sugeridas por el interventor de obra, además de las establecidas 
con el respectivo contrato de la obra. 

 
El valor será el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
 
18.6   Obras civiles 
 
18.6.1 Construcciones en mampostería 
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18.6.1.1 Caja inspección 0,70 m x 0,70 m mampostería 
 
18.6.1.1.1 Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para la 
construcción de la caja de inspección 
 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad 
y deberá presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos 
insumos que le aplique la normatividad. 

 
18.6.1.1.2 Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios para verificar la localización 
 Consultar planos estructurales 
 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del 

comercializador local o normatividad nacional. 
 Coordinar localización de pases, inspecciones, ventilaciones u cimientos 
 Verificar dimensiones plomos y secciones 
 Verificar refuerzos, traslapos y recubrimientos. 

 
18.6.1.1.3 Materiales 
 

 Ladrillo tolete recocido 
 Mortero 
 Acero de refuerzo 
 Concreto de 3000 Psi 

 
18.6.1.1.4 Equipo 
 

 Herramienta menor 
 
18.6.1.1.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por unidad (und) de caja de inspección de la medida indicada, 
debidamente ejecutado y aceptado por la interventoria, previa verificación de las 
tolerancias para aceptación y de los requisites minimos establecidos. 

 
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos y herramientas 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 
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18.6.1.2 Caja tapon de inspección 0,40 m * 0,40 m mampostería 
 

18.6.1.2.1 Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para la 
construcción de la caja tapón de inspección. 
 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad 
y deberá presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos 
insumos que le aplique la normatividad. 

 
18.6.1.2.2 Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios para verificar la localización 
 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del 

comercializador local o normatividad nacional. 
 Verificar dimensiones plomos y secciones 

 
18.6.1.2.3 Materiales 
 

 Los materiales que requieran para realizer la actividad 
 

18.6.1.2.4 Equipo 
 

 Herramienta menor 
 
18.6.1.2.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por unidad (und) de caja tapon de inspección de la medida 
indicada, debidamente ejecutado y aceptado por la interventoria, previa verificación de 
las tolerancias para aceptación y de los requisites minimos establecidos. 

 
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos y herramientas 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
 
18.6.2 Sistema preliminar de tratamiento de agua 
 
18.6.2.1 Pozo séptico prefabricado de 12500 lts 
 
18.6.2.1.1 Descripción 
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Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro, transporte e instalación del pozo séptico. 
 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad 
y deberá presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos 
insumos que le aplique la normatividad. 

 
18.6.2.1.2 Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios para verificar la localización 
 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del 

comercializador local o normatividad nacional. 
 Coordinar localización de pases, inspecciones, ventilaciones u cimientos 

 
18.6.2.1.3 Materiales 
 

 Pozo séptico prefabricado de 12500 lts. 
 

18.6.2.1.4 Equipo 
 

 Herramienta menor 
 
18.6.2.1.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por unidad (und) de pozo séptico de la medida indicada, 
debidamente ejecutado y aceptado por la interventoria, previa verificación de las 
tolerancias para aceptación y de los requisites minimos establecidos. 

 
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos y herramientas 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
 
18.6.2.2 Cajas de distribución prefabricadas 
 
18.6.2.2.1 Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para la 
construcción de las cajas de distribucion 
 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad 
y deberá presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos 
insumos que le aplique la normatividad. 

 
18.6.2.2.2 Procedimiento de ejecución 
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 Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios para verificar la localización 
 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del 

comercializador local o normatividad nacional. 
 Coordinar localización de pases, inspecciones, ventilaciones u cimientos 
 Verificar dimensiones plomos y secciones 

 
18.6.2.2.3 Materiales 
 

 Caja de distribución prefabricada 
 Mortero 

 
18.6.2.2.4 Equipo 
 

 Herramienta menor 
 
18.6.2.2.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por unidad (und) de caja de distribución de la medida indicada, 
debidamente ejecutado y aceptado por la interventoria, previa verificación de las 
tolerancias para aceptación y de los requisites minimos establecidos. 

 
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos y herramientas 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
18.6.2.3 Trampa de grasas prefabricada 
 
18.6.2.3.1 Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para la 
construcción de la trampa de grasas 
 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad 
y deberá presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos 
insumos que le aplique la normatividad. 

 
18.6.2.3.2 Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios para verificar la localización 
 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del 

comercializador local o normatividad nacional. 
 Coordinar localización de pases, inspecciones, ventilaciones u cimientos 
 Verificar dimensiones plomos y secciones 
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18.6.2.3.3 Materiales 
 

 Caja de distribución prefabricada 
 Mortero 

 
18.6.2.3.4 Equipo 
 

 Herramienta menor 
 
18.6.2.3.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por unidad (und) de la trampa de grasas de la medida indicada, 
debidamente ejecutado y aceptado por la interventoria, previa verificación de las 
tolerancias para aceptación y de los requisites minimos establecidos. 

 
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos y herramientas 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
 
18.6.2.4 Tubería PVC corrugada 4" 
 
18.6.2.4.1 Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro, transporte e instalación de la tubería de acuerdo a lo estipulado en los 
planos hidrosanitarios. 
 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad 
y deberá presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos 
insumos que le aplique la normatividad. 

 
18.6.2.4.2 Procedimiento de ejecución 
 

•        Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios para verificar la localización. 
• Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del 

comercializador local o normatividad nacional. 
•        Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
• Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios 

mostrados en planos y memorias de cálculo. 
• Ejecutar   empalmes   de   tuberia utilizando   los   accesorios   

recomendados en   el numeral de materiales. 
•        Someter muestras a aprobación de la interventoría 
•        Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 
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18.6.2.4.3 Materiales 
 

 Tubería PVC corrugada 4” 
 
18.6.2.4.4 Equipo 
 

 Herramienta menor 
 
18.6.2.4.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por metro lineal instalado (m) debidamente aceptado por 
la Interventoría. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de 
diseño y con lo determinado en los anexos de diseño respectivos. 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y específicas 
sugeridas por el interventor de obra, además de las establecidas con el 
respectivo contrato de la obra. 

 
El valor será el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
 
 
18.6.2.5 Excavación manual en material común 
 
18.6.2.5.1    Descripción 
 

Este trabajo consiste en el conjunto de las actividades de excavar, remover y 
desplazar los volúmenes de excavación para efectuar los rellenos necesarios 
de acuerdo con los niveles de diseño contenidos en los planos generales. 
Incluye corte, carga y retiro de sobrantes. 

 
18.6.2.5.2    Procedimiento de ejecución 
 

Se deben determinar los equipos mecánicos a emplear y los niveles de 
excavación hasta donde se podran emplear los equipos mecánicos, es 
necesario coordinar los niveles de excavación con los expresados dentro de 
los planos arquitectónicos. 
 
 

 
 
18.6.2.5.3    Equipo 
 

Se deberá utilizar los diferentes equipos mecánicos necesarios tales como 
Retroexcavadoras, Volquetas, etc.    Los   equipos   deberán   ser   aprobados   
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por    la Interventoría, tanto en cantidad como en rendimientos, para garantizar 
el cumplimiento del plazo de esta actividad exigido en el Programa de Trabajo. 
 

 
18.6.2.5.4    Medida y forma de pago 
 

La medición de los  volúmenes de excavación  se realizará en met ros  cúbicos 
(m³), de acuerdo con los levantamientos topográficos, los niveles del proyecto 
y las adiciones ó disminuciones de niveles debidamente aprobadas por la 
Interventoría. 

 
 
18.6.2.6 Grava filtro 
 
18.6.2.6.1    Descripción 
 

Este trabajo consiste en el conjunto de las actividades de excavar, remover y 
desplazar los volúmenes de excavación para efectuar los rellenos necesarios 
de acuerdo con los niveles de diseño contenidos en los planos generales. 
Incluye corte, carga y retiro de sobrantes. 

 
18.6.2.6.2    Procedimiento de ejecución 
 

Se deben determinar los equipos mecánicos a emplear y los niveles de 
excavación hasta donde se podran emplear los equipos mecánicos, es 
necesario coordinar los niveles de excavación con los expresados dentro de 
los planos arquitectónicos. 

 
18.6.2.6.3    Materiales 
 

 Grava filtro 
 
18.6.2.6.4    Equipo 
 

 Herramienta menor 
 

 
18.6.2.6.5    Medida y forma de pago 
 

La medición de los  volúmenes de excavación  se realizará en met ros  cúbicos 
(m³), de acuerdo con los levantamientos topográficos, los niveles del proyecto 
y las adiciones ó disminuciones de niveles debidamente aprobadas por la 
Interventoría. 

 
 
18.6.2.7 Geotextil no tejido 
 
18.6.2.7.1    Descripción 
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Esta especificación se refiere al uso de geotextil en los sitios señalados en 
los planos del Proyecto. 

 
18.6.2.7.2    Procedimiento de ejecución 
 

Se deben determinar los equipos y los niveles de excavación con los 
expresados dentro de los planos. 

 
18.6.2.7.3    Materiales 
 

 Geotextil no tejido 
 
18.6.2.7.4    Equipo 
 

 Herramienta menor 
 

 
18.6.2.7.5    Medida y forma de pago 
 

La medición de los volúmenes de excavación se realizará en metros 
cuadrados (m2), de acuerdo con los niveles del proyecto y las adiciones ó 
disminuciones de niveles debidamente aprobadas por la Interventoría. 
 

 
18.7   Red de gas y Red de incendio 
 
18.7.1 Red de baja presión gas 
 
18.7.1.1 Tubería de cobre tipo L 1/2" 
 
18.7.1.1.1 Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro, transporte e instalación de la tubería de acuerdo a lo estipulado en los 
planos hidrosanitarios. 
 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad 
y deberá presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos 
insumos que le aplique la normatividad. 

 
18.7.1.1.2 Procedimiento de ejecución 
 

•        Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios para verificar la localización. 
• Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del 

comercializador local o normatividad nacional. 
•        Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
• Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios 

mostrados en planos y memorias de cálculo. 
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• Ejecutar   empalmes   de   tuberia utilizando   los   accesorios   
recomendados en   el numeral de materiales. 

•        Someter muestras a aprobación de la interventoría 
•        Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 

 
18.7.1.1.3 Materiales 
 

 Tubería de cobre tipo L 1/2"” 
 
18.7.1.1.4 Equipo 
 

 Herramienta menor 
 
18.7.1.1.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por metro lineal instalado (m) debidamente aceptado por 
la Interventoría. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de 
diseño y con lo determinado en los anexos de diseño respectivos. 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y específicas 
sugeridas por el interventor de obra, además de las establecidas con el 
respectivo contrato de la obra. 

 
El valor será el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
 
18.7.1.2 Accesorio cobre 1/2" 
 
18.7.1.2.1 Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro, transporte e instalación del accesorio. 
 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad 
y deberá presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos 
insumos que le aplique la normatividad. 

 
18.7.1.2.2 Procedimiento de ejecución 
 

•        Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios para verificar la localización. 
• Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del 

comercializador local o normatividad nacional. 
•        Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
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• Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios 
mostrados en planos y memorias de cálculo. 

• Ejecuta   empalmes   de   tuberia utilizando   los   accesorios   
recomendados en   el numeral de materiales. 

•        Someter muestras a aprobación de la interventoría 
•        Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 

 
18.7.1.2.3 Materiales 
 

 Accesorio cobre 1/2" 
 

18.7.1.2.4 Equipo 
 

 Herramienta menor 
 
18.7.1.2.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por unidad o accesorio instalado (und) debidamente 
aceptado por la Interventoría. Debe cumplir con lo establecido en los planos 
generales de diseño y con lo determinado en los anexos de diseño 
respectivos. Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales 
y específicas sugeridas por el interventor de obra, además de las establecidas 
con el respectivo contrato de la obra. 

 
El valor será el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
 

 
18.7.1.3 Tubería de cobre tipo L 3/4" Descripción 
 
18.7.1.3.1 Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro, transporte e instalación de la tubería de acuerdo a lo estipulado en los 
planos hidrosanitarios. 
 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad 
y deberá presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos 
insumos que le aplique la normatividad. 

 
18.7.1.3.2 Procedimiento de ejecución 
 

•        Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios para verificar la localización. 
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• Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del 
comercializador local o normatividad nacional. 

•        Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
• Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios 

mostrados en planos y memorias de cálculo. 
• Ejecutar   empalmes   de   tuberia utilizando   los   accesorios   

recomendados en   el numeral de materiales. 
•        Someter muestras a aprobación de la interventoría 
•        Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 

 
18.7.1.3.3 Materiales 
 

 Tubería de cobre tipo L 3/4"” 
 
18.7.1.3.4 Equipo 
 

 Herramienta menor 
 
18.7.1.3.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por metro lineal instalado (m) debidamente aceptado por 
la Interventoría. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de 
diseño y con lo determinado en los anexos de diseño respectivos. 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y específicas 
sugeridas por el interventor de obra, además de las establecidas con el 
respectivo contrato de la obra. 

 
El valor será el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
 
18.7.1.4 Accesorio cobre 3/4" 
 
18.7.1.4.1 Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro, transporte e instalación del accesorio. 
 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad 
y deberá presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos 
insumos que le aplique la normatividad. 

 
18.7.1.4.2 Procedimiento de ejecución 
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•        Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios para verificar la localización. 
• Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del 

comercializador local o normatividad nacional. 
•        Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
• Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios 

mostrados en planos y memorias de cálculo. 
• Ejecuta   empalmes   de   tuberia utilizando   los   accesorios   

recomendados en   el numeral de materiales. 
•        Someter muestras a aprobación de la interventoría 
•        Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 

 
18.7.1.4.3 Materiales 
 

 Accesorio cobre 3/4" 
 

18.7.1.4.4 Equipo 
 

 Herramienta menor 
 
18.7.1.4.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por unidad o accesorio instalado (und) debidamente 
aceptado por la Interventoría. Debe cumplir con lo establecido en los planos 
generales de diseño y con lo determinado en los anexos de diseño 
respectivos. Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales 
y específicas sugeridas por el interventor de obra, además de las establecidas 
con el respectivo contrato de la obra. 

 
El valor será el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
 
18.7.1.5 Punto de gas cobre tipo L 1/2" Estufa 
 
18.7.1.5.1 Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro, transporte e instalación del punto. 
 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad 
y deberá presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos 
insumos que le aplique la normatividad. 

 
18.7.1.5.2 Procedimiento de ejecución 
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•        Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios y de gas para verificar la 
localización. 
• Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del 

comercializador local o normatividad nacional. 
•        Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
• Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios 

mostrados en planos y memorias de cálculo. 
• Ejecuta   empalmes   de   tuberia utilizando   los   accesorios   

recomendados en   el numeral de materiales. 
•        Someter muestras a aprobación de la interventoría 
•        Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 

 
18.7.1.5.3 Materiales 
 

 Tubería cobre 1/2" 
 Accesorios 

 
18.7.1.5.4 Equipo 
 

 Herramienta menor 
 
18.7.1.5.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por unidad o punto instalado (und) debidamente aceptado 
por la Interventoría. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de 
diseño y con lo determinado en los anexos de diseño respectivos. 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y específicas 
sugeridas por el interventor de obra, además de las establecidas con el 
respectivo contrato de la obra. 

 
El valor será el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
 
18.7.1.6 Punto de gas cobre tipo L 1/2" Mecheros 
 
18.7.1.6.1 Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro, transporte e instalación del punto. 
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El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad 
y deberá presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos 
insumos que le aplique la normatividad. 

 
18.7.1.6.2 Procedimiento de ejecución 
 

•        Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios y de gas para verificar la 
localización. 
• Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del 

comercializador local o normatividad nacional. 
•        Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
• Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios 

mostrados en planos y memorias de cálculo. 
• Ejecuta   empalmes   de   tuberia utilizando   los   accesorios   

recomendados en   el numeral de materiales. 
•        Someter muestras a aprobación de la interventoría 
•        Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 

 
18.7.1.6.3 Materiales 
 

 Tubería cobre 1/2" 
 Accesorios 

 
18.7.1.6.4 Equipo 
 

 Herramienta menor 
 
18.7.1.6.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por unidad o punto instalado (und) debidamente aceptado 
por la Interventoría. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de 
diseño y con lo determinado en los anexos de diseño respectivos. 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y específicas 
sugeridas por el interventor de obra, además de las establecidas con el 
respectivo contrato de la obra. 

 
El valor será el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
 
18.7.1.7 Válvula de bola de 1/2" 
 
18.7.1.7.1 Descripción 
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Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro, transporte e instalación del accesorio. 
 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad 
y deberá presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos 
insumos que le aplique la normatividad. 

 
18.7.1.7.2 Procedimiento de ejecución 
 

•        Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios para verificar la localización. 
• Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del 

comercializador local o normatividad nacional. 
•        Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
• Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios 

mostrados en planos y memorias de cálculo. 
• Ejecuta   empalmes   de   tuberia utilizando   los   accesorios   

recomendados en   el numeral de materiales. 
•        Someter muestras a aprobación de la interventoría 
•        Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 

 
18.7.1.7.3 Materiales 
 

 Valvula de bola de 1/2" 
 

18.7.1.7.4 Equipo 
 

 Herramienta menor 
 
18.7.1.7.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por unidad o accesorio instalado (und) debidamente 
aceptado por la Interventoría. Debe cumplir con lo establecido en los planos 
generales de diseño y con lo determinado en los anexos de diseño 
respectivos. Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales 
y específicas sugeridas por el interventor de obra, además de las establecidas 
con el respectivo contrato de la obra. 

 
El valor será el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
 

18.7.1.8 Cilindro de gas de 100 lbs 
 
18.7.1.8.1 Descripción 
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Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro, transporte e instalación del cilindro. 
 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad 
y deberá presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos 
insumos que le aplique la normatividad. 

 
18.7.1.8.2 Procedimiento de ejecución 
 

•        Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios para verificar la localización. 
• Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del 

comercializador local o normatividad nacional. 
•        Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
• Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios 

mostrados en planos y memorias de cálculo. 
• Ejecuta   empalmes   de   tuberia utilizando   los   accesorios   

recomendados en   el numeral de materiales. 
•        Someter muestras a aprobación de la interventoría 
•        Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 

 
18.7.1.8.3 Materiales 
 

 Cilindro de gas de 100 lbs  
 

18.7.1.8.4 Equipo 
 

 Herramienta menor 
 
18.7.1.8.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por unidad de cilindro instalado (und) debidamente aceptado 
por la Interventoría. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales 
de diseño y con lo determinado en los anexos de diseño respectivos. 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y específicas 
sugeridas por el interventor de obra, además de las establecidas con el 
respectivo contrato de la obra. 

 
El valor será el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
 

 
18.7.2 Red de incendio 
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18.7.2.1 Tubería A.C. SCH-40 1" 
 
18.7.2.1.1 Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro, transporte e instalación de la tuberia. 
 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad 
y deberá presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos 
insumos que le aplique la normatividad. 

 
18.7.2.1.2 Procedimiento de ejecución 
 

•        Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios y de gas para verificar la  
localización. 

• Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del 
comercializador local o normatividad nacional. 

•        Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
• Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios 

mostrados en planos y memorias de cálculo. 
• Ejecuta   empalmes   de   tuberia utilizando   los   accesorios   

recomendados en   el numeral de materiales. 
•        Someter muestras a aprobación de la interventoría 
•        Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 

 
18.7.2.1.3 Materiales 
 

 Tubería A.C. SCH-40 1" 
 

18.7.2.1.4 Equipo 
 

 Herramienta menor 
 
18.7.2.1.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por metro de tubería instalada (m) debidamente aceptado por la Interventoría. 
Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y con lo 
determinado en los anexos de diseño respectivos. Adicionalmente, se deberá 
cumplir con las exigencias generales y específicas sugeridas por el interventor 
de obra, además de las establecidas con el respectivo contrato de la obra. 

 
El valor será el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 
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18.7.2.2 Tubería A.C. SCH-40 1 1/2" 
 
18.7.2.2.1 Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro, transporte e instalación de la tuberia. 
 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad 
y deberá presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos 
insumos que le aplique la normatividad. 

 
18.7.2.2.2 Procedimiento de ejecución 
 

•        Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios y de gas para verificar la  
localización. 

• Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del 
comercializador local o normatividad nacional. 

•        Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
• Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios 

mostrados en planos y memorias de cálculo. 
• Ejecuta   empalmes   de   tuberia utilizando   los   accesorios   

recomendados en   el numeral de materiales. 
•        Someter muestras a aprobación de la interventoría 
•        Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 

 
18.7.2.2.3 Materiales 
 

 Tubería A.C. SCH-40 1 1/2" 
 

18.7.2.2.4 Equipo 
 

 Herramienta menor 
 
18.7.2.2.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por metro de tubería instalada (m) debidamente aceptado por la Interventoría. 
Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y con lo 
determinado en los anexos de diseño respectivos. Adicionalmente, se deberá 
cumplir con las exigencias generales y específicas sugeridas por el interventor 
de obra, además de las establecidas con el respectivo contrato de la obra. 

 
El valor será el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
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 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 
 
18.7.2.3 Tubería A.C. SCH-40 2" 
 
18.7.2.3.1 Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro, transporte e instalación de la tuberia. 
 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad 
y deberá presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos 
insumos que le aplique la normatividad. 

 
18.7.2.3.2 Procedimiento de ejecución 
 

•        Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios y de gas para verificar la  
localización. 

• Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del 
comercializador local o normatividad nacional. 

•        Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
• Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios 

mostrados en planos y memorias de cálculo. 
• Ejecuta   empalmes   de   tuberia utilizando   los   accesorios   

recomendados en   el numeral de materiales. 
•        Someter muestras a aprobación de la interventoría 
•        Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 

 
18.7.2.3.3 Materiales 
 

 Tubería A.C. SCH-40 2" 
 

18.7.2.3.4 Equipo 
 

 Herramienta menor 
 
18.7.2.3.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por metro de tubería instalada (m) debidamente aceptado por la Interventoría. 
Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y con lo 
determinado en los anexos de diseño respectivos. Adicionalmente, se deberá 
cumplir con las exigencias generales y específicas sugeridas por el interventor 
de obra, además de las establecidas con el respectivo contrato de la obra. 

 
El valor será el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
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 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
 
18.7.2.4 Tubería A.C. SCH-40 2 1/2" 
 
18.7.2.4.1 Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro, transporte e instalación de la tuberia. 
 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad 
y deberá presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos 
insumos que le aplique la normatividad. 

 
18.7.2.4.2 Procedimiento de ejecución 
 

•        Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios y de gas para verificar la  
localización. 

• Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del 
comercializador local o normatividad nacional. 

•        Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
• Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios 

mostrados en planos y memorias de cálculo. 
• Ejecuta   empalmes   de   tuberia utilizando   los   accesorios   

recomendados en   el numeral de materiales. 
•        Someter muestras a aprobación de la interventoría 
•        Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 

 
18.7.2.4.3 Materiales 
 

 Tubería A.C. SCH-40 2 1/2" 
 

18.7.2.4.4 Equipo 
 

 Herramienta menor 
 
18.7.2.4.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por metro de tubería instalada (m) debidamente aceptado por la Interventoría. 
Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y con lo 
determinado en los anexos de diseño respectivos. Adicionalmente, se deberá 
cumplir con las exigencias generales y específicas sugeridas por el interventor 
de obra, además de las establecidas con el respectivo contrato de la obra. 

 
El valor será el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye: 

 
 Materiales. 
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 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
 
18.7.2.5 Tubería A.C. SCH-40 3" 
 
18.7.2.5.1 Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro, transporte e instalación de la tuberia. 
 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad 
y deberá presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos 
insumos que le aplique la normatividad. 

 
18.7.2.5.2 Procedimiento de ejecución 
 

•        Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios y de gas para verificar la  
localización. 

• Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del 
comercializador local o normatividad nacional. 

•        Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
• Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios 

mostrados en planos y memorias de cálculo. 
• Ejecuta   empalmes   de   tuberia utilizando   los   accesorios   

recomendados en   el numeral de materiales. 
•        Someter muestras a aprobación de la interventoría 
•        Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 

 
18.7.2.5.3 Materiales 
 

 Tubería A.C. SCH-40 3" 
 

18.7.2.5.4 Equipo 
 

 Herramienta menor 
 
18.7.2.5.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por metro de tubería instalada (m) debidamente aceptado por la Interventoría. 
Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y con lo 
determinado en los anexos de diseño respectivos. Adicionalmente, se deberá 
cumplir con las exigencias generales y específicas sugeridas por el interventor 
de obra, además de las establecidas con el respectivo contrato de la obra. 

 
El valor será el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye: 
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 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
 
 
18.7.2.6 Gabinetes Incendio Tipo II 
 
18.7.2.6.1 Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro, transporte e instalación del gabinete. 
 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad 
y deberá presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos 
insumos que le aplique la normatividad. 

 
18.7.2.6.2 Procedimiento de ejecución 
 

•        Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios y de gas para verificar la  
localización. 

• Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del 
comercializador local o normatividad nacional. 

•        Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
• Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios 

mostrados en planos y memorias de cálculo. 
• Ejecuta   empalmes   de   tuberia utilizando   los   accesorios   

recomendados en   el numeral de materiales. 
•        Someter muestras a aprobación de la interventoría 
•        Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 

 
18.7.2.6.3 Materiales 
 

 Gabinete incendio Tipo II 
 

18.7.2.6.4 Equipo 
 

 Herramienta menor 
 
18.7.2.6.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por unidad de gabinete instalado (Un) debidamente 
aceptado por la Interventoría. Debe cumplir con lo establecido en los planos 
generales de diseño y con lo determinado en los anexos de diseño 
respectivos. Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales 
y específicas sugeridas por el interventor de obra, además de las establecidas 
con el respectivo contrato de la obra. 
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El valor será el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye: 
 

 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
 
18.7.2.7 Unión ranurada 2 1/2" 
 
18.7.2.7.1 Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro, transporte e instalación de la unión. 
 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad 
y deberá presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos 
insumos que le aplique la normatividad. 

 
18.7.2.7.2 Procedimiento de ejecución 
 

•        Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios y de gas para verificar la  
localización. 

• Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del 
comercializador local o normatividad nacional. 

•        Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
• Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios 

mostrados en planos y memorias de cálculo. 
• Ejecuta   empalmes   de   tuberia utilizando   los   accesorios   

recomendados en   el numeral de materiales. 
•        Someter muestras a aprobación de la interventoría 
•        Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 

 
18.7.2.7.3 Materiales 
 

 Unión ranurada 2 ½” 
 
18.7.2.7.4 Equipo 
 

 Herramienta menor 
 
18.7.2.7.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por unidad de unión instalado (Un) debidamente aceptado 
por la Interventoría. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales 
de diseño y con lo determinado en los anexos de diseño respectivos. 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y específicas 
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sugeridas por el interventor de obra, además de las establecidas con el 
respectivo contrato de la obra. 

 
El valor será el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
18.8   Montaje de aparatos y conexión de gas 
 
18.8.1 Montaje de aparatos 
 
18.8.1.1 Montaje lavamanos 
 
18.8.1.1.1 Descripción 
 

Comprende el montaje de lavamanos según planos arquitectónicos. 
 
18.8.1.1.2 Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos y verificar localización. 
 Previa instalación se deben tener recibidas pruebas hidráulicas por interventoría 

para el punto de suministro al cual se va conectar el aparato sanitario. 
 Verificación de distancias mínimas a centro de sifones, separación mínima a 

muro, distancia mínima a punto de agua. 
 Revisión de imperfecciones y defectos físicos de los aparatos previa instalación 

del elemento en su totalidad. 
 Replanteo, marcación y alistado de sitio para instalación de aparato. 
 Instalación de aparato, realizando   debida   nivelación y ubicación de acuerdo 

a replanteo previo. 
 Conexión a punto de agua. 
 Armado e instalación de elementos para el llenado y vaciado del aparato. 
 Cargue y descarga del aparato. Verificación de presencia de humedades y 

posibles derrames. 
 Alistado y entrega final. 

 
 
18.8.1.1.3 Equipo 
 

 Equipo menor de Albañilería 
 
 
18.8.1.1.4 Medida y forma de pago 
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Se medirá y pagará por unidad (un) instalado y debidamente aceptado por la 
Interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del 
cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de 
acabados. 

 
La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre planos arquitectónicos.  El 
precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 

 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
 
18.8.1.2 Montaje lavaplatos 

 
18.8.1.2.1 Descripción 
 

Comprende el montaje de lavaplatos según planos arquitectónicos. 
 
18.8.1.2.2 Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos y verificar localización. 
 Previa instalación se deben tener recibidas pruebas hidráulicas por interventoría 

para el punto de suministro al cual se va conectar el aparato sanitario. 
 Verificación de distancias mínimas a centro de sifones, separación mínima a 

muro, distancia mínima a punto de agua. 
 Revisión de imperfecciones y defectos físicos de los aparatos previa instalación 

del elemento en su totalidad. 
 Replanteo, marcación y alistado de sitio para instalación de aparato. 
 Instalación de aparato, realizando   debida   nivelación y ubicación de acuerdo 

a replanteo previo. 
 Conexión a punto de agua. 
 Armado e instalación de elementos para el llenado y vaciado del aparato. 
 Cargue y descarga del aparato. Verificación de presencia de humedades y 

posibles derrames. 
 Alistado y entrega final. 

 
 
18.8.1.2.3 Equipo 
 

 Equipo menor de Albañilería 
 
 
18.8.1.2.4 Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por unidad (un) instalado y debidamente aceptado por la 
Interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del 
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cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de 
acabados. 

 
La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre planos arquitectónicos.  El 
precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 

 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
 
18.8.1.3 Montaje poceta laboratorio 
 
18.8.1.3.1 Descripción 
 

Comprende el montaje de poceta laboratorio según planos arquitectónicos. 
 
18.8.1.3.2 Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos y verificar localización. 
 Previa instalación se deben tener recibidas pruebas hidráulicas por interventoría 

para el punto de suministro al cual se va conectar el aparato sanitario. 
 Revisión de imperfecciones y defectos físicos de los aparatos previa instalación 

del elemento en su totalidad. 
 Replanteo, marcación y alistado de sitio para instalación de aparato. 
 Instalación de aparato, realizando   debida   nivelación y ubicación de acuerdo 

a replanteo previo. 
 Alistado y entrega final. 

 
 
18.8.1.3.3 Equipo 
 

 Equipo menor de Albañilería 
 
 
18.8.1.3.4 Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por unidad (un) instalado y debidamente aceptado por la 
Interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del 
cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de 
acabados. 

 
La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre planos arquitectónicos.  El 
precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 

 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
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 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 

 
18.8.1.4 Montaje sanitario tanque 
 
18.8.1.4.1 Descripción 
 

Comprende el montaje de sanitario tanque según planos arquitectónicos. 
 
18.8.1.4.2 Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos y verificar localización. 
 Previa instalación se deben tener recibidas pruebas hidráulicas por interventoría 

para el punto de suministro al cual se va conectar el aparato sanitario. 
 Revisión de imperfecciones y defectos físicos de los aparatos previa instalación 

del elemento en su totalidad. 
 Replanteo, marcación y alistado de sitio para instalación de aparato. 
 Instalación de aparato, realizando   debida   nivelación y ubicación de acuerdo 

a replanteo previo. 
 Conexión a punto de agua. 
 Cargue y descarga del aparato. Verificación de presencia de humedades y 

posibles derrames. 
 Alistado y entrega final. 

 
 
18.8.1.4.3 Equipo 
 

 Equipo menor de Albañilería 
 
 
18.8.1.4.4 Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por unidad (un) instalado y debidamente aceptado por la 
Interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del 
cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de 
acabados. 

 
La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre planos arquitectónicos.  El 
precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 

 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
 
18.8.1.5 Montaje Orinal 
 
18.8.1.5.1 Descripción 
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Comprende el montaje de orinal según planos arquitectónicos. 

 
18.8.1.5.2 Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos y verificar localización. 
 Previa instalación se deben tener recibidas pruebas hidráulicas por interventoría 

para el punto de suministro al cual se va conectar el aparato sanitario. 
 Verificación de distancias mínimas a centro de sifones, separación mínima a 

muro, distancia mínima a punto de agua. 
 Revisión de imperfecciones y defectos físicos de los aparatos previa instalación 

del elemento en su totalidad. 
 Replanteo, marcación y alistado de sitio para instalación de aparato. 
 Instalación de aparato, realizando   debida   nivelación y ubicación de acuerdo 

a replanteo previo. 
 Conexión a punto de agua. 
 Armado e instalación de elementos para el llenado y vaciado del aparato. 
 Cargue y descarga del aparato. Verificación de presencia de humedades y 

posibles derrames. 
 Alistado y entrega final. 

 
 
18.8.1.5.3 Equipo 
 

 Equipo menor de Albañilería 
 
 
18.8.1.5.4 Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por unidad (un) instalado y debidamente aceptado por la 
Interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del 
cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de 
acabados. 

 
La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre planos arquitectónicos.  El 
precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 

 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
 
18.8.1.6 Montaje ducha 
 
18.8.1.6.1 Descripción 
 

Comprende el montaje de ducha según planos arquitectónicos. 
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18.8.1.6.2 Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos y verificar localización. 
 Previa instalación se deben tener recibidas pruebas hidráulicas por interventoría 

para el punto de suministro al cual se va conectar el aparato sanitario. 
 Verificación de distancias mínimas a centro de sifones, separación mínima a 

muro, distancia mínima a punto de agua. 
 Revisión de imperfecciones y defectos físicos de los aparatos previa instalación 

del elemento en su totalidad. 
 Replanteo, marcación y alistado de sitio para instalación de aparato. 
 Instalación de aparato, realizando   debida   nivelación y ubicación de acuerdo 

a replanteo previo. 
 Proceso de secado. 
 Conexión a punto de agua. 
 Cargue y descarga del aparato. Verificación de presencia de humedades y 

posibles derrames. 
 Alistado y entrega final. 

 
 
18.8.1.6.3 Equipo 
 

 Equipo menor de Albañilería 
 
 
18.8.1.6.4 Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por unidad (un) instalado y debidamente aceptado por la 
Interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del 
cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de 
acabados. 

 
La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre planos arquitectónicos.  El 
precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 

 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
 
18.8.2 Conexión equipos de gas 
 
18.8.2.1 Conexión Estufa 
 
18.8.2.1.1 Descripción 
 

Comprende la conexión de la estufa según planos arquitectónicos. 
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18.8.2.1.2 Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos y verificar localización. 
 Replanteo, marcación y alistado de sitio para instalación de aparato. 
 Instalación de aparato, realizando   debida   nivelación y ubicación de acuerdo 

a replanteo previo. 
 Alistado y entrega final. 

 
 
18.8.2.1.3 Equipo 
 

 Equipo menor de Albañilería 
 
 
18.8.2.1.4 Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por unidad (un) instalado y debidamente aceptado por la 
Interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del 
cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de 
acabados. 

 
La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre planos arquitectónicos.  El 
precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 

 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
 
18.8.2.2 Conexión Mecheros 
 
18.8.2.2.1 Descripción 
 

Consiste en la conexión de mecheros según planos arquitectónicos. 
 
18.8.2.2.2 Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos y verificar localización. 
 Revisión de imperfecciones y defectos físicos de los aparatos previa instalación 

del elemento en su totalidad. 
 Replanteo, marcación y alistado de sitio para instalación de aparato. 

 
 
18.8.2.2.3 Equipo 
 

 Equipo menor de Albañilería 
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18.8.2.2.4 Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por unidad (un) instalado y debidamente aceptado por la 
Interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del 
cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de 
acabados. 

 
La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre planos arquitectónicos.  El 
precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 

 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
 
18.9   Obras Complementarias 
 
 
18.9.1 Desinfección del sistema 
 
18.9.1.1 Descripción 
 

Consiste en realización de esta actividad donde lo requierra el proyecto. 
 
18.9.1.2 Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos y verificar localización. 
 Revisión de imperfecciones y defectos físicos de los aparatos previa instalación 

del elemento en su totalidad. 
 
18.9.1.3 Equipo 
 

 Equipo menor de Albañilería 
 
 
18.9.1.4 Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por unidad (un) desinfectada y debidamente aceptado por la 
Interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de 
las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. 

 
La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre planos arquitectónicos.  El 
precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 

 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 
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18.9.2 Planos Record 
 
18.9.2.1 Descripción 
 

Consiste en la elaboración de los planos record del proyecto. 
 
18.9.2.2 Procedimiento de ejecución 
 

 Revisión planos arquitectónicos 
 Revisión planos estructurales. 
 Revision planos eléctricos. 
 Revisión planos hidrosanitarios, de gas y contra incendio 
 Alistado y entrega final. 

 
18.9.2.3 Materiales 
 

 Los materiales que se requieran para la realización de la actividad 
 
18.9.2.4 Equipo 
 

 El equipo que se requieran para la realización de la actividad 
 
 
18.9.2.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por unidad (un) y debidamente aceptado por la Interventoría previa 
verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de las tolerancias para 
aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. 

 
La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre planos arquitectónicos.  El 
precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 

 
 Equipos. 
 Materiales. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
 
18.9.3 Trámites empresas de servicios 
 
18.9.3.1 Descripción 
 

Consiste en la gestión ante entidades de empresas de servicios del proyecto. 
 
18.9.2.2 Procedimiento de ejecución 
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 Revisión planos arquitectónicos 
 Revisión planos estructurales. 
 Revision planos eléctricos. 
 Revisión planos hidrosanitarios, de gas y contra incendio 
 Alistado y entrega final. 

 
18.9.2.3 Materiales 
 

 Los materiales que se requieran para la realización de la actividad 
 
18.9.2.4 Equipo 
 

 El equipo que se requieran para la realización de la actividad 
 
 
18.9.2.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por unidad (un) y debidamente aceptado por la Interventoría previa 
verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de las tolerancias para 
aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. 

 
La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre planos arquitectónicos.  El 
precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 

 
 Equipos. 
 Materiales. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
 
 
18.9.4 Conexión domiciliaria 
 
18.9.4.1 Descripción 
 

Consiste en desarrollar la actividad de conexión domiciliaria del proyecto. 
 
18.9.4.2 Procedimiento de ejecución 
 

 Revisión planos arquitectónicos 
 Revisión planos hidrosanitarios, de gas y contra incendio 
 Alistado y entrega final. 

 
18.9.4.3 Materiales 
 

 Los materiales que se requieran para la realización de la actividad 
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18.9.4.4 Equipo 
 

 El equipo que se requieran para la realización de la actividad 
 
 
18.9.4.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por unidad (un) y debidamente aceptado por la Interventoría previa 
verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de las tolerancias para 
aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. 

 
La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre planos arquitectónicos.  El 
precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 

 
 Equipos. 
 Materiales. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
 
 
18.10 Pintura tubería colgante 
 
18.10.1      Tubería Agua potable 
 
18.10.1.1   Tubería PVCP 2 1/2" RDE 21 
 
18.10.1.1.1 Descripción 
 

Comprende el suministro y la aplicación de pintura vinilo lavable Tipo 1 para interiores, 
sobre las superficies de tubería PVCP, según planos hidrosanitarios. 

 
18.10.1.1.2 Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos y verificar localización. 
 Verificar lotes de fabricación para garantizar texturas y colores uniformes. 
 Verificación de plomos, lineamientos, niveles, escuadras, en general estado 

físico de muros a estucar y pintar. 
 Iniciar la actividad una vez estén completas y recibidos los pañetes. 
 Los muros antes de ser estucados y pintados no deben tener pendiente 

remate de pañete alguno. 
 No deben presentar sedimentos adheridos o no deben estar húmedos. 
 Preparación de estuco o pintura, según Recomendaciones del fabricante. 
 Aplicación de estuco con llana metálica. Verificando plomos, escuadras. 
 Pintado de superficie estucada primera mano. 
 Arreglo y detallado de imperfecciones. 
 Pintado de superficie segunda mano. 
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 Arreglo y detallado de imperfecciones. 
 Pintado de superficie tercera mano. 
 Realizar filos, dilataciones. 
 Verificar Homogeneidad en la aplicación final para aceptación. 

 
18.10.1.1.3 Materiales 
 

 Pintura Vinilo lavable Tipo 1 
 
18.10.1.1.4 Equipo 
 

 Equipo menor de Pintura 
 Escaleras y andamios 

 
18.10.1.1.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por metro lineal (m) pintado y debidamente aceptado por la 
Interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de 
las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. 
 
La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre planos arquitectónicos.  El 
precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
 
18.10.1.2   Tubería PVCP 2” RDE 21 
 
18.10.1.2.1 Descripción 
 

Comprende el suministro y la aplicación de pintura vinilo lavable Tipo 1 para interiores, 
sobre las superficies de tubería PVCP, según planos hidrosanitarios. 

 
18.10.1.2.2 Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos y verificar localización. 
 Verificar lotes de fabricación para garantizar texturas y colores uniformes. 
 Verificación de plomos, lineamientos, niveles, escuadras, en general estado 

físico de muros a estucar y pintar. 
 Iniciar la actividad una vez estén completas y recibidos los pañetes. 
 Los muros antes de ser estucados y pintados no deben tener pendiente 

remate de pañete alguno. 
 No deben presentar sedimentos adheridos o no deben estar húmedos. 
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 Preparación de estuco o pintura, según Recomendaciones del fabricante. 
 Aplicación de estuco con llana metálica. Verificando plomos, escuadras. 
 Pintado de superficie estucada primera mano. 
 Arreglo y detallado de imperfecciones. 
 Pintado de superficie segunda mano. 
 Arreglo y detallado de imperfecciones. 
 Pintado de superficie tercera mano. 
 Realizar filos, dilataciones. 
 Verificar Homogeneidad en la aplicación final para aceptación. 

 
18.10.1.2.3 Materiales 
 

 Pintura Vinilo lavable Tipo 1 
 
18.10.1.2.4 Equipo 
 

 Equipo menor de Pintura 
 Escaleras y andamios 

 
18.10.1.2.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por metro lineal (m) pintado y debidamente aceptado por la 
Interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de 
las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. 
 
La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre planos arquitectónicos.  El 
precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
 
18.10.1.3   Tubería PVCP 1 1/2" RDE 13,5 
 
18.10.1.3.1 Descripción 
 

Comprende el suministro y la aplicación de pintura vinilo lavable Tipo 1 para interiores, 
sobre las superficies de tubería PVCP, según planos hidrosanitarios. 

 
18.10.1.3.2 Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos y verificar localización. 
 Verificar lotes de fabricación para garantizar texturas y colores uniformes. 
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 Verificación de plomos, lineamientos, niveles, escuadras, en general estado 
físico de muros a estucar y pintar. 

 Iniciar la actividad una vez estén completas y recibidos los pañetes. 
 Los muros antes de ser estucados y pintados no deben tener pendiente 

remate de pañete alguno. 
 No deben presentar sedimentos adheridos o no deben estar húmedos. 
 Preparación de estuco o pintura, según Recomendaciones del fabricante. 
 Aplicación de estuco con llana metálica. Verificando plomos, escuadras. 
 Pintado de superficie estucada primera mano. 
 Arreglo y detallado de imperfecciones. 
 Pintado de superficie segunda mano. 
 Arreglo y detallado de imperfecciones. 
 Pintado de superficie tercera mano. 
 Realizar filos, dilataciones. 
 Verificar Homogeneidad en la aplicación final para aceptación. 

 
18.10.1.3.3 Materiales 
 

 Pintura Vinilo lavable Tipo 1 
 
18.10.1.3.4 Equipo 
 

 Equipo menor de Pintura 
 Escaleras y andamios 

 
18.10.1.3.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por metro lineal (m) pintado y debidamente aceptado por la 
Interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de 
las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. 
 
La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre planos arquitectónicos.  El 
precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
 
18.10.1.4   Tubería PVCP 1 1/4" RDE 13,5 
 
18.10.1.4.1 Descripción 
 

Comprende el suministro y la aplicación de pintura vinilo lavable Tipo 1 para interiores, 
sobre las superficies de tubería PVCP, según planos hidrosanitarios. 
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18.10.1.4.2 Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos y verificar localización. 
 Verificar lotes de fabricación para garantizar texturas y colores uniformes. 
 Verificación de plomos, lineamientos, niveles, escuadras, en general estado 

físico de muros a estucar y pintar. 
 Iniciar la actividad una vez estén completas y recibidos los pañetes. 
 Los muros antes de ser estucados y pintados no deben tener pendiente 

remate de pañete alguno. 
 No deben presentar sedimentos adheridos o no deben estar húmedos. 
 Preparación de estuco o pintura, según Recomendaciones del fabricante. 
 Aplicación de estuco con llana metálica. Verificando plomos, escuadras. 
 Pintado de superficie estucada primera mano. 
 Arreglo y detallado de imperfecciones. 
 Pintado de superficie segunda mano. 
 Arreglo y detallado de imperfecciones. 
 Pintado de superficie tercera mano. 
 Realizar filos, dilataciones. 
 Verificar Homogeneidad en la aplicación final para aceptación. 

 
18.10.1.4.3 Materiales 
 

 Pintura Vinilo lavable Tipo 1 
 
18.10.1.4.4 Equipo 
 

 Equipo menor de Pintura 
 Escaleras y andamios 

 
18.10.1.4.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por metro lineal (m) pintado y debidamente aceptado por la 
Interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de 
las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. 
 
La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre planos arquitectónicos.  El 
precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
 
18.10.1.5   Tubería PVCP 1" RDE 13,5 
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18.10.1.5.1 Descripción 
 

Comprende el suministro y la aplicación de pintura vinilo lavable Tipo 1 para interiores, 
sobre las superficies de tubería PVCP, según planos hidrosanitarios. 

 
18.10.1.5.2 Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos y verificar localización. 
 Verificar lotes de fabricación para garantizar texturas y colores uniformes. 
 Verificación de plomos, lineamientos, niveles, escuadras, en general estado 

físico de muros a estucar y pintar. 
 Iniciar la actividad una vez estén completas y recibidos los pañetes. 
 Los muros antes de ser estucados y pintados no deben tener pendiente 

remate de pañete alguno. 
 No deben presentar sedimentos adheridos o no deben estar húmedos. 
 Preparación de estuco o pintura, según Recomendaciones del fabricante. 
 Aplicación de estuco con llana metálica. Verificando plomos, escuadras. 
 Pintado de superficie estucada primera mano. 
 Arreglo y detallado de imperfecciones. 
 Pintado de superficie segunda mano. 
 Arreglo y detallado de imperfecciones. 
 Pintado de superficie tercera mano. 
 Realizar filos, dilataciones. 
 Verificar Homogeneidad en la aplicación final para aceptación. 

 
18.10.1.5.3 Materiales 
 

 Pintura Vinilo lavable Tipo 1 
 
18.10.1.5.4 Equipo 
 

 Equipo menor de Pintura 
 Escaleras y andamios 

 
18.10.1.5.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por metro lineal (m) pintado y debidamente aceptado por la 
Interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de 
las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. 
 
La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre planos arquitectónicos.  El 
precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 



 
 
 
 

 

CONTRATO PAF – JU10 – G10DC - 2015 
  

 

 

 
Carrera 11B # 96 – 03 Oficina 504 I Pbx: +57(1) 755925 - 7550979 I Bogotá D.C.- Colombia 

Página 358 de 371 

 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
 
18.10.1.6   Tubería PVCP 3/4" RDE 11 
 
18.10.1.6.1 Descripción 
 

Comprende el suministro y la aplicación de pintura vinilo lavable Tipo 1 para interiores, 
sobre las superficies de tubería PVCP, según planos hidrosanitarios. 

 
18.10.1.6.2 Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos y verificar localización. 
 Verificar lotes de fabricación para garantizar texturas y colores uniformes. 
 Verificación de plomos, lineamientos, niveles, escuadras, en general estado 

físico de muros a estucar y pintar. 
 Iniciar la actividad una vez estén completas y recibidos los pañetes. 
 Los muros antes de ser estucados y pintados no deben tener pendiente 

remate de pañete alguno. 
 No deben presentar sedimentos adheridos o no deben estar húmedos. 
 Preparación de estuco o pintura, según Recomendaciones del fabricante. 
 Aplicación de estuco con llana metálica. Verificando plomos, escuadras. 
 Pintado de superficie estucada primera mano. 
 Arreglo y detallado de imperfecciones. 
 Pintado de superficie segunda mano. 
 Arreglo y detallado de imperfecciones. 
 Pintado de superficie tercera mano. 
 Realizar filos, dilataciones. 
 Verificar Homogeneidad en la aplicación final para aceptación. 

 
18.10.1.6.3 Materiales 
 

 Pintura Vinilo lavable Tipo 1 
 
18.10.1.6.4 Equipo 
 

 Equipo menor de Pintura 
 Escaleras y andamios 

 
18.10.1.6.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por metro lineal (m) pintado y debidamente aceptado por la 
Interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de 
las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. 
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La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre planos arquitectónicos.  El 
precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
 
18.10.1.7   Tubería PVCP 1/2" RDE 9 
 
18.10.1.7.1 Descripción 
 

Comprende el suministro y la aplicación de pintura vinilo lavable Tipo 1 para interiores, 
sobre las superficies de tubería PVCP, según planos hidrosanitarios. 

 
18.10.1.7.2 Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos y verificar localización. 
 Verificar lotes de fabricación para garantizar texturas y colores uniformes. 
 Verificación de plomos, lineamientos, niveles, escuadras, en general estado 

físico de muros a estucar y pintar. 
 Iniciar la actividad una vez estén completas y recibidos los pañetes. 
 Los muros antes de ser estucados y pintados no deben tener pendiente 

remate de pañete alguno. 
 No deben presentar sedimentos adheridos o no deben estar húmedos. 
 Preparación de estuco o pintura, según Recomendaciones del fabricante. 
 Aplicación de estuco con llana metálica. Verificando plomos, escuadras. 
 Pintado de superficie estucada primera mano. 
 Arreglo y detallado de imperfecciones. 
 Pintado de superficie segunda mano. 
 Arreglo y detallado de imperfecciones. 
 Pintado de superficie tercera mano. 
 Realizar filos, dilataciones. 
 Verificar Homogeneidad en la aplicación final para aceptación. 

 
18.10.1.7.3 Materiales 
 

 Pintura Vinilo lavable Tipo 1 
 
18.10.1.7.4 Equipo 
 

 Equipo menor de Pintura 
 Escaleras y andamios 

 
18.10.1.7.5 Medida y forma de pago 
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Se medirá y pagará por metro lineal (m) pintado y debidamente aceptado por la 
Interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de 
las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. 
 
La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre planos arquitectónicos.  El 
precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
 
 
18.10.2     Tubería Agua residual y lluvia 
 
18.10.2.1   Tubería PVCS 4" 
 
18.10.2.1.1 Descripción 
 

Comprende el suministro y la aplicación de pintura vinilo lavable Tipo 1 para interiores, 
sobre las superficies de tubería PVCS, según planos hidrosanitarios. 

 
18.10.2.1.2 Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos y verificar localización. 
 Verificar lotes de fabricación para garantizar texturas y colores uniformes. 
 Verificación de plomos, lineamientos, niveles, escuadras, en general estado 

físico de muros a estucar y pintar. 
 Iniciar la actividad una vez estén completas y recibidos los pañetes. 
 Los muros antes de ser estucados y pintados no deben tener pendiente 

remate de pañete alguno. 
 No deben presentar sedimentos adheridos o no deben estar húmedos. 
 Preparación de estuco o pintura, según Recomendaciones del fabricante. 
 Aplicación de estuco con llana metálica. Verificando plomos, escuadras. 
 Pintado de superficie estucada primera mano. 
 Arreglo y detallado de imperfecciones. 
 Pintado de superficie segunda mano. 
 Arreglo y detallado de imperfecciones. 
 Pintado de superficie tercera mano. 
 Realizar filos, dilataciones. 
 Verificar Homogeneidad en la aplicación final para aceptación. 

 
18.10.2.1.3 Materiales 
 

 Pintura Vinilo lavable Tipo 1 
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18.10.2.1.4 Equipo 
 

 Equipo menor de Pintura 
 Escaleras y andamios 

 
18.10.2.1.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por metro lineal (m) pintado y debidamente aceptado por la 
Interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de 
las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. 
 
La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre planos arquitectónicos.  El 
precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
 
18.10.2.2   Tubería PVCS 2" 
 
18.10.2.2.1 Descripción 
 

Comprende el suministro y la aplicación de pintura vinilo lavable Tipo 1 para interiores, 
sobre las superficies de tubería PVCS, según planos hidrosanitarios. 

 
18.10.2.2.2 Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos y verificar localización. 
 Verificar lotes de fabricación para garantizar texturas y colores uniformes. 
 Verificación de plomos, lineamientos, niveles, escuadras, en general estado 

físico de muros a estucar y pintar. 
 Iniciar la actividad una vez estén completas y recibidos los pañetes. 
 Los muros antes de ser estucados y pintados no deben tener pendiente 

remate de pañete alguno. 
 No deben presentar sedimentos adheridos o no deben estar húmedos. 
 Preparación de estuco o pintura, según Recomendaciones del fabricante. 
 Aplicación de estuco con llana metálica. Verificando plomos, escuadras. 
 Pintado de superficie estucada primera mano. 
 Arreglo y detallado de imperfecciones. 
 Pintado de superficie segunda mano. 
 Arreglo y detallado de imperfecciones. 
 Pintado de superficie tercera mano. 
 Realizar filos, dilataciones. 
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 Verificar Homogeneidad en la aplicación final para aceptación. 
 
18.10.2.2.3 Materiales 
 

 Pintura Vinilo lavable Tipo 1 
 
18.10.2.2.4 Equipo 
 

 Equipo menor de Pintura 
 Escaleras y andamios 

 
18.10.2.2.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por metro lineal (m) pintado y debidamente aceptado por la 
Interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de 
las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. 
 
La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre planos arquitectónicos.  El 
precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
 
 
19   URBANISMO 
 
19.1   Anden Perimetral 
 
19.1.1 Descripción 
 

Comprende el suministro e instalación de placas de concreto reforzado para anden 
perimetral de protección de cimentación con acabado escobeado y dilataciones cada 1,5 
mt aproximadamente.  Según planos arquitectónicos y estructurales. 

 
19.1.2 Procedimiento de ejecución 
 
 



 
 
 
 

 

CONTRATO PAF – JU10 – G10DC - 2015 
  

 

 

 
Carrera 11B # 96 – 03 Oficina 504 I Pbx: +57(1) 755925 - 7550979 I Bogotá D.C.- Colombia 

Página 363 de 371 

 
 
19.1.3   Materiales 
 

 Concreto 3000 PSI 
 Acero de refuerzo 
 Madera para testeros 

 
19.1.4  Equipo 
 

 Cortadora de concreto con operario 
 Vibrador de concreto eléctrico 
 Escoba o cepillo de cerda metálica 

 
19.1.5  Medida y forma de pago 
 

Se  medirá y pagará por metro  cuadrado (m2) construido y debidamente aceptado 
por la Interventoría  previa  verificación  de  los  resultados  de  los  ensayos y del  
cumplimiento  de las tolerancias mínimas de  nivelación y escuadras para  
aceptación. Así mismo de  los requisitos mínimos de acabados. 

 
La  medida  será el  resultado  de  cálculos  efectuados  sobre planos  
arquitectónicos.  El precio unitario al que se pagará será el consignado en el 
contrato. El costo incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro  y fuera de la obra. 

 
 
19.2   Siembra de árboles 
 
19.2.1  Descripción 
 

Se  refiere al suministro y siembra de árboles, de acuerdo a  l a localización del proyecto 
de paisajismo. 

 
19.2.2  Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos y Proyecto de paisajismo. 
 Excavar los agujeros requeridos para la siembra. 
 Proceder a sembrar los árboles que tendran bajo porte y otras que seran 

determinadas en su debida oportunidad de acuerdo al Proyecto de paisajismo. 
 Rellenar con tierra negra hasta nivelar con la superficie del terreno. 

 
19.2.3   Materiales 
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 Arboles de las especies señaladas en el Proyecto de paisajismo. 
 Tierra negra 

 
19.2.4  Equipo 
 

 Equipo de jardineria. 
 
 
19.2.5  Medida y forma de pago 
 

Se  medirá  y pagará por  unidad (Un) de árboles debidamente ejecutados de acuerdo a los 
planos de detalle y aceptados por la interventoria, previa verificaión de los resultados de los 
ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisites minimos de 
acabados. 

 
La  medida  será el  resultado  de  cálculos realizados  sobre planos  arquitectónicos. El valor 
será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo inluye: 

 
 Materiales 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro  y fuera de la obra. 

 
 
20   IMPERMEABILIZACIONES 
 
20.1   Impermeabilización Placa cubierta 
 
20.1.1  Descripción 
 

Instalación  de   impermeabilizante  en   placa  a   nivel  de   cubierta.  De  acuerdo  
con   la localización  y  las  especificaciones  establecidas  en  los  planos  
constructivos  y  en  los planos arquitectónicos. 

 
20.1.2  Procedimiento de ejecución 
 

        Consultar planos arquitectónicos y verificar localización. 
 Previa  instalación  se  deben tener   el  piso  nivelado  de   acuerdo  a  las  

pendientes mínimas de desagüe indicadas. 
        Preparación de materiales 
        Instalación de impermeabilizante  de acuerdo a especificaciones del fabricante. 
        Prueba de estanqueidad del área total. 
        Alistado y entrega final. 

 
 
 
20.1.3  Materiales 
 

        Impermeabilizante según especificaciones 
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        Mortero de nivelación 
 
 
 
20.1.4   Equipo 
 

        Equipo menor  de instalación impermeabilización 
 
 
 
20.1.5   Medida y forma  de pago 
 

Se  medirá y pagará por  metro  cuadrado(m2) instalado y debidamente aceptado 
por  la Interventoría  previa  verificación  de  los  resultados  de  los  ensayos y del  
cumplimiento  de las tolerancias para  aceptación y de los requisitos mínimos de 
acabados. 

 
La  medida  será el  resultado  de  cálculos  efectuados  sobre planos  
arquitectónicos.  El precio unitario al que se pagará será el consignado en el 
contrato. El costo incluye: 

 
        Materiales. 
        Equipos. 
        Mano de obra. 
        Transporte dentro  y fuera de la obra. 

 
 
 
20.2   Impermeabilización Hidrofugo en  Fachada 
 
20.2.1   Descripción 
 

Instalación  de   impermeabilizante  hidrófugo  en   fachada  sobre  muros  en   bloque  
de concreto liso a la vista. De acuerdo con la localización y las especificaciones 
establecidas en los planos constructivos y en los planos arquitectónicos. 

 
 
20.2.2   Procedimiento de ejecución 
 

        Consultar planos arquitectónicos y verificar localización. 
 Previa   instalación   se  deben  tener   las   fachadas   rematadas,  y  limpias   

para   su aplicación. 
 Revisión  de  imperfecciones  y defectos  físicos  del  aparatos previa  a  

instalación  del elemento en su totalidad. 
        Armado de equipos para  trabajos en alturas. 
        Preparación de materiales 
        Humedecimineto de zonas donde se va realizar la aplicación. 
        Instalación de hidrófugo según las especificaciones y recomendaciones del 
fabricante. 
        Proceso de enjuage con limpiado de fachada mediante espátula metálica. 
        Alistado y entrega final. 
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20.2.3   Materiales 
 

        Hidrófugo para  fachadas según especificaciones 
        Agua 

 
20.2.4   Equipo 
 

        Equipo menor  de lavado de fachadas 
        Equipo de Alturas 
        Andamios y equipos de elevación. 

 
20.2.5   Medida y forma  de pago 
 

Se  medirá y pagará por  metro  cuadrado(m2) instalado y debidamente aceptado 
por  la Interventoría  previa  verificación  de  los  resultados  de  los  ensayos y del  
cumplimiento  de las tolerancias para  aceptación y de los requisitos mínimos de 
acabados. 

 
La  medida  será el  resultado  de  cálculos  efectuados  sobre planos  
arquitectónicos.  El precio unitario al que se pagará será el consignado en el 
contrato. El costo incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro  y fuera de la obra. 

 
 
21   ASEO  Y LIMPIEZA GENERAL
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21.1   Aseo de  Obra 
 
21.1.1   Descripción 
 

Se  refiere a la limpieza manual final del proyecto en  general.  De acuerdo con  
las áreas cubiertas  según localización  establecidas  en  los  planos  
constructivos  y  en  los  planos arquitectónicos. 

 
 
21.1.2   Procedimiento de ejecución 

        Alistado de material 
        Limpieza de superficies planas de todo residuo de concreto, mortero,  pintura 
etc. 
        Alistado y entrega final. 

 
 
21.1.3   Materiales 

        Materiales de aseo 
        Agua 

 
21.1.4   Equipo 
 

        Equipo menor  de aseo 
        Andamios. 

 
21.1.5   Medida y forma  de pago 
 

Se  medirá  y  pagará por  metro  cuadrado(m2) aseado  y  debidamente  
aceptado por  la 
Interventoría. 

 
La  medida  será el  resultado  de  cálculos  efectuados  sobre planos  
arquitectónicos.  El precio unitario al que se pagará será el consignado en el 
contrato. El costo incluye: 

 
        Materiales. 
        Equipos. 
        Mano de obra. 
        Transporte dentro  y fuera de la obra 

 
 
21.1.6  Cargue y retiro escombros de obra 
 
 
21.1.7   Descripción 
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Se   refiere  al  trasiego,  cargue y  retiro  final  a  sitio  autorizado  de  residuos  
sólidos  del proyecto en general. 

 
21.1.8   Procedimiento de ejecución 
 

        Trasiego de desechos hasta acopio o sitio destinado 
        Cargue mecánico de desechos en vehículos apropiados. 
        Retiro y disposición final 

 
21.1.9   Materiales 
 

        Materiales de aseo 
 
21.1.10      Equipo 
 

        Equipo menor  de aseo 
        Mini cargador 
        Automotor de cargue y transporte 

 
21.1.11      Medida y forma  de pago 
 

Se   medirá  y  pagará por  metro   cubico  (m3)  aseado y  debidamente  
aceptado  por  la 
Interventoría. 

 
La  medida  será el  resultado  de  cálculos  efectuados  sobre planos  
arquitectónicos.  El precio unitario al que se pagará será el consignado en el 
contrato. El costo incluye: 

 
        Materiales. 
        Equipos. 
        Mano de obra. 
        Transporte dentro  y fuera de la obra 

 
 
22   RAMPA ELEVADA EN CONCRETO 
 
 
22.1   Rampa elevada en  concreto (Aplica también para 22.1R1-22.1R2-22-1R3) 
 
22.1.1   Descripción 
 

Se  hace referencia    a  la  ejecución  de  rampa peatonal  elevada    en  
concreto reforzado según indicaciones de los planos estructurales y los 
planos arquitectónicos. 
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22.1.2   Procedimiento de ejecución 
 

          Consultar Planos Arquitectónicos. 
          Consultar Planos Estructurales. 
          Consulta NSR 10. 
          Estudiar y definir formaletas a emplear. 
          Utilizar casetón de icopor o similar. 
          Preparar formaletas y aplicar desmoldantes. 
          Nivelar y sellar formaletas. 
          Replantear elementos estructurales sobre la formaleta. 
          Colocar refuerzo de acero para  torta inferior. 
          Ejecutar y fijar firmemente las instalaciones hidrosanitarias, eléctricas y 
telefónicas. 
          Colocar testeros de borde. 
          Colocar refuerzo de acero. 
          Verificar refuerzos, traslapos y recubrimientos. 
          Realizar pases de instalaciones técnicas. 
          Verificar dimensiones, niveles y bordes de placa. 
          Retirar casetón para  vaciar torta inferior. 
          Vaciar concreto de torta inferior y verificar espesor. 
          Reinstalar aligeramiento. 
          Vaciar concreto vigas y viguetas. 
          Colocar refuerzos de acero torta superior. 
          Vaciar concreto de torta superior y verificar espesor. 
          Vibrar concreto. 
          Curar  Concreto. 
          Desencofrar losas. 
          Realizar reparaciones resanes. 
          Verificar niveles, alineamientos y plomos para  aceptación. 

 
22.1.3   Materiales 
 

          Equipos. 
          Mano de obra. 
          Transporte dentro  y fuera de la obra 
 

 
22.1.4   Equipo 
 

        Equipo para  transporte horizontal y vertical del concreto. 
        Equipo para  vibrado del concreto. 
        Equipo para  vaciado del concreto. 
        Formaletas para  losas en concreto a la vista. 
        Equipo de apuntalamiento. 
        Formaletas de borde  de losa 
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22.1.5   Medida y forma  de pago 
 

Se  medirá y pagará por  metro  cuadrado (m2)  colocado y debidamente 
aceptado por  la Interventoría  de  acuerdo al    cumplimiento  de  las  tolerancias  
para   aceptación  y  a  los requisitos mínimos exigidos en planos estructurales. 

 
La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos 
Estructurales. El valor será el precio unitario estipulado dentro  del contrato y 
su costo incluye: 

 
        Materiales. 
        Equipos. 
        Mano de Obra. 
        Transportes dentro  y fuera de la Obra. 

 
23   ESCALERA ELEVADA EN CONCRETO 
 
23.1   Escalera elevada en concreto 
 
23.1.1   Descripción 
 

Se  hace referencia  a la ejecución de escalera peatonal elevada  en 
concreto reforzado según indicaciones de los planos estructurales y los 
planos arquitectónicos. 

 
 
23.1.2   Procedimiento de ejecución 
 

          Consultar Planos Arquitectónicos. 
          Consultar Planos Estructurales. 
          Consulta NSR 10. 
          Estudiar y definir formaletas a emplear. 
          Utilizar casetón de icopor o similar. 
          Preparar formaletas y aplicar desmoldantes. 
          Nivelar y sellar formaletas. 
          Replantear elementos estructurales sobre la formaleta. 
          Colocar refuerzo de acero para  torta inferior. 
          Ejecutar y fijar firmemente las instalaciones hidrosanitarias, eléctricas y 
telefónicas. 
          Colocar testeros de borde. 
          Colocar refuerzo de acero. 
          Verificar refuerzos, traslapos y recubrimientos. 
          Realizar pases de instalaciones técnicas. 
          Verificar dimensiones, niveles y bordes de placa. 
          Retirar casetón para  vaciar torta inferior. 
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          Vaciar concreto de torta inferior y verificar espesor. 
          Reinstalar aligeramiento. 
          Vaciar concreto vigas y viguetas. 
          Colocar refuerzos de acero torta superior. 
          Vaciar concreto de torta superior y verificar espesor. 
          Vibrar concreto. 
          Curar  Concreto. 
          Desencofrar losas. 
          Realizar reparaciones resanes. 
          Verificar niveles, alineamientos y plomos para  aceptación. 

 
23.1.3   Materiales 
 

          Equipos. 
          Mano de obra. 
          Transporte dentro  y fuera de la obra 

 
23.1.4   Equipo 
 

        Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto. 
        Equipo para vibrado del concreto. 
        Equipo para vaciado del concreto. 
        Formaletas para losas en concreto a la vista. 
        Equipo de apuntalamiento. 
        Formaletas de borde  de losa 

 
 
 
23.1.5   Medida y forma de pago 
 

Se med i rá  y pagará por metro cuadrado (m2) colocado y debidamente 
aceptado por la Interventoría de acuerdo al    cumplimiento de  las  tolerancias  
para   aceptación  y  a  los requisitos mínimos exigidos en planos estructurales. 
 
La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos 
Estructurales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su 
costo incluye: 

 
        Materiales. 
        Equipos. 
        Mano de Obra. 
        Transportes dentro y fuera de la Obra. 

 


