

INFORME DE EVALUACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

PROGRAMA JORNADA ÚNICA – INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

CONVOCATORIA No. PAF-JU-O-002-2019

OBJETO: CONTRATAR LOS “DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ GRUPO 2”.

De conformidad con lo establecido en el numeral 4.1.2 “*Evaluación Propuesta Económica*”, del Subcapítulo IV “*Evaluación y Calificación de las Propuestas*” del Capítulo II “*Disposiciones Generales*” de los Términos de Referencia, así como en el numeral 9 ibidem, que prevé la publicación del “(...) *informe de Evaluación Económica en el que consten los resultados de las ofertas económicas de todas las propuestas habilitadas, con las respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con los criterios establecidos, si proceden, y la identificación de las correcciones efectuadas (...)*” y el plazo establecido en el cronograma de la convocatoria, se presenta el Informe de Evaluación Económica de los siguientes proponentes que resultaron habilitados como consecuencia de la verificación de requisitos habilitantes:

1. CONSTRUCTORA SINATEL LTDA.
2. LR PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.
3. CONSORCIO VISIÓN 2018.

Los proponentes podrán presentar observaciones al presente Informe Evaluación Económica hasta el día primero (01) de abril de dos mil diecinueve (2019). Sin que, en ejercicio de esta facultad, puedan subsanar, modificar o mejorar su propuesta.

Forma parte integral del presente informe, la evaluación de las propuestas económicas de los proponentes que resultaron habilitados.

Para constancia, se expide el día veintiocho (28) del mes de marzo de dos mil diecinueve (2019).

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

INFORME EVALUACIÓN ECONÓMICA

PAF-JU-O-002-2019

Objeto: "DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ GRUPO 2"

Fecha de diligenciamiento: 26/03/2019

Proponentes: LR PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.
CONSTRUCTORA SINATEL
CONSORCIO VISIÓN 2018

Propuesta Económica

Descripción	Presupuesto Oficial Estimado	LR PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.	CONSTRUCTORA SINATEL	CONSORCIO VISIÓN 2018
VALOR TOTAL OFERTADO CORREGIDO	\$ 1.532.366.976,00	\$ 1.505.608.700,00	\$ 1.499.230.453,00	\$ 1.494.086.038,00
VALOR TOTAL OFERTADO		\$ 1.505.608.700,00	\$ 1.499.230.454,00	\$ 1.494.086.038,00

CONSTRUCTORA SINATEL: Luego de realizadas las correcciones el valor de la oferta presentada pasa de un valor presentado en la oferta de \$ 1.499.230.454,00 a un valor corregido de \$ 1.499.230.453,00, estando dentro de los rangos establecidos en los términos de referencia.

"DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCCÓ GRUPO 2"

CONVOCATORIA No. PAF-JU-O-002-2019
FORMATO No.4
LR PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.

1. ETAPA 1. EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS || "DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCCÓ GRUPO 2"

DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL CORREGIDO (INCLUYE IVA)	VALOR MINIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	ITEM O FASE DENTRO DEL RANGO?
Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños necesarios para las Adecuaciones/Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. NUESTRA SEÑORA DE LA POBREZA SEDE PRINCIPAL, MUNICIPIO DE TADÓ (CHOCCÓ).	\$ 15.730.000	\$ 2.988.700	\$ 18.718.700	\$ 18.718.700,00	\$ 16.851.422,00	\$ 18.723.803,00	CUMPLE
Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños necesarios para las Adecuaciones/Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. JOSE MANUEL PALACIOS PALACIOS SEDE MANAGRÚ DE CANTÓN DE SAN PABLO (CHOCCÓ).	\$ 12.800.000	\$ 2.432.000	\$ 15.232.000	\$ 15.232.000,00	\$ 13.811.121,00	\$ 15.345.690,00	CUMPLE
Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños necesarios para las Adecuaciones/Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. MARIA AUXILIADORA SEDE PRINCIPAL DE CONDOTO (CHOCCÓ).	\$ 13.800.000	\$ 2.622.000	\$ 16.422.000	\$ 16.422.000,00	\$ 14.830.735,00	\$ 16.478.594,00	CUMPLE
Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños necesarios para las Adecuaciones/Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. DIEGO LUIS CORDOBA PINO SEDE PRINCIPAL DE MEDIO ATRATO (CHOCCÓ).	\$ 7.900.000	\$ 1.501.000	\$ 9.401.000	\$ 9.401.000,00	\$ 8.527.673,00	\$ 9.475.192,00	CUMPLE
1. VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS			\$ 59.773.700	\$ 59.773.700,00	\$ 54.020.951,00	\$ 60.023.279,00	CUMPLE

2. ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRA || "CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCCÓ GRUPO 2"

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)		\$ 1.130.000.000
	En porcentaje	Expresado en Pesos
	27,00%	
Administración	% -	\$ 226.000.000
Imprevistos	% -	\$ 22.600.000
Utilidad	% -	\$ 56.500.000
Valor IVA sobre la utilidad	19,00%	\$ 10.735.000
valor costos indirectos		\$ 315.835.000
VALOR OFERTADO OBRA PARA TODAS LAS SEDES Incluye AIU e IVA (valor etapa ETAPA II)		A \$ 1.445.835.000
PRESUPUESTO ESTIMADO OBRA PARA TODAS LAS SEDES Incluye AIU e IVA (valor etapa ETAPA II)		B \$ 1.472.343.697
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A) \$ 26.508.697
(*PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION ETAPA II %		D= C/B EXPRESADO EN % 1,80%

A.I.U MAX 27,130% CUMPLE

	Valor presupuesto estimado E	DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS SEGÚN EL % OFERTADO POR SEDE F= E*D	VALOR OFERTADO POR SEDE G= E-F	VALOR TOTAL CORREGIDO (incluido A.I.U)	VALOR MINIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	ITEM O FASE DENTRO DEL RANGO?
Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. NUESTRA SEÑORA DE LA POBREZA SEDE PRINCIPAL, MUNICIPIO DE TADÓ (CHOCCÓ).	\$ 452.017.872	\$ 8.138.320	\$ 443.879.552	\$ 443.879.552,00	\$ 406.816.085,00	\$ 452.017.872,00	CUMPLE
Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. JOSE MANUEL PALACIOS PALACIOS SEDE MANAGRÚ DE CANTÓN DE SAN PABLO (CHOCCÓ).	\$ 198.443.841	\$ 3.572.867	\$ 194.870.974	\$ 194.870.974,00	\$ 178.599.457,00	\$ 198.443.841,00	CUMPLE
Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. MARIA AUXILIADORA SEDE PRINCIPAL DE CONDOTO (CHOCCÓ).	\$ 598.031.430	\$ 10.767.210	\$ 587.264.220	\$ 587.264.220,00	\$ 538.228.287,00	\$ 598.031.430,00	CUMPLE
Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. DIEGO LUIS CORDOBA PINO SEDE PRINCIPAL DE MEDIO ATRATO (CHOCCÓ).	\$ 223.850.554	\$ 4.030.300	\$ 219.820.254	\$ 219.820.254,00	\$ 201.465.499,00	\$ 223.850.554,00	CUMPLE

VERIFICACION VALOR TOTAL DE LA OFERTA etapa 2			\$ 1.445.835.000	\$ 1.445.835.000,00
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (etapa 1 + etapa 2)			\$ 1.505.608.700	\$ 1.505.608.700,00

\$ 1.325.109.328,00	\$ 1.472.343.697,00	CUMPLE
\$ 1.379.130.280,00	\$ 1.532.366.976,00	CUMPLE

"DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ GRUPO 2"

CONVOCATORIA No. PAF-JU-O-002-2019
FORMATO No.4
CONSTRUCTORA SINATEL

1. ETAPA 1. EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS || "DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ GRUPO 2"

DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL CORREGIDO (INCLUYE IVA)	VALOR MINIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	ITEM O FASE DENTRO DEL RANGO?
Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños necesarios para las Adecuaciones/Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. NUESTRA SEÑORA DE LA POBREZA SEDE PRINCIPAL, MUNICIPIO DE TADÓ (CHOCÓ).	\$ 15.730.000	\$ 2.988.700	\$ 18.718.700	\$ 18.718.700,00	\$ 16.851.422,00	\$ 18.723.803,00	CUMPLE
Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños necesarios para las Adecuaciones/Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. JOSE MANUEL PALACIOS PALACIOS SEDE MANAGRÚ DE CANTÓN DE SAN PABLO (CHOCÓ).	\$ 12.895.000	\$ 2.450.050	\$ 15.345.050	\$ 15.345.050,00	\$ 13.811.121,00	\$ 15.345.690,00	CUMPLE
Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños necesarios para las Adecuaciones/Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. MARIA AUXILIADORA SEDE PRINCIPAL DE CONDOTO (CHOCÓ).	\$ 13.845.000	\$ 2.630.550	\$ 16.475.550	\$ 16.475.550,00	\$ 14.830.735,00	\$ 16.478.594,00	CUMPLE
Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños necesarios para las Adecuaciones/Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. DIEGO LUIS CORDOBA PINO SEDE PRINCIPAL DE MEDIO ATRATO (CHOCÓ).	\$ 7.962.346	\$ 1.512.846	\$ 9.475.192	\$ 9.475.192,00	\$ 8.527.673,00	\$ 9.475.192,00	CUMPLE
1. VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS			\$ 60.014.492	\$ 60.014.492,00	\$ 54.020.951,00	\$ 60.023.279,00	CUMPLE

2. ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRA || "CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ GRUPO 2"

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)		\$ 1.127.028.945
	En porcentaje	Expresado en Pesos
	27,13%	
Administración	% -	\$ 260.681.795
Imprevistos	% -	\$ 11.270.289
Utilidad	% -	\$ 33.810.868
Valor IVA sobre la utilidad	19,00%	\$ 6.424.065
valor costos indirectos		\$ 312.187.017
VALOR OFERTADO OBRA PARA TODAS LAS SEDES Incluye AIU e IVA (valor etapa ETAPA II)		A \$ 1.439.215.962
PRESUPUESTO ESTIMADO OBRA PARA TODAS LAS SEDES Incluye AIU e IVA (valor etapa ETAPA II)		B \$ 1.472.343.697
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A) \$ 33.127.735
(*PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION ETAPA II %		D= C/B EXPRESADO EN % 2,25%

A.I.U MAX 27,130% CUMPLE

	Valor presupuesto estimado E	DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS SEGÚN EL % OFERTADO POR SEDE F= E*D	VALOR OFERTADO POR SEDE G= E-F	VALOR TOTAL CORREGIDO (incluido A.I.U)	VALOR MINIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	ITEM O FASE DENTRO DEL RANGO?
Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. NUESTRA SEÑORA DE LA POBREZA SEDE PRINCIPAL, MUNICIPIO DE TADÓ (CHOCÓ).	\$ 452.017.872	\$ 10.170.403	\$ 441.847.469	\$ 441.847.469,00	\$ 406.816.085,00	\$ 452.017.872,00	CUMPLE
Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. JOSE MANUEL PALACIOS PALACIOS SEDE MANAGRÚ DE CANTÓN DE SAN PABLO (CHOCÓ).	\$ 198.443.841	\$ 4.464.987	\$ 193.978.854	\$ 193.978.854,00	\$ 178.599.457,00	\$ 198.443.841,00	CUMPLE
Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. MARIA AUXILIADORA SEDE PRINCIPAL DE CONDOTO (CHOCÓ).	\$ 598.031.430	\$ 13.455.708	\$ 584.575.722	\$ 584.575.722,00	\$ 538.228.287,00	\$ 598.031.430,00	CUMPLE
Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. DIEGO LUIS CORDOBA PINO SEDE PRINCIPAL DE MEDIO ATRATO (CHOCÓ).	\$ 223.850.554	\$ 5.036.638	\$ 218.813.916	\$ 218.813.916,00	\$ 201.465.499,00	\$ 223.850.554,00	CUMPLE

VERIFICACION VALOR TOTAL DE LA OFERTA etapa 2		\$ 1.439.215.961	\$ 1.439.215.961,00	\$ 1.325.109.328,00	\$ 1.472.343.697,00	CUMPLE
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (etapa 1 + etapa 2)		\$ 1.499.230.453	\$ 1.499.230.453,00	\$ 1.379.130.280,00	\$ 1.532.366.976,00	CUMPLE

Observación: Se realiza ajuste por redondeo al peso al valor correspondiente al descuento expresado en pesos según el % ofertado por sede de la institución educativa DIEGO LUIS CORDOBA PINO SEDE PRINCIPAL DE MEDIO ATRATO (CHOCÓ), lo que incide en el valor total de la oferta (etapa 1 + etapa 2), pasando de \$1.499.230.454 valor incluido en la oferta, a **\$1.499.230.453**

"DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ GRUPO 2"
CONVOCATORIA No. PAF-JU-O-002-2019
FORMATO No.4
CONSORCIO VISIÓN 2018
1. ETAPA 1. EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS "DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ GRUPO 2"

DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL CORREGIDO (INCLUYE IVA)	VALOR MINIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	ITEM O FASE DENTRO DEL RANGO?
VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS PROYECTOS							
Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños necesarios para las Adecuaciones/Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. NUESTRA SEÑORA DE LA POBREZA SEDE PRINCIPAL, MUNICIPIO DE TADÓ (CHOCÓ).	\$ 15.734.288	\$ 2.989.515	\$ 18.723.803	\$ 18.723.803,00	\$ 16.851.422,00	\$ 18.723.803,00	CUMPLE
Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños necesarios para las Adecuaciones/Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. JOSE MANUEL PALACIOS PALACIOS SEDE MANAGRÚ DE CANTÓN DE SAN PABLO (CHOCÓ).	\$ 12.895.538	\$ 2.450.152	\$ 15.345.690	\$ 15.345.690,00	\$ 13.811.121,00	\$ 15.345.690,00	CUMPLE
Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños necesarios para las Adecuaciones/Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. MARIA AUXILIADORA SEDE PRINCIPAL DE CONDOTO (CHOCÓ).	\$ 13.847.558	\$ 2.631.036	\$ 16.478.594	\$ 16.478.594,00	\$ 14.830.735,00	\$ 16.478.594,00	CUMPLE
Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños necesarios para las Adecuaciones/Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. DIEGO LUIS CORDOBA PINO SEDE PRINCIPAL DE MEDIO ATRATO (CHOCÓ).	\$ 7.962.346	\$ 1.512.846	\$ 9.475.192	\$ 9.475.192,00	\$ 8.527.673,00	\$ 9.475.192,00	CUMPLE
1. VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS			\$ 60.023.279	\$ 60.023.279,00	\$ 54.020.951,00	\$ 60.023.279,00	CUMPLE

2. ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRA || "CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ GRUPO 2"

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)		\$ 1.122.993.548
En porcentaje		Expresado en Pesos
		27,13%
Administración	% -	\$ 237.288.537
Imprevistos	% -	\$ 33.689.806
Utilidad	% -	\$ 33.689.806
Valor IVA sobre la utilidad	19,00%	\$ 6.401.063
valor costos indirectos		\$ 311.069.212
VALOR OFERTADO OBRA PARA TODAS LAS SEDES Incluye AIU e IVA (valor etapa ETAPA II)		A \$ 1.434.062.760
PRESUPUESTO ESTIMADO OBRA PARA TODAS LAS SEDES Incluye AIU e IVA (valor etapa ETAPA II)		B \$ 1.472.343.697
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A) \$ 38.280.937
(*PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION ETAPA II %		D= C/B EXPRESADO EN % 2,60%

A.I.U MAX	27,130%	CUMPLE
-----------	---------	--------

	Valor presupuesto estimado E	DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS SEGÚN EL % OFERTADO POR SEDE F= E'D	VALOR OFERTADO POR SEDE G= E-F	VALOR TOTAL CORREGIDO (incluido A.I.U)	VALOR MINIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	ITEM O FASE DENTRO DEL RANGO?
Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. NUESTRA SEÑORA DE LA POBREZA SEDE PRINCIPAL, MUNICIPIO DE TADÓ (CHOCÓ).	\$ 452.017.872	\$ 11.752.465	\$ 440.265.407	\$ 440.265.407,00	\$ 406.816.085,00	\$ 452.017.872,00	CUMPLE
Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. JOSE MANUEL PALACIOS PALACIOS SEDE MANAGRÚ DE CANTÓN DE SAN PABLO (CHOCÓ).	\$ 198.443.841	\$ 5.159.540	\$ 193.284.301	\$ 193.284.301,00	\$ 178.599.457,00	\$ 198.443.841,00	CUMPLE
Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. MARIA AUXILIADORA SEDE PRINCIPAL DE CONDOTO (CHOCÓ).	\$ 598.031.430	\$ 15.548.818	\$ 582.482.612	\$ 582.482.612,00	\$ 538.228.287,00	\$ 598.031.430,00	CUMPLE
Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. DIEGO LUIS CORDOBA PINO SEDE PRINCIPAL DE MEDIO ATRATO (CHOCÓ).	\$ 223.850.554	\$ 5.820.115	\$ 218.030.439	\$ 218.030.439,00	\$ 201.465.499,00	\$ 223.850.554,00	CUMPLE

VERIFICACIÓN VALOR TOTAL DE LA OFERTA etapa 2			\$ 1.434.062.759	\$ 1.434.062.759,00
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (etapa 1 + etapa 2)			\$ 1.494.086.038	\$ 1.494.086.038,00

\$ 1.325.109.328,00	\$ 1.472.343.697,00	CUMPLE
\$ 1.379.130.280,00	\$ 1.532.366.976,00	CUMPLE