


CONSORCIO PEDAGOGICO

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA
FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.**

CONVOCATORIA N° PAF-JU-O-004-2018

**TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LOS "DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y
CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTOS EN LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA"**



PROPUESTA ECONOMICA

| "DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA" | |
|---|--------------------------|
| CONVOCATORIA No. PAF-JU-O-004-2018 FORMATO No.4 | |
| 1. ETAPA 1. EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS "DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA" | |
| DESCRIPCIÓN | VALOR TOTAL |
| VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS PROYECTOS | \$ 107.300.000,00 |
| Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños necesarios para las Adecuaciones/Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. AGROPECUARIA ANAURIO MANJARREZ, MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR. | \$ 11.100.000,00 |
| Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños necesarios para las Adecuaciones/Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. JOSE AGUSTIN, MUNICIPIO DE BARRANCAS. | \$ 12.600.000,00 |
| Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños necesarios para las Adecuaciones/Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. MARGOTH MAESTRE DE ARIZA, MUNICIPIO DE DISTRACCION. | \$ 17.100.000,00 |
| Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños necesarios para las Adecuaciones/Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN - SEDE LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE HATONUEVO | \$ 16.500.000,00 |
| Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños necesarios para las Adecuaciones/Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. TÉCNICO AGROPECUARIO MIGUEL PINEDO BARROS - SEDE PRINCIPAL, MUNICIPIO DE DIBULLA | \$ 10.000.000,00 |
| Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños necesarios para las Adecuaciones/Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. CENTRO INTEGRACIÓN POPULAR – SEDE NUEVO HORIZONTE, MUNICIPIO DE RIOHACHA | \$ 10.000.000,00 |
| Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños necesarios para las Adecuaciones/Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. C.E.I. No. 03 IPAURE, MUNICIPIO DE MAICAO | \$ 2.800.000,00 |
| Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños necesarios para las Adecuaciones/Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. PROMOCIÓN SOCIAL DEL SUR, MUNICIPIO DE VILLANUEVA | \$ 14.500.000,00 |
| Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños necesarios para las Adecuaciones/Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. AGROPECUARIA, MUNICIPIO DE URUMITA | \$ 12.700.000,00 |
| VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE ETAPA I | \$ 20.387.000,00 |
| 1. VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS | \$ 127.687.000,00 |

2. ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRA || "CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA"

000292

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | VALOR TOTAL |
|------------------------------------|--|---------------------|
| A | VALOR DIRECTO OBRAS DE ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO | \$ 2.122.109.518,00 |
| | Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. AGROPECUARIA ANAURIO MANJARREZ, MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR. | \$ 161.561.764,28 |
| | Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. JOSE AGUSTIN, MUNICIPIO DE BARRANCAS. | \$ 351.625.822,05 |
| | Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. MARGOTH MAESTRE DE ARIZA, MUNICIPIO DE DISTRACCIÓN. | \$ 379.112.364,43 |
| | Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN - SEDE LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE HATONUEVO | \$ 351.436.932,48 |
| | Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. TÉCNICO AGROPECUARIO MIGUEL PINEDO BARROS - SEDE PRINICIPAL, MUNICIPIO DE DIBULLA | \$ 128.223.265,31 |
| | Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la .E. CENTRO INTEGRACIÓN POPULAR – SEDE NUEVO HORIZONTE, MUNICIPIO DE RIOHACHA | \$ 143.965.415,95 |
| | Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. C.E.I. No. 03 IPAURE, MUNICIPIO DE MAICAO | \$ 59.847.312,82 |
| | Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. PROMOCIÓN SOCIAL DEL SUR, MUNICIPIO DE VILLANUEVA | \$ 313.590.749,99 |
| | Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. AGROPECUARIA, MUNICIPIO DE URUMITA | \$ 232.745.890,62 |
| B | VALOR COSTOS INDIRECTOS | \$ 542.623.404,00 |
| | Administración 19% | \$ 403.200.808,00 |
| | Imprevistos 3% | \$ 63.663.286,00 |
| | Utilidad 3% | \$ 63.663.286,00 |
| | Valor IVA sobre la utilidad 19,00% | \$ 12.096.024,00 |
| | AIU | |
| | COSTO TOTAL OBRA (A + B) | \$ 2.664.732.922,00 |
| 3. VALOR TOTAL OFERTA (1+2) | | \$ 2.792.419.922,00 |