

**“DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA”**

**CONVOCATORIA No. PAF-JU-O-XXX-2018**

**FORMATO No.4**

**1. ETAPA 1. EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS || “DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA”**

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
<b>VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS PROYECTOS</b>	<b>\$ -</b>
Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños necesarios para las Adecuaciones/Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. AGROPECUARIA ANAURIO MANJARREZ, MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR.	
Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños necesarios para las Adecuaciones/Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. JOSE AGUSTIN, MUNICIPIO DE BARRANCAS.	
Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños necesarios para las Adecuaciones/Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. MARGOTH MAESTRE DE ARIZA, MUNICIPIO DE DISTRACCIÓN.	
Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños necesarios para las Adecuaciones/Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN - SEDE LA ESPARANZA, MUNICIPIO DE HATONUEVO	
Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños necesarios para las Adecuaciones/Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. TÉCNICO AGROPECUARIO MIGUEL PINEDO BARROS - SEDE PRINICIPAL, MUNICIPIO DE DIBULLA	
Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños necesarios para las Adecuaciones/Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. CENTRO INTEGRACIÓN POPULAR – SEDE NUEVO HORIZONTE, MUNICIPIO DE RIOHACHA	
Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños necesarios para las Adecuaciones/Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. C.E.I. No. 03 IPAURE, MUNICIPIO DE MAICAO	
Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños necesarios para las Adecuaciones/Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. PROMOCIÓN SOCIAL DEL SUR, MUNICIPIO DE VILLANUEVA	

Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños necesarios para las Adecuaciones/Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. AGROPECUARIA, MUNICIPIO DE URUMITA		
<b>VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE ETAPA I</b>		\$ -
<b>1. VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS</b>		\$ -
<b>2. ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRA    “CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA”</b>		
<b>ÍTEM</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
<b>A</b>	<b>VALOR DIRECTO OBRAS DE ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO</b>	\$ -
	Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. AGROPECUARIA ANAURIO MANJARREZ, MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR.	
	Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. JOSE AGUSTIN, MUNICIPIO DE BARRANCAS.	
	Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. MARGOTH MAESTRE DE ARIZA, MUNICIPIO DE DISTRACCIÓN.	
	Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN - SEDE LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE HATONUEVO	
	Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. TÉCNICO AGROPECUARIO MIGUEL PINEDO BARROS - SEDE PRINICIPAL, MUNICIPIO DE DIBULLA	
	Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. CENTRO INTEGRACIÓN POPULAR – SEDE NUEVO HORIZONTE, MUNICIPIO DE RIOHACHA	
	Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. C.E.I. No. 03 IPAURE, MUNICIPIO DE MAICAO	
	Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. PROMOCIÓN SOCIAL DEL SUR, MUNICIPIO DE VILLANUEVA	
	Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. AGROPECUARIA, MUNICIPIO DE URUMITA	
<b>B</b>	<b>VALOR COSTOS INDIRECTOS</b>	\$ -
	Administración	\$ -

	Imprevistos		\$	-
	Utilidad		\$	-
	Valor IVA sobre la utilidad	19,00%	\$	-
<b>AIU</b>				
<b>COSTO TOTAL OBRA (A + B)</b>			\$	-
<b>3. VALOR TOTAL OFERTA (1+2)</b>			\$	-