

## **INFORME DE EVALUACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA**

### **PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.**

#### **PROGRAMA JORNADA ÚNICA - INFRAESTRUCTURA ESCOLAR**

#### **CONVOCATORIA No. PAF-JU-O-004-2018**

**OBJETO: CONTRATAR LOS “DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA”.**

De conformidad con lo establecido en el numeral 4.1.1 “*Evaluación Propuesta Económica*”, del Subcapítulo IV “*Evaluación y Calificación de las Propuestas*” del Capítulo II “*Disposiciones Generales*” de los Términos de Referencia, así como en el numeral 10 *ibídem*, que prevé la publicación del “(...) *informe de Evaluación Económica en el que consten los resultados de las ofertas económicas de todas las propuestas habilitadas, con las respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con los criterios establecidos, si proceden, y la identificación de las correcciones efectuadas (...)*” y el plazo establecido en el cronograma de la convocatoria, se presenta el Informe de Evaluación Económica de los siguientes proponentes que resultaron habilitados como consecuencia de la verificación de requisitos habilitantes:

1. UNIÓN TEMPORAL NORTE 2018.
2. CONSORCIO INGENIERIA.
3. CIVILIZACIÓN TÉCNICA Y ARQUITECTURA S.A.S.
4. CONSORCIO PEDAGOGICO.
5. CONSORCIO GUAJIRA JIC.
6. CONSORCIO RENACER.

Los proponentes podrán presentar observaciones al presente Informe Evaluación Económica hasta el día dos (02) de abril de dos mil dieciocho (2018). Sin que, en ejercicio de esta facultad, puedan subsanar, modificar o mejorar su propuesta.

Forma parte integral del presente informe, la evaluación de las propuestas económicas de los proponentes que resultaron habilitados.

Para constancia, se expide el día veintisiete (27) del mes de marzo de dos mil dieciocho (2018).

**PATRIMONIO AUTÓNOMO DERIVADO - P.A. FINDETER (PAF) – 225 ADR FIDUPREVISORA S.A.**

**PRESUPUESTO OFICIAL "DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA"**

<b>PROPONENTE</b> UNIÓN TEMPORAL NORTE 2018	<b>NUMERO</b> 1
--	--------------------

PRESUPUESTO ESTIMADO - PE			
DESCRIPCIÓN			VALOR TOTAL
TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO – PE (ETAPA I) (Etapa I)			\$ 132.612.451,0
TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO – PE (ETAPA II) (Etapa I)			\$ 2.805.801.585,75
<b>TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO – PE (ETAPA I + ETAPA II)</b>			<b>\$ 2.938.414.036,75</b>

VR MINIMO INDICADO TDR	CUMPLE (SI/NO)	VR MAXIMO INDICADO TDR	CUMPLE (SI/NO)	CUMPLE EN GENERAL (SI/NO)
2.644.572.632,00	SI	2.938.414.036,75	SI	CUMPLE

**1. ETAPA 1. EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS || "DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA"**

DESCRIPCION	VALOR TOTAL ANTES DE IVA PRESENTADO EN LA OFERTA	IVA 19%	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA PRESENTADO EN LA OFERTA	VALOR TOTAL
Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños necesarios para las Adecuaciones/Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. AGROPECUARIA ANAURIO MANJARREZ, MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR.	\$ 13.622.025,00	\$ 2.588.185,00	\$ 16.210.210,00	\$ 13.622.025,00
Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños necesarios para las Adecuaciones/Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. JOSE AGUSTIN, MUNICIPIO DE BARRANCAS.	\$ 15.510.228,00	\$ 2.946.943,00	\$ 18.457.171,00	\$ 15.510.228,00
Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños necesarios para las Adecuaciones/Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. MARGOTH MAESTRE DE ARIZA, MUNICIPIO DE DISTRACCION.	\$ 21.107.398,00	\$ 4.010.406,00	\$ 25.117.804,00	\$ 21.107.398,00
Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños necesarios para las Adecuaciones/Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN - SEDE LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE HATONUEVO	\$ 20.298.168,00	\$ 3.856.652,00	\$ 24.154.820,00	\$ 20.298.168,00
Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños necesarios para las Adecuaciones/Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. TÉCNICO AGROPECUARIO MIGUEL PINEDO BARROS - SEDE PRINCIPAL, MUNICIPIO DE DIBULLA	\$ 12.307.029,00	\$ 2.338.336,00	\$ 14.645.365,00	\$ 12.307.029,00
Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños necesarios para las Adecuaciones/Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. CENTRO INTEGRACIÓN POPULAR – SEDE NUEVO HORIZONTE, MUNICIPIO DE RIOHACHA	\$ 12.711.643,00	\$ 2.415.212,00	\$ 15.126.855,00	\$ 12.711.643,00
Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños necesarios para las Adecuaciones/Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. C.E.I. No. 03 IPAURE, MUNICIPIO DE MAICAO	\$ 3.540.379,00	\$ 672.672,00	\$ 4.213.051,00	\$ 3.540.379,00
Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños necesarios para las Adecuaciones/Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. PROMOCIÓN SOCIAL DEL SUR, MUNICIPIO DE VILLANUEVA	\$ 17.870.480,00	\$ 3.395.391,00	\$ 21.265.871,00	\$ 17.870.480,00
Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños necesarios para las Adecuaciones/Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. AGROPECUARIA, MUNICIPIO DE URUMITA	\$ 15.645.100,00	\$ 2.972.569,00	\$ 18.617.669,00	\$ 15.645.100,00
<b>VALOR DIRECTO ESTUDIOS Y DISEÑOS</b>	<b>\$ 132.612.450,00</b>			<b>\$ 132.612.450,00</b>
<b>IVA 19%</b>	<b>\$ 25.196.366,00</b>			<b>\$ 25.196.366,00</b>
<b>VALOR TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS</b>	<b>\$ 157.808.816,00</b>			<b>\$ 157.808.816,00</b>

12.259.823,40	SI	13.622.026,00	FALSO	NO CUMPLE
13.959.205,20	SI	15.510.228,00	FALSO	NO CUMPLE
18.996.658,20	SI	21.107.398,00	FALSO	NO CUMPLE
18.268.351,20	SI	20.298.168,00	FALSO	NO CUMPLE
11.076.326,10	SI	12.307.029,00	FALSO	NO CUMPLE
11.440.478,70	SI	12.711.643,00	FALSO	NO CUMPLE
3.186.341,00	SI	3.540.379,00	FALSO	NO CUMPLE
16.083.432,00	SI	17.870.480,00	FALSO	NO CUMPLE
14.080.590,00	SI	15.645.100,00	FALSO	NO CUMPLE

119.351.205,00	SI	132.612.451,00	FALSO	NO CUMPLE
----------------	----	----------------	-------	-----------

**2. ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRA || "CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA"**

DESCRIPCION	VALOR TOTAL PRESENTADO EN LA OFERTA ANTES DE AUI E IVA	VALOR AUI PRESENTADO CORREGIDO	VALOR IVA SOBRE UTILIDAD CORREGIDO	VALOR TOTAL CORREGIDO	VALOR TOTAL
Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. AGROPECUARIA ANAURIO MANJARREZ, MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR.	\$ 158.000.000,00	\$ 42.660.000,00	\$ 1.501.000,00	\$ 202.161.000,00	\$ 158.000.000,00

192.251.731,00	SI	213.613.034,85	SI	CUMPLE
----------------	----	----------------	----	--------

**PRESUPUESTO OFICIAL "DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA"**

PROPONENTE	NUMERO	
<b>UNIÓN TEMPORAL NORTE 2018</b>	<b>1</b>	
Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. JOSE AGUSTIN, MUNICIPIO DE BARRANCAS.	\$ 354.000.000,00	\$ 95.580.000,00 \$ 3.363.000,00 \$ 452.943.000,00 \$ 354.000.000,00
Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. MARGOTH MAESTRE DE ARIZA, MUNICIPIO DE DISTRACCION.	\$ 386.000.000,00	\$ 104.220.000,00 \$ 3.667.000,00 \$ 493.887.000,00 \$ 386.000.000,00
Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN - SEDE LA ESPARANZA, MUNICIPIO DE HATONUEVO	\$ 354.000.000,00	\$ 95.580.000,00 \$ 3.363.000,00 \$ 452.943.000,00 \$ 354.000.000,00
Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. TÉCNICO AGROPECUARIO MIGUEL PINEDO BARROS - SEDE PRINCIPAL, MUNICIPIO DE DIBULLA	\$ 130.000.000,00	\$ 35.100.000,00 \$ 1.235.000,00 \$ 166.335.000,00 \$ 130.000.000,00
Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. CENTRO INTEGRACIÓN POPULAR -- SEDE NUEVO HORIZONTE, MUNICIPIO DE RIOHACHA	\$ 142.000.000,00	\$ 38.340.000,00 \$ 1.349.000,00 \$ 181.689.000,00 \$ 142.000.000,00
Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. C.E.I. No. 03 IPAURE, MUNICIPIO DE MAICAO	\$ 59.000.000,00	\$ 15.930.000,00 \$ 560.500,00 \$ 75.490.500,00 \$ 59.000.000,00
Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. PROMOCIÓN SOCIAL DEL SUR, MUNICIPIO DE VILLANUEVA	\$ 307.000.000,00	\$ 82.890.000,00 \$ 2.916.500,00 \$ 392.806.500,00 \$ 307.000.000,00
Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. AGROPECUARIA, MUNICIPIO DE URUMITA	\$ 225.000.000,00	\$ 60.750.000,00 \$ 2.137.500,00 \$ 287.887.500,00 \$ 225.000.000,00
<b>VALOR DIRECTO OBRA</b>	<b>\$ 2.115.000.000,00</b>	<b>\$ 2.115.000.000,00</b>

418.419.998,00	SI	464.911.108,86	SI	CUMPLE
451.127.832,00	SI	501.253.146,60	SI	CUMPLE
418.195.227,00	SI	464.661.363,66	SI	CUMPLE
152.580.314,00	SI	169.533.682,45	SI	CUMPLE
171.312.814,00	SI	190.347.571,11	SI	CUMPLE
71.215.795,00	SI	79.128.661,26	SI	CUMPLE
373.159.856,00	SI	414.622.061,76	SI	CUMPLE
276.957.860,00	SI	307.730.955,19	SI	CUMPLE

VALORES AIU E IVA SOBRE UTILIDAD PRESENTADOS EN LA OFERTA		VALORES AIU E IVA SOBRE UTILIDAD CORREGIDOS	
Administración	19%	\$ 403.119.000,00	\$ 401.850.000,00
Imprevistos	3%	\$ 63.450.000,00	\$ 63.450.000,00
Utilidad	5%	\$ 105.750.000,00	\$ 105.750.000,00
IVA 19% sobre la utilidad	19%	\$ 20.092.500,00	\$ 20.092.500,00
<b>VALOR COSTOS INDIRECTOS</b>		<b>\$ 592.411.500,00</b>	<b>\$ 591.142.500,00</b>
<b>VALOR ETAPA 2, EJECUCION DE OBRA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO (Directos+ Indirectos)</b>		<b>\$ 2.707.411.500,00</b>	<b>\$ 2.706.142.500,00</b>
<b>VALOR TOTAL PRESUPUESTO (1+2)</b>		<b>\$ 2.865.220.316,00</b>	<b>\$ 2.863.951.316,00</b>

2.525.221.427,00	SI	2.805.801.582,75	SI	CUMPLE
2.644.572.632,00	SI	2.938.414.036,75	SI	CUMPLE

**ETAPA I:** Verificada la propuesta economica presentada por el proponente se evidencia que los valores totales para cada uno de los proyectos incluido IVA superan los valores maximos establecidos en los Terminos de Referencia de la convocatoria, por tanto, NO CUMPLE segun se establece en el numeral 1.37. CAUSALES DE RECHAZO (...) 1.37.4. Cuando la propuesta economica presentada para el proyecto o para la etapa, luego de las correcciones aritméticas, sea inferior a los valores mínimos o superior a los valores máximos establecidos en los presentes términos de referencia para la respectiva propuesta económica o etapa.(...)

**ETAPA II:** una vez verificada la propuesta economica se encontro la necesidad de ajustar el valor de la Administración con el 19% indicado por el proponente de \$ 403.119.000,00 a \$ 401.850.000,00, dando como resultado un valor total de la Etapa de \$ 2.706.142.500,00 y no de \$ 2.707.411.500,00.

**VALOR TOTAL ETAPA I + II:** una vez verificada la propuesta economica valor total es de \$ 2.863.951.316,00 y no de \$ 2.865.220.316,00.

**Sin embargo, el proponente NO CUMPLE lo establecido en los Terminos de Referencia**

NO

NO CUMPLE

**PRESUPUESTO OFICIAL "DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA"**

<b>PROPONENTE</b>	<b>NUMERO</b>
CONSORCIO INGENIERIA	3

PRESUPUESTO ESTIMADO - PE			
DESCRIPCIÓN			VALOR TOTAL
TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO – PE (ETAPA I) (Etapa I)			\$ 132.612.451,0
TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO – PE (ETAPA II) (Etapa I)			\$ 2.805.801.585,75
TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO – PE (ETAPA I + ETAPA II)			\$ 2.938.414.036,75

VR MINIMO INDICADO TDR	CUMPLE (SI/NO)	VR MAXIMO INDICADO TDR	CUMPLE (SI/NO)	CUMPLE EN GENERAL (SI/NO)
2.644.572.632,00	SI	2.938.414.036,75	SI	CUMPLE

**1. ETAPA 1. EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS || "DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA"**

DESCRIPCION	VALOR TOTAL ANTES DE IVA PRESENTADO EN LA OFERTA	IVA 19%	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA PRESENTADO EN LA OFERTA	VALOR TOTAL
Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños necesarios para las Adecuaciones/Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. AGROPECUARIA ANAURIO MANJARREZ, MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR.	\$ 11.263.928,00	\$ 2.140.146,00	\$ 13.404.074,00	\$ 11.263.928,00
Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños necesarios para las Adecuaciones/Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. JOSE AGUSTIN, MUNICIPIO DE BARRANCAS.	\$ 12.825.264,00	\$ 2.436.800,00	\$ 15.262.064,00	\$ 12.825.264,00
Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños necesarios para las Adecuaciones/Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. MARGOTH MAESTRE DE ARIZA, MUNICIPIO DE DISTRACCION.	\$ 17.453.512,00	\$ 3.316.167,00	\$ 20.769.679,00	\$ 17.453.512,00
Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños necesarios para las Adecuaciones/Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN - SEDE LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE HATONUEVO	\$ 16.784.367,00	\$ 3.189.030,00	\$ 19.973.397,00	\$ 16.784.367,00
Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños necesarios para las Adecuaciones/Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. TECNICO AGROPECUARIO MIGUEL PINEDO BARROS - SEDE PRINCIPAL, MUNICIPIO DE DIBULLA	\$ 10.176.568,00	\$ 1.933.548,00	\$ 12.110.116,00	\$ 10.176.568,00
Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños necesarios para las Adecuaciones/Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. CENTRO INTEGRACION POPULAR – SEDE NUEVO HORIZONTE, MUNICIPIO DE RIOHACHA	\$ 10.511.140,00	\$ 1.997.117,00	\$ 12.508.257,00	\$ 10.511.140,00
Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños necesarios para las Adecuaciones/Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. C.E.I. No. 03 IPAURE, MUNICIPIO DE MAICAO	\$ 2.927.506,00	\$ 556.226,00	\$ 3.483.732,00	\$ 2.927.506,00
Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños necesarios para las Adecuaciones/Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. PROMOCION SOCIAL DEL SUR, MUNICIPIO DE VILLANUEVA	\$ 14.776.935,00	\$ 2.807.618,00	\$ 17.584.553,00	\$ 14.776.935,00
Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños necesarios para las Adecuaciones/Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. AGROPECUARIA, MUNICIPIO DE URUMITA	\$ 12.936.789,00	\$ 2.457.990,00	\$ 15.394.779,00	\$ 12.936.789,00
<b>VALOR DIRECTO ESTUDIOS Y DISEÑOS</b>	<b>\$ 109.656.009,00</b>			<b>\$ 109.656.009,00</b>
<b>IVA 19%</b>	<b>\$ 20.834.642,00</b>			<b>\$ 20.834.642,00</b>
<b>VALOR TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS</b>	<b>\$ 130.490.651,00</b>			<b>\$ 130.490.651,00</b>

12.259.823,40	SI	13.622.026,00	SI	CUMPLE
13.959.205,20	SI	15.510.228,00	SI	CUMPLE
18.996.658,20	SI	21.107.398,00	SI	CUMPLE
18.268.351,20	SI	20.298.168,00	SI	CUMPLE
11.076.326,10	SI	12.307.029,00	SI	CUMPLE
11.440.478,70	SI	12.711.643,00	SI	CUMPLE
3.186.341,00	SI	3.540.379,00	SI	CUMPLE
16.083.432,00	SI	17.870.480,00	SI	CUMPLE
14.080.590,00	SI	15.645.100,00	SI	CUMPLE

119.351.205,00	SI	132.612.451,00	SI	CUMPLE
----------------	----	----------------	----	--------

**2. ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRA || "CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA"**

DESCRIPCION	VALOR TOTAL PRESENTADO EN LA OFERTA ANTES DE AII E IVA	VALOR AII PRESENTADO CORREGIDO	VALOR IVA SOBRE UTILIDAD CORREGIDO	VALOR TOTAL CORREGIDO	VALOR TOTAL
Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. AGROPECUARIA ANAURIO MANJARREZ, MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR.	\$ 167.312.924,00	\$ 41.928.619,00	\$ 953.684,00	\$ 210.195.227,00	\$ 167.312.924,00
Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. JOSE AGUSTIN, MUNICIPIO DE BARRANCAS.	\$ 364.142.746,00	\$ 91.254.172,00	\$ 2.075.614,00	\$ 457.472.532,00	\$ 364.142.746,00
Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. MARGOTH MAESTRE DE ARIZA, MUNICIPIO DE DISTRACCION.	\$ 392.607.733,00	\$ 98.387.498,00	\$ 2.237.864,00	\$ 493.233.095,00	\$ 392.607.733,00

192.251.731,00	SI	213.613.034,85	SI	CUMPLE
418.419.998,00	SI	464.911.108,85	SI	CUMPLE
451.127.832,00	SI	501.253.146,60	SI	CUMPLE

**PRESUPUESTO OFICIAL "DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA"**

PROPONENTE	NUMERO					
<b>CONSORCIO INGENIERIA</b>	<b>3</b>					
Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos prioritizadas por El MEN para la I.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN - SEDE LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE HATONUEVO	\$ 363.947.131,00	\$ 91.205.151,00	\$ 2.074.499,00	\$ 457.226.781,00	\$ 363.947.131,00	
Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos prioritizadas por El MEN para la I.E. TÉCNICO AGROPECUARIO MIGUEL PINEDO BARROS - SEDE PRINCIPAL, MUNICIPIO DE DIBULLA	\$ 132.787.665,00	\$ 33.276.589,00	\$ 756.890,00	\$ 166.821.144,00	\$ 132.787.665,00	
Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos prioritizadas por El MEN para la I.E. CENTRO INTEGRACIÓN POPULAR - SEDE NUEVO HORIZONTE, MUNICIPIO DE RICHACHA	\$ 149.090.193,00	\$ 37.362.002,00	\$ 849.814,00	\$ 187.302.009,00	\$ 149.090.193,00	
Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos prioritizadas por El MEN para la I.E. C.E.I. No. 03 IPAURE, MUNICIPIO DE MAICAO	\$ 61.977.714,00	\$ 15.531.615,00	\$ 353.273,00	\$ 77.862.602,00	\$ 61.977.714,00	
Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos prioritizadas por El MEN para la I.E. PROMOCIÓN SOCIAL DEL SUR, MUNICIPIO DE VILLANUEVA	\$ 324.753.729,00	\$ 81.383.284,00	\$ 1.851.096,00	\$ 407.988.109,00	\$ 324.753.729,00	
Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos prioritizadas por El MEN para la I.E. AGROPECUARIA, MUNICIPIO DE URUMITA	\$ 241.031.012,00	\$ 60.402.372,00	\$ 1.373.877,00	\$ 302.807.261,00	\$ 241.031.012,00	
<b>VALOR DIRECTO OBRA</b>	\$ <b>2.197.650.847,00</b>				\$ <b>2.197.650.847,00</b>	

418.195.227,00	SI	464.661.363,66	SI	CUMPLE
152.580.314,00	SI	169.533.682,45	SI	CUMPLE
171.312.814,00	SI	190.347.571,11	SI	CUMPLE
71.215.795,00	SI	79.128.661,26	SI	CUMPLE
373.159.856,00	SI	414.622.061,76	SI	CUMPLE
276.957.860,00	SI	307.730.955,19	SI	CUMPLE

VALORES AIU E IVA SOBRE UTILIDAD PRESENTADOS EN LA OFERTA		VALORES AIU E IVA SOBRE UTILIDAD CORREGIDOS	
Administración	19,06%	\$ 418.872.251,00	\$ 418.872.251,00
Imprevistos	3%	\$ 65.929.525,00	\$ 65.929.525,00
Utilidad	3%	\$ 65.929.525,00	\$ 65.929.525,00
IVA 19% sobre la utilidad	19%	\$ 12.526.610,00	\$ 12.526.610,00
<b>VALOR COSTOS INDIRECTOS</b>		\$ <b>563.257.911,00</b>	\$ <b>563.257.911,00</b>
<b>VALOR ETAPA 2, EJECUCION DE OBRA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO (Directos+ Indirectos)</b>		\$ <b>2.760.908.758,00</b>	\$ <b>2.760.908.758,00</b>
<b>VALOR TOTAL PRESUPUESTO (1+2)</b>		\$ <b>2.891.399.409,00</b>	\$ <b>2.891.399.409,00</b>

2.525.221.427,00	SI	2.805.801.582,75	SI	CUMPLE
2.644.572.632,00	SI	2.938.414.036,75	SI	CUMPLE

La oferta económica presentada no fue objeto de correcciones aritméticas.

SI

CUMPLE

**PRESUPUESTO OFICIAL "DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA"**

<b>PROPONENTE</b>	<b>NUMERO</b>
CIVILIZACIÓN TÉCNICA Y ARQUITECTURA SAS	4

PRESUPUESTO ESTIMADO - PE			
DESCRIPCIÓN			VALOR TOTAL
TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO – PE (ETAPA I) (Etapa I)			\$ 132.612.451,0
TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO – PE (ETAPA II) (Etapa I)			\$ 2.805.801.585,75
TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO – PE (ETAPA I + ETAPA II)			\$ 2.938.414.036,75

VR MINIMO INDICADO TDR	CUMPLE (SI/NO)	VR MAXIMO INDICADO TDR	CUMPLE (SI/NO)	CUMPLE EN GENERAL (SI/NO)
2.644.572.632,00	SI	2.938.414.036,75	SI	CUMPLE

**1. ETAPA 1. EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS || "DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA"**

DESCRIPCION	VALOR TOTAL ANTES DE IVA PRESENTADO EN LA OFERTA	IVA 19%	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA PRESENTADO EN LA OFERTA	VALOR TOTAL
Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños necesarios para las Adecuaciones/Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. AGROPECUARIA ANAURI MANJARREZ, MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR.	\$ 11.054.445,00	\$ 2.100.345,00	\$ 13.154.790,00	\$ 11.054.445,00
Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños necesarios para las Adecuaciones/Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. JOSE AGUSTIN, MUNICIPIO DE BARRANCAS.	\$ 12.586.745,00	\$ 2.391.482,00	\$ 14.978.227,00	\$ 12.586.745,00
Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños necesarios para las Adecuaciones/Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. MARGOTH MAESTRE DE ARIZA, MUNICIPIO DE DISTRACCION.	\$ 17.128.919,00	\$ 3.254.495,00	\$ 20.383.414,00	\$ 17.128.919,00
Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños necesarios para las Adecuaciones/Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN - SEDE LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE HATONUEVO	\$ 16.472.219,00	\$ 3.129.722,00	\$ 19.601.941,00	\$ 16.472.219,00
Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños necesarios para las Adecuaciones/Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. TECNICO AGROPECUARIO MIGUEL PINEDO BARROS - SEDE PRINCIPAL, MUNICIPIO DE DIBULLA	\$ 9.987.309,00	\$ 1.897.589,00	\$ 11.884.898,00	\$ 9.987.309,00
Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños necesarios para las Adecuaciones/Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. CENTRO INTEGRACION POPULAR – SEDE NUEVO HORIZONTE, MUNICIPIO DE RIOHACHA	\$ 10.315.658,00	\$ 1.959.975,00	\$ 12.275.633,00	\$ 10.315.658,00
Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños necesarios para las Adecuaciones/Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. C.E.I. No. 03 IPAURE, MUNICIPIO DE MAICAO	\$ 2.873.062,00	\$ 545.882,00	\$ 3.418.944,00	\$ 2.873.062,00
Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños necesarios para las Adecuaciones/Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. PROMOCION SOCIAL DEL SUR, MUNICIPIO DE VILLANUEVA	\$ 14.502.120,00	\$ 2.755.403,00	\$ 17.257.523,00	\$ 14.502.120,00
Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños necesarios para las Adecuaciones/Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. AGROPECUARIA, MUNICIPIO DE URUMITA	\$ 12.696.195,00	\$ 2.412.277,00	\$ 15.108.472,00	\$ 12.696.195,00
<b>VALOR DIRECTO ESTUDIOS Y DISEÑOS</b>	\$ 107.616.672,00			\$ 107.616.672,00
<b>IVA 19%</b>	\$ 20.447.168,00			\$ 20.447.168,00
<b>VALOR TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS</b>	\$ 128.063.840,00			\$ 128.063.840,00

12.259.823,40	SI	13.622.026,00	SI	CUMPLE
13.959.205,20	SI	15.510.228,00	SI	CUMPLE
18.996.658,20	SI	21.107.398,00	SI	CUMPLE
18.268.351,20	SI	20.298.168,00	SI	CUMPLE
11.076.326,10	SI	12.307.029,00	SI	CUMPLE
11.440.478,70	SI	12.711.643,00	SI	CUMPLE
3.186.341,00	SI	3.540.379,00	SI	CUMPLE
16.083.432,00	SI	17.870.480,00	SI	CUMPLE
14.080.590,00	SI	15.645.100,00	SI	CUMPLE

119.351.205,00	SI	132.612.451,00	SI	CUMPLE
----------------	----	----------------	----	--------

**2. ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRA || "CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA"**

DESCRIPCION	VALOR TOTAL PRESENTADO EN LA OFERTA ANTES DE AII E IVA	VALOR AII PRESENTADO CORREGIDO	VALOR IVA SOBRE UTILIDAD CORREGIDO	VALOR TOTAL CORREGIDO	VALOR TOTAL
Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. AGROPECUARIA ANAURI MANJARREZ, MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR.	\$ 165.028.886,00	\$ 39.606.933,00	\$ 1.254.220,00	\$ 205.890.039,00	\$ 165.028.886,00
Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. JOSE AGUSTIN, MUNICIPIO DE BARRANCAS.	\$ 359.171.726,00	\$ 86.201.214,00	\$ 2.729.705,00	\$ 448.102.645,00	\$ 359.171.726,00
Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. MARGOTH MAESTRE DE ARIZA, MUNICIPIO DE DISTRACCION.	\$ 387.248.130,00	\$ 92.939.551,00	\$ 2.943.086,00	\$ 483.130.767,00	\$ 387.248.130,00

192.251.731,00	SI	213.613.034,85	SI	CUMPLE
418.419.998,00	SI	464.911.108,85	SI	CUMPLE
451.127.832,00	SI	501.253.146,60	SI	CUMPLE

**PRESUPUESTO OFICIAL "DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA"**

PROponente	Numero					
<b>CIVILIZACIÓN TÉCNICA Y ARQUITECTURA SAS</b>	<b>4</b>					
Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos prioritizadas por El MEN para la I.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN - SEDE LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE HATONUEVO	\$ 358.978.783,00	\$ 86.154.908,00	\$ 2.728.239,00	\$ 447.861.930,00	\$ 358.978.783,00	
Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos prioritizadas por El MEN para la I.E. TÉCNICO AGROPECUARIO MIGUEL PINEDO BARROS - SEDE PRINCIPAL, MUNICIPIO DE DIBULLA	\$ 130.974.941,00	\$ 31.433.986,00	\$ 995.410,00	\$ 163.404.337,00	\$ 130.974.941,00	
Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos prioritizadas por El MEN para la I.E. CENTRO INTEGRACIÓN POPULAR - SEDE NUEVO HORIZONTE, MUNICIPIO DE RIOHACHA	\$ 147.054.919,00	\$ 35.293.181,00	\$ 1.117.617,00	\$ 183.465.717,00	\$ 147.054.919,00	
Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos prioritizadas por El MEN para la I.E. C.E.I. No. 03 IPAURE, MUNICIPIO DE MAICAO	\$ 61.131.638,00	\$ 14.671.593,00	\$ 464.600,00	\$ 76.267.831,00	\$ 61.131.638,00	
Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos prioritizadas por El MEN para la I.E. PROMOCIÓN SOCIAL DEL SUR, MUNICIPIO DE VILLANUEVA	\$ 320.320.419,00	\$ 76.876.901,00	\$ 2.434.435,00	\$ 399.631.755,00	\$ 320.320.419,00	
Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos prioritizadas por El MEN para la I.E. AGROPECUARIA, MUNICIPIO DE URUMITA	\$ 237.740.627,00	\$ 57.057.750,00	\$ 1.806.829,00	\$ 296.605.206,00	\$ 237.740.627,00	
<b>VALOR DIRECTO OBRA</b>	<b>\$ 2.167.650.069,00</b>				<b>\$ 2.167.650.069,00</b>	
	<b>VALORES AIU E IVA SOBRE UTILIDAD PRESENTADOS EN LA OFERTA</b>	<b>VALORES AIU E IVA SOBRE UTILIDAD CORREGIDOS</b>				
Administración	19,00%	\$ 411.853.513,00	\$ 411.853.513,00			
Imprevistos	1%	\$ 21.676.501,00	\$ 21.676.501,00			
Utilidad	4%	\$ 86.706.003,00	\$ 86.706.003,00			
IVA 19% sobre la utilidad	19%	\$ 16.474.141,00	\$ 16.474.141,00			
<b>VALOR COSTOS INDIRECTOS</b>		<b>\$ 536.710.158,00</b>	<b>\$ 536.710.158,00</b>			
<b>VALOR ETAPA 2, EJECUCION DE OBRA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO (Directos+ Indirectos)</b>		<b>\$ 2.704.360.227,00</b>	<b>\$ 2.704.360.227,00</b>			
<b>VALOR TOTAL PRESUPUESTO (1+2)</b>		<b>\$ 2.832.424.067,00</b>	<b>\$ 2.832.424.067,00</b>			

418.195.227,00	SI	464.661.363,66	SI	CUMPLE
152.580.314,00	SI	169.533.682,45	SI	CUMPLE
171.312.814,00	SI	190.347.571,11	SI	CUMPLE
71.215.795,00	SI	79.128.661,26	SI	CUMPLE
373.159.856,00	SI	414.622.061,76	SI	CUMPLE
276.957.860,00	SI	307.730.955,19	SI	CUMPLE

2.525.221.427,00	SI	2.805.801.582,75	SI	CUMPLE
2.644.572.632,00	SI	2.938.414.036,75	SI	CUMPLE

La oferta económica presentada no fue objeto de correcciones aritméticas.

SI

CUMPLE

**PRESUPUESTO OFICIAL "DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA"**

<b>PROPONENTE</b> CONSORCIO PEDAGÓGICO	<b>NUMERO</b> 5
---	--------------------

PRESUPUESTO ESTIMADO - PE		
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL
TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO – PE (ETAPA I) (Etapa I)		\$ 132.612.451,0
TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO – PE (ETAPA II) (Etapa I)		\$ 2.805.801.585,75
TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO – PE (ETAPA I + ETAPA II)		\$ 2.938.414.036,75

VR MINIMO INDICADO TDR	CUMPLE (SI/NO)	VR MAXIMO INDICADO TDR	CUMPLE (SI/NO)	CUMPLE EN GENERAL (SI/NO)
2.644.572.632,00	SI	2.938.414.036,75	SI	CUMPLE

**1. ETAPA 1. EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS || "DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA"**

DESCRIPCION	VALOR TOTAL ANTES DE IVA PRESENTADO EN LA OFERTA	IVA 19%	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA PRESENTADO EN LA OFERTA	VALOR TOTAL
Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños necesarios para las Adecuaciones/Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. AGROPECUARIA ANAURI MANJARREZ, MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR.	\$ 11.100.000,00	\$ 2.109.000,00	\$ 13.209.000,00	\$ 11.100.000,00
Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños necesarios para las Adecuaciones/Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. JOSE AGUSTIN, MUNICIPIO DE BARRANCAS.	\$ 12.600.000,00	\$ 2.394.000,00	\$ 14.994.000,00	\$ 12.600.000,00
Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños necesarios para las Adecuaciones/Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. MARGOTH MAESTRE DE ARIZA, MUNICIPIO DE DISTRACCION.	\$ 17.100.000,00	\$ 3.249.000,00	\$ 20.349.000,00	\$ 17.100.000,00
Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños necesarios para las Adecuaciones/Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN - SEDE LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE HATONUEVO	\$ 16.500.000,00	\$ 3.135.000,00	\$ 19.635.000,00	\$ 16.500.000,00
Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños necesarios para las Adecuaciones/Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. TECNICO AGROPECUARIO MIGUEL PINEDO BARROS - SEDE PRINCIPAL, MUNICIPIO DE DIBULLA	\$ 10.000.000,00	\$ 1.900.000,00	\$ 11.900.000,00	\$ 10.000.000,00
Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños necesarios para las Adecuaciones/Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. CENTRO INTEGRACION POPULAR – SEDE NUEVO HORIZONTE, MUNICIPIO DE RIOHACHA	\$ 10.000.000,00	\$ 1.900.000,00	\$ 11.900.000,00	\$ 10.000.000,00
Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños necesarios para las Adecuaciones/Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. C.E.I. No. 03 IPAURE, MUNICIPIO DE MAICAO	\$ 2.800.000,00	\$ 532.000,00	\$ 3.332.000,00	\$ 2.800.000,00
Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños necesarios para las Adecuaciones/Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. PROMOCION SOCIAL DEL SUR, MUNICIPIO DE VILLANUEVA	\$ 14.500.000,00	\$ 2.755.000,00	\$ 17.255.000,00	\$ 14.500.000,00
Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños necesarios para las Adecuaciones/Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. AGROPECUARIA, MUNICIPIO DE URUMITA	\$ 12.700.000,00	\$ 2.413.000,00	\$ 15.113.000,00	\$ 12.700.000,00
<b>VALOR DIRECTO ESTUDIOS Y DISEÑOS</b>	\$ 107.300.000,00			\$ 107.300.000,00
<b>IVA 19%</b>	\$ 20.387.000,00			\$ 20.387.000,00
<b>VALOR TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS</b>	\$ 127.687.000,00			\$ 127.687.000,00

12.259.823,40	SI	13.622.026,00	SI	CUMPLE
13.959.205,20	SI	15.510.228,00	SI	CUMPLE
18.996.658,20	SI	21.107.398,00	SI	CUMPLE
18.268.351,20	SI	20.298.168,00	SI	CUMPLE
11.076.326,10	SI	12.307.029,00	SI	CUMPLE
11.440.478,70	SI	12.711.643,00	SI	CUMPLE
3.186.341,00	SI	3.540.379,00	SI	CUMPLE
16.083.432,00	SI	17.870.480,00	SI	CUMPLE
14.080.590,00	SI	15.645.100,00	SI	CUMPLE

119.351.205,00	SI	132.612.451,00	SI	CUMPLE
----------------	----	----------------	----	--------

**2. ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRA || "CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA"**

DESCRIPCION	VALOR TOTAL PRESENTADO EN LA OFERTA ANTES DE AII E IVA	VALOR AII PRESENTADO CORREGIDO	VALOR IVA SOBRE UTILIDAD CORREGIDO	VALOR TOTAL CORREGIDO	VALOR TOTAL
Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. AGROPECUARIA ANAURI MANJARREZ, MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR.	\$ 161.561.764,28	\$ 40.390.441,00	\$ 920.902,00	\$ 202.873.107,28	\$ 161.561.764,28
Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. JOSE AGUSTIN, MUNICIPIO DE BARRANCAS.	\$ 351.625.822,05	\$ 87.906.456,00	\$ 2.004.267,00	\$ 441.536.545,05	\$ 351.625.822,05
Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. MARGOTH MAESTRE DE ARIZA, MUNICIPIO DE DISTRACCION.	\$ 379.112.364,43	\$ 94.778.091,00	\$ 2.160.940,00	\$ 476.051.395,43	\$ 379.112.364,43

192.251.731,00	SI	213.613.034,85	SI	CUMPLE
418.419.998,00	SI	464.911.108,85	SI	CUMPLE
451.127.832,00	SI	501.253.146,60	SI	CUMPLE

**PRESUPUESTO OFICIAL "DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA"**

PROPONENTE	NUMERO					
<b>CONSORCIO PEDAGOGICO</b>	<b>5</b>					
Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos prioritizadas por El MEN para la I.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN - SEDE LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE HATONUEVO	\$ 351.436.932,48	\$ 87.859.233,00	\$ 2.003.191,00	\$ 441.299.356,48	\$ 351.436.932,48	
Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos prioritizadas por El MEN para la I.E. TÉCNICO AGROPECUARIO MIGUEL PINEDO BARROS - SEDE PRINCIPAL, MUNICIPIO DE DIBULLA	\$ 128.223.265,31	\$ 32.055.816,00	\$ 730.873,00	\$ 161.009.954,31	\$ 128.223.265,31	
Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos prioritizadas por El MEN para la I.E. CENTRO INTEGRACIÓN POPULAR - SEDE NUEVO HORIZONTE, MUNICIPIO DE RICHACHA	\$ 143.965.415,95	\$ 35.991.354,00	\$ 820.603,00	\$ 180.777.372,95	\$ 143.965.415,95	
Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos prioritizadas por El MEN para la I.E. C.E.I. No. 03 IPAURE, MUNICIPIO DE MAICAO	\$ 59.847.312,82	\$ 14.961.828,00	\$ 341.130,00	\$ 75.150.270,82	\$ 59.847.312,82	
Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos prioritizadas por El MEN para la I.E. PROMOCIÓN SOCIAL DEL SUR, MUNICIPIO DE VILLANUEVA	\$ 313.590.749,99	\$ 78.397.687,00	\$ 1.787.467,00	\$ 393.775.903,99	\$ 313.590.749,99	
Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos prioritizadas por El MEN para la I.E. AGROPECUARIA, MUNICIPIO DE URUMITA	\$ 232.745.890,62	\$ 58.186.473,00	\$ 1.326.652,00	\$ 292.259.015,62	\$ 232.745.890,62	
<b>VALOR DIRECTO OBRA</b>	<b>\$ 2.122.109.518,00</b>				<b>\$ 2.122.109.518,00</b>	

418.195.227,00	SI	464.661.363,66	SI	CUMPLE
152.580.314,00	SI	169.533.682,45	SI	CUMPLE
171.312.814,00	SI	190.347.571,11	SI	CUMPLE
71.215.795,00	SI	79.128.661,26	SI	CUMPLE
373.159.856,00	SI	414.622.061,76	SI	CUMPLE
276.957.860,00	SI	307.730.955,19	SI	CUMPLE

VALORES AIU E IVA SOBRE UTILIDAD PRESENTADOS EN LA OFERTA		VALORES AIU E IVA SOBRE UTILIDAD CORREGIDOS	
Administración	19,00%	\$ 403.200.806,00	\$ 403.200.806,00
Imprevistos	3%	\$ 63.663.286,00	\$ 63.663.286,00
Utilidad	3%	\$ 63.663.286,00	\$ 63.663.286,00
IVA 19% sobre la utilidad	19%	\$ 12.096.024,00	\$ 12.096.024,00
<b>VALOR COSTOS INDIRECTOS</b>		<b>\$ 542.623.404,00</b>	<b>\$ 542.623.404,00</b>
<b>VALOR ETAPA 2, EJECUCION DE OBRA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO (Directos+ Indirectos)</b>		<b>\$ 2.664.732.922,00</b>	<b>\$ 2.664.732.922,00</b>
<b>VALOR TOTAL PRESUPUESTO (1+2)</b>		<b>\$ 2.792.419.922,00</b>	<b>\$ 2.792.419.922,00</b>

2.525.221.427,00	SI	2.805.801.582,75	SI	CUMPLE
2.644.572.632,00	SI	2.938.414.036,75	SI	CUMPLE

La oferta económica presentada no fue objeto de correcciones aritméticas.

SI

CUMPLE

**PRESUPUESTO OFICIAL "DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA"**

<b>PROPONENTE</b> CONSORCIO GUAJIRA JIC	<b>NUMERO</b> 7
--	--------------------

PRESUPUESTO ESTIMADO - PE		
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL
TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO – PE (ETAPA I) (Etapa I)		\$ 132.612.451,0
TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO – PE (ETAPA II) (Etapa I)		\$ 2.805.801.585,75
TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO – PE (ETAPA I + ETAPA II)		\$ 2.938.414.036,75

VR MINIMO INDICADO TDR	CUMPLE (SI/NO)	VR MAXIMO INDICADO TDR	CUMPLE (SI/NO)	CUMPLE EN GENERAL (SI/NO)
2.644.572.632,00	SI	2.938.414.036,75	SI	CUMPLE

**1. ETAPA 1. EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS || "DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA"**

DESCRIPCION	VALOR TOTAL ANTES DE IVA PRESENTADO EN LA OFERTA	IVA 19%	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA PRESENTADO EN LA OFERTA	VALOR TOTAL
Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños necesarios para las Adecuaciones/Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. AGROPECUARIA ANAURIO MANJARREZ, MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR.	\$ 10.508.420,00	\$ 1.996.600,00	\$ 12.505.020,00	\$ 10.508.420,00
Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños necesarios para las Adecuaciones/Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. JOSE AGUSTIN, MUNICIPIO DE BARRANCAS.	\$ 11.965.033,00	\$ 2.273.356,00	\$ 14.238.389,00	\$ 11.965.033,00
Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños necesarios para las Adecuaciones/Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. MARGOTH MAESTRE DE ARIZA, MUNICIPIO DE DISTRACCION.	\$ 16.282.849,00	\$ 3.093.741,00	\$ 19.376.590,00	\$ 16.282.849,00
Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños necesarios para las Adecuaciones/Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN - SEDE LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE HATONUEVO	\$ 15.658.586,00	\$ 2.975.131,00	\$ 18.633.717,00	\$ 15.658.586,00
Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños necesarios para las Adecuaciones/Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. TECNICO AGROPECUARIO MIGUEL PINEDO BARROS - SEDE PRINCIPAL, MUNICIPIO DE DIBULLA	\$ 9.493.993,00	\$ 1.803.859,00	\$ 11.297.852,00	\$ 9.493.993,00
Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños necesarios para las Adecuaciones/Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. CENTRO INTEGRACION POPULAR – SEDE NUEVO HORIZONTE, MUNICIPIO DE RIOHACHA	\$ 9.806.124,00	\$ 1.863.164,00	\$ 11.669.288,00	\$ 9.806.124,00
Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños necesarios para las Adecuaciones/Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. C.E.I. No. 03 IPAURE, MUNICIPIO DE MAICAO	\$ 2.731.148,00	\$ 518.918,00	\$ 3.250.066,00	\$ 2.731.148,00
Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños necesarios para las Adecuaciones/Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. PROMOCION SOCIAL DEL SUR, MUNICIPIO DE VILLANUEVA	\$ 13.785.798,00	\$ 2.619.302,00	\$ 16.405.100,00	\$ 13.785.798,00
Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños necesarios para las Adecuaciones/Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. AGROPECUARIA, MUNICIPIO DE URUMITA	\$ 12.069.077,00	\$ 2.293.125,00	\$ 14.362.202,00	\$ 12.069.077,00
<b>VALOR DIRECTO ESTUDIOS Y DISEÑOS</b>	\$ <b>102.301.028,00</b>			\$ <b>102.301.028,00</b>
<b>IVA 19%</b>	\$ <b>19.437.195,00</b>			\$ <b>19.437.195,00</b>
<b>VALOR TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS</b>	\$ <b>121.738.223,00</b>			\$ <b>121.738.223,00</b>

12.259.823,40	SI	13.622.026,00	SI	CUMPLE
13.959.205,20	SI	15.510.228,00	SI	CUMPLE
18.996.658,20	SI	21.107.398,00	SI	CUMPLE
18.268.351,20	SI	20.298.168,00	SI	CUMPLE
11.076.326,10	SI	12.307.029,00	SI	CUMPLE
11.440.478,70	SI	12.711.643,00	SI	CUMPLE
3.186.341,00	SI	3.540.379,00	SI	CUMPLE
16.083.432,00	SI	17.870.480,00	SI	CUMPLE
14.080.590,00	SI	15.645.100,00	SI	CUMPLE

**2. ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRA || "CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA"**

DESCRIPCION	VALOR TOTAL PRESENTADO EN LA OFERTA ANTES DE AII E IVA	VALOR AII PRESENTADO CORREGIDO	VALOR IVA SOBRE UTILIDAD CORREGIDO	VALOR TOTAL CORREGIDO	VALOR TOTAL
Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. AGROPECUARIA ANAURIO MANJARREZ, MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR.	\$ 164.446.142,00	\$ 44.400.458,00	\$ 1.562.238,00	\$ 210.408.838,00	\$ 164.446.142,00
Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. JOSE AGUSTIN, MUNICIPIO DE BARRANCAS.	\$ 357.903.432,00	\$ 96.633.927,00	\$ 3.400.083,00	\$ 457.937.442,00	\$ 357.903.432,00
Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. MARGOTH MAESTRE DE ARIZA, MUNICIPIO DE DISTRACCION.	\$ 385.880.695,00	\$ 104.187.788,00	\$ 3.665.867,00	\$ 493.734.350,00	\$ 385.880.695,00

119.351.205,00	SI	132.612.451,00	SI	CUMPLE
192.251.731,00	SI	213.613.034,85	SI	CUMPLE
418.419.998,00	SI	464.911.108,85	SI	CUMPLE
451.127.832,00	SI	501.253.146,60	SI	CUMPLE

**PRESUPUESTO OFICIAL "DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA"**

PROPONENTE	NUMERO					
<b>CONSORCIO GUAJIRA JIC</b>	<b>7</b>					
Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN - SEDE LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE HATONUEVO	\$ 357.711.170,00	\$ 96.582.016,00	\$ 3.398.256,00	\$ 457.691.442,00	\$ 357.711.170,00	
Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. TÉCNICO AGROPECUARIO MIGUEL PINEDO BARROS - SEDE PRINCIPAL, MUNICIPIO DE DIBULLA	\$ 130.512.448,00	\$ 35.238.361,00	\$ 1.239.868,00	\$ 166.990.677,00	\$ 130.512.448,00	
Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. CENTRO INTEGRACIÓN POPULAR - SEDE NUEVO HORIZONTE, MUNICIPIO DE RICHACHA	\$ 146.535.644,00	\$ 39.564.624,00	\$ 1.392.089,00	\$ 187.492.357,00	\$ 146.535.644,00	
Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. C.E.I. No. 03 IPAURE, MUNICIPIO DE MAICAO	\$ 60.915.772,00	\$ 16.447.258,00	\$ 578.700,00	\$ 77.941.730,00	\$ 60.915.772,00	
Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. PROMOCIÓN SOCIAL DEL SUR, MUNICIPIO DE VILLANUEVA	\$ 319.189.316,00	\$ 86.181.115,00	\$ 3.032.299,00	\$ 408.402.730,00	\$ 319.189.316,00	
Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. AGROPECUARIA, MUNICIPIO DE URUMITA	\$ 236.901.126,00	\$ 63.963.304,00	\$ 2.250.561,00	\$ 303.114.991,00	\$ 236.901.126,00	
<b>VALOR DIRECTO OBRA</b>	\$ <b>2.159.995.745,00</b>				\$ <b>2.159.995.745,00</b>	
	<b>VALORES AIU E IVA SOBRE UTILIDAD PRESENTADOS EN LA OFERTA</b>	<b>VALORES AIU E IVA SOBRE UTILIDAD CORREGIDOS</b>				
Administración	19,00% \$ 410.399.192,00	\$ 410.399.192,00				
Imprevistos	3% \$ 64.799.872,00	\$ 64.799.872,00				
Utilidad	5% \$ 107.999.787,00	\$ 107.999.787,00				
IVA 19% sobre la utilidad	19% \$ 20.519.960,00	\$ 20.519.960,00				
<b>VALOR COSTOS INDIRECTOS</b>	\$ <b>603.718.811,00</b>	\$ <b>603.718.811,00</b>				
<b>VALOR ETAPA 2, EJECUCION DE OBRA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO (Directos+ Indirectos)</b>	\$ <b>2.763.714.556,00</b>	\$ <b>2.763.714.556,00</b>				
<b>VALOR TOTAL PRESUPUESTO (1+2)</b>	\$ <b>2.885.452.779,00</b>	\$ <b>2.885.452.779,00</b>				

418.195.227,00	SI	464.661.363,66	SI	CUMPLE
152.580.314,00	SI	169.533.682,45	SI	CUMPLE
171.312.814,00	SI	190.347.571,11	SI	CUMPLE
71.215.795,00	SI	79.128.661,26	SI	CUMPLE
373.159.856,00	SI	414.622.061,76	SI	CUMPLE
276.957.860,00	SI	307.730.955,19	SI	CUMPLE

2.525.221.427,00	SI	2.805.801.582,75	SI	CUMPLE
2.644.572.632,00	SI	2.938.414.036,75	SI	CUMPLE

La oferta económica presentada no fue objeto de correcciones aritméticas.

SI

CUMPLE

**PRESUPUESTO OFICIAL "DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA"**

<b>PROPONENTE</b> CONSORCIO RENACER	<b>NUMERO</b> 8
--	--------------------

PRESUPUESTO ESTIMADO - PE			
DESCRIPCIÓN			VALOR TOTAL
TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO – PE (ETAPA I) (Etapa I)			\$ 132.612.451,0
TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO – PE (ETAPA II) (Etapa I)			\$ 2.805.801.585,75
<b>TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO – PE (ETAPA I + ETAPA II)</b>			<b>\$ 2.938.414.036,75</b>

VR MINIMO INDICADO TDR	CUMPLE (SI/NO)	VR MAXIMO INDICADO TDR	CUMPLE (SI/NO)	CUMPLE EN GENERAL (SI/NO)
2.644.572.632,00	SI	2.938.414.036,75	SI	CUMPLE

**1. ETAPA 1. EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS || "DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA"**

DESCRIPCION	VALOR TOTAL ANTES DE IVA PRESENTADO EN LA OFERTA	IVA 19%	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA PRESENTADO EN LA OFERTA	VALOR TOTAL
Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños necesarios para las Adecuaciones/Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. AGROPECUARIA ANAURIO MANJARREZ, MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR.	\$ 11.033.841,00	\$ 2.096.430,00	\$ 13.130.271,00	\$ 11.033.841,00
Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños necesarios para las Adecuaciones/Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. JOSE AGUSTIN, MUNICIPIO DE BARRANCAS.	\$ 12.563.285,00	\$ 2.387.024,00	\$ 14.950.309,00	\$ 12.563.285,00
Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños necesarios para las Adecuaciones/Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. MARGOTH MAESTRE DE ARIZA, MUNICIPIO DE DISTRACCION.	\$ 17.096.992,00	\$ 3.248.428,00	\$ 20.345.420,00	\$ 17.096.992,00
Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños necesarios para las Adecuaciones/Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN - SEDE LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE HATONUEVO	\$ 16.441.516,00	\$ 3.123.888,00	\$ 19.565.404,00	\$ 16.441.516,00
Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños necesarios para las Adecuaciones/Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. TECNICO AGROPECUARIO MIGUEL PINEDO BARROS - SEDE PRINCIPAL, MUNICIPIO DE DIBULLA	\$ 9.968.694,00	\$ 1.894.052,00	\$ 11.862.746,00	\$ 9.968.694,00
Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños necesarios para las Adecuaciones/Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. CENTRO INTEGRACION POPULAR – SEDE NUEVO HORIZONTE, MUNICIPIO DE RIOHACHA	\$ 10.296.431,00	\$ 1.956.322,00	\$ 12.252.753,00	\$ 10.296.431,00
Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños necesarios para las Adecuaciones/Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. C.E.I. No. 03 IPAURE, MUNICIPIO DE MAICAO	\$ 2.867.707,00	\$ 544.864,00	\$ 3.412.571,00	\$ 2.867.707,00
Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños necesarios para las Adecuaciones/Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. PROMOCION SOCIAL DEL SUR, MUNICIPIO DE VILLANUEVA	\$ 14.475.089,00	\$ 2.750.267,00	\$ 17.225.356,00	\$ 14.475.089,00
Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños necesarios para las Adecuaciones/Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. AGROPECUARIA, MUNICIPIO DE URUMITA	\$ 12.672.531,00	\$ 2.407.781,00	\$ 15.080.312,00	\$ 12.672.531,00
<b>VALOR DIRECTO ESTUDIOS Y DISEÑOS</b>	<b>\$ 107.416.086,00</b>			<b>\$ 107.416.086,00</b>
<b>IVA 19%</b>	<b>\$ 20.409.056,00</b>			<b>\$ 20.409.056,00</b>
<b>VALOR TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS</b>	<b>\$ 127.825.142,00</b>			<b>\$ 127.825.142,00</b>

12.259.823,40	SI	13.622.026,00	SI	CUMPLE
13.959.205,20	SI	15.510.228,00	SI	CUMPLE
18.996.658,20	SI	21.107.398,00	SI	CUMPLE
18.268.351,20	SI	20.298.168,00	SI	CUMPLE
11.076.326,10	SI	12.307.029,00	SI	CUMPLE
11.440.478,70	SI	12.711.643,00	SI	CUMPLE
3.186.341,00	SI	3.540.379,00	SI	CUMPLE
16.083.432,00	SI	17.870.480,00	SI	CUMPLE
14.080.590,00	SI	15.645.100,00	SI	CUMPLE

119.351.205,00	SI	132.612.451,00	SI	CUMPLE
----------------	----	----------------	----	--------

**2. ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRA || "CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA"**

DESCRIPCION	VALOR TOTAL PRESENTADO EN LA OFERTA ANTES DE AII E IVA	VALOR AII PRESENTADO CORREGIDO	VALOR IVA SOBRE UTILIDAD CORREGIDO	VALOR TOTAL CORREGIDO	VALOR TOTAL
Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. AGROPECUARIA ANAURIO MANJARREZ, MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR.	\$ 164.262.759,00	\$ 41.065.690,00	\$ 936.298,00	\$ 206.264.747,00	\$ 164.262.759,00
Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. JOSE AGUSTIN, MUNICIPIO DE BARRANCAS.	\$ 357.504.313,00	\$ 89.376.078,00	\$ 2.037.775,00	\$ 448.918.166,00	\$ 357.504.313,00
Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. MARGOTH MAESTRE DE ARIZA, MUNICIPIO DE DISTRACCION.	\$ 385.450.376,00	\$ 96.362.594,00	\$ 2.197.067,00	\$ 484.010.037,00	\$ 385.450.376,00

192.251.731,00	SI	213.613.034,85	SI	CUMPLE
418.419.998,00	SI	464.911.108,85	SI	CUMPLE
451.127.832,00	SI	501.253.146,60	SI	CUMPLE

**PRESUPUESTO OFICIAL "DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA"**

PROYECTO	PROYECTANTE	NUMERO	VALOR DIRECTO OBRA	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos prioritizadas por El MEN para la I.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN - SEDE LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE HATONUEVO	CONSORCIO RENACER	8	\$ 357.312.265,00	\$ 89.328.066,00	\$ 2.036.680,00	\$ 448.677.011,00
Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos prioritizadas por El MEN para la I.E. TÉCNICO AGROPECUARIO MIGUEL PINEDO BARROS - SEDE PRINCIPAL, MUNICIPIO DE DIBULLA			\$ 130.366.906,00	\$ 32.591.727,00	\$ 743.091,00	\$ 163.701.724,00
Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos prioritizadas por El MEN para la I.E. CENTRO INTEGRACIÓN POPULAR - SEDE NUEVO HORIZONTE, MUNICIPIO DE RICHACHA			\$ 146.372.234,00	\$ 36.593.059,00	\$ 834.322,00	\$ 183.799.615,00
Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos prioritizadas por El MEN para la I.E. C.E.I. No. 03 IPAURE, MUNICIPIO DE MAICAO			\$ 60.847.842,00	\$ 15.211.961,00	\$ 346.833,00	\$ 76.406.636,00
Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos prioritizadas por El MEN para la I.E. PROMOCIÓN SOCIAL DEL SUR, MUNICIPIO DE VILLANUEVA			\$ 318.833.369,00	\$ 79.708.342,00	\$ 1.817.350,00	\$ 400.359.061,00
Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos prioritizadas por El MEN para la I.E. AGROPECUARIA, MUNICIPIO DE URUMITA			\$ 236.636.943,00	\$ 59.159.236,00	\$ 1.348.831,00	\$ 297.145.010,00
<b>VALOR DIRECTO OBRA</b>			<b>\$ 2.157.587.007,00</b>			<b>\$ 2.157.587.007,00</b>
<b>VALORES AIU E IVA SOBRE UTILIDAD PRESENTADOS EN LA OFERTA</b>			<b>VALORES AIU E IVA SOBRE UTILIDAD CORREGIDOS</b>			
Administración	19,00%	\$	409.941.531,00	\$ 409.941.531,00		
Imprevistos	3%	\$	64.727.610,00	\$ 64.727.610,00		
Utilidad	3%	\$	64.727.610,00	\$ 64.727.610,00		
IVA 19% sobre la utilidad	19%	\$	12.298.246,00	\$ 12.298.246,00		
<b>VALOR COSTOS INDIRECTOS</b>		\$	<b>551.694.997,00</b>	<b>\$ 551.694.997,00</b>		
<b>VALOR ETAPA 2, EJECUCION DE OBRA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO (Directos+ Indirectos)</b>		\$	<b>2.709.282.004,00</b>	<b>\$ 2.709.282.004,00</b>		
<b>VALOR TOTAL PRESUPUESTO (1+2)</b>		\$	<b>2.837.107.146,00</b>	\$	<b>2.837.107.146,00</b>	

418.195.227,00	SI	464.661.363,66	SI	CUMPLE
152.580.314,00	SI	169.533.682,45	SI	CUMPLE
171.312.814,00	SI	190.347.571,11	SI	CUMPLE
71.215.795,00	SI	79.128.661,26	SI	CUMPLE
373.159.856,00	SI	414.622.061,76	SI	CUMPLE
276.957.860,00	SI	307.730.955,19	SI	CUMPLE

2.525.221.427,00	SI	2.805.801.582,75	SI	CUMPLE
2.644.572.632,00	SI	2.938.414.036,75	SI	CUMPLE

La oferta económica presentada no fue objeto de correcciones aritméticas.

SI

CUMPLE