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7.25 Medida yforma dE PAGO .......ccoouiiieeieeeeeeeeee ettt ettt 71
8 AFINADOS Y ALISTADOS DE PISO.........oooiiiiiieieeeetet ettt senees 72
8.1 Alistado Para Pisos Mortero 1:4 ..............ooooiiiiie ettt s 72
811 DESCIIPCION ..ttt ettt ettt et et eete e ete et e et e et eeteeeteeaseetaeetsenseeteenteereeeteenaeenes 72
8.1.2 Procedimiento de €JECUCION .........c.ooveieeieeiici ettt bbb b e ebeessesnens 72
8.1.3  MALEIIAIES ...ttt bbbttt ettt bttt nbenes 72
814 EQUIPO ettt ettt ettt ettt ettt ete et e ert et a e teeeteeaeetteereeteenaeenes 72
8.1.5 Medida y fOrma d€ PAGO .......cccviuiiieieieieeeee ettt bttt ettt bbb s e b e 73
8.2 Afinado cubierta plana Mortero 1:4 ..o 73
8.2.1  DESCIIPCION ..ttt ettt ettt s te et e b e e ta e te e beesseesbeessesbeesbeesseesbesssesseassesrsesssesteenseenes 73
8.2.2 Procedimiento d€ €JECUCION ..........c.couiiiiiiiiieii ettt ettt sbe e sraesbeebeeaeeanans 73
8.2.3  IMALEIIAIES ...ttt ettt ettt b ettt n et e et 74
8.2.4  EQUIPO ...ttt ettt ettt h et he b e rt et b e teeabe et e ert et s e teebeerneeasesreenteenneens 74
8.2.5 Medida y forma d€ PAGO ........coouiiuieieeeeeeeeeee ettt 74
O ENCHAPES ...ttt ettt ettt sttt b ettt e b et e st b e st eseeae st se s e st ese b neesenbeneesensenn 74
9.1  Piso en Concreto ENAUreCido...............ooooiiiiiiiiiiee s 74
911 DESCHIPCION .ottt ettt et ettt et ettt e te et e et e e e e bt e eteeaseetaeersenseeseeateereeeteenaeenes 74
9.1.2  Procedimiento de €JECUCION .........c.covevieeiieiiciece ettt beebeebeessessens 74
0,13 MALEHIAIES ...ttt ettt ettt ettt bttt nbenes 75
0114 EQUIPO ettt ettt ettt ettt ettt et et ete et e ert et t e teeeteereetteereeteenteens 75
9.1.5  Medida ¥ fOrma d€ PAGO .......cccviuiiieieieeee ettt ettt sb bbb er e b e 75
9.2 Piso Baldosa Ceramica Trafico 4, Antideslizante 0,305x0,305..................cccooeininnenecnnne. 75
0.2.1  DESCIIPCION ..ttt ettt e e s te et e e eb e e te e te e beesseesbesssesteesbeassaessesssesseessesseesesesseenseenns 75
9.2.2  Procedimiento d€ €JECUCION ............cocuiiiiiiiiieie ettt ettt sbeeeeesaaesreebeeaeeenens 75
9.2.83  MALEIIAIES ...ttt ettt ettt s a ettt h ettt n et e b e 76
0.2.4  EQUIPO ..ottt ettt ettt st b e bt e ae b e at e tb e bt e ebeeabeert et s esteebeeraeetsesreenteenneenes 76
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9.25 Medida ¥ fOrma d€ PAGO .......cccviuieieieieieeetee ettt bbbttt ettt b b ebees e s e 76
9.3 PisoenTablonde Gres Tipo Sahara.................c..oooooiiiiiiiciccceeeeeee e, 77
9.3.1  DESCIIPCION ..ttt ettt ettt ettt et et eete e ete et e et e eteeete e te et e etaeeteeteeneeateereeereeereenes 77
9.3.2 Procedimiento de €JECUCION .........c.ooveieeiiiiicece ettt b e ebaebe s esaens 77
O.3.3  MAALEIIAIES ...ttt bttt ettt bttt enes 77
0.3.4  EQUIPO .ottt st h et ae bttt b te e ebe et e ere et b estaebeerseetaesreenteenneens 77
9.3.5 Medida Yy fOrma d€ PAGO ........coouiiuieeeeeeeeeeeee et ettt ettt eae s 77
9.4 Media Cafna en Granito BIANCO ...................ccooiiiiiiiiieee e 78
04,1 DESCIIPCION ..ttt ettt et ettt sttt e e et e e te e teesbeesbeesbeessesteesbeessaessesssesseassesrsesesesseenseenns 78
9.4.2 Procedimiento d€ €JECUCION ..........c.couiiiiiiiiieeii ettt ettt et sbeeeaesraesbeesbeeaeeenans 78
0.4.3  MALEIIAIES ...ttt ettt ettt ettt ettt et b ettt n et e s et e 78
044 EQUIPO ..ottt ettt ettt ettt e b e et be b e rt e tb e teeebe et e ert et b estaebeerneetaesreenteenneens 78
9.4.5 Medida ¥ fOrma d€ PAGO .......ccceouieiiieieieeeee ettt bttt ettt b b ebeere b e 78
9.5 Guarda Escoba en Tableta de Gres .............cccoooiiiiiiiiiiie e 79
9.5.1  DESCIIPCION ..ottt ettt ettt ettt et et eete e ete et e et e et eeteeeteeaseetaeereeteeseenteereeeteeeaeenes 79
9.5.2  Procedimiento de €JECUCION .........c.coueieeiieiiciece ettt es e ebeebeessesans 79
O0.5.3  MALEHIAIES ...ttt bttt ettt ettt nbenes 79
0.5.4  EQUIPO ..ottt ettt ettt ettt et et ete et e ett et t e teeeteeaeetteereeteenaeenes 79
9.5.5 Medida y fOrma d€ PAGO .......cccvoieiiieieieeee ettt ettt et bbb s e b e 80
9.6 Enchape para Muro en Baldosa Color Blanco h:1.8m.......................coooiiiiiiiicieee, 80
0.6.1  DESCIIPCION.......eitieiieeee ettt ettt ettt sttt et et e e te e be e beesbeeaseeseesseesbeesseessesbaesseessesrnesesesseenseanns 80
9.6.2 Procedimiento d& €JECUCION..............ccviiiiiiiiie ettt st et s saeebeeareeraesae s 80
9.6.3  IMALEIIAIES ...ttt ettt ettt et n ettt n e e s et e e e b e 81
0.68.4  EQUIPO ..ottt ettt be et et bt ebeeabeete e bt eataebeeraesreeereenteenneenes 81
9.6.5 Medida ¥ fOrma d€ PAJO.......c.ooiiuiiiieieeeeeeeee ettt ettt ettt ettt et 81
O PINTURAS ...ttt ettt sttt et ettt s e et et e st et e st e s e e b eneesesbeseese s eseebesseneesensesesseneans 81
10.1 Estuco y pintura en vinilo lavable tipo 1 para interiores. ................cccoooeviiiiiiiiiineeeee, 81
T0. 1.1 DESCIIPCION ...ttt ettt ettt ettt e e et et e e e et e e teeeteeseeateeseeeteeeseeaseesteeteenreens 81
10.1.2 Procedimiento de €JECUCION..............ocieiiieieieieie ettt ettt ebeebeese s 81
TO. 1.3 MALEHIAIES ...ttt sttt ettt bbb n et ettt 82
TO. T4 EQUIPO e ettt ettt ettt et e et e ae ettt e etteeteeeteeereeteerteeteenreens 82
10.1.5 Medida y fOrma d@ PAgO.........c.ocieiiiieiieieieieeet ettt ettt ettt eae e ae et saesse s e sbesbeebeeaeeseeseaseas 82
11 IMESONES ...ttt ettt bttt b ettt e st s e s et s et et b et ene s seneea et ene s enens 82
11.1  Meson en Granito Pulido Fundido en Obra................ccooiiiiiiiiiiicee e 82
11.1.1 DESCIIPCION ...ttt ettt ettt e e te et e esbeesbeesaesteesbeesbeessesraesaeenaeenseenns 82
11.1.2 Procedimiento d€ ©JECUCION ...........ooviiiieieeie ettt ettt beeaae e ersesbeesbeesseeeeens 83
P11 3 MAEEIIAIES ...ttt et ettt et e et st e et e teeaeseeebeeaeeneeneeneeeeneensesaens 83
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TA T BEQUIPO ettt et ettt et ettt ettt e et te et e ae et e ereeeteere et e et e eteereens 83
11.1.5 Medida ¥ fOrma d€ PAgO0 ........cceeiieiiieieieeteetee ettt bbb eb e ese et saeteessensesbessesseesenseas 84
12 CUBIERTA ...ttt ettt s et et s s et e st s e st s e b e s e se s et et b et eaeesesen s s eses e s esenessesene 84
12.1 Cubierta en teja termoacustica en fibra de carbono UPVC de 3mm...................ccoce. 84
21,1 DESCIIPCION ...ttt ettt ettt et e et et e e e bt eeteeeteeeveetteereeeteeeseeaseesteeteereens 84
12.1.2 Procedimiento d& €JECUCION.............ccoooiiiieiieie ettt et ve e ve e b e beesaeereeas 84
T2 0.3 MALEIIAIES ...ttt ettt ettt a et et e e e e e te e e te bt s st e st ene e s ensensentenens 85
12,14 EQUIPO ..ttt ettt ettt b et ettt st b st b et s e b et et b et eb b s bt et e st s e b b esen s s eae s 85
12.1.5 Medida ¥ fOrma d€ PAGO..........c.ocuieiieeeeeeeeeeeeeeeeeteeee ettt ettt ettt et ete e eaeeaeanean 85
12.2 Estructura Metalica; Incluye Perfiles, Correas, Templetes y Accesorios ........................... 85
T2.2.1 DESCIIPCION . ..o ittt ettt ettt e bt b e ss e e tb e teesbeesbeesbessaesseesbeenseessesssesseensesaseessenseesseans 85
12.2.2 Procedimiento d& €JECUCION.............ccoooiiiieiieie ettt et sre et te b ebeesaeeeeeas 86
T2.2.3 MALEIIAIES ...ttt ettt e b ettt ettt 86
T2.2.4 EQUIPO ettt ettt et ettt ettt et e ehe ettt e ett e et e eteeereete et eeteenreens 86
12.2.5 Medida y fOrma d@ PAgO.........c.oouieiiiiieiieieieiee ettt ettt sttt e teeae et ess b e sbesbeebeeaeereeseaseas 87
12.3 Canal lamina galvanizada Cal 18 - Desarrollo: 1.0m ...............cccceeeveiiiieicieeee e, 87
T2.3.1 DESCHIPCION ...ttt ettt ettt e e et et e e e et e e teeeteeeveeateeseeeteeeteeaseesteeteenreens 87
12.3.2 Procedimiento de €JECUCION............c.ooiiiiieieieiee ettt ettt sbeeseese s 87
T2.3.3 MALEHIAIES ...ttt ettt bbbttt 87
12,304 BEQUIPO ..ottt etttk b et s ettt b st b et b et b et eb b s st et et et s e b b ses s s eae s 87
12.3.5 Medida ¥ fOrma d€ PAGO..........c.ocuieiieeeeeeeeeeeee ettt ettt ettt ettt et eae e eaean 87
12.4 Flanche lamina galvanizada - Desarrollo: 0.19m ... 88
T2.4.1 DESCIIPCION ..o ittt et ettt ettt e bt e b et e et b e teesbeesbeesbessaesseesseenseesbesssesseenseeaseessenseenseans 88
12.4.2 Procedimiento d& €JECUCION.............ccoooiieiieiieie ettt et e sv et ae e te b sbeesaeeseeas 88
T2.4.3 MALEIIAIES ...ttt ettt he et a et e s e s e e e te b et e bt sse e st eneensentensentennens 88
12,44 EQUIPO ..ottt ettt ettt ettt eb ettt ettt eb st b et s et b et et e b b e s bt et et et e s e b b se et eseae s 88
12.4.5 Medida y fOrma d@ PAgO.........c.oouieiiiiieiieieieiet ettt ettt ettt ettt eteeae st essessesbesbeebeeaeeseeseaneas 88
12.5 Alfajia lamina galvanizada - Desarrollo: 0.35m................ccccoooiiiiiiieieieiccceee e 89
T2.5.1 DESCIIPCION ...ttt ettt ettt e e et et e et e et e e teeeteeeseeateeteeeseeeseeareenteeteenreens 89
12.5.2 Procedimiento de €JECUCION.............ooiiiiieieieieecee ettt ettt ess b eb e eseese s 89
T2.5.3 MALEIIAIES ...ttt sttt et ettt s be et n ettt 89
T2.5.4 EQUIPO ettt ettt ettt ettt ettt e aeeete et e et e et e eteeereeteetteereenreens 89
12.5.5 Medida y fOrma d€ PAgO.........c.oouieiiiiieiieieieieteeteet ettt ettt et e ae st ess b e sbesbeebeeneereeseaseas 89
12.6 Cubiertaen Teja TraslUCIda .................ccoooviiiiiic et 90
T2.1.1 DESCIIPCION . ....oitieeteeiieeee ettt ettt ettt e bt b ss e e ts e teesbeesbeesbestsesseesbeenseesbesssesseensesaseessenseesseans 90
12.1.2 Procedimiento d& €JECUCION.............cc.ociiiieiieie ettt et ere et e ee e te b ebeesaeeeeeas 90
T2 0.3 MALEIIAIES ...ttt ettt ettt a et et et e ae e et e bt sse e st ene e s enseneenteeens 90
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2.1 4 EQUIPO ettt ettt ettt et ettt e ae ettt e etteeteeeteeereete et eeteenreens 90
12.1.5 Medida y fOrma d€ PAgO.........c.couieiiiiieieieieieee ettt ettt et eteeaeesaess e s e sbesbeebeeaeereeseaseas 91
13 CARPINTERIAMETALICA. ..ottt sttt s e sttt b st s et e e senens 91
13.1 Puerta lamina CR C18; Incluye marco, cerradura y demas accesorios..............c.cccccceeueunne. 91
181 T DESCIIPCION . ...ttt ettt et e e et et e et e etaeeteeeteeteetteereeeteeereeareesteeteenreens 91
13.1.2 Procedimiento d& €JECUCION.............ccoociiiieiieie ettt et ev et ae e te e te b e beesaeeeeens 91
T3 B MALEIIAIES ...ttt sttt ettt ettt et e e e e te e et be s bt e st ene e s ensensentennens 91
130114 EQUIPO ..ottt ettt ettt bbbt ettt et b st b et s e bt b b s st e et et s e b b esen s s eae s 92
13.1.5 Medida y fOrma d€ PAGO0..........c.ocuieiieeeeeieeee ettt ettt et ae e eae e anean 92
13.2 Tapa Escotilla con Marco y Angulo de 2*2*3/16” ...............cooomimrimeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 92
13,21 DESCIIPCION . ... ittt ettt ettt e bt b e e et e etb e teesbeesbeesbessaesseesseesseesbessaesseesseeaseessenseenseans 92
13.2.2 Procedimiento d& €JECUCION.............ccoocuiiiieiieie ettt et eve et ae e re b beesaeseeens 92
13.2.3 MALEHIAIES ...ttt ettt e b et n ettt 92
P82 4 EQUIPO e ettt ettt et ettt ettt e ae ettt e et eeteeeteeereete et eeteeereens 92
13.2.5 Medida y fOrma d@ PAgO.........c.ocuieiiiiieiieieieieteet ettt ettt ettt e ae et st b b e sbesbeebeeaeeteeseaneas 93
14 VENTANERIA ..ottt sttt ettt sttt sttt s et seses s et e e s et eneesenens 93
14.1 Ventana en Aluminio; Incluye Vidrio con Pelicula de Seguridad (4 micras)...................... 93
T4.1.1 DESCIIPCION ...ttt ettt ettt et e et et e et e et e e eteeeteeseeateeseeeteeeseeaseesteeteenreens 93
14.1.2 Procedimiento de €JECUCION............c.ooiiiiieieieieie ettt ettt ss e sseeseese s 93
T4 .3 MALEIIAIES ...ttt sttt ettt et e et e e e st e te e et e be s st e st eneensensenaentennens 93
TA.14 EQUIPO ...ttt ettt ettt e b et sttt st b st s et s et bt et b et e s bt et et eb s e b b esee s s eae s 93
14.1.5 Medida y fOrma d€ PAGO..........c.ocvieieeeieeeeeeee ettt ettt ettt e et te e eae e aanan 94
15 APARATOS Y ACCESORIOS ..ottt sttt es e 94
15.1 Lavamanos de sobreponer + griferia tipo Corona o similar .........................cccocooiiinn. 94
15,11 DESCIIPCION. ...ttt ettt ettt e bt et eae e et e teesbeesbeesbeebaesseesbeenseesbesssesseensesaseessenseenseans 94
15.1.2 Procedimiento d€ €JECUCION.............ccoociiiiiiieie ettt et eve e ve et beebeesaeseeeas 94
15, 1.3 MALEHIAIES ...ttt sttt ettt e b ettt ettt 95
.14 EQUIPO e ettt ettt et ettt ettt eae ettt e et e et e eteeereete et eereenreens 95
15.1.5 Medida y fOrma d€ PAgO.........c.oouieiiiiieiieieieieteet ettt ettt sttt aeesa b s e sbesbeebeeaeeseeseaneas 95
15.2 Lavamanos blanco de colgar linea discapacitados tipo Corona o similar ........................ 95
15,21 DESCIIPCION ...ttt ettt ettt e e e te et e e teetaeeteeeteeteetteereeereeeteeaseesteeteenreens 95
15.2.2 Procedimiento de €JECUCION.............ooiiiiieieieieecee ettt ettt eseese s s 95
15.2.3 MALEIIAIES ...ttt sttt ettt ettt e be et n ettt 96
15.2.4 BEQUIPO . .oevtieieeietie ettt ettt ettt ettt e b et ettt st b st b et e st b et et e b bt bttt et s e b b esen s s eae s 96
15.2.5 Medida ¥ fOrma d€ PAGO..........c.ocuieiieeeeeeeeeeeeeeeeee ettt ettt et eae e earanean 96
15.3 Sanitario tipo Corona o similarblanco ... 96
15,31 DESCIIPCION . ... ittt ettt ettt ettt e st e et e te e s beesbeessestaesseesseesseesbesseesseensesaseessenseenseans 96
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15.3.2 Procedimiento de €JECUCION............c.ooieiiieieieieie ettt ettt beeseeseese s 96
T5.3.3 MALEIIAIES ...ttt ettt et bbbttt 97
T5.3.4 EQUIPO ettt ettt ettt ettt eae et et e et e e e e eteeereete et eeteenreens 97
15.3.5 Medida y fOrma d€ PAgO.........c.oouieiiiiieiieieieieteeteet ettt ettt ettt et esa s e sbesbeebeeneeteeseeneas 97
15.4 Sanitario blanco para personas discapacitadas Tipo Corona o similar............................ 97
T5.4.1 DESCIIPCION.....oitietieieeee ettt ettt ettt et e bt et e e st e e tb e teesbeesbeesbeetsesseesseenseesbesssesseenseeaseessenseenseans 97
15.4.2 Procedimiento d& €JECUCION.............ccoooiiiieiieie ettt ettt ev et ve e te s beesaeeenens 98
T5.4.3 MALEIIAIES ...ttt ettt ettt e a et e e et e st e et e bt s bt e st ene e s ensenaentennens 98
1544 BEQUIPO ...ttt ettt ettt b ettt et b s b et b et b et b b s st et e st s e b b see s s eae s 98
15.4.5 Medida y fOrma d€ PAGO..........c.ocuiiuieeieeeeeeeeeeeeeee ettt et ettt e et te e eaeeaeanean 98
15.5 Orinal + griferia tipo Corona o similar .....................ccooooiiiiii e 99
15.5.1 DESCIIPCION . ....eitieteeiieee ettt ettt ettt e bt et e et e etb e teesbeesbeesbessaesseesbeesseessesssesseensesaseessenseenseans 99
15.5.2 Procedimiento de €JECUCION..............ooiiiiieieieieecee ettt ettt sbeese s s 99
T5.5.3 MALEIIAIES ...ttt sttt e b ettt s ettt bt 99
.54 EQUIPO et ettt ettt ettt ettt et ere ettt e et e et e eteeereeteerteeteenreens 99
15.5.5 Medida y fOrma d€ PAgO.........c.ocuieiiiiiiieieieieteteete ettt ettt et ettt et ss b e sbesbeebesneereeseeneas 99
15.6 Barra de Soporte en Acero Inoxidable Bano Discapacitados ........................cccccoeevieennn. 100
15.6.1 DESCIIPCION ...ttt et ettt ettt et e et e et e te et e eaeeateeteeeaeenaeenteeateereeeteenreenns 100
15.6.2 Procedimiento de €JECUCION............ccooieiiiiiieieice ettt b bbb eseesaesaens 100
T5.6.3 MALEIIAIES ... ettt ettt ettt s e e et e bttt be e et e st et e e ense e enee s 100
15.8.4 EQUIPO ...o.eieiiietie ettt ettt ettt ettt e b et b etttk t s bt st s ettt b s bese st te s bereas 100
15.6.5 Medida y fOrma d€ PAGO..........c.oouieuieeieeieieeeeeeeeeeeete ettt ettt ettt 100
15.7 Lavaplatos Acero Inoxidable. Tipo Industrial 0.60x0.60x0.30.....................cccooerierrerennnns 101
15,71 DESCIIPCION .....eitiitecteee ettt ettt et ettt b e et e e b e etb et s e teesbeesbesesesbsesseesseensesreesreenseassennns 101
15.7.2 Procedimiento d& €JECUCION.............c.ooouiiiieiicie ettt ettt b e e eae e 101
TE.7. 3 MALEIIAIES ... ettt ettt ettt ettt s e e et e bttt be et e ne et e s e st e e nee s 101
TB.7 4 EQUIPO ettt et ettt ettt ettt ettt et e ettt e teeeae et e ert e reereereens 101
15.7.5 Medida y fOrma d€ PAgO.........ccoovieiieiieiieieieieeeet ettt ettt st st ettt se b sbessesbesbeese s 101
15.8 Dispensador de jabon en acero inoxidable ..................ccoccooiiiiiiiin 102
15.8.1 DESCIIPCION ...ttt ettt ettt ettt e e eaeeteeaeeaeeeaeeeaeenes 102
15.8.2  Procedimiento de €JECUCION ............coeiiiiiiiieiicieeeeee ettt enaesaees 102
15.8.3  MAALEIIAIES. ...ttt ettt ettt enes 102
T5.8.4  EQUIPO. et ettt ettt et ettt e re e ete et e era e reeeteereeas 102
15.8.5 Medida y forma d€ PAGO ......c.ooieuiiiieieeeeeeeeee ettt 102
15.9 Dispensador de papel acero inoxidable ...................cocoooieiiiiiiiiic s 103
15.9.1 DESCIIPCION ... .oitiitieteee ettt ettt et ettt ete b e e e sbeete e et s esteesbeesbesesesbsesseesseansesrsesseesseensennns 103
15.9.2 Procedimiento d& €JECUCION.............c.oooiiiiieieeieceeteee ettt be e aaesane e 103
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15.9.3 MALEIIAIES ...ttt ettt ettt ettt ettt n sttt enes 103
T5.9.4 EQUIPO ettt et ettt ettt et ettt et e et ettt teeae et e eta e reeteereens 103
15.9.5 Medida y fOrma d€ PAgO.........ccecvieiieiieiieieieieetet ettt st et ettt et sbesbesbesbeebe s 103
15.10 Ducha de Emergencia Para Laboratorios...................ccccooveviiiinenenece e 103
15.10.1 DESCIIPCION ...ttt ettt ettt e eae e e eta e st enteeaeeaeeereereenns 103
15.10.2  Procedimiento de €JECUCION ............ooviivieiiie ettt e 104
15.10.3  MAALEIIAIES ...ttt a ettt ettt b st en e n et e e e e e 104
T5.10.4  EQUIPO ottt et ettt ettt et e b et be e aa e ae e b e erbe et ereeereenreenreenes 104
15.10.5 Medida y forma de PAQO .......cooiiieiieieceeeee ettt 104
16 ESPEUJOS ...ttt bbbt bbbt b et s bttt et ebeseees 105
16.1 Espejo dmm biselado e instalado .....................c.oooiiiiiiiice e 105
T6.1.1 DESCIIPCION ... .oiiiitieteee ettt ettt ettt ettt e e sbeete et s e beesbeesseeesesbsesseesseansesreesseesseessennes 105
16.1.2 Procedimiento de €JECUCION............ccooieiiiiieieeeee ettt ebeebeeseesaesaens 105
T6. 1.3 MALEIIAIES ...ttt ettt sttt ettt bttt enes 105
TB. 1.4 EQUIPO ettt ettt ettt ettt ettt et ettt te e eae et e ert e teeaeereens 105
16.1.5 Medida y fOrma d@ PAgO.........ccoouieiieiieiieieieieeet ettt st ettt et ss b e ssesbesbeese s 105
16.2 Espejo para Bafo Discapacitados 4mm ..............c.cccocooviiiiiiiiiiiciccee s 106
T6.2.1 DESCIIPCION ...ttt ettt ettt e et e et e te et e e aeeaeeeteeeaeenteenteeaeeereeeteenneenes 106
16.2.2 Procedimiento de €JECUCION............ccooieiiiiieieeee ettt ebeebeeseesaesaens 106
TB.2.3 MALEIIAIES ...ttt ettt ettt ettt e e e e et e bt et e bt e ne e st et e s ensenseneenes 106
18.2.4 EQUIPO ...ttt ettt ettt ettt e b et b et b ettt se bt es sttt b e s e b ettt te s beseas 106
16.2.5 Medida y fOrma d€ PAGO..........c.oovieiieeeeeieteee ettt et ettt ettt et e 106
17 INSTALACIONES ELECTRICAS DE VOZ Y DATOS ..........coooooiiieiieieecieieeeeeieiee e 106
17.1 Salidas de @alumBrado ...............ccooooiiiiiiiiccee ettt 107

17.1.1  Suministro e Instalacién de salidas para lluminacién, Incluye Tuberia Metalica Emt,
Accesorios, Conductores, Cajas de Paso, Mano de Obra y todo lo necesario para su correcto

Funcionamiento @ INStalacion...................ocooiiiiiiii e 107
741 DESCHPCION ... ettt et ettt te et et e et e etteeteeaeenteeaaeereeereere e 107
17.1.1.2 Procedimiento de €JECUCION ...........ccoccviiiiiiiieiiceee ettt st 107
171 A3 MALEIIAIES ...ttt ettt b ettt b bbb ne b neens 107
T AT BEQUIPO .ottt ettt et e ettt et e et et e ettt e et e et et e ereeereenteenes 107
17.1.1.5 Medida ¥ fOrma d€ PAgO ........ccocieiiieieiee ettt ettt bbb ete e esaesaens 107
17.2.1 Suministro e instalaciéon de luminaria electrocontrol fluorescente t5 imperio 2x28

w/120 v. incluye todos los elementos para su correcto funcionamiento ................................... 108
T7.2.1.1 DESCIIPCION ..ottt ettt ettt ettt et e et e s teesbeesseesbessaesaeesseesseessessaesreeseenneenns 108
17.2.1.2 Procedimiento de ©JECUCION .........cc.oovieiiiiiieete ettt ettt e be et 108
T7.2.0.3 MALEIIAIES ...ttt ettt et ettt e bt ettt e bt eaeeteeneaneene e e enees 108
17204 EQUIPO ..ottt ettt ettt ettt b et b et st sete s b s ese e bese st es e s ebes e s b eses s s e s 108
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17.2.1.5 Medida y fOrma d€ PAgO ........ccooieiiieieiee ettt ettt sbeete e esaesaens 109
17.2.2 Suministro e instalaciéon de luminariaelectrocontrol hermetica fluorescente 2x54 w/120
v. incluye todos los elementos para su correcto funcionamiento. .....................ccoccovvevinininnnn. 109
T7.2.2.1 DESCIIPCION ...ttt ettt ettt e et te e et e et e etteeaeereeateeateereeereere e 109
17.2.2.2 Procedimiento d€ ©JECUCION ..........c.oovieiiiiiiieee ettt ettt e ettt 109
17.2.2.3 MALEIIAIES ...ttt ettt et a ettt e bt ebe ettt e eaeeaeeneeneeneeneeseee 110
T7.2.2.4 EQUIPO ...ttt ettt ettt ettt ettt et ete s s et se s es e es et es e s es s et e s enseseasesses et eneeseesesa s enseneesensenn 110
17.2.2.5 Medida y fOrma d€ PAGO ........c.oouiimiieeeeeee ettt enaen 110
17.2.3 Suministro e instalaciéon de luminaria electrocontrol fluorescente t5 imperio 2x54
w/120 v. incluye todos los elementos para su correcto funcionamiento. ................................ 110
T7.2.3.1 DESCIIPCION ..ottt ettt ettt ettt ettt e et eeteesbeesseesbessaesaeesaeesseessesnaesreeseenneenns 110
17.2.3.2 Procedimiento de €JECUCION ...........ccoocviiiiiiiiiciceeet ettt 110
17.2.3.3 MALEIIAIES ...ttt ettt et b ettt bttt b et st n b s ens 111
T7.2.3.4 BEQUIPO ..ottt ettt ettt ettt ettt et et ettt et e et et e ereeereenreenes 111
17.2.3.5 Medida ¥ fOrma d€ PAgO ..........coccieiiieieieie ettt ettt sbeete e enaesaens 111
17.2.4 Suministro e instalacion de luminaria sylvania panel led de 18 w incluye driver y
todos los elementos para su correcto funcionamiento. .......................cccooiiiiiiicc e 111
T7.2.4.1 DESCIPCION ... ettt ettt et e et e e te et e e aae et e etteereeaeeateenteereeereeare e 111
17.2.4.2 Procedimiento de ©JECUCION .........cc.oovieeiiiiiiieete ettt ettt ss e 112
17.2.4.3 MALEIIAIES ...ttt ettt et a et et et e e bt et e bt eseeteeneaneene e e enees 112
T7.2.4.4 EQUIPO ....ouiiietiiiietiteeet et ettt ettt ettt ettt bt ete e s et se s es e es et ese s es s et e s ensesaasesses et eneeseesesa s enseneesensenen 112
17.2.4.5 Medida y fOrma d€ PAGO ........c.oouiimiieeeeeeee ettt e e eneens 112
17.2.5 Suministro e instalaciéon de luminaria sylvania de emergencia led r1 2x1.6w .
incluye driver y todos los elementos para su correcto funcionamiento. ................................... 112
T7.2.5.1 DESCIIPCION ...ttt ettt ettt ettt ettt e et esteesbeesseesbessaesaeesseesseessessaesreeseenseenns 112
17.2.5.2 Procedimiento de €JECUCION ...........ccoocviiiiiiiiieiiceeet ettt ebe b 113
17.2.5.3 MALEIIAIES ...ttt ettt et b ettt s bbb en b senis 113
7. 2.5.4 EQUIPO ..ottt ettt ettt ettt et e et ettt e et et ettt e te et e et e ereeereenreenes 113
17.2.5.5 Medida y fOrma d€ PAgO ........c.coccieiiieieieie ettt ettt bbb te e enaesaens 113

17.3.1  Suministro e instalacion de salida de interruptor sencillo, incluye tuberia conduit
tipo pvc de 3/4", tuberia, accesorios, interruptor de capacidadad 10 amperios, accesorios,
regata, resanes. conductor calibre 12 awg Ishf, hilo de continuidad, cajas galvanizado, con
tapa, conectores, aparatos, herramienta menor, mano de obra y todo lo necesario para

PUESTA BN USO. ...ttt ettt et e et e e ae e st eestbe e s te e e sae e taeaseesasaeanseesstaeanbeessseessseensseessseensseessennseean 114
T7.3.1. 1 DESCIIPCION ..ottt ettt ettt et e et e s teesbeesbeesbessaesaaesteesseessessaesreeseenneenns 114
17.3.1.2 Procedimiento d€ ©JECUCION ..........c.oovieviiiiiiiee ettt ettt et 114
T7.3.0.3 MALEIIAIES ...ttt ettt a ettt e bt ettt et e eneeaeeneane e e e e enees 114
17,304 EQUIPO....ooeieiieieieetee ettt ettt ettt bt b et st sete st b s se e b s st ese s bt eb et st es e s 115
17.3.1.5 Medida ¥ fOrma d€ PAgO ..........oocieiiieieiee ettt ettt ebeete e esaesaens 115
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17.3.2  Suministro e instalacion de salida de interruptor doble, incluye tuberia conduit tipo
pvc de 3/4", tuberia, accesorios, interruptor de 10 amperios, aparatos, regata, resanes.
conductor calibre 12 awg Ishf, hilo de continuidad, cajas galvanizado. con tapa, conectores,

aparatos, herramienta menor, mano de obra y todo lo necesario para puesta en uso. .......... 115
T7.3.2.1 DESCIIPCION ...ttt ettt ettt ettt et e et e s teesbeesseesbessaesaeesseesseessesaaesreaseenseenns 115
17.3.2.2 Procedimiento de ©JECUCION .........cc.eovieiiiiieieee ettt ettt ettt et 115
17.3.2.3 MALEIIAIES ...ttt sttt et a ettt e bt ettt e bt eseebeeneeneene e e eneee 116
17.3.2.4 EQUIPO....oouieitiieceeieteeetet ettt ettt ettt b et b et s et b s se e b et sttt et b s st en et s 116
17.3.2.5 Medida y fOrma d€ PAGO ........c.oouiimiieeeeeeeee ettt ettt eaaeas 116

17.3.3  Suministro e instalaciéon de salida de interruptor conmutable, incluye tuberia
conduit tipo pvc de 3/4", tuberia, accesorios, interruptor de 10 amperios, aparatos, regata,
resanes. conductor calibre 12 awg Ishf, hilo de continuidad, cajas galvanizado. con tapa,
conectores, aparatos, herramienta menor, mano de obra y todo lo necesario para puesta en
uso. 116

T7.3.3. 1 DESCHPCION ...ttt ettt ettt e et eeateeteeaeeateeateereeereere e 116
17.3.3.2 Procedimiento de €JECUCION ...........cocviiiiiiiiicii ettt ettt ebe b 117
17.3.3.3 MALEIIAIES ...ttt ettt sttt s et n b ens 117
17.3.3.4 EQUIPO....oovieitiiiieeeeee ettt ettt bt b et s st b b se bt sttt et s bt s sene s 117
17.3.3.5 Medida y fOrma d€ PAGO ........c.oouiimiieeeeeeee ettt ennen 117
17.4 Salida toMACOITIENEES ..ottt ne s 117
17.4.1 Suministro e instalaciéon de salidas para tomacorrientes monofasicas con polo a
tierra en cable 12 Ishf. aparato o tomay consumibles....................c.ccoooooiiiiiiie, 117
T7.4.1.1 DESCHIPCION ...ttt ettt ettt et ettt ettt e e b e e teesbeesbeesbessaesaeesseesseessesraesreeseenseenns 118
17.4.1.2 Procedimiento de ©JECUCION ..........c.oovieeiiiiiiieee ettt ettt ne e 118
17413 MALEIIAIES ...ttt ettt ettt e et bttt bbb s b eens 118
7414 BEQUIPO ...ttt ettt ettt et e et ete et e et e et e at e ete e reete et e eateereeereenteenes 118
17.4.1.5 Medida y fOrma d€ PAgO ........c.ooieiiieieiee ettt ettt e s eteeseesaesaans 118
17.4.2 Suministro e instalacion de salidas para tomacorrientes regulada monofasicas de
15 amp con polo a tierraen cable 12 awg Ishf .................cccoooiiiiiiii e, 119
T7.4.2.1 DESCIIPCION ...t ettt ettt et e et e e te vt et e e aeetteeteeteenteenteereeereere e 119
17.4.2.2 Procedimiento de €JECUCION ...........ccooviiiiiiiieiiceeet ettt ebe b 119
T7.4.2.3 MALEIIAIES ...ttt sttt et a ettt e bt ettt e bt eneeaeeneene e e e e enees 120
17 4. 2.4 EQUIPO.....ouiiotiiicieieeeeetet ettt ettt et ettt et b et b et st sete st b s e s s b ese s sese st et s b eses s s e s 120
17.4.2.5 Medida y fOrma d€ PAGO ........c.oouiiiieeeeeeeee ettt ettt eanens 120
17.4.3 Suministro e instalaciéon de salidas para tomacorrientes monofasicas gfci con polo
atierraen cable 12 ISKf..............c.oco ottt st 120
T7.4.3.1 DESCIIPCION ..ottt ettt ettt ettt e et ea e e b e e teesbeesseesbessaesaeesaeesseessessaesresseenseenns 120
17.4.3.2 Procedimiento de €JECUCION ...........cooviiiiiiiiiciieeeeet ettt ettt st 121
17 .4.3.3 MALEIIAIES ..ottt ettt ettt ettt et s bbb s es e ens 121
TT4.3.4 EQUIPO ...ttt ettt ettt ettt e ettt e et e et et e ettt et e et e et e ereeereenteenes 121
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17.4.3.5 Medida y fOrma d€ PAgO ..........coccieiiieieiee ettt ettt sbeete e eseesnens 121
17.5.1  Suministro e instalacion de tablero 2f de auto soportado para tablero general, con

totalizador principal de 2x250 amp y 1 protecciones de 1x125amp..........c.cccoccevevierieeeennene 121
7.5, 1.1 DESCIPCION ...ttt ettt et e et e v e e e e e aeetteeteereeateenteereeereeare e 121
17.5.1.2 Procedimiento d€ ©JECUCION .........cc.oovieuiiiiiiieeeceeet ettt ettt 122
T7.5.1.3 MALEIIAIES ...ttt sttt et a ettt e bt ettt et e eneebeeneeneeneeneesees 122
17.5. 1.4 EQUIPO....oouieitiiecieieeeeetet ettt s ettt b et b et st s et et b s e s e bese st ese s bt e e s eses s s s s 122
17.5.1.5 Medida y fOrma d€ PAGO ........c.ooiiiieeeeeee ettt eaeens 123

17.5.2 Suministro e instalacién de tablero 2f de empotrar para carga normal, con las
siguientes protecciones: totalizador principal de 2x125 amp reg, 22 protecciones

enchufables de 1x20 amp para circuitos ramales y protecciéon de 2x30 amp para UPS.......... 123
T7.5.2.1 DESCIIPCION ...ttt ettt et e et ete et e et eeaeeateeteereenteenteereeereere e 123
17.5.2.2 Procedimiento de €JECUCION ...........ccooviiiiiiiiiciceeet ettt ettt 123
17.5.2.3 MALEIIAIES ...ttt ettt et s b ettt ettt bbb s b ens 124
T7.5.2.4 BEQUIPO ..ottt ettt ettt ettt et ettt ettt et eae et e te et e et e ereeereenteenns 124
17.5.2.5 Medida y fOrma d€ PAgO .........ccocieiiieieiee ettt ettt sbesbeete e esaesaens 124

17.5.3  Suministro e instalacion de tablero 2f de empotrar para carga regulada, con las
siguientes protecciones: totalizador principal de 2x20 amp reg y 4 protecciones

enchufables de 1x20 amp para circuitos ramales. ......................cccoooiiiiiiiie e 124
T7.5.3.1 DESCIIPCION ...ttt ettt ettt et ettt et ea e e b e s teesbeesseesbessaesaeesseesseessessaesreeseenseenns 124
17.5.3.2 Procedimiento d€ ©JECUCION .........cc.eovieviiiiieieete ettt ettt et ae e 125
17.5.3.3 MALEIIAIES ...ttt a ettt e bt et ettt e st eeeeaeene e e e e eeees 125
17.5.3.4 EQUIPO.....cuieitiieciicieeeet ettt ettt ettt b et st b et s et b b e s et se st ese st et b et s s s ne s 125
17.5.3.5 Medida y fOrma d€ PAGO ........c.oouiiiieeeeeeee ettt enaens 125
17.5.4 Suministro e instalacion de tablero 2f de empotrar para circuitos esenciales, con

totalizador principal de 2x30 amp y 2 protecciones de 1x20 AMP. .................ccceiivievereeeieenne 126
T7.5.4.1 DESCIIPCION ...ttt ettt ettt e et eete v e et e e aeetteeaeeaeeateenteereeereereenns 126
17.5.4.2 Procedimiento de €JECUCION ...........cocviiiiiiiiiciiceeet ettt ettt s ebe b 126
T7.5.4.3 MALEIIAIES ..ottt ettt e b s bttt s bbb s b enes 127
75,44 EQUIPO ...ttt ettt ettt ettt ettt et e et et ete et e te et e eateereeereenreenes 127
17.5.4.5 Medida ¥ fOrma d€ PAgO ........ccocieiiieieiee ettt ettt esb e b ete e eseesaens 127

17.5.5 Suministro e instalaciéon de tablero 2f de empotrar para bombas de agua potable,
con las siguientes protecciones: totalizador principal de 2x20 amp y 2 protecciones de 1x20
amp. 127

T7.5.5.1 DESCIIPCION ...ttt ettt ettt ettt et a e e b e s teesbeesseesbessaesaeesseesseessesnaesreeseenseenns 127
17.5.5.2 Procedimiento d€ ©JECUCION .........cc.oovieviiiiieieete ettt ettt 128
T7.5.5.3 MALEIIAIES ...ttt ettt a ettt e bt ettt e ebeeneebeeneene e e e e enees 128
17.5.5.4 EQUIPO.....cuieitietcieieteeeete ettt ettt ettt b et b et s et b b se e b s st ese st et b et st en e s 128
17.5.5.5 Medida ¥ fOrma d€ PAgO .........coccieiiieieiee ettt ettt sbeete e esaesaens 128
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17.6  Comunicaciones Y teleViSiON ...............cccoovioiiiiiiiccce e 128

17.6.1  Salida voz y datos (voz ip) incluye cable utp categoria numero 6, accesorios,
conductores, cajas de paso, mano de obra y todo lo necesario para su correcto

funcionamiento @ INStAlaCIiON ... s 128
T7.6.1.1 DESCIIPCION ...ttt ettt ettt et ettt et e e b e s te e st e esseesbessaesaeesseesseessessaesreeseenseenns 128
17.6.1.2 Procedimiento de ©JECUCION .........cc.oovieuiiiieieete ettt ettt e as e 129
T7.6. 1.3 MALEIIAIES ...ttt ettt s ettt e bt ettt e bt eseebeeneene e e e e eseee 129
17.8. 1.4 EQUIPO.....ceieiitiiiiicteeetet ettt ettt ettt b et b et sese st b s se s ebese e s s ese s ebes e s s e ses s s s s 129
17.6.1.5 Medida y fOrma d€ PAGO ........c.oouiimiieeeeeeeee ettt et e et enaens 129
17.6.2 Bandeja comunicaciones tipo ducto cerrado con division 60/40 (datos, fuerza),
400mMmMXB0MM (FramMOS 3M) ....oooiiiiiiicece ettt ettt ettt 130
T7.6.2.1 DESCIIPCION ...ttt ettt ettt et e et e et e e aeetteeteereeateenteereeereeareenns 130
17.6.2.2 Procedimiento de ©JECUCION ...........ccooviiiiiiiiiciicieeet ettt ettt ebe bt 130
17.6.2.3 MALEIIAIES ..ottt ettt sttt b ettt bttt s et st n b ens 130
T7.8.2.4 EQUIPO ..ottt ettt ettt ettt ettt et et ettt et e et e et e ereeereenreenes 130
17.6.2.5 Medida ¥ fOrma d€ PAgO .........cocieiiieieiece ettt ettt sseste e esaesaens 131
17.6.3 Canaleta perimetral métalica 60mmx40mm (Tramos 3M) ...............ccceevriiieneneceenennn. 131
T7.6.3.1 DESCIPCION ...ttt ettt ettt e et eve e et e et e etteeteeaeenteenteereeereereenns 131
17.6.3.2 Procedimiento de ©JECUCION .........cc.oovieuiiiiieieee ettt ettt et ae e 131
T7.6.3.3 MALEIIAIES ...ttt sttt e ettt e bt ettt et e eneebeeneene e e e e eeeee 132
17.6.3.4 EQUIPO.....cuieitiiieiiceeeeet ettt etttk b et b et st s et e e bt e st b et st ese st et b et st s re s 132
17.6.3.5 Medida y fOrma d€ PAGO ........c.oouiimiieeeeeeee ettt eaaens 132
17.6.4 Gabinete de comunicaciones de 22 ur puertas desmontables frontal tipo malla.
incluye ventiladores de 4", ...ttt et eaeen 132
T7.6.4.1 DESCIIPCION ...ttt ettt ettt et ettt et e et e s teesbeesseesbessaesaeesseesseessesnaesreeseenneenns 132
17.6.4.2 Procedimiento de €JECUCION ...........ccocviiiiiiiiiciceeet ettt ettt ebe b 132
17.6.4.3 MALEIIAIES ..ottt ettt et b ettt s bt e s b eens 133
T7.8.4.4 EQUIPO ..ottt ettt ettt ettt ettt et et e te et e aeete et e ereeereenteenes 133
17.6.4.5 Medida y fOrma d€ PAgO ........c.ooieiiieiiiee ettt bbb eteeseesaesaens 133
17.6.5 Unidad de distribucion de potencia (pdu) certificada...................c..cocoeeiinvenenenen. 133
T7.6.5.1 DESCIIPCION ...ttt ettt ettt e et ete v e et e et e etteeaeereeateenteereeereere e 133
17.6.5.2 Procedimiento de €JECUCION ...........cocviiiiiiiiicic ettt ebe b 133
T7.6.5.3 MALEIIAIES ...ttt ettt a ettt e et e e bttt beeneebeeneeneene e e eeees 134
17.8.5.4 EQUIPO.....coiiitieiiiieeeeiet ettt ettt ettt bt b et s et b b e st se bt ese bt e e bt s s s re s 134
17.6.5.5 Medida y fOrma d€ PAGO ........c.oouiimiieeeeeee et enaens 134
17.6.6 Bandejas deslizables ventiladas para soportar equipos que no puedan ser
instalados directamente en el rack..................ocooiii e 134
T7.6.6.1 DESCIIPCION ...ttt ettt ettt et ettt ettt e e b e s bt e s beesbeesbeesaesaeesteesseessesnaesreeseenseenns 134

Carrera 11B # 96 — 03 Oficina 504 I Pbx: +57(1) 755925 - 7550979 1 Bogota D.C.- Colombia
Pagina 17 de 270




ﬁ RUBAU CONTRATO PAF-JU09-G09DC-2015 Findeter ‘

17.6.6.2 Procedimiento de €JECUCION ...........ccocviiiiiiiiieiceeet ettt 134
17.6.6.3 MALEIIAIES ..ottt ettt et sttt s ettt n b ens 135
T7.6.6.4 EQUIPO ...ttt ettt ettt ettt ettt et et e re et et e et et e ereeereenteenes 135
17.6.6.5 Medida ¥ fOrma d€ PAgO .........cooieiiieieiee ettt ettt sbeete e enaesaens 135
17.6.7  Organizador horizontal MONOMAICa ..............ccooeiiiiiiii e 135
T7.6.7.1 DESCIIPCION ...ttt ettt et ettt et e a e et e e teesbeesseesbessaesasesaeesseessesaaesreeseenseenns 135
17.6.7.2 Procedimiento d€ ©JECUCION .........cc.eovieviiiiieieete ettt et ss e 135
T7.6.7.3 MALEIIAIES ...ttt sttt et a ettt e et e ettt e bt eneeaeeneane e e e e eneee 136
17.6.7.4 EQUIPO ..ottt ettt ettt et b et b et st sete st besese et ese e s sese s ebese s s esess s s s 136
17.6.7.5 Medida y fOrma d€ PAGO ........c.oouiimiieeeeeee ettt eaeens 136
17.6.8 Patch panels de 24 puertos cat. 6-a..................cccocoeviieiieiiieeccee e 136
T7.6.8.1 DESCIIPCION ...ttt ettt ettt ettt ettt e et e s teesbeesbeesbessaesaeesteesseessesnaesreeseenseenns 136
17.6.8.2 Procedimiento de €JECUCION ...........coccviiiiiiiiiiceet ettt bt 136
17.6.8.3 MALEIIAIES ...ttt ettt ettt et s b ettt b bbb n b nens 137
T7.6.8.4 EQUIPO ...ttt ettt ettt ettt ettt e et et e te et e te et e et e ereeereenreenes 137
17.6.8.5 Medida y fOrma A€ PAGgO ......c.eoueiiiieiiiiet ettt st 137
17.6.9  Patch cords categoria 6-a longitud 1,5 mblue..................ccoooeiiiiiiiiiie, 137
17.6.9.1 DESCIIPCION ..ottt ettt ettt st e teete e st esaesbesbesseebesaeeseeseessessensansessessensenns 137
17.6.9.2 Procedimiento de ©JECUCION ...........coccviiiiiiiieiceeet ettt ebe b 138
17.6.9.3 MALEIIAIES ...ttt ettt s ettt e e e e be et ebeeneeneeneene e e e e eseee 138
17.6.9.4 EQUIPO ..ottt ettt ettt ettt b et b et st es et b b e s et se st ese st et e e s e ses s s eae s 138
17.6.9.5 Medida y fOrma d€ PAGO ........c.oouiimiiieeeeeee ettt e e eanens 138
17.6.10 Patch cords categoria 6-a longitud 3m blue.........................ocoiiii 138
17.6.10.1 DESCHIPCION ...ttt ettt ettt e e te et e e beesbeessests e teesaeerseersesreesseenseens 138
17.6.10.2 Procedimiento de €JECUCION ...........cc.couieiiiiiiieeeeee ettt et v e 139
17.6.10.3 MATEIIAIES ...ttt ettt ettt ettt see s ee ettt e aeeae e st et e eaeeseente e 139
T7.6.10.4 EQUIPO.....oiiiiii ettt ettt ettt sb e st et e et e teese e st e st et s esbessesbeseeseeseessessessessensansensenns 139
17.6.10.5 Medida y fOrma d€ PAgO .........ccooieiieiiieieieieete ettt eb vttt et et ss b ssesbesbeereene e 139
17.6.11 Pruebas de par trenzado balanceado — certificacion de canal (todas las salidas). 139
T7.6. 11,1 DESCIIPCION ...ttt et ettt ettt et e et eteeve e s e et e eateereeereeseeateereeereereenns 139
17.6.11.2 Procedimiento de €JECUCION ............ccuoviiviiiiieiieiiei ettt ettt saesbe bt seesnesnens 140
176113 MALEIIAIES ...ttt ettt sttt bttt e be st ne b eens 140
T7.6. 114 EQUIPO ...ttt ettt et ettt e et e eteeete et e eaaeeaeeateeteereeateenteereeeteereenns 140
17.6.11.5 Medida y fOrma de PAGO .........coomiieeeeeeee ettt ettt eaeens 140
17.6.12 Planos y documentacion para la administraciondelared................................. 140
T7.6.12.1 DESCHIPCION ..ottt ettt et ettt ete e e e beesbeeasesbs e aeesbeenseeesesreenseenseens 140
17.6.12.2 Procedimiento d€ €JECUCION ...........ccocouieiieiiieeee ettt et b e 141
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17.6.12.3 MALEIIAIES. ...ttt ettt s et ne st eneesensenes 141
T7.8.12.4 EQUIPO.....oeeieeeeeeeee ettt ettt ettt ettt et e ettt e re e te et e era e reeeteereens 141
17.6.12.5 Medida y fOrma d€ PAgO .........cooiiieiiieieieieete ettt ettt er et ettt et et esbessesbesbeeseeae e 141
17.6.13 Switches x 24 puertos, garantia, instalacion, configuracion. .................................. 141
T7.6.13.1 DESCHPCION ... ettt et ettt et v e e e et b eeaeeeae et e eaaeereeereeeaeenns 141
17.6.13.2 Procedimiento de €JECUCION ...........cc.couieiieiicieeeeee et st b e 141
17.6.13.3 MATEIIAIES ...ttt ettt ettt s ae e e ettt ebe e st et e e et e aaeseente e 142
17.8. 134 EQUIPO.....oeitieiicieecet ettt ettt b et s et b et b et es s e bt sttt se b b se st esese s bt s b eseas 142
17.6.13.5 Medida y fOrma d€ PAGO .........c.oouiiuieeieieeeeeeeeeee ettt et ettt et 142
17.7 Conductores para circuitos alimentadores en bajatension.........................ccccooeoe 142

17.71 Suministro e instalacién de alimentador 2f tipo awg Ishf cu 10x(f)+10x(n)+10x(t).
incluye terminales ponchables tipo ojo estafiada, marquillas, consumibles. y todos los

elementos para su correcto funcionamiento. .....................c.ocooi i 142
7.7 4.1 DESCHPCION ...ttt ettt ettt e et e v e et e et e etteeteeaeenteenteereeereeare e 142
17.7.1.2 Procedimiento de €JECUCION ...........ccoocviiiiiiiiiiceeet ettt ettt st 143
P77 4.3 MALEIIAIES ...ttt ettt st ettt s b et s e en b eenes 143
T7.7 04 BEQUIPO ..ottt ettt ettt st e st et e b ebeeseebeeseeseasaestessesseseebeeseeseessasaessessensessansenns 143
17.7.1.5 Medida ¥ fOrma d€ PAgO .........coccieiiieieieie ettt ettt b bbb eteeseesaesaans 143

17.7.2  Suministro e instalaciéon de alimentador 2f 1/0x(f)+1/0x(n)+6x(t) awg Ishf cu. incluye
terminales ponchables tipo ojo estafiada, marquillas, consumibles. y todos los elementos

para su correcto fuNCIONAMIENTO. ... 143
T7.7.2.1 DESCIIPCION ...ttt ettt ettt et ettt e et ea e e b e e teesbeesseesbessaesaeesaeesseessessaesreaseenseenns 143
17.7.2.2 Procedimiento d€ ©JECUCION .........cc.oovieiiiieiiieee ettt ettt ettt 144
T7.7.2.3 MALEIIAIES ...ttt ettt ettt a ettt e b e ebe et e bt eseeaeeneane e e eneesees 144
17724 EQUIPO ..ottt ettt ettt ettt bt b et st sete s b s ese s ebese e st ese st es e s s esessesene s 144
17.7.2.5 Medida ¥ fOrma d€ PAgO ........ccooieiiieieiee ettt ettt sbeete e esaesaens 144

17.7.3  Suministro e instalacion de alimentador 2f 8x(f)+8x(n)+10x(t) awg Ishf cu. incluye
terminales ponchables tipo ojo estafiada, marquillas, consumibles. y todos los elementos

para su correcto fUNCIONAMIENTO. ..................cooiiii et 144
T7.7.3.1 DESCHPCION ...ttt ettt et e et ete v e et eeaeetteereeveenteenteereeereere e 144
17.7.3.2 Procedimiento de €JECUCION ...........cc.ocviiiiiiiieiiceeet ettt ettt ebe b 145
T7.7.3.3 MALEIIAIES ...ttt et a ettt e et ettt e bt eneeneeneene e e e e eeees 145
177 .34 EQUIPO.....oeieitiiiceeieeeeett ettt et ettt et b et b et st sete e b s e s e bese bt es ettt e s b e ses s s e s 145
17.7.3.5 Medida y fOrma d€ PAGO ........c.oouiimiieeeeeeee ettt e e eaaens 145

17.7.4 Suministro e instalaciéon de alimentador 3f en cable 8x(f)+8x(n)+10x(t) awg Ishf cu.
incluye terminales ponchables tipo ojo estafiada, marquillas, consumibles. y todos los

elementos para su correcto funcionamiento. .......................c.oooiiiiiiii 145
T7.7.4.1 DESCIIPCION ..ottt ettt ettt ettt et e et e e b e s te e beesseesbessaesaeesaeesseessessaesreeseenneenns 145
17.7.4.2 Procedimiento de €JECUCION ...........ccoocviiiiiiiiiiiceeet ettt ettt st 146
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P77 4.3 MALEIIAIES ..ottt ettt et s b ettt b et e st b e enes 146
7.7 A4 BEQUIPO ...ttt ettt ettt ettt et e et e ete et e et e et e e aaeeteeereeeteeteeateereeereenreenes 146
17.7.4.5 Medida ¥ fOrma d€ PAgO ........ccooieiiieieiee ettt ettt bbb e s steeseesaesaens 146
17.8  APantallamiento................coooiiiiiii et 146
17.8.1  Alambrén de aluminio de 8 mm de diametro (anillo cubiertas).................c..c............. 146
T7.8.1.1 DESCIIPCION ...ttt ettt ettt ettt ettt et e s teesbeesbeesbessaesaeesteesseessesnaesreaseenseenns 147
17.8.1.2 Procedimiento d€ ©JECUCION .........cc.ecvieeiiiieieete ettt ettt et e ss e 147
T7.8. 1.3 MALEIIAIES ...ttt ettt a ettt e bt ettt e beeneeaeeaeene e e e e eeees 147
178,14 EQUIPO ...ttt ettt ettt ettt ettt ettt e st s et e s e s es s et e b ensese s e st es et eneeseesesa s enseneenensenn 147
17.8.1.5 Medida y fOrma d€ PAGO ........c.oouiimiieeeeeeee ettt ennens 147
17.8.2 Cable de aluminio de 1/0 de diametro para bajantes ...................ccccoooevveieiccccccen. 147
T7.8.2.1 DESCIIPCION ...ttt ettt ettt e et e e e e tbesteesbeesseesbessaesaeesteesseessessaesreeseenseenns 147
17.8.2.2 Procedimiento de ©JECUCION ...........ccoocviiiiiiiiecii ettt ettt ebe b 148
17.8.2.3 MALEIIAIES ...ttt ettt et b ettt bttt bbb n b eens 148
T7.8.2.4 EQUIPO ..ottt ettt ettt ettt ettt et et ettt e ae et e eateereeeteenreenes 148
17.8.2.5 Medida y fOrma d€ PAgO ........c.coccieiiieieiee ettt ettt beete e esaesaens 148
17.8.3  Aislador plastico para anillo de alambrén de 8mm en cubiertas................................ 148
T7.8.3. 1 DESCHPCION ...ttt ettt ettt e e e e ae et e etteeteeaeenteenteereeeteere e 148
17.8.3.2 Procedimiento de €JECUCION ...........cooviiiiiiiiiiicee ettt 149
17.8.3.3 MALEIIAIES ...ttt ettt a ettt e bt ettt bt eaeebeeneene e e e e enees 149
T7.8.3.4 EQUIPO ...ttt ettt ettt ettt et ettt s s et e st s e st et e b en s ese b e st es et eneeseese s e s enseneenensenen 149
17.8.3.5 Medida y fOrma d€ PAGO ........c.oouiimiieeeeeee ettt eaaea 149
17.8.4  Grapa universal cruz/ paralela en aluminio cable 8 a 10 mm ref powercol ref: p1276
o similar para unir tramos de alambron. ... 149
T7.8.4.1 DESCIIPCION ...ttt ettt ettt ettt et e b e e b e s teesbeesseesbessaesaeesteesseessesaaesreeseenneenns 149
17.8.4.2 Procedimiento de ©JECUCION ...........ccoccviiiiiiiieii ettt ettt st 150
17.8.4.3 MALEIIAIES ..ottt ettt ettt et s b ettt st bbbt n b eens 150
TT 844 EQUIPO ...ttt ettt ettt et ettt ettt et ettt e te et e et e ereeereenteenes 150
17.8.4.5 Medida y fOrma d€ PAgO ........ccocieiiieieiee ettt ettt sbesseete e esaesaens 150
17.8.5 Conector flexible de aluminio para unir tramos alambron ............................................ 150
T7.8.5.1 DESCIIPCION ...ttt ettt ettt e et ete v et e e aeetteeteereeateeateereeereere e 150
17.8.5.2 Procedimiento de €JECUCION ...........c.ocviiiiiiiieciceet ettt ebe b 151
T7.8.5.3 MALEIIAIES ...ttt ettt e ettt e et ettt et e en e eaeeaeene e e e e eeeee 151
17.8.5.4 EQUIPO ....oiiiieiiiiieteieeeteet ettt ettt ettt ettt et e s s et e st s et e st ses s es e s en s et e s e st es et ene et e sesa s enseneeaesenen 151
17.8.5.5 Medida y fOrma d€ PAGO ........c.oouiiiieeeeeeee ettt enaen 151
17.8.6  Grapa de conexion 8-10 / 8-10 bimetalica cobre- aluminio powercol ref: p1274 o
similar para unir cable de cobre a bajante en aluminio. ....................c..ooooiiii 151
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T7.8.6.1 DESCIIPCION ...ttt ettt ettt e et ete e et e e aeetteeteeaeenteenteereeeteereenns 151
17.8.6.2 Procedimiento de €JECUCION ...........ccooviiiiiiiiiciceet ettt 152
17.8.6.3 MALEIIAIES ...ttt ettt sttt s bbb n b nens 152
T7.8.6.4 EQUIPO ..ottt ettt ettt ettt ettt e et et e te e r et e et et e ereeereenreenes 152
17.8.6.5 Medida y fOrma d€ PAgO ........c.ooieiiieieiee ettt ettt seenaesaens 152
17.8.7  Varilla electrolitica de 2,4 m x 5/8 cu certificadaretie......................ccccooviiiiiiiiinie. 152
T7.8.7.1 DESCIIPCION ...ttt ettt et ettt bt e e e e b e s teesbeesseesbessaesaeesaeesseessessaesreeseenseenns 152
17.8.7.2 Procedimiento de ©JECUCION .........cc.ecvieiiieiieieee ettt ettt et ere e s 153
T7.8.7.3 MALEIIAIES ...ttt ettt e ettt e et et e ettt e eneeaeeneene e e e e eeees 153
17.8.7 .4 EQUIPO.....ouieitieicieiceeeete ettt ettt ettt ettt e b et e b et st st s b sase s ebese e s s ese st et e s b esessenene s 153
17.8.7.5 Medida y fOrma d€ PAGO ........c.oouieiieeeeeeee ettt et e e ennens 153
17.8.8  Soldadura exotérmica para cable 2/0 awg de cobre a varilla de 5/8 (puntos). ......... 153
T7.8.8.1 DESCIPCION ... ettt ettt et e et eve e et eeaeetteeteereenteeateereeereeere e 153
17.8.8.2 Procedimiento de ©JECUCION ...........ccooviiiiiiiiiciceet ettt ebe b 154
17.8.8.3 MALEIIAIES ..ottt ettt et ettt s bbb n b eens 154
T7.8.8.4 EQUIPO ..ottt ettt ettt ettt ettt et et ettt et e et e et e ereeereenreenes 154
17.8.8.5 Medida ¥ fOrma A€ PAGO ......c.evueiiiieiiiiet ettt st 154
17.8.9 Cajas de inspeccion en mamposteria de 30 x 30 cm en cubiertas ............................. 154
T7.8.9.1 DESCIIPCION ...ttt ettt e et ete et et e et e eteeeteeaeeateenteereeereere e 154
17.8.9.2 Procedimiento de ©JECUCION .........cc.oovieeiiiieieeteceeet ettt ettt e be et 155
17.8.9.3 MALEIIAIES ...ttt et a ettt e et ettt e ebeeaeeteeneane e e e e eneee 155
17.8.9.4 EQUIPO.....cuieiiiiieieieteeiet ettt ettt s ettt et b et b et s st b s e s et se st es ettt e s b et st s e s 155
17.8.9.5 Medida y fOrma d€ PAGO ........c.oouiimiieeeeeeee ettt eaaenn 155
17.8.10 Terminal de captacionde 1 maltura......................ooooiiiiiiieeeeee 155
T7.8.10.1 DESCHPCION ...ttt ettt et ettt e e beesbeeseests e eeesaeenseessesreesseenseens 155
17.8.10.2 Procedimiento de €JECUCION ...........ccocouieiieiiiieeeeee ettt st 156
17.8.10.3 MAEIIAIES....c.eoeeiee ettt et sttt b ettt s et eneesensenes 156
T7.8.10.4 EQUIPO..c..ooceeieeteeee et ettt et ettt et et e ettt ta e et ete e era e reeeteereens 156
17.8.10.5 Medida y fOrma d€ PAgO .........coeieiieiiieieieieei ettt ev et ettt sa et ssesbesbeereene e 156
17.8.11 Cable 2/0 awg cu, para anillo inferior ..................cocoooiiiie e 156
T7.8. 111 DESCIIPCION ...ttt ettt ettt et e e e teete et e e s e et e ereeereenseeraeereeereereenns 156
17.8.11.2 Procedimiento de €JECUCION ............couoiiviiriieiieiiei ettt ettt sae s et ese s ennens 157
178,113 MALEIIAIES ...ttt ettt sttt sttt be et nesbeneens 157
178114 EQUIPO ...eieecteiieet ettt ettt ettt ettt ettt e b et s et es st e st st ese s s ese et tese st e snebesens 157
17.8.11.5 Medida y fOrma de PAGO .........coomiiieeeeee ettt et ve et eneens 157
17.9  Planta @IECHIICA ............c.oieiiie et s eb e 157
17.9.1 Planta eléctrica trifasico de 5 kva 240/120 v, con sistema de control digital............. 157
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T7.9.1. 1 DESCIPCION ...ttt e et e v e et e e et eetteeteereeateenaeereeereeere e 158
17.9.1.2 Procedimiento de €JECUCION ...........cooviiiiiiiiiciiceeet ettt ettt ebe b 158
17.9. 1.3 MALEIIAIES ...ttt ettt et sttt s bbb s b nens 158
T7.9. 1.4 BEQUIPO ..ottt ettt ettt ettt ettt ettt te et et e et e et e ereeereenteenes 158
17.9.1.5 Medida ¥ fOrma d€ PAgO ........ccocieiiieieiee ettt ettt sbeete e esaesaens 158
17.10 Sistemade puestatierra.......................oooiiiii e 158
17.10.1 Malla a tierra (véase diagrama unifilar)........................cocooiiiii, 158
T7.10.1.1 DESCHIPCION ..ottt et ettt ettt e et b e te e beesbeeaeesbs e eeesaeenseensesreenseenseens 159
17.10.1.2 Procedimiento d€ €JECUCION ...........c.c.couieiiiiiciieeeeee ettt et v e 159
171013 MAEEIIAIES.....c.eeeeeeeeee ettt ettt ettt ettt e e s ee ettt ebeeae e st et e e e aeesaentenes 159
17.00.14 EQUIPO....coeictiiiteieeeetett ettt b et s ettt b et es e e bt s st e s b b ese st esese s s se st ebesens 159
17.10.1.5 Medida y fOrma d€ PAGO .........c.oouiiuieeiiieeeeeeeeee ettt ettt ettt et et 159
17.11 Acometidas baja tenSiON ...............ccccoiiii s 159

17.11.1 Suministro e instalacion de alimentador 2f en cable doble de 1/0x(f)+1/0x(n)+1/0x(t)
awg Ishf cu. incluye terminales ponchables tipo ojo estafiada, marquillas, consumibles. y

todos los elementos para su correcto funcionamiento. .......................cccooiiiiiii 160
74110 DESCIIPCION ...t ettt et ettt e e vt eeve et e e e e et e ereeereeaseeraeereeereereenns 160
17.11.1.2 Procedimiento de €JECUCION ..........c.couoviiiiiiiiiieiiceceetet ettt ettt st e s ennens 160
P71 .3 MAEEIIAIES ...ttt ettt ettt ettt eae et ebeeaeeseeneaneeeesee e eee 160
171104 EQUIPO ottt ettt et ettt sttt e b et b et es st e st ese b s ese sttt eb e ss s seaes 160
17.11.1.5 Medida y fOrma d€ PAGO .........cveiieeeeeeee ettt et ve et eneens 160
17.12 Tramites ante €l OPErador.................c.ooiiiiiiiececee e 161

17.121 Entrega Proyecto Operador De Red, Aprobacion Y Retie De Mt, Transformacion,
Medida Y Usuario Final Hasta Recibo A Satisfaccion Y Puesta En Funcionamiento (Incluye

Certicacion Retie De Media Tension, Tranformacion, Medicion Y Uso Final)......................... 161
742,11 DESCHPCION ..ottt et ettt e ae v e e e et b e aeeeae et e eateereeeteeeae e 161
17.12.1.2 Procedimiento de €JECUCION ..........c.cceviiiiiiiieiiceeeeee ettt eaaesaens 161
T A2 0.3 EQUIPO..c..oeeeeeeeeee e ettt ettt ettt ettt et eae et e ert e reeeteereens 161
17.12.1.4 Medida y fOrma d€ PAGO .........cveuieiieieieieiete ettt ettt eb et sttt et et ssessesbesbeeseeae e 161
17.12.2 Certificacion RETILAP...............ooo et 161
742,11 DESCHPCION ...ttt et ettt et et e e e et it e aeeeaeeteeaaeereeereeeaeens 162
17.12.1.2 Procedimiento de €JECUCION ............cooiiiiiiiieiici ettt esaens 162
171203 EQUIPO..ctieieie ettt ettt ettt ettt bt s s b entete s e st s e s e st ese b eneesennenas 162
17.12.1.3 Medida y fOrma d€ PAGO .........c.oouiiuieeieiieeeeeeecee ettt et ettt et 162
18. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, DE GAS Y RED CONTRA INCENDIOS............... 162
18.1. Puntos hidraulicos agua fria (paral) ...............c..ccoooooiiiiiiii e 162
18.1.1. Punto hidraulico A. fria lavamanos (paral) 1/2" ... 162
T8.1.1.1.  DESCIIPCION ...ttt ettt et e st e e e beesbeeabessaesaeesaeenseessesreesseenseenns 162
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18.1.1.2.
18.1.1.3.
18.1.1.4.
18.1.1.5.

18.1.2.

18.1.2.1.
18.1.2.2.
18.1.2.3.
18.1.2.4.
18.1.2.5.

18.1.3.

18.1.3.1.
18.1.3.2.
18.1.3.3.
18.1.3.4.
18.1.3.5.

18.1.4.

18.1.4.1.
18.1.4.2.
18.1.4.3.
18.1.4.4.
18.1.4.5.

18.1.5.

18.1.5.1.
18.1.5.2.
18.1.5.3.
18.1.5.4.
18.1.5.5.

18.1.6.

18.1.6.1.
18.1.6.2.
18.1.6.3.
18.1.6.4.
18.1.6.5.

18.2.
18.2.1.

18.2.1.1.

Procedimiento de €JECUCION ...........c.ocieiiiiiieieeeee e 163
MALEITAIES ...ttt bttt sttt ne s 163
EQUIDO et ettt ettt et e ettt teeete et e ereeereens 163
Medida y fOrma d€ PAGO .......ccueiiiiiiciieicet ettt bt 163
Punto hidraulico A. fria poceta laboratorio (paral) 1/2" ..., 164
DESCIIPCION ...ttt ettt ettt s te et e e et e s taesteesaeeaseereeeseesteebeenseereereen 164
Procedimiento de €JECUCION ............ocviiiiiiieieece et e 164
MALEIIAIES ...ttt ettt st te ettt et e et en e st et e e aenas 164
B QUIDO oottt ettt b e ettt ae e e ere e re e teebeerneereereens 164
Medida y fOrma d€ PAGO .......oveiieieeceeeeeeee ettt 164
Punto hidraulico A. fria sanitario (paral) 1/2" .................coooo o, 165
DESCIIPCION ..ttt ettt te et e et eetaesteesbeesseereeesaesteebeenseereereen 165
Procedimiento de €JECUCION ...........c.cciviiiiiieieeece et 165
MALEITAIES ...ttt ettt bbbt ne s 165
EQUIDO e ettt ettt et e et ettt e ete et e ereeereens 165
Medida y fOrma d€ PAGO .......ccueiiiiiiiicie ettt 165
Punto hidraulico A .fria orinal (paral) 1/2" ..................coooiriieee e 166
DESCIIPCION ... ettt ettt ettt e te v e et et e eteeere et e ereeeraens 166
Procedimiento de €JECUCION .............cciviiiiiieieeeee et 166
MALEIIAIES ...ttt ettt s et e ettt et et s et e e e aenas 166
B QUIDO oottt ettt ettt ae et e ere e re e teebeerneereereen 166
Medida ¥y fOrma d€ PAGO .......ov ettt 166
Punto hidraulico A. fria llave manguera (paral) 1/2"..................ccooovoveiiieeeeeeee. 167
DESCIIPCION ...ttt ettt s te e be et e e taesteesbeesseeaeeesaesteebeenseereereen 167
Procedimiento d€ €JECUCION ............ocveiiiiiciiceeee ettt s 167
MALEIIAIES ...ttt st et b ettt et et s e st e e e aenas 167
EQUIDO e ettt ettt et e et ettt e ete et e ereeereens 167
Medida y fOrma d€ PAGO .......cveiiiiiiciieeee ettt st 167
Punto hidraulico A. fria ducha lava ojos (paral) 1-1/4" ..., 168
DESCIIPCION ... ettt ettt e et e ettt e te et e et et e eteeere et e ereeereens 168
Procedimiento de €JECUCION ...........c.ociviiiiiieieeee e 168
MALEITAIES ...ttt bttt sttt ne s 168
EQUIDO e et ettt ettt et et e et et teeete et ereeereens 168
Medida y fOrma d€ PAGO .......oveiieieeeeieeeeee ettt et 168
Redes y Acometida @nN PVCP ..o 169
Tuberia PVCP 27 RDE 21 ...........coooiiieieeeeeeeteeet ettt sttt 169
DESCIIPCION ...ttt et ettt te e be e et e s taesteesbeesseeneeeseesteebeenseereereens 169
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18.2.1.2.
18.2.1.3.
18.2.1.4.
18.2.1.5.

18.2.2.

18.2.2.1.
18.2.2.2.
18.2.2.3.
18.2.2.4.
18.2.2.5.

18.2.3.

18.2.3.1.
18.2.3.2.
18.2.3.3.
18.2.3.4.
18.2.3.5.

18.2.4.

18.2.4.1.
18.2.4.2.
18.2.4.3.
18.2.4.4.
18.2.4.5.

18.2.5.

18.2.5.1.
18.2.5.2.
18.2.5.3.
18.2.54.
18.2.5.5.

18.2.6.

18.2.6.1.
18.2.6.2.
18.2.6.3.
18.2.6.4.
18.2.6.5.

18.3.
18.3.1.

18.3.1.1.

Procedimiento de €JECUCION ...........c.ocieiiiiiieieeeee e 169
MALEITAIES ...ttt bttt sttt ne s 169
EQUIDO et ettt ettt et e ettt teeete et e ereeereens 169
Medida y fOrma d€ PAGO .......ccueiiiiiiciieicet ettt bt 169
Tuberia PVCP 1-1/4”7 RDE 21 .........coooiee ettt 170
DESCIIPCION ...ttt ettt ettt s te et e e et e s taesteesaeeaseereeeseesteebeenseereereen 170
Procedimiento de €JECUCION ............ocviiiiiiieieece et e 170
MALEIIAIES ...ttt ettt st te ettt et e et en e st et e e aenas 170
B QUIDO oottt ettt b e ettt ae e e ere e re e teebeerneereereens 170
Medida y fOrma d€ PAGO .......oveiieieeceeeeeeee ettt 170
Tuberia PVCP 17 RDE 21 ...........coooiiiiieeeeeeteet ettt st 171
DESCIIPCION ..ttt ettt te et e et eetaesteesbeesseereeesaesteebeenseereereen 171
Procedimiento de €JECUCION ...........c.cciviiiiiieieeece et 171
MALEITAIES ...ttt ettt bbbt ne s 171
EQUIDO e ettt ettt et e et ettt e ete et e ereeereens 171
Medida y fOrma d€ PAGO .......ccueiiiiiiiicie ettt 172
Acometida PVCP %7 RDE 11 .......c.ocooiiieeee ettt 172
DESCIIPCION ... ettt ettt ettt e te v e et et e eteeere et e ereeeraens 172
Procedimiento de €JECUCION .............cciviiiiiieieeeee et 172
MALEIIAIES ...ttt ettt s et e ettt et et s et e e e aenas 172
B QUIDO oottt ettt ettt ae et e ere e re e teebeerneereereen 172
Medida ¥y fOrma d€ PAGO .......ov ettt 173
Tuberia PVCP 1/2” RDE 9..........cooioiiiiiieeeeeeteeee ettt 173
DESCIIPCION ...ttt ettt s te e be et e e taesteesbeesseeaeeesaesteebeenseereereen 173
Procedimiento d€ €JECUCION ............ocveiiiiiciiceeee ettt s 173
MALEIIAIES ...ttt st et b ettt et et s e st e e e aenas 173
EQUIDO e ettt ettt et e et ettt e ete et e ereeereens 174
Medida y fOrma d€ PAGO .......cveiiiiiiciieeee ettt st 174
Tuberia PVCP 2-1/27 RDE 21 ..ottt 174
DESCIIPCION ... ettt ettt e et e ettt e te et e et et e eteeere et e ereeereens 174
Procedimiento de €JECUCION ...........c.ociviiiiiieieeee e 174
MALEITAIES ...ttt bttt sttt ne s 174
EQUIDO e et ettt ettt et et e et et teeete et ereeereens 175
Medida y fOrma d€ PAGO .......oveiieieeeeieeeeee ettt et 175
Cuarto de bombas A. Potable y Equipo de Presion....................ccccooveiiiieieceeeee 175
Tuberia HG 17 SCH=40 .............cocoiiiiiiceieeeeeete ettt st 175
DESCIIPCION ...ttt et ettt te e be e et e s taesteesbeesseeneeeseesteebeenseereereens 175
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18.3.1.2.
18.3.1.3.
18.3.1.4.
18.3.1.5.

18.3.2.

18.3.2.1.
18.3.2.2.
18.3.2.3.
18.3.2.4.
18.3.2.5.

18.3.3.

18.3.3.1.
18.3.3.2.
18.3.3.3.
18.3.3.4.
18.3.3.5.

18.3.4.

18.3.4.1.
18.3.4.2.
18.3.4.3.
18.3.4.4.
18.3.4.5.

18.3.5.

18.3.5.1.
18.3.5.2.
18.3.5.3.
18.3.5.4.
18.3.5.5.

18.3.6.

18.3.6.1.
18.3.6.2.
18.3.6.3.
18.3.6.4.
18.3.6.5.

18.3.7.

18.3.7.1.
18.3.7.2.

Procedimiento de €JECUCION ...........c.ocieiiiiiieieeeee e 175
MALEITAIES ...ttt bttt sttt ne s 176
EQUIDO et ettt ettt et e ettt teeete et e ereeereens 176
Medida y fOrma d€ PAGO .......ccueiiiiiiciieicet ettt bt 176
Valvula PD ROSCAR 17 ...ttt ettt ettt s se s e 176
DESCIIPCION ...ttt ettt ettt s te et e e et e s taesteesaeeaseereeeseesteebeenseereereen 176
Procedimiento de €JECUCION ............ocviiiiiiieieece et e 176
MALEIIAIES ...ttt ettt st te ettt et e et en e st et e e aenas 177
B QUIDO oottt ettt b e ettt ae e e ere e re e teebeerneereereens 177
Medida y fOrma d€ PAGO .......oveiieieeceeeeeeee ettt 177
Valvula PD ROSCAR /27 ..ottt s 177
DESCIIPCION ..ttt ettt te et e et eetaesteesbeesseereeesaesteebeenseereereen 177
Procedimiento de €JECUCION ...........c.cciviiiiiieieeece et 177
MALEITAIES ...ttt ettt bbbt ne s 178
EQUIDO e ettt ettt et e et ettt e ete et e ereeereens 178
Medida y fOrma d€ PAGO .......ccueiiiiiiiicie ettt 178
UNIVEISAl HG a7 ...ttt bbb 178
DESCIIPCION ... ettt ettt ettt e te v e et et e eteeere et e ereeeraens 178
Procedimiento de €JECUCION .............cciviiiiiieieeeee et 178
MALEIIAIES ...ttt ettt s et e ettt et et s et e e e aenas 179
B QUIDO oottt ettt ettt ae et e ere e re e teebeerneereereen 179
Medida ¥y fOrma d€ PAGO .......ov ettt 179
ChEQUE HG Y4 7 ...ttt ettt ettt ettt seete b se et esbeseebenseseesennas 179
DESCIIPCION ...ttt ettt s te e be et e e taesteesbeesseeaeeesaesteebeenseereereen 179
Procedimiento d€ €JECUCION ............ocveiiiiiciiceeee ettt s 179
MALEIIAIES ...ttt st et b ettt et et s e st e e e aenas 180
EQUIDO e ettt ettt et e et ettt e ete et e ereeereens 180
Medida y fOrma d€ PAGO .......cveiiiiiiciieeee ettt st 180
ValVula PD FOSCAr ¥4 ..ottt st 180
DESCIIPCION ... ettt ettt e et e ettt e te et e et et e eteeere et e ereeereens 180
Procedimiento de €JECUCION ...........c.ociviiiiiieieeee e 180
MALEITAIES ...ttt bttt sttt ne s 181
EQUIDO e et ettt ettt et et e et et teeete et ereeereens 181
Medida y fOrma d€ PAGO .......oveiieieeeeieeeeee ettt et 181
Tuberia HG Y4 SCH-40 ..ot s 181
DESCIIPCION ...ttt ettt ettt ste e beeeb e e taesteesbeesseereeesaesteebeenseereereens 181
Procedimiento d€ €JECUCION ............ocviiiiiiieiieee et e 181
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18.3.7.3.
18.3.7.4.
18.3.7.5.
18.3.8.
18.3.8.1.
18.3.8.2.
18.3.8.3.
18.3.8.4.
18.3.8.5.
18.3.9.
18.3.9.1.
18.3.9.2.
18.3.9.3.
18.3.9.4.
18.3.9.5.
18.3.10.

18.3.10.1.
18.3.10.2.
18.3.10.3.
18.3.10.4.
18.3.10.5.

18.3.11.

18.3.11.1.
18.3.11.2.
18.3.11.3.
18.3.11.4.
18.3.11.5.

18.3.12.

18.3.12.1.
18.3.12.2.
18.3.12.3.
18.3.12.4.
18.3.12.5.

18.3.13.

18.3.13.1.
18.3.13.2.
18.3.13.3.

MALEITAIES ...ttt bttt sttt ne s 182
EQUIDO e ettt ettt et e et ettt e ete et e ereeereens 182
Medida y fOrma d€ PAGO .......ccveiiiiiiiieiet ettt 182
Cheque COortiNa FOSCAI ¥4 ™ .........coieeeeeeeeeeeeeee et 182
DESCIIPCION ... ettt ettt et et ete et e et et e teeere et e ereeereens 182
Procedimiento d€ €JECUCION ............ccviiiiiiciieece et 182
MALEIIAIES ...ttt ettt st ettt ettt et et n e ene e e e aeanas 183
B QUIDO oottt ettt b e ettt te e ae e ere e reeteebeerneereereen 183
Medida y fOrma d€ PAGO .......ouveiieieeceeeeeeeee ettt et 183
Tuberia HG 27 SCH-40 ..ottt s 183
DESCIIPCION ...ttt ettt s e e be e et e s ta e teesbeeaseeneeesaeteebeenseereereens 183
Procedimiento d€ €JECUCION ............ccveiiiiieiieeee et 183
MALEITAIES ... ettt ettt sttt ae e ne s 184
EQUIDO ettt ettt et ettt et e et et te e et e ereeereens 184
Medida y fOrma d€ PAGO .......cveiiiiiiciieeee ettt st 184
ACCESOIIO HG V27 .ot sttt 184
DESCIIPCION ...ttt ettt ete e eve et e et eteeeteereeraeeneens 184
Procedimiento de €JECUCION..............cooiiiiieiie e 184
MALEIIAIES ...ttt sttt 185

B QUIDO ottt ettt ettt ae et e rb e reenteenbeereeerseraens 185
Medida y fOrma d€ PAGO.......cc.ooviiiieeieeeee ettt 185
ValVula PD FOSCAr 27 ...ttt ettt st enean 185
DESCIIPCION ...ttt ettt ettt te et e e et e e ta e teesbeeaseereeesaeteebeenseereereen 185
Procedimiento d€ €JECUCION ............ocveuiiiiciieece ettt s 185
MALEIIAIES ...ttt ettt sttt e ettt et et en e st e e e benas 186
B QUIDO oottt ettt ettt ae e e ere e ra e teebeerneereereen 186
Medida y fOrma d€ PAGO .......cveiiiiiiiiet ettt et 186
Tuberia HG 27 SCH-40 ...........cooiiieeee ettt 186
DESCIIPCION ...t ettt ettt et et e et e et eeteeeteereeaaeeneens 186
Procedimiento de €JECUCION..............ceoiiiiiiiie e 186
MALEIIAIES ...ttt ettt 187

B QUIDO ettt ettt et ettt te e et e eaaeeraens 187
Medida y fOrma de PAGO.......ccooveiiiiiiiiiceeeeeee ettt e 187
Valvula FIOtador 2 7...........ooiviiiiiieiieceeeee ettt ettt eae e 187
DESCIIPCION. ...ttt ettt te et beetaesaeesteesbeesseesseseebeesseesseseens 187
Procedimiento de €JECUCION............cceeoviiiiciee et 187
MALEIIAIES ...ttt ettt ee et ee et et eneene et e s e saeeee e e 188
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18.3.13.4. B QUIDO ettt ettt ettt te e ete e eaaeeraens 188
18.3.13.5. Medida y fOrma de PAGO.......cc.ooveiiiiiiiiciceeeeeee ettt 188
18.3.14. UNIVErsal HG 27 ...ttt e 188
18.3.14.1. DESCIIPCION ...ttt ettt et eve et e ettt eteereeaaeeneens 188
18.3.14.2. Procedimiento de €JECUCION..............c.ooiiiiiiiiee e 188
18.3.14.3. MALEIIAIES ...ttt ettt ettt e et ae et e seeneene et ensesaeeeeeae e 189
18.3.14.4. BQUIPO ..ttt ettt bbb b ae ettt ebeseanenes 189
18.3.14.5. Medida y fOrma d€ PAGO.......cc.ooveiiieiieeece ettt 189
18.3.15. Unidn flexible tipo borracha 27 ... 189
18.3.15.1. DESCIIPCION.. ..ttt ettt et te et e b e e taesaeesteesseesbeesseteenbeesseessesaens 189
18.3.15.2. Procedimiento de €JECUCION............cceeiiiiiieiice e 189
18.3.15.3. MALEIIAIES ...ttt ettt ettt ettt ae et st eneene et abeaaeeeeeae e 190
18.3.15.4. B QUIDO ettt ettt et ettt te et et eeaaeeraens 190
18.3.15.5. Medida y fOrma d€ PAGO.......ccooveieiiiiiiicceeee ettt e 190
18.3.16. Cheque CortiNa FOSCAr 27 ..............ooiieeeeeeeeeee ettt 190
18.3.16.1. DESCIIPCION ...t ettt ettt ete et e et e et eeteeeteereeraeenaens 190
18.3.16.2. Procedimiento de €JECUCION..............c.ooiiiiieieee e 190
18.3.16.3. MALEITAIES ...ttt ettt ettt 191
18.3.16.4. EQUIDO ettt ettt et e e e eaaeeraens 191
18.3.16.5. Medida y fOrma d€ PAGO.......cc.oovieieieiceece ettt 191
18.3.17. Equipo hidroneumatiCo AP ..ot 191
18.3.17.1. DESCIIPCION ...ttt ettt te et e be e taesaeesaeesseesbeessenteebeesseessesnens 191
18.3.17.2. Procedimiento de €JECUCION............cceeiiiiiiciice e 191
18.3.17.3. MALEIIAIES ...ttt ettt e et ae bt st e neene et e b e saeeaeeae e 192
18.3.17.4. BEQUIPO ..ttt ettt b et bbb b sttt et ebes 192
18.3.17.5. Medida y fOrma d€ PAGO........c.ooveiiieeieeeee ettt 192
18.4. Salidas SaANIArias............ccooiiiii e 192
18.4.1. Salida sanitaria lavamanos (paral) 2”...............cccooooiiiiieieieee s 192
T8.4.1.1.  DESCIIPCION ...ttt ettt ettt e ae et e e ae et e eaeeeaeeteeaaeeneeereeeaeenns 192
18.4.1.2.  Procedimiento de €JECUCION ...........cc.ooiiiieiiiieieieeee ettt sttt 192
18.4.1.3.  MALEIIAIES ...ttt bttt ettt nes 193
T84, 1.4, EQUIPO .ottt et ettt ettt ettt et et ettt teeete et e erteereereereens 193
18.4.1.5. Medida y forma de PAgO........ccccueiiiiiiiiiiieiiet ettt ettt sr ettt be b ere e 193
18.4.2. Salida sanitaria poceta laboratorio (paral) 2”7 ................c.ooooeeeieeeeeeeeeee, 193
T18.4.2.1.  DESCIIPCION ...ttt ettt ettt et e et e e e beesbeeabessaesaeesaeerseensesseesseenseenns 193
18.4.2.2. Procedimiento de €JECUCION ..........cccoooiiiiiiieee et e 193
18.4.2.3.  MALEIIAIES ...ttt ettt ettt et s ae ettt ene et e et et e e e 194

Carrera 11B # 96 — 03 Oficina 504 I Pbx: +57(1) 755925 - 7550979 1 Bogota D.C.- Colombia
Pagina 27 de 270




ﬁ RUBAU CONTRATO PAF-JU09-G09DC-2015 Findeter ‘

18.4.2.4.
18.4.2.5.

18.4.3.

18.4.3.1.
18.4.3.2.
18.4.3.3.
18.4.3.4.
18.4.3.5.

18.4.4.

18.4.4.1.
18.4.4.2.
18.4.4.3.
18.4.4.4.
18.4.4.5.

18.4.5.

18.4.5.1.
18.4.5.2.
18.4.5.3.
18.4.54.
18.4.5.5.

18.4.6.

18.4.6.1.
18.4.6.2.
18.4.6.3.
18.4.6.4.
18.4.6.5.

18.4.7.

18.4.7.1.
18.4.7.2.
18.4.7.3.
18.4.7.4.
18.4.7.5.

18.5.
18.5.1.

18.5.1.1.
18.5.1.2.
18.5.1.3.

EQUIDO e ettt ettt et e et ettt e ete et e ereeereens 194
Medida y fOrma d€ PAGO .......cveiiiiiiiieeee ettt 194
Salida sanitaria sanitario (Paral) 4” ... 194
DESCIIPCION ... ettt ettt et ettt ete et et et e teeere et e ereeereens 194
Procedimiento de €JECUCION ...........c.ocioiiiiiieieeecee et 194
MALEIIAIES ...ttt ettt st te ettt et e et en e st et e e aenas 195
B QUIDO ottt ettt e b e ettt ae e e ere e re e teebeereeereereens 195
Medida y fOrma d€ PAGO .......oveiieieeeeieeeeee ettt et 195
Salida sanitaria orinal (paral) 27 ...............oooo oo 195
DESCIIPCION ...ttt et ettt te e be e et e s taesteesbeesseeneeeseesteebeenseereereens 195
Procedimiento d€ €JECUCION ............ocveiiiiiciieece et e 195
MALEIIAIES ...ttt ettt s e e et a ettt et et et s e st e e e aenes 196
EQUIDO ettt ettt et et e et et teeete et e ereeeraens 196
Medida Yy fOrma d€ PAGO .......ccveiiiiiiiiciice ettt bt 196
Salida sanitaria ducha (paral) 27 ...............cooiieoe e 196
DESCIIPCION ... ettt ettt ettt e te et e et et e teeere et e ereeereens 196
Procedimiento de €JECUCION .............ocioiiiiiieieeeee e 197
MALEITAIES ... ettt bttt sttt ne s 197
EQUIDO ettt ettt et et ettt ete et e ereeeraens 197
Medida y fOrma d€ PAGO .......cveeieieeceeeeeeee ettt 197
Salida sanitaria sifon (Paral) 27 ... 197
DESCIIPCION ...ttt ettt ettt te et e e et e e ta e teesbeeaseereeesaeteebeenseereereen 197
Procedimiento d€ €JECUCION ............ocveiieiieeicece et 198
MALEIIAIES ...ttt ettt st et b ettt e et en e en et e e aeanas 198
B QUIDO oottt ettt ettt te et et ere e ra e teebeereeereereen 198
Medida y fOrma d€ PAGO .......oveeieeeeeeeeeeeee ettt 198
Salida sanitaria sifon (paral) 3" ... 198
DESCIIPCION ... ettt ettt et et e e e te et et et e eteeere et e ereeeraens 198
Procedimiento de €JECUCION ...........c.ccioiieiiieieeeeee et 199
MALEITAIES ... ettt ettt ettt ne s 199
EQUIDO ettt ettt et ettt te et e ereeereens 199
Medida y fOrma d€ PAGO .......cueiiiiiiiieie ettt 199
Redes PVCS, PVCL — Aguas residuales y A. lluvias...............ccocoeoviieiiiiieneneeee e, 199
NIPIE PVCS 4”7 0,70M ........oooiiiiiiiiiiciceieeeteeet ettt bbbt sesens 199
DESCIIPCION ...ttt et ettt s te et e e tb e s taesteesae e s e eneeesaesteebeersaereeraen 199
Procedimiento d€ €JECUCION ............ocviiiiiieieeece ettt 200
MALEIIAIES ...t ettt st ettt ettt et et en e st e e e aenas 200
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18.5.1.4.
18.5.1.5.

18.5.2.

18.5.2.1.
18.5.2.2.
18.5.2.3.
18.5.2.4.
18.5.2.5.

18.5.3.

18.5.3.1.
18.5.3.2.
18.5.3.3.
18.5.3.4.
18.5.3.5.

18.5.4.

18.5.4.1.
18.5.4.2.
18.5.4.3.
18.5.4.4.
18.5.4.5.

18.5.5.

18.5.5.1.
18.5.5.2.
18.5.5.3.
18.5.5.4.
18.5.5.5.

18.5.6.

18.5.6.1.
18.5.6.2.
18.5.6.3.
18.5.6.4.
18.5.6.5.

18.6.
18.6.1.

18.6.1.1.
18.6.1.2.
18.6.1.3.

EQUIDO e ettt ettt et e et ettt e ete et e ereeereens 200
Medida y fOrma d€ PAGO .......cveiiiiiiiieeee ettt 200
TUDEIFIA PVCL 47 ...ttt sttt sbe s 200
DESCIIPCION ... ettt ettt et ettt ete et et et e teeere et e ereeereens 201
Procedimiento de €JECUCION ...........c.ocioiiiiiieieeecee et 201
MALEIIAIES ...ttt ettt st te ettt et e et en e st et e e aenas 201
B QUIDO ottt ettt e b e ettt ae e e ere e re e teebeereeereereens 201
Medida y fOrma d€ PAGO .......oveiieieeeeieeeeee ettt et 201
TUBEIIA PVCS 27 ...ttt s ettt b et bbbt ss b ssens 202
DESCIIPCION ...ttt et ettt te e be e et e s taesteesbeesseeneeeseesteebeenseereereens 202
Procedimiento d€ €JECUCION ............ocveiiiiiciieece et e 202
MALEIIAIES ...ttt ettt s e e et a ettt et et et s e st e e e aenes 202
EQUIDO ettt ettt et et e et et teeete et e ereeeraens 202
Medida Yy fOrma d€ PAGO .......ccveiiiiiiiiciice ettt bt 202
TUDEIFIA PVCS 37 ...ttt sttt benes 203
DESCIIPCION ... ettt ettt ettt e te et e et et e teeere et e ereeereens 203
Procedimiento de €JECUCION .............ocioiiiiiieieeeee e 203
MALEITAIES ... ettt bttt sttt ne s 203
EQUIDO ettt ettt et et ettt ete et e ereeeraens 203
Medida y fOrma d€ PAGO .......cveeieieeceeeeeeee ettt 203
TUBEIIA PVCL 27 ..ottt ettt ettt b et s et s b bbb s snenis 204
DESCIIPCION ...ttt ettt ettt te et e e et e e ta e teesbeeaseereeesaeteebeenseereereen 204
Procedimiento d€ €JECUCION ............ocveiieiieeicece et 204
MALEIIAIES ...ttt ettt st et b ettt e et en e en et e e aeanas 204
B QUIDO oottt ettt ettt te et et ere e ra e teebeereeereereen 204
Medida y fOrma d€ PAGO .......oveeieeeeeeeeeeeee ettt 204
Tragante con clpula en aluminio 4” .................coocooiiiiiiiiceee s 205
DESCIIPCION ... ettt ettt et et e e e te et et et e eteeere et e ereeeraens 205
Procedimiento de €JECUCION ...........c.ccioiieiiieieeeeee et 205
MALEITAIES ... ettt ettt ettt ne s 205
EQUIDO ettt ettt et ettt te et e ereeereens 205
Medida y fOrma d€ PAGO .......cueiiiiiiiieie ettt 205
Valvulas y accesorios eSPeciales.............ccooovieiiiiiiiiiieceeeee s 206
ValVula PD FOSCAr V2 ...ttt sttt sttt b e be b e 206
DESCIIPCION ...ttt et ettt s te et e e tb e s taesteesae e s e eneeesaesteebeersaereeraen 206
Procedimiento d€ €JECUCION ............ocviiiiiieieeece ettt 206
MALEIIAIES ...t ettt st ettt ettt et et en e st e e e aenas 206
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18.6.1.4.
18.6.1.5.

18.6.2.

18.6.2.1.
18.6.2.2.
18.6.2.3.
18.6.2.4.
18.6.2.5.

18.6.3.

18.6.3.1.
18.6.3.2.
18.6.3.3.
18.6.3.4.
18.6.3.5.

18.6.4.

18.6.4.1.
18.6.4.2.
18.6.4.3.
18.6.4.4.
18.6.4.5.

18.7.
18.7.1.

18.7.1.1.
18.7.1.2.
18.7.1.3.
18.7.1.4.
18.7.1.5.

18.7.2.

18.7.2.1.
18.7.2.2.
18.7.2.3.
18.7.2.4.
18.7.2.5.

18.7.3.

18.7.3.1.
18.7.3.2.
18.7.3.3.

EQUIDO e ettt ettt et e et ettt e ete et e ereeereens 206
Medida y fOrma d€ PAGO .......cveiiiiiiiieeee ettt 206
ValVula PD roSCar 1% ...ttt st 207
DESCIIPCION ... ettt ettt et ettt ete et et et e teeere et e ereeereens 207
Procedimiento de €JECUCION ...........c.ocioiiiiiieieeecee et 207
MALEIIAIES ...ttt ettt st te ettt et e et en e st et e e aenas 207
B QUIDO ottt ettt e b e ettt ae e e ere e re e teebeereeereereens 207
Medida y fOrma d€ PAGO .......oveiieieeeeieeeeee ettt et 207
Valvula PD roSCar 1-Ya ...ttt e ese e 208
DESCIIPCION ...ttt et ettt te e be e et e s taesteesbeesseeneeeseesteebeenseereereens 208
Procedimiento d€ €JECUCION ............ocveiiiiiciieece et e 208
MALEIIAIES ...ttt ettt s e e et a ettt et et et s e st e e e aenes 208
EQUIDO ettt ettt et et e et et teeete et e ereeeraens 208
Medida Yy fOrma d€ PAGO .......ccveiiiiiiiiciice ettt bt 208
Flotador MecaniCo V2 “ ..........oco e 209
DESCIIPCION ... ettt ettt ettt e te et e et et e teeere et e ereeereens 209
Procedimiento de €JECUCION .............ocioiiiiiieieeeee e 209
MALEITAIES ... ettt bttt sttt ne s 209
EQUIDO ettt ettt et et ettt ete et e ereeeraens 209
Medida y fOrma d€ PAGO .......cveeieieeceeeeeeee ettt 209
Cajillas de MEdIAOrES ............c.oooiiiieeeee ettt 210
Caja medidortotalizador.......................ocoooi i 210
DESCIIPCION ...ttt ettt ettt te et e e et e e ta e teesbeeaseereeesaeteebeenseereereen 210
Procedimiento d€ €JECUCION ............ocveuiiiiciieece ettt s 210
MALEIIAIES ...ttt ettt sttt e ettt et et en e st e e e benas 210
B QUIDO oottt ettt ettt ae e e ere e ra e teebeerneereereen 210
Medida y fOrma d€ PAGO .......cveiiiiiiiiet ettt et 210
Valvula de bola V2 ... 211
DESCIIPCION ... ettt et e et e ettt ete et e et e et e teeere et e ereeeraens 211
Procedimiento de €JECUCION ...........c.ocioiiiiiieieee et 211
MALEIIAIES ... ettt ettt sttt ne s 211
EQUIDO ettt ettt ettt et ettt eteeete et e ereeeraens 211
Medida ¥y fOrma d€ PAGO .......ccueiiiiiiiieee ettt bt 211
Registro antifraude 12 “ ... 212
DESCIIPCION ...ttt et ettt s te et e e tb e s taesteesae e s e eneeesaesteebeersaereeraen 212
Procedimiento d€ €JECUCION ............ocviiiiiieieeece ettt 212
MALEIIAIES ...t ettt st ettt ettt et et en e st e e e aenas 212
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18.7.3.4.
18.7.3.5.

18.7.4.

18.7.4.1.
18.7.4.2.
18.7.4.3.
18.7.4.4.
18.7.4.5.

18.7.5.

18.7.5.1.
18.7.5.2.
18.7.5.3.
18.7.5.4.
18.7.5.5.

18.7.6.

18.7.6.1.
18.7.6.2.
18.7.6.3.
18.7.6.4.
18.7.6.5.

18.7.7.

18.7.7.1.
18.7.7.2.
18.7.7.3.
18.7.7.4.
18.7.7.5.

18.8.
18.8.1.

18.8.1.1.
18.8.1.2.
18.8.1.3.
18.8.1.4.
18.8.1.5.

18.8.2.

18.8.2.1.
18.8.2.2.
18.8.2.3.

EQUIDO e ettt ettt et e et ettt e ete et e ereeereens 212
Medida y fOrma d€ PAGO .......cveiiiiiiiieeee ettt 212
Tuberia HG % 7 SCH=40 .............cooioiiieeeeee ettt senas 213
DESCIIPCION ... ettt ettt et ettt ete et et et e teeere et e ereeereens 213
Procedimiento de €JECUCION ...........c.ocioiiiiiieieeecee et 213
MALEIIAIES ...ttt ettt st te ettt et e et en e st et e e aenas 213
B QUIDO ottt ettt e b e ettt ae e e ere e re e teebeereeereereens 213
Medida y fOrma d€ PAGO .......oveiieieeeeieeeeee ettt et 213
Tuberia HG 2 7 SCH=40 ............ocooiiiieeee ettt 214
DESCIIPCION ...ttt et ettt te e be e et e s taesteesbeesseeneeeseesteebeenseereereens 214
Procedimiento d€ €JECUCION ............ocveiiiiiciieece et e 214
MALEIIAIES ...ttt ettt s e e et a ettt et et et s e st e e e aenes 214
EQUIDO ettt ettt et et e et et teeete et e ereeeraens 214
Medida Yy fOrma d€ PAGO .......ccveiiiiiiiiciice ettt bt 214
ACCESOHIOS HG Y2 ottt 215
DESCIIPCION ... ettt ettt ettt e te et e et et e teeere et e ereeereens 215
Procedimiento de €JECUCION .............ocioiiiiiieieeeee e 215
MALEITAIES ... ettt bttt sttt ne s 215
EQUIDO ettt ettt et et ettt ete et e ereeeraens 215
Medida y fOrma d€ PAGO .......cveeieieeceeeeeeee ettt 215
Cajillas tapa registro 20X20 ................cooiiiiieeeeeee e 216
DESCIIPCION ...ttt ettt ettt te et e e et e e ta e teesbeeaseereeesaeteebeenseereereen 216
Procedimiento d€ €JECUCION ............ocveiieiieeicece et 216
MALEIIAIES ...ttt ettt st et b ettt e et en e en et e e aeanas 216
B QUIDO oottt ettt ettt te et et ere e ra e teebeereeereereen 216
Medida y fOrma d€ PAGO .......oveeieeeeeeeeeeeee ettt 216
SOPOIES tUDCIIA. ..........ooiiei et 217
Soporte tiPO 1 de Vo @ Va7 ... 217
DESCIIPCION ... ettt et e et e ettt ete et e et e et e teeere et e ereeeraens 217
Procedimiento de €JECUCION ...........c.ocioiiiiiieieee et 217
MALEIIAIES ... ettt ettt sttt ne s 218
EQUIDO ettt ettt ettt et ettt eteeete et e ereeeraens 218
Medida ¥y fOrma d€ PAGO .......ccueiiiiiiiieee ettt bt 218
SopPOorte tiPO 2 de 17 @ 1-12 7 .ot 218
DESCIIPCION ...ttt et ettt s te et e e tb e s taesteesae e s e eneeesaesteebeersaereeraen 218
Procedimiento d€ €JECUCION ............ocviiiiiieieeece ettt 218
MALEIIAIES ...t ettt st ettt ettt et et en e st e e e aenas 219
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T8.8.2.4.  EQUIPO .ottt ettt ettt et e et e et e et teeete et et e reereereens 219
18.8.2.5.  Medida y forma de PAgO.........cccueiiiiiiiiiiiciieteeetetetet ettt ettt et ebeereeae e 219
18.8.3. Soporte tipo peratuberias de 2” @ 4” ..............ccoooiiiei e 219
T8.8.3.1.  DESCIIPCION ...ttt ettt et et e et e et e eaeeeae et e eaaeenteereeeaeenns 219
18.8.3.2.  Procedimiento de €JECUCION ...........cc.ooiiiieiiiiieieieeee ettt 220
18.8.3.3.  MALEIIAIES ...ttt ettt ettt et ettt e ae ettt eae e eae e 220
18.8.3.4.  EQUIPO c.oeeiieieiiee ettt bbbttt ae sttt s s 220
18.8.3.5.  Medida y fOrma d€ PAgO........coouveuiiiiiiiiciecee ettt ettt 220
18.9. Construccion eN MamMPOSEria...............coooviiiiiiiiecce e 220
18.9.1. Caja de inspeccion 0,70x0,70 mamposteria.................ccccoevveieieiieieiceee e 220
T18.9.1.1.  DESCIIPCION ...ttt ettt et ettt te e beeabeetbessaesaeesaeenseessesseesseenseenns 220
18.9.1.2. Procedimiento de €JECUCION ..........ccoooviiiiiiieece et e 221
18.9.1.3.  MALEIIAIES ...ttt bttt ns 221
T8.9.1.4.  EQUIPO .ottt ettt ettt et ettt e te et e et te e eae et e eat e e e ereereens 221
18.9.1.5. Medida y forma de PAgO.........cccveiiiiiiiiiiiciieteetetet ettt ettt ss b b ene e 221
18.9.2. Caja Tapon de Inspeccién 0,40x0,40 mamposteria............ccocceeeeiiieieieiecienieeieenen 221
18.9.2.1.  DESCIIPCION ...ttt ettt ettt e eae et e et e et e eaeeeteeateeaaeeneeereeeneenns 221
18.9.2.2. Procedimiento de €JECUCION ...........cc.ooiiiieiiiiei ettt sttt 222
18.9.2.3.  MALEIIAIES ...ttt bttt 222
18.9.2.4.  EQUIPO .ottt ettt bttt bt s bbbttt ae ettt s s 222
18.9.2.5. Medida y forma d€ PAgO........ccoouieiiiiiiiieieee ettt ettt 222
18.10. Tanques de almacenamiento.................ccooiiiiiiiiiiccc e 222
18.10.1. Tanque plastico almacenamiento 2000 IfS.....................occooiiiiiiiii i, 222
18.10.1.1. DESCIIPCION ...ttt ettt ettt te et be e taesaeesteesbeeabeesseteebeesseessesaens 222
18.10.1.2. Procedimiento de €JECUCION............ccoeviiiiieieee e 223
18.10.1.3. MALEIIAIES ...ttt ettt ettt ae et et neene et e b e naeeeeeae e 223
18.10.1.4. B QUIDO ettt ettt et ettt ettt et e eaaeeraens 223
18.10.1.5. Medida y fOrma d€ PAGO.......cc.ooveiiiiiiiicieeeeee ettt 223
18.10.2. Tanque plastico almacenamiento 5000 Its ....................ccooiiiiiiiiii i, 223
18.10.2.1. DESCIIPCION ...ttt ettt ettt et ete et e et eteeereeareeaaeeneens 223
18.10.2.2. Procedimiento de €JECUCION..............c.eoiiiiieiiieee e 224
18.10.2.3. MALEITAIES ...ttt ettt ettt 224
18.10.2.4. EQUIDO oottt ettt ettt e e eaaeeraens 224
18.10.2.5. Medida y fOrma d€ PAGO.......cc.ooveiiieiieeece ettt 224
18.11. MoVImIento de tIerras ...t 224
18.11.1. Excavacion manual en material comun.................cccooooiiiiiiineneie e 224
181110, DESCIIPCION ...ttt ettt et et e et s b e e e beesbeetbessaesaeesaeenseessesreesseenseenns 224
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18.11.1.2.  Procedimiento de €JECUCION ...........cc.ooiiiieiiieieieeee ettt 225
T8.11.1.3.  EQUIPO .ottt ettt ettt ettt ettt et et e et e et re e ete et e eateeraereereens 225
18.11.1.4. Medida y forma de PAgO........ccccieiiiiiiiiiiieii ettt ettt et sb s esb s besaeere e e 225
18.11.2. Cimentacion tuberia arenalavada ... 225
T8.11.2.1.  DESCIIPCION ...ttt ettt ettt ete e te e et e eaeeeteeateeaaeeneeereeeseenns 225
18.11.2.2. Procedimiento de €JECUCION ..........cccoooiiiiiiiieee et e 225
18.11.2.3.  EQUIPO ettt sttt bbbttt ettt ettt be s 225
18.11.2.4. Medida y fOrma d€ PAGO........cooueeiiiiieiieeeeee ettt ettt ettt et eae e 225
18.11.3. Relleno con recebo B200...................ooiiiiiie e 226
T18.11.3.1.  DESCIIPCION ...ttt ettt et e et e e e beesbeeebessaesreesaeenseessesseesseenseenns 226
18.11.3.2. Procedimiento de €JECUCION ..........ccoooiiiiiiiieee e e 226
18.11.3.3.  EQUIPO oottt bbbttt ettt s 226
18.11.3.4. Medida y forma de PAgO........ccccieiiiiiiiieiieie ettt vttt te et ss s sseebesbeese s e 226
18.11.4. Retiro material sobrante (hasta lugar de acopio de la obra — sin exceder 100m)227
T8.11.4.10.  DESCIIPCION ...ttt ettt ettt e e te et e e aae et e eaeeeaeeateenaeenteereeeneenns 227
T8.11.4.2.  EQUIPO .ottt ettt ettt e a e ettt ettt e ete et e et et ete e ete et e erteeraereeteens 227
18.11.4.3. Medida y forma de PAgO.........cccueiiiiieiiiiieie ettt er ettt ettt ebesseebesbeese e e 227
18.12. Obras complementarias ...................oooooiiiiiiiiiiee et 227
18.12.1. Lavado y desinfeccion del tanque..................occoooeiiiiiiiiiiieieee e 227
18.12.1.1. DESCIIPCION ...ttt ettt ettt et beetaesaeesaeesbeesseessenteesbeesseesseseens 227
18.12.1.2. BEQUIPO ..ttt ettt b et bbb b re et et et seae b 228
18.12.1.3. Medida y fOrma d€ PAGO........c.ooviiieieieeece ettt 228
18.12.2. Manual de operacion Mtto y planos record ... 228
18.12.2.1. DESCIIPCION ...ttt ettt ettt te et be e taesaeesteesbeeabeesseteebeesseessesaens 228
18.12.2.2. BEQUIPO ..ttt ettt b et bbb b sttt et ebes 229
18.12.2.3. Medida y fOrma d€ PAGO........c.ooveiiieeieeeee ettt 229
18.12.3. Tramites y conexiones servicios publicos .............ccccooeviiiiiiiniiccieeee, 229
18.12.3.1. DESCIIPCION ...ttt et ete e eve et e et eteeeteereeaaeeaeens 229
18.12.3.2. B QUIDO oottt ettt et ettt ettt e et eraens 229
18.12.3.3. Medida y fOrma de PAGO.......ccooveviiiiiiicieeeeee ettt 229
18.13.  Pruebas hidrauliCas ..............ccoooiiii e e 229
18.13.1. Pruebas de estanqueidad.....................ccooiiiiii e 229
18.13.1.1. DESCIIPCION ...ttt ettt ettt ete v e et e et eteeete s e eaaeenaens 229
18.13.1.2. BEQUIPO ..ottt ettt b ettt b b re sttt eb e eras 229
18.13.1.3. Medida y fOrma d€ PAGO.......cc.ooveeiieeieeeee ettt 229
18.13.2. Pruebas de hermeticidad hidrosanitario ......................cccooooie 230
18.13.2.1. DESCIIPCION ...ttt ettt ettt ettt e e taesaeesaeesseesbesssenteesbeesseesseseens 230

Carrera 11B # 96 — 03 Oficina 504 I Pbx: +57(1) 755925 - 7550979 1 Bogota D.C.- Colombia
Pagina 33 de 270




/‘é RUBAU CONTRATO PAF-JU09-G09DC-2015 !:":]dd%te[
18.13.2.2. B QUIDO ettt ettt ettt te e ete e eaaeeraens
18.13.2.3. Medida y fOrma de PAGO.......cc.ooveiiiiiiiiciceeeeeee ettt
18.14. Pintura tuberia agua potable ..................ccooco i
18.14.1. Pintura para tuberia PVC 17 .. ... ...
18.14.1.1. DESCIIPCION ...ttt ettt ettt ete e eve et e et eteeereereeaaeenaens
18.14.1.2. Procedimiento de €JECUCION............cceeiiiiiieiie e
18.14.1.3. MALEIIAIES ...ttt ettt sttt ae et st neene et aeenaeeee e e
18.14.1.4. BEQUIPO ..ottt ettt b ettt b b re sttt eb e eras
18.14.1.5. Medida y fOrma d€ PAGO.......cc.ooviiieeiceece ettt
18.14.2. Pintura para tuberia PVC Y47 .........oooiieeeee e e
18.14.2.1. DESCIIPCION.....eeeii ettt ettt e et ebeetaesaeesteesbeeaseesseteebeesseessesaens
18.14.2.2. Procedimiento de €JECUCION............cceeiiiiiiciice e
18.14.2.3. MALEIIAIES ...ttt ettt
18.14.2.4. B QUIDO ettt ettt et et te et et eeaaeeraens
18.14.2.5. Medida y fOrma de PAGO.......cc.ooveiiiiiiiiciceeeeeee ettt
18.14.3. Pintura para tuberia PVC Y27 .........oo e
18.14.3.1. DESCIIPCION ...ttt ettt ete e eve et e et eteeeteereeraeeneens
18.14.3.2. Procedimiento de €JECUCION..............cooiiiiieiie e
18.14.3.3. MALEIIAIES ...ttt sttt
18.14.3.4. BQUIPO ..ottt ettt bt bbb b ae sttt eb e ebes
18.14.3.5. Medida y fOrma d€ PAGO.......cc.ooviiiieeieeeee ettt
18.15. Pintura tuberia agua residual y lluvia......................c.ccooiiiiiiiee e
18.15.1. Pintura paratuberia PVCS 47 ...
18.15.1.1. DESCIIPCION ...ttt ettt ettt te et be e taesaeesteesbeeabeesseteebeesseessesaens
18.15.1.2. Procedimiento de €JECUCION............ccoeviiiiieieee e
18.15.1.3. MALEIIAIES ...ttt ettt ettt ae et et neene et e b e naeeeeeae e
18.15.1.4. B QUIDO ettt ettt et ettt ettt et e eaaeeraens
18.15.1.5. Medida y fOrma d€ PAGO.......cc.ooveiiiiiiiicieeeeee ettt
18.15.2. TUBEIA PVCS 27 ...ttt ettt s s beseneennas
18.15.2.1. DESCIIPCION ...ttt ettt ettt et ete et e et eteeereeareeaaeeneens
18.15.2.2. Procedimiento de €JECUCION..............c.eoiiiiieiiieee e
18.15.2.3. MALEITAIES ...ttt ettt ettt
18.15.2.4. EQUIDO oottt ettt ettt e e eaaeeraens
18.15.2.5. Medida y fOrma d€ PAGO.......cc.ooveiiieiieeece ettt
18.16. Red de baja presion gas, valvulas y pruebas....................cccoooooiiiiiiccice
18.16.1. Tuberia cobre tipo L 127 ........c.ooiiiieceeetee et s
18.16.1.1. DESCIIPCION ...ttt ettt ettt ettt e e taesaeesaeesseesbesssenteesbeesseesseseens
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18.16.1.2.
18.16.1.3.
18.16.1.4.
18.16.1.5.

18.16.2.

18.16.2.1.
18.16.2.2.
18.16.2.3.
18.16.2.4.
18.16.2.5.

18.16.3.

18.16.3.1.
18.16.3.2.
18.16.3.3.
18.16.3.4.
18.16.3.5.

18.16.4.

18.16.4.1.
18.16.4.2.
18.16.4.3.

18.16.5.

18.16.5.1.
18.16.5.2.
18.16.5.3.

18.16.6.

18.16.6.1.
18.16.6.2.
18.16.6.3.

18.17.
18.17.1.

18.17.1.1.
18.17.1.2.
18.17.1.3.
18.17.1.4.
18.17.1.5.

18.17.2.

18.17.2.1.

Procedimiento de €JECUCION..............c.eoiiiiieiiieeee et 236
MALEIIAIES ...ttt bbbttt 236

B QUIDO o ettt ettt ettt te e eraens 236
Medida y fOrma d€ PAGO.......ccooveiiiiiiiicieeeee ettt 236
Punto de gas cobre 2 “ mMeChero...............cocoooviiieiiiiieeeee s 237
DESCIIPCION ...ttt ettt s te et be e taesaeesaeesbeetbeessenteenbeesseessesaens 237
Procedimiento de €JECUCION............cceeiiiiiiciiee et 237
MALEIIAIES ...ttt ettt sttt ae et st eneene e e aneesaeeeeeae e 237

B QUIDO ettt ettt ettt ae et e e tb e beenteebeereeerseraens 237
Medida y fOrma d€ PAGO.......cc.ooveiiieeiceece ettt 238
Valvula de Bola V2 “.........c.ooooiieeee ettt 238
DESCIIPCION ...ttt ettt et beetaesaeesaeesbeetbeesseteesbeesseessesnans 238
Procedimiento de €JECUCION..............c.oeiiiiiiieiecee e 238
MALEIIAIES ...ttt ettt 238

B QUIDO oottt ettt et ettt ettt e et eraens 238
Medida y fOrma d€ PAGO.......ccoeveiiiiiiiiciceeee ettt 239
Pruebas de hermeticidad red gas ..............ccocooeiiiieiiiiic 239
DESCIIPCION ...t ettt ettt ete et et e et eteeeteereeraeeneens 239
EQUIDO ettt ettt et e e e eaaeeraens 239
Medida y fOrma d€ PAGO.......cc.oovieieieiceece ettt 239
Pruebas de hermeticidad red gas ..............ccoooieiiiiiicic e 239
DESCIIPCION ...ttt ettt te et e be e taesaeesaeesseesbeessenteebeesseessesnens 239

B QUIDO ettt ettt et ae et e rb e e teebe et e ereeeaseraens 240
Medida y fOrma d€ PAGO.......cc.oovieiieieieee ettt 240
CONEXION MECREIO ..ottt et s b et eane 240
DESCIIPCION. ...ttt ettt ettt te et be e bt e s aeesteesbeesbeessesseebeesseessesnens 240

B QUIDO ettt ettt et ettt ettt et e eaaeeraens 240
Medida y fOrma d€ PAGO.......cc.ooveiiiiiiiicieeeeee ettt 240
Tuberias y accesorios red de inCendio .................occoooeiiiiiiiiieieceee e 240
Tuberia acero carbon SCH-402 27 CIC..........ccoooiiiiiieeeeee e 240
DESCIIPCION ...ttt ettt ettt e et e et eteeeteereeaaeeneens 240
Procedimiento de €JECUCION..............c.oeiiiiieiiee e 241
MALEIIAIES ...ttt ettt ettt 241

B QUIDO ettt ettt ae b e e tbeebeenteebeereeerseraans 241
Medida y fOrma d€ PAGO.......cc.ooveeiieeieeeee ettt 241
UNION ranurada 2 V2 “...........ocooiee ettt ettt b 241
DESCIIPCION ...ttt ettt ettt ettt e e taesaeesaeesseesbesssenteesbeesseesseseens 241
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18.17.2.2. Procedimiento de €JECUCION..............c.eoiiiiieiiieeee et 242
18.17.2.3. MALEIIAIES ...ttt bbbttt 242
18.17.2.4. B QUIDO o ettt ettt ettt te e eraens 242
18.17.2.5. Medida y fOrma d€ PAGO.......ccooveiiiiiiiicieeeee ettt 242
18.17.3. Gabinete contraincendio tipo Il ..................oooiiiiiiii e 242
18.17.3.1. DESCIIPCION ...ttt ettt s te et be e taesaeesaeesbeetbeessenteenbeesseessesaens 242
18.17.3.2. Procedimiento de €JECUCION............cceeiiiiiiciiee et 243
18.17.3.3. MALEIIAIES ...ttt ettt sttt ae et st eneene e e aneesaeeeeeae e 243
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ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION

1 PRELIMINARES

1.1 Localizacién y Replanteo de Terreno
1.1.1  Descripcién

Para la ejecucion de estos trabajos se debera disponer en el terreno de comisiones
topogréficas suficientes y necesarias para el replanteo del proyecto, provista de la
informacién requerida para la correcta ubicacion de todas las edificaciones y actividades
de la obra.

Se efectuara el replanteo del proyecto a partir de los ejes indicados en los planos de

Construccién y con base en los mojones de referencia que existen en los siete vértices
de los linderos.

1.1.2 Equipo

Para la realizacion de esta actividad se debera proveer a las comisiones topograficas de
equipos de topografia, preferiblemente tecnologia de punta (Estacién Total).

1.1.3 Medida y forma de pago

Esta actividad se medira y pagara por m?> de acuerdo con el avance en la ejecucion
de la mismay la aprobacion de la localizacion de las obras a realizar.

1.2 Limpieza y Descapote de Terreno

1.2.1  Descripcion

Esta actividad se refiere al retiro de la capa vegetal y del sustrato superficial del terreno
y al retiro de escombros de las areas a intervenir en el proyecto.

1.2.2 Equipo

Se debera utilizar el equipo requerido para realizar las excavaciones mecanicas y
manuales a que haya lugar, asi como tambien el equipo necesario para el cargue, retiro
y transporte del material sobrante producto del descapote realizado.

1.2.3 Medida y forma de pago

La unidad de medida y la forma de pago del descapote se llevara a cabo teniendo en
cuenta los metros cuadrados (m?) debidamente ejecutados y recibidos a satisfaccion por
la Interventoria. El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

o Equipos y herramientas
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e Mano de obra
e Transporte dentro y fuera de la obra
e Cargue y retiro de materiales sobrantes

2 EXCAVACIONES

21 Excavacion Manual de Vigas de cimentacion < 1.5 m
2.1.1 Descripcién

Este trabajo consiste en el conjunto de las actividades de excavar, remover y desplazar
los volumenes de excavacion para efectuar los rellenos necesarios de acuerdo con los
niveles de disefio contenidos en los planos generales. Incluye corte, carga y retiro de
sobrantes.

Se deben determinar los equipos mecanicos a emplear y los niveles de excavacion hasta
donde se podran emplear los equipos mecanicos, es necesario coordinar los niveles de
excavacion con los expresados dentro de los planos arquitecténicos.

2.1.2 Equipo

Se debera utilizar los diferentes equipos mecanicos necesarios tales como
Retroexcavadoras, Volquetas, etc. Los equipos deberan ser aprobados por la
Interventoria, tanto en cantidad como en rendimientos, para garantizar el cumplimiento
del plazo de esta actividad exigido en el Programa de Trabajo.

213 Mediday forma de pago

La medicion de los volumenes de excavacion se realizara en metros cubicos (m?), de
acuerdo con los levantamientos topograficos, los niveles del proyecto y las adiciones
o disminuciones de niveles debidamente aprobadas por la Interventoria.

2.2 Excavacion Manual de Zapatas de cimentacion > 1.5 m

2.2.1 Descripcion

Este trabajo consiste en el movimiento de tierras en volimenes necesarios para la
ejecucion de zapatas, vigas de amarre, cimentacion de cerramientos y otros.

2.2.2 Equipo

e Herramienta menor.
e Motobombas.
e Equipos de cargue y retiro de materiales.

2.23 Mediday forma de pago
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La medicion de los volumenes de excavacion se realizara en metros cubicos (m?),
de acuerdo con los levantamientos topograficos, los niveles del proyecto y las
adiciones o disminuciones de niveles debidamente aprobadas por la Interventoria.

2.3 Excavacion para nivelacion de terreno
2.3.1  Descripcion

Este trabajo consiste en el movimiento de tierras en volumenes necesarios para
la ejecucion de zapatas, vigas de amarre, cimentacion de cerramientos y otros.

2.3.2 Equipo

e Herramienta menor.
e Motobombas.
o Equipos de cargue y retiro de materiales.

2.2.3 Mediday forma de pago

La medicién de los volumenes de excavacion se realizara en metros cubicos (m?3),
de acuerdo con los levantamientos topograficos, los niveles del proyecto y las
adiciones o disminuciones de niveles debidamente aprobadas por la Interventoria.

24 Retiro material de Excavacion

2.4.1 Descripcion

Esta actividad comprende toda remocion de materiales térreos in situ, con el fin de
permitir la cimentacion de estructuras, o la adecuacién del terreno segun los disefios
arquitectonicos y técnicos.

El material de las excavaciones debera depositarse evitando obstaculizar la entrada
a la obra o de la via publica, mientras es cargado en las volquetas para su retiro.

En los casos en que el material excavado y seleccionado pueda ser utilizado en la
configuracion y nivelacion del terreno, la Interventoria permitira al Contratista dejar
el material necesario cerca del sitio del relleno. No obstante, el Contratista debera
cumplir con los parametros indicados por el Interventor.

2.4.2 Equipo

e Herramienta menor.
e Equipos de cargue y retiro de materiales.

243 Mediday forma de pago
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La medicién de los volumenes de retiro de material se realizard en metros cubicos (m?),
de acuerdo con los levantamientos topograficos, los niveles del proyecto y las adiciones o
disminuciones de niveles debidamente aprobadas por la Interventoria.

3 MEJORAMIENTOS PARA CIMENTACION

341 Mejoramiento en material seleccionado bajo Zapatas
3.1.1  Descripcion

Hace referencia al suministro y compactacion de material seleccionado como
mejoramiento de cimentacion bajo zapatas de cimentacion de acuerdo las
recomendaciones Yy conclusiones del estudio de suelos.

Para la ejecucién de este trabajo es necesario verificar el replanteo, la localizacion y
nivelacion de las excavaciones, las cotas de cimentacion, realizar la excavacion
procurando mantener las dimensiones de sobreanchos y siguiendo las recomendaciones
de excavacion dadas segun el estudio de suelos.

3.1.2 Equipo

Se debera utilizar los diferentes equipos para transporte horizontal y vertical, y demas
equipos necesarios para la ejecucion de la actividad.

3.1.3 Medida y forma de pago

Se medirad y pagara por metro cubico (m?) instalado y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos in situ y del
cumplimiento de las tolerancias para aceptacién y de los requisitos minimos exigidos en
los estudios de suelos.

La medida sera el resultado de calculos efectuados sobre planos estructurales. El
precio unitario al que se pagarasera el consignado en el contrato. El costo incluye:

. Materiales.

. Equipos.

. Mano de obra.

. Transporte dentro y fuera de la obra.

3.2 Relleno en Recebo comun bajo placa contrapiso
3.2.1 Descripcion
Hace referencia al suministro y compactacion de material seleccionado como

mejoramiento de cimentacion bajo placa de contrapiso de acuerdo las recomendaciones
y conclusiones del estudio de suelos.
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Para la ejecucion de este trabajo es necesario verificar el replanteo, la localizacion y
nivelacion de las excavaciones, las cotas de cimentacion, realizar la excavacion
procurando mantener las dimensiones de sobreanchos y siguiendo las recomendaciones
de excavacion dadas segun el estudio de suelos.

3.2.2 Equipo

Se debera utilizar los diferentes equipos para transporte horizontal y vertical, y demas
equipos necesarios para la ejecucion de la actividad.

3.2.3 Mediday forma de pago

Se medirad y pagara por metro cubico (m?) instalado y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos in situ y del
cumplimiento de las tolerancias para aceptacién y de los requisitos minimos exigidos en
los estudios de suelos.

La medida sera el resultado de calculos efectuados sobre planos estructurales. El
precio unitario al que se pagarasera el consignado en el contrato. El costo incluye:

. Materiales.
. Equipos.
. Mano de obra.

. Transporte dentro y fuera de la obra.

4 CIMENTACION SUPERFICIAL
41 Concretos de Cimentacion

4.1.1 Concreto pobre Limpieza 2000 PSI
4111 Descripcion

Este trabajo consiste en la aplicacion del Concreto de limpieza que se coloca en el fondo
de las excavaciones con el fin de proteger el piso de cimentacion y el refuerzo de
cualquier tipo de contaminacién o alteraciéon de las condiciones naturales del terreno.

Para la ejecucion de este trabajo es necesario verificar las excavaciones, las cotas de
cimentacion, limpiar el fondo de las excavaciones del caso, retirar materias organicas,
cubrir el fondo de la excavacion con concreto, verificar y controlar el espesor de la capa
de concreto y su correspondiente nivelacion.

4.1.1.2 Materiales

Se utilizara Concreto con la resistencia indicada en los planos de cimentacion.
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4.1.1.3 Equipo

Se debera utilizar los diferentes equipos para transporte horizontal y vertical, vaciado del
concreto y demas equipos necesarios para la ejecucion de la actividad.

41.14 Mediday forma de pago

Se medira y pagara por metro cubico (m?) instalado y debidamente aceptado por la
Interventoria y del cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y de los requisitos
minimos exigidos en los estudios de suelos y planos estructurales.

4.1.2 Zapatas en Concreto 3000 Psi
4.1.21 Descripcion

Este trabajo consiste en la ejecucion de zapatas de concreto reforzado, las cuales
deberan fundirse en los sitios indicados en los planos estructurales, de acuerdo al
diseno, forma de seccion y refuerzo indicado para cada sitio.

4.1.2.2 Materiales

Se debera utilizar concreto con la resistencia indicada segun los planos estructurales.

4.1.2.3 Equipo

Se deberan utilizar equipos para transporte horizontal y vertical, vibrado y vaciado del
concreto, formaletas y los demas equipos o herramientas necesarias para la ejecucion
de la actividad.

4.1.24 Mediday forma de pago

La medicion y pago se realizara por metro cubico (m®) de concreto debidamente
ejecutados y aprobados por la Interventoria, previa verificacion de los resultados de los
ensayos correspondientes y el cumplimiento de las tolerancias para aceptacién y de los
requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los planos estructurales. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

4.1.3 Vigas de amarre en concreto 3000 Psi

4.1.3.1 Descripcion
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Este trabajo consiste en la ejecucion de vigas de concreto reforzado, las cuales deberan
fundirse en los sitios indicados en los planos estructurales, de acuerdo al disefio, forma
de seccidn y refuerzo indicado para cada sitio.

4.1.3.2 Materiales

Se debera utilizar concreto con la resistencia indicada en los planos estructurales.

4.1.3.3 Equipo

Se utilizara equipos para transporte horizontal y vertical, vibrado y vaciado del concreto,
formaletas y los demas equipos o herramientas necesarias para la ejecucién de la
actividad.

4.1.3.4 Mediday forma de pago

La medicién y pago se realizara por metro cubico (m?®) de concreto debidamente
ejecutados y aprobados por la Interventoria, previa verificacion de los resultados de los
ensayos correspondientes y el cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y de los
requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los planos estructurales. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

e Materiales.
e Equipos.
¢ Mano de Obra.

414 Placa de contrapiso 3000 Psi

4.1.4.1 Descripcion

La actividad consiste en la ejecucion de placa contrapiso en concreto reforzado, la cual
debera fundirse en los sitios indicados en los planos estructurales, de acuerdo al disefo,
forma de seccion y refuerzo indicado para cada sitio.

4142 Materiales

Se debera utilizar concreto con la resistencia indicada en los planos estructurales.

4.1.4.3 Equipo

Se utilizaran equipos para transporte horizontal y vertical, vibrado y vaciado del concreto,
formaletas y los demas equipos o herramientas necesarias para la ejecucién de la
actividad.

4144 Mediday forma de pago
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La medicion y pago se realizara por metro cuadrado (m?) de concreto debidamente
ejecutados y aprobados por la Interventoria, previa verificacion de los resultados de los
ensayos correspondientes y el cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y de los
requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los planos estructurales. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

4.2 Aceros de Refuerzo y Mallas de Cimentacion

4.21 Acero de zapatas 60000 Psi

4211 Descripcion

La actividad hace referencia a la instalacion y manejo de acero reforzado para las
zapatas de cimentacion. De acuerdo a diametros, traslapos, dimensiones vy
especificaciones expresadas en los Planos Estructurales.

4212 Materiales

Acero reforzado segun especificaciones del disefio.

4.21.3 Equipo

Herramienta Menor.

4214 Mediday forma de pago

Se medira y se pagara por Kilogramo (Kg) de acero instalado, debidamente ejecutados
y aceptados por la Interventoria.

La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los Planos Estructurales. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra.

4.2.2 Acero de Vigas de Cimentacion 60000 Psi

4.2.21 Descripcion
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La actividad hace referencia a la instalacion y manejo de acero reforzado para vigas de
cimentacion. De acuerdo a diametros, traslapos, dimensiones y especificaciones
expresadas en los Planos Estructurales.

4.2.2.2 Materiales

Acero reforzado segun especificaciones del disefo.

4.2.2.3 Equipo
Herramienta Menor.
4224 Mediday forma de pago

Se medira y se pagara por Kilogramo (Kg) de acero instalado, debidamente ejecutados
y aceptados por la Interventoria.

La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los Planos Estructurales. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra.

4.2.3 Malla electrosoldada de Placa de Contrapiso

4.2.3.1 Descripcion
La actividad hace referencia a la instalacion y manejo de malla electrosoldada reforzada
para placa de contrapiso. De acuerdo a diametros, traslapos, dimensiones y
especificaciones expresadas en los planos estructurales.

4.2.3.2 Materiales

Malla electrosoldada segun especificaciones del disefo.

4.2.3.3 Equipo
Herramienta Menor.
4.2.3.4 Mediday forma de pago

Se medira y se pagara por Kilogramo (Kg) de malla instalada, debidamente
ejecutados y aceptados por la Interventoria.
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La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los Planos Estructurales. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra.

5 ESTRUCTURAS EN CONCRETO

5.1 Concreto Estructuras

5.1.1 Concreto columnas 4.000 Psi

5.1.1.1  Descripcion

Se hace referencia a la ejecucion de columnas en concreto reforzado segun localizacion
y dimensiones expresadas en los Planos Arquitectdnicos y Planos Estructurales.

5.1.1.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar Planos Arquitectonicos.

Consultar Planos Estructurales.

Consultar NSR 2010.

Replantear ejes, verificar niveles y localizar columnas.
Colocar refuerzos de acero.

Verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes.
Preparar formaletas y aplicar desmoldantes.

Levantar y acodalar formaletas.

Verificar plomos y dimensiones.

Vaciar y vibrar el concreto.

Desencofrar columnas

Curar concreto.

Resanar y aplicar acabado exterior.

Verificar plomos y niveles para aceptacion.

5.1.1.3 Materiales

e Concreto, segun planos.
Soportes y distanciadores para el refuerzo.
e Maderas y Fungibles.

51.1.4 Equipo

e Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto.
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5.1.1.5

Equipo para vibrado del concreto.
Equipo para vaciado del concreto.
Formaletas para concreto a la vista.
Formaleta de apuntalamiento.
Equipo de apuntalamiento.

Medida y forma de pago

Se medirad y pagara por metro cubico (m?) instalado y debidamente aceptado por la
Interventoria de acuerdo al cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y a los
requisitos minimos exigidos en planos estructurales.

La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los Planos Estructurales. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

5.1.2

5.1.2.1

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra.

Concreto Placa Entrepiso 4000 Psi (e=0,10 m)

Descripcion

Se hace referencia a la ejecucion de placas aéreas 0 losas de entrepiso en concreto
reforzado segun indicaciones de los planos estructurales y los planos arquitecténicos.

5.1.2.2

Procedimiento de ejecucion

Consultar Planos Arquitectonicos.

Consultar Planos Estructurales.

Consulta NSR 10.

Estudiar y definir formaletas a emplear.

Utilizar casetdn de icopor o similar.

Preparar formaletas y aplicar desmoldantes.

Nivelar y sellar formaletas.

Replantear elementos estructurales sobre la formaleta.
Colocar refuerzo de acero para torta inferior.

Ejecutar y fijar firmemente las instalaciones hidrosanitarias, eléctricas y
telefénicas.

Colocar testeros de borde.

Colocar refuerzo de acero.

Verificar refuerzos, traslapos y recubrimientos.
Realizar pases de instalaciones técnicas.

Verificar dimensiones, niveles y bordes de placa.
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5.1.2.3

5.1.2.4

5.1.2.5

Vaciar concreto de torta inferior y verificar espesor.
Reinstalar aligeramiento.

Vaciar concreto vigas y viguetas.

Colocar refuerzos de acero torta superior.

Vaciar concreto de torta superior y verificar espesor.
Vibrar concreto.

Curar Concreto.

Desencofrar losas.

Realizar reparaciones resanes.

Verificar niveles, alineamientos y plomos para aceptacién.

Materiales

Concreto segun planos.

Soportes y distanciadores para el refuerzo.
Casetodn.

Maderas y Fungibles.

Equipo

Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto.
Equipo para vibrado del concreto.

Equipo para vaciado del concreto.

Formaletas para losas en concreto a la vista.

Equipo de apuntalamiento.

Formaletas de borde de losa.

Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metro cuadrado (m?) colocado y debidamente aceptado por la
Interventoria de acuerdo al cumplimiento de las tolerancias para aceptacién y a los
requisitos minimos exigidos en planos estructurales.

La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los Planos Estructurales. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra.

5.1.3 Concreto Vigas Aéreas 4000 Psi

5.1.3.1

Descripcion
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Se hace referencia a la ejecucion de vigas aéreas en concreto reforzado segun
indicaciones de los planos estructurales y los planos arquitecténicos.

5.1.3.2

5.1.3.3

5.1.34

Procedimiento de ejecucion

Consultar Planos Arquitectonicos.

Consultar Planos Estructurales.

Consulta NSR 10.

Estudiar y definir formaletas a emplear.

Utilizar casetdn de icopor o similar.

Preparar formaletas y aplicar desmoldantes.

Nivelar y sellar formaletas.

Replantear elementos estructurales sobre la formaleta.
Colocar refuerzo de acero para torta inferior.

Ejecutar y fijar firmemente las instalaciones hidrosanitarias, eléctricas y
telefénicas.

Colocar testeros de borde.

Colocar refuerzo de acero.

Verificar refuerzos, traslapos y recubrimientos.
Realizar pases de instalaciones técnicas.

Verificar dimensiones, niveles y bordes de placa.
Vaciar concreto de torta inferior y verificar espesor.
Reinstalar aligeramiento.

Vaciar concreto vigas y viguetas.

Colocar refuerzos de acero torta superior.

Vaciar concreto de torta superior y verificar espesor.
Vibrar concreto.

Curar Concreto.

Desencofrar losas.

Realizar reparaciones resanes.

Verificar niveles, alineamientos y plomos para aceptacion.

Materiales

Concreto segun planos.

Soportes y distanciadores para el refuerzo.
Caseton.

Maderas y Fungibles.

Equipo
Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto.
Equipo para vibrado del concreto.

Equipo para vaciado del concreto.
Formaletas para losas en concreto a la vista.
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5.1.3.5

Equipo de apuntalamiento.
Formaletas de borde de losa.

Medida y forma de pago

Se medirad y pagara por metro cubico (m3) colocado y debidamente aceptado por la
Interventoria de acuerdo al cumplimiento de las tolerancias para aceptacién y a los
requisitos minimos exigidos en planos estructurales.

La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los Planos Estructurales. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra.

5.1.4 Concreto Placa Maciza Entrepiso 4000 Psi (e=0,12 m)

5.1.4.1

Descripcion

Ejecucién de placas 6 losas macizas entrepiso en concreto reforzado segun indicaciones
de los planos estructurales y los planos arquitecténicos.

5.1.4.2

Procedimiento de ejecucion

Consultar Planos Arquitectonicos.

Consultar Planos Estructurales.

Consulta NSR 10.

Estudiar y definir formaletas a emplear.

Preparar formaletas y aplicar desmoldantes.

Nivelar y sellar formaletas.

Replantear elementos estructurales sobre la formaleta.
Colocar refuerzo de acero para torta inferior.

Ejecutar y fijar firmemente las instalaciones hidrosanitarias, eléctricas y
telefénicas.

Colocar testeros de borde.

Colocar refuerzo de acero.

Verificar refuerzos, traslapos y recubrimientos.
Realizar pases de instalaciones técnicas.

Verificar dimensiones, niveles y bordes de placa.
Vaciar concreto de torta inferior y verificar espesor.
Vaciar concreto vigas y viguetas.

Colocar refuerzos de acero torta superior.

Vaciar concreto de torta superior y verificar espesor.
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5.1.4.3

5.1.4.4

5.1.4.5

Se

Vibrar concreto.

Curar Concreto.

Desencofrar losas.

Realizar reparaciones resanes.

Verificar niveles, alineamientos y plomos para aceptacién.

Materiales

Concreto segun planos.
Soportes y distanciadores para el refuerzo.
Maderas y Fungibles.

Equipo

Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto.
Equipo para vibrado del concreto.

Equipo para vaciado del concreto.

Formaletas para losas.

Equipo de Apuntalamiento.

Medida y forma de pago

medira y se pagara por metro cuadrado (m?) de concreto de placa de cubierta

debidamente ejecutada y aceptada por la Interventoria de acuerdo al cumplimiento de
las tolerancias para aceptacién y a los requisitos minimos exigidos en planos
estructurales.

La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los Planos Estructurales. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra.

5.1.5 Concreto Vigas Aéreas de Cubierta 4000 Psi

5.1.5.1

Descripcion

Se hace referencia a la ejecucion de vigas de cubierta en concreto reforzado segun
localizacién y dimensiones expresadas en Planos Estructurales.

5.1.5.2

Procedimiento de ejecucion

Consultar Planos Arquitectonicos.
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Consultar Planos Estructurales.

Consultar NSR 2010.

Replantear ejes, verificar niveles.

Preparar formaletas y aplicar desmoldantes.

Levantar y acodalar formaletas.

Colocar refuerzos de acero.

Verificar refuerzos, tralapos, distanciamientos y ejes.
Realizar pases de instalaciones técnicas.

Instalar anclajes para estructuras metalicas y cielos rasos.
Verificar plomos, alineamientos y dimensiones.

Vaciar el concreto en una sola etapa.

Vibrar concreto.

Desencofrar vigas.

Curar concreto.

Resanar y aplicar acabado exterior.

Verificar niveles, alineamientos y plomos para aceptacién.

5.1.5.3 Materiales

e Concreto segun planos.
Soportes y distanciadores para el refuerzo
e Maderas y Fungibles.

5.1.54 Equipo

Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto
Equipo para vibrado del concreto

Equipo para vaciado del concreto

Formaletas para concreto a la vista

Equipo de apuntalamiento.

5.1.5.5 Medida y forma de pago

Se medira y se pagara por metro cubico (m3® de concreto de vigas debidamente
ejecutados y aceptados por la Interventoria de acuerdo al cumplimiento de las
tolerancias para aceptacion y a los requisitos minimos exigidos en planos estructurales.

La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los Planos Estructurales. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra.
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5.1.6 Concreto Reforzado Cinta Corona de Cubierta 3000 Psi

5.1.6.1  Descripcion

Se hace referencia a la ejecucién de cintas corona de cubierta en concreto reforzado
segun localizacion y dimensiones expresadas en Planos Estructurales.

5.1.6.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar Planos Arquitectonicos.

Consultar Planos Estructurales.

Consultar NSR 2010.

Replantear ejes, verificar niveles.

Preparar formaletas y aplicar desmoldantes.

Levantar y acodalar formaletas.

Colocar refuerzos de acero.

Verificar refuerzos, tralapos, distanciamientos y ejes.
Realizar pases de instalaciones técnicas.

Instalar anclajes para estructuras metalicas y cielos rasos.
Verificar plomos, alineamientos y dimensiones.

Vaciar el concreto en una sola etapa.

Vibrar concreto.

Desencofrar vigas.

Curar concreto.

Resanar y aplicar acabado exterior.

Verificar niveles, alineamientos y plomos para aceptacién.

5.1.6.3 Materiales

o Concreto segun planos.
Soportes y distanciadores para el refuerzo
e Maderas y Fungibles.

5.1.6.4 Equipo

Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto
Equipo para vibrado del concreto

Equipo para vaciado del concreto

Formaletas para concreto a la vista

Equipo de apuntalamiento.

5.1.6.5 Medida y forma de pago
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Se medira y se pagara por metro cubico (m3® de concreto de vigas debidamente
ejecutados y aceptados por la Interventoria de acuerdo al cumplimiento de las
tolerancias para aceptacion y a los requisitos minimos exigidos en planos estructurales.

La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los Planos Estructurales. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra.

5.2 Acero de Refuerzo y Mallas de Estructuras

5.2.1 Acero Columnas 60000 Psi
5.2.1.1  Descripcion

La actividad hace referencia a la instalacion y manejo de acero reforzado para las
columnas en concreto, de acuerdo a diametros, traslapos, dimensiones vy
especificaciones expresadas en los Planos Estructurales.

5.2.1.2 Materiales

Acero reforzado segun especificaciones del disefo.
5.21.3 Equipo

Herramienta Menor.
5.21.4 Medida y forma de pago

Se medira y se pagara por Kilogramo (Kg) de acero instalado, debidamente ejecutados
y aceptados por la Interventoria.

La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los Planos Estructurales. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

o Materiales.

e Equipos.

e Mano de Obra.

e Transportes dentro y fuera de la Obra.

5.2.2 Malla electrosoldada Placa de Entrepiso (e=0,10 m)

5.2.2.1 Descripcion
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La actividad hace referencia a la instalacion y manejo de malla electrosoldada reforzada
para placa aérea de entrepiso, de acuerdo a diametros, traslapos, dimensiones y
especificaciones expresadas en los Planos Estructurales.

5.2.2.2 Materiales

Malla electrosoldada segun especificaciones del disefo.
5.2.2.3 Equipo

Herramienta Menor.
5.2.2.4 Medida y forma de pago

Se medira y se pagara por Kilogramo (Kg) de malla instalada, debidamente ejecutados
y aceptados por la Interventoria.

La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los Planos Estructurales. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra.

5.2.3 Acero Vigas Aéreas 60000 Psi
5.2.3.1  Descripcion

La actividad hace referencia a la instalaciéon y manejo de acero reforzado para vigas
aéreas en concreto, de acuerdo a diametros, traslapos, dimensiones y especificaciones
expresadas en los Planos Estructurales.

5.2.3.2 Materiales

Acero reforzado segun especificaciones del disefo.

5.2.3.3 Equipo
Herramienta Menor.
5.2.3.4 Medida y forma de pago

Se medira y se pagara por Kilogramo (Kg) de acero instalado, debidamente ejecutados
y aceptados por la Interventoria.
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La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los Planos Estructurales. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra.

5.2.4 Malla electrosoldada Placa Maciza de Entrepiso (€=0,12 m)

5.2.4.1 Descripcion
La actividad hace referencia a la instalacién y manejo de malla electrosoldada reforzada

para Placa maciza de cubierta, de acuerdo a diametros, traslapos, dimensiones vy
especificaciones expresadas en los Planos Estructurales.

5.24.2 Materiales

Malla electrosoldada segun especificaciones del disefo.
5.2.4.3 Equipo

Herramienta Menor.
5.2.4.4 Medida y forma de pago

Se medira y se pagara por Kilogramo (Kg) de malla instalada, debidamente ejecutados
y aceptados por la Interventoria.

La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los Planos Estructurales. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra.

5.2.5 Acero Vigas de Cubierta 60000 Psi

5.2.5.1 Descripcion
La actividad hace referencia a la instalacién y manejo de acero reforzado para vigas

aéreas en concreto. De acuerdo a diametros, traslapos, dimensiones y especificaciones
expresadas en los Planos Estructurales.

5.2.5.2 Materiales
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Acero reforzado segun especificaciones del disefio.

5.2.5.3 Equipo

e Herramienta Menor.

5.2.5.4 Medida y forma de pago

Se medira y se pagara por Kilogramo (Kg) de acero instalado, debidamente ejecutados
y aceptados por la Interventoria.

La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los Planos Estructurales. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra.

6 MAMPOSTERIA
6.1 Muro en Bloque Concreto liso Formato 12x19x39
6.1.1  Descripcién

Se hace referencia a la ejecucion de muros en bloque de concreto liso de acuerdo a la
localizacién, las dimensiones y especificaciones consignadas en planos Arquitecténicos,
planos Estructurales y detalles arquitecténicos.

6.1.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar Planos Arquitectonicos y verificar localizacion.

Consultar Planos Estructurales y verificar refuerzos y anclajes.

Verificar lotes de fabricacion para garantizar texturas y colores uniformes.
Limpiar bases y losas vy verificar niveles.

Replantear muros de fachada y posteriormente replantear muros interiores.
Prever retrocesos para incrustaciones, cajas e instalaciones técnicas.
Instalar boquilleras y guias.

Preparar morteros de pega y de inyeccion, humedecer areas de contacto.
Esparcir morteros en areas de pega.

Sentar bloques sin humedecer y retirar sobrantes de la mezcla.

Instalar refuerzos de acuerdo a las especificaciones de los Planos
Estructurales.

Instalar anclajes, chazos, etc.

e Ejecutar juntas de control, de construccion y unién de elementos estructurales
y no estructurales.
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Verificar niveles, plomos y alineamientos.
Limpiar superficies de muros.

6.1.3 Materiales

Blogque de Concreto Liso segun formato en planos arquitectonicos.
Mortero de pega segun especificaciones de planos.
Grafil de refuerzo segun especificaciones de planos.

6.1.4 Equipo

Equipo menor de albanileria.

Equipo para transporte vertical y horizontal.
Equipo para mezcla de morteros.
Andamios y planchones.

6.1.5 Mediday forma de pago

Se medira y pagara por metro cuadrado (m?) de muro ejecutado y debidamente aceptado
por la Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del
cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y de los requisitos minimos de
acabados.

El precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

6.2 Muro Divisorio en Bloque de Arcilla N°4

6.2.1  Descripcién

Se hace referencia la ejecucidon de muros especificados como bloque en arcilla de
acuerdo a la localizacion, las dimensiones y especificaciones consignadas en planos
Arquitecténicos, planos Estructurales y detalles arquitectonicos.

6.2.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar Planos Arquitectonicos y verificar localizacion.
e Consultar Planos Estructurales y verificar refuerzos y anclajes.

Verificar lotes de fabricacién para posteriormente realizar ensayos de
calidad.

o Limpiar bases y losas y verificar niveles.
¢ Replantear muros de fachada y posteriormente replantear muros interiores.
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e Replanteo y forme de muro previendo dejar los sitios designados
para construccion de columnetas segun lo que indiquen los planos Estructurales.
Prever retrocesos para incrustaciones, cajas e instalaciones técnicas.

Instalar boquilleras y guias.

Preparar morteros de pega y de inyeccion, humedecer areas de contacto.
Esparcir morteros en areas de pega.

Sentar bloques sin humedecer y retirar sobrantes de la mezcla.

Instalar refuerzos de acuerdo a las especificaciones de los Planos Estructurales.
Ejecutar juntas de control, de construccion y unién de elementos estructurales y
no estructurales.

Verificar niveles, plomos y alineamientos.

Limpiar superficies de muros.

6.2.3 Materiales

Blogues de Arcilla segun formato en planos arquitecténicos.
Mortero de pega segun especificaciones de planos.

6.2.4 Equipo

Equipo menor de albaiiileria.

Equipo para transporte vertical y horizontal.
Equipo para mezcla de morteros.
Andamios y planchones.

6.2.5 Mediday forma de pago

Se medira y pagara por metro cuadrado (m?) de muro ejecutado y debidamente aceptado
por la Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del
cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y de los requisitos minimos de
acabados.

El precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

6.3 Dovelas en Concreto Fluido Grout Tipo S (12.5Mpa) Reforzado

6.3.1  Descripcién

Se hace referencia a la ejecucion de dovelas en muros bloque de concreto de acuerdo
a la localizacién, las dimensiones y especificaciones consignadas en planos
Arquitecténicos, planos Estructurales y detalles arquitectonicos.
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6.3.2

6.3.3

6.3.4

Procedimiento de ejecucion

Consultar Planos Arquitecténicos y verificar localizacion.

Consultar Planos Estructurales y verificar refuerzos y anclajes.

Limpiar bases y losas y verificar niveles.

Replantear ubicacion de Dovelas de acuerdoa lo indicado en los
planos estructurales y arquitectonicos.

Corte de acero para instalar anclaje, previendo dejar los traslapos
minimos indicados en los planos estructurales para los diametros a instalar.
Limpieza de acero a instalar para los anclajes epoxicos. Pasando una grata
metdlica en el area de contacto del anclaje epéxico, con el fin de retirar residuos
como polvo y 6xido que garanticen la adherencia adecuada.

Realizar perforaciones para anclajes epoxicos;incluyendo el aseo de
cada perforacién garantizando quedar libre de polvo y residuos.

Realizar anclajes epdxicos.

Amarrado de acero de dovelas.

Alistado y Aseo de celda en muro bloque de perforacion vertical. Incluye sondeo
total.

Preparar mortero, y humedecer areas de contacto.

Colocacion y sondeo de concreto en el total del elemento.

Verificacion de llenado de celda, inmediatamente terminado la colocacion de
concreto.

Materiales

Mortero para dovelas segun especificaciones de planos.

Acero de refuerzo segun especificaciones de planos.

Resina epoxica para anclajes. Debidamente validada segun disefiador estructural,
interventoria.

Equipo

Equipo menor de albadileria.

Equipo para transporte vertical y horizontal.
Equipo para mezcla de concreto.
Andamios y planchones.

6.3.5 Mediday forma de pago

Se medira y pagara por metro lineal (m) de Dovela ejecutada y debidamente aceptada
por la Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del
cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y de los requisitos minimos de
acabados.

El precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:
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6.4

6.4.1

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

Dinteles en Concreto Reforzado

Descripcion

Se hace referencia a la ejecucion de dinteles sobre puertas en concreto de acuerdo a la
localizacién, las dimensiones y especificaciones consignadas en planos Arquitecténicos,
planos Estructurales y detalles arquitecténicos.

6.4.2

6.4.3

6.4.4

Procedimiento de ejecucion

Consultar Planos Arquitecténicos y verificar localizacion.
Consultar Planos Estructurales y verificar refuerzos y anclajes.
Limpiar bases y verificar niveles.

Amarrado de acero de dintel.

Alistado de Formaleta. Aseo y aplicacion de desencofrante.
Encofrado de dintel.

Verificar polmos y alineamientos del encofrado.

Preparar concreto, humedecer areas de contacto.

Colocacion y vibrado de concreto en el total del elemento.
Verificacion de plomos y alineamientos inmediatamente terminado la colocacion
de concreto.

Retiro de Formaleta.

Verificar plomos, escuadras hormigueos finales para aceptacion
e Curacion del elemento.

Materiales

Concreto

Acero de Refuerzo
Formaleta de madera
Desencofrante

Equipo

Equipo menor de albadileria.

Equipo para transporte vertical y horizontal.
Equipo para mezcla de concreto.
Andamios y planchones
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6.4.5 Mediday forma de pago

Se medira y pagara por metro lineal (m) de dintel ejecutada y debidamente aceptada por
la Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del cumplimiento
de las tolerancias para aceptacion y de los requisitos minimos de acabados.

El precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

6.5 Alfajia en Concreto Reforzado Remate de Antepechos
6.5.1 Descripcion

Se hace referencia a la ejecucion de alfagias de remate sobre antepechos en bloque;
acuerdo a la localizacion, las dimensiones y especificaciones consignadas en planos
Arquitectonicos y detalles arquitectonicos.

6.5.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar Planos Arquitecténicos y verificar localizacion.

Limpiar bases y losas y verificar niveles.

Encofrado de cinta de remate.

Verificar polmos y alineamientos del encofrado.

Preparar mortero, humedecer areas de contacto y debida colocacion.
Verificacién de plomos y alineamientos inmediatamente terminado la colocacién.
Retiro de Formaleta.

Verificar plomos, escuadras hormigueos finales para aceptacion

6.5.3 Materiales

Mortero segun especificaciones de planos.
Formaleta de madera

6.5.4 Equipo

Equipo menor de albafriileria.

6.5.5 Mediday forma de pago

Se medira y pagara por metro lineal (m) de alfagia ejecutada y debidamente aceptada
por la Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del
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cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y de los requisitos minimos de
acabados.

El precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

6.6 Columnetas en Concreto Reforzado

6.6.1  Descripcién

Se hace referencia a la ejecucién de columnetas en concreto de acuerdo a la
localizacién, las dimensiones y especificaciones consignadas en planos Arquitectonicos,
planos Estructurales y detalles arquitecténicos.

6.6.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar Planos Arquitectonicos y verificar localizacion.

Consultar Planos Estructurales y verificar refuerzos y anclajes.

Limpiar bases y losas y verificar niveles.

Replantear ubicacién de columnetas de acuerdo a lo indicado en los planos

estructurales y arquitectonicos.

o Corte de aceropara instalar anclaje, previendo dejar los traslapos
minimos indicados en los planos estructurales para los diametros a instalar.

o Limpieza de acero a instalar para los anclajes epéxicos. Pasando una grata
metalica en el area de contacto del anclaje epodxico, con el fin de retirar residuos
como polvo y 6xido que garanticen la adherencia adecuada.

o Realizar perforaciones para anclajes epoxicos;incluyendo el aseo de

cada perforacién garantizando quedar libre de polvo y residuos.

o Realizar anclajes epoxicos.

e Amarrado de acero de columneta

o Alistado de Formaleta. Aseo y aplicacién de desencofrante.

e Encofrado de columneta.

o \Verificar polmos y alineamientos del encofrado.

e Preparar concreto, humedecer areas de contacto.

e Colocacion y vibrado de concreto en el total del elemento.

¢ \Verificacién de plomos y alineamientos inmediatamente terminado la colocacion
de concreto.

o Dejar secar

o Retiro de Formaleta.

o \Verificar plomos, escuadras hormigueos finales para aceptacion

e Curacion del elemento.

e Proteger Columneta contra la interperie.
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6.6.3

6.6.4

6.6.5

Materiales

Concreto

Acero de Refuerzo

Formaleta de madera

Desencofrante

Resina epoxica para anclajes. Debidamente validada segun disefiador estructural,
interventoria.

Equipo

Equipo menor de albaniileria.

Equipo para transporte vertical y horizontal.
Equipo para mezcla de concreto.
Andamios y planchones

Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metro lineal (m) de Columneta ejecutada y debidamente
aceptada por la Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del
cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y de los requisitos minimos de
acabados.

El precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

6.7 Machoén de Fachada Bloque Concreto Liso, con hidréfugo en exteriores

6.7.1

Descripcion

Comprende el suministro e instalacion de machones de fachada en bloque liso de
concreto de dimensiones 12x19x39 cm color gris con hidréfugo al exterior, para fachadas
exteriores, segun planos arquitectonicos.

6.7.2

Procedimiento de ejecucion

Consultar Planos Arquitectonicos y verificar localizacion.

Verificar lotes de fabricacion para posteriormente realizar ensayos de calidad.
Limpiar bases y losas y verificar niveles.

Replantear muros de fachada y posteriormente replantear muros interiores.
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e Replanteo y forme de muro previendo dejar los sitios designados
para construccion de columnetas segun lo que indiquen los planos Estructurales.
Prever retrocesos para incrustaciones, cajas e instalaciones técnicas.

Instalar boquilleras y guias.

Preparar morteros de pega y de inyeccion, humedecer areas de contacto.
Esparcir morteros en areas de pega.

Sentar bloques sin humedecer y retirar sobrantes de la mezcla.

Instalar refuerzos de acuerdo a las especificaciones de los Planos Estructurales.
Ejecutar juntas de control, de construccion y unién de elementos estructurales y
no estructurales.

Verificar niveles, plomos y alineamientos.

Limpiar superficies de muros.

6.7.3 Materiales

Bloques de concreto 12x19x39 cm.
Mortero de pega segun especificaciones de planos.

6.7.4 Equipo

Equipo menor de albafriileria.

Equipo para transporte vertical y horizontal.
Equipo para mezcla de morteros.
Andamios y planchones.

6.7.5 Mediday forma de pago

Se medira y pagara por metro cuadrado (m?) de muro ejecutado y debidamente aceptado
por la Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del
cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y de los requisitos minimos de
acabados.

El precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

o Materiales.

o Equipos.

e Mano de obra.

e Transporte dentro y fuera de la obra.
7 PANETES

7.1 Paiete en Mortero Liso 1:4

7.1.1 Descripcion
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Se hace referencia a la ejecucion de Parfete Liso sobre muro interno, de acuerdo a la
localizacién, las dimensiones y especificaciones consignadas en planos Arquitecténicos,
y detalles arquitectonicos.

7.1.2  Procedimiento de ejecucion

e Consultar Planos Arquitectonicos y verificar localizacion.

o \Verificacién de plomos, lineamientos, niveles, escuadras, en general estado fisico
de muros a pafietar.

¢ Iniciar la actividad una vez estén completas las ducterias eléctricas o de
suministro sobre muro en bloque.

o Preparacion de mortero, segun especificaciones consignadas en planos
arquitectonicos y estructurales.

¢ Instalacion de maestras en mortero en muro, verificando plomos, lineamientos,
escuadras.

e Llenado de muro, verificando coincidencia con las maestras, verificando plomos,
lineamientos, escuadras.

¢ Afinado general de muro, verificando plomos, lineamientos, escuadras,
rinconeras.

o Realizar filos, dilataciones de acuerdo a planos estructurales y arquitectonicos.
Dejar secar

o \Verificar plomos, escuadras finales para aceptacion

7.1.3 Materiales

Mortero preparado en Obra

7.1.4 Equipo

Equipo menor de albanileria

Equipo para transporte vertical y horizontal.
Equipo para mezcla de concreto.
Andamios y planchones.

7.1.5 Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metro lineal (m?) de muro pafetado ejecutado y debidamente
aceptado por la Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del
cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y de los requisitos minimos de
acabados.

El precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:
o Materiales.

o Equipos.
e Mano de obra.
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7.2

7.21

Transporte dentro y fuera de la obra.

Painete en Mortero Liso 1:4 Impermeabilizado

Descripcion

Se hace referencia a la ejecucion de Panete Liso Impermeabilizado sobre muro interno,
de acuerdo a la localizacion, las dimensiones y especificaciones consignadas en planos
Arquitectonicos, y detalles arquitectonicos.

7.2.2

7.2.3

7.24

7.2.5

Procedimiento de ejecucion

Consultar Planos Arquitectonicos y verificar localizacion.

Verificaciéon de plomos, lineamientos, niveles, escuadras, en general estado fisico
de muros a pafietar.

Iniciar la actividad una vez estén completas las ducterias eléctricas o de
suministro sobre muro en bloque.

Preparacion de mortero impermeabilizado, segun especificaciones consignadas
en planos arquitectonicos y estructurales.

Instalacion de maestras en mortero en muro, verificando plomos, lineamientos,
escuadras.

Llenado de muro, verificando coincidencia con las maestras, verificando plomos,
lineamientos, escuadras.

Afinado general de muro, verificando plomos, lineamientos, escuadras,
rinconeras.

Realizar filos, dilataciones de acuerdo a planos estructurales y arquitectonicos.
Dejar secar

Verificar plomos, escuadras finales para aceptacion

Materiales

Mortero preparado en Obra
Impermeabilizante

Equipo

Equipo menor de albaniileria.
Equipo para transporte vertical y horizontal.
Equipo para mezcla de concreto.

Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metro lineal (m?) de muro pafietado impermeabilizado ejecutado
y debidamente aceptado por la Interventoria previa verificacion de los resultados de los
ensayos y del cumplimiento de las tolerancias para aceptacién y de los requisitos
minimos de acabados.
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El precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

8 AFINADOS Y ALISTADOS DE PISO

8.1

8.1.1

Alistado Para Pisos Mortero 1:4

Descripcion

Se refiere a la nivelacion y preparacion de superficies irregulares y bruscas de losas
estructurales o placas de contrapiso, para recibir acabados de los pisos descritos en
estas especificaciones a los niveles sefalados en los planos constructivos y en los
cuadros de acabados.

8.1.2

8.1.4

Procedimiento de ejecucion

Consultar Planos Arquitecténicos.

Definir y localizar en los Planos Constructivos los pisos a nivelar.

Iniciar la actividad una vez estén completas las ducterias eléctricas o de
suministro sobre la losa y terminado y detallado el pafiete sobre muros
perimetrales.

Limpiar la superficie de piso.
Verificar niveles de estructura y acabados.
Humedecer el &rea a afinar.
Ejecutar maestras horizontalesa distancias convenientes para que las reglas
queden apoyadas en sus extremos.
Revisar la nivelacion contra los niveles generales de la placa, compensando
acabados de diferente espesor.
Esperar hasta que se inicie el fraguado del mortero.
Enrasar la superficie del piso con llana metalica hasta quedar completamente lisa.
Dejar secar.
Verificar niveles finales para aceptacion.
Materiales
Mortero para pisos
Agua
Equipo

Carrera 11B # 96 — 03 Oficina 504 I Pbx: +57(1) 755925 - 7550979 1 Bogota D.C.- Colombia

Pagina 72 de 270



@ RUBAU CONTRATO PAF-JU09-G09DC-2015 Findeter ‘

Financiera del Desarrollo 4

8.1.5

Equipo menor de albafriileria.
Equipo para mezcla de morteros.

Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metros cuadrados (m?) de alistado de piso ejecutado y
debidamente aceptado por la Interventoria previa verificacion de los resultados de los
ensayos y del cumplimiento de las tolerancias para aceptacién y de los requisitos
minimos de acabados.

La medida sera el resultado de célculos efectuados sobre Planos Arquitectdnicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

8.2 Afinado cubierta plana Mortero 1:4

8.2.1

Descripcion

Se refiere a la nivelacion y preparacion de superficies irregulares y bruscas de losas
estructurales o placas macizas de cubierta, para recibir acabados de cubiertas descritos
en estas especificaciones a los niveles sefialados en los planos constructivos y en los
cuadros de acabados.

8.2.2

Procedimiento de ejecucion

Consultar Planos Arquitecténicos.

Definir y localizar en los Planos Constructivos los pisos a nivelar.

Iniciar la actividad una vez estén completas las ducterias eléctricas o de
suministro sobre la losa y terminado y detallado el pafiete sobre muros
perimetrales.

Limpiar la superficie de piso.

Verificar niveles de estructura y acabados.

Humedecer el area a afinar.

Ejecutar maestras horizontalesa distancias convenientes para que las reglas
queden apoyadas en sus extremos.

Revisar la nivelacion contra los niveles generales de la placa, compensando
acabados de diferente espesor.

Esperar hasta que se inicie el fraguado del mortero.

Enrasar la superficie del piso con llana metalica hasta quedar completamente lisa.
Dejar secar.

Verificar niveles finales para aceptacion.
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8.2.3 Materiales

Mortero para pisos
Agua

8.2.4 Equipo

Equipo menor de albafriileria.
Equipo para mezcla de morteros.

8.2.5 Mediday forma de pago

Se medira y pagara por metros cuadrados (m?) de afinado ejecutado y debidamente
aceptado por la Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del
cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y de los requisitos minimos de
acabados.

La medida sera el resultado de calculos efectuados sobre Planos Arquitectdnicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

9 ENCHAPES

9.1 Piso en Concreto Endurecido
9.1.1  Descripcion

Comprende el suministro e instalacion de piso en concreto endurecido, en las areas
descritas en los planos arquitectonicos.

9.1.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos y verificar localizacién.

Verificar lotes de fabricacién para garantizar texturas y colores uniformes.
Verificar niveles, escuadras y plomos.

Definir despieces y orden de colocacion de baldosas, dejando las piezas cortadas
(si se requieren) en lugar menos visible.

Remojar el lote de material por seis horas.

Retirar el material del agua por lo menos dos horas antes de su instalacion.
Preparar la pega.
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Alinear las hiladas con hilos transversales.

Extender la pega sobre la losa humedecida con espesor minimo de 3 mm.
Colocar hiladas transversales sucesivas, dejando un muro uniforme y continuo.
Detallar especialmente el area contra ventanas y puertas.

Dejar fraguar la pega.

Emboquillar el muro con lechada de mortero gris manualmente.

Realizar primera limpieza del baldosin dos horas después del fraguado inicial del
emboquillado.

Ejecutar segunda limpieza 24 horas después de realizada la primera.

Verificar niveles, pendientes y alineamientos para aceptacion.

9.1.3 Materiales

Concreto 3000 Psi
Acero de refuerzo segun planos
Madera para testeros

9.14 Equipo

Vibrador de concreto
Cortadora de baldosin
Escoba o cepillo de Cerda metalica

9.1.5 Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metro cuadrado (m?) instalado y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de
las tolerancias para aceptacién y de los requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de célculos efectuados sobre planos arquitectonicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

9.2 Piso Baldosa Ceramica Trafico 4, Antideslizante 0,305x0,305
9.2.1 Descripcion

Comprende el suministro e instalacion de piso en ceramica nacional color blanco trafico
4, para areas humedas de bafos, cocinas y cuartos de aseo, segun planos
arquitectonicos.

9.2.2 Procedimiento de ejecucion
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Consultar planos arquitecténicos y verificar localizacion.

Verificar lotes de fabricacion para garantizar texturas y colores uniformes.

Verificar niveles y pendientes.

Definir despieces y orden de colocacion de baldosas, dejando las piezas cortadas

(si se requieren) en lugar menos visible.

Remojar el lote de material por seis horas.

Retirar el material del agua por lo menos dos horas antes de su instalacion.

Preparar la pega.

Alinear las hiladas con hilos transversales.

Extender la pega sobre la losa humedecida con espesor minimo de 3 mm.

Colocar hiladas transversales sucesivas, dejando un piso uniforme y continuo.

Detallar especialmente el area contra rejillas y sifones.

Dejar fraguar la pega.

Emboquillar el piso con lechada de cemento blanco y por medio de una espatula

de caucho.

o Realizar primera limpieza del baldosin dos horas después del fraguado inicial del
emboquillado.

e Ejecutar segunda limpieza 24 horas después de realizada la primera.

Verificar niveles, pendientes y alineamientos para aceptacion.

9.2.3 Materiales

Ceramica trafico 4
Cemento gris o Mortero de pega (Adhebal, Binda Extra, Adhertoc o similar)
Cemento Blanco

9.24 Equipo

Equipo menor de albaniileria.
Cortadora de baldosin
Equipo para mezcla de morteros.

9.2.5 Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metro cuadrado (m?) instalado y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de
las tolerancias para aceptacién y de los requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de célculos efectuados sobre planos arquitectonicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

¢ Materiales.
o Equipos.
e Mano de obra.
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9.3

9.3.1

Transporte dentro y fuera de la obra.

Piso en Tablon de Gres Tipo Sahara

Descripcion

Comprende el suministro e instalacién de piso en tableta de gres Sahara formato
cuadrado, para areas de espacios interiores y circulaciones, segun planos
arquitectonicos.

9.3.2

9.3.3

9.34

9.3.5

Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitecténicos y verificar localizacion.

Verificar lotes de fabricacion para garantizar texturas y colores uniformes.
Verificar niveles y pendientes.

Definir despieces y orden de colocacion de baldosas, dejando las piezas cortadas
(si se requieren) en lugar menos visible.

Remojar el lote de material por seis horas.

Retirar el material del agua por lo menos dos horas antes de su instalacion.
Preparar la pega.

Alinear las hiladas con hilos transversales.

Extender la pega sobre la losa humedecida con espesor minimo de 3 mm.
Colocar hiladas transversales sucesivas, dejando un piso uniforme y continuo.
Detallar especialmente el area contra rejillas y sifones.

Dejar fraguar la pega.

Emboquillar el piso con lechada de mortero gris manualmente.

Realizar primera limpieza del baldosin dos horas después del fraguado inicial del
emboquillado.

Ejecutar segunda limpieza 24 horas después de realizada la primera.

Verificar niveles, pendientes y alineamientos para aceptacion.

Materiales

Tableta de Gres segun formato consignado en planos.
Cemento gris 0 Mortero de pega (Adhebal, Binda Extra, Adhertoc o similar)

Equipo

Equipo menor de albafriileria.
Cortadora de baldosin
Equipo para mezcla de morteros.

Medida y forma de pago
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Se medira y pagara por metro cuadrado (m?) instalado y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de
las tolerancias para aceptacién y de los requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de calculos efectuados sobre planos arquitectonicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

9.4 Media Cana en Granito Blanco
9.4.1 Descripcion

Se hace referencia al suministro e instalacion de media cafia en granito blanco en pisos
de acuerdo con la localizaciéon, dimensiones y las especificaciones establecidas en los
planos arquitectonicos y detalles arquitectonicos.

9.4.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitecténicos y verificar localizacion.
Verificar niveles y pendientes.

Colocacioén de formaleta en madera.

Prepararacion y colocacién de material de media cana.
Verificar niveles, pendientes y alineamientos para aceptacion.

9.4.3 Materiales

Granito de marmol #1, #2 y #3
Cemento Blanco

Cemento gris

Arena para mortero

Agua

Madera

9.44 Equipo

Equipo menor de albaniileria.
Equipo de transporte vertical y horizontal
Equipo para mezcla de morteros

9.4.5 Medida y forma de pago
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Se medira y pagara por metro lineal (m) media cana instalada y debidamente aceptada
por la Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del
cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y de los requisitos minimos de
acabados.

La medida sera el resultado de célculos efectuados sobre planos arquitecténicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

9.5 Guarda Escoba en Tableta de Gres

9.5.1

Descripcion

Comprende el suministro e instalacion de guarda escoba en tableta de gres, en la parte
inferior de muros de los espacios y circulaciones donde se haya instalado acabado de
piso en gres, segun planos arquitectonicos.

9.5.2

9.5.3

9.54

Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos y verificar localizacién.

Verificar lotes de fabricacién para garantizar texturas y colores uniformes.
Verificar niveles y pendientes.

Remojar el lote de material por seis horas.

Retirar el material del agua por lo menos dos horas antes de su instalacion.
Preparar la pega.

Alinear las hiladas con hilos transversales.

Extender la pega sobre la losa humedecida con espesor minimo de 3 mm.
Colocar hiladas transversales sucesivas, dejando un guarda escoba uniforme y
continuo.

Dejar fraguar la pega.

Emboquillar el guardaescoba con lechada de mortero gris manualmente.
Realizar primera limpieza del baldosin dos horas después del fraguado inicial del
emboquillado.

Ejecutar segunda limpieza 24 horas después de realizada la primera.

Verificar niveles, pendientes y alineamientos para aceptacion.

Materiales

Tableta de Gres.
Cemento gris o Mortero de pega (Adhebal, Binda Extra, Adhertoc o similar)

Equipo
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9.5.5

Equipo menor de albafriileria.
Cortadora de baldosin
Equipo para mezcla de morteros.

Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metro cuadrado (m?) instalado y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de
las tolerancias para aceptacién y de los requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de célculos efectuados sobre planos arquitectonicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

9.6 Enchape para Muro en Baldosa Color Blanco h:1.8m

9.6.1

Descripcion

Comprende el suministro e instalacion de enchape de muro en ceramica nacional color
blanco con win de remate en aluminio o plastico del mismo color de la ceramica en las
esquinas verticales, para muros de areas humedas de cocinas, bafios y cuartos de
basuras. Segun planos arquitecténicos.

9.6.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos y verificar localizacién.

Verificar lotes de fabricacién para garantizar texturas y colores uniformes.
Verificar niveles, escuadras y plomos.

Definir despieces y orden de colocacion de baldosas, dejando las piezas cortadas
(si se requieren) en lugar menos visible.

Remojar el lote de material por seis horas.

Retirar el material del agua por lo menos dos horas antes de su instalacion.
Preparar la pega.

Alinear las hiladas con hilos transversales.

Extender la pega sobre la losa humedecida con espesor minimo de 3 mm.
Colocar hiladas transversales sucesivas, dejando un muro uniforme y continuo.
Detallar especialmente el area contra ventanas y puertas.

Dejar fraguar la pega.

Emboquillar el muro con lechada de mortero gris manualmente.

Realizar primera limpieza del baldosin dos horas después del fraguado inicial del
emboquillado.
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o Ejecutar segunda limpieza 24 horas después de realizada la primera.
o \Verificar niveles, pendientes y alineamientos para aceptacion.

9.6.3 Materiales

Adhesivo en polvo para ceramica
Enchape ceramico 30x30cm color blanco
Boquilla 5mm

Crucetas plasticas 3mm

Win plastico o de aluminio

9.6.4 Equipo

e Equipo menor de albanileria.
e Cortadora de baldosin
e Equipo para mezcla de morteros.

9.6.5 Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metro cuadrado (m?) instalado de enchape muro y debidamente
aceptado por la Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del
cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y de los requisitos minimos de
acabados.

La medida sera el resultado de calculos efectuados sobre planos arquitectonicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

10 PINTURAS
10.1 Estuco y pintura en vinilo lavable tipo 1 para interiores.
10.1.1 Descripcion

Comprende el suministro y la aplicacion de pintura vinilo lavable Tipo 1 para interiores,
sobre las superficies pafietadas de muros, segun planos arquitectonicos.

10.1.2 Procedimiento de ejecucion

o Consultar planos arquitectonicos y verificar localizacion.
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o \Verificar lotes de fabricacién para garantizar texturas y colores uniformes.

o \Verificacién de plomos, lineamientos, niveles, escuadras, en general estado fisico
de muros a estucar y pintar.

¢ Iniciar la actividad una vez estén completas y recibidos los panetes.

Los muros antes de ser estucados y pintados no deben tener pendiente remate de

pafiete alguno.

No deben presentar sedimentos adheridos o no deben estar hiumedos.

Preparacion de estuco o pintura, segun Recomendaciones del fabricante.

Aplicacién de estuco con llana metalica. Verificando plomos, escuadras.

Pintado de superficie estucada primera mano.

Arreglo y detallado de imperfecciones.

Pintado de superficie segunda mano.

Arreglo y detallado de imperfecciones.

Pintado de superficie tercera mano.

Realizar filos, dilataciones.

Verificar Homogeneidad en la aplicacion final para aceptacion.

10.1.3 Materiales

e Pintura Vinilo lavable Tipo 1

10.1.4 Equipo

e Equipo menor de Pintura
o Escaleras y andamios

10.1.5 Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metro cuadrado (m?) Pintado y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de
las tolerancias para aceptacién y de los requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de célculos efectuados sobre planos arquitecténicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

o Materiales.
o Equipos.

e Mano de obra.

e Transporte dentro y fuera de la obra.

11 MESONES
11.1 Mesoén en Granito Pulido Fundido en Obra

11.1.1 Descripcién
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Comprende el suministro e instalacién de mesones para lavamanos corrido de baterias
sanitarias de alumnos en concreto con acabado en granito color blanco fundido en obra;
incluye salpicadero de 10 cm en granito color blanco fundido en obra, bordes y
dilataciones. También incluye muretes en mamposteria con pafete y enchape en
ceramica nacional 30 x 30 cm color blanco con win de aluminio o plastico en sus
esquinas verticales. Segun planos arquitectonicos.

11.1.2 Procedimiento de ejecucion

o Consultar planos arquitectonicos y verificar localizacion.

Verificacion de plomos, lineamientos, niveles, escuadras, en general estado fisico
de muros donde se va fabricar el meson.

Armado de encofrado para meson.

Amarre de acero y colocacién de concreto.

Preparacién y colocacion de mezcla de granito blanco.

Secado y descimbrado.

Pulida final y quitado de brosas

Alistado final para entrega.

11.1.3 Materiales

Arena para mortero

Cemento Blanco

Cemento Gris

Distanciadores

Grano de Marmol #1, #2 y #3

Repisa y tabla ordinaria en madera

Acero de refuerzo

Concreto 3000 PSI

Mortero 1:4

Bloque de arcilla de perforacion vertical, 9x20x30 cm
Mortero de pega

Pariete Impermeabilizado

Adhesivo en polvo para ceramica
Enchape cerdamico 30x30 cm color blanco
Boquilla 5 mm

Crucetas plasticas 3 mm

Win plastico o de aluminio

11.1.4 Equipo

e Herramienta menor
e Formaleta
e Equipo de apuntalamiento
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11.1.5 Medida y forma de pago

Se medird y pagara por metro lineal (m) ejecutado y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de
las tolerancias para aceptacién y de los requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de célculos efectuados sobre planos arquitectonicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

o Materiales.

o Equipos.

e Mano de obra.

e Transporte dentro y fuera de la obra.
12 CUBIERTA

12.1 Cubierta en teja termoacustica en fibra de carbono UPVC de 3mm
12.1.1 Descripcion

Comprende el suministro e instalacién de tejas en fibra de carbono UPVC (policloruro de
vinilo no plastificado) con proteccién UV por ambas caras, y repeledores de calor, perfil
trapezoidal, con espesor minimo de 3 mm. Segun planos arquitectonicos.

12.1.2 Procedimiento de ejecucion

o Consultar planos arquitectonicos y verificar localizacion.

o \Verificacién de niveles, pendientes y acabado final de estructura en concreto para
la instalacion de la estructura metalica de soporte de la cubierta.

e Instalacion de laminas de sujecion de estructura metdlica en los
elementos estructurales. De acuerdo a los planos arquitectonicos y estructurales.

o \Verificacién de anclajes y soldadura para entrega a interventoria.

¢ Instalacion de estructura metdlica de acuerdo a los planos arquitectdnicos y
estructurales.

o \Verificacién de niveles, pendientes, escuadras, cordones de soldadura para ser
recibidos.

e Pintura general de la estructura metalica de acuerdo a las especificaciones en
planos arquitecténicos y estructurales.

¢ Instalacion de Teja trapezoidal de acuerdo a recomendaciones del fabricante.
Verificacion de pendientes, escuadras, y traslapos.

e |Instalacion de canales en lamina galvanizada verificando pendientes y correcta
instalacion.

¢ Instalacion de flanches en lamina galvanizada, verificando translapos y correcta
instalacion.
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o \Verificacién de pendientes, permeabilidad para entrega de cubierta. Verificacién
de sifones, canales.

12.1.3 Materiales

o Teja Termoacustica segun especificaciones.
e Pintura especial para estructuras metalicas

12.1.4 Equipo

Equipo menor de Ornamentacion
Escaleras y andamios

Equipos de soldadura

Equipos de Pintura

Equipos de Elevacion de cargas
Andamios

12.1.5 Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metro cuadrado (m?) instalado y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de
las tolerancias para aceptacién y de los requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de célculos efectuados sobre planos arquitecténicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

12.2 Estructura Metalica; Incluye Perfiles, Correas, Templetes y Accesorios
12.2.1 Descripcion

Esta actividad se refiere a la fabricacion, suministro e instalaciéon de la estructura
metalica que servira de soporte a la cubierta de las edificaciones en cada uno de los
blogues que la conforman, acabado color por definir. De dimensiones y especificaciones
segun calculo estructural y los Planos Arquitectdnicos. Incluye correas, templetes,
cerchas donde aplique, mensulas donde aplique, platinas de anclaje, pernos, pasadores
y soldadura; y la pintura de todos y cada uno de los elementos que la conforman.

Los elementos de la estructura metalica deberan llegar a la obra pintados con una mano
de anticorrosivo gris (proteccion temporal) y posteriormente en obra antes de su
instalacion se les aplicara un anticorrosivo, una vez instalados los elementos se le dara
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acabado final en pintura esmalte sintético base aceite, de color por definir, aplicado con
pistola (airless) (el color de la pintura debe ser preparado y aprobado por interventoria).

12.2.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitecténicos y verificar localizacion.

Verificacion de niveles, pendientes y acabado final de estructura en concreto para
la instalacion de la estructura metalica de soporte de la cubierta.

Instalacion de laminas de sujecion de estructura metdlica en los
elementos estructurales. De acuerdo a los planos arquitectonicos y estructurales.
Verificacion de anclajes y soldadura para entrega a interventoria.

Instalacion de estructura metdlica de acuerdo a los planos arquitectdnicos y
estructurales.

Verificacidn de niveles, pendientes, escuadras, cordones de soldadura para ser
recibidos.

Pintura general de la estructura metdlica de acuerdo a las especificaciones en
planos arquitecténicos y estructurales.

Instalacion de Teja trapezoidal de acuerdo a recomendaciones del fabricante.
Verificacion de pendientes, escuadras, y traslapos.

Instalacion de canales en lamina galvanizada verificando pendientes y correcta
instalacion.

Instalacion de flanches en lamina galvanizada, verificando translapos y correcta
instalacion.

Verificacion de pendientes, permeabilidad para entrega de cubierta. Verificacion
de sifones, canales.

12.2.3 Materiales

Perfiles rectangulares segun especificacion y disefio estructural.
Angulos de alas iguales segun disefos estructurales

Pintura especial para estructuras metalicas.

Pernos y pasadores segun disefo estructural

Platinas segun disefo estructural

Anclajes quimicos segun disefo estructural.

Soldadura

12.2.4 Equipo

Equipo menor de Ornamentacién
Escaleras y andamios

Equipos de soldadura

Equipos de Pintura

Equipos de Elevacion de cargas
Andamios
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12.2.5 Medida y forma de pago

Se medira y pagara por kilogramo (Kg) instalado y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de
las tolerancias para aceptacién y de los requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de célculos efectuados sobre planos arquitecténicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

12.3 Canal lamina galvanizada Cal 18 - Desarrollo: 1.0m
12.3.1 Descripcion

Se hace referencia al suministro e instalacion de Canal en lamina Galvanizada de
acuerdo con la localizacién, dimensiones y las especificaciones establecidas en los
planos arquitectonicos y detalles arquitecténicos.

12.3.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos y verificar localizacién.

o \Verificacién de niveles, pendientes y acabado final de estructura en concreto para
la instalacion de la canal en lamina galvanizada.

e |Instalacion de canales en lamina galvanizada verificando pendientes y correcta
instalacion.

o \Verificacién de pendientes, permeabilidad para entrega.

12.3.3 Materiales

e Canal en lamina Galvanizada segun especificaciones de planos.
e Pintura esmalte

12.3.4 Equipo

Equipo menor de Ornamentacién
Escaleras y andamios

Equipos de soldadura

Equipos de Elevacion de cargas
Andamios

12.3.5 Medida y forma de pago
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Se medird y pagara por metro lineal (m) instalado y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de
las tolerancias para aceptacion y de los requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de calculos efectuados sobre planos arquitecténicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

12.4 Flanche lamina galvanizada - Desarrollo: 0.19m
12.4.1 Descripcion

Comprende el suministro e instalacion de remates metalicos tipo flanche en lamina
metalica galvanizada doblada, con acabado final en esmalte de color similar al de la
cubierta segun planos arquitecténicos.

12.4.2 Procedimiento de ejecucion

o Consultar planos arquitectonicos y verificar localizacion.
o \Verificacién de niveles, pendientes y acabado final de estructura en concreto para
la instalacion de la canal en lamina galvanizada.

¢ Instalacion de canales en lamina galvanizada verificando pendientes y correcta
instalacion.

o \Verificacién de pendientes, permeabilidad para entrega.

12.4.3 Materiales

¢ Flanche en lamina galvanizada.
e Pintura esmalte

12.4.4 Equipo

Equipo menor de Ornamentacion
Escaleras y andamios

Equipos de soldadura

Equipos de Elevacion de cargas
Andamios

12.4.5 Medida y forma de pago
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Se medird y pagara por metro lineal (m) instalado y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de
las tolerancias para aceptacion y de los requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de calculos efectuados sobre planos arquitecténicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

12.5 Alfajia lamina galvanizada - Desarrollo: 0.35m
12.5.1 Descripcion

Comprende el suministro e instalacion de remates metalicos para borde de cubierta en
lamina metalica galvanizada doblada calibre 20, con acabado final en esmalte de color
similar al de la cubierta. Segun planos arquitecténicos.

12.5.2 Procedimiento de ejecucion

o Consultar planos arquitectonicos y verificar localizacion.

o \Verificacién de niveles, pendientes y acabado final de estructura en concreto para
la instalacion de la canal en lamina galvanizada.

¢ Instalacion de canales en lamina galvanizada verificando pendientes y correcta
instalacion.

o \Verificacién de pendientes, permeabilidad para entrega.

12.5.3 Materiales

e Tapa remate en lamina galvanizada.
e Pintura esmalte

12.5.4 Equipo

Equipo menor de Ornamentacion
Escaleras y andamios

Equipos de soldadura

Equipos de Elevacion de cargas
Andamios

12.5.5 Medida y forma de pago
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Se medird y pagara por metro lineal (m) instalado y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de
las tolerancias para aceptacion y de los requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de calculos efectuados sobre planos arquitecténicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

12.6 Cubierta en Teja Traslucida

12.1.1 Descripcion

Comprende el suministro e instalacion de teja traslucida para el cubrimiento de la parte
superior de areas definidas en planos arquitecténicos.

12.1.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos y verificar localizacién.

Verificacién de niveles, pendientes y acabado final de estructura en concreto para
la instalacion de la estructura metalica de soporte de la cubierta.

Instalacion de laminas de sujecion de estructura metdlica en los
elementos estructurales. De acuerdo a los planos arquitectonicos y estructurales.
Instalacion de estructura metdlica de acuerdo a los planos arquitectdnicos y
estructurales.

Verificacion de niveles, pendientes, escuadras, cordones de soldadura para ser
recibidos.

Instalacion de Teja de acuerdo a recomendaciones del fabricante.

Verificacion de pendientes, escuadras, y traslapos.

Verificacion de pendientes, permeabilidad para entrega de cubierta. Verificacion
de sifones, canales.

12.1.3 Materiales

Teja traslucida segun especificaciones.

12.1.4 Equipo

Equipo menor de Ornamentacion
Escaleras y andamios

Equipos de Elevacion de cargas
Andamios
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12.1.5 Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metro cuadrado (m?) instalado y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de
las tolerancias para aceptacién y de los requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de célculos efectuados sobre planos arquitecténicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

13 CARPINTERIA METALICA

13.1 Puerta lamina CR C18; Incluye marco, cerradura y demas accesorios

13.1.1 Descripcion

Comprende el suministro e instalacion de puertas entamboradas en lamina Cold Rolled
calibre 18 con mirilla en cristal y pelicula de seguridad. Incluye anticorrosivo y esmalte.
Igualmente incluye marcos, bisagras, cerraduras y herrajes. Segun planos
arquitectonicos.

13.1.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos y verificar localizacién.

Previa instalacion se deben revisar plomos y escuadras en muro a instalar.
Preparacion de materiales

Corte y demolicion de muro en mamposteria para la instalacion de anclajes de
marco metalico.

Instalacion de marco y posterior llenado con concreto entre marco y muro.
Apuntalamiento y revision de plomos, escuadras y alineamiento del marco.
Fraguado del concreto y secado durante 7 dias.

Limpieza de marco (remocion de sobrantes de concreto adheridos)
Instalacion de puerta

Instalacion de cerradura.

Remate de panetes pintura y entrega a interventoria.

13.1.3 Materiales

e Puerta en lamina metalica
o Tornillos y chazos de anclaje
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13.1.4 Equipo

Equipo menor de instalacion.
Escaleras y andamios.

13.1.5 Medida y forma de pago

Se medira y pagara por unidad (und) instalada y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificacion del cumplimiento de las tolerancias minimas de
desplome y escuadras para aceptacion. Asi mismo de los requisitos minimos de
acabados.

La medida sera el resultado de calculos efectuados sobre planos arquitecténicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

13.2 Tapa Escotilla con Marco y Angulo de 2*2*3/16”

13.2.1 Descripcion

Suministro e instalacién de puerta de salida a cubierta metalica; de acuerdo con la
localizacién y las especificaciones establecidas en los planos constructivos y en los
planos arquitectonicos.

13.2.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitecténicos y verificar localizacién.

Previa instalacion se deben revisar plomos y escuadras en muro a instalar.
Preparacion de materiales

Instalacion de marco y posterior llenado con concreto entre marco y muro.
Apuntalamiento y revision de plomos, escuadras y alineamiento del marco.
Fraguado del concreto y secado durante 7 dias.

Limpieza de marco (remocion de sobrantes de concreto adheridos)
Remate de parietes pintura y entrega a interventoria.

13.2.3 Materiales

Puerta metalica
Concreto

13.2.4 Equipo
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e Equipo menor de instalacion.
e Andamios.

13.2.5 Medida y forma de pago

Se medira y pagara por unidad (un) instalada y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificacion de las tolerancias minimas de desplome y escuadras
para aceptacion. Asi mismo de los requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de calculos efectuados sobre planos arquitecténicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

14 VENTANERIA

14.1 Ventana en Aluminio; Incluye Vidrio con Pelicula de Seguridad (4 micras)

14.1.1 Descripcion

Comprende el suministro e instalacion de ventaneria en aluminio, cristal y pelicula de
seguridad. Incluye marco con alfajia. Segun planos arquitectonicos.

14.1.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos y verificar localizacién.
Replanteo de ventanas y puertas, revisién de escuadras y niveles.
Instalacion de ventaneria en ventanas.

Revision de plomos y escuadras de ventanas.

Proteccion de vidrios y marcos.

Limpieza y entrega a interventoria.

14.1.3 Materiales

e Ventaneria en aluminio
e Tornillos y chazos de anclaje

14.1.4 Equipo

e Equipo menor de instalacion
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Escaleras y andamios

14.1.5 Medida y forma de pago

Se medira y pagara por unidad (m?) construido y debidamente aceptado por la
Interventoria. Asi mismo de los requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de calculos efectuados sobre planos arquitecténicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

15 APARATOS Y ACCESORIOS

15.1 Lavamanos de sobreponer + griferia tipo Corona o similar

15.1.1 Descripcion

Comprende el suministro e instalacién de lavamanos de sobreponer color blanco linea
institucional tipo corona o similar, incluye griferia. Sera de una llave para agua fria, con
griferia con sistema anti vandalico y desague en sifén, desmontable o inspeccionable.
Incluye acoples, sifon y desagle, valvula reguladora de caudal. Para bafios de
empleados y discapacitados. Segun planos arquitectonicos.

15.1.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos y verificar localizacién.

Previa instalacion se deben tener recibidas pruebas hidraulicas por interventoria
para el punto de suministro al cual se va conectar el aparato sanitario.
Verificacion de distancias minimas a centro de sifones, separacion minima a
muro, distancia minima a punto de agua.

Revision de imperfecciones y defectos fisicos de los aparatos previa instalacion
del elemento en su totalidad.

Replanteo, marcacion y alistado de sitio para instalacion de aparato.
Preparacion de mortero de pega.

Colocacién de mortero evitando excesos.

Instalacion de aparato, realizando debida nivelacion y ubicacion de acuerdo a
replanteo previo.

Proceso de secado.

Conexion a punto de agua.

Armado e instalacién de elementos para el llenado y vaciado del aparato.
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o Cargue y descarga del aparato. Verificacion de presencia de humedades y
posibles derrames.
o Alistado y entrega final.

15.1.3 Materiales

e Lavamanos segun lo especificado en planos.

15.1.4 Equipo
e Equipo menor de Albanileria

15.1.5 Medida y forma de pago

Se medira y pagara por unidad (un) instalado y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de
las tolerancias para aceptacién y de los requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de calculos efectuados sobre planos arquitecténicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

15.2 Lavamanos blanco de colgar linea discapacitados tipo Corona o similar

15.2.1 Descripcion

Comprende el suministro e instalacion de lavamanos de colgar color blanco linea
institucional tipo corona o similar para discapacitados, incluye griferia. Sera de una llave
para agua fria, con griferia con sistema anti vandalico y desagle en siféon, desmontable
o inspeccionable. Incluye acoples, sifén y desague, valvula reguladora de caudal. Para
bafos de empleados y discapacitados. Segun planos arquitectonicos.

15.2.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos y verificar localizacién.

¢ Previa instalacion se deben tener recibidas pruebas hidraulicas por interventoria
para el punto de suministro al cual se va conectar el aparato sanitario.

o \Verificacién de distancias minimas a centro de sifones, separacion minima a
muro, distancia minima a punto de agua.

o Revisidon de imperfecciones y defectos fisicos de los aparatos previa instalacion
del elemento en su totalidad.

¢ Replanteo, marcacion y alistado de sitio para instalacion de aparato.
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e Preparacién de mortero de pega.

o Colocacion de mortero evitando excesos.

Instalacion de aparato, realizando debida nivelacion y ubicacion de acuerdo a
replanteo previo.

Proceso de secado.

Conexion a punto de agua.

Armado e instalacion de elementos para el llenado y vaciado del aparato.
Cargue y descarga del aparato. Verificaciéon de presencia de humedades y
posibles derrames.

e Alistado y entrega final.

15.2.3 Materiales

e Lavamanos segun lo especificado en planos.
15.2.4 Equipo

e Equipo menor de Albanileria

15.2.5 Medida y forma de pago

Se medira y pagara por unidad (un) instalado y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificaciéon de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de
las tolerancias para aceptacion y de los requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de calculos efectuados sobre planos arquitecténicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

15.3 Sanitario tipo Corona o similar blanco

15.3.1 Descripcion

Comprende el suministro e instalacion de sanitario de tanque infantil color blanco linea
institucional tipo corona o similar, incluye los acoples y valvula reguladora de caudal.
Para bafos de aulas de pre escolar. Segun planos arquitecténicos.

15.3.2 Procedimiento de ejecucion

e Consultar planos arquitecténicos y verificar localizacion.
e Previa instalacion se deben tener recibidas pruebas hidraulicas por interventoria
para el punto de suministro al cual se va conectar el aparato sanitario.
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Verificacion de distancias minimas a centro de sifones, separacion minima a
muro, distancia minima a punto de agua.

Revision de imperfecciones y defectos fisicos del aparato previa a instalacién del
elemento en su totalidad.

Replanteo, marcacion y alistado de sitio para instalacion de aparato.
Preparacion de mortero de pega.

Colocacién de mortero evitando excesos.

Instalacion de aparato, realizando debida nivelacién y ubicacion de
acuerdo a replanteo previo.

Proceso de secado.

Conexion a punto de agua.

Armado e instalacion de elementos para el llenado y vaciado del aparato.
Cargue y descarga del aparato. Verificaciéon de presencia de humedades y
posibles derrames.

Alistado y entrega final.

15.3.3 Materiales

Sanitario infantile segun especificaciones.
Mortero de pega

Acoples

Valvula reguladora

15.3.4 Equipo

Equipo menor de Albanileria

15.3.5 Medida y forma de pago

Se medira y pagara por unidad (un) instalado y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de
las tolerancias para aceptacion y de los requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de calculos efectuados sobre planos arquitecténicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

15.4 Sanitario blanco para personas discapacitadas Tipo Corona o similar

15.4.1 Descripcion
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Comprende el suministro e instalacion de sanitario de tanque color blanco linea
institucional tipo corona o similar, incluye los acoples y valvula reguladora de caudal.
Para baterias sanitarias de alumnos, banos de empleados y de discapacitados. Segun
planos arquitectonicos.

15.4.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitecténicos y verificar localizacion.

Previa instalacion se deben tener recibidas pruebas hidraulicas por interventoria
para el punto de suministro al cual se va conectar el aparato sanitario.
Verificacién de distancias minimas a centro de sifones, separacion minima a
muro, distancia minima a punto de agua.

Revision de imperfecciones y defectos fisicos del aparatos previa a instalacion del
elemento en su totalidad.

Replanteo, marcacion y alistado de sitio para instalacion de aparato.
Preparacion de mortero de pega.

Colocacion de mortero evitando excesos.

Instalacion de aparato, realizando debida nivelacion y ubicacion de
acuerdo a replanteo previo.

Proceso de secado.

Conexion a punto de agua.

Armado e instalacién de elementos para el llenado y vaciado del aparato.
Cargue y descarga del aparato. Verificacion de presencia de humedades y
posibles derrames.

Alistado y entrega final.

15.4.3 Materiales

e Sanitario segun especificaciones.
e Mortero de pega
e Acoples
e Valvula reguladora
15.4.4 Equipo

Equipo menor de Albanileria

15.4.5 Medida y forma de pago

Se medira y pagara por unidad (un) instalado y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificacién de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de
las tolerancias para aceptacion y de los requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de calculos efectuados sobre planos arquitectdnicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:
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Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

15.5 Orinal + griferia tipo Corona o similar

15.5.1 Descripcion

Comprende el suministro e instalacién de orinal mediano de colgar color blanco linea
institucional, incluye accesorios, griferia con sistema anti vandalico y valvula alta. Para
baterias de banos de alumnos. Segun planos arquitectonicos.

15.5.2 Procedimiento de ejecucion

o Consultar planos arquitectonicos y verificar localizacion.

e Previa instalacion se deben tener recibidas pruebas hidraulicas por interventoria
para el punto de suministro al cual se va conectar el aparato sanitario.

o \Verificacién de distancias minimas a centro de sifones, separacion minima a muro
y distancia minima a punto de agua.

¢ Revision de imperfecciones y defectos fisicos del aparatos previa a instalacion del
elemento en su totalidad.

¢ Replanteo, marcacion y alistado de sitio para instalacion de aparato.

Realizacion de anclajes e instalacion de ganchos plasticos en pared.

Instalacion de aparato, realizando debida nivelacién y ubicacién de acuerdo a

replanteo previo.

Proceso de secado.

Conexion a punto de agua.

Armado e instalacién de elementos para el llenado y vaciado del aparato.

Cargue y descarga del aparato. Verificacion de presencia de humedades y

posibles derrames.

o Alistado y entrega final.

15.5.3 Materiales

e Orinal Color blanco

15.5.4 Equipo

e Equipo menor de Albanileria
15.5.5 Medida y forma de pago
Se medira y pagara por unidad (un) instalado y debidamente aceptado por la

Interventoria previa verificacién de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de
las tolerancias para aceptacién y de los requisitos minimos de acabados.
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La medida sera el resultado de calculos efectuados sobre planos arquitectdnicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

15.6 Barra de Soporte en Acero Inoxidable Bafo Discapacitados

15.6.1 Descripcion

Comprende el suministro e instalacion de juego de barras de apoyo para personas con
movilidad reducida en acero inoxidable, de pared a piso con tornillos escondidos, segun
planos arquitectonicos.

15.6.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos y verificar localizacién.

Verificacién de distancias y alturas minimas de instalacion.

Replanteo, marcacion y alistado de sitio para instalacion de aparato.
Instalacion de barra, realizando debida nivelacién y ubicacién de acuerdo a
replanteo previo.

o Alistado y entrega final.

15.6.3 Materiales

e Juego de barras de apoyo para discapacitados
¢ Silicona anti hongo
e Tornillo de fijacion en acero inoxidable

15.6.4 Equipo

e Herramienta menor
15.6.5 Medida y forma de pago
Se medira y pagara por unidad (un) instalado y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de

las tolerancias para aceptacion y de los requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de calculos efectuados sobre planos arquitecténicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

o Materiales.
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o Equipos.
e Mano de obra.
e Transporte dentro y fuera de la obra.

15.7 Lavaplatos Acero Inoxidable. Tipo Industrial 0.60x0.60x0.30

15.7.1 Descripcion

Comprende el suministro e instalacion de lavaplatos sencillo en acero inoxidable tipo
industrial 0.60 x 0.60 x 0.30 cm, incluye griferia cuello de ganso linea institucional para
agua fria unicamente y sifén “P” de desagle, segun planos arquitecténicos

15.7.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos y verificar localizacién.

e Previa instalacion se deben tener recibidas pruebas hidraulicas por interventoria
para el punto de suministro al cual se va conectar el aparato sanitario.

o \Verificacién de distancias minimas a centro de sifones, separacion minima a
muro, distancia minima a punto de agua.

o Revisidon de imperfecciones y defectos fisicos del aparato previa a instalacion del
elemento en su totalidad.

¢ Replanteo, marcacion y alistado de sitio para instalacion de aparato.

¢ Realizacion de anclajes e instalacion de ganchos plasticos en pared.

Instalacion de aparato, realizando debida nivelacion y ubicacion de acuerdo a

replanteo previo.

Proceso de secado.

Conexion a punto de agua.

Armado e instalacién de elementos para el llenado y vaciado del aparato.

Cargue y descarga del aparato. Verificaciéon de presencia de humedades y

posibles derrames.

e Alistado y entrega final.

15.7.3 Materiales

e lLavaplatos en acero inoxidable tipo industrial.

15.7.4 Equipo

e Equipo menor de Albanileria

15.7.5 Medida y forma de pago

Se medira y pagara por unidad (un) instalado y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificacién de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de
las tolerancias para aceptacion y de los requisitos minimos de acabados.
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La medida sera el resultado de calculos efectuados sobre planos arquitectonicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

15.8 Dispensador de jabon en acero inoxidable
15.8.1 Descripcion

Instalacion de dispensador de jabén. De acuerdo con la localizacion y las
especificaciones establecidas en los planos constructivos y en los planos
arquitectonicos.

15.8.2  Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitecténicos y verificar localizacion.

Verificacion de distancias y alturas minimas de instalacion.

Replanteo, marcacion y alistado de sitio para instalacion de aparato.

Instalacion de dispensador realizando la debida nivelacion y ubicacion de acuerdo
a replanteo previo.

e Alistado y entrega final.

15.8.3 Materiales

e Dispensador de papel en acero inoxidable.

15.8.4  Equipo

e Equipo menor de Albanileria

15.8.5 Medida y forma de pago

Se medira y pagara por unidad (un) instalado y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificaciéon de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de
las tolerancias para aceptacién y de los requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de calculos efectuados sobre planos arquitectdnicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.
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15.9 Dispensador de papel acero inoxidable
15.9.1 Descripcion

Comprende el suministro e instalacion de dispensador de toallas de papel para instalar
a pared con pernos de anclaje escondidos, cuerpo en acero inoxidable, para baterias
de banos de alumnos, bafios de pre escolar, empleados y de discapacitados, segun
planos arquitectonicos.

15.9.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos y verificar localizacién.

Verificacién de distancias y alturas minimas de instalacion.

Replanteo, marcacion y alistado de sitio para instalacion de aparato.

Instalacion de dispensador realizando debida nivelacion y ubicacion de acuerdo a
replanteo previo.

o Alistado y entrega final.

15.9.3 Materiales

e Dispensador de toallas de papel en acero inoxidable.

15.9.4 Equipo

e Equipo menor de Albanileria

15.9.5 Medida y forma de pago

Se medira y pagara por unidad (un) instalado y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de
las tolerancias para aceptacion y de los requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de calculos efectuados sobre planos arquitecténicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

15.10 Ducha de Emergencia Para Laboratorios

15.10.1 Descripcion
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Instalacion de ducha de emergencia, de acuerdo con la localizacién y las
especificaciones establecidas en los planos constructivos y en los planos
arquitectonicos.

15.10.2

15.10.3

15.10.4

15.10.5

Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitecténicos y verificar localizacion.

Previa instalacion se deben tener recibidas pruebas hidraulicas por interventoria
para el punto de suministro al cual se va conectar el aparato sanitario.
Verificacién de distancias minimas a centro de sifones, separacion minima a
muro, distancia minima a punto de agua.

Revision de imperfecciones y defectos fisicos de los aparatos previa a instalacién
del elemento en su totalidad.

Replanteo, marcacion y alistado de sitio para instalacion de aparato.

Instalacion de aparato, realizando debida nivelacién y ubicacién de acuerdo a
replanteo previo.

Proceso de secado.

Conexion a punto de agua.

Armado e instalacion de elementos para el llenado y vaciado del aparato.
Cargue y descarga del aparato. Verificacion de presencia de humedades y
posibles derrames.

Alistado y entrega final.

Materiales

Ducha de emergencia segun especificaciones.

Equipo

Equipo menor de Albanileria

Medida y forma de pago

Se medira y pagara por unidad (un) instalado y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificaciéon de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de
las tolerancias para aceptacién y de los requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de calculos efectuados sobre planos arquitectdnicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.
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16 ESPEJOS

16.1 Espejo 4mm biselado e instalado

16.1.1 Descripcion

Comprende el suministro e instalacién de espejo 4 mm, instalado colgado a soportes de
madera, con todos sus cantos biselados y pulidos para evitar cortaduras. Para baterias
de bafos de alumnos, de preescolar y banos de empleados. Segun Planos
arquitecténicos.

16.1.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos y verificar localizacién.

Replanteo, marcacion y alistado de sitio para instalacion de espejo.
Limpieza y alistado superficie

Instalacion de espejo con silicona e icopor con sus debidos suportes que
garanticen la estabilidad.

Alistado y entrega final.

16.1.3 Materiales

e Espejo en 4 mm segun dimensiones descritas en detalles arquitectonicos
e Listones de madera
e Silicona
e |copor
16.1.4 Equipo

Equipo menor de Instalacion

16.1.5 Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metro cuadrado (m?) instalado y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificacion cumplimiento de las tolerancias para aceptacioén y de los
requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de célculos efectuados sobre planos arquitecténicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.
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16.2 Espejo para Baio Discapacitados 4mm

16.2.1 Descripcion

Comprende el suministro e instalacion de espejo 4 mm para discapacitados, instalado
colgado a soportes de madera, con todos sus cantos biselados y pulidos para evitar
cortaduras. Para baterias de bafios de alumnos, de preescolar y bafios de empleados.
Segun Planos arquitecténicos.

16.2.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos y verificar localizacién.

Replanteo, marcacion y alistado de sitio para instalacion de espejo.
Limpieza y alistado superficie

Instalacion de espejo con silicona e icopor con sus debidos suportes que
garanticen la estabilidad.

Alistado y entrega final.

16.2.3 Materiales

e Espejo en 4 mm segun dimensiones descritas en detalles arquitectdnicos
e Listones de madera
e Silicona
e |copor
16.2.4 Equipo

Equipo menor de Instalacion

16.2.5 Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metro cuadrado (m?) instalado y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificacion cumplimiento de las tolerancias para aceptacioén y de los
requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de célculos efectuados sobre planos arquitectonicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

17 INSTALACIONES ELECTRICAS DE VOZ Y DATOS
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17.1 Salidas de alumbrado

17.1.1 Suministro e Instalacién de salidas para lluminacion, Incluye Tuberia Metalica
Emt, Accesorios, Conductores, Cajas de Paso, Mano de Obra y todo lo
necesario para su correcto Funcionamiento e Instalacion.

17.1.1.1 Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el Suministro,
transporte e instalacién de salida de iluminacion, caja, accesorios, elementos de fijacion
y cualquier otro elemento para instalar la salida. El contratista debera instalar productos
nuevos y de acuerdo a la normatividad RETIE y debera presentar los certificados de
conformidad de producto para aquellos insumos que le aplique la normatividad.

17.1.1.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos y eléctricos para verificar la localizaciéon.

e Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

o Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacién dada en planos.

e |Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamario requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.

¢ Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

e Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

e En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

e Someter muestras a aprobacién de la interventoria

o Revision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

17.1.1.3 Materiales
o Los especificados en planos para su instalacién y optimo funcionamiento
17.1.1.4 Equipo
Herramienta menor.

17.1.1.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (un) de salida para iluminacién debidamente instalada y recibida
a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos efectuados
sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el consignado en el
contrato. El costo incluye:

¢ Materiales.
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e Equipos.
e Mano de Obra.
e Transporte dentro y fuera de la obra.

17.2 Luminarias

17.2.1 Suministro e instalacion de luminaria electrocontrol fluorescente t5 imperio
2x28 w/120 v. incluye todos los elementos para su correcto funcionamiento

17.2.1.1 Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el Suministro,
transporte e instalacion de luminarias, caja, accesorios, elementos de fijacion y cualquier
otro elemento para instalar la salida. El contratista debera instalar productos nuevos y
de acuerdo a la normatividad RETIE y debera presentar los certificados de conformidad
de producto para aquellos insumos que le aplique la normatividad.

Al instalar las tuberias se dejaran tramos curvos entre las cajas a fin de absorber las
contracciones del material sin que se desconecten de las respectivas cajas. No se
aceptaran mas de dos curvas de 90 6 su equivalente entre cajas. Para unir las tuberias
se emplearan empalmes a presién y pegamentos recomendados por los fabricantes. Los
tubos se uniran a las cajas mediante conectores tubos-caja de PVC o EMT segun
corresponda, de una o dos piezas, constituyendo una unién mecanica segura y que no
dificulte el alambrado

17.2.1.2 Procedimiento de ejecucion

o Consultar planos arquitectonicos y eléctricos para verificar la localizacion.

o Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

¢ Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacion dada en planos.
Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamafo requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.

¢ Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

o Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

o En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.
Someter muestras a aprobacion de la interventoria

o Revision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

17.2.1.3 Materiales

e Los especificados en planos para su instalacion y optimo funcionamiento

17.2.1.4 Equipo
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e Herramienta menor.

17.2.1.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (Un) de salida para iluminacién debidamente instalada y recibida
a satisfaccién por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos efectuados
sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el consignado en el
contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

17.2.2 Suministro e instalacion de luminariaelectrocontrol hermetica fluorescente
2x54 w/120 v. incluye todos los elementos para su correcto funcionamiento.

17.2.2.1 Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el Suministro,
transporte e instalacion de luminarias, caja, accesorios, elementos de fijacion y cualquier
otro elemento para instalar la salida. El contratista debera instalar productos nuevos y
de acuerdo a la normatividad RETIE y debera presentar los certificados de conformidad
de producto para aquellos insumos que le aplique la normatividad.

Al instalar las tuberias se dejaran tramos curvos entre las cajas a fin de absorber las
contracciones del material sin que se desconecten de las respectivas cajas. No se
aceptaran mas de dos curvas de 90 6 su equivalente entre cajas. Para unir las tuberias
se emplearan empalmes a presion y pegamentos recomendados por los fabricantes. Los
tubos se uniran a las cajas mediante conectores tubos-caja de PVC o EMT segun
corresponda, de una o dos piezas, constituyendo una unién mecanica segura y que no
dificulte el alambrado

17.2.2.2 Procedimiento de ejecucion

o Consultar planos arquitectonicos y eléctricos para verificar la localizacién.

o Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

¢ Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacion dada en planos.
Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamarfio requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.

¢ Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

e Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.
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o En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.
Someter muestras a aprobacion de la interventoria

o Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

17.2.2.3 Materiales

o Los especificados en planos para su instalacién y optimo funcionamiento

17.2.2.4 Equipo

e Herramienta menor.

17.2.2.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (UN) de salida para iluminacion debidamente instalada y recibida
a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos efectuados
sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el consignado en el
contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

17.2.3 Suministro e instalacion de luminaria electrocontrol fluorescente t5 imperio
2x54 w/120 v. incluye todos los elementos para su correcto funcionamiento.

17.2.3.1 Descripcién

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el Suministro,
transporte e instalacion de luminarias, caja, accesorios, elementos de fijacion y cualquier
otro elemento para instalar la salida. El contratista debera instalar productos nuevos y
de acuerdo a la normatividad RETIE y debera presentar los certificados de conformidad
de producto para aquellos insumos que le aplique la normatividad.

Al instalar las tuberias se dejaran tramos curvos entre las cajas a fin de absorber las
contracciones del material sin que se desconecten de las respectivas cajas. No se
aceptaran mas de dos curvas de 90 6 su equivalente entre cajas. Para unir las tuberias
se emplearan empalmes a presion y pegamentos recomendados por los fabricantes. Los
tubos se uniran a las cajas mediante conectores tubos-caja de PVC o EMT segun
corresponda, de una o dos piezas, constituyendo una unién mecanica segura y que no
dificulte el alambrado

17.2.3.2 Procedimiento de ejecucion

o Consultar planos arquitectonicos y eléctricos para verificar la localizacion.
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o Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.
Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacion dada en planos.

o Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamafio requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.

o Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

o Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

o En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

o Someter muestras a aprobacioén de la interventoria

o Revision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

17.2.3.3 Materiales

e Los especificados en planos para su instalacion y optimo funcionamiento

17.2.3.4 Equipo

e Herramienta menor.

17.2.3.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (UN) de salida para iluminacion debidamente instalada y recibida
a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos efectuados
sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el consignado en el
contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

17.2.4 Suministro e instalacion de luminaria sylvania panel led de 18 w incluye driver
y todos los elementos para su correcto funcionamiento.

17.2.4.1 Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el Suministro,
transporte e instalacion de luminarias, caja, accesorios, elementos de fijacion y cualquier
otro elemento para instalar la salida. El contratista debera instalar productos nuevos y
de acuerdo a la normatividad RETIE y debera presentar los certificados de conformidad
de producto para aquellos insumos que le aplique la normatividad.

Al instalar las tuberias se dejaran tramos curvos entre las cajas a fin de absorber las
contracciones del material sin que se desconecten de las respectivas cajas. No se
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aceptaran mas de dos curvas de 90 6 su equivalente entre cajas. Para unir las tuberias
se emplearan empalmes a presién y pegamentos recomendados por los fabricantes. Los
tubos se uniran a las cajas mediante conectores tubos-caja de PVC o EMT segun
corresponda, de una o dos piezas, constituyendo una unién mecanica segura y que no
dificulte el alambrado

17.2.4.2 Procedimiento de ejecucién

Consultar planos arquitectonicos y eléctricos para verificar la localizacion.

e Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

o Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacién dada en planos.
Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamafo requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.

¢ Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

o Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

o En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.
Someter muestras a aprobacion de la interventoria

¢ Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

17.2.4.3 Materiales

o Los especificados en planos para su instalacién y optimo funcionamiento

17.2.4.4 Equipo

e Herramienta menor.

17.2.4.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (Un) de salida para iluminacion debidamente instalada y recibida
a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos efectuados
sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el consignado en el
contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

17.2.5 Suministro e instalacién de luminaria sylvania de emergencia led r1 2x1.6w .
incluye driver y todos los elementos para su correcto funcionamiento.

17.2.5.1 Descripcion
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Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el Suministro,
transporte e instalacion de luminarias, caja, accesorios, elementos de fijacion y cualquier
otro elemento para instalar la salida. El contratista debera instalar productos nuevos y
de acuerdo a la normatividad RETIE y debera presentar los certificados de conformidad
de producto para aquellos insumos que le aplique la normatividad.

Al instalar las tuberias se dejaran tramos curvos entre las cajas a fin de absorber las
contracciones del material sin que se desconecten de las respectivas cajas. No se
aceptaran mas de dos curvas de 90 6 su equivalente entre cajas. Para unir las tuberias
se emplearan empalmes a presion y pegamentos recomendados por los fabricantes. Los
tubos se uniran a las cajas mediante conectores tubos-caja de PVC o EMT segun
corresponda, de una o dos piezas, constituyendo una unién mecanica segura y que no
dificulte el alambrado

17.2.5.2 Procedimiento de ejecucion

o Consultar planos arquitectonicos y eléctricos para verificar la localizacién.

o Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

¢ Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacion dada en planos.
Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamafo requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.

o Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

o Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

o En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.
Someter muestras a aprobacion de la interventoria

o Revision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

17.2.5.3 Materiales

e Los especificados en planos para su instalacion y optimo funcionamiento

17.2.5.4 Equipo

e Herramienta menor.

17.2.5.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (UN) de salida para iluminacion debidamente instalada y recibida
a satisfaccioén por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos efectuados
sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el consignado en el
contrato. El costo incluye:
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Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

17.3 Salidas para control de iluminacién

17.3.1 Suministro e instalacion de salida de interruptor sencillo, incluye tuberia
conduit tipo pvc de 3/4", tuberia, accesorios, interruptor de capacidadad 10
amperios, accesorios, regata, resanes. conductor calibre 12 awg Ishf, hilo de
continuidad, cajas galvanizado, con tapa, conectores, aparatos, herramienta
menor, mano de obra y todo lo necesario para puesta en uso.

17.3.1.1 Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el Suministro,
transporte e instalacion de luminarias, caja, accesorios, elementos de fijacion y cualquier
otro elemento para instalar la salida. El contratista debera instalar productos nuevos y
de acuerdo a la normatividad RETIE y debera presentar los certificados de conformidad
de producto para aquellos insumos que le aplique la normatividad.

Al instalar las tuberias se dejaran tramos curvos entre las cajas a fin de absorber las
contracciones del material sin que se desconecten de las respectivas cajas. No se
aceptaran mas de dos curvas de 90 6 su equivalente entre cajas. Para unir las tuberias
se emplearan empalmes a presién y pegamentos recomendados por los fabricantes. Los
tubos se uniran a las cajas mediante conectores tubos-caja de PVC o EMT segun
corresponda, de una o dos piezas, constituyendo una unién mecanica segura y que no
dificulte el alambrado

17.3.1.2 Procedimiento de ejecucién

Consultar planos arquitectonicos y eléctricos para verificar la localizaciéon.

e Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

o Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacién dada en planos.
Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamafo requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.

o Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

o Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

o En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.
Someter muestras a aprobacion de la interventoria

e Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

17.3.1.3 Materiales
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e Los especificados en planos para su instalacion y optimo funcionamiento

17.3.1.4 Equipo

e Herramienta menor.

17.3.1.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (Un) de salida para iluminacién debidamente instalada y recibida
a satisfaccién por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos efectuados
sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el consignado en el
contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

17.3.2 Suministro e instalacion de salida de interruptor doble, incluye tuberia
conduit tipo pvc de 3/4", tuberia, accesorios, interruptor de 10 amperios,
aparatos, regata, resanes. conductor calibre 12 awg Ishf, hilo de continuidad,
cajas galvanizado. con tapa, conectores, aparatos, herramienta menor, mano
de obra y todo lo necesario para puesta en uso.

17.3.2.1 Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el Suministro,
transporte e instalacion de luminarias, caja, accesorios, elementos de fijacion y cualquier
otro elemento para instalar la salida. El contratista debera instalar productos nuevos y
de acuerdo a la normatividad RETIE y debera presentar los certificados de conformidad
de producto para aquellos insumos que le aplique la normatividad.

Al instalar las tuberias se dejaran tramos curvos entre las cajas a fin de absorber las
contracciones del material sin que se desconecten de las respectivas cajas. No se
aceptaran mas de dos curvas de 90 6 su equivalente entre cajas. Para unir las tuberias
se emplearan empalmes a presién y pegamentos recomendados por los fabricantes. Los
tubos se unirdn a las cajas mediante conectores tubos-caja de PVC o EMT segun
corresponda, de una o dos piezas, constituyendo una unién mecanica segura y que no
dificulte el alambrado

17.3.2.2 Procedimiento de ejecucion

o Consultar planos arquitectonicos y eléctricos para verificar la localizacién.

o Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

¢ Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacion dada en planos.
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e |Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamafio requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.

¢ Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

e Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

e En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

e Someter muestras a aprobacién de la interventoria

o Revision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

17.3.2.3 Materiales

e Los especificados en planos para su instalacion y optimo funcionamiento

17.3.2.4 Equipo

e Herramienta menor.

17.3.2.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (Un) de salida para iluminacién debidamente instalada y recibida
a satisfaccioén por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos efectuados
sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el consignado en el
contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

17.3.3 Suministro e instalaciéon de salida de interruptor conmutable, incluye tuberia
conduit tipo pvc de 3/4", tuberia, accesorios, interruptor de 10 amperios,
aparatos, regata, resanes. conductor calibre 12 awg Ishf, hilo de continuidad,
cajas galvanizado. con tapa, conectores, aparatos, herramienta menor, mano
de obra y todo lo necesario para puesta en uso.

17.3.3.1 Descripcién

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el Suministro,
transporte e instalacion de luminarias, caja, accesorios, elementos de fijacion y cualquier
otro elemento para instalar la salida. El contratista debera instalar productos nuevos y
de acuerdo a la normatividad RETIE y debera presentar los certificados de conformidad
de producto para aquellos insumos que le aplique la normatividad.

Al instalar las tuberias se dejaran tramos curvos entre las cajas a fin de absorber las
contracciones del material sin que se desconecten de las respectivas cajas. No se
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aceptaran mas de dos curvas de 90 6 su equivalente entre cajas. Para unir las tuberias
se emplearan empalmes a presién y pegamentos recomendados por los fabricantes. Los
tubos se uniran a las cajas mediante conectores tubos-caja de PVC o EMT segun
corresponda, de una o dos piezas, constituyendo una unién mecanica segura y que no
dificulte el alambrado

17.3.3.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos y eléctricos para verificar la localizacion.

e Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

o Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacién dada en planos.
Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamafo requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.

¢ Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

o Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

o En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.
Someter muestras a aprobacion de la interventoria

¢ Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

17.3.3.3 Materiales

o Los especificados en planos para su instalacién y optimo funcionamiento

17.3.3.4 Equipo

e Herramienta menor.

17.3.3.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (UN) de salida para iluminacion debidamente instalada y recibida
a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos efectuados
sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el consignado en el
contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

17.4 Salida tomacorrientes

17.4.1 Suministro e instalacion de salidas para tomacorrientes monofasicas con
polo a tierra en cable 12 Ishf. aparato o toma y consumibles
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17.4.1.1 Descripcion

Comprende a los puntos que sirven como salidas de energia para tomacorrientes
normales y que figuran en los planos, e incluye los materiales, mano de obra y equipo
que figuran en el analisis de precios unitarios. Los tomacorrientes seran con puesta a
tierra, del tipo para empotrar, dobles y comprende todos los tomacorrientes que figuran
en los planos como tomas normales. Las cajas seran fabricadas por estampado en
planchas de hierro galvanizado de 1/32” de espesor como minimo, del tipo liviana,
rectangular de 100 mm x 55 mm y 50 mm de profundidad.

Todas las tuberias seran fabricadas de cloruro de polivinilo PVC, del tipo pesado (P) o
Tuberia eléctrica metalica tipo EMT de diametros nominales indicados en los planos,
utilizandose tubos de diametro minimo de 20 mm; con calibres y espesores minimos
establecidos en la NTC 2050 y caracteristicas mecanicas y eléctricas que satisfagan las
normas de fabricacion.

Los tomacorrientes seran del tipo para empotrar de 20 A de capacidad con salida doble,
con todas sus partes con tensién aisladas. Deben tener contacto adicional a sus dos
horquillas para recibir la espiga a tierra del enchufe.

17.4.1.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitecténicos y eléctricos para verificar la localizacion.

e Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

o Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacién dada en planos.

e |Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamario requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.

¢ Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

e Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

e En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

e Someter muestras a aprobacién de la interventoria

o Revision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

17.4.1.3 Materiales

e Los especificados en planos para su instalacion y optimo funcionamiento

17.4.1.4 Equipo

e Herramienta menor.

17.4.1.5 Medida y forma de pago
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Se medira por unidad (Un) de salida para iluminacién debidamente instalada y recibida
a satisfaccién por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos efectuados
sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el consignado en el
contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

17.4.2 Suministro e instalacion de salidas para tomacorrientes regulada
monofasicas de 15 amp con polo a tierra en cable 12 awg Ishf

17.4.2.1 Descripcion

Comprende a los puntos que sirven como salidas de energia para tomacorrientes
normales y que figuran en los planos, e incluye los materiales, mano de obra y equipo
que figuran en el analisis de precios unitarios. Los tomacorrientes seran con puesta a
tierra, del tipo para empotrar, dobles y comprende todos los tomacorrientes que figuran
en los planos como tomas normales. Las cajas seran fabricadas por estampado en
planchas de hierro galvanizado de 1/32” de espesor como minimo, del tipo liviana,
rectangular de 100 mm x 55 mm y 50 mm de profundidad.

Todas las tuberias seran fabricadas de cloruro de polivinilo PVC, del tipo pesado (P) o
Tuberia eléctrica metalica tipo EMT de diametros nominales indicados en los planos,
utilizandose tubos de diametro minimo de 20 mm; con calibres y espesores minimos
establecidos en la NTC 2050 y caracteristicas mecanicas y eléctricas que satisfagan las
normas de fabricacion.

Los tomacorrientes seran del tipo para empotrar de 20 A de capacidad con salida doble,
con todas sus partes con tensién aisladas. Deben tener contacto adicional a sus dos
horquillas para recibir la espiga a tierra del enchufe.

17.4.2.2 Procedimiento de ejecucion

o Consultar planos arquitectonicos y eléctricos para verificar la localizacién.

o Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

¢ Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacion dada en planos.
Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamafo requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.

o Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

o Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.
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o En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.
Someter muestras a aprobacion de la interventoria

o Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

17.4.2.3 Materiales

o Los especificados en planos para su instalacién y optimo funcionamiento

17.4.2.4 Equipo

e Herramienta menor.

17.4.2.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (Un) de salida para iluminacion debidamente instalada y recibida
a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos efectuados
sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el consignado en el
contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

17.4.3 Suministro e instalacion de salidas para tomacorrientes monofasicas gfci con
polo a tierra en cable 12 Ishf

17.4.3.1 Descripcion

Comprende a los puntos que sirven como salidas de energia para tomacorrientes
normales y que figuran en los planos, e incluye los materiales, mano de obra y equipo
que figuran en el analisis de precios unitarios. Los tomacorrientes seran con puesta a
tierra, del tipo para empotrar, dobles y comprende todos los tomacorrientes que figuran
en los planos como tomas normales. Las cajas seran fabricadas por estampado en
planchas de hierro galvanizado de 1/32” de espesor como minimo, del tipo liviana,
rectangular de 100 mm x 55 mm y 50 mm de profundidad.

Todas las tuberias seran fabricadas de cloruro de polivinilo PVC, del tipo pesado (P) o
Tuberia eléctrica metalica tipo EMT de diametros nominales indicados en los planos,
utilizandose tubos de diametro minimo de 20 mm; con calibres y espesores minimos
establecidos en la NTC 2050 y caracteristicas mecanicas y eléctricas que satisfagan las
normas de fabricacion.

Los tomacorrientes seran del tipo para empotrar de 20 A de capacidad con salida doble,
con todas sus partes con tensién aisladas. Deben tener contacto adicional a sus dos
horquillas para recibir la espiga a tierra del enchufe.

Carrera 11B # 96 — 03 Oficina 504 I Pbx: +57(1) 755925 - 7550979 1 Bogota D.C.- Colombia
Pégina 120 de 270




@ RUBAU CONTRATO PAF-JU09-G09DC-2015 Findeter ‘

Financiera del Desarrollo q

17.4.3.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectdnicos y eléctricos para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacion dada en planos.

Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamafo requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.

Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

Someter muestras a aprobacion de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

17.4.3.3 Materiales

Los especificados en planos para su instalacién y optimo funcionamiento

17.4.3.4 Equipo

Herramienta menor.

17.4.3.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (Un) de salida para iluminacion debidamente instalada y recibida
a satisfaccioén por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos efectuados
sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el consignado en el
contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

17.5 Tableros y protecciones

17.5.1 Suministro e instalacion de tablero 2f de auto soportado para tablero general,

con totalizador principal de 2x250 amp y 1 protecciones de 1x125 amp

17.5.1.1 Descripcion

Los tableros eléctricos estaran provistos de accesorios y seguros que impidan el paso al
interior del mismo de la humedad, precipitaciones pluviales, de la contaminacion ambiental
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y debera tener suficiente resistencia para soportar esfuerzos debidos a corto circuitos y
eventos naturales como sismos.

Las caracteristicas principales de los tableros de distribucién son:

Sera fabricado en plancha LAF 1/16”, acabado con pintura epéxica martillado, tipo mural
para empotrar, de sobreponer, autosoportar y de fabricacion especial segun corresponda,
herméticamente, con puerta de acceso frontal, bandeja de hierro galvanizado, tratamiento
anticorrosivo, de acuerdo con los detalles constructivos, ubicacion de equipos y
dimensiones.

Dentro de los tableros de distribucion se instalaran interruptores termomagnéticos. Su
aplicacion sera para el uso de servicio de Alumbrado, tomacorrientes, secadores de manos,
unidades de aire acondicionado, bombas de agua potable, redes contra incendio, redes de
comunicaciones, etc. Las capacidades de las protecciones deberan ser las especificadas
en los planos y diagramas unifilares.

Los contactos de las protecciones deben ser altamente resistentes al calor, con camara
apaga chispas de material refractario de alta resistencia mecanica y térmica, con contactos
de aleacion de plata endurecida y terminales con contactos de presion ajustados con
tornillos.

17.5.1.2 Procedimiento de ejecucion

o Consultar planos arquitectonicos y eléctricos para verificar la localizacion.

o Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

¢ Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacion dada en planos.

o Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamafio requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.

o Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

o Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

o En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

o Someter muestras a aprobacioén de la interventoria
Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

17.5.1.3 Materiales

e Los especificados en planos para su instalacion y optimo funcionamiento

17.5.1.4 Equipo

e Herramienta menor.
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17.5.1.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (Un) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y
recibida a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos
efectuados sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

17.5.2 Suministro e instalacion de tablero 2f de empotrar para carga normal, con las
siguientes protecciones: totalizador principal de 2x125 amp reg, 22
protecciones enchufables de 1x20 amp para circuitos ramales y proteccion de
2x30 amp para UPS

17.5.2.1 Descripcion

Los tableros eléctricos estaran provistos de accesorios y seguros que impidan el paso al
interior del mismo de la humedad, precipitaciones pluviales, de la contaminacion ambiental
y debera tener suficiente resistencia para soportar esfuerzos debidos a corto circuitos y
eventos naturales como sismos.

Las caracteristicas principales de los tableros de distribucion son:

Sera fabricado en plancha LAF 1/16”, acabado con pintura epéxica martillado, tipo mural
para empotrar, de sobreponer, autosoportar y de fabricacion especial segun corresponda,
herméticamente, con puerta de acceso frontal, bandeja de hierro galvanizado, tratamiento
anticorrosivo, de acuerdo con los detalles constructivos, ubicacion de equipos y
dimensiones.

Dentro de los tableros de distribucion se instalaran interruptores termomagnéticos. Su
aplicacion sera para el uso de servicio de Alumbrado, tomacorrientes, secadores de manos,
unidades de aire acondicionado, bombas de agua potable, redes contra incendio, redes de
comunicaciones, etc. Las capacidades de las protecciones deberan ser las especificadas
en los planos y diagramas unifilares.

Los contactos de las protecciones deben ser altamente resistentes al calor, con camara
apaga chispas de material refractario de alta resistencia mecanica y térmica, con contactos
de aleacién de plata endurecida y terminales con contactos de presion ajustados con
tornillos.

17.5.2.2 Procedimiento de ejecucién

e Consultar planos arquitectonicos y eléctricos para verificar la localizacion.

o Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.
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o Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacién dada en planos.

e |Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamafio requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.

¢ Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

e Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

e En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.
Someter muestras a aprobacién de la interventoria

e Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

17.5.2.3 Materiales

o Los especificados en planos para su instalacién y optimo funcionamiento

17.5.2.4 Equipo

e Herramienta menor.

17.5.2.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y
recibida a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos
efectuados sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

17.5.3 Suministro e instalaciéon de tablero 2f de empotrar para carga regulada, con
las siguientes protecciones: totalizador principal de 2x20 amp regy 4
protecciones enchufables de 1x20 amp para circuitos ramales.

17.5.3.1 Descripcién

Los tableros eléctricos estaran provistos de accesorios y seguros que impidan el paso al
interior del mismo de la humedad, precipitaciones pluviales, de la contaminacion ambiental
y debera tener suficiente resistencia para soportar esfuerzos debidos a corto circuitos y
eventos naturales como sismos.

Las caracteristicas principales de los tableros de distribucion son:

Sera fabricado en plancha LAF 1/16”, acabado con pintura epéxica martillado, tipo mural
para empotrar, de sobreponer, autosoportar y de fabricacion especial segun corresponda,
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herméticamente, con puerta de acceso frontal, bandeja de hierro galvanizado, tratamiento
anticorrosivo, de acuerdo con los detalles constructivos, ubicacion de equipos y
dimensiones.

Dentro de los tableros de distribucion se instalaran interruptores termomagnéticos. Su
aplicacion sera para el uso de servicio de Alumbrado, tomacorrientes, secadores de manos,
unidades de aire acondicionado, bombas de agua potable, redes contra incendio, redes de
comunicaciones, etc. Las capacidades de las protecciones deberan ser las especificadas
en los planos y diagramas unifilares.

Los contactos de las protecciones deben ser altamente resistentes al calor, con camara
apaga chispas de material refractario de alta resistencia mecanica y térmica, con contactos
de aleacién de plata endurecida y terminales con contactos de presion ajustados con
tornillos.

17.5.3.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos y eléctricos para verificar la localizaciéon.

e Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

o Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacién dada en planos.

e |Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamario requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.

¢ Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

e Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

e En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.
Someter muestras a aprobacién de la interventoria

e Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

17.5.3.3 Materiales

o Los especificados en planos para su instalacién y optimo funcionamiento
17.5.3.4 Equipo

e Herramienta menor.

17.5.3.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y
recibida a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos
efectuados sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato. El costo incluye:

¢ Materiales.
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e Equipos.
e Mano de Obra.
e Transporte dentro y fuera de la obra.

17.5.4 Suministro e instalacion de tablero 2f de empotrar para circuitos esenciales,
con totalizador principal de 2x30 amp y 2 protecciones de 1x20 AMP.

17.5.4.1 Descripcion

Los tableros eléctricos estaran provistos de accesorios y seguros que impidan el paso al
interior del mismo de la humedad, precipitaciones pluviales, de la contaminacion ambiental
y debera tener suficiente resistencia para soportar esfuerzos debidos a corto circuitos y
eventos naturales como sismos.

Las caracteristicas principales de los tableros de distribucion son:

Sera fabricado en plancha LAF 1/16”, acabado con pintura epoxica martillado, tipo mural
para empotrar, de sobreponer, autosoportar y de fabricacion especial segun corresponda,
herméticamente, con puerta de acceso frontal, bandeja de hierro galvanizado, tratamiento
anticorrosivo, de acuerdo con los detalles constructivos, ubicacion de equipos y
dimensiones.

Dentro de los tableros de distribucion se instalaran interruptores termomagnéticos. Su
aplicacion sera para el uso de servicio de Alumbrado, tomacorrientes, secadores de manos,
unidades de aire acondicionado, bombas de agua potable, redes contra incendio, redes de
comunicaciones, etc. Las capacidades de las protecciones deberan ser las especificadas
en los planos y diagramas unifilares.

Los contactos de las protecciones deben ser altamente resistentes al calor, con camara
apaga chispas de material refractario de alta resistencia mecanica y térmica, con contactos
de aleacién de plata endurecida y terminales con contactos de presion ajustados con
tornillos.

17.5.4.2 Procedimiento de ejecucién

Consultar planos arquitectonicos y eléctricos para verificar la localizacion.

e Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

o Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacién dada en planos.

e |Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamario requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.

¢ Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

e Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

e En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

e Someter muestras a aprobacién de la interventoria
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o Revision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

17.5.4.3 Materiales

e Los especificados en planos para su instalacion y optimo funcionamiento

17.5.4.4 Equipo

e Herramienta menor.

17.5.4.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (Un) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y
recibida a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos
efectuados sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

17.5.5 Suministro e instalacion de tablero 2f de empotrar para bombas de agua
potable, con las siguientes protecciones: totalizador principal de 2x20 amp y
2 protecciones de 1x20 amp.

17.5.5.1 Descripcion

Los tableros eléctricos estaran provistos de accesorios y seguros que impidan el paso al
interior del mismo de la humedad, precipitaciones pluviales, de la contaminacién ambiental
y debera tener suficiente resistencia para soportar esfuerzos debidos a corto circuitos y
eventos naturales como sismos.

Las caracteristicas principales de los tableros de distribucién son:

Sera fabricado en plancha LAF 1/16”, acabado con pintura epoxica martillado, tipo mural
para empotrar, de sobreponer, autosoportar y de fabricacién especial segun corresponda,
herméticamente, con puerta de acceso frontal, bandeja de hierro galvanizado, tratamiento
anticorrosivo, de acuerdo con los detalles constructivos, ubicacion de equipos y
dimensiones.

Dentro de los tableros de distribucion se instalaran interruptores termomagnéticos. Su
aplicacion sera para el uso de servicio de Alumbrado, tomacorrientes, secadores de manos,
unidades de aire acondicionado, bombas de agua potable, redes contra incendio, redes de
comunicaciones, etc. Las capacidades de las protecciones deberan ser las especificadas
en los planos y diagramas unifilares.

Los contactos de las protecciones deben ser altamente resistentes al calor, con camara
apaga chispas de material refractario de alta resistencia mecanica y térmica, con contactos
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de aleacién de plata endurecida y terminales con contactos de presion ajustados con

tornillos.

17.5.5.2 Procedimiento de ejecucién

Consultar planos arquitectonicos y eléctricos para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacién dada en planos.

Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamario requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.
Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

Someter muestras a aprobacién de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

17.5.5.3 Materiales

Los especificados en planos para su instalacion y optimo funcionamiento

17.5.5.4 Equipo

Herramienta menor.

17.5.5.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y
recibida a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos
efectuados sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

17.6 Comunicaciones y television

17.6.1 Salida voz y datos (voz ip) incluye cable utp categoria numero 6, accesorios,

conductores, cajas de paso, mano de obra y todo lo necesario para su
correcto funcionamiento e instalacién

17.6.1.1 Descripcion
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Comprende a los puntos que sirven como salidas de comunicacion en las diferentes areas
de trabajo y que figuran en los planos, e incluye los materiales, mano de obra y equipo que
figuran en el analisis de precios unitarios. Los puntos de voz IP estaran montados sobre las
respectivas canaletas o zdcalos de muebles en troqueles donde se instalara un faceplate
sencillo con su respectivo JACK y tapa. Cuando se requiera alimentar puntos que no estén
colocados sobre la canaleta, se debera canalizar los cables UTP mediante tuberia EMT
segun las dimensiones indicadas en los planos y por estas canalizaciones solo deberan ir
cables de comunicaciones.

17.6.1.2 Procedimiento de ejecucion

o Consultar planos arquitectonicos y eléctricos para verificar la localizacién.

e Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

o Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacién dada en planos.

e |Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamario requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.

¢ Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

e Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

e En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

e Someter muestras a aprobacién de la interventoria

o Revision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

17.6.1.3 Materiales

e Los especificados en planos para su instalacion y optimo funcionamiento

17.6.1.4 Equipo

e Herramienta menor.

17.6.1.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y
recibida a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos
efectuados sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.
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17.6.2 Bandeja comunicaciones tipo ducto cerrado con division 60/40 (datos,
fuerza), 400mmx80mm (tramos 3m)

17.6.2.1 Descripcion

Comprende a los puntos que sirven como salidas de comunicacion en las diferentes areas
de trabajo y que figuran en los planos, e incluye los materiales, mano de obra y equipo que
figuran en el analisis de precios unitarios. Los puntos de voz IP estaran montados sobre las
respectivas canaletas o zécalos de muebles en troqueles donde se instalara un faceplate
sencillo con su respectivo JACK y tapa. Cuando se requiera alimentar puntos que no estén
colocados sobre la canaleta, se debera canalizar los cables UTP mediante tuberia EMT
segun las dimensiones indicadas en los planos y por estas canalizaciones solo deberan ir
cables de comunicaciones.

Se refiere a la instalacion de bandejas portacables tipo y canaletas que generalmente se
utilizan para sostener y enrutar los conductores tanto de fuerza como de voz y datos, hasta
donde se encuentran los equipos o areas de trabajo y corresponde a la distribucion
mostrada en los planos de disefio. Incluye los materiales, mano de obra y equipo de acuerdo
al analisis de precios unitarios. Tanto la bandeja portacables como la canaleta, deben contar
con tabique separador para no mezclar los cables de voz y datos con los cables de fuerza
tal como lo exige la normatividad. Estas canalizaciones deben incluir curvas a 45° y 90°,
cambiadores de nivel concavos y conexos, derivaciones, bornes de conexién a tierra y los
diferentes tipos de soporte para la bandeja y canaleta.

17.6.2.2 Procedimiento de ejecucion

o Consultar planos arquitectonicos y eléctricos para verificar la localizacién.

o Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.
Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacion dada en planos.

o Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamafio requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.

o Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

o Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

o En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

o Someter muestras a aprobacioén de la interventoria

o Revision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

17.6.2.3 Materiales

e Los especificados en planos para su instalacion y optimo funcionamiento

17.6.2.4 Equipo
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e Herramienta menor.

17.6.2.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y
recibida a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos
efectuados sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

17.6.3 Canaleta perimetral métalica 60mmx40mm (Tramos 3M)
17.6.3.1 Descripcion

Comprende a los puntos que sirven como salidas de comunicacion en las diferentes areas
de trabajo y que figuran en los planos, e incluye los materiales, mano de obra y equipo que
figuran en el analisis de precios unitarios. Los puntos de voz IP estaran montados sobre las
respectivas canaletas o zdcalos de muebles en troqueles donde se instalara un faceplate
sencillo con su respectivo JACK y tapa. Cuando se requiera alimentar puntos que no estén
colocados sobre la canaleta, se debera canalizar los cables UTP mediante tuberia EMT
segun las dimensiones indicadas en los planos y por estas canalizaciones solo deberan ir
cables de comunicaciones.

Se refiere a la instalacion de bandejas portacables tipo y canaletas que generalmente se
utilizan para sostener y enrutar los conductores tanto de fuerza como de voz y datos, hasta
donde se encuentran los equipos o areas de trabajo y corresponde a la distribucion
mostrada en los planos de disefio. Incluye los materiales, mano de obra y equipo de acuerdo
al analisis de precios unitarios. Tanto la bandeja portacables como la canaleta, deben contar
con tabique separador para no mezclar los cables de voz y datos con los cables de fuerza
tal como lo exige la normatividad. Estas canalizaciones deben incluir curvas a 45° y 90°,
cambiadores de nivel concavos y conexos, derivaciones, bornes de conexion a tierra y los
diferentes tipos de soporte para la bandeja y canaleta.

17.6.3.2 Procedimiento de ejecucion

o Consultar planos arquitectonicos y eléctricos para verificar la localizacion.

o Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

¢ Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacion dada en planos.
Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamafo requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.

o Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.
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e Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

e En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

e Someter muestras a aprobacién de la interventoria

o Revision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

17.6.3.3 Materiales
e Los especificados en planos para su instalacion y optimo funcionamiento
17.6.3.4 Equipo

e Herramienta menor.

17.6.3.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y
recibida a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos
efectuados sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

17.6.4 Gabinete de comunicaciones de 22 ur puertas desmontables frontal tipo
malla. incluye ventiladores de 4".

17.6.4.1 Descripcion

Comprende todo el conjunto de equipos necesarios para realizar la administracion y
organizacion del cableado estructurado. Este conjunto de equipos incluye los patch panel,
switches, organizadores horizontales y verticales, patch cord, unidades de distribucion de
energia (PDU), barraje de puesta a tierra para el gabinete, etc. Cada piso contara con un
gabinete de telecomunicaciones con los equipos anteriormente mencionados tal como se
indica en los planos.

17.6.4.2 Procedimiento de ejecucion

o Consultar planos arquitectonicos y eléctricos para verificar la localizacién.

o Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.
Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacion dada en planos.

e |Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamario requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.
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Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

Someter muestras a aprobacion de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

17.6.4.3 Materiales

Los especificados en planos para su instalacién y optimo funcionamiento

17.6.4.4 Equipo

Herramienta menor.

17.6.4.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y
recibida a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos
efectuados sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

17.6.5 Unidad de distribucion de potencia (pdu) certificada

17.6.5.1 Descripcion

Comprende todo el conjunto de equipos necesarios para realizar la administracién y
organizacion del cableado estructurado. Este conjunto de equipos incluye los patch panel,
switches, organizadores horizontales y verticales, patch cord, unidades de distribucion de
energia (PDU), barraje de puesta a tierra para el gabinete, etc. Cada piso contara con un
gabinete de telecomunicaciones con los equipos anteriormente mencionados tal como se
indica en los planos.

17.6.5.2 Procedimiento de ejecucién

Consultar planos arquitectonicos y eléctricos para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacién dada en planos.
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Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamario requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.
Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de aceroy
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

Someter muestras a aprobacién de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

17.6.5.3 Materiales

Los especificados en planos para su instalacion y optimo funcionamiento

17.6.5.4 Equipo

Herramienta menor.

17.6.5.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y
recibida a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos
efectuados sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

17.6.6 Bandejas deslizables ventiladas para soportar equipos que no puedan ser

instalados directamente en el rack.

17.6.6.1 Descripcion

Comprende todo el conjunto de equipos necesarios para realizar la administracion y
organizacion del cableado estructurado. Este conjunto de equipos incluye los patch panel,
switches, organizadores horizontales y verticales, patch cord, unidades de distribucion de
energia (PDU), barraje de puesta a tierra para el gabinete, etc. Cada piso contara con un
gabinete de telecomunicaciones con los equipos anteriormente mencionados tal como se
indica en los planos.

17.6.6.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitecténicos y eléctricos para verificar la localizacion.
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Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacion dada en planos.

Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamafo requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.
Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

Someter muestras a aprobacion de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

17.6.6.3 Materiales

Los especificados en planos para su instalacion y optimo funcionamiento

17.6.6.4 Equipo

Herramienta menor.

17.6.6.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y
recibida a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos
efectuados sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

17.6.7 Organizador horizontal monomarca

17.6.7.1 Descripcion

Comprende todo el conjunto de equipos necesarios para realizar la administracién y
organizacion del cableado estructurado. Este conjunto de equipos incluye los patch panel,
switches, organizadores horizontales y verticales, patch cord, unidades de distribucion de
energia (PDU), barraje de puesta a tierra para el gabinete, etc. Cada piso contara con un
gabinete de telecomunicaciones con los equipos anteriormente mencionados tal como se
indica en los planos.

17.6.7.2 Procedimiento de ejecucién

Carrera 11B # 96 — 03 Oficina 504 I Pbx: +57(1) 755925 - 7550979 1 Bogota D.C.- Colombia

Pégina 135 de 270



@ RUBAU CONTRATO PAF-JU09-G09DC-2015 Findeter ‘

Financiera del Desarrollo 4

Consultar planos arquitectdnicos y eléctricos para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacion dada en planos.

Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamario requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.
Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de aceroy
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

Someter muestras a aprobacién de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

17.6.7.3 Materiales

Los especificados en planos para su instalacion y optimo funcionamiento

17.6.7.4 Equipo

Herramienta menor.

17.6.7.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y
recibida a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos
efectuados sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

17.6.8 Patch panels de 24 puertos cat. 6-a.

17.6.8.1 Descripcion

Comprende todo el conjunto de equipos necesarios para realizar la administracion y
organizacion del cableado estructurado. Este conjunto de equipos incluye los patch panel,
switches, organizadores horizontales y verticales, patch cord, unidades de distribucion de
energia (PDU), barraje de puesta a tierra para el gabinete, etc. Cada piso contara con un
gabinete de telecomunicaciones con los equipos anteriormente mencionados tal como se
indica en los planos.

17.6.8.2 Procedimiento de ejecucién
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Consultar planos arquitectonicos y eléctricos para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacién dada en planos.

Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamario requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.
Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de aceroy
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

Someter muestras a aprobacién de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

17.6.8.3 Materiales

Los especificados en planos para su instalacion y optimo funcionamiento

17.6.8.4 Equipo

Herramienta menor.

17.6.8.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y
recibida a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos
efectuados sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

17.6.9 Patch cords categoria 6-a longitud 1,5 m blue

17.6.9.1 Descripcion

Comprende todo el conjunto de equipos necesarios para realizar la administracion y
organizacion del cableado estructurado. Este conjunto de equipos incluye los patch panel,
switches, organizadores horizontales y verticales, patch cord, unidades de distribucion de
energia (PDU), barraje de puesta a tierra para el gabinete, etc. Cada piso contara con un
gabinete de telecomunicaciones con los equipos anteriormente mencionados tal como se
indica en los planos.
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17.6.9.2 Procedimiento de ejecucién

Consultar planos arquitectonicos y eléctricos para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacién dada en planos.

Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamarfio requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.
Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

Someter muestras a aprobacién de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

17.6.9.3 Materiales

Los especificados en planos para su instalacién y optimo funcionamiento

17.6.9.4 Equipo

Herramienta menor.

17.6.9.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y
recibida a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos
efectuados sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato. El costo incluye:

17.6.10

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

Patch cords categoria 6-a longitud 3m blue

17.6.10.1 Descripcion

Comprende todo el conjunto de equipos necesarios para realizar la administracion y
organizacion del cableado estructurado. Este conjunto de equipos incluye los patch panel,
switches, organizadores horizontales y verticales, patch cord, unidades de distribucion de
energia (PDU), barraje de puesta a tierra para el gabinete, etc. Cada piso contara con un
gabinete de telecomunicaciones con los equipos anteriormente mencionados tal como se
indica en los planos.
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17.6.10.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos y eléctricos para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacién dada en planos.

Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamafo requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.
Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

Someter muestras a aprobacion de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

17.6.10.3 Materiales

Los especificados en planos para su instalacién y optimo funcionamiento

17.6.10.4 Equipo

Herramienta menor.

17.6.10.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y
recibida a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos
efectuados sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato. El costo incluye:

17.6.11

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

Pruebas de par trenzado balanceado — certificacion de canal (todas las

salidas).

17.6.11.1 Descripcion

Comprende todo el conjunto de equipos necesarios para realizar la administracién y
organizacion del cableado estructurado. Este conjunto de equipos incluye los patch panel,
switches, organizadores horizontales y verticales, patch cord, unidades de distribucion de
energia (PDU), barraje de puesta a tierra para el gabinete, etc. Cada piso contara con un
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gabinete de telecomunicaciones con los equipos anteriormente mencionados tal como se
indica en los planos.

17.6.11.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitecténicos y eléctricos para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacion dada en planos.

Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamafio requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.
Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

Someter muestras a aprobacién de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

17.6.11.3 Materiales

Los especificados en planos para su instalacion y optimo funcionamiento

17.6.11.4 Equipo

Herramienta menor.

17.6.11.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y
recibida a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos
efectuados sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato. El costo incluye:

17.6.12

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

Planos y documentacion para la administracion de la red.

17.6.12.1 Descripcién

Comprende todo el conjunto de planos y documentacion necesaria para la administracion
de la red con sus respectivos detalles y notas
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17.6.12.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos y eléctricos para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacién dada en planos.

Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamarfio requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.
Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

Someter muestras a aprobacién de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

17.6.12.3 Materiales

Los especificados en planos para su instalacién y optimo funcionamiento

17.6.12.4 Equipo

Herramienta menor.

17.6.12.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y
recibida a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos
efectuados sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato. El costo incluye:

17.6.13

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

Switches x 24 puertos, garantia, instalacién, configuracion.

17.6.13.1 Descripcion

Comprende todo el conjunto de equipos necesarios para el suministro e instalacion de

switches.

17.6.13.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos y eléctricos para verificar la localizaciéon.
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o Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.
Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacion dada en planos.

o Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamafio requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.

o Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

o Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

o En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

o Someter muestras a aprobacioén de la interventoria

o Revision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

17.6.13.3 Materiales

e Los especificados en planos para su instalacion y optimo funcionamiento

17.6.13.4 Equipo

e Herramienta menor.

17.6.13.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y
recibida a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos
efectuados sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

17.7 Conductores para circuitos alimentadores en baja tension.

17.7.1 Suministro e instalacion de alimentador 2f tipo awg Ishf cu
10x(f)+10x(n)+10x(t). incluye terminales ponchables tipo ojo estafada,
marquillas, consumibles. y todos los elementos para su correcto
funcionamiento.

17.7.1.1 Descripcion

Comprende todo el conjunto de conductores eléctricos necesarios para transportar la
energia eléctrica hasta los diferentes equipos o puestos de trabajo. Este conjunto de
conductores incluye el aislamiento eléctrico, conectores, y calibres de disefio de acuerdo a
los planos.
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17.7.1.2 Procedimiento de ejecucién

Consultar planos arquitectonicos y eléctricos para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacién dada en planos.

Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamafo requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.
Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

Someter muestras a aprobacion de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

17.7.1.3 Materiales

Los especificados en planos para su instalacién y optimo funcionamiento

17.7.1.4 Equipo

Herramienta menor.

17.7.1.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y
recibida a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos
efectuados sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

17.7.2 Suministro e instalacion de alimentador 2f 1/0x(f)+1/0x(n)+6x(t) awg Ishf cu.

incluye terminales ponchables tipo ojo estafiada, marquillas, consumibles. y
todos los elementos para su correcto funcionamiento.

17.7.2.1 Descripcion

Comprende todo el conjunto de conductores eléctricos necesarios para transportar la
energia eléctrica hasta los diferentes equipos o puestos de trabajo. Este conjunto de
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conductores incluye el aislamiento eléctrico, conectores, y calibres de disefio de acuerdo a
los planos.

17.7.2.2 Procedimiento de ejecucion

o Consultar planos arquitectonicos y eléctricos para verificar la localizacién.

o Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

¢ Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacion dada en planos.
Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamafio requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.

¢ Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

e Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

e En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

e Someter muestras a aprobacién de la interventoria

o Revision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

17.7.2.3 Materiales

e Los especificados en planos para su instalacion y optimo funcionamiento

17.7.2.4 Equipo

e Herramienta menor.

17.7.2.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y
recibida a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos
efectuados sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

17.7.3 Suministro e instalacion de alimentador 2f 8x(f)+8x(n)+10x(t) awg Ishf cu.
incluye terminales ponchables tipo ojo estafnada, marquillas, consumibles. y
todos los elementos para su correcto funcionamiento.

17.7.3.1 Descripcién
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Comprende todo el conjunto de conductores eléctricos necesarios para transportar la
energia eléctrica hasta los diferentes equipos o puestos de trabajo. Este conjunto de
conductores incluye el aislamiento eléctrico, conectores, y calibres de disefio de acuerdo a
los planos.

17.7.3.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos y eléctricos para verificar la localizaciéon.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacion dada en planos.

Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamafo requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.
Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

Someter muestras a aprobacion de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

17.7.3.3 Materiales

Los especificados en planos para su instalacién y optimo funcionamiento

17.7.3.4 Equipo

Herramienta menor.

17.7.3.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y
recibida a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos
efectuados sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

17.7.4 Suministro e instalacion de alimentador 3f en cable 8x(f)+8x(n)+10x(t) awg Ishf

cu.
consumibles. y todos los elementos para su correcto funcionamiento.

incluye terminales ponchables tipo ojo estafiada, marquillas,

17.7.4.1 Descripcion
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Comprende todo el conjunto de conductores eléctricos necesarios para transportar la
energia eléctrica hasta los diferentes equipos o puestos de trabajo. Este conjunto de
conductores incluye el aislamiento eléctrico, conectores, y calibres de disefio de acuerdo a
los planos.

17.7.4.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitecténicos y eléctricos para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacion dada en planos.

Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamafo requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.
Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

Someter muestras a aprobacion de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

17.7.4.3 Materiales

Los especificados en planos para su instalacion y optimo funcionamiento

17.7.4.4 Equipo

Herramienta menor.

17.7.4.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y
recibida a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos
efectuados sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

17.8 Apantallamiento

17.8.1 Alambrén de aluminio de 8 mm de diametro (anillo cubiertas)

Carrera 11B # 96 — 03 Oficina 504 I Pbx: +57(1) 755925 - 7550979 1 Bogota D.C.- Colombia

Pégina 146 de 270



@ RUBAU CONTRATO PAF-JU09-G09DC-2015 Findeter ‘

Financiera del Desarrollo 4

17.8.1.1 Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro e
instalacion alambron de aluminio de 8mm. El contratista debera instalar productos nuevos
y de acuerdo a la normatividad RETIE y debera presentar los certificados de conformidad
de producto para aquellos insumos que le aplique la normatividad.

17.8.1.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitecténicos y eléctricos para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacion dada en planos.

Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamafo requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.
Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

Someter muestras a aprobacion de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

17.8.1.3 Materiales

Los especificados en planos para su instalacion y optimo funcionamiento

17.8.1.4 Equipo

Herramienta menor.

17.8.1.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y
recibida a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos
efectuados sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

17.8.2 Cable de aluminio de 1/0 de diametro para bajantes

17.8.2.1 Descripcion
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Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro e
instalacion alambron de aluminio de 10mm. El contratista debera instalar productos nuevos
y de acuerdo a la normatividad RETIE y debera presentar los certificados de conformidad
de producto para aquellos insumos que le aplique la normatividad.

17.8.2.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectdnicos y eléctricos para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacion dada en planos.

Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamarfo requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.
Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de aceroy
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

Someter muestras a aprobacién de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

17.8.2.3 Materiales

Los especificados en planos para su instalacion y optimo funcionamiento

17.8.2.4 Equipo

Herramienta menor.

17.8.2.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y
recibida a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos
efectuados sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

17.8.3 Aislador plastico para anillo de alambron de 8mm en cubiertas

17.8.3.1 Descripcién
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Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro e
instalacion alambron de 8mm. El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo
a la normatividad RETIE y debera presentar los certificados de conformidad de producto
para aquellos insumos que le aplique la normatividad.

17.8.3.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos y eléctricos para verificar la localizaciéon.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacion dada en planos.

Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamafo requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.
Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

Someter muestras a aprobacion de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

17.8.3.3 Materiales

Los especificados en planos para su instalacién y optimo funcionamiento

17.8.3.4 Equipo

Herramienta menor.

17.8.3.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y
recibida a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos
efectuados sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

17.8.4 Grapa universal cruz/ paralela en aluminio cable 8 a 10 mm ref powercol ref:

p1276 o similar para unir tramos de alambrén.

17.8.4.1 Descripcion
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Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro e
instalacion de la grapa universal cruz/paralela en aluminio cable 8 a 10mm. El contratista
debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad RETIE y debera presentar
los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le aplique la
normatividad.

17.8.4.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectdnicos y eléctricos para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacion dada en planos.

Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamafio requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.
Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de aceroy
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

Someter muestras a aprobacién de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

17.8.4.3 Materiales

Los especificados en planos para su instalacion y optimo funcionamiento

17.8.4.4 Equipo

Herramienta menor.

17.8.4.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y
recibida a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos
efectuados sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

17.8.5 Conector flexible de aluminio para unir tramos alambron

17.8.5.1 Descripcion
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Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro e
instalacion de conector flexible de aluminio. El contratista debera instalar productos nuevos
y de acuerdo a la normatividad RETIE y debera presentar los certificados de conformidad
de producto para aquellos insumos que le aplique la normatividad.

17.8.5.2 Procedimiento de ejecucién

Consultar planos arquitectonicos y eléctricos para verificar la localizaciéon.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacion dada en planos.

Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamafo requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.
Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

Someter muestras a aprobacion de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

17.8.5.3 Materiales

Los especificados en planos para su instalacién y optimo funcionamiento

17.8.5.4 Equipo

Herramienta menor.

17.8.5.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y
recibida a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos
efectuados sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

17.8.6 Grapa de conexion 8-10 / 8-10 bimetalica cobre- aluminio powercol ref: p1274

o similar para unir cable de cobre a bajante en aluminio.

17.8.6.1 Descripcion
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Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro e
instalacion de grapa de conexién. El contratista debera instalar productos nuevos y de
acuerdo a la normatividad RETIE y debera presentar los certificados de conformidad de
producto para aquellos insumos que le aplique la normatividad.

17.8.6.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitecténicos y eléctricos para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacion dada en planos.

Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamafo requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.
Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

Someter muestras a aprobacion de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

17.8.6.3 Materiales

Los especificados en planos para su instalacion y optimo funcionamiento

17.8.6.4 Equipo

Herramienta menor.

17.8.6.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y
recibida a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos
efectuados sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

17.8.7 Varilla electrolitica de 2,4 m x 5/8 cu certificada retie

17.8.7.1 Descripcion
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Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro e
instalacion de varilla electrolitica de 2,4m x 5/8 cu. El contratista debera instalar productos
nuevos y de acuerdo a la normatividad RETIE y debera presentar los certificados de
conformidad de producto para aquellos insumos que le aplique la normatividad.

17.8.7.2 Procedimiento de ejecucién

Consultar planos arquitectonicos y eléctricos para verificar la localizaciéon.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacion dada en planos.

Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamafo requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.
Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

Someter muestras a aprobacion de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

17.8.7.3 Materiales

Los especificados en planos para su instalacién y optimo funcionamiento

17.8.7.4 Equipo

Herramienta menor.

17.8.7.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y
recibida a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos
efectuados sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

17.8.8 Soldadura exotérmica para cable 2/0 awg de cobre a varilla de 5/8 (puntos).

17.8.8.1 Descripcion
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Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro e
instalacion de soldadura exotérmica para cable 2/0 awg de cobre a varilla de 5/8. El
contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad RETIE y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le aplique
la normatividad.

17.8.8.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectdnicos y eléctricos para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacion dada en planos.

Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamafio requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.
Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de aceroy
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

Someter muestras a aprobacién de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

17.8.8.3 Materiales

Los especificados en planos para su instalacion y optimo funcionamiento

17.8.8.4 Equipo

Herramienta menor.

17.8.8.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y
recibida a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos
efectuados sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

17.8.9 Cajas de inspeccion en mamposteria de 30 x 30 cm en cubiertas

17.8.9.1 Descripcion
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Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro e
instalacion de caja de inspeccidon en mamposteria en cubiertas. El contratista debera
instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad RETIE y debera presentar los
certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le aplique la
normatividad.

17.8.9.2 Procedimiento de ejecucién

Consultar planos arquitectonicos y eléctricos para verificar la localizaciéon.

e Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

o Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacién dada en planos.

e |Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamafio requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.

¢ Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

e Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

e En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.
Someter muestras a aprobacién de la interventoria

e Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

17.8.9.3 Materiales

e Los especificados en planos para su instalacion y optimo funcionamiento

17.8.9.4 Equipo

e Herramienta menor.

17.8.9.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y
recibida a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos
efectuados sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato. El costo incluye:

o Materiales.

e Equipos.

e Mano de Obra.

o Transporte dentro y fuera de la obra.
17.8.10 Terminal de captaciéon de 1 m altura

17.8.10.1 Descripcion
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Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro e
instalacion de terminal de captacién de 1m de altura. El contratista debera instalar productos
nuevos y de acuerdo a la normatividad RETIE y debera presentar los certificados de
conformidad de producto para aquellos insumos que le aplique la normatividad.

17.8.10.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitecténicos y eléctricos para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacion dada en planos.

Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamario requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.
Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

Someter muestras a aprobacién de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

17.8.10.3 Materiales

Los especificados en planos para su instalacion y optimo funcionamiento

17.8.10.4 Equipo

Herramienta menor.

17.8.10.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y
recibida a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos
efectuados sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato. El costo incluye:

17.8.11

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

Cable 2/0 awg cu, para anillo inferior

17.8.11.1 Descripcion
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Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro e
instalacion de cable 2/0 awg cu para anillo inferior. El contratista debera instalar productos
nuevos y de acuerdo a la normatividad RETIE y debera presentar los certificados de
conformidad de producto para aquellos insumos que le aplique la normatividad.

17.8.11.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitecténicos y eléctricos para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacion dada en planos.

Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamafo requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.
Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

Someter muestras a aprobacion de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

17.8.11.3 Materiales

Los especificados en planos para su instalacion y optimo funcionamiento

17.8.11.4 Equipo

Herramienta menor.

17.8.11.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y
recibida a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos
efectuados sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

17.9 Planta eléctrica

17.9.1 Planta eléctrica trifasico de 5 kva 240/120 v, con sistema de control digital
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17.9.1.1 Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro e
instalacion de la planta eléctrica trifasico. El contratista debera instalar productos nuevos y
de acuerdo a la normatividad RETIE y debera presentar los certificados de conformidad de
producto para aquellos insumos que le aplique la normatividad.

17.9.1.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitecténicos y eléctricos para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacion dada en planos.

Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamafio requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.
Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

Someter muestras a aprobacién de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

17.9.1.3 Materiales

Los especificados en planos para su instalacion y optimo funcionamiento

17.9.1.4 Equipo

Herramienta menor.

17.9.1.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y
recibida a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos
efectuados sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

17.10 Sistema de puesta tierra

17.10.1

Malla a tierra (véase diagrama unifilar)
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17.10.1.1 Descripcién

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro e
instalacion de la malla a tierra. El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo
a la normatividad RETIE y debera presentar los certificados de conformidad de producto
para aquellos insumos que le aplique la normatividad.

17.10.1.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectdnicos y eléctricos para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacion dada en planos.

Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamafio requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.
Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de aceroy
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

Someter muestras a aprobacién de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

17.10.1.3 Materiales

Los especificados en planos para su instalacion y optimo funcionamiento

17.10.1.4 Equipo

Herramienta menor.

17.10.1.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y
recibida a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos
efectuados sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

17.11 Acometidas baja tension
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17.111 Suministro e instalacion de alimentador 2f en cable doble de
1/0x(f)+1/0x(n)+1/0x(t) awg Ishf cu. incluye terminales ponchables tipo ojo
estafada, marquillas, consumibles. y todos los elementos para su correcto
funcionamiento.

17.11.1.1 Descripcion

Comprende todo el conjunto de conductores eléctricos necesarios para transportar la
energia eléctrica hasta los diferentes equipos o puestos de trabajo. Este conjunto de
conductores incluye el aislamiento eléctrico, conectores, y calibres de disefio de acuerdo a
los planos

17.11.1.2 Procedimiento de ejecucion

o Consultar planos arquitectonicos y eléctricos para verificar la localizacién.

e Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

o Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacién dada en planos.

e |Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamario requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.

¢ Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

e Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

e En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

e Someter muestras a aprobacién de la interventoria

o Revision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

17.11.1.3 Materiales

e Los especificados en planos para su instalacion y optimo funcionamiento

17.11.1.4 Equipo

e Herramienta menor.

17.11.1.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y
recibida a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos
efectuados sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato. El costo incluye:

o Materiales.
e Equipos.
e Mano de Obra.
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o Transporte dentro y fuera de la obra.
17.12 Tramites ante el operador

17121 Entrega Proyecto Operador De Red, Aprobacion Y Retie De Mt,
Transformacion, Medida Y Usuario Final Hasta Recibo A Satisfaccion Y Puesta
En Funcionamiento (Incluye Certicacion Retie De Media Tension,
Tranformacion, Medicion Y Uso Final)

17.12.1.1 Descripcién
Comprende todo el conjunto de procedimientos para entrega al operador del servicio local.

17.12.1.2 Procedimiento de ejecucion

o Consultar planos arquitectonicos y eléctricos para verificar la localizacién.

o Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

¢ Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacion dada en planos.

e |Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamario requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.

¢ Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

e Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

e En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

e Someter muestras a aprobacién de la interventoria

o Revision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

17.12.1.3 Equipo

e Herramienta menor.

17.12.1.4 Medida y forma de pago

Se medira por unidad global (Gl) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y
recibida a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos
efectuados sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

17.12.2 Certificacion RETILAP
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17.12.1.1 Descripcién

Comprende todo el conjunto de procedimientos para obtencion de la certificacion.

17.12.1.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectdnicos y eléctricos para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacion dada en planos.

Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamarfio requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.
Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de aceroy
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

Someter muestras a aprobacién de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

17.12.1.3 Equipo

Herramienta menor.

17.12.1.3 Medida y forma de pago

Se medira por unidad global (Gl) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y
recibida a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos
efectuados sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, DE GAS Y RED CONTRA INCENDIOS

18.1.

18.1.1.

Puntos hidraulicos agua fria (paral)

Punto hidraulico A. fria lavamanos (paral) 1/2"

18.1.1.1. Descripcion
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Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro,
transporte y construccion del punto.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.1.1.2. Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitecténicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.
Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizaciéon dada en planos.
Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de calculo.

e Ejecuta empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

e Someter muestras a aprobacion de la interventoria

e Reuvision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

18.1.1.3. Materiales

e Tuberia y acceesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios.
e Soldadura
e Limpiador

18.1.1.4. Equipo
e Herramienta menor

18.1.1.5. Medida y forma de pago

Se medird y pagara por unidad o punto instalado (und) debidamente aceptado por la
Interventoria. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con
lo determinado en los anexos de disefio respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir
con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas
de las establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.
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18.1.2. Punto hidraulico A. fria poceta laboratorio (paral) 1/2"

18.1.2.1. Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro,
transporte y construccion del punto.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.1.2.2. Procedimiento de ejecucién

Consultar planos arquitecténicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al didmetro y localizacion dada en planos.

Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de calculo.

Ejecuta empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

Someter muestras a aprobacion de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

18.1.2.3. Materiales

e Tuberia y acceesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios.
e Soldadura
e Limpiador

18.1.2.4. Equipo

e Herramienta menor

18.1.2.5. Medida y forma de pago

Se medird y pagara por unidad o punto instalado (und) debidamente aceptado por la
Interventoria. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con
lo determinado en los anexos de disefio respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir
con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas
de las establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

e Materiales.
e Equipos.
e Mano de obra.
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e Transporte dentro y fuera de la obra.
18.1.3. Punto hidraulico A. fria sanitario (paral) 1/2"

18.1.3.1. Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro,
transporte y construccion del punto.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.1.3.2. Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitecténicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al didmetro y localizacion dada en planos.

Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de calculo.

Ejecuta empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

Someter muestras a aprobacion de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

18.1.3.3. Materiales

e Tuberia y acceesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios.
e Soldadura
e Limpiador

18.1.3.4. Equipo
e Herramienta menor

18.1.3.5. Medida y forma de pago

Se medird y pagara por unidad o punto instalado (und) debidamente aceptado por la
Interventoria. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con
lo determinado en los anexos de disefio respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir
con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas
de las establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

e Materiales.
e Equipos.
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e Mano de obra.
e Transporte dentro y fuera de la obra.

18.1.4. Punto hidraulico A .fria orinal (paral) 1/2"

18.1.4.1. Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro,
transporte y construccion del punto.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.1.4.2. Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitecténicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizaciéon dada en planos.

Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de calculo.

Ejecuta empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

Someter muestras a aprobacion de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

18.1.4.3. Materiales

e Tuberia y acceesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios.
e Soldadura
e Limpiador

18.1.4.4. Equipo
e Herramienta menor

18.1.4.5. Medida y forma de pago

Se medird y pagara por unidad o punto instalado (und) debidamente aceptado por la
Interventoria. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con
lo determinado en los anexos de disefio respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir
con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas
de las establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

e Materiales.
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e Equipos.
e Mano de obra.
e Transporte dentro y fuera de la obra.
18.1.5. Punto hidraulico A. fria llave manguera (paral) 1/2"

18.1.5.1. Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro,
transporte y construccion del punto.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.1.5.2. Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacién dada en planos.

Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de calculo.

Ejecuta empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

Someter muestras a aprobacion de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

18.1.5.3. Materiales

e Tuberia y acceesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios.
e Soldadura
e Limpiador

18.1.5.4. Equipo
e Herramienta menor

18.1.5.5. Medida y forma de pago

Se medira y pagara por unidad o punto instalado (und) debidamente aceptado por la
Interventoria. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con
lo determinado en los anexos de disefio respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir
con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas
de las establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:
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Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.1.6. Punto hidraulico A. fria ducha lava ojos (paral) 1-1/4"

18.1.6.1. Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro,
transporte y construccion del punto.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.1.6.2. Procedimiento de ejecucién

Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al didmetro y localizacion dada en planos.

Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de calculo.

Ejecuta empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

Someter muestras a aprobacion de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

18.1.6.3. Materiales

e Tuberia y acceesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios.
e Soldadura
e Limpiador

18.1.6.4. Equipo
e Herramienta menor

18.1.6.5. Medida y forma de pago

Se medira y pagara por unidad o punto instalado (und) debidamente aceptado por la
Interventoria. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con
lo determinado en los anexos de disefio respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir
con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas
de las establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:
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Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.2. Redes y Acometida en PVCP
18.2.1. Tuberia PVCP 2” RDE 21
18.2.1.1. Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el
suministro, transporte e instalacién de la acometida en PVCP de acuerdo a los
estipulado en los planos hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y
debera presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos
que le aplique la normatividad.

18.2.1.2. Procedimiento de ejecucién

Consultar planos arquitecténicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local
o normatividad nacional.
Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacién dada en planos.
Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios
mostrados en planos y memorias de calculo.

e Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

e Someter muestras a aprobacion de la interventoria

e Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria
18.2.1.3. Materiales

e Tuberia y accesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios.
e Soldadura
e Limpiador

18.2.1.4. Equipo
e Herramienta menor
18.2.1.5. Medida y forma de pago
Se medira y pagara por metro lineal instalado (m) debidamente aceptado por la

Interventoria. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y
con lo determinado en los anexos de disefio respectivos. Adicionalmente, se debera
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cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de
obra, ademas de las establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.2.2. Tuberia PVCP 1-1/4” RDE 21
18.2.2.1. Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el
suministro, transporte e instalacién de la acometida en PVCP de acuerdo a los
estipulado en los planos hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y
debera presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos
que le aplique la normatividad.

18.2.2.2. Procedimiento de ejecucién

Consultar planos arquitecténicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local
o normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacién dada en planos.

Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios
mostrados en planos y memorias de calculo.

Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

Someter muestras a aprobacion de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

18.2.2.3. Materiales

e Tuberia y accesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios.
e Soldadura
e Limpiador

18.2.2.4. Equipo
e Herramienta menor

18.2.2.5. Medida y forma de pago
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Se medira y pagara por metro lineal instalado (m) debidamente aceptado por la
Interventoria. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y
con lo determinado en los anexos de disefo respectivos. Adicionalmente, se debera
cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de
obra, ademas de las establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.2.3. Tuberia PVCP 1” RDE 21

18.2.3.1. Descripcién

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el
suministro, transporte e instalacién de la acometida en PVCP de acuerdo a los
estipulado en los planos hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y
debera presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos
que le aplique la normatividad.

18.2.3.2. Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitecténicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local
o normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacién dada en planos.

Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios
mostrados en planos y memorias de calculo.

Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

Someter muestras a aprobacion de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

18.2.3.3. Materiales

Tuberia y accesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios.
Soldadura
Limpiador

18.2.3.4. Equipo

Herramienta menor
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18.2.3.5. Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metro lineal instalado (m) debidamente aceptado por la
Interventoria. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y
con lo determinado en los anexos de disefio respectivos. Adicionalmente, se debera
cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de
obra, ademas de las establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.2.4. Acometida PVCP %.” RDE 11

18.2.4.1. Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el
suministro, transporte e instalacion de la acometida en PVCP de acuerdo a los
estipulado en los planos hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y
debera presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos
que le aplique la normatividad.

18.2.4.2. Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local
o normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizaciéon dada en planos.

Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios
mostrados en planos y memorias de calculo.

Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

Someter muestras a aprobacion de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

18.2.4.3. Materiales

Tuberia y accesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios.
Soldadura
Limpiador

18.2.4.4. Equipo
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Herramienta menor

18.2.4.5. Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metro lineal instalado (m) debidamente aceptado por la
Interventoria. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y
con lo determinado en los anexos de disefo respectivos. Adicionalmente, se debera
cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de
obra, ademas de las establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.2.5. Tuberia PVCP 1/2” RDE 9

18.2.5.1. Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el
suministro, transporte e instalacion de la acometida en PVCP de acuerdo a los
estipulado en los planos hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y
debera presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos
que le aplique la normatividad.

18.2.5.2. Procedimiento de ejecucién

Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local
o normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacién dada en planos.

Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios
mostrados en planos y memorias de calculo.

Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

Someter muestras a aprobacion de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

18.2.5.3. Materiales

Tuberia y accesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios.
Soldadura
Limpiador
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18.2.5.4. Equipo

Herramienta menor

18.2.5.5. Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metro lineal instalado (m) debidamente aceptado por la
Interventoria. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y
con lo determinado en los anexos de disefio respectivos. Adicionalmente, se debera
cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de
obra, ademas de las establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.2.6. Tuberia PVCP 2-1/2” RDE 21

18.2.6.1. Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el
suministro, transporte e instalacién de la acometida en PVCP de acuerdo a los
estipulado en los planos hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y
debera presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos
que le aplique la normatividad.

18.2.6.2. Procedimiento de ejecucién

Consultar planos arquitecténicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local
o normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizaciéon dada en planos.

Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios
mostrados en planos y memorias de calculo.

Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

Someter muestras a aprobacion de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

18.2.6.3. Materiales

Tuberia y accesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios.
Soldadura
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Limpiador

18.2.6.4. Equipo

Herramienta menor

18.2.6.5. Medida y forma de pago

18.3.

Se medira y pagara por metro lineal instalado (m) debidamente aceptado por la
Interventoria. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y
con lo determinado en los anexos de disefio respectivos. Adicionalmente, se debera
cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de
obra, ademas de las establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

Cuarto de bombas A. Potable y Equipo de Presién

18.3.1. Tuberia HG 1” SCH-40

18.3.1.1. Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el
suministro, transporte e instalacion de la tuberia de acuerdo a los estipulado en los
planos hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y
debera presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos
que le aplique la normatividad.

18.3.1.2. Procedimiento de ejecucién

Consultar planos arquitecténicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local
o normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacién dada en planos.

Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios
mostrados en planos y memorias de calculo.

Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

Someter muestras a aprobacion de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria
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18.3.1.3. Materiales

e Tuberia de acuerdo a los planos hidrosanitarios.
e Accesorios HG

18.3.1.4. Equipo
e Herramienta menor

18.3.1.5. Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metro lineal instalado (m) debidamente aceptado por la
Interventoria. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y
con lo determinado en los anexos de disefo respectivos. Adicionalmente, se debera
cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de
obra, ademas de las establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.3.2. Valvula PD ROSCAR 1”
18.3.2.1. Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el
suministro, transporte e instalacién del accesorio de acuerdo a los estipulado en los
planos hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y
debera presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos
que le aplique la normatividad.

18.3.2.2. Procedimiento de ejecucién

Consultar planos arquitecténicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local
o normatividad nacional.
Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacién dada en planos.
Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios
mostrados en planos y memorias de calculo.

e Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

e Someter muestras a aprobacion de la interventoria

e Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

Carrera 11B # 96 — 03 Oficina 504 I Pbx: +57(1) 755925 - 7550979 1 Bogota D.C.- Colombia
Pégina 176 de 270




\\ RUBAU CONTRATO PAF-JU09-G09DC-2015 Findeter ‘
//= Financiera del Desarrollo q

18.3.2.3. Materiales

e Valvula.
e Accesorios

18.3.2.4. Equipo
e Herramienta menor

18.3.2.5. Medida y forma de pago

Se medira y pagara por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la
Interventoria. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y
con lo determinado en los anexos de disefo respectivos. Adicionalmente, se debera
cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de
obra, ademas de las establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.3.3. Valvula PD ROSCAR 1/2”
18.3.3.1. Descripcién

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el
suministro, transporte e instalacién del accesorio de acuerdo a los estipulado en los
planos hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y
debera presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos
que le aplique la normatividad.

18.3.3.2. Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitecténicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local
o normatividad nacional.
Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacién dada en planos.
Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios
mostrados en planos y memorias de calculo.

e Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

e Someter muestras a aprobacion de la interventoria

e Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria
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18.3.3.3. Materiales

e Valvula.
e Accesorios

18.3.3.4. Equipo
e Herramienta menor

18.3.3.5. Medida y forma de pago

Se medira y pagara por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la
Interventoria. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y
con lo determinado en los anexos de disefo respectivos. Adicionalmente, se debera
cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de
obra, ademas de las establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.3.4. Universal HG 3. ”
18.3.4.1. Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el
suministro, transporte e instalacién del accesorio de acuerdo a los estipulado en los
planos hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y
debera presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos
que le aplique la normatividad.

18.3.4.2. Procedimiento de ejecucién

Consultar planos arquitecténicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local
o normatividad nacional.
Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacién dada en planos.
Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios
mostrados en planos y memorias de calculo.

e Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

e Someter muestras a aprobacion de la interventoria

e Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria
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18.3.4.3. Materiales

e Valvula.
e Accesorios

18.3.4.4. Equipo
e Herramienta menor

18.3.4.5. Medida y forma de pago

Se medira y pagara por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la
Interventoria. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y
con lo determinado en los anexos de disefo respectivos. Adicionalmente, se debera
cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de
obra, ademas de las establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.3.5. Cheque HG %, ”
18.3.5.1. Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el
suministro, transporte e instalacién del accesorio de acuerdo a los estipulado en los
planos hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y
debera presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos
que le aplique la normatividad.

18.3.5.2. Procedimiento de ejecucién

Consultar planos arquitecténicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local
o normatividad nacional.
Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacién dada en planos.
Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios
mostrados en planos y memorias de calculo.

e Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

e Someter muestras a aprobacion de la interventoria

e Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria
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18.3.5.3. Materiales

e Valvula.
e Accesorios

18.3.5.4. Equipo
e Herramienta menor

18.3.5.5. Medida y forma de pago

Se medira y pagara por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la
Interventoria. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y
con lo determinado en los anexos de disefo respectivos. Adicionalmente, se debera
cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de
obra, ademas de las establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.3.6. Valvula PD roscar 3, ”
18.3.6.1. Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el
suministro, transporte e instalacién del accesorio de acuerdo a los estipulado en los
planos hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y
debera presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos
que le aplique la normatividad.

18.3.6.2. Procedimiento de ejecucién

Consultar planos arquitecténicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local
o normatividad nacional.
Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacién dada en planos.
Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios
mostrados en planos y memorias de calculo.

e Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

e Someter muestras a aprobacion de la interventoria

e Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria
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18.3.6.3. Materiales

e Valvula.
e Accesorios

18.3.6.4. Equipo
e Herramienta menor

18.3.6.5. Medida y forma de pago

Se medira y pagara por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la
Interventoria. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y
con lo determinado en los anexos de disefo respectivos. Adicionalmente, se debera
cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de
obra, ademas de las establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.3.7. Tuberia HG %, ” SCH-40
18.3.7.1. Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el
suministro, transporte e instalacion de la tuberia de acuerdo a los estipulado en los
planos hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y
debera presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos
que le aplique la normatividad.

18.3.7.2. Procedimiento de ejecucién

Consultar planos arquitecténicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local
o normatividad nacional.
Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacién dada en planos.
Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios
mostrados en planos y memorias de calculo.

e Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

e Someter muestras a aprobacion de la interventoria

e Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria
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18.3.7.3. Materiales

e Tuberia de acuerdo a los planos hidrosanitarios.
e Accesorios HG

18.3.7.4. Equipo
e Herramienta menor

18.3.7.5. Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metro lineal instalado (m) debidamente aceptado por la
Interventoria. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y
con lo determinado en los anexos de disefo respectivos. Adicionalmente, se debera
cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de
obra, ademas de las establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.3.8. Cheque cortina roscar % ”
18.3.8.1. Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el
suministro, transporte e instalacién del accesorio de acuerdo a los estipulado en los
planos hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y
debera presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos
que le aplique la normatividad.

18.3.8.2. Procedimiento de ejecucién

Consultar planos arquitecténicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local
o normatividad nacional.
Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacién dada en planos.
Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios
mostrados en planos y memorias de calculo.

e Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

e Someter muestras a aprobacion de la interventoria

e Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria
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18.3.8.3. Materiales

e Valvula.
e Accesorios

18.3.8.4. Equipo
e Herramienta menor

18.3.8.5. Medida y forma de pago

Se medira y pagara por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la
Interventoria. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y
con lo determinado en los anexos de disefo respectivos. Adicionalmente, se debera
cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de
obra, ademas de las establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.3.9. Tuberia HG 2 ” SCH-40
18.3.9.1. Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el
suministro, transporte e instalacion de la tuberia de acuerdo a los estipulado en los
planos hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y
debera presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos
que le aplique la normatividad.

18.3.9.2. Procedimiento de ejecucién

Consultar planos arquitecténicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local
o normatividad nacional.
Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacién dada en planos.
Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios
mostrados en planos y memorias de calculo.

e Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

e Someter muestras a aprobacion de la interventoria

e Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria
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18.3.9.3. Materiales

e Tuberia de acuerdo a los planos hidrosanitarios.
e Accesorios HG

18.3.9.4. Equipo
e Herramienta menor

18.3.9.5. Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metro lineal instalado (m) debidamente aceptado por la
Interventoria. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y
con lo determinado en los anexos de disefo respectivos. Adicionalmente, se debera
cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de
obra, ademas de las establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.3.10. Accesorio HG 2. ”
18.3.10.1.Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el
suministro, transporte e instalacién del accesorio de acuerdo a los estipulado en los
planos hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y
debera presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos
que le aplique la normatividad.

18.3.10.2.Procedimiento de ejecucién

Consultar planos arquitecténicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local
o normatividad nacional.
Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacién dada en planos.
Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios
mostrados en planos y memorias de calculo.

e Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

e Someter muestras a aprobacion de la interventoria

e Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria
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18.3.10.3.Materiales

e Accesorio
18.3.10.4.Equipo

e Herramienta menor

18.3.10.5.Medida y forma de pago

Se medira y pagara por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la
Interventoria. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y
con lo determinado en los anexos de disefio respectivos. Adicionalmente, se debera
cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de
obra, ademas de las establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.3.11. Valvula PD roscar 2”
18.3.11.1.Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el
suministro, transporte e instalacién del accesorio de acuerdo a los estipulado en los
planos hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y
debera presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos
que le aplique la normatividad.

18.3.11.2.Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitecténicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local
o normatividad nacional.
Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacién dada en planos.
Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios
mostrados en planos y memorias de calculo.

e Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

e Someter muestras a aprobacion de la interventoria

e Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria
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18.3.11.3.Materiales

e Accesorio
18.3.11.4.Equipo

e Herramienta menor

18.3.11.5.Medida y forma de pago

Se medira y pagara por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la
Interventoria. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y
con lo determinado en los anexos de disefio respectivos. Adicionalmente, se debera
cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de
obra, ademas de las establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.3.12. Tuberia HG 2” SCH-40
18.3.12.1.Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el
suministro, transporte e instalaciéon de la tuberia de acuerdo a los estipulado en los
planos hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y
debera presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos
que le aplique la normatividad.

18.3.12.2.Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitecténicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local
o normatividad nacional.
Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacién dada en planos.
Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios
mostrados en planos y memorias de calculo.

e Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

e Someter muestras a aprobacion de la interventoria

e Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria
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18.3.12.3.Materiales

e Tuberia de acuerdo a los planos hidrosanitarios.
e Accesorios HG

18.3.12.4 . Equipo
e Herramienta menor

18.3.12.5.Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metro lineal instalado (m) debidamente aceptado por la
Interventoria. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y
con lo determinado en los anexos de disefo respectivos. Adicionalmente, se debera
cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de
obra, ademas de las establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.3.13. Valvula Flotador %> ”
18.3.13.1.Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el
suministro, transporte e instalacién del accesorio de acuerdo a los estipulado en los
planos hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y
debera presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos
que le aplique la normatividad.

18.3.13.2.Procedimiento de ejecucién

Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local
o normatividad nacional.
Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizaciéon dada en planos.
Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios
mostrados en planos y memorias de calculo.

o Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

e Someter muestras a aprobacién de la interventoria
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e Revisién, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

18.3.13.3.Materiales

e Accesorio

18.3.13.4.Equipo

e Herramienta menor

18.3.13.5.Medida y forma de pago

Se medira y pagara por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la
Interventoria. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y
con lo determinado en los anexos de disefo respectivos. Adicionalmente, se debera
cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de
obra, ademas de las establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.3.14. Universal HG 2”
18.3.14.1.Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el
suministro, transporte e instalacién del accesorio de acuerdo a los estipulado en los
planos hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y
debera presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos
que le aplique la normatividad.

18.3.14.2.Procedimiento de ejecucién

Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local
o normatividad nacional.
Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizaciéon dada en planos.
Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios
mostrados en planos y memorias de calculo.

o Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.
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e Someter muestras a aprobacién de la interventoria
e Revisién, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

18.3.14.3.Materiales

e Accesorio
18.3.14.4 Equipo

e Herramienta menor

18.3.14.5.Medida y forma de pago

Se medira y pagara por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la
Interventoria. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y
con lo determinado en los anexos de disefo respectivos. Adicionalmente, se debera
cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de
obra, ademas de las establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.3.15. Uniédn flexible tipo borracha 2”
18.3.15.1.Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el
suministro, transporte e instalacién del accesorio de acuerdo a los estipulado en los
planos hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y
debera presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos
que le aplique la normatividad.

18.3.15.2.Procedimiento de ejecucién

Consultar planos arquitecténicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local
o normatividad nacional.
Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacién dada en planos.
Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios
mostrados en planos y memorias de calculo.

e Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.
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e Someter muestras a aprobacién de la interventoria
e Revisién, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

18.3.15.3.Materiales

e Accesorio
18.3.15.4 . Equipo

e Herramienta menor

18.3.15.5.Medida y forma de pago

Se medira y pagara por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la
Interventoria. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y
con lo determinado en los anexos de disefo respectivos. Adicionalmente, se debera
cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de
obra, ademas de las establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.3.16. Cheque cortina roscar 2”
18.3.16.1.Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el
suministro, transporte e instalacién del accesorio de acuerdo a los estipulado en los
planos hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y
debera presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos
que le aplique la normatividad.

18.3.16.2.Procedimiento de ejecucién

Consultar planos arquitecténicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local
o normatividad nacional.
Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacién dada en planos.
Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios
mostrados en planos y memorias de calculo.

e Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.
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e Someter muestras a aprobacién de la interventoria
e Revisién, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

18.3.16.3.Materiales

e Accesorio
18.3.16.4.Equipo

e Herramienta menor

18.3.16.5.Medida y forma de pago

Se medira y pagara por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la
Interventoria. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y
con lo determinado en los anexos de disefo respectivos. Adicionalmente, se debera
cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de
obra, ademas de las establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.3.17. Equipo hidroneumatico AP”
18.3.17.1.Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el
suministro, transporte e instalacion del equipo de acuerdo a los estipulado en los
planos hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y
debera presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos
que le aplique la normatividad.

18.3.17.2.Procedimiento de ejecucién

Consultar planos arquitecténicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local
o normatividad nacional.
Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacién dada en planos.
Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios
mostrados en planos y memorias de calculo.

e Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.
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Someter muestras a aprobacion de la interventoria
Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

18.3.17.3.Materiales

Equipo y demas materiales estipulado en planos para el correcto funcionamiento
de las instalaciones.

18.3.17.4.Equipo

Herramienta menor

18.3.17.5.Medida y forma de pago

18.4.

Se medird y pagara por unidad global instalado (gl) debidamente aceptado por la
Interventoria. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y
con lo determinado en los anexos de disefo respectivos. Adicionalmente, se debera
cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de
obra, ademas de las establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

Salidas sanitarias

18.4.1. Salida sanitaria lavamanos (paral) 2”

18.4.1.1. Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro e
instalacion la salida sanitaria de acuerdo a los estipulado en los planos hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.4.1.2. Procedimiento de ejecucién

Consultar planos arquitecténicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizaciéon dada en planos.
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Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en

planos y memorias de calculo.

Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

Someter muestras a aprobacion de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

18.4.1.3. Materiales

e Accesorios PVCS de acuero a los planos hidrosanitarios
e Soldadura
e Limpiador

18.4.1.4. Equipo
e Herramienta menor
18.4.1.5. Medida y forma de pago

Se medira y pagara por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la Interventoria.
Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con lo determinado
en los anexos de disefo respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir con las
exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas de las
establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.4.2. Salida sanitaria poceta laboratorio (paral) 2”

18.4.2.1. Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro e
instalacion la salida sanitaria de acuerdo a los estipulado en los planos hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.4.2.2. Procedimiento de ejecucién
e Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.

e Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.
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Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizaciéon dada en planos.

Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de calculo.

Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

Someter muestras a aprobacion de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

18.4.2.3. Materiales

e Accesorios PVCS de acuero a los planos hidrosanitarios
e Soldadura
e Limpiador

18.4.2.4. Equipo
e Herramienta menor
18.4.2.5. Medida y forma de pago

Se medira y pagara por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la Interventoria.
Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con lo determinado
en los anexos de disefo respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir con las
exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas de las
establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.4.3. Salida sanitaria sanitario (paral) 4”
18.4.3.1. Descripcién

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro e
instalacion la salida sanitaria de acuerdo a los estipulado en los planos hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.4.3.2. Procedimiento de ejecucion

e Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
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Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizaciéon dada en planos.

Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de calculo.

Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

Someter muestras a aprobacion de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

18.4.3.3. Materiales

e Accesorios PVCS de acuero a los planos hidrosanitarios
e Soldadura
e Limpiador

18.4.3.4. Equipo
e Herramienta menor
18.4.3.5. Medida y forma de pago

Se medira y pagara por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la Interventoria.
Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con lo determinado
en los anexos de disefo respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir con las
exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas de las
establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.4.4. Salida sanitaria orinal (paral) 2”
18.4.4.1. Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro e
instalacion la salida sanitaria de acuerdo a los estipulado en los planos hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.4.4.2. Procedimiento de ejecucién
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Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizaciéon dada en planos.

Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de calculo.

Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

Someter muestras a aprobacion de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

18.4.4.3. Materiales

e Accesorios PVCS de acuero a los planos hidrosanitarios
e Soldadura
e Limpiador

18.4.4.4. Equipo
e Herramienta menor
18.4.4.5. Medida y forma de pago

Se medira y pagara por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la Interventoria.
Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con lo determinado
en los anexos de disefo respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir con las
exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas de las
establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.4.5. Salida sanitaria ducha (paral) 2”
18.4.5.1. Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro e
instalacion la salida sanitaria de acuerdo a los estipulado en los planos hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.
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18.4.5.2. Procedimiento de ejecucién

Consultar planos arquitecténicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.
Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizaciéon dada en planos.
Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de calculo.

e Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

e Someter muestras a aprobacion de la interventoria

e Reuvision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria
18.4.5.3. Materiales

e Accesorios PVCS de acuero a los planos hidrosanitarios
e Soldadura
e Limpiador

18.4.5.4. Equipo
e Herramienta menor
18.4.5.5. Medida y forma de pago

Se medira y pagara por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la Interventoria.
Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con lo determinado
en los anexos de disefio respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir con las
exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas de las
establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.4.6. Salida sanitaria sifon (paral) 2”
18.4.6.1. Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro e
instalacion la salida sanitaria de acuerdo a los estipulado en los planos hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.
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18.4.6.2. Procedimiento de ejecucion

e Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizaciéon dada en planos.

Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de calculo.

Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

Someter muestras a aprobacion de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

18.4.6.3. Materiales

e Accesorios PVCS de acuero a los planos hidrosanitarios
e Soldadura
e Limpiador

18.4.6.4. Equipo
e Herramienta menor
18.4.6.5. Medida y forma de pago

Se medira y pagara por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la Interventoria.
Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con lo determinado
en los anexos de disefo respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir con las
exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas de las
establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.4.7. Salida sanitaria sifon (paral) 3”
18.4.7.1. Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro e
instalacion la salida sanitaria de acuerdo a los estipulado en los planos hidrosanitarios.
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El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.4.7.2. Procedimiento de ejecucion

e Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al didmetro y localizacion dada en planos.

Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de calculo.

Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

Someter muestras a aprobacion de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

18.4.7.3. Materiales

e Accesorios PVCS de acuero a los planos hidrosanitarios
e Soldadura
e Limpiador

18.4.7.4. Equipo
e Herramienta menor
18.4.7.5. Medida y forma de pago

Se medira y pagara por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la Interventoria.
Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con lo determinado
en los anexos de disefo respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir con las
exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas de las
establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.5. Redes PVCS, PVCL - Aguas residuales y A. lluvias
18.5.1. Nlple PVCS 4” 0,70m

18.5.1.1. Descripcion
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Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro,
transporte e instalacién del accesorio de acuerdo a los estipulado en los planos
hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.5.1.2. Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitecténicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.
Instalar tuberias de acuerdo al didmetro y localizacion dada en planos.
Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de célculo.

e Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

e Someter muestras a aprobacion de la interventoria

e Reuvision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

18.5.1.3. Materiales

e Tuberia PVCS de acuero a los planos hidrosanitarios
e Soldadura
e Limpiador

18.5.1.4. Equipo
e Herramienta menor
18.5.1.5. Medida y forma de pago

Se medird y pagara por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la Interventoria.
Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con lo determinado
en los anexos de disefio respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir con las exigencias
generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas de las establecidas
con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.5.2. Tuberia PVCL 4”

Carrera 11B # 96 — 03 Oficina 504 I Pbx: +57(1) 755925 - 7550979 1 Bogota D.C.- Colombia
Pégina 200 de 270




\\ RUBAU CONTRATO PAF-JU09-G09DC-2015 Findeter ‘
//= Financiera del Desarrollo q

18.5.2.1. Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro,
transporte e instalacion de la tuberia sanitaria de acuerdo a los estipulado en los planos
hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.5.2.2. Procedimiento de ejecucion

e Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizaciéon dada en planos.

Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de calculo.

Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

Someter muestras a aprobacion de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

18.5.2.3. Materiales

e Tuberia PVCS de acuero a los planos hidrosanitarios
e Soldadura
e Limpiador

18.5.2.4. Equipo
e Herramienta menor
18.5.2.5. Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metro lineal instalado (m) debidamente aceptado por la
Interventoria. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con lo
determinado en los anexos de diseno respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir con
las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas de las
establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.
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18.5.3. Tuberia PVCS 2”
18.5.3.1. Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro,
transporte e instalacion de la tuberia sanitaria de acuerdo a los estipulado en los planos
hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.5.3.2. Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitecténicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al didmetro y localizacion dada en planos.

Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de calculo.

Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

Someter muestras a aprobacion de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

18.5.3.3. Materiales

e Tuberia PVCS de acuero a los planos hidrosanitarios
e Soldadura
e Limpiador

18.5.3.4. Equipo

e Herramienta menor
18.5.3.5. Medida y forma de pago
Se medird y pagara por metro lineal instalado (m) debidamente aceptado por la
Interventoria. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con lo
determinado en los anexos de disefio respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir con
las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas de las

establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

e Materiales.
e Equipos.
e Mano de obra.
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e Transporte dentro y fuera de la obra.
18.5.4. Tuberia PVCS 3”
18.5.4.1. Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro,
transporte e instalacion de la tuberia sanitaria de acuerdo a los estipulado en los planos
hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.5.4.2. Procedimiento de ejecucién

Consultar planos arquitecténicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizaciéon dada en planos.

Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de calculo.

Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

Someter muestras a aprobacion de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

18.5.4.3. Materiales

e Tuberia PVCS de acuero a los planos hidrosanitarios
e Soldadura
e Limpiador

18.5.4.4. Equipo

e Herramienta menor
18.5.4.5. Medida y forma de pago
Se medird y pagara por metro lineal instalado (m) debidamente aceptado por la
Interventoria. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con lo
determinado en los anexos de disefio respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir con
las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas de las

establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

e Materiales.

Carrera 11B # 96 — 03 Oficina 504 I Pbx: +57(1) 755925 - 7550979 1 Bogota D.C.- Colombia
Pégina 203 de 270




\\ RUBAU CONTRATO PAF-JU09-G09DC-2015 Findeter ‘
//= Financiera del Desarrollo q

e Equipos.
e Mano de obra.
e Transporte dentro y fuera de la obra.

18.5.5. Tuberia PVCL 2”
18.5.5.1. Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro,
transporte e instalacion de la tuberia sanitaria de acuerdo a los estipulado en los planos
hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.5.5.2. Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al didmetro y localizacion dada en planos.

Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de célculo.

Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

Someter muestras a aprobacion de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

18.5.5.3. Materiales

e Tuberia PVCS de acuero a los planos hidrosanitarios
e Soldadura
e Limpiador

18.5.5.4. Equipo

e Herramienta menor
18.5.5.5. Medida y forma de pago
Se medira y pagara por metro lineal instalado (m) debidamente aceptado por la
Interventoria. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con lo
determinado en los anexos de diseno respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir con
las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas de las

establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:
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Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.5.6. Tragante con cupula en aluminio 4”

18.5.6.1. Descripcion
Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro,
transporte e instalaciéon del accesorio de acuerdo a los estipulado en los planos

hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.5.6.2. Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al didmetro y localizacion dada en planos.

Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de calculo.

Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

Someter muestras a aprobacion de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

18.5.6.3. Materiales

e Tuberia PVCS de acuero a los planos hidrosanitarios
e Soldadura
e Limpiador

18.5.6.4. Equipo

¢ Herramienta menor
18.5.6.5. Medida y forma de pago
Se medird y pagara por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la Interventoria.
Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con lo determinado
en los anexos de diseno respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir con las exigencias

generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas de las establecidas
con el respectivo contrato de la obra.
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El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

18.6.

18.6.1.

18.6.1.

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

Valvulas y accesorios especiales
Valvula PD roscar 2 “

1. Descripcién

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro,
transporte e instalacién del accesorio de acuerdo a los estipulado en los planos
hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.6.1.2. Procedimiento de ejecucién

18.6.1.

Consultar planos arquitecténicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al didmetro y localizacion dada en planos.

Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de calculo.

Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

Someter muestras a aprobacion de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

3. Materiales

Tuberia y accesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios

18.6.1.4. Equipo

18.6.1.

Herramienta menor

5. Medida y forma de pago

Se medird y pagara por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la Interventoria.
Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con lo determinado
en los anexos de diseno respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir con las exigencias
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generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas de las establecidas
con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.6.2. Valvula PD roscar 1“

18.6.2.1. Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro,
transporte e instalacién del accesorio de acuerdo a los estipulado en los planos
hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.6.2.2. Procedimiento de ejecucién

Consultar planos arquitecténicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al didmetro y localizacion dada en planos.

Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de célculo.

Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

Someter muestras a aprobacion de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

18.6.2.3. Materiales

Tuberia y accesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios

18.6.2.4. Equipo

Herramienta menor

18.6.2.5. Medida y forma de pago

Se medird y pagara por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la Interventoria.
Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con lo determinado
en los anexos de diseno respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir con las exigencias

Carrera 11B # 96 — 03 Oficina 504 I Pbx: +57(1) 755925 - 7550979 1 Bogota D.C.- Colombia

Pégina 207 de 270



@ RUBAU CONTRATO PAF-JU09-G09DC-2015 Findeter ‘

Financiera del Desarrollo 4

generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas de las establecidas
con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.6.3. Valvula PD roscar 1-, “

18.6.3.1. Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro,
transporte e instalacién del accesorio de acuerdo a los estipulado en los planos
hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.6.3.2. Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitecténicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al didmetro y localizacion dada en planos.

Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de célculo.

Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

Someter muestras a aprobacion de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

18.6.3.3. Materiales

Tuberia y accesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios

18.6.3.4. Equipo

Herramienta menor

18.6.3.5. Medida y forma de pago

Se medird y pagara por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la Interventoria.
Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con lo determinado
en los anexos de diseno respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir con las exigencias
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generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas de las establecidas
con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.6.4. Flotador mecanico - “

18.6.4.1. Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro,
transporte e instalacién del accesorio de acuerdo a los estipulado en los planos
hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.6.4.2. Procedimiento de ejecucién

Consultar planos arquitecténicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al didmetro y localizacion dada en planos.

Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de célculo.

Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

Someter muestras a aprobacion de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

18.6.4.3. Materiales

Tuberia y accesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios

18.6.4.4. Equipo

Herramienta menor

18.6.4.5. Medida y forma de pago

Se medird y pagara por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la Interventoria.
Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con lo determinado
en los anexos de diseno respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir con las exigencias
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generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas de las establecidas
con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.7. Cajillas de medidores
18.7.1. Caja medidor totalizador
18.7.1.1. Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro,
transporte e instalacién de la caja de acuerdo a los estipulado en los planos
hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.7.1.2. Procedimiento de ejecucién

Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.
Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizaciéon dada en planos.
Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de calculo.

e Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

e Someter muestras a aprobacion de la interventoria

e Reuvision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria
18.7.1.3. Materiales

e Caja medidor segun planos
18.7.1.4. Equipo

e Herramienta menor

18.7.1.5. Medida y forma de pago
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Se medird y pagara por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la Interventoria.
Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con lo determinado
en los anexos de diseno respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir con las exigencias
generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas de las establecidas
con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.7.2. Valvula de bola "2
18.7.2.1. Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro,
transporte e instalacién del accesorio de acuerdo a los estipulado en los planos
hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.7.2.2. Procedimiento de ejecucién

Consultar planos arquitecténicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.
Instalar tuberias de acuerdo al didmetro y localizacion dada en planos.
Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de célculo.

e Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

e Someter muestras a aprobacion de la interventoria

e Reuvision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria
18.7.2.3. Materiales

e Accesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios
18.7.2.4. Equipo

e Herramienta menor

18.7.2.5. Medida y forma de pago
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Se medird y pagara por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la Interventoria.
Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con lo determinado
en los anexos de diseno respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir con las exigencias
generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas de las establecidas
con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.7.3. Registro antifraude %
18.7.3.1. Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro,
transporte e instalacién del accesorio de acuerdo a los estipulado en los planos
hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.7.3.2. Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitecténicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.
Instalar tuberias de acuerdo al didmetro y localizacion dada en planos.
Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de célculo.

e Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

e Someter muestras a aprobacion de la interventoria

e Reuvision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria
18.7.3.3. Materiales

e Tuberia y accesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios
18.7.3.4. Equipo

e Herramienta menor

18.7.3.5. Medida y forma de pago
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Se medird y pagara por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la Interventoria.
Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con lo determinado
en los anexos de diseno respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir con las exigencias
generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas de las establecidas
con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.7.4. Tuberia HG 3% ” SCH-40
18.7.4.1. Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro,
transporte e instalacién de la tuberia de acuerdo a los estipulado en los planos
hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.7.4.2. Procedimiento de ejecucién

Consultar planos arquitecténicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.
Instalar tuberias de acuerdo al didmetro y localizacion dada en planos.
Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de célculo.

e Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

e Someter muestras a aprobacion de la interventoria

e Reuvision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria
18.7.4.3. Materiales

e Tuberia y accesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios
18.7.4.4. Equipo

e Herramienta menor

18.7.4.5. Medida y forma de pago
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Se medira y pagara por metro lineal instalado (m) debidamente aceptado por la
Interventoria. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con lo
determinado en los anexos de diseno respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir con
las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas de las
establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.7.5. Tuberia HG "2 ” SCH-40
18.7.5.1. Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro,
transporte e instalacién de la tuberia de acuerdo a los estipulado en los planos
hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.7.5.2. Procedimiento de ejecucién

Consultar planos arquitecténicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.
Instalar tuberias de acuerdo al didmetro y localizacion dada en planos.
Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de célculo.

e Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

e Someter muestras a aprobacion de la interventoria

e Reuvision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria
18.7.5.3. Materiales

e Tuberia y accesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios
18.7.5.4. Equipo

e Herramienta menor

18.7.5.5. Medida y forma de pago
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Se medira y pagara por metro lineal instalado (m) debidamente aceptado por la
Interventoria. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con lo
determinado en los anexos de diseno respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir con
las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas de las
establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.7.6. Accesorios HG "2 “
18.7.6.1. Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro,
transporte e instalacién del accesorio de acuerdo a los estipulado en los planos
hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.7.6.2. Procedimiento de ejecucién

Consultar planos arquitecténicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.
Instalar tuberias de acuerdo al didmetro y localizacion dada en planos.
Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de célculo.

e Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

e Someter muestras a aprobacion de la interventoria

e Reuvision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

18.7.6.3. Materiales

e Tuberia y accesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios
18.7.6.4. Equipo

e Herramienta menor

18.7.6.5. Medida y forma de pago
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Se medird y pagara por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la Interventoria.
Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con lo determinado
en los anexos de diseno respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir con las exigencias
generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas de las establecidas
con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.7.7. Cajillas tapa registro 20x20
18.7.7.1. Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro,
transporte e instalacion de la cajilla tapa registro de acuerdo a los estipulado en los
planos hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.7.7.2. Procedimiento de ejecucién

Consultar planos arquitecténicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.
Instalar tuberias de acuerdo al didmetro y localizacion dada en planos.
Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de calculo.

e Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

e Someter muestras a aprobacion de la interventoria

e Reuvision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria
18.7.7.3. Materiales

o Cajilla tapa registro de acuerdo a los planos hidrosanitarios
18.7.7.4. Equipo

e Herramienta menor

18.7.7.5. Medida y forma de pago
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Se medird y pagara por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la Interventoria.
Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con lo determinado
en los anexos de diseno respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir con las exigencias
generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas de las establecidas
con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.8. Soportes tuberia
18.8.1. Soporte tipo 1 de 2" a %"
18.8.1.1. Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro,
transporte e instalacién del soporte de acuerdo a los estipulado en los planos
hidrosanitarios.

Las tuberias de suministro y desaglies que van colgantes se soportaran con
Abrazaderas tipo pera, en U, o tipo trapecio.

Para las tuberias verticales se utilizaran abrazaderas tipo mordaza (lamina).
Para el soporte de varias tuberias que estan al mismo nivel se utilizaran celosias
construidas en angulo y cada tubo se soportara a esta con abrazadera en varilla

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.8.1.2. Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.
Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizaciéon dada en planos.
Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de calculo.

e Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

e Someter muestras a aprobacion de la interventoria

e Reuvision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria
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18.8.1.3. Materiales

o Soporte y accesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios
18.8.1.4. Equipo

e Herramienta menor
18.8.1.5. Medida y forma de pago
Se medira y pagara por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la Interventoria.
Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con lo determinado
en los anexos de diseno respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir con las exigencias
generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas de las establecidas

con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.8.2. Soporte tipo2de1”a1-'2"”
18.8.2.1. Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro,
transporte e instalacién del soporte de acuerdo a los estipulado en los planos
hidrosanitarios.

Las tuberias de suministro y desaglies que van colgantes se soportaran con
Abrazaderas tipo pera, en U, o tipo trapecio.

Para las tuberias verticales se utilizaran abrazaderas tipo mordaza (lamina).
Para el soporte de varias tuberias que estan al mismo nivel se utilizaran celosias
construidas en angulo y cada tubo se soportara a esta con abrazadera en varilla

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.8.2.2. Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

e Instalar tuberias de acuerdo al didametro y localizacion dada en planos.
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¢ Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de calculo.

e Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

e Someter muestras a aprobacion de la interventoria

e Reuvision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria
18.8.2.3. Materiales

e Soporte y accesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios
18.8.2.4. Equipo

e Herramienta menor
18.8.2.5. Medida y forma de pago

Se medira y pagara por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la Interventoria.
Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con lo determinado
en los anexos de disefio respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir con las exigencias
generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas de las establecidas
con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.8.3. Soporte tipo pera tuberias de 2” a 4”
18.8.3.1. Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro,
transporte e instalacion del soporte de acuerdo a los estipulado en los planos
hidrosanitarios.

Las tuberias de suministro y desagles que van colgantes se soportaran con
Abrazaderas tipo pera, en U, o tipo trapecio.

Para las tuberias verticales se utilizaran abrazaderas tipo mordaza (lamina).
Para el soporte de varias tuberias que estan al mismo nivel se utilizaran celosias
construidas en angulo y cada tubo se soportara a esta con abrazadera en varilla

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.
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18.8.3.2. Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitecténicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.
Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizaciéon dada en planos.
Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de calculo.

e Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

e Someter muestras a aprobacion de la interventoria

e Reuvision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

18.8.3.3. Materiales

e Soporte y accesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios
18.8.3.4. Equipo

e Herramienta menor
18.8.3.5. Medida y forma de pago
Se medird y pagara por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la Interventoria.
Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con lo determinado
en los anexos de diseno respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir con las exigencias
generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas de las establecidas

con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.9. Construccion en mamposteria
18.9.1. Caja de inspeccioén 0,70x0,70 mamposteria
18.9.1.1. Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para la construccion
de la caja de inspeccion.
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El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.9.1.2. Procedimiento de ejecucién

e Consultar planos arquitectdnicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion
Consultar planos estructurales
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local
o normatividad nacional.
Coordinar localizacion de pases, inspecciones, ventilaciones u cimientos
Verificar dimensiones plomos y secciones

o \Verificar refuerzos, traslapos y recubrimientos.

18.9.1.3. Materiales

Ladrillo tolete recocido
Mortero

Acero de refuerzo
Concreto de 3000 Psi

18.9.1.4. Equipo
e Herramienta menor

18.9.1.5. Medida y forma de pago

Se medira y pagara por unidad (und) de caja de inspeccion de la medida indicada,
debidamente ejecutado y aceptado por la interventoria, previa verificacion de las
tolerancias para aceptacion y de los requisites minimos establecidos.

El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos y herramientas

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.9.2. Caja Tapon de Inspeccion 0,40x0,40 mamposteria
18.9.2.1. Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para la construccion
de la caja tapon de inspeccion.
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El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.9.2.2. Procedimiento de ejecucién

Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion
Consultar planos estructurales

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local
o normatividad nacional.

Coordinar localizacion de pases, inspecciones, ventilaciones u cimientos

Verificar dimensiones plomos y secciones

Verificar refuerzos, traslapos y recubrimientos.

18.9.2.3. Materiales

Ladrillo tolete recocido
Mortero

Acero de refuerzo
Concreto de 3000 Psi

18.9.2.4. Equipo
e Herramienta menor
18.9.2.5. Medida y forma de pago

Se medira y pagara por unidad (und) de caja de inspeccion de la medida indicada,
debidamente ejecutado y aceptado por la interventoria, previa verificacion de las
tolerancias para aceptacion y de los requisites minimos establecidos.

El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos y herramientas

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.10. Tanques de almacenamiento
18.10.1. Tanque plastico almacenamiento 2000 Its
18.10.1.1.Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro y
colocacion de los tanques plasticos para agua potable con los accesorios necesarios
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para su correcto funcionamiento, de acuerdo con los disefios arquitectonicos e
hidrosanitarios. El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la
normatividad y debera presentar los certificados de conformidad de producto para
aquellos insumos que le aplique la normatividad.

18.10.1.2.Procedimiento de ejecucién

Consultar Planos Arquitectonicos y verificar localizacion.

Consultar proyecto hidraulico.

Realizar instalacion siguiendo todas las indicaciones del fabricante.
Verificar instalacién y funcionamiento para aprobacion.

18.10.1.3.Materiales

Tanque plastico de 2000It para agua potable plastico
Accesorios.

Conexién al sistema de presién desague sanitario y salidas para
suministro a redes

18.10.1.4.Equipo

Herramienta menor

18.10.1.5.Medida y forma de pago

Se medira y pagara por unidad o tanque instalado (und) debidamente aceptado por
la Interventoria. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefo
y con lo determinado en los anexos de disefio respectivos. Adicionalmente, se
debera cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el
interventor de obra, ademas de las establecidas con el respectivo contrato de la
obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

e Materiales.
e Equipos.
e Mano de obra.
e Transporte dentro y fuera de la obra.
18.10.2. Tanque plastico almacenamiento 5000 Its

18.10.2.1.Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro y
colocacion de los tanques plasticos para agua potable con los accesorios necesarios
para su correcto funcionamiento, de acuerdo con los disefios arquitecténicos e
hidrosanitarios. El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la
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normatividad y debera presentar los certificados de conformidad de producto para
aquellos insumos que le aplique la normatividad.

18.10.2.2.Procedimiento de ejecucion

Consultar Planos Arquitectdnicos y verificar localizacion.

Consultar proyecto hidraulico.

Realizar instalacion siguiendo todas las indicaciones del fabricante.
Verificar instalacién y funcionamiento para aprobacion.

18.10.2.3.Materiales

Tanque plastico de 5000It para agua potable plastico
Accesorios.

Conexidn al sistema de presion desague sanitario y salidas para
suministro a redes

18.10.2.4.Equipo
e Herramienta menor

18.10.2.5.Medida y forma de pago

Se medira y pagara por unidad o tanque instalado (und) debidamente aceptado por
la Interventoria. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de diseno
y con lo determinado en los anexos de disefio respectivos. Adicionalmente, se
debera cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el
interventor de obra, ademas de las establecidas con el respectivo contrato de la
obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.11. Movimiento de tierras
18.11.1. Excavacion manual en material comun
18.11.1.1.Descripcion

Este trabajo consiste en el conjunto de las actividades de excavar, remover y desplazar
los volumenes de excavacién para efectuar los rellenos necesarios de acuerdo con los
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niveles de disefio contenidos en los planos generales. Incluye corte, carga y retiro de
sobrantes.

18.11.1.2.Procedimiento de ejecucién

Se deben determinar los equipos mecanicos a emplear y los niveles de excavacion hasta
donde se podran emplear los equipos mecanicos, es necesario coordinar los niveles de
excavacion con los expresados dentro de los planos arquitecténicos.

18.11.1.3.Equipo

Se debera utilizar los diferentes equipos mecanicos necesarios tales como
Retroexcavadoras, Volquetas, etc. Los equipos deberan ser aprobados por la
Interventoria, tanto en cantidad como en rendimientos, para garantizar el cumplimiento
del plazo de esta actividad exigido en el Programa de Trabajo.

18.11.1.4.Medida y forma de pago
La medicion de los volumenes de excavacion se realizara en metros cubicos (m?3), de
acuerdo con los levantamientos topograficos, los niveles del proyecto y las adiciones 6
disminuciones de niveles debidamente aprobadas por la Interventoria.

18.11.2. Cimentacion tuberia arena lavada

18.11.2.1. Descripcion

Hace referencia al suministro y compactacion de arena lavada para cimentar la tuberia
de acuerdo las recomendaciones y conclusiones del estudio de suelos.

18.11.2.2.Procedimiento de ejecucion
Para la ejecucion de este trabajo es necesario verificar el replanteo, la localizacion y
nivelacion de las excavaciones, realizar la excavacion procurando mantener las

dimensiones de sobreanchos y siguiendo las recomendaciones de excavacion dadas
segun el estudio de suelos.

18.11.2.3. Equipo

Se debera utilizar los diferentes equipos para transporte horizontal y vertical, y demas
equipos necesarios para la ejecucion de la actividad.

18.11.2.4.Medida y forma de pago

Se medirad y pagara por metro cubico (m?) instalado y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos in situ y del
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cumplimiento de las tolerancias para aceptacién y de los requisitos minimos exigidos en
los estudios de suelos.

La medida sera el resultado de calculos efectuados sobre planos estrucutrales. El precio
unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

. Materiales.

. Equipos.

. Mano de obra.

. Transporte dentro y fuera de la obra.

18.11.3. Relleno con recebo B200

18.11.3.1. Descripcidn

Hace referencia al suministro y compactacién de recebo B200 como mejoramiento de
cimentacion de tuberias.

18.11.3.2.Procedimiento de ejecucion

Para la ejecucion de este trabajo es necesario verificar el replanteo, la localizacion y
nivelacion de las excavaciones, realizar la excavacion procurando mantener las
dimensiones de sobreanchos y siguiendo las recomendaciones de excavacion dadas
segun el estudio de suelos.

18.11.3.3. Equipo

Se debera utilizar los diferentes equipos para transporte horizontal y vertical, y demas
equipos necesarios para la ejecucion de la actividad.

18.11.3.4.Medida y forma de pago

Se medirad y pagara por metro cubico (m?) instalado y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos in situ y del
cumplimiento de las tolerancias para aceptacién y de los requisitos minimos exigidos en
los estudios de suelos.

La medida sera el resultado de calculos efectuados sobre planos estrucutrales. El precio
unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

. Materiales.

. Equipos.

. Mano de obra.

. Transporte dentro y fuera de la obra.
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18.11.4. I?(%irc; material sobrante (hasta lugar de acopio de la obra — sin exceder
m

18.11.4.1.Descripcion

Esta actividad comprende toda remociéon de materiales térreos in situ, con el fin de
permitir la cimentacion de tuberias, o la adecuacion del terreno segun los disefios
arquitectonicos y técnicos.

El material de las excavaciones debera depositarse evitando obstaculizar la entrada a la
obra o de la via publica, mientras es cargado en las volquetas para su retiro.

En los casos en que el material excavado y seleccionado pueda ser utilizado en la
configuracion y nivelacion del terreno, la Interventoria permitira al Contratista dejar
el material necesario cerca del sitio del relleno. No obstante, el Contratista debera
cumplir con los parametros indicados por el Interventor.

18.11.4.2.Equipo

e Herramienta menor.
e Equipos de cargue y retiro de materiales.

18.11.4.3.Medida y forma de pago

La medicion de los volumenes de retiro de material se realizara en metros cubicos (m?3),
de acuerdo con los levantamientos topograficos, los niveles del proyecto y las adiciones o
disminuciones de niveles debidamente aprobadas por la Interventoria.

18.12. Obras complementarias
18.12.1. Lavado y desinfeccion del tanque

18.12.1.1.Descripcion

Esta actividad comprende toda remociéon de materiales sobrantes y contaminantes
contenidos en el tanque.

Antes de dar al servicio el sistema de agua potable, se recomienda desinfectar el tanque
de una de las siguientes maneras:

Llenar las tuberias de una solucién que contenga 50 partes por millén de cloro disponible
y se mantendran llenas durante 6 horas después de las cuales se vaciaran y se permitira
circular agua potable a través de ellas hasta evacuar y lavar completamente la solucién.
O siguiendo el procedimiento anterior, utilizar una solucion 100 P.P.M. de cloro disponible
durante dos horas.
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Para todo tipo de tanque de agua potable se lavara la totalidad de su interior con una
solucion de 200 P.P.M. de cloro disponible permitiéndose dos horas antes de lavar los
residuos de la solucién y llenar el tanque para ponerlo al servicio.

18.12.1.2.Equipo

e Herramienta menor.
e Equipos de cargue y retiro de materiales.

18.12.1.3.Medida y forma de pago

La medicion del lavado se realizara en unidad desinfectada (un), de acuerdo con las
recomendaciones técnicas debidamente aprobadas por la Interventoria.

18.12.2. Manual de operacion Mtto y planos record

18.12.2.1.Descripcion

Una vez finalizada la obra el contratista debera elaborar un manual de operacion y
mantenimiento de la obra, que contenga como minimo los siguientes items:

Acometida.

Red de suministro.

Red de desagues.

Valvulas.

Red agua fria.

Distribucion interior de agua fria.
Suministro a medidor totalizador.

Puntos hidraulicos.

Salidas sanitarias.

Bajantes de aguas negras.

Bajantes de aguas lluvias.
Construcciones en mamposteria y concreto.
Desinfeccion del sistema de agua potable.
Cajas de inspeccion.

De este manual debera enviarse al contratante un original y dos copias.

Una vez finalizada la obra el contratista debera elaborar en original los planos record de la
obra en formato y forma similar a los elaborados en el disefno.

De estos planos enviara original y dos copias al contratante que guardara en su archivo
un juego de copias durante, un periodo de tiempo no menor a 10 afios.

El contratante suministrara a la administracion del edificio las copias necesarias de los
planos record.
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18.12.2.2.Equipo

e Herramienta menor.

18.12.2.3.Medida y forma de pago

La medicibn de este item se realizara por unidad (un), de acuerdo con las
recomendaciones técnicas debidamente aprobadas por la Interventoria.

18.12.3. Tramites y conexiones servicios publicos

18.12.3.1.Descripcién

El contratista realizara los tramites necesarios para asegurar las conexiones y
registros ante las empresas de servicios publicos locales.

18.12.3.2.Equipo

e Herramienta menor.

18.12.3.3.Medida y forma de pago

La medicibn de este item se realizara por unidad (un), de acuerdo con las
recomendaciones técnicas debidamente aprobadas por la Interventoria.

18.13. Pruebas hidraulicas
18.13.1. Pruebas de estanqueidad

18.13.1.1.Descripcion

Antes de cubrir todas las arafias, se probaran llenandolas con una columna de agua de 2
mts.

En caso de presentarse fuga en la tuberia, accesorio o unién tubo accesorio, éste debera
desmontarse y reemplazarse por uno nuevo, para luego repetir la operacion de prueba.

Las bajantes y colgantes de desaglies se llenaran paralelamente con su prolongacion y
no se desocuparan hasta tanto no se haya terminado la mamposteria y panetes.

18.13.1.2.Equipo

e Herramienta menor.

18.13.1.3.Medida y forma de pago
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La medicibn de este item se realizara por unidad (un), de acuerdo con las
recomendaciones técnicas debidamente aprobadas por la Interventoria.

18.13.2. Pruebas de hermeticidad hidrosanitario

18.13.2.1.Descripcion
Las redes se probaran antes de cubrirse con pafetes o cerrarse los ductos.

Se probara a una presion de 150 psi con una duracion no menor de 4 horas y no debe
haber una caida de presién mayor al 2%, de acuerdo a la norma NTC 1500.

Todas las redes se mantendrian en estado de prueba permanente hasta el montaje de
aparatos.

18.13.2.2.Equipo

e Herramienta menor.

18.13.2.3.Medida y forma de pago

La medicibn de este item se realizara por unidad (un), de acuerdo con las
recomendaciones técnicas debidamente aprobadas por la Interventoria.

18.14. Pintura tuberia agua potable
18.14.1. Pintura para tuberia PVC 1”

18.14.1.1.Descripcion

Comprende el suministro y la aplicacién de pintura en todas las tuberias colgantes y a la
vista por ductos, con pintura en esmalte sintético y con los colores convencionales
aprobados por las normas internacionales e ICONTEC.

18.14.1.2.Procedimiento de ejecucion

o Consultar planos arquitecténicos y verificar localizacion.
Verificar lotes de fabricacién para garantizar texturas y colores uniformes.

o \Verificacién de plomos, lineamientos, niveles, escuadras, en general estado fisico
de muros a estucar y pintar.
Iniciar la actividad una vez estén completas y recibidos los panetes.

e Los muros antes de ser estucados y pintados no deben tener pendiente remate de
parfiete alguno.

¢ No deben presentar sedimentos adheridos o no deben estar humedos.

e Preparacion de estuco o pintura, segun Recomendaciones del fabricante.

e Aplicacion de estuco con llana metalica. Verificando plomos, escuadras.
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Pintado de superficie estucada primera mano.

Arreglo y detallado de imperfecciones.

Pintado de superficie segunda mano.

Arreglo y detallado de imperfecciones.

Pintado de superficie tercera mano.

Realizar filos, dilataciones.

Verificar Homogeneidad en la aplicacion final para aceptacion.

18.14.1.3.Materiales

e Pintura esmalte

18.14.1.4 Equipo

e Equipo menor de Pintura
o Escaleras y andamios

18.14.1.5.Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metro lineal (ml) Pintado y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de
las tolerancias para aceptacién y de los requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de célculos efectuados sobre planos arquitectonicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.14.2. Pintura para tuberia PVC % ”

18.14.2.1.Descripcion

Comprende el suministro y la aplicacién de pintura en todas las tuberias colgantes y a la
vista por ductos, con pintura en esmalte sintético y con los colores convencionales
aprobados por las normas internacionales e ICONTEC.

18.14.2.2.Procedimiento de ejecucién

o Consultar planos arquitectonicos y verificar localizacion.
Verificar lotes de fabricacion para garantizar texturas y colores uniformes.

o \Verificacién de plomos, lineamientos, niveles, escuadras, en general estado fisico
de muros a estucar y pintar.

¢ Iniciar la actividad una vez estén completas y recibidos los parfietes.
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Los muros antes de ser estucados y pintados no deben tener pendiente remate de
pafiete alguno.

No deben presentar sedimentos adheridos o no deben estar hiumedos.
Preparacion de estuco o pintura, segun Recomendaciones del fabricante.
Aplicacién de estuco con llana metalica. Verificando plomos, escuadras.
Pintado de superficie estucada primera mano.

Arreglo y detallado de imperfecciones.

Pintado de superficie segunda mano.

Arreglo y detallado de imperfecciones.

Pintado de superficie tercera mano.

Realizar filos, dilataciones.

Verificar Homogeneidad en la aplicacion final para aceptacion.

18.14.2.3.Materiales

Pintura esmalte

18.14.2.4 Equipo

Equipo menor de Pintura
Escaleras y andamios

18.14.2.5.Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metro lineal (ml) Pintado y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de
las tolerancias para aceptacién y de los requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de célculos efectuados sobre planos arquitecténicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.14.3. Pintura para tuberia PVC %"

18.14.3.1.Descripcién

Comprende el suministro y la aplicacién de pintura en todas las tuberias colgantes y a la
vista por ductos, con pintura en esmalte sintético y con los colores convencionales
aprobados por las normas internacionales e ICONTEC.

18.14.3.2.Procedimiento de ejecucion
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Consultar planos arquitecténicos y verificar localizacion.

Verificar lotes de fabricacion para garantizar texturas y colores uniformes.
Verificaciéon de plomos, lineamientos, niveles, escuadras, en general estado fisico
de muros a estucar y pintar.

Iniciar la actividad una vez estén completas y recibidos los parietes.

Los muros antes de ser estucados y pintados no deben tener pendiente remate de
parfiete alguno.

No deben presentar sedimentos adheridos o no deben estar hiumedos.
Preparacion de estuco o pintura, segun Recomendaciones del fabricante.
Aplicacién de estuco con llana metalica. Verificando plomos, escuadras.

Pintado de superficie estucada primera mano.

Arreglo y detallado de imperfecciones.

Pintado de superficie segunda mano.

Arreglo y detallado de imperfecciones.

Pintado de superficie tercera mano.

Realizar filos, dilataciones.

Verificar Homogeneidad en la aplicacion final para aceptacion.

18.14.3.3.Materiales

Pintura esmalte

18.14.3.4 . Equipo

Equipo menor de Pintura
Escaleras y andamios

18.14.3.5.Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metro lineal (ml) Pintado y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de
las tolerancias para aceptacién y de los requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de célculos efectuados sobre planos arquitecténicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.15. Pintura tuberia agua residual y lluvia

18.15.1. Pintura para tuberia PVCS 4”
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18.15.1.1.Descripcion

Comprende el suministro y la aplicacién de pintura en todas las tuberias colgantes y a la
vista por ductos, con pintura en esmalte sintético y con los colores convencionales
aprobados por las normas internacionales e ICONTEC.

18.15.1.2.Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos y verificar localizacién.

Verificar lotes de fabricacién para garantizar texturas y colores uniformes.
Verificaciéon de plomos, lineamientos, niveles, escuadras, en general estado fisico
de muros a estucar y pintar.

Iniciar la actividad una vez estén completas y recibidos los parfietes.

Los muros antes de ser estucados y pintados no deben tener pendiente remate de
parfiete alguno.

No deben presentar sedimentos adheridos o no deben estar himedos.
Preparacion de estuco o pintura, segun Recomendaciones del fabricante.
Aplicacién de estuco con llana metélica. Verificando plomos, escuadras.

Pintado de superficie estucada primera mano.

Arreglo y detallado de imperfecciones.

Pintado de superficie segunda mano.

Arreglo y detallado de imperfecciones.

Pintado de superficie tercera mano.

Realizar filos, dilataciones.

Verificar Homogeneidad en la aplicacion final para aceptacion.

18.15.1.3.Materiales

Pintura esmalte

18.15.1.4.Equipo

Equipo menor de Pintura
Escaleras y andamios

18.15.1.5.Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metro lineal (ml) Pintado y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de
las tolerancias para aceptacién y de los requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de célculos efectuados sobre planos arquitecténicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.
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o Equipos.
e Mano de obra.
e Transporte dentro y fuera de la obra.

18.15.2. Tuberia PVCS 2”

18.15.2.1.Descripcion

Comprende el suministro y la aplicacién de pintura en todas las tuberias colgantes y a la
vista por ductos, con pintura en esmalte sintético y con los colores convencionales
aprobados por las normas internacionales e ICONTEC.

18.15.2.2. Procedimiento de ejecucién

o Consultar planos arquitectonicos y verificar localizacion.

o \Verificar lotes de fabricacién para garantizar texturas y colores uniformes.

o \Verificacién de plomos, lineamientos, niveles, escuadras, en general estado fisico
de muros a estucar y pintar.

¢ Iniciar la actividad una vez estén completas y recibidos los panetes.

Los muros antes de ser estucados y pintados no deben tener pendiente remate de

pafiete alguno.

No deben presentar sedimentos adheridos o no deben estar hiumedos.

Preparacion de estuco o pintura, segun Recomendaciones del fabricante.

Aplicacién de estuco con llana metalica. Verificando plomos, escuadras.

Pintado de superficie estucada primera mano.

Arreglo y detallado de imperfecciones.

Pintado de superficie segunda mano.

Arreglo y detallado de imperfecciones.

Pintado de superficie tercera mano.

Realizar filos, dilataciones.

Verificar Homogeneidad en la aplicacion final para aceptacion.

18.15.2.3.Materiales

e Pintura esmalte

18.15.2.4 . Equipo

e Equipo menor de Pintura
e Escaleras y andamios

18.15.2.5.Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metro lineal (ml) Pintado y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de
las tolerancias para aceptacién y de los requisitos minimos de acabados.
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La medida sera el resultado de célculos efectuados sobre planos arquitecténicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.16. Red de baja presion gas, valvulas y pruebas
18.16.1. Tuberia cobre tipo L 2"
18.16.1.1.Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro,
transporte e instalacién de la tuberia de acuerdo a los estipulado en los planos
hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.16.1.2.Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitecténicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.
Instalar tuberias de acuerdo al didmetro y localizacion dada en planos.
Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de calculo.

e Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

e Someter muestras a aprobacion de la interventoria

e Reuvision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria
18.16.1.3.Materiales

e Tuberia y accesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios
18.16.1.4.Equipo

e Herramienta menor

18.16.1.5.Medida y forma de pago
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Se medira y pagara por metro lineal instalado (m) debidamente aceptado por la
Interventoria. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con lo
determinado en los anexos de diseno respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir con
las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas de las
establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.16.2. Punto de gas cobre 'z “ mechero
18.16.2.1.Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro,
transporte e instalacion del punto de acuerdo a los estipulado en los planos
hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.16.2.2.Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitecténicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.
Instalar tuberias de acuerdo al didmetro y localizacion dada en planos.
Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de célculo.

e Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

e Someter muestras a aprobacion de la interventoria

e Reuvision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

18.16.2.3.Materiales
e Tuberia y accesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios
18.16.2.4.Equipo

e Herramienta menor
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18.16.2.5.Medida y forma de pago

Se medira y pagara por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la Interventoria.
Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con lo determinado
en los anexos de disefio respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir con las exigencias
generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas de las establecidas
con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.16.3. Valvula de bola - “

18.16.3.1.Descripcién

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro,
transporte e instalaciéon del accesorio de acuerdo a los estipulado en los planos
hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.16.3.2.Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizaciéon dada en planos.

Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de calculo.

Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

Someter muestras a aprobacion de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

18.16.3.3.Materiales

Tuberia y accesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios

18.16.3.4.Equipo

Herramienta menor
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18.16.3.5.Medida y forma de pago

Se medira y pagara por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la Interventoria.
Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con lo determinado
en los anexos de disefio respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir con las exigencias
generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas de las establecidas
con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.16.4. Pruebas de hermeticidad red gas

18.16.4.1.Descripcion

Antes de ponerse al servicio, las redes deben ser probadas y revisadas, los ensayos se
deben hacer de acuerdo a la tabla 2 de la Norma Icontec 2505.

Las pruebas seran manomeétricas aplicando aire a presiéon minima de 30 psi 6 1.5 veces la
presién maxima de operacion, el tiempo de ensayo para las redes de baja presion sera de
15 minutos, tomando lecturas de cada 5 minutos.

Después de instalados los aparatos se realizaran una prueba con aire a presion de 20 psi
durante 30 minutos sin que haya caida de presion.

18.16.4.2.Equipo

e Herramienta menor.

18.16.4.3.Medida y forma de pago

La medicion de este item se realizara por unidad (un), de acuerdo con las
recomendaciones técnicas debidamente aprobadas por la Interventoria.

18.16.5. Pruebas de hermeticidad red gas

18.16.5.1.Descripcion

Los cilindros de gas seran suministrados por la empresa prestadora del servicio local, la
capacidad de cada uno sera de 100 Ibs.

Después de instalados los aparatos se realizaran una prueba con aire a presion de 20 psi
durante 30 minutos sin que haya caida de presion.
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18.16.5.2. Equipo

e Herramienta menor.

18.16.5.3.Medida y forma de pago

La medicion de este item se realizara por unidad (un), de acuerdo con las
recomendaciones técnicas debidamente aprobadas por la Interventoria.

18.16.6. Conexiéon mechero

18.16.6.1.Descripcion
Este aparato debe ser instalado por personal técnico calificado, la instalacion debe

realizarse de acuerdo con las normas NTC 2505, NTC 3632 Y NTC 2183 o con los
requisitos vigentes de la localidad; se debe consultar el manual del fabricante.

Los mecheros se instalaran en los mesones de laboratorio y su ubicacion sera la indicada
por el personal técnico y/o interventoria, la instalacién debe realizarse de acuerdo con las
normas NTC 2505, NTC 3632 Y NTC 2183 6 con los requisitos vigentes de la localidad;
se debe consultar el manual del fabricante.

18.16.6.2. Equipo

e Herramienta menor.

18.16.6.3.Medida y forma de pago

La medicibn de este item se realizara por unidad (un), de acuerdo con las
recomendaciones técnicas debidamente aprobadas por la Interventoria.

18.17. Tuberias y accesorios red de incendio

18.17.1. Tuberia acero carbén SCH-40 2 '> ” C/C

18.17.1.1.Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro,
transporte e instalacién de la tuberia de acuerdo a los estipulado en los planos
hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.
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18.17.1.2.Procedimiento de ejecucién

Consultar planos arquitecténicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.
Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizaciéon dada en planos.
Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de calculo.

e Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

e Someter muestras a aprobacion de la interventoria

e Reuvision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria
18.17.1.3.Materiales

e Tuberia y accesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios
18.17.1.4.Equipo

e Herramienta menor
18.17.1.5.Medida y forma de pago
Se medira y pagara por metro lineal instalado (m) debidamente aceptado por la
Interventoria. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con lo
determinado en los anexos de diseno respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir con
las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas de las

establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.17.2. Unién ranurada 2 "2 “
18.17.2.1.Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro,
transporte e instalacién del accesorio de acuerdo a los estipulado en los planos
hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.
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18.17.2.2.Procedimiento de ejecucién

Consultar planos arquitecténicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.
Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizaciéon dada en planos.
Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de calculo.

e Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

e Someter muestras a aprobacion de la interventoria

e Reuvision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

18.17.2.3.Materiales

e Tuberia y accesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios
18.17.2.4.Equipo

e Herramienta menor
18.17.2.5.Medida y forma de pago
Se medird y pagara por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la Interventoria.
Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con lo determinado
en los anexos de diseno respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir con las exigencias
generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas de las establecidas

con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.17.3. Gabinete contra incendio tipo Il
18.17.3.1.Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro,
transporte e instalacion del gabinete.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.
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18.17.3.2.Procedimiento de ejecucion

e Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios y de gas para verificar la

¢ localizacion.

e Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

e Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacién dada en planos.

¢ Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de calculo.

e Ejecuta empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

e Someter muestras a aprobacion de la interventoria
e Reuvision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

18.17.3.3.Materiales

e Gabinete contra incendio
18.17.3.4.Equipo

e Herramienta menor
18.17.3.5.Medida y forma de pago

Se medira y pagara por unidad de gabinete instalado (Un) debidamente aceptado por la
Interventoria. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con
lo determinado en los anexos de disefio respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir
con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas
de las establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

19 URBANISMO
19.1 Anden Perimetral
19.1.1 Descripcion
Comprende el suministro e instalacion de placas de concreto reforzado para anden

perimetral de proteccion de cimentacion con acabado escobeado y dilataciones cada 1,5
mt aproximadamente. Segun planos arquitecténicos y estructurales.
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19.1.2 Procedimiento de ejecucion

e Consultar planos arquitectonicos y Proyecto de paisajismo.

e Limpiar bases de recebo de escombros, suciedades y material organico.

e Verificar que se hayan construido todas las instalaciones técnicas, canalizaciones,
cajas de paso, cajas de inspeccién, etc. Estos elementos deberan tener sus niveles
yalineamientos definitivos.

¢ Instalar acero de refuerzo garantizando los traslapos y recubrimientos minimos por
medio de soportes y distanciadores.

¢ Instalar formaletas, verificando los niveles, pendientes y alineamientos. Estudiar los
sitios donde se haran las juntas de contraccion y juntas de expansion.

e Vaciar el concreto en forma rapida y continua. Verificar espesores, niveles y

recubrimientos.

Vibrar concreto para obtener compactacion requerida.

Remover excesos de agua de la superficie.

Verificar niveles de concreto con boquilleras de 3 metros.

Aplicar sellantes y aditivos para curado.

Mantener humedad durante el periodo de curado.

Limpiar las superficies de materiales sobrantes, grasas y contaminantes.

Prever protecciones contra el clima correspondientes al concreto fundido en sitio

19.1.3 Materiales

e Concreto 3000 PSI
e Acero de refuerzo
e Madera para testeros

19.1.4 Equipo

e Cortadora de concreto con operario
e Vibrador de concreto eléctrico
o Escoba o cepillo de cerda metalica

19.1.5 Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metro cuadrado (m?) construido y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de
las tolerancias minimas de nivelacién y escuadras para aceptaciéon. Asi mismo de los
requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de célculos efectuados sobre planos arquitecténicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

e Materiales.
e Equipos.
e Mano de obra.
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e Transporte dentro y fuera de la obra.

19.2 Siembra de arboles
19.2.1 Descripcion

Se refiere al suministro y siembra de arboles, de acuerdo a lalocalizacion del proyecto
de paisajismo.

19.2.2 Procedimiento de ejecucion

e Consultar planos arquitecténicos y Proyecto de paisajismo.

e Excavar los agujeros requeridos para la siembra.

e Proceder a sembrar los arboles que tendran bajo porte y otras que seran determinadas
en su debida oportunidad de acuerdo al Proyecto de paisajismo.

¢ Rellenar con tierra negra hasta nivelar con la superficie del terreno.

19.2.3 Materiales

e Arboles de las especies sefialadas en el Proyecto de paisajismo.
e Tierra negra

19.2.4 Equipo
e Equipo de jardineria.
19.2.5 Medida y forma de pago

Se medira y pagara por unidad (Un) de arboles debidamente ejecutados de acuerdo a
los planos de detalle y aceptados por la interventoria, previa verificaiéon de los
resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y de los
requisites minimos de acabados.

La medida sera el resultado de calculos realizados sobre planos arquitectonicos. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo inluye:

Materiales

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

20 IMPERMEABILIZACIONES

20.1 Impermeabilizacion edil especial
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20.1.1 Descripcion

Comprende las actividades de adecuacién de superficie y tratamiento para
garantizar la estanqueidad de las losas de cubierta. Ello incluye la construccion del
mortero 1:4 en espesor promedio de 4 cms., para obtener el pendientado requerido
hacia los puntos de desagle, la imprimacién e instalaciéon de una capa de manto
impermeable en manto Manto N-3 (3.0 mm.) TEXSA 6 equivalente.

20.1.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos y verificar localizacion.

Previas instalaciones se deben tener el piso nivelado de acuerdo a las pendientes
minimas de desague indicadas.

Preparacion de materiales

Instalacion de impermeabilizante de acuerdo a especificaciones del fabricante.
Prueba de estanqueidad del area total.

Alistado y entrega final.

20.1.3 Materiales

Mortero 1:4 para nivelacién (pendientado).
Manto impermeable Tipo N-3 (3.00 mm) TEXSA 6 equivalente.

20.1.4 Equipo

e Sopletes de gas.
e [Escobas, brochas o rodillos.
e Herramienta menor de albaiileria.

20.1.5 Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metro cuadrado (m?) instalado y debidamente aceptado por
la Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del
cumplimiento de las tolerancias para aceptaciéon y de los requisitos minimos de
acabados. La medida sera el resultado de calculos efectuados sobre planos
arquitecténicos. El precio unitario al que se pagara sera el consignado en el
contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

20.2 Hidrofugo en Fachadas

20.2.1

Descripcion
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Instalacion de impermeabilizante hidréfugo en fachada sobre muros en bloque de
concreto liso a la vista. De acuerdo con la localizacién y las especificaciones establecidas
en los planos constructivos y en los planos arquitectonicos.

20.2.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitecténicos y verificar localizacion.

Previa instalacion se deben tener las fachadas rematadas, y limpias para
su aplicacion.

Revision de imperfecciones y defectos fisicos del aparato previa a instalacion del
elemento en su totalidad.

Armado de equipos para trabajos en alturas.

Preparacion de materiales

Humedecimineto de zonas donde se va realizar la aplicacién.

Instalacion de hidréfugo segun las especificaciones y recomendaciones del
fabricante.

Proceso de enjuage con limpiado de fachada mediante espatula metalica.
Alistado y entrega final.

20.2.3 Materiales

Hidréfugo para fachadas segun especificaciones
Agua

20.2.4 Equipo

Equipo menor de lavado de fachadas
Equipo de Alturas
Andamios y equipos de elevacion.

20.2.5 Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metro cuadrado(m?) instalado y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del cumplimiento
de las tolerancias para aceptacion y de los requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de calculos efectuados sobre planos arquitectonicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

21 ASEO FINAL DE OBRA
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21.1 Aseo de Obra
21.1.1 Descripcion

Se refiere a la limpieza manual final del proyecto en general de acuerdo con las
areas cubiertas segun localizacion establecidas en los planos constructivos y en los
planos arquitectonicos.

21.1.2 Procedimiento de ejecucion

o Alistado de material
o Limpieza de superficies planas de todo residuo de concreto, mortero, pintura etc.
e Alistado y entrega final.

21.1.3 Materiales

e Materiales de aseo
e Agua

21.1.4 Equipo

e Equipo menor de aseo
e Andamios.

21.1.5 Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metro cuadrado(m?) aseado y debidamente aceptado por
la Interventoria.

La medida sera el resultado de calculos efectuados sobre planos arquitecténicos.

El precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo

incluye:

o Materiales.

e Equipos.

e Mano de obra.

e Transporte dentro y fuera de la obra

21.2 Cargue y retiro de escombros
21.2.1 Descripcion

Se refiere al trasiego, cargue y retiro final a sitio autorizado de residuos soélidos
del proyecto en general.

21.2.2 Procedimiento de ejecucion
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e Trasiego de desechos hasta acopio o sitio destinado
o Cargue mecanico de desechos en vehiculos apropiados.
e Retiro y disposicion final

21.2.3 Materiales

e Materiales de aseo

21.2.4 Equipo

e Equipo menor de aseo
e Mini cargador
o Automotor de cargue y transporte

21.2.5 Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metro cubico (m?®) aseado y debidamente aceptado por
la Interventoria.

La medida sera el resultado de calculos efectuados sobre planos arquitecténicos.
El precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo
incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra

22 ESCALERA ELEVADA EN CONCRETO

221 EXCAVACIONES

2211 Excavacion Manual de Vigas de cimentacion < 1.5 m

22.1.1.1  Descripcion
Este trabajo consiste en el conjunto de las actividades de excavar, remover y desplazar
los volumenes de excavacion para efectuar los rellenos necesarios de acuerdo con los
niveles de disefio contenidos en los planos generales. Incluye corte, carga y retiro de
sobrantes.
Se deben determinar los equipos mecanicos a emplear y los niveles de excavacion hasta

donde se podran emplear los equipos mecanicos, es necesario coordinar los niveles de
excavacion con los expresados dentro de los planos arquitectonicos.

22.1.1.2 Equipo
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Se debera dtilizar los diferentes equipos mecanicos necesarios tales como
Retroexcavadoras, Volquetas, etc. Los equipos deberan ser aprobados por la
Interventoria, tanto en cantidad como en rendimientos, para garantizar el cumplimiento
del plazo de esta actividad exigido en el Programa de Trabajo.

22.1.1.3 Medida y forma de pago

La medicion de los volumenes de excavacion se realizara en metros cubicos (m?), de
acuerdo con los levantamientos topograficos, los niveles del proyecto y las adiciones
o disminuciones de niveles debidamente aprobadas por la Interventoria.

22.1.2 Excavacion Manual de Zapatas de cimentacion > 1.5 m

22.1.2.1  Descripcion

Este trabajo consiste en el movimiento de tierras en volimenes necesarios para la
ejecuciéon de zapatas, vigas de amarre, cimentacion de cerramientos y otros.

22.1.2.2 Equipo

e Herramienta menor.
e Motobombas.
e Equipos de cargue y retiro de materiales.

22.1.2.3 Mediday forma de pago

La medicién de los volumenes de excavacion se realizara en metros cubicos (m?3),
de acuerdo con los levantamientos topograficos, los niveles del proyecto y las
adiciones o disminuciones de niveles debidamente aprobadas por la Interventoria.

22.1.3 Retiro material de Excavacion

22.1.3.1  Descripcion

Esta actividad comprende toda remocién de materiales térreos in situ, con el fin de
permitir la cimentacion de estructuras, o la adecuacion del terreno segun los disefios
arquitectdnicos y técnicos.

El material de las excavaciones debera depositarse evitando obstaculizar la entrada
a la obra o de la via publica, mientras es cargado en las volquetas para su retiro.

En los casos en que el material excavado y seleccionado pueda ser utilizado en la
configuracion y nivelacion del terreno, la Interventoria permitira al Contratista dejar
el material necesario cerca del sitio del relleno. No obstante, el Contratista debera
cumplir con los parametros indicados por el Interventor.
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22.1.3.2 Equipo

e Herramienta menor.
e Equipos de cargue y retiro de materiales.

22.1.3.3 Mediday forma de pago

La medicion de los volumenes de retiro de material se realizara en metros cubicos (m?3),
de acuerdo con los levantamientos topograficos, los niveles del proyecto y las adiciones o
disminuciones de niveles debidamente aprobadas por la Interventoria.

22.2 MEJORAMIENTOS PARA CIMENTACION

22.21 Mejoramiento en material seleccionado bajo Zapatas
22.2.1.1  Descripcion

Hace referencia al suministro y compactacion de material seleccionado como
mejoramiento de cimentacion bajo zapatas de cimentacion de acuerdo las
recomendaciones Yy conclusiones del estudio de suelos.

Para la ejecucién de este trabajo es necesario verificar el replanteo, la localizacion y
nivelacidon de las excavaciones, las cotas de cimentacion, realizar la excavacion
procurando mantener las dimensiones de sobreanchos y siguiendo las recomendaciones
de excavacion dadas segun el estudio de suelos.

22.2.1.2 Equipo

Se debera utilizar los diferentes equipos para transporte horizontal y vertical, y demas
equipos necesarios para la ejecucion de la actividad.

22.2.1.3 Mediday forma de pago

Se medira y pagara por metro cubico (m?) instalado y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos in situ y del
cumplimiento de las tolerancias para aceptacién y de los requisitos minimos exigidos en
los estudios de suelos.

La medida sera el resultado de calculos efectuados sobre planos estructurales. El
precio unitario al que se pagarasera el consignado en el contrato. El costo incluye:

. Materiales.

. Equipos.

. Mano de obra.

. Transporte dentro y fuera de la obra.

22.3 CIMENTACION SUPERFICIAL
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22.3.1 Concretos de Cimentacion

22.3.1.1 Concreto pobre Limpieza 2000 Psi

22.3.1.1.1  Descripcion
Este trabajo consiste en la aplicacion del Concreto de limpieza que se coloca en el fondo
de las excavaciones con el fin de proteger el piso de cimentacién y el refuerzo de
cualquier tipo de contaminacion o alteraciéon de las condiciones naturales del terreno.
Para la ejecucion de este trabajo es necesario verificar las excavaciones, las cotas de
cimentacion, limpiar el fondo de las excavaciones del caso, retirar materias organicas,
cubrir el fondo de la excavacién con concreto, verificar y controlar el espesor de la capa
de concreto y su correspondiente nivelacion.

22.3.1.1.2 Materiales
Se utilizara Concreto con la resistencia indicada en los planos de cimentacion.

22.3.1.1.3 Equipo

Se debera utilizar los diferentes equipos para transporte horizontal y vertical, vaciado del
concreto y demas equipos necesarios para la ejecucién de la actividad.

22.3.1.1.4 Medida y forma de pago
Se medirad y pagara por metro cubico (m?) instalado y debidamente aceptado por la

Interventoria y del cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y de los requisitos
minimos exigidos en los estudios de suelos y planos estructurales.

22.3.1.2 Zapatas en Concreto 3000 Psi

22.3.1.2.1 Descripcion
Este trabajo consiste en la ejecucion de zapatas de concreto reforzado, las cuales
deberan fundirse en los sitios indicados en los planos estructurales, de acuerdo al
diseno, forma de seccion y refuerzo indicado para cada sitio.

22.3.1.2.2 Materiales

Se debera utilizar concreto con la resistencia indicada segun los planos estructurales.

22.3.1.2.3 Equipo
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Se deberan utilizar equipos para transporte horizontal y vertical, vibrado y vaciado del
concreto, formaletas y los demas equipos o herramientas necesarias para la ejecucion
de la actividad.

22.3.1.2.4 Mediday forma de pago

La medicién y pago se realizara por metro cubico (m®) de concreto debidamente
ejecutados y aprobados por la Interventoria, previa verificacion de los resultados de los
ensayos correspondientes y el cumplimiento de las tolerancias para aceptacién y de los
requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los planos estructurales. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

22.3.1.3 Vigas de amarre en concreto 3000 Psi

22.3.1.3.1 Descripcion

Este trabajo consiste en la ejecucion de vigas de concreto reforzado, las cuales deberan
fundirse en los sitios indicados en los planos estructurales, de acuerdo al disefio, forma
de secciodn y refuerzo indicado para cada sitio.

22.3.1.3.2 Materiales

Se debera utilizar concreto con la resistencia indicada en los planos estructurales.

22.3.1.3.3 Equipo

Se utilizara equipos para transporte horizontal y vertical, vibrado y vaciado del concreto,
formaletas y los demas equipos o herramientas necesarias para la ejecucién de la
actividad.

22.3.1.3.4 Medida y forma de pago

La medicién y pago se realizara por metro cubico (m3®) de concreto debidamente
ejecutados y aprobados por la Interventoria, previa verificacion de los resultados de los
ensayos correspondientes y el cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y de los
requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los planos estructurales. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

e Materiales.
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e Equipos.
e Mano de Obra.

22.3.2 Aceros de Refuerzo y Mallas de Cimentacion

22.3.21 Acero de zapatas 60000 Psi
22.3.2.1.1  Descripcion

La actividad hace referencia a la instalacion y manejo de acero reforzado para las
zapatas de cimentacion. De acuerdo a diametros, traslapos, dimensiones vy
especificaciones expresadas en los Planos Estructurales.

22.3.2.1.2 Materiales

Acero reforzado segun especificaciones del disefio.

22.3.2.1.3 Equipo

Herramienta Menor.

22.3.2.1.4 Medida y forma de pago

Se medira y se pagara por Kilogramo (Kg) de acero instalado, debidamente ejecutados
y aceptados por la Interventoria.

La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los Planos Estructurales. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra.

22.3.2.2 Acero de Vigas de Cimentacion 60000 Psi
22.3.2.2.1 Descripcion

La actividad hace referencia a la instalacion y manejo de acero reforzado para vigas de
cimentacion. De acuerdo a diametros, traslapos, dimensiones y especificaciones
expresadas en los Planos Estructurales.

22.3.2.2.2 Materiales

Acero reforzado segun especificaciones del disefo.

22.3.2.2.3 Equipo
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Herramienta Menor.
22.3.2.2.4 Mediday forma de pago

Se medira y se pagara por Kilogramo (Kg) de acero instalado, debidamente ejecutados
y aceptados por la Interventoria.

La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los Planos Estructurales. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra.

22.4 ESTRUCTURAS EN CONCRETO
22.4.1 Concretos Estructurales

22.41.1 Concreto columnas 4.000 Psi

22.4.1.1.1 Descripcion

Se hace referencia a la ejecucion de columnas en concreto reforzado segun localizacion
y dimensiones expresadas en los Planos Arquitectdnicos y Planos Estructurales.

22.4.1.1.2 Procedimiento de ejecucién

Consultar Planos Arquitectonicos.

Consultar Planos Estructurales.

Consultar NSR 2010.

Replantear ejes, verificar niveles y localizar columnas.
Colocar refuerzos de acero.

Verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes.
Preparar formaletas y aplicar desmoldantes.

Levantar y acodalar formaletas.

Verificar plomos y dimensiones.

Vaciar y vibrar el concreto.

Desencofrar columnas

Curar concreto.

Resanar y aplicar acabado exterior.

Verificar plomos y niveles para aceptacién.

22.4.1.1.3 Materiales

e Concreto, segun planos.
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Soportes y distanciadores para el refuerzo.
Maderas y Fungibles.

22.4.1.1.4 Equipo

Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto.
Equipo para vibrado del concreto.

Equipo para vaciado del concreto.

Formaletas para concreto a la vista.

Formaleta de apuntalamiento.

Equipo de apuntalamiento.

224115 Mediday forma de pago

Se medira y pagara por metro cubico (m?) instalado y debidamente aceptado por la
Interventoria de acuerdo al cumplimiento de las tolerancias para aceptaciony a los
requisitos minimos exigidos en planos estructurales.

La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los Planos Estructurales. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

22.41.2

22.4.1.21

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra.

Concreto Escalera 4.000 p.s.i

Descripcion

Se hace referencia a la ejecucion de placas de escalera en concreto reforzado segun
indicaciones de los planos estructurales y los planos arquitecténicos.

22.4.1.2.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar Planos Arquitectonicos.

Consultar Planos Estructurales.

Consulta NSR 10.

Estudiar y definir formaletas a emplear.

Utilizar casetdn de icopor o similar.

Preparar formaletas y aplicar desmoldantes.

Nivelar y sellar formaletas.

Replantear elementos estructurales sobre la formaleta.
Colocar refuerzo de acero para torta inferior.
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Ejecutar y fijar firmemente las instalaciones hidrosanitarias, eléctricas y
telefonicas.

Colocar testeros de borde.

Colocar refuerzo de acero.

Verificar refuerzos, traslapos y recubrimientos.

Realizar pases de instalaciones técnicas.

Verificar dimensiones, niveles y bordes de placa.

Vaciar concreto de torta inferior y verificar espesor.
Reinstalar aligeramiento.

Vaciar concreto vigas y viguetas.

Colocar refuerzos de acero torta superior.

Vaciar concreto de torta superior y verificar espesor.
Vibrar concreto.

Curar Concreto.

Desencofrar losas.

Realizar reparaciones resanes.

Verificar niveles, alineamientos y plomos para aceptacion.

22.4.1.2.3 Materiales

Concreto segun planos.

Soportes y distanciadores para el refuerzo.
Caseton.

Maderas y Fungibles.

22.4.1.2.4 Equipo

Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto.
Equipo para vibrado del concreto.

Equipo para vaciado del concreto.

Formaletas para losas en concreto a la vista.

Equipo de apuntalamiento.

Formaletas de borde de losa.

22.4.1.2.5 Mediday forma de pago

Se medira y pagara por metro cuadrado (m?) colocado y debidamente aceptado por la
Interventoria de acuerdo al cumplimiento de las tolerancias para aceptacién y a los
requisitos minimos exigidos en planos estructurales.

La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los Planos Estructurales. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales.
Equipos.
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22413
22.4.1.31

Mano de Obra.
Transportes dentro y fuera de la Obra.

Concreto Vigas Aéreas 4000 p.s.i

Descripcion

Se hace referencia a la ejecucion de vigas aéreas en concreto reforzad
indicaciones de los planos estructurales y los planos arquitecténicos.

22.4.1.3.2 Procedimiento de ejecucién

Consultar Planos Arquitectonicos.

Consultar Planos Estructurales.

Consulta NSR 10.

Estudiar y definir formaletas a emplear.

Utilizar casetdn de icopor o similar.

Preparar formaletas y aplicar desmoldantes.

Nivelar y sellar formaletas.

Replantear elementos estructurales sobre la formaleta.
Colocar refuerzo de acero para torta inferior.

Ejecutar y fijar firmemente las instalaciones hidrosanitarias, eléctricas y
telefénicas.

Colocar testeros de borde.

Colocar refuerzo de acero.

Verificar refuerzos, traslapos y recubrimientos.
Realizar pases de instalaciones técnicas.

Verificar dimensiones, niveles y bordes de placa.
Vaciar concreto de torta inferior y verificar espesor.
Reinstalar aligeramiento.

Vaciar concreto vigas y viguetas.

Colocar refuerzos de acero torta superior.

Vaciar concreto de torta superior y verificar espesor.
Vibrar concreto.

Curar Concreto.

Desencofrar losas.

Realizar reparaciones resanes.

Verificar niveles, alineamientos y plomos para aceptacion.

22.4.1.3.3 Materiales

Concreto segun planos.

Soportes y distanciadores para el refuerzo.
Caseton.

Maderas y Fungibles.
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22.4.1.3.4 Equipo

Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto.
Equipo para vibrado del concreto.

Equipo para vaciado del concreto.

Formaletas para losas en concreto a la vista.

Equipo de apuntalamiento.

Formaletas de borde de losa.

22.4.1.3.5 Mediday forma de pago

Se medira y pagara por metro cubico (m*®) colocado y debidamente aceptado por la
Interventoria de acuerdo al cumplimiento de las tolerancias para aceptacién y a los
requisitos minimos exigidos en planos estructurales.

La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los Planos Estructurales. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

22.41.4
22.4.1.3.1

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra.

Concreto Vigas Aéreas de cubierta 4000 p.s.i

Descripcion

Se hace referencia a la ejecucion de vigas aéreas de cubierta en concreto reforzado
segun indicaciones de los planos estructurales y los planos arquitecténicos.

22.4.1.3.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar Planos Arquitectonicos.

Consultar Planos Estructurales.

Consulta NSR 10.

Estudiar y definir formaletas a emplear.

Utilizar casetdn de icopor o similar.

Preparar formaletas y aplicar desmoldantes.

Nivelar y sellar formaletas.

Replantear elementos estructurales sobre la formaleta.
Colocar refuerzo de acero para torta inferior.

Ejecutar y fijar firmemente las instalaciones hidrosanitarias, eléctricas y
telefénicas.

Colocar testeros de borde.

Colocar refuerzo de acero.
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Verificar refuerzos, traslapos y recubrimientos.
Realizar pases de instalaciones técnicas.

Verificar dimensiones, niveles y bordes de placa.
Vaciar concreto de torta inferior y verificar espesor.
Reinstalar aligeramiento.

Vaciar concreto vigas y viguetas.

Colocar refuerzos de acero torta superior.

Vaciar concreto de torta superior y verificar espesor.
Vibrar concreto.

Curar Concreto.

Desencofrar losas.

Realizar reparaciones resanes.

Verificar niveles, alineamientos y plomos para aceptacion.

22.4.1.3.3 Materiales

Concreto segun planos.

Soportes y distanciadores para el refuerzo.
Caseton.

Maderas y Fungibles.

22.4.1.3.4 Equipo

Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto.
Equipo para vibrado del concreto.

Equipo para vaciado del concreto.

Formaletas para losas en concreto a la vista.

Equipo de apuntalamiento.

Formaletas de borde de losa.

22.4.1.3.5 Mediday forma de pago

Se medira y pagara por metro cubico (m*®) colocado y debidamente aceptado por la
Interventoria de acuerdo al cumplimiento de las tolerancias para aceptacién y a los
requisitos minimos exigidos en planos estructurales.

La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los Planos Estructurales. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra.

Carrera 11B # 96 — 03 Oficina 504 I Pbx: +57(1) 755925 - 7550979 1 Bogota D.C.- Colombia

Pégina 260 de 270



\\ RUBAU CONTRATO PAF-JU09-G09DC-2015 Findeter ‘
//= . . Financiera del Desarrollo q

22.4.2 Acero de Refuerzo y Mallas de Estructuras

22.4.21 Acero Columnas 60000 Psi
22.4.2.1.1 Descripcion

La actividad hace referencia a la instalacion y manejo de acero reforzado para las
columnas en concreto, de acuerdo a diametros, traslapos, dimensiones vy
especificaciones expresadas en los Planos Estructurales.

22.4.2.1.2 Materiales

Acero reforzado segun especificaciones del disefio.

22.4.21.3 Equipo
Herramienta Menor.
22.4.21.4 Mediday forma de pago

Se medira y se pagara por Kilogramo (Kg) de acero instalado, debidamente ejecutados
y aceptados por la Interventoria.

La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los Planos Estructurales. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra.

22.4.2.2 Acero Escalera 60000 p.s.i
22.4.2.2.1 Descripcion

La actividad hace referencia a la instalacion y manejo de acero reforzado para las
escaleras en concreto, de acuerdo a diametros, traslapos, dimensiones y
especificaciones expresadas en los Planos Estructurales.

22.4.2.2.2 Materiales

Acero reforzado segun especificaciones del disefio.

22.4.2.2.3 Equipo

Herramienta Menor.
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224224 Mediday forma de pago

Se medira y se pagara por Kilogramo (Kg) de acero instalado, debidamente ejecutados
y aceptados por la Interventoria.

La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los Planos Estructurales. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra.

22.4.2.3 Acero Vigas Aéreas 60000 Psi
22.4.2.3.1 Descripcion

La actividad hace referencia a la instalacion y manejo de acero reforzado para vigas
aéreas en concreto, de acuerdo a diametros, traslapos, dimensiones y especificaciones
expresadas en los Planos Estructurales.

22.4.2.3.2 Materiales

Acero reforzado segun especificaciones del disefo.

22.4.2.3.3 Equipo
Herramienta Menor.
22.4.2.3.4 Mediday forma de pago

Se medira y se pagara por Kilogramo (Kg) de acero instalado, debidamente ejecutados
y aceptados por la Interventoria.

La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los Planos Estructurales. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra.

22.4.2.4 Acero Vigas de Cubierta 60000 Psi

22.4.2.41 Descripcion
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La actividad hace referencia a la instalacién y manejo de acero reforzado para vigas
aéreas en concreto. De acuerdo a diametros, traslapos, dimensiones y especificaciones
expresadas en los Planos Estructurales.

22.4.2.4.2 Materiales
Acero reforzado segun especificaciones del disefio.
22.4.2.4.3 Equipo

Herramienta Menor.

224244 Mediday forma de pago

Se medira y se pagara por Kilogramo (Kg) de acero instalado, debidamente ejecutados
y aceptados por la Interventoria.

La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los Planos Estructurales. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra.

22.5 MAMPOSTERIA
22.5.1 Muro en Bloque Concreto liso Formato 12x19x39
22.5.1.1  Descripcion

Se hace referencia a la ejecucion de muros en bloque de concreto liso de acuerdo a la
localizacién, las dimensiones y especificaciones consignadas en planos Arquitectonicos,
planos Estructurales y detalles arquitectonicos.

22.5.1.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar Planos Arquitectonicos y verificar localizacion.

Consultar Planos Estructurales y verificar refuerzos y anclajes.

Verificar lotes de fabricacion para garantizar texturas y colores uniformes.
Limpiar bases y losas vy verificar niveles.

Replantear muros de fachada y posteriormente replantear muros interiores.
Prever retrocesos para incrustaciones, cajas e instalaciones técnicas.
Instalar boquilleras y guias.

Preparar morteros de pega y de inyeccion, humedecer areas de contacto.
Esparcir morteros en areas de pega.
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e Sentar bloques sin humedecer vy retirar sobrantes de la mezcla.

e Instalar refuerzos de acuerdo a las especificaciones de los Planos
Estructurales.

e Instalar anclajes, chazos, etc.
Ejecutar juntas de control, de construccion y union de elementos estructurales
y no estructurales.

o Verificar niveles, plomos y alineamientos.

e Limpiar superficies de muros.

22.5.1.3 Materiales

e Bloque de Concreto Liso segun formato en planos arquitectonicos.
o Mortero de pega segun especificaciones de planos.
o Grafil de refuerzo segun especificaciones de planos.

22514 Equipo

Equipo menor de albanileria.

Equipo para transporte vertical y horizontal.
Equipo para mezcla de morteros.
Andamios y planchones.

22.5.1.5 Mediday forma de pago

Se medira y pagara por metro cuadrado (m?) de muro ejecutado y debidamente aceptado
por la Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del
cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y de los requisitos minimos de
acabados.

El precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

22.5.2 Dovelas en Concreto Fluido Grout Tipo S (12.5Mpa) Reforzado
22.5.2.1  Descripcion

Se hace referencia a la ejecucion de dovelas en muros bloque de concreto de acuerdo
a la localizacién, las dimensiones y especificaciones consignadas en planos
Arquitectonicos, planos Estructurales y detalles arquitectonicos.

22.5.2.2 Procedimiento de ejecucion
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Consultar Planos Arquitectonicos y verificar localizacion.

Consultar Planos Estructurales y verificar refuerzos y anclajes.

Limpiar bases y losas y verificar niveles.

Replantear ubicacion de Dovelas de acuerdoa lo indicado en los

planos estructurales y arquitectonicos.

o Corte de aceropara instalar anclaje, previendo dejar los traslapos
minimos indicados en los planos estructurales para los diametros a instalar.

o Limpieza de acero a instalar para los anclajes epéxicos. Pasando una grata
metdlica en el area de contacto del anclaje epéxico, con el fin de retirar residuos
como polvo y 6xido que garanticen la adherencia adecuada.

o Realizar perforaciones para anclajes epoxicos;incluyendo el aseo de
cada perforacién garantizando quedar libre de polvo y residuos.

o Realizar anclajes epoxicos.

o Amarrado de acero de dovelas.

o Alistado y Aseo de celda en muro bloque de perforacion vertical. Incluye sondeo
total.

e Preparar mortero, y humedecer areas de contacto.

e Colocacion y sondeo de concreto en el total del elemento.

o \Verificacién de llenado de celda, inmediatamente terminado la colocacion de

concreto.

22.5.2.3 Materiales

e Mortero para dovelas segun especificaciones de planos.
Acero de refuerzo segun especificaciones de planos.

o Resina epoxica para anclajes. Debidamente validada segun disefiador estructural,
interventoria.

22.5.2.4 Equipo

Equipo menor de albadileria.

Equipo para transporte vertical y horizontal.
Equipo para mezcla de concreto.
Andamios y planchones.

22.5.2.5 Mediday forma de pago

Se medira y pagara por metro lineal (m) de Dovela ejecutada y debidamente aceptada
por la Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del
cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y de los requisitos minimos de
acabados.

El precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

o Materiales.
o Equipos.
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Mano de obra.
Transporte dentro y fuera de la obra.

22.5.3 Alfajia en Concreto Reforzado Remate de Antepechos

22.5.3.1

Descripcion

Se hace referencia a la ejecuciéon de alfagias de remate sobre antepechos en bloque;
acuerdo a la localizacion, las dimensiones y especificaciones consignadas en planos
Arquitecténicos y detalles arquitectonicos.

22.5.3.2

22.5.3.3

22534

22.5.3.5

Procedimiento de ejecucion

Consultar Planos Arquitectonicos y verificar localizacion.

Limpiar bases y losas y verificar niveles.

Encofrado de cinta de remate.

Verificar polmos y alineamientos del encofrado.

Preparar mortero, humedecer areas de contacto y debida colocacion.
Verificacion de plomos y alineamientos inmediatamente terminado la colocacién.
Retiro de Formaleta.

Verificar plomos, escuadras hormigueos finales para aceptacion

Materiales

Mortero segun especificaciones de planos.
Formaleta de madera

Equipo
Equipo menor de albaniileria.

Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metro lineal (m) de alfagia ejecutada y debidamente aceptada
por la Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del
cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y de los requisitos minimos de
acabados.

El precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

22.6 AFINADOS Y ALISTADOS DE PISO
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22.6.1 Huellay Contrahuella en Concreto Endurecido color Gris Acabado Liso

22.6.1.1  Descripcion

Comprende el suministro e instalacién de piso en concreto con acabado liso y
dilataciones. Las dilataciones seran cada 1,5 mt aproximadamente en andenes
perimetrales y escaleras. Segun planos arquitectonicos.

22.6.1.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos y verificar localizaciéon.

Verificar lotes de fabricacién para garantizar texturas y colores uniformes.
Verificar niveles, escuadras y plomos.

Definir despieces y orden de colocacion de baldosas, dejando las piezas cortadas
(si se requieren) en lugar menos visible.

Remojar el lote de material por seis horas.

Retirar el material del agua por lo menos dos horas antes de su instalacion.
Preparar la pega.

Alinear las hiladas con hilos transversales.

Extender la pega sobre la losa humedecida con espesor minimo de 3 mm.
Colocar hiladas transversales sucesivas, dejando un muro uniforme y continuo.
Detallar especialmente el area contra ventanas y puertas.

Dejar fraguar la pega.

Emboquillar el muro con lechada de mortero gris manualmente.

Realizar primera limpieza del baldosin dos horas después del fraguado inicial del
emboquillado.

Ejecutar segunda limpieza 24 horas después de realizada la primera.

o \Verificar niveles, pendientes y alineamientos para aceptacion.

22.6.1.3 Materiales

e Concreto 3000 Psi
Acero de refuerzo segun planos
e Madera para testeros

22.6.1.4 Equipo

e Vibrador de concreto
e (Cortadora de baldosin
o Escoba o cepillo de Cerda metalica

22.6.1.5 Mediday forma de pago

Se medira y pagara por metro cuadrado (m?) instalado de enchape muro y debidamente
aceptado por la Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del
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cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y de los requisitos minimos de
acabados.

La medida sera el resultado de célculos efectuados sobre planos arquitectonicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

22.7 CARPINTERIA METALICA
22.7.1 Baranda en Malla Eslabonada y Angulo Metalico de 1 1/2" (h:0.9 m)

22.7.1.1 Descripcién

Comprende el suministro e instalacién de baranda metalica de 1 '%”, apoyada sobre
parales en platina y anclaje, de acuerdo con el disefio, localizacién y especificaciones
contenidas dentro de los planos arquitectonicos y de detalle.

22.7.1.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos y verificar localizacién.

Consultar Norma

Acordar las medidas finales en obra o tomarlas en sitio antes de ejecucion
Verificar niveles, plomos y acabados para aceptacién de Interventoria.
Proteger hasta entregar obra.

22.7.1.3 Materiales

e Tubos metdlicos segun disefio
Bujes y pernos de fijacion
e Soldadura y tornilleria requerida

22.7.1.4 Equipo

e Equipo de ornamentacién
e Equipo de soldadura

22.7.1.5 Mediday forma de pago
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Se medird y pagara por metro lineal (m) instalado y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificacién del cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y de
los requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de calculos efectuados sobre planos arquitectonicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

22.8 IMPERMEABILIZACIONES
22.8.1 Hidrofugo en Fachadas
22.8.1.1 Descripcidn

Instalacién de impermeabilizante hidréfugo en fachada sobre muros en bloque de
concreto liso a la vista. De acuerdo con la localizacién y las especificaciones establecidas
en los planos constructivos y en los planos arquitectdnicos.

22.8.1.2 Procedimiento de ejecucién

o Consultar planos arquitectonicos y verificar localizacion.

e Previa instalacion se debentener las fachadas rematadas, y limpias para
su aplicacion.

¢ Revision de imperfecciones y defectos fisicos del aparato previa a instalacion del

elemento en su totalidad.

Armado de equipos para trabajos en alturas.

Preparacion de materiales

Humedecimineto de zonas donde se va realizar la aplicacion.

Instalacion de hidréfugo segun las especificaciones y recomendaciones del

fabricante.

Proceso de enjuage con limpiado de fachada mediante espatula metalica.

Alistado y entrega final.

22.8.1.3 Materiales

o Hidréfugo para fachadas segun especificaciones
e Agua

22.8.1.4 Equipo

¢ Equipo menor de lavado de fachadas
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e Equipo de Alturas
o Andamios y equipos de elevacion.

22.8.1.5 Mediday forma de pago

Se medira y pagara por metro cuadrado(m?) instalado y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del cumplimiento
de las tolerancias para aceptacion y de los requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de calculos efectuados sobre planos arquitectonicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.
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