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1. INTRODUCCION

La propuesta como respuesta a la convocatoria realizada por el MINISTERIO vy el
cual por medio de FINDETER quien actua como prestador del servicio de asistencia
técnica y administrador de los recursos y, el Comité Fiduciario que se indicara
posteriormente establecera las condiciones de ejecucion de los recursos destinados
a la contratacion de las obras e interventorias correspondiente a los proyectos de
infraestructura educativa.

“En marco del Plan Sectorial 2010-2104, el Ministerio de Educacién Nacional tiene
como politica sectorial “Cerrar Brechas con enfoque regional en educacion
Preescolar y Media, con acceso y permanencia al servicio escolar; cuyo objetivo es
generar oportunidades de acceso y permanencia con equidad, para disminuir las
brechas entre el sector rural y urbano, atendiendo a las poblaciones vulnerables y
diversas por region.”

“Colombia la mas Educada”, es uno de los tres pilares del Plan Nacional de
Desarrollo 2014-2018 “Todos por Un Nuevo Pais”, cuya vision para el afio 2025 es
ser el pais mas educado de América Latina. En el marco de esta gran apuesta, se
destaca el plan de infraestructura educativa como una prioridad orientada a la
consecuciéon de mayor calidad y equidad en la educacion basica y media, como una
de las principales medidas para alcanzar la meta de implementacion del programa
de jornada Unica Para lograrlo Colombia debe incrementar la cobertura en
infraestructura, docentes y alimentacion escolar, y en el uso pedagdgico de
tecnologias de la informacién y telecomunicaciones.

“Teniendo en cuenta que la infraestructura escolar disponible actualmente es una
de las limitaciones mas importantes que enfrenta el pais para implementar la
Jornada Unica, se hace imperativo volcar los esfuerzos para acelerar la inversion
en infraestructura educativa y asegurar que éstos tengan el mayor impacto, sean
pertinentes y eficientes. Las inversiones deben orientarse con los lineamientos
necesarios para consolidar los recursos disponibles, administrar los mismos de
forma eficiente y priorizar y seleccionar los proyectos ubicados en las zonas de
mayor impacto y con mayores ventajas para su ejecucion.”
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Se realiza el proyecto arquitéctonico en base a que las politicas educativas se han
priorizado, dando con esto inicio a la ejecucion de las etapas a mediano y largo
plazo del Plan Nacional de Infraestructura Educativa. Se definen los espacios de
acuerdo a lo estimado en la NTC 4595, se incluyen los detalles constructivos del
mismo con todos los alcances que exige el proyecto arquitectonico. se entrega
tantos detalles como sean necesarios para la comprension y construccion de los
planos y de las especificaciones de disefio del proyecto, la coordiancion 2D y 3D de
los planos que garanticen la correspondencia de los estudios y aspectos técnicos y
arquitectonicos. Se indican los materiales en detalle con su respectiva forma de
aplicacion.
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2. TRABAJO DE CAMPO U OFICINA REALIZADO.

Se realiza inicialmente visita al lugar para reconocimientos del area a intervenir por
parte del proyectista, realizando registro fotogréfico, identificando los factores
ambientales y antrépicos que dan pauta para establecer los criterios de disefio y
desarrollo del objeto arquitecténico.

1 Registro fotogréfico.

Fuente: Elaboracién Propia

2 Registro Fotografico

Fuente: Elaboracién Propia
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Se hace revision de normas vigentes (datos técnicos y reglamentos). Estudio de
restricciones de uso. Estudio de afectaciones, altura, colindancias, pre existencias,
usos.

Tabla 1 Areas de Lotes - Areas Matricula
AREA LOTE 1089,00 TOMADO DE:  CERTIFICADO DE TRADICION

TABLA 1. TAMANO DE LOTES Y AREAS LIBRES

Maxima capacidad N* de pisos a Area dtil minima de Area lotes Area lote vs
estudiantes/jornada construir lote (m2 por requeridos Matricula posible

Iy 4 4,43 2126.40 NO CUMPLE

450 2 5,74 275520 NO CUMPLE

1 7,68 464640 NO CUMPLE

Jyd 4,15 3984,00 NG CUMPLE

F&0 2 O3 5114,80 NG CUMPLE

1 8,67 8515.20 NO CUMPLE

Jy4 3,87 5284.80 NC CUMPLE

1440 2 4,81 692640 NC CUMPLE

1 8.2 11808.00 NO CUMPLE

Fuente: Elaboracién Propia

NOTA: No cumple ninquna condicién.

Tabla 2 Pre-existencias - Proyectado

AMALISIS MATRICULA PARA JORMADA UNICA

CANT. EXISTENTES CANT. TOTAL CANT. REQUERIDA

AMBIENTE "A~ CANT. PROYECTADA | CANT. RESULTANTE ESTADO
MAL ESTADD BUEN ESTADO EXISTENTE 480
PRE-ESCOLAR 0 0 o 1 ] -1 FALTA
BASICA Y MEDIA 3 0 5 3 -2 FALTA
CANT. BXISTENTES 3 CANT. REQUERIDA

g DM‘;’:?E:JTEASRID s FALESTADD SUERESTADD C;';TSTL%QL p CANT. PROYECTADA | CANT. RESULTANTE ESTADO
PRE-ESCOLAR 0 0 o 133 a 0 CUMPLE
ESCOLARES [i 0 [} Ll 3 SOBRAPASA

Fuente: Elaboracién Propia

Construcciones RUBAU
Carrera 11B # 96 — 03 Oficina 504 | Pbx: +57(1) 755925 - 7550979 | Bogota D.C.- Colombia

Pagina 10 de 40



/é RUBAU

CONTRATO PAF-JU09-G09DC-2015

C.E.MEL SOCORRO
SEDE SAN GABRIEL
PASTO-NARINO

Findeter

Financiera del Desarrollo

/o
~/

SEDE PRINCIPAL

Tabla 3 Andlisis Matricula Jornada Unica.

SECTOR CANTIDAD GRADOS GRADOS N° ESTUDIANTES JORNADA CANT. AULAS x GRADO| N® MAX. ALUM. x AULA | N° MAX. ALUM. x AULA
PREESCOLAR Transicién Unica 0,20 1 40
Primero & Unica 0.15 1 40
; Segundo 9 Unica 0.23 1 40
EDUCACIONBASICA Tercero ¢ Unica 0,15 1 40
PRIMARIA -
Cuarto 1 Unica 0,28 1 40
Quinte 1 Unica 028 1 40
Sexto & Urica
EDUCACION BASICA Séptimo 12 Unica
SECUNDARIA Octave 12 Urica
Neowveno 0 Unica
EDUCACION BASICA Decime 0 Unica
MEDIA Once o] Unica
TOTALES 77 128 1] 240
NOTA

DADO QUE EL LOTE NO CUMPLE CON EL AREA MININA SOLICITADA POR LA NORMA NTC 4595 (TABLA N°1), ES PERTINENTE ACLARAR QUE LA MATRICULA PROPUESTA SERA DE 240
ALUMNOS Y QUE TODOS LOS ESPACIOS QUE DEPENDAN DE LA MAYOR JORNADA SE ESTABLECIERON CON ESTA CANTIDAD. LA INSTITUCION DEBERA AMPLAR EL AREA DE LOTE PARA
ATENDER A MAS ALUMNOS, YA QUE A LA FECHA DE LA EJECUCION DE LA PRESENTE CONSULTORIA NO SE HABIAN ENGLOBADO OTROS PREDIOS.

AMBIENTES DEL PROYECTO (NORMA)

Fuente: Elaboracién Propia

Tabla 4 Diagnostico Areas Norma - Areas Proyectadas

AREAS PROYECTADAS

] o NUMERO MAX. DE AREA AREA REQUERIDA AREA UTIL = AREA CUMPLE / NO | CANTEST. x o
SN CANT. MATRICULA | “E <7 MAESTRO | (m2/ESTUDIANTE) m2) prOVECTADA | DIFERENCIAAREAL (o estunianTe) | CUMPLE AULA LA
- :
BASICA Y MEDIA (614 240 0 1,65 66,00 66,43 0,43 56 CUMPLE 40 1
afics)
66.43 043 1.66 CUMPLE 40 2
66,84 0.84 1.67 CUMPLE 40 3
TOTAL 199,50 50 120 3
AMBIENTES DEL PROYECTO (NORMA) AREAS PROYECTADAS
AMBIENTE CAPACIDAD AREA APARATOS AREA REQUERIDA AREA UTIL : APARATOS
COMPLEMENTARIOS EST/APARATO | (m2/ESTUDIANTE) 120 (m2) prOVECTADA | DIFERENCIAAREA | bonyecTanos CUMFLE / NO CUMPLE
BANOS ESCOLARES 25 3.60 4,60 17,28 50,22 22,54 10,00 CUMPLE
AMBIENTES DEL PROYECTO (NORMA) AREAS PROYECTADAS
TURNOS AREA AREA REQUERIDA AREA UTIL : AREA
b CUMPLE / NO CUMPLE
AMBIENTE "F" CANT. MATRICULA o (m2/ESTUDIANTE) 2) prOvECTADA | DIFERENCIAAREA | /o ctinia Ty /
AULA MULTIPLE 240 80,00 1.40 112,00 88,57 -23.43 111 NO CUMPLE
AMBIENTES DEL PROYECTO (NORMA) AREAS PROYECTADAS
AMBIENTE TURNOS AREA AREA REQUERIDA AREA UTIL i AREA
CUMPLE / NO CUMPLE
COMPLEMENTARIDS | CANT- MATRICULA 3 (m2/ESTUDIANTE) (m2) PROVECTADA | DIFERENCIAAREA | /0 esTuDIANTE) /
COMEDOR 240 80,00 1,10 88,00 88,47 0.47 111 CUMFLE
AMBIENTES DEL PROYECTO (NORMA) AREAS PROYECTADAS
AMBIENTE 0 i
COMPLEMENTARIOS | CANT- MATRICULA |TIPOS DE COCINAS AREA UTIL PROYECTADA DIFERENCIA AREA CUMPLE / NO CUMPLE
COCINA 240 56 054 CUMPLE
AMBIENTES DEL PROYECTO (NORMA)
CANT. EST. AREA AREA REQUERIDA AREA UL 0 AREA
: CUMPLE / NO CUMPLE
AMBIENTE "C" CANT. MATRICULA (m2/ESTUDIANTE) p pROYECTADA | DIFERENCIAAREA [ o o ornianTE) 7
LAB. FISICA Y N 2o . I 2 239
e 240 40,00 220 88.00 95.52 7.52 2.39 CUMPLE
NOTA

EL AREA DISPUESTA COMO COMEDOR NO CUMPLE CON EL INDICE QUE EXIGE LA NORMA PARA EL AULA MULTIPLE. FOR LO TANTO EL COMEDOR NO SER& CATALOGADO COMO EL AMBIENTE
MULTIFUNCIONAL CON CAPACIDAD PARA ALBERGAR EN DISPOSICION FRONTAL, AL MENOS UNA TERCERA PARTE DEL NUMERQ TOTAL DE ESTUDIANTES DE LA JORNADA UNICA.

Fuente: Elaboracion Propia
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Posteriormente con el equipo de disefio se da inicio al proceso proyectual en base
a los analisis realizados en el cual se plantean 3 propuestas arquitectonicas a nivel
de esquema basico y la propuesta seleccionada se lleva a cabo con las etapas
siguientes de disefio que son anteproyecto y proyecto.
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3. MEMORIA DESCRIPTIVA

3.1 CRITERIOS BASICOS DE DISENO.

3.1.1 LOCALIZACION.
C.E.M EL SOCORRO SEDE SAN GABRIEL

VEREDA SAN GABRIEL - PASTO, NARINO

Se tienen en cuenta basicamente las condiciones fisicas y ambientales del lote.
Factores como la iluminacién, ventilacion, topografia y las necesidades bésicas del
uso de la edificacion. Se realiza un proceso de socializacion con la comunidad para
establecer las necesidades reales y dar solucion en la fase proyectual.

3 Localizacion.

CONVENCIONES

I.E. SOCORRO SAN GABRIEL @
CENTRC ADMINISTRATIVO

SANTUARIO DE NUESTRA SENORA DEL ROSARIO DE LAS LAJAS @ CI)

Fuente: Elaboracion Propia
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3.1.2 ACCESIBILIDAD

Se identifican las formas de accesibilidad al lote ya sea vehicular o peatonal a nivel
urbano e interno de la edificacion.

4 Accesibilidad.

;O

CONVENCIONES
WVIA EXISTENTE O

ACCESO PEATOMAL Y VEHICULAR @

Fuente: Elaboracién Propia
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3.1.3 EDIFICACIONES EXISTENTES

Se localizan las edificaciones aledafias con el fin de lograr una mejor relacién con
la edificacion a proyectar. Se determinan si es necesario hacer demolicion o cambio
de uso de espacios existentes.

5 Edificaciones Existentes.

A5

SN/
'7 y 2 s \,} ,
CARRETERA

A PASTO CONVENCIONES
AULAS @

~ BLOQUE ADEMOLER @

Fuente: Elaboracién Propia
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3.1.4 VIENTOS

El flujo del aire segun la rosa de los vientos predomina la direccion SUR - Norte con
un porcentaje del 22%, y un régimen secundario proveniente del Norte— Sur 20%.
Segun la informacién aeronautica del IDEAM prevalecen vientos medios en la mayor
parte del afio en rangos de (3,4 — 5). No obstante, vale la pena mencionar algunas
épocas para las cuales el viento alcanza valores cercanos a 17 m/s.

6 Vientos.

CONVENCIONES
VELOCIDAD Y DIRECCION DE VIENTOS @
VELOCIDAD Y DIRECCION DE VIENTOS @

oL
ROSA DE VIENTOS

7 //
CARRETERA
MARRONES =

A'PASTO

Fuente: Elaboracién propia
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3.1.5 ASOLEAMIENTO

Se identifican las areas de mayor asoleamiento en la edificacion existente y la
incidencia del mismo en el &area de intervencion, lo puede establecer las condiciones
de iluminacién y calor de las distintas areas de la edificacion existente.

7 Asoleamiento.

CARRETERAZ =
IMARRQ[{E;__ ——

A PASTO

CONVENCIONES

GANANCIA RADIACIONAM @ CD

GANANCIA RADIACION P.M

Fuente: Elaboracién Propia
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3.1.6 TOPOGRAFIA

Se realiza el reconocimiento topografico y movimiento de tierra en el lugar. La
edificacion existente se adapta a la parte alta del lote.

8 Topografia.

CONVENCIONES

COTA @ |

DIRECCION DE ASCENSO @ APASTO M

12969

CORTEA A

Fuente: Elaboracién Propia
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3.1.7 VEGETACION

Se identifica y localiza la arborizacion existente en el area de intervencion.

No hay vegetacion existente.

9 Vegetacion.

A PASTO

CQONVENCIONES

ACION EXISTENTE

Fuente: Elaboracién Propia
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3.1.8 CONTEXTO — VISUALES
10 Registro Fotogréfico.

| IRARNIER

Fuente: Elaboracion Propia

11 Registro Fotogréfico.

Fuente: Elaboracién Propia
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12 Registro Fotogréfico.

Fuente: Elaboracién Propia

13 Registro Fotogréfico.

Fuente: Elaboracién Propia
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3.2 ESQUEMAS PROPUESTOS

3.2.1 ESQUEMA #1
Barra compacta de 3 pisos de altura orientada igual al primer esquema, con la
posibilidad de dejar un pequefio espacio de reunién al aire libre.

14 Esquema 1

p _vfﬁ‘?e

ab

N ol

Fuente: Elaboracion Propia
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3.2.2 ESQUEMA #2
Barra compacta de 3 pisos de altura orientada en sentido contrario a los dos

esquemas anteriores, con la posibilidad de dejar un pequefio espacio de reunion al
aire libre de mayor area al segundo esquema.

15 Esquema 2

Fuente: Elaboracion Propia
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3.2.3 ESQUEMA #3

Una barra alargada que se adapta a la poca &rea destinada a la intervencion.
Edificacion de dos pisos correctamente orientada para obtener la mayor eficiencia
energeética y una correcta ventilacion natural.

Esqguema escogido para desarrollar el ante proyecto.

16 Esquema 3

Fuente: Elaboracién Propia
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3.3 ANTEPROYECTO

3.3.1 PROPUESTA DE ACCESO.

17 Propuesta De Acceso.

CONVENCIONES

VIA BXISTENTE O
ACCESO PEATONAL Y VEHICULAR @

PROPUESTA ARGUITECTONICA Q)

Fuente: Elaboracion Propia
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3.3.2 DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO

Un bloque de barra alargada adaptandose a un limitado espacio se emplaza donde
actualmente se encuentra la cancha deportiva, debido a que es el Unico espacio
posible para su implantacion. Barra de dos plantas que apenas se puede aislar de
la edificacion existente garantizando iluminacion y ventilacion ademas de un
espacio de circulacion abierto entre ambas edificaciones.

18 Diagrama De Funcionamiento.

S

T

e
A

Fuente: Elaboracion Propia
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3.3.3PLANO DE IMPLANTACION DEL PROYECTO

19 Implantacion.

CONVENCIONES

PROPUESTA ARQUITECTONICA (O

Fuente: Elaboracién Propia
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3.3.4 PROPUESTA EXTERIORES

20 Propuesta Exteriores.

xO

CONVENCIONES

JARDINERIA @

Fuente: Elaboracién Propia
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3.3.5 PLANO GENERAL DE PLATAFORMAS

21 Plano Plataforma.
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CONVENCIONES

ACCESO AL EDIFICIO: +0,00
NIVEL TOPOGRAFICO: 3130,15

Fuente: Elaboracién Propia
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3.3.6 PLANO DE ZONIFICACION PISO 1

22 Plano Zonificacion.
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CONVENCIONES

BATERIAS SANTARIAS ©
AULAS @

RAMPA ELEVADA ©
ESCALERA CONTRAPISO ©
RAMPA CONTRAPISO @
ANDEN PERIMETRAL ©
CIRCULACION DESCUBIERTA @

COCINAY COMEDOR @

CIRCULACION ABIERTA Y CUBIERTA @

Fuente: Elaboracién Propia
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3.3.7 PLANO DE ZONIFICACION PISO 2

23 Plano Zonificacién Piso 2
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CONVENCIONES
AULAS DE CLASE
BATERIAS SANITARIAS © @
LABORATORIO ©
ESCALERA ELEVADA

CIRCULACION ABIERTA Y CUBIERTA ©

Fuente: Elaboracién Propia
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Ver archivos anexos.

4. PROYECTO

ARCHIVO DWG - PDF

Tabla 5 Anexos Proyecto Arquitecténico.

PLANOS ARQUITECTONICOS
1 A-001 LOCALIZACION GENERAL — CUADROS - MOJONES
2 A-002 CORTES GENERALES
3 A-100 PLANTA PRIMER PISO
4 A-101 PLANTA SEGUNDO PISO
5 A-102 PLANTA CUBIERTAS
6 A-200 FACHADA NORTE — FACHADA SUR
7 A-201 FACHADA ORIENTAL — FACHADA OCCIDENTAL
8 A-300 CORTE A-A—-CORTE B-B
9 A-301 CORTE C-C-CORTED-D
10 A-400 CORTE POR FACHADA Y DETALLE BANO
11 A-401 DETALLE COCINA
12 A-500 DETALLE PUERTAS Y VENTANAS
12 A-501 DETALLE VENTANAS
13 A-502 DETALLES GENERALES
14 A-503 DETALLES GENERALES
PLANOS PAISAJISMO
1 P-001 PAISAJISMO
4.1 RENDERS
Ver Anexo.

Construcciones RUBAU

Carrera 11B # 96 — 03 Oficina 504 | Pbx: +57(1) 755925 - 7550979 | Bogota D.C.- Colombia

Pagina 32 de 40



CONTRATO PAF-JU09-G09DC-2015
/A RUBAU CEe, socommo Findeter &

PASTO-NARINO Financiera del Desarrolla

5. NORMAS Y CODIGOS A LOS CUALES SE CINE EL DISENO.

e POT - PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LOS MUNICIPIOS O
NORMA DE ORDENAMIENTO QUE APLIQU

e NTC 4595 - PLANEAMIENTO Y DISENO DE INSTALACIONES Y
AMBIENTES ESCOLARES - SEGUNDA EDICION 2015 11 27

e NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 4596 SENALIZACION PARA
INSTALACIONES Y AMBIENTES ESCOLARES.

e NSR 10 — REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCION SISMO
RESISTENTE

e LINEAMIENTOS TECNICOS PARA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA —
JORNADA UNICA.

e NTC 4201 "ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS AL MEDIO FiSICO.
EDIFICIOS. EQUIPAMIENTOS. BORDILLOS, PASAMANOS Y
AGARRADERAS".

e NTC 4145 “ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS AL MEDIO FiSICO.
EDIFICIOS Y ESPACIOS URBANOS Y RURALES. ESCALERAS’.

e LEY 361 07/02/1997 CONGRESO DE COLOMBIA INTEGRACION SOCIAL
DE LAS PERSONAS CON LIMITACION. ACCESIBILIDAD AL MEDIO
FISICO Y TRANSPORTE. NTC. 4144, NTC. 4201, NTC. 4142, NTC. 4139,
NTC. 4140, NTC. 4141, NTC. 4143, NTC. 4145, NTC. 4349, NTC. 4904,
NTC. 4960.

e LEY 1618/13 — DISPOSICIONES PARA GARANTIZAR EL PLENO
EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD.

e NORMAS DE SALUBRIDAD (LEY 09 DE 1979, NTC 920-1 DE 1997, NTC
1500 DE 1979, NTC 1674 DE 1981, NTC 1700 DE 1982).

e DECRETO 3075 DE 1997. DISPOSICIONES GENERALES MANEJO DE
ALIMENTOS — MINISTERIO DE PROTECCION.
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6. DESCRIPCION DE LA METODOLOGIA DE DISENO EMPLEADA.

El desarrollo de la metodologia se da de la siguiente manera:

1.

Andlisis de determinantes.

En esta etapa se consideran todas las condiciones fisicas, climaticas,
accesibilidad del area de intervencion.

Programa de necesidades.

Durante la visita del proyectista se establece junto con la comunidad un
programa de necesidades el cual se establece -cualitativamente los
requerimientos del objeto arquitectonico para luego proceder a cuantificar
estas necesidades y ajustarlas al programa arquitecténico contratado.
Andlisis.

Se toman los requerimientos contratados y se realiza una comparacion y
analisis respecto a factores existentes y necesidades futuras para la fase
proyectual del objeto.

Conclusiones.

Se logran socializar y establecer las condiciones finales que deberian
contener las propuestas arquitectonicas.

Realizacion de esquemas o propuestas (3)

Se presentan 3 esquemas de disefio en los cuales se contemplan los
requisitos y condiciones de calidad obtenidas de los analisis y lo contractual.
Seleccion de la propuesta.

De los esquemas presentados es seleccionado 1 que es el que se desarrolla
como objeto final.

Ante proyecto.

Se da paso a la definicion total del proyecto sujeto a correcciones y
adaptaciones que se requieran.

Taller de socializacién con la comunidad.

Se presenta a la comunidad la propuesta donde se da un espacio de
participacion y verificacion del proyecto por parte de los usuarios.

Proyecto.

Se entrega el proyecto terminado, con las adaptaciones solicitadas,
condiciones técnicas, arquitecténicas.
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7. MEMORIA TECNICA

9.1 NORMATIVA DE APLICACION

e POT - PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LOS MUNICIPIOS O
NORMA DE ORDENAMIENTO QUE APLIQU

e NTC 4595 - PLANEAMIENTO Y DISENO DE INSTALACIONES Y
AMBIENTES ESCOLARES - SEGUNDA EDICION 2015 11 27

e NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 4596 SENALIZACION PARA
INSTALACIONES Y AMBIENTES ESCOLARES.

¢ NSR 10 — REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCION SISMO
RESISTENTE

e LINEAMIENTOS TECNICOS PARA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA —
JORNADA UNICA.

e NTC 4201 "ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS AL MEDIO FIiSICO.
EDIFICIOS. EQUIPAMIENTOS. BORDILLOS, PASAMANOS Y
AGARRADERAS".

e NTC 4145 “ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS AL MEDIO FiSICO.
EDIFICIOS Y ESPACIOS URBANOS Y RURALES. ESCALERAS”.

e LEY 361 07/02/1997 CONGRESO DE COLOMBIA INTEGRACION SOCIAL
DE LAS PERSONAS CON LIMITACION. ACCESIBILIDAD AL MEDIO
FISICO Y TRANSPORTE. NTC. 4144, NTC. 4201, NTC. 4142, NTC. 4139,
NTC. 4140, NTC. 4141, NTC. 4143, NTC. 4145, NTC. 4349, NTC. 4904,
NTC. 4960.

e LEY 1618/13 — DISPOSICIONES PARA GARANTIZAR EL PLENO
EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD.

e NORMAS DE SALUBRIDAD (LEY 09 DE 1979, NTC 920-1 DE 1997, NTC
1500 DE 1979, NTC 1674 DE 1981, NTC 1700 DE 1982).

e DECRETO 3075 DE 1997. DISPOSICIONES GENERALES MANEJO DE
ALIMENTOS — MINISTERIO DE PROTECCION.
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9.2 FICHA NORMATIVA

AREA LOTE

108900 TOMADO DE:

TABLA 1. TAMANO DE LOTES ¥ AREAS LIBRES

CERTIFICADC DE TRADICION

Madxima capacidad N* de pisos a Area dtil minima de Area lotes Area lote vs
estudiantes/jornada construir lote (m2 por requeridos Matricula posible

3yd 4,43 212640 NC CUMPLE

480 2 5,74 275520 NG CUMPLE

1 2,68 4564640 NG CUMPLE

dy4 4,15 3984,00 NC CUMPLE

260 2 933 5116,80 NC CUMPLE

1 8.87 8515.20 NC CUMPLE

3y4 3.67 5284.80 NO CUMPLE

1440 2 4,81 £926,40 NO CUMPLE

1 8.2 11808,00 NO CUMPLE
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9.3 JUSTIFICACION DE SOLUCIONES ADOPTADAS

En base a los criterios establecidos en los distintos términos de condiciones,
normativas, cédigos y leyes que hacen parte del ejercicio proyectual se toman una
serie de decisiones en cuanto a cuantificacion de espacios, dosificacion de alturas,
ocupacion del terreno y modificaciones de los elementos existente (si es necesario)
buscando corresponder a cabalidad con el programa de areas contratado y lo
establecido como optimo por parte de la normativa vigente.

En el esfuerzo por cumplir y lograr soluciones arquitectdnicas coherentes con las
necesidades reales este proceso proyectual se ha socializado con la comunidad y
aprobado con todas las especificaciones técnicas.

De esta forma todos los espacios se justifican en base a los términos contractuales
y la normativa vigente, dando solucion a una serie de necesidades que se
diagnosticaron y analizaron anteriormente.
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8. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Ver anexo.

Especificaciones técnicas de construccion Grupo 09.

Archivo Word

9. PRESUPUESTO.

Ver anexo.

Presupuesto de construccion Grupo 09
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10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

El disefio arquitectdnico realizado por esta consultoria responde a todas las normas
establecidas para la construccion de edificaciones e instituciones escolares.
Ademas, el programa es la respuesta a las necesidades expresadas en el
diagnéstico realizado y posterior analisis de requerimientos y proyeccion del plantel.
A partir del sitio disponible se implanto y dispuso el programa bajo los parametros
establecidos en los términos contractuales que cobijan el alcance, guiados con
estrategias bioclimaticas en la busqueda del confort de los futuros usuarios.

Se recomienda que la institucion educativa y sus administradores, proyecten un plan
general de crecimiento y organizacion, para que las futuras construcciones
configuren espacios y relaciones acordes con lo construido, identificando accesos
vehiculares y peatonales, zonas de servicios generales, zonas de actividades
recreativas activas y pasivas, areas pedagogicas y los diferentes tipos de espacios
que nutran el aprendizaje de los alumnos.
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