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B.6.1  DESCIIPCION ...ttt ettt ettt et et et eete e ete et e et e e e eeteeeteeaseetaeetsenseeseeateereeeteenaeenes 78
6.6.2 Procedimiento de €JECUCION .........c.coveieiiiiiicec ettt eveebeebe s esaens 78
B.6.3  IMALEIIAIES ...ttt ettt ettt n et et et 78
B.6.4  EQUIPO ..o ittt ettt et b ettt b e te e be et e ert et b esteebeerneetsesaeenteenneens 79
6.6.5 Medida yforma de PAJO ........ccoouiiuieieeeeeeeeeee ettt ettt 79
6.7 Machoén de Fachada Bloque Concreto Liso, con hidrofugo en exteriores......................... 79
B.7.1  DESCIIPCION ..ottt ettt ettt te et et e e te e te e beeaseesbeessesteesseessaesbesssesseessesrnesesesseenseanns 79
6.7.2 Procedimiento d€ €JECUCION ..........c.ccuiiiiiiiieeie ettt ettt e eaeesraesbeebeeneeanans 79
B.7.3  IMALEIIAIES ...ttt et ettt ettt et be e a ettt n ettt ee 80
B.7.4  EQUIPO ..ottt et ettt ettt ettt ettt ete et et et a e teeete e e etteereeteenaeens 80
6.7.5 Medida y fOrma d€ PAGO .......cccoiuieieieieieeee ettt bttt bbb s b e 80
T PANETES ..ot 80
7.1 Pafiete en Mortero LiSO 1:4. ... ...ttt 80
T A DESCHPCION ..ottt ettt ettt ettt et et e te e ete et e et eeseeeteeeteeaseetaeensenseeseeaeeeaseeteenaeenes 80
7.1.2  Procedimiento de €JECUCION .........c.ooveieeiiiiici ettt beebeebe s essens 80
T A3 MALEIIAIES ...ttt ettt bttt sttt ettt ettt bttt nbenes 81
T A4 EQUIPO oottt ettt ettt sttt s te e e be e b e re et b e e e bt et e ers et b e taebeerneetbeereenteenneenes 81
7.1.5 Medida y fOrma dE PAGO .......ocoiuiiuieeieeeeeeeeee ettt ettt eae s 81
7.2 Panete en Mortero Liso 1:4 Impermeabilizado ..................cccooiiiiiiiiiicceee, 81
T. 2.1 DESCIIPCION ...ttt ettt ettt ettt sttt e e ab e e te e teesbeesbeesbeessesbeesbeessaessesssesseassesrsesesesseensennns 81
7.2.2 Procedimiento d€ €JECUCION .........cc.oouiiiiiiiiieeiceeecee ettt ettt ae e sbeeaeesaaesbeesbeeaeeaeans 82
T.2.3  MALEIIAIES ...ttt ettt ettt ettt et see b bt e ae bttt e e s et e et 82
T 2.4 EQUIPO ..ottt ettt ettt ettt s te e bt e e tb e s ae e e be e b e eat e e tb e teeebe st e ert et s estaebeerneettesreenteenneens 82
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7.2.5 Medida y forma d€ PAGO .......cccoiieieieieieeeeee ettt ettt ettt beeb e ereeae e 82
8 AFINADOS Y ALISTADOS DE PISO.........ocoiiiiiieiceieiietetee ettt 83
8.1 Alistado Para Pisos Mortero 1:4 ... ... ..ot 83
8.1.1  DESCIIPCION ..ttt ettt ettt s te et e et e et e te e beeaseesbeessesteesbeesseesbesssesseessesrsesesesseenseanes 83
8.1.2 Procedimiento d€ €JECUCION ..........c.couiiiiiiiiieie ettt ettt e e saaesre e eneeeeens 83
813 IMALEIIAIES ...ttt ettt ettt ettt et ae bt ettt n et et et e 83
814 EQUIPO .ottt sttt ae b e at et b et be et e ere et s esteebeerneerbesteenteenneens 83
8.1.5 Medida y fOrma d€ PAJO ........coouiiiieieeeeeeeeeee ettt et 33
8.2 Afinado cubiertaplana Mortero 1:4 ....................coo o 84
8.2.1  DESCIIPCION ...ttt ettt ettt et et eete e ete et e e e et eeteeete et e etaeetteteeteeateereeeteeeaeenes 84
8.2.2 Procedimiento de €JECUCION .........c.ooveieeiiiicice ettt eb e ebeebe s esaens 84
8.2.3  MAALEIIAIES ...ttt bttt ettt bttt nbenes 84
B.2.4  EQUIPO ..ottt ettt ettt ettt ettt ete et e ert et b teeeteeaeetteereete et ens 85
8.2.5 Medida y forma d€ PAGO .......cccviiiieieieieeee ettt ettt bbb s b e 85
O ENCHAPES ... ...ttt ettt s ettt et b e b st e bt e st eben et et sen st tenesesennnas 85
9.1  Piso en Concreto ENAUIrECIdO ..............cocoovoiiiiiiiieiiice ettt 85
0,11 DESCIIPCION .ottt ettt ettt sttt e et e e te e te e beeaseesbeessesteesbeessaesbesssesseassesrsesesesseesseanns 85
9.1.2  Procedimiento d€ €JECUCION ..........c.ccuiiiiiiiiiecic ettt ettt sbe e saaesae e eaeeanans 85
018 MALEIIAIES ...ttt ettt ettt ettt ettt et b ettt nt ettt 86
014 EQUIPO .ottt ettt sttt et e b ittt et b e e e ebe et e ert et b esteebeerneetaesteenteeneeens 86
9.1.5 Medida Y fOrma d€ PAGO .......ccoiuiiiieeieeeeeeeeee ettt ettt eae s 86
9.2 Piso Baldosa Ceramica Trafico 4, Antideslizante 0,305x0,305 ...............ccooeeiiiiiiiieieeeee. 86
9.2.1  DESCIIPCION ...ttt ettt et ettt et et eeteeeae et e et e e e eeteeeteeaseetaeetsenteeteenteereeeteenaeenes 86
9.2.2 Procedimiento de €JECUCION .........c.ooueieeiiiiiceci ettt ebeebaebaessesaens 86
0.2.3  MAALEIIAIES ...ttt bttt ettt enes 87
0,24 EQUIPO ..ottt ettt ettt ettt ettt ettt ete et e ett et b e teeeteeaeetteeraeteereenes 87
9.25 Medida ¥ fOrma d€ PAGO .......cccviuieieieieieee ettt ettt b b ebeereeae e 87
9.3 PisoenTablonde Gres Tipo Sahara................c.oooooiiiiiiiciiceceeeeeeeee e, 87
9.3.1  DESCIIPCION ..ottt ettt ettt ettt e ete et e et e e e e bt eete et e etaeetsenteeteenteereeeteenreenes 88
9.3.2  Procedimiento d€ €JECUCION ..........c.ccouiiiiiiiiiiciiceecee ettt ettt sbe e saaesbeebeeneeanens 88
9.3.3  MALEIIAIES ...ttt ettt ettt et ae ettt et n et et et 88
0.3.4  EQUIPO .ottt et sttt he b ettt b et ebe et e ert et s estaebeerneetsesreenteenneens 88
9.3.5 Medida y fOrma d€ PAJO ........coouiiuieieeeeeeeeeeee ettt 38
9.4 Media Cafa en Granito BIANCO ...................ccooiiiiiiiiiieee e 89
04,1 DESCIIPCION ...ttt ettt ettt et e etbe e te e teesbeeaseesbeessesbeesbeesseesbesssesseassesrnesesesseenseenns 89
9.4.2 Procedimiento d€ €JECUCION ..........c.couiiiiiiiiiieii ettt ettt ettt sbe e e staesaeesaeeaeeaeans 89

Carrera 11B # 96 — 03 Oficina 504 I Pbx: +57(1) 755925 - 7550979 1 Bogota D.C.- Colombia

Pégina 9 de 308



ﬁ RUBAU CONTRATO PAF-JU09-G09DC-2015 Findeter ‘

0.4.3  MALEHIAIES ...ttt ettt ettt ettt bttt nbenes 89
044 EQUIPO ..ottt ettt ettt ettt e h et be et e ett e et b e e e bt erbeett et s esteebeerneetaesreenteenneenes 89
9.4.5 Medida Y fOrma d€ PAJO ........coouiiuieieeeeeceeeee ettt ettt 89
9.5 Guarda Escoba en Tableta de Gres ...............cocooiiiieiieieiieeeeeee et 90
0.5.1  DESCIIPCION ..ottt ettt ettt sttt e e b e st e e beesbeess e et b e e ssesteesbeessaesbesssesseessesrnesesesseenseenns 90
9.5.2 Procedimiento d€ €JECUCION ..........c.ccviiiiiiiiieeieceeceece ettt ettt sbe e saaesbeebeeneeanens 90
O9.5.83  MALEIIAIES ...ttt ettt ettt ettt h et ettt e b e 90
0.5.4  EQUIPO ..ottt ettt st b ettt he bt at et b et ebe et e ett et s esteebeerseetsesreenteenneens 90
9.5.5 Medida ¥ forma d€ PAGO ........ccooiiiiieieieeeee ettt ettt sb bbb er b e 91
9.6 Enchape para Muro en Baldosa ColorBlanco h:1.8m....................cccoooiiiiiiii e, 91
9.68.1  DESCIIPCION. ..ottt ettt ettt ettt et e te e ete et e eaeeeteeeteeeteeaseetseeteenseeseenteeateereeseeaes 91
9.6.2 Procedimiento de €JECUCION.............ccuiieiiiiiiiceeetee ettt ete et et besbesbesbeese e e 91
9.6.3  MAALEIIAIES .....ceeeee ettt ettt bttt b et nnenes 92
0.8.4  EQUIPO ..ottt ettt ettt ettt ettt te et ettt e eteeaeereeereeeteenteens 92
9.6.5 Medida Yy fOrma d€ PAGO........cocoiiuiiiieieieieietet ettt b et b ettt te st et b b sae et eae e 92
O PINTURAS ...ttt ettt sttt ettt s et et e st e bess e s e e s e st esesbe st ese e eseebesseneesensesesseneans 92
10.1 Estuco y pintura en vinilo lavable tipo 1 para interiores. ..............c.ccccooiiiiviiiiicecee 92
T0.1.1 DESCIIPCION . ...ttt ettt ettt e bt b e et e tb e teesbeesbeesbessaesseesbeenseessesssesseesseerseessenseesseans 92
10.1.2 Procedimiento d& €JECUCION.............ccoociiiieiieie ettt et eve e eee e re b ebeesaeeenans 92
TO A B MALEIIAIES ...ttt sttt ettt et e e et et e te b et e besse e st ene e s ensensentennens 93
T0.7.4 EQUIPO ..ttt ettt ettt ettt ettt e b et et b e st ese e b e st sea e st ese s s e st s en b ene s et e se b e s e s e s ent e st ebenaese s eneene 93
10.1.5 Medida y fOrma d€ PAGO..........c.ocvieieeeieeeeeeee ettt ettt ettt ettt eae et eae e eaeanean 93
1 IMESONES ...ttt bttt ettt et e st s et et s et et b esen e s sene st ne s enens 93
11.1  Mesoén en Granito Pulido Fundido en Obra.................ocooiiiiiiiinii e 93
11.1.1 DESCIIPCION ...ttt ettt ettt ettt e ae et eeteeae e e e e et ereereenns 93
11.1.2 Procedimiento d@ €JECUCION ............ccocieiiieieieeie ettt ettt eea et et essesb e sesseeseeneas 94
T1 B MAEEIIAIES ..ottt ettt s bttt b et ne b 94
TA T BEQUIPO ettt ettt et ettt ettt e ettt et et e et e et eeteereeateeateeteereens 94
11.1.5 Medida ¥ fOrma A€ PAgO0 ........cceiuiiiiieieieete ettt sb b eb et saeseessessessessesseese s 94
T2 CUBIERTA ...ttt ettt ettt ettt e te sttt e st e tesb et e se e e st eaesa e st e sens et e ebe st ese b eseese s eseebensesessensens 95
12.1 Cubierta en teja termoacustica en fibra de carbono UPVC de 3mm................................... 95
1211 DESCIIPCION.....oitieteeiieeee ettt ettt ettt ettt e et e et e te e s beesbeesseesaesseesseenseesbessaesseensesaseessenseenseans 95
12.1.2 Procedimiento d& €JECUCION.............ccoociiiieiieie ettt et ere et e ee e te b ebeesaeeeeens 95
T2 .3 MALEIIAIES ...ttt sttt ettt ettt et e s e e e te e et e bt sse e st ene e s enseneentenens 96
T2.1.4 EQUIPO ettt ettt ettt ettt ettt ettt b e st et e s e st s e e st eae e s e st b e s e ne s et seeben e st b et e st ebenseseeseneene 96
12.1.5 Medida y fOrma d€ PAGO..........c.ocuieieeeeeieeeeeeeeeeeeeee ettt ettt et ete et eaeeae e anean 96
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12.2 Estructura Metaélica; Incluye Perfiles, Correas, Templetes y Accesorios..............cccocc...... 96
T2.2.1 DESCIIPCION.....oitieteeiieee ettt ettt ettt ettt ettt e et e etb e teesbeesbeessesssesseesbeenseesbesssesseensesaseessenseenseans 96
12.2.2 Procedimiento d€ €JECUCION.............ccoooiiiieieie ettt ettt ere et ae e te e s e beesaeeenens 97
T2. 2.3 MALEIIAIES ...ttt ettt ettt e a et et e e e e te e et be s bt e st entensenseneentenens 97
T2.2.4 EQUIPO ..ottt ettt s ettt e b et s ettt b st e b et s s b bt et eb b s bttt s e b b se et eseae s 97
12.2.5 Medida y fOrma d€ PAGO..........c.oouieeieeieeeeeeeeeeeeeeee ettt ettt ettt et eae e e enean 97
12.3 Canal lamina galvanizada Cal 18 - Desarrollo: 1.0m ..................ccoooiiiiiiiiiieeee 98
T2.3.1 DESCIIPCION ..o ittt ettt ettt ettt e bt et eas e etb e teesbeesbeessesssesseesseesseesbessaesseensesaseessenseenseans 98
12.3.2 Procedimiento de €JECUCION............cociiiiieieieieece ettt ettt beeseeseese s 98
T2.3.3 MALEHIAIES ...ttt ettt ettt e be et n ettt 98
T2.3.4 EQUIPO e ettt e ettt et ettt ettt ae ettt e et e et e eteeereete et eeteenreens 98
12.3.5 Medida y fOrma d@ PAgO.........c.ccuieiiiiieieieieieteeteete ettt ettt sttt e te st st esb b e sbesbeebeebeereeseaneas 98
12.4 Flanche lamina galvanizada - Desarrollo: 0.19m ... 99
T2.4.1 DESCHIPCION ...ttt ettt ettt e e ettt e eae e bt e eteeeteeseeateeseeeteeereeaseesteeteenreens 99
12.4.2 Procedimiento de €JECUCION............cooiiiiieieieiee ettt ettt ss b ebeeseese s 99
T2.4.3 MALEIIAIES ...ttt sttt he ettt e st e e e e e te et e besbe e st eneensensensentennens 99
1244 EQUIPO ..ottt ettt ettt sttt e b et s ettt eb st e b et b et b et b b e s st et e s b s e b b esee s s eae s 99
12.4.5 Medida y fOrma d€ PAGO..........c.oouieiieeieeeeeeeeeeeeeeeee ettt ettt e ete e eae e eaeaaean 99
12.5 Alfajia lamina galvanizada - Desarrollo: 0.35m.....................ccooviiiiiiicieeeeeee e 100
T2.5.1 DESCIIPCION ... .oitiiticteete ettt ettt ettt et e bt b e e e b e eteeets e teesbeesbesasesssesseesseensesreesseenseenseanes 100
12.5.2 Procedimiento d& €JECUCION.............c.oooviiiiieiicee ettt ettt ste e e en e 100
T2.5.3 MALEIIAIES ... ettt ettt ettt ettt s e e et e bttt be et e st et e s e st e nee e nes 100
T2.5.4 EQUIPO ettt ettt et ettt ettt ettt ettt et e et ettt e teeae et e erteereereereens 100
12.5.5 Medida y fOrma d€ PAgO.........ccoouieiiiiiiieieieieietete ettt ettt sttt et ss s essessesbesbeese s 100
13 CARPINTERIAMETALICA. ..ottt ettt ettt et s e b et ese s s s sees 101
13.1 Puerta lamina CR C18; Incluye marco, cerradura y demas accesorios ............................. 101
1311 DESCIIPCION ...ttt ettt et ettt e et e te et e e aeeaeeeteeeaeenteenteeaeeereeeteenneenes 101
13.1.2 Procedimiento de €JECUCION............ccooieiiieieieee ettt ebeebeeseesaesaens 101
T3 1.8 MALEIIAIES ...ttt ettt sttt ettt et enes 101
130114 EQUIPO ..ttt ettt ettt ettt b e s ettt t s bt st s ettt b s eb ettt te s b eseas 101
13.1.5 Medida y fOrma d€ PAGO. ........c.oouieuieieeeieeeeeeeeeeeee ettt ettt ettt et 102
13.2 Tapa Escotilla con Marco y Angulo de 2*2*3/16” ............co.covimieemeieeeeeeeeeeeeeeeeeee e 102
13,21 DESCIIPCION .....eitieteeteee ettt ettt ettt et ett b e e e e ete e et s e teesbeesbesesesbaesseesseansesreesseenseensennns 102
13.2.2 Procedimiento d& €JECUCION.............c.ooouiiiieiecieceeteee ettt ettt aaeen e 102
TB.2. 3 MALEIIAIES ...ttt ettt ettt ettt e e st e bttt b e ne e st et e s e st ense e nee 102
13.2.4 EQUIPO ...ttt ettt ettt e b et s etttk t e bt es sttt b s e b s st te s b eseas 102
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13.2.5 Medida y fOrma d€ PAgO.........ccoovieiiiiieiieieieieeet ettt ettt ettt ettt sbe b sbesbeeseae e 103
13.3 Reja de cerramiento malla eslabonada Galvanizada (h:2mts) ... 103
13,31 DESCIIPCION ...ttt ettt ettt ettt e e b e ete e e bs e teesbeesbesesestsesseesseansesreesreenseenseenes 103
13.3.2 Procedimiento d& €JECUCION.............c.oooviiiieiiceeceeeee ettt ettt ea e 103
TB.3. 3 MALEIIAIES ... ettt ettt ettt ettt s ee st ettt be st e st et e s ense s enee s 103
13,304 EQUIPO ...ttt ettt ettt e b et b ettt ettt ae bt es bttt b s b b se sttt b tens 103
13.3.5 Medida y fOrma d€ PAGO..........c.oouioiieeeeeieeee ettt et ettt ettt 104
14 VENTANERIA ...ttt et s st b et e st s sttt ebe s 104
14.1 Ventana en Aluminio; Incluye Vidrio con Pelicula de Seguridad (4 micras).................... 104
T4.1.1 DESCIIPCION ...ttt ettt ettt ettt et e et e ete e te et e eaeeaeeetteeaeenteenteeaseereeeteenneenes 104
14.1.2 Procedimiento de €JECUCION............ccooieiiiiieieiee ettt s e es e ebeeseesaesaens 104
T4 1.3 MALEIIAIES ...ttt ettt sttt ettt ettt n sttt enes 104
T T4 EQUIDO ettt ettt ettt ettt ettt ettt et e et e ettt teeae et e erteereereeneens 104
14.1.5 Medida y fOrma d€ PAgO.........ccocuieiiiuiiiieieieietetet ettt st sttt ss s e ssesbesbeese s e 105
14.2 Elementos de Control solar (Cortasol) ..............ccocoovieiiniiiiiicceeeeee s 105
T4.2.1 DESCIIPCION ... .oitiitieteete ettt ettt et ettt e et sb e e b e eabeeteaebs e seesbeesbesesesssesseesseensesreesseesseenseanns 105
14.2.2 Procedimiento d& €JECUCION.............c.oooviiiiieiicieceeeee ettt ettt b e et sane e 105
T4. 2.3 MALEIIAIES ...ttt ettt ettt ettt et e e e st e bt et beene e st et et enseneeneenes 105
T4.2.4 EQUIPO ...o.ovieiieietiteteieet ettt ettt ettt ettt ettt eb et s ettt et bt ess e bt es sttt eb e s s s ese st te st b eseas 105
14.2.5 Medida y fOrma d€ PAGO..........c.oovieuieeieeeeteee ettt et ettt ettt et e 105
15 APARATOS Y ACCESORIOS ...ttt ene 106
15.1 Lavamanos de Colgar Tipo Corona o similar blanco + griferia......................................... 106
1.1, 1 DESCIIPCION ...ttt ettt ettt e et ete e te et e eaeeaeeetaeeaeenteenteeateereeereenreenns 106
15.1.2 Procedimiento de €JECUCION............ccooieiiiiieieciee ettt ebeebeeseesaessens 106
15, 1.3 MALEHIAIES ...ttt ettt ettt ettt ettt ettt enes 106
.14 EQUIPO ettt et ettt ettt et ettt ettt e et et e bt teeeae et e erteereereereens 107
15.1.5 Medida y fOrma d€ PAgO.........ccocvieieiiiiieieieieetet ettt ettt ettt et sb s e s e sbesbeese s 107
15.2 Lavamanos de sobreponer + griferia tipo Corona o similar ......................cccceeveennnnnn. 107
15,21 DESCIIPCION ...ttt ettt ettt et et et e et e e te et e eaeeaeeetbeeaeenteeteeateereeereenreens 107
15.2.2 Procedimiento d& €JECUCION.............c.ooouiiiieiecieceeteee ettt st be e aa e 107
T5. 2.3 MALEIIAIES ...ttt ettt ettt e s e e st e bttt be st e st et e s ense e enee s 108
15.2.4 EQUIPO ...ttt ettt ettt ettt eb et s et b ettt se bt es sttt eb e s e sese st te s b sens 108
15.2.5 Medida y fOrma d€ PAGO. ........c.oovieuieeietieeeeeeeeeeeeeete ettt ettt ettt et et 108
15.3 Lavamanos blanco de colgar linea discapacitados tipo Corona o similar ...................... 108
T5.3.1 DESCIIPCION .....eitiitieteee ettt ettt et et ett b e e b e e te et s e beesbeesbeeesesbsesseesseansesreesreenseenseanes 108
15.3.2 Procedimiento d& €JECUCION.............c.ooouiiiieieeeceeteee ettt st et an e 108
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T5.3.3 MALEIIAIES ...ttt ettt ettt a ettt et enes 109
15,304 EQUIPO ...ttt ettt ettt ettt e b et s etttk t s bt st s ettt eb e st eb ettt te s b seas 109
15.3.5 Medida y fOrma d€ PAGO. ........c.oovieiieeieeieeee ettt et ettt ettt et 109
15.4 Sanitario tipo Corona o similarblanco......................c.ooooiiiiiice e 109
T5.4.1 DESCIIPCION ... .oitiitieieee ettt ettt et ettt e bt b e e b e e b e eteeetseateesbeessesesesssesseesseansesreesseesseensennes 109
15.4.2 Procedimiento d& €JECUCION.............c.ooouiiiiieiicie ettt ettt e be et ane e 109
T5.4.3 MALEIIAIES ...ttt ettt h ettt ettt s e e et e bttt be e ae e st et e s ensenseneenes 110
15.4.4 EQUIPO ...ttt ettt ettt ettt e b et s et b ettt se bt es sttt b st es s et te s beseas 110
15.4.5 Medida y fOrma d€ PAgO.........ccoovieiiiiieiieieieieeteet ettt ettt st ettt et ss b e s e sbesbeese s 110
15.5 Sanitario blanco para personas discapacitadas Tipo Corona o similar........................... 111
15,51 DESCIIPCION ...ttt ettt ettt et e et e ete e te et e eaeeaeeetb e seenteenteeateereeereenreenns 111
15.5.2 Procedimiento de €JECUCION............ccooieiiiiieieiee ettt eb e ebeeseessesaens 111
T5.5.3 MALEIIAIES ...ttt ettt sttt ettt ettt et s et b et enes 111
.54 EQUIPO ettt et ettt ettt ettt et e et ettt teeete et e eraeereeteereens 111
15.5.5 Medida y fOrma d€ PAgO.........cocuieiiiiiiiieieieieeet ettt sttt ettt sb e s e sbesaeereae e 111
15.6 Orinal + griferia tipo Corona o similar ....................occoooooiii e 112
T5.6.1 DESCIIPCION ... .oitiitieteee ettt ettt ettt ete b e e b e e b e ete et s eateesbeesbesesesbsesseesseansesreesreenseenseenes 112
15.6.2 Procedimiento d& €JECUCION.............c.ooouiiiieiicieceeteee ettt ettt b eer e aa e 112
T5.6.3 MALEIIAIES ...ttt ettt ettt ettt s e e st ae et be et e ne et e e ens e e e e e 112
15.8.4 EQUIPO ...ttt ettt ettt b et s et b ettt ee bt es sttt b e s s b se st te s berens 112
15.6.5 Medida y fOrma d€ PAGO..........c.oovieuieeieiieeeeeeeeeeeeeete ettt et ettt ettt eae e 113
15.7 Barra de Soporte en Acero Inoxidable Baino Discapacitados ...................ccccccooeevieieinn. 113
15,71 DESCIIPCION ...ttt ettt et ettt ettt et e et eete et e et e eaeeaeeett e seenteenteeateereeeteenneenes 113
15.7.2 Procedimiento de €JECUCION............ccooieiiiiieieieeee ettt eb e eb e ebeessesaens 113
T5.7.3 MALEIIAIES ...ttt ettt sttt ettt ettt n sttt sennenes 113
TB.7 4 EQUIPO ettt ettt ettt et ettt ettt et et e et et e e teeae et e eraeereereereens 113
15.7.5 Medida y fOrma d€ PAgO.........ccocuieiieiieieieieieeteet ettt ettt sttt et et ss s esbessesbesaeese s 113
15.8 Lavaplatos Acero Inoxidable. Tipo Industrial 0.60x0.60x0.30.....................c.cooeeierreneennn. 114
15.8.1 DESCIIPCION ...ttt ettt ettt et e et ete et e et e eaeeaeeett e aeenaeenteeateereeereenneens 114
15.8.2 Procedimiento d& €JECUCION.............c.oooiiiiieiieeceeeee ettt et te b et en e 114
T5.8. 3 MALEIIAIES ... ettt ettt ettt s e e st eeae et be et et e e e e e st e e et nes 114
15.8.4 EQUIPO ...ttt ettt ettt sttt e b et s et b ettt se bt es sttt e b st eb s st te s b sens 114
15.8.5 Medida y fOrma d€ PAGO..........c.oovieiiieieeieeeeeeeeeeeeeete ettt ettt ettt et et 114
15.9 Dispensador de jabon en acero inoxidable ....................c.occoooiiiiiii, 115
15.9.1 DESCIIPCION ...ttt ettt ettt e et e e aaesbe e b e esseess e saesaeesseessesssesseeseenns 115
15.9.2  Procedimiento de €JECUCION ...........ccooouiiiiiiicieeee ettt et b e 115
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15.9.3  MAALEIIAIES. ...ttt ettt ettt enes 115
T5.9.4 BEQUIPO.c.oiieiieetee ettt ettt ettt b ettt e aa e ta e aeeabeereeeraeteeeteenaeens 115
15.9.5 Medida y fOrma d€ PAGO ......c.oouieuiieieeeeceeeeee ettt ettt 115
15.10 Dispensador de papel acero inoxidable.....................cooooeviiiiiiiiiiece s 116
T5.10.1 DESCIIPCION ...ttt ettt et b e e e e tb e teesbeesbeessesasesaesaeesbeesseessesseesseenseens 116
15.10.2 Procedimiento d€ €JECUCION .............ocuiieiiiiieiicieeee ettt ettt b e eaesaeenas 116
T5.10.3 MAEEIIAIES ...ttt ettt ettt et et et e teebeeteebeeaeeneeneaneeeenee e eee 116
15.10.4 EQUIPO ...uiiiiieiieieieitieiete ettt ettt ettt ettt eteese st s et e st e b e b eseesesteseebe st se b eneete s eneesensen e s et enesensenen 116
15.10.5 Medida y fOrma d€ PAgO .........ccocieiiieieiee ettt ettt ettt e s e s b e ebeesaesaens 116
15.11 Ducha de Emergencia Para Laboratorios...................ccccooveviiiininenece e 117
15.11.1 DESCIIPCION ...ttt et ettt ettt e e e et teeete et e ereeeteeaeenns 117
15.11.2  Procedimiento de €JECUCION ..........cc.coviiiiiiiiiiicicceee ettt b 117
15,113 MALEIIAIES ...ttt bttt ettt ettt 117
T5.11.4  EQUIPO ..o ettt ettt ettt ettt ettt et et ettt te e ete et et e ereete et enes 117
15.11.5  Medida y fOrma d€ PAGO .......ccccieieiiiiieiiiet ettt ettt et ettt be s ebesaeeaeeae e 117
15.12 Juego de incrustaciones SeNCillo................cccooooeiiiiiiiiiic 118
15.12.1 DESCIIPCION ...ttt ettt et et tb e b e et e e sbeesseetaeseessesssesaeesreenneenns 118
15.12.2  Procedimiento de €JECUCION ............oouiiiieiiie ettt e 118
15123  MALEIIAIES ...ttt ettt ettt b st ee st et e e e 118
T5.12.4  EQUIPO coeeeeeeeeeeeee ettt et ettt ettt et b et e b e aa e te b e rbeenaeereeereenreenreenes 118
15.12.5 Medida y forma de PAQO .......c.ooiiieiiiiceceeeee ettt 118
B ESPEJOS ...ttt h et bbbttt neehe s e neebe st seeaenene 119
16.1 Espejo 4mm biselado e instalado ...................ccoooooiiiiiiiiiice 119
T6.1.1 DESCIIPCION ...ttt ettt ettt et ete e te et e e ae e et e etaeereenaeenteeaeeereeeteenneenes 119
16.1.2 Procedimiento de €JECUCION............ccooieiiiiieieieee ettt eb e ebeeseesaesaens 119
T6. 1.3 MALEIIAIES ...ttt sttt ettt s et bennenes 119
TB. 1.4 EQUIPO ettt ettt ettt ettt et ettt teeae et e era e reeteereens 119
16.1.5 Medida y fOrma d@ PAgO.........ccoovieiieiieiieieieieetet ettt st ettt ss b e b e sbeebeese s 119
16.2 Espejo para Bafo Discapacitados 4mm ..............c..ccocovviviiiiiiiiicieee e 120
T6.2.1 DESCIIPCION ... .oitiiteeteee ettt ettt ettt ettt et e b e e b e ete e bs e teesbeesbeeesesbsesseesseansesreesreenseensennns 120
16.2.2 Procedimiento d& €JECUCION.............c.ooouiiiieiicieceeeee ettt aseae e 120
TB.2.3 MALEIIAIES ... ettt sttt ettt ettt et e e e st e bttt be e st e st et e s e st enseneenes 120
TB.2.4 EQUIPO ..ottt ettt ettt ettt e et ettt e st e s e st ese et en s et e es et s et e s et e s ent et e s st et e s e st ese b en e b ensenin 120
16.2.5 Medida y fOrma d€ PAGO..........c.oouieiieeeeeeeeeeee ettt et ettt ettt et 120
17 INSTALACIONES ELECTRICAS DE VOZ Y DATOS .........oooiiieieeeeceeee et 120
17.1 Salidas de @alumBrado ...............ccoooiiiiiiii ettt 121
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17.1.1  Suministro e instalacion de luminaria electrocontrol fluorescente t5 imperio 2x54

w/120 v. incluye todos los elementos para su correcto funcionamiento ................................... 121
17111 DESCIIPCION ..ttt ettt ettt et ettt ettt e et e s teesbeesbeesbessaesaeesaeesseessesasesreeseenseenns 121
17.1.1.2 Procedimiento de ©JECUCION .........cc.oovieuiiiieieete ettt e ettt ss e 121
T7. .3 MAEEIIAIES ...ttt ettt e ettt e et ettt e bt eneebeeneane e e e e eeeee 121
17104 EQUIPO...oiiieiteie ettt sttt e b et b ettt s b s e s et se st ese s bt e b et s s e s 121
17.1.1.5 Medida y fOrma d€ PAGO ........c.oouiiiieeeeeeee ettt eneens 121
17.2.1 Suministro e instalaciéon de luminaria electrocontrol fluorescente t5 imperio 2x28
w/120 v. incluye todos los elementos para su correcto funcionamiento .....................ccoccoceo.. 122
7. 2. 1.1 DESCIPCION ...ttt ettt e et e v e et e et eeaeetteeaeereenteenteereeeteere e 122
17.2.1.2 Procedimiento de €JECUCION ...........ccocviiiiiiiiieiieet ettt ettt st 122
172,13 MALEIIAIES ...ttt ettt ettt et e b ettt et s bbb n b sens 122
72,04 BEQUIPO ..ottt ettt ettt et ettt ettt e et et e er e et et e et et e ereeereenteenes 123
17.2.1.5 Medida y fOrma d€ PAgO .........cooieiiieieiee ettt ettt ss e sseeteeseesaesaens 123
17.2.2 Suministro e instalaciéon de luminaria electrocontrol hermética fluorescente 2x54
w/120 v. incluye todos los elementos para su correcto funcionamiento. .............................. 123
T7.2.2.1 DESCIIPCION ...ttt ettt ettt et ettt et e et e e teesbeesseesbessaesaeesaeesseessesnaesreeseenneenns 123
17.2.2.2 Procedimiento d€ ©JECUCION .........cc.oovieiiiiieieete ettt ettt ettt et aa e 123
17.2.2.3 MALEIIAIES ...ttt ettt et e a ettt e et et e e e bt e st eaeeneeneeneeneeseee 124
17.2.2.4 EQUIPO.....ouieietiiieieieeeeetet ettt ettt ettt ettt e b st b et st s et st b s ase s ebese st ese s bt e s s eses s s s s 124
17.2.2.5 Medida y fOrma d€ PAGO ........c.oouiimiieeeeeeeee ettt et e e enaens 124
17.2.3  Suministro e instalacion de luminaria electrocontrol fluorescente t5 imperio 2x54
w/120 v. incluye todos los elementos para su correcto funcionamiento .....................ccoccocee.. 124
T7.2.3.1 DESCIIPCION ... ettt ettt et e e te et e aeeaeetteeteereenteeaaeereeereereenns 124
17.2.3.2 Procedimiento de €JECUCION ...........ccoocviiiiiiiiieiiceeet ettt ettt 124
17.2.3.3 MALEIIAIES ...ttt ettt s b ettt s bbb s s eens 125
T7.2.3.4 BEQUIPO ..ottt ettt ettt ettt ettt et et ettt et e et et e ereeereenteenes 125
17.2.3.5 Medida ¥ fOrma d€ PAgO .........coccieiiieieiee ettt ettt sbe et seenaesaens 125
17.2.4 Suministro e instalacién de luminaria panel led de 18 w incluye driver y todos los
elementos para su correcto funcionamiento. ... 125
T7.2.4.1 DESCIIPCION ...ttt ettt ettt et ettt e b e e b e e b e steesbeesbeesbessaesasesaeesseessesaaesresseenseenns 125
17.2.4.2 Procedimiento d€ ©JECUCION .........cc.ooiieuiiiiieiiee ettt ettt nee s 126
T7.2.4.3 MALEIIAIES ...ttt ettt et a ettt e bt ebe et et e eaeeaeeneaneenee e enees 126
17.2.4.4 EQUIPO.....ouiiotieicieieeeeeetet ettt ettt ettt ettt b et b et e st sete e b s e s ebese e st es et et et e s s eses s s e s 126
17.2.4.5 Medida y fOrma d€ PAGO ........c.oouiiiieeeeeeeee ettt eeaeernens 126
17.2.5 Suministro e instalacion de luminaria de emergencia led r1 2x1.6w. incluye driver y
todos los elementos para su correcto funcionamiento ......................c..cccooiiviiiciicccc 126
T7.2.5.1 DESCIIPCION ...ttt ettt ettt ettt te et et e et e eatesteeveenteenteereeereere e 127
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17.2.5.2 Procedimiento de €JECUCION ...........ccoeviiiiiiiieeiicecet ettt ettt bbb b 127
T7.2.5.3 MALEIIAIES ...ttt ettt et e ettt et e ettt e bt eseeteeneene e e e e enees 127
17.2.5.4 EQUIPO.....ouieietiiicicieeeee ettt ettt ettt ettt b et b et st s et b s se et ese st es ettt e s b e sess s s s 127
17.2.5.5 Medida y fOrma d€ PAGO ........c.ooiiiieeeeeeee ettt eaaens 127

17.3.1 Suministro e instalacién de salida de interruptor doble, incluye tuberia conduit tipo
PVC de 3/4", tuberia, accesorios, interruptor de 10 amperios, aparatos, regata, resanes.
conductor calibre 12 AWG LSHF, hilo de continuidad, cajas galvanizado. con tapa,
conectores, aparatos, herramienta menor, mano de obra y todo lo necesario para puesta en
uso. 128

T7.3.1. 1 DESCHPCION ... ettt ettt ete e et e e aeetteeteereenteenteereeereere e 128
17.3.1.2 Procedimiento de €JECUCION ...........ccoocviiiiiiiiiii ettt bt 128
173013 MALEIIAIES ...ttt ettt sttt b bbb s b nens 129
7.3 14 BEQUIPO ..ottt et ettt ettt ettt ettt et et e et et e ereeereenreenes 129
17.3.1.5 Medida ¥ fOrma A€ PAGO ......c.ooueiiiieiiiee ettt st 129

17.3.2  Suministro e instalaciéon de salida de interruptor doble, incluye tuberia conduit tipo
PVC de 3/4", , tuberia, accesorios, interruptor de 10 amperios, aparatos, regata, resanes.
conductor calibre 12 AWG LSHF, hilo de continuidad, cajas galvanizado. con tapa,
conectores, aparatos, herramienta menor, mano de obra y todo lo necesario para puesta en
uso. 129

T7.3.2.1 DESCIIPCION ...ttt ettt ettt ettt ettt b e et e s teesbeesseesbeesaesaeesaeesseessesraesreeseenseenns 129
17.3.2.2 Procedimiento de €JECUCION ...........cooviiiiiiiiiii ettt ettt 129
17.3.2.3 MALEIIAIES ...ttt ettt s b ettt bbb n s ens 130
T7.3.2.4 BEQUIPO....ccoiiieiiiieiietettetett ettt ettt ettt et esb et e b e b e ebeebeeteeteesaestessessesesbeeseeseesseseessensensesensens 130
17.3.2.5 Medida ¥ fOrma A€ PAGgO ......c.eoieiiiieiiieee ettt st 130

17.3.3  Suministro e instalacion de salida de interruptor doble, incluye tuberia conduit tipo
PVC de 3/4", tuberia, accesorios, interruptor de 10 amperios, aparatos, regata, resanes.
conductor calibre 12 AWG LSHF, hilo de continuidad, cajas galvanizado. con tapa,
conectores, aparatos, herramienta menor, mano de obra y todo lo necesario para puesta en
uso. 130

T7.3.3. 1 DESCIIPCION ..ottt ettt ettt ettt ettt e e ste e et e esbeesbessaesaaesaeesseessesnaesreeseenneenns 130
17.3.3.2 Procedimiento d€ ©JECUCION .........cc.eovieviiiiiieee ettt ettt e as e 131
17.3.3.3 MALEIIAIES ...ttt ettt a e et e bt e bttt ebeeaeebeeneene e e e e eeees 131
17.3.3.4 EQUIPO....oouieiiiitieeeeet ettt ettt b et b et b et b et se bt sttt et et b et s s s s 131
17.3.3.5 Medida ¥ fOrma d€ PAgO .........coocieiiieieieie ettt ettt ese et seenaeraens 131

17.3.4 Suministro e instalacidon de salida para sensor de proximidad tecnologia dual
(ocupacion e iluminacion) 360° cobertura instalacion a techo cobertura 22 ft horizontal a 8 ft

de instalacion vertical , CONEXION AC..............c.ociiiiiiiii s 132
T7.3.4.1 DESCIPCION ... ettt et ettt e v e ettt eeaeetteeteeaeenteeateereeereere e 132
17.3.4.2 Procedimiento de €JECUCION ...........cooviiiiiiiiiciceee ettt 132
17.3.4.3 MALEIIAIES ...ttt ettt b ettt s bbb s b sens 132
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TT .34 4 BEQUIPO ...ttt ettt ettt ettt ettt et e et et ete e r et e et e et e ereeereenreenes 132
17.3.4.5 Medida y fOrma d€ PAGO ........c.oouiiiieeeeeeee ettt e e ennens 132
17.4 Salida toOMACOITIENEES ..ottt senes 133
17.41 Suministro e instalaciéon de salidas para tomacorrientes monofasicas con polo a
tierra en cable 12 LSHF. aparato o tomay consumibles.........................cocooiiiiiiicee, 133
T7.4.1.1 DESCIIPCION ...ttt ettt ettt ettt et b e e b e s teesbeesseesbessaesreesteesseessesnaesresseenneenns 133
17.4.1.2 Procedimiento d€ ©JECUCION .........cc.oevieeiiiiieete ettt et be et rs e 133
T7.4.10.3 MALEIIAIES ...ttt ettt a ettt e et ettt e bt eneebeeneene e e e e eeees 134
T AT 4 BEQUIPO ...ttt ettt ettt ettt et et e ettt e et e et et eete et e ae et e eateereeereenreenes 134
17.4.1.5 Medida y fOrma d€ PAgO ........c.ocieiiieieiee ettt ettt sbe s eteeseesaesaens 134
17.4.2 Suministro e instalacion de salidas para tomacorrientes regulada monofasicas de
15 amp con polo atierraen cable 12 AWG LSHF ..o 134
T7.4.2.1 DESCIIPCION ...ttt ettt ettt et ete vt et e et e etteeteereenteenteereeereere e 134
17.4.2.2 Procedimiento de €JECUCION ...........ccooviiiiiiiieiiceeet ettt ettt 135
17.4.2.3 MALEIIAIES ...ttt ettt ettt s b ettt bttt b et st s s nenes 135
17 4. 2.4 EQUIPO.....ouiiotiiicieieeeeetet ettt ettt et ettt et b et b et st sete st b s e s s b ese s sese st et s b eses s s e s 135
17.4.2.5 Medida y fOrma d€ PAGO ........c.oouiiiieeeeeeeee ettt ettt eanens 135
17.4.3 Suministro e instalaciéon de salidas para tomacorrientes monofasicas gfci con polo
atierraen cable T2 LSHF ...ttt ese s 135
T7.4.3.1 DESCIIPCION ...ttt ettt ettt et ettt et e et e s teesbeesseesbessaesaeesteesseessesnaesresseenseenns 135
17.4.3.2 Procedimiento de ©JECUCION .........cc.ecvieeiiiiiieete ettt ettt et 136
17 .4.3.3 MALEIIAIES ..ottt ettt s b ettt bttt b et s s eeens 136
TT4.3.4 EQUIPO ...ttt ettt ettt ettt e et e ettt e et et e ettt et e et e et e ereeereenreenes 136
17.4.3.5 Medida y fOrma d€ PAgO .........coocieiiieieiee ettt ettt ss e sbeeteeseeseesaens 136
17.5.1  Suministro e instalacion de tablero 2f auto soportado para tablero general, con
totalizador principal de 2x250 Amp y 1 protecciones de 1x150 AMP. ................c.ccoeovvvieiiniennn. 137
7.5, 1.1 DESCIIPCION ...ttt et ettt ete ettt e et e etteeteereenteenteereeereere e 137
17.5.1.2 Procedimiento de €JECUCION ...........cocviiiiiiiiecii ettt st 137
T7.5. 1.3 MALEIIAIES ...ttt ettt a ettt e et et et e bt eneebeeneene e e e e eeeee 138
17.5. 1.4 EQUIPO.....ouieitiiiieteeeeet ettt ettt ettt b et b et st s et b s e s e bese bt ese s etes e s s eses s s s s 138
17.5.1.5 Medida y fOrma d€ PAGO ........c.oouiiiieeeeeeee ettt enaens 138

17.5.2 Suministro e instalacién de tablero 2f de empotrar para carga normal, con las
siguientes protecciones: totalizador principal de 2x100 amp reg, 19 protecciones

enchufables de 1x20 amp para circuitos ramales y protecciéon de 2x30 amp para UPS......... 138
T7.5.2.1 DESCIIPCION ...ttt ettt ettt et et e e sbesteesbeesseesbessaesaeesaeesseessesnaesreeseenseenns 138
17.5.2.2 Procedimiento de €JECUCION ...........cooviiiiiiiiiciiceeet ettt ettt ebe s 139
17.5.2.3 MALEIIAIES ..ottt ettt s b ettt bttt b et st n b senes 139
T7.5.2.4 BEQUIPO ...cceeeeeeeeeeeeeeeee ettt ettt ettt ettt ettt et e et et ete et e te et e et e ereeereenteenes 139
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17.5.2.5 Medida y fOrma d€ PAgO .........cocieiiieieiee ettt ettt e b te e esaesaens 139

17.5.3 Suministro e instalacién de tablero 2f de empotrar para carga regulada, con las
siguientes protecciones: totalizador principal de 2x30 amp reg y 4 protecciones enchufables

de 1x20 amp para Circuitos ramales ..................cc.coooiiiiii i s 140
T7.5.3.1 DESCIIPCION ...ttt ettt ettt ettt et e et e s teesbeesbeesbessaesaeesaeesseesseanaesreaseenseenns 140
17.5.3.2 Procedimiento de ©JECUCION .........cc.eovieuiiiiiieete ettt ettt et et ae e 140
17.5.3.3 MALEIIAIES ...ttt ettt e a ettt e et e ettt et e eneeaeeneene e e e e eneee 141
17.5.3.4 EQUIPO.....ouieitiiicieieieee ettt ettt s ettt et b et b et s et b b e st eb s st es ettt e bt s s s ere s 141
17.5.3.5 Medida y fOrma d€ PAgO ..........ccccieiiieieiee ettt ettt be et enaesaens 141

17.5.4 Suministro e instalacion de tablero 2f de empotrar para bombas de agua potable,
con las siguientes protecciones: totalizador principal de 2x30 amp y 2 protecciones de 1x30
amp. 141

T7.5.4.1 DESCIIPCION ...ttt ettt ettt e et e e te et e et eeaeetteeteeaeenteenteereeereeare e 141
17.5.4.2 Procedimiento de €JECUCION ...........coocviiiiiiiiicii ettt ettt eae e 142
T7.5.4.3 MALEIIAIES ...ttt ettt a ettt e bt ettt e bt e st eaeeneene e e e e esees 142
175,44 EQUIPO ..ottt ettt ettt ettt bt b et st sete st b s ese s ebese e st ese s bt e s s eses s s s s 142
17.5.4.5 Medida y fOrma d€ PAGO ........c.oouiimiieeeeeeee ettt e e eaeens 142
17.5.5 Suministro e instalacion de tablero 2f de empotrar para circuitos esenciales, con

totalizador principal de 2x30 amp y 2 protecciones de 1X20 amp. .........c..cccceeevvieviieciieieeeeneee, 143
T7.5.5.1 DESCIIPCION ...ttt ettt ettt et ettt e et e e b e s teesbeesseesbessaesaeesseesseessessaesreeseenseenns 143
17.5.5.2 Procedimiento de ©JECUCION .........cc.oovieviiiiieieee ettt ettt et na e 143
17.5.5.3 MALEIIAIES ..ottt ettt et s b ettt s bbb s b eens 143
T7.5.5.4 EQUIPO ..ottt ettt ettt ettt ettt ettt e et ettt e ereete et e eateereeereenteenes 144
17.5.5.5 Medida ¥ fOrma d€ PAgO .........coccieiiieieiee ettt ettt ss b sbeete e esaesaens 144
17.6  Comunicaciones Y teleViSiON ................cooviiiiiiiiicc et 144

17.6.1  Salida voz y datos (voz IP) incluye cable UTP categoria numero 6, accesorios,
conductores, cajas de paso, mano de obra y todo lo necesario para su correcto

funcionamiento @ INStAlaCION ... s 144
T7.6.1.1 DESCIIPCION ..ottt ettt ettt et ettt ettt e et e s teesbeesbeesbessaesaeesseesseessessaesreaseenneenns 144
17.6.1.2 Procedimiento de ©JECUCION .........cc.ocvieiiiiiiiieeieceeet ettt ettt 144
T7.6.1.3 MALEIIAIES ...ttt ettt et a ettt e et ettt e bt eaeebeeneene e e e e eseee 145
17.8. 1.4 EQUIPO.....cuieitiiieiieteeeet ettt ettt ettt e b et b et st s et b s ese s ebese s ses et etes e s b eses s s s s 145
17.6.1.5 Medida y fOrma d€ PAGO ........c.oouiimiieeeeeeee ettt e e enaens 145
17.6.2 Bandeja comunicaciones tipo ducto cerrado con division 60/40 (datos, fuerza),

400mMMXB0MM (FramMOS JM) ...ooiiiiiiiiiiceee ettt ettt b e ea et b eteeteeseess s e b e s saeeae e 145
T7.6.2.1 DESCIIPCION ... ettt ettt ettt et ete ettt eeaeettesteereenteenteereeereere e 145
17.6.2.2 Procedimiento de €JECUCION ...........ccooviiiiiiiiiiiceeet ettt ettt eee e 146
17.6.2.3 MALEIIAIES ..ottt ettt ettt b ettt s bbb st s ens 146
T7.8.2.4 EQUIPO ..ottt ettt ettt ettt ettt ettt e et et e re et e ae et e et e ereeereenreenes 146
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17.6.2.5 Medida y fOrma d€ PAgO .........cocieiiieieiee ettt ettt sbeeteeseesaesaens 146
17.6.3  Canaleta perimetral métalica 60mmx40mm (Tramos 3M) .................ccooeiiviviciicenean. 146
T7.6.3.1 DESCIIPCION ...ttt ettt ettt ettt e et e e teesbeesseesbessaesaeesteesseessesraesreeseenneenns 146
17.6.3.2 Procedimiento de ©JECUCION .........cc.oovieiiiiieieete ettt e ettt 147
T7.6.3.3 MALEIIAIES ...ttt ettt a ettt e et e bttt eb e e st ebeeneene e e e e eeeee 147
17.6.3.4 EQUIPO.....cuieitiiiiiceeeeiet ettt ettt ettt b et b et s bbb b s e b s sttt et et b et st es e s 147
17.6.3.5 Medida y fOrma d€ PAGO ........c.oouiiiieeeeeee ettt enaen 147
17.6.4 Gabinete de comunicaciones de 22 ur puertas desmontables frontal tipo malla.
incluye ventiladores de 4™. ................ooo ettt ta s 148
T7.6.4.1 DESCIIPCION ...ttt ettt ettt e et e ete et e et eeaeettesteeteenteenteereeereere e 148
17.6.4.2 Procedimiento de €JECUCION ...........ccoocviiiiiiiiieiieet ettt ettt 148
17.6.4.3 MALEIIAIES ..ottt ettt et e b ettt s b et st n b eens 148
T7.8.4.4 EQUIPO ..ottt ettt ettt ettt ettt et et e a e et e te et e et e ereeereenteenes 148
17.6.4.5 Medida y fOrma d€ PAgO ........c.ocieiiieieiee ettt ettt sseete e esaesaans 148
17.6.5 Unidad de distribucion de potencia (pdu) certificada...................c..cocoeeininvenenenn. 149
T7.6.5.1 DESCIIPCION ...ttt ettt ettt ettt e ettt e e b e s teesbeesbeesbessaesaeesteesseessesssesreeseenseenns 149
17.6.5.2 Procedimiento d€ ©JECUCION ..........c.oovieiiiciiiieete ettt ettt et e ss e 149
T7.6.5.3 MALEIIAIES ...ttt ettt a ettt e et ettt e bt e st eteeneene e e e e eneee 149
17.8.5.4 EQUIPO.....coiiitieiieiiieietet ettt ettt ettt ettt b et eb et b b se e b s sttt et s bt senere s 149
17.6.5.5 Medida y fOrma d€ PAGO ........c.oouiiiieeeeeeeee ettt ennens 150
17.6.6 Bandejas deslizables ventiladas para soportar equipos que no puedan ser
instalados directamente en el rack..................oocooiiiii e 150
T7.6.6.1 DESCIIPCION ...ttt ettt ettt et e v e e teeaeetteete et e eateenteereeereere e 150
17.6.6.2 Procedimiento de €JECUCION ...........ccoocviiiiiiiiiciceeet ettt st st 150
17.6.6.3 MALEIIAIES ..ottt ettt et sttt s bbb s b eens 150
T7.8.6.4 EQUIPO ...ttt ettt ettt ettt ettt et et ete et e ae et e et ereeereenreenes 150
17.6.6.5 Medida y fOrma d€ PAgO .........coccieiiieieiee ettt ettt beete e enaesaens 151
17.6.7 Organizador horizontal MONOMAICA ...............ccceoviiiiiiiicicecceee s 151
T7.6.7.1 DESCIIPCION ... ettt ettt ettt e et ete e e te et e etteereeteenteenteereeereereenns 151
17.6.7.2 Procedimiento de ©JECUCION .........cc.oovieiiiiiiieee ettt et ss e ae e 151
T7.6.7.3 MALEIIAIES ...ttt et e ettt e bt e bt bttt eseeaeeneene e e e e esees 151
17.68.7.4 EQUIPO ..ottt ettt ettt et b et b et st s st bese s ebese e b s ese sttt e s s esessesese s 152
17.6.7.5 Medida y fOrma d€ PAGO ........c.oouiimiieeeeeeee ettt et eanens 152
17.6.8 Patch panels de 24 puertos cat. 6-a..................cccoci e 152
T7.6.8.1 DESCIIPCION ..ottt ettt ettt et ettt e et e e teesbeesseesbessaesaeesseesseessessaesreeseenseenns 152
17.6.8.2 Procedimiento de ©JECUCION ..........c.eovieuiiiiiiieete ettt ettt e be et 152
17.6.8.3 MALEIIAIES ..ottt ettt sttt ettt bbb n b eens 152
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T7.6.8.4 EQUIPO ...ttt ettt ettt ettt ettt et et e te et e te et et e ereeereenteenes 153
17.6.8.5 Medida y fOrma d€ PAGO ........c.oouiimiieeeeeeee ettt ennens 153
17.6.9  Patch cords categoria 6-a longitud 1,5 mblue.....................cccoooiiiiii, 153
T7.6.9.1 DESCIIPCION ...ttt ettt ettt ettt ettt e et e s teesbeesbeesbessaesaeesteesseessesrsesreaseenneenns 153
17.6.9.2 Procedimiento de ©JECUCION .........cc.oovieviiiiieieee ettt et e ss e 153
17.6.9.3 MALEIIAIES ...ttt ettt et s ettt e bt ettt e bt eneeeeeneene e e e e eeees 154
17.6.9.4 EQUIPO.....coimiitiiiieiiieeetet ettt ettt ettt b et b et st es et b b e s e b s st ese s bt e s b ses s s e s 154
17.6.9.5 Medida y fOrma d€ PAGO ........c.oouiimiieeeeeeee ettt ettt eaaens 154
17.6.10 Patch cords categoria 6-a longitud 3m blue....................ccooooiiiiiiiii 154
T7.6.10.1 DESCHPCION ...ttt et ettt e ve et e et e et e aeeereeteeateereeereeeae e 154
17.6.10.2 Procedimiento de €JECUCION ............ccoviiiiiiiieiiceceeeeee ettt eaa e 154
17.6.10.3 MALEIIAIES. ...ttt ettt sttt se st enesbensenes 155
T7.6.10.4 EQUIPO.....oceeieeeteeeee et ettt et ettt e v et e et ettt e re e ete et e era e reeeteereens 155
17.6.10.5 Medida y fOrma d€ PAgO .........cceeuiiieiiieieieiete ettt ettt ettt et et te et et sbessesbesbeeseeae e 155
17.6.11 Pruebas de par trenzado balanceado - certificacion de canal (todas las salidas). 155
T7.6.11.71 DESCIIPCION ...ttt ettt ettt ettt e et e et b e teeste e b e esseeasessaesaeesseesssessesseesseesseenns 155
17.6.11.2 Procedimiento de €JECUCION ..........ccveiuiiiiciiceeeee ettt et b e sae s 155
T7.6.11.3 MALEIIAIES ...ttt ettt ettt ettt eae et e beeaeese et aneeeesee e ees 156
17.6. 114 EQUIPO ...vieiiteiieceeeetet ettt ettt ettt ettt b et b et s st et st ese b s ese s tese et ebesessenesenes 156
17.6.11.5 Medida y fOrma de PAGO .........coemiiieieeeee ettt ettt eaeens 156
17.6.12 Planos y documentacion para la administraciondelared.................................. 156
T7.6.12.1 DESCHIPCION ...ttt ettt ettt ete e te e beesbeeasesbs e seesaeerseersesreesseenseens 156
17.6.12.2 Procedimiento de €JECUCION ............ccooiiiiiiiieicieeeee ettt esaesaes 156
17.6.12.3 MAEIIAIES....c.eeeeeeeeee ettt et sttt s ettt b et e st s senes 157
T7.8.12.4 EQUIPO.....oceeeeeeteeee et ettt et ettt et et ettt et e e teete et e eraeereeeteereens 157
17.6.12.5 Medida y fOrma d€ PAgO .........ceouieiieiiieieieteet ettt ettt ev et ettt et st s ssesbesbeeseene e 157
17.6.13 Switches x 24 puertos, garantia, instalacion, configuracion. .................................. 157
T7.6.13.1 DESCHPCION ...ttt ettt et v et aeeeae et e eateereeereeeaeenns 157
17.6.13.2 Procedimiento de €JECUCION ............cceoiiiiiiiieiceeeeee ettt esaesaens 157
T7.6.13.3 MATEIIAIES ...ttt ettt ettt ettt s e s ee ettt ebeeae e st et e e e atesaente e 158
17.8. 1314 EQUIPO.....oeiitieieeieieeeete ettt b et b et et b et ess bt es st se b b e s s b ese sttt ebeseas 158
17.6.13.5 Medida y fOrma d€ PAGO .........c.oouiiuieeiiieeeeeeeee ettt et ettt ettt 158
17.7 Conductores para circuitos alimentadores en bajatension. ... 158

17.71 Suministro e instalacién de alimentador 2f tipo awg Ishf cu 10x(f)+10x(n)+10x(t).
incluye terminales ponchables tipo ojo estafiada, marquillas, consumibles. y todos los
elementos para su correcto funcionamiento....................c....oooiiiiiiiie e 158

7.7 1.1 DESCHPCION ...ttt ettt et e v e et e et e etteeteeaeenteenteereeereere e 158
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17.7.1.2 Procedimiento de €JECUCION ...........ccoocviiiiiiiiieiceeeet ettt ettt 158
P77 0.3 MALEIIAIES ...ttt ettt e s ettt e et ettt e bt eneeseeneene e e e e enees 159
17704 EQUIPO.....ouieiieieceeeeeeet ettt ettt ettt b et b et s st b s e s s b ese e bt ese s ebese s s esessesene s 159
17.7.1.5 Medida y fOrma d€ PAGO ........c.oouiimiieeeeeeee ettt e e eanens 159

17.7.2  Suministro e instalaciéon de alimentador 2f 1/0x(f)+1/0x(n)+6x(t) awg Ishf cu. incluye
terminales ponchables tipo ojo estafiada, marquillas,consumibles. y todos los elementos

para su correcto funNCioNamMIENtO ... 159
T7.7.2.1 DESCIIPCION ..ttt ettt ettt ettt ettt eetb e s teesbeesseesbessaesaeesaeesseessesnaesreeseenseenns 159
17.7.2.2 Procedimiento de €JECUCION ...........ccocviiiiiiiieciceeet ettt ettt ebe b 159
1T 7. 2.3 MALEIIAIES ...ttt ettt ettt ettt s bbb st b eens 160
7.7 2.4 EQUIPO ..ottt ettt ettt ettt e ettt e et e et et e eteeereete et e eateereeereenreenes 160
17.7.2.5 Medida y fOrma d€ PAgO .........cooieiiieieiee ettt ettt e s te e esaesaens 160

17.7.3  Suministro e instalacion de alimentador 2f 8x(f)+8x(n)+10x(t) awg Ishf cu. incluye
terminales ponchables tipo ojo estaiada, marquillas,consumibles. y todos los elementos

para su correcto funNCioNamMIeNtO ... 160
T7.7.3.1 DESCIIPCION ...ttt ettt ettt et e e b e s teesbeesseesbessaesaeesaeesseessessaesreeseenseenns 160
17.7.3.2 Procedimiento d€ ©JECUCION ..........c.ocvieeiiiiiieete ettt ettt e ss e 160
T7.7.3.3 MALEIIAIES ...ttt ettt ettt e et et et e ettt e bt eneeaeeneene e e e e eneee 161
177 .34 EQUIPO.....oeieitiiicieieeeeetet ettt ettt ettt b et b et st sete st b s se e bese st es et bes e s s s s s s ene s 161
17.7.3.5 Medida y fOrma d€ PAGO ........c.oouiiiieeeeeee ettt eaaens 161

17.7.4 Suministro e instalaciéon de alimentador 3f en cable 8x(f)+8x(n)+10x(t) awg Ishf cu.
incluye terminales ponchables tipo ojo estafiada, marquillas, consumibles. y todos los

elementos para su correcto funcionamiento. .....................c.ocooi i 161
7.7 4.1 DESCIPCION ...ttt ettt et ettt e ete e et e et e etteeaeereenteeateereeereere e 161
17.7.4.2 Procedimiento de €JECUCION ...........ccooviiiiiiiiiciiceeet ettt ettt st 161
P77 4.3 MALEIIAIES ...ttt ettt et s b ettt ettt st n b eenes 162
7.7 A4 EQUIPO ...ttt ettt ettt ettt et et e ete et e et e et e e et e eteereeeaeeteeateereereenreenes 162
17.7.4.5 Medida ¥ fOrma d€ PAgO ........ccooieiiieieieeie ettt b bbb e s eteeseesaesaens 162
17.8  APantallamiento...............cccooiiiiiiiii e et ens 162
17.8.1  Alambroén de aluminio de 8 mm de diametro (anillo cubiertas).................................. 162
T7.8.1.1 DESCIIPCION ...ttt ettt ettt et ettt et e et e s teesbeesbeesbessaesaeesteesbeessesaaesreeseenseenns 162
17.8.1.2 Procedimiento de ©JECUCION .........cc.eovieuiiiiiieete ettt ettt ss e 162
T7.8. 1.3 MALEIIAIES ...ttt ettt et e ettt e et ettt et e eaeebeeneene e e e e eeeee 163
17.8. 1.4 EQUIPO.....eieitiieeeieeeeeet ettt ettt ettt ettt e b et b et st s et b b e s e b s st ese st et s b et e s s re s 163
17.8.1.5 Medida y fOrma d€ PAGO ........c.oouiimiieeeeeee ettt e e eaaens 163
17.8.2 Cable de aluminio de 1/0 de diametro para bajantes .................ccccoovvieiiiecieiieniee, 163
T7.8.2.1 DESCIIPCION ... ettt ettt et ettt ete et et e e aeeteeeteeveeateenteereeereeare e 163
17.8.2.2 Procedimiento de €JECUCION ...........cooviiiiiiiiiiieeeet ettt ettt b eae e 163
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17.8.2.3 MALEIIAIES ...ttt et ettt et s b ettt s et s et ne b nens 164
17.8.2.4 EQUIPO.....cuieitiiecieicteeeiet ettt ettt ettt ettt b et b et st sete st b s e s b s bt ese st et e s b et s s s re s 164
17.8.2.5 Medida y fOrma d€ PAGO ........c.oouiiuiieeeeeeeee ettt ettt 164
17.8.3  Aislador plastico para anillo de alambron de 8mm en cubiertas .............................. 164
T7.8.3.1 DESCIIPCION ...ttt ettt ettt ettt et e e s te e st e esseesbeesaesaeesbeesseessesraesseeseenseenns 164
17.8.3.2 Procedimiento de ©JECUCION .........cc.ecvieviiiieieee ettt ettt et 164
17.8.3.3 MALEIIAIES ...ttt ettt a ettt e bt ettt e bt e neebeeneene e e e e eeees 165
17.8.3.4 EQUIPO.....cuieitiiecieiceeeet ettt ettt b et b et st s et b et se bt sttt et bt st s s s 165
17.8.3.5 Medida y fOrma d€ PAgO .........cocieiiieieiee ettt ettt be et seenaesaens 165
17.8.4  Grapa universal cruz/ paralela en aluminio cable 8 a 10 mm ref powercol ref: p1276
o similar para unir tramos de alambron. ... 165
T7.8.4.1 DESCIPCION ...ttt ettt ettt et e e ve et e eaae et e etteeteereenteenteereeereere e 165
17.8.4.2 Procedimiento de ©JECUCION ...........ccoocviiiiiiiiiiieeet ettt ettt sbe bt 165
17.8.4.3 MALEIIAIES ..ottt ettt et s b ettt bttt s et st s s sens 166
TT 844 EQUIPO ..ottt et ettt ettt et e et ettt e et ettt et e te et e eateereeereenteenes 166
17.8.4.5 Medida y fOrma d€ PAGO ........c.oouiimiieeeeeeeee ettt et e et ennens 166
17.8.5 Conector flexible de aluminio para unir tramos alambron ... 166
T7.8.5.1 DESCIIPCION ...ttt ettt ettt ettt e et e et e s teesbeesseesbessaesaeesaeesseessessaesreeseenseenns 166
17.8.5.2 Procedimiento d€ ©JECUCION ..........c.ocvieeiiiiiieee ettt ettt et et 166
T7.8.5.3 MALEIIAIES ...ttt a ettt e bt ettt bt eneebeeneene e e e e eneee 167
17.8.5.4 EQUIPO.....cuieiitiiiiieieetet ettt ettt ettt et b et b et s et b s e s e b s st ese bt beses s s ere s 167
17.8.5.5 Medida y fOrma d€ PAGO ........c.oouiimiieeeeeeee ettt eaaenn 167
17.8.6  Grapa de conexion 8-10 / 8-10 bimetalica cobre- aluminio powercol ref: p1274 o
similar para unir cable de cobre a bajante en aluminio. .................c.ccoooooiriiiii 167
T7.8.6.1 DESCIIPCION ...ttt ettt ettt e e e et e et e eateeteereenteeateereeereere e 167
17.8.6.2 Procedimiento de €JECUCION ...........ccocoviiiiiiiiiiceeeete ettt ettt 167
17.8.6.3 MALEIIAIES ..ottt ettt sttt et s bbb s b ens 168
T7.8.6.4 EQUIPO ..ottt ettt ettt ettt ettt et et ettt e ae et et e ereeereenteenes 168
17.8.6.5 Medida y fOrma d€ PAgO ........ccooieiiieieiee ettt ebe et enaesaens 168
17.8.7  Varilla electrolitica de 2,4 m x 5/8 cu certificada RETIE.......................ocoooiiiiioiin. 168
T7.8.7.1 DESCIIPCION ...ttt ettt ettt et ettt et a e e tbe s teesbeesseesbessaesaeesaeesseessessaesreeseenneenns 168
17.8.7.2 Procedimiento de ©JECUCION .........cc.oovieeiiiieieee ettt ettt e et ss e 168
T7.8.7.3 MALEIIAIES ...ttt et e et et e et ettt e bt e st eaeeneene e e e e esees 169
17.8.7 .4 EQUIPO.....ceieitieieieieeeeeett ettt ettt ettt et b et b et st sete st e b s e s s b ese e s s ese sttt e s s esess s s s 169
17.8.7.5 Medida y fOrma d€ PAGO ........c.oouiimiiieeeeeee ettt eanens 169
17.8.8  Soldadura exotérmica para cable 2/0 awg de cobre a varilla de 5/8 (puntos). ......... 169
T7.8.8.1 DESCIPCION ...ttt et ettt ete et et e et e etteeteeteenteenteereeereere e 169
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17.8.8.2 Procedimiento de €JECUCION ...........ccoocviiiiiiiiicii ettt ettt 169
17.8.8.3 MALEIIAIES ...ttt ettt a ettt e bt ettt e bt eneeaeeneene e e e e eeeee 170
17.8.8.4 EQUIPO.....eieiiiiiiiceeeetet ettt ettt ettt b et b et s et b et b et e b et s ettt b et en et s 170
17.8.8.5 Medida y fOrma d€ PAGO ........c.oouiimiieeeeeeee ettt eanens 170
17.8.9 Cajas de inspeccion en mamposteria de 30 x 30 cm en cubiertas .............................. 170
T7.8.9.1 DESCIIPCION ...ttt ettt ettt et ettt e ettt e et e s teesbeesseesbessaesaeesseesseessessaesreaseenseenns 170
17.8.9.2 Procedimiento de ©JECUCION .........cc.oovieuiiiiieiiee ettt ettt 171
17.8.9.3 MALEIIAIES ...ttt sttt ettt a ettt e bt ettt e bt eneeaeeneeneene e e eseee 171
T7.8.9.4 EQUIPO ...ttt ettt ettt ettt ettt e et et ettt e a e et e et e ereeereenreenes 171
17.8.9.5 Medida y fOrma d€ PAgO ........ccooieiiieieieie ettt sbeete e esaesaens 171
17.8.10 Terminal de captacionde 1 maltura........................cooooiiiiiiiiiee e, 171
T7.8.10.1 DESCHPCION ...ttt et ettt et et e e e et aeeeteereeaaeereeeteeeaeenns 171
17.8.10.2 Procedimiento de €JECUCION ............cceoiiiiiiiieiicieeeeee ettt eaaesaes 172
17.8.10.3 MALEIIAIES. ...ttt et sttt ettt bbb s s e st esensenes 172
T7.8.10.4 EQUIPO....ooceeieeeee e ettt et ettt et et e et ettt re e ete et e era e reeeteereens 172
17.8.10.5 Medida y fOrma d€ PAGO .........c.ocuiiuieeieiceeeeeeeeee ettt ettt ettt 172
17.8.11 Cable 2/0 awg cu, para anillo inferior......................c.cooioiiiiiee e 172
T7.8.11.1 DESCHIPCION ...ttt ettt ettt et e teesbe e b e esseeasessaesaeesseesseessesseesseenseenns 172
17.8.11.2 Procedimiento de €JECUCION ..........ccueeiiiiiieiiceeeee ettt et b e sae s 173
T7.8. 11,3 MALEIIAIES ...ttt ettt ettt e be bt e be e et ese et eneeeesee e ees 173
178114 EQUIPO ...vieiteiiiet ettt ettt ettt ettt sttt e b et b et es s et e st ese b s ese et tese s b ssebesens 173
17.8.11.5 Medida y fOrma de PAGO .........coomiieeeeeeee ettt ettt eaeens 173
17.9  Planta @IECHIICA .........c.ooooiei e e 173
17.9.1  Planta eléctrica trifasico de 5 kva 240/120 v, con sistema de control digital ............ 173
T7.9. 1.1 DESCIPCION ...ttt ettt et ete et e et e e aeetteeteeeaeenteenteereeereere e 173
17.9.1.2 Procedimiento de ©JECUCION ...........ccoccviiiiiiiiiiieeet ettt ettt st 174
17.9. 1.3 MALEIIAIES ...ttt sttt et s b ettt s bbb en s sens 174
T7.9. 1.4 BEQUIPO ..ottt ettt ettt ettt ettt et e et et ettt et e et e et e ereeereenteenes 174
17.9.1.5 Medida ¥ fOrma d€ PAgO ........ccooieiiieieieie ettt ettt ss b sseste e esaesaens 174
17.10 Sistemade puestatierra......................cooooiiii s 174
17.10.1 Malla a tierra (véase diagrama unifilar).........................coocooiiiie, 174
T7.10.1. 1 DESCHIPCION ..ottt ettt ettt et et e e beesbeeaeesas e seesaeenseessesreesseenseens 174
17.10.1.2 Procedimiento d€ €JECUCION ...........cc.couieiieiiiieeeeee ettt st v e 175
T7.10.1.3 MAEEIIAIES ...ttt ettt ettt s ae s eesae bt e bt e ne e st et e e e aeeseentenee 175
17.00.1.4 EQUIPO....coeiitiiieeieeeeete ettt ettt ettt s ettt eb et es e e bt es bbb e s b b e st esese s sete st ebeseas 175
17.10.1.5 Medida y fOrma d€ PAGO .........c.oouiiuieiieieeeeeeeete ettt ettt ettt et eae s 175
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17.11 Acometidas baja tenSiON ...............cccoiiiiiii s 175

17.11.1 Suministro e instalacién de alimentador 2f en cable doble de 1/0x(f)+1/0x(n)+4x(t)
awg Ishf cu. incluye terminales ponchables tipo ojo estafiada, marquillas, consumibles. y

todos los elementos para su correcto funcionamiento. ..o, 176
171100 DESCHIPCION ..ottt ettt et ettt e te e s te e b e esseeabessaesaeesseesseessesseesseenseenns 176
17.11.1.2 Procedimiento de €JECUCION ..........ccuviiviiieeiieeeeee ettt ettt b e sae s 176
A0 B P R B = (=T 4 = [ ORI 176
171104 EQUIPO ottt ettt ettt ettt b et bt es st e st ese b s s sttt b as b senes 176
17.11.1.5 Medida y fOrma de PAgO .........ccoeiiieieiece ettt ettt bbb ssesteeseesaesaans 176
1712 Tramites ante €l OPErador...................ooviiiieieeeec et 177

17.121 Entrega Proyecto Operador De Red, Aprobacion Y Retie De Mt, Transformacion,
Medida Y Usuario Final Hasta Recibo A Satisfaccion Y Puesta En Funcionamiento (Incluye

Certicacion Retie De Media Tension, Tranformacion, Medicion Y Uso Final)............................ 177
742,11 DESCHPCION ..ottt ettt e ae et e et eeaeeere v e eaaeereeereeeneens 177
17.12.1.2 Procedimiento d€ €JECUCION ...........cc.oouieiiiiiiieeeeee ettt st 177
171203 EQUIPO..ctieieteeeete ettt ettt ettt ettt s st b e s e s b e ntete e s e st s e b eneere b eneenennenas 177
17.12.1.4 Medida y fOrma d€ PAGO ........ccvveuiieieeieeeeeeeeeeete ettt ettt ettt et eae s 177
17.12.2 Certificacion RETILAP...............ocooiiieeeeee ettt et 178
171211 DESCHIPCION ..ottt ettt et ettt e te e beesbeeasesbs e aeesaeerseessesreesseenseens 178
17.12.1.2 Procedimiento de €JECUCION ...........c.c.couieiiiiiciieeeeee ettt et 178
171203 EQUIPO..ctieieieeeeeee ettt ettt ettt s et et b e s e s b e ntete e s st s e b e st ese b eneesennenan 178
17.12.1.3 Medida y fOrma d€ PAGO .........cveuieiieieieieeteet ettt eb et sttt st esbessesbesbeeseene e 178
18. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, E GAS Y RED CONTRAINCENDIOS ................. 179
18.1. Puntos hidraulicos agua fria (paral) ..............ccoooei it 179
18.1.1. Punto hidraulico A. fria lavamanos (paral) 1/2" .................c.ccoeoeririnieeeeeeen 179
181,11, DESCIIPCION ...ttt ettt et et e et e e aeeeaeeteeaaeeneeereeeaeeans 179
18.1.1.2. Procedimiento de €JECUCION ...........cc.oviiiieiiiiieieieeee ettt esaens 179
18.1.1.3.  MALEIIAIES ...ttt ettt ettt ne s 179
181,14, EQUIPO ceeeieeeeeee ettt sttt ettt bt sa s b st b s e sennens 179
18.1.1.5.  Medida y fOorma d€ PAgO........ccoouveuiiiiieiieeieee ettt ettt et et 179
18.1.2. Punto hidraulico A. fria lavaplatos (paral) 1/2" .................coooi e 180
T18.1.2.1.  DESCIIPCION ...ttt ettt ettt et e et e e e beesbeeabessaesaeesbeerseessesseesseenseenns 180
18.1.2.2. Procedimiento de €JECUCION ..........cccoooiiiiiiieeece ettt e 180
T18.1.2.3.  MALEIIAIES ...ttt ettt ettt et s ae et e beeneene et et e eaesae e e 180
T18.1.2.4.  EQUIPO oottt sttt ettt et b et n s b st et s s e esensenas 180
18.1.2.5.  Medida y forma de PAgO.........ccueiiiiiiiiiiieiietieteetetetet ettt ettt et b e ss b b ereene e 180
18.1.3. Punto hidraulico A. fria sanitario (paral) 1/2" ... 181
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18.1.3.3.
18.1.3.4.
18.1.3.5.

18.1.4.

18.1.4.1.
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18.1.4.3.
18.1.4.4.
18.1.4.5.

18.1.5.

18.1.5.1.
18.1.5.2.
18.1.5.3.
18.1.5.4.
18.1.5.5.

18.1.6.

18.1.6.1.
18.1.6.2.
18.1.6.3.
18.1.6.4.
18.1.6.5.

18.2.
18.2.1.

18.2.1.1.
18.2.1.2.
18.2.1.3.
18.2.1.4.
18.2.1.5.

18.2.2.

18.2.2.1.
18.2.2.2.
18.2.2.3.
18.2.2.4.
18.2.2.5.

DESCIIPCION ... ettt et te et e ettt eteeve et e rteeteeere et e ereeereens 181
Procedimiento d€ €JECUCION ............ocviiiiiiciicece et 181
MALEIIAIES ...ttt ettt st be ettt et e et es e st e e e aenas 181
B QUIDO oottt ettt ettt te e ae e e ere e re e teebeereeereereen 181
Medida ¥y fOrma d€ PAGO .......oveeieeeeeeeeeeeeee ettt 181
Punto hidraulico A .fria orinal (paral) 1/2" ... 182
DESCIIPCION ...ttt ettt ettt te et e e et e e ta e teesbeeaseereeesaeteebeenseereereen 182
Procedimiento d€ €JECUCION ............ocveuiiiiciieece ettt s 182
MALEITAIES ... ettt ettt ettt ettt ns 182
EQUIDO ettt ettt et et e et et teeete et e ereeeraens 182
Medida y fOrma d€ PAGO .......cveiiiiiiiiet ettt et 182
Punto hidraulico A. fria llave manguera (paral) 1/2"..................ccoeieieieieieeeee e, 183
DESCIIPCION ... ettt ettt ettt e te et e et et e teeere et e ereeereens 183
Procedimiento de €JECUCION ...........c.ocioiiiiiieieeeeee e 183
MALEIIAIES ... ettt ettt sttt ne s 183
B QUIDO oottt ettt ettt ae e e ere e re e teebeenneereereen 183
Medida y fOrma d€ PAGO .......cveeieeeeeeieeeeee ettt 184
Punto hidraulico A. fria ducha lava ojos (paral) 1-1/4™ ...................ccooooiviiieeeee. 184
DESCIIPCION ...ttt et ettt s te e be et eetaesteesbeeaseeneeesaeteebeenseereereen 184
Procedimiento d€ €JECUCION ............ocviiiiiieieeece ettt 184
MALEIIAIES ...ttt ettt st et b ettt e et en e en et e e aeanas 184
B QUIDO ottt ettt e rb et te et e ere e re e teebeerneereereens 184
Medida y fOrma d€ PAGO .......ccueiiiiiiiieit ettt 185
Rede y Acometida @NPVCP ...t 185
Tuberia PVCP 27 RDE 21 ...........oiiieeieett ettt st st 185
DESCIIPCION ... ettt ettt ettt e te et e et et e teeere et e ereeereens 185
Procedimiento de €JECUCION ...........c.ocioiiiiiieieeeeee e 185
MALEITAIES ...ttt ettt ettt ne s 185
EQUIDO ettt ettt ettt e et et teeete et e ereeeraens 186
Medida y fOrma d€ PAGO .......cveeieieeceeeeeeee ettt 186
Tuberia PVCP 1-1/4" RDE 21 ..........ooooviiiieeeee ettt aes 186
DESCIIPCION ...ttt ettt ettt te et e e et e e ta e teesbeeaseereeesaeteebeenseereereen 186
Procedimiento d€ €JECUCION ............ocveiieiieeicece et 186
MALEIIAIES ...ttt ettt st et b ettt e et en e en et e e aeanas 187
B QUIDO oottt ettt ettt te et et ere e ra e teebeereeereereen 187
Medida y fOrma d€ PAGO .......oveeieeeeeeeeeeeee ettt 187
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18.2.5.5.

18.3.
18.3.1.

18.3.1.1.
18.3.1.2.
18.3.1.3.
18.3.1.4.
18.3.1.5.

18.3.2.

18.3.2.1.
18.3.2.2.
18.3.2.3.
18.3.2.4.
18.3.2.5.

18.3.3.

18.3.3.1.
18.3.3.2.
18.3.3.3.
18.3.3.4.

Tuberia PVCP 17 RDE 21 ..........ooiiiieeetteet ettt st s 187
DESCIIPCION ...ttt ettt te et e etb e e taesteesbeenseereeesaesteebeenseereereens 187
Procedimiento d€ €JECUCION ............ocviiiiiiciieece ettt 187
MALEIIAIES ...ttt ettt s et e ettt et et s et e e e aenas 188
B QUIDO oottt ettt ettt ae et e ere e re e teebeerneereereen 188
Medida ¥y fOrma d€ PAGO .......ov ettt 188

Acometida PVCP %7 RDE 11 ........cooooiiieeeeee ettt 188
DESCIIPCION ...ttt ettt s te e be et e e taesteesbeesseeaeeesaesteebeenseereereen 188
Procedimiento de €JECUCION .............ociviiiiiieieeecee e 188
MALEIIAIES ...ttt bbbttt nenes 189
EQUIDO e ettt ettt et e et ettt e ete et e ereeereens 189
Medida y fOrma d€ PAGO .......cveiiiiiiciieeee ettt st 189

Tuberia PVCP 1/27 RDE ..ottt 189
DESCIIPCION ... ettt et te et e ettt eteeve et e rteeteeere et e ereeereens 189
Procedimiento de €JECUCION ...........c.ociviiiiiieieeee e 189
MALEIIAIES ...ttt ettt st be ettt et e et es e st e e e aenas 190
B QUIDO oottt ettt ettt ae e e ere e teeteebeereeereereen 190
Medida ¥y fOrma d€ PAGO .......oveeieeeeeeeeeeeeee ettt 190

Cuarto de bombas A. Potable y Equipo de Presion....................ccccooveiiiiecccceee 190

Tuberia HG 17 SCH=40 .............cocoiiiiiiceieeeeeete ettt st 190
DESCIIPCION ...ttt ettt s te e be et e e taesteesbeesseeaeeesaesteebeenseereereen 190
Procedimiento d€ €JECUCION ............ccveiiiiieiieeee et 191
MALEIIAIES ...ttt bbbttt nenes 191
EQUIDO ettt ettt et ettt et e et et te e et e ereeereens 191
Medida Yy fOrma d€ PAGO .......ccveiiiiiiciiecet ettt bt 191

Valvula PD ROSCAR 17 ...ttt ettt s se s e 191
DESCIIPCION ... ettt et te et e ettt eteeve et e rteeteeere et e ereeereens 191
Procedimiento de €JECUCION .............ccivieiiieieeeee e 192
MALEITAIES ...ttt ettt sttt nes 192
B QUIDO oottt ettt ettt te e ae e e ere e re e teebeereeereereen 192
Medida y fOrma d€ PAGO .......oveiieieeceieeeeeeee ettt 192

Valvula PD ROSCAR /27 ...ttt 192
DESCIIPCION ...ttt ettt ettt te et e e et e e ta e teesbeeaseereeesaeteebeenseereereen 192
Procedimiento d€ €JECUCION ............ocveuiiiiciieece ettt s 193
MALEIIAIES ...ttt ettt sttt e ettt et et en e st e e e benas 193
BQUIDO oottt ettt b e ettt ae e e ere e reeteebeeraeereereen 193
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18.3.9.1.
18.3.9.2.
18.3.9.3.
18.3.9.4.

Medida ¥y fOrma d€ PAGO .......ccveiiiiiiciieeee ettt et 193
UNIVEISAI HG 4 7.ttt st sa e et sans 193
DESCIIPCION ...ttt ettt te et e etb e e taesteesbeenseereeesaesteebeenseereereens 193
Procedimiento d€ €JECUCION ............ocveiiiiiciieece ettt 194
MALEIIAIES ...ttt ettt sttt b ettt et et es e st et e e aenes 194
B QUIDO oottt ettt et ettt ae e e ere e re e teebeerteereereens 194
Medida y fOrma d€ PAGO .......ouveiieieeceeeeeee ettt 194
Cheque CortiNa rOSCAr 17 ............c.ocooiiiee et 194
DESCIIPCION ... ettt ettt ettt eteeeve et et eeteeere et e ereeeraens 194
Procedimiento de €JECUCION ...........c.cciviiiiiieieeece et 195
MALEITAIES ...ttt bttt sttt ne s 195
EQUIDO e ettt ettt et e et ettt e ete et e ereeereens 195
Medida ¥y fOrma d€ PAGO .......cveiiiiiiiiiiee ettt et 195
ValVula PD FOSCAr ¥4 ...ttt sttt 195
DESCIIPCION ... e ettt ettt ettt e e te v e et et e eteeere et e ereeeraens 195
Procedimiento d€ €JECUCION ............ocviiiiiiciieece ettt 196
MALEIIAIES ...ttt ettt st te ettt et e et en e st et e e aenas 196
B QUIDO oottt ettt ettt te e ae e e ere e re e teebeereeereereen 196
Medida y fOrma d€ PAGO .......oveiieieeeeeeeee ettt 196
Tuberia HG Y4 SCH-40 ..ot s 196
DESCIIPCION ...ttt ettt s te e be et e e taesteesbeesseeaeeesaesteebeenseereereen 196
Procedimiento d€ €JECUCION ............ccveiiiiieiieeee et 197
MALEIIAIES ...ttt bbbttt nenes 197
EQUIDO ettt ettt et ettt et e et et te e et e ereeereens 197
Medida Yy fOrma d€ PAGO .......ccveiiiiiiciiecet ettt bt 197
Cheque COortiNa FOSCAT Y4 ™ .........coieeeeeeeeeeee et 197
DESCIIPCION ... ettt et te et e ettt eteeve et e rteeteeere et e ereeereens 197
Procedimiento de €JECUCION .............ccivieiiieieeeee e 198
MALEITAIES ...ttt ettt sttt nes 198
B QUIDO oottt ettt ettt te e ae e e ere e re e teebeereeereereen 198
Medida y fOrma d€ PAGO .......oveiieieeceieeeeeeee ettt 198
Tuberia HG 27 SCH-40 ..ottt s 198
DESCIIPCION ...ttt ettt ettt te et e e et e e ta e teesbeeaseereeesaeteebeenseereereen 198
Procedimiento d€ €JECUCION ............ocveuiiiiciieece ettt s 199
MALEIIAIES ...ttt ettt sttt e ettt et et en e st e e e benas 199
BQUIDO oottt ettt b e ettt ae e e ere e reeteebeeraeereereen 199
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Medida ¥y fOrma d€ PAGO .......ccveiiiiiiciieeee ettt et 199
ACCESOTIO HG V27 .ottt ettt sttt es et seeaenae 199
DESCIIPCION ...ttt ettt te et e beetaesaeesteesbeesbeessenseebeesseesseseens 199
Procedimiento de €JECUCION............cceeoiiiiieiie e 200
MALEIIAIES ...ttt ettt e et ae bt st e neene et e b e saeeaeeae e 200
B QUIDO ottt ettt ae et e abeereenbe et e ereeerseraens 200
Medida y fOrma d€ PAGO.........ooviuiieieiieee ettt 200
ValVula PD FOSCAr 27 ...ttt ettt st nean 200
DESCIIPCION ... ettt ettt ettt eteeeve et et eeteeere et e ereeeraens 200
Procedimiento de €JECUCION ...........c.cciviiiiiieieeece et 201
MALEITAIES ...ttt bttt sttt ne s 201
EQUIDO e ettt ettt et e et ettt e ete et e ereeereens 201
Medida ¥y fOrma d€ PAGO .......cveiiiiiiiiiiee ettt et 201
Tuberia HG 27 SCH-40 ...........cooiiiiiee ettt 201
DESCIIPCION ...ttt ettt ettt e et e et eteeeteereeaaeeneens 201
Procedimiento de €JECUCION............cceeiiiiiieiecee e 202
MALEIIAIES ...ttt ettt ettt ae et ese st e st et esenaeeee e e 202
B QUIDO ottt ettt ettt ae et e rb e reenteenbeereeerseraens 202
Medida y fOrma d€ PAGO.......cc.ooviiieeiceece ettt 202
Valvula FIOtador 2 7...........coioiiiiiieiieceeet ettt sttt et 202
DESCIIPCION ...ttt ettt ettt te et be e taesaeesteesbeeabeesseteebeesseessesaens 202
Procedimiento de €JECUCION............cceeiiiiiiciice e 203
MALEIIAIES ...ttt ettt 203
EQUIDO o ettt et ettt ettt et e eaaeeraens 203
Medida y fOrma de PAGO.......ccooveiiiiiiiiciceeeee ettt 203
UNIVErsal HG 27 ...ttt 203
DESCIIPCION ...ttt ettt ete e eve et e et eteeeteereeraeeneens 203
Procedimiento de €JECUCION..............cooiiiiieiie e 204
MALEIIAIES ...ttt ettt ettt 204
B QUIDO ettt ettt ae b e rb e e teenbe et e ereeetseraens 204
Medida y fOrma d€ PAGO.......cc.oovieiieiiceece ettt 204
Unidn flexible tipo borracha 27 ..o 204
DESCIIPCION ...ttt ettt et sbeetaesaeesaeeabeerseessesteesbeesseessesaens 204
Procedimiento de €JECUCION............cceeiiiiieiie e 205
MALEIIAIES ...ttt ettt ettt e et ae et ese st ene et e e e naeeee e e 205
B QUIDO ettt ettt ae b e e ra e e beenteenbeereeerseraens 205
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Cheque COortiNAaTrOSCAr 2”7 ... ..ot eaeas 205
DESCIIPCION ...ttt ettt te et e beetaesaeesteesbeesbeessenseebeesseesseseens 205
Procedimiento de €JECUCION............cceeoiiiiieiie e 206
MALEIIAIES ...ttt ettt e et ae bt st e neene et e b e saeeaeeae e 206

B QUIDO ottt ettt ae et e abeereenbe et e ereeerseraens 206
Medida y fOrma d€ PAGO.........ooviuiieieiieee ettt 206
Equipo hidroneumaAtiCO AP ................c.ooiiieeeeeeeee e 206
DESCIIPCION ...ttt et e e e te et e et e et eteeeteereeraeeneens 206
Procedimiento de €JECUCION..............c.ooiiiiiiiie e 207
MALEIIAIES ...ttt bbbttt 207

B QUIDO oottt ettt et ettt ettt e et eraens 207
Medida y fOrma d€ PAGO.......ccooveiiiiiiiiieieeeteeee ettt e 207
Salidas SaANIANIAS............ccooiiii e 207
Salida sanitaria lavamanos (paral) 27 ................ccoooooiiiiieiieee s 207
DESCIIPCION ...ttt ettt te et e etb e e taesteesbeenseereeesaesteebeenseereereens 207
Procedimiento d€ €JECUCION ............ccveiiiieiieece e e 208
MALEIIAIES ...ttt ettt ettt st et b ettt e et en e ene e e e nenas 208

B QUIDO oottt ettt b e ettt ae e e ere e re e teebeerneereereens 208
Medida y fOrma d€ PAGO .......oveeieeeeeeeeeeeeee ettt 208
Salida sanitaria lavaplatos (paral) 27 ................cccooioiiiiiceeeeeee e 208
DESCIIPCION ...ttt ettt te et e e et e e ta e teesbeesseeneeesaenteebeenseereereens 208
Procedimiento de €JECUCION .............ocieiiiiiieieeeeee e 209
MALEITAIES ...ttt ettt bbbt ne s 209
EQUIDO e ettt ettt et et e et et te et e ereeereens 209
Medida ¥y fOrma d€ PAGO .......cveiiiiiiiiiiee ettt et 209
Salida sanitaria sanitario (Paral) 4” ... 209
DESCIIPCION ... ettt ettt ettt eteeve et e erteeteeere et e ereeereens 210
Procedimiento de €JECUCION ...........c.ccioiiiiiieieeecee e 210
MALEIIAIES ...ttt ettt s et e ettt et et s et e e e aenas 210

B QUIDO oottt ettt te et e et e ere e re e teebeerteereeraen 210
Medida ¥y fOrma d€ PAGO .......ov ettt 210
Salida sanitaria orinal (paral) 27 ...............oooo oo 211
DESCIIPCION ...ttt ettt s te e be et e e taesteesbeesseeaeeesaesteebeenseereereen 211
Procedimiento d€ €JECUCION .............cveiiiiiciieecee ettt 211
MALEIIAIES ...ttt st et b ettt et et s e st e e e aenas 211
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18.5.3.

18.5.3.1.
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Procedimiento de €JECUCION ...........c.ocieiiiiiieieeeee e
MALEITAIES ...ttt bttt sttt ne s

Medida y fOrma d€ PAGO .......ccueiiiiiiciieeet ettt
Salida sanitaria sifon (paral) 27 ...............ccoiiiieiie s
DESCIIPCION ...ttt ettt te et e etb e e taesteesbeenseereeesaesteebeenseereereens
Procedimiento d€ €JECUCION ............ccveiiiieiieece e e
MALEIIAIES ...ttt ettt ettt st et b ettt e et en e ene e e e nenas

Procedimiento de €JECUCION .............ccieiieiiieieeeee et
MALEITAIES ...ttt bttt sttt nes

Medida ¥y fOrma d€ PAGO .......cveiiiiiiiiiet ettt
TUDEIFIA PVCL 47 ...ttt ettt ettt sbe s
DESCIIPCION ... ettt ettt et et et e e e te v e et et e eteeereereereeeraens
Procedimiento d€ €JECUCION ............ocveiiiiiieiieece et
MALEIIAIES ...ttt ettt st ettt st et e et en e s e e e aenas

DESCIIPCION ...ttt ettt e ste e be e et e e taesteesbeesseereeessesteebeerseereereen
Procedimiento d€ €JECUCION ............ocveiieiieiieeee et e
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18.5.3.3.
18.5.3.4.
18.5.3.5.

18.5.4.

18.5.4.1.
18.5.4.2.
18.5.4.3.
18.5.4.4.
18.5.4.5.

18.5.5.

18.5.5.1.
18.5.5.2.
18.5.5.3.
18.5.5.4.
18.5.5.5.

18.6.
18.6.1.

18.6.1.1.
18.6.1.2.
18.6.1.3.
18.6.1.4.
18.6.1.5.

18.6.2.

18.6.2.1.
18.6.2.2.
18.6.2.3.
18.6.2.4.
18.6.2.5.

18.6.3.

18.6.3.1.
18.6.3.2.
18.6.3.3.
18.6.3.4.
18.6.3.5.

18.6.4.

18.6.4.1.

DESCIIPCION ...ttt ettt s te et e et e s taesteesbeeaseeneeesaesteebeenseereereens
Procedimiento d€ €JECUCION ............ocveiiiiieiecece ettt
MALEIIAIES ...ttt ettt st et b ettt e et en e en et e e aeanas

Procedimiento de €JECUCION ...........c.cciviiiiiieieeeeee e
MALEITAIES ...ttt ettt ettt b et ne s

Medida y fOrma d€ PAGO .......ccueiiiiiiiieieeee ettt bt
Valvulas y accesorios eSpeciales..............c.cooooiiiiiiiiiiiiiceceee e
Valvula PD FOSCAr V2 ...ttt sttt sttt b e ene e

DESCIIPCION ...ttt ettt s te et e et e s taesteesbeeaseeneeesaesteebeenseereereens

Procedimiento d€ €JECUCION ............oceeiiiiieiieece et e

MALEIIAIES ...t ettt st ettt ettt et et en e st e e e aenas

DESCIIPCION ... ettt ettt ettt eae et e et et e teeere et e ereeereens
Procedimiento de €JECUCION ...........c.ccioiiiiieieee e
MALEIIAIES ...ttt et ettt ettt e b e b e e be bt te st e st e st esbessesbenbesenns

Medida Yy fOrma d€ PAGO .......ccueiiiiiiciieeet ettt bt
ValVula PD roSCar 1% ...ttt
DESCIIPCION ..ttt ettt s te e be e te e s taesteesaeeaseeneeesaeteebesnseereereens
Procedimiento d€ €JECUCION ............ocveiiiiiciecece et
MALEIIAIES ...ttt ettt ettt sttt b ettt et et s e s e e e aenas
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18.6.4.2.
18.6.4.3.
18.6.4.4.
18.6.4.5.

18.6.5.

18.6.5.1.
18.6.5.2.
18.6.5.3.
18.6.5.4.
18.6.5.5.

18.7.
18.7.1.

18.7.1.1.
18.7.1.2.
18.7.1.3.
18.7.1.4.
18.7.1.5.

18.7.2.

18.7.2.1.
18.7.2.2.
18.7.2.3.
18.7.2.4.
18.7.2.5.

18.7.3.

18.7.3.1.
18.7.3.2.
18.7.3.3.
18.7.3.4.
18.7.3.5.

18.7.4.

18.7.4.1.
18.7.4.2.
18.7.4.3.
18.7.4.4.
18.7.4.5.

18.7.5.

Procedimiento de €JECUCION .............ocioiiiiiieieeeee e 223
MALEIIAIES ...ttt ettt ettt s et b ettt et et en e s et e e aenas 224
B QUIDO oottt ettt ettt ae e e ere e re e teebeenneereereen 224
Medida y fOrma d€ PAGO .......cveeieieeceeeeeeee ettt 224
FIotador MEeCANICO V2 “ ..........oooiiiee ettt 224
DESCIIPCION ...ttt ettt ettt te et e e et e e ta e teesbeeaseereeesaeteebeenseereereen 224
Procedimiento d€ €JECUCION ............ocveiieiieeicece et 224
MALEIIAIES ...ttt ettt st et b ettt e et en e en et e e aeanas 225
EQUIDO ettt et ettt et et e et et teeete et e ereeereens 225
Medida y fOrma d€ PAGO .......ccueiiiiiiiieit ettt 225
Cajillas de MEedIdOreS ...........c.coooiiiiie ettt bbb eae et ees 225
Caja medidor totalizador ... 225
DESCIIPCION ... ettt ettt ettt e te et e et et e teeere et e ereeereens 225
Procedimiento de €JECUCION ...........c.ocioiiiiiieieeeeee e 225
MALEIIAIES ... ettt ettt sttt ne s 226
B QUIDO oottt ettt ettt ae e e ere e re e teebeenneereereen 226
Medida y fOrma d€ PAGO .......cveeieeeeeeieeeeee ettt 226
Valvula de Dola 2 ©........ooooii et 226
DESCIIPCION ...ttt et ettt s te e be et eetaesteesbeeaseeneeesaeteebeenseereereen 226
Procedimiento d€ €JECUCION ............ocviiiiiieieeece ettt 226
MALEIIAIES ...ttt ettt st et b ettt e et en e en et e e aeanas 227
B QUIDO ottt ettt e rb et te et e ere e re e teebeerneereereens 227
Medida y fOrma d€ PAGO .......ccueiiiiiiiieit ettt 227
Registro antifraude V2 “ ... s 227
DESCIIPCION ... ettt ettt et ettt ete et e et e et e teeere et e ereeereens 227
Procedimiento de €JECUCION .............cciviiiiieieee e 227
MALEITAIES ... ettt ettt bttt ne s 228
EQUIDO ettt ettt et ettt teeete et e reeereens 228
Medida y fOrma d€ PAGO .......ccveiiiiiiiieet ettt bbb 228
Tuberia HG Y4 SCH-40 ...........ccooooiiiieieeeee et s 228
DESCIIPCION ...ttt ettt s te b e et e e taesteesaeesseereeesaesteebeenseereereens 228
Procedimiento d€ €JECUCION ............ocveiiiiieiecece ettt 228
MALEIIAIES ...ttt ettt st et e ettt et et es e s et e e aeanas 229
B QUIDO oottt ettt et ettt ae e e ere e re e teebeerteereereens 229
Medida ¥y fOrma d€ PAGO .......ouveeieeeeeeeeeeee ettt 229
Tuberia HG 2 7 SCH=40 ............ocooiiiiieeee et 229
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18.7.5.1.
18.7.5.2.
18.7.5.3.
18.7.5.4.
18.7.5.5.

18.7.6.

18.7.6.1.
18.7.6.2.
18.7.6.3.
18.7.6.4.
18.7.6.5.

18.7.7.

18.7.7.1.
18.7.7.2.
18.7.7.3.
18.7.7.4.
18.7.7.5.

18.8.
18.8.1.

18.8.1.1.
18.8.1.2.
18.8.1.3.
18.8.1.4.
18.8.1.5.

18.8.2.

18.8.2.1.
18.8.2.2.
18.8.2.3.
18.8.2.4.
18.8.2.5.

18.8.3.

18.8.3.1.
18.8.3.2.
18.8.3.3.
18.8.3.4.
18.8.3.5.

DESCIIPCION ... ettt et te et e ettt eteeve et e rteeteeere et e ereeereens 229
Procedimiento d€ €JECUCION ............ocviiiiiiciicece et 229
MALEIIAIES ...ttt ettt st be ettt et e et es e st e e e aenas 230
B QUIDO oottt ettt ettt te e ae e e ere e re e teebeereeereereen 230
Medida ¥y fOrma d€ PAGO .......oveeieeeeeeeeeeeeee ettt 230
ACCESONOS HG Y2 “ ettt ene e 230
DESCIIPCION ...ttt ettt ettt te et e e et e e ta e teesbeeaseereeesaeteebeenseereereen 230
Procedimiento d€ €JECUCION ............ocveuiiiiciieece ettt s 230
MALEITAIES ... ettt ettt ettt ettt ns 231
EQUIDO ettt ettt et et e et et teeete et e ereeeraens 231
Medida y fOrma d€ PAGO .......cveiiiiiiiiet ettt et 231
Cajillas tapa registro 20X20 ................coooiiiiieieeeeee et 231
DESCIIPCION ... ettt ettt ettt e te et e et et e teeere et e ereeereens 231
Procedimiento de €JECUCION ...........c.ocioiiiiiieieeeeee e 231
MALEIIAIES ... ettt ettt sttt ne s 232
B QUIDO oottt ettt ettt ae e e ere e re e teebeenneereereen 232
Medida y fOrma d€ PAGO .......cveeieeeeeeieeeeee ettt 232
SOPOItES tUDEIIA..........oooiiiiiie ettt 232
SoPOrte tIPO 1 e 127 @ Va7 ... et 232
DESCIIPCION ...ttt ettt ettt ste e beeeb e e taesteesbeesseereeesaesteebeenseereereens 232
Procedimiento d€ €JECUCION ............ocveuiiiiciieece ettt s 233
MALEIIAIES ...ttt ettt s e e et a ettt et et et s e st e e e aenes 233
EQUIDO ettt ettt et et e et et teeete et e ereeeraens 233
Medida Yy fOrma d€ PAGO .......ccveiiiiiiiieieee ettt bt 233
Soporte tiPO 2 de 17 @ 1= a7 .o s 233
DESCIIPCION ... ettt ettt ettt e te et e et et e teeere et e ereeereens 233
Procedimiento de €JECUCION ...........c.ocioiiiiiieieeeeee e 234
MALEITAIES ...ttt ettt ettt ne s 234
EQUIDO ettt ettt ettt e et et teeete et e ereeeraens 234
Medida y fOrma d€ PAGO .......cveeieieeceeeeeeee ettt 234
Soporte tipo peratuberias de 2”7 @ d” ... 235
DESCIIPCION ...ttt ettt ettt te et e e et e e ta e teesbeeaseereeesaeteebeenseereereen 235
Procedimiento d€ €JECUCION ............ocveiieiieeicece et 235
MALEIIAIES ...ttt ettt st et b ettt e et en e en et e e aeanas 235
B QUIDO oottt ettt ettt te et et ere e ra e teebeereeereereen 235
Medida y fOrma d€ PAGO .......oveeieeeeeeeeeeeee ettt 235
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18.9. Construccion en MamPOSEria..............cccooiiiiiiiiiiiicceceeeeeeeee e 236
18.9.1. Caja de inspeccion 0,70x0,70 mamposteria..............c..ccoccoeveieieiicieccece e 236
T18.9.1.1.  DESCIIPCION ...ttt ettt et et sa e e e beesbeetbessaesaeesaeerseensesreesseenseenns 236
18.9.1.2. Procedimiento de €JECUCION ..........ccoooiiiiiiiiee ettt e 236
18.9.1.3.  MALEIIAIES ...ttt ettt ettt sttt beeae et e et e e sae e 236
18.9.1.4.  EQUIPO .ottt ettt e b et sttt ettt sttt et s s 236
18.9.1.5.  Medida y forma d€ PAGO........coouieiiiiiieiieieeee ettt ettt et 236
18.9.2. Caja Tapon de Inspeccion 0,40x0,40 mamposteria...............ccccoeeeeieieieieieceeeeen. 237
T18.9.2.1.  DESCIIPCION ...ttt ettt ettt e eae et e e ae et e eaeeeaeeteeaaeeneeereeeneenns 237
18.9.2.2. Procedimiento de €JECUCION ...........cc.oviiiieiiiieieieteteee ettt enaens 237
18.9.2.3.  MALEIIAIES ...ttt ettt ne s 237
T8.9.2.4.  EQUIPO .ottt ettt et ettt e te et e et te e ete et e erteeraereereenes 237
18.9.2.5. Medida y forma de PAgO.........cccueiiiiieiiiiieii ettt ettt ettt b bbb ereene e 237
18.10. Tanques de almacenamientO ...................coooviiiiiiiiiceeeecce et 238
18.10.1. Tanque plastico almacenamiento 2000 Its .................c.cooeiiiiiiiiiiiieeceeee . 238
18.10.1.1. DESCIIPCION ...ttt ettt te et e beetaesaeesteesbeesbeessenseebeesseesseseens 238
18.10.1.2. Procedimiento de €JECUCION............cceeiiiiiieiie e 238
18.10.1.3. MALEIIAIES ...ttt ettt e et ae bt st e neene et e b e saeeaeeae e 238
18.10.1.4. BEQUIPO ..ttt ettt b ettt b b re sttt et eb e eres 238
18.10.1.5. Medida y fOrma d€ PAGO.......ccoooviueieiiieeece et 238
18.10.2. Tanque plastico almacenamiento 1000 ItS.....................occooiiiiiiiiiiiceee 239
18.10.2.1. DESCIIPCION ...ttt ettt et beetaesaeesaeesbeetbeesseteesbeesseessesnans 239
18.10.2.2. Procedimiento de €JECUCION..............c.ooiiiiiiiie e 239
18.10.2.3. MALEITAIES ...ttt ettt ettt 239
18.10.2.4. EQUIDO ettt ettt ettt eeaaeeraens 239
18.10.2.5. Medida y fOrma d€ PAGO.......ccooveiiiiiiiiciceeete ettt 239
18.11. Movimiento de terras ... e 240
18.11.1. Excavacion manual en material comun.................cccocooiiiiiiiii 240
181110, DESCIIPCION ...ttt ettt ete et e e ae et e eaeeeaeeteeaaeenteereeeneenns 240
18.11.1.2. Procedimiento de €JECUCION ..........cccoooiiiiiiieeece ettt e 240
18.11.1.3. EQUIPO ettt bbbt sttt se ettt ne s 240
18.11.1.4. Medida y fOrma d€ PAGO........coouieiiiiiieiieeeee ettt ettt ettt eae e 240
18.11.2. Cimentacion tuberia arenalavada ................c.cocooeiiiieiiiic 240
T8.11.2.1.  DESCIIPCION ...ttt ettt ettt et e s sb e e e beesbeeebessaesaeesseerseessesseesseenseenns 241
18.11.2.2. Procedimiento de €JECUCION ..........cccoooiiiiiiieiece et e 241
18.11.2.3.  EQUIPO ettt ettt bbbttt ae ettt s 241
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18.11.2.4. Medida y forma de PAgO........ccccieiiiiiiiiieeieee ettt ettt te et et ssessebesbeereene e 241
18.11.3. Relleno con recebo B200.................c.ooiiiiiie e 241
T8.11.3.1.  DESCIIPCION ...ttt ettt ettt et e et e e e beesbeeasessaesreesaeenseessesseesseenseenns 241
18.11.3.2. Procedimiento de €JECUCION ..........ccoooiiiiiiieeece e e 241
18.11.3.3.  EQUIPO oottt ettt bbbt ettt ettt b s s 242
18.11.3.4. Medida y fOrma d€ PAGO........cooueiiiiiieiieeeee ettt ettt ettt eae e 242
18.11.4. Retiro material sobrante (hasta lugar de acopio de la obra — sin exceder 100m)242
T8.11.4.1.  DESCIIPCION ...ttt ettt e et e s sa e e e beesbeeebessaesreesseenseessesseeeseenseenns 242
T8.11.4.2.  EQUIPO .ottt ettt ettt ettt ettt eete et e et e et te e ete et e eateereereereenes 242
18.11.4.3. Medida y forma de PAgO........ccccueiiiiiiieieeie ettt ettt et ss b sseebesreereene e 242
18.12. Obras complementarias ..................coocoooiiiiiiiiicce et 243
18.12.1. Lavado y desinfeccion del tanque..................occoooeiiiiiiiiiiieeee e 243
18.12.1.1. DESCIIPCION ...t ettt ettt ete et e et e et eeteeeteereeraeenaens 243
18.12.1.2. B QUIDO ettt ettt ettt ettt te et et eeraens 243
18.12.1.3. Medida y fOrma d€ PAGO.......ccooveiiiiiiiiciceeeteeee ettt 243
18.12.2. Manual de operacion Mtto y planos record .................ccooooviiiiiiiiiiicieeeeee, 243
18.12.2.1. DESCIIPCION ...ttt ettt s te et be e taesaeesaeesbeetbeessenteenbeesseessesaens 243
18.12.2.2. BEQUIPO ..ttt ettt b et bbb b re et et et seae b 244
18.12.2.3. Medida y fOrma d€ PAGO.......cc.ooviiieeiceece ettt 244
18.12.3. Tramites y conexiones servicios publicos ...................cccoooiiiiiiiicccc, 244
18.12.3.1. DESCIIPCION ...ttt ettt ettt te et be e taesaeesteesbeeabeesseteebeesseessesaens 244
18.12.3.2. BQUIPO ..ttt ettt b et bbb b re st e et et enas 244
18.12.3.3. Medida y fOrma d€ PAGO.......ccooveiiiiiiiieceeeteeee ettt e 244
18.13.  Pruebas hidrauliCas ..............cccoooiiiii e e 245
18.13.1. Pruebas de estanqueidad.....................ccoooiiiiiii e 245
18.13.1.1. DESCIIPCION ...t ettt ettt ete et e et e et eeteeeteereeraeenaens 245
18.13.1.2. B QUIDO ettt ettt ettt ettt te et et eeraens 245
18.13.1.3. Medida y fOrma d€ PAGO.......ccooveveiiiiiiiteeeeeeee ettt 245
18.13.2. Pruebas de hermeticidad hidrosanitario..................c.cccocoiin 245
18.13.2.1. DESCIIPCION ...ttt ettt ettt e et be e taesaeesaeesseesseessenseebeesseessesnens 245
18.13.2.2. BEQUIPO ..ttt ettt bbbt b b eae sttt eb e enes 245
18.13.2.3. Medida y fOrma d€ PAGO........c.ooviiieieieeece ettt 245
18.14. Pinturatuberiaagua potable ... 246
18.14.1. Pintura para tuberia PVC - Va ™ ..ot 246
18.14.1.1. DESCIIPCION ...ttt ettt et ebe e baesaeesteesbeerseesseteebeesseessesnens 246
18.14.1.2. Procedimiento de €JECUCION............ccoiiviiiiciieeceee e e 246
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18.14.1.3.
18.14.1.4.
18.14.1.5.
18.14.2.
18.14.2.1.
18.14.2.2.
18.14.2.3.
18.14.2.4.
18.14.2.5.
18.14.3.
18.14.3.1.
18.14.3.2.
18.14.3.3.
18.14.3.4.
18.14.3.5.
18.14.4.
18.14.4.1.
18.14.4.2.
18.14.4.3.
18.14.4.4.
18.14.4.5.
18.15.
18.15.1.
18.15.1.1.
18.15.1.2.
18.15.1.3.
18.15.1.4.
18.15.1.5.
18.15.2.
18.15.2.1.
18.15.2.2.
18.15.2.3.
18.15.2.4.
18.15.2.5.
18.16.
18.16.1.

Procedimiento de €JECUCION..............c.ooiiiiieiieeeeee e
MALEIIAIES ...ttt ettt ettt

Medida y fOrma d€ PAGO.......ccooveiiiiiiiiciceeeteeee ettt
Pintura para tuberia PVC V27 ...........ocooi ittt
DESCIIPCION ...ttt ettt s te et be e taesaeesaeesbeetbeessenteenbeesseessesaens
Procedimiento de €JECUCION............cceeviiiiiciiee e
MALEIIAIES ...ttt ettt ettt ae et et eneene et e s e saeeee e e

Procedimiento de €JECUCION..............c.oeiiiiieieeee e
MALEIIAIES ...ttt ettt

Medida y fOrma d€ PAGO.......ccooveveiiiiiiiteeeeeeee ettt
TUBEKiA PVCS 27 ...ttt sttt st
DESCIIPCION ...ttt ettt ettt e et be e taesaeesaeesseesseessenseebeesseessesnens
Procedimiento de €JECUCION............cceeoiiiiieiicee e
MALEIIAIES ...ttt ettt e et ae bt st e neene et e b e saeeaeeae e
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18.16.1.1.
18.16.1.2.
18.16.1.3.
18.16.1.4.
18.16.1.5.
18.16.2.
18.16.2.1.
18.16.2.2.
18.16.2.3.
18.16.2.4.
18.16.2.5.
18.16.3.
18.16.3.1.
18.16.3.2.
18.16.3.3.
18.16.3.4.
18.16.3.5.
18.16.4.
18.16.4.1.
18.16.4.2.
18.16.4.3.
18.16.5.
18.16.5.1.
18.16.5.2.
18.16.5.3.
18.16.6.
18.16.6.1.
18.16.6.2.
18.16.6.3.
18.17.
18.17.1.
18.17.1.1.
18.17.1.2.
18.17.1.3.
18.17.1.4.
18.17.1.5.

DESCIIPCION ...ttt ettt ete e eve et e et eteeeteereeraeeneens 253
Procedimiento de €JECUCION.............ceeviiiiiiiie e 253
MALEIIAIES ...ttt ettt e et ae et et ene et et ansenaeeeeeae e 253

B QUIDO ottt ettt ettt ae et e rb e reenteenbeereeerseraens 253
Medida y fOrma d€ PAGO.......cc.ooviiiieeieeeee ettt 253
Punto de gas cobre "2 “ estufa.................ccooiiiiiiiiii e 254
DESCIIPCION.....eceii ettt ettt st e e beetaesaeesaeesseesseessesteenseesseessesnens 254
Procedimiento de €JECUCION............cceeiiiiieiie e 254
MALEIIAIES ...ttt ettt ettt 254

B QUIDO ettt ettt et ettt te et et eeaaeeraens 254
Medida y fOrma d€ PAGO.......ccooveiiiiiiiiceeeeetee ettt 254
Valvula de Bola V2 “...........oooe s 255
DESCIIPCION ...t ettt ettt ete et e et e et eeteeeteereeraeenaens 255
Procedimiento de €JECUCION..............c.ooiiiiieieee e 255
MALEIIAIES ...ttt ettt 255

B QUIDO ettt ettt ae b e ra e e beenteebeereeerseraans 255
Medida y fOrma d€ PAGO........c.ooviiiieeiceece ettt 255
Pruebas de hermeticidad red gas ..............ccoooieiiiiiicic e 256
DESCIIPCION ...ttt ettt te et be e taesaeesaeesbeetseessenteebeesseessesaens 256

B QUIDO ettt ettt ae et et e beenbe et e ereeetseraans 256
Medida y fOrma d€ PAGO.......ccooovieiieeieeeee ettt 256
Suministro e instalacion cilindro gas ... 256
DESCIIPCION ...t ettt ettt e e ete e et eteeeteereeaaeenaens 256
EQUIDO o ettt et ettt ettt et e eaaeeraens 256
Medida y fOrma de PAGO.......ccooveiiiiiiiiciceeeee ettt 256
ConNeXion @StUTA..........ccooi e 256
DESCIIPCION ...ttt ettt ete e eve et e et eteeeteereeraeeneens 256

B QUIDO o ettt et ettt et et e e e eaaeeraens 257
Medida y fOrma de PAGO.......ccooveiiiiiiiiceeeeeeeee ettt 257
Tuberias y accesorios red de inCendio ..................cc.oooviiiiiiiiiciicccee e 257
Tuberia acero carbon SCH-402 27 CIC ...........ccocoviveiiieieieeeee s 257
DESCIIPCION.....iceii ettt ettt s te et e beetaesaeesaeesseetseesseseebeesseessesnens 257
Procedimiento de €JECUCION............cceeiiiiiiciicee e 257
MALEIIAIES ...ttt ettt e et ae bt st e neene et e b e saeeaeeae e 258

B QUIDO ettt ettt et ae et e rbeeteeteebeereeerneraens 258
Medida y fOrma d€ PAGO........c.ooveiiieeieeeee ettt 258
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18.17.2. UNION ranurada 2 V2 ... ..ot 258
18.17.2.1. DESCIIPCION.....eeeii ettt ettt st e et e be e taesaeesaeesseetbeesseteesseesseesseseans 258
18.17.2.2. Procedimiento de €JECUCION............cceeiiiiiieiecee e 258
18.17.2.3. MALEIIAIES ...ttt ettt ettt ee et ae et e st eneene et aeenaeeeeeae e 259
18.17.2.4. EQUIDO .ttt ettt et sttt ettt b sttt neene 259
18.17.2.5. Medida y fOrma d€ PAGO........c.ooviiieieieeece ettt 259
18.17.3. Gabinete contra incendio tipo Il ... 259
18.17.3.1. DESCIIPCION ...ttt ettt ettt te et be e taesaeesteesbeeabeesseteebeesseessesaens 259
18.17.3.2. Procedimiento de €JECUCION..............c.ooiiiiiiieie e 259
18.17.3.3. MALEIIAIES ...ttt ettt 260
18.17.3.4. B QUIDO ettt ettt et ettt ettt et e eaaeeraens 260
18.17.3.5. Medida y fOrma d€ PAGO.......cc.ooveiiiiiiiicieeeeee ettt 260
19 URBANISMO ..ottt sttt b st a ettt b e s st st ese s ese st b sesenseseseeen 260
19.1 ANden Perimetral..... ..ot 260
TO. 1.1 DESCIIPCION ...ttt ettt ettt e et e et e e te et e eaeeaeeetaeeaeenaeenteeaeeereeeteenreenes 260
19.1.2 Procedimiento d& €JECUCION.............c.ooouiiiieiicieceeeee ettt ettt be et ea e 260
TO.1.3  MALEIIAIES ...ttt ettt ettt et et et e teeae et ebeeeeeseeneaneeeeseeeeeees 261
TO.1.4 EQUIPO ..ttt ettt et ettt et ettt ettt et et e st s e s et e s et s et es s e st sent et e b est s e s e st ebe b eneebentenin 261
19.1.5 Medida y fOrma d€ PAGO. ........c.oouierieiieeieeee ettt ettt et ettt eae e 261
19.2 Siembra de Arboles ... bbb 261
TO.2.1 DESCIIPCION .....oitiiteeteete ettt ettt ettt et e bt b e et e e aaeete e bs e teesbeessesesesssesseesaeansesreesssenseessennns 261
19.2.2 Procedimiento d& €JECUCION.............c.ooouiiiieiecie ettt ettt ste b e asean e 262
T19.2.3 MALEIIAIES ...ttt ettt b ettt ettt ettt ne b eens 262
TO.2.4 EQUIPO ettt ettt ettt ettt ettt et et e et ettt teeete et e erteereereereens 262
19.2.5 Medida y fOrma d€ PAgO.........ceouieiieiieiieieieieeteet ettt ettt st sttt et et ss b e ssesbesreese s e 262
20 IMPERMEABILIZACIONES ..........cooooioiioeitetete ettt sttt es s e enenan 262
20.1 Impermeabilizacion edil especial ................c..oooooiiiiiiii e 262
20,11 DESCIIPCION ...ttt ettt e ettt e et e et e eteeete et e etteeaseeteeaseeaseesseteesteeereenseaseas 262
20.1.2 Procedimiento de €JECUCION............c.ccuiiiiiiiieiieiieteteetee ettt et et b e eb et ebeeteeseeseees 262
20.1.3 MALEIIAIES ...ttt ettt a st ae e et e e e b e sttt ea e et e st en b ent et et e neeen 263
2014 EQUIPO oottt ettt ettt sttt ettt et sttt e st et ettt eb et ettt e st et e s enteteebeseesenneneas 263
20.1.5 Medida y fOrma d€ PAGO ........cveeeiieeieiiieeeeeteee ettt ettt ettt et et eae e 263
20.2 Hidrofugo en Fachadas ...................ccooooiiiiiiic e 263
20.2.1 DESCIIPCION ..c.evitieieeie ettt ettt ettt et et sta e e esbessaeeseeesaesbeesbeesaesasassaesseessenssesseesseesseassesenas 263
20.2.2 Procedimiento d€ ©JECUCION ..........c.ccovieiiiiiiiieieeie ettt ettt re bbbt eabeesaesaeens 263
20.2.3 MAALEIIAIES ...ttt sttt ettt ettt ettt st ek b e et e nt et et et et en e tenean 264
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20.2.4 EQUIPO ..ottt ettt ettt et et e ettt ettt et e eat et et e et e ett et e ebeerteenreeres 264
20.2.5 Medida y fOrma d€ PAQO ........cveuieiieeieiiieeeieeee ettt ettt ettt et et ae e 264
21 ASEO FINAL DE OBRA...........oo ettt ettt ettt sttt et st bt s ebeseseeseneas 264
211 ASCO B ODBIA........ooiiiiiiiciece ettt ettt ettt ettt s ettt ettt ereebebeteeseneas 264
27111 DESCIIPCION ..ttt ettt et s e e e e b e s sae e ee e beesteesbeesaesasassaesbeessenssesteesseesseensesenes 264
21.1.2 Procedimiento d€ ©JECUCION ..........c.cccuieiiiiiiiieieeie ettt ettt b et ease e saeens 265
2113 MALEIIAIES ...ttt ettt et e a et ettt e e ettt et ne et et et et e e teneen 265
2104 EQUIPO .ottt ettt ettt ettt e te e ra b e tb e et e eteaeat e b e eabeenteete et e enbeetbeaneeares 265
21.1.5 Medida y fOrma d€ PAGO ........ccueieiiiiiieieieee ettt b ettt et b bbb eb e b ereeteeneeees 265
21.2 Cargue y retiro de @SCOMDBIOS ............cc.oooiiiiiiiiciicceee ettt ebe et 265
271,21 DESCIIPCION ...ttt ettt et et e ettt e et e et e eae e te et e et e eaeeessenteeteenteeteeereenteenreeaeas 265
21.2.2 Procedimiento de €JECUCION ...........coveeiiiiiiiicice ettt ebe st enseene 265
21.2.3 MALEIAIES ...ttt ettt sttt ettt sttt b e ettt ettt netenea 265
2. 2.4 EQUIPO ettt ettt et ettt ettt e et e et te et et et e eae e ete et e etteetteereeteeareerreneas 266
21.2.5 Medida y fOrma d€ PAGO........coeieieiiieieiecieee ettt ettt ettt ettt sb e e bt beenens 266
22 RAMPA ELEVADA EN CONCRETO ........ccoouiiiiiieiieeeee ettt 266
221 PRELIMINARES EN RAMPA ...ttt ettt sttt ettt seebessetesaeneesennas 266
2211 Localizacion y Replanteo de Terreno ..............c.ccooooiiiiieiieeeeeeeeeeee e 266
22111 DESCIIPCION ..ottt ettt ettt e e be et e e et e teeebeesbeeteaessessaesbeesseessesbsesseesseenseareas 266
22.1.1.2  EQUIPO cetieieiieeieteett ettt ettt ettt ettt ettt s et et et etk e et e st e ke ehe st ke b eseete et eneetenteseebenteseseneas 266
22.1.1.3 Medida y forma de PAgO ......c..ooviviiiieeeceeeee ettt ene 266
221.2 Limpiezay Descapote de TErreno ..............ccccooiiiiiiiiiiciieecee et 267
221,21 DESCHPCION ...ttt ettt te et te et e eaeeeateeaeeete et e ett e et b eeteeereenreeneas 267
22.1.2.2  EQUIPO ottt ettt ettt e et eteete et et eetaeeteeteeareeraan 267
221.2.3 Medida y forma de PAgO .......c.ccevieriiiiiiiieececietetete ettt bbb s sa s eeae 267
22.2 EXCAVACIONES EN RAMPA ...ttt ettt ebe e enenas 267
22.21 Excavacion Manual de Vigas de cimentacion <1.5m ..., 267
22.2.1.1  DESCHPCION ...ttt ettt ettt ete et e et eeat e teeete et e ett et aeteeeteenreenes 267
22.2.0.2  EQUIPO ottt ettt ettt e te et et b et e eteereeaeeeren 267
22.2.1.3 Medida y forma de PAgO ........ooveiiiieieceieee ettt eee 268
22.2.2 Excavacion Manual de Zapatas de cimentacion >1.5m....................ccccooeiiiinn, 268
22.2.2.1  DESCIIPCION ..ottt ettt ettt te et e et e e ta e teeebeesbeeteaessessaesbeesseesseebaesteeseesseareas 268
22.2.2.2  EQUIPO «eeieieieieieiieit ettt ettt ettt ettt ekttt et et ete b etk e et ane ke ehe st ek et eteebenteseesent et e eseneesesenens 268
22.2.2.3 Medida y forma de PAgO ........oovoviiiiieiieeeee ettt ene 268
22.2.3 Retiro material de EXCaAVACION ..............cocooiiiiieiiiiiciceee et 268
22.2.3.1  DESCIIPCION ..ottt ettt ettt s be e e e aa e teeebeesbeeteeessessaebeesseeseeebaesteereerreereas 268
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22.2.3.2  EQUIPO ottt ettt e et et e te et et et eteereeareeran 268
22.2.3.3 Medida y forma de PAgO .........ooveiiiieeeieeeee ettt 269
22.3 MEJORAMIENTOS PARA CIMENTACION ENRAMPA .............coooiioeeeeeeeeeeeeeeeeeeeen. 269
22.31 Mejoramiento en material seleccionado bajo Zapatas ...................c..cccooviiiiieicns 269
22.3.1.1  DESCIIPCION ..ottt ettt s e et e e e ta e teeebeeabeeteeessesbeesbeesseeseesbaenteereenseareas 269
22.3.1.2  EQUIPO «eeieieiieieieteett ettt ettt ettt ettt et ettt e e be et e et e st ke et e st et e b eteete et eseesent et e ebeneeseseneas 269
22.3.1.3 Medida y forma de PAgO ........ooveveeiieieceeeee ettt ene 269
22.3.2 Mejoramiento en material seleccionado en vigas...............c.cccooeeviiviiiiciccicce e 269
22.3.2.1  DESCHPCION ...ttt ettt ettt et e ettt ete et e et eeateete e te et e ett et it e teeereenreenes 270
22.3.2.2  EQUIPO oottt ettt e ettt e te et et b et e eteeteeareeran 270
22.3.2.3 Medida y forma de PAgO .......ccoeieiiiiiiiiee ettt b er s s eeae 270
22.4 CIMENTACION SUPERFICIAL EN RAMPA ............coocooooiieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e, 270
22.41 Concretos de CimentacioN.................ocoiiiiiiiiiiiie e 270
22.41.1 Concreto pobre Limpieza 2000 PSi.............c..ccoooioiiiiioiceceeeeeeee e 270
224101 DESCHPCION. ...ttt ettt ettt ettt e et e et e et et e et e enaeereeereereeereeneas 270
224112 MAEEIIAIES ...ttt ettt ettt ettt es 271
22.4.1.10.3  EQUIPO ettt ettt et sttt ettt et sttt ettt e sttt s st e s e st et et st b et et e benseseeseneas 271
22.4.1.1.4 Medida y fOrma d€ PAGQO0.........coviuiiuiieieeieie ettt ettt ettt et ettt ees 271
22.41.2 Zapatas en Concreto 3000 PSi ..o 271
22.4.1.2.1  DESCIIPCION.....eiiiceeietiieteeteete ettt ettt et e et e e ta e e e sbeesaeeasaebaesteesbeessesseesbaenseessennnes 271
22.4.1.2.2  MAEEIIAIES ...ttt ettt ettt ettt es 271
22.4.1.2.3  EQUIPO .ttt ettt et sttt ettt et sttt ettt et ettt s st e s e st et e s b et e s et esebenteseeseneas 271
224124 Medida y fOrma de PAgO0.......c.ccuevviriiriieiieiieiieiietieieiet ettt ettt se bbb b b e ebeereeteeseeseenes 271
22.41.3 Vigas de amarre en concreto 3000 PSi............c.coooiviiiiiiiiieiieeeee e 272
224131 DESCHPCION. ...ttt ettt et ettt ettt e et e et e et et et e enaeereeereereeereeneas 272
22.4.1.3.2  MALEIIAIES ...ttt ettt sttt et sttt st neetenea 272
224133 EQUIPO ettt ettt et et ettt e ere e eaes 272
224134 Medida y fOrma de PAgO0.......c.coueuiriiriieiieiieiieiietieieiet ettt etb et ess bbb b e ebeereeteeseeseenes 272
22.4.2 Aceros de Refuerzo y Mallas de Cimentacion...............c..ccocoeeeiiiiiiniciiiciceeee 272
22421 Acero de zapatas 60000 PSi................ccoooiiiiiiiiiiiiceceeeee e 272
224,211 DESCIIPCION.....eiiiceiietiieteeteete ettt ettt ettt e ae et e e ta e beeabeesaeeasaebsesteesbeesbesseesbaenseessennnes 272
22.4.2.1.2  MAEEIIAIES ...ttt ettt ettt ettt es 273
22.4.2.1.3  EQUIPO ettt ettt ettt sttt ettt et st se ettt et et et b e stk e s e st et en s st es et esebenteseeaeneas 273
224214 Medida y fOrma d€ PAgO0.........couoouiiuiiuieeieieeeeeteeeeeeeet ettt ettt et ettt eees 273
22.4.2.2 Acero de Vigas de Cimentacion 60000 PSi ..o 273
22.4.2.2.1  DESCIIPCION.....octiceiietiieteeteete ettt ettt ettt e a e et e e ta e beeabeesbeeasaebaesteesbeesbesreebaesteessennnes 273
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22.4.2.2.2  MALEIIAIES ...ttt ettt sttt st ne s teneas 273
22.4.2.2.3  EQUIPO ...oiotieiieieitetet ettt ettt et e b ettt b bbbt bt s et bt e e s seasenes 273
224224 Medida y fOrma d€ PAgO0.........couecviiuiiuieeiiteeeeeteeeeeeeet ettt ettt ettt et ae s 273
22.5 ESTRUCTURAS EN CONCRETO EN RAMPA ..............ccooooiiiiieieceeeeeee s 274
2251 Concretos EStructurales ................ccoooiiiiiiiiiniiicieee e 274
22511 Concreto columnas 4.000 PSi..............cccocooiirieiiinieiieeeeee ettt 274
225111 DESCIIPCION. ....iiiiceeietieeteeteete ettt et ettt e et e et et e e sbeesaeeas e baesteesbeesaesreebaenteensennnes 274
22.5.1.1.2 Procedimiento d& €JECUCION.............ccuiiiiiiiiiiie ettt 274
2251103 MALEIIAIES ...ttt ettt sttt sttt st tenea 274
2251014 EQUIPO oottt ettt ettt ettt et e et et a e te e ereeaes 274
22.51.1.5 Medida y fOrma d€ PAgO0.......c.ccueviiriiriieiiiiieiieiietieieiet ettt ettt st s bbb b ebeebeeteesaeseenes 275
22.5.1.2 Concreto Placa Rampa Elevada 4000 p.s.i (€=0,10 m)............ccceeirieiecierieriereiennn, 275
22.5.1.2.1  DESCHPCION. ...ttt ettt et ettt ettt e et e eat et te e te et e ereeereereeereeneas 275
22.51.2.2 Procedimiento de €JECUCION...............cecciiiiieieieieeieiee ettt ebeebe et esaeeseees 275
22.5.1.2.3  MALEIIAIES ...ttt sttt sttt st tenea 276
22.5.1.2.4  BEQUIPO ..ottt ettt ettt a et e b ettt b bbbttt se s bt e e s eseasenes 276
22.5.1.2.5 Medida yforma d€ PAgO.........ccocuiiuiiuiouiiiiiieeteeeeeeeet ettt ettt ettt ees 276
22.5.1.3 Concreto Vigas Aéreas 4000 P.S.i ...........ccoovoviioiiioiiececeeeeeee e 276
22.5.1.3.1  DESCIIPCION.....iiiiceiietieeteeteete ettt ettt et et eta et abeesbeeas e b s este e b e esbesreebeenteessennnes 276
22.5.1.3.2 Procedimiento d& €JECUCION.............ccuiiiiiiieiieie ettt 277
22.5.1.3.3  MALEIIAIES ...ttt ettt et 277
22.5.1.3.4  EQUIPO ..ottt ettt ettt bttt b bbbt bttt ebet e e s sean s 277
22.51.3.5 Medida y fOrma de PAgO0.......cccceruiriiriieiiiiieiieiieieieiet ettt ettt esa bbb b ebeere et ere s enes 278
22.5.2 Acero de Refuerzo y Mallas de Estructuras...................cccocovieiinieniie i 278
22.5.21 Acero Columnas 60000 PSi..............ccoocoiiiiiiiinee s 278
22.5. 2,11 DESCHPCION. ...ttt ettt ettt ettt e ettt te et e enteereeereereeereennas 278
22.5.2.1.2  MALEIIAIES ...ttt ettt sttt sttt st teneas 278
22.5.2.1.3  EQUIPO oottt ettt et ettt e ereeaeeaes 278
225214 Medida y fOrma de PAgO0.......c.coerririiriieiiiiieiieiietieieiet ettt ettt est s bbb b e ebe b eteeseeseenes 278
22.5.2.2 Malla electrosoldada Placa de Entrepiso (€=0,10 m) ...............c..ccooooiiiiiicceeeen, 279
22.5.2.2.1  DESCIIPCION.....eiticeiieiiieteeteete ettt ettt ettt et e ta e teeabeesbeeas e baesteesbeesbesteebeenteessennnes 279
22.5.2.2.2  MAEEIAIES ...ttt ettt ettt es 279
22.5.2.2.3  BEQUIPO ..ottt ettt ettt et bttt b bbbttt s et bt e e s seanenas 279
225224 Medida y fOrma d€ PAgO0.........ccocuiiuiiuioiiieietieteeeeeeeet ettt ettt ettt ees 279
22.5.2.3 Acero Vigas Aéreas 60000 PSi....................ocoooiioiiiiiii e 279
22.5.2.3.1  DESCIIPCION.....eiiiceiieiiieteeeete ettt ettt e a e et e e b e beeabeesbeeas e b s este e b e esbesteebeesteenbennees 279

Carrera 11B # 96 — 03 Oficina 504 I Pbx: +57(1) 755925 - 7550979 1 Bogota D.C.- Colombia
Pagina 41 de 308




ﬁ RUBAU CONTRATO PAF-JU09-G09DC-2015 Findeter ‘

22.5.2.3.2  MALEIIAIES ...ttt ettt ettt sttt st teneas 279
22.5.2.3.3  EQUIPO ..ottt ettt sttt et sttt ettt ettt b ettt e s e st et et s e b e s esebenteseeaeneas 279
22.5.2.3.4 Medida y fOrma d€ PAgO0.........ccocuiiuiiuieeiiieeeeeteeeeeeeet ettt ettt et et 280
226 MANMPOSTERIA..........coo ottt sttt ettt ettt st et etesaeseeb et eseesesseseetensesesseneas 280
22.6.1 Muro en Bloque Concreto liso Formato 12x19x39..............ccccooiiiiiiiiiceeee, 280
22.6. 1.1 DESCIIPCION ..ottt ettt ettt et et e e ta e te e beesbeeteeeasessaesbeesseessesbaesteesseenseaeeas 280
22.6.1.2 Procedimiento d€ €JECUCION ............ccueeiiiiiiiecie ettt ettt b e e e s 280
22.6.1.3  MALEIIAIES ...ttt ettt ettt ae bttt et et et e eeas 280
22.6. 1.4 EQUIPO oottt ettt ettt et eteete et et b e taeeteereearearan 281
22.6.1.5 Medida y fOrma de PAgO .......coceieriiiiiiiecececteeetet ettt eb e er s s eeee 281
22.6.2 Dovelas en Concreto Fluido Grout Tipo S (12.5Mpa) Reforzado...................cccceeuenn. 281
22.6.2.1  DESCHPCION ...ttt et ettt e ettt e ete et e et e e st e eateete et e etb et e eeteeeteenreenes 281
22.6.2.2 ProcedimientO d€ €JECUCION ..........ccceevieviiiieieieieiee ettt ettt be et essesaesseees 281
22.6.2.3  MALEIIAIES ...ttt ettt ettt et betenea 282
22.68.2.4  EQUIPO wooeeiteeeeeeeee e ettt et ettt ettt et et e eat e te e te et e ert et tereeteeareeres 282
22.6.2.5 Medida y forma de PAgO .......ccoooveiieiiieiceee ettt eee 282
22.6.3 Alfajia en Concreto Reforzado Remate de Antepechos..................c.ccooooeiiiieicien, 282
22.6.3.1  DESCIIPCION ..ottt ettt ettt e et e e ea e teeebeesbeeteeessestaesbeesseeseeebaesteesreesseareas 282
22.6.3.2 Procedimiento de €JECUCION ............ccueoviiiiieiecie ettt et 283
22.6.3.3  MALEIIAIES ...ttt ettt ettt be et et et et e e 283
22.6.3.4  EQUIPO «..oiuieiiieieiiieit ettt ettt ettt ettt ettt e et etk et eneeteshe st et e b eteete et eseesenteseebenteseseneas 283
22.6.3.5 Medida yforma de PAgO .......c.coveiieiioiiieiceeeeeee ettt eee 283
22,7 AFINADOS Y ALISTADOS DE PISO ..ottt 283
22.71 Piso en Concreto Acabado Escobillado con Dilataciones Espina de Pescado ....... 283
22.7. 4.1 DESCIIPCION ...ttt ettt et e et te e ete et e eat et e enteeteeaseeteeereeareereeaeas 283
22.7.1.2 ProcedimientO d€ €JECUCION ..........cceeviiiieiiiieieteieteiet ettt b e eb e ebeeseesaesaessees 284
22.7.1.3  MALEIIAIES ...ttt sttt sttt et betenea 284
22704 EQUIPO oottt et ettt ettt ettt e et e ett ettt e et e ert et e ereeteeareeres 284
22715 Medida y fOrma de PAgO .......ccocieieiiiiiieeee ettt bbb st eneees 284
22.8 CARPINTERIAMETALICA ...ttt ettt et sttt b s s b ssetesaeneesennas 285
22.8.1 Baranda en Malla Eslabonada y Angulo Metalico de 1 1/2" (h:0.9m)........................ 285
22.8. 1.1 DESCIIPCION ...ttt ettt et ettt et e et et e e be et e esbeetseeae e s e esbeesseessesteesbeesseesseennas 285
22.8.1.2 Procedimiento d€ €JECUCION .........cc.coviiiiiiiiieeie ettt ettt ae e 285
22.8.1.3  MAALEIIAIES ...ttt ettt ettt ettt ae et ettt et aees 285
22.8.1.4  EQUIPO .ottt ettt ettt ettt et sttt ettt ettt n ke b e sttt es e eb et eseeten s et e s entereehenteseeneneas 285
22.8.1.5 Medida y fOrma de PAGO .......ccooviiieiiiceiceeee ettt ettt 285
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22,9 IMPERMEABILIZACIONES ............coo ittt ebe e enenas 286
2291 Hidrofugo en FAChAd@as .................c.ooioiioiiiiiiiicicccceeeeee e 286
22.9.1.1 DESCIIPCION ...ttt ettt st e e ae et e s te e b e esbeesaeeasesbeenseesseessesseebeenseessennnes 286
22.9.1.2 Procedimiento de €JECUCION ..........cc.ecviiiiiieieee ettt nas 286
22.9.1.3 MALEIIAIES. ... ettt ettt ettt s sttt e as 286
22.9.1.4 EQUIPO...ii ittt ettt ettt ettt ettt re b e e bttt e e taeeae b e eabees b e taesbeesbeesbearsenneas 286
22.9.1.5 Medida yforma d PAGO ........oeeieiieieeeieeeee et ettt 286
23 ESCALERA ELEVADA EN CONCRETO ........cociiiiiieiieetee ettt 287
23,1 EXCAVACIONES ...........cooiiiee ettt sttt be ettt et et s b aseeaesesesnenas 287
2311 Excavacion Manual de Vigas de cimentacion <1.5m ..., 287
231101 DESCHPCION ...ttt ettt et ettt ete et e et eeateeat e te v e ereeetteereeereenreenes 287
23002 EQUIPO ottt ettt ettt et ete e te et et b et e eteereeareeran 287
23.1.1.3  Medida y fOrma de PAgO ......cccooieieiiiieiieee ettt bbb s s s eeae 287
23.1.2 Excavacion Manual de Zapatas de cimentacion >1.5m...................cccoccooiiiiiinn, 287
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ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION

1 PRELIMINARES

1.1 Localizacién y Replanteo de Terreno
1.1.1  Descripcién

Para la ejecucién de estos trabajos se debera disponer en el terreno de comisiones
topogréficas suficientes y necesarias para el replanteo del proyecto, provista de la
informacion requerida para la correcta ubicacién de todas las edificaciones y actividades
de la obra.

Se efectuara el replanteo del proyecto a partir de los ejes indicados en los planos de

Construccion y con base en los mojones de referencia que existen en los siete vértices
de los linderos.

1.1.2 Equipo

Para la realizacion de esta actividad se debera proveer a las comisiones topograficas de
equipos de topografia, preferiblemente tecnologia de punta (Estacién Total).

1.1.3 Medida y forma de pago

Esta actividad se medira y pagara por m?> de acuerdo con el avance en la ejecucion
de la mismay la aprobacion de la localizacion de las obras a realizar.

1.2 Limpieza y Descapote de Terreno

1.2.1  Descripcién

Esta actividad se refiere al retiro de la capa vegetal y del sustrato superficial del terreno
y al retiro de escombros de las areas a intervenir en el proyecto.

1.2.2 Equipo

Se debera utilizar el equipo requerido para realizar las excavaciones mecanicas y
manuales a que haya lugar, asi como tambien el equipo necesario para el cargue, retiro
y transporte del material sobrante producto del descapote realizado.

1.2.3 Medida y forma de pago

La unidad de medida y la forma de pago del descapote se llevara a cabo teniendo en
cuenta los metros cuadrados (m?) debidamente ejecutados y recibidos a satisfaccion por
la Interventoria. El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

o Equipos y herramientas
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e Mano de obra
e Transporte dentro y fuera de la obra
e Cargue y retiro de materiales sobrantes

2 EXCAVACIONES

21 Excavacion Manual de Vigas de cimentacion < 1.5 m
2.1.1  Descripcion

Este trabajo consiste en el conjunto de las actividades de excavar, remover y desplazar
los volumenes de excavacién para efectuar los rellenos necesarios de acuerdo con los
niveles de disefio contenidos en los planos generales. Incluye corte, carga y retiro de
sobrantes.

Se deben determinar los equipos mecanicos a emplear y los niveles de excavacion hasta
donde se podran emplear los equipos mecanicos, es necesario coordinar los niveles de
excavacion con los expresados dentro de los planos arquitecténicos.

21.2 Equipo

Se debera utilizar los diferentes equipos mecanicos necesarios tales como
Retroexcavadoras, Volquetas, etc. Los equipos deberan ser aprobados por la
Interventoria, tanto en cantidad como en rendimientos, para garantizar el cumplimiento
del plazo de esta actividad exigido en el Programa de Trabajo.

213 Medida y forma de pago

La medicién de los volumenes de excavacion se realizara en metros cubicos (m?), de
acuerdo con los levantamientos topograficos, los niveles del proyecto y las adiciones
o disminuciones de niveles debidamente aprobadas por la Interventoria.

2.2 Excavacion Manual de Zapatas de cimentacion > 1.5 m

2.2.1 Descripcion

Este trabajo consiste en el movimiento de tierras en volimenes necesarios para la
ejecuciéon de zapatas, vigas de amarre, cimentacion de cerramientos y otros.

2.2.2 Equipo

e Herramienta menor.
e Motobombas.
e Equipos de cargue y retiro de materiales.

2.2.3 Mediday forma de pago
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La medicion de los volumenes de excavacion se realizara en metros cubicos (m?),
de acuerdo con los levantamientos topograficos, los niveles del proyecto y las
adiciones o disminuciones de niveles debidamente aprobadas por la Interventoria.

2.3 Excavacion para nivelacion de terreno
2.3.1 Descripcién

Este trabajo consiste en el movimiento de tierras en volumenes necesarios para
la ejecucion de zapatas, vigas de amarre, cimentacion de cerramientos y otros.

2.3.2 Equipo

e Herramienta menor.
e Motobombas.
e Equipos de cargue y retiro de materiales.

2.23 Mediday forma de pago

La medicion de los volumenes de excavacion se realizara en metros cubicos (m?),
de acuerdo con los levantamientos topograficos, los niveles del proyecto y las
adiciones o disminuciones de niveles debidamente aprobadas por la Interventoria.

24 Retiro material de Excavacion

241 Descripcion

Esta actividad comprende toda remociéon de materiales térreos in situ, con el fin de
permitir la cimentacion de estructuras, o la adecuacién del terreno segun los disefios
arquitecténicos y técnicos.

El material de las excavaciones debera depositarse evitando obstaculizar la entrada
a la obra o de la via publica, mientras es cargado en las volquetas para su retiro.

En los casos en que el material excavado y seleccionado pueda ser utilizado en la
configuracion y nivelacion del terreno, la Interventoria permitira al Contratista dejar
el material necesario cerca del sitio del relleno. No obstante, el Contratista debera
cumplir con los parametros indicados por el Interventor.

2.4.2 Equipo

e Herramienta menor.
o Equipos de cargue y retiro de materiales.

243 Mediday forma de pago
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3

La medicién de los volumenes de retiro de material se realizard en metros cubicos (m?),
de acuerdo con los levantamientos topograficos, los niveles del proyecto y las adiciones o
disminuciones de niveles debidamente aprobadas por la Interventoria.

MEJORAMIENTOS PARA CIMENTACION

341 Mejoramiento en material seleccionado bajo Zapatas

3.1.1  Descripcion

Hace referencia al suministro y compactacion de material seleccionado como
mejoramiento de cimentacion bajo zapatas de cimentacion de acuerdo las
recomendaciones Yy conclusiones del estudio de suelos.

Para la ejecucién de este trabajo es necesario verificar el replanteo, la localizacion y
nivelacion de las excavaciones, las cotas de cimentacion, realizar la excavacion
procurando mantener las dimensiones de sobreanchos y siguiendo las recomendaciones
de excavacion dadas segun el estudio de suelos.

3.1.2 Equipo

Se debera utilizar los diferentes equipos para transporte horizontal y vertical, y demas
equipos necesarios para la ejecucion de la actividad.

3.1.3 Medida y forma de pago

Se medirad y pagara por metro cubico (m?) instalado y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos in situ y del
cumplimiento de las tolerancias para aceptacién y de los requisitos minimos exigidos en
los estudios de suelos.

La medida sera el resultado de calculos efectuados sobre planos estructurales. El
precio unitario al que se pagarasera el consignado en el contrato. El costo incluye:

. Materiales.

. Equipos.

. Mano de obra.

. Transporte dentro y fuera de la obra.

3.2 Mejoramiento en material seleccionado en vigas

3.2.1  Descripcion
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Hace referencia al suministro y compactacion de material seleccionado como
mejoramiento en vigas de cimentacién de acuerdo las recomendaciones y conclusiones
del estudio de suelos.

Para la ejecucion de este trabajo es necesario verificar el replanteo, la localizacion y
nivelacion de las excavaciones, las cotas de cimentacion, realizar la excavacién
procurando mantener las dimensiones de sobreanchos y siguiendo las recomendaciones
de excavacion dadas segun el estudio de suelos.

3.2.2 Equipo

Se deberan utilizar los diferentes equipos para transporte horizontal y vertical, y demas
equipos necesarios para la ejecucion de la actividad.

3.2.3 Mediday forma de pago

Se medirad y pagara por metro cubico (m?) instalado y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos in situ y del
cumplimiento de las tolerancias para aceptacién y de los requisitos minimos exigidos en
los estudios de suelos.

La medida sera el resultado de calculos efectuados sobre planos estructurales. El
precio unitario al que se pagarasera el consignado en el contrato. El costo incluye:

. Materiales.

. Equipos.

. Mano de obra.

. Transporte dentro y fuera de la obra.

3.3 Relleno en Recebo comun bajo placa contrapiso
3.3.1  Descripcion

Hace referencia al suministro y compactacion de material seleccionado como
mejoramiento de cimentacion bajo placa de contrapiso de acuerdo las recomendaciones
y conclusiones del estudio de suelos.

Para la ejecucion de este trabajo es necesario verificar el replanteo, la localizacion y
nivelacion de las excavaciones, las cotas de cimentacion, realizar la excavacién
procurando mantener las dimensiones de sobreanchos y siguiendo las recomendaciones
de excavacion dadas segun el estudio de suelos.

3.3.2 Equipo

Se debera utilizar los diferentes equipos para transporte horizontal y vertical, y demas
equipos necesarios para la ejecucion de la actividad.
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3.3.3 Medida y forma de pago

Se medirad y pagara por metro cubico (m?) instalado y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos in situ y del
cumplimiento de las tolerancias para aceptacién y de los requisitos minimos exigidos en
los estudios de suelos.

La medida sera el resultado de calculos efectuados sobre planos estructurales. El
precio unitario al que se pagarasera el consignado en el contrato. El costo incluye:

. Materiales.
. Equipos.
. Mano de obra.

. Transporte dentro y fuera de la obra.

4 CIMENTACION SUPERFICIAL
4.1 Concretos de Cimentacion
4.1.1 Concreto pobre Limpieza 2000 PSI

4111 Descripcion

Este trabajo consiste en la aplicacion del Concreto de limpieza que se coloca en el fondo
de las excavaciones con el fin de proteger el piso de cimentacién y el refuerzo de
cualquier tipo de contaminacién o alteraciéon de las condiciones naturales del terreno.

Para la ejecucion de este trabajo es necesario verificar las excavaciones, las cotas de
cimentacion, limpiar el fondo de las excavaciones del caso, retirar materias organicas,
cubrir el fondo de la excavacién con concreto, verificar y controlar el espesor de la capa
de concreto y su correspondiente nivelacion.

4.1.1.2 Materiales
Se utilizara Concreto con la resistencia indicada en los planos de cimentacion.
41.1.3 Equipo

Se debera utilizar los diferentes equipos para transporte horizontal y vertical, vaciado del
concreto y demas equipos necesarios para la ejecucién de la actividad.

4114 Mediday forma de pago

Se medirad y pagara por metro cubico (m?) instalado y debidamente aceptado por la
Interventoria y del cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y de los requisitos
minimos exigidos en los estudios de suelos y planos estructurales.
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4.1.2 Zapatas en Concreto 3000 Psi
4.1.21 Descripcion

Este trabajo consiste en la ejecucion de zapatas de concreto reforzado, las cuales
deberan fundirse en los sitios indicados en los planos estructurales, de acuerdo al
diseno, forma de seccion y refuerzo indicado para cada sitio.

4.1.2.2 Materiales

Se debera utilizar concreto con la resistencia indicada segun los planos estructurales.

4.1.2.3 Equipo

Se deberan utilizar equipos para transporte horizontal y vertical, vibrado y vaciado del
concreto, formaletas y los demas equipos o herramientas necesarias para la ejecucion
de la actividad.

4.1.24 Mediday forma de pago

La medicion y pago se realizara por metro cubico (m®) de concreto debidamente
ejecutados y aprobados por la Interventoria, previa verificacion de los resultados de los
ensayos correspondientes y el cumplimiento de las tolerancias para aceptacién y de los
requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los planos estructurales. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

4.1.3 Vigas de amarre en concreto 3000 Psi

4.1.3.1 Descripcion

Este trabajo consiste en la ejecucion de vigas de concreto reforzado, las cuales deberan
fundirse en los sitios indicados en los planos estructurales, de acuerdo al disefio, forma
de seccidn y refuerzo indicado para cada sitio.

4.1.3.2 Materiales

Se debera utilizar concreto con la resistencia indicada en los planos estructurales.

4.1.3.3 Equipo
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Se utilizara equipos para transporte horizontal y vertical, vibrado y vaciado del concreto,
formaletas y los demas equipos o herramientas necesarias para la ejecucién de la
actividad.

4.1.3.4 Mediday forma de pago

La medicién y pago se realizara por metro cubico (m?®) de concreto debidamente
ejecutados y aprobados por la Interventoria, previa verificacion de los resultados de los
ensayos correspondientes y el cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y de los
requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los planos estructurales. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

e Materiales.
e Equipos.
¢ Mano de Obra.

414 Placa de contrapiso 3000 Psi

4.1.4.1 Descripcion

La actividad consiste en la ejecucion de placa contrapiso en concreto reforzado, la cual
debera fundirse en los sitios indicados en los planos estructurales, de acuerdo al disefo,
forma de seccion y refuerzo indicado para cada sitio.

41.4.2 Materiales

Se debera utilizar concreto con la resistencia indicada en los planos estructurales.

4.1.4.3 Equipo

Se utilizaran equipos para transporte horizontal y vertical, vibrado y vaciado del concreto,
formaletas y los demas equipos o herramientas necesarias para la ejecucién de la
actividad.

4144 Mediday forma de pago

La medicion y pago se realizara por metro cuadrado (m?) de concreto debidamente
ejecutados y aprobados por la Interventoria, previa verificacion de los resultados de los
ensayos correspondientes y el cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y de los
requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los planos estructurales. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:
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Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

4.1.5 Escalera en Concreto de Contrapiso 3000 Psi

4.1.5.1 Descripcion

La actividad consiste en el suminsitro del concreto para escaleras en concreto de
contrapiso siguiendo la especificacion del estudio de suelos y disefios estructurales.

4.1.5.2 Mediday forma de pago

Consultar Estudio de Suelos.

Consultar Cimentacion en Planos Estructurales.

Verificar cotas de Cimentacion.

Verificar localizacion y replanteo.

Disponer en obra de los equipos adecuados.

Seguir procesos constructivos consignados en el Estudio de Suelos y en los Planos
Estructurales.

Ver especificaciones de materiales en el Estudio de Suelos y en los Planos
Estructurales

4.1.5.3 Materiales

e Se debera utilizar concreto con la resistencia indicada en los planos estructurales.
¢ Adivitos para concero si fuese necesario.

4.1.5.4 Equipo

Se utilizaran equipos para transporte horizontal y vertical, vibrado y vaciado del concreto,
formaletas y los demas equipos o herramientas necesarias para la ejecucién de la
actividad.

4155 Mediday forma de pago

La medicién y pago se realizard por metro cubico (m?®) de concreto debidamente
ejecutados y aprobados por la Interventoria, previa verificacion de los resultados de los
ensayos correspondientes y el cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y de los
requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los planos estructurales. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:
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Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

4.1.6 Carcamo de piso en concreto reforzado, tapa en rejilla metalica de 0.15x0.10

4.1.6.1

Descripcion

Se hace referencia a la ejecucion de Muros en concreto reforzado segun localizacion y
dimensiones expresadas en Planos Estructurales.

4.1.6.2

4.1.6.3

41.6.4

Procedimiento de ejecucion

Consultar Planos Arquitectonicos.

Consultar Planos Estructurales.

Consultar NSR 2010.

Replantear ejes, verificar niveles.

Preparar formaletas y aplicar desmoldantes.
Levantar y acodalar formaletas.

Colocar refuerzos de acero.

Verificar refuerzos, tralapos, distanciamientos y ejes.
Realizar pases de instalaciones técnicas.

Verificar plomos, alineamientos y dimensiones.
Vaciar el concreto en una sola etapa.

Vibrar concreto.

Desencofrar vigas.

Curar concreto.

Resanar y aplicar acabado exterior.

Verificar niveles, alineamientos y plomos para aceptacion.

Materiales

Concreto segun planos.
Soportes y distanciadores para el refuerzo
Maderas y Fungibles.

Equipo

Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto
Equipo para vibrado del concreto

Equipo para vaciado del concreto

Formaletas para concreto a la vista

Equipo de apuntalamiento.
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4.1.6.5 Mediday forma de pago

Se medira y se pagara por metro cubico (m2) de concreto de escalera debidamente
ejecutados y aceptados por la Interventoria de acuerdo al cumplimiento de las
tolerancias para aceptacion y a los requisitos minimos exigidos en planos
estructurales.

La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los Planos Estructurales. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

o Materiales.

e Equipos.

e Mano de Obra.

e Transportes dentro y fuera de la Obra.

4.2 Aceros de Refuerzo y Mallas de Cimentacion
4.21 Acero de zapatas 60000 Psi

4211 Descripcion

La actividad hace referencia a la instalacion y manejo de acero reforzado para las
zapatas de cimentacion. De acuerdo a diametros, traslapos, dimensiones vy
especificaciones expresadas en los Planos Estructurales.

4212 Materiales

Acero reforzado segun especificaciones del disefo.

4.2.1.3 Equipo

Herramienta Menor.

4.2.1.4 Mediday forma de pago

Se medira y se pagara por Kilogramo (Kg) de acero instalado, debidamente ejecutados
y aceptados por la Interventoria.

La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los Planos Estructurales. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra.

4.2.2 Acero de Vigas de Cimentacion 60000 Psi
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4.2.21 Descripcion
La actividad hace referencia a la instalacion y manejo de acero reforzado para vigas de

cimentacion. De acuerdo a diametros, traslapos, dimensiones y especificaciones
expresadas en los Planos Estructurales.

4.2.2.2 Materiales

Acero reforzado segun especificaciones del disefio.
4.2.2.3 Equipo

Herramienta Menor.
4224 Mediday forma de pago

Se medira y se pagara por Kilogramo (Kg) de acero instalado, debidamente ejecutados
y aceptados por la Interventoria.

La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los Planos Estructurales. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra.

4.2.3 Malla electrosoldada de Placa de Contrapiso

4.2.3.1 Descripcion
La actividad hace referencia a la instalacion y manejo de malla electrosoldada reforzada
para placa de contrapiso. De acuerdo a diametros, traslapos, dimensiones y
especificaciones expresadas en los planos estructurales.

4.2.3.2 Materiales

Malla electrosoldada segun especificaciones del disefo.

4.2.3.3 Equipo
Herramienta Menor.

4.2.34 Mediday forma de pago
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Se medira y se pagara por Kilogramo (Kg) de malla instalada, debidamente
ejecutados y aceptados por la Interventoria.

La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los Planos Estructurales. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra.

4.2.4 Acero Escalera de Contrapiso 60000 p.s.i
4241 Descripcion

La actividad hace referencia a la instalacion y manejo de acero reforzado para escaleras
de contrapiso de acuerdo a didametros, traslapos, dimensiones y especificaciones
expresadas en los Planos Estructurales.

4.2.4.2 Materiales

Acero reforzado segun especificaciones del disefo.

4.2.4.3 Equipo
Herramienta Menor.

4244 Mediday forma de pago

Se medira y se pagara por Kilogramo (Kg) de acero instalado, debidamente
ejecutados y aceptados por la Interventoria.

La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los Planos Estructurales. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

e Materiales.

e Equipos.
¢ Mano de Obra.

5 ESTRUCTURAS EN CONCRETO

5.1 Concreto Estructuras

5.1.1 Concreto columnas 4.000 Psi

5.1.1.1 Descripcion
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Se hace referencia a la ejecucion de columnas en concreto reforzado segun localizacion
y dimensiones expresadas en los Planos Arquitectdnicos y Planos Estructurales.

5.1.1.2

5.1.1.3

51.1.4

5.1.1.5

Procedimiento de ejecucion

Consultar Planos Arquitectonicos.

Consultar Planos Estructurales.

Consultar NSR 2010.

Replantear ejes, verificar niveles y localizar columnas.
Colocar refuerzos de acero.

Verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes.
Preparar formaletas y aplicar desmoldantes.

Levantar y acodalar formaletas.

Verificar plomos y dimensiones.

Vaciar y vibrar el concreto.

Desencofrar columnas

Curar concreto.

Resanar y aplicar acabado exterior.

Verificar plomos y niveles para aceptacion.

Materiales

Concreto, segun planos.
Soportes y distanciadores para el refuerzo.
Maderas y Fungibles.

Equipo

Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto.

Equipo para vibrado del concreto.
Equipo para vaciado del concreto.
Formaletas para concreto a la vista.
Formaleta de apuntalamiento.
Equipo de apuntalamiento.

Medida y forma de pago

Se medird y pagara por metro cubico (m?) instalado y debidamente aceptado por la

Interventoria de acuerdo al

requisitos minimos exigidos en planos estructurales.

cumplimiento de las tolerancias para aceptacién y a los

La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los Planos Estructurales. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:
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5.1.2

5.1.21

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra.

Concreto Placa Entrepiso 4000 Psi (e=0,10 m)

Descripcion

Se hace referencia a la ejecucion de placas aéreas 6 losas de entrepiso en concreto
reforzado segun indicaciones de los planos estructurales y los planos arquitecténicos.

5.1.2.2

5.1.2.3

Procedimiento de ejecucion

Consultar Planos Arquitectonicos.

Consultar Planos Estructurales.

Consulta NSR 10.

Estudiar y definir formaletas a emplear.

Utilizar casetdn de icopor o similar.

Preparar formaletas y aplicar desmoldantes.

Nivelar y sellar formaletas.

Replantear elementos estructurales sobre la formaleta.
Colocar refuerzo de acero para torta inferior.

Ejecutar y fijar firmemente las instalaciones hidrosanitarias, eléctricas y
telefonicas.

Colocar testeros de borde.

Colocar refuerzo de acero.

Verificar refuerzos, traslapos y recubrimientos.
Realizar pases de instalaciones técnicas.

Verificar dimensiones, niveles y bordes de placa.
Vaciar concreto de torta inferior y verificar espesor.
Reinstalar aligeramiento.

Vaciar concreto vigas y viguetas.

Colocar refuerzos de acero torta superior.

Vaciar concreto de torta superior y verificar espesor.
Vibrar concreto.

Curar Concreto.

Desencofrar losas.

Realizar reparaciones resanes.

Verificar niveles, alineamientos y plomos para aceptacion.

Materiales

Concreto segun planos.
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5.1.2.4

5.1.2.5

Soportes y distanciadores para el refuerzo.
Caseton.
Maderas y Fungibles.

Equipo

Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto.
Equipo para vibrado del concreto.

Equipo para vaciado del concreto.

Formaletas para losas en concreto a la vista.

Equipo de apuntalamiento.

Formaletas de borde de losa.

Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metro cuadrado (m?) colocado y debidamente aceptado por la
Interventoria de acuerdo al cumplimiento de las tolerancias para aceptacién y a los
requisitos minimos exigidos en planos estructurales.

La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los Planos Estructurales. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra.

5.1.3 Concreto Vigas Aéreas 4000 Psi

5.1.3.1

Descripcion

Se hace referencia a la ejecucién de vigas aéreas en concreto reforzado segun
indicaciones de los planos estructurales y los planos arquitecténicos.

5.1.3.2

Procedimiento de ejecucion

Consultar Planos Arquitectonicos.

Consultar Planos Estructurales.

Consulta NSR 10.

Estudiar y definir formaletas a emplear.

Utilizar casetdn de icopor o similar.

Preparar formaletas y aplicar desmoldantes.

Nivelar y sellar formaletas.

Replantear elementos estructurales sobre la formaleta.
Colocar refuerzo de acero para torta inferior.
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5.1.3.3

5.1.34

5.1.3.5

Ejecutar y fijar firmemente las instalaciones hidrosanitarias, eléctricas y
telefénicas.

Colocar testeros de borde.

Colocar refuerzo de acero.

Verificar refuerzos, traslapos y recubrimientos.

Realizar pases de instalaciones técnicas.

Verificar dimensiones, niveles y bordes de placa.

Vaciar concreto de torta inferior y verificar espesor.
Reinstalar aligeramiento.

Vaciar concreto vigas y viguetas.

Colocar refuerzos de acero torta superior.

Vaciar concreto de torta superior y verificar espesor.
Vibrar concreto.

Curar Concreto.

Desencofrar losas.

Realizar reparaciones resanes.

Verificar niveles, alineamientos y plomos para aceptacion.

Materiales

Concreto segun planos.

Soportes y distanciadores para el refuerzo.
Caseton.

Maderas y Fungibles.

Equipo

Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto.
Equipo para vibrado del concreto.

Equipo para vaciado del concreto.

Formaletas para losas en concreto a la vista.

Equipo de apuntalamiento.

Formaletas de borde de losa.

Medida y forma de pago

Se medirad y pagara por metro cubico (m*) colocado y debidamente aceptado por la
Interventoria de acuerdo al cumplimiento de las tolerancias para aceptacién y a los
requisitos minimos exigidos en planos estructurales.

La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los Planos Estructurales. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales.
Equipos.
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Mano de Obra.
Transportes dentro y fuera de la Obra.

5.1.4 Concreto Placa Maciza Entrepiso 4000 Psi (e=0,12 m)

5.1.4.1

Descripcion

Ejecucién de placas 6 losas macizas entrepiso en concreto reforzado segun indicaciones
de los planos estructurales y los planos arquitecténicos.

5.1.4.2

5143

5.14.4

Procedimiento de ejecucion

Consultar Planos Arquitectonicos.

Consultar Planos Estructurales.

Consulta NSR 10.

Estudiar y definir formaletas a emplear.

Preparar formaletas y aplicar desmoldantes.

Nivelar y sellar formaletas.

Replantear elementos estructurales sobre la formaleta.
Colocar refuerzo de acero para torta inferior.

Ejecutar y fijar firmemente las instalaciones hidrosanitarias, eléctricas y
telefénicas.

Colocar testeros de borde.

Colocar refuerzo de acero.

Verificar refuerzos, traslapos y recubrimientos.
Realizar pases de instalaciones técnicas.

Verificar dimensiones, niveles y bordes de placa.
Vaciar concreto de torta inferior y verificar espesor.
Vaciar concreto vigas y viguetas.

Colocar refuerzos de acero torta superior.

Vaciar concreto de torta superior y verificar espesor.
Vibrar concreto.

Curar Concreto.

Desencofrar losas.

Realizar reparaciones resanes.

Verificar niveles, alineamientos y plomos para aceptacion.

Materiales

Concreto segun planos.

Soportes y distanciadores para el refuerzo.
Maderas y Fungibles.

Equipo
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Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto.
Equipo para vibrado del concreto.

Equipo para vaciado del concreto.

Formaletas para losas.

Equipo de Apuntalamiento.

5.1.4.5 Mediday forma de pago

Se medird y se pagara por metro cuadrado (m?) de concreto de placa de cubierta
debidamente ejecutada y aceptada por la Interventoria de acuerdo al cumplimiento de
las tolerancias para aceptacion y a los requisitos minimos exigidos en planos
estructurales.

La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los Planos Estructurales. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra.

5.1.5 Concreto Vigas Aéreas de Cubierta 4000 Psi

5.1.5.1 Descripcion

Se hace referencia a la ejecucion de vigas de cubierta en concreto reforzado segun
localizacién y dimensiones expresadas en Planos Estructurales.

5.1.5.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar Planos Arquitectonicos.

Consultar Planos Estructurales.

Consultar NSR 2010.

Replantear ejes, verificar niveles.

Preparar formaletas y aplicar desmoldantes.
Levantar y acodalar formaletas.

Colocar refuerzos de acero.

Verificar refuerzos, tralapos, distanciamientos y ejes.
Realizar pases de instalaciones técnicas.

Instalar anclajes para estructuras metalicas y cielos rasos.
Verificar plomos, alineamientos y dimensiones.
Vaciar el concreto en una sola etapa.

Vibrar concreto.

Desencofrar vigas.
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e Curar concreto.
Resanar y aplicar acabado exterior.
o Verificar niveles, alineamientos y plomos para aceptacion.

5.1.5.3 Materiales

e Concreto segun planos.
o Soportes y distanciadores para el refuerzo
Maderas y Fungibles.

5.1.5.4 Equipo

Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto
Equipo para vibrado del concreto

Equipo para vaciado del concreto

Formaletas para concreto a la vista

Equipo de apuntalamiento.

5.1.5.5 Medida y forma de pago

Se medira y se pagara por metro cubico (m3® de concreto de vigas debidamente
ejecutados y aceptados por la Interventoria de acuerdo al cumplimiento de las
tolerancias para aceptacion y a los requisitos minimos exigidos en planos estructurales.

La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los Planos Estructurales. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra.

5.1.6 Concreto Reforzado Cinta Corona de Cubierta 3000 Psi

5.1.6.1 Descripcion

Se hace referencia a la ejecucion de cintas corona de cubierta en concreto reforzado
segun localizacion y dimensiones expresadas en Planos Estructurales.

5.1.6.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar Planos Arquitectonicos.
Consultar Planos Estructurales.
Consultar NSR 2010.

Replantear ejes, verificar niveles.
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Preparar formaletas y aplicar desmoldantes.

Levantar y acodalar formaletas.

Colocar refuerzos de acero.

Verificar refuerzos, tralapos, distanciamientos y ejes.
Realizar pases de instalaciones técnicas.

Instalar anclajes para estructuras metalicas y cielos rasos.
Verificar plomos, alineamientos y dimensiones.

Vaciar el concreto en una sola etapa.

Vibrar concreto.

Desencofrar vigas.

Curar concreto.

Resanar y aplicar acabado exterior.

Verificar niveles, alineamientos y plomos para aceptacion.

5.1.6.3 Materiales

Concreto segun planos.
e Soportes y distanciadores para el refuerzo
Maderas y Fungibles.

5.1.6.4 Equipo

Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto
Equipo para vibrado del concreto

Equipo para vaciado del concreto

Formaletas para concreto a la vista

Equipo de apuntalamiento.

5.1.6.5 Medida y forma de pago

Se medira y se pagara por metro cubico (m3® de concreto de vigas debidamente
ejecutados y aceptados por la Interventoria de acuerdo al cumplimiento de las
tolerancias para aceptacion y a los requisitos minimos exigidos en planos estructurales.

La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los Planos Estructurales. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra.

5.2 Acero de Refuerzo y Mallas de Estructuras
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5.2.1 Acero Columnas 60000 Psi
5.2.1.1 Descripcion

La actividad hace referencia a la instalacion y manejo de acero reforzado para las
columnas en concreto, de acuerdo a diametros, traslapos, dimensiones y
especificaciones expresadas en los Planos Estructurales.

5.2.1.2 Materiales

Acero reforzado segun especificaciones del disefo.

5.2.1.3 Equipo
Herramienta Menor.
5.2.1.4 Medida y forma de pago

Se medira y se pagara por Kilogramo (Kg) de acero instalado, debidamente ejecutados
y aceptados por la Interventoria.

La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los Planos Estructurales. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra.

5.2.2 Malla electrosoldada Placa de Entrepiso (e=0,10 m)
5.2.2.1 Descripcion

La actividad hace referencia a la instalacion y manejo de malla electrosoldada reforzada
para placa aérea de entrepiso, de acuerdo a diametros, traslapos, dimensiones y
especificaciones expresadas en los Planos Estructurales.

5.2.2.2 Materiales
Malla electrosoldada segun especificaciones del disefo.
5.2.2.3 Equipo

Herramienta Menor.

5.2.2.4 Medida y forma de pago
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Se medira y se pagara por Kilogramo (Kg) de malla instalada, debidamente ejecutados
y aceptados por la Interventoria.

La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los Planos Estructurales. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra.

5.2.3 Acero Vigas Aéreas 60000 Psi
5.2.3.1  Descripcion
La actividad hace referencia a la instalacion y manejo de acero reforzado para vigas

aéreas en concreto, de acuerdo a diametros, traslapos, dimensiones y especificaciones
expresadas en los Planos Estructurales.

5.2.3.2 Materiales

Acero reforzado segun especificaciones del disefio.

5.2.3.3 Equipo
Herramienta Menor.
5.2.3.4 Mediday forma de pago

Se medira y se pagara por Kilogramo (Kg) de acero instalado, debidamente ejecutados
y aceptados por la Interventoria.

La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los Planos Estructurales. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra.

5.2.4 Malla electrosoldada Placa Maciza de Entrepiso (€=0,12 m)

5.2.4.1 Descripcion

La actividad hace referencia a la instalacién y manejo de malla electrosoldada reforzada
para Placa maciza de cubierta, de acuerdo a diametros, traslapos, dimensiones vy
especificaciones expresadas en los Planos Estructurales.
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5.24.2 Materiales

Malla electrosoldada segun especificaciones del disefo.
5.24.3 Equipo

Herramienta Menor.
5.2.4.4 Medida y forma de pago

Se medira y se pagara por Kilogramo (Kg) de malla instalada, debidamente ejecutados
y aceptados por la Interventoria.

La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los Planos Estructurales. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra.

5.2.5 Acero Vigas de Cubierta 60000 Psi

5.2.5.1 Descripcion
La actividad hace referencia a la instalacién y manejo de acero reforzado para vigas

aéreas en concreto. De acuerdo a diametros, traslapos, dimensiones y especificaciones
expresadas en los Planos Estructurales.

5.2.5.2 Materiales

Acero reforzado segun especificaciones del disefio.

5.2.5.3 Equipo

e Herramienta Menor.

5.2.5.4 Medida y forma de pago

Se medira y se pagara por Kilogramo (Kg) de acero instalado, debidamente ejecutados
y aceptados por la Interventoria.

La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los Planos Estructurales. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

e Materiales.
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Equipos.
Mano de Obra.
Transportes dentro y fuera de la Obra.

6 MAMPOSTERIA

6.1

6.1.1

Muro en Bloque Concreto liso Formato 12x19x39

Descripcion

Se hace referencia a la ejecucion de muros en bloque de concreto liso de acuerdo a la
localizacién, las dimensiones y especificaciones consignadas en planos Arquitectonicos,
planos Estructurales y detalles arquitectonicos.

6.1.2

6.1.4

Procedimiento de ejecucion

Consultar Planos Arquitecténicos y verificar localizacion.

Consultar Planos Estructurales y verificar refuerzos y anclajes.

Verificar lotes de fabricacién para garantizar texturas y colores uniformes.
Limpiar bases y losas vy verificar niveles.

Replantear muros de fachada y posteriormente replantear muros interiores.
Prever retrocesos para incrustaciones, cajas e instalaciones técnicas.
Instalar boquilleras y guias.

Preparar morteros de pega y de inyeccion, humedecer areas de contacto.
Esparcir morteros en areas de pega.

Sentar bloques sin humedecer y retirar sobrantes de la mezcla.

Instalar refuerzos de acuerdo a las especificaciones de los Planos
Estructurales.

Instalar anclajes, chazos, etc.

Ejecutar juntas de control, de construccién y union de elementos estructurales
y no estructurales.

Verificar niveles, plomos y alineamientos.

Limpiar superficies de muros.

Materiales

Blogue de Concreto Liso segun formato en planos arquitecténicos.
Mortero de pega segun especificaciones de planos.
Grafil de refuerzo segun especificaciones de planos.

Equipo

Equipo menor de albanileria.
Equipo para transporte vertical y horizontal.
Equipo para mezcla de morteros.
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6.1.5

Andamios y planchones.

Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metro cuadrado (m?) de muro ejecutado y debidamente aceptado
por la Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del
cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y de los requisitos minimos de
acabados.

El precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

6.2 Muro Divisorio en Bloque de Arcilla N°4

6.2.1

Se

Descripcion

hace referencia la ejecucién de muros especificados como bloque en arcilla de

acuerdo a la localizacion, las dimensiones y especificaciones consignadas en planos
Arquitectonicos, planos Estructurales y detalles arquitectonicos.

6.2.2

6.2.3

Procedimiento de ejecucion

Consultar Planos Arquitecténicos y verificar localizacion.

Consultar Planos Estructurales y verificar refuerzos y anclajes.

Verificar lotes de fabricacion para posteriormente realizar ensayos de
calidad.

Limpiar bases y losas y verificar niveles.

Replantear muros de fachada y posteriormente replantear muros interiores.
Replanteo y forme de muro previendo dejar los sitios designados
para construccion de columnetas segun lo que indiquen los planos Estructurales.
Prever retrocesos para incrustaciones, cajas e instalaciones técnicas.

Instalar boquilleras y guias.

Preparar morteros de pega y de inyeccion, humedecer areas de contacto.
Esparcir morteros en areas de pega.

Sentar bloques sin humedecer y retirar sobrantes de la mezcla.

Instalar refuerzos de acuerdo a las especificaciones de los Planos Estructurales.
Ejecutar juntas de control, de construccion y unién de elementos estructurales y
no estructurales.

Verificar niveles, plomos y alineamientos.

Limpiar superficies de muros.

Materiales
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e Bloques de Arcilla segun formato en planos arquitectonicos.
e Mortero de pega segun especificaciones de planos.

6.2.4 Equipo

Equipo menor de albaiiileria.

Equipo para transporte vertical y horizontal.
Equipo para mezcla de morteros.
Andamios y planchones.

6.2.5 Mediday forma de pago

Se medira y pagara por metro cuadrado (m?) de muro ejecutado y debidamente aceptado
por la Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del
cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y de los requisitos minimos de
acabados.

El precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

6.3 Dovelas en Concreto Fluido Grout Tipo S (12.5Mpa) Reforzado
6.3.1  Descripcion

Se hace referencia a la ejecucion de dovelas en muros bloque de concreto de acuerdo
a la localizacién, las dimensiones y especificaciones consignadas en planos
Arquitecténicos, planos Estructurales y detalles arquitectonicos.

6.3.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar Planos Arquitectonicos y verificar localizacion.

Consultar Planos Estructurales y verificar refuerzos y anclajes.

Limpiar bases y losas y verificar niveles.

Replantear ubicacion de Dovelas de acuerdoa lo indicado en los

planos estructurales y arquitecténicos.

o Corte de aceropara instalar anclaje, previendo dejar los traslapos
minimos indicados en los planos estructurales para los diametros a instalar.

o Limpieza de acero a instalar para los anclajes epéxicos. Pasando una grata

metalica en el area de contacto del anclaje epodxico, con el fin de retirar residuos

como polvo y 6xido que garanticen la adherencia adecuada.
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6.3.3

6.3.4

Realizar perforaciones para anclajes epoxicos;incluyendo el aseo de
cada perforacién garantizando quedar libre de polvo y residuos.

Realizar anclajes epoxicos.

Amarrado de acero de dovelas.

Alistado y Aseo de celda en muro bloque de perforacion vertical. Incluye sondeo
total.

Preparar mortero, y humedecer areas de contacto.

Colocacion y sondeo de concreto en el total del elemento.

Verificacion de llenado de celda, inmediatamente terminado la colocacién de
concreto.

Materiales

Mortero para dovelas segun especificaciones de planos.

Acero de refuerzo segun especificaciones de planos.

Resina epoxica para anclajes. Debidamente validada segun disefiador estructural,
interventoria.

Equipo

Equipo menor de albaniileria.

Equipo para transporte vertical y horizontal.
Equipo para mezcla de concreto.
Andamios y planchones.

6.3.5 Mediday forma de pago

Se medira y pagara por metro lineal (m) de Dovela ejecutada y debidamente aceptada
por la Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del
cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y de los requisitos minimos de
acabados.

El precio unitario al que se pagarasera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

6.4 Dinteles en Concreto Reforzado

6.4.1

Descripcion
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Se hace referencia a la ejecucion de dinteles sobre puertas en concreto de acuerdo a la
localizacién, las dimensiones y especificaciones consignadas en planos Arquitecténicos,
planos Estructurales y detalles arquitectonicos.

6.4.2

6.4.3

6.4.4

6.4.5

Procedimiento de ejecucion

Consultar Planos Arquitecténicos y verificar localizacion.
Consultar Planos Estructurales y verificar refuerzos y anclajes.
Limpiar bases y verificar niveles.

Amarrado de acero de dintel.

Alistado de Formaleta. Aseo y aplicacion de desencofrante.
Encofrado de dintel.

Verificar polmos y alineamientos del encofrado.

Preparar concreto, humedecer areas de contacto.

Colocacion y vibrado de concreto en el total del elemento.
Verificacion de plomos y alineamientos inmediatamente terminado la colocacion
de concreto.

Retiro de Formaleta.

Verificar plomos, escuadras hormigueos finales para aceptacion
Curacién del elemento.

Materiales

Concreto

Acero de Refuerzo
Formaleta de madera
Desencofrante

Equipo

Equipo menor de albadileria.

Equipo para transporte vertical y horizontal.
Equipo para mezcla de concreto.
Andamios y planchones

Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metro lineal (m) de dintel ejecutada y debidamente aceptada por
la Interventoria previa verificacién de los resultados de los ensayos y del cumplimiento
de las tolerancias para aceptacion y de los requisitos minimos de acabados.

El precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.
Equipos.
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e Mano de obra.
e Transporte dentro y fuera de la obra.

6.5 Alfajia en Concreto Reforzado Remate de Antepechos
6.5.1  Descripcion

Se hace referencia a la ejecucién de alfagias de remate sobre antepechos en bloque;
acuerdo a la localizacion, las dimensiones y especificaciones consignadas en planos
Arquitectonicos y detalles arquitectonicos.

6.5.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar Planos Arquitecténicos y verificar localizacion.

Limpiar bases y losas y verificar niveles.

Encofrado de cinta de remate.

Verificar polmos y alineamientos del encofrado.

Preparar mortero, humedecer areas de contacto y debida colocacion.
Verificacién de plomos y alineamientos inmediatamente terminado la colocacién.
Retiro de Formaleta.

Verificar plomos, escuadras hormigueos finales para aceptacion

6.5.3 Materiales

Mortero segun especificaciones de planos.
Formaleta de madera

6.5.4 Equipo

Equipo menor de albaniileria.
6.5.5 Mediday forma de pago

Se medira y pagara por metro lineal (m) de alfagia ejecutada y debidamente aceptada
por la Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del
cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y de los requisitos minimos de
acabados.

El precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.
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6.6

6.6.1

Columnetas en Concreto Reforzado

Descripcion

Se hace referencia a la ejecucién de columnetas en concreto de acuerdo a la
localizacién, las dimensiones y especificaciones consignadas en planos Arquitectonicos,
planos Estructurales y detalles arquitecténicos.

6.6.2

6.6.3

Procedimiento de ejecucion

Consultar Planos Arquitectonicos y verificar localizacion.

Consultar Planos Estructurales y verificar refuerzos y anclajes.

Limpiar bases y losas y verificar niveles.

Replantear ubicacién de columnetas de acuerdo a lo indicado en los planos
estructurales y arquitectonicos.

Corte de acero para instalar anclaje, previendo dejar los traslapos
minimos indicados en los planos estructurales para los diametros a instalar.
Limpieza de acero a instalar para los anclajes epoxicos. Pasando una grata
metalica en el area de contacto del anclaje epodxico, con el fin de retirar residuos
como polvo y 6xido que garanticen la adherencia adecuada.

Realizar perforaciones para anclajes epoxicos;incluyendo el aseo de
cada perforacién garantizando quedar libre de polvo y residuos.

Realizar anclajes epdxicos.

Amarrado de acero de columneta

Alistado de Formaleta. Aseo y aplicacion de desencofrante.

Encofrado de columneta.

Verificar polmos y alineamientos del encofrado.

Preparar concreto, humedecer areas de contacto.

Colocacion y vibrado de concreto en el total del elemento.

Verificacion de plomos y alineamientos inmediatamente terminado la colocacién
de concreto.

Dejar secar

Retiro de Formaleta.

Verificar plomos, escuadras hormigueos finales para aceptacién

Curacion del elemento.

Proteger Columneta contra la interperie.

Materiales

Concreto

Acero de Refuerzo

Formaleta de madera

Desencofrante

Resina epoxica para anclajes. Debidamente validada segun disefiador estructural,
interventoria.
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6.6.4

6.6.5

Equipo

Equipo menor de albafriileria.

Equipo para transporte vertical y horizontal.
Equipo para mezcla de concreto.
Andamios y planchones

Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metro lineal (m) de Columneta ejecutada y debidamente
aceptada por la Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del
cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y de los requisitos minimos de
acabados.

El precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

6.7 Machon de Fachada Bloque Concreto Liso, con hidrofugo en exteriores

6.7.1

Descripcion

Comprende el suministro e instalacion de machones de fachada en bloque liso de
concreto de dimensiones 12x19x39 cm color gris con hidréfugo al exterior, para fachadas
exteriores, segun planos arquitectonicos.

6.7.2

Procedimiento de ejecucion

Consultar Planos Arquitecténicos y verificar localizacion.

Verificar lotes de fabricacién para posteriormente realizar ensayos de calidad.
Limpiar bases y losas y verificar niveles.

Replantear muros de fachada y posteriormente replantear muros interiores.
Replanteo y forme de muro previendo dejar los sitios designados
para construccion de columnetas segun lo que indiquen los planos Estructurales.
Prever retrocesos para incrustaciones, cajas e instalaciones técnicas.

Instalar boquilleras y guias.

Preparar morteros de pega y de inyeccion, humedecer areas de contacto.
Esparcir morteros en areas de pega.

Sentar bloques sin humedecer y retirar sobrantes de la mezcla.

Instalar refuerzos de acuerdo a las especificaciones de los Planos Estructurales.
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e Ejecutar juntas de control, de construccion y union de elementos estructurales y
no estructurales.

o \Verificar niveles, plomos y alineamientos.
Limpiar superficies de muros.

6.7.3 Materiales

Bloques de concreto 12x19x39 cm.
Mortero de pega segun especificaciones de planos.

6.7.4 Equipo

Equipo menor de albaniileria.

Equipo para transporte vertical y horizontal.
Equipo para mezcla de morteros.
Andamios y planchones.

6.7.5 Mediday forma de pago

Se medira y pagara por metro cuadrado (m?) de muro ejecutado y debidamente aceptado
por la Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del
cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y de los requisitos minimos de
acabados.

El precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

7 PANETES

7.1 Paiete en Mortero Liso 1:4

7.1.1  Descripcion
Se hace referencia a la ejecucion de Parete Liso sobre muro interno, de acuerdo a la
localizacién, las dimensiones y especificaciones consignadas en planos Arquitectonicos,

y detalles arquitectonicos.

7.1.2  Procedimiento de ejecucion

e Consultar Planos Arquitectonicos y verificar localizacion.
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7.1.5

Verificacion de plomos, lineamientos, niveles, escuadras, en general estado fisico
de muros a pafietar.

Iniciar la actividad una vez estén completas las ducterias eléctricas o de
suministro sobre muro en bloque.

Preparacion de mortero, segun especificaciones consignadas en planos
arquitectonicos y estructurales.

Instalacion de maestras en mortero en muro, verificando plomos, lineamientos,
escuadras.

Llenado de muro, verificando coincidencia con las maestras, verificando plomos,
lineamientos, escuadras.

Afinado general de muro, verificando plomos, lineamientos, escuadras,
rinconeras.

Realizar filos, dilataciones de acuerdo a planos estructurales y arquitecténicos.
Dejar secar

Verificar plomos, escuadras finales para aceptacion

Materiales

Mortero preparado en Obra

Equipo

Equipo menor de albanileria

Equipo para transporte vertical y horizontal.
Equipo para mezcla de concreto.
Andamios y planchones.

Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metro lineal (m?) de muro panetado ejecutado y debidamente
aceptado por la Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del
cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y de los requisitos minimos de
acabados.

El precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

7.2

7.21

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

Panete en Mortero Liso 1:4 Impermeabilizado

Descripcion
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Se hace referencia a la ejecuciéon de Parete Liso Impermeabilizado sobre muro interno,
de acuerdo a la localizacion, las dimensiones y especificaciones consignadas en planos
Arquitectonicos, y detalles arquitectonicos.

7.2.2 Procedimiento de ejecucion

e Consultar Planos Arquitectonicos y verificar localizacion.

o \Verificacién de plomos, lineamientos, niveles, escuadras, en general estado fisico
de muros a pafietar.

¢ Iniciar la actividad una vez estén completas las ducterias eléctricas o de
suministro sobre muro en bloque.

e Preparacion de mortero impermeabilizado, segun especificaciones consignadas
en planos arquitectonicos y estructurales.

¢ Instalacion de maestras en mortero en muro, verificando plomos, lineamientos,
escuadras.

e Llenado de muro, verificando coincidencia con las maestras, verificando plomos,
lineamientos, escuadras.

¢ Afinado general de muro, verificando plomos, lineamientos, escuadras,
rinconeras.

o Realizar filos, dilataciones de acuerdo a planos estructurales y arquitectonicos.
Dejar secar

o \Verificar plomos, escuadras finales para aceptacion

7.2.3 Materiales

Mortero preparado en Obra
Impermeabilizante

7.2.4 Equipo

Equipo menor de albafriileria.
Equipo para transporte vertical y horizontal.
Equipo para mezcla de concreto.

7.2.5 Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metro lineal (m?) de muro pafietado impermeabilizado ejecutado
y debidamente aceptado por la Interventoria previa verificacion de los resultados de los
ensayos y del cumplimiento de las tolerancias para aceptacién y de los requisitos
minimos de acabados.

El precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:
o Materiales.

e Equipos.
e Mano de obra.
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Transporte dentro y fuera de la obra.

8 AFINADOS Y ALISTADOS DE PISO

8.1

8.1.1

Alistado Para Pisos Mortero 1:4

Descripcion

Se refiere a la nivelacion y preparacion de superficies irregulares y bruscas de losas
estructurales o placas de contrapiso, para recibir acabados de los pisos descritos en
estas especificaciones a los niveles sefalados en los planos constructivos y en los
cuadros de acabados.

8.1.2

8.1.5

Procedimiento de ejecucion

Consultar Planos Arquitecténicos.

Definir y localizar en los Planos Constructivos los pisos a nivelar.

Iniciar la actividad una vez estén completas las ducterias eléctricas o de
suministro sobre la losa y terminado y detallado el pafiete sobre muros
perimetrales.

Limpiar la superficie de piso.
Verificar niveles de estructura y acabados.
Humedecer el area a afinar.
Ejecutar maestras horizontalesa distancias convenientes para que las reglas
queden apoyadas en sus extremos.
Revisar la nivelacion contra los niveles generales de la placa, compensando
acabados de diferente espesor.
Esperar hasta que se inicie el fraguado del mortero.
Enrasar la superficie del piso con llana metalica hasta quedar completamente lisa.
Dejar secar.
Verificar niveles finales para aceptacion.
Materiales
Mortero para pisos
Agua
Equipo

Equipo menor de albaniileria.
Equipo para mezcla de morteros.

Medida y forma de pago
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Se medird y pagara por metros cuadrados (m?) de alistado de piso ejecutado y
debidamente aceptado por la Interventoria previa verificacion de los resultados de los
ensayos y del cumplimiento de las tolerancias para aceptacién y de los requisitos
minimos de acabados.

La medida sera el resultado de calculos efectuados sobre Planos Arquitectdnicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

8.2 Afinado cubierta plana Mortero 1:4
8.2.1 Descripcién

Se refiere a la nivelacion y preparacion de superficies irregulares y bruscas de losas
estructurales o placas macizas de cubierta, para recibir acabados de cubiertas descritos
en estas especificaciones a los niveles senalados en los planos constructivos y en los
cuadros de acabados.

8.2.2 Procedimiento de ejecucion

e Consultar Planos Arquitectonicos.

Definir y localizar en los Planos Constructivos los pisos a nivelar.
¢ Iniciar la actividad una vez estén completas las ducterias eléctricas o de
suministro sobre la losa y terminado y detallado el pafiete sobre muros
perimetrales.
Limpiar la superficie de piso.
Verificar niveles de estructura y acabados.
Humedecer el area a afinar.
Ejecutar maestras horizontalesa distancias convenientes para que las reglas
queden apoyadas en sus extremos.
Revisar la nivelacion contra los niveles generales de la placa, compensando
acabados de diferente espesor.
Esperar hasta que se inicie el fraguado del mortero.
Enrasar la superficie del piso con llana metalica hasta quedar completamente lisa.
Dejar secar.
Verificar niveles finales para aceptacion.

8.2.3 Materiales

Mortero para pisos
Agua
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8.2.4 Equipo

e Equipo menor de albanileria.
e Equipo para mezcla de morteros.

8.2.5 Mediday forma de pago

Se medira y pagara por metros cuadrados (m?) de afinado ejecutado y debidamente
aceptado por la Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del
cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y de los requisitos minimos de
acabados.

La medida sera el resultado de calculos efectuados sobre Planos Arquitectdnicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

9 ENCHAPES

9.1 Piso en Concreto Endurecido
9.1.1 Descripcion

Comprende el suministro e instalacion de piso en concreto endurecido, en las areas
descritas en los planos arquitectonicos.

9.1.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitecténicos y verificar localizacion.

Verificar lotes de fabricacion para garantizar texturas y colores uniformes.
Verificar niveles, escuadras y plomos.

Definir despieces y orden de colocacion de baldosas, dejando las piezas cortadas
(si se requieren) en lugar menos visible.

Remojar el lote de material por seis horas.

Retirar el material del agua por lo menos dos horas antes de su instalacion.
Preparar la pega.

Alinear las hiladas con hilos transversales.

Extender la pega sobre la losa humedecida con espesor minimo de 3 mm.
Colocar hiladas transversales sucesivas, dejando un muro uniforme y continuo.
Detallar especialmente el area contra ventanas y puertas.
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o Dejar fraguar la pega.
Emboquillar el muro con lechada de mortero gris manualmente.

e Realizar primera limpieza del baldosin dos horas después del fraguado inicial del
emboquillado.

o Ejecutar segunda limpieza 24 horas después de realizada la primera.
Verificar niveles, pendientes y alineamientos para aceptacion.

9.1.3 Materiales

Concreto 3000 Psi
Acero de refuerzo segun planos
Madera para testeros

9.14 Equipo

Vibrador de concreto
Cortadora de baldosin
Escoba o cepillo de Cerda metalica

9.1.5 Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metro cuadrado (m?) instalado y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de
las tolerancias para aceptacién y de los requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de célculos efectuados sobre planos arquitecténicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

o Materiales.
e Equipos.

e Mano de obra.

e Transporte dentro y fuera de la obra.

9.2 Piso Baldosa Ceramica Trafico 4, Antideslizante 0,305x0,305
9.2.1 Descripcion
Comprende el suministro e instalacion de piso en ceramica nacional color blanco trafico

4, para areas humedas de bafos, cocinas y cuartos de aseo, segun planos
arquitecténicos.

9.2.2 Procedimiento de ejecucion

o Consultar planos arquitectonicos y verificar localizacion.
o \Verificar lotes de fabricacién para garantizar texturas y colores uniformes.
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Verificar niveles y pendientes.

Definir despieces y orden de colocacion de baldosas, dejando las piezas cortadas

(si se requieren) en lugar menos visible.

Remojar el lote de material por seis horas.

Retirar el material del agua por lo menos dos horas antes de su instalacion.

Preparar la pega.

Alinear las hiladas con hilos transversales.

Extender la pega sobre la losa humedecida con espesor minimo de 3 mm.

Colocar hiladas transversales sucesivas, dejando un piso uniforme y continuo.

Detallar especialmente el area contra rejillas y sifones.

Dejar fraguar la pega.

Emboquillar el piso con lechada de cemento blanco y por medio de una espatula

de caucho.

o Realizar primera limpieza del baldosin dos horas después del fraguado inicial del
emboquillado.

e Ejecutar segunda limpieza 24 horas después de realizada la primera.

o \Verificar niveles, pendientes y alineamientos para aceptacion.

9.2.3 Materiales

Ceramica trafico 4
Cemento gris o Mortero de pega (Adhebal, Binda Extra, Adhertoc o similar)
Cemento Blanco

9.24 Equipo

Equipo menor de albafriileria.
Cortadora de baldosin
Equipo para mezcla de morteros.

9.25 Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metro cuadrado (m?) instalado y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de
las tolerancias para aceptacién y de los requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de célculos efectuados sobre planos arquitecténicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

9.3 Piso en Tabléon de Gres Tipo Sahara
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9.3.1 Descripcion

Comprende el suministro e instalacion de piso en tableta de gres Sahara formato
cuadrado, para areas de espacios interiores y circulaciones, segun planos
arquitecténicos.

9.3.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos y verificar localizacién.

Verificar lotes de fabricacion para garantizar texturas y colores uniformes.
Verificar niveles y pendientes.

Definir despieces y orden de colocacion de baldosas, dejando las piezas cortadas
(si se requieren) en lugar menos visible.

Remojar el lote de material por seis horas.

Retirar el material del agua por lo menos dos horas antes de su instalacion.
Preparar la pega.

Alinear las hiladas con hilos transversales.

Extender la pega sobre la losa humedecida con espesor minimo de 3 mm.
Colocar hiladas transversales sucesivas, dejando un piso uniforme y continuo.
Detallar especialmente el area contra rejillas y sifones.

Dejar fraguar la pega.

Emboquillar el piso con lechada de mortero gris manualmente.

Realizar primera limpieza del baldosin dos horas después del fraguado inicial del
emboquillado.

Ejecutar segunda limpieza 24 horas después de realizada la primera.

o \Verificar niveles, pendientes y alineamientos para aceptacion.

9.3.3 Materiales

Tableta de Gres segun formato consignado en planos.
Cemento gris 0 Mortero de pega (Adhebal, Binda Extra, Adhertoc o similar)

9.34 Equipo

Equipo menor de albaniileria.
Cortadora de baldosin
Equipo para mezcla de morteros.

9.3.5 Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metro cuadrado (m?) instalado y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de
las tolerancias para aceptacién y de los requisitos minimos de acabados.
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La medida sera el resultado de calculos efectuados sobre planos arquitectonicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

9.4 Media Cana en Granito Blanco
9.4.1 Descripcion

Se hace referencia al suministro e instalacion de media cafia en granito blanco en pisos
de acuerdo con la localizaciéon, dimensiones y las especificaciones establecidas en los
planos arquitectonicos y detalles arquitectonicos.

9.4.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitecténicos y verificar localizacion.
Verificar niveles y pendientes.

Colocacioén de formaleta en madera.

Prepararacion y colocacién de material de media cana.
Verificar niveles, pendientes y alineamientos para aceptacion.

9.4.3 Materiales

Granito de marmol #1, #2 y #3
Cemento Blanco

Cemento gris

Arena para mortero

Agua

Madera

9.44 Equipo

Equipo menor de albaniileria.
Equipo de transporte vertical y horizontal
Equipo para mezcla de morteros

9.4.5 Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metro lineal (m) media cana instalada y debidamente aceptada
por la Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del
cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y de los requisitos minimos de
acabados.
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La medida sera el resultado de célculos efectuados sobre planos arquitecténicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

9.5 Guarda Escoba en Tableta de Gres

9.5.1

Descripcion

Comprende el suministro e instalacion de guarda escoba en tableta de gres, en la parte
inferior de muros de los espacios y circulaciones donde se haya instalado acabado de
piso en gres, segun planos arquitectonicos.

9.5.2

9.5.3

954

Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos y verificar localizacién.

Verificar lotes de fabricacién para garantizar texturas y colores uniformes.
Verificar niveles y pendientes.

Remojar el lote de material por seis horas.

Retirar el material del agua por lo menos dos horas antes de su instalacion.
Preparar la pega.

Alinear las hiladas con hilos transversales.

Extender la pega sobre la losa humedecida con espesor minimo de 3 mm.
Colocar hiladas transversales sucesivas, dejando un guarda escoba uniforme y
continuo.

Dejar fraguar la pega.

Emboquillar el guardaescoba con lechada de mortero gris manualmente.
Realizar primera limpieza del baldosin dos horas después del fraguado inicial del
emboquillado.

Ejecutar segunda limpieza 24 horas después de realizada la primera.

Verificar niveles, pendientes y alineamientos para aceptacion.

Materiales

Tableta de Gres.
Cemento gris o Mortero de pega (Adhebal, Binda Extra, Adhertoc o similar)

Equipo

Equipo menor de albafriileria.
Cortadora de baldosin
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9.5.5

Equipo para mezcla de morteros.

Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metro cuadrado (m?) instalado y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de
las tolerancias para aceptacién y de los requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de célculos efectuados sobre planos arquitectonicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

9.6 Enchape para Muro en Baldosa Color Blanco h:1.8m

9.6.1

Descripcion

Comprende el suministro e instalacion de enchape de muro en ceramica nacional color
blanco con win de remate en aluminio o plastico del mismo color de la ceramica en las
esquinas verticales, para muros de areas humedas de cocinas, bafios y cuartos de
basuras. Segun planos arquitecténicos.

9.6.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos y verificar localizacién.

Verificar lotes de fabricacién para garantizar texturas y colores uniformes.
Verificar niveles, escuadras y plomos.

Definir despieces y orden de colocacion de baldosas, dejando las piezas cortadas
(si se requieren) en lugar menos visible.

Remojar el lote de material por seis horas.

Retirar el material del agua por lo menos dos horas antes de su instalacion.
Preparar la pega.

Alinear las hiladas con hilos transversales.

Extender la pega sobre la losa humedecida con espesor minimo de 3 mm.
Colocar hiladas transversales sucesivas, dejando un muro uniforme y continuo.
Detallar especialmente el area contra ventanas y puertas.

Dejar fraguar la pega.

Emboquillar el muro con lechada de mortero gris manualmente.

Realizar primera limpieza del baldosin dos horas después del fraguado inicial del
emboquillado.

Ejecutar segunda limpieza 24 horas después de realizada la primera.

Verificar niveles, pendientes y alineamientos para aceptacion.
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9.6.3 Materiales

Adhesivo en polvo para ceramica
Enchape ceramico 30x30cm color blanco
Boquilla 5mm

Crucetas plasticas 3mm

Win plastico o de aluminio

9.6.4 Equipo

e Equipo menor de albariileria.
o Cortadora de baldosin
e Equipo para mezcla de morteros.

9.6.5 Mediday forma de pago

Se medira y pagara por metro cuadrado (m?) instalado de enchape muro y debidamente
aceptado por la Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del
cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y de los requisitos minimos de
acabados.

La medida sera el resultado de célculos efectuados sobre planos arquitecténicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

10 PINTURAS
10.1 Estuco y pintura en vinilo lavable tipo 1 para interiores.
10.1.1 Descripcion

Comprende el suministro y la aplicacion de pintura vinilo lavable Tipo 1 para interiores,
sobre las superficies pafietadas de muros, segun planos arquitectonicos.

10.1.2 Procedimiento de ejecucion

o Consultar planos arquitecténicos y verificar localizacion.
Verificar lotes de fabricacién para garantizar texturas y colores uniformes.

o \Verificacién de plomos, lineamientos, niveles, escuadras, en general estado fisico
de muros a estucar y pintar.
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Iniciar la actividad una vez estén completas y recibidos los parietes.

Los muros antes de ser estucados y pintados no deben tener pendiente remate de
parfiete alguno.

No deben presentar sedimentos adheridos o no deben estar hiumedos.
Preparacion de estuco o pintura, segun Recomendaciones del fabricante.
Aplicacion de estuco con llana metalica. Verificando plomos, escuadras.
Pintado de superficie estucada primera mano.

Arreglo y detallado de imperfecciones.

Pintado de superficie segunda mano.

Arreglo y detallado de imperfecciones.

Pintado de superficie tercera mano.

Realizar filos, dilataciones.

Verificar Homogeneidad en la aplicacion final para aceptacion.

10.1.3 Materiales

Pintura Vinilo lavable Tipo 1

10.1.4 Equipo

Equipo menor de Pintura
Escaleras y andamios

10.1.5 Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metro cuadrado (m?) Pintado y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de
las tolerancias para aceptacién y de los requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de célculos efectuados sobre planos arquitectonicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

11 MESONES

1.1

Mesoén en Granito Pulido Fundido en Obra

11.1.1 Descripcién

Comprende el suministro e instalacién de mesones para lavamanos corrido de baterias
sanitarias de alumnos en concreto con acabado en granito color blanco fundido en obra;
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incluye salpicadero de 10 cm en granito color blanco fundido en obra, bordes y
dilataciones. También incluye muretes en mamposteria con pafete y enchape en
ceramica nacional 30 x 30 cm color blanco con win de aluminio o plastico en sus
esquinas verticales. Segun planos arquitectonicos.

11.1.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitecténicos y verificar localizacion.

Verificacion de plomos, lineamientos, niveles, escuadras, en general estado fisico
de muros donde se va fabricar el meson.

Armado de encofrado para meson.

Amarre de acero y colocacion de concreto.

Preparacion y colocacion de mezcla de granito blanco.

Secado y descimbrado.

Pulida final y quitado de brosas

Alistado final para entrega.

11.1.3 Materiales

Arena para mortero

Cemento Blanco

Cemento Gris

Distanciadores

Grano de Marmol #1, #2 y #3

Repisa y tabla ordinaria en madera

Acero de refuerzo

Concreto 3000 PSI

Mortero 1:4

Bloque de arcilla de perforacion vertical, 9x20x30 cm
Mortero de pega

Pafete Impermeabilizado

Adhesivo en polvo para ceramica
Enchape ceramico 30x30 cm color blanco
Boquilla 5 mm

Crucetas plasticas 3 mm

Win plastico o de aluminio

11.1.4 Equipo

Herramienta menor
Formaleta
Equipo de apuntalamiento

11.1.5 Medida y forma de pago
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Se medird y pagara por metro lineal (m) ejecutado y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de
las tolerancias para aceptacién y de los requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de célculos efectuados sobre planos arquitecténicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

o Materiales.

e Equipos.

e Mano de obra.

e Transporte dentro y fuera de la obra.
12 CUBIERTA

12.1 Cubierta en teja termoacustica en fibra de carbono UPVC de 3mm
12.1.1 Descripcion

Comprende el suministro e instalacion de tejas en fibra de carbono UPVC (policloruro de
vinilo no plastificado) con proteccién UV por ambas caras, y repeledores de calor, perfil
trapezoidal, con espesor minimo de 3 mm. Segun planos arquitecténicos.

12.1.2 Procedimiento de ejecucion

o Consultar planos arquitectonicos y verificar localizacion.

o \Verificacién de niveles, pendientes y acabado final de estructura en concreto para
la instalacion de la estructura metalica de soporte de la cubierta.

e Instalacion de laminas de sujecion de estructura metdlica en los
elementos estructurales. De acuerdo a los planos arquitectonicos y estructurales.

e \Verificacién de anclajes y soldadura para entrega a interventoria.

¢ Instalacion de estructura metdlica de acuerdo a los planos arquitecténicos y
estructurales.

o Verificacion de niveles, pendientes, escuadras, cordones de soldadura para ser
recibidos.

¢ Pintura general de la estructura metalica de acuerdo a las especificaciones en
planos arquitecténicos y estructurales.

e Instalacion de Teja trapezoidal de acuerdo a recomendaciones del fabricante.
Verificacion de pendientes, escuadras, y traslapos.

¢ Instalacion de canales en lamina galvanizada verificando pendientes y correcta
instalacion.

e Instalacion de flanches en lamina galvanizada, verificando translapos y correcta
instalacion.

¢ \Verificacién de pendientes, permeabilidad para entrega de cubierta. Verificacion
de sifones, canales.
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12.1.3 Materiales

o Teja Termoacustica segun especificaciones.
e Pintura especial para estructuras metalicas

12.1.4 Equipo

Equipo menor de Ornamentacién
Escaleras y andamios

Equipos de soldadura

Equipos de Pintura

Equipos de Elevacion de cargas
Andamios

12.1.5 Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metro cuadrado (m?) instalado y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de
las tolerancias para aceptacién y de los requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de célculos efectuados sobre planos arquitectonicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

12.2 Estructura Metalica; Incluye Perfiles, Correas, Templetes y Accesorios
12.2.1 Descripcion

Esta actividad se refiere a la fabricacién, suministro e instalacion de la estructura
metalica que servira de soporte a la cubierta de las edificaciones en cada uno de los
blogues que la conforman, acabado color por definir. De dimensiones y especificaciones
segun calculo estructural y los Planos Arquitecténicos. Incluye correas, templetes,
cerchas donde aplique, mensulas donde aplique, platinas de anclaje, pernos, pasadores
y soldadura; y la pintura de todos y cada uno de los elementos que la conforman.

Los elementos de la estructura metalica deberan llegar a la obra pintados con una mano
de anticorrosivo gris (proteccion temporal) y posteriormente en obra antes de su
instalacion se les aplicara un anticorrosivo, una vez instalados los elementos se le dara
acabado final en pintura esmalte sintético base aceite, de color por definir, aplicado con
pistola (airless) (el color de la pintura debe ser preparado y aprobado por interventoria).
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12.2.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos y verificar localizacién.

Verificacién de niveles, pendientes y acabado final de estructura en concreto para
la instalacion de la estructura metalica de soporte de la cubierta.

Instalacion de laminas de sujecion de estructura metdlica en los
elementos estructurales. De acuerdo a los planos arquitectonicos y estructurales.
Verificacién de anclajes y soldadura para entrega a interventoria.

Instalacion de estructura metdlica de acuerdo a los planos arquitecténicos y
estructurales.

Verificacion de niveles, pendientes, escuadras, cordones de soldadura para ser
recibidos.

Pintura general de la estructura metalica de acuerdo a las especificaciones en
planos arquitectdnicos y estructurales.

Instalacion de Teja trapezoidal de acuerdo a recomendaciones del fabricante.
Verificacion de pendientes, escuadras, y traslapos.

Instalacion de canales en lamina galvanizada verificando pendientes y correcta
instalacion.

Instalacion de flanches en lamina galvanizada, verificando translapos y correcta
instalacion.

Verificaciéon de pendientes, permeabilidad para entrega de cubierta. Verificacion
de sifones, canales.

12.2.3 Materiales

Perfiles rectangulares segun especificacion y disefio estructural.
Angulos de alas iguales segun disefios estructurales

Pintura especial para estructuras metalicas.

Pernos y pasadores segun disefo estructural

Platinas segun disefio estructural

Anclajes quimicos segun disefo estructural.

Soldadura

12.2.4 Equipo

Equipo menor de Ornamentacién
Escaleras y andamios

Equipos de soldadura

Equipos de Pintura

Equipos de Elevacion de cargas
Andamios

12.2.5 Medida y forma de pago
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Se medira y pagara por kilogramo (Kg) instalado y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de
las tolerancias para aceptacién y de los requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de célculos efectuados sobre planos arquitecténicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

12.3 Canal lamina galvanizada Cal 18 - Desarrollo: 1.0m
12.3.1 Descripcion

Se hace referencia al suministro e instalacion de Canal en lamina Galvanizada de
acuerdo con la localizacién, dimensiones y las especificaciones establecidas en los
planos arquitectonicos y detalles arquitecténicos.

12.3.2 Procedimiento de ejecucion

e Consultar planos arquitecténicos y verificar localizacion.
Verificacién de niveles, pendientes y acabado final de estructura en concreto para
la instalacion de la canal en lamina galvanizada.

e |Instalacion de canales en lamina galvanizada verificando pendientes y correcta
instalacion.

o \Verificacién de pendientes, permeabilidad para entrega.

12.3.3 Materiales

e Canal en lamina Galvanizada segun especificaciones de planos.
e Pintura esmalte

12.3.4 Equipo

Equipo menor de Ornamentacién
Escaleras y andamios

Equipos de soldadura

Equipos de Elevacion de cargas
Andamios

12.3.5 Medida y forma de pago
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Se medird y pagara por metro lineal (m) instalado y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de
las tolerancias para aceptacion y de los requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de calculos efectuados sobre planos arquitecténicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

12.4 Flanche lamina galvanizada - Desarrollo: 0.19m
12.4.1 Descripcion

Comprende el suministro e instalacion de remates metalicos tipo flanche en lamina
metalica galvanizada doblada, con acabado final en esmalte de color similar al de la
cubierta segun planos arquitecténicos.

12.4.2 Procedimiento de ejecucion

o Consultar planos arquitecténicos y verificar localizacion.

o \Verificacién de niveles, pendientes y acabado final de estructura en concreto para
la instalacion de la canal en lamina galvanizada.

e |Instalacion de canales en lamina galvanizada verificando pendientes y correcta
instalacion.

o \Verificacién de pendientes, permeabilidad para entrega.

12.4.3 Materiales

¢ Flanche en lamina galvanizada.
e Pintura esmalte

12.4.4 Equipo

Equipo menor de Ornamentacion
Escaleras y andamios

Equipos de soldadura

Equipos de Elevacion de cargas
Andamios

12.4.5 Medida y forma de pago
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Se medird y pagara por metro lineal (m) instalado y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de
las tolerancias para aceptacion y de los requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de calculos efectuados sobre planos arquitecténicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

12.5 Alfajia lamina galvanizada - Desarrollo: 0.35m
12.5.1 Descripcion

Comprende el suministro e instalacion de remates metalicos para borde de cubierta en
lamina metalica galvanizada doblada calibre 20, con acabado final en esmalte de color
similar al de la cubierta. Segun planos arquitecténicos.

12.5.2 Procedimiento de ejecucion

o Consultar planos arquitecténicos y verificar localizacion.

o \Verificacién de niveles, pendientes y acabado final de estructura en concreto para
la instalacion de la canal en lamina galvanizada.

e |Instalacion de canales en lamina galvanizada verificando pendientes y correcta
instalacion.

o \Verificacién de pendientes, permeabilidad para entrega.

12.5.3 Materiales

e Tapa remate en lamina galvanizada.
e Pintura esmalte

12.5.4 Equipo

Equipo menor de Ornamentacion
Escaleras y andamios

Equipos de soldadura

Equipos de Elevacion de cargas
Andamios

12.5.5 Medida y forma de pago
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Se medird y pagara por metro lineal (m) instalado y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de
las tolerancias para aceptacion y de los requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de calculos efectuados sobre planos arquitecténicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

13 CARPINTERIA METALICA

13.1 Puerta lamina CR C18; Incluye marco, cerradura y demas accesorios

13.1.1 Descripcion

Comprende el suministro e instalacion de puertas entamboradas en lamina Cold Rolled
calibre 18 con mirilla en cristal y pelicula de seguridad. Incluye anticorrosivo y esmalte.
Igualmente incluye marcos, bisagras, cerraduras y herrajes. Segun planos
arquitectonicos.

13.1.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitecténicos y verificar localizacion.

Previa instalacion se deben revisar plomos y escuadras en muro a instalar.
Preparacion de materiales

Corte y demolicion de muro en mamposteria para la instalacion de anclajes de
marco metalico.

Instalacion de marco y posterior llenado con concreto entre marco y muro.
Apuntalamiento y revision de plomos, escuadras y alineamiento del marco.
Fraguado del concreto y secado durante 7 dias.

Limpieza de marco (remocion de sobrantes de concreto adheridos)
Instalacion de puerta

Instalacion de cerradura.

Remate de parietes pintura y entrega a interventoria.

13.1.3 Materiales

e Puerta en lamina metalica
e Tornillos y chazos de anclaje

13.1.4 Equipo
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e Equipo menor de instalacion.
o Escaleras y andamios.

13.1.5 Medida y forma de pago

Se medira y pagara por unidad (und) instalada y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificacion del cumplimiento de las tolerancias minimas de
desplome y escuadras para aceptacion. Asi mismo de los requisitos minimos de
acabados.

La medida sera el resultado de calculos efectuados sobre planos arquitecténicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

13.2 Tapa Escotilla con Marco y Angulo de 2*2*3/16”
13.2.1 Descripcion

Suministro e instalacién de puerta de salida a cubierta metalica; de acuerdo con la
localizacién y las especificaciones establecidas en los planos constructivos y en los
planos arquitectonicos.

13.2.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos y verificar localizacién.

Previa instalacion se deben revisar plomos y escuadras en muro a instalar.
Preparacion de materiales

Instalacion de marco y posterior llenado con concreto entre marco y muro.
Apuntalamiento y revision de plomos, escuadras y alineamiento del marco.
Fraguado del concreto y secado durante 7 dias.

Limpieza de marco (remocion de sobrantes de concreto adheridos)
Remate de parietes pintura y entrega a interventoria.

13.2.3 Materiales

e Puerta metalica
e Concreto

13.2.4 Equipo
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Equipo menor de instalacion.
Andamios.

13.2.5 Medida y forma de pago

Se medira y pagara por unidad (un) instalada y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificacion de las tolerancias minimas de desplome y escuadras
para aceptacion. Asi mismo de los requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de calculos efectuados sobre planos arquitectonicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

13.3 Reja de cerramiento malla eslabonada Galvanizada (h:2 mts)

13.3.1 Descripcion

Se compone de paneles frontales de malla eslabonada galvanizada y parales fabricados
en tuberia redonda estructural galvanizada para los cerramientos descritos en los planos
de detalle; con tapones roscados galvanizados, soldados en el extremo superior, con
electrodo revestido.

13.3.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos y verificar localizacién.

Previa instalacion se deben revisar plomos y escuadras.

Preparacion de materiales

Apuntalamiento y revision de plomos, escuadras y alineamiento del marco.

13.3.3 Materiales

e Panel en malla eslabonada galvanizada
e Tubo redondo estructural galvanizado
o Platina metalica
e Soldadura
13.3.4 Equipo

Equipo menor de instalacion.
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e Herramienta menor.
13.3.5 Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metro cuadrado (m?) instalada y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificacion del cumplimiento de las tolerancias minimas de
desplome y escuadras para aceptacion. Asi mismo de los requisitos minimos de
acabados.

La medida sera el resultado de calculos efectuados sobre planos arquitecténicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

14 VENTANERIA

14.1 Ventana en Aluminio; Incluye Vidrio con Pelicula de Seguridad (4 micras)

14.1.1 Descripcion

Comprende el suministro e instalacién de ventaneria en aluminio, cristal y pelicula de
seguridad. Incluye marco con alfajia. Segun planos arquitectonicos.

14.1.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos y verificar localizacién.
Replanteo de ventanas y puertas, revisién de escuadras y niveles.
Instalacion de ventaneria en ventanas.

Revision de plomos y escuadras de ventanas.

Proteccion de vidrios y marcos.

Limpieza y entrega a interventoria.

14.1.3 Materiales

¢ Ventaneria en aluminio
o Tornillos y chazos de anclaje

14.1.4 Equipo

e Equipo menor de instalacién
o Escaleras y andamios
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14.1.5 Medida y forma de pago

Se medira y pagara por unidad (m?) construido y debidamente aceptado por la
Interventoria. Asi mismo de los requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de calculos efectuados sobre planos arquitecténicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

14.2 Elementos de Control solar (Cortasol)

14.2.1 Descripcion

Comprende el suministro e instalacién del sistema de control solar segun disefio
arquitectonico, para revestir las fachadas de las edificaciones y dar proteccion solar
pasiva.

14.2.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos y verificar localizacién.
Replanteo de ventanas y puertas, revisién de escuadras y niveles.
Revision de plomos y escuadras.

Proteccion de vidrios y marcos.

Limpieza y entrega a interventoria.

14.2.3 Materiales

¢ Elementos de control solar

14.2.4 Equipo

e Equipo menor de instalacién
o Escaleras y andamios

14.2.5 Medida y forma de pago

Se medirda y pagara por unidad (m?) construido y debidamente aceptado por la
Interventoria. Asi mismo de los requisitos minimos de acabados.
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La medida sera el resultado de calculos efectuados sobre planos arquitectonicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

15 APARATOS Y ACCESORIOS

15.1 Lavamanos de Colgar Tipo Corona o similar blanco + griferia

15.1.1 Descripcion

Comprende el suministro e instalacién de lavamanos de colgar color blanco linea
institucional tipo corona o similar, incluye griferia. Sera de una llave para agua fria, con
griferia con sistema anti vandalico y desague en sifén, desmontable o inspeccionable.
Incluye acoples, sifon y desaglie, valvula reguladora de caudal. Para bafios de
empleados y discapacitados. Segun planos arquitectonicos.

15.1.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos y verificar localizacién.

Previa instalacion se deben tener recibidas pruebas hidraulicas por interventoria
para el punto de suministro al cual se va conectar el aparato sanitario.
Verificacién de distancias minimas a centro de sifones, separacion minima a
muro, distancia minima a punto de agua.

Revision de imperfecciones y defectos fisicos de los aparatos previa instalacion
del elemento en su totalidad.

Replanteo, marcacion y alistado de sitio para instalacion de aparato.
Preparacion de mortero de pega.

Colocacién de mortero evitando excesos.

Instalacion de aparato, realizando debida nivelacion y ubicacion de acuerdo a
replanteo previo.

Proceso de secado.

Conexion a punto de agua.

Armado e instalacién de elementos para el llenado y vaciado del aparato.
Cargue y descarga del aparato. Verificacion de presencia de humedades y
posibles derrames.

Alistado y entrega final.

15.1.3 Materiales

Lavamanos segun lo especificado en planos.
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15.1.4 Equipo

Equipo menor de Albanileria

15.1.5 Medida y forma de pago

Se medira y pagara por unidad (un) instalado y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de
las tolerancias para aceptacion y de los requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de calculos efectuados sobre planos arquitecténicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

15.2 Lavamanos de sobreponer + griferia tipo Corona o similar

15.2.1 Descripcion

Comprende el suministro e instalacién de lavamanos de sobreponer color blanco linea
institucional tipo corona o similar, incluye griferia. Sera de una llave para agua fria, con
griferia con sistema anti vandalico y desague en sifén, desmontable o inspeccionable.
Incluye acoples, sifon y desaglie, valvula reguladora de caudal. Para bafios de
empleados y discapacitados. Segun planos arquitectonicos.

15.2.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitecténicos y verificar localizacion.

Previa instalacion se deben tener recibidas pruebas hidraulicas por interventoria
para el punto de suministro al cual se va conectar el aparato sanitario.
Verificacién de distancias minimas a centro de sifones, separacion minima a
muro, distancia minima a punto de agua.

Revision de imperfecciones y defectos fisicos de los aparatos previa instalacion
del elemento en su totalidad.

Replanteo, marcacion y alistado de sitio para instalacion de aparato.
Preparacion de mortero de pega.

Colocacion de mortero evitando excesos.

Instalacion de aparato, realizando debida nivelacion y ubicacion de acuerdo a
replanteo previo.

Proceso de secado.

Conexion a punto de agua.
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Armado e instalacién de elementos para el llenado y vaciado del aparato.
Cargue y descarga del aparato. Verificaciéon de presencia de humedades y
posibles derrames.

Alistado y entrega final.

15.2.3 Materiales

Lavamanos segun lo especificado en planos.

15.2.4 Equipo

Equipo menor de Albanileria

15.2.5 Medida y forma de pago

Se medira y pagara por unidad (un) instalado y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificaciéon de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de
las tolerancias para aceptacion y de los requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de calculos efectuados sobre planos arquitectdnicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

15.3

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

Lavamanos blanco de colgar linea discapacitados tipo Corona o similar

15.3.1 Descripcion

Comprende el suministro e instalacién de lavamanos de colgar color blanco linea
institucional tipo corona o similar para discapacitados, incluye griferia. Sera de una llave
para agua fria, con griferia con sistema anti vandalico y desagle en sifon, desmontable
o inspeccionable. Incluye acoples, sifén y desagle, valvula reguladora de caudal. Para
banos de empleados y discapacitados. Segun planos arquitectonicos.

15.3.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos y verificar localizacién.

Previa instalacion se deben tener recibidas pruebas hidraulicas por interventoria
para el punto de suministro al cual se va conectar el aparato sanitario.
Verificacién de distancias minimas a centro de sifones, separacion minima a
muro, distancia minima a punto de agua.

Carrera 11B # 96 — 03 Oficina 504 I Pbx: +57(1) 755925 - 7550979 1 Bogota D.C.- Colombia

Pégina 108 de 308



@ RUBAU CONTRATO PAF-JU09-G09DC-2015 Findeter ‘

Financiera del Desarrollo 4

Revision de imperfecciones y defectos fisicos de los aparatos previa instalacion
del elemento en su totalidad.

Replanteo, marcacion y alistado de sitio para instalacion de aparato.
Preparacion de mortero de pega.

Colocacion de mortero evitando excesos.

Instalacion de aparato, realizando debida nivelacion y ubicacion de acuerdo a
replanteo previo.

Proceso de secado.

Conexion a punto de agua.

Armado e instalacion de elementos para el llenado y vaciado del aparato.
Cargue y descarga del aparato. Verificaciéon de presencia de humedades y
posibles derrames.

Alistado y entrega final.

15.3.3 Materiales

Lavamanos segun lo especificado en planos.

15.3.4 Equipo

Equipo menor de Albanileria

15.3.5 Medida y forma de pago

Se medira y pagara por unidad (un) instalado y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de
las tolerancias para aceptacién y de los requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de calculos efectuados sobre planos arquitecténicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

15.4 Sanitario tipo Corona o similar blanco

15.4.1 Descripcion

Comprende el suministro e instalacion de sanitario de tanque infantil color blanco linea
institucional tipo corona o similar, incluye los acoples y valvula reguladora de caudal.
Para bafios de aulas de pre escolar. Segun planos arquitecténicos.

15.4.2 Procedimiento de ejecucion
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Consultar planos arquitectonicos y verificar localizacién.

Previa instalacion se deben tener recibidas pruebas hidraulicas por interventoria
para el punto de suministro al cual se va conectar el aparato sanitario.
Verificacion de distancias minimas a centro de sifones, separacion minima a
muro, distancia minima a punto de agua.

Revision de imperfecciones y defectos fisicos del aparato previa a instalacién del
elemento en su totalidad.

Replanteo, marcacion y alistado de sitio para instalacion de aparato.
Preparacion de mortero de pega.

Colocacién de mortero evitando excesos.

Instalacion de aparato, realizando debida nivelacion y ubicacion de
acuerdo a replanteo previo.

Proceso de secado.

Conexion a punto de agua.

Armado e instalacién de elementos para el llenado y vaciado del aparato.
Cargue y descarga del aparato. Verificacion de presencia de humedades y
posibles derrames.

Alistado y entrega final.

15.4.3 Materiales

e Sanitario infantile segun especificaciones.
e Mortero de pega
e Acoples
e Valvula reguladora
15.4.4 Equipo

Equipo menor de Albanileria

15.4.5 Medida y forma de pago

Se medira y pagara por unidad (un) instalado y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificacién de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de
las tolerancias para aceptacion y de los requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de calculos efectuados sobre planos arquitectonicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.
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15.5 Sanitario blanco para personas discapacitadas Tipo Corona o similar
15.5.1 Descripcion

Comprende el suministro e instalacion de sanitario de tanque color blanco linea
institucional tipo corona o similar, incluye los acoples y valvula reguladora de caudal.
Para baterias sanitarias de alumnos, bafios de empleados y de discapacitados. Segun
planos arquitectonicos.

15.5.2 Procedimiento de ejecucion

o Consultar planos arquitecténicos y verificar localizacion.

e Previa instalacion se deben tener recibidas pruebas hidraulicas por interventoria
para el punto de suministro al cual se va conectar el aparato sanitario.

o \Verificacién de distancias minimas a centro de sifones, separacion minima a
muro, distancia minima a punto de agua.

¢ Revision de imperfecciones y defectos fisicos del aparatos previa a instalacion del

elemento en su totalidad.

Replanteo, marcacion y alistado de sitio para instalacion de aparato.

Preparacion de mortero de pega.

Colocacién de mortero evitando excesos.

Instalacion de aparato, realizando debida nivelacién y ubicacion de

acuerdo a replanteo previo.

Proceso de secado.

Conexion a punto de agua.

Armado e instalacion de elementos para el llenado y vaciado del aparato.

Cargue y descarga del aparato. Verificaciéon de presencia de humedades y

posibles derrames.

e Alistado y entrega final.

15.5.3 Materiales

e Sanitario segun especificaciones.
e Mortero de pega
e Acoples
e Valvula reguladora
15.5.4 Equipo

o Equipo menor de Albanileria
15.5.5 Medida y forma de pago
Se medira y pagara por unidad (un) instalado y debidamente aceptado por la

Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de
las tolerancias para aceptacion y de los requisitos minimos de acabados.
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La medida sera el resultado de calculos efectuados sobre planos arquitectdnicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

15.6 Orinal + griferia tipo Corona o similar

15.6.1 Descripcion

Comprende el suministro e instalacién de orinal mediano de colgar color blanco linea
institucional, incluye accesorios, griferia con sistema anti vandalico y valvula alta. Para
baterias de bafos de alumnos. Segun planos arquitectonicos.

15.6.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitecténicos y verificar localizacion.

Previa instalacion se deben tener recibidas pruebas hidraulicas por interventoria
para el punto de suministro al cual se va conectar el aparato sanitario.
Verificacién de distancias minimas a centro de sifones, separacion minima a muro
y distancia minima a punto de agua.

Revision de imperfecciones y defectos fisicos del aparatos previa a instalacion del
elemento en su totalidad.

Replanteo, marcacion y alistado de sitio para instalacion de aparato.

Realizacion de anclajes e instalacion de ganchos plasticos en pared.

Instalacion de aparato, realizando debida nivelacién y ubicacién de acuerdo a
replanteo previo.

Proceso de secado.

Conexion a punto de agua.

Armado e instalacién de elementos para el llenado y vaciado del aparato.

Cargue y descarga del aparato. Verificacion de presencia de humedades y
posibles derrames.

Alistado y entrega final.

15.6.3 Materiales

Orinal Color blanco

15.6.4 Equipo

Equipo menor de Albanileria
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15.6.5 Medida y forma de pago

Se medira y pagara por unidad (un) instalado y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de
las tolerancias para aceptacion y de los requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de calculos efectuados sobre planos arquitectonicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

15.7 Barra de Soporte en Acero Inoxidable Bafo Discapacitados

15.7.1 Descripcion

Comprende el suministro e instalacion de juego de barras de apoyo para personas con
movilidad reducida en acero inoxidable, de pared a piso con tornillos escondidos, segun
planos arquitectonicos.

15.7.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitecténicos y verificar localizacion.

Verificacién de distancias y alturas minimas de instalacion.

Replanteo, marcacion y alistado de sitio para instalacion de aparato.
Instalacion de barra, realizando debida nivelacion y ubicacion de acuerdo a
replanteo previo.

e Alistado y entrega final.

15.7.3 Materiales

e Juego de barras de apoyo para discapacitados
o Silicona anti hongo
o Tornillo de fijacion en acero inoxidable

15.7.4 Equipo

e Herramienta menor
15.7.5 Medida y forma de pago
Se medira y pagara por unidad (un) instalado y debidamente aceptado por la

Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de
las tolerancias para aceptacién y de los requisitos minimos de acabados.
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La medida sera el resultado de calculos efectuados sobre planos arquitectdnicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

15.8 Lavaplatos Acero Inoxidable. Tipo Industrial 0.60x0.60x0.30

15.8.1 Descripcion

Comprende el suministro e instalacién de lavaplatos sencillo en acero inoxidable tipo
industrial 0.60 x 0.60 x 0.30 cm, incluye griferia cuello de ganso linea institucional para
agua fria unicamente y sifon “P” de desaglie, segun planos arquitectonicos

15.8.2 Procedimiento de ejecucion

o Consultar planos arquitectonicos y verificar localizacion.

e Previa instalacion se deben tener recibidas pruebas hidraulicas por interventoria
para el punto de suministro al cual se va conectar el aparato sanitario.

¢ \Verificacién de distancias minimas a centro de sifones, separacion minima a
muro, distancia minima a punto de agua.

o Revision de imperfecciones y defectos fisicos del aparato previa a instalacion del
elemento en su totalidad.

¢ Replanteo, marcacion y alistado de sitio para instalacion de aparato.

Realizacion de anclajes e instalacion de ganchos plasticos en pared.

Instalacion de aparato, realizando debida nivelacion y ubicacion de acuerdo a

replanteo previo.

Proceso de secado.

Conexion a punto de agua.

Armado e instalacion de elementos para el llenado y vaciado del aparato.

Cargue y descarga del aparato. Verificacion de presencia de humedades y

posibles derrames.

o Alistado y entrega final.

15.8.3 Materiales

o Lavaplatos en acero inoxidable tipo industrial.

15.8.4 Equipo

e Equipo menor de Albanileria

15.8.5 Medida y forma de pago
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Se medira y pagara por unidad (un) instalado y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificaciéon de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de
las tolerancias para aceptacion y de los requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de calculos efectuados sobre planos arquitectonicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

15.9 Dispensador de jabén en acero inoxidable

15.9.1

Descripcion

Instalacion de dispensador de jabén. De acuerdo con la localizacion y las
especificaciones establecidas en los planos constructivos y en los planos
arquitectonicos.

15.9.2

15.9.3

15.9.4

15.9.5

Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos y verificar localizacién.

Verificacién de distancias y alturas minimas de instalacion.

Replanteo, marcacion y alistado de sitio para instalacion de aparato.

Instalacion de dispensador realizando la debida nivelacion y ubicacién de acuerdo
a replanteo previo.

Alistado y entrega final.

Materiales

Dispensador de papel en acero inoxidable.

Equipo

Equipo menor de Albanileria

Medida y forma de pago

Se medira y pagara por unidad (un) instalado y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de
las tolerancias para aceptacion y de los requisitos minimos de acabados.
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La medida sera el resultado de calculos efectuados sobre planos arquitectonicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

15.10 Dispensador de papel acero inoxidable
15.10.1 Descripcién

Comprende el suministro e instalaciéon de dispensador de toallas de papel para instalar
a pared con pernos de anclaje escondidos, cuerpo en acero inoxidable, para baterias
de bafos de alumnos, bafios de pre escolar, empleados y de discapacitados, segun
planos arquitectonicos.

15.10.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos y verificar localizacién.

Verificacién de distancias y alturas minimas de instalacion.

Replanteo, marcacion y alistado de sitio para instalacion de aparato.

Instalacion de dispensador realizando debida nivelacion y ubicacion de acuerdo a
replanteo previo.

o Alistado y entrega final.

15.10.3 Materiales

e Dispensador de toallas de papel en acero inoxidable.

15.10.4 Equipo

e Equipo menor de Albanileria

15.10.5 Medida y forma de pago

Se medira y pagara por unidad (un) instalado y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de
las tolerancias para aceptacion y de los requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de calculos efectuados sobre planos arquitecténicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

¢ Materiales.

e Equipos.
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e Mano de obra.
e Transporte dentro y fuera de la obra.

15.11 Ducha de Emergencia Para Laboratorios
15.11.1 Descripcion

Instalacion de ducha de emergencia, de acuerdo con la localizacién y las
especificaciones establecidas en los planos constructivos y en los planos
arquitectonicos.

15.11.2  Procedimiento de ejecucion

o Consultar planos arquitecténicos y verificar localizacion.
Previa instalacion se deben tener recibidas pruebas hidraulicas por interventoria
para el punto de suministro al cual se va conectar el aparato sanitario.

o \Verificacién de distancias minimas a centro de sifones, separacion minima a
muro, distancia minima a punto de agua.

¢ Revision de imperfecciones y defectos fisicos de los aparatos previa a instalacion
del elemento en su totalidad.

¢ Replanteo, marcacion y alistado de sitio para instalacion de aparato.

Instalacion de aparato, realizando debida nivelacién y ubicacién de acuerdo a

replanteo previo.

Proceso de secado.

Conexion a punto de agua.

Armado e instalacién de elementos para el llenado y vaciado del aparato.

Cargue y descarga del aparato. Verificaciéon de presencia de humedades y

posibles derrames.

e Alistado y entrega final.

15.11.3 Materiales

¢ Ducha de emergencia segun especificaciones.

15.11.4  Equipo

e Equipo menor de Albanileria
15.11.5 Medida y forma de pago
Se medira y pagara por unidad (un) instalado y debidamente aceptado por la

Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de
las tolerancias para aceptacion y de los requisitos minimos de acabados.
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La medida sera el resultado de calculos efectuados sobre planos arquitectonicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

15.12 Juego de incrustaciones sencillo

15.12.1

Descripcion

Instalacién de juego de incrustaciones de bano; de acuerdo con la localizacion y las
especificaciones establecidas en los planos constructivos y en los planos
arquitecténicos.

15.12.2

15.12.3

15.12.4

15.12.5

Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitecténicos y verificar localizacién.

Replanteo, marcacion y alistado de sitio para instalacion de aparato.
Realizacion de anclajes e instalacion de ganchos plasticos en pared.
Instalacion de aparato, realizando debida nivelacion y ubicacién de acuerdo a
replanteo previo.

Alistado y entrega final.

Materiales
Juego de incrustaciones para bano segun especificaciones.
Equipo

Equipo menor de Albanileria

Medida y forma de pago

Se medira y pagara por unidad (un) instalado y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de
las tolerancias para aceptacién y de los requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de célculos efectuados sobre planos arquitectonicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.
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16 ESPEJOS

16.1 Espejo 4mm biselado e instalado

16.1.1 Descripcion

Comprende el suministro e instalacién de espejo 4 mm, instalado colgado a soportes de
madera, con todos sus cantos biselados y pulidos para evitar cortaduras. Para baterias
de bafos de alumnos, de preescolar y banos de empleados. Segun Planos
arquitecténicos.

16.1.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitecténicos y verificar localizacion.

Replanteo, marcacion y alistado de sitio para instalacion de espejo.
Limpieza y alistado superficie

Instalacion de espejo con silicona e icopor con sus debidos suportes que
garanticen la estabilidad.

Alistado y entrega final.

16.1.3 Materiales

o Espejo en 4 mm segun dimensiones descritas en detalles arquitectonicos
e Listones de madera
e Silicona
e |copor
16.1.4 Equipo

Equipo menor de Instalacion

16.1.5 Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metro cuadrado (m?) instalado y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificacién cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y de los
requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de célculos efectuados sobre planos arquitecténicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.
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16.2 Espejo para Baio Discapacitados 4mm

16.2.1 Descripcion

Comprende el suministro e instalacion de espejo 4 mm para discapacitados, instalado
colgado a soportes de madera, con todos sus cantos biselados y pulidos para evitar
cortaduras. Para baterias de bafios de alumnos, de preescolar y bafios de empleados.
Segun Planos arquitecténicos.

16.2.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos y verificar localizacién.

Replanteo, marcacion y alistado de sitio para instalacion de espejo.
Limpieza y alistado superficie

Instalacion de espejo con silicona e icopor con sus debidos suportes que
garanticen la estabilidad.

Alistado y entrega final.

16.2.3 Materiales

e Espejo en 4 mm segun dimensiones descritas en detalles arquitectdnicos
e Listones de madera
e Silicona
e |copor
16.2.4 Equipo

Equipo menor de Instalacion

16.2.5 Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metro cuadrado (m?) instalado y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificacion cumplimiento de las tolerancias para aceptacién y de los
requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de célculos efectuados sobre planos arquitecténicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

17 INSTALACIONES ELECTRICAS DE VOZ Y DATOS
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17.1 Salidas de alumbrado

17.1.1 Suministro e instalaciéon de luminaria electrocontrol fluorescente t5 imperio
2x54 w/120 v. incluye todos los elementos para su correcto funcionamiento

17.1.1.1 Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el Suministro,
transporte e instalacion de salida de iluminacion, caja, accesorios, elementos de fijacién
y cualquier otro elemento para instalar la salida. El contratista debera instalar productos
nuevos y de acuerdo a la normatividad RETIE y debera presentar los certificados de
conformidad de producto para aquellos insumos que le aplique la normatividad.

17.1.1.2 Procedimiento de ejecucion

o Consultar planos arquitectonicos y eléctricos para verificar la localizacion.

o Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.
Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacion dada en planos.

e |Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamario requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.

¢ Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

e Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

e En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

e Someter muestras a aprobacién de la interventoria

o Revision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

17.1.1.3 Materiales

e Los especificados en planos para su instalacion y optimo funcionamiento
17.1.1.4 Equipo

Herramienta menor.

17.1.1.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (un) de salida para iluminacién debidamente instalada y recibida
a satisfaccién por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos efectuados
sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el consignado en el
contrato. El costo incluye:
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Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

17.2 Luminarias

17.2.1 Suministro e instalacion de luminaria electrocontrol fluorescente t5 imperio
2x28 w/120 v. incluye todos los elementos para su correcto funcionamiento

17.2.1.1 Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el Suministro,
transporte e instalacion de luminarias, caja, accesorios, elementos de fijacion y cualquier
otro elemento para instalar la salida. El contratista debera instalar productos nuevos y
de acuerdo a la normatividad RETIE y debera presentar los certificados de conformidad
de producto para aquellos insumos que le aplique la normatividad.

Al instalar las tuberias se dejaran tramos curvos entre las cajas a fin de absorber las
contracciones del material sin que se desconecten de las respectivas cajas. No se
aceptaran mas de dos curvas de 90 6 su equivalente entre cajas. Para unir las tuberias
se emplearan empalmes a presion y pegamentos recomendados por los fabricantes. Los
tubos se uniran a las cajas mediante conectores tubos-caja de PVC o EMT segun
corresponda, de una o dos piezas, constituyendo una unién mecanica segura y que no
dificulte el alambrado

17.2.1.2 Procedimiento de ejecucién

Consultar planos arquitectonicos y eléctricos para verificar la localizacion.

e Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

o Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacién dada en planos.

e |Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamafio requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.

¢ Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

e Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

e En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.
Someter muestras a aprobacién de la interventoria

e Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

17.2.1.3 Materiales

e Los especificados en planos para su instalacion y optimo funcionamiento
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17.2.1.4 Equipo

e Herramienta menor.

17.2.1.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (Un) de salida para iluminacion debidamente instalada y recibida
a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos efectuados
sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el consignado en el
contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

17.2.2 Suministro e instalacion de luminaria electrocontrol hermética fluorescente
2x54 w/120 v. incluye todos los elementos para su correcto funcionamiento.

17.2.2.1 Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el Suministro,
transporte e instalacion de luminarias, caja, accesorios, elementos de fijacion y cualquier
otro elemento para instalar la salida. El contratista debera instalar productos nuevos y
de acuerdo a la normatividad RETIE y debera presentar los certificados de conformidad
de producto para aquellos insumos que le aplique la normatividad.

Al instalar las tuberias se dejaran tramos curvos entre las cajas a fin de absorber las
contracciones del material sin que se desconecten de las respectivas cajas. No se
aceptaran mas de dos curvas de 90 6 su equivalente entre cajas. Para unir las tuberias
se emplearan empalmes a presién y pegamentos recomendados por los fabricantes. Los
tubos se uniran a las cajas mediante conectores tubos-caja de PVC o EMT segun
corresponda, de una o dos piezas, constituyendo una unién mecanica segura y que no
dificulte el alambrado

17.2.2.2 Procedimiento de ejecucién

Consultar planos arquitectonicos y eléctricos para verificar la localizacion.

e Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

o Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacién dada en planos.
Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamafo requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.

¢ Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

o Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

Carrera 11B # 96 — 03 Oficina 504 I Pbx: +57(1) 755925 - 7550979 1 Bogota D.C.- Colombia
Pégina 123 de 308




\\ RUBAU CONTRATO PAF-JU09-G09DC-2015 Findeter ‘
//= Financiera del Desarrollo q

o En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

e Someter muestras a aprobacioén de la interventoria
Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

17.2.2.3 Materiales

e Los especificados en planos para su instalacion y optimo funcionamiento

17.2.2.4 Equipo

e Herramienta menor.

17.2.2.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (UN) de salida para iluminacion debidamente instalada y recibida
a satisfaccioén por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos efectuados
sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el consignado en el
contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

17.2.3 Suministro e instalacion de luminaria electrocontrol fluorescente t5 imperio
2x54 w/120 v. incluye todos los elementos para su correcto funcionamiento

17.2.3.1 Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el Suministro,
transporte e instalacion de luminarias, caja, accesorios, elementos de fijacion y cualquier
otro elemento para instalar la salida. El contratista debera instalar productos nuevos y
de acuerdo a la normatividad RETIE y debera presentar los certificados de conformidad
de producto para aquellos insumos que le aplique la normatividad.

Al instalar las tuberias se dejaran tramos curvos entre las cajas a fin de absorber las
contracciones del material sin que se desconecten de las respectivas cajas. No se
aceptaran mas de dos curvas de 90 6 su equivalente entre cajas. Para unir las tuberias
se emplearan empalmes a presién y pegamentos recomendados por los fabricantes. Los
tubos se uniran a las cajas mediante conectores tubos-caja de PVC o EMT segun
corresponda, de una o dos piezas, constituyendo una unién mecanica segura y que no
dificulte el alambrado

17.2.3.2 Procedimiento de ejecucion

e Consultar planos arquitectonicos y eléctricos para verificar la localizacion.
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o Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

¢ Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacion dada en planos.
Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamarfio requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.

¢ Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

e Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

e En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

e Someter muestras a aprobacién de la interventoria

o Revision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

17.2.3.3 Materiales

e Los especificados en planos para su instalacion y optimo funcionamiento

17.2.3.4 Equipo

e Herramienta menor.

17.2.3.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (Un) de salida para iluminacién debidamente instalada y recibida
a satisfaccién por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos efectuados
sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el consignado en el
contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

17.2.4 Suministro e instalacion de luminaria panel led de 18 w incluye driver y todos
los elementos para su correcto funcionamiento.

17.2.4.1 Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el Suministro,
transporte e instalacion de luminarias, caja, accesorios, elementos de fijacion y cualquier
otro elemento para instalar la salida. El contratista debera instalar productos nuevos y
de acuerdo a la normatividad RETIE y debera presentar los certificados de conformidad
de producto para aquellos insumos que le aplique la normatividad.
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Al instalar las tuberias se dejaran tramos curvos entre las cajas a fin de absorber las
contracciones del material sin que se desconecten de las respectivas cajas. No se
aceptaran mas de dos curvas de 90 6 su equivalente entre cajas. Para unir las tuberias
se emplearan empalmes a presién y pegamentos recomendados por los fabricantes. Los
tubos se uniran a las cajas mediante conectores tubos-caja de PVC o EMT segun
corresponda, de una o dos piezas, constituyendo una unién mecanica segura y que no
dificulte el alambrado

17.2.4.2 Procedimiento de ejecucion

o Consultar planos arquitectonicos y eléctricos para verificar la localizacién.

o Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

¢ Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacion dada en planos.
Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamafo requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.

o Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

o Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

o En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.
Someter muestras a aprobacion de la interventoria

o Revision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

17.2.4.3 Materiales

e Los especificados en planos para su instalacion y optimo funcionamiento

17.2.4.4 Equipo

e Herramienta menor.

17.2.4.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (Un) de salida para iluminacion debidamente instalada y recibida
a satisfaccién por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos efectuados
sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el consignado en el
contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

17.2.5 Suministro e instalacion de luminaria de emergencia led r1 2x1.6w. incluye
driver y todos los elementos para su correcto funcionamiento
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17.2.5.1 Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el Suministro,
transporte e instalacion de luminarias, caja, accesorios, elementos de fijacion y cualquier
otro elemento para instalar la salida. El contratista debera instalar productos nuevos y
de acuerdo a la normatividad RETIE y debera presentar los certificados de conformidad
de producto para aquellos insumos que le aplique la normatividad.

Al instalar las tuberias se dejaran tramos curvos entre las cajas a fin de absorber las
contracciones del material sin que se desconecten de las respectivas cajas. No se
aceptaran mas de dos curvas de 90 6 su equivalente entre cajas. Para unir las tuberias
se emplearan empalmes a presién y pegamentos recomendados por los fabricantes. Los
tubos se uniran a las cajas mediante conectores tubos-caja de PVC o EMT segun
corresponda, de una o dos piezas, constituyendo una unién mecanica segura y que no
dificulte el alambrado

17.2.5.2 Procedimiento de ejecucién

Consultar planos arquitectonicos y eléctricos para verificar la localizacion.

e Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

o Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacién dada en planos.
Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamafo requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.

o Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

o Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

o En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.
Someter muestras a aprobacion de la interventoria

o Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

17.2.5.3 Materiales

o Los especificados en planos para su instalacién y optimo funcionamiento
17.2.5.4 Equipo

e Herramienta menor.

17.2.5.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (UN) de salida para iluminacion debidamente instalada y recibida
a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos efectuados

Carrera 11B # 96 — 03 Oficina 504 I Pbx: +57(1) 755925 - 7550979 1 Bogota D.C.- Colombia
Pégina 127 de 308




\\ RUBAU CONTRATO PAF-JU09-G09DC-2015 Findeter é
//= . Financiera del Desarrollo q

sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el consignado en el
contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

17.3 Salidas para control de iluminacién

17.3.1 Suministro e instalacion de salida de interruptor doble, incluye tuberia
conduit tipo PVC de 3/4", tuberia, accesorios, interruptor de 10 amperios,
aparatos, regata, resanes. conductor calibre 12 AWG LSHF, hilo de
continuidad, cajas galvanizado. con tapa, conectores, aparatos, herramienta
menor, mano de obra y todo lo necesario para puesta en uso.

17.3.1.1 Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el Suministro,
transporte e instalacion de luminarias, caja, accesorios, elementos de fijacion y cualquier
otro elemento para instalar la salida. El contratista debera instalar productos nuevos y
de acuerdo a la normatividad RETIE y debera presentar los certificados de conformidad
de producto para aquellos insumos que le aplique la normatividad.

Al instalar las tuberias se dejaran tramos curvos entre las cajas a fin de absorber las
contracciones del material sin que se desconecten de las respectivas cajas. No se
aceptaran mas de dos curvas de 90 6 su equivalente entre cajas. Para unir las tuberias
se emplearan empalmes a presién y pegamentos recomendados por los fabricantes. Los
tubos se uniran a las cajas mediante conectores tubos-caja de PVC o EMT segun
corresponda, de una o dos piezas, constituyendo una unién mecanica segura y que no
dificulte el alambrado

17.3.1.2 Procedimiento de ejecucion

o Consultar planos arquitectonicos y eléctricos para verificar la localizacion.

o Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.
Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacion dada en planos.

o Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamafio requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.

o Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

o Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

o En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.
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e Someter muestras a aprobacién de la interventoria
¢ Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

17.3.1.3 Materiales

o Los especificados en planos para su instalacién y optimo funcionamiento

17.3.1.4 Equipo

e Herramienta menor.

17.3.1.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (Un) de salida para iluminacién debidamente instalada y recibida
a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos efectuados
sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el consignado en el
contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

17.3.2 Suministro e instalacion de salida de interruptor doble, incluye tuberia
conduit tipo PVC de 3/4", , tuberia, accesorios, interruptor de 10 amperios,
aparatos, regata, resanes. conductor calibre 12 AWG LSHF, hilo de
continuidad, cajas galvanizado. con tapa, conectores, aparatos, herramienta
menor, mano de obra y todo lo necesario para puesta en uso.

17.3.2.1 Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el Suministro,
transporte e instalacion de luminarias, caja, accesorios, elementos de fijacion y cualquier
otro elemento para instalar la salida. El contratista debera instalar productos nuevos y
de acuerdo a la normatividad RETIE y debera presentar los certificados de conformidad
de producto para aquellos insumos que le aplique la normatividad.

Al instalar las tuberias se dejaran tramos curvos entre las cajas a fin de absorber las
contracciones del material sin que se desconecten de las respectivas cajas. No se
aceptaran mas de dos curvas de 90 6 su equivalente entre cajas. Para unir las tuberias
se emplearan empalmes a presién y pegamentos recomendados por los fabricantes. Los
tubos se uniran a las cajas mediante conectores tubos-caja de PVC o EMT segun
corresponda, de una o dos piezas, constituyendo una unién mecanica segura y que no
dificulte el alambrado

17.3.2.2 Procedimiento de ejecucion
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e Consultar planos arquitectonicos y eléctricos para verificar la localizacion.

e Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

o Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacién dada en planos.

e |Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamafio requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.

¢ Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

e Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

e En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

e Someter muestras a aprobacién de la interventoria

e Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

17.3.2.3 Materiales

o Los especificados en planos para su instalacién y optimo funcionamiento

17.3.2.4 Equipo

e Herramienta menor.

17.3.2.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (UN) de salida para iluminacion debidamente instalada y recibida
a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos efectuados
sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el consignado en el
contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

17.3.3 Suministro e instalacion de salida de interruptor doble, incluye tuberia
conduit tipo PVC de 3/4", tuberia, accesorios, interruptor de 10 amperios,
aparatos, regata, resanes. conductor calibre 12 AWG LSHF, hilo de
continuidad, cajas galvanizado. con tapa, conectores, aparatos, herramienta
menor, mano de obra y todo lo necesario para puesta en uso.

17.3.3.1 Descripcién
Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el Suministro,

transporte e instalacion de luminarias, caja, accesorios, elementos de fijacion y cualquier
otro elemento para instalar la salida. El contratista debera instalar productos nuevos y
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de acuerdo a la normatividad RETIE y debera presentar los certificados de conformidad
de producto para aquellos insumos que le aplique la normatividad.

Al instalar las tuberias se dejaran tramos curvos entre las cajas a fin de absorber las
contracciones del material sin que se desconecten de las respectivas cajas. No se
aceptaran mas de dos curvas de 90 6 su equivalente entre cajas. Para unir las tuberias
se emplearan empalmes a presion y pegamentos recomendados por los fabricantes. Los
tubos se uniran a las cajas mediante conectores tubos-caja de PVC o EMT segun
corresponda, de una o dos piezas, constituyendo una unién mecanica segura y que no
dificulte el alambrado

17.3.3.2 Procedimiento de ejecucion

e Consultar planos arquitectonicos y eléctricos para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

o Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacién dada en planos.

e |Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamario requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.

¢ Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

e Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

e En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

e Someter muestras a aprobacién de la interventoria
Revision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

17.3.3.3 Materiales

e Los especificados en planos para su instalacion y optimo funcionamiento

17.3.3.4 Equipo

e Herramienta menor.

17.3.3.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (UN) de salida para iluminacion debidamente instalada y recibida
a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos efectuados
sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el consignado en el
contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.
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17.3.4 Suministro e instalacién de salida para sensor de proximidad tecnologia dual
(ocupacion e iluminacién) 360° cobertura instalacion a techo cobertura 22 ft
horizontal a 8 ft de instalacion vertical , conexién ac

17.3.4.1 Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el Suministro,
transporte e instalacion de luminarias, caja, accesorios, elementos de fijacion y cualquier
otro elemento para instalar la salida. El contratista debera instalar productos nuevos y
de acuerdo a la normatividad RETIE y debera presentar los certificados de conformidad
de producto para aquellos insumos que le aplique la normatividad.

Al instalar las tuberias se dejaran tramos curvos entre las cajas a fin de absorber las
contracciones del material sin que se desconecten de las respectivas cajas. No se
aceptaran mas de dos curvas de 90 6 su equivalente entre cajas. Para unir las tuberias
se emplearan empalmes a presién y pegamentos recomendados por los fabricantes. Los
tubos se uniran a las cajas mediante conectores tubos-caja de PVC o EMT segun
corresponda, de una o dos piezas, constituyendo una unién mecanica segura y que no
dificulte el alambrado

17.3.4.2 Procedimiento de ejecucién

e Consultar planos arquitectonicos y eléctricos para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

o Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacién dada en planos.

o Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamafio requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.

o Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

o Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

o En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

o Someter muestras a aprobacion de la interventoria
Revision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

17.3.4.3 Materiales

o Los especificados en planos para su instalacién y optimo funcionamiento

17.3.4.4 Equipo

e Herramienta menor.

17.3.4.5 Medida y forma de pago
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Se medira por unidad (UN) de salida para iluminacion debidamente instalada y recibida
a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos efectuados
sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el consignado en el
contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

17.4 Salida tomacorrientes

17.4.1 Suministro e instalacion de salidas para tomacorrientes monofasicas con
polo a tierra en cable 12 LSHF. aparato o toma y consumibles

17.4.1.1 Descripcion

Comprende a los puntos que sirven como salidas de energia para tomacorrientes
normales y que figuran en los planos, e incluye los materiales, mano de obra y equipo
que figuran en el analisis de precios unitarios. Los tomacorrientes seran con puesta a
tierra, del tipo para empotrar, dobles y comprende todos los tomacorrientes que figuran
en los planos como tomas normales. Las cajas seran fabricadas por estampado en
planchas de hierro galvanizado de 1/32” de espesor como minimo, del tipo liviana,
rectangular de 100 mm x 55 mm y 50 mm de profundidad.

Todas las tuberias seran fabricadas de cloruro de polivinilo PVC, del tipo pesado (P) o
Tuberia eléctrica metalica tipo EMT de diametros nominales indicados en los planos,
utilizandose tubos de diametro minimo de 20 mm; con calibres y espesores minimos
establecidos en la NTC 2050 y caracteristicas mecanicas y eléctricas que satisfagan las
normas de fabricacion.

Los tomacorrientes seran del tipo para empotrar de 20 A de capacidad con salida doble,
con todas sus partes con tensién aisladas. Deben tener contacto adicional a sus dos
horquillas para recibir la espiga a tierra del enchufe.

17.4.1.2 Procedimiento de ejecucién

Consultar planos arquitectonicos y eléctricos para verificar la localizacion.

e Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

o Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacién dada en planos.
Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamafo requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.

o Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.
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e Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

e En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

e Someter muestras a aprobacién de la interventoria
Revision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

17.4.1.3 Materiales

o Los especificados en planos para su instalacién y optimo funcionamiento

17.4.1.4 Equipo

e Herramienta menor.

17.4.1.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (Un) de salida para iluminacién debidamente instalada y recibida
a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos efectuados
sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el consignado en el
contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

17.4.2 Suministro e instalacion de salidas para tomacorrientes regulada
monofasicas de 15 amp con polo a tierra en cable 12 AWG LSHF

17.4.2.1 Descripcion

Comprende a los puntos que sirven como salidas de energia para tomacorrientes
normales y que figuran en los planos, e incluye los materiales, mano de obra y equipo
que figuran en el analisis de precios unitarios. Los tomacorrientes seran con puesta a
tierra, del tipo para empotrar, dobles y comprende todos los tomacorrientes que figuran
en los planos como tomas normales. Las cajas seran fabricadas por estampado en
planchas de hierro galvanizado de 1/32” de espesor como minimo, del tipo liviana,
rectangular de 100 mm x 55 mm y 50 mm de profundidad.

Todas las tuberias seran fabricadas de cloruro de polivinilo PVC, del tipo pesado (P) o
Tuberia eléctrica metalica tipo EMT de diametros nominales indicados en los planos,
utilizandose tubos de diametro minimo de 20 mm; con calibres y espesores minimos
establecidos en la NTC 2050 y caracteristicas mecanicas y eléctricas que satisfagan las
normas de fabricacion.
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Los tomacorrientes seran del tipo para empotrar de 20 A de capacidad con salida doble,
con todas sus partes con tensién aisladas. Deben tener contacto adicional a sus dos
horquillas para recibir la espiga a tierra del enchufe.

17.4.2.2 Procedimiento de ejecucién

e Consultar planos arquitectonicos y eléctricos para verificar la localizacion.

e Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.
Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacién dada en planos.

o Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamafio requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.

o Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

o Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

o En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

e Someter muestras a aprobacioén de la interventoria

e Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

17.4.2.3 Materiales

o Los especificados en planos para su instalacién y optimo funcionamiento

17.4.2.4 Equipo

e Herramienta menor.

17.4.2.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (Un) de salida para iluminacion debidamente instalada y recibida
a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos efectuados
sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el consignado en el
contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

17.4.3 Suministro e instalacion de salidas para tomacorrientes monofasicas gfci con
polo a tierra en cable 12 LSHF.

17.4.3.1 Descripcion
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Comprende a los puntos que sirven como salidas de energia para tomacorrientes
normales y que figuran en los planos, e incluye los materiales, mano de obra y equipo
que figuran en el analisis de precios unitarios. Los tomacorrientes seran con puesta a
tierra, del tipo para empotrar, dobles y comprende todos los tomacorrientes que figuran
en los planos como tomas normales. Las cajas seran fabricadas por estampado en
planchas de hierro galvanizado de 1/32” de espesor como minimo, del tipo liviana,
rectangular de 100 mm x 55 mm y 50 mm de profundidad.

Todas las tuberias seran fabricadas de cloruro de polivinilo PVC, del tipo pesado (P) o
Tuberia eléctrica metalica tipo EMT de diametros nominales indicados en los planos,
utilizandose tubos de diametro minimo de 20 mm; con calibres y espesores minimos
establecidos en la NTC 2050 y caracteristicas mecanicas y eléctricas que satisfagan las
normas de fabricacion.

Los tomacorrientes seran del tipo para empotrar de 20 A de capacidad con salida doble,
con todas sus partes con tensién aisladas. Deben tener contacto adicional a sus dos
horquillas para recibir la espiga a tierra del enchufe.

17.4.3.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos y eléctricos para verificar la localizacion.

o Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

o Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacién dada en planos.

e |Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamario requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.

¢ Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

e Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

e En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.
Someter muestras a aprobacién de la interventoria

¢ Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

17.4.3.3 Materiales

e Los especificados en planos para su instalacion y optimo funcionamiento

17.4.3.4 Equipo

e Herramienta menor.

17.4.3.5 Medida y forma de pago
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Se medira por unidad (Un) de salida para iluminacion debidamente instalada y recibida
a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos efectuados
sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el consignado en el
contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

17.5 Tableros y protecciones

17.5.1 Suministro e instalaciéon de tablero 2f auto soportado para tablero general,
con totalizador principal de 2x250 Amp y 1 protecciones de 1x150 AMP.

17.5.1.1 Descripcion

Los tableros eléctricos estaran provistos de accesorios y seguros que impidan el paso al
interior del mismo de la humedad, precipitaciones pluviales, de la contaminacion ambiental
y debera tener suficiente resistencia para soportar esfuerzos debidos a corto circuitos y
eventos naturales como sismos.

Las caracteristicas principales de los tableros de distribucion son:

Sera fabricado en plancha LAF 1/16”, acabado con pintura epéxica martillado, tipo mural
para empotrar, de sobreponer, autosoportar y de fabricacion especial segun corresponda,
herméticamente, con puerta de acceso frontal, bandeja de hierro galvanizado, tratamiento
anticorrosivo, de acuerdo con los detalles constructivos, ubicacion de equipos y
dimensiones.

Dentro de los tableros de distribucion se instalaran interruptores termomagnéticos. Su
aplicacion sera para el uso de servicio de Alumbrado, tomacorrientes, secadores de manos,
unidades de aire acondicionado, bombas de agua potable, redes contra incendio, redes de
comunicaciones, etc. Las capacidades de las protecciones deberan ser las especificadas
en los planos y diagramas unifilares.

Los contactos de las protecciones deben ser altamente resistentes al calor, con camara
apaga chispas de material refractario de alta resistencia mecanica y térmica, con contactos
de aleacion de plata endurecida y terminales con contactos de presion ajustados con
tornillos.

17.5.1.2 Procedimiento de ejecucion

o Consultar planos arquitectonicos y eléctricos para verificar la localizacién.
o Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.
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o Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacién dada en planos.

o Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamafio requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.

o Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

o Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

o En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

o Someter muestras a aprobacioén de la interventoria
Revision, pruebas y aceptacioén por parte de la interventoria

17.5.1.3 Materiales

o Los especificados en planos para su instalacién y optimo funcionamiento

17.5.1.4 Equipo

e Herramienta menor.

17.5.1.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (Un) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y
recibida a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos
efectuados sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

17.5.2 Suministro e instalacion de tablero 2f de empotrar para carga normal, con las
siguientes protecciones: totalizador principal de 2x100 amp reg, 19
protecciones enchufables de 1x20 amp para circuitos ramales y proteccion de
2x30 amp para UPS.

17.5.2.1 Descripcion

Los tableros eléctricos estaran provistos de accesorios y seguros que impidan el paso al
interior del mismo de la humedad, precipitaciones pluviales, de la contaminacién ambiental
y debera tener suficiente resistencia para soportar esfuerzos debidos a corto circuitos y
eventos naturales como sismos.

Las caracteristicas principales de los tableros de distribucién son:

Carrera 11B # 96 — 03 Oficina 504 I Pbx: +57(1) 755925 - 7550979 1 Bogota D.C.- Colombia
Pégina 138 de 308




\\ RUBAU CONTRATO PAF-JU09-G09DC-2015 Findeter ‘
//g Financiera del Desarrollo q

Sera fabricado en plancha LAF 1/16”, acabado con pintura epoxica martillado, tipo mural
para empotrar, de sobreponer, autosoportar y de fabricacion especial segun corresponda,
herméticamente, con puerta de acceso frontal, bandeja de hierro galvanizado, tratamiento
anticorrosivo, de acuerdo con los detalles constructivos, ubicacion de equipos y
dimensiones.

Dentro de los tableros de distribucion se instalaran interruptores termomagnéticos. Su
aplicacion sera para el uso de servicio de Alumbrado, tomacorrientes, secadores de manos,
unidades de aire acondicionado, bombas de agua potable, redes contra incendio, redes de
comunicaciones, etc. Las capacidades de las protecciones deberan ser las especificadas
en los planos y diagramas unifilares.

Los contactos de las protecciones deben ser altamente resistentes al calor, con camara
apaga chispas de material refractario de alta resistencia mecanica y térmica, con contactos
de aleacién de plata endurecida y terminales con contactos de presion ajustados con
tornillos.

17.5.2.2 Procedimiento de ejecucion

o Consultar planos arquitectonicos y eléctricos para verificar la localizacién.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

o Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacién dada en planos.

e |Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamario requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.

¢ Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

e Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

e En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

e Someter muestras a aprobacién de la interventoria

o Revision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

17.5.2.3 Materiales

e Los especificados en planos para su instalacion y optimo funcionamiento

17.5.2.4 Equipo

e Herramienta menor.

17.5.2.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y
recibida a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos
efectuados sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato. El costo incluye:
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Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

17.5.3 Suministro e instalacion de tablero 2f de empotrar para carga regulada, con
las siguientes protecciones: totalizador principal de 2x30 amp reg y 4
protecciones enchufables de 1x20 amp para circuitos ramales

17.5.3.1 Descripcion

Los tableros eléctricos estaran provistos de accesorios y seguros que impidan el paso al
interior del mismo de la humedad, precipitaciones pluviales, de la contaminacién ambiental
y debera tener suficiente resistencia para soportar esfuerzos debidos a corto circuitos y
eventos naturales como sismos.

Las caracteristicas principales de los tableros de distribucién son:

Sera fabricado en plancha LAF 1/16”, acabado con pintura epéxica martillado, tipo mural
para empotrar, de sobreponer, autosoportar y de fabricacién especial segun corresponda,
herméticamente, con puerta de acceso frontal, bandeja de hierro galvanizado, tratamiento
anticorrosivo, de acuerdo con los detalles constructivos, ubicacion de equipos y
dimensiones.

Dentro de los tableros de distribucion se instalaran interruptores termomagnéticos. Su
aplicacion sera para el uso de servicio de Alumbrado, tomacorrientes, secadores de manos,
unidades de aire acondicionado, bombas de agua potable, redes contra incendio, redes de
comunicaciones, etc. Las capacidades de las protecciones deberan ser las especificadas
en los planos y diagramas unifilares.

Los contactos de las protecciones deben ser altamente resistentes al calor, con camara
apaga chispas de material refractario de alta resistencia mecanica y térmica, con contactos
de aleacion de plata endurecida y terminales con contactos de presion ajustados con
tornillos.

17.5.3.2 Procedimiento de ejecucion

e Consultar planos arquitectonicos y eléctricos para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

o Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacién dada en planos.

o Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamafio requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.

o Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.
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e Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

e En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

e Someter muestras a aprobacién de la interventoria
Revision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

17.5.3.3 Materiales

o Los especificados en planos para su instalacién y optimo funcionamiento

17.5.3.4 Equipo

e Herramienta menor.

17.5.3.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y
recibida a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos
efectuados sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

17.5.4 Suministro e instalacion de tablero 2f de empotrar para bombas de agua
potable, con las siguientes protecciones: totalizador principal de 2x30 amp y
2 protecciones de 1x30 amp.

17.5.4.1 Descripcion

Los tableros eléctricos estaran provistos de accesorios y seguros que impidan el paso al
interior del mismo de la humedad, precipitaciones pluviales, de la contaminacion ambiental
y debera tener suficiente resistencia para soportar esfuerzos debidos a corto circuitos y
eventos naturales como sismos.

Las caracteristicas principales de los tableros de distribucion son:

Sera fabricado en plancha LAF 1/16”, acabado con pintura epéxica martillado, tipo mural
para empotrar, de sobreponer, autosoportar y de fabricacion especial segun corresponda,
herméticamente, con puerta de acceso frontal, bandeja de hierro galvanizado, tratamiento
anticorrosivo, de acuerdo con los detalles constructivos, ubicacion de equipos y
dimensiones.
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Dentro de los tableros de distribucion se instalaran interruptores termomagnéticos. Su
aplicacion sera para el uso de servicio de Alumbrado, tomacorrientes, secadores de manos,
unidades de aire acondicionado, bombas de agua potable, redes contra incendio, redes de
comunicaciones, etc. Las capacidades de las protecciones deberan ser las especificadas
en los planos y diagramas unifilares.

Los contactos de las protecciones deben ser altamente resistentes al calor, con camara
apaga chispas de material refractario de alta resistencia mecanica y térmica, con contactos
de aleacion de plata endurecida y terminales con contactos de presion ajustados con
tornillos.

17.5.4.2 Procedimiento de ejecucién

e Consultar planos arquitectonicos y eléctricos para verificar la localizacion.

o Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.
Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacién dada en planos.

o Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamafio requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.

¢ Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

o Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

o En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

o Someter muestras a aprobacioén de la interventoria

¢ Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

17.5.4.3 Materiales

o Los especificados en planos para su instalacién y optimo funcionamiento

17.5.4.4 Equipo

e Herramienta menor.

17.5.4.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (Un) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y
recibida a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos
efectuados sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.
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17.5.5 Suministro e instalacién de tablero 2f de empotrar para circuitos esenciales,
con totalizador principal de 2x30 amp y 2 protecciones de 1x20 amp.

17.5.5.1 Descripcion

Los tableros eléctricos estaran provistos de accesorios y seguros que impidan el paso al
interior del mismo de la humedad, precipitaciones pluviales, de la contaminacion ambiental
y debera tener suficiente resistencia para soportar esfuerzos debidos a corto circuitos y
eventos naturales como sismos.

Las caracteristicas principales de los tableros de distribucién son:

Sera fabricado en plancha LAF 1/16”, acabado con pintura epéxica martillado, tipo mural
para empotrar, de sobreponer, autosoportar y de fabricacién especial segun corresponda,
herméticamente, con puerta de acceso frontal, bandeja de hierro galvanizado, tratamiento
anticorrosivo, de acuerdo con los detalles constructivos, ubicacion de equipos y
dimensiones.

Dentro de los tableros de distribucion se instalaran interruptores termomagnéticos. Su
aplicacion sera para el uso de servicio de Alumbrado, tomacorrientes, secadores de manos,
unidades de aire acondicionado, bombas de agua potable, redes contra incendio, redes de
comunicaciones, etc. Las capacidades de las protecciones deberan ser las especificadas
en los planos y diagramas unifilares.

Los contactos de las protecciones deben ser altamente resistentes al calor, con camara
apaga chispas de material refractario de alta resistencia mecanica y térmica, con contactos
de aleacion de plata endurecida y terminales con contactos de presion ajustados con
tornillos.

17.5.5.2 Procedimiento de ejecucién

e Consultar planos arquitectonicos y eléctricos para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

o Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacién dada en planos.

o Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamafio requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.

o Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

o Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

e En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

o Someter muestras a aprobacioén de la interventoria
Revision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

17.5.5.3 Materiales
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o Los especificados en planos para su instalacién y optimo funcionamiento

17.5.5.4 Equipo

e Herramienta menor.

17.5.5.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y
recibida a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos
efectuados sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

17.6 Comunicaciones y television

17.6.1 Salida voz y datos (voz IP) incluye cable UTP categoria numero 6, accesorios,
conductores, cajas de paso, mano de obra y todo lo necesario para su
correcto funcionamiento e instalacion

17.6.1.1 Descripcion

Comprende a los puntos que sirven como salidas de comunicacion en las diferentes areas
de trabajo y que figuran en los planos, e incluye los materiales, mano de obra y equipo que
figuran en el analisis de precios unitarios. Los puntos de voz IP estaran montados sobre las
respectivas canaletas o zécalos de muebles en troqueles donde se instalara un faceplate
sencillo con su respectivo JACK y tapa. Cuando se requiera alimentar puntos que no estén
colocados sobre la canaleta, se debera canalizar los cables UTP mediante tuberia EMT
segun las dimensiones indicadas en los planos y por estas canalizaciones solo deberan ir
cables de comunicaciones.

17.6.1.2 Procedimiento de ejecucién

Consultar planos arquitectonicos y eléctricos para verificar la localizacion.

e Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

o Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacién dada en planos.
Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamafo requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.

¢ Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.
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e Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

e En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

e Someter muestras a aprobacién de la interventoria
Revision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

17.6.1.3 Materiales

o Los especificados en planos para su instalacién y optimo funcionamiento

17.6.1.4 Equipo

e Herramienta menor.

17.6.1.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y
recibida a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos
efectuados sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

17.6.2 Bandeja comunicaciones tipo ducto cerrado con division 60/40 (datos,
fuerza), 400mmx80mm (tramos 3m)

17.6.2.1 Descripcion

Comprende a los puntos que sirven como salidas de comunicacion en las diferentes areas
de trabajo y que figuran en los planos, e incluye los materiales, mano de obra y equipo que
figuran en el analisis de precios unitarios. Los puntos de voz IP estaran montados sobre las
respectivas canaletas o zdcalos de muebles en troqueles donde se instalara un faceplate
sencillo con su respectivo JACK y tapa. Cuando se requiera alimentar puntos que no estén
colocados sobre la canaleta, se debera canalizar los cables UTP mediante tuberia EMT
segun las dimensiones indicadas en los planos y por estas canalizaciones solo deberan ir
cables de comunicaciones.

Se refiere a la instalacion de bandejas portacables tipo y canaletas que generalmente se
utilizan para sostener y enrutar los conductores tanto de fuerza como de voz y datos, hasta
donde se encuentran los equipos o areas de trabajo y corresponde a la distribucion
mostrada en los planos de disefio. Incluye los materiales, mano de obra y equipo de acuerdo
al analisis de precios unitarios. Tanto la bandeja portacables como la canaleta, deben contar
con tabique separador para no mezclar los cables de voz y datos con los cables de fuerza
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tal como lo exige la normatividad. Estas canalizaciones deben incluir curvas a 45° y 90°,
cambiadores de nivel concavos y conexos, derivaciones, bornes de conexion a tierra y los
diferentes tipos de soporte para la bandeja y canaleta.

17.6.2.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectdnicos y eléctricos para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacion dada en planos.

Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamafo requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.
Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

Someter muestras a aprobacion de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

17.6.2.3 Materiales

Los especificados en planos para su instalacién y optimo funcionamiento

17.6.2.4 Equipo

Herramienta menor.

17.6.2.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y
recibida a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos
efectuados sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

17.6.3 Canaleta perimetral métalica 60mmx40mm (Tramos 3M)

17.6.3.1 Descripcién

Comprende a los puntos que sirven como salidas de comunicacion en las diferentes areas
de trabajo y que figuran en los planos, e incluye los materiales, mano de obra y equipo que
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figuran en el analisis de precios unitarios. Los puntos de voz IP estaran montados sobre las
respectivas canaletas o zécalos de muebles en troqueles donde se instalara un faceplate
sencillo con su respectivo JACK y tapa. Cuando se requiera alimentar puntos que no estén
colocados sobre la canaleta, se debera canalizar los cables UTP mediante tuberia EMT
segun las dimensiones indicadas en los planos y por estas canalizaciones solo deberan ir
cables de comunicaciones.

Se refiere a la instalacion de bandejas portacables tipo y canaletas que generalmente se
utilizan para sostener y enrutar los conductores tanto de fuerza como de voz y datos, hasta
donde se encuentran los equipos o areas de trabajo y corresponde a la distribucion
mostrada en los planos de disefio. Incluye los materiales, mano de obra y equipo de acuerdo
al analisis de precios unitarios. Tanto la bandeja portacables como la canaleta, deben contar
con tabique separador para no mezclar los cables de voz y datos con los cables de fuerza
tal como lo exige la normatividad. Estas canalizaciones deben incluir curvas a 45° y 90°,
cambiadores de nivel concavos y conexos, derivaciones, bornes de conexion a tierra y los
diferentes tipos de soporte para la bandeja y canaleta.

17.6.3.2 Procedimiento de ejecucion

e Consultar planos arquitectonicos y eléctricos para verificar la localizacion.

o Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.
Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacién dada en planos.

o Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamafio requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.

o Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

o Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

o En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

o Someter muestras a aprobacioén de la interventoria

e Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

17.6.3.3 Materiales

o Los especificados en planos para su instalacién y optimo funcionamiento
17.6.3.4 Equipo
e Herramienta menor.

17.6.3.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y
recibida a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos
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efectuados sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

17.6.4 Gabinete de comunicaciones de 22 ur puertas desmontables frontal tipo
malla. incluye ventiladores de 4".

17.6.4.1 Descripcion

Comprende todo el conjunto de equipos necesarios para realizar la administracién y
organizacion del cableado estructurado. Este conjunto de equipos incluye los patch panel,
switches, organizadores horizontales y verticales, patch cord, unidades de distribucion de
energia (PDU), barraje de puesta a tierra para el gabinete, etc. Cada piso contara con un
gabinete de telecomunicaciones con los equipos anteriormente mencionados tal como se
indica en los planos.

17.6.4.2 Procedimiento de ejecucién

e Consultar planos arquitectonicos y eléctricos para verificar la localizacion.

o Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.
Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacién dada en planos.

o Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamafio requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.

¢ Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

o Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

o En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

o Someter muestras a aprobacioén de la interventoria

¢ Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

17.6.4.3 Materiales

o Los especificados en planos para su instalacién y optimo funcionamiento

17.6.4.4 Equipo

e Herramienta menor.

17.6.4.5 Medida y forma de pago

Carrera 11B # 96 — 03 Oficina 504 I Pbx: +57(1) 755925 - 7550979 1 Bogota D.C.- Colombia
Pégina 148 de 308




\\ RUBAU CONTRATO PAF-JU09-G09DC-2015 Findeter ‘
//= Financiera del Desarrollo q

Se medira por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y
recibida a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos
efectuados sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

17.6.5 Unidad de distribucion de potencia (pdu) certificada
17.6.5.1 Descripcion

Comprende todo el conjunto de equipos necesarios para realizar la administracion y
organizacion del cableado estructurado. Este conjunto de equipos incluye los patch panel,
switches, organizadores horizontales y verticales, patch cord, unidades de distribucion de
energia (PDU), barraje de puesta a tierra para el gabinete, etc. Cada piso contara con un
gabinete de telecomunicaciones con los equipos anteriormente mencionados tal como se
indica en los planos.

17.6.5.2 Procedimiento de ejecucion

o Consultar planos arquitectonicos y eléctricos para verificar la localizacién.

o Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

¢ Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacion dada en planos.

o Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamafio requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.

o Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

o Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

o En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

o Someter muestras a aprobacioén de la interventoria
Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

17.6.5.3 Materiales

o Los especificados en planos para su instalacién y optimo funcionamiento

17.6.5.4 Equipo

e Herramienta menor.
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17.6.5.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y
recibida a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos
efectuados sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

17.6.6 Bandejas deslizables ventiladas para soportar equipos que no puedan ser
instalados directamente en el rack.

17.6.6.1 Descripcion

Comprende todo el conjunto de equipos necesarios para realizar la administracién y
organizacion del cableado estructurado. Este conjunto de equipos incluye los patch panel,
switches, organizadores horizontales y verticales, patch cord, unidades de distribucion de
energia (PDU), barraje de puesta a tierra para el gabinete, etc. Cada piso contara con un
gabinete de telecomunicaciones con los equipos anteriormente mencionados tal como se
indica en los planos.

17.6.6.2 Procedimiento de ejecucién

e Consultar planos arquitectonicos y eléctricos para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

o Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacién dada en planos.

e |Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamario requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.

¢ Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

e Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

e En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

e Someter muestras a aprobacién de la interventoria
Revision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

17.6.6.3 Materiales

e Los especificados en planos para su instalacion y optimo funcionamiento

17.6.6.4 Equipo
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Herramienta menor.

17.6.6.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y
recibida a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos
efectuados sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

17.6.7 Organizador horizontal monomarca

17.6.7.1 Descripcion

Comprende todo el conjunto de equipos necesarios para realizar la administracion y
organizacion del cableado estructurado. Este conjunto de equipos incluye los patch panel,
switches, organizadores horizontales y verticales, patch cord, unidades de distribucion de
energia (PDU), barraje de puesta a tierra para el gabinete, etc. Cada piso contara con un
gabinete de telecomunicaciones con los equipos anteriormente mencionados tal como se
indica en los planos.

17.6.7.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectdnicos y eléctricos para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacion dada en planos.

Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamafo requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.
Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

Someter muestras a aprobacion de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

17.6.7.3 Materiales

Los especificados en planos para su instalacion y optimo funcionamiento
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17.6.7.4 Equipo

Herramienta menor.

17.6.7.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y
recibida a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos
efectuados sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

17.6.8 Patch panels de 24 puertos cat. 6-a.

17.6.8.1 Descripcion

Comprende todo el conjunto de equipos necesarios para realizar la administracién y
organizacion del cableado estructurado. Este conjunto de equipos incluye los patch panel,
switches, organizadores horizontales y verticales, patch cord, unidades de distribucion de
energia (PDU), barraje de puesta a tierra para el gabinete, etc. Cada piso contara con un
gabinete de telecomunicaciones con los equipos anteriormente mencionados tal como se
indica en los planos.

17.6.8.2 Procedimiento de ejecucién

Consultar planos arquitectonicos y eléctricos para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacién dada en planos.

Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamario requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.
Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de aceroy
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

Someter muestras a aprobacién de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

17.6.8.3 Materiales
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Los especificados en planos para su instalacion y optimo funcionamiento

17.6.8.4 Equipo

Herramienta menor.

17.6.8.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y
recibida a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos
efectuados sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

17.6.9 Patch cords categoria 6-a longitud 1,5 m blue

17.6.9.1 Descripcion

Comprende todo el conjunto de equipos necesarios para realizar la administracién y
organizacion del cableado estructurado. Este conjunto de equipos incluye los patch panel,
switches, organizadores horizontales y verticales, patch cord, unidades de distribucion de
energia (PDU), barraje de puesta a tierra para el gabinete, etc. Cada piso contara con un
gabinete de telecomunicaciones con los equipos anteriormente mencionados tal como se
indica en los planos.

17.6.9.2 Procedimiento de ejecucién

Consultar planos arquitectonicos y eléctricos para verificar la localizaciéon.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacién dada en planos.

Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamafo requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.
Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

Someter muestras a aprobacion de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria
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17.6.9.3 Materiales

Los especificados en planos para su instalacién y optimo funcionamiento

17.6.9.4 Equipo

Herramienta menor.

17.6.9.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y
recibida a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos
efectuados sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato. El costo incluye:

17.6.10

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

Patch cords categoria 6-a longitud 3m blue

17.6.10.1 Descripcion

Comprende todo el conjunto de equipos necesarios para realizar la administracién y
organizacion del cableado estructurado. Este conjunto de equipos incluye los patch panel,
switches, organizadores horizontales y verticales, patch cord, unidades de distribucion de
energia (PDU), barraje de puesta a tierra para el gabinete, etc. Cada piso contara con un
gabinete de telecomunicaciones con los equipos anteriormente mencionados tal como se
indica en los planos.

17.6.10.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos y eléctricos para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacién dada en planos.

Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamafio requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.
Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

Someter muestras a aprobacién de la interventoria
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Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

17.6.10.3 Materiales

Los especificados en planos para su instalacion y optimo funcionamiento

17.6.10.4 Equipo

Herramienta menor.

17.6.10.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y
recibida a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos
efectuados sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato. El costo incluye:

17.6.11

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

Pruebas de par trenzado balanceado — certificacion de canal (todas las

salidas).

17.6.11.1 Descripcién

Comprende todo el conjunto de equipos necesarios para realizar la administracion y
organizacion del cableado estructurado. Este conjunto de equipos incluye los patch panel,
switches, organizadores horizontales y verticales, patch cord, unidades de distribucion de
energia (PDU), barraje de puesta a tierra para el gabinete, etc. Cada piso contara con un
gabinete de telecomunicaciones con los equipos anteriormente mencionados tal como se
indica en los planos.

17.6.11.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitecténicos y eléctricos para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacién dada en planos.

Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamarfio requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.

Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.
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En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

Someter muestras a aprobacion de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

17.6.11.3 Materiales

Los especificados en planos para su instalacion y optimo funcionamiento

17.6.11.4 Equipo

Herramienta menor.

17.6.11.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y
recibida a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos
efectuados sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato. El costo incluye:

17.6.12

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

Planos y documentacion para la administracion de la red.

17.6.12.1 Descripcién

Comprende todo el conjunto de planos y documentacion necesaria para la administracion
de la red con sus respectivos detalles y notas

17.6.12.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos y eléctricos para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacién dada en planos.

Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamarfio requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.
Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de aceroy
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.
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Someter muestras a aprobacién de la interventoria
Revision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

17.6.12.3 Materiales

Los especificados en planos para su instalacién y optimo funcionamiento

17.6.12.4 Equipo

Herramienta menor.

17.6.12.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y
recibida a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos
efectuados sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato. El costo incluye:

17.6.13

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

Switches x 24 puertos, garantia, instalacién, configuracion.

17.6.13.1 Descripcion

Comprende todo el conjunto de equipos necesarios para el suministro e instalacion de

switches.

17.6.13.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos y eléctricos para verificar la localizaciéon.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacién dada en planos.

Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamafo requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.
Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

Someter muestras a aprobacion de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria
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17.6.13.3 Materiales

o Los especificados en planos para su instalacién y optimo funcionamiento

17.6.13.4 Equipo

e Herramienta menor.

17.6.13.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y
recibida a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos
efectuados sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

17.7 Conductores para circuitos alimentadores en baja tension.

17.7.1 Suministro e instalacion de alimentador 2f tipo awg Ishf cu
10x(f)+10x(n)+10x(t). incluye terminales ponchables tipo ojo estafada,
marquillas, consumibles. y todos los elementos para su correcto
funcionamiento

17.7.1.1 Descripcion

Comprende todo el conjunto de conductores eléctricos necesarios para transportar la
energia eléctrica hasta los diferentes equipos o puestos de trabajo. Este conjunto de
conductores incluye el aislamiento eléctrico, conectores, y calibres de disefio de acuerdo a
los planos.

17.7.1.2 Procedimiento de ejecucion

o Consultar planos arquitectonicos y eléctricos para verificar la localizacién.

o Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

¢ Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacion dada en planos.

e |Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamario requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.

¢ Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

e Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.
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o En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

e Someter muestras a aprobacioén de la interventoria
Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

17.7.1.3 Materiales

e Los especificados en planos para su instalacion y optimo funcionamiento

17.7.1.4 Equipo

e Herramienta menor.

17.7.1.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y
recibida a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos
efectuados sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

17.7.2 Suministro e instalacion de alimentador 2f 1/0x(f)+1/0x(n)+6x(t) awg Ishf cu.
incluye terminales ponchables tipo ojo estanada, marquillas,consumibles. y
todos los elementos para su correcto funcionamiento

17.7.2.1 Descripcion

Comprende todo el conjunto de conductores eléctricos necesarios para transportar la
energia eléctrica hasta los diferentes equipos o puestos de trabajo. Este conjunto de
conductores incluye el aislamiento eléctrico, conectores, y calibres de disefio de acuerdo a
los planos.

17.7.2.2 Procedimiento de ejecucién

e Consultar planos arquitectonicos y eléctricos para verificar la localizacion.

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

¢ Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacion dada en planos.

o Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamafio requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.

¢ Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

Carrera 11B # 96 — 03 Oficina 504 I Pbx: +57(1) 755925 - 7550979 1 Bogota D.C.- Colombia
Pégina 159 de 308




\\ RUBAU CONTRATO PAF-JU09-G09DC-2015 Findeter é
//= . Financiera del Desarrollo q

e Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

e En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

e Someter muestras a aprobacién de la interventoria
Revision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

17.7.2.3 Materiales

o Los especificados en planos para su instalacién y optimo funcionamiento

17.7.2.4 Equipo

e Herramienta menor.

17.7.2.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y
recibida a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos
efectuados sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

17.7.3 Suministro e instalacion de alimentador 2f 8x(f)+8x(n)+10x(t) awg Ishf cu.
incluye terminales ponchables tipo ojo estanada, marquillas,consumibles. y
todos los elementos para su correcto funcionamiento

17.7.3.1 Descripcién

Comprende todo el conjunto de conductores eléctricos necesarios para transportar la
energia eléctrica hasta los diferentes equipos o puestos de trabajo. Este conjunto de
conductores incluye el aislamiento eléctrico, conectores, y calibres de disefio de acuerdo a
los planos.

17.7.3.2 Procedimiento de ejecucion

o Consultar planos arquitectonicos y eléctricos para verificar la localizacién.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

o Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacién dada en planos.

e |Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamario requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.
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o Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

o Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

o En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.
Someter muestras a aprobacion de la interventoria

o Revision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

17.7.3.3 Materiales

e Los especificados en planos para su instalacion y optimo funcionamiento

17.7.3.4 Equipo

e Herramienta menor.

17.7.3.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y
recibida a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos
efectuados sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

17.7.4 Suministro e instalacion de alimentador 3f en cable 8x(f)+8x(n)+10x(t) awg Ishf
cu. incluye terminales ponchables tipo ojo estafiada, marquillas,
consumibles. y todos los elementos para su correcto funcionamiento.

17.7.4.1 Descripcion

Comprende todo el conjunto de conductores eléctricos necesarios para transportar la
energia eléctrica hasta los diferentes equipos o puestos de trabajo. Este conjunto de
conductores incluye el aislamiento eléctrico, conectores, y calibres de disefio de acuerdo a
los planos.

17.7.4.2 Procedimiento de ejecucién

Consultar planos arquitectonicos y eléctricos para verificar la localizacion.

o Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

¢ Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacion dada en planos.

Carrera 11B # 96 — 03 Oficina 504 I Pbx: +57(1) 755925 - 7550979 1 Bogota D.C.- Colombia
Pégina 161 de 308




@ RUBAU CONTRATO PAF-JU09-G09DC-2015 Findeter ‘

Financiera del Desarrollo q

Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamarfio requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.
Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

Someter muestras a aprobacién de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

17.7.4.3 Materiales

Los especificados en planos para su instalacién y optimo funcionamiento

17.7.4.4 Equipo

Herramienta menor.

17.7.4.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y
recibida a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos
efectuados sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

17.8 Apantallamiento

17.8.1 Alambrén de aluminio de 8 mm de diametro (anillo cubiertas)

17.8.1.1 Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro e
instalacion alambron de aluminio de 8mm. El contratista debera instalar productos nuevos
y de acuerdo a la normatividad RETIE y debera presentar los certificados de conformidad
de producto para aquellos insumos que le aplique la normatividad.

17.8.1.2 Procedimiento de ejecucién

Consultar planos arquitectonicos y eléctricos para verificar la localizacion.
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Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacion dada en planos.

Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamarfio requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.
Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

Someter muestras a aprobacién de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

17.8.1.3 Materiales

Los especificados en planos para su instalacion y optimo funcionamiento

17.8.1.4 Equipo

Herramienta menor.

17.8.1.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y
recibida a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos
efectuados sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

17.8.2 Cable de aluminio de 1/0 de diametro para bajantes

17.8.2.1 Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro e
instalacion alambron de aluminio de 10mm. El contratista debera instalar productos nuevos
y de acuerdo a la normatividad RETIE y debera presentar los certificados de conformidad
de producto para aquellos insumos que le aplique la normatividad.

17.8.2.2 Procedimiento de ejecucién

Consultar planos arquitectonicos y eléctricos para verificar la localizaciéon.
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Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacion dada en planos.

Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamarfio requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.
Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

Someter muestras a aprobacién de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

17.8.2.3 Materiales

Los especificados en planos para su instalacion y optimo funcionamiento

17.8.2.4 Equipo

Herramienta menor.

17.8.2.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y
recibida a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos
efectuados sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

17.8.3 Aislador plastico para anillo de alambrén de 8mm en cubiertas

17.8.3.1 Descripcién

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro e
instalacion alambron de 8mm. El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo
a la normatividad RETIE y debera presentar los certificados de conformidad de producto
para aquellos insumos que le aplique la normatividad.

17.8.3.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectdnicos y eléctricos para verificar la localizacion.
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o Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

¢ Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacion dada en planos.
Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamarfio requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.

¢ Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

e Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

e En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

e Someter muestras a aprobacién de la interventoria

o Revision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

17.8.3.3 Materiales

e Los especificados en planos para su instalacion y optimo funcionamiento

17.8.3.4 Equipo

e Herramienta menor.

17.8.3.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y
recibida a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos
efectuados sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

17.8.4 Grapa universal cruz/ paralela en aluminio cable 8 a 10 mm ref powercol ref:
p1276 o similar para unir tramos de alambrén.

17.8.4.1 Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro e
instalacion de la grapa universal cruz/paralela en aluminio cable 8 a 10mm. El contratista
debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad RETIE y debera presentar
los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le aplique la
normatividad.

17.8.4.2 Procedimiento de ejecucién
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Consultar planos arquitectonicos y eléctricos para verificar la localizaciéon.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacién dada en planos.

Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamarfo requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.
Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de aceroy
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

Someter muestras a aprobacién de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

17.8.4.3 Materiales

Los especificados en planos para su instalacién y optimo funcionamiento

17.8.4.4 Equipo

Herramienta menor.

17.8.4.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y
recibida a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos
efectuados sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

17.8.5 Conector flexible de aluminio para unir tramos alambron

17.8.5.1 Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro e
instalacién de conector flexible de aluminio. El contratista debera instalar productos nuevos
y de acuerdo a la normatividad RETIE y debera presentar los certificados de conformidad
de producto para aquellos insumos que le aplique la normatividad.

17.8.5.2 Procedimiento de ejecucién
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Consultar planos arquitectonicos y eléctricos para verificar la localizaciéon.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacién dada en planos.

Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamarfo requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.
Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de aceroy
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

Someter muestras a aprobacién de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

17.8.5.3 Materiales

Los especificados en planos para su instalacién y optimo funcionamiento

17.8.5.4 Equipo

Herramienta menor.

17.8.5.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y
recibida a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos
efectuados sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

17.8.6 Grapa de conexion 8-10 / 8-10 bimetalica cobre- aluminio powercol ref: p1274

o similar para unir cable de cobre a bajante en aluminio.

17.8.6.1 Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro e
instalacion de grapa de conexién. El contratista debera instalar productos nuevos y de
acuerdo a la normatividad RETIE y debera presentar los certificados de conformidad de
producto para aquellos insumos que le aplique la normatividad.

17.8.6.2 Procedimiento de ejecucion
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Consultar planos arquitectonicos y eléctricos para verificar la localizaciéon.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacién dada en planos.

Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamafo requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.
Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

Someter muestras a aprobacion de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

17.8.6.3 Materiales

Los especificados en planos para su instalacién y optimo funcionamiento

17.8.6.4 Equipo

Herramienta menor.

17.8.6.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y
recibida a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos
efectuados sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

17.8.7 Varilla electrolitica de 2,4 m x 5/8 cu certificada RETIE

17.8.7.1 Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro e
instalacién de varilla electrolitica de 2,4m x 5/8 cu. El contratista debera instalar productos
nuevos y de acuerdo a la normatividad RETIE y debera presentar los certificados de
conformidad de producto para aquellos insumos que le aplique la normatividad.

17.8.7.2 Procedimiento de ejecucién
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e Consultar planos arquitectonicos y eléctricos para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

o Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacién dada en planos.

o Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamafio requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.

o Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

o Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

o En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

o Someter muestras a aprobacioén de la interventoria
Revision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

17.8.7.3 Materiales

o Los especificados en planos para su instalacién y optimo funcionamiento

17.8.7.4 Equipo

e Herramienta menor.

17.8.7.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y
recibida a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos
efectuados sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

17.8.8 Soldadura exotérmica para cable 2/0 awg de cobre a varilla de 5/8 (puntos).
17.8.8.1 Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro e
instalacién de soldadura exotérmica para cable 2/0 awg de cobre a varilla de 5/8. El
contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad RETIE y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le aplique
la normatividad.

17.8.8.2 Procedimiento de ejecucion
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e Consultar planos arquitectonicos y eléctricos para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

o Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacién dada en planos.

o Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamafio requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.

o Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

o Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

o En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

o Someter muestras a aprobacioén de la interventoria
Revision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

17.8.8.3 Materiales

o Los especificados en planos para su instalacién y optimo funcionamiento

17.8.8.4 Equipo

e Herramienta menor.

17.8.8.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y
recibida a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos
efectuados sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

17.8.9 Cajas de inspeccion en mamposteria de 30 x 30 cm en cubiertas
17.8.9.1 Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro e
instalacion de caja de inspeccidon en mamposteria en cubiertas. El contratista debera
instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad RETIE y debera presentar los
certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le aplique la
normatividad.
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17.8.9.2 Procedimiento de ejecucién

Consultar planos arquitectonicos y eléctricos para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacion dada en planos.

Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamafo requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.
Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

Someter muestras a aprobacion de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacioén por parte de la interventoria

17.8.9.3 Materiales

Los especificados en planos para su instalacién y optimo funcionamiento

17.8.9.4 Equipo

Herramienta menor.

17.8.9.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y
recibida a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos
efectuados sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato. El costo incluye:

17.8.10

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

Terminal de captacién de 1 m altura

17.8.10.1 Descripcidn

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro e
instalacién de terminal de captacién de 1m de altura. El contratista debera instalar productos
nuevos y de acuerdo a la normatividad RETIE y debera presentar los certificados de
conformidad de producto para aquellos insumos que le aplique la normatividad.

Carrera 11B # 96 — 03 Oficina 504 I Pbx: +57(1) 755925 - 7550979 1 Bogota D.C.- Colombia

Pégina 171 de 308



@ RUBAU CONTRATO PAF-JU09-G09DC-2015 Findeter ‘

Financiera del Desarrollo 4

17.8.10.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectdnicos y eléctricos para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacion dada en planos.

Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamafo requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.
Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

Someter muestras a aprobacion de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

17.8.10.3 Materiales

Los especificados en planos para su instalacién y optimo funcionamiento

17.8.10.4 Equipo

Herramienta menor.

17.8.10.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y
recibida a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos
efectuados sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato. El costo incluye:

17.8.11

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

Cable 2/0 awg cu, para anillo inferior

17.8.11.1 Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro e
instalacion de cable 2/0 awg cu para anillo inferior. El contratista debera instalar productos
nuevos y de acuerdo a la normatividad RETIE y debera presentar los certificados de
conformidad de producto para aquellos insumos que le aplique la normatividad.
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17.8.11.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos y eléctricos para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacion dada en planos.

Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamafo requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.
Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

Someter muestras a aprobacion de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacioén por parte de la interventoria

17.8.11.3 Materiales

Los especificados en planos para su instalacién y optimo funcionamiento

17.8.11.4 Equipo

Herramienta menor.

17.8.11.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y
recibida a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos
efectuados sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

17.9 Planta eléctrica

17.9.1 Planta eléctrica trifasico de 5 kva 240/120 v, con sistema de control digital

17.9.1.1 Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro e
instalacion de la planta eléctrica trifasico. El contratista debera instalar productos nuevos y
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de acuerdo a la normatividad RETIE y debera presentar los certificados de conformidad de
producto para aquellos insumos que le aplique la normatividad.

17.9.1.2 Procedimiento de ejecucién

Consultar planos arquitectonicos y eléctricos para verificar la localizaciéon.

e Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

o Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacién dada en planos.
Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamafo requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.

¢ Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

o Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

o En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.
Someter muestras a aprobacion de la interventoria

e Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

17.9.1.3 Materiales

o Los especificados en planos para su instalacién y optimo funcionamiento

17.9.1.4 Equipo

e Herramienta menor.

17.9.1.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y
recibida a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos
efectuados sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

17.10 Sistema de puesta tierra

17.10.1 Malla a tierra (véase diagrama unifilar)

17.10.1.1 Descripcidn
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Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro e
instalacion de la malla a tierra. El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo
a la normatividad RETIE y debera presentar los certificados de conformidad de producto
para aquellos insumos que le aplique la normatividad.

17.10.1.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitecténicos y eléctricos para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacion dada en planos.

Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamafo requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.
Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de aceroy
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

Someter muestras a aprobacién de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

17.10.1.3 Materiales

Los especificados en planos para su instalacion y optimo funcionamiento

17.10.1.4 Equipo

Herramienta menor.

17.10.1.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y
recibida a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos
efectuados sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

17.11 Acometidas baja tension
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17.111 Suministro e instalacion de alimentador 2f en cable doble de
1/0x(f)+1/0x(n)+4x(t) awg Ishf cu. incluye terminales ponchables tipo ojo
estanada, marquillas, consumibles. y todos los elementos para su correcto
funcionamiento.

17.11.1.1 Descripcién

Comprende todo el conjunto de conductores eléctricos necesarios para transportar la
energia eléctrica hasta los diferentes equipos o puestos de trabajo. Este conjunto de
conductores incluye el aislamiento eléctrico, conectores, y calibres de disefio de acuerdo a
los planos

17.11.1.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos y eléctricos para verificar la localizaciéon.

e Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

o Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacién dada en planos.

e |Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamafio requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.

¢ Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

e Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

e En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.
Someter muestras a aprobacién de la interventoria

¢ Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

17.11.1.3 Materiales

o Los especificados en planos para su instalacién y optimo funcionamiento

17.11.1.4 Equipo

e Herramienta menor.

17.11.1.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y
recibida a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos
efectuados sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato. El costo incluye:

¢ Materiales.
o Equipos.
e Mano de Obra.
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o Transporte dentro y fuera de la obra.
17.12 Tramites ante el operador

17121 Entrega Proyecto Operador De Red, Aprobacion Y Retie De Mt,
Transformacion, Medida Y Usuario Final Hasta Recibo A Satisfaccion Y Puesta
En Funcionamiento (Incluye Certicacion Retie De Media Tension,
Tranformacion, Medicion Y Uso Final)

17.12.1.1 Descripcién
Comprende todo el conjunto de procedimientos para entrega al operador del servicio local.

17.12.1.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos y eléctricos para verificar la localizaciéon.

e Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

o Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacién dada en planos.

e |Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamafio requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.

¢ Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

e Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

e En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.
Someter muestras a aprobacién de la interventoria

¢ Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

17.12.1.3 Equipo

e Herramienta menor.

17.12.1.4 Medida y forma de pago

Se medira por unidad global (Gl) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y
recibida a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos
efectuados sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.
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17.12.2

Certificacion RETILAP

17.12.1.1 Descripcidn

Comprende todo el conjunto de procedimientos para obtencién de la certificacion.

17.12.1.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos y eléctricos para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacién dada en planos.

Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamafo requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.
Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

Someter muestras a aprobacion de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

17.12.1.3 Equipo

Herramienta menor.

17.12.1.3 Medida y forma de pago

Se medira por unidad global (Gl) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y
recibida a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos
efectuados sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.
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18. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, E GAS Y RED CONTRA INCENDIOS
18.1. Puntos hidraulicos agua fria (paral)
18.1.1. Punto hidraulico A. fria lavamanos (paral) 1/2"

18.1.1.1. Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro,
transporte y construccion del punto.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.1.1.2. Procedimiento de ejecucién

Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.
Instalar tuberias de acuerdo al didmetro y localizacion dada en planos.
Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de calculo.

e Ejecuta empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

e Someter muestras a aprobacion de la interventoria

e Reuvision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

18.1.1.3. Materiales

e Tuberia y acceesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios.
e Soldadura
e Limpiador

18.1.1.4. Equipo
e Herramienta menor

18.1.1.5. Medida y forma de pago

Se medira y pagara por unidad o punto instalado (und) debidamente aceptado por la
Interventoria. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con
lo determinado en los anexos de disefio respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir
con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas
de las establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:
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Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.1.2. Punto hidraulico A. fria lavaplatos (paral) 1/2"

18.1.2.1. Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro,
transporte y construccion del punto.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.1.2.2. Procedimiento de ejecucién

Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al didmetro y localizacion dada en planos.

Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de calculo.

Ejecuta empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

Someter muestras a aprobacion de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

18.1.2.3. Materiales

e Tuberia y acceesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios.
e Soldadura
e Limpiador

18.1.2.4. Equipo
e Herramienta menor

18.1.2.5. Medida y forma de pago

Se medira y pagara por unidad o punto instalado (und) debidamente aceptado por la
Interventoria. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con
lo determinado en los anexos de disefio respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir
con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas
de las establecidas con el respectivo contrato de la obra.
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El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.1.3. Punto hidraulico A. fria sanitario (paral) 1/2"

18.1.3.1. Descripcién

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro,
transporte y construccion del punto.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.1.3.2. Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al didmetro y localizacion dada en planos.

Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de calculo.

Ejecuta empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

Someter muestras a aprobacion de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

18.1.3.3. Materiales

e Tuberia y acceesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios.
e Soldadura
e Limpiador

18.1.3.4. Equipo
e Herramienta menor

18.1.3.5. Medida y forma de pago

Se medird y pagara por unidad o punto instalado (und) debidamente aceptado por la
Interventoria. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con
lo determinado en los anexos de disefio respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir
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con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas
de las establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.1.4. Punto hidraulico A .fria orinal (paral) 1/2"

18.1.4.1. Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro,
transporte y construccion del punto.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.1.4.2. Procedimiento de ejecucién

Consultar planos arquitecténicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al didmetro y localizacion dada en planos.

Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de calculo.

Ejecuta empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

Someter muestras a aprobacion de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

18.1.4.3. Materiales

e Tuberia y acceesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios.
e Soldadura
e Limpiador

18.1.4.4. Equipo
e Herramienta menor

18.1.4.5. Medida y forma de pago
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Se medira y pagara por unidad o punto instalado (und) debidamente aceptado por la
Interventoria. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con
lo determinado en los anexos de disefio respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir
con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas
de las establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.1.5. Punto hidraulico A. fria llave manguera (paral) 1/2"

18.1.5.1. Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro,
transporte y construccion del punto.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.1.5.2. Procedimiento de ejecucién

Consultar planos arquitecténicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al didmetro y localizacion dada en planos.

Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de calculo.

Ejecuta empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

Someter muestras a aprobacion de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

18.1.5.3. Materiales
e Tuberia y acceesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios.
e Soldadura
e Limpiador

18.1.5.4. Equipo

e Herramienta menor
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18.1.5.5. Medida y forma de pago

Se medira y pagara por unidad o punto instalado (und) debidamente aceptado por la
Interventoria. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con
lo determinado en los anexos de disefio respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir
con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas
de las establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.1.6. Punto hidraulico A. fria ducha lava ojos (paral) 1-1/4"

18.1.6.1. Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro,
transporte y construccion del punto.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.1.6.2. Procedimiento de ejecucién

Consultar planos arquitecténicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al didmetro y localizacion dada en planos.

Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de calculo.

Ejecuta empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

Someter muestras a aprobacion de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

18.1.6.3. Materiales

e Tuberia y acceesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios.
e Soldadura
e Limpiador

18.1.6.4. Equipo
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e Herramienta menor

18.1.6.5. Medida y forma de pago

Se medira y pagara por unidad o punto instalado (und) debidamente aceptado por la
Interventoria. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con
lo determinado en los anexos de disefio respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir
con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas
de las establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.2. Rede y Acometida en PVCP
18.2.1. Tuberia PVCP 2” RDE 21
18.2.1.1. Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el
suministro, transporte e instalacion de la acometida en PVCP de acuerdo a los
estipulado en los planos hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y
debera presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos
que le aplique la normatividad.

18.2.1.2. Procedimiento de ejecucién

Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local
o normatividad nacional.
Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacién dada en planos.
Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios
mostrados en planos y memorias de calculo.

e Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

e Someter muestras a aprobacion de la interventoria

e Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

18.2.1.3. Materiales

e Tuberia y accesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios.
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e Soldadura
e Limpiador

18.2.1.4. Equipo
e Herramienta menor

18.2.1.5. Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metro lineal instalado (m) debidamente aceptado por la
Interventoria. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y
con lo determinado en los anexos de disefo respectivos. Adicionalmente, se debera
cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de
obra, ademas de las establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.2.2. Tuberia PVCP 1-1/4” RDE 21
18.2.2.1. Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el
suministro, transporte e instalacion de la acometida en PVCP de acuerdo a los
estipulado en los planos hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y
debera presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos
que le aplique la normatividad.

18.2.2.2. Procedimiento de ejecucién

Consultar planos arquitecténicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local
o normatividad nacional.
Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacién dada en planos.
Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios
mostrados en planos y memorias de calculo.

e Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

e Someter muestras a aprobacion de la interventoria

e Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria
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18.2.2.3. Materiales

e Tuberia y accesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios.
e Soldadura
e Limpiador

18.2.2.4. Equipo
e Herramienta menor

18.2.2.5. Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metro lineal instalado (m) debidamente aceptado por la
Interventoria. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y
con lo determinado en los anexos de disefio respectivos. Adicionalmente, se debera
cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de
obra, ademas de las establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.2.3. Tuberia PVCP 1” RDE 21
18.2.3.1. Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el
suministro, transporte e instalacion de la acometida en PVCP de acuerdo a los
estipulado en los planos hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y
debera presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos
que le aplique la normatividad.

18.2.3.2. Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local
o normatividad nacional.
Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizaciéon dada en planos.
Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios
mostrados en planos y memorias de calculo.

o Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.
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e Someter muestras a aprobacién de la interventoria
e Reuvisién, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

18.2.3.3. Materiales

e Tuberia y accesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios.
e Soldadura
e Limpiador

18.2.3.4. Equipo
e Herramienta menor

18.2.3.5. Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metro lineal instalado (m) debidamente aceptado por la
Interventoria. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y
con lo determinado en los anexos de disefio respectivos. Adicionalmente, se debera
cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de
obra, ademas de las establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.2.4. Acometida PVCP %.” RDE 11
18.2.4.1. Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el
suministro, transporte e instalacion de la acometida en PVCP de acuerdo a los
estipulado en los planos hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y
debera presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos
que le aplique la normatividad.

18.2.4.2. Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local
o normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacién dada en planos.

Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios
mostrados en planos y memorias de calculo.
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Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.
Someter muestras a aprobacion de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

18.2.4.3. Materiales

Tuberia y accesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios.
Soldadura
Limpiador

18.2.4.4. Equipo

Herramienta menor

18.2.4.5. Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metro lineal instalado (m) debidamente aceptado por la
Interventoria. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y
con lo determinado en los anexos de disefio respectivos. Adicionalmente, se debera
cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de
obra, ademas de las establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.2.5. Tuberia PVCP 1/2” RDE 9

18.2.5.1. Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el
suministro, transporte e instalacion de la acometida en PVCP de acuerdo a los
estipulado en los planos hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y
debera presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos
que le aplique la normatividad.

18.2.5.2. Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local
o normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacién dada en planos.
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Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios
mostrados en planos y memorias de calculo.

Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

Someter muestras a aprobacion de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

18.2.5.3. Materiales

Tuberia y accesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios.
Soldadura
Limpiador

18.2.5.4. Equipo

Herramienta menor

18.2.5.5. Medida y forma de pago

18.3.

Se medira y pagara por metro lineal instalado (m) debidamente aceptado por la
Interventoria. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y
con lo determinado en los anexos de disefio respectivos. Adicionalmente, se debera
cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de
obra, ademas de las establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

Cuarto de bombas A. Potable y Equipo de Presiéon

18.3.1. Tuberia HG 1” SCH-40

18.3.1.1. Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el
suministro, transporte e instalaciéon de la tuberia de acuerdo a los estipulado en los
planos hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y
debera presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos
que le aplique la normatividad.
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18.3.1.2. Procedimiento de ejecucién

Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local
o normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizaciéon dada en planos.

Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios
mostrados en planos y memorias de calculo.

Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

Someter muestras a aprobacion de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

18.3.1.3. Materiales

Tuberia de acuerdo a los planos hidrosanitarios.
Accesorios HG

18.3.1.4. Equipo

Herramienta menor

18.3.1.5. Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metro lineal instalado (m) debidamente aceptado por la
Interventoria. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y
con lo determinado en los anexos de disefo respectivos. Adicionalmente, se debera
cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de
obra, ademas de las establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.3.2. Valvula PD ROSCAR 1”

18.3.2.1. Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el
suministro, transporte e instalacién del accesorio de acuerdo a los estipulado en los
planos hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y
debera presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos
que le aplique la normatividad.
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18.3.2.2. Procedimiento de ejecucién

Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local
o normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizaciéon dada en planos.

Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios
mostrados en planos y memorias de calculo.

Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

Someter muestras a aprobacion de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

18.3.2.3. Materiales

e Valvula.
e Accesorios

18.3.2.4. Equipo

e Herramienta menor

18.3.2.5. Medida y forma de pago

Se medira y pagara por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la
Interventoria. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y
con lo determinado en los anexos de disefo respectivos. Adicionalmente, se debera
cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de
obra, ademas de las establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.3.3. Valvula PD ROSCAR 1/2”
18.3.3.1. Descripcién

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el
suministro, transporte e instalacién del accesorio de acuerdo a los estipulado en los
planos hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y
debera presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos
que le aplique la normatividad.
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18.3.3.2. Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local
o normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizaciéon dada en planos.

Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios
mostrados en planos y memorias de calculo.

Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

Someter muestras a aprobacion de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

18.3.3.3. Materiales

Valvula.
Accesorios

18.3.3.4. Equipo

Herramienta menor

18.3.3.5. Medida y forma de pago

Se medira y pagara por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la
Interventoria. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y
con lo determinado en los anexos de disefo respectivos. Adicionalmente, se debera
cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de
obra, ademas de las establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.3.4. Universal HG 34 ”

18.3.4.1. Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el
suministro, transporte e instalacién del accesorio de acuerdo a los estipulado en los
planos hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y
debera presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos
que le aplique la normatividad.
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18.3.4.2. Procedimiento de ejecucién

Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local
o normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizaciéon dada en planos.

Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios
mostrados en planos y memorias de calculo.

Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

Someter muestras a aprobacion de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

18.3.4.3. Materiales

Valvula.
Accesorios

18.3.4.4. Equipo

Herramienta menor

18.3.4.5. Medida y forma de pago

Se medira y pagara por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la
Interventoria. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y
con lo determinado en los anexos de disefo respectivos. Adicionalmente, se debera
cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de
obra, ademas de las establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.3.5. Cheque cortina roscar 1”

18.3.5.1. Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el
suministro, transporte e instalacién del accesorio de acuerdo a los estipulado en los
planos hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y
debera presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos
que le aplique la normatividad.
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18.3.5.2. Procedimiento de ejecucién

e Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.

e Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

e Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacién dada en planos.

¢ Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de calculo.

e Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

e Someter muestras a aprobacion de la interventoria
e Reuvision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

18.3.5.3. Materiales

e Accesorios
18.3.5.4. Equipo

e Herramienta menor

18.3.5.5. Medida y forma de pago

Se medira y pagara por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la
Interventoria. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y
con lo determinado en los anexos de disefo respectivos. Adicionalmente, se debera
cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de
obra, ademas de las establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.3.6. Valvula PD roscar 3, ”
18.3.6.1. Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el
suministro, transporte e instalacién del accesorio de acuerdo a los estipulado en los
planos hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y
debera presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos
que le aplique la normatividad.
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18.3.6.2. Procedimiento de ejecucién

Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local
o normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizaciéon dada en planos.

Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios
mostrados en planos y memorias de calculo.

Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

Someter muestras a aprobacion de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

18.3.6.3. Materiales

e Valvula.
e Accesorios

18.3.6.4. Equipo

e Herramienta menor

18.3.6.5. Medida y forma de pago

Se medira y pagara por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la
Interventoria. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y
con lo determinado en los anexos de disefo respectivos. Adicionalmente, se debera
cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de
obra, ademas de las establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.3.7. Tuberia HG % ” SCH-40
18.3.7.1. Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el
suministro, transporte e instalacion de la tuberia de acuerdo a los estipulado en los
planos hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y
debera presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos
que le aplique la normatividad.
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18.3.7.2. Procedimiento de ejecucién

Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local
o normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizaciéon dada en planos.

Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios
mostrados en planos y memorias de calculo.

Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

Someter muestras a aprobacion de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

18.3.7.3. Materiales

Tuberia de acuerdo a los planos hidrosanitarios.
Accesorios HG

18.3.7.4. Equipo

Herramienta menor

18.3.7.5. Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metro lineal instalado (m) debidamente aceptado por la
Interventoria. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y
con lo determinado en los anexos de disefo respectivos. Adicionalmente, se debera
cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de
obra, ademas de las establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.3.8. Cheque cortina roscar % ”

18.3.8.1. Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el
suministro, transporte e instalacién del accesorio de acuerdo a los estipulado en los
planos hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y
debera presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos
que le aplique la normatividad.
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18.3.8.2. Procedimiento de ejecucién

Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local
o normatividad nacional.
Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizaciéon dada en planos.
Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios
mostrados en planos y memorias de calculo.

o Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

e Someter muestras a aprobacién de la interventoria

e Reuvisién, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

18.3.8.3. Materiales

e Valvula.
e Accesorios

18.3.8.4. Equipo
e Herramienta menor

18.3.8.5. Medida y forma de pago

Se medira y pagara por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la
Interventoria. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y
con lo determinado en los anexos de disefo respectivos. Adicionalmente, se debera
cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de
obra, ademas de las establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.3.9. Tuberia HG "> ” SCH-40
18.3.9.1. Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el
suministro, transporte e instalacion de la tuberia de acuerdo a los estipulado en los
planos hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y
debera presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos
que le aplique la normatividad.
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18.3.9.2. Procedimiento de ejecucién

Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local
o normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizaciéon dada en planos.

Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios
mostrados en planos y memorias de calculo.

Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

Someter muestras a aprobacion de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

18.3.9.3. Materiales

Tuberia de acuerdo a los planos hidrosanitarios.
Accesorios HG

18.3.9.4. Equipo

Herramienta menor

18.3.9.5. Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metro lineal instalado (m) debidamente aceptado por la
Interventoria. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y
con lo determinado en los anexos de disefo respectivos. Adicionalmente, se debera
cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de
obra, ademas de las establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.3.10. Accesorio HG 2 ”

18.3.10.1.Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el
suministro, transporte e instalacién del accesorio de acuerdo a los estipulado en los
planos hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y
debera presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos
que le aplique la normatividad.
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18.3.10.2.Procedimiento de ejecucién

Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local
o normatividad nacional.
Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizaciéon dada en planos.
Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios
mostrados en planos y memorias de calculo.

o Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

e Someter muestras a aprobacién de la interventoria

e Reuvisién, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

18.3.10.3.Materiales

e Accesorio
18.3.10.4.Equipo

e Herramienta menor

18.3.10.5.Medida y forma de pago

Se medira y pagara por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la
Interventoria. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y
con lo determinado en los anexos de disefo respectivos. Adicionalmente, se debera
cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de
obra, ademas de las establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.3.11. Valvula PD roscar 2”
18.3.11.1.Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el
suministro, transporte e instalacién del accesorio de acuerdo a los estipulado en los
planos hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y
debera presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos
que le aplique la normatividad.
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18.3.11.2.Procedimiento de ejecucién

Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local
o normatividad nacional.
Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizaciéon dada en planos.
Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios
mostrados en planos y memorias de calculo.

o Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

e Someter muestras a aprobacién de la interventoria

e Reuvisién, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

18.3.11.3.Materiales

e Accesorio
18.3.11.4.Equipo

e Herramienta menor

18.3.11.5.Medida y forma de pago

Se medira y pagara por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la
Interventoria. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y
con lo determinado en los anexos de disefo respectivos. Adicionalmente, se debera
cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de
obra, ademas de las establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.3.12. Tuberia HG 2” SCH-40
18.3.12.1.Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el
suministro, transporte e instalacion de la tuberia de acuerdo a los estipulado en los
planos hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y
debera presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos
que le aplique la normatividad.
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18.3.12.2.Procedimiento de ejecucién

Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local
o normatividad nacional.
Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizaciéon dada en planos.
Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios
mostrados en planos y memorias de calculo.

o Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

e Someter muestras a aprobacién de la interventoria

e Reuvisién, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

18.3.12.3.Materiales

e Tuberia de acuerdo a los planos hidrosanitarios.
e Accesorios HG

18.3.12.4 . Equipo
e Herramienta menor

18.3.12.5.Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metro lineal instalado (m) debidamente aceptado por la
Interventoria. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y
con lo determinado en los anexos de disefo respectivos. Adicionalmente, se debera
cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de
obra, ademas de las establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.3.13. Valvula Flotador %> ”
18.3.13.1.Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el
suministro, transporte e instalacién del accesorio de acuerdo a los estipulado en los
planos hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y
debera presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos
que le aplique la normatividad.
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18.3.13.2.Procedimiento de ejecucién

Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local
o normatividad nacional.
Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizaciéon dada en planos.
Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios
mostrados en planos y memorias de calculo.

o Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

e Someter muestras a aprobacién de la interventoria

e Reuvisién, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

18.3.13.3.Materiales

e Accesorio
18.3.13.4.Equipo

e Herramienta menor

18.3.13.5.Medida y forma de pago

Se medira y pagara por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la
Interventoria. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y
con lo determinado en los anexos de disefo respectivos. Adicionalmente, se debera
cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de
obra, ademas de las establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.3.14. Universal HG 2”
18.3.14.1.Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el
suministro, transporte e instalacién del accesorio de acuerdo a los estipulado en los
planos hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y
debera presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos
que le aplique la normatividad.
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18.3.14.2.Procedimiento de ejecucién

Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local
o normatividad nacional.
Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizaciéon dada en planos.
Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios
mostrados en planos y memorias de calculo.

o Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

e Someter muestras a aprobacién de la interventoria

e Reuvisién, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

18.3.14.3.Materiales

e Accesorio
18.3.14.4 Equipo

e Herramienta menor

18.3.14.5.Medida y forma de pago

Se medira y pagara por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la
Interventoria. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y
con lo determinado en los anexos de disefo respectivos. Adicionalmente, se debera
cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de
obra, ademas de las establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.3.15. Uniédn flexible tipo borracha 2”
18.3.15.1.Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el
suministro, transporte e instalacién del accesorio de acuerdo a los estipulado en los
planos hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y
debera presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos
que le aplique la normatividad.
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18.3.15.2.Procedimiento de ejecucién

Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local
o normatividad nacional.
Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizaciéon dada en planos.
Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios
mostrados en planos y memorias de calculo.

o Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

e Someter muestras a aprobacién de la interventoria

e Reuvisién, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

18.3.15.3.Materiales

e Accesorio
18.3.15.4 . Equipo

e Herramienta menor

18.3.15.5.Medida y forma de pago

Se medira y pagara por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la
Interventoria. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y
con lo determinado en los anexos de disefo respectivos. Adicionalmente, se debera
cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de
obra, ademas de las establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.3.16. Cheque cortina roscar 2”
18.3.16.1.Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el
suministro, transporte e instalacién del accesorio de acuerdo a los estipulado en los
planos hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y
debera presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos
que le aplique la normatividad.
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18.3.16.2.Procedimiento de ejecucién

Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local
o normatividad nacional.
Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizaciéon dada en planos.
Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios
mostrados en planos y memorias de calculo.

o Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

e Someter muestras a aprobacién de la interventoria

e Reuvisién, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

18.3.16.3.Materiales

e Accesorio
18.3.16.4.Equipo

e Herramienta menor

18.3.16.5.Medida y forma de pago

Se medira y pagara por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la
Interventoria. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y
con lo determinado en los anexos de disefo respectivos. Adicionalmente, se debera
cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de
obra, ademas de las establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.3.17. Equipo hidroneumatico AP
18.3.17.1.Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el
suministro, transporte e instalacion del equipo de acuerdo a los estipulado en los
planos hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y
debera presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos
que le aplique la normatividad.
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18.3.17.2.Procedimiento de ejecucién

Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local
o normatividad nacional.
Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizaciéon dada en planos.
Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios
mostrados en planos y memorias de calculo.

o Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

e Someter muestras a aprobacién de la interventoria

e Reuvisién, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

18.3.17.3.Materiales

e Equipo y demas materiales estipulado en planos para el correcto funcionamiento
de las instalaciones.

18.3.17.4.Equipo
e Herramienta menor

18.3.17.5.Medida y forma de pago

Se medird y pagara por unidad global instalado (gl) debidamente aceptado por la
Interventoria. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y
con lo determinado en los anexos de disefo respectivos. Adicionalmente, se debera
cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de
obra, ademas de las establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.4. Salidas sanitarias
18.4.1. Salida sanitaria lavamanos (paral) 2”
18.4.1.1. Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro e
instalacion la salida sanitaria de acuerdo a los estipulado en los planos hidrosanitarios.

Carrera 11B # 96 — 03 Oficina 504 I Pbx: +57(1) 755925 - 7550979 1 Bogota D.C.- Colombia
Pégina 207 de 308




\\ RUBAU CONTRATO PAF-JU09-G09DC-2015 Findeter ‘
//= Financiera del Desarrollo q

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.4.1.2. Procedimiento de ejecucién

Consultar planos arquitecténicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.
Instalar tuberias de acuerdo al didmetro y localizacion dada en planos.
Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de calculo.

e Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

e Someter muestras a aprobacion de la interventoria

e Reuvision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

18.4.1.3. Materiales

e Accesorios PVCS de acuero a los planos hidrosanitarios
e Soldadura
e Limpiador

18.4.1.4. Equipo
e Herramienta menor
18.4.1.5. Medida y forma de pago

Se medira y pagara por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la Interventoria.
Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con lo determinado
en los anexos de disefio respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir con las
exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas de las
establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.4.2. Salida sanitaria lavaplatos (paral) 2”

18.4.2.1. Descripcion
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Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro e
instalacion la salida sanitaria de acuerdo a los estipulado en los planos hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.4.2.2. Procedimiento de ejecucion

e Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al didmetro y localizacion dada en planos.

Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de célculo.

Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

Someter muestras a aprobacion de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

18.4.2.3. Materiales

e Accesorios PVCS de acuero a los planos hidrosanitarios
e Soldadura
e Limpiador

18.4.2.4. Equipo
e Herramienta menor
18.4.2.5. Medida y forma de pago

Se medira y pagara por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la Interventoria.
Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con lo determinado
en los anexos de disefio respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir con las
exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas de las
establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.4.3. Salida sanitaria sanitario (paral) 4”
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18.4.3.1. Descripcién

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro e
instalacion la salida sanitaria de acuerdo a los estipulado en los planos hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.4.3.2. Procedimiento de ejecucion

e Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizaciéon dada en planos.

Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de calculo.

Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

e Someter muestras a aprobacion de la interventoria

e Reuvision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

18.4.3.3. Materiales

e Accesorios PVCS de acuero a los planos hidrosanitarios
e Soldadura
e Limpiador

18.4.3.4. Equipo
e Herramienta menor
18.4.3.5. Medida y forma de pago

Se medira y pagara por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la Interventoria.
Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con lo determinado
en los anexos de disefo respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir con las
exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas de las
establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.
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18.4.4. Salida sanitaria orinal (paral) 2”
18.4.4.1. Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro e
instalacion la salida sanitaria de acuerdo a los estipulado en los planos hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.4.4.2. Procedimiento de ejecucién

e Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al didmetro y localizacion dada en planos.

Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de calculo.

Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

Someter muestras a aprobacion de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

18.4.4.3. Materiales

e Accesorios PVCS de acuero a los planos hidrosanitarios
e Soldadura
e Limpiador

18.4.4.4. Equipo

e Herramienta menor
18.4.4.5. Medida y forma de pago
Se medira y pagara por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la Interventoria.
Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con lo determinado
en los anexos de disefio respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir con las
exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas de las

establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

e Materiales.
e Equipos.
e Mano de obra.
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e Transporte dentro y fuera de la obra.

18.4.5. Salida sanitaria ducha (paral) 2”
18.4.5.1. Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro e
instalacion la salida sanitaria de acuerdo a los estipulado en los planos hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.4.5.2. Procedimiento de ejecucién

Consultar planos arquitecténicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.
Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizaciéon dada en planos.
Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de calculo.

e Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

e Someter muestras a aprobacion de la interventoria

e Reuvision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

18.4.5.3. Materiales

e Accesorios PVCS de acuero a los planos hidrosanitarios
e Soldadura
e Limpiador

18.4.5.4. Equipo

e Herramienta menor
18.4.5.5. Medida y forma de pago
Se medira y pagara por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la Interventoria.
Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con lo determinado
en los anexos de disefio respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir con las
exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas de las

establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

e Materiales.
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e Equipos.

e Mano de obra.

e Transporte dentro y fuera de la obra.
18.4.6. Salida sanitaria sifon (paral) 4”

18.4.6.1. Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro e
instalacion la salida sanitaria de acuerdo a los estipulado en los planos hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.4.6.2. Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al didmetro y localizacion dada en planos.

Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de calculo.

Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

Someter muestras a aprobacion de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

18.4.6.3. Materiales

e Accesorios PVCS de acuero a los planos hidrosanitarios
e Soldadura
e Limpiador

18.4.6.4. Equipo

e Herramienta menor
18.4.6.5. Medida y forma de pago
Se medira y pagara por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la Interventoria.
Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con lo determinado
en los anexos de disefo respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir con las
exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas de las

establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:
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Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.4.7. Salida sanitaria sifon (paral) 2”
18.4.7.1. Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro e
instalacion la salida sanitaria de acuerdo a los estipulado en los planos hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.4.7.2. Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al didmetro y localizacion dada en planos.

Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de calculo.

Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

Someter muestras a aprobacion de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

18.4.7.3. Materiales

e Accesorios PVCS de acuero a los planos hidrosanitarios
e Soldadura
e Limpiador

18.4.7.4. Equipo

e Herramienta menor
18.4.7.5. Medida y forma de pago
Se medira y pagara por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la Interventoria.
Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con lo determinado
en los anexos de disefo respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir con las

exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas de las
establecidas con el respectivo contrato de la obra.
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El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.5. Redes PVCS, PVCL - Aguas residuales y A. lluvias
18.5.1. Nlple PVCS 4” 0,70m
18.5.1.1. Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro,
transporte e instalacién del accesorio de acuerdo a los estipulado en los planos
hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.5.1.2. Procedimiento de ejecucién

Consultar planos arquitecténicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.
Instalar tuberias de acuerdo al didmetro y localizacion dada en planos.
Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de calculo.

e Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

e Someter muestras a aprobacion de la interventoria

e Reuvision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

18.5.1.3. Materiales
e Tuberia PVCS de acuero a los planos hidrosanitarios
e Soldadura
e Limpiador

18.5.1.4. Equipo

e Herramienta menor
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18.5.1.5. Medida y forma de pago

Se medird y pagara por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la Interventoria.
Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con lo determinado
en los anexos de diseno respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir con las exigencias
generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas de las establecidas
con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.5.2. Tuberia PVCL 4”
18.5.2.1. Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro,
transporte e instalacion de la tuberia sanitaria de acuerdo a los estipulado en los planos
hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.5.2.2. Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al didmetro y localizacion dada en planos.

Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de célculo.

Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

Someter muestras a aprobacion de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

18.5.2.3. Materiales

e Tuberia PVCS de acuero a los planos hidrosanitarios
e Soldadura
e Limpiador
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18.5.2.4. Equipo
e Herramienta menor
18.5.2.5. Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metro lineal instalado (m) debidamente aceptado por la
Interventoria. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con lo
determinado en los anexos de diseno respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir con
las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas de las
establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.5.3. Tuberia PVCS 2”
18.5.3.1. Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro,
transporte e instalacion de la tuberia sanitaria de acuerdo a los estipulado en los planos
hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.5.3.2. Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitecténicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al didmetro y localizacion dada en planos.

Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de célculo.

Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

Someter muestras a aprobacion de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

18.5.3.3. Materiales

e Tuberia PVCS de acuero a los planos hidrosanitarios
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e Soldadura
e Limpiador

18.5.3.4. Equipo
e Herramienta menor
18.5.3.5. Medida y forma de pago

Se medird y pagara por metro lineal instalado (m) debidamente aceptado por la
Interventoria. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con lo
determinado en los anexos de disefio respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir con
las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas de las
establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.5.4. Tuberia PVCL 2”
18.5.4.1. Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro,
transporte e instalacion de la tuberia sanitaria de acuerdo a los estipulado en los planos
hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.5.4.2. Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.
Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizaciéon dada en planos.
Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de calculo.

o Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

e Someter muestras a aprobacion de la interventoria

e Reuvision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria
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18.5.4.3. Materiales

Tuberia PVCS de acuero a los planos hidrosanitarios

Soldadura
Limpiador

18.5.4.4. Equipo

Herramienta menor

18.5.4.5. Medida y forma de pago

Se medird y pagara por metro lineal instalado (m) debidamente aceptado por la
Interventoria. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con lo
determinado en los anexos de disefio respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir con
las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas de las
establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.5.5. Tragante con cupula en aluminio 4”

18.5.5.1. Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro,
transporte e instalacién del accesorio de acuerdo a los estipulado en los planos
hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.5.5.2. Procedimiento de ejecucién

Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacién dada en planos.

Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de calculo.

Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.
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e Someter muestras a aprobacion de la interventoria
e Reuvision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

18.5.5.3. Materiales

e Tuberia PVCS de acuero a los planos hidrosanitarios
e Soldadura
e Limpiador

18.5.5.4. Equipo
e Herramienta menor
18.5.5.5. Medida y forma de pago

Se medird y pagara por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la Interventoria.
Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con lo determinado
en los anexos de diseno respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir con las exigencias
generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas de las establecidas
con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.6. Valvulas y accesorios especiales
18.6.1. Valvula PD roscar % “
18.6.1.1. Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro,
transporte e instalacién del accesorio de acuerdo a los estipulado en los planos
hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.6.1.2. Procedimiento de ejecucién
e Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.

e Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.
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Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizaciéon dada en planos.
Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de calculo.

e Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

e Someter muestras a aprobacion de la interventoria

e Reuvision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria
18.6.1.3. Materiales

e Tuberia y accesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios
18.6.1.4. Equipo

e Herramienta menor
18.6.1.5. Medida y forma de pago
Se medira y pagara por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la Interventoria.
Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con lo determinado
en los anexos de disefio respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir con las exigencias
generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas de las establecidas

con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.6.2. Valvula PD roscar 3. “
18.6.2.1. Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro,
transporte e instalaciéon del accesorio de acuerdo a los estipulado en los planos
hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.6.2.2. Procedimiento de ejecucion
e Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.

e Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.
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Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizaciéon dada en planos.
Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de calculo.

e Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

e Someter muestras a aprobacion de la interventoria

e Reuvision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria
18.6.2.3. Materiales

e Tuberia y accesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios
18.6.2.4. Equipo

e Herramienta menor
18.6.2.5. Medida y forma de pago
Se medira y pagara por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la Interventoria.
Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con lo determinado
en los anexos de disefio respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir con las exigencias
generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas de las establecidas

con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.6.3. Valvula PD roscar 1
18.6.3.1. Descripcién

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro,
transporte e instalaciéon del accesorio de acuerdo a los estipulado en los planos
hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.6.3.2. Procedimiento de ejecucion
e Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.

e Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.
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Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizaciéon dada en planos.
Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de calculo.

e Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

e Someter muestras a aprobacion de la interventoria

e Reuvision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria
18.6.3.3. Materiales

e Tuberia y accesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios
18.6.3.4. Equipo

e Herramienta menor
18.6.3.5. Medida y forma de pago
Se medira y pagara por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la Interventoria.
Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con lo determinado
en los anexos de disefio respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir con las exigencias
generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas de las establecidas

con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.6.4. Valvula PD roscar 1-%, “
18.6.4.1. Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro,
transporte e instalaciéon del accesorio de acuerdo a los estipulado en los planos
hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.6.4.2. Procedimiento de ejecucion
e Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.

e Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.
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Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizaciéon dada en planos.
Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de calculo.

e Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

e Someter muestras a aprobacion de la interventoria

e Reuvision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria
18.6.4.3. Materiales

e Tuberia y accesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios
18.6.4.4. Equipo

e Herramienta menor
18.6.4.5. Medida y forma de pago
Se medira y pagara por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la Interventoria.
Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con lo determinado
en los anexos de disefio respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir con las exigencias
generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas de las establecidas

con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.6.5. Flotador mecanico 2 “
18.6.5.1. Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro,
transporte e instalaciéon del accesorio de acuerdo a los estipulado en los planos
hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.6.5.2. Procedimiento de ejecucion
e Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.

e Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.
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Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizaciéon dada en planos.
Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en

planos y memorias de calculo.
e Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en

el numeral de materiales.
e Someter muestras a aprobacion de la interventoria

e Reuvision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria
18.6.5.3. Materiales

e Tuberia y accesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios
18.6.5.4. Equipo

e Herramienta menor
18.6.5.5. Medida y forma de pago
Se medira y pagara por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la Interventoria.
Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con lo determinado
en los anexos de disefio respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir con las exigencias
generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas de las establecidas

con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.7. Cajillas de medidores
18.7.1. Caja medidor totalizador
18.7.1.1. Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro,
transporte e instalacion de la caja de acuerdo a los estipulado en los planos
hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera

presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.7.1.2. Procedimiento de ejecucién
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Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.
Instalar tuberias de acuerdo al didmetro y localizacion dada en planos.
Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de célculo.

e Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

e Someter muestras a aprobacion de la interventoria

e Reuvision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

18.7.1.3. Materiales

e Caja medidor segun planos
18.7.1.4. Equipo

e Herramienta menor
18.7.1.5. Medida y forma de pago
Se medira y pagara por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la Interventoria.
Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con lo determinado
en los anexos de diseno respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir con las exigencias
generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas de las establecidas

con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.7.2. Valvula de bola %2 “
18.7.2.1. Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro,
transporte e instalaciéon del accesorio de acuerdo a los estipulado en los planos
hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.7.2.2. Procedimiento de ejecucion
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Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.
Instalar tuberias de acuerdo al didmetro y localizacion dada en planos.
Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de célculo.

e Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

e Someter muestras a aprobacion de la interventoria

e Reuvision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

18.7.2.3. Materiales

e Accesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios
18.7.2.4. Equipo

e Herramienta menor
18.7.2.5. Medida y forma de pago
Se medira y pagara por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la Interventoria.
Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con lo determinado
en los anexos de diseno respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir con las exigencias
generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas de las establecidas

con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.7.3. Registro antifraude "2 “
18.7.3.1. Descripcién

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro,
transporte e instalaciéon del accesorio de acuerdo a los estipulado en los planos
hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.7.3.2. Procedimiento de ejecucion
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Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.
Instalar tuberias de acuerdo al didmetro y localizacion dada en planos.
Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de célculo.

e Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

e Someter muestras a aprobacion de la interventoria

e Reuvision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

18.7.3.3. Materiales

e Tuberia y accesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios
18.7.3.4. Equipo

e Herramienta menor
18.7.3.5. Medida y forma de pago
Se medira y pagara por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la Interventoria.
Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con lo determinado
en los anexos de diseno respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir con las exigencias
generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas de las establecidas

con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.7.4. Tuberia HG %, ” SCH-40
18.7.4.1. Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro,
transporte e instalacion de la tuberia de acuerdo a los estipulado en los planos
hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.7.4.2. Procedimiento de ejecucion
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Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.
Instalar tuberias de acuerdo al didmetro y localizacion dada en planos.
Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de célculo.

e Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

e Someter muestras a aprobacion de la interventoria

e Reuvision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria
18.7.4.3. Materiales

e Tuberia y accesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios
18.7.4.4. Equipo

e Herramienta menor
18.7.4.5. Medida y forma de pago
Se medird y pagara por metro lineal instalado (m) debidamente aceptado por la
Interventoria. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con lo
determinado en los anexos de diseno respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir con
las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas de las

establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.7.5. Tuberia HG 2 ” SCH-40
18.7.5.1. Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro,
transporte e instalacion de la tuberia de acuerdo a los estipulado en los planos
hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.7.5.2. Procedimiento de ejecucion
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Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.
Instalar tuberias de acuerdo al didmetro y localizacion dada en planos.
Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de célculo.

e Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

e Someter muestras a aprobacion de la interventoria

e Reuvision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria
18.7.5.3. Materiales

e Tuberia y accesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios
18.7.5.4. Equipo

e Herramienta menor
18.7.5.5. Medida y forma de pago
Se medird y pagara por metro lineal instalado (m) debidamente aceptado por la
Interventoria. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con lo
determinado en los anexos de diseno respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir con
las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas de las

establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.7.6. Accesorios HG 2 “
18.7.6.1. Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro,
transporte e instalaciéon del accesorio de acuerdo a los estipulado en los planos
hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.7.6.2. Procedimiento de ejecucion
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Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.
Instalar tuberias de acuerdo al didmetro y localizacion dada en planos.
Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de calculo.

e Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

e Someter muestras a aprobacion de la interventoria

e Reuvision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

18.7.6.3. Materiales

e Tuberia y accesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios
18.7.6.4. Equipo

e Herramienta menor
18.7.6.5. Medida y forma de pago
Se medira y pagara por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la Interventoria.
Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con lo determinado
en los anexos de diseno respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir con las exigencias
generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas de las establecidas

con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.7.7. Cajillas tapa registro 20x20
18.7.7.1. Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro,
transporte e instalacion de la cajilla tapa registro de acuerdo a los estipulado en los
planos hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.7.7.2. Procedimiento de ejecucion
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Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.
Instalar tuberias de acuerdo al didmetro y localizacion dada en planos.
Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de calculo.

e Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

e Someter muestras a aprobacion de la interventoria

e Reuvision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

18.7.7.3. Materiales

o Cajilla tapa registro de acuerdo a los planos hidrosanitarios
18.7.7.4. Equipo

e Herramienta menor
18.7.7.5. Medida y forma de pago
Se medira y pagara por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la Interventoria.
Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con lo determinado
en los anexos de diseno respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir con las exigencias
generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas de las establecidas

con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.8. Soportes tuberia
18.8.1. Soporte tipo 1 de '2” a %"
18.8.1.1. Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro,
transporte e instalacion del soporte de acuerdo a los estipulado en los planos
hidrosanitarios.

Las tuberias de suministro y desagles que van colgantes se soportaran con
Abrazaderas tipo pera, en U, o tipo trapecio.
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Para las tuberias verticales se utilizaran abrazaderas tipo mordaza (lamina).
Para el soporte de varias tuberias que estan al mismo nivel se utilizaran celosias
construidas en angulo y cada tubo se soportara a esta con abrazadera en varilla

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.8.1.2. Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.
Instalar tuberias de acuerdo al didmetro y localizacion dada en planos.
Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de célculo.

e Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

e Someter muestras a aprobacion de la interventoria

e Reuvision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria
18.8.1.3. Materiales

e Soporte y accesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios
18.8.1.4. Equipo

e Herramienta menor
18.8.1.5. Medida y forma de pago
Se medira y pagara por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la Interventoria.
Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con lo determinado
en los anexos de disefio respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir con las exigencias
generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas de las establecidas
con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.8.2. Soporte tipo2de1”a1-'2"”

18.8.2.1. Descripcion
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Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro,
transporte e instalacion del soporte de acuerdo a los estipulado en los planos
hidrosanitarios.

Las tuberias de suministro y desagles que van colgantes se soportaran con
Abrazaderas tipo pera, en U, o tipo trapecio.

Para las tuberias verticales se utilizaran abrazaderas tipo mordaza (lamina).
Para el soporte de varias tuberias que estan al mismo nivel se utilizaran celosias
construidas en angulo y cada tubo se soportara a esta con abrazadera en varilla

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.8.2.2. Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitecténicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.
Instalar tuberias de acuerdo al didmetro y localizacion dada en planos.
Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de célculo.

e Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

e Someter muestras a aprobacion de la interventoria

e Reuvision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

18.8.2.3. Materiales

e Soporte y accesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios
18.8.2.4. Equipo

e Herramienta menor
18.8.2.5. Medida y forma de pago
Se medira y pagara por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la Interventoria.
Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con lo determinado
en los anexos de diseno respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir con las exigencias
generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas de las establecidas

con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

e Materiales.
e Equipos.
e Mano de obra.
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e Transporte dentro y fuera de la obra.

18.8.3. Soporte tipo pera tuberias de 2” a 4”
18.8.3.1. Descripcién

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro,
transporte e instalacién del soporte de acuerdo a los estipulado en los planos
hidrosanitarios.

Las tuberias de suministro y desaglies que van colgantes se soportaran con
Abrazaderas tipo pera, en U, o tipo trapecio.

Para las tuberias verticales se utilizaran abrazaderas tipo mordaza (lamina).
Para el soporte de varias tuberias que estan al mismo nivel se utilizaran celosias
construidas en angulo y cada tubo se soportara a esta con abrazadera en varilla

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.8.3.2. Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.
Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizaciéon dada en planos.
Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de calculo.

e Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

e Someter muestras a aprobacion de la interventoria

e Reuvision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

18.8.3.3. Materiales

e Soporte y accesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios
18.8.3.4. Equipo

e Herramienta menor
18.8.3.5. Medida y forma de pago
Se medira y pagara por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la Interventoria.
Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con lo determinado
en los anexos de disefio respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir con las exigencias

generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas de las establecidas
con el respectivo contrato de la obra.

Carrera 11B # 96 — 03 Oficina 504 I Pbx: +57(1) 755925 - 7550979 1 Bogota D.C.- Colombia
Pégina 235 de 308




@ RUBAU CONTRATO PAF-JU09-G09DC-2015 Findeter é

Financiera del Desarrollo q

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

18.9.

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

Construccion en mamposteria

18.9.1. Caja de inspeccioén 0,70x0,70 mamposteria

18.9.1.1. Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para la construccion
de la caja de inspeccion.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.9.1.2. Procedimiento de ejecucién

Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion
Consultar planos estructurales

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local
o normatividad nacional.

Coordinar localizacion de pases, inspecciones, ventilaciones u cimientos

Verificar dimensiones plomos y secciones

Verificar refuerzos, traslapos y recubrimientos.

18.9.1.3. Materiales

Ladrillo tolete recocido
Mortero

Acero de refuerzo
Concreto de 3000 Psi

18.9.1.4. Equipo

Herramienta menor

18.9.1.5. Medida y forma de pago
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Se medira y pagara por unidad (und) de caja de inspeccion de la medida indicada,
debidamente ejecutado y aceptado por la interventoria, previa verificacion de las
tolerancias para aceptacion y de los requisites minimos establecidos.

El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos y herramientas

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.9.2. Caja Tapon de Inspeccion 0,40x0,40 mamposteria
18.9.2.1. Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para la construccion
de la caja tapén de inspeccion.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.9.2.2. Procedimiento de ejecucién

Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion
Consultar planos estructurales

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local
o normatividad nacional.

Coordinar localizacion de pases, inspecciones, ventilaciones u cimientos

Verificar dimensiones plomos y secciones

Verificar refuerzos, traslapos y recubrimientos.

18.9.2.3. Materiales
Ladrillo tolete recocido
Mortero

Acero de refuerzo
Concreto de 3000 Psi

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]
18.9.2.4. Equipo

e Herramienta menor

18.9.2.5. Medida y forma de pago
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Se medira y pagara por unidad (und) de caja de inspeccion de la medida indicada,
debidamente ejecutado y aceptado por la interventoria, previa verificacion de las
tolerancias para aceptacion y de los requisites minimos establecidos.

El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos y herramientas

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.10. Tanques de almacenamiento

18.10.1. Tanque plastico almacenamiento 2000 Its

18.10.1.1.Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro y
colocacion de los tanques plasticos para agua potable con los accesorios necesarios
para su correcto funcionamiento, de acuerdo con los disefios arquitecténicos e
hidrosanitarios. El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la
normatividad y debera presentar los certificados de conformidad de producto para
aquellos insumos que le aplique la normatividad.

18.10.1.2.Procedimiento de ejecucién

Consultar Planos Arquitectonicos y verificar localizacion.

Consultar proyecto hidraulico.

Realizar instalacion siguiendo todas las indicaciones del fabricante.
Verificar instalacién y funcionamiento para aprobacion.

18.10.1.3.Materiales

Tanque plastico de 2000It para agua potable plastico
Accesorios.

Conexidn al sistema de presion desague sanitario y salidas para
suministro a redes

18.10.1.4.Equipo

e Herramienta menor

18.10.1.5.Medida y forma de pago

Se medira y pagara por unidad o tanque instalado (und) debidamente aceptado por
la Interventoria. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de diseno
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y con lo determinado en los anexos de disefio respectivos. Adicionalmente, se
debera cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el
interventor de obra, ademas de las establecidas con el respectivo contrato de la
obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

e Materiales.
e Equipos.
e Mano de obra.
e Transporte dentro y fuera de la obra.
18.10.2. Tanque plastico almacenamiento 1000 Its

18.10.2.1.Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro y
colocacion de los tanques plasticos para agua potable con los accesorios necesarios
para su correcto funcionamiento, de acuerdo con los disefios arquitecténicos e
hidrosanitarios. El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la
normatividad y debera presentar los certificados de conformidad de producto para
aquellos insumos que le aplique la normatividad.

18.10.2.2.Procedimiento de ejecucién

Consultar Planos Arquitectonicos y verificar localizacion.

Consultar proyecto hidraulico.

Realizar instalacién siguiendo todas las indicaciones del fabricante.
Verificar instalacién y funcionamiento para aprobacion.

18.10.2.3.Materiales

Tanque plastico de 1000It para agua potable plastico
Accesorios.

Conexidn al sistema de presion desague sanitario y salidas para
suministro a redes

18.10.2.4.Equipo

e Herramienta menor

18.10.2.5.Medida y forma de pago

Se medira y pagara por unidad o tanque instalado (und) debidamente aceptado por
la Interventoria. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de diseno
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y con lo determinado en los anexos de disefio respectivos. Adicionalmente, se
debera cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el
interventor de obra, ademas de las establecidas con el respectivo contrato de la
obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.11. Movimiento de tierras
18.11.1. Excavacion manual en material comun

18.11.1.1.Descripcion

Este trabajo consiste en el conjunto de las actividades de excavar, remover y desplazar
los volumenes de excavacion para efectuar los rellenos necesarios de acuerdo con los
niveles de disefio contenidos en los planos generales. Incluye corte, carga y retiro de
sobrantes.

18.11.1.2.Procedimiento de ejecucién

Se deben determinar los equipos mecanicos a emplear y los niveles de excavacion hasta
donde se podran emplear los equipos mecanicos, es necesario coordinar los niveles de
excavacion con los expresados dentro de los planos arquitecténicos.

18.11.1.3.Equipo

Se debera utilizar los diferentes equipos mecanicos necesarios tales como
Retroexcavadoras, Volquetas, etc. Los equipos deberan ser aprobados por la
Interventoria, tanto en cantidad como en rendimientos, para garantizar el cumplimiento
del plazo de esta actividad exigido en el Programa de Trabajo.

18.11.1.4.Medida y forma de pago
La medicion de los volumenes de excavacion se realizara en metros cubicos (m?3), de
acuerdo con los levantamientos topograficos, los niveles del proyecto y las adiciones 6
disminuciones de niveles debidamente aprobadas por la Interventoria.

18.11.2. Cimentacion tuberia arena lavada
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18.11.2.1. Descripcién

Hace referencia al suministro y compactacion de arena lavada para cimentar la tuberia
de acuerdo las recomendaciones y conclusiones del estudio de suelos.

18.11.2.2.Procedimiento de ejecucién

Para la ejecucion de este trabajo es necesario verificar el replanteo, la localizacion y
nivelacion de las excavaciones, realizar la excavacion procurando mantener las
dimensiones de sobreanchos y siguiendo las recomendaciones de excavacion dadas
segun el estudio de suelos.

18.11.2.3. Equipo

Se debera utilizar los diferentes equipos para transporte horizontal y vertical, y demas
equipos necesarios para la ejecucién de la actividad.

18.11.2.4.Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metro cubico (m?) instalado y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos in situ y del
cumplimiento de las tolerancias para aceptacién y de los requisitos minimos exigidos en
los estudios de suelos.

La medida sera el resultado de calculos efectuados sobre planos estrucutrales. El precio
unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

. Materiales.

. Equipos.

. Mano de obra.

. Transporte dentro y fuera de la obra.

18.11.3. Relleno con recebo B200

18.11.3.1. Descripcion

Hace referencia al suministro y compactacién de recebo B200 como mejoramiento de
cimentacion de tuberias.

18.11.3.2.Procedimiento de ejecucion

Para la ejecucion de este trabajo es necesario verificar el replanteo, la localizacion y
nivelacion de las excavaciones, realizar la excavacion procurando mantener las
dimensiones de sobreanchos y siguiendo las recomendaciones de excavacion dadas
segun el estudio de suelos.
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18.11.3.3. Equipo

Se debera utilizar los diferentes equipos para transporte horizontal y vertical, y demas
equipos necesarios para la ejecucion de la actividad.

18.11.3.4.Medida y forma de pago

Se medirad y pagara por metro cubico (m?) instalado y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos in situ y del
cumplimiento de las tolerancias para aceptacién y de los requisitos minimos exigidos en
los estudios de suelos.

La medida sera el resultado de calculos efectuados sobre planos estrucutrales. El precio
unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

. Materiales.

. Equipos.

. Mano de obra.

. Transporte dentro y fuera de la obra.

18.11.4. I?(%irc; material sobrante (hasta lugar de acopio de la obra — sin exceder
m

18.11.4.1.Descripcion

Esta actividad comprende toda remociéon de materiales térreos in situ, con el fin de
permitir la cimentacion de tuberias, o la adecuacion del terreno segun los disefios
arquitectonicos y técnicos.

El material de las excavaciones debera depositarse evitando obstaculizar la entrada a la
obra o de la via publica, mientras es cargado en las volquetas para su retiro.

En los casos en que el material excavado y seleccionado pueda ser utilizado en la
configuracion y nivelacion del terreno, la Interventoria permitira al Contratista dejar
el material necesario cerca del sitio del relleno. No obstante, el Contratista debera
cumplir con los parametros indicados por el Interventor.

18.11.4.2.Equipo

e Herramienta menor.
e Equipos de cargue y retiro de materiales.

18.11.4.3.Medida y forma de pago

La medicion de los volumenes de retiro de material se realizara en metros cubicos (m?3),
de acuerdo con los levantamientos topograficos, los niveles del proyecto y las adiciones o
disminuciones de niveles debidamente aprobadas por la Interventoria.
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18.12. Obras complementarias
18.12.1. Lavado y desinfeccién del tanque

18.12.1.1.Descripcion

Esta actividad comprende toda remocion de materiales sobrantes y contaminantes
contenidos en el tanque.

Antes de dar al servicio el sistema de agua potable, se recomienda desinfectar el tanque
de una de las siguientes maneras:

Llenar las tuberias de una solucién que contenga 50 partes por millén de cloro disponible
y se mantendran llenas durante 6 horas después de las cuales se vaciaran y se permitira
circular agua potable a través de ellas hasta evacuar y lavar completamente la solucién.
O siguiendo el procedimiento anterior, utilizar una soluciéon 100 P.P.M. de cloro disponible
durante dos horas.

Para todo tipo de tanque de agua potable se lavara la totalidad de su interior con una
solucién de 200 P.P.M. de cloro disponible permitiéndose dos horas antes de lavar los
residuos de la solucién y llenar el tanque para ponerlo al servicio.

18.12.1.2.Equipo

e Herramienta menor.
o Equipos de cargue y retiro de materiales.

18.12.1.3.Medida y forma de pago

La medicion del lavado se realizard en unidad desinfectada (un), de acuerdo con las
recomendaciones técnicas debidamente aprobadas por la Interventoria.

18.12.2. Manual de operacion Mtto y planos record

18.12.2.1.Descripcion

Una vez finalizada la obra el contratista debera elaborar un manual de operacién y
mantenimiento de la obra, que contenga como minimo los siguientes items:

Acometida.

Red de suministro.

Red de desagues.

Valvulas.

Red agua fria.

Distribucion interior de agua fria.
Suministro a medidor totalizador.
Puntos hidraulicos.
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Salidas sanitarias.

Bajantes de aguas negras.

Bajantes de aguas lluvias.

Construcciones en mamposteria y concreto.
Desinfeccion del sistema de agua potable.
Cajas de inspeccién.

De este manual debera enviarse al contratante un original y dos copias.

Una vez finalizada la obra el contratista debera elaborar en original los planos record de la
obra en formato y forma similar a los elaborados en el disefio.

De estos planos enviara original y dos copias al contratante que guardara en su archivo
un juego de copias durante, un periodo de tiempo no menor a 10 afios.

El contratante suministrara a la administracién del edificio las copias necesarias de los
planos record.

18.12.2.2.Equipo

e Herramienta menor.

18.12.2.3.Medida y forma de pago

La medicion de este item se realizara por unidad (un), de acuerdo con las
recomendaciones técnicas debidamente aprobadas por la Interventoria.

18.12.3. Tramites y conexiones servicios publicos

18.12.3.1.Descripcion

El contratista realizara los tramites necesarios para asegurar las conexiones y
registros ante las empresas de servicios publicos locales.

18.12.3.2.Equipo
e Herramienta menor.
18.12.3.3.Medida y forma de pago

La medicion de este item se realizara por unidad (un), de acuerdo con las
recomendaciones técnicas debidamente aprobadas por la Interventoria.
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18.13. Pruebas hidraulicas
18.13.1. Pruebas de estanqueidad

18.13.1.1.Descripcion

Antes de cubrir todas las arafias, se probaran llenandolas con una columna de agua de 2
mts.

En caso de presentarse fuga en la tuberia, accesorio o unién tubo accesorio, éste debera
desmontarse y reemplazarse por uno nuevo, para luego repetir la operacion de prueba.

Las bajantes y colgantes de desaglies se llenaran paralelamente con su prolongacion y
no se desocuparan hasta tanto no se haya terminado la mamposteria y panetes.

18.13.1.2.Equipo

e Herramienta menor.

18.13.1.3.Medida y forma de pago

La medicion de este item se realizara por unidad (un), de acuerdo con las
recomendaciones técnicas debidamente aprobadas por la Interventoria.

18.13.2. Pruebas de hermeticidad hidrosanitario
18.13.2.1.Descripcion
Las redes se probaran antes de cubrirse con pafnetes o cerrarse los ductos.

Se probara a una presion de 150 psi con una duracion no menor de 4 horas y no debe
haber una caida de presion mayor al 2%, de acuerdo a la norma NTC 1500.

Todas las redes se mantendrian en estado de prueba permanente hasta el montaje de
aparatos.

18.13.2.2.Equipo
e Herramienta menor.

18.13.2.3.Medida y forma de pago

La medicibn de este item se realizara por unidad (un), de acuerdo con las
recomendaciones técnicas debidamente aprobadas por la Interventoria.
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18.14. Pintura tuberia agua potable

18.14.1. Pintura para tuberia PVC 1- ', ”

18.14.1.1.Descripcion

Comprende el suministro y la aplicacién de pintura en todas las tuberias colgantes y a la
vista por ductos, con pintura en esmalte sintético y con los colores convencionales
aprobados por las normas internacionales e ICONTEC.

18.14.1.2.Procedimiento de ejecucién

Consultar planos arquitecténicos y verificar localizacion.

Verificar lotes de fabricacion para garantizar texturas y colores uniformes.
Verificacion de plomos, lineamientos, niveles, escuadras, en general estado fisico
de muros a estucar y pintar.

Iniciar la actividad una vez estén completas y recibidos los panetes.

Los muros antes de ser estucados y pintados no deben tener pendiente remate de
pafiete alguno.

No deben presentar sedimentos adheridos o no deben estar hiumedos.
Preparacion de estuco o pintura, segun Recomendaciones del fabricante.
Aplicacion de estuco con llana metalica. Verificando plomos, escuadras.

Pintado de superficie estucada primera mano.

Arreglo y detallado de imperfecciones.

Pintado de superficie segunda mano.

Arreglo y detallado de imperfecciones.

Pintado de superficie tercera mano.

Realizar filos, dilataciones.

Verificar Homogeneidad en la aplicacion final para aceptacion.

18.14.1.3.Materiales

Pintura esmalte

18.14.1.4 Equipo

Equipo menor de Pintura
Escaleras y andamios

18.14.1.5.Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metro lineal (ml) Pintado y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de
las tolerancias para aceptacién y de los requisitos minimos de acabados.
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La medida sera el resultado de calculos efectuados sobre planos arquitectonicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.14.2. Pintura para tuberia PVC 1”

18.14.2.1.Descripcion

Comprende el suministro y la aplicacién de pintura en todas las tuberias colgantes y a la
vista por ductos, con pintura en esmalte sintético y con los colores convencionales
aprobados por las normas internacionales e ICONTEC.

18.14.2.2.Procedimiento de ejecucién

Consultar planos arquitecténicos y verificar localizacion.

Verificar lotes de fabricacion para garantizar texturas y colores uniformes.
Verificaciéon de plomos, lineamientos, niveles, escuadras, en general estado fisico
de muros a estucar y pintar.

Iniciar la actividad una vez estén completas y recibidos los parfietes.

Los muros antes de ser estucados y pintados no deben tener pendiente remate de
pafiete alguno.

No deben presentar sedimentos adheridos o no deben estar hiumedos.
Preparacion de estuco o pintura, segun Recomendaciones del fabricante.
Aplicacién de estuco con llana metalica. Verificando plomos, escuadras.

Pintado de superficie estucada primera mano.

Arreglo y detallado de imperfecciones.

Pintado de superficie segunda mano.

Arreglo y detallado de imperfecciones.

Pintado de superficie tercera mano.

Realizar filos, dilataciones.

Verificar Homogeneidad en la aplicacion final para aceptacion.

18.14.2.3.Materiales

Pintura esmalte

18.14.2.4 Equipo

Equipo menor de Pintura
Escaleras y andamios
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18.14.2.5.Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metro lineal (ml) Pintado y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de
las tolerancias para aceptacién y de los requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de célculos efectuados sobre planos arquitecténicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.14.3. Pintura para tuberia PVC % ”

18.14.3.1.Descripcién

Comprende el suministro y la aplicacién de pintura en todas las tuberias colgantes y a la
vista por ductos, con pintura en esmalte sintético y con los colores convencionales
aprobados por las normas internacionales e ICONTEC.

18.14.3.2.Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos y verificar localizacién.

Verificar lotes de fabricacién para garantizar texturas y colores uniformes.
Verificacion de plomos, lineamientos, niveles, escuadras, en general estado fisico
de muros a estucar y pintar.

Iniciar la actividad una vez estén completas y recibidos los parfietes.

Los muros antes de ser estucados y pintados no deben tener pendiente remate de
parfiete alguno.

No deben presentar sedimentos adheridos o no deben estar hiumedos.
Preparacion de estuco o pintura, segun Recomendaciones del fabricante.
Aplicacién de estuco con llana metalica. Verificando plomos, escuadras.

Pintado de superficie estucada primera mano.

Arreglo y detallado de imperfecciones.

Pintado de superficie segunda mano.

Arreglo y detallado de imperfecciones.

Pintado de superficie tercera mano.

Realizar filos, dilataciones.

Verificar Homogeneidad en la aplicacion final para aceptacion.

18.14.3.3.Materiales

Pintura esmalte
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18.14.3.4 . Equipo

Equipo menor de Pintura
Escaleras y andamios

18.14.3.5.Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metro lineal (ml) Pintado y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de
las tolerancias para aceptacién y de los requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de célculos efectuados sobre planos arquitecténicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.14.4. Pintura para tuberia PVC %"

18.14.4.1.Descripcion

Comprende el suministro y la aplicaciéon de pintura en todas las tuberias colgantes y a la
vista por ductos, con pintura en esmalte sintético y con los colores convencionales
aprobados por las normas internacionales e ICONTEC.

18.14.4.2.Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos y verificar localizacién.

Verificar lotes de fabricacién para garantizar texturas y colores uniformes.
Verificaciéon de plomos, lineamientos, niveles, escuadras, en general estado fisico
de muros a estucar y pintar.

Iniciar la actividad una vez estén completas y recibidos los parfietes.

Los muros antes de ser estucados y pintados no deben tener pendiente remate de
parfiete alguno.

No deben presentar sedimentos adheridos o no deben estar hiumedos.
Preparacion de estuco o pintura, segun Recomendaciones del fabricante.
Aplicacion de estuco con llana metalica. Verificando plomos, escuadras.

Pintado de superficie estucada primera mano.

Arreglo y detallado de imperfecciones.

Pintado de superficie segunda mano.

Arreglo y detallado de imperfecciones.

Pintado de superficie tercera mano.
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o Realizar filos, dilataciones.
o \Verificar Homogeneidad en la aplicacion final para aceptacion.

18.14.4.3.Materiales

e Pintura esmalte

18.14.4.4 Equipo

e Equipo menor de Pintura
o Escaleras y andamios

18.14.4.5.Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metro lineal (ml) Pintado y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de
las tolerancias para aceptacién y de los requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de célculos efectuados sobre planos arquitecténicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.15. Pintura tuberia agua residual y lluvia

18.15.1. Pintura para tuberia PVCS 4”

18.15.1.1.Descripcion

Comprende el suministro y la aplicaciéon de pintura en todas las tuberias colgantes y a la
vista por ductos, con pintura en esmalte sintético y con los colores convencionales
aprobados por las normas internacionales e ICONTEC.

18.15.1.2.Procedimiento de ejecucion

o Consultar planos arquitecténicos y verificar localizacion.
Verificar lotes de fabricacién para garantizar texturas y colores uniformes.

o \Verificacién de plomos, lineamientos, niveles, escuadras, en general estado fisico
de muros a estucar y pintar.

¢ Iniciar la actividad una vez estén completas y recibidos los panetes.

Los muros antes de ser estucados y pintados no deben tener pendiente remate de
pafiete alguno.
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No deben presentar sedimentos adheridos o no deben estar hiumedos.
Preparacion de estuco o pintura, segun Recomendaciones del fabricante.
Aplicacion de estuco con llana metalica. Verificando plomos, escuadras.
Pintado de superficie estucada primera mano.

Arreglo y detallado de imperfecciones.

Pintado de superficie segunda mano.

Arreglo y detallado de imperfecciones.

Pintado de superficie tercera mano.

Realizar filos, dilataciones.

Verificar Homogeneidad en la aplicacion final para aceptacion.

18.15.1.3.Materiales

Pintura esmalte

18.15.1.4 . Equipo

Equipo menor de Pintura
Escaleras y andamios

18.15.1.5.Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metro lineal (ml) Pintado y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de
las tolerancias para aceptacién y de los requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de célculos efectuados sobre planos arquitectonicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.15.2. Tuberia PVCS 2”

18.15.2.1.Descripcion

Comprende el suministro y la aplicacién de pintura en todas las tuberias colgantes y a la
vista por ductos, con pintura en esmalte sintético y con los colores convencionales
aprobados por las normas internacionales e ICONTEC.

18.15.2.2. Procedimiento de ejecucién

Consultar planos arquitecténicos y verificar localizacion.
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o \Verificar lotes de fabricacién para garantizar texturas y colores uniformes.

¢ \Verificacién de plomos, lineamientos, niveles, escuadras, en general estado fisico
de muros a estucar y pintar.

¢ Iniciar la actividad una vez estén completas y recibidos los parfietes.

Los muros antes de ser estucados y pintados no deben tener pendiente remate de

parfiete alguno.

No deben presentar sedimentos adheridos o no deben estar himedos.

Preparacion de estuco o pintura, segun Recomendaciones del fabricante.

Aplicacién de estuco con llana metalica. Verificando plomos, escuadras.

Pintado de superficie estucada primera mano.

Arreglo y detallado de imperfecciones.

Pintado de superficie segunda mano.

Arreglo y detallado de imperfecciones.

Pintado de superficie tercera mano.

Realizar filos, dilataciones.

Verificar Homogeneidad en la aplicacion final para aceptacion.

18.15.2.3.Materiales

e Pintura esmalte

18.15.2.4 . Equipo

e Equipo menor de Pintura
o Escaleras y andamios

18.15.2.5.Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metro lineal (ml) Pintado y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de
las tolerancias para aceptacién y de los requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de célculos efectuados sobre planos arquitecténicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.16. Red de baja presion gas, valvulas y pruebas

18.16.1. Tuberia cobre tipo L %"
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18.16.1.1.Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro,
transporte e instalacion de la tuberia de acuerdo a los estipulado en los planos
hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.16.1.2.Procedimiento de ejecucién

Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.
Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizaciéon dada en planos.
Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de calculo.

e Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

e Someter muestras a aprobacion de la interventoria

e Reuvision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

18.16.1.3.Materiales

e Tuberia y accesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios
18.16.1.4.Equipo

e Herramienta menor
18.16.1.5.Medida y forma de pago
Se medird y pagara por metro lineal instalado (m) debidamente aceptado por la
Interventoria. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con lo
determinado en los anexos de disefio respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir con
las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas de las

establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.
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18.16.2. Punto de gas cobre 2 “ estufa
18.16.2.1.Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro,
transporte e instalacion del punto de acuerdo a los estipulado en los planos
hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.16.2.2.Procedimiento de ejecucién

Consultar planos arquitecténicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.
Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizaciéon dada en planos.
Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de calculo.

e Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

e Someter muestras a aprobacion de la interventoria

e Reuvision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria
18.16.2.3.Materiales

e Tuberia y accesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios
18.16.2.4.Equipo

e Herramienta menor
18.16.2.5.Medida y forma de pago
Se medira y pagara por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la Interventoria.
Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con lo determinado
en los anexos de disefio respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir con las exigencias

generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas de las establecidas
con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.
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18.16.3. Valvula de bola "2
18.16.3.1.Descripcién

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro,
transporte e instalacién del accesorio de acuerdo a los estipulado en los planos
hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.16.3.2.Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitecténicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.
Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizaciéon dada en planos.
Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de calculo.

e Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

e Someter muestras a aprobacion de la interventoria

e Reuvision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria
18.16.3.3. Materiales

e Tuberia y accesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios
18.16.3.4.Equipo

¢ Herramienta menor
18.16.3.5.Medida y forma de pago
Se medira y pagara por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la Interventoria.
Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con lo determinado
en los anexos de disefio respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir con las exigencias
generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas de las establecidas

con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.
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18.16.4. Pruebas de hermeticidad red gas

18.16.4.1.Descripcion

Antes de ponerse al servicio, las redes deben ser probadas y revisadas, los ensayos se
deben hacer de acuerdo a la tabla 2 de la Norma Icontec 2505.

Las pruebas seran manométricas aplicando aire a presion minima de 30 psi 6 1.5 veces la
presién maxima de operacion, el tiempo de ensayo para las redes de baja presion sera de
15 minutos, tomando lecturas de cada 5 minutos.

Después de instalados los aparatos se realizaran una prueba con aire a presion de 20 psi
durante 30 minutos sin que haya caida de presion.

18.16.4.2.Equipo

e Herramienta menor.

18.16.4.3.Medida y forma de pago

La medicion de este item se realizara por unidad (un), de acuerdo con las
recomendaciones técnicas debidamente aprobadas por la Interventoria.

18.16.5. Suministro e instalacién cilindro gas

18.16.5.1.Descripcion

Los cilindros de gas seran suministrados por la empresa prestadora del servicio local, la
capacidad de cada uno sera de 100 Ibs.

Después de instalados los aparatos se realizaran una prueba con aire a presiéon de 20 psi
durante 30 minutos sin que haya caida de presion.

18.16.5.2.Equipo
e Herramienta menor.

18.16.5.3.Medida y forma de pago

La medicibn de este item se realizara por unidad (un), de acuerdo con las
recomendaciones técnicas debidamente aprobadas por la Interventoria.

18.16.6. Conexion estufa

18.16.6.1.Descripcion
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Este aparato debe ser instalado por personal técnico calificado, la instalacion debe
realizarse de acuerdo con las normas NTC 2505, NTC 3632 Y NTC 2183 o con los
requisitos vigentes de la localidad; se debe consultar el manual del fabricante.

Los mecheros se instalaran en los mesones de laboratorio y su ubicacién sera la indicada
por el personal técnico y/o interventoria, la instalacién debe realizarse de acuerdo con las
normas NTC 2505, NTC 3632 Y NTC 2183 6 con los requisitos vigentes de la localidad;
se debe consultar el manual del fabricante.

18.16.6.2.Equipo

e Herramienta menor.

18.16.6.3.Medida y forma de pago

La medicibn de este item se realizara por unidad (un), de acuerdo con las
recomendaciones técnicas debidamente aprobadas por la Interventoria.

18.17. Tuberias y accesorios red de incendio
18.17.1. Tuberia acero carbén SCH-40 2 '> ” C/C
18.17.1.1.Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro,
transporte e instalaciéon de la tuberia de acuerdo a los estipulado en los planos
hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.17.1.2.Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.
Instalar tuberias de acuerdo al didmetro y localizacion dada en planos.
Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de calculo.

e Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

e Someter muestras a aprobacion de la interventoria

e Reuvision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria
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18.17.1.3.Materiales

e Tuberia y accesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios
18.17.1.4.Equipo

e Herramienta menor
18.17.1.5.Medida y forma de pago
Se medira y pagara por metro lineal instalado (m) debidamente aceptado por la
Interventoria. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con lo
determinado en los anexos de diseno respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir con
las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas de las

establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.17.2. Unién ranurada 2 "2 “
18.17.2.1.Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro,
transporte e instalacién del accesorio de acuerdo a los estipulado en los planos
hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.17.2.2.Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.
Instalar tuberias de acuerdo al didmetro y localizacion dada en planos.
Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de célculo.

e Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

e Someter muestras a aprobacion de la interventoria

e Reuvision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria
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18.17.2.3.Materiales

e Tuberia y accesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios
18.17.2.4.Equipo

e Herramienta menor
18.17.2.5.Medida y forma de pago

Se medira y pagara por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la Interventoria.
Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con lo determinado
en los anexos de disefio respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir con las exigencias
generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas de las establecidas
con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.17.3. Gabinete contra incendio tipo Il
18.17.3.1.Descripcién

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro,
transporte e instalacion del gabinete.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.17.3.2.Procedimiento de ejecucion

e Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios y de gas para verificar la

e localizacion.

e Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

e Instalar tuberias de acuerdo al didmetro y localizacion dada en planos.

e Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de calculo.

e Ejecuta empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.
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e Someter muestras a aprobacion de la interventoria
e Reuvision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

18.17.3.3.Materiales

e Gabinete contra incendio
18.17.3.4.Equipo

e Herramienta menor
18.17.3.5.Medida y forma de pago

Se medira y pagara por unidad de gabinete instalado (Un) debidamente aceptado por la
Interventoria. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con
lo determinado en los anexos de disefio respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir
con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas
de las establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

19 URBANISMO
19.1 Anden Perimetral

19.1.1 Descripcion

Comprende el suministro e instalacién de placas de concreto reforzado para anden
perimetral de proteccion de cimentacién con acabado escobeado y dilataciones cada 1,5
mt aproximadamente. Segun planos arquitectonicos y estructurales.

19.1.2 Procedimiento de ejecucion

e Consultar planos arquitectonicos y Proyecto de paisajismo.

e Limpiar bases de recebo de escombros, suciedades y material organico.

e \Verificar que se hayan construido todas las instalaciones técnicas, canalizaciones,
cajas de paso, cajas de inspeccidn, etc. Estos elementos deberan tener sus niveles
yalineamientos definitivos.

¢ Instalar acero de refuerzo garantizando los traslapos y recubrimientos minimos por
medio de soportes y distanciadores.
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e Instalar formaletas, verificando los niveles, pendientes y alineamientos. Estudiar los
sitios donde se haran las juntas de contraccion y juntas de expansion.

e \Vaciar el concreto en forma rapida y continua. Verificar espesores, niveles y
recubrimientos.

Vibrar concreto para obtener compactacion requerida.

Remover excesos de agua de la superficie.

Verificar niveles de concreto con boquilleras de 3 metros.

Aplicar sellantes y aditivos para curado.

Mantener humedad durante el periodo de curado.

Limpiar las superficies de materiales sobrantes, grasas y contaminantes.

Prever protecciones contra el clima correspondientes al concreto fundido en sitio

19.1.3 Materiales

e Concreto 3000 PSI
e Acero de refuerzo
e Madera para testeros

19.1.4 Equipo

e Cortadora de concreto con operario
e Vibrador de concreto eléctrico
o Escoba o cepillo de cerda metalica

19.1.5 Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metro cuadrado (m?) construido y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de
las tolerancias minimas de nivelacién y escuadras para aceptaciéon. Asi mismo de los
requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de célculos efectuados sobre planos arquitecténicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

19.2 Siembra de arboles
19.2.1 Descripcion

Se refiere al suministro y siembra de arboles, de acuerdo a lalocalizacion del proyecto
de paisajismo.
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19.2.2 Procedimiento de ejecucion

e Consultar planos arquitecténicos y Proyecto de paisajismo.

e Excavar los agujeros requeridos para la siembra.

e Proceder a sembrar los arboles que tendran bajo porte y otras que seran determinadas
en su debida oportunidad de acuerdo al Proyecto de paisajismo.

e Rellenar con tierra negra hasta nivelar con la superficie del terreno.

19.2.3 Materiales

e Arboles de las especies sefialadas en el Proyecto de paisajismo.
o Tierra negra

19.2.4 Equipo
o Equipo de jardineria.
19.2.5 Medida y forma de pago

Se medira y pagara por unidad (Un) de arboles debidamente ejecutados de acuerdo a
los planos de detalle y aceptados por la interventoria, previa verificaion de los
resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y de los
requisites minimos de acabados.

La medida sera el resultado de calculos realizados sobre planos arquitectonicos. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo inluye:

Materiales

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

20 IMPERMEABILIZACIONES
20.1 Impermeabilizacion edil especial

20.1.1 Descripcion

Comprende las actividades de adecuacién de superficie y tratamiento para
garantizar la estanqueidad de las losas de cubierta. Ello incluye la construccion del
mortero 1:4 en espesor promedio de 4 cms., para obtener el pendientado requerido
hacia los puntos de desagle, la imprimacién e instalaciéon de una capa de manto
impermeable en manto Manto N-3 (3.0 mm.) TEXSA 6 equivalente.

20.1.2 Procedimiento de ejecucion
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o Consultar planos arquitectonicos y verificar localizacion.

Previas instalaciones se deben tener el piso nivelado de acuerdo a las pendientes
minimas de desague indicadas.

Preparacion de materiales

Instalacion de impermeabilizante de acuerdo a especificaciones del fabricante.
Prueba de estanqueidad del area total.

Alistado y entrega final.

20.1.3 Materiales

e Mortero 1:4 para nivelacién (pendientado).
¢ Manto impermeable Tipo N-3 (3.00 mm) TEXSA 6 equivalente.

20.1.4 Equipo

e Sopletes de gas.
e [Escobas, brochas o rodillos.
e Herramienta menor de albaiileria.

20.1.5 Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metro cuadrado (m?) instalado y debidamente aceptado por
la Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del
cumplimiento de las tolerancias para aceptaciéon y de los requisitos minimos de
acabados. La medida sera el resultado de calculos efectuados sobre planos
arquitecténicos. El precio unitario al que se pagara sera el consignado en el
contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

20.2 Hidrofugo en Fachadas
20.2.1 Descripcion

Instalacién de impermeabilizante hidréfugo en fachada sobre muros en bloque de
concreto liso a la vista. De acuerdo con la localizacion y las especificaciones establecidas
en los planos constructivos y en los planos arquitectdnicos.

20.2.2 Procedimiento de ejecucion

o Consultar planos arquitectonicos y verificar localizacion.
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Previa instalacion se deben tener las fachadas rematadas, y limpias para
su aplicacion.

Revision de imperfecciones y defectos fisicos del aparato previa a instalacion del
elemento en su totalidad.

Armado de equipos para trabajos en alturas.

Preparacion de materiales

Humedecimineto de zonas donde se va realizar la aplicacion.

Instalacion de hidréfugo segun las especificaciones y recomendaciones del
fabricante.

Proceso de enjuage con limpiado de fachada mediante espatula metalica.
Alistado y entrega final.

20.2.3 Materiales

Hidréfugo para fachadas segun especificaciones
Agua

20.2.4 Equipo

Equipo menor de lavado de fachadas
Equipo de Alturas
Andamios y equipos de elevacion.

20.2.5 Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metro cuadrado(m?) instalado y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del cumplimiento
de las tolerancias para aceptacion y de los requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de calculos efectuados sobre planos arquitecténicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

21 ASEO FINAL DE OBRA

21.1 Aseo de Obra

21.1.1

Descripcion

Se refiere a la limpieza manual final del proyecto en general de acuerdo con las
areas cubiertas segun localizacion establecidas en los planos constructivos y en los
planos arquitectonicos.
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21.1.2 Procedimiento de ejecucion

o Alistado de material
e Limpieza de superficies planas de todo residuo de concreto, mortero, pintura etc.
¢ Alistado y entrega final.

21.1.3 Materiales

e Materiales de aseo
e Agua

21.1.4 Equipo

e Equipo menor de aseo
e Andamios.

21.1.5 Medida y forma de pago

Se medird y pagara por metro cuadrado(m?) aseado y debidamente aceptado por
la Interventoria.

La medida sera el resultado de calculos efectuados sobre planos arquitecténicos.

El precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo

incluye:

o Materiales.

e Equipos.

e Mano de obra.

e Transporte dentro y fuera de la obra

21.2 Cargue y retiro de escombros
21.2.1 Descripcién

Se refiere al trasiego, cargue y retiro final a sitio autorizado de residuos soélidos
del proyecto en general.

21.2.2 Procedimiento de ejecucion

e Trasiego de desechos hasta acopio o sitio destinado
o Cargue mecanico de desechos en vehiculos apropiados.
e Retiro y disposicion final

21.2.3 Materiales
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e Materiales de aseo

21.2.4 Equipo

e Equipo menor de aseo
e Mini cargador
o Automotor de cargue y transporte

21.2.5 Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metro cubico (m?®) aseado y debidamente aceptado por
la Interventoria.

La medida sera el resultado de célculos efectuados sobre planos arquitecténicos.
El precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo
incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra

22 RAMPA ELEVADA EN CONCRETO
221 PRELIMINARES EN RAMPA
22.1.1 Localizaciéon y Replanteo de Terreno

22.1.1.1  Descripcion

Para la ejecucion de estos trabajos se debera disponer en el terreno de comisiones
topogréficas suficientes y necesarias para el replanteo del proyecto, provista de la
informacion requerida para la correcta ubicacién de todas las edificaciones y actividades
de la obra.

Se efectuara el replanteo del proyecto a partir de los ejes indicados en los planos de

Construccion y con base en los mojones de referencia que existen en los siete vértices
de los linderos.

22.1.1.2 Equipo

Para la realizacion de esta actividad se debera proveer a las comisiones topograficas de
equipos de topografia, preferiblemente tecnologia de punta (Estacion Total).

22.1.1.3 Medida y forma de pago
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Esta actividad se medira y pagara por m?> de acuerdo con el avance en la ejecucion
de la mismay la aprobacion de la localizacion de las obras a realizar.

22.1.2 Limpiezay Descapote de Terreno

22.1.2.1  Descripcion

Esta actividad se refiere al retiro de la capa vegetal y del sustrato superficial del terreno
y al retiro de escombros de las areas a intervenir en el proyecto.

22.1.2.2 Equipo

Se debera utilizar el equipo requerido para realizar las excavaciones mecanicas y
manuales a que haya lugar, asi como tambien el equipo necesario para el cargue, retiro
y transporte del material sobrante producto del descapote realizado.

22.1.2.3 Mediday forma de pago

La unidad de medida y la forma de pago del descapote se llevara a cabo teniendo en
cuenta los metros cuadrados (m?) debidamente ejecutados y recibidos a satisfaccion por
la Interventoria. El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

Equipos y herramientas

Mano de obra

Transporte dentro y fuera de la obra
Cargue y retiro de materiales sobrantes

22.2 EXCAVACIONES EN RAMPA

22.2.1 Excavacion Manual de Vigas de cimentacién < 1.5 m
22.2.1.1  Descripcion

Este trabajo consiste en el conjunto de las actividades de excavar, remover y desplazar
los volumenes de excavacién para efectuar los rellenos necesarios de acuerdo con los
niveles de disefio contenidos en los planos generales. Incluye corte, carga y retiro de
sobrantes.

Se deben determinar los equipos mecanicos a emplear y los niveles de excavacion hasta
donde se podran emplear los equipos mecanicos, es necesario coordinar los niveles de
excavacion con los expresados dentro de los planos arquitectonicos.

22.21.2  Equipo

Se debera dtilizar los diferentes equipos mecanicos necesarios tales como
Retroexcavadoras, Volquetas, etc. Los equipos deberan ser aprobados por la
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Interventoria, tanto en cantidad como en rendimientos, para garantizar el cumplimiento
del plazo de esta actividad exigido en el Programa de Trabajo.

22.2.1.3 Mediday forma de pago

La medicion de los volumenes de excavacion se realizara en metros cubicos (m?), de
acuerdo con los levantamientos topograficos, los niveles del proyecto y las adiciones
o disminuciones de niveles debidamente aprobadas por la Interventoria.

22.2.2 Excavacion Manual de Zapatas de cimentacion > 1.5 m

22.2.2.1  Descripcion

Este trabajo consiste en el movimiento de tierras en volimenes necesarios para la
ejecucion de zapatas, vigas de amarre, cimentacion de cerramientos y otros.

22.2.22 Equipo

e Herramienta menor.
e Motobombas.
o Equipos de cargue y retiro de materiales.

22.2.2.3 Mediday forma de pago

La medicion de los volumenes de excavacion se realizara en metros cubicos (m?),
de acuerdo con los levantamientos topograficos, los niveles del proyecto y las
adiciones o disminuciones de niveles debidamente aprobadas por la Interventoria.

22.2.3 Retiro material de Excavacion

22.2.3.1  Descripcién

Esta actividad comprende toda remocion de materiales térreos in situ, con el fin de
permitir la cimentacion de estructuras, o la adecuacion del terreno segun los disefios
arquitectonicos y técnicos.

El material de las excavaciones debera depositarse evitando obstaculizar la entrada
a la obra o de la via publica, mientras es cargado en las volquetas para su retiro.

En los casos en que el material excavado y seleccionado pueda ser utilizado en la
configuracion y nivelacion del terreno, la Interventoria permitira al Contratista dejar
el material necesario cerca del sitio del relleno. No obstante, el Contratista debera
cumplir con los parametros indicados por el Interventor.

22232 Equipo
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e Herramienta menor.
e Equipos de cargue y retiro de materiales.

22.2.3.3 Mediday forma de pago

La medicion de los volumenes de retiro de material se realizara en metros cubicos (m?3),
de acuerdo con los levantamientos topograficos, los niveles del proyecto y las adiciones o

disminuciones de niveles debidamente aprobadas por la Interventoria.

22.3 MEJORAMIENTOS PARA CIMENTACION EN RAMPA

22.31 Mejoramiento en material seleccionado bajo Zapatas

22.3.1.1  Descripcion

Hace referencia al suministro y compactacion de material seleccionado como
mejoramiento de cimentacion bajo zapatas de cimentacion de acuerdo las
recomendaciones Yy conclusiones del estudio de suelos.

Para la ejecucién de este trabajo es necesario verificar el replanteo, la localizacion y
nivelacion de las excavaciones, las cotas de cimentacidon, realizar la excavacion
procurando mantener las dimensiones de sobreanchos y siguiendo las recomendaciones
de excavacion dadas segun el estudio de suelos.

22.3.1.2 Equipo

Se debera utilizar los diferentes equipos para transporte horizontal y vertical, y demas
equipos necesarios para la ejecucion de la actividad.

22.3.1.3 Medida y forma de pago

Se medirad y pagara por metro cubico (m?) instalado y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos in situ y del
cumplimiento de las tolerancias para aceptacién y de los requisitos minimos exigidos en
los estudios de suelos.

La medida sera el resultado de calculos efectuados sobre planos estructurales. El
precio unitario al que se pagarasera el consignado en el contrato. El costo incluye:

. Materiales.

. Equipos.

. Mano de obra.

. Transporte dentro y fuera de la obra.

22.3.2 Mejoramiento en material seleccionado en vigas
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22.3.2.1  Descripcion

Hace referencia al suministro y compactacion de material seleccionado como
mejoramiento en vigas de cimentacién de acuerdo las recomendaciones y conclusiones
del estudio de suelos.

Para la ejecucion de este trabajo es necesario verificar el replanteo, la localizacion y
nivelacion de las excavaciones, las cotas de cimentacion, realizar la excavacién
procurando mantener las dimensiones de sobreanchos y siguiendo las recomendaciones
de excavacion dadas segun el estudio de suelos.

22.3.2.2 Equipo

Se deberan utilizar los diferentes equipos para transporte horizontal y vertical, y demas
equipos necesarios para la ejecucion de la actividad.

22.3.2.3 Mediday forma de pago

Se medirad y pagara por metro cubico (m?) instalado y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos in situ y del
cumplimiento de las tolerancias para aceptacién y de los requisitos minimos exigidos en
los estudios de suelos.

La medida sera el resultado de calculos efectuados sobre planos estructurales. El
precio unitario al que se pagarasera el consignado en el contrato. El costo incluye:

. Materiales.

. Equipos.

. Mano de obra.

. Transporte dentro y fuera de la obra.

22.4 CIMENTACION SUPERFICIAL EN RAMPA

22.4.1 Concretos de Cimentacion

22.41.1 Concreto pobre Limpieza 2000 Psi

22.4.1.1.1 Descripcion
Este trabajo consiste en la aplicacion del Concreto de limpieza que se coloca en el fondo
de las excavaciones con el fin de proteger el piso de cimentacion y el refuerzo de

cualquier tipo de contaminacion o alteracién de las condiciones naturales del terreno.

Para la ejecucion de este trabajo es necesario verificar las excavaciones, las cotas de
cimentacion, limpiar el fondo de las excavaciones del caso, retirar materias organicas,
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cubrir el fondo de la excavacién con concreto, verificar y controlar el espesor de la capa
de concreto y su correspondiente nivelacion.

22.4.1.1.2 Materiales
Se utilizara Concreto con la resistencia indicada en los planos de cimentacion.

22.4.1.1.3 Equipo

Se debera utilizar los diferentes equipos para transporte horizontal y vertical, vaciado del
concreto y demas equipos necesarios para la ejecucién de la actividad.

22.4.1.1.4 Mediday forma de pago
Se medirad y pagara por metro cubico (m?) instalado y debidamente aceptado por la

Interventoria y del cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y de los requisitos
minimos exigidos en los estudios de suelos y planos estructurales.

22.41.2 Zapatas en Concreto 3000 Psi
22.4.1.2.1 Descripcion

Este trabajo consiste en la ejecucion de zapatas de concreto reforzado, las cuales
deberan fundirse en los sitios indicados en los planos estructurales, de acuerdo al
diseno, forma de seccion y refuerzo indicado para cada sitio.

22.4.1.2.2 Materiales

Se debera utilizar concreto con la resistencia indicada segun los planos estructurales.
22.4.1.2.3 Equipo

Se deberan utilizar equipos para transporte horizontal y vertical, vibrado y vaciado del
concreto, formaletas y los demas equipos o herramientas necesarias para la ejecucion
de la actividad.

22.4.1.2.4 Mediday forma de pago

La medicién y pago se realizara por metro cubico (m®) de concreto debidamente
ejecutados y aprobados por la Interventoria, previa verificacion de los resultados de los
ensayos correspondientes y el cumplimiento de las tolerancias para aceptacién y de los
requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los planos estructurales. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:
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Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

22.41.3 Vigas de amarre en concreto 3000 Psi

22.4.1.3.1 Descripcion
Este trabajo consiste en la ejecucion de vigas de concreto reforzado, las cuales deberan

fundirse en los sitios indicados en los planos estructurales, de acuerdo al disefio, forma
de seccion y refuerzo indicado para cada sitio.

22.4.1.3.2 Materiales

Se debera utilizar concreto con la resistencia indicada en los planos estructurales.

22.4.1.3.3 Equipo

Se utilizara equipos para transporte horizontal y vertical, vibrado y vaciado del concreto,
formaletas y los demas equipos o herramientas necesarias para la ejecucién de la
actividad.

22.4.1.3.4 Mediday forma de pago

La medicién y pago se realizara por metro cubico (m?®) de concreto debidamente
ejecutados y aprobados por la Interventoria, previa verificacion de los resultados de los
ensayos correspondientes y el cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y de los
requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los planos estructurales. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

e Materiales.
e Equipos.
¢ Mano de Obra.

22.4.2 Aceros de Refuerzo y Mallas de Cimentacion

22.4.21 Acero de zapatas 60000 Psi

22.4.2.1.1 Descripcion
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La actividad hace referencia a la instalacion y manejo de acero reforzado para las
zapatas de cimentacion. De acuerdo a diametros, traslapos, dimensiones vy
especificaciones expresadas en los Planos Estructurales.

22.4.21.2 Materiales

Acero reforzado segun especificaciones del disefo.

22.4.21.3 Equipo

Herramienta Menor.

22.4.21.4 Mediday forma de pago

Se medira y se pagara por Kilogramo (Kg) de acero instalado, debidamente ejecutados
y aceptados por la Interventoria.

La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los Planos Estructurales. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra.

22.4.2.2 Acero de Vigas de Cimentacion 60000 Psi
22.4.2.21 Descripcion

La actividad hace referencia a la instalacion y manejo de acero reforzado para vigas de
cimentacion. De acuerdo a diametros, traslapos, dimensiones y especificaciones
expresadas en los Planos Estructurales.

22.42.2.2 Materiales

Acero reforzado segun especificaciones del disefio.
22.4.2.2.3 Equipo

Herramienta Menor.
22.4.2.2.4 Mediday forma de pago

Se medira y se pagara por Kilogramo (Kg) de acero instalado, debidamente ejecutados
y aceptados por la Interventoria.
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La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los Planos Estructurales. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra.

22.5 ESTRUCTURAS EN CONCRETO EN RAMPA
22.5.1 Concretos Estructurales

22.5.1.1 Concreto columnas 4.000 Psi
22.5.1.1.1 Descripcion

Se hace referencia a la ejecucion de columnas en concreto reforzado segun localizacion
y dimensiones expresadas en los Planos Arquitectonicos y Planos Estructurales.

22.5.1.1.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar Planos Arquitectonicos.

Consultar Planos Estructurales.

Consultar NSR 2010.

Replantear ejes, verificar niveles y localizar columnas.
Colocar refuerzos de acero.

Verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes.
Preparar formaletas y aplicar desmoldantes.

Levantar y acodalar formaletas.

Verificar plomos y dimensiones.

Vaciar y vibrar el concreto.

Desencofrar columnas

Curar concreto.

Resanar y aplicar acabado exterior.

Verificar plomos y niveles para aceptacién.

22.5.1.1.3 Materiales

e Concreto, segun planos.
o Soportes y distanciadores para el refuerzo.
e Maderas y Fungibles.

22.5.1.1.4 Equipo
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Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto.
Equipo para vibrado del concreto.

Equipo para vaciado del concreto.

Formaletas para concreto a la vista.

Formaleta de apuntalamiento.

Equipo de apuntalamiento.

22.5.1.1.5 Mediday forma de pago

Se medira y pagara por metro cubico (m?) instalado y debidamente aceptado por la
Interventoria de acuerdo al cumplimiento de las tolerancias para aceptaciony a los
requisitos minimos exigidos en planos estructurales.

La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los Planos Estructurales. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

22.5.1.2
22.5.1.21

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra.

Concreto Placa Rampa Elevada 4000 p.s.i (e=0,10 m)

Descripcion

Se hace referencia a la ejecucion de placas aéreas 6 losas de entrepiso en concreto
reforzado segun indicaciones de los planos estructurales y los planos arquitecténicos.

22.5.1.2.2 Procedimiento de ejecucién

Consultar Planos Arquitectonicos.

Consultar Planos Estructurales.

Consulta NSR 10.

Estudiar y definir formaletas a emplear.

Utilizar casetdn de icopor o similar.

Preparar formaletas y aplicar desmoldantes.

Nivelar y sellar formaletas.

Replantear elementos estructurales sobre la formaleta.
Colocar refuerzo de acero para torta inferior.

Ejecutar y fijar firmemente las instalaciones hidrosanitarias, eléctricas y
telefonicas.

Colocar testeros de borde.

Colocar refuerzo de acero.

Verificar refuerzos, traslapos y recubrimientos.
Realizar pases de instalaciones técnicas.
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Verificar dimensiones, niveles y bordes de placa.
Vaciar concreto de torta inferior y verificar espesor.
Reinstalar aligeramiento.

Vaciar concreto vigas y viguetas.

Colocar refuerzos de acero torta superior.

Vaciar concreto de torta superior y verificar espesor.
Vibrar concreto.

Curar Concreto.

Desencofrar losas.

Realizar reparaciones resanes.

Verificar niveles, alineamientos y plomos para aceptacion.

22.5.1.2.3 Materiales

Concreto segun planos.

Soportes y distanciadores para el refuerzo.
Caseton.

Maderas y Fungibles.

22.5.1.2.4 Equipo

Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto.
Equipo para vibrado del concreto.

Equipo para vaciado del concreto.

Formaletas para losas en concreto a la vista.

Equipo de apuntalamiento.

Formaletas de borde de losa.

22.5.1.2.5 Mediday forma de pago

Se medira y pagara por metro cuadrado (m?) colocado y debidamente aceptado por la
Interventoria de acuerdo al cumplimiento de las tolerancias para aceptacién y a los
requisitos minimos exigidos en planos estructurales.

La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los Planos Estructurales. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra.

22.5.1.3 Concreto Vigas Aéreas 4000 p.s.i
22.5.1.3.1 Descripcion
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Se hace referencia a la ejecucién de vigas aéreas en concreto reforzado segun
indicaciones de los planos estructurales y los planos arquitecténicos.

22.5.1.3.2 Procedimiento de ejecucion

e Consultar Planos Arquitectonicos.

o Consultar Planos Estructurales.

e Consulta NSR 10.

o Estudiar y definir formaletas a emplear.

o Utilizar casetdn de icopor o similar.

e Preparar formaletas y aplicar desmoldantes.

e Nivelar y sellar formaletas.

o Replantear elementos estructurales sobre la formaleta.

o Colocar refuerzo de acero para torta inferior.

o Ejecutar y fijar firmemente las instalaciones hidrosanitarias, eléctricas y
telefonicas.

o Colocar testeros de borde.

e Colocar refuerzo de acero.

o Verificar refuerzos, traslapos y recubrimientos.

o Realizar pases de instalaciones técnicas.

o Verificar dimensiones, niveles y bordes de placa.

e Vaciar concreto de torta inferior y verificar espesor.

¢ Reinstalar aligeramiento.

e Vaciar concreto vigas y viguetas.

e Colocar refuerzos de acero torta superior.

e Vaciar concreto de torta superior y verificar espesor.

e Vibrar concreto.

e Curar Concreto.

e Desencofrar losas.

o Realizar reparaciones resanes.

o Verificar niveles, alineamientos y plomos para aceptacién.

22.5.1.3.3 Materiales

Concreto segun planos.

Soportes y distanciadores para el refuerzo.
Caseton.

Maderas y Fungibles.

22.5.1.3.4 Equipo
e Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto.

e Equipo para vibrado del concreto.

Carrera 11B # 96 — 03 Oficina 504 I Pbx: +57(1) 755925 - 7550979 1 Bogota D.C.- Colombia
Pégina 277 de 308




\\ RUBAU CONTRATO PAF-JU09-G09DC-2015 Findeter ‘
//= . Financiera del Desarrollo q

Equipo para vaciado del concreto.
Formaletas para losas en concreto a la vista.
Equipo de apuntalamiento.

Formaletas de borde de losa.

22.5.1.3.5 Mediday forma de pago

Se medira y pagara por metro cubico (m*®) colocado y debidamente aceptado por la
Interventoria de acuerdo al cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y a los
requisitos minimos exigidos en planos estructurales.

La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los Planos Estructurales. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra.

22.5.2 Acero de Refuerzo y Mallas de Estructuras
22.5.21 Acero Columnas 60000 Psi
22.5.2.1.1 Descripcion
La actividad hace referencia a la instalacion y manejo de acero reforzado para las

columnas en concreto, de acuerdo a diametros, traslapos, dimensiones vy
especificaciones expresadas en los Planos Estructurales.

22.5.2.1.2 Materiales
Acero reforzado segun especificaciones del disefio.

22.5.2.1.3 Equipo
Herramienta Menor.
22.5.2.1.4 Mediday forma de pago

Se medira y se pagara por Kilogramo (Kg) de acero instalado, debidamente ejecutados
y aceptados por la Interventoria.

La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los Planos Estructurales. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

e Materiales.
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e Equipos.
e Mano de Obra.
e Transportes dentro y fuera de la Obra.

22.5.2.2 Malla electrosoldada Placa de Entrepiso (e=0,10 m)
22.5.2.2.1 Descripcion

La actividad hace referencia a la instalacién y manejo de malla electrosoldada reforzada
para placa aérea de entrepiso, de acuerdo a diametros, traslapos, dimensiones y
especificaciones expresadas en los Planos Estructurales.

22.5.2.2.2 Materiales

Malla electrosoldada segun especificaciones del disefo.
22.5.2.2.3 Equipo

Herramienta Menor.
22.5.2.2.4 Mediday forma de pago

Se medira y se pagara por Kilogramo (Kg) de malla instalada, debidamente ejecutados
y aceptados por la Interventoria.

La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los Planos Estructurales. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra.

22.5.2.3 Acero Vigas Aéreas 60000 Psi
22.5.2.3.1 Descripcion

La actividad hace referencia a la instalacion y manejo de acero reforzado para vigas
aéreas en concreto, de acuerdo a diametros, traslapos, dimensiones y especificaciones
expresadas en los Planos Estructurales.

22.5.2.3.2 Materiales

Acero reforzado segun especificaciones del disefio.

22.5.2.3.3 Equipo
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Herramienta Menor.
22.5.2.3.4 Mediday forma de pago

Se medira y se pagara por Kilogramo (Kg) de acero instalado, debidamente ejecutados
y aceptados por la Interventoria.

La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los Planos Estructurales. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra.

22.6 MAMPOSTERIA
22.6.1 Muro en Bloque Concreto liso Formato 12x19x39
22.6.1.1  Descripcion

Se hace referencia a la ejecucion de muros en bloque de concreto liso de acuerdo a la
localizacién, las dimensiones y especificaciones consignadas en planos Arquitecténicos,
planos Estructurales y detalles arquitecténicos.

22.6.1.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar Planos Arquitectonicos y verificar localizacion.

Consultar Planos Estructurales y verificar refuerzos y anclajes.

Verificar lotes de fabricacién para garantizar texturas y colores uniformes.

Limpiar bases y losas vy verificar niveles.

Replantear muros de fachada y posteriormente replantear muros interiores.

Prever retrocesos para incrustaciones, cajas e instalaciones técnicas.

Instalar boquilleras y guias.

Preparar morteros de pega y de inyeccion, humedecer areas de contacto.

Esparcir morteros en areas de pega.

Sentar bloques sin humedecer y retirar sobrantes de la mezcla.

Instalar refuerzos de acuerdo a las especificaciones de los Planos

Estructurales.

Instalar anclajes, chazos, etc.

e Ejecutar juntas de control, de construccion y unién de elementos estructurales
y no estructurales.

o Verificar niveles, plomos y alineamientos.

e Limpiar superficies de muros.

22.6.1.3 Materiales

Carrera 11B # 96 — 03 Oficina 504 I Pbx: +57(1) 755925 - 7550979 1 Bogota D.C.- Colombia
Pégina 280 de 308




\\ RUBAU CONTRATO PAF-JU09-G09DC-2015 Findeter ‘
//= Financiera del Desarrollo q

o Bloque de Concreto Liso segun formato en planos arquitectonicos.
o Mortero de pega segun especificaciones de planos.
o Grafil de refuerzo segun especificaciones de planos.

22.6.1.4 Equipo

Equipo menor de albanileria.

Equipo para transporte vertical y horizontal.
Equipo para mezcla de morteros.
Andamios y planchones.

22.6.1.5 Mediday forma de pago

Se medira y pagara por metro cuadrado (m?) de muro ejecutado y debidamente aceptado
por la Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del
cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y de los requisitos minimos de
acabados.

El precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

22.6.2 Dovelas en Concreto Fluido Grout Tipo S (12.5Mpa) Reforzado
22.6.2.1  Descripcion

Se hace referencia a la ejecucion de dovelas en muros bloque de concreto de acuerdo
a la localizacién, las dimensiones y especificaciones consignadas en planos
Arquitectonicos, planos Estructurales y detalles arquitectonicos.

22.6.2.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar Planos Arquitectonicos y verificar localizacion.

Consultar Planos Estructurales y verificar refuerzos y anclajes.

Limpiar bases y losas y verificar niveles.

Replantear ubicacion de Dovelas de acuerdoa lo indicado en los

planos estructurales y arquitecténicos.

o Corte de aceropara instalar anclaje, previendo dejar los traslapos
minimos indicados en los planos estructurales para los diametros a instalar.

e Limpieza de acero a instalar para los anclajes epéxicos. Pasando una grata

metalica en el area de contacto del anclaje epodxico, con el fin de retirar residuos

como polvo y 6xido que garanticen la adherencia adecuada.
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22.6.2.3

22.6.2.4

22.6.2.5

Realizar perforaciones para anclajes epoxicos;incluyendo el aseo de
cada perforacién garantizando quedar libre de polvo y residuos.

Realizar anclajes epoxicos.

Amarrado de acero de dovelas.

Alistado y Aseo de celda en muro bloque de perforacion vertical. Incluye sondeo
total.

Preparar mortero, y humedecer areas de contacto.

Colocacion y sondeo de concreto en el total del elemento.

Verificacion de llenado de celda, inmediatamente terminado la colocacién de
concreto.

Materiales

Mortero para dovelas segun especificaciones de planos.

Acero de refuerzo segun especificaciones de planos.

Resina epoxica para anclajes. Debidamente validada segun disefiador estructural,
interventoria.

Equipo

Equipo menor de albaniileria.

Equipo para transporte vertical y horizontal.
Equipo para mezcla de concreto.
Andamios y planchones.

Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metro lineal (m) de Dovela ejecutada y debidamente aceptada
por la Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del
cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y de los requisitos minimos de
acabados.

El precio unitario al que se pagarasera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

22.6.3 Alfajia en Concreto Reforzado Remate de Antepechos

22.6.3.1

Descripcion
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Se hace referencia a la ejecuciéon de alfagias de remate sobre antepechos en bloque;
acuerdo a la localizacion, las dimensiones y especificaciones consignadas en planos
Arquitectonicos y detalles arquitectonicos.

22.6.3.2

22.6.3.3

22.6.34

22.6.3.5

Procedimiento de ejecucion

Consultar Planos Arquitecténicos y verificar localizacion.

Limpiar bases y losas y verificar niveles.

Encofrado de cinta de remate.

Verificar polmos y alineamientos del encofrado.

Preparar mortero, humedecer areas de contacto y debida colocacion.
Verificacién de plomos y alineamientos inmediatamente terminado la colocacién.
Retiro de Formaleta.

Verificar plomos, escuadras hormigueos finales para aceptacion

Materiales

Mortero segun especificaciones de planos.
Formaleta de madera

Equipo
Equipo menor de albaniileria.

Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metro lineal (m) de alfagia ejecutada y debidamente aceptada
por la Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del
cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y de los requisitos minimos de
acabados.

El precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

22.7 AFINADOS Y ALISTADOS DE PISO

22.7.1 Piso en Concreto Acabado Escobillado con Dilataciones Espina de Pescado

22.7.1.1

Descripcion

Comprende el suministro e instalacion de piso en concreto con acabado escobeado y
dilataciones. Las dilataciones seran cada 1,5 mt aproximadamente en andenes
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perimetrales y escaleras; y en espina de pescado a 45° cada 25 cm en rampas. Segun
planos arquitectonicos.

22.71.2

22.71.3

22.71.4

22.7.1.5

Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitecténicos y verificar localizacion.

Verificar lotes de fabricacion para garantizar texturas y colores uniformes.
Verificar niveles, escuadras y plomos.

Definir despieces y orden de colocacion de baldosas, dejando las piezas cortadas
(si se requieren) en lugar menos visible.

Remojar el lote de material por seis horas.

Retirar el material del agua por lo menos dos horas antes de su instalacion.
Preparar la pega.

Alinear las hiladas con hilos transversales.

Extender la pega sobre la losa humedecida con espesor minimo de 3 mm.
Colocar hiladas transversales sucesivas, dejando un muro uniforme y continuo.
Detallar especialmente el area contra ventanas y puertas.

Dejar fraguar la pega.

Emboquillar el muro con lechada de mortero gris manualmente.

Realizar primera limpieza del baldosin dos horas después del fraguado inicial del
emboquillado.

Ejecutar segunda limpieza 24 horas después de realizada la primera.

Verificar niveles, pendientes y alineamientos para aceptacion.

Materiales

Concreto 3000 Psi
Acero de refuerzo segun planos
Madera para testeros

Equipo

Vibrador de concreto
Cortadora de baldosin
Escoba o cepillo de Cerda metalica

Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metro cuadrado (m?) instalado de enchape muro y debidamente
aceptado por la Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del
cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y de los requisitos minimos de
acabados.

La medida sera el resultado de calculos efectuados sobre planos arquitectonicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:
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Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

22.8 CARPINTERIA METALICA

22.8.1 Baranda en Malla Eslabonada y Angulo Metalico de 1 1/2" (h:0.9 m)

22.8.1.1

Descripcion

Comprende el suministro e instalacién de baranda metalica de 1 '%”, apoyada sobre
parales en platina y anclaje, de acuerdo con el disefio, localizacién y especificaciones
contenidas dentro de los planos arquitectonicos y de detalle.

22.8.1.2

22.81.3

22.81.4

22.8.1.5

Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos y verificar localizacién.

Consultar Norma

Acordar las medidas finales en obra o tomarlas en sitio antes de ejecucién
Verificar niveles, plomos y acabados para aceptacién de Interventoria.
Proteger hasta entregar obra.

Materiales

Tubos metalicos segun disefo
Bujes y pernos de fijacion
Soldadura y tornilleria requerida

Equipo

Equipo de ornamentacién
Equipo de soldadura

Medida y forma de pago

Se medird y pagara por metro lineal (m) instalado y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificacién del cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y de
los requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de célculos efectuados sobre planos arquitecténicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.
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o Equipos.
e Mano de obra.
e Transporte dentro y fuera de la obra.

22.9 |IMPERMEABILIZACIONES
22.9.1 Hidrofugo en Fachadas
22.9.1.1 Descripcién

Instalacion de impermeabilizante hidréfugo en fachada sobre muros en bloque de
concreto liso a la vista. De acuerdo con la localizacién y las especificaciones establecidas
en los planos constructivos y en los planos arquitectonicos.

22.9.1.2 Procedimiento de ejecucién

Consultar planos arquitecténicos y verificar localizacion.
o Previa instalacion se deben tener las fachadas rematadas, y limpias para
su aplicacion.
o Revision de imperfecciones y defectos fisicos del aparato previa a instalacion del
elemento en su totalidad.
Armado de equipos para trabajos en alturas.
Preparacion de materiales
Humedecimineto de zonas donde se va realizar la aplicacién.
Instalacion de hidréfugo segun las especificaciones y recomendaciones del
fabricante.
Proceso de enjuage con limpiado de fachada mediante espatula metalica.
e Alistado y entrega final.

22.9.1.3 Materiales

o Hidréfugo para fachadas segun especificaciones
e Agua

22.9.1.4 Equipo

e Equipo menor de lavado de fachadas
e Equipo de Alturas
¢ Andamios y equipos de elevacion.

22.9.1.5 Mediday forma de pago
Se medira y pagara por metro cuadrado(m?) instalado y debidamente aceptado por la

Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del cumplimiento
de las tolerancias para aceptacion y de los requisitos minimos de acabados.
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La medida sera el resultado de calculos efectuados sobre planos arquitecténicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

23 ESCALERA ELEVADA EN CONCRETO

23.1 EXCAVACIONES

23.1.1 Excavaciéon Manual de Vigas de cimentacion < 1.5 m
23.1.1.1  Descripcién

Este trabajo consiste en el conjunto de las actividades de excavar, remover y desplazar
los volumenes de excavacién para efectuar los rellenos necesarios de acuerdo con los
niveles de disefio contenidos en los planos generales. Incluye corte, carga y retiro de
sobrantes.

Se deben determinar los equipos mecanicos a emplear y los niveles de excavacion hasta
donde se podran emplear los equipos mecanicos, es necesario coordinar los niveles de
excavacion con los expresados dentro de los planos arquitecténicos.

23.1.1.2  Equipo

Se debera dtilizar los diferentes equipos mecanicos necesarios tales como
Retroexcavadoras, Volquetas, etc. Los equipos deberan ser aprobados por la
Interventoria, tanto en cantidad como en rendimientos, para garantizar el cumplimiento
del plazo de esta actividad exigido en el Programa de Trabajo.

23.1.1.3 Mediday forma de pago

La medicién de los volumenes de excavacion se realizara en metros cubicos (m?), de
acuerdo con los levantamientos topograficos, los niveles del proyecto y las adiciones
o disminuciones de niveles debidamente aprobadas por la Interventoria.

23.1.2 Excavacion Manual de Zapatas de cimentaciéon > 1.5 m

23.1.2.1  Descripcién

Este trabajo consiste en el movimiento de tierras en volimenes necesarios para la
ejecucion de zapatas, vigas de amarre, cimentacion de cerramientos y otros.
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23.1.2.2  Equipo

e Herramienta menor.
e Motobombas.
o Equipos de cargue y retiro de materiales.

23.1.2.3 Medida y forma de pago

La medicion de los volumenes de excavacion se realizara en metros cubicos (m?),
de acuerdo con los levantamientos topograficos, los niveles del proyecto y las
adiciones o disminuciones de niveles debidamente aprobadas por la Interventoria.

23.1.3 Retiro material de Excavacion

23.1.3.1  Descripcién

Esta actividad comprende toda remocion de materiales térreos in situ, con el fin de
permitir la cimentacion de estructuras, o la adecuacion del terreno segun los disefios
arquitectonicos y técnicos.

El material de las excavaciones debera depositarse evitando obstaculizar la entrada
a la obra o de la via publica, mientras es cargado en las volquetas para su retiro.

En los casos en que el material excavado y seleccionado pueda ser utilizado en la
configuracion y nivelacion del terreno, la Interventoria permitira al Contratista dejar
el material necesario cerca del sitio del relleno. No obstante, el Contratista debera
cumplir con los parametros indicados por el Interventor.

23.1.3.2  Equipo

e Herramienta menor.
e Equipos de cargue y retiro de materiales.

23.1.3.3 Medida y forma de pago
La medicion de los volumenes de retiro de material se realizara en metros cubicos (m?3),
de acuerdo con los levantamientos topograficos, los niveles del proyecto y las adiciones o
disminuciones de niveles debidamente aprobadas por la Interventoria.

23.2 MEJORAMIENTOS PARA CIMENTACION

23.21 Mejoramiento en material seleccionado bajo Zapatas

23.2.1.1  Descripcién
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Hace referencia al suministro y compactacion de material seleccionado como
mejoramiento de cimentacion bajo zapatas de cimentacion de acuerdo las
recomendaciones Yy conclusiones del estudio de suelos.

Para la ejecucién de este trabajo es necesario verificar el replanteo, la localizacion y
nivelacidon de las excavaciones, las cotas de cimentacion, realizar la excavacion
procurando mantener las dimensiones de sobreanchos y siguiendo las recomendaciones
de excavacion dadas segun el estudio de suelos.

23.2.1.2 Equipo

Se debera utilizar los diferentes equipos para transporte horizontal y vertical, y demas
equipos necesarios para la ejecucion de la actividad.

23.2.1.3 Medida y forma de pago

Se medirad y pagara por metro cubico (m?) instalado y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos in situ y del
cumplimiento de las tolerancias para aceptacién y de los requisitos minimos exigidos en
los estudios de suelos.

La medida sera el resultado de calculos efectuados sobre planos estructurales. El
precio unitario al que se pagarasera el consignado en el contrato. El costo incluye:

. Materiales.

. Equipos.

. Mano de obra.

. Transporte dentro y fuera de la obra.

23.2.2 Mejoramiento en material seleccionado en vigas
23.2.2.1  Descripcion

Hace referencia al suministro y compactacion de material seleccionado como
mejoramiento en vigas de cimentacién de acuerdo las recomendaciones y conclusiones
del estudio de suelos.

Para la ejecucion de este trabajo es necesario verificar el replanteo, la localizacion y
nivelacion de las excavaciones, las cotas de cimentacion, realizar la excavacion
procurando mantener las dimensiones de sobreanchos y siguiendo las recomendaciones
de excavacion dadas segun el estudio de suelos.

23.2.2.2 Equipo

Se deberan utilizar los diferentes equipos para transporte horizontal y vertical, y demas
equipos necesarios para la ejecucion de la actividad.
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23.2.2.3 Mediday forma de pago

Se medirad y pagara por metro cubico (m?) instalado y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos in situ y del
cumplimiento de las tolerancias para aceptacién y de los requisitos minimos exigidos en
los estudios de suelos.

La medida sera el resultado de calculos efectuados sobre planos estructurales. El
precio unitario al que se pagarasera el consignado en el contrato. El costo incluye:

. Materiales.

. Equipos.

. Mano de obra.

. Transporte dentro y fuera de la obra.

23.3 CIMENTACION SUPERFICIAL
23.3.1 Concretos de Cimentacion
23.3.1.1 Concreto pobre Limpieza 2000 Psi

23.3.1.1.1  Descripcién

Este trabajo consiste en la aplicacion del Concreto de limpieza que se coloca en el fondo
de las excavaciones con el fin de proteger el piso de cimentacion y el refuerzo de
cualquier tipo de contaminacion o alteraciéon de las condiciones naturales del terreno.

Para la ejecucion de este trabajo es necesario verificar las excavaciones, las cotas de
cimentacion, limpiar el fondo de las excavaciones del caso, retirar materias organicas,
cubrir el fondo de la excavacion con concreto, verificar y controlar el espesor de la capa
de concreto y su correspondiente nivelacion.

23.3.1.1.2 Materiales
Se utilizara Concreto con la resistencia indicada en los planos de cimentacion.

23.3.1.1.3 Equipo

Se debera utilizar los diferentes equipos para transporte horizontal y vertical, vaciado del
concreto y demas equipos necesarios para la ejecucion de la actividad.

23.3.1.1.4 Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metro cubico (m?) instalado y debidamente aceptado por la
Interventoria y del cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y de los requisitos
minimos exigidos en los estudios de suelos y planos estructurales.
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23.3.1.2 Zapatas en Concreto 3000 Psi
23.3.1.2.1 Descripcién

Este trabajo consiste en la ejecucion de zapatas de concreto reforzado, las cuales
deberan fundirse en los sitios indicados en los planos estructurales, de acuerdo al
diseno, forma de seccion y refuerzo indicado para cada sitio.

23.3.1.2.2 Materiales

Se debera utilizar concreto con la resistencia indicada segun los planos estructurales.
23.3.1.2.3 Equipo

Se deberan utilizar equipos para transporte horizontal y vertical, vibrado y vaciado del
concreto, formaletas y los demas equipos o herramientas necesarias para la ejecucion
de la actividad.

23.3.1.2.4 Medida y forma de pago

La medicién y pago se realizara por metro cubico (m®) de concreto debidamente
ejecutados y aprobados por la Interventoria, previa verificacion de los resultados de los
ensayos correspondientes y el cumplimiento de las tolerancias para aceptacién y de los
requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los planos estructurales. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

23.3.1.3 Vigas de amarre en concreto 3000 Psi

23.3.1.3.1 Descripcién

Este trabajo consiste en la ejecucion de vigas de concreto reforzado, las cuales deberan
fundirse en los sitios indicados en los planos estructurales, de acuerdo al disefio, forma
de seccidn y refuerzo indicado para cada sitio.

23.3.1.3.2 Materiales

Se debera utilizar concreto con la resistencia indicada en los planos estructurales.

23.3.1.3.3 Equipo
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Se utilizara equipos para transporte horizontal y vertical, vibrado y vaciado del concreto,
formaletas y los demas equipos o herramientas necesarias para la ejecucién de la
actividad.

23.3.1.3.4 Medida y forma de pago

La medicion y pago se realizara por metro cubico (m®) de concreto debidamente
ejecutados y aprobados por la Interventoria, previa verificacion de los resultados de los
ensayos correspondientes y el cumplimiento de las tolerancias para aceptacién y de los
requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los planos estructurales. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

¢ Materiales.
e Equipos.
e Mano de Obra.

23.3.2 Aceros de Refuerzo y Mallas de Cimentacion
23.3.21 Acero de zapatas 60000 Psi

23.3.2.1.1  Descripcion

La actividad hace referencia a la instalacion y manejo de acero reforzado para las
zapatas de cimentacion. De acuerdo a diametros, traslapos, dimensiones vy
especificaciones expresadas en los Planos Estructurales.

23.3.2.1.2 Materiales

Acero reforzado segun especificaciones del disefo.

23.3.2.1.3 Equipo

Herramienta Menor.

23.3.2.1.4 Medida y forma de pago

Se medira y se pagara por Kilogramo (Kg) de acero instalado, debidamente ejecutados
y aceptados por la Interventoria.

La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los Planos Estructurales. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra.
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23.3.2.2 Acero de Vigas de Cimentacion 60000 Psi
23.3.2.2.1 Descripcién
La actividad hace referencia a la instalacion y manejo de acero reforzado para vigas de

cimentacion. De acuerdo a diametros, traslapos, dimensiones y especificaciones
expresadas en los Planos Estructurales.

23.3.2.2.2 Materiales

Acero reforzado segun especificaciones del disefio.
23.3.2.2.3 Equipo

Herramienta Menor.
23.3.2.2.4 Mediday forma de pago

Se medira y se pagara por Kilogramo (Kg) de acero instalado, debidamente ejecutados
y aceptados por la Interventoria.

La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los Planos Estructurales. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales.
Equipos.

[ )

[ )

e Mano de Obra.

e Transportes dentro y fuera de la Obra.

23.4 ESTRUCTURAS EN CONCRETO
23.4.1 Concretos Estructurales
23.4.1.1 Concreto columnas 4.000 Psi

23.4.1.1.1  Descripcidon

Se hace referencia a la ejecucion de columnas en concreto reforzado segun localizacion
y dimensiones expresadas en los Planos Arquitectdnicos y Planos Estructurales.

23.4.1.1.2 Procedimiento de ejecucion

e Consultar Planos Arquitectonicos.
e Consultar Planos Estructurales.
e Consultar NSR 2010.
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Replantear ejes, verificar niveles y localizar columnas.
Colocar refuerzos de acero.

Verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes.
Preparar formaletas y aplicar desmoldantes.

Levantar y acodalar formaletas.

Verificar plomos y dimensiones.

Vaciar y vibrar el concreto.

Desencofrar columnas

Curar concreto.

Resanar y aplicar acabado exterior.

Verificar plomos y niveles para aceptacién.

23.4.1.1.3 Materiales

Concreto, segun planos.
Soportes y distanciadores para el refuerzo.
Maderas y Fungibles.

23.4.1.1.4 Equipo

Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto.
Equipo para vibrado del concreto.

Equipo para vaciado del concreto.

Formaletas para concreto a la vista.

Formaleta de apuntalamiento.

Equipo de apuntalamiento.

23.4.1.1.5 Mediday forma de pago

Se medira y pagara por metro cubico (m?) instalado y debidamente aceptado por la
Interventoria de acuerdo al cumplimiento de las tolerancias para aceptaciony a los
requisitos minimos exigidos en planos estructurales.

La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los Planos Estructurales. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

23.41.2
23.4.1.21

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra.

Concreto Escalera 4.000 p.s.i

Descripcion
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Se hace referencia a la ejecucion de placas de escalera en concreto reforzado segun
indicaciones de los planos estructurales y los planos arquitecténicos.

23.4.1.2.2 Procedimiento de ejecucion

e Consultar Planos Arquitectonicos.

e Consultar Planos Estructurales.

e Consulta NSR 10.

e Estudiar y definir formaletas a emplear.

o Utilizar casetdn de icopor o similar.

o Preparar formaletas y aplicar desmoldantes.

e Nivelar y sellar formaletas.

o Replantear elementos estructurales sobre la formaleta.

e Colocar refuerzo de acero para torta inferior.

o Ejecutar y fijar firmemente las instalaciones hidrosanitarias, eléctricas y
telefénicas.

o Colocar testeros de borde.

e Colocar refuerzo de acero.

o Verificar refuerzos, traslapos y recubrimientos.

e Realizar pases de instalaciones técnicas.

o Verificar dimensiones, niveles y bordes de placa.

e Vaciar concreto de torta inferior y verificar espesor.

e Reinstalar aligeramiento.

e Vaciar concreto vigas y viguetas.

o Colocar refuerzos de acero torta superior.

e Vaciar concreto de torta superior y verificar espesor.

e Vibrar concreto.

e Curar Concreto.

e Desencofrar losas.

o Realizar reparaciones resanes.

o Verificar niveles, alineamientos y plomos para aceptacién.

23.4.1.2.3 Materiales

Concreto segun planos.

Soportes y distanciadores para el refuerzo.
Casetoén.

Maderas y Fungibles.

23.4.1.2.4 Equipo

e Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto.
e Equipo para vibrado del concreto.
o Equipo para vaciado del concreto.
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e Formaletas para losas en concreto a la vista.
e Equipo de apuntalamiento.
e Formaletas de borde de losa.

23.4.1.2.5 Mediday forma de pago

Se medira y pagara por metro cuadrado (m?) colocado y debidamente aceptado por la
Interventoria de acuerdo al cumplimiento de las tolerancias para aceptacién y a los
requisitos minimos exigidos en planos estructurales.

La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los Planos Estructurales. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra.

23.41.3 Concreto Vigas Aéreas 4000 p.s.i
23.4.1.3.1 Descripcion

Se hace referencia a la ejecucion de vigas aéreas en concreto reforzado segun
indicaciones de los planos estructurales y los planos arquitecténicos.

23.4.1.3.2 Procedimiento de ejecucion

o Consultar Planos Arquitectonicos.

e Consultar Planos Estructurales.

e Consulta NSR 10.

o Estudiar y definir formaletas a emplear.

e Utilizar casetdn de icopor o similar.

e Preparar formaletas y aplicar desmoldantes.

e Nivelar y sellar formaletas.

¢ Replantear elementos estructurales sobre la formaleta.

o Colocar refuerzo de acero para torta inferior.

e Ejecutar y fijar firmemente las instalaciones hidrosanitarias, eléctricas y
telefonicas.

e Colocar testeros de borde.

e Colocar refuerzo de acero.

o Verificar refuerzos, traslapos y recubrimientos.

o Realizar pases de instalaciones técnicas.

o Verificar dimensiones, niveles y bordes de placa.

e Vaciar concreto de torta inferior y verificar espesor.

¢ Reinstalar aligeramiento.
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Vaciar concreto vigas y viguetas.

Colocar refuerzos de acero torta superior.

Vaciar concreto de torta superior y verificar espesor.
Vibrar concreto.

Curar Concreto.

Desencofrar losas.

Realizar reparaciones resanes.

Verificar niveles, alineamientos y plomos para aceptacion.

23.4.1.3.3 Materiales

Concreto segun planos.

Soportes y distanciadores para el refuerzo.
Casetoén.

Maderas y Fungibles.

23.4.1.3.4 Equipo

Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto.
Equipo para vibrado del concreto.

Equipo para vaciado del concreto.

Formaletas para losas en concreto a la vista.

Equipo de apuntalamiento.

Formaletas de borde de losa.

23.4.1.3.5 Mediday forma de pago

Se medirad y pagara por metro cubico (m*) colocado y debidamente aceptado por la
Interventoria de acuerdo al cumplimiento de las tolerancias para aceptacién y a los
requisitos minimos exigidos en planos estructurales.

La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los Planos Estructurales. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra.

23.41.4 Concreto Vigas Aéreas de cubierta 4000 p.s.i
23.4.1.3.1 Descripcién

Se hace referencia a la ejecucion de vigas aéreas de cubierta en concreto reforzado
segun indicaciones de los planos estructurales y los planos arquitecténicos.
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23.4.1.3.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar Planos Arquitectonicos.

Consultar Planos Estructurales.

Consulta NSR 10.

Estudiar y definir formaletas a emplear.

Utilizar casetdn de icopor o similar.

Preparar formaletas y aplicar desmoldantes.

Nivelar y sellar formaletas.

Replantear elementos estructurales sobre la formaleta.
Colocar refuerzo de acero para torta inferior.

Ejecutar y fijar firmemente las instalaciones hidrosanitarias, eléctricas y
telefénicas.

Colocar testeros de borde.

Colocar refuerzo de acero.

Verificar refuerzos, traslapos y recubrimientos.
Realizar pases de instalaciones técnicas.

Verificar dimensiones, niveles y bordes de placa.
Vaciar concreto de torta inferior y verificar espesor.
Reinstalar aligeramiento.

Vaciar concreto vigas y viguetas.

Colocar refuerzos de acero torta superior.

Vaciar concreto de torta superior y verificar espesor.
Vibrar concreto.

Curar Concreto.

Desencofrar losas.

Realizar reparaciones resanes.

Verificar niveles, alineamientos y plomos para aceptacién.

23.4.1.3.3 Materiales

Concreto segun planos.

Soportes y distanciadores para el refuerzo.
Casetodn.

Maderas y Fungibles.

23.4.1.34 Equipo

Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto.
Equipo para vibrado del concreto.

Equipo para vaciado del concreto.

Formaletas para losas en concreto a la vista.

Equipo de apuntalamiento.

Formaletas de borde de losa.
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23.4.1.3.5 Mediday forma de pago

Se medirad y pagara por metro cubico (m?) colocado y debidamente aceptado por la
Interventoria de acuerdo al cumplimiento de las tolerancias para aceptacién y a los
requisitos minimos exigidos en planos estructurales.

La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los Planos Estructurales. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra.

23.4.2 Acero de Refuerzo y Mallas de Estructuras

23.4.21 Acero Columnas 60000 Psi
23.4.2.1.1 Descripcion

La actividad hace referencia a la instalacion y manejo de acero reforzado para las
columnas en concreto, de acuerdo a diametros, traslapos, dimensiones vy
especificaciones expresadas en los Planos Estructurales.

23.4.2.1.2 Materiales

Acero reforzado segun especificaciones del disefio.

23.4.21.3 Equipo
Herramienta Menor.
23.4.21.4 Mediday forma de pago

Se medira y se pagara por Kilogramo (Kg) de acero instalado, debidamente ejecutados
y aceptados por la Interventoria.

La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los Planos Estructurales. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra.
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23.4.2.2 Acero Escalera 60000 p.s.i
23.4.2.2.1 Descripcidon

La actividad hace referencia a la instalacion y manejo de acero reforzado para las
escaleras en concreto, de acuerdo a diametros, traslapos, dimensiones y
especificaciones expresadas en los Planos Estructurales.

23.4.2.2.2 Materiales

Acero reforzado segun especificaciones del disefo.

23.4.2.2.3 Equipo
Herramienta Menor.
23.4.2.2.4 Mediday forma de pago

Se medira y se pagara por Kilogramo (Kg) de acero instalado, debidamente ejecutados
y aceptados por la Interventoria.

La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los Planos Estructurales. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra.

23.4.2.3 Acero Vigas Aéreas 60000 Psi
23.4.2.3.1 Descripcion

La actividad hace referencia a la instalacion y manejo de acero reforzado para vigas
aéreas en concreto, de acuerdo a diametros, traslapos, dimensiones y especificaciones
expresadas en los Planos Estructurales.

23.4.2.3.2 Materiales
Acero reforzado segun especificaciones del disefio.

23.4.2.3.3 Equipo

Herramienta Menor.

23.4.2.3.4 Mediday forma de pago
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Se medira y se pagara por Kilogramo (Kg) de acero instalado, debidamente ejecutados
y aceptados por la Interventoria.

La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los Planos Estructurales. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra.

23.4.24 Acero Vigas de Cubierta 60000 Psi

23.4.2.4.1 Descripcidon
La actividad hace referencia a la instalacién y manejo de acero reforzado para vigas

aéreas en concreto. De acuerdo a diametros, traslapos, dimensiones y especificaciones
expresadas en los Planos Estructurales.

23.4.2.4.2 Materiales

Acero reforzado segun especificaciones del disefo.

23.4.2.4.3 Equipo

Herramienta Menor.

23.4.24.4 Mediday forma de pago

Se medira y se pagara por Kilogramo (Kg) de acero instalado, debidamente ejecutados
y aceptados por la Interventoria.

La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los Planos Estructurales. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra.

23.5 MAMPOSTERIA
23.5.1 Muro en Bloque Concreto liso Formato 12x19x39
23.5.1.1  Descripcién
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Se hace referencia a la ejecucion de muros en bloque de concreto liso de acuerdo a la
localizacién, las dimensiones y especificaciones consignadas en planos Arquitecténicos,
planos Estructurales y detalles arquitecténicos.

23.5.1.2

23.51.4

23.5.1.5

Procedimiento de ejecucion

Consultar Planos Arquitectonicos y verificar localizacion.

Consultar Planos Estructurales y verificar refuerzos y anclajes.

Verificar lotes de fabricacion para garantizar texturas y colores uniformes.
Limpiar bases y losas vy verificar niveles.

Replantear muros de fachada y posteriormente replantear muros interiores.
Prever retrocesos para incrustaciones, cajas e instalaciones técnicas.
Instalar boquilleras y guias.

Preparar morteros de pega y de inyeccion, humedecer areas de contacto.
Esparcir morteros en areas de pega.

Sentar bloques sin humedecer y retirar sobrantes de la mezcla.

Instalar refuerzos de acuerdo a las especificaciones de los Planos
Estructurales.

Instalar anclajes, chazos, etc.

Ejecutar juntas de control, de construccién y union de elementos estructurales
y no estructurales.

Verificar niveles, plomos y alineamientos.

Limpiar superficies de muros.

Materiales

Blogue de Concreto Liso segun formato en planos arquitectonicos.
Mortero de pega segun especificaciones de planos.
Grafil de refuerzo segun especificaciones de planos.

Equipo
Equipo menor de albanileria.
Equipo para transporte vertical y horizontal.
Equipo para mezcla de morteros.

Andamios y planchones.

Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metro cuadrado (m?) de muro ejecutado y debidamente aceptado
por la Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del
cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y de los requisitos minimos de
acabados.

El precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:
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Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

23.5.2 Dovelas en Concreto Fluido Grout Tipo S (12.5Mpa) Reforzado
23.5.2.1  Descripcion

Se hace referencia a la ejecucion de dovelas en muros bloque de concreto de acuerdo
a la localizacién, las dimensiones y especificaciones consignadas en planos
Arquitecténicos, planos Estructurales y detalles arquitectonicos.

23.5.2.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar Planos Arquitecténicos y verificar localizacion.

Consultar Planos Estructurales y verificar refuerzos y anclajes.

Limpiar bases y losas y verificar niveles.

Replantear ubicacion de Dovelas de acuerdoa lo indicado en los

planos estructurales y arquitecténicos.

o Corte de aceropara instalar anclaje, previendo dejar los traslapos
minimos indicados en los planos estructurales para los diametros a instalar.

o Limpieza de acero a instalar para los anclajes epéxicos. Pasando una grata
metalica en el area de contacto del anclaje epodxico, con el fin de retirar residuos
como polvo y oxido que garanticen la adherencia adecuada.

o Realizar perforaciones para anclajes epoxicos;incluyendo el aseo de
cada perforacién garantizando quedar libre de polvo y residuos.

e Realizar anclajes epoxicos.

Amarrado de acero de dovelas.

o Alistado y Aseo de celda en muro bloque de perforacién vertical. Incluye sondeo
total.

Preparar mortero, y humedecer areas de contacto.

¢ Colocacion y sondeo de concreto en el total del elemento.

Verificacion de llenado de celda, inmediatamente terminado la colocacién de

concreto.

23.5.2.3 Materiales

e Mortero para dovelas segun especificaciones de planos.

o Acero de refuerzo segun especificaciones de planos.
Resina epoxica para anclajes. Debidamente validada segun disefiador estructural,
interventoria.

23.5.2.4 Equipo
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23.5.2.5

Equipo menor de albaniileria.

Equipo para transporte vertical y horizontal.
Equipo para mezcla de concreto.
Andamios y planchones.

Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metro lineal (m) de Dovela ejecutada y debidamente aceptada
por la Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del
cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y de los requisitos minimos de
acabados.

El precio unitario al que se pagarasera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

23.5.3 Alfajia en Concreto Reforzado Remate de Antepechos

23.5.3.1

Descripcion

Se hace referencia a la ejecucién de alfagias de remate sobre antepechos en bloque;
acuerdo a la localizacion, las dimensiones y especificaciones consignadas en planos
Arquitecténicos y detalles arquitectonicos.

23.5.3.2

23.5.3.3

23.5.34

Procedimiento de ejecucion

Consultar Planos Arquitectonicos y verificar localizacion.

Limpiar bases y losas y verificar niveles.

Encofrado de cinta de remate.

Verificar polmos y alineamientos del encofrado.

Preparar mortero, humedecer areas de contacto y debida colocacion.
Verificacion de plomos y alineamientos inmediatamente terminado la colocacién.
Retiro de Formaleta.

Verificar plomos, escuadras hormigueos finales para aceptacién

Materiales

Mortero segun especificaciones de planos.
Formaleta de madera

Equipo
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23.5.3.5

Equipo menor de albaniileria.

Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metro lineal (m) de alfagia ejecutada y debidamente aceptada
por la Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del
cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y de los requisitos minimos de
acabados.

El precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

23.6 AFINADOS Y ALISTADOS DE PISO

23.6.1 Huellay Contrahuella en Concreto Endurecido color Gris Acabado Liso

23.6.1.1

Descripcion

Comprende el suministro e instalacién de piso en concreto con acabado liso y
dilataciones. Las dilataciones seran cada 1,5 mt aproximadamente en andenes
perimetrales y escaleras. Segun planos arquitectonicos.

23.6.1.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos y verificar localizacién.

Verificar lotes de fabricacién para garantizar texturas y colores uniformes.
Verificar niveles, escuadras y plomos.

Definir despieces y orden de colocacion de baldosas, dejando las piezas cortadas
(si se requieren) en lugar menos visible.

Remojar el lote de material por seis horas.

Retirar el material del agua por lo menos dos horas antes de su instalacion.
Preparar la pega.

Alinear las hiladas con hilos transversales.

Extender la pega sobre la losa humedecida con espesor minimo de 3 mm.
Colocar hiladas transversales sucesivas, dejando un muro uniforme y continuo.
Detallar especialmente el area contra ventanas y puertas.

Dejar fraguar la pega.

Emboquillar el muro con lechada de mortero gris manualmente.

Realizar primera limpieza del baldosin dos horas después del fraguado inicial del
emboquillado.
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23.6.1.4

23.6.1.5

Ejecutar segunda limpieza 24 horas después de realizada la primera.
Verificar niveles, pendientes y alineamientos para aceptacion.

Materiales

Concreto 3000 Psi
Acero de refuerzo segun planos
Madera para testeros

Equipo

Vibrador de concreto
Cortadora de baldosin
Escoba o cepillo de Cerda metalica

Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metro cuadrado (m?) instalado de enchape muro y debidamente
aceptado por la Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del
cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y de los requisitos minimos de
acabados.

La medida sera el resultado de célculos efectuados sobre planos arquitectonicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

23.7 CARPINTERIA METALICA

23.7.1 Baranda en Malla Eslabonada y Angulo Metalico de 1 1/2" (h:0.9 m)

23.7.1.1

Descripcion

Comprende el suministro e instalacién de baranda metalica de 1 %", apoyada sobre
parales en platina y anclaje, de acuerdo con el disefio, localizacién y especificaciones
contenidas dentro de los planos arquitectonicos y de detalle.

23.7.1.2

Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos y verificar localizacién.
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23.71.3

23.7.1.5

Consultar Norma

Acordar las medidas finales en obra o tomarlas en sitio antes de ejecucion
Verificar niveles, plomos y acabados para aceptacién de Interventoria.
Proteger hasta entregar obra.

Materiales

Tubos metdlicos segun disefio
Bujes y pernos de fijacion
Soldadura y tornilleria requerida

Equipo

Equipo de ornamentacién
Equipo de soldadura

Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metro lineal (m) instalado y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificacién del cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y de
los requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de célculos efectuados sobre planos arquitectonicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

23.8 IMPERMEABILIZACIONES

23.8.1 Hidrofugo en Fachadas

23.8.1.1

Descripcion

Instalacion de impermeabilizante hidréfugo en fachada sobre muros en bloque de
concreto liso a la vista. De acuerdo con la localizacion y las especificaciones establecidas
en los planos constructivos y en los planos arquitectdnicos.

23.8.1.2

Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos y verificar localizacion.
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23.8.1.3

23.8.1.5

Previa instalacion se deben tener las fachadas rematadas, y limpias para
su aplicacion.

Revision de imperfecciones y defectos fisicos del aparato previa a instalacion del
elemento en su totalidad.

Armado de equipos para trabajos en alturas.

Preparacion de materiales

Humedecimineto de zonas donde se va realizar la aplicacion.

Instalacion de hidréfugo segun las especificaciones y recomendaciones del
fabricante.

Proceso de enjuage con limpiado de fachada mediante espatula metalica.
Alistado y entrega final.

Materiales

Hidréfugo para fachadas segun especificaciones
Agua

Equipo
Equipo menor de lavado de fachadas
Equipo de Alturas

Andamios y equipos de elevacion.

Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metro cuadrado(m?) instalado y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del cumplimiento
de las tolerancias para aceptacion y de los requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de calculos efectuados sobre planos arquitecténicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.
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