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1. INTRODUCCION

La propuesta como respuesta a la convocatoria realizada por el MINISTERIO vy el
cual por medio de FINDETER quien actua como prestador del servicio de asistencia
técnica y administrador de los recursos y, el Comité Fiduciario que se indicara
posteriormente establecera las condiciones de ejecucion de los recursos destinados
a la contratacién de las obras e interventorias correspondiente a los proyectos de
infraestructura educativa.

“En marco del Plan Sectorial 2010-2104, el Ministerio de Educacion Nacional tiene
como politica sectorial “Cerrar Brechas con enfoque regional en educacion
Preescolar y Media, con acceso y permanencia al servicio escolar; cuyo objetivo es
generar oportunidades de acceso y permanencia con equidad, para disminuir las
brechas entre el sector rural y urbano, atendiendo a las poblaciones vulnerables y
diversas por region.”

“Colombia la mas Educada”, es uno de los tres pilares del Plan Nacional de
Desarrollo 2014-2018 “Todos por Un Nuevo Pais”, cuya vision para el afio 2025 es
ser el pais mas educado de América Latina. En el marco de esta gran apuesta, se
destaca el plan de infraestructura educativa como una prioridad orientada a la
consecucion de mayor calidad y equidad en la educacion basica y media, como una
de las principales medidas para alcanzar la meta de implementacion del programa
de jornada unica Para lograrlo Colombia debe incrementar la cobertura en
infraestructura, docentes y alimentacion escolar, y en el uso pedagdgico de
tecnologias de la informacion y telecomunicaciones.

“Teniendo en cuenta que la infraestructura escolar disponible actualmente es una
de las limitaciones mas importantes que enfrenta el pais para implementar la
Jornada unica, se hace imperativo volcar los esfuerzos para acelerar la inversion
en infraestructura educativa y asegurar que éstos tengan el mayor impacto, sean
pertinentes y eficientes. Las inversiones deben orientarse con los lineamientos
necesarios para consolidar los recursos disponibles, administrar los mismos de
forma eficiente y priorizar y seleccionar los proyectos ubicados en las zonas de
mayor impacto y con mayores ventajas para su ejecucion.”
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Se realiza el proyecto arquitéctonico en base a que las politicas educativas se han
priorizado, dando con esto inicio a la ejecucion de las etapas a mediano y largo
plazo del Plan Nacional de Infraestructura Educativa. Se definen los espacios de
acuerdo a lo estimado en la NTC 4595, se incluyen los detalles constructivos del
mismo con todos los alcances que exige el proyecto arquitectdnico. se entrega
tantos detalles como sean necesarios para la comprension y construccion de los
planos y de las especificaciones de disefo del proyecto, la coordiancion 2D y 3D de
los planos que garanticen la correspondencia de los estudios y aspectos técnicos y
arquitectonicos. Se indican los materiales en detalle con su respectiva forma de
aplicacion.
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2. TRABAJO DE CAMPO U OFICINA REALIZADO.

Se realiza inicialmente visita al lugar para reconocimientos del area a intervenir por
parte del proyectista, realizando registro fotografico, identificando los factores
ambientales y antrépicos que dan pauta para establecer los criterios de disefo y
desarrollo del objeto arquitectonico.

1 Registro fotografico.

2 Registro Fotogréfico

Fuente: Elaboracion Propia

Se hace revisién de normas vigentes (datos técnicos y reglamentos). Estudio de
restricciones de uso. Estudio de afectaciones, altura, colindancias, pre existencias,
etc.
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AREA LOTE 27827.00 ESCRITURA

Tabla 1 Area de Lote - Area de Matricula Posible

Maxima capacidad N® de pisos a M&ESI{:?::: o5 Area lotes Area lote vs

estudiantes/jornada consiruir EETE requeridos Matricula posible

Jy4 4,43 212640 CUMPLE

430 2 5,74 275520 CUMPLE

1 ?.68 45645,40 CUMPLE

Jy4 4,135 398400 CUMPLE

260 2 R 5116.80 CUMPLE

1 8.87 8515.20 CUMPLE

3y4 3.67 5284.80 CUMPLE

1440 2 4,31 6926,40 CUMPLE

1 8.2 11808.00 CUMPLE

NOTA: Seqgun el area del lote de la institucion, se puede realizar un colegio hasta
de 1440 alumnos en unica jornada.

Tabla 2 Pre-existencias - Proyectado.
PRE-EXISTENCIAS

CANT. EXISTENTES CANT. TOTAL CANT. REQUERIDA CANT.
AMBIENTE"A" CANT. RESULTANTE ESTADO
MAL ESTADO BUEN ESTADO EXISTENTE 1440 PROYECTADA
PRE-ESCOLAR 0 2 2 & 0 4 SOBRAPASA
BASICA PRIMARIA 1 12 15
- 22 & 5 FALTA
BASICA SECUN + MEDIA 3 10 18
CANT. EXISTENTES CANT. REQUERIDA
AMEBIENTES CANT. TOTAL CANT. CANT. RESULTANTE ESTADO
COMPLEMENTARIOS MAL ESTADO BUEN ESTADO EXISTENTE 1440 PROYECTADA
PRE-ESCOLAR ] 0 i 8.00 0 0 CUMPLE
2
ESCOLARES 0 12 528 11 -29.8 FALTA

Fuente: Elaboracién Propia
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Tabla 3 Analisis Matricula Para Jornada Unica

ANALISIS MATRICULA PARA JORNADA UNICA

CANTIDAD N CANT. TOTAL CANT. AULAS x CANT. AULAS x = N MAX. ALUM. x | N° ESTUDIANTES A
ocion GRADOS EEs ESTUDIANTES e ESTUD. GRADOD GRADO LGOI GRADOD TRASLADAR
PRE-ESCOLAR Transicidn 44 Mafianz 0 2z 35 5 120 5
Transicidn 26 Tarde 13
Primero 53 Mafianz a3 1475 2225 3 120 -
Primero 30 Tarde 0o
Segundo 45 Mafianz 5 1128 1875 5 120 a5
Segundo 30 Tarde 0,75
EDUCACION Tercera 57 Mahana 1425
BASICA PRIMARIA e 36 Torde 93 68} 2325 3 120 27
Coare 85 Mafiana i 2125 2395 3 20 2
Cuarta 33 Tarde 0825
Guire 65 Mafians 08 165 265 3 20 1
Cluinto “ Tarde 1025
Sete 36 Mafiana 5 25 345 3 120 ]
Seuto 52 Tarde 13
SR Séping M: M:":”a o 11‘075 275 3 120 -0
e Séptima 4f aﬂr e X
SECUNDARIA DOctava 76 Mafianz 1 13 225 3 20 7
DOctava 37 Tarde 0928
Moveno 54 Mafianz a3 135 2225 3 120 -
Moveno 35 Tarde 0875
Decimo 48 ] 69 T 1725 3 20 -51
EDUCACION Decimo 21 Tarde 0525
BASICA MEDIA ) -
Once 3 Mahana o9 0,775 1475 3 20 g
Once. 28 Tarde o7
TOTALES ] nz29 129 29,98 29.975 39 1440 18
ALLAS 2015 ALLAS JORNADALL i
[ 718 [ Mafana
| a1 [ Tarde |
Tabla 4 Diagnostico Areas Norma - Areas Proyectadas
AMBIENTES DEL PROYECTO (NORMA) AREAS PROYECTADAS
CANT. TSR AREA AREA REQUERIDA] AREA (TIL AREA CUMPLE / NO| CANT EST. x
mpm . i - o
SIS marrcua | o DE | ma/estubianTe) (m2) proYECTADA |PIFERENCIAAREA! oy estuiante)| — cumpLe AULA LA L
BASICA Y MEDIA {6 - . - o ’
R 480 40 65 66,00 66.59 0.5% 66 CUMPLE 40 1
86,62 0.62 167 CUMPLE 40 2
626 0.26 1,86 CUMPLE 40 3
46,09 0.09 1,65 CUMPLE 40 4
66,47 0.47 1,66 CUMPLE 40 5
86,42 0.42 1,86 CUMPLE 40 [
TOTAL 2,45 240 3
AMBIENTES DEL PROYECTO (NORMA) AREAS PROYECTADAS
AMBIENTE CAPACIDAD AREA APARATOS | AREA REQUERIDA AREA (ML 0 APARATOS
CUMPLE / NO CUMPLE
COMPLEMENTARIOS | ESTA/APARATO | (m2/ESTUDIANTE) 240 (m2) proYeciADA |DIFERENCIAAREA] ppnvectapos /
BAFIOS ESCOLARES 25 3,60 9.60 34,54 4741 12,85 11.00 CUMPLE
AMBIENTES DEL PROYECTO (NORMA) AREAS PROYECTADAS
s CANT. TURNOS AREA AREA REQUERIDA AREA (TIL : AREA
LETEE R MATRICULA 3 (m2/ESTUDIANTE) (m2) PROYECTADA LAY (m2/ESTUDIANTE) LR
AULA MULTIPLE 1440 480,00 1.40 72,00 539,14 -132.86 1,12 NO CUMPLE
AMBIENTES DEL PROYECTO (NORMA) AREAS PROYECTADAS
AMBIENTE CANT. TURNOS AREA AREA REQUERIDA AREA (ML C AREA
CUMPLE / NO CUMPLE
COMPLEMENTARIOS | MATRICULA 3 (m32/ESTUDIANTE) (m2) proveciApa |DIFERENCIAAREA ) estupiante) /
COMEDOR 1440 480,00 1.10 528,00 539 28 1128 112 CUMPLE
AMBIENTES DEL PROYECTO (NORMA) AREAS PROYECTADAS
AMBIENTE CANT. TIPOS DE — ;
COMPLEMENTARIOS | MATRICULA Fain AREA il PROYECTADA DIFERENCIA AREA|  CUMFPLE / NO CUMPLE
COCINA 1440 139,20 140,35 CUMPLE

Fuente: Elaboracién Propia

Posteriormente con el equipo de disefio se da inicio al proceso proyectual en base
a los analisis realizados en el cual se plantean 3 propuestas arquitectonicas a nivel
de esquema basico y la propuesta seleccionada se lleva a cabo con las etapas
siguientes de disefio que son anteproyecto y proyecto.
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3. MEMORIA DESCRIPTIVA
3.1 CRITERIOS BASICOS DE DISENO
3.1.1 LOCALIZACION.
|.E. POLITECNICO MARCELO MIRANDA — IPIALES, NARINO

Se tienen en cuenta basicamente las condiciones fisicas y ambientales del lote.
Factores como la iluminacion, ventilacién, topografia y las necesidades basicas del
uso de la edificacion. Se realiza un proceso de socializacion con la comunidad para
establecer las necesidades reales y dar solucion en la fase proyectual.

3 Localizacién.

CONVENCIONES
|.E. POLITECNICO MARCELO MIRANDA @
CENTRO ADMINISTRATIVO

SANTUARIO DE NTRA SRA. DEL ROSARIO DE LAS LAJAS @

Fuente: Elaboracién Propia
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3.1.2 ACCESIBILIDAD
Se identifican las formas de accesibilidad al lote ya sea vehicular o peatonal a nivel
urbano e interno de la edificacion.

4 Accesibilidad.

CONVENCIONES
ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL @

CALLE29B O

BARRIO IMELEC

Fuente: Elaboracion Propia
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3.1.3 EDIFICACIONES EXISTENTES
Se identifican las edificaciones existentes para establecer relaciones coherentes
con la nueva edificacion.

5 Edificaciones Existentes.

BARRIO
IMELEC

CONVENCIONES
COLISEO @
PORTERIA @ =

PARQUEADERO @
TIENDA @
AULAS @

\ \
PRE-ESCOLAR @ . X
BATERIA SANITARIA @
INDICE DE OCUPACION ACTUAL: 0,11 4 ] i J { { i ] |

Fuente: Elaboracién Propia
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3.1.4 VIENTOS
En relacion a la informacién aeronautica del IDEAM la direccidén predominante del
viento es del sur - suroeste.

En el ciclo horario del viento prevalecen intensidades cercanas a los 5 m/s entre las
11 a.m. y 3 p.m., especialmente entre los meses de julio y septiembre.

6 Vientos.

CONVENCIONES

VELOCIDAD Y DIRECCION DE VIENTOS @

VELOCIDAD Y DIRECCION DE VIENTOS @

IDEAM N PASTO - NARI

ROSA DE VIENTOS F oo anoe +019)
//_\ (No. Meses: 118)
NW, » g
/ \

& || BARRIO
|IMELEC

®

RESUMEN
DIRECCIONES

CONVENCIONES

<

Fuente: Elaboracién propia
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3.1.5 ASOLEAMIENTO

Se identifican las areas de mayor asoleamiento en la edificacién existente y la
incidencia del mismo en el area de intervencion, lo puede establecer las condiciones
de iluminacion y calor de las distintas areas de la edificacion existente.

7 Asoleamiento.

CONVENCIONES
GANANCIA RADIACIONAM @

GANANCIA RADIACION P.M .

Fuente: Elaboracion Propia
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3.1.6 TOPOGRAFIA
Se realiza el reconocimiento topografico y movimiento de tierra en el lugar. La
edificacion existente se adapta a la parte baja del lote.

8 Topografia.

v ke BARRIO
< IMELEC

CONVENCIONES
CotA @ [

DIRECCION DE ASCENSO @ |

e
s e et

FACHADA SUR

FACHADA ORIENTAL

FACHADA OCCIDENTAL

Fuente: Elaboracién Propia
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3.1.7 VEGETACION

Se identifica y localiza la arborizacion existente en el area de intervencion.

9 Vegetacion.

CONVENCIONES T 1 T 1 ® 3 1
ARBORIZACION EXISTENTE @ ; i i i —

Fuente: Elaboracion Propia
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3.1.8 CONTEXTO - VISUALES.
10 Registro Fotografico.

—

Fuente: Elaboracion Propia

11 Registro Fotografico.

Fuente: Elaboracion Propia
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12 Registro Fotografico.

Fuente: Elaboracién Propia

12 Registro Fotografico.

Fuente: Elaboracion Propia
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3.2 ESQUEMAS PROPUESTOS

3.2.1 ESQUEMA #1

Barra de dos pisos de altura, orientado para aprovechar las condiciones de
iluminacién y ventilacion natural, dentro del lote se implanta cerca de la zona
académica y generando asi un gran espacio vacio entre la zona deportiva y la zona
académica. Genera pequefos movimientos de tierra.

13 Esquema 1

Fuente: Elaboracién Propia
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3.2.2 ESQUEMA #2

Bloque de dos pisos de altura que se orienta perpendicularmente al esquema #1,
en sentido contrario a la topografia existente, lo cual genera movimiento de tierras.
Dentro del lote genera un patio abierto justo al acceso al proyecto, no se orienta
correctamente para utilizar la iluminacion y ventilacion natural generando elementos
adicionales en sus fachadas.

14 Esquema 2

Fuente: Elaboracién Propia
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3.2.3ESQUEMA #3

Una barra similar al esquema #1 en tamafio y disposicién que se implanta cerca de
la zona deportiva modificando los accesos al proyecto, dividiéndolo en dos partes,
acceso vehicular por la parte posterior del bloque y acceso peatonal en la parte
frontal del edificio. Genera un gran patio vacio en la zona académica y se proyecta
un parqueadero para complementar la zona deportiva.

Esquema escogido para desarrollar el ante proyecto.

15 Esquema 3

Fuente: Elaboracién Propia
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3.3 ANTEPROYECTO
3.3.1 PROPUESTA DE ACCESO

16 Propuesta De Acceso.
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Fuente: Elaboracién Propia
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3.3.2 DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO

Bloque de una sola crujia localizado en una parte del lote donde se divide el espacio
en diferentes areas, por un lado conforma la zona académica con un patio interior y
en el otro costado conforma el area deportiva con un acceso vehicular y un
parqueadero propuesto. Su implantacion no requiere de grandes movimientos de
tierra y se contempla una orientacion 6ptima para garantizar confort.

17 Diagrama De Funcionamiento.
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Fuente: Elaboracién Propia
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3.3.3 PLANO DE IMPLANTACION DEL PROYECTO

18 Implantacion.

T

z

BARRIO
IMELEC

. i —
13 TG =i
—CALIE29B

CONVENCIONES

PROPUESTA ARQUITECTONICA O
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Fuente: Elaboracion Propia

Construcciones RUBAU
Carrera 11B # 96 — 03 Oficina 504 | Pbx: +57(1) 755925 - 7550979 | Bogota D.C.- Colombia

Pagina 26 de 39



\\ RUBAU CONTRATO PAF-JU10-G10DC-2015 : A
/._ ST INSTITUCION EDUCATIVA POLITECNICO MARCELO MIRANDA Findeter 7
B Financiera del Desarrollo

3.3.4 PROPUESTA EXTERIORES

19 Propuesta Exteriores.
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Fuente: Elaboracién Propia
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3.3.5 PLANO GENERAL DE PLATAFORMAS

20 Plano Plataforma.
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Fuente: Elaboracion Propia
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3.3.6 PLANO DE ZONIFICACION PISO 1

21 Plano Zonificacién.
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Fuente: Elaboracion Propia
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3.3.7 PLANO DE ZONIFICACION PISO 2

22 Plano Zonificacién Piso 2.
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Fuente: Elaboracion Propia
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4. PROYECTO

Ver archivos anexos.

ARCHIVO DWG - PDF

Tabla 5 Anexos Proyecto Arquitecténico

PLANOS ARQUITECTONICOS
1  A-001 LOCALIZACION GENERAL — CUADROS- MOJONES
2 A-002 CORTES GENERALES
3 A-100 PLANTA PRIMER PISO
4 A-101 PLANTA SEGUNDO PISO
5 A-102 PLANTA CUBIERTAS
6 A-200 FACHADA SUR - FACHADA NORTE
7 A-201 FACHADA ORIENTAL- FACHADA OCCIDENTAL
8 A-300 CORTEB-B-CORTE C-C
9 A-301 CORTE A-A-CORTE D-D
10 A-400 CORTE POR FACHADAY DETALLE DE BATERIAS SANITARIAS
11 A-401 DETALLE COCINA
12 A-500 DETALLE PUERTAS Y VENTANAS
13 A-501 DETALLE PUERTAS Y VENTANAS
14 A-502 DETALLES GENERALES
15 A-503 DETALLES GENERALES
PLANOS PAISAJISMO
1 AP- PAISAJISMO
001
4.1 RENDERS
Ver Anexo.
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5. NORMAS Y CODIGOS A LOS CUALES SE CINE EL DISENO.

e POT - PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LOS MUNICIPIOS O
NORMA DE ORDENAMIENTO QUE APLIQU

e NTC 4595 - PLANEAMIENTO Y DISENO DE INSTALACIONES Y
AMBIENTES ESCOLARES - SEGUNDA EDICION 2015 11 27

e NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 4596 SENALIZACION PARA
INSTALACIONES Y AMBIENTES ESCOLARES.

e NSR 10 — REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCION SISMO
RESISTENTE

e LINEAMIENTOS TECNICOS PARA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA -
JORNADA UNICA.

e NTC 4201 "ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS AL MEDIO FiSICO.
EDIFICIOS. EQUIPAMIENTOS. BORDILLOS, PASAMANOS Y
AGARRADERAS".

e NTC 4145 “ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS AL MEDIO FiSICO.
EDIFICIOS Y ESPACIOS URBANOS Y RURALES. ESCALERAS”.

e LEY 361 07/02/1997 CONGRESO DE COLOMBIA INTEGRACION SOCIAL
DE LAS PERSONAS CON LIMITACION. ACCESIBILIDAD AL MEDIO
FiISICO Y TRANSPORTE. NTC. 4144, NTC. 4201, NTC. 4142, NTC. 4139,
NTC. 4140, NTC. 4141, NTC. 4143, NTC. 4145, NTC. 4349, NTC. 4904,
NTC. 4960.

e LEY 1618/13 — DISPOSICIONES PARA GARANTIZAR EL PLENO
EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD.

e NORMAS DE SALUBRIDAD (LEY 09 DE 1979, NTC 920-1 DE 1997, NTC
1500 DE 1979, NTC 1674 DE 1981, NTC 1700 DE 1982).

e DECRETO 3075 DE 1997. DISPOSICIONES GENERALES MANEJO DE
ALIMENTOS — MINISTERIO DE PROTECCION.
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6. DESCRIPCION DE LA METODOLOGIA DE DISENO EMPLEADA.

El desarrollo de la metodologia se da de la siguiente manera:

1.

Analisis de determinantes.

En esta etapa se consideran todas las condiciones fisicas, climaticas,
accesibilidad del area de intervencion.

Programa de necesidades.

Durante la visita del proyectista se establece junto con la comunidad un
programa de necesidades el cual se establece cualitativamente los
requerimientos del objeto arquitectonico para luego proceder a cuantificar
estas necesidades y ajustarlas al programa arquitectonico contratado.
Analisis.

Se toman los requerimientos contratados y se realiza una comparacion vy
analisis respecto a factores existentes y necesidades futuras para la fase
proyectual del objeto.

Conclusiones.

Se logran socializar y establecer las condiciones finales que deberian
contener las propuestas arquitectonicas.

Realizacién de esquemas o propuestas (3)

Se presentan 3 esquemas de disefio en los cuales se contemplan los
requisitos y condiciones de calidad obtenidas de los analisis y lo contractual.
Seleccion de la propuesta.

De los esquemas presentados es seleccionado 1 que es el que se desarrolla
como objeto final.

Ante proyecto.

Se da paso a la definicion total del proyecto sujeto a correcciones y
adaptaciones que se requieran.

Taller de socializacion con la comunidad.

Se presenta a la comunidad la propuesta déonde se da un espacio de
participacion y verificacion del proyecto por parte de los usuarios.

Proyecto.

Se entrega el proyecto terminado, con las adaptaciones solicitadas,
condiciones técnicas, arquitectonicas.
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7. MEMORIA TECNICA

7.1 NORMATIVA DE APLICACION

e POT - PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LOS MUNICIPIOS O
NORMA DE ORDENAMIENTO QUE APLIQU

e NTC 4595 - PLANEAMIENTO Y DISENO DE INSTALACIONES Y
AMBIENTES ESCOLARES - SEGUNDA EDICION 2015 11 27

e NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 4596 SENALIZACION PARA
INSTALACIONES Y AMBIENTES ESCOLARES.

e NSR 10 — REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCION SISMO
RESISTENTE

e LINEAMIENTOS TECNICOS PARA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA -
JORNADA UNICA.

e NTC 4201 "ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS AL MEDIO FiSICO.
EDIFICIOS. EQUIPAMIENTOS. BORDILLOS, PASAMANOS Y
AGARRADERAS".

e NTC 4145 “ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS AL MEDIO FiSICO.
EDIFICIOS Y ESPACIOS URBANOS Y RURALES. ESCALERAS”.

e LEY 361 07/02/1997 CONGRESO DE COLOMBIA INTEGRACION SOCIAL
DE LAS PERSONAS CON LIMITACION. ACCESIBILIDAD AL MEDIO
FiISICO Y TRANSPORTE. NTC. 4144, NTC. 4201, NTC. 4142, NTC. 4139,
NTC. 4140, NTC. 4141, NTC. 4143, NTC. 4145, NTC. 4349, NTC. 4904,
NTC. 4960.

e LEY 1618/13 — DISPOSICIONES PARA GARANTIZAR EL PLENO
EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD.

e NORMAS DE SALUBRIDAD (LEY 09 DE 1979, NTC 920-1 DE 1997, NTC
1500 DE 1979, NTC 1674 DE 1981, NTC 1700 DE 1982).

e DECRETO 3075 DE 1997. DISPOSICIONES GENERALES MANEJO DE
ALIMENTOS — MINISTERIO DE PROTECCION.
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7.2 FICHA NORMATIVA

Tabla area Lote — area Matricula Posible

m2
AREA LOTE 27827.00 ESCRITURA,

TABLA 1. TAMANO DE LOTES Y AREAS LIBRES

Maxima capacidad N® de pisos a N&;:l{:?g: e Area lotes Area lote vs

estudiantes/jornada construir bk requeridos Matricula posible

3y4d 4,43 212640 CUMPLE

450 2 5,74 275520 CUMPLE

1 ?.68 4646,40 CUMPLE

3y4 4,135 3984,00 CUMPLE

2e0 2 R 5116.80 CUMPLE

1 8.87 8515.20 CUMPLE

3y4 367 5284.80 CUMPLE

1440 2 4,31 6926,40 CUMPLE

1 8.2 11808.00 CUMPLE
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Tabla areas Norma — areas Proyectadas
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7.3 JUSTIFICACION DE SOLUCIONES ADOPTADAS

En base a los criterios establecidos en los distintos términos de condiciones,
normativas, codigos y leyes que hacen parte del ejercicio proyectual se toman una
serie de decisiones en cuanto a cuantificacion de espacios, dosificacién de alturas,
ocupacion del terreno y modificaciones de los elementos existente (si es necesario)
buscando corresponder a cabalidad con el programa de areas contratado y lo
establecido como optimo por parte de la normativa vigente.

En el esfuerzo por cumplir y lograr soluciones arquitectdnicas coherentes con las
necesidades reales este proceso proyectual se ha socializado con la comunidad y
aprobado con todas las especificaciones técnicas.

De esta forma todos los espacios se justifican en base a los términos contractuales
y la normativa vigente, dando solucidon a una serie de necesidades que se
diagnosticaron y analizaron anteriormente.
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8. ESPECIFICACIONES TECNICAS
Ver anexo:

Especificaciones técnicas de construccion Grupo 10.

Archivo Word

9. PRESUPUESTO.
Ver anexo.
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10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

El disefo arquitecténico realizado por esta consultoria responde a todas las normas
establecidas para la construccion de edificaciones e instituciones escolares.
Ademas, el programa es la respuesta a las necesidades expresadas en el
diagndstico realizado y posterior analisis de requerimientos y proyeccion del plantel.
A partir del sitio disponible se implanto y dispuso el programa bajo los parametros
establecidos en los términos contractuales que cobijan el alcance, guiados con
estrategias bioclimaticas en la busqueda del confort de los futuros usuarios.

Se recomienda que la institucion educativa y sus administradores, proyecten un plan
general de crecimiento y organizacion, para que las futuras construcciones
configuren espacios y relaciones acordes con lo construido, identificando accesos
vehiculares y peatonales, zonas de servicios generales, zonas de actividades
recreativas activas y pasivas, areas pedagdgicas y los diferentes tipos de espacios
que nutran el aprendizaje de los alumnos.
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