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1. INTRODUCCION

La propuesta como respuesta a la convocatoria realizada por el MINISTERIO vy el
cual por medio de FINDETER quien actua como prestador del servicio de asistencia
técnica y administrador de los recursos y, el Comité Fiduciario que se indicara
posteriormente establecera las condiciones de ejecucion de los recursos destinados
a la contratacion de las obras e interventorias correspondiente a los proyectos de
infraestructura educativa.

“En marco del Plan Sectorial 2010-2104, el Ministerio de Educacion Nacional tiene
como politica sectorial “Cerrar Brechas con enfoque regional en educacion
Preescolar y Media, con acceso y permanencia al servicio escolar; cuyo objetivo es
generar oportunidades de acceso y permanencia con equidad, para disminuir las
brechas entre el sector rural y urbano, atendiendo a las poblaciones vulnerables y
diversas por region.”

“Colombia la mas Educada”, es uno de los tres pilares del Plan Nacional de
Desarrollo 2014-2018 “Todos por Un Nuevo Pais”, cuya vision para el afio 2025 es
ser el pais mas educado de América Latina. En el marco de esta gran apuesta, se
destaca el plan de infraestructura educativa como una prioridad orientada a la
consecuciéon de mayor calidad y equidad en la educacién basica y media, como una
de las principales medidas para alcanzar la meta de implementacién del programa
de jornada Unica Para lograrlo Colombia debe incrementar la cobertura en
infraestructura, docentes y alimentacién escolar, y en el uso pedagoégico de
tecnologias de la informacion y telecomunicaciones.

“Teniendo en cuenta que la infraestructura escolar disponible actualmente es una
de las limitaciones mas importantes que enfrenta el pais para implementar la
Jornada Unica, se hace imperativo volcar los esfuerzos para acelerar la inversion
en infraestructura educativa y asegurar que éstos tengan el mayor impacto, sean
pertinentes y eficientes. Las inversiones deben orientarse con los lineamientos
necesarios para consolidar los recursos disponibles, administrar los mismos de
forma eficiente vy priorizar y seleccionar los proyectos ubicados en las zonas de
mayor impacto y con mayores ventajas para su ejecucion.”
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Se realiza el proyecto arquitéctonico en base a que las politicas educativas se han
priorizado, dando con esto inicio a la ejecucién de las etapas a mediano y largo
plazo del Plan Nacional de Infraestructura Educativa. Se definen los espacios de
acuerdo a lo estimado en la NTC 4595, se incluyen los detalles constructivos del
mismo con todos los alcances que exige el proyecto arquitectonico. se entrega
tantos detalles como sean necesarios para la comprension y construccion de los
planos y de las especificaciones de disefio del proyecto, la coordiancion 2D y 3D de
los planos que garanticen la correspondencia de los estudios y aspectos técnicos y
arquitectonicos. Se indican los materiales en detalle con su respectiva forma de
aplicacion.
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2. TRABAJO DE CAMPO U OFICINA REALIZADO.

Se realiza inicialmente visita al lugar para reconocimientos del area a intervenir por
parte del proyectista, realizando registro fotografico, identificando los factores
ambientales y antropicos que dan pauta para establecer los criterios de disefio y
desarrollo del objeto arquitectonico.

1 Registro fotogréfico.

Fuente: Elaboracion Propia

2 Registro Fotografico

Fuente: Elaboracién Propia
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Se hace revisién de normas vigentes (datos técnicos y reglamentos). Estudio de
restricciones de uso. Estudio de afectaciones, altura, colindancias, etc.

Tabla 1 Area Lotes Y Areas Matricula Posible.

m2
AREA LOTE 40000,00 TOMADO DE ESCRITURA PUBLICA Y CERTIFICADO DE TRADICION

TABLA 1. TAMARNO DE LOTES Y AREAS LIBRES

Maxima capacidad N* de pisos a Area 6fil minima de Area lotes Area lote vs

estudiantes/jornada consiruir lote (m2 por requeridos Matricula posible

< 4,43 212640 CUMPLE

430 2 5,74 2755,20 CUMPLE

1 9,68 4544,40 CUMPLE

dv4 4,15 3984,00 CUMPLE

F80 Z 5,33 5114.80 CUMPLE

1 8.67 851520 CUMPLE

dv4 3,67 5284.80 CUMPLE

1440 Z 4,81 £926,40 CUMPLE

1 8.2 11808.00 CUMPLE

CONCLUSION

Segun el drea del lote de la institucién, la matricula es para 480 alumnos en uno o
hasta cuatro piso, y 960 alumnos desarrollado en fres y cuatro pisos como condicidn

Tabla 2 Pre-existentes — Proyectado
PRE-EXISTENCIAS
AMALISIS MATRICULA PARA JORNADA UMICA

CANT. EXISTENTES CANT. TOTAL CANT. REQUERIDA CANT.
AMBIENTE"A” CANT. RESULTANTE ESTADO
MAL ESTADO BUEN ESTADO EXISTENTE 480 PROYECTADA
PRE-ESCOLAR 1 o 1 2 0 -2 FALTA
; 2
BASICA Y MEDIA o] 12 11 ] 1 SOBRAPASA
ADAPTADO
CANT. EXISTENTES CANT. REQUERIDA
AMBIENIES COMPL. CANT. TOTAL CANT. CANT. RESULTANTE ESTADO
BANOS MAL ESTADO BUEN ESTADO EXISTENTE 480 PROYECTADA
PRE-ESCOLAR o] & 1 2,67 o -4 FALTA
ra
ESCOLARES o] 3 17.6 ? -26 FALTA
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SEDE PRINCIPAL

Tabla 3 Matricula Para Jornada Unica.

SECTOR CANTIDAD GRADOS GRADOS N ESTUDIANTES JORNADA CANT. AULAS x GRADO | N® MAX. ALUM. x AULA | N® MAX, ALUM. x AULA
PRE-ESCOLAR Transicién Mafiano 0.00 1 40
Primero Mafiana 0,00 1 40
. Segundo Mafiana 0.00 1 40
EDUCACION BASICA : or o ] o
ercerc anandg Wi u‘
PRIMARIA il
Cuarto Mafiano 0.00 1 40
Quinte Mafiang 0.00 1 40
Sexto Mafiana 0.00 1 40
EDUCACION BASICA Séptimo Mafiana 0.00 1 40
SECUNDARIA Octave Mafiana 0,00 1 40
Nowveno Mafiana 0.00 1 40
EDUCACION BASICA Decimeo Mafiana 0,00 1 40
MEDIA Once Mafiana 0,00 1 40
TOTALES o 0.00 12 480
Tabla 4 Diagnostico Areas Norma - Areas Proyectadas.
NORMA: NTC 4595
TABLA 2. AREAS PARA AMBIENTES A
# MAXIMO DE o .
AMBIENTE[  ESTUDIANTES/ AREA TOTAL|
e (M2/ESTUDIANTE))
PRE-ESCOLAR 20 2 40
BASICA Y MEDIA 40 1,65 56
ESPECIAL 12 1,85 22,2
AMBIENTES DEL PROYECTO (NORMA) AREAS PROYECTADAS
nn NUMERO MAX. DE AREA AREA REQUERIDA| AREA UTIL 2 AREA CUMPLE / NO CANT EST. x N
CLETLIEGS CANT. MATRICULA | esry /mAESTRO (m2/ESTUDIANTE) (m2) prROYECTADA | DIFERENCIAAREA | 0y ectupiante) CUMPLE AULA N
LI e 2000 40 1.65 66,00 5501 001 1.65 CUMFLE 40 1
anos)
66,41 0,41 1,66 CUMFLE 40 2
86,49 0,49 1.66 CUMPLE 40 3
55,40 0,40 1.88 CUMFLE 40 4
6643 043 1.66 CUMFLE 40 5
86,64 0,64 1.67 CUMPLE 40 3
86,53 053 1.66 CUMPLE 40 7
4601 001 1.65 CUMFLE 40 8
6641 041 1.66 CUMFLE 40 5
56,49 0,49 1,66 CUMFLE 40 10
56,40 0,40 1.66 CUMPLE 40 11
TOTAL 730.22 440 11
TABLA 5. AREAS PARA SERVICIOS SANITARIOS
TIPO CAPACIDAD (ESTUDIANTE/APARATO) | AREA [M2/APARATO)
PRE-ESCOLAR 15 NIfIAS(O)S 3
ESCOLARES 25 NIRA(D)S 35
AMBIENTES DEL PROYECTO (NORMA) AREAS PROYECTADAS
AMBIENTE CAPACIDAD AREA APARATOS AREA REQUERIDA AREA UTIL P APARATOS
COMPLEMENTARIOS EST/APARATO (m2/ESTUDIANTE) 440 (m2) PROYECTADA | DIFERENCIAAREA | ppvectaDOS CUMPLE / NO CUMPLE
BANOS ESCOLARES 25 3.60 17,60 63,36 83,82 20,46 18 CUMPLE
ESPACIO UBICACION APARATOS NINAS | APARATOS NIfios A.MOVILDAD R. | TOTALAPARATOS |AREA BATERIA AREA EXIGIDA ApARATOS EXIGIDOS [CUMPLE/NO - [CUMPLE/NOG
AREA APARATOS
BATERIA 1 MODULO A 2 2 4 16,5
: 3 3 1 33,65
BATERIA 2 MODULO 8 PISO 1 7 3 CUMPLE CUMPLE
BATERIA 3 MODULO B PISO 2 3 3 1 7 33,65
TOTAL 18 83,8 54,8 17,6
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Posteriormente con el equipo de disefio se dainicio al proceso proyectual en el cual
se plantean 3 propuestas arquitectonicas a nivel de esquema basico y la propuesta
seleccionada se lleva a cabo con las etapas siguientes de disefio que son

anteproyecto y proyecto.
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3. MEMORIA DESCRIPTIVA.
3.1 CRITERIOS BASICOS DE DISENO

3.1.1 LOCALIZACION.
l.E. INEM DE PASTO- NARINO

Se tienen en cuenta basicamente las condiciones fisicas y ambientales del lote.
Factores como la iluminacion, ventilacion, topografia y las necesidades bésicas del
uso de la edificacion. Se realiza un proceso de socializacion con la comunidad para
establecer las necesidades reales y dar solucién en la fase proyectual.

3 Localizacion.

CONVENCIONES
LE.INEM @
CENTRO ADMINISTRATIVO

SANTUARIO DE NUESTRA SENORA DEL ROSARIO DE LAS LAJAS @

Fuente: Elaboracion Propia
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3.1.2 ACCESIBILIDAD

Se identifican las formas de accesibilidad al lote ya sea vehicular o peatonal a
nivel urbano e interno de la edificacion.

4 Accesibilidad.

CONVENCIONES
VIA VEHICULAR EXISTENTE O
ACCESO VEHICULAR @

ACCESO PEATONAL ©
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4 Accesibilidad

CONVENCIONES

VIA VEHICULAR EXISTENTE INTERNA O

CAMINO PEATONAL EXISTENTE @

Fuente: Elaboracién Propia
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3.1.3 EDIFICACIONES EXISTENTES
Se identifican las edificaciones existentes para establecer relaciones coherentes
con la nueva edificacion.

5 Edificaciones Existentes.

EDIFICACIONES EXISTENTES

CONVENCIONES
AULAS @
CAFETERIA @

COLSEC @

CAPILA @

ADMINISTRACION @

INDICE DE OCUPACION ACTUAL: 0,111

Fuente: Elaboracién Propia

Construcciones RUBAU
Carrera 11B # 96 — 03 Oficina 504 | Pbx: +57(1) 755925 - 7550979 | Bogota D.C.- Colombia

Pagina 16 de 42




/A RUBAU

A el

CONTRATO PAF-JU09-G09DC-2015 . ‘
INSTITUCION EDUCATIVA INEM Findeter
SEDE CENTRAL Financiera del Desarrollo q

3.1.4 VIENTOS

En relaciéon a la informacion aeronautica del IDEAM la direccion predominante del

viento es del sur - norte.

En el ciclo horario del viento prevalecen intensidades cercanas a los 5 m/s, y en
ciertas épocas del afio los vientos fluyen con una velocidad cercana a los 17 m/s.

CONVENCIONES
VELOCIDAD Y DIRECCION DE VIENTOS @

VELOCIDAD Y DIRECCION DE VIENTOS @

N PAGTO - RARI
Prosmedio Aauel

I0EA
ROSA DE VIENTOS (o Aace : O19)
{Bo, Mesez: 118)

IESUMEN
oDEoC0NEE|
2%

#F2lenE

3

=
v
Care

El flujo del aire segun la rosa de los vientos
predomina la direccion SUR - Norte con un
porcentaje del 22%, y un régimen
secundario proveniente del Norte— Sur 20%.
Segun la informacién aerondutica del IDEAM
prevalecen vientos medios en la mayor
parte del afio en rangos de (3,4 — 5). No
obstante, vale la pena mencionar algunas
épocas para las cuales el viento alcanza
valores cercanos a 17 m/s

6 Vientos.

VIENTOS

Fuente: Elaboracién propia

Construcciones RUBAU

Carrera 11B # 96 — 03 Oficina 504 | Pbx: +57(1) 755925 - 7550979 | Bogota D.C.- Colombia

Pagina 17 de 42



/A RUBAU oA Soome 2o Findeter 4=

SEDE CENTRAL Financiera del Desarrollo q

3.1.5 ASOLEAMIENTO

Se identifican las areas de mayor asoleamiento en la edificacion existente y la
incidencia del mismo en el &rea de intervencidn, lo puede establecer las condiciones
de iluminacion y calor de las distintas areas de las edificaciones existentes.

7 Asoleamiento.

CONVENCIONES
GANANCIA RADIACION AM @

GANANCIA RADIACION PM O

Fuente: Elaboracién Propia

Construcciones RUBAU
Carrera 11B # 96 — 03 Oficina 504 | Pbx: +57(1) 755925 - 7550979 | Bogota D.C.- Colombia

Pagina 18 de 42




/A RUBAU oA Soome 2o Findeter 4=

SEDE CENTRAL Financiera del Desarrollo q

3.1.6 TOPOGRAFIA

Se realiza el reconocimiento topografico y movimiento de tierra en el lugar. Las
edificaciones existentes se imponen a la topografia que, como se aprecia en las
imagenes siguientes, es pronunciada.

8 Topografia.

TOPOGRAFIA
CONVENCIONES

cotA @

DIRECCION DE ASCENSO @

TOPOGRAFIA NIVEI:ES - CORTES

CORTE A-A FACHADA ORIENTAL
Fuente: Elaboracién Propia
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3.1.7 VEGETACION

Se identifica y localiza la arborizacion existente en el area de intervencion.

9 Vegetacion.

VEGETACION EXISTENTE
CONVENCIONES

ARBORIZACION EXISTENTE @ | ~ A D,

Fuente: Elaboracién Propia
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3.1.8 CONTEXTO — VISUALES.

10 Reaistro Fotoarafico.

Fuente: Elaboracién Propia

11 Registro Fotogréfico.

Fuente: Elaboracién Propia
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12 Registro Fotogréfico.

Fuente: Elaboracién Propia

13 Registro Fotogréfico.

Fuente: Elaboracién Propia
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3.2 ESQUEMAS PROPUESTOS

3.2.1 ESQUEMA #1
Un Unico bloque de tres pisos que se implanta en el costado occidental del lote. Esta

primera aproximacion, como las preexistencias, se impone ante la topografia
presente.

14 Esquema 1

s

DISPOSICION UNIFICADA DE TRES PISOS, SOBREPASANDO LA ALTURA CONSTANTE DE LOS VOLUMENES EXISTENTES.

Fuente: Elaboracién Propia
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3.2.2 ESQUEMA #2

Dos bloques paralelos entre si, y en ambos casos los bloques son de dos pisos de
altura. Al igual que el primer esquema, esta aproximacion plantearia un movimiento
de tierra similar o mayor que las edificaciones existentes.

15 Esquema 2

DOS BLOQUES PARALELOS, AMBOS CON DOS PISOS.

Fuente: Elaboracion Propia
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3.2.3ESQUEMA #3

Esta ultima aproximacion plantea una idea similar al esquema anterior, en la medida
que los espacios se dispondran en dos bloques paralelos entre si. La propuesta se
compone de dos bloques y una circulacion de doble crujia que reparte a los espacios
arquitectonicos localizados en los bloques de uno y dos pisos de altura. El bloque
norte tiene una altura de un piso, mientras que el bloque sur se plantea con dos
pisos de altura.

Esquema escogido para desarrollar el anteproyecto.

16 Esquema 3

DOS BLOQUES PARALELOS ESCALONADOS, CON LA MENOR AREA REQUERIDA DE CIRCULACION VERTICAL. RESPETA LA
ALTURA DEL CONTEXTO. ESQUEMA ESCOGIDO PARA DESARROLLAR EL ANTEPROYECTO.

Fuente: Elaboracion Propia
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3.3 ANTEPROYECTO
3.3.1 PROPUESTA DE ACCESO

17 Propuesta De Acceso.

CONVENCIONES
VIA VEHICULAR EXISTENTE (O
ACCESO VEHICULAR @
ACCESO PEATONAL

PROPUESTA ARQUITECTONICA ©
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17 Propuesta de acceso

CONVENCIONES
VIA VEHICULAR EXISTENTE INTERNA O
CAMINO PEATONAL EXISTENTE

PROPUESTA ARQUITECTONICA O

Fuente: Elaboracién Propia
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3.3.2 DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO

Dos bloques paralelos entre si, separados por un punto fijo y una rampa que
permiten una circulacion vertical y una comunicacion entre ambos bloques. Dicha
circulacién de doble crujia reparte a los espacios planteados en ambos bloques.

18 Diagrama De Funcionamiento.

A — T 2|
{..................... -l I.........{....i

Fuente: Elaboracion Propia
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3.3.3 PLANO DE IMPLANTACION DEL PROYECTO

19 Implantacion.

CONVENCIONES

PROPUESTA ARQUITECTONICA ©

INDICE DE OCUPACION ACTUAL: 0,1261

Fuente: Elaboracién Propia
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3.3.4 PROPUESTA EXTERIORES

20 Propuesta Exteriores.

CONVENCIONES

JARDINERIA @

Fuente: Elaboracién Propia
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3.3.5 PLANO GENERAL DE PLATAFORMAS

21 Plano Plataforma.
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Fuente: Elaboracién Propia
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3.3.6 PLANO DE ZONIFICACION PISO 1

CONVENCIONES

AULAS DE CLASE
BATERIAS SANITARIAS
ESCALERA CONTRAPISO
RAMPA CONTRAPISO
ANDEN PERIMETRAL
DISPONIBLE

CIRCULACION ABIERTA Y CUBIERTA

® ¢ O ¢ 0 @ ©

22 Plano Zonificacion.
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Fuente: Elaboracién Propia
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3.3.7PLANO DE ZONIFICACION PISO 2

23 Plano Zonificacién Piso 2

CONVENCIONES

AULAS DE CLASE

BATERIAS SANITARIAS

ESCALERA ELEVADA

RAMPA ELEVADA

@ 0 0 0 O

CIRCULACION ABIERTA Y CUBIERTA

Fuente: Elaboracién Propia
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4. ROYECTO

Ver archivos anexos.

Tabla 5 Anexos Proyecto Arquitecténico

ARCHIVO DWG - PDF

PLANOS ARQUITECTONICOS )
1 A LOCALIZACION GENERAL — CUADROS DE AREAS -
001 LLOCALIZACION
2 A CORTES GENERALES
002 )
3 A PLANTA PRIMER PISO MODULO A
100
4 A PLANTA PRIMER PISO MODULO B
5 101 PLANTA SEGUNDO PISO MODULO B
A-
102
6 A PLANTA CUBIERTAS
103
7 A FACHADA NORTE — FACHADA SUR
200
8 A FACHADA ORIENTE - FACHADA OCCIDENTE
201
9 A CORTE A-A - CORTE B-B
300
10 A- CORTE C-C - CORTE D-D
301
11 A- CORTE DE FACHADA - DETALLE BATERIAS SANITARIAS
400
12 A- DETALLE PUERTAS Y VENTANAS
500
13 A- DETALLES GENERALES
501
14 A- DETALLES GENERALES
502
4.1 RENDERS
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5. NORMAS Y CODIGOS A LOS CUALES SE CINE EL DISENO.

e POT - PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LOS MUNICIPIOS O
NORMA DE ORDENAMIENTO QUE APLIQU

e NTC 4595 - PLANEAMIENTO Y DISENO DE INSTALACIONES Y
AMBIENTES ESCOLARES - SEGUNDA EDICION 2015 11 27

e NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 4596 SENALIZACION PARA
INSTALACIONES Y AMBIENTES ESCOLARES.

¢ NSR 10 — REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCION SISMO
RESISTENTE

e LINEAMIENTOS TECNICOS PARA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA —
JORNADA UNICA.

e NTC 4201 "ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS AL MEDIO FIiSICO.
EDIFICIOS. EQUIPAMIENTOS. BORDILLOS, PASAMANOS Y
AGARRADERAS".

e NTC 4145 “ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS AL MEDIO FiSICO.
EDIFICIOS Y ESPACIOS URBANOS Y RURALES. ESCALERAS”.

e LEY 361 07/02/1997 CONGRESO DE COLOMBIA INTEGRACION SOCIAL
DE LAS PERSONAS CON LIMITACION. ACCESIBILIDAD AL MEDIO
FISICO Y TRANSPORTE. NTC. 4144, NTC. 4201, NTC. 4142, NTC. 4139,
NTC. 4140, NTC. 4141, NTC. 4143, NTC. 4145, NTC. 4349, NTC. 4904,
NTC. 4960.

e LEY 1618/13 — DISPOSICIONES PARA GARANTIZAR EL PLENO
EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD.

e NORMAS DE SALUBRIDAD (LEY 09 DE 1979, NTC 920-1 DE 1997, NTC
1500 DE 1979, NTC 1674 DE 1981, NTC 1700 DE 1982).

e DECRETO 3075 DE 1997. DISPOSICIONES GENERALES MANEJO DE
ALIMENTOS — MINISTERIO DE PROTECCION.
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6. DESCRIPCION DE LA METODOLOGIA DE DISENO EMPLEADA.

El desarrollo de la metodologia se da de la siguiente manera:

1.

Andlisis de determinantes.

En esta etapa se consideran todas las condiciones fisicas, climaticas,
accesibilidad del area de intervencion.

Programa de necesidades.

Durante la visita del proyectista se establece junto con la comunidad un
programa de necesidades el cual se establece cualitativamente los
requerimientos del objeto arquitectdonico para luego proceder a cuantificar
estas necesidades y ajustarlas al programa arquitectonico contratado.
Andlisis.

Se toman los requerimientos contratados y se realiza una comparacion y
analisis respecto a factores existentes y necesidades futuras para la fase
proyectual del objeto.

Conclusiones.

Se logran socializar y establecer las condiciones finales que deberian
contener las propuestas arquitectonicas.

Realizacion de esquemas o propuestas (3)

Se presentan 3 esquemas de disefio en los cuales se contemplan los
requisitos y condiciones de calidad obtenidas de los analisis y lo contractual.
Seleccion de la propuesta.

De los esquemas presentados es seleccionado 1 que es el que se desarrolla
como objeto final.

Ante proyecto.

Se da paso a la definicion total del proyecto sujeto a correcciones y
adaptaciones que se requieran.

Taller de socializacion con la comunidad.

Se presenta a la comunidad la propuesta donde se da un espacio de
participacion y verificacion del proyecto por parte de los usuarios.

Proyecto.

Se entrega el proyecto terminado, con las adaptaciones solicitadas,
condiciones técnicas, arquitectonicas.
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7. MEMORIA TECNICA

7.1 NORMATIVA DE APLICACION

e POT - PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LOS MUNICIPIOS O
NORMA DE ORDENAMIENTO QUE APLIQU

e NTC 4595 - PLANEAMIENTO Y DISENO DE INSTALACIONES Y
AMBIENTES ESCOLARES - SEGUNDA EDICION 2015 11 27

e NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 4596 SENALIZACION PARA
INSTALACIONES Y AMBIENTES ESCOLARES.

¢ NSR 10 — REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCION SISMO
RESISTENTE

e LINEAMIENTOS TECNICOS PARA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA —
JORNADA UNICA.

e NTC 4201 "ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS AL MEDIO FIiSICO.
EDIFICIOS. EQUIPAMIENTOS. BORDILLOS, PASAMANOS Y
AGARRADERAS".

e NTC 4145 “ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS AL MEDIO FiSICO.
EDIFICIOS Y ESPACIOS URBANOS Y RURALES. ESCALERAS”.

e LEY 361 07/02/1997 CONGRESO DE COLOMBIA INTEGRACION SOCIAL
DE LAS PERSONAS CON LIMITACION. ACCESIBILIDAD AL MEDIO
FISICO Y TRANSPORTE. NTC. 4144, NTC. 4201, NTC. 4142, NTC. 41309,
NTC. 4140, NTC. 4141, NTC. 4143, NTC. 4145, NTC. 4349, NTC. 4904,
NTC. 4960.

e LEY 1618/13 — DISPOSICIONES PARA GARANTIZAR EL PLENO
EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD.

e NORMAS DE SALUBRIDAD (LEY 09 DE 1979, NTC 920-1 DE 1997, NTC
1500 DE 1979, NTC 1674 DE 1981, NTC 1700 DE 1982).

e DECRETO 3075 DE 1997. DISPOSICIONES GENERALES MANEJO DE
ALIMENTOS — MINISTERIO DE PROTECCION.
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7.2 FICHA NORMATIVA

m2
AREA LOTE 60000,00 TOMADO DE ESCRITURA PUBLICA Y CERTIFICADO DE TRADICION

TABLA 1. TAMANO DE LOTES Y AREAS LIBRES

Maxima capm::idcldl N° de pisos a Area 6fil minima de Area lotes Area lote vs
estudiantes/jornada conshruir lote (m2 por requeridos Mafricula posible
3y4 4,43 2126.40 CUMPLE
480 2 5.74 2755,20 CUMPLE
1 9.68 4646,40 CUMPLE
3y4 4,15 3984.00 CUMPLE
960 2 533 511680 CUMPLE
1 8.87 851520 CUMPLE
3y4 3.67 528480 CUMPLE
1440 2 481 692640 CUMPLE
1 82 11808.00 CUMPLE
CONCLUSION

Seguin el drea del lote de la institucién, la matricula es para 480 alumnos en uno o
hasta cuatro piso, y 960 alumnos desarrollado en tres y cuatro pisos como condicion
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7.3 JUSTIFICACION DE SOLUCIONES ADOPTADAS

En base a los criterios establecidos en los distintos términos de condiciones,
normativas, codigos y leyes que hacen parte del ejercicio proyectual se toman una
serie de decisiones en cuanto a cuantificacion de espacios, dosificacion de alturas,
ocupacioén del terreno y modificaciones de los elementos existente (si es necesario)
buscando corresponder a cabalidad con el programa de areas contratado y lo
establecido como optimo por parte de la normativa vigente.

En el esfuerzo por cumplir y lograr soluciones arquitecténicas coherentes con las
necesidades reales este proceso proyectual se ha socializado con la comunidad y
aprobado con todas las especificaciones técnicas.

De esta forma todos los espacios se justifican en base a los términos contractuales
y la normativa vigente, dando solucion a una serie de necesidades que se
diagnosticaron y analizaron anteriormente.
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8. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Ver anexo.

Especificaciones técnicas de construccion Grupo 09.

Archivo Word

9. PRESUPUESTO.

Ver anexo.

Presupuesto de construccion Grupo 09
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10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

El disefio arquitecténico realizado por esta consultoria responde a todas las normas
establecidas para la construccion de edificaciones e instituciones escolares.
Ademas, el programa es la respuesta a las necesidades expresadas en el
diagndstico realizado y posterior andlisis de requerimientos y proyeccién del plantel.
A partir del sitio disponible se implanto y dispuso el programa bajo los parametros
establecidos en los términos contractuales que cobijan el alcance, guiados con
estrategias biocliméticas en la busqueda del confort de los futuros usuarios.

Se recomienda que la institucion educativa y sus administradores, proyecten un plan
general de crecimiento y organizacion, para que las futuras construcciones
configuren espacios y relaciones acordes con lo construido, identificando accesos
vehiculares y peatonales, zonas de servicios generales, zonas de actividades
recreativas activas y pasivas, areas pedagodgicas y los diferentes tipos de espacios
gue nutran el aprendizaje de los alumnos.
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