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B.5.1  DESCIIPCION ...ttt ettt ettt st sttt e e s te e beesbeeaseesbeessesbeesbeessaesbesssesseessesrsesesesseenseanns 82
6.5.2 Procedimiento d€ €JECUCION ..........c.cocuiiiiiiiiicie ettt ettt sbeeeeesraesbeebeeaeeane e 82
6.5.3  MAALEIIAIES ...ttt ettt ettt enen 82
B.5.4  EQUIPO ..ottt ettt ettt ettt et te et et et e e teeeteeaeetteereeeteenaeenes 82
6.5.5 Medida y forma d€ PAGO ........ccoiiiiiieieieeeeee ettt b e eb s eae e 83
6.6 Columnetas en Concreto Reforzado ..o e 83
B.6.1  DESCIIPCION ...ttt ettt ettt et et et eete e ete et e et e e e eeteeeteeaseetaeetsenseeseeateereeeteenaeenes 83
6.6.2 Procedimiento de €JECUCION .........c.coueieeiiiiicic ettt beebeebeessesaens 83
B.6.3  MALEIIAIES ...ttt ettt ettt ettt enes 84
B.6.4  EQUIPO ..ottt sttt et b ettt b e ae e be et e ete et b e teebeerneeraesreenteenneens 84
6.6.5 Medida yforma de PAJO ........ccoouiiuieieeeeeeeeeee ettt ettt 84
6.7 Machoén de Fachada Bloque Concreto Liso, con hidrofugo en exteriores........................ 84
B.7.1  DESCIIPCION ..ottt ettt ettt te et e et e et e teesbeeaseesbeessesbeesbeesseesbesssesseassesssesssesseenseanns 84
6.7.2 Procedimiento d€ €JECUCION ..........c.cccuiiiiiiiiieeie ettt ettt sbeeaesaaesreebeeaeeanans 84
B.7.3  IMALEIIAIES ...ttt ettt ettt ettt ettt b ettt n et et e 85
B.7.4  EQUIPO ..ottt ettt ettt ettt st et ab ettt e e te et e rt et b e e e ebe et e ett et e eateebeerneetsesreenteenneenes 85
6.7.5 Medida ¥ fOrma d€ PAGO .......ccceiiiiiieieieeee ettt bbb s e b e 85
T PANETES ..o 85
7.1 Pafiete en Mortero LiSO 1:4. ... ...ttt 86
T A DESCHPCION ..ottt ettt ettt ettt et e et e ete et e et e et eeteeeteeaseetseersenseeseeaeeerseeteeneeenes 86
7.1.2  Procedimiento de €JECUCION .........c.ooveieeiiiicec ettt beebaeseessesaens 86
T A3 MALEIIAIES ...ttt ettt ettt sttt ettt ettt n ettt enes 86
T A4 EQUIPO oottt et ettt ettt ettt et et ete et e rt et b e teeete et e etteereete et ens 86
7.1.5 Medida y fOrma d€ PAGO .......ocoouiiiieieeeeeeeeeee ettt ettt et 86
7.2 Panete en Mortero Liso 1:4 Impermeabilizado ...................c.cooooiiiiiiiiiicce, 87
T. 2.1 DESCIIPCION ..ttt ettt ettt sttt e e et e e ta e teeebeeaseesbeessesbeesbeesseesbesssesseassesssesssesseensennns 87
7.2.2  Procedimiento d€ €JECUCION ..........c.ocouiiiiiiiiieii ettt ettt ettt sbe e e sraesbeesbeeaeeeeans 87
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T.2.3  MAALEIIAIES ...ttt ettt ettt sttt ettt ettt n ettt nbenes 87
T2 4 EQUIPO oottt ettt ettt ettt ettt et ettt te et e ert et b eteeete et e etteereeteeteenes 87
7.2.5 Medida y forma d€ PAJO .......cccviuiiiiieieieeeeee ettt bbbttt ettt b b eb e s e b e 87
8 AFINADOS Y ALISTADOS DE PISO........ooooiiieiieeieietet ettt senes 88
8.1 Alistado Para Pisos Mortero 1:4 ..............ooooiiiieee et s 88
8.1.1  DESCIIPCION ..ttt ettt ettt sttt e e b e e te e teeebeesseesbeessesteesbeesseesbesssesseesseersesesesseenseanns 88
8.1.2 Procedimiento d€ €JECUCION ..........c.ocviiiiiiiiiieie ettt ettt sv et e saaesbeebeeaeeanens 88
813 IMALEIIAIES ...ttt ettt h ettt ettt ae bt ettt nt et e e e b 88
814 EQUIPO .ottt sttt be b ettt b e te e bt et e ett et e esteebeerneetaesreenteenneens 89
8.1.5 Medida y fOrma d€ PAGO ........coouiiiieieeeeeceeeee ettt et et 89
8.2 Afinado cubierta plana Mortero 1:4 ..o 89
8.2.1  DESCIIPCION ...ttt ettt ettt et e e ab e e te e teeebeeaseesbeessesbeesbeesseesbesssesseenseerseseseteenseenes 89
8.2.2 Procedimiento de €JECUCION .........c.ooveieeiiciiciece ettt bbb b ese s esaens 89
8.2.3  MAALEIIAIES ...ttt bttt ettt bttt enes 90
B.2.4  EQUIPO ..ottt et ettt ettt ettt ettt ete et et et b e teeete e e etteereeteeaeens 90
8.2.5 Medida y fOrma d€ PAGO .......cccviuiiieieieieeeee ettt ettt b b b er b e 90
O ENCHAPES ... ...ttt ettt s sttt et b e b ese bt e st e b e sttt esen s b ete e sesenenas 90
9.1  Piso en Concreto ENAUreCido...............ooooiiiiiiiiiie s 90
911 DESCIIPCION ..ttt ettt et ettt et e te e ete et e et e et eeteeeteeaseetaeeseenseeseeateereeeneenaeenes 90
9.1.2  Procedimiento d€ €JECUCION ..........c.ccuiiiiiiiieeie ettt ettt sbe e staesreebeeaeeaeens 90
018 MALEIIAIES ...ttt ettt h ettt et be e ae bt ettt n et et et 91
014 EQUIPO ettt ettt sttt he b e tt et b e e ebe et e ert et s estaebeerseetsesteenteenneenes 91
9.1.5 Medida Y fOrma d€ PAGO .......ccoiuiieieeieeeeeee ettt ettt 91
9.2 Piso Baldosa Ceramica Trafico 4, Antideslizante 0,305x0,305 ...............ccceeiiiiiiiieieeeeen. 91
0.2.1  DESCIIPCION ..ttt ettt et s te et e et e e te e te e beesse et b e e ssesteesbeesseesbesssesseessesrsesesesseenseanns 91
9.2.2 Procedimiento d€ €JECUCION ..........c.coviiiiiiiiieiecieeteeete ettt ettt sbe e saaesbeebeeaeeanens 92
0.2.3  MAALEIIAIES ...ttt ettt ettt bttt enes 92
0.2.4  EQUIPO .ottt ettt ettt ettt ettt ettt et e te e ete e teert et b e teeete et e etteereeteeteens 92
9.25 Medida ¥ fOrma d€ PAGO .......cccviiiiiieieieeee ettt bttt ettt b b eb e ere b e 92
9.3 PisoenTablonde Gres Tipo Sahara................c..ooooooiiiiiiiciiccceeeeeee e, 93
.31 DESCHIPCION ..ttt ettt ettt ettt e te e ete et e et e et eeteeeteeateetaeersenteeteeateereeeteenaeeaes 93
9.3.2 Procedimiento de €JECUCION .........c.coveieeiieiicece ettt eveebeebeessesaens 93
O0.3.3  MAALEIIAIES ...ttt ettt ettt ettt enes 93
0.3.4  EQUIPO .ottt st b e ae b tt et b e e e ebe et e ert et b esteebeerneets e teenteenneenes 93
9.3.5 Medida y forma d€ PAGO ........coouiiuiieieeeeeeeeeee ettt 94
9.4 Media Cafa en Granito BIANCO ................cccooiiiiiiiieieeeee e e e 94
041 DESCIIPCION ..ttt ettt a e sttt eetb e e te e teesbeeaseesbeessesbeesbeessaesbesssesseessesrnesesesseenseenns 94
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9.4.2 Procedimiento de €JECUCION .........c.coveieiiieiice ettt ebeereebeessesaens 94
9.4.3  MAALEIIAIES ...ttt ettt ettt ettt ettt enes 94
044 EQUIPO .ottt ettt ettt ettt ettt e te e ete et e rt et aeteeeteeaeetteereeteenteenes 94
9.4.5 Medida ¥ fOrma d€ PAGO .......cccviieieieieieeee ettt bttt ettt rb bbb er e b e 95
9.5 Guarda Escoba en Tableta de Gres .............cccooooiiiiiiiiiiiee e e 95
0.5.1  DESCIIPCION ..ottt ettt ettt sttt e et e e te e be e beesse et b e e ssesteesbeessaesbesssesseessessnesesenseenseenes 95
9.5.2 Procedimiento d€ €JECUCION ..........c.ccviiiiiiiiecii ettt ettt e eaeesraesbeesbeeaeeanens 95
O0.5.83  IMALEIIAIES ...ttt ettt ettt e et ae et ettt nt et et et 95
0.5.4  EQUIPO ..oiceiiceiieeee ettt st h et b e tt et b e te e be et e ett et b e taebeerneeaaesaeenteenneens 96
9.5.5 Medida y forma d€ PAGO ........coouiiieieeeeeceeeee ettt et 96
9.6 Enchape para Muro en Baldosa Color Blanco h:1.8m.......................cooooiiiiiicce, 96
0.6.1  DESCIIPCION.......eitieiieee ettt ettt ettt sttt e et e e te e beesbeesseesseeseesseebeesseessesssesseessesrnesssesseenseanns 96
9.6.2 Procedimiento de €JECUCION.............ccuiieiiiiieiceeeeeeet ettt ettt b e b e sbesbe e e e 96
9.6.3  MALEIIAIES .....cnieee ettt bttt ettt ettt ettt nbenes 97
0.8.4  EQUIPO ..ottt ettt ettt ettt te et et t e teeeteeaeereeereeteenteens 97
9.6.5 Medida Yy fOrma d€ PAGO.......ccooiiiiiiiiieieieiet ettt ettt ere st ettt st bbb b sre et eae e 97
O PINTURAS. ...ttt ettt ettt b st et b ettt b e st s et e s e s e s e s s et et s et eneeseses e s esesesenens 97
10.1 Estuco y pintura en vinilo lavable tipo 1 para interiores. ...............cccoooeviiiiiiiiciineeeee, 97
T0. 1.1 DESCIIPCION ...ttt ettt ettt ettt e et e e te et e et e etaeeteeeteeteeateeseeeseeeseeaseesteeteenreens 97
10.1.2 Procedimiento d& €JECUCION.............ccoociiiieiieie ettt et sv et e ae e te e b e ebeesaesenens 97
TO A B MALEIIAIES ...ttt st ettt ettt e et e b e s e e e te e et e bt s bt e st eneensensensentennens 98
T0.T.4 EQUIPO ..ttt ettt ettt sttt ettt et e et b e st ese e s e st eses b e st ese e s e st s en b ene s et st be s s e b et eseebenseseeseneene 98
10.1.5 Medida y fOrma d€ PAGO..........c.oouioiieeeeeieeeeeeeeeeeeeeete ettt ettt ettt e eae e eae e eaeanean 98
1 MESONES ...ttt ettt ettt et e s e b e e b et e tesbes e ebesseneebesse st eseneeseesenens 98
11.1  Meson en Granito Pulido Fundido en Obra................ccooiiiiiiiiicieee e 98
11.1.1 DESCIIPCION ...ttt ettt ettt e e te et eesbeesbeesaesteesbeesbeersesraesaeeaeenseenns 99
11.1.2 Procedimiento d@ €JECUCION .............cocieiiieieieeie ettt ettt eeb et essesb e sesseeseeneas 99
T1 B MAEEIIAIES ..ottt b et s bttt n et ne et 99
TA T BEQUIPO ettt et ettt ettt ettt et e ettt et e ae et e ereeete et e et e et e eteereens 99
11.1.5 Medida ¥ fOrma d€ PAgO0 ........ccoouieiiieiieieeeetee ettt eb e eveese et et seesb s esbesseebeese e 100
12 CUBIERTA .. ...ttt ettt bbbt ae s e bttt etesea s s et es e s ese st s et aneesesesessesesens 100
12.1 Cubierta en teja termoacustica en fibra de carbono UPVC de 3mm......................c.oo.... 100
121,01 DESCIIPCION ...ttt ettt ettt et e et e et eete et e eaeeaeeerteeaeenseenteeaeeereereenneenes 100
12.1.2 Procedimiento d& €JECUCION.............c.ooouiiiieieciececeee ettt ettt aa e 100
T2 .3 MALEIIAIES ... ettt sttt h ettt ettt s e e st e bttt be e et e st e e et ense s eneenes 101
T2.1.4 EQUIPO ..ottt ettt ettt ettt ettt ettt e s et e st s en et e e s ettt en et e s e st et e b es s s e s e st ese b eneebentenin 101
12.1.5 Medida y fOrma d€ PAGO. ........c.oovieuieeeeeieeee ettt et ettt ettt eae e 101
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12.2 Estructura Metélica; Incluye Perfiles, Correas, Templetes y Accesorios.......................... 101
T2.2.1 DESCIIPCION ...ttt ettt ettt e ae et e ete e teeateeaeeaeeetbeeaeenteenteeaseereeteenreenns 101
12.2.2 Procedimiento de €JECUCION............ccooieiiiiieieiie ettt b bbb e eseesaesaens 102
T2.2.3 MALEIIAIES ...ttt ettt ettt b ettt ettt ettt n sttt b e enes 102
T2.2.4 EQUIPO ettt et ettt ettt ettt et et e et ettt teeae et e erteereereereens 102
12.2.5 Medida y fOrma d€ PAGO..........c.oouieiieeieeieeeee ettt et ettt ettt et 103
12.3 Canal lamina galvanizada Cal 18 - Desarrollo: 1.0m ..................ccoccooiiiiiiiiiieeee e, 103
T2.3.1 DESCIIPCION ... .oitiiteeteete ettt ettt et et ett b ab e e abeete e bs e teesbeesbesesesbsesseesseansesreesseenseenseenns 103
12.3.2 Procedimiento d& €JECUCION.............c.oooviiiiiiiicieceeeee ettt ettt eaean e 103
T2.3. 3 MALEIIAIES ... ettt ettt ettt ettt e e st eebe et be e aeene et e s ensensentenes 103
12,304 EQUIPO ...ttt ettt ettt ettt e b et s et b ettt se bt es sttt eb e s b b e s st te e beseas 103
12.3.5 Medida y fOrma d€ PAGO. ........c.oouieuieeieeieeeeee ettt et ettt ettt 103
12.4 Flanche lamina galvanizada - Desarrollo: 0.19m .................ccooiieiiiien e 104
T2.4.1 DESCIIPCION ...ttt ettt et ettt ettt et e et eete e te et e eaeeaeeetbeeaeenteenseeaeeereeteenneenns 104
12.4.2 Procedimiento de €JECUCION............ccooieiiiiieieiee ettt eseebeeseesaesans 104
T2.4.3 MALEIIAIES ...ttt ettt ettt s b ettt ettt s et n et enes 104
T2.4.4 EQUIPO ettt ettt ettt ettt ettt et e et e et a et e e teeae et e eraeereereereens 104
12.4.5 Medida y fOrma d€ PAgO.........ceovieiiiiieiieieieieet ettt st st ettt et s esbessesbesbeese s e 104
12.5 Alfajia lamina galvanizada - Desarrollo: 0.35m................ccccoooviiiieiiiiniineeeee e 105
T2.5.1 DESCIIPCION ... .oitiiteeteee ettt ettt et et ett b et e e sbeetteets e teesbeessesesesbaesseesbeansesreesseenseenseanes 105
12.5.2 Procedimiento d& €JECUCION.............c.ooouiiiieiicieceeteee ettt ettt st be et 105
T2.5.3 MALEIIAIES ... ettt b ettt ettt e e st e bttt be e ne e st et e s ensansenee e 105
T2.5.4 EQUIPO ...ttt ettt ettt ettt ettt eb s b et b ettt ese bt es sttt b e s b b ae st te st b esens 105
12.5.5 Medida y fOrma d€ PAGO. ........c.oouieiiieietieeeeeeeeeeeeeete ettt et ettt ettt et et 105
13 CARPINTERIAMETALICA..........oooeoieteeeeeee ettt ettt es e e s et aese s 106
13.1 Puerta lamina CR C18; Incluye marco, cerradura y demas accesorios ............................ 106
1311 DESCIIPCION ...ttt ettt et ettt e et te et e e aeeateetb e aeenteenteeaeeereeeteenreenes 106
13.1.2 Procedimiento de €JECUCION............ccooieiiiiieieeec ettt b bbb e ebeesaesaens 106
T3 1.8 MALEIIAIES ...ttt ettt ettt ettt sttt enes 106
BT EQUIPO ettt ettt ettt ettt ettt et ettt teeeae et e eraeereereereens 106
13.1.5 Medida y fOrma d€ PAgO.........coouieiieiieiieieieiee ettt st et ettt sbesbesbesreese s 107
13.2 Tapa Escotilla con Marco y Angulo de 2%2*3/16” ..............cccccooomeemiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeen 107
13,21 DESCIIPCION ...ttt et ettt ettt et e et eete e te et e eae e et e etteereenteenteeaeeereeereenneenes 107
13.2.2 Procedimiento d& €JECUCION.............c.oooviiiieiicie ettt ettt st be e aaesen e 107
TB.2. 3 MALEIIAIES ... ettt ettt ettt ettt e e e st e bttt beeneene et e s ensense e s 107
13.2.4 EQUIPO ...ttt ettt ettt ettt e b et s et bttt eee bt es sttt eb s es et bt te st besens 107
13.2.5 Medida y fOrma d€ PAGO. ........c.oovieuieeieeieeeeeeeeeeeeeete ettt ettt ettt 108
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13.3 Reja de cerramiento malla eslabonada Galvanizada (h:2mts) .................ccocooeviiiinn. 108
13,31 DESCIIPCION ...ttt ettt ettt et e et ete e te et e et e e et e eteeereenteenteeateereeeteenreenes 108
13.3.2 Procedimiento de €JECUCION............ccooieiiiiieieee ettt eb e eb e eseessesaens 108
T3.B.3 MALEIIAIES ...ttt ettt ettt ettt enes 108
TB.BL4 EQUIPO ettt ettt ettt et et ettt te e eae et e ert e reereereens 108
13.3.5 Medida y fOrma d€ PAGO..........c.oovieuieeeeeieeeeeeeeeeeee ettt ettt ettt et et 108
14 VENTANERIA ...ttt et b ettt e s b ese ettt ebe s 109
14.1 Ventana en Aluminio; Incluye Vidrio con Pelicula de Seguridad (4 micras).................... 109
T4.1.1 DESCIIPCION ... .eitiiteeteee ettt ettt et et ett b e e e abeeteeets e teesbeessesesesbsesseesseensesreesseenseensennes 109
14.1.2 Procedimiento d& €JECUCION.............coooiiiiieieieceeteee ettt ettt be e eaesee e 109
T4 .3 MALEIIAIES ... ettt et a et ettt st e et e bttt be e neene et e s ensensentenes 109
TA.14 EQUIPO ...ttt ettt ettt ettt e b s s ettt et bt se bt es et ettt eb s esese b s te s bereas 109
14.1.5 Medida y fOrma d€ PAgO.........cceovieiieiieiieieieietetet ettt ettt sttt e ta et ss s e ssesbesaeese s e 109
14.2 Elementos de Control solar (Cortasol) ..............ccocuovieiiiiiiiicicceeeee s 110
T4.2.1 DESCIIPCION ...ttt ettt ettt et e et e et e te et eeaeeaeeetteeseenseenteeateereereenneenes 110
14.2.2 Procedimiento de €JECUCION............ccooieiiiiieieieecceete ettt s bbb e ereesaesaens 110
T4.2.3 MALEIIAIES ...ttt ettt ettt sttt ettt n sttt bentenes 110
T4 2.4 EQUIPO ettt ettt ettt ettt ettt ettt et e et e et et b e teeae et e erteereereereens 110
14.2.5 Medida y fOrma d@ PAgO.........cceouieiieiieiieieieieetet ettt ettt ettt ettt et et ss b e sesbesbeese s e 110
15 APARATOS Y ACCESORIOS ..........coooiiiiiceet ettt et ne 111
15.1 Lavamanos de Colgar Tipo Corona o similar blanco + griferia.......................................... 111
15,11 DESCIIPCION ... .ottt ettt et et ettt et e e e b e e bt et s e teesbeesbesesesssesseesbeansesreesseenseenseenes 111
15.1.2 Procedimiento d& €JECUCION.............coocviiiieiieieceeeee ettt be et eeenas 111
PO B MALEIIAIES ... ettt sttt ettt ettt st e et e ae bt be st e st et e s ens e s enee e 111
15,14 EQUIPO ..ottt ettt ettt ettt e b s s s bbbt bt se bt es sttt eb e s es s st te s b eseas 111
15.1.5 Medida y fOrma d€ PAGO0..........c.oovieuieeeeeieeeeeeeeeeeeeete ettt et ettt ettt et eae e 112
15.2 Lavamanos de sobreponer + griferia tipo Corona o similar .....................ccccoeeeinnnnnn. 112
15,21 DESCIIPCION ...ttt ettt ettt et e et e et e e teeateeaeeaeeetteeaeenseenseeateereeeteenneenes 112
15.2.2 Procedimiento de €JECUCION............ccooieiiiiiieieiece ettt ebeebeeseesaesaens 112
15.2.3 MALEIIAIES ...ttt ettt sttt ettt ettt n sttt nentenes 113
T5.2.4 EQUIPO ettt et ettt ettt ettt et et ettt teete et e erteereereereens 113
15.2.5 Medida y fOrma d@ PAgO.........ccocuieiieiieiieiiieietetet ettt ettt et ettt sbesbesbesbeese s 113
15.3 Lavamanos blanco de colgar linea discapacitados tipo Corona o similar...................... 113
15,31 DESCIIPCION .....oitieteeteete ettt ettt et et et ett et et e e b e ete et s eateesbeesbesesesbsesseesbeansesreesreenseenseenes 113
15.3.2 Procedimiento d& €JECUCION.............c.ooouiiiiiiecieceeeee ettt ettt st et 113
T5.3. 3 MALEIIAIES ...ttt ettt ettt ettt e e st ettt be et e st et e e e st e s et nes 114
15.3.4 EQUIPO ...ttt ettt sttt e b et s ettt ettt a e bt st s ettt eb st ebese et te s b esens 114
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15.3.5 Medida y fOrma d€ PAgO.........c.oovieiieiieiieieieieeet ettt st ettt et b e b e sbesbeese s 114
15.4 Sanitario tipo Corona o similarblanco.......................cccooiii 114
T5.4.1 DESCIIPCION ...ttt ettt ettt ettt et e et e et e te et e eaeeaeeetteeaeenaeenteeaeeereeereenreenns 114
15.4.2 Procedimiento de €JECUCION............ccooieiiiiieieeee ettt eseebeeseesaesaens 114
15.4.3 MALEIIAIES ...ttt ettt sttt ettt ettt et enes 115
T5.4.4 EQUIPO ...ttt ettt ettt ettt ettt e e te sttt e st ese s s e st s en b et s es et e s e b en et e s ent et en s st et ens e st ese s eneebentenin 115
15.4.5 Medida y fOrma d€ PAGO..........c.oovieuieeietieeeeeeeeeeeee ettt et ettt ettt eae e 115
15.5 Sanitario blanco para personas discapacitadas Tipo Corona o similar....................... 115
15.5.1 DESCIIPCION ... .oittiteeteee ettt ettt ettt ettt b e et eeabeete e et s e teesbeesseeesesasesseesseansesreesreenseensennns 115
15.5.2 Procedimiento d& €JECUCION.............c.ooouiiiieieceeceeteee ettt st b e et 116
TE.5.3 MALEIIAIES ...ttt et ettt ettt st e et ettt e bt et st et e s ensense e s 116
T5.5.4 EQUIPO ..ottt ettt ettt et et te ettt e b et ne et en b et e e s et s s e s et s e st et es s s e s e st se b eneesensenn 116
15.5.5 Medida y fOrma d@ PAgO.........ccocuieiiiiieiieieicieeteet ettt ettt ettt e s e sbesaeese s 116
15.6 Orinal + griferia tipo Corona o SimMilar ..................ccoccooiiiii i 117
15.6.1 DESCIIPCION ...ttt et ettt ettt et e et e et e teeateeaeeaeeetaeeaeenaeenteeaeeereeeteenneenes 117
15.6.2 Procedimiento de €JECUCION............ccooieiiiiiieiie ettt eb e ebeeseesaesaens 117
15.6.3 MALEIIAIES ...ttt ettt ettt ettt et ne s enes 117
T5.6.4 EQUIPO ..ottt ettt ettt ettt et e et ettt teeae et e erteereeteereens 117
15.6.5 Medida y fOrma d@ PAgO.........ccocuieiieiiiiieieicieeet ettt sttt ettt et ssesbesbeese s 117
15.7 Barra de Soporte en Acero Inoxidable Baino Discapacitados ...................c..ccccceeeeienn 118
15,71 DESCIIPCION ... .oittiteeteee ettt ettt ettt et e bt b e e bt eabeete e et s eateesbeesbesesesbsesseesseansesreesseenseensennns 118
15.7.2 Procedimiento d& €JECUCION.............c.ooouiiiieiicieceeece ettt ettt bbb ae e 118
TE.7. 3 MALEIIAIES ... ettt ettt ettt ettt e s ae et e bttt beene e st et e s ensense e nes 118
T5.7.4 EQUIPO ..ottt ettt ettt ettt et et te et e st e s e st ese s en s es e es e st e s es s es s et e s e st et ea s st s enseneese b eneebensenis 118
15.7.5 Medida y fOrma d€ PAGO..........c.oouieuieeiceieeeeeeeeeeeeeeete ettt ettt ettt et 118
15.8 Lavaplatos Acero Inoxidable. Tipo Industrial 0.60x0.60x0.30.....................ccccooeerieirernnnnns 119
15,81 DESCIIPCION ...ttt et ettt ettt e et e ete e te et eeaeeat e et b e eaeenaeenteeaeeereeeteenneenes 119
15.8.2 Procedimiento de €JECUCION............ccooieiiiiieiee ettt e eseessesaens 119
T5.8.3 MALEIIAIES ...ttt sttt ettt ettt enes 119
T5.8.4 EQUIPO ettt ettt ettt et ettt et e ettt teeeae et e eraeereeteereens 119
15.8.5 Medida y fOrma d@ PAgO.........c.couieiiiiiiiieieieieeteet ettt sttt ettt sbe b e sbesbeere s 119
15.9 Dispensador de jabén en acero inoxidable ..................cccccooiiiiiiniin 120
15.9.1 DESCIIPCION ...ttt ettt ettt e et eeteeeaeereeaeeaeeeaeeeaeens 120
15.9.2  Procedimiento de €JECUCION ...........ccooovieiieiicieeee ettt st b e e 120
15.9.3  MALEIIAIES ...ttt ettt ettt et s ae et ae et et ettt see e 120
T5.9.4 BEQUIPO....iieiieeeteee ettt ettt ettt et ettt e ab e tt e aeerbeereeeaa e reeeteenneens 120
15.9.5 Medida y fOrma d€ PAGO ......c.oouieuiieieeeeeeeeeeete ettt ettt 120
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15.10 Dispensador de papel acero inoxidable...................c..coooooiiiiiiiiii 121
T5.10.T DESCIPCION ...ttt et ettt e vt ete et e et s e e atesteeeaeeateeraeereeereereens 121
15.10.2 Procedimiento de ©JECUCION ..........c.cveiiiiiiiiieicie ettt ettt saesbe et eeneennens 121
15.10.3 MALEIIAIES ...ttt ettt s b ettt ettt b ettt nesbeneens 121
15,104 BEQUIPO ...ttt ettt ettt ettt ettt et et e et e e te et et eeateereeeteereenes 121
15.10.5 Medida y fOrma d€ PAGO .........coouiemiiieeeeeee ettt ettt ve e eanens 121
15.11 Ducha de Emergencia Para Laboratorios..................cccocooiiiiiiniiciccc e 121
15.11.1 DESCIIPCION ...t ettt et et e b et et e b e ses e s aa e teesseesbeerneerseseenneenns 121
15.11.2  Procedimiento de €JECUCION .........ccoeeuviiiiciieceeeeee ettt ere b 122
T0.M1.3  MALEIIAIES ...ttt ettt ettt et ne e e e se e 122
T5.11.4  EQUIPO ... ettt ettt et ettt et et e et e bt e b et e erb e ae e b e e teebeerteereeareenteenreens 122
15.11.5 Medida y forma d€ PAGO .......c.oceiuieiiiiiieeieeecee ettt ettt ettt 122
15.12 Juego de incrustaciones SeNncCillo...................ccoooieiiiiiiiiiic s 122
15.12.1 DESCIIPCION ...ttt ettt ettt ettt eeae et e etaeereenteeaeeaeeereereenns 123
15.12.2  Procedimiento de €JECUCION ..........ccuooiiiiiiiieiieiet ettt ettt st eae s ennens 123
15.12.3  MALEIIAIES ...ttt ettt ns 123
T5.12.4  EQUIPO ottt ettt ettt et ettt ettt et e ereeereereenes 123
15.12.5  Medida y forma de PAGO .......ccoeiiieiiiiieiee ettt ettt ettt st ennens 123
6 ESPEUJOS ...ttt b b a ettt bbb seae et et e sttt et et senen 123
16.1 Espejo dmm biselado e instalado .....................c.oooiiiiiiiicc e 123
T6.1.1 DESCIIPCION ... .eitiitieieee ettt et et ettt et et e e b e e te et s e teesbeesbesesesbaesseesseensesreesseesseensennns 123
16.1.2 Procedimiento d& €JECUCION.............c.oooviiiieieceeceeeee ettt st abeee e 124
TB. 1.3 MALEIIAIES ... ettt et ettt ettt e a e st e bttt bt e et e st et e s ensense e nes 124
TB.1.4 EQUIPO ..ttt ettt ettt ettt e e ae sttt e st e b e st ese et en s et e es e st s e s e s et e b ent et e b es s s e s e st ebe b eneebensenin 124
16.1.5 Medida y fOrma d€ PAGO..........c.oovieiieeeeeieteeeee ettt et ettt ettt eae e 124
16.2 Espejo para Baino Discapacitados 4mm ....................c.ooieiiiiiiiiiicc s 124
T6.2.1 DESCIIPCION ...ttt ettt ettt e e et e et ettt e e aeeaeeetteeaeenaeenteeaeeereereenreens 124
16.2.2 Procedimiento de €JECUCION............ccooieiiiiieieieee ettt ebeebeeseesaesaens 125
16.2.3 MALEIIAIES ...ttt ettt sttt ettt ettt bttt enes 125
TB.2.4 EQUIPO ettt et ettt ettt et e et et e et teeae et e eraeereereereens 125
16.2.5 Medida y fOrma d€ PAgO.........ccocvieiiiiieiieieieieeteet ettt ettt ettt et et ss b e sbesbesbeese s 125
17 INSTALACIONES ELECTRICAS DE VOZ Y DATOS ..........ccootiieeiieieeeireeie ettt 125
171 Salidas de alumbBrado .................ooooiiiii e 125

17.1.1  Suministro e instalaciéon de salidas para iluminacién, incluye tuberia metalica emt,
accesorios, conductores,cajas de paso, mano de obra y todo lo necesario para su correcto
funcionamiento @ INStAlaCION. ..o e 125

17111 DESCIIPCION ..ottt ettt ettt et e e b e s teesbeesbeesbessaesaeesbeesseessesraesreaseenneenns 125
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17.1.1.2 Procedimiento de €JECUCION ...........ccoocviiiiiiiiecieeeeet ettt ettt sbe b 126
171 A3 MALEIIAIES ...ttt ettt sttt et s bt n b eens 126
T AT BEQUIPO .ottt ettt ettt ettt ettt et e et et e ettt et e et e eateereeereenteenes 126
17.1.1.5 Medida ¥ fOrma d€ PAgO ........ccocieiiieieeie ettt ettt sbeeteeseesaesaens 126

17.1.2 Suministro e instalacion de poste metalico de 6 m con brazo sencillo. Incluye brazo
metalico, accesorios de conexion y electrodo de puesta a tierra en la respectiva caja AP280.

126

T7.1.2.1 DESCIIPCION ..ottt ettt ettt ettt ettt e e b e e teesbeesseesbessaesreesseesseessesaaesreeseenseenns 127
17.1.2.2 Procedimiento d€ ©JECUCION .........cc.oovieuiiiiieieete ettt ettt ae e 127
17123 MALEIIAIES ...ttt ettt s b ettt s bbb st eb e ens 127
7124 BEQUIPO ..ottt ettt ettt ettt ettt et ettt e ereete et e et e ereeereenteenes 127
17.1.2.5 Medida ¥ fOrma d€ PAgO ........c.cooieiiieieiee ettt ettt sbe s ete e esaesaens 127
17.2.1 Suministro e instalaciéon de luminaria electrocontrol fluorescente t5 imperio 2x28
w/120 v. incluye todos los elementos para su correcto funcionamiento ....................ccccocoo.. 128
7. 2.1, 1 DESCIPCION ...ttt ettt et ettt et e et e e aeetteeteereenteenaeereeereere e 128
17.2.1.2 Procedimiento d€ ©JECUCION ..........c.covieiiiiiiiieete ettt ettt ss e 128
T7.2.0.3 MALEIIAIES ...ttt sttt ettt a ettt e bt ettt e bt eneeaeeneane e e e e eseee 128
17204 EQUIPO.....ovieietieecteieeeeet ettt ettt s ettt b et b et s st b s e s e bese st ese s ebes e s b e s ss s e s 128
17.2.1.5 Medida y fOrma d€ PAGO ........c.oouiiiieeeeeeee ettt eneens 128
17.2.2 Suministro e instalacién de luminariaelectrocontrol hermetica fluorescente 2x54 w/120
v. incluye todos los elementos para su correcto funcionamiento. ........................ccccocoein. 129
T7.2.2.1 DESCIIPCION ...ttt ettt ettt et ettt e et e e e e b e steesbeesbeesbessaesaeesaeesseessessaesreeseenseenns 129
17.2.2.2 Procedimiento de €JECUCION ...........ccocviiiiiiiiiiieeeeet ettt ettt st b 129
17.2.2.3 MALEIIAIES ...ttt ettt sttt ettt bbb n b eenes 129
7. 2.2.4 EQUIPO ..ottt ettt ettt ettt ettt ettt e et et ere et e te et e eateereeereenreenes 130
17.2.2.5 Medida ¥ fOrma d€ PAgO .........cocieiiieieieie ettt ettt sbeete e eseesaens 130
17.2.3 Suministro e instalaciéon de luminaria electrocontrol fluorescente t5 imperio 2x54
w/120 v. incluye todos los elementos para su correcto funcionamiento. .....................c.cco....... 130
T7.2.3.1 DESCIPCION ...ttt ettt et ete ettt e e aeetteeteereenteenaeereeereere e 130
17.2.3.2 Procedimiento de ©JECUCION .........cc.oovieiiiieieee ettt ettt ss e 130
17.2.3.3 MALEIIAIES ...ttt sttt sttt e bt ettt e bt en e eteeneane e e e e eneee 131
17.2.3.4 EQUIPO.....oeieitieeeieieteeet ettt ettt s ettt et b et b et sete st b b e s e bese st ese st et e s b ses s s ne s 131
17.2.3.5 Medida y fOrma d€ PAGO ........c.couiiiieeeeeeee ettt eaaen 131
17.2.4 Suministro e instalacién de luminaria sylvania panel led de 18 w incluye driver y
todos los elementos para su correcto funcionamiento. ..o, 131
T7.2.4.1 DESCIIPCION ..ttt ettt ettt ettt et e e e e e b e s teesbeesseesbessaesaeesaeesseessesaaesreeseenneenns 131
17.2.4.2 Procedimiento de €JECUCION ...........ccocviiiiiiiiiiieieeet ettt ettt ebe b et 132
17.2.4.3 MALEIIAIES ..ottt ettt s b et bttt b et n b eens 132
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P72, 4.4 EQUIPO ..ottt ettt ettt ettt e ettt et e et ettt et et e et e eateereeereenteenes 132
17.2.4.5 Medida y fOrma d€ PAgO ........ccooieiiieieiee ettt ettt ssesbesseeteeseesaesaans 132
17.2.5 Suministro e instalacion de luminaria de emergencia sagelux evolution evo-400.

incluye driver y todos los elementos para su correcto funcionamiento. ....................cccccceene. 132
T7.2.5.1 DESCIIPCION ...ttt ettt ettt et ettt ettt e et esteesbeesseesbessaesaeesseesseessessaesreeseenneenns 132
17.2.5.2 Procedimiento de ©JECUCION .........cc.ecvieiiiiiieieete ettt et ettt et 133
17.2.5.3 MALEIIAIES ...ttt sttt et a ettt e et et e e ettt eneeteeneene e e e e esees 133
17.2.5.4 EQUIPO....oouieitieecieieeetetet ettt ettt ettt et b et b et st s et b s se e bese st ese st et e s bt st n e s 133
17.2.5.5 Medida y fOrma d€ PAGO ........c.oouiiiieeeeeeee et ettt eneens 133

17.3.1  Suministro e instalacién de salida de interruptor sencillo, incluye tuberia conduit
tipo pvc de 3/4", tuberia, accesorios, interruptor de capacidadad 10 amperios, accesorios,
regata, resanes. conductor calibre 12 awg Ishf, hilo de continuidad, cajas galvanizado, con
tapa, conectores, aparatos, herramienta menor, mano de obra y todo lo necesario para

PUESTA BN USO.. ...ttt e et e et e e ste e et e e etae e teeeabaeeseeeateeaabeessbeesaseensseassseesseensseaseean 134
T7.3.1. 1 DESCIPCION ... ettt ettt et e et e et e etteeaeereeateenteereeereere e 134
17.3.1.2 Procedimiento de €JECUCION ...........ccoccviiiiiiiiiciieeet ettt ettt 134
173013 MALEIIAIES ...ttt ettt ettt e ettt s bbb n b eens 134
17,314 EQUIPO....ooeieitiee ettt s ettt b et b et s st b s e s e b s bt se sttt e s bt st s re s 134
17.3.1.5 Medida y fOrma d€ PAGO ........c.ooui ittt et eaaens 135

17.3.2  Suministro e instalaciéon de salida de interruptor doble, incluye tuberia conduit tipo
pvc de 3/4", tuberia, accesorios, interruptor de 10 amperios, aparatos, regata, resanes.
conductor calibre 12 awg Ishf, hilo de continuidad, cajas galvanizado. con tapa, conectores,

aparatos, herramienta menor, mano de obra y todo lo necesario para puesta en uso. .......... 135
T7.3.2.1 DESCIIPCION ...ttt ettt ettt ettt ettt e e b e e teesbeesseesbessaesaeesaeesseessesaaesreeseenneenns 135
17.3.2.2 Procedimiento de ©JECUCION ...........coocviiiiiiiiiciieeeeet ettt ettt b 135
17.3.2.3 MALEIIAIES ...ttt ettt ettt ettt ettt s bt ea st b eens 136
T7.3.2.4 BEQUIPO....ccoiiieeiiiieiettettetet ettt ettt ettt st e st e b e b e b e e s e ebeeteeteesaestessessesseebeeseeseeseaseensensensesensens 136
17.3.2.5 Medida ¥ fOrma A€ PAGO ......c.eoueiiiieiiieee ettt st 136

17.3.3  Suministro e instalacion de salida de interruptor conmutable, incluye tuberia
conduit tipo pvc de 3/4", tuberia, accesorios, interruptor de 10 amperios, aparatos, regata,
resanes. conductor calibre 12 awg Ishf, hilo de continuidad, cajas galvanizado. con tapa,
conectores, aparatos, herramienta menor, mano de obra y todo lo necesario para puesta en
uso. 136

T7.3.3. 1 DESCIIPCION ..ottt ettt ettt et ettt ettt e et e s te e st e esseesbessaesaeesaeesseessesraesreeseenseenns 136
17.3.3.2 Procedimiento de ©JECUCION .........cc.eovieeiiiiieieee ettt ettt et 136
17.3.3.3 MALEIIAIES ...ttt sttt a ettt e et ettt e b e e st ebeeneene e e e e enees 137
17.3.3.4 EQUIPO ..ottt ettt ettt bt b et b et b et se e b et st ese bt b et s s s e s 137
17.3.3.5 Medida y fOrma d€ PAgO .........coccieiiieieiee ettt ettt sbe e seesaesaens 137

17.3.4 Suministro e instalacidon de salida para sensor de proximidad tecnologia dual
(ocupacion e iluminacion) 360° cobertura instalacion a techo cobertura 22 ft horizontal a 8 ft
de instalacion vertical , CONEXION @C. .............c.cc.oeiiiiiiiiciceee e e 137
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T7.3.4.1 DESCIPCION ... ettt et ettt ete et et e e aeetteeteeaeenteenteereeereere e 137
17.3.4.2 Procedimiento de ©JECUCION ...........cocviiiiiiiiiiiceeeet ettt ettt st 138
17.3.4.3 MALEIIAIES ..ottt ettt ettt et bttt s b et b et n b sens 138
T7 .34 4 BEQUIPO ..ottt ettt ettt et ettt ettt e et et e et et e teeteeateereeereenteenes 138
17.3.4.5 Medida y fOrma d€ PAgO .........cooieiiieieiee ettt ettt b e eseete e esaesaens 138
17.4 Salida toMACOITIENEES ..ottt ne s 138
17.41 Suministro e instalaciéon de salidas para tomacorrientes monofasicas con polo a
tierra en cable 12 Ishf. aparato o tomay consumibles....................c.ccoooooiiiiiiie, 139
T7.4.1.1 DESCHIPCION ...ttt ettt ettt et ettt ettt e e b e e teesbeesbeesbessaesaeesseesseessesraesreeseenseenns 139
17.4.1.2 Procedimiento d€ ©JECUCION ..........c.oovieeiiirieieee ettt ettt ere et 139
T7.4.10.3 MALEIIAIES ...ttt ettt et a ettt e et ettt e ebeeneeseeneeneeneeneenees 139
7414 BEQUIPO ...ttt ettt ettt et et e ettt e et e et et e ett e reete et e eateereeereenteenes 139
17.4.1.5 Medida ¥ fOrma d€ PAgO ........ccooieiiieieiee ettt ettt e s eteeseesaesans 140
17.4.2 Suministro e instalacion de salidas para tomacorrientes regulada monofasicas de
15 amp con polo a tierraen cable 12 awg Ishf .................ccccooiiiiiiii 140
T7.4.2.1 DESCIIPCION ...t ettt ettt et e et e e te vt et e e aeetteeteeteenteenteereeereere e 140
17.4.2.2 Procedimiento de €JECUCION ...........ccooviiiiiiiieiiceeet ettt ebe b 140
17.4.2.3 MALEIIAIES ..ottt ettt et s b et st et b et st n b eens 141
17 4. 2.4 EQUIPO.....ouiiotiiicieieeeeetet ettt ettt et ettt et b et b et st sete st b s e s s b ese s sese st et s b eses s s e s 141
17.4.2.5 Medida y fOrma d€ PAGO ........c.oouiiiieeeeeeeee ettt ettt eanens 141
17.4.3 Suministro e instalaciéon de salidas para tomacorrientes monofasicas gfci con polo
atierraen cable 12 ISKf..............c.oco ottt st 141
T7.4.3.1 DESCIIPCION ...ttt ettt ettt et ettt et e et e s teesbeesseesbessaesaeesteesseessesnaesresseenseenns 141
17.4.3.2 Procedimiento de ©JECUCION .........cc.eciieuiiiiieieete ettt ettt et e 142
T7.4.3.3 MALEIIAIES ...ttt sttt et a ettt e e e ettt e b e e st eneeneane e e e e eseee 142
TT4.3.4 EQUIPO ..ottt ettt ettt ettt ettt et e et et ettt et e et e et ereeereenreenes 142
17.4.3.5 Medida y fOrma d€ PAgO .........cocieiiieieiee ettt ettt sb e sbeeteeseesaesaens 142

17.5.1  Suministro e instalacion de tablero 2f de autosoportar para tablero general de
acometidas, con totalizador principal de 2x300 amp, 2 protecciones de 2x100 amp, 1

protecciones de 2x150 amp y 1 protecciones de 2x80 amp. ...........cccccoeeeieiiieieieiecieieeee 142
7.5 1.1 DESCIIPCION ... ettt ettt e et e v e vt et e et e etteeteeteenteenteereeereere e 143
17.5.1.2 Procedimiento de €JECUCION ...........ccooviiiiiiiiieiceet ettt 143
T7.5.1.3 MALEIIAIES ...ttt ettt a ettt e b e ettt e bt eneeae e st ene e e e e eseee 143
17.5. 1.4 EQUIPO....oouiitiieceeieteeetet ettt ettt e b et b et st s et b s e s et ese b sese st et e s s ses s s s s 144
17.5.1.5 Medida y fOrma d€ PAGO ........c.oouiiiieeeeeeee ettt e e ennens 144
17.5.2 Suministro e instalacién de tablero 2f de autosoportar para tablero general

regulada, con totalizador principal de 1x100 amp, y 2 protecciones de 2x50 amp .................. 144
T7.5.2.1 DESCIIPCION ...ttt ettt ettt ettt et et eetbesteesbeesseesbessaesaeesaeesseessesaaesreeseenneenns 144
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17.5.2.2 Procedimiento de €JECUCION ...........ccocviiiiiiiieeii ettt ettt et eb e 144
17.5.2.3 MALEIIAIES ...ttt ettt et sttt bttt b et n b eenis 145
T7.5.2.4 BEQUIPO ..ottt ettt ettt ettt ettt et e et et ettt et e et e eateereeereenreenes 145
17.5.2.5 Medida ¥ fOrma d€ PAgO .........cocieiiieieieie ettt ettt beete e esaesaens 145
17.5.3 Suministro e instalacion de tablero 2f de empotrar para tablero general regulada

piso 1y 2, con totalizador principal de 1x50 amp, y 9 protecciones de 1x20 amp.................. 145
T7.5.3.1 DESCIIPCION ...ttt ettt ettt et ettt ettt e et e s te e st e esbeesbessaesaaesbeesseessesnaesresseenneenns 145
17.5.3.2 Procedimiento d€ ©JECUCION .........cc.oovieuiiiiieieee ettt ettt as e 146
17.5.3.3 MALEIIAIES ...ttt ettt e a ettt e et ettt e ebeeneebeeneene e e e e enees 146
17.5.3.4 EQUIPO.....cuieitieeciieieeeet ettt ettt et b et b et s et e b b e st se st ese ettt b et s enene s 146
17.5.3.5 Medida y fOrma d€ PAGO ........c.ooiiiieeeeeeee ettt eaaens 146

17.5.4 Suministro e instalacion de tablero 2f de empotrar para bombas de agua potable,
con las siguientes protecciones: totalizador principal de 2x50 amp y 2 protecciones de 2x50
amp. 147

T7.5.4.1 DESCIIPCION ...ttt ettt et et e et e v e vt et e et e etteeteeaeenteenteereeereere e 147
17.5.4.2 Procedimiento de ©JECUCION ...........ccoocviiiiiiiieciiceeet ettt ettt st 147
17.5.4.3 MALEIIAIES ..ottt ettt et b ettt ettt bbb st b e ens 148
7544 EQUIPO ...ttt ettt ettt ettt ettt ettt et et ettt et et e et e eateereeereenteenes 148
17.5.4.5 Medida y fOrma d€ PAGO ........c.oouieiieeeeeee ettt eaeens 148
17.5.5 Suministro e instalacion de tablero 2f de empotrar para tablero normal piso 1, con
totalizador principal de 2x100 amp y 20 protecciones de 1x20 amp. ............cccccvevvecieieeeenennn. 148
T7.5.5.1 DESCIIPCION ...ttt ettt ettt et ettt e et e s teesbeesseesbessaesaeesteesseessessaesreeseenneenns 148
17.5.5.2 Procedimiento de ©JECUCION .........cc.ocvieuiiiiiieee ettt ettt et 149
T7.5.5.3 MALEIIAIES ...ttt ettt e e ettt e ettt ettt e eneeneeneene e e e e eeeee 149
17.5.5.4 EQUIPO.....cuiiitiiicieiceeeiet ettt ettt ettt bt b et st s et b b e s et et e s et ese s et et beses s s ene s 149
17.5.5.5 Medida ¥ fOrma d€ PAgO .........coccieiiieieiee ettt ettt te e esaesaens 149
17.5.6  Suministro e instalacion de tablero 2f de empotrar para tablero normal piso 2, con
totalizador principal de 2x150 amp y 26 protecciones de 1X20 amp. .............c.ccoeevevieverierecenene 149
T7.5.6.1 DESCIIPCION ...ttt ettt et e et e v e et e e e aeettesteereenteenaeereeereere e 150
17.5.6.2 Procedimiento de ©JECUCION ...........cooviiiiiiiiiciceeet ettt ettt st s 150
17.5.6.3 MALEIIAIES ...ttt ettt et s b ettt s bbb st b eens 150
T7.5.8.4 EQUIPO ..ottt ettt et ettt ettt et et ete et e ae et et e ereeereenteenes 151
17.5.6.5 Medida y fOrma d€ PAGO ........c.ooiimiiieeeeeee ettt eanen 151
17.5.7 Suministro e instalacion de tablero 2f de empotrar para tablero normal bloque a,
con totalizador principal de 2x80 amp y 16 protecciones de 1x20 amp. .............cccceevrerennnn. 151
T7.5.7.1 DESCIIPCION ...ttt ettt et et te et et b e e b e s teesbeesseesbessaesaeesaeesseessesaaesreeseenneenns 151
17.5.7.2 Procedimiento d€ ©JECUCION ..........c.oovieuiiciiiieee ettt ettt e ae e 151
T7.5.7.3 MALEIIAIES ...ttt sttt et a ettt e bt ettt e beeneebeeneene e e e e enees 152
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7574 BEQUIPO ...ttt ettt ettt ettt et e et e ettt e et e et e e aaeeteeeteete et e eateereeereenreenes 152
17.5.7.5 Medida y fOrma d€ PAgO ..........coocieiiieieiee ettt ettt sseeteeseesaesaens 152
17.5.8  Suministro e instalacion de tablero 2f de empotrar para tablero regulado bloque a,

con totalizador principal de 2x20 amp y 2 protecciones de 1x20 amp. ...........c.cccoeevveerereiennns 152
T7.5.8.1 DESCIIPCION ...ttt ettt ettt et ettt e b et e et esteesbeesbeesbessaesasesteesseessesnaesreeseenseenns 152
17.5.8.2 Procedimiento de ©JECUCION .........cc.ocvieuiiiriiieete ettt ettt et 153
T7.5.8.3 MALEIIAIES ...ttt ettt a e et e bt ettt ebeeneeeeeneene e e e e eseee 153
17.5.8.4 EQUIPO.....ceieitiiiciicteeetet ettt ettt s ettt et b et b et b et b b se e b s st ese s bt e s bt s s s re s 153
17.5.8.5 Medida y fOrma d€ PAGO ........c.oouiimiieeeeeeeee ettt eaaens 153
17.6  Comunicaciones Y teleViSiON ..................oc.ooiiiiiiiieceeeeee e 154

17.6.1  Salida voz y datos (voz ip) incluye cable utp categoria numero 6, accesorios,
conductores, cajas de paso, mano de obra y todo lo necesario para su correcto

funcionamiento @ INStAlaCION ... s 154
T7.6. 1.1 DESCIIPCION ...ttt ettt ettt ete v e et e et eeteeeaeeveenteenteereeereereenns 154
17.6.1.2 Procedimiento de €JECUCION ...........ccoooviiiiiiiiiciiceeeet ettt st 154
T7.6. 1.3 MALEIIAIES ...ttt ettt sttt ettt bbb n b eenes 154
7.8 1.4 EQUIPO ..ottt ettt ettt ettt ettt et et ettt e te et e et e ereeereenreenes 154
17.6.1.5 Medida ¥ fOrma d€ PAgO ........ccoccieiiieieiee ettt ettt sseete e esaesaens 155
17.6.2 Bandeja comunicaciones tipo ducto cerrado con division 60/40 (datos, fuerza),

400mmMXB0MM (ramMOS 3M) ....oooiiiiiiceee ettt ettt ettt 155
T7.6.2.1 DESCIIPCION ...ttt ettt ettt et ettt et e e e e b e s teesbeesseesbessaesreesaeesseessesaaesreeseenseenns 155
17.6.2.2 Procedimiento de ©JECUCION ..........c.oovieeiieiiiieee ettt ettt 155
T7.6.2.3 MALEIIAIES ...ttt sttt et a ettt e et ettt e b e eaeebeeneane e e e e eeees 156
17.6.2.4 EQUIPO.....cuieitieieieieteeetet ettt ettt ettt b et b et st es et b b se e bese st ese st et e e b e ses s s s s 156
17.6.2.5 Medida y fOrma d€ PAGO ........c.oouiimiieeeeeee ettt ennens 156
17.6.3 Canaleta perimetral métalica 60mmx40mm (Tramos 3M) ...............ccceevriiveneneceenene, 156
T7.6.3.1 DESCIIPCION ... ettt ettt et ete et et eeaeettesteereeateenteereeereeare e 156
17.6.3.2 Procedimiento de ©JECUCION ...........coocviiiiiiiiiiiceet ettt ettt 157
17.6.3.3 MALEIIAIES ...ttt ettt et sttt s bbb n b ens 157
T7.6.3.4 EQUIPO ..ottt ettt ettt ettt ettt et eae et e ae et et ereeereenteenes 157
17.6.3.5 Medida y fOrma d€ PAgO ........ccocieiiieieiece ettt ettt sb e sbe et seesaesaens 157
17.6.4 Gabinete de comunicaciones de 22 ur puertas desmontables frontal tipo malla.

incluye ventiladores de 4", ...ttt eaeen 157
T7.6.4.1 DESCIIPCION ...ttt ettt ettt ettt et et b e e tb e e teesbeesseesbessaesaeesseesseessessaesreeseenneenns 157
17.6.4.2 Procedimiento de ©JECUCION .........cc.eevieuiiiiiiieee ettt ettt e ss e 158
T7.6.4.3 MALEIIAIES ...ttt ettt et a ettt e et ettt e bt eneebeeaeene e e e e enees 158
17.6.4.4 EQUIPO.....coiitieiieiceeeetet ettt ettt ettt b et b et s st s b b e s et ese s s et ettt e e s e s s s s ne s 158
17.6.4.5 Medida y fOrma d€ PAGO ........c.oouiimiieeeeeeee ettt et e e eanens 158
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17.6.5 Unidad de distribucion de potencia (pdu) certificada...................c..cocoeeiiinvenenenn. 158
T7.6.5.1 DESCIIPCION ...ttt ettt ettt et ete e et eeaeetteeteereenteeateereeereere e 158
17.6.5.2 Procedimiento de €JECUCION ...........ccoccviiiiiiiiiiceee ettt ettt ebe b 159
17.6.5.3 MALEIIAIES ..ottt ettt et ettt s bbb st b eens 159
T7.8.5.4 EQUIPO ..ottt ettt ettt ettt ettt et e et ete et et e et et e ereeereenteenes 159
17.6.5.5 Medida y fOrma d€ PAGO ........c.oouiimiieeeeeeeee ettt ettt enaens 159
17.6.6 Bandejas deslizables ventiladas para soportar equipos que no puedan ser

instalados directamente en el rack..................ocooiiiii e 159
T7.6.6.1 DESCIIPCION ...ttt ettt ettt ettt et e e et e e teesbeesbeesbeesaesaeesseesseessesraesreeseenneenns 160
17.6.6.2 Procedimiento de €JECUCION .........cc.oovieiiiiiieieee ettt ettt et 160
T7.6.6.3 MALEIIAIES ...ttt ettt a e et e bt ettt bt e st eneeneene e e e e e e e 160
T7.6.6.4 EQUIPO ...ttt ettt ettt et ettt et et ettt e te et e et e ereeereenteenes 160
17.6.6.5 Medida y fOrma A€ PAGgO ......c.evveiiiieiiieee ettt st 160
17.6.7  Organizador horizontal MONOMAICa ..............ccooeiiiiiiii e 160
T7.6.7. 1 DESCIIPCION ...ttt ettt ettt sbe e teeteete e st essesbesbesseebeeseeseeseessessensensesessensenns 161
17.6.7.2 Procedimiento de ©JECUCION ...........cooviiiiiiiiiiceeeee ettt ettt ebe b 161
T7.6.7.3 MALEIIAIES ..ottt ettt et b ettt bbb n s sens 161
T7.6.7 .4 BEQUIPO.....c.ooiiiiiieiieteeetette ettt ettt ettt et est s e b e b e e s e ebeeseetsasaessassessesbesbeeseeseessasaessessensessansenns 161
17.6.7.5 Medida y fOrma d€ PAGO ........c.ooui ettt e e eneens 161
17.6.8 Patch panels de 24 puertos cat. 6-a..................cccocoeiieiieiiece e 162
T7.6.8.1 DESCIIPCION ...ttt ettt ettt ettt e et e et esteesbeesseeabessaesaeesteesseessessaesreeseenseenns 162
17.6.8.2 Procedimiento de ©JECUCION .........cc.eevieviiiiiiieee ettt ettt e e ss e 162
T7.6.8.3 MALEIIAIES ...ttt ettt ettt a e et e et ettt bt e aeebeeneene e e e e eeeee 162
17.6.8.4 EQUIPO ..ottt ettt s ettt b et b et b et b et se bt st es et et b et s s s s 162
17.6.8.5 Medida y fOrma d€ PAGO ........c.oouiimiieeeeeeee ettt ennens 162
17.6.9 Patch cords categoria 6-a longitud 1,5 mblue...................ccoooviiniiiiiiie, 163
17.6.9.1 DESCIIPCION ..ottt ettt ettt s be et e teete e st e st esbesbesseebesaeeseeseessessessansessessessenns 163
17.6.9.2 Procedimiento de €JECUCION ...........ccooviiiiiiiiiiieeet ettt ettt bt 163
17.6.9.3 MALEIIAIES ..ottt ettt sttt et b et s et n b eens 163
T7.6.9.4 EQUIPO ..ottt ettt ettt ettt ettt ettt et et ettt e te et et e ereeereenteenes 163
17.6.9.5 Medida y fOrma d€ PAgO ........c.ooieiiieieiee ettt ettt sseete e enaesaens 163
17.6.10 Patch cords categoria 6-a longitud 3m blue....................ccooooiiiiiiiii 164
17.6.10.1 DESCHIPCION ...ttt ettt ettt et e e beesbeessests e seesaeerseessesreesseenseens 164
17.6.10.2 Procedimiento de €JECUCION ...........ccocouieiiiiiiieeeeee ettt v e 164
17.6.10.3 MATEIIAIES ...ttt ettt ettt e a e s eesae bt ebeene e st et e e e aeeseentenes 164
17.6.10.4 EQUIPO.....ouiitiiiicieiiiet ettt ettt bbbttt eb et ess bt es s et e s b s esessebese s sese s ebesens 164
17.6.10.5 Medida y fOrma d€ PAGO .........c.ocuiiuieeieiceeeeeeete ettt ettt ettt et et 164
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17.6.11 Pruebas de par trenzado balanceado - certificacion de canal (todas las salidas). 165

T7.6. 11,1 DESCIIPCION ...ttt et ettt ettt ettt e e vt e eve e e e etaeeateereeereeaeeerteereeereereenns 165
17.6.11.2 Procedimiento de €JECUCION ............cceviiviiiiieiieiiei ettt ettt sae b vt seesaenaens 165
T7.6.11.3 MALEIIAIES ...ttt ettt sttt ettt b et s e st sbensens 165
T7.6. 114 EQUIPO ...ttt ettt ettt et ettt e ett e te et e et e e ateeateeteete et e enteereeereeareenes 165
17.6.11.5 Medida y fOrma d€ PAGO .........coomiieeeeeeee ettt ettt eneens 165
17.6.12 Planos y documentacion para la administraciondelared................................... 166
T7.6.12.1 DESCHIPCION ...ttt ettt ettt et e te e beesbeetsesbs e seesaeenseessesreesseenseenes 166
17.6.12.2 Procedimiento de €JECUCION ...........cc.couieiiiiiicieeeeee ettt v e 166
17.6.12.3 MATEIIAIES ...ttt ettt ettt a e st e et bt e beeae e st et e e e aeeseente e 166
17.8.12.4 EQUIPO ..ottt ettt bbbttt b et s s e bt es bbb e s b b ese st ebese s tete st ebeseas 166
17.6.12.5 Medida y fOrma d€ PAGO .........c.oouiiuieieiceeeeeeeeee ettt ettt ettt et et 166
17.6.13 Switches x 24 puertos, garantia, instalacion, configuracion. .................................. 167
T7.6.13.1 DESCHPCION ...ttt et ettt et v e e e e vt eaeeeae et e eaaeereeereeeaeenns 167
17.6.13.2 Procedimiento de €JECUCION ............ccoiiiiiiiieicieeeee ettt esaes 167
17.6.13.3 MAEIIAIES. ...ttt ettt bbbt e st snensenes 167
T7.6.13.4 EQUIPO. ..ottt ettt ettt ettt et sae b e et e te st e st esbessesbessesbeseeseseessessessassensessensenns 167
17.6.13.5 Medida y fOrma d€ PAgO .........coeieiieiiieieieee ettt vt ettt et et sb s e ebesbeereeae e 167
17.7 Conductores para circuitos alimentadores en baja tension. ......................cccocoeveeninn. 167

17.7.1  Suministro e instalaciéon de alimentador 2f en cable doble de tipo awg Ishf cu
2/0x(f)+2/0x(n)+4x(t). incluye terminales ponchables tipo ojo estafiada, marquillas,

consumibles. y todos los elementos para su correcto funcionamiento. ................................ 168
T7.7.1.1 DESCIIPCION ..ttt ettt ettt et ettt ettt e e b e s teesbeesseesbessaesaeesaeesseessesraesreeseenseenns 168
17.7.1.2 Procedimiento d€ ©JECUCION .........cc.oovieiiiiieeete ettt et ettt et et 168
P77 0.3 MAEEIIAIES ...ttt ettt ettt s ettt e b e ettt et e eneeaeeneane e e e e eeeee 168
7.7 A4 BEQUIPO ...ttt ettt ettt et e et e ettt e et e et e e aeeeteeereeae et e eaaeereeereenreenes 168
17.7.1.5 Medida ¥ fOrma d€ PAgO .........cooieiiieieiee ettt ettt b bbb steeseesaesaens 168

17.7.2 Suministro e instalacion de alimentador 2f 2/0x(f)+2/0x(n)+6x(t) awg Ishf cu. incluye
terminales ponchables tipo ojo estafiada, marquillas, consumibles. y todos los elementos

para su correcto FUNCIONAMIENTO. ..................c.ooiiii et 169
T7.7.2.1 DESCIIPCION ... ettt ettt et te v et eeaeetteeteeaeenteeateereeereere e 169
17.7.2.2 Procedimiento de ©JECUCION ...........ccooviiiiiiiiii ettt ettt 169
T7.7. 2.3 MALEIIAIES ...ttt ettt et e sttt e b e ettt e bt eseebeeneene e e e e esees 169
177 . 2.4 EQUIPO.....oeieitiiicieieeeeeet ettt ettt ettt ettt b et b et st s et st b b ese s ebese e st es e s et es e s s esessesese s 169
17.7.2.5 Medida y fOrma d€ PAGO ........c.oouiimiieeeeeeee ettt e et eneens 169

17.7.3  Suministro e instalaciéon de alimentador 3f 2/0x(f)+2/0x(n)+6x(t) awg Ishf cu. incluye
terminales ponchables tipo ojo estafiada, marquillas, consumibles. y todos los elementos
para su correcto fuNCIONAMIENTO. ... 170
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T7.7.3.1 DESCHPCION ... ettt et e et e v e ettt eeaeetteeteereenteeateereeereere e 170
17.7.3.2 Procedimiento de €JECUCION ...........c.ooviiiiiiiiiciiceeeet ettt ettt ebe b 170
17 7.3.3 MALEIIAIES ..ottt ettt sttt s bbb s s sens 170
7734 BEQUIPO ..ottt ettt ettt et ettt ettt e et et e eaeeereete et e eateereeereenteenes 170
17.7.3.5 Medida ¥ fOrma d€ PAgO .........coccieiiieieiee ettt ettt beete e esaesaens 170

17.7.4 Suministro e instalaciéon de alimentador 2f 1/0x(f)+1/0x(n)+8x(t) awg Ishf cu. incluye
terminales ponchables tipo ojo estafiada, marquillas, consumibles. y todos los elementos

para su correcto fuNCIoONAMIENTO. ... 171
T7.7.4.1 DESCIIPCION ...ttt ettt ettt ettt ettt ea b e et e s teesbeesseesbessaesaeesaeesseessesraesreeseenseenns 171
17.7.4.2 Procedimiento d€ ©JECUCION .........cc.oeiieuiiiieieteeeeet ettt ettt et ns e 171
T7.7.4.3 MALEIIAIES ...ttt ettt a ettt e bt ettt e bt eneeseeneaneeneeneeseee 171
7.7 A4 BEQUIPO ...ttt ettt ettt ettt et e et e ettt e et e et e e aeeeteeteeeaeeteeateereereenreenes 171
17.7.4.5 Medida ¥ fOrma d€ PAgO ........ccooieiiieieiee ettt ettt esbasseeteeseesaesaens 171

17.7.5 Suministro e instalacion de alimentador 2f 2x(f)+2x(n)+8x(t) awg Ishf cu. incluye
terminales ponchables tipo ojo estafiada, marquillas, consumibles. y todos los elementos

para su correcto fUNCIONAMIENTO. ....................ooiiiii et 172
T7.7.5.1 DESCIIPCION ...ttt ettt ettt e et ete et e et eeaeeateeteereeateenteereeereeareenns 172
17.7.5.2 Procedimiento de €JECUCION ...........ccocoviiiiiiiiiiiceeet ettt ettt 172
T7.7.5.3 MALEIIAIES ...ttt sttt h et a ettt e bt ebe et et e eaeebeeneene e e e e eseee 172
17754 EQUIPO ..ottt ettt ettt ettt e b et b et st s et b s e s e bese bt ese st et e s s e s st s s s 172
17.7.5.5 Medida y fOrma d€ PAGO ........c.ooui ittt e e enaens 172

17.7.6  Suministro e instalaciéon de alimentador 2f 4x(f)+4x(n)+8x(t) awg Ishf cu. incluye
terminales ponchables tipo ojo estafiada, marquillas, consumibles. y todos los elementos

para su correcto fuNCIoONAMIENTO. ... 173
T7.7.6.1 DESCIIPCION ...ttt ettt et e et e v e et e et eeaeeteesteereenteenteereeereereenns 173
17.7.6.2 Procedimiento de €JECUCION ...........ccoocviiiiiiiiicii ettt ettt 173
17 7.6.3 MALEIIAIES ...ttt ettt ettt s b et s et b et st n b eens 173
T7.7 6.4 BEQUIPO.....c.ooeiiiiiieiietietetett ettt ettt ettt sb b e b e b e e b e ebeeteeteasaestesbessessesbeebeebeessasaessessensesensens 173
17.7.6.5 Medida y fOrma d€ PAgO ........ccooieiiieieiee ettt ettt ebe et seesaesaens 173

17.7.7  Suministro e instalacion de alimentador 2f 6x(f)+6x(n)+10x(t) awg Ishf cu. incluye
terminales ponchables tipo ojo estafiada, marquillas, consumibles. y todos los elementos

para su correcto fuNCIONAMIENTO. ... 174
T7.7.7.1 DESCIIPCION ..ottt ettt ettt ettt e e et eetbeeteesbeesseesbessaesaeesaeesseessesraesreeseenseenns 174
17.7.7.2 Procedimiento d€ ©JECUCION ..........c.eovieeiiiiiiieete ettt ettt et ne e 174
T7.7.7.3 MALEIIAIES ...ttt sttt et a ettt e bt et e et ebeeneeaeeneeneene e e esees 174
U777 4 EQUIPO.....ouieitieieieieeeeeeete ettt et ettt et b et b et st st b s e s e b ese e st ese s et ese s b esessesene s 174
17.7.7.5 Medida y fOrma d€ PAGO ........c.oouiimiieeeeeeeee ettt e e ennens 174

17.7.8  Suministro e instalaciéon de alimentador 2f 8x(f)+8x(n)+10x(t) awg Ishf cu. incluye
terminales ponchables tipo ojo estafiada, marquillas, consumibles. y todos los elementos
para su correcto fUNCIONAMIENTO. ..................c.ooiiiii et 175
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T7.7.8.1 DESCIPCION ...ttt ettt et et e et te et e et e et e etteeteeveenteenteereeereere e 175
17.7.8.2 Procedimiento de €JECUCION ...........ccocviiiiiiiiiciceeet ettt ettt ebe b 175
1T 7.8.3 MALEIIAIES ..ottt ettt s b ettt bbb n b eens 175
7.7 8.4 EQUIPO ...ttt ettt ettt ettt ettt e et e et et e ere et et e et e et e ereeereenreenes 175
17.7.8.5 Medida y fOrma d€ PAgO ........ccocieiiieieiee ettt ettt sbeete e enaesaens 176

17.7.9  Suministro e instalaciéon de alimentador 2f en cable 10x(f)+10x(n)+10x(t) awg Ishf
cu. incluye terminales ponchables tipo ojo estafada, marquillas, consumibles. y todos los

elementos para su correcto funcionamiento. .......................c.oooiiiiiic 176
T7.7.9.1 DESCIIPCION ...ttt ettt ettt ettt et e e et e s teesbeesseesbessaesaeesaeesseessessaesreaseenseenns 176
17.7.9.2 Procedimiento de ©JECUCION .........cc.ocvieiiiciieieee ettt ettt sa e 176
T7.7.9.3 MALEIIAIES ...ttt ettt et a ettt e et eb e ettt e st eaeeneane e e e e eneee 176
TT.7.9.4 BEQUIPO ..ottt ettt ettt ettt et et e ettt e et e et e e at e ete et et e et e eateereeereenteenes 176
17.7.9.5 Medida Yy fOrma d€ PAgO ........ccooieiiieieiee ettt ettt ss e sbeete e esaesaens 177
17.8  APantallamiento................c.oooiiiiiiiie e et 177
17.8.1  Alambrén de aluminio de 8 mm de diametro (anillo cubiertas)...................ccc.c........ 177
T7.8. 1.1 DESCIIPCION ...ttt ettt ettt e v e ettt e et e eateereeaeeateeateereeereere e 177
17.8.1.2 Procedimiento de €JECUCION ...........ccooviiiiiiiiiiceeet ettt bbb e 177
T7.8.1.3 MALEIIAIES ...ttt ettt sttt s bbb n b eens 177
178,114 EQUIPO ...ttt ettt ettt ettt et et et e st s et e st s es s et e s entese s e st es et entebeesesa s et eneenensenn 177
17.8.1.5 Medida y fOrma d€ PAGO ........c.oouiiiieeeeeee ettt eanens 178
17.8.2 Cable de aluminio de 1/0 de diametro para bajantes ...................ccccocevviieeccceeeenn. 178
T7.8.2.1 DESCIIPCION ..ottt ettt ettt et et ettt ab e et esteesbeesseesbessaesaeesaeesseessesaaesreeseenseenns 178
17.8.2.2 Procedimiento de ©JECUCION .........cc.oovieuiiiiieieete ettt et et 178
T7.8.2.3 MALEIIAIES ...ttt ettt a ettt e bt ettt e bt eneeaeeneene e e e e eeeee 178
T7.8.2.4 EQUIPO ...ttt ettt ettt ettt et e e s et te e st e s et es e s es s es e s ensese s enses et enteteebesa s enseneenensenen 178
17.8.2.5 Medida y fOrma d€ PAgO ........ccooieiiieieiee ettt ettt beete e esaesaens 179
17.8.3  Aislador plastico para anillo de alambrén de 8mm en cubiertas.................................. 179
T7.8.3. 1 DESCHPCION ... ettt ettt ettt ettt e v e et e et e etteeteereeateeaaeereeereereenns 179
17.8.3.2 Procedimiento de ©JECUCION ...........ccoocviiiiiiiiicii ettt ettt bbb e 179
17.8.3.3 MALEIIAIES ...ttt ettt ettt b bbb s b eens 179
T7.8.3.4 EQUIPO ..ottt ettt ettt ettt ettt et et ettt e a e et e et e ereeereereenes 179
17.8.3.5 Medida y fOrma d€ PAgO ........ccooieiiieieiee ettt ettt ebe et enaesaens 180
17.8.4  Grapa universal cruz/ paralela en aluminio cable 8 a 10 mm ref powercol ref: p1276

o similar para unir tramos de alambron. ......................ccooiiiic e 180
T7.8.4.1 DESCIIPCION ...ttt ettt ettt et ettt e et e s teesbeesseesbessaesaeesaeesseessessaesreeseenseenns 180
17.8.4.2 Procedimiento de ©JECUCION .........cc.ecvieuiiiieieeie ettt ettt 180
T7.8.4.3 MALEIIAIES ...ttt ettt e e ettt e et ebe ettt e eneeteeneene e e e e esees 180
T7.8.4.4 EQUIPO ...ttt ettt ettt ettt ettt et e st et e st es et ese s esses e s ensese s e st es et ent et e esesa s enseneenensenen 180
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Procedimiento de €JECUCION .............ocioiiiiiieieeeee e
MALEIIAIES ...ttt sttt b ettt ae s
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Procedimiento d€ €JECUCION ............oceeiiiiieiieece et e
MALEIIAIES ...t ettt st ettt ettt et et en e st e e e aenas
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MALEIAIES ... ettt ettt ettt e et eeae s eaeeenaeeans

Medida y fOrma d€ PAGO .......cveiiiiiiiieeee ettt bt
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MALEIIAIES ...ttt ettt st et b ettt e et en e en et e e aeanas

DESCIIPCION ... ettt ettt ettt ete et e et et e eteeere et e ereeeraens
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DESCIIPCION ... ettt ettt et e ettt e et e et e et e teeereereereeeraens
Procedimiento d€ €JECUCION ............ccveiiiiiciicece et
MALEIIAIES ...ttt ettt st ettt et et et es st e e teeaenas
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18.3.7.5.
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18.3.9.2.
18.3.9.3.
18.3.9.4.
18.3.9.5.

18.3.10.

UNIVEISal HG 2 7.ttt sttt
DESCIIPCION ... ettt ettt et et e e e te et et et e eteeere et e ereeeraens
Procedimiento de €JECUCION .............ocioiiiiiieieeeee e
MALEIIAIES ...ttt sttt b ettt ae s

DESCIIPCION ... ettt ettt ettt eae et e et et e teeere et e ereeereens
Procedimiento de €JECUCION ...........c.cciviiiiieieeeceee e
MALEIIAIES ...ttt et ettt ettt e b e b e e be st e teebeeteesb e st et b esbesbenbesenns

Medida y fOrma d€ PAGO .......cveiiiiiiiieeee ettt bt
Tuberia HG % 7 SCH=40 ............ccooiiieiieeeeee ettt esenas
DESCIIPCION ...ttt ettt te e be e te e e taesteesaeeaseeseeesaesteebeenseereereen
Procedimiento d€ €JECUCION ............ocveiiiiieiecece ettt
MALEIIAIES ...ttt ettt ettt sttt b ettt et et s e s e e e aenas

DESCIIPCION ...ttt ettt ettt s te b e et e s ta e teesbeeaseeneeesaesteebeensaereereen
Procedimiento de €JECUCION ...........c.ocieiiiiiieieeeee e
MALEITAIES ...ttt bttt sttt ne s

Medida Yy fOrma d€ PAGO .......ccueiiiiiiciiieet ettt bt
Tuberia HG 727 SCH=40 .............ccooioiiiieeeeeee ettt senas
DESCIIPCION ... ettt ettt ettt e teeve et et eeteeere v e ereeeraens
Procedimiento de €JECUCION ...........c.ociviiiiieieeeeee e
MALEIIAIES ...ttt ettt st te ettt et e et en e st et e e aenas
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18.3.11.4.
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18.3.12.4.
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18.3.13.1.
18.3.13.2.
18.3.13.3.
18.3.13.4.
18.3.13.5.

18.3.14.

18.3.14.1.
18.3.14.2.
18.3.14.3.
18.3.14.4.
18.3.14.5.

18.3.15.

18.3.15.1.
18.3.15.2.
18.3.15.3.
18.3.15.4.
18.3.156.5.

18.3.16.

18.3.16.1.

DESCIIPCION ...t ettt ettt et ete et e et eteeeteereeraeenaens 217
Procedimiento de €JECUCION..............c.ooiiiiiiieiieeeee e 217
MALEIIAIES ...ttt ettt 217
B QUIDO oottt ettt et ettt ettt e et eraens 217
Medida y fOrma de PAGO.......ccooveiiiiiiiiceceeeeeee ettt 217
ValVula PD FOSCAr 27 ...ttt ettt be et enean 218
DESCIIPCION ...ttt ettt ettt s te b e e et e e ta e teesbeeaseeseeesaesteebeenseereereens 218
Procedimiento d€ €JECUCION ............ocviiiiiiciicece et 218
MALEIIAIES ...ttt sttt b ettt et et en e st et e e aenes 218
B QUIDO oottt ettt ettt ae et e eae e re e teebeeraeereereen 218
Medida y fOrma d€ PAGO .......ov ettt 218
Tuberia HG 27 SCH-40 .............ccoooiiiiieieceteet ettt 219
DESCIIPCION ...t ettt ettt e e ete e et eteeeteereeaaeenaens 219
Procedimiento de €JECUCION..............ceeiiiiieiiieceee e 219
MALEIIAIES ...ttt bbbttt 219
B QUIDO ettt ettt et ettt te e te e eaaeeraens 219
Medida y fOrma de PAGO.......ccooveviiiiiiiciceeeteeee ettt 219
Valvula FIotador Y2 ...........oooiii ettt 220
DESCIIPCION ...ttt ettt ete et et e et eteeeteereeaaeeneens 220
Procedimiento de €JECUCION............cceeoiiiiieiie e 220
MALEIIAIES ...ttt ettt e et ae bt st e neene et e b e saeeaeeae e 220
B QUIDO ottt ettt ae et e abeereenbe et e ereeerseraens 220
Medida y fOrma d€ PAGO.........ooviuiieieiieee ettt 220
UNIVErSal HG 27 ...ttt st et be e 221
DESCIIPCION ...ttt ettt et ebe e baesaeesteesbeerseesseteebeesseessesnens 221
Procedimiento de €JECUCION............cceoviiiiiciicee e 221
MALEIIAIES ...ttt bbbttt 221
B QUIDO oottt ettt et ettt ettt e et eraens 221
Medida y fOrma d€ PAGO.......ccooveiiiiiiiicieeeee ettt 221
Union flexible tipo borracha 2” ... 222
DESCIIPCION ...ttt ettt ettt e et e et eteeeteereeaaeeneens 222
Procedimiento de €JECUCION..............c.oeiiiiieiiee e 222
MALEIIAIES ...ttt ettt ettt 222
B QUIDO ettt ettt ae b e e tbeebeenteebeereeerseraans 222
Medida y fOrma d€ PAGO.......cc.ooveeiieeieeeee ettt 222
Cheque COortiNAaTrOSCAr 2”7 ..............c.ooiiieeeeeeeeeee et eaeas 223
DESCIIPCION ...ttt ettt ettt ettt e e taesaeesaeesseesbesssenteesbeesseesseseens 223
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18.3.16.2. Procedimiento de €JECUCION..............c.eoiiiiieiiieeee et 223
18.3.16.3. MALEIIAIES ...ttt bbbttt 223
18.3.16.4. B QUIDO o ettt ettt ettt te e eraens 223
18.3.16.5. Medida y fOrma d€ PAGO.......ccooveiiiiiiiicieeeee ettt 223
18.3.17. Equipo hidroneumatiCo AP .................ooooiieeee e 224
18.3.17.1. DESCIIPCION ...ttt ettt s te et be e taesaeesaeesbeetbeessenteenbeesseessesaens 224
18.3.17.2. Procedimiento de €JECUCION............cceeiiiiiiciiee et 224
18.3.17.3. MALEIIAIES ...ttt ettt sttt ae et st eneene e e aneesaeeeeeae e 224
18.3.17.4. BEQUIPO ..ttt ettt b ettt b b re sttt eb e ebes 224
18.3.17.5. Medida y fOrma d€ PAGO.......cc.ooveiiieeiceece ettt 224
18.4. Salidas SANIANIAS.............ccooviiiiie ettt 225
18.4.1. Salida sanitaria lavamanos (paral) 2”7 ...............ccoovoioioieeceeeeeeeeee e 225
T8.4.1.1.  DESCIIPCION ...t ettt ettt e ae et e et e et e ereeeaeeteeaaeeneeereeeneenns 225
18.4.1.2.  Procedimiento de €JECUCION ...........cc.ooi ittt sttt esaens 225
18.4.1.3.  MALEIIAIES ...ttt ettt ettt ae s 225
T84 1.4, EQUIPO .ottt ettt et ettt et et ettt re e eae et e erteereereereenes 225
18.4.1.5. Medida y forma de PAgO.........cccueiiiiieiiiiieiietieteeetet ettt ettt sb e eb bbb ereeae e 225
18.4.2. Salida sanitaria lavaplatos (paral) 2”7 ..............ccccoiieiiieeceee e 226
T8.4.2.1.  DESCIIPCION ...ttt ettt ettt et e et e e e eateeaeeeaeereeraeeneeereeeneenns 226
18.4.2.2. Procedimiento de €JECUCION ..........cccoooiiiiiiiieece et 226
18.4.2.3.  MALEIIAIES ...ttt ettt ettt ee e et beeat et et e e eae e e 226
18.4.2.4.  EQUIPO c.oeeiieieiieeteee ettt ettt bt e b et st sttt se st s et neas 226
18.4.2.5. Medida y forma de PAgO........ccooueeiiiiiiiiciicee ettt ettt et 226
18.4.3. Salida sanitaria poceta laboratorio (paral) 2”7 ................c.ocooeieieeeeeeeeee, 227
T18.4.3.1.  DESCIIPCION ....coviiiiieiiecteecee ettt ettt ettt v e et s e e e beesbeeabessaesreesbeenseessesseeeseanseenns 227
18.4.3.2.  Procedimiento de €JECUCION ..........cccoooiiiiiiiiiee ettt e 227
18.4.3.3.  MALEIIAIES ...ttt bttt nens 227
T8.4.3.4.  EQUIPO .ottt ettt et ettt et et e et et te e ete et et e raereereenes 227
18.4.3.5. Medida y forma de PAgO.........cccueiiiiiiiiiiieiieieeetetet ettt ettt eb bbb ereeae e 227
18.4.4. Salida sanitaria sanitario (paral) 4” ...................ccooiiiiiiee s 228
T8.4.4.1.  DESCIIPCION ...ttt ettt ettt e te et e et eeateeaeeeaeeteeaaeeneeeteeeneenns 228
18.4.4.2.  Procedimiento de €JECUCION ...........cc.oviiiieiiiieieieteete ettt st 228
18.4.4.3.  MALEIIAIES ...ttt nes 228
18.4.4.4.  EQUIPO c.oeviieieiieeeeee ettt b ettt e b et st bttt et s sttt s s 228
18.4.4.5. Medida y forma d€ PAgO........ccoouveuiiiiiieiieieeee ettt ettt ettt et et 228
18.4.5. Salida sanitaria orinal (Paral) 2”7 .............c.ooioiiee e 229
T8.4.5.1.  DESCIIPCION ....ccviiiiieiiicteecee ettt ettt ettt b et et esbe b e e tbessaesreesaeenseersesreesseenseenns 229
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18.4.5.2.
18.4.5.3.
18.4.54.
18.4.5.5.

18.4.6.

18.4.6.1.
18.4.6.2.
18.4.6.3.
18.4.6.4.
18.4.6.5.

18.4.7.

18.4.7.1.
18.4.7.2.
18.4.7.3.
18.4.7.4.
18.4.7.5.

18.4.8.

18.4.8.1.
18.4.8.2.
18.4.8.3.
18.4.8.4.
18.4.8.5.

18.5.
18.5.1.

18.5.1.1.
18.5.1.2.
18.5.1.3.
18.5.1.4.
18.5.1.5.

18.5.2.

18.5.2.1.
18.5.2.2.
18.5.2.3.
18.5.2.4.
18.5.2.5.

18.5.3.

18.5.3.1.

Procedimiento de €JECUCION ...........c.ocieiiiiiieieeeee e 229
MALEITAIES ...ttt bttt sttt ne s 229
EQUIDO et ettt ettt et e ettt teeete et e ereeereens 229
Medida y fOrma d€ PAGO .......ccueiiiiiiciieicet ettt bt 230
Salida sanitaria ducha (paral) 27 ...............cooiieoe e 230
DESCIIPCION ...ttt ettt ettt s te et e e et e s taesteesaeeaseereeeseesteebeenseereereen 230
Procedimiento de €JECUCION ............ocviiiiiiieieece et e 230
MALEIIAIES ...ttt ettt st te ettt et e et en e st et e e aenas 230
B QUIDO oottt ettt b e ettt ae e e ere e re e teebeerneereereens 230
Medida y fOrma d€ PAGO .......oveiieieeceeeeeeee ettt 231
Salida sanitaria sifon (Paral) 47 ... 231
DESCIIPCION ..ttt ettt te et e et eetaesteesbeesseereeesaesteebeenseereereen 231
Procedimiento de €JECUCION ...........c.cciviiiiiieieeece et 231
MALEITAIES ...ttt ettt bbbt ne s 231
EQUIDO e ettt ettt et e et ettt e ete et e ereeereens 231
Medida y fOrma d€ PAGO .......ccueiiiiiiiicie ettt 232
Salida sanitaria sifon (paral) 27 ...............ccoiiiiei s 232
DESCIIPCION ... ettt ettt ettt e te v e et et e eteeere et e ereeeraens 232
Procedimiento de €JECUCION .............cciviiiiiieieeeee et 232
MALEIIAIES ...ttt ettt s et e ettt et et s et e e e aenas 232
B QUIDO oottt ettt ettt ae et e ere e re e teebeerneereereen 233
Medida ¥y fOrma d€ PAGO .......ov ettt 233
Redes PVCS, PVCL - Aguas residuales y A. lluvias..................cccoooeiiieviicecceeeeen. 233
NIPIE PVCS 4”7 0,70M .........oooiiiiiiiiiicteeeeeeeetee ettt bbbt sesens 233
DESCIIPCION ...ttt ettt e ste e be e et e e taesteesbeesseereeessesteebeerseereereen 233
Procedimiento d€ €JECUCION ............ccveiiiiieeicece et 233
MALEITAIES ...ttt bttt sttt ne s 234
EQUIDO e ettt ettt et e et ettt e ete et e ereeereens 234
Medida y fOrma d€ PAGO .......cveiiiiiiiieeet ettt st 234
TUDEIHIA PVCL 47 ...ttt bttt sttt sbe s 234
DESCIIPCION ... e ettt ettt ettt e e te v e et et e eteeere et e ereeeraens 234
Procedimiento de €JECUCION ...........c.ociviiiiieieeeee e 234
MALEITAIES ...ttt bttt sttt ne s 235
B QUIDO oottt ettt ettt e ae e ere e reeteebeeraeereereen 235
Medida y fOrma d€ PAGO .......oveeieeeeeeieeeee ettt 235
TUBEIIA PVCS 27 ..ottt ettt b et bt b et besessens 235
DESCIIPCION ...ttt et ettt te e be e et e s taesteesbeesseeneeeseesteebeenseereereens 235
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18.5.3.2.
18.5.3.3.
18.5.3.4.
18.5.3.5.

18.5.4.

18.5.4.1.
18.5.4.2.
18.5.4.3.
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18.5.5.
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18.5.5.5.
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18.5.6.1.
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18.5.6.3.
18.5.6.4.
18.5.6.5.

18.6.
18.6.1.

18.6.1.1.
18.6.1.2.
18.6.1.3.
18.6.1.4.
18.6.1.5.

18.6.2.

18.6.2.1.
18.6.2.2.
18.6.2.3.
18.6.2.4.
18.6.2.5.

18.6.3.

18.6.3.1.

Procedimiento de €JECUCION ...........c.ocieiiiiiieieeeee e 235
MALEITAIES ...ttt bttt sttt ne s 236
EQUIDO et ettt ettt et e ettt teeete et e ereeereens 236
Medida y fOrma d€ PAGO .......ccueiiiiiiciieicet ettt bt 236
TUDEIFIA PVCS 37 ...ttt sttt benes 236
DESCIIPCION ...ttt ettt ettt s te et e e et e s taesteesaeeaseereeeseesteebeenseereereen 236
Procedimiento de €JECUCION ............ocviiiiiiieieece et e 236
MALEIIAIES ...ttt ettt st te ettt et e et en e st et e e aenas 237
B QUIDO oottt ettt b e ettt ae e e ere e re e teebeerneereereens 237
Medida y fOrma d€ PAGO .......oveiieieeceeeeeeee ettt 237
TUBEIIA PVCL 27 ..ottt ettt b et b bbb s ssenis 237
DESCIIPCION ..ttt ettt te et e et eetaesteesbeesseereeesaesteebeenseereereen 237
Procedimiento de €JECUCION ...........c.cciviiiiiieieeece et 237
MALEITAIES ...ttt ettt bbbt ne s 238
EQUIDO e ettt ettt et e et ettt e ete et e ereeereens 238
Medida y fOrma d€ PAGO .......ccueiiiiiiiicie ettt 238
Tragante con clpula en aluminio 4” ..................oocooiii i 238
DESCIIPCION ... ettt ettt ettt e te v e et et e eteeere et e ereeeraens 238
Procedimiento de €JECUCION .............cciviiiiiieieeeee et 239
MALEIIAIES ...ttt ettt s et e ettt et et s et e e e aenas 239
B QUIDO oottt ettt ettt ae et e ere e re e teebeerneereereen 239
Medida ¥y fOrma d€ PAGO .......ov ettt 239
Valvulas y accesorios eSpeciales.................cooooiiiiiiiiiciiccceee e 239
Valvula PD FOSCAr V2 ......ooiieeieeeetetee ettt st b e ene e 239
DESCIIPCION ...ttt ettt e ste e be e et e e taesteesbeesseereeessesteebeerseereereen 239
Procedimiento d€ €JECUCION ............ccveiiiiieeicece et 240
MALEITAIES ...ttt bttt sttt ne s 240
EQUIDO e ettt ettt et e et ettt e ete et e ereeereens 240
Medida y fOrma d€ PAGO .......cveiiiiiiiieeet ettt st 240
ValVula PD rOSCAr ¥ “ ........oiiieeee ettt 240
DESCIIPCION ... e ettt ettt ettt e e te v e et et e eteeere et e ereeeraens 240
Procedimiento de €JECUCION ...........c.ociviiiiieieeeee e 241
MALEITAIES ...ttt bttt sttt ne s 241
B QUIDO oottt ettt ettt e ae e ere e reeteebeeraeereereen 241
Medida y fOrma d€ PAGO .......oveeieeeeeeieeeee ettt 241
Valvula PD rOSCar 1% ...ttt a et be e b e 241
DESCIIPCION ...ttt et ettt te e be e et e s taesteesbeesseeneeeseesteebeenseereereens 241
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18.6.4.
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18.6.5.1.
18.6.5.2.
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18.6.6.
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18.6.6.3.
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18.6.6.5.

18.7.
18.7.1.

18.7.1.1.
18.7.1.2.
18.7.1.3.
18.7.1.4.
18.7.1.5.

18.7.2.

18.7.2.1.
18.7.2.2.
18.7.2.3.
18.7.2.4.
18.7.2.5.

18.7.3.

18.7.3.1.

Procedimiento de €JECUCION ...........c.ocieiiiiiieieeeee e 242
MALEITAIES ...ttt bttt sttt ne s 242
EQUIDO et ettt ettt et e ettt teeete et e ereeereens 242
Medida y fOrma d€ PAGO .......ccueiiiiiiciieicet ettt bt 242
Valvula PD roSCar 1=Ya “ ...ttt s 242
DESCIIPCION ...ttt ettt ettt s te et e e et e s taesteesaeeaseereeeseesteebeenseereereen 242
Procedimiento de €JECUCION ............ocviiiiiiieieece et e 243
MALEIIAIES ...ttt ettt st te ettt et e et en e st et e e aenas 243
B QUIDO oottt ettt b e ettt ae e e ere e re e teebeerneereereens 243
Medida y fOrma d€ PAGO .......oveiieieeceeeeeeee ettt 243
FIotador MEeCANICO V2 “ ..........oooiie ettt 243
DESCIIPCION ..ttt ettt te et e et eetaesteesbeesseereeesaesteebeenseereereen 243
Procedimiento de €JECUCION ...........c.cciviiiiiieieeece et 244
MALEITAIES ...ttt ettt bbbt ne s 244
EQUIDO e ettt ettt et e et ettt e ete et e ereeereens 244
Medida y fOrma d€ PAGO .......ccueiiiiiiiicie ettt 244
Flotador MeCaniCo %a “ ..........ccooii e 244
DESCIIPCION ... ettt ettt ettt e te v e et et e eteeere et e ereeeraens 244
Procedimiento de €JECUCION .............cciviiiiiieieeeee et 245
MALEIIAIES ...ttt ettt s et e ettt et et s et e e e aenas 245
B QUIDO oottt ettt ettt ae et e ere e re e teebeerneereereen 245
Medida ¥y fOrma d€ PAGO .......ov ettt 245
Cajillas de MEdIAOIES .............ocooiiiiieeeee ettt 245
Caja medidortotalizador ... 245
DESCIIPCION ...ttt ettt e ste e be e et e e taesteesbeesseereeessesteebeerseereereen 245
Procedimiento d€ €JECUCION ............ccveiiiiieeicece et 246
MALEITAIES ...ttt bttt sttt ne s 246
EQUIDO e ettt ettt et e et ettt e ete et e ereeereens 246
Medida y fOrma d€ PAGO .......cveiiiiiiiieeet ettt st 246
Valvula de bola V2 ... e 246
DESCIIPCION ... e ettt ettt ettt e e te v e et et e eteeere et e ereeeraens 246
Procedimiento de €JECUCION ...........c.ociviiiiieieeeee e 247
MALEITAIES ...ttt bttt sttt ne s 247
B QUIDO oottt ettt ettt e ae e ere e reeteebeeraeereereen 247
Medida y fOrma d€ PAGO .......oveeieeeeeeieeeee ettt 247
Registro antifraude Y2 “ ... 247
DESCIIPCION ...ttt et ettt te e be e et e s taesteesbeesseeneeeseesteebeenseereereens 247
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18.7.3.2.
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18.7.3.4.
18.7.3.5.

18.7.4.
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18.7.4.3.
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18.7.5.

18.7.5.1.
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18.7.6.

18.7.6.1.
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18.7.6.3.
18.7.6.4.
18.7.6.5.

18.7.7.

18.7.7.1.
18.7.7.2.
18.7.7.3.
18.7.7.4.
18.7.7.5.

18.8.
18.8.1.

18.8.1.1.
18.8.1.2.
18.8.1.3.
18.8.1.4.
18.8.1.5.

18.8.2.

18.8.2.1.

Procedimiento de €JECUCION ...........c.ocieiiiiiieieeeee e 248
MALEITAIES ...ttt bttt sttt ne s 248
EQUIDO et ettt ettt et e ettt teeete et e ereeereens 248
Medida y fOrma d€ PAGO .......ccueiiiiiiciieicet ettt bt 248
Tuberia HG % 7 SCH=40 .............cooiiiiieeee ettt 248
DESCIIPCION ...ttt ettt ettt s te et e e et e s taesteesaeeaseereeeseesteebeenseereereen 248
Procedimiento de €JECUCION ............ocviiiiiiieieece et e 249
MALEIIAIES ...ttt ettt st te ettt et e et en e st et e e aenas 249
B QUIDO oottt ettt b e ettt ae e e ere e re e teebeerneereereens 249
Medida y fOrma d€ PAGO .......oveiieieeceeeeeeee ettt 249
Tuberia HG 2 7 SCH=40 ............ocooiiiieeeee ettt 249
DESCIIPCION ..ttt ettt te et e et eetaesteesbeesseereeesaesteebeenseereereen 249
Procedimiento de €JECUCION ...........c.cciviiiiiieieeece et 250
MALEITAIES ...ttt ettt bbbt ne s 250
EQUIDO e ettt ettt et e et ettt e ete et e ereeereens 250
Medida y fOrma d€ PAGO .......ccueiiiiiiiicie ettt 250
ACCESONIOS HG Y2 ottt 250
DESCIIPCION ... ettt ettt ettt e te v e et et e eteeere et e ereeeraens 250
Procedimiento de €JECUCION .............cciviiiiiieieeeee et 251
MALEIIAIES ...ttt ettt s et e ettt et et s et e e e aenas 251
B QUIDO oottt ettt ettt ae et e ere e re e teebeerneereereen 251
Medida ¥y fOrma d€ PAGO .......ov ettt 251
Cajillas tapa registro 20X20 ................cooiiiieeeee e 251
DESCIIPCION ...ttt ettt s te e be et e e taesteesbeesseeaeeesaesteebeenseereereen 251
Procedimiento d€ €JECUCION ............ocveiiiiiciiceeee ettt s 252
MALEIIAIES ...ttt st et b ettt et et s e st e e e aenas 252
EQUIDO e ettt ettt et e et ettt e ete et e ereeereens 252
Medida y fOrma d€ PAGO .......cveiiiiiiciieeee ettt st 252
SOPOIES tUDCIIA. ... e 253
SopPorte tIPO 1 de Vo @ Va7 ... 253
DESCIIPCION ... e ettt ettt ettt e e te v e et et e eteeere et e ereeeraens 253
Procedimiento de €JECUCION ...........c.ociviiiiieieeeee e 253
MALEITAIES ...ttt bttt sttt ne s 253
B QUIDO oottt ettt ettt e ae e ere e reeteebeeraeereereen 253
Medida y fOrma d€ PAGO .......oveeieeeeeeieeeee ettt 253
SopOorte tiPO 2 de 17 @ 1-12 7 .ot 254
DESCIIPCION ...ttt et ettt te e be e et e s taesteesbeesseeneeeseesteebeenseereereens 254
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Procedimiento de €JECUCION ...........c.ocieiiiiiieieeeee e 254
MALEITAIES ...ttt bttt sttt ne s 254
EQUIDO et ettt ettt et e ettt teeete et e ereeereens 254
Medida y fOrma d€ PAGO .......ccueiiiiiiciieicet ettt bt 255
Soporte tipo pera tuberias de 2” @ d” ... 255
DESCIIPCION ...ttt ettt ettt s te et e e et e s taesteesaeeaseereeeseesteebeenseereereen 255
Procedimiento de €JECUCION ............ocviiiiiiieieece et e 255
MALEIIAIES ...ttt ettt st te ettt et e et en e st et e e aenas 255

B QUIDO oottt ettt b e ettt ae e e ere e re e teebeerneereereens 256
Medida y fOrma d€ PAGO .......oveiieieeceeeeeeee ettt 256
Construccion eN MamMPOSEria................coooviiiiiiicee e 256
Caja de inspeccion 0,70x0,70 mamposteria.....................ccooevivioeiicieeee e 256
DESCIIPCION ... ettt ettt et e et ettt ete v e et et e eteeere et e ereeeraens 256
Procedimiento de €JECUCION .............ccioiiiiiieieee e 256
MALEITAIES ...ttt bttt sttt ne s 256
EQUIDO e ettt ettt et ettt teeete et e ereeeraens 257
Medida ¥y fOrma d€ PAGO .......ccveiiiiiiciieeee ettt et 257
Caja Tapon de Inspeccién 0,40x0,40 mamposteria...............cccccoeevieieieieienienieneeee 257
DESCIIPCION ... ettt ettt et ettt eae et e et et e eteeere et e ereeereens 257
Procedimiento d€ €JECUCION ............ocveiiiiiciieece ettt 257
MALEIIAIES ...ttt ettt sttt b ettt et et es e st et e e aenes 257

B QUIDO oottt ettt et ettt ae e e ere e re e teebeerteereereens 258
Medida y fOrma d€ PAGO .......ouveiieieeceeeeeee ettt 258
Tanques de almacenamiento ..............c.ocooieiiiiiiiiii e e 258
Tanque plastico almacenamiento 2000 IfS....................oocooiiiiiiiii i, 258
DESCIIPCION. ...ttt ettt ettt te et be e bt e s aeesteesbeesbeessesseebeesseessesnens 258
Procedimiento de €JECUCION..............c.ooiiiiieiece e 258
MALEIIAIES ...ttt bbbttt 258

B QUIDO oottt ettt et ettt ettt e et eraens 259
Medida y fOrma de PAGO.......ccooveviiiiiiicieeeeee ettt 259
Tanque plastico almacenamiento 5000 Its ..................c.oooeiioiiiiiiiiicceee . 259
DESCIIPCION ...ttt ettt ettt ete v e et e et eteeete s e eaaeenaens 259
Procedimiento de €JECUCION..............c.oeiiiiieiieceee et 259
MALEIIAIES ...ttt ettt sttt ae et st eneene e e aneesaeeeeeae e 259

B QUIDO ettt ettt sae b e e rbeebeente et e ereeeraeraens 260
Medida y fOrma d€ PAGO.......ccoooviueieiiieeece et 260
MoVvimiento de tIerras ... 260
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18.11.1. Excavacion manual en material comun.................cccocooiiiiiiiii 260
181110, DESCIIPCION ...ttt ettt ettt ettt eae et e et e et e eaeeeaeeteerteenteereeeneenns 260
18.11.1.2.  Procedimiento de €JECUCION ...........cc.ooiiiieiiiieieie ettt esaens 260
T8.11.1.3.  EQUIPO .ottt ettt ettt ettt ettt et et et e et te e eae et e et eereeereereenes 260
18.11.1.4. Medida y forma de PAgO........ccocueiiiiiiiiiiecti ettt ettt ee et ss b ssebesreese e e 261
18.11.2. Cimentacion tuberia arenalavada .................cccocooeiiiieiiii 261
T8.11.2.1.  DESCIIPCION ....ceveievieiiectieee ettt ettt ettt b e et e b e st e e e beesbeetbessaesreesaeenseessesseesseenseenns 261
18.11.2.2. Procedimiento de €JECUCION ..........ccoooiiiiiiiiee ettt e 261
18.11.2.3.  EQUIPO ettt bbbttt ettt eee ettt s s 261
18.11.2.4. Medida y fOrma d€ PAGgO........ccoouieuiiiiieiieeeee ettt ettt ettt 261
18.11.3. Relleno con recebo B200...................ooiiiiiie e 261
T18.11.3.1.  DESCIIPCION ...ttt ettt ettt et b e st e e e beesbeeabessaesreesaeenseessesreesreenseenns 261
18.11.3.2.  Procedimiento de €JECUCION ...........ccooiiiieiiiieieieteeee ettt 262
T8.11.3.3.  EQUIPO .ottt ettt ettt et ettt te e te et et e reereereenes 262
18.11.3.4. Medida y forma de PAgO........ccccieiiiiieiiieeticteteetetet ettt vttt te et et es s ebeebeeseene e 262
18.11.4. Retiro material sobrante (hasta lugar de acopio de la obra — sin exceder 100m)262
T8.11.4.10.  DESCIIPCION ...ttt ettt ettt e te et e e e e ateeaeeeaeeaveeaaeeneeereeeneenns 262
T8.11.4.2.  EQUIPO .ottt ettt ettt ettt ettt e ete et e et et reeete et e erteereereereens 262
18.11.4.3. Medida y forma de PAgO........ccccieiiiiiiiiiieieeteeietet ettt ettt et ss bbb sbeereene e 263
18.12. Obras complementarias..................ccoooooviiiiiiiiiee s 263
18.12.1. Lavado y desinfeccion deltanque .....................c.oocooiiiiiiiiiccece e 263
18.12.1.1. DESCIIPCION ...ttt ettt te et e be e taesaeesaeesseesbeessenteebeesseessesnens 263
18.12.1.2. B QUIPO ..ttt ettt ettt bttt b b ae sttt ebeseaseras 263
18.12.1.3. Medida y fOrma d€ PAGO.......cc.oovieiieieieee ettt 263
18.12.2. Manual de operacion Mtto y planos record .................ccoooviiiiieiiiceeeeee 263
18.12.2.1. DESCIIPCION. ...ttt ettt ettt te et be e bt e s aeesteesbeesbeessesseebeesseessesnens 263
18.12.2.2. B QUIDO ettt ettt et ettt ettt et e eaaeeraens 264
18.12.2.3. Medida y fOrma d€ PAGO.......cc.ooveiiiiiiiicieeeeee ettt 264
18.12.3. Tramites y conexiones servicios publicos ..............ccccooeiiiiiiiiiicceeen 264
18.12.3.1. DESCIIPCION ...ttt ettt ettt et ete et e et eteeereeareeaaeeneens 264
18.12.3.2. B QUIDO ettt ettt et ettt te e et e eaaeeraens 265
18.12.3.3. Medida y fOrma de PAGO.......ccooveiiiiiiiiceceeeeeee ettt 265
18.13.  Pruebas hidrauliCas ..............ccoooiiii e e 265
18.13.1. Pruebas de estanqueidad....................coocoooiiiiii e 265
18.13.1.1. DESCIIPCION. ...ttt ettt te et beetaesaeesteesbeesseesseseebeesseesseseens 265
18.13.1.2. BEQUIPO ..ttt ettt bbb b b ae sttt et et seas b 265
18.13.1.3. Medida y fOrma d€ PAGO.......ccoooviiiiieieiece ettt 265

Carrera 11B # 96 — 03 Oficina 504 I Pbx: +57(1) 755925 - 7550979 1 Bogota D.C.- Colombia
Pagina 37 de 349




ﬂ RUBAU CONTRATO PAF-JU09-G09DC-2015 Flndeter

18.13.2.

18.13.2.1.
18.13.2.2.
18.13.2.3.

18.14.
18.14.1.

18.14.1.1.
18.14.1.2.
18.14.1.3.
18.14.1.4.
18.14.1.5.

18.14.2.

18.14.2.1.
18.14.2.2.
18.14.2.3.
18.14.2.4.
18.14.2.5.

18.14.3.

18.14.3.1.
18.14.3.2.
18.14.3.3.
18.14.3.4.
18.14.3.5.

18.14.4.

18.14.4.1.
18.14.4.2.
18.14.4.3.
18.14.4.4.
18.14.4.5.

18.15.
18.15.1.

18.15.1.1.
18.15.1.2.
18.15.1.3.
18.15.1.4.
18.15.1.5.

18.15.2.

Pruebas de hermeticidad hidrosanitario..................c...cocooiiini
DESCIIPCION ...ttt ettt ettt et ete et e et eeteeeteereeraeeneens
B QUIDO o ettt ettt ettt te e eraens
Medida y fOrma d€ PAGO.......ccooveiiiiiiiicieeeee ettt

Pintura tuberia agua potable ..................cccooiiiiii

Pintura para tuberia PVC - Va ™ ..ot
DESCIIPCION ...ttt ettt et be e tbesteesteesbeesbeessesteebeesseessesnans
Procedimiento de €JECUCION............cceeiiiiiiciiee e s
MALEIIAIES ...ttt ettt ettt ae et et eneene et e s e saeeee e e

Procedimiento de €JECUCION..............ceeiiiiieiiieceee e
MALEIIAIES ...ttt bbbttt

Medida y fOrma de PAGO.......ccooveviiiiiiiciceeeteeee ettt
Pintura para tuberia PVC 47 ...
DESCIIPCION ...ttt ettt ete et et e et eteeeteereeaaeeneens
Procedimiento de €JECUCION............cceeoiiiiieiie e
MALEIIAIES ...ttt ettt e et ae bt st e neene et e b e saeeaeeae e

DESCIIPCION ...ttt ettt et ebe e baesaeesteesbeerseesseteebeesseessesnens
Procedimiento de €JECUCION............cceoviiiiiciicee e
MALEIIAIES ...ttt bbbttt

Medida y fOrma d€ PAGO.......ccooveiiiiiiiicieeeee ettt

Pintura tuberia agua residual y lluvia.................cocoooiiiii e

Pintura para tuberia PVCS 47 ...
DESCIIPCION ...ttt ettt ettt ete v e et e et eteeete s e eaaeenaens
Procedimiento de €JECUCION..............c.oeiiiiieiieceee et
MALEIIAIES ...ttt ettt sttt ae et st eneene e e aneesaeeeeeae e
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18.15.2.1. DESCIIPCION ...t ettt ettt et ete et e et eteeeteereeraeenaens 271
18.15.2.2. Procedimiento de €JECUCION..............c.ooiiiiiiieiieeeee e 272
18.15.2.3. MALEIIAIES ...ttt ettt 272
18.15.2.4. B QUIDO oottt ettt et ettt ettt e et eraens 272
18.15.2.5. Medida y fOrma de PAGO.......ccooveiiiiiiiiceceeeeeee ettt 272
18.16. Red de baja presion gas, valvulas y pruebas....................cccoooooioiiiiiiice 273
18.16.1. Tuberia cobre tiPO L 127 ........oo.oiiieeeee ettt 273
18.16.1.1. DESCIIPCION ...ttt ettt s te et be e taesaeesaeesbeetbeessenteenbeesseessesaens 273
18.16.1.2. Procedimiento de €JECUCION............cceeiiiiiiciiee e 273
18.16.1.3. MALEIIAIES ...ttt ettt sttt ae et st eneene et ebesaesee e e 273
18.16.1.4. BQUIPO ..ttt ettt bbb b ae sttt eb e enes 273
18.16.1.5. Medida y fOrma d€ PAGO.......cc.oovieiiieieeeee ettt 273
18.16.2. Punto de gas cobre "2 “ estufa.................cooeiiiiii i 274
18.16.2.1. DESCIIPCION ...ttt ettt et ete et e et eteeete e e eaaeeneens 274
18.16.2.2. Procedimiento de €JECUCION..............c.ooiiiiieiieeeeee e 274
18.16.2.3. MALEIIAIES ...ttt 274
18.16.2.4. B QUIDO ettt ettt ettt ettt te et et eeraens 274
18.16.2.5. Medida y fOrma d€ PAGO.......cc.ooveiiiiiiiiciceeeee ettt 274
18.16.3. Punto de gas cobre 2 “ mMeChero...............ccccoooviiiiiiiiieeeee s 275
18.16.3.1. DESCIIPCION ...ttt ettt ettt et beetaesaeesaeesbeesseessenteesbeesseesseseens 275
18.16.3.2. Procedimiento de €JECUCION............cceoviiiiieiiee e 275
18.16.3.3. MALEIIAIES ...ttt ettt e et ae bt st e neene et e b e saeeaeeae e 275
18.16.3.4. B QUIPO ..ttt ettt ettt bttt b b ae sttt ebeseaseras 275
18.16.3.5. Medida y fOrma d€ PAGO.......cc.oovieiieieieee ettt 275
18.16.4. Valvula de Bola V2 “...........oooii ettt 276
18.16.4.1. DESCIIPCION. ...ttt ettt ettt te et be e bt e s aeesteesbeesbeessesseebeesseessesnens 276
18.16.4.2. Procedimiento de €JECUCION..............c.ooiiiiieiece e 276
18.16.4.3. MALEIIAIES ...ttt bbbttt 276
18.16.4.4. B QUIDO oottt ettt et ettt ettt e et eraens 276
18.16.4.5. Medida y fOrma de PAGO.......ccooveviiiiiiicieeeeee ettt 276
18.16.5. Pruebas de hermeticidad red gas ..............ccocooiiiieiiiic s 277
18.16.5.1. DESCIIPCION ...ttt ettt ettt ete v e et e et eteeete s e eaaeenaens 277
18.16.5.2. EQUIDO oottt ettt ettt e e eaaeeraens 277
18.16.5.3. Medida y fOrma d€ PAGO.......cc.ooveiiieiieeece ettt 277
18.16.6. Suministro e instalacion cilindro gas ... 277
18.16.6.1. DESCIIPCION ...ttt ettt ettt te et be e taesaeesteesbeesbeessenteebeesseessesaens 277
18.16.6.2. BEQUIPO ..ttt ettt bbb b b ae sttt et et seas b 277

Carrera 11B # 96 — 03 Oficina 504 I Pbx: +57(1) 755925 - 7550979 1 Bogota D.C.- Colombia
Pagina 39 de 349




ﬁ RUBAU CONTRATO PAF-JU09-G09DC-2015 Findeter ‘

18.16.6.3.

18.16.7.

18.16.7.1.
18.16.7.2.
18.16.7.3.

18.16.8.

18.16.8.1.
18.16.8.2.
18.16.8.3.

18.17.
18.17.1.

18.17.1.1.
18.17.1.2.
18.17.1.3.
18.17.1.4.
18.17.1.5.

18.17.2.

18.17.2.1.
18.17.2.2.
18.17.2.3.
18.17.2.4.
18.17.2.5.

18.17.3.

18.17.3.1.
18.17.3.2.
18.17.3.3.
18.17.3.4.
18.17.3.5.

18.17.4.

18.17.4.1.
18.17.4.2.
18.17.4.3.
18.17.4.4.
18.17.4.5.

18.17.5.

18.17.5.1.
18.17.5.2.

Medida y fOrma d€ PAGO.......ccooveiiiiiiiiceeeeetee ettt 278
ConNeXioN @StUTA ..o e 278
DESCIIPCION ...ttt et ete e et ete et e et eaeeereeaveeaaeeneens 278

B QUIDO oottt ettt et ettt ettt e et eraens 278
Medida y fOrma de PAGO.......ccooveiiiiiiiiceceeeeeee ettt 278
CONEXION MECREIO ..ottt ettt et s b et eans 278
DESCIIPCION ...ttt ettt et be e tbesteesteesbeesbeessesteebeesseessesnans 278

B QUIDO ettt ettt ae b e e rb e e beenteenbeereeeraeraens 278
Medida y fOrma d€ PAGO.......cc.ooviiieeiceece ettt 278
Tuberias y accesorios red de inCendio ..................ccoooiviiiiiiiciiccee e 279
Tuberia acero carbon SCH-40 17 C/C .............ccoiiiiieeeeeee e 279
DESCIIPCION ...ttt ettt et beetaesaeesaeesbeetbeesseteesbeesseessesnans 279
Procedimiento de €JECUCION..............c.oeiiiiiiieiecee e 279
MALEIIAIES ...ttt ettt 279

B QUIDO oottt ettt et ettt ettt e et eraens 279
Medida y fOrma d€ PAGO.......ccoeveiiiiiiiiciceeee ettt 279
Tuberia acero carbon SCH-40 1-"2 7 C/C .........ccooiiiiiiieeeeeee e 280
DESCIIPCION ...t ettt ettt ete et et e et eteeeteereeraeeneens 280
Procedimiento de €JECUCION..............c.ooiiiiiiiie e 280
MALEIIAIES ...ttt ettt ettt ee et ae et e st eneene et aeenaeeeeeae e 280

B QUIDO ottt ettt ettt ae et e rb e reenteenbeereeerseraens 280
Medida y fOrma d€ PAGO........c.ooviiieieieeece ettt 280
Tuberia acero carbon SCH-40 27 C/C .............ccoiieiieeieeeeee e 281
DESCIIPCION ...ttt ettt ettt te et be e taesaeesteesbeeabeesseteebeesseessesaens 281
Procedimiento de €JECUCION............ccoeviiiiieieee e 281
MALEIIAIES ...ttt ettt ettt ae et et neene et e b e naeeeeeae e 281

B QUIDO ettt ettt et ettt ettt et e eaaeeraens 281
Medida y fOrma d€ PAGO.......cc.ooveiiiiiiiicieeeeee ettt 281
Tuberia acero carbon SCH-402 27 CIC..........ccoooiiiiiieeeeeeee e 282
DESCIIPCION ...ttt ettt ettt et ete et e et eteeereeareeaaeeneens 282
Procedimiento de €JECUCION..............c.eoiiiiieiiieee e 282
MALEITAIES ...ttt ettt ettt 282
EQUIDO oottt ettt ettt e e eaaeeraens 282
Medida y fOrma d€ PAGO.......cc.ooveiiieiieeece ettt 282
Tuberia acero carbon SCH-40 3”7 C/C ............ccooiiriieeeee s 283
DESCIIPCION ...ttt ettt ettt te et be e taesaeesteesbeesbeessenteebeesseessesaens 283
Procedimiento de €JECUCION............ccoevvieiiciecee e 283
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18.17.5.3.
18.17.5.4.
18.17.5.5.
18.17.6.
18.17.6.1.
18.17.6.2.
18.17.6.3.
18.17.6.4.
18.17.6.5.
18.17.7.
18.17.7.1.
18.17.7.2.
18.17.7.3.
18.17.7.4.
18.17.7.5.
18.17.8.
18.17.8.1.
18.17.8.2.
18.17.8.3.
18.17.8.4.
18.17.8.5.
18.17.9.
18.17.9.1.
18.17.9.2.
18.17.9.3.
18.17.9.4.
18.17.9.5.
18.17.10.

18.17.10.1.
18.17.10.2.
18.17.10.3.
18.17.10.4.
18.17.10.5.

18.17.11.

18.17.11.1.
18.17.11.2.
18.17.11.3.

MALEIIAIES ...ttt bbbttt 283
B QUIDO oottt ettt et ettt ettt e et eraens 283
Medida y fOrma de PAGO.......ccoeveiiiiiiiiceeeeeeee ettt 283
UNION ranurada 2 V2 ... ..o e e 284
DESCIIPCION ...ttt ettt ettt ete e eve et e et eteeereereeaaeenaens 284
Procedimiento de €JECUCION............cceeiiiiiieiie e 284
MALEIIAIES ...ttt ettt sttt ae et st neene et aeenaeeee e e 284
B QUIDO ettt ettt ae b e e rb e e beenteenbeereeeraeraens 284
Medida y fOrma d€ PAGO.......cc.ooviiieeiceece ettt 284
Gabinete contra incendio tipo Il ... 285
DESCIIPCION.....eeeii ettt ettt e et ebeetaesaeesteesbeeaseesseteebeesseessesaens 285
Procedimiento de €JECUCION............cceeiiiiiiciice e 285
MALEIIAIES ...ttt ettt 285
B QUIDO ettt ettt et et te et et eeaaeeraens 285
Medida y fOrma de PAGO.......cc.ooveiiiiiiiiciceeeeeee ettt 285
Soporte antisismico iNCENIO ...................ccooiiiiiiiii e 286
DESCIIPCION ...ttt ettt ete e eve et e et eteeeteereeraeeneens 286
Procedimiento de €JECUCION..............cooiiiiieiie e 286
MALEIIAIES ...ttt sttt 286
B QUIDO ottt ettt ettt ae et e rb e reenteenbeereeerseraens 286
Medida y fOrma d€ PAGO.......cc.ooviiiieeieeeee ettt 286
COodO A.C. SCH-40 37 ...ttt et b e es et 287
DESCIIPCION.....eceii ettt ettt st e e beetaesaeesaeesseesseessesteenseesseessesnens 287
Procedimiento de €JECUCION............cceeiiiiieiie e 287
MALEIIAIES ...ttt ettt ettt e et ae et ese st ene et e e e naeeee e e 287
B QUIDO ottt ettt ae b e e rb e e teente et e ereeeraeraens 287
Medida y fOrma d€ PAGO.......ccooveiiiiiiiiceeeeetee ettt 288
Tee A.C. SCH-A0 3% . ..ottt ettt ettt b et s e s ea et senas 288
DESCIIPCION ...t ettt ettt et et e et e et eeteeeteereeaaeeneens 288
Procedimiento de €JECUCION..............ceoiiiiiiiie e 288
MALEIIAIES ...ttt ettt 288
B QUIDO ettt ettt et ettt te e et e eaaeeraens 288
Medida y fOrma de PAGO.......ccooveiiiiiiiiiceeeeeee ettt e 289
RED. roscada A.C. SCH-40 3“X2- 12 “ ...t 289
DESCIIPCION. ...ttt ettt te et beetaesaeesteesbeesseesseseebeesseesseseens 289
Procedimiento de €JECUCION............cceeoviiiiciee et 289
MALEIIAIES ...ttt ettt ee et ee et et eneene et e s e saeeee e e 289
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18.17.11.4. B QUIDO ettt ettt ettt te e ete e eaaeeraens
18.17.11.5. Medida y fOrma d€ PAgO........c.ooveieieiiiieicieeteee ettt eb e ebe et
18.17.12. Tee RED. A.C. SCH-40 3 X1 ..ottt
T8.17.12.1.  DESCIIPCION......oeeeiieee ettt ettt et e ae et ereeeve et e erteeneeeteeereenns
18.17.12.2. Procedimiento de €JECUCION...........c.ocieiiiiieieicieeee et
T8.AT7.1M2.3.  MALEIIAIES ...ttt ettt ettt eae et e ae et e st et et e seesae e e
18.17.12.4.  EQUIPO ..ottt ettt b et bt s et b bt ese sttt etese s
18.17.12.5. Medida y fOrma d€ PAQO.......c.ooviriiiiieiicee ettt ettt ettt
18.17.13.  COdO A.C. SCH-A0 2 72 ..ottt sttt st es
T18.17.13.1.  DESCIIPCION......oiciiieie ettt et s teesbe e b e e ebessaesaeesbeesseessesrsesseenseens
18.17.13.2.  Procedimiento de €JECUCION...........c.ecoviiiiiiiiecece e e
T8.17.13.3.  MALEIIAIES ...ttt ettt ettt et ae st et et et e saesae e e
T8 A7 1314, EQUIPO .ottt et ettt et ettt e re e ete et e et et eereereens
18.17.13.5. Medida y fOrma d€ PAgO........cooveiiiiiieiieiicieieieteet ettt eb b s
18.17.14.  Tee A.C. SCH-40 2 12 .. ettt s ee
T8.17.14.1.  DESCIIPCION ..ottt ettt ettt et et e et e et e ereeereeteeaaeeneeeteeereenns
18.17.14.2. Procedimiento de €JECUCION.............ocoeiiiiieieieeeee ettt
18.17.14.3.  MALEIIAIES ...ttt ettt sttt nenes
T8 AT 144, EQUIPO ..ottt ettt ettt ettt e et e et e ete et e e aae et e ereeeteeteeateereeereereens
18.17.14.5. Medida y fOrma d€ PAJO.......coooviviiieieiecie ettt ettt
18.17.15. Tee RED. A.C. SCH-40 2 Y2 “X1 ..ottt
T18.17.15.1.  DESCIIPCION......oeiiiiiie ettt ettt ettt et e s teesbe e b e e abessaesaeesbeesseessesseesreesseens
18.17.15.2.  Procedimiento de €JECUCION...........c.ocoviiiiiiiiiceceeee e e
1817153, MALEIIAIES ...ttt ettt ettt ettt et ae et e st et eaeaeesae e e
18.17.15.4.  EQUIPO ..ottt ettt ettt b et b et es et b et st ese st st s s
18.17.15.5.  Medida y fOrma d€ PAQO.........ooviiiiiiieiieee ettt
18.17.16. RED. roscada A.C. SCH-40 2 V2 “X2%...........cootmeeieeeeee ettt
T8.17.16.1.  DESCIIPCION ..ottt ettt et et e ae et e ere et e erae e e e eteeereenns
18.17.16.2.  Procedimiento de €JECUCION...........c..coeiiiiieieieeece e
18.17.16.3.  MALEIIAIES ...ttt sttt nenes
T 17164, EQUIPO ..ottt ettt ettt ettt et ettt e reeete ettt et eere et ens
18.17.16.5. Medida y fOrma d€ PAGO........c.ooueiiiiiiiiiicieeeeteet ettt b b ereere e
18.17.17.  CodO A.C. SCH-40 2% ...ttt
1817171, DESCIIPCION......oiiiiiiie ettt ettt ettt ettt e s teesbeesbeeabesraesaeesbeenseessesreesreenseenns
18.17.17.2.  Procedimiento de €JECUCION..........cc.ocoviiiiiiicececeeeeee e e
T8 AT AT.3. MALEIIAIES ...ttt ettt ettt eae et e aeene e st et e s e seesaeeae e
1817174, EQUIPO ..ttt ettt a ettt b e e b et st s et b bbb ese st se s esese s
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18.17.17.5.

18.17.18.

18.17.18.1.
18.17.18.2.
18.17.18.3.
18.17.18.4.
18.17.18.5.

18.17.19.

18.17.19.1.
18.17.19.2.
18.17.19.3.
18.17.19.4.
18.17.19.5.

18.17.20.

18.17.20.1.
18.17.20.2.
18.17.20.3.
18.17.20.4.
18.17.20.5.

18.17.21.

18.17.21.1.
18.17.21.2.
18.17.21.3.
18.17.21.4.
18.17.21.5.

18.17.22.

18.17.22.1.
18.17.22.2.
18.17.22.3.
18.17.22.4.
18.17.22.5.

18.17.23.

18.17.23.1.
18.17.23.2.
18.17.23.3.
18.17.23.4.
18.17.23.5.

Medida y fOrma d€ PAGO.......ccooveiiiiiiiiceeeeetee ettt
RED. roscada A.C. SCH-40 2°XT 2 “......c.ooi ittt
DESCIIPCION ...ttt et ete e et ete et e et eaeeereeaveeaaeeneens
Procedimiento de €JECUCION..............c.eoiiiiieieeeee e
MALEIIAIES ...ttt ettt

DESCIIPCION ...ttt ettt ettt s te et e be e tbesaeesaeesbeetbeessenseesbeesseessesaens
Procedimiento de €JECUCION............cceeoviiiiciee et
MALEIIAIES ...ttt ettt ettt e et st e neene et ansenaeseeeae e

DESCIIPCION ...ttt ettt ettt e e ete et e et eteeeteereeaaeeaaens
Procedimiento de €JECUCION..............c.oeiiiiieiieee e
MALEIIAIES ...ttt ettt et ettt eb et e ebeeteeteeseessestenbenbenbeereene

Medida y fOrma d€ PAGO.......cc.ooveiiiiiiiiciceeeee ettt
T A.C. SCH-A0 1% ..ottt ettt b e es et es et ns
DESCIIPCION ...ttt ettt ettt s te et be e bt e saeesteesbeerbeessenteenseesseesseseens
Procedimiento de €JECUCION............cceoiiiiiieieee e
MALEIIAIES ...ttt ettt e et ae bt st e neene et e b e saeeaeeae e

DESCIIPCION ...t ettt ettt et ete et e et eteeeteereeraeenaens
Procedimiento de €JECUCION..............c.ooiiiiieiieeeeee e
MALEIIAIES ...ttt ettt ettt et b e eb e b e beeteeteeseessessesbenbeebe b e

Medida y fOrma d€ PAGO.......ccooveiiiiiiiiciceeeteeee ettt
CodO A.C. SCH-A0 1% ..ottt sttt ese e
DESCIIPCION ...ttt ettt ettt ete v e et e et eteeete s e eaaeenaens
Procedimiento de €JECUCION............cceeiiiiiiciiee e s
MALEIIAIES ...ttt ettt sttt ae et eseeneene et esesaesee e e
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18.17.24.  UNION ranurada 3% ...ttt et 302
T8.17.24.1.  DESCIIPCION ..ottt ettt ettt ete v e e ae et e ereeere et e eateeneeeteeereenns 302
18.17.24.2.  Procedimiento de €JECUCION...........c.oceeiiieieieieieeee ettt 303
18.17.24.3.  MALEIIAIES ...ttt ettt ettt nenes 303
T8 AT.24.4.  EQUIPO ..ottt ettt ettt et ettt e teeete et e et e et e ereeete et e eateeraeereereeas 303
18.17.24.5. Medida y fOrma d€ PAQO........c.ooviuviiioeieieeii ettt ettt 303
18.17.25. Rociadores automatiCos K=5,7 ...........ooooiiiiiieeeeeeeeeeeeee e 303
T18.17.25.1.  DESCIIPCION.....c.oiciiiiii ettt ettt ettt et e e e s teesteesbeeabessaesaeesseesseersesreesreenseens 303
18.17.25.2.  Procedimiento de €ECUCION..........cc.ocuiiiiiiiie e e 304
T18.17.25.3.  MAALEIIAIES ...ttt ettt ettt ettt aeene e st et et e seesae e e 304
18.17.25.4.  EQUIPO ...oouioiiiiieie ettt ettt ettt b et es e eb et e st en et eb et eseese st et e b eneeseebeneesensenis 304
18.17.25.5. Medida y fOrma d€ PAQO.........ooviiiiieieiicee ettt ettt 304
19 URBANISMO ..ottt a e b se sttt b e s st st ese s ese e s s esenseseseen 304
19.1 ANden Perimetral..... ..ottt 304
TO. 1.1 DESCIIPCION ...ttt ettt ettt e et e et e te et e e ae e et e etteeaeenteeteeateereeeteenreenns 304
19.1.2 Procedimiento de €JECUCION............ccooieiiiiieieiee ettt b bbb ebeesaesaens 305
19,13 MALEIIAIES ...ttt ettt sttt ettt bttt ne b eens 305
TO T4 EQUIPO ettt ettt ettt et ettt et et e et et e teeeae et e etteeteeteeneens 305
19.1.5 Medida y fOrma d€ PAgO.........ccoouieiiiiieiieieieieteet ettt ettt ettt et et ss b e ssesbesbeese s e 305
19.2 Siembra de ArboIes ... bbb 306
TO.2.1 DESCIIPCION ... .oitiitieteee ettt ettt ettt et ett b e et e eabe e st e bsesteesbeesbesesesbaesseesseensesreesseenseensennns 306
19.2.2 Procedimiento d& €JECUCION.............c.ooouiiiiiiecie ettt st b e e aaesre e 306
T9.2.3  MALEIIAIES ...ttt ettt et ae et et et e eeebe bt ebeeneene et et enenae e eee 306
TO.2.4 EQUIPO ..ottt ettt ettt ettt ettt et b et e se et e s e st s en b et e es et s b en et sent et nbest s e s e st ese s eneebentenin 306
19.2.5 Medida y fOrma d€ PAGO..........c.oouieuieeeeeeeeeee ettt et ettt ettt et 306
20 IMPERMEABILIZACIONES .........coooo oottt sttt sesse s sensesenen 306
20.1 Impermeabilizacion edil especial ................c..ooooiiiiiiii e 306
20,11 DESCIIPCION ...ttt ettt et e ettt e et e et e eteeere et e etaeeateeteeaseeaseesseeteesteeareensearen 307
20.1.2 Procedimiento de €JECUCION............c.ccuiiiiiiiiieiieiieeteetee ettt ettt a bbb ebeebeeteeteeseees 307
20.1.3 MALEIIAIES ...ttt ettt et sttt b et et se ettt ettt st en et neeneas 307
20,14 EQUIPO oottt ettt ettt ettt ettt et e ett et et et e eae et e ebeetteenreeres 307
20.1.5 Medida y fOrma d€ PAGO ........ccveieieieieieieeeee ettt ettt ettt ettt b b ebeereete s eees 307
20.2 Hidrofugo en Fachadas ...................ccoooiiiiiiiiiic e 307
20.2.1 DESCIIPCION ...ttt ettt et ettt ettt e e b e et e s ta e e esbeesaeeaeeesaesseesbeessesasassaesseessanssesseessessseassesenas 307
20.2.2 Procedimiento d€ ©JECUCION ..........c.ccouieiiiiiiiieieeie ettt ettt st b et eabesaeesreens 308
20.2.3 MAALEIIAIES ...ttt ettt et ettt ettt ek b e aeent et et et et e teteean 308
20.2.4 EQUIPO c.ouiitiiieieiieetee ettt ettt sttt bttt b sttt en et et et e eb ettt be st et et enteteebestesenenens 308
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20.2.5 Medida y fOrma d€ PAGO ......c.ccueieieiiieieiee ettt ettt bttt ettt et b b e b b ete s eees 308
21 ASEO FINAL DE OBRA ...ttt st sttt b et s et es st e sebeseeseseneenenas 308
211 ASEO B ODBIA........eiiic ettt ettt et ettt et et eeeneas 309
27101 DESCIIPCION ...ttt ettt et e ettt e e e et e eteete et e et e easeeseenteeteenseeteeereenreenreeaeas 309
21.1.2 Procedimiento de €JECUCION ...........coeiviiiiiicice ettt bbb b esa s eeee 309
2113 MAALEIIAIES ...ttt ettt et a et ettt st ek be et ae et et et et e et een 309
2104 EQUIPO .ottt ettt ettt et ettt et e e te e e aa b e rb e et e eteaeat e b e eabeetteete et e esbeetbeaneenres 309
21.1.5 Medida y fOrma d€ PAGO .......ooveieiieeieeeeeeeeeeeee ettt ettt et ettt et et ees 309
21.2 Cargue y retiro de @SCOMDBIOS ................c.oovioiiiiiiiceeeeeeee et 309
271.2.1 DESCIIPCION ..ottt ettt ettt et et et e s e e e e sbe s saeereeeseesteesbessaesssassaesseessanssesreesseesseansenenes 309
21.2.2 Procedimiento d€ ©JECUCION ..........c.cccuieiiiiiiieiecie ettt ettt st b et abe e e saeens 309
21.2.3 MALEIIAIES ...t ettt ettt ettt ettt ettt bttt aeent et et e et e e tenean 310
20 2.4 EQUIPO ..ottt ettt ettt ettt ettt ettt e et e et e te et et e et e eaeeete et e eabeetteereeteeareetreneas 310
21.2.5 Medida y fOrma d€ PAGO........ccoeieuieieiieieiecteee ettt ettt ettt ettt sb e bbbt eneens 310
22 RAMPA ELEVADA EN CONCRETO ........cooioiiiiieieiieteteeetee ettt 310
22,1 PRELIMINARES EN RAMPA ...........o ettt s e 310
2211 Localizacion y Replanteo de Terreno .............ccoocooeeiiieieiiieieieeee e 310
22111 DESCHPCION ...ttt ettt ettt et e ettt e ete et e et eeateeteeete et e erbeetbeeteeereenreenes 310
22002 EQUIPO ottt ettt ettt e ettt e te et e etb e teeeteereerreeraan 310
22.1.1.3 Medida y forma de PAgO ......c.oovevioiieieceeee ettt eee 311
221.2 Limpiezay Descapote de TErreno ...............cccoovviiiiiiiiiiciiee et 311
22.1.2.1  DESCHIPCION ..ottt ettt ettt s te e be et e e ea e teeebeesbeeteaessessaesbeesseessesbaesteeseesseaaeas 311
22.1.2.2  EQUIPO «neieietieieietiieit ettt ettt ettt ettt ekttt et ete b etk e et e st etesae st ke b eteetenteneesenteteebeneeseseneas 311
22.1.2.3 Medida y forma de PAgO ........oovoieiieiecieeee ettt eee 311
222 EXCAVACIONES EN RAMPA ...ttt ettt sttt bt eseebe st etesseneesennas 311
22.21 Excavacion Manual de Vigas de cimentacion <1.5m ..., 311
22.2. 1.1 DESCHPCION ...ttt ettt ettt ettt ete et e et eeateete e te et e ett et b eteeereenreenes 311
22.2.0.2  EQUIPO ottt ettt ettt et et eteete et et b e taeeteeteeareeran 312
22213 Medida y forma de PAgO .......ccceieiiiiiiiieee ettt b s s nseeae 312
22.2.2 Excavacion Manual de Zapatas de cimentacion >1.5m...................ccccooeiiiiin, 312
22.2.2.1  DESCHPCION ...ttt ettt ettt e et e ettt ete et et eeat e tt e te et e ete et it e teeereereenes 312
22.2.2.2  EQUIPO ottt ettt et ete e te et et e et eteereeareeran 312
22223 Medida y forma de PAgO .......cocevieriiiiiiiiee ettt b er et s eeee 312
22.2.3 Retiro material de EXCaAVACION ..............cooiiiiieiiiiicicece et 312
22.2.3.1  DESCIIPCION ..ottt ettt ettt e e be et e e ea e teeebeeabeeteeessessaesbeesbeeseeebaesteereenneareas 312
22.2.3.2  EQUIPO «eeieieiieieietieit ettt ettt ekttt ettt et et etk e et e st ke she st et e b eteebe et eseesent et e ebenteseseneas 313
22.2.3.3 Medida y forma de PAgO .........ooveiiiiioeeceeeee ettt ene 313
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22.4 CIMENTACION SUPERFICIAL EN RAMPA ............coocoooiiieeeeeeeeeeee e, 313
22.41 Concretos de CimentacioN................ocoiiiiiiiiiii e 313
22.41.1 Concreto pobre Limpieza 2000 PSi.............c..ccooovioiiiiioeeeeeeeeeee e 313
224101 DESCHPCION. ..ottt ettt et et e ettt et e et e et et te e teenteereeereereeereeneas 313
2241102 MALEIIAIES ...ttt ettt sttt et sttt st neeteneas 313
224,103 BEQUIPO ..ottt ettt bttt b bbbt bttt ebet e e s sens s 313
22.4.1.1.4 Medida y fOrma d€ PAQO0.........cviouiiuiiiieeieieceeeteeteeeeet ettt et et te ettt ees 313
22.41.2 Zapatas en Concreto 3000 PSi ..............c.ooviiiiioiiiieeceeeeeeeeee e 313
22.4.1.2.1  DESCIIPCION. ....eiii ittt ettt ettt ettt te e e et e e ta et e e abeesbeeasaebsesteesbeesbesseebeesseessennnas 314
22.4.1.2.2  MAEEIAIES ...ttt ettt ettt ettt es 314
22.4.1.2.3  EQUIPO ..ottt ettt ettt ettt e b ettt b bbbttt s e s bt e e s seanenes 314
22.4.1.2.4 Medida y fOrma d€ PAgO0.........couocuiiuiiuieeieieceeeteeteee ettt ettt ettt ettt et ees 314
22.41.3 Vigas de amarre en concreto 3000 PSi ............c.cooiiiiiininiieieee e 314
22.4.1.3.1  DESCHPCION. ...ttt ettt et ettt et e et e ettt e et e et e ereeereereeereeneas 314
22.4.1.3.2  MALEIIAIES ...ttt ettt sttt et sttt st neeteneas 314
22.4.1.3.3  EQUIPO .ottt ettt ettt et ettt b ettt at ekttt b et b e s bt eebe b e b e eseeta st et bentestenbebensen 314
22.4.1.3.4 Medida y fOrma de PAgO.......ccoeeeuireieiiieieie ettt 315
22.4.2 Aceros de Refuerzo y Mallas de Cimentacion..................cccoceovivininenninceeee 315
22421 Acero de zapatas 60000 PSi.................c.oooiiiiiiioiicccceeeee e 315
22.4.2.1.1  DESCIIPCION.....eiii ettt ettt et ettt ae et e e ta e teeabeesbeeasasbsesteesbeessesseebaesseessennnas 315
22.4.2.1.2  MAEEIIAIES ...ttt ettt ettt 315
22.4.2.1.3  EQUIPO ..ottt ettt ettt e b ettt b bbbt bt et et bt e e s seanenes 315
224214 Medida y fOrma d€ PAgO0.........couocuiiuiiuieriiieeeeeteeeeeeeet ettt ettt ettt et ees 315
22.4.2.2 Acero de Vigas de Cimentacion 60000 PSi ..................cccooooeiiioiiiiicceeeeee 316
22.4.2.2.1  DESCIIPCION.....octiceiietiieteeteete ettt ettt ettt e a e et e e ta e beeabeesbeeasaebaesteesbeesbesreebaesteessennnes 316
22.4.2.2.2  MAEEIHAIES ...ttt ettt ettt ettt e 316
22.4.2.2.3  EQUIPO ..ttt ettt ettt ettt ettt b b te ettt st ekt e st et b e s b e s b et e be b e b e st et b esbesbententenbesenses 316
224224 Medida y fOrma de PAgO0.......cccceeririiriieiiiiieiieiietieieiet ettt ettt ettt ettt b bbbt ere et eseeseenes 316
22,5 ESTRUCTURAS EN CONCRETO EN RAMPA ............cooooieeeeeeeeee s 316
22.51 Concretos EStructurales................ccoooiiiiiiiiiiiee s 316
22.51.1 Concreto columnas 4.000 PSi............cccoocooiiiiiiiineiieeeee et 316
225111 DESCHPCION. ...ttt ettt et ettt et e et e et et et et e enteereeereereeereeneas 316
22.51.1.2 Procedimiento d€ €JECUCION.............ccoceeiiieieieiecieiee ettt eveebe et esaesseens 316
225113 MAEEHIAIES ...ttt ettt ettt es 317
225114 EQUIPO ..ottt ettt ettt e bttt b et b et bt s et bt e e s sean s 317
22.51.1.5 Medida y forma d€ PAgO.........ccoouiiuiouioriieieeeeteeeeeeeet ettt ettt et ettt ees 317
22.5.1.2 Concreto Placa Rampa Elevada 4000 p.s.i (€=0,10m)................ccocooeiiiiriicereenen, 317
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22.5.1.2.1  DESCHPCION. ...ttt ettt et ettt ettt e et e et e et te et e enteereeereereeereeneas 317
22.51.2.2 Procedimiento de €JECUCION.............c.coccieiiieieieieeieiee ettt ebeebe s s esseeee 318
22.5.1.2.3  MALEIIAIES ...ttt ettt sttt sttt st nestenea 318
22.5.1.2.4  EQUIPO oottt ettt et ettt ettt et e et ettt e ereereeaes 318
225125 Medida y fOrma de PAg0.......ccccueeuiriiriieiiiieiieiietieieiet ettt ettt esa s s bbb ere et eseeseenes 319
22.5.1.3 Concreto Vigas Aéreas 4000 P.S.i ...........ccooooviiiiiioiiiceeeeeeeeeee e 319
22.5.1.3.1  DESCIIPCION.....eiiiceiietieeteeteete ettt ettt ettt e ae et e ta e te et e esaeeas e baesteesbeesseereebeesteessennnes 319
22.5.1.3.2 Procedimiento d& €JECUCION.............ccuiiiiiiiiiiiie ettt et 319
22.5.1.3.3  MAEEIIAIES ...ttt ettt es 320
22.5.1.3.4  EQUIPO ..uioiiiiiieiiieeteette ettt ettt sttt ettt et sttt ettt et ettt s sk et e st et en bt e es et esebenteseeseneas 320
22.5.1.3.5 Medida yforma d€ PAgO.........ccoouiiuiiuiouiiieeieteeeeeeeet ettt ettt ettt ees 320
22.5.2 Acero de Refuerzo y Mallas de Estructuras.....................ccoooooiiiiiiiiiciicceeee 320
22.5.21 Acero Columnas 60000 PSi..............ccoocoiiiiiiiiiieeee s 320
22.5. 2,11 DESCHPCION. ...ttt ettt et ettt ettt e et ettt e et e et e ereeereereeereeneas 320
22.5.2.1.2  MALEIIAIES ...ttt ettt sttt sttt st ne s teneas 321
22.5.2.1.3  EQUIPO ettt ettt et ettt ere et eaes 321
22.5.21.4 Medida y forma de PAgO.......ccoeoieiririeiiieieiesiee ettt et 321
22.5.2.2 Malla electrosoldada Placa de Entrepiso (€=0,10 m) ...............cccceeiiiiierieniccierienienn, 321
22.5.2.2.1  DESCHPCION. ..ottt ettt ettt ettt e eat e et te et e et e ere et e ereeereeneas 321
22.5.2.2.2  MAEEIIAIES ...ttt ettt ettt eas 321
22.5.2.2.3  EQUIPO ..ottt ettt ettt sttt ettt et sttt ettt et ettt s st e s e st et et es e s et es e benseseeseneas 321
225224 Medida y fOrma d€ PAgO0.........ccocuiiuiiuiouiiieeieeteeeeeeeeet ettt ettt ettt ettt ees 321
22.5.2.3 Acero Vigas Aéreas 60000 PSi.....................ocoooiioiiioiii e 322
22.5.2.3.1  DESCIIPCION.....eiticeiietiieteeteete ettt ettt e et et et et e e b e e sbeeas e baeste e beessesreebeenteensenenes 322
22.5.2.3.2  MAEEIIAIES ...ttt ettt ettt e 322
22.5.2.3.3  EQUIPO ..ottt ettt sttt ettt et sttt ettt bttt ettt e s st et et s e st esebenseseeseneas 322
22.5.2.3.4 Medida y forma de PAgO.......ccerieirinieiiieieie ettt e 322
22,6 MAMPOSTERIA...........o oottt ettt sttt s bbb ese st ses e s sesensenas 322
22.6.1 Muro en Bloque Concreto liso Formato 12x19x39.............cccooeiieiiiiieiiiieeeeee, 322
22.6. 1.1 DESCHPCION ...ttt ettt ettt e et eteeete et e eateeteeeteereereeerbeteeereenreenes 322
22.6.1.2 Procedimiento d€ €JECUCION ..........c.cceevievieiieiieieieieie ettt esa s esseens 323
22.6.1.3  MALEIIAIES ......oeeeieeeee ettt ettt sttt ettt e 323
22.6. 1.4 EQUIPO oottt ettt et et e et teete et et b e tteeteereeareeren 323
22.6.1.5 Medida y forma de PAgO .......c.ooveiiiiiiicieeeece ettt ene 323
22.6.2 Dovelas en Concreto Fluido Grout Tipo S (12.5Mpa) Reforzado................................... 324
22.6.2.1  DESCIIPCION ..ottt ettt ettt s eete et e e ea e taeebeesbeeteeessesseesbeessaessesbaesseesreesseernas 324
22.6.2.2 Procedimiento d€ €JECUCION ............ccueoiiiiiiiicie ettt ettt e 324
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22.6.2.3  MALEIIAIES ...ttt ettt sttt et beteneas 324
22.68.2.4  EQUIPO wooeeiteeeeeeeee ettt ettt et et et e at ettt et e ert et e ereeteeareeres 324
22.6.2.5 Medida y forma de PAgO .......ccocieieiiiiiiieecetetet ettt bbb b st ees 325
22.6.3 Alfajia en Concreto Reforzado Remate de Antepechos................ccccoevviiiieniineniecene, 325
22.6.3.1  DESCHPCION ...ttt ettt ettt e et ete e te et e eateete e te et e ett et b eeteeeteenreenes 325
22.6.3.2 Procedimiento de €JECUCION ............ccueoiiiiiiiecie ettt b e e e s 325
22.6.3.3  MALEIIAIES ...ttt bttt et e ae bt ne et et et et e e 325
22.6.3.4  EQUIPO «.eiuieiiieeietiieit ettt ettt ettt ettt e et e st e et e st ete et e st et e b eteeteeteseetent et e ebenteseseneas 325
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ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION

1 PRELIMINARES

1.1 Localizacién y Replanteo de Terreno
1.1.1  Descripcién

Para la ejecucion de estos trabajos se debera disponer en el terreno de comisiones
topogréficas suficientes y necesarias para el replanteo del proyecto, provista de la
informacién requerida para la correcta ubicacion de todas las edificaciones y actividades
de la obra.

Se efectuara el replanteo del proyecto a partir de los ejes indicados en los planos de

Construccién y con base en los mojones de referencia que existen en los siete vértices
de los linderos.

1.1.2 Equipo

Para la realizacion de esta actividad se debera proveer a las comisiones topograficas de
equipos de topografia, preferiblemente tecnologia de punta (Estacién Total).

1.1.3 Medida y forma de pago

Esta actividad se medira y pagara por m?> de acuerdo con el avance en la ejecucion
de la mismay la aprobacion de la localizacion de las obras a realizar.

1.2 Limpieza y Descapote de Terreno

1.2.1  Descripcion

Esta actividad se refiere al retiro de la capa vegetal y del sustrato superficial del terreno
y al retiro de escombros de las areas a intervenir en el proyecto.

1.2.2 Equipo

Se debera utilizar el equipo requerido para realizar las excavaciones mecanicas y
manuales a que haya lugar, asi como tambien el equipo necesario para el cargue, retiro
y transporte del material sobrante producto del descapote realizado.

1.2.3 Medida y forma de pago

La unidad de medida y la forma de pago del descapote se llevara a cabo teniendo en
cuenta los metros cuadrados (m?) debidamente ejecutados y recibidos a satisfaccion por
la Interventoria. El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

o Equipos y herramientas
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e Mano de obra
e Transporte dentro y fuera de la obra
e Cargue y retiro de materiales sobrantes

2 EXCAVACIONES

21 Excavacion Manual de Vigas de cimentacion < 1.5 m
2.1.1 Descripcién

Este trabajo consiste en el conjunto de las actividades de excavar, remover y desplazar
los volumenes de excavacion para efectuar los rellenos necesarios de acuerdo con los
niveles de disefio contenidos en los planos generales. Incluye corte, carga y retiro de
sobrantes.

Se deben determinar los equipos mecanicos a emplear y los niveles de excavacion hasta
donde se podran emplear los equipos mecanicos, es necesario coordinar los niveles de
excavacion con los expresados dentro de los planos arquitecténicos.

2.1.2 Equipo

Se debera utilizar los diferentes equipos mecanicos necesarios tales como
Retroexcavadoras, Volquetas, etc. Los equipos deberan ser aprobados por la
Interventoria, tanto en cantidad como en rendimientos, para garantizar el cumplimiento
del plazo de esta actividad exigido en el Programa de Trabajo.

213 Mediday forma de pago

La medicion de los volumenes de excavacion se realizara en metros cubicos (m?), de
acuerdo con los levantamientos topograficos, los niveles del proyecto y las adiciones
o disminuciones de niveles debidamente aprobadas por la Interventoria.

2.2 Excavacion Manual de Zapatas de cimentacion > 1.5 m

2.2.1 Descripcion

Este trabajo consiste en el movimiento de tierras en volimenes necesarios para la
ejecucion de zapatas, vigas de amarre, cimentacion de cerramientos y otros.

2.2.2 Equipo

e Herramienta menor.
e Motobombas.
e Equipos de cargue y retiro de materiales.

2.23 Mediday forma de pago
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La medicion de los volumenes de excavacion se realizara en metros cubicos (m?),
de acuerdo con los levantamientos topograficos, los niveles del proyecto y las
adiciones o disminuciones de niveles debidamente aprobadas por la Interventoria.

2.3 Excavacion para nivelacion de terreno
2.3.1  Descripcion

Este trabajo consiste en el movimiento de tierras en volumenes necesarios para
la ejecucion de zapatas, vigas de amarre, cimentacion de cerramientos y otros.

2.3.2 Equipo

e Herramienta menor.
e Motobombas.
o Equipos de cargue y retiro de materiales.

2.2.3 Mediday forma de pago

La medicién de los volumenes de excavacion se realizara en metros cubicos (m?3),
de acuerdo con los levantamientos topograficos, los niveles del proyecto y las
adiciones o disminuciones de niveles debidamente aprobadas por la Interventoria.

24 Retiro material de Excavacion

2.4.1 Descripcion

Esta actividad comprende toda remocion de materiales térreos in situ, con el fin de
permitir la cimentacion de estructuras, o la adecuacién del terreno segun los disefios
arquitectonicos y técnicos.

El material de las excavaciones debera depositarse evitando obstaculizar la entrada
a la obra o de la via publica, mientras es cargado en las volquetas para su retiro.

En los casos en que el material excavado y seleccionado pueda ser utilizado en la
configuracion y nivelacion del terreno, la Interventoria permitira al Contratista dejar
el material necesario cerca del sitio del relleno. No obstante, el Contratista debera
cumplir con los parametros indicados por el Interventor.

2.4.2 Equipo

e Herramienta menor.
e Equipos de cargue y retiro de materiales.

243 Mediday forma de pago
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La medicién de los volumenes de retiro de material se realizard en metros cubicos (m?),
de acuerdo con los levantamientos topograficos, los niveles del proyecto y las adiciones o
disminuciones de niveles debidamente aprobadas por la Interventoria.

3 MEJORAMIENTOS PARA CIMENTACION

3.1 Relleno en Recebo comun bajo placa contrapiso
3.1.1  Descripcion

Hace referencia al suministro y compactacion de material seleccionado como
mejoramiento de cimentacion bajo placa de contrapiso de acuerdo las recomendaciones
y conclusiones del estudio de suelos.

Para la ejecucion de este trabajo es necesario verificar el replanteo, la localizacion y
nivelacion de las excavaciones, las cotas de cimentacion, realizar la excavacién
procurando mantener las dimensiones de sobreanchos y siguiendo las recomendaciones
de excavacion dadas segun el estudio de suelos.

3.1.2 Equipo

Se debera utilizar los diferentes equipos para transporte horizontal y vertical, y demas
equipos necesarios para la ejecucion de la actividad.

3.1.3 Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metro cubico (m?) instalado y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos in situ y del
cumplimiento de las tolerancias para aceptacién y de los requisitos minimos exigidos en
los estudios de suelos.

La medida sera el resultado de calculos efectuados sobre planos estructurales. El
precio unitario al que se pagarasera el consignado en el contrato. El costo incluye:

. Materiales.
. Equipos.
. Mano de obra.

. Transporte dentro y fuera de la obra.

3.2 Relleno en Recebo comuin para muro de contencién
3.2.1  Descripcion
Hace referencia al suministro y compactacion de material seleccionado como

mejoramiento de cimentacion para muro de contencion de acuerdo las recomendaciones
y conclusiones del estudio de suelos.
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Para la ejecucion de este trabajo es necesario verificar el replanteo, la localizacion y
nivelacion de las excavaciones, las cotas de cimentacion, realizar la excavacion
procurando mantener las dimensiones de sobreanchos y siguiendo las recomendaciones
de excavacion dadas segun el estudio de suelos.

3.2.2 Equipo

e Herramienta menor.
e Motobombas.
e Equipos de cargue y retiro de materiales.

3.2.3 Mediday forma de pago

La medicion de los volumenes de excavacion se realizara en metros cubicos (m?3), de
acuerdo con los levantamientos topograficos, los niveles del proyecto y las adiciones o
disminuciones de niveles debidamente aprobadas por la Interventoria.

4 CIMENTACION SUPERFICIAL

4.1 Concretos de Cimentacion

4.1.1 Concreto pobre Limpieza 2000 PSI

4111 Descripcion

Este trabajo consiste en la aplicacion del Concreto de limpieza que se coloca en el fondo
de las excavaciones con el fin de proteger el piso de cimentacion y el refuerzo de
cualquier tipo de contaminacion o alteraciéon de las condiciones naturales del terreno.

Para la ejecucion de este trabajo es necesario verificar las excavaciones, las cotas de
cimentacion, limpiar el fondo de las excavaciones del caso, retirar materias organicas,
cubrir el fondo de la excavacion con concreto, verificar y controlar el espesor de la capa
de concreto y su correspondiente nivelacion.

4.1.1.2 Materiales
Se utilizara Concreto con la resistencia indicada en los planos de cimentacion.

4.1.1.3 Equipo

Se debera utilizar los diferentes equipos para transporte horizontal y vertical, vaciado del
concreto y demas equipos necesarios para la ejecucion de la actividad.

4.1.14 Mediday forma de pago
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Se medirad y pagara por metro cubico (m?) instalado y debidamente aceptado por la
Interventoria y del cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y de los requisitos
minimos exigidos en los estudios de suelos y planos estructurales.

4.1.2 Zapatas en Concreto 3000 Psi
4.1.21 Descripcion

Este trabajo consiste en la ejecucion de zapatas de concreto reforzado, las cuales
deberan fundirse en los sitios indicados en los planos estructurales, de acuerdo al
diseno, forma de seccion y refuerzo indicado para cada sitio.

4.1.2.2 Materiales

Se debera utilizar concreto con la resistencia indicada segun los planos estructurales.

4.1.2.3 Equipo

Se deberan utilizar equipos para transporte horizontal y vertical, vibrado y vaciado del
concreto, formaletas y los demas equipos o herramientas necesarias para la ejecucion
de la actividad.

4.1.24 Mediday forma de pago

La medicion y pago se realizara por metro cubico (m®) de concreto debidamente
ejecutados y aprobados por la Interventoria, previa verificacion de los resultados de los
ensayos correspondientes y el cumplimiento de las tolerancias para aceptacién y de los
requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los planos estructurales. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

4.1.3 Vigas de amarre en concreto 3000 Psi

4.1.3.1 Descripcion

Este trabajo consiste en la ejecucion de vigas de concreto reforzado, las cuales deberan
fundirse en los sitios indicados en los planos estructurales, de acuerdo al disefio, forma
de seccion y refuerzo indicado para cada sitio.

4.1.3.2 Materiales

Se debera utilizar concreto con la resistencia indicada en los planos estructurales.
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4.1.3.3 Equipo

Se utilizara equipos para transporte horizontal y vertical, vibrado y vaciado del concreto,
formaletas y los demas equipos o herramientas necesarias para la ejecucién de la
actividad.

4.1.3.4 Mediday forma de pago

La medicién y pago se realizara por metro cubico (m3®) de concreto debidamente
ejecutados y aprobados por la Interventoria, previa verificacion de los resultados de los
ensayos correspondientes y el cumplimiento de las tolerancias para aceptacién y de los
requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los planos estructurales. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

e Materiales.
e Equipos.
¢ Mano de Obra.

414 Placa de contrapiso 3000 Psi

4141 Descripcion

La actividad consiste en la ejecucion de placa contrapiso en concreto reforzado, la cual
debera fundirse en los sitios indicados en los planos estructurales, de acuerdo al disefo,
forma de seccion y refuerzo indicado para cada sitio.

4142 Materiales

Se debera utilizar concreto con la resistencia indicada en los planos estructurales.

4.1.4.3 Equipo

Se utilizaran equipos para transporte horizontal y vertical, vibrado y vaciado del concreto,
formaletas y los demas equipos o herramientas necesarias para la ejecucién de la
actividad.

4144 Mediday forma de pago

La medicion y pago se realizara por metro cuadrado (m?) de concreto debidamente
ejecutados y aprobados por la Interventoria, previa verificacion de los resultados de los
ensayos correspondientes y el cumplimiento de las tolerancias para aceptacién y de los
requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los planos estructurales. El

valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:
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Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

4.1.5 Escalera en Concreto de Contrapiso 3000 Psi

4.1.5.1 Descripcion

La actividad consiste en el suminsitro del concreto para escaleras en concreto de
contrapiso siguiendo la especificacion del estudio de suelos y disefios estructurales.

4.1.5.2 Mediday forma de pago

Consultar Estudio de Suelos.

Consultar Cimentacion en Planos Estructurales.

Verificar cotas de Cimentacion.

Verificar localizacion y replanteo.

Disponer en obra de los equipos adecuados.

Seguir procesos constructivos consignados en el Estudio de Suelos y en los Planos
Estructurales.

Ver especificaciones de materiales en el Estudio de Suelos y en los Planos
Estructurales

4.1.5.3 Materiales

e Se debera utilizar concreto con la resistencia indicada en los planos estructurales.
¢ Adivitos para concero si fuese necesario.

4.1.5.4 Equipo

Se utilizaran equipos para transporte horizontal y vertical, vibrado y vaciado del concreto,
formaletas y los demas equipos o herramientas necesarias para la ejecucién de la
actividad.

4155 Mediday forma de pago

La medicién y pago se realizara por metro cubico (m3®) de concreto debidamente
ejecutados y aprobados por la Interventoria, previa verificacion de los resultados de los
ensayos correspondientes y el cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y de los
requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los planos estructurales. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:
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Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

4.1.6 Concreto Muro de Contencion 3000 p.s.i

4.1.6.1 Descripcion

La actividad consiste en el suminsitro del concreto para muros en concreto siguiendo la
especificacion del estudio de suelos y disefios estructurales.

4.1.6.2 Mediday forma de pago

Consultar Estudio de Suelos.

Consultar Cimentacion en Planos Estructurales.

Verificar cotas de Cimentacion.

Verificar localizacion y replanteo.

Disponer en obra de los equipos adecuados.

Seguir procesos constructivos consignados en el Estudio de Suelos y en los Planos
Estructurales.

Ver especificaciones de materiales en el Estudio de Suelos y en los Planos
Estructurales

4.1.6.3 Materiales

e Se debera utilizar concreto con la resistencia indicada en los planos estructurales.
e Adivitos para concero si fuese necesario.

4.1.6.4 Equipo

Se utilizaran equipos para transporte horizontal y vertical, vibrado y vaciado del concreto,
formaletas y los demas equipos o herramientas necesarias para la ejecucién de la
actividad.

4.1.6.5 Mediday forma de pago

La medicién y pago se realizara por metro cubico (m3®) de concreto debidamente
ejecutados y aprobados por la Interventoria, previa verificacion de los resultados de los
ensayos correspondientes y el cumplimiento de las tolerancias para aceptacién y de los
requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los planos estructurales. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

e Materiales.
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Equipos.
Mano de Obra.
Transporte dentro y fuera de la obra.

4.1.7 Carcamo de piso en concreto reforzado, tapa en rejilla metalica de 0.15x0.10

41.71

Descripcion

Se hace referencia a la ejecucion de Muros en concreto reforzado segun localizacion y
dimensiones expresadas en Planos Estructurales.

4.1.7.2

4.1.7.3

4.1.74

4.1.7.5

Procedimiento de ejecucion

Consultar Planos Arquitectonicos.

Consultar Planos Estructurales.

Consultar NSR 2010.

Replantear ejes, verificar niveles.

Preparar formaletas y aplicar desmoldantes.
Levantar y acodalar formaletas.

Colocar refuerzos de acero.

Verificar refuerzos, tralapos, distanciamientos y ejes.
Realizar pases de instalaciones técnicas.

Verificar plomos, alineamientos y dimensiones.
Vaciar el concreto en una sola etapa.

Vibrar concreto.

Desencofrar vigas.

Curar concreto.

Resanar y aplicar acabado exterior.

Verificar niveles, alineamientos y plomos para aceptacién.

Materiales

Concreto segun planos.
Soportes y distanciadores para el refuerzo
Maderas y Fungibles.

Equipo

Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto
Equipo para vibrado del concreto

Equipo para vaciado del concreto

Formaletas para concreto a la vista

Equipo de apuntalamiento.

Medida y forma de pago
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Se medira y se pagara por metro cubico (m2) de concreto de escalera debidamente
ejecutados y aceptados por la Interventoria de acuerdo al cumplimiento de las
tolerancias para aceptacion y a los requisitos minimos exigidos en planos
estructurales.

La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los Planos Estructurales. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra.

4.2 Aceros de Refuerzo y Mallas de Cimentacion
4.21 Acero de zapatas 60000 Psi

4211 Descripcion

La actividad hace referencia a la instalacion y manejo de acero reforzado para las
zapatas de cimentacion. De acuerdo a diametros, traslapos, dimensiones vy
especificaciones expresadas en los Planos Estructurales.

4.21.2 Materiales
Acero reforzado segun especificaciones del disefio.
4.21.3 Equipo

Herramienta Menor.

4.2.1.4 Mediday forma de pago

Se medira y se pagara por Kilogramo (Kg) de acero instalado, debidamente ejecutados
y aceptados por la Interventoria.

La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los Planos Estructurales. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra.

4.2.2 Acero de Vigas de Cimentacién 60000 Psi

4.2.21 Descripcion
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La actividad hace referencia a la instalacion y manejo de acero reforzado para vigas de
cimentacion. De acuerdo a diametros, traslapos, dimensiones y especificaciones
expresadas en los Planos Estructurales.

4.2.2.2 Materiales

Acero reforzado segun especificaciones del disefo.

4.2.2.3 Equipo
Herramienta Menor.
4224 Mediday forma de pago

Se medira y se pagara por Kilogramo (Kg) de acero instalado, debidamente ejecutados
y aceptados por la Interventoria.

La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los Planos Estructurales. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra.

4.2.3 Malla electrosoldada de Placa de Contrapiso

4.2.3.1 Descripcion
La actividad hace referencia a la instalacion y manejo de malla electrosoldada reforzada
para placa de contrapiso. De acuerdo a diametros, traslapos, dimensiones y
especificaciones expresadas en los planos estructurales.

4.2.3.2 Materiales

Malla electrosoldada segun especificaciones del disefo.

4.2.3.3 Equipo
Herramienta Menor.
4.2.3.4 Mediday forma de pago

Se medira y se pagara por Kilogramo (Kg) de malla instalada, debidamente
ejecutados y aceptados por la Interventoria.
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La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los Planos Estructurales. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra.

4.2.4 Acero Escalera de Contrapiso 60000 p.s.i
4241 Descripcion

La actividad hace referencia a la instalacion y manejo de acero reforzado para escaleras
de contrapiso de acuerdo a didmetros, traslapos, dimensiones y especificaciones
expresadas en los Planos Estructurales.

4.2.4.2 Materiales

Acero reforzado segun especificaciones del disefo.
4.2.4.3 Equipo

Herramienta Menor.

4244 Mediday forma de pago

Se medira y se pagara por Kilogramo (Kg) de acero instalado, debidamente
ejecutados y aceptados por la Interventoria.

La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los Planos Estructurales. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

e Materiales.
e Equipos.
¢ Mano de Obra.

4.2.5 Acero Muro de Contencion 60000 Psi
4.2.5.1 Descripcion

La actividad hace referencia a la instalacién y manejo de acero reforzado para muros de
contencién de acuerdo a diametros, traslapos, dimensiones y especificaciones
expresadas en los Planos Estructurales.

4252 Materiales

Acero reforzado segun especificaciones del disefo.
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4253 Equipo
Herramienta Menor.

4254 Mediday forma de pago

Se medira y se pagara por Kilogramo (Kg) de acero instalado, debidamente
ejecutados y aceptados por la Interventoria.

La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los Planos Estructurales. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

e Materiales.
e Equipos.
¢ Mano de Obra.

5 ESTRUCTURAS EN CONCRETO

5.1 Concreto Estructuras

5.1.1 Concreto columnas 4.000 Psi

5.1.1.1 Descripcion

Se hace referencia a la ejecucion de columnas en concreto reforzado segun localizacion
y dimensiones expresadas en los Planos Arquitectdnicos y Planos Estructurales.

5.1.1.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar Planos Arquitectonicos.

Consultar Planos Estructurales.

Consultar NSR 2010.

Replantear ejes, verificar niveles y localizar columnas.
Colocar refuerzos de acero.

Verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes.
Preparar formaletas y aplicar desmoldantes.

Levantar y acodalar formaletas.

Verificar plomos y dimensiones.

Vaciar y vibrar el concreto.

Desencofrar columnas

Curar concreto.

Resanar y aplicar acabado exterior.

Verificar plomos y niveles para aceptacion.

5.1.1.3 Materiales
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e Concreto, segun planos.
e Soportes y distanciadores para el refuerzo.
e Maderas y Fungibles.

5.1.1.4 Equipo

Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto.
Equipo para vibrado del concreto.

Equipo para vaciado del concreto.

Formaletas para concreto a la vista.

Formaleta de apuntalamiento.

Equipo de apuntalamiento.

5.1.1.5 Medida y forma de pago

Se medirad y pagara por metro cubico (m?) instalado y debidamente aceptado por la
Interventoria de acuerdo al cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y a los
requisitos minimos exigidos en planos estructurales.

La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los Planos Estructurales. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra.

5.1.2 Concreto Placa Entrepiso 4000 Psi (e=0,10 m)
5.1.2.1 Descripcion

Se hace referencia a la ejecucion de placas aéreas 6 losas de entrepiso en concreto
reforzado segun indicaciones de los planos estructurales y los planos arquitecténicos.

5.1.2.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar Planos Arquitectonicos.

Consultar Planos Estructurales.

Consulta NSR 10.

Estudiar y definir formaletas a emplear.

Utilizar casetdn de icopor o similar.

Preparar formaletas y aplicar desmoldantes.

Nivelar y sellar formaletas.

Replantear elementos estructurales sobre la formaleta.
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5.1.2.3

5.1.2.4

5.1.2.5

Colocar refuerzo de acero para torta inferior.

Ejecutar y fijar firmemente las instalaciones hidrosanitarias, eléctricas y
telefénicas.

Colocar testeros de borde.

Colocar refuerzo de acero.

Verificar refuerzos, traslapos y recubrimientos.

Realizar pases de instalaciones técnicas.

Verificar dimensiones, niveles y bordes de placa.

Vaciar concreto de torta inferior y verificar espesor.
Reinstalar aligeramiento.

Vaciar concreto vigas y viguetas.

Colocar refuerzos de acero torta superior.

Vaciar concreto de torta superior y verificar espesor.
Vibrar concreto.

Curar Concreto.

Desencofrar losas.

Realizar reparaciones resanes.

Verificar niveles, alineamientos y plomos para aceptacion.

Materiales

Concreto segun planos.

Soportes y distanciadores para el refuerzo.
Caseton.

Maderas y Fungibles.

Equipo

Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto.
Equipo para vibrado del concreto.

Equipo para vaciado del concreto.

Formaletas para losas en concreto a la vista.

Equipo de apuntalamiento.

Formaletas de borde de losa.

Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metro cuadrado (m?) colocado y debidamente aceptado por la
Interventoria de acuerdo al cumplimiento de las tolerancias para aceptacién y a los
requisitos minimos exigidos en planos estructurales.

La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los Planos Estructurales. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales.
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Equipos.
Mano de Obra.
Transportes dentro y fuera de la Obra.

5.1.3 Concreto Vigas Aéreas 4000 Psi

5.1.3.1

Descripcion

Se hace referencia a la ejecucién de vigas aéreas en concreto reforzad
indicaciones de los planos estructurales y los planos arquitecténicos.

5.1.3.2

5.1.3.3

Procedimiento de ejecucion

Consultar Planos Arquitectonicos.

Consultar Planos Estructurales.

Consulta NSR 10.

Estudiar y definir formaletas a emplear.

Utilizar casetdn de icopor o similar.

Preparar formaletas y aplicar desmoldantes.

Nivelar y sellar formaletas.

Replantear elementos estructurales sobre la formaleta.
Colocar refuerzo de acero para torta inferior.

Ejecutar y fijar firmemente las instalaciones hidrosanitarias, eléctricas y
telefénicas.

Colocar testeros de borde.

Colocar refuerzo de acero.

Verificar refuerzos, traslapos y recubrimientos.
Realizar pases de instalaciones técnicas.

Verificar dimensiones, niveles y bordes de placa.
Vaciar concreto de torta inferior y verificar espesor.
Reinstalar aligeramiento.

Vaciar concreto vigas y viguetas.

Colocar refuerzos de acero torta superior.

Vaciar concreto de torta superior y verificar espesor.
Vibrar concreto.

Curar Concreto.

Desencofrar losas.

Realizar reparaciones resanes.

Verificar niveles, alineamientos y plomos para aceptacién.

Materiales

Concreto segun planos.
Soportes y distanciadores para el refuerzo.
Casetodn.
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5.1.34

5.1.3.5

Maderas y Fungibles.
Equipo

Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto.
Equipo para vibrado del concreto.

Equipo para vaciado del concreto.

Formaletas para losas en concreto a la vista.

Equipo de apuntalamiento.

Formaletas de borde de losa.

Medida y forma de pago

Se medirad y pagara por metro cubico (m*) colocado y debidamente aceptado por la
Interventoria de acuerdo al cumplimiento de las tolerancias para aceptacién y a los
requisitos minimos exigidos en planos estructurales.

La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los Planos Estructurales. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra.

5.1.4 Concreto Placa Maciza Entrepiso 4000 Psi (e=0,12 m)

5.1.41

Descripcion

Ejecucién de placas 6 losas macizas entrepiso en concreto reforzado segun indicaciones
de los planos estructurales y los planos arquitecténicos.

5.14.2

Procedimiento de ejecucion

Consultar Planos Arquitectonicos.

Consultar Planos Estructurales.

Consulta NSR 10.

Estudiar y definir formaletas a emplear.

Preparar formaletas y aplicar desmoldantes.

Nivelar y sellar formaletas.

Replantear elementos estructurales sobre la formaleta.
Colocar refuerzo de acero para torta inferior.

Ejecutar y fijar firmemente las instalaciones hidrosanitarias, eléctricas y
telefonicas.

Colocar testeros de borde.
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Colocar refuerzo de acero.

Verificar refuerzos, traslapos y recubrimientos.
Realizar pases de instalaciones técnicas.

Verificar dimensiones, niveles y bordes de placa.
Vaciar concreto de torta inferior y verificar espesor.
Vaciar concreto vigas y viguetas.

Colocar refuerzos de acero torta superior.

Vaciar concreto de torta superior y verificar espesor.
Vibrar concreto.

Curar Concreto.

Desencofrar losas.

Realizar reparaciones resanes.

Verificar niveles, alineamientos y plomos para aceptacion.

5.1.4.3 Materiales

o Concreto segun planos.
Soportes y distanciadores para el refuerzo.
e Maderas y Fungibles.

5.1.4.4 Equipo

Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto.
Equipo para vibrado del concreto.

Equipo para vaciado del concreto.

Formaletas para losas.

Equipo de Apuntalamiento.

5.1.45 Medida y forma de pago

Se medird y se pagara por metro cuadrado (m?) de concreto de placa de cubierta
debidamente ejecutada y aceptada por la Interventoria de acuerdo al cumplimiento de
las tolerancias para aceptacién y a los requisitos minimos exigidos en planos
estructurales.

La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los Planos Estructurales. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra.

5.1.5 Concreto Vigas Aéreas de Cubierta 4000 Psi
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5.1.5.1 Descripcion

Se hace referencia a la ejecucion de vigas de cubierta en concreto reforzado segun
localizacién y dimensiones expresadas en Planos Estructurales.

5.1.5.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar Planos Arquitectonicos.

Consultar Planos Estructurales.

Consultar NSR 2010.

Replantear ejes, verificar niveles.

Preparar formaletas y aplicar desmoldantes.

Levantar y acodalar formaletas.

Colocar refuerzos de acero.

Verificar refuerzos, tralapos, distanciamientos y ejes.
Realizar pases de instalaciones técnicas.

Instalar anclajes para estructuras metalicas y cielos rasos.
Verificar plomos, alineamientos y dimensiones.

Vaciar el concreto en una sola etapa.

Vibrar concreto.

Desencofrar vigas.

Curar concreto.

Resanar y aplicar acabado exterior.

Verificar niveles, alineamientos y plomos para aceptacién.

5.1.5.3 Materiales

e Concreto segun planos.
Soportes y distanciadores para el refuerzo
e Maderas y Fungibles.

5.1.54 Equipo

Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto
Equipo para vibrado del concreto

Equipo para vaciado del concreto

Formaletas para concreto a la vista

Equipo de apuntalamiento.

5.1.5.5 Medida y forma de pago

Se medira y se pagara por metro cubico (m3® de concreto de vigas debidamente
ejecutados y aceptados por la Interventoria de acuerdo al cumplimiento de las
tolerancias para aceptacion y a los requisitos minimos exigidos en planos estructurales.
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La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los Planos Estructurales. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra.

5.1.6 Concreto Reforzado Cinta Corona de Cubierta 3000 Psi

5.1.6.1 Descripcion

Se hace referencia a la ejecucion de cintas corona de cubierta en concreto reforzado
segun localizacion y dimensiones expresadas en Planos Estructurales.

5.1.6.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar Planos Arquitectonicos.

Consultar Planos Estructurales.

Consultar NSR 2010.

Replantear ejes, verificar niveles.

Preparar formaletas y aplicar desmoldantes.

Levantar y acodalar formaletas.

Colocar refuerzos de acero.

Verificar refuerzos, tralapos, distanciamientos y ejes.
Realizar pases de instalaciones técnicas.

Instalar anclajes para estructuras metalicas y cielos rasos.
Verificar plomos, alineamientos y dimensiones.

Vaciar el concreto en una sola etapa.

Vibrar concreto.

Desencofrar vigas.

Curar concreto.

Resanar y aplicar acabado exterior.

Verificar niveles, alineamientos y plomos para aceptacién.

5.1.6.3 Materiales

e Concreto segun planos.
Soportes y distanciadores para el refuerzo
e Maderas y Fungibles.

5.1.6.4 Equipo
o Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto

e Equipo para vibrado del concreto
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e Equipo para vaciado del concreto
e Formaletas para concreto a la vista
e Equipo de apuntalamiento.

5.1.6.5 Mediday forma de pago

Se medira y se pagara por metro cubico (m3® de concreto de vigas debidamente
ejecutados y aceptados por la Interventoria de acuerdo al cumplimiento de las
tolerancias para aceptacion y a los requisitos minimos exigidos en planos estructurales.

La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los Planos Estructurales. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales.
Equipos.

[ )

[ ]

e Mano de Obra.

e Transportes dentro y fuera de la Obra.

5.2 Acero de Refuerzo y Mallas de Estructuras

5.2.1 Acero Columnas 60000 Psi
5.2.1.1  Descripcion

La actividad hace referencia a la instalacion y manejo de acero reforzado para las
columnas en concreto, de acuerdo a diametros, traslapos, dimensiones vy
especificaciones expresadas en los Planos Estructurales.

5.2.1.2 Materiales

Acero reforzado segun especificaciones del disefo.
5.2.1.3 Equipo

Herramienta Menor.
5.21.4 Medida y forma de pago

Se medira y se pagara por Kilogramo (Kg) de acero instalado, debidamente ejecutados
y aceptados por la Interventoria.

La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los Planos Estructurales. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

e Materiales.

e Equipos.
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e Mano de Obra.
e Transportes dentro y fuera de la Obra.

5.2.2 Malla electrosoldada Placa de Entrepiso (e=0,10 m)
5.2.2.1 Descripcion
La actividad hace referencia a la instalacion y manejo de malla electrosoldada reforzada

para placa aérea de entrepiso, de acuerdo a diametros, traslapos, dimensiones y
especificaciones expresadas en los Planos Estructurales.

5.2.2.2 Materiales

Malla electrosoldada segun especificaciones del disefio.
5.2.2.3 Equipo

Herramienta Menor.
5.2.2.4 Mediday forma de pago

Se medira y se pagara por Kilogramo (Kg) de malla instalada, debidamente ejecutados
y aceptados por la Interventoria.

La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los Planos Estructurales. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra.

5.2.3 Acero Vigas Aéreas 60000 Psi
5.2.3.1  Descripcion

La actividad hace referencia a la instalacion y manejo de acero reforzado para vigas
aéreas en concreto, de acuerdo a diametros, traslapos, dimensiones y especificaciones
expresadas en los Planos Estructurales.

5.2.3.2 Materiales

Acero reforzado segun especificaciones del disefio.

5.2.3.3 Equipo

Herramienta Menor.
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5.2.3.4 Mediday forma de pago

Se medira y se pagara por Kilogramo (Kg) de acero instalado, debidamente ejecutados
y aceptados por la Interventoria.

La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los Planos Estructurales. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra.

5.2.4 Malla electrosoldada Placa Maciza de Entrepiso (e=0,12 m)

5.2.4.1 Descripcion
La actividad hace referencia a la instalacion y manejo de malla electrosoldada reforzada

para Placa maciza de cubierta, de acuerdo a diametros, traslapos, dimensiones vy
especificaciones expresadas en los Planos Estructurales.

5.2.4.2 Materiales

Malla electrosoldada segun especificaciones del disefio.
5243 Equipo

Herramienta Menor.
5.2.4.4 Medida y forma de pago

Se medira y se pagara por Kilogramo (Kg) de malla instalada, debidamente ejecutados
y aceptados por la Interventoria.

La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los Planos Estructurales. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra.

5.2.5 Acero Vigas de Cubierta 60000 Psi

5.2.5.1 Descripcion
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La actividad hace referencia a la instalacién y manejo de acero reforzado para vigas
aéreas en concreto. De acuerdo a diametros, traslapos, dimensiones y especificaciones
expresadas en los Planos Estructurales.

5.2.5.2

Materiales

Acero reforzado segun especificaciones del disefio.

5.2.5.3

5254

Equipo

Herramienta Menor.

Medida y forma de pago

Se medira y se pagara por Kilogramo (Kg) de acero instalado, debidamente ejecutados
y aceptados por la Interventoria.

La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los Planos Estructurales. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra.

6 MAMPOSTERIA

6.1 Muro en Bloque Concreto liso Formato 12x19x39

6.1.1

Descripcion

Se hace referencia a la ejecucion de muros en bloque de concreto liso de acuerdo a la
localizacién, las dimensiones y especificaciones consignadas en planos Arquitecténicos,
planos Estructurales y detalles arquitecténicos.

6.1.2

Procedimiento de ejecucion

Consultar Planos Arquitectonicos y verificar localizacion.

Consultar Planos Estructurales y verificar refuerzos y anclajes.

Verificar lotes de fabricacion para garantizar texturas y colores uniformes.
Limpiar bases y losas vy verificar niveles.

Replantear muros de fachada y posteriormente replantear muros interiores.
Prever retrocesos para incrustaciones, cajas e instalaciones técnicas.
Instalar boquilleras y guias.

Preparar morteros de pega y de inyeccion, humedecer areas de contacto.
Esparcir morteros en areas de pega.
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e Sentar bloques sin humedecer vy retirar sobrantes de la mezcla.

e Instalar refuerzos de acuerdo a las especificaciones de los Planos
Estructurales.

e Instalar anclajes, chazos, etc.
Ejecutar juntas de control, de construccion y union de elementos estructurales
y no estructurales.

o Verificar niveles, plomos y alineamientos.

e Limpiar superficies de muros.

6.1.3 Materiales

Blogue de Concreto Liso segun formato en planos arquitecténicos.
Mortero de pega segun especificaciones de planos.
Grafil de refuerzo segun especificaciones de planos.

6.1.4 Equipo

Equipo menor de albanileria.

Equipo para transporte vertical y horizontal.
Equipo para mezcla de morteros.
Andamios y planchones.

6.1.5 Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metro cuadrado (m?) de muro ejecutado y debidamente aceptado
por la Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del
cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y de los requisitos minimos de
acabados.

El precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

6.2 Muro Divisorio en Bloque de Arcilla N°4

6.2.1  Descripcion

Se hace referencia la ejecucion de muros especificados como bloque en arcilla de
acuerdo a la localizacion, las dimensiones y especificaciones consignadas en planos
Arquitectonicos, planos Estructurales y detalles arquitectonicos.

6.2.2 Procedimiento de ejecucion

e Consultar Planos Arquitectonicos y verificar localizacion.
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e Consultar Planos Estructurales y verificar refuerzos y anclajes.

o Verificar lotes de fabricacién para posteriormente realizar ensayos de
calidad.

e Limpiar bases y losas y verificar niveles.

Replantear muros de fachada y posteriormente replantear muros interiores.

Replanteo y forme de muro previendo dejar los sitios designados

para construccion de columnetas segun lo que indiquen los planos Estructurales.

Prever retrocesos para incrustaciones, cajas e instalaciones técnicas.

Instalar boquilleras y guias.

Preparar morteros de pega y de inyeccion, humedecer areas de contacto.

Esparcir morteros en areas de pega.

Sentar bloques sin humedecer y retirar sobrantes de la mezcla.

Instalar refuerzos de acuerdo a las especificaciones de los Planos Estructurales.

Ejecutar juntas de control, de construccion y union de elementos estructurales y

no estructurales.

Verificar niveles, plomos y alineamientos.

Limpiar superficies de muros.

6.2.3 Materiales

Blogues de Arcilla segun formato en planos arquitecténicos.
Mortero de pega segun especificaciones de planos.

6.2.4 Equipo

Equipo menor de albaiiileria.

Equipo para transporte vertical y horizontal.
Equipo para mezcla de morteros.
Andamios y planchones.

6.2.5 Mediday forma de pago

Se medira y pagara por metro cuadrado (m?) de muro ejecutado y debidamente aceptado
por la Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del
cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y de los requisitos minimos de
acabados.

El precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

6.3 Dovelas en Concreto Fluido Grout Tipo S (12.5Mpa) Reforzado
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6.3.1  Descripcién

Se hace referencia a la ejecucion de dovelas en muros bloque de concreto de acuerdo
a la localizacién, las dimensiones y especificaciones consignadas en planos
Arquitectonicos, planos Estructurales y detalles arquitectonicos.

6.3.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar Planos Arquitectonicos y verificar localizacion.

Consultar Planos Estructurales y verificar refuerzos y anclajes.

Limpiar bases y losas y verificar niveles.

Replantear ubicacion de Dovelas de acuerdoa lo indicado en los

planos estructurales y arquitectonicos.

o Corte de aceropara instalar anclaje, previendo dejar los traslapos
minimos indicados en los planos estructurales para los diametros a instalar.

e Limpieza de acero a instalar para los anclajes epdxicos. Pasando una grata
metdlica en el area de contacto del anclaje epéxico, con el fin de retirar residuos
como polvo y 6xido que garanticen la adherencia adecuada.

o Realizar perforaciones para anclajes epoxicos;incluyendo el aseo de
cada perforacién garantizando quedar libre de polvo y residuos.

o Realizar anclajes epoxicos.

Amarrado de acero de dovelas.

o Alistado y Aseo de celda en muro bloque de perforacién vertical. Incluye sondeo
total.

e Preparar mortero, y humedecer areas de contacto.

¢ Colocacion y sondeo de concreto en el total del elemento.

e \Verificacion de llenado de celda, inmediatamente terminado la colocaciéon de

concreto.

6.3.3 Materiales

Mortero para dovelas segun especificaciones de planos.

e Acero de refuerzo segun especificaciones de planos.
Resina epoxica para anclajes. Debidamente validada segun disefiador estructural,
interventoria.

6.3.4 Equipo

Equipo menor de albadileria.

Equipo para transporte vertical y horizontal.
Equipo para mezcla de concreto.
Andamios y planchones.

6.3.5 Mediday forma de pago
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Se medira y pagara por metro lineal (m) de Dovela ejecutada y debidamente aceptada
por la Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del
cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y de los requisitos minimos de
acabados.

El precio unitario al que se pagarasera el consignado en el contrato. El costo incluye:

6.4

6.4.1

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

Dinteles en Concreto Reforzado

Descripcion

Se hace referencia a la ejecucion de dinteles sobre puertas en concreto de acuerdo a la
localizacién, las dimensiones y especificaciones consignadas en planos Arquitectonicos,
planos Estructurales y detalles arquitecténicos.

6.4.2

6.4.3

6.4.4

Procedimiento de ejecucion

Consultar Planos Arquitectonicos y verificar localizacion.
Consultar Planos Estructurales y verificar refuerzos y anclajes.
Limpiar bases y verificar niveles.

Amarrado de acero de dintel.

Alistado de Formaleta. Aseo y aplicacion de desencofrante.
Encofrado de dintel.

Verificar polmos y alineamientos del encofrado.

Preparar concreto, humedecer areas de contacto.

Colocacién y vibrado de concreto en el total del elemento.
Verificacion de plomos y alineamientos inmediatamente terminado la colocacion
de concreto.

Retiro de Formaleta.

Verificar plomos, escuadras hormigueos finales para aceptacion
Curacion del elemento.

Materiales

Concreto

Acero de Refuerzo
Formaleta de madera
Desencofrante

Equipo
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6.4.5

Equipo menor de albafriileria.

Equipo para transporte vertical y horizontal.
Equipo para mezcla de concreto.
Andamios y planchones

Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metro lineal (m) de dintel ejecutada y debidamente aceptada por
la Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del cumplimiento
de las tolerancias para aceptacion y de los requisitos minimos de acabados.

El precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

6.5 Alfajia en Concreto Reforzado Remate de Antepechos

6.5.1

Descripcion

Se hace referencia a la ejecucion de alfagias de remate sobre antepechos en bloque;
acuerdo a la localizacion, las dimensiones y especificaciones consignadas en planos
Arquitectonicos y detalles arquitectonicos.

6.5.2

6.5.3

6.5.4

Procedimiento de ejecucion

Consultar Planos Arquitectonicos y verificar localizacion.

Limpiar bases y losas y verificar niveles.

Encofrado de cinta de remate.

Verificar polmos y alineamientos del encofrado.

Preparar mortero, humedecer areas de contacto y debida colocacion.
Verificacién de plomos y alineamientos inmediatamente terminado la colocacién.
Retiro de Formaleta.

Verificar plomos, escuadras hormigueos finales para aceptacion

Materiales

Mortero segun especificaciones de planos.
Formaleta de madera

Equipo

Equipo menor de albafriileria.
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6.5.5

Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metro lineal (m) de alfagia ejecutada y debidamente aceptada
por la Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del
cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y de los requisitos minimos de
acabados.

El precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

6.6 Columnetas en Concreto Reforzado

6.6.1

Descripcion

Se hace referencia a la ejecucién de columnetas en concreto de acuerdo a la
localizacién, las dimensiones y especificaciones consignadas en planos Arquitecténicos,
planos Estructurales y detalles arquitecténicos.

6.6.2

Procedimiento de ejecucion

Consultar Planos Arquitecténicos y verificar localizacion.

Consultar Planos Estructurales y verificar refuerzos y anclajes.

Limpiar bases y losas y verificar niveles.

Replantear ubicacién de columnetas de acuerdo a lo indicado en los planos
estructurales y arquitectonicos.

Corte de acero para instalar anclaje, previendo dejar los traslapos
minimos indicados en los planos estructurales para los diametros a instalar.
Limpieza de acero a instalar para los anclajes epoxicos. Pasando una grata
metdlica en el area de contacto del anclaje epéxico, con el fin de retirar residuos
como polvo y 6xido que garanticen la adherencia adecuada.

Realizar perforaciones para anclajes epoxicos;incluyendo el aseo de
cada perforacién garantizando quedar libre de polvo y residuos.

Realizar anclajes epdxicos.

Amarrado de acero de columneta

Alistado de Formaleta. Aseo y aplicacion de desencofrante.

Encofrado de columneta.

Verificar polmos y alineamientos del encofrado.

Preparar concreto, humedecer areas de contacto.

Colocacién y vibrado de concreto en el total del elemento.

Verificaciéon de plomos y alineamientos inmediatamente terminado la colocacién
de concreto.

Dejar secar
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6.6.3

6.6.4

6.6.5

Retiro de Formaleta.

Verificar plomos, escuadras hormigueos finales para aceptaciéon
Curacion del elemento.

Proteger Columneta contra la interperie.

Materiales

Concreto

Acero de Refuerzo

Formaleta de madera

Desencofrante

Resina epoxica para anclajes. Debidamente validada segun disefiador estructural,
interventoria.

Equipo

Equipo menor de albariileria.

Equipo para transporte vertical y horizontal.
Equipo para mezcla de concreto.
Andamios y planchones

Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metro lineal (m) de Columneta ejecutada y debidamente
aceptada por la Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del
cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y de los requisitos minimos de
acabados.

El precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

6.7 Machoén de Fachada Bloque Concreto Liso, con hidréfugo en exteriores

6.7.1

Descripcion

Comprende el suministro e instalacion de machones de fachada en bloque liso de
concreto de dimensiones 12x19x39 cm color gris con hidréfugo al exterior, para fachadas
exteriores, segun planos arquitectonicos.

6.7.2

Procedimiento de ejecucion

Consultar Planos Arquitectonicos y verificar localizacion.
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Verificar lotes de fabricacion para posteriormente realizar ensayos de calidad.
Limpiar bases y losas y verificar niveles.

Replantear muros de fachada y posteriormente replantear muros interiores.
Replanteo y forme de muro previendo dejar los sitios designados
para construccion de columnetas segun lo que indiquen los planos Estructurales.
Prever retrocesos para incrustaciones, cajas e instalaciones técnicas.

Instalar boquilleras y guias.

Preparar morteros de pega y de inyeccion, humedecer areas de contacto.
Esparcir morteros en areas de pega.

Sentar bloques sin humedecer y retirar sobrantes de la mezcla.

Instalar refuerzos de acuerdo a las especificaciones de los Planos Estructurales.
Ejecutar juntas de control, de construccion y unién de elementos estructurales y
no estructurales.

Verificar niveles, plomos y alineamientos.

o Limpiar superficies de muros.

6.7.3 Materiales

Bloques de concreto 12x19x39 cm.
Mortero de pega segun especificaciones de planos.

6.7.4 Equipo

Equipo menor de albafriileria.

Equipo para transporte vertical y horizontal.
Equipo para mezcla de morteros.
Andamios y planchones.

6.7.5 Mediday forma de pago

Se medira y pagara por metro cuadrado (m?) de muro ejecutado y debidamente aceptado
por la Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del
cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y de los requisitos minimos de
acabados.

El precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

o Materiales.

e Equipos.

e Mano de obra.

o Transporte dentro y fuera de la obra.
7 PANETES
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71

7.11

Panete en Mortero Liso 1:4

Descripcion

Se hace referencia a la ejecucion de Panete Liso sobre muro interno, de acuerdo a la
localizacién, las dimensiones y especificaciones consignadas en planos Arquitectonicos,
y detalles arquitectonicos.

7.1.2

7.1.4

7.1.5

Procedimiento de ejecucion

Consultar Planos Arquitecténicos y verificar localizacion.

Verificaciéon de plomos, lineamientos, niveles, escuadras, en general estado fisico
de muros a pafietar.

Iniciar la actividad una vez estén completas las ducterias eléctricas o de
suministro sobre muro en bloque.

Preparacion de mortero, segun especificaciones consignadas en planos
arquitectonicos y estructurales.

Instalacion de maestras en mortero en muro, verificando plomos, lineamientos,
escuadras.

Llenado de muro, verificando coincidencia con las maestras, verificando plomos,
lineamientos, escuadras.

Afinado general de muro, verificando plomos, lineamientos, escuadras,
rinconeras.

Realizar filos, dilataciones de acuerdo a planos estructurales y arquitecténicos.
Dejar secar

Verificar plomos, escuadras finales para aceptacion

Materiales

Mortero preparado en Obra

Equipo

Equipo menor de albariileria

Equipo para transporte vertical y horizontal.
Equipo para mezcla de concreto.
Andamios y planchones.

Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metro lineal (m?) de muro pafetado ejecutado y debidamente
aceptado por la Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del
cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y de los requisitos minimos de
acabados.

El precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:
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7.2

7.21

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

Painete en Mortero Liso 1:4 Impermeabilizado

Descripcion

Se hace referencia a la ejecucion de Panete Liso Impermeabilizado sobre muro interno,
de acuerdo a la localizacién, las dimensiones y especificaciones consignadas en planos
Arquitectonicos, y detalles arquitectonicos.

7.2.2

7.2.3

7.24

7.2.5

Procedimiento de ejecucion

o Consultar Planos Arquitectonicos y verificar localizacion.
Verificacion de plomos, lineamientos, niveles, escuadras, en general estado fisico
de muros a pafietar.

e Iniciar la actividad una vez estén completas las ducterias eléctricas o de
suministro sobre muro en bloque.

e Preparacion de mortero impermeabilizado, segun especificaciones consignadas
en planos arquitectonicos y estructurales.

¢ Instalacion de maestras en mortero en muro, verificando plomos, lineamientos,
escuadras.

e Llenado de muro, verificando coincidencia con las maestras, verificando plomos,
lineamientos, escuadras.

e Afinado general de muro, verificando plomos, lineamientos, escuadras,
rinconeras.

o Realizar filos, dilataciones de acuerdo a planos estructurales y arquitectonicos.
Dejar secar

o Verificar plomos, escuadras finales para aceptacion

Materiales

Mortero preparado en Obra
Impermeabilizante

Equipo

Equipo menor de albaniileria.
Equipo para transporte vertical y horizontal.
Equipo para mezcla de concreto.

Medida y forma de pago
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Se medira y pagara por metro lineal (m?) de muro pafietado impermeabilizado ejecutado
y debidamente aceptado por la Interventoria previa verificacion de los resultados de los
ensayos y del cumplimiento de las tolerancias para aceptacién y de los requisitos
minimos de acabados.

El precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

8 AFINADOS Y ALISTADOS DE PISO

8.1

8.1.1

Alistado Para Pisos Mortero 1:4

Descripcion

Se refiere a la nivelacion y preparacion de superficies irregulares y bruscas de losas
estructurales o placas de contrapiso, para recibir acabados de los pisos descritos en
estas especificaciones a los niveles sefalados en los planos constructivos y en los
cuadros de acabados.

8.1.2

Procedimiento de ejecucion

Consultar Planos Arquitecténicos.

Definir y localizar en los Planos Constructivos los pisos a nivelar.

Iniciar la actividad una vez estén completas las ducterias eléctricas o de
suministro sobre la losa y terminado y detallado el pafiete sobre muros
perimetrales.

Limpiar la superficie de piso.

Verificar niveles de estructura y acabados.

Humedecer el &rea a afinar.

Ejecutar maestras horizontalesa distancias convenientes para que las reglas
queden apoyadas en sus extremos.

Revisar la nivelacion contra los niveles generales de la placa, compensando
acabados de diferente espesor.

Esperar hasta que se inicie el fraguado del mortero.

Enrasar la superficie del piso con llana metalica hasta quedar completamente lisa.
Dejar secar.

Verificar niveles finales para aceptacion.

Materiales

Mortero para pisos
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8.1.4

8.1.5

Agua

Equipo

Equipo menor de albafriileria.
Equipo para mezcla de morteros.

Medida y forma de pago

Se medird y pagara por metros cuadrados (m?) de alistado de piso ejecutado y
debidamente aceptado por la Interventoria previa verificacion de los resultados de los
ensayos y del cumplimiento de las tolerancias para aceptacién y de los requisitos
minimos de acabados.

La medida sera el resultado de calculos efectuados sobre Planos Arquitectdnicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

8.2 Afinado cubierta plana Mortero 1:4

8.2.1

Descripcion

Se refiere a la nivelacion y preparacion de superficies irregulares y bruscas de losas
estructurales o placas macizas de cubierta, para recibir acabados de cubiertas descritos
en estas especificaciones a los niveles senalados en los planos constructivos y en los
cuadros de acabados.

8.2.2

Procedimiento de ejecucion

Consultar Planos Arquitecténicos.

Definir y localizar en los Planos Constructivos los pisos a nivelar.

Iniciar la actividad una vez estén completas las ducterias eléctricas o de
suministro sobre la losa y terminado y detallado el pafiete sobre muros
perimetrales.

Limpiar la superficie de piso.

Verificar niveles de estructura y acabados.

Humedecer el area a afinar.

Ejecutar maestras horizontalesa distancias convenientes para que las reglas
queden apoyadas en sus extremos.

Revisar la nivelacion contra los niveles generales de la placa, compensando
acabados de diferente espesor.

Esperar hasta que se inicie el fraguado del mortero.
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Enrasar la superficie del piso con llana metalica hasta quedar completamente lisa.
Dejar secar.
Verificar niveles finales para aceptacion.

8.2.3 Materiales

Mortero para pisos
Agua

8.2.4 Equipo

Equipo menor de albafriileria.
Equipo para mezcla de morteros.

8.2.5 Mediday forma de pago

Se medira y pagara por metros cuadrados (m?) de afinado ejecutado y debidamente
aceptado por la Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del
cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y de los requisitos minimos de
acabados.

La medida sera el resultado de célculos efectuados sobre Planos Arquitectdnicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

9 ENCHAPES

9.1 Piso en Concreto Endurecido
9.1.1  Descripcion

Comprende el suministro e instalacion de piso en concreto endurecido, en las areas
descritas en los planos arquitectonicos.

9.1.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos y verificar localizacién.

Verificar lotes de fabricacién para garantizar texturas y colores uniformes.
Verificar niveles, escuadras y plomos.

Definir despieces y orden de colocacion de baldosas, dejando las piezas cortadas
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(si se requieren) en lugar menos visible.

Remojar el lote de material por seis horas.

Retirar el material del agua por lo menos dos horas antes de su instalacion.
Preparar la pega.

Alinear las hiladas con hilos transversales.

Extender la pega sobre la losa humedecida con espesor minimo de 3 mm.
Colocar hiladas transversales sucesivas, dejando un muro uniforme y continuo.
Detallar especialmente el area contra ventanas y puertas.

Dejar fraguar la pega.

Emboquillar el muro con lechada de mortero gris manualmente.

Realizar primera limpieza del baldosin dos horas después del fraguado inicial del
emboquillado.

Ejecutar segunda limpieza 24 horas después de realizada la primera.

o \Verificar niveles, pendientes y alineamientos para aceptacion.

9.1.3 Materiales

Concreto 3000 Psi
Acero de refuerzo segun planos
Madera para testeros

9.1.4 Equipo

Vibrador de concreto
Cortadora de baldosin
Escoba o cepillo de Cerda metalica

9.1.5 Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metro cuadrado (m?) instalado y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de
las tolerancias para aceptacién y de los requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de célculos efectuados sobre planos arquitecténicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

9.2 Piso Baldosa Ceramica Trafico 4, Antideslizante 0,305x0,305

9.2.1 Descripcion
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Comprende el suministro e instalacion de piso en ceramica nacional color blanco trafico
4, para areas humedas de bafos, cocinas y cuartos de aseo, segun planos
arquitecténicos.

9.2.2

9.2.3

9.24

9.2.5

Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos y verificar localizacién.
Verificar lotes de fabricacién para garantizar texturas y colores uniformes.
Verificar niveles y pendientes.
Definir despieces y orden de colocacion de baldosas, dejando las piezas cortadas
(si se requieren) en lugar menos visible.
Remojar el lote de material por seis horas.
Retirar el material del agua por lo menos dos horas antes de su instalacion.
Preparar la pega.
Alinear las hiladas con hilos transversales.
Extender la pega sobre la losa humedecida con espesor minimo de 3 mm.
Colocar hiladas transversales sucesivas, dejando un piso uniforme y continuo.
Detallar especialmente el area contra rejillas y sifones.
Dejar fraguar la pega.
Emboquillar el piso con lechada de cemento blanco y por medio de una espatula
de caucho.
Realizar primera limpieza del baldosin dos horas después del fraguado inicial del
emboquillado.
Ejecutar segunda limpieza 24 horas después de realizada la primera.
Verificar niveles, pendientes y alineamientos para aceptacion.

Materiales
Ceramica trafico 4
Cemento gris 0 Mortero de pega (Adhebal, Binda Extra, Adhertoc o similar)
Cemento Blanco

Equipo

Equipo menor de albafriileria.
Cortadora de baldosin
Equipo para mezcla de morteros.

Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metro cuadrado (m?) instalado y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de
las tolerancias para aceptacién y de los requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de célculos efectuados sobre planos arquitecténicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:
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9.3

9.3.1

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

Piso en Tablon de Gres Tipo Sahara

Descripcion

Comprende el suministro e instalacién de piso en tableta de gres Sahara formato
cuadrado, para areas de espacios interiores y circulaciones, segun planos
arquitectoénicos.

9.3.2

9.3.3

9.34

Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitecténicos y verificar localizacion.

Verificar lotes de fabricacion para garantizar texturas y colores uniformes.
Verificar niveles y pendientes.

Definir despieces y orden de colocacion de baldosas, dejando las piezas cortadas
(si se requieren) en lugar menos visible.

Remojar el lote de material por seis horas.

Retirar el material del agua por lo menos dos horas antes de su instalacion.
Preparar la pega.

Alinear las hiladas con hilos transversales.

Extender la pega sobre la losa humedecida con espesor minimo de 3 mm.
Colocar hiladas transversales sucesivas, dejando un piso uniforme y continuo.
Detallar especialmente el area contra rejillas y sifones.

Dejar fraguar la pega.

Emboquillar el piso con lechada de mortero gris manualmente.

Realizar primera limpieza del baldosin dos horas después del fraguado inicial del
emboquillado.

Ejecutar segunda limpieza 24 horas después de realizada la primera.

o \Verificar niveles, pendientes y alineamientos para aceptacion.

Materiales

Tableta de Gres segun formato consignado en planos.
Cemento gris 0 Mortero de pega (Adhebal, Binda Extra, Adhertoc o similar)

Equipo

Equipo menor de albaniileria.
Cortadora de baldosin
Equipo para mezcla de morteros.
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9.3.5 Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metro cuadrado (m?) instalado y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de
las tolerancias para aceptacién y de los requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de célculos efectuados sobre planos arquitecténicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

9.4 Media Caina en Granito Blanco
9.4.1 Descripcion

Se hace referencia al suministro e instalacion de media cafia en granito blanco en pisos
de acuerdo con la localizacién, dimensiones y las especificaciones establecidas en los
planos arquitectonicos y detalles arquitectonicos.

9.4.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos y verificar localizacién.
Verificar niveles y pendientes.

Colocacioén de formaleta en madera.

Prepararacion y colocacién de material de media cana.
Verificar niveles, pendientes y alineamientos para aceptacion.

9.4.3 Materiales

Granito de marmol #1, #2 y #3
Cemento Blanco

Cemento gris

Arena para mortero

Agua

Madera

9.4.4 Equipo

Equipo menor de albafriileria.
Equipo de transporte vertical y horizontal
Equipo para mezcla de morteros
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9.4.5

Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metro lineal (m) media cana instalada y debidamente aceptada
por la Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del
cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y de los requisitos minimos de
acabados.

La medida sera el resultado de célculos efectuados sobre planos arquitecténicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

9.5

9.5.1

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

Guarda Escoba en Tableta de Gres

Descripcion

Comprende el suministro e instalacion de guarda escoba en tableta de gres, en la parte
inferior de muros de los espacios y circulaciones donde se haya instalado acabado de
piso en gres, segun planos arquitectonicos.

9.5.2

9.5.3

Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos y verificar localizacién.

Verificar lotes de fabricacion para garantizar texturas y colores uniformes.
Verificar niveles y pendientes.

Remojar el lote de material por seis horas.

Retirar el material del agua por lo menos dos horas antes de su instalacion.
Preparar la pega.

Alinear las hiladas con hilos transversales.

Extender la pega sobre la losa humedecida con espesor minimo de 3 mm.
Colocar hiladas transversales sucesivas, dejando un guarda escoba uniforme y
continuo.

Dejar fraguar la pega.

Emboquillar el guardaescoba con lechada de mortero gris manualmente.
Realizar primera limpieza del baldosin dos horas después del fraguado inicial del
emboquillado.

Ejecutar segunda limpieza 24 horas después de realizada la primera.

Verificar niveles, pendientes y alineamientos para aceptacion.

Materiales

Tableta de Gres.
Cemento gris o Mortero de pega (Adhebal, Binda Extra, Adhertoc o similar)
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9.54

9.5.5

Equipo

Equipo menor de albaniileria.
Cortadora de baldosin
Equipo para mezcla de morteros.

Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metro cuadrado (m?) instalado y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de
las tolerancias para aceptacién y de los requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de célculos efectuados sobre planos arquitecténicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

9.6 Enchape para Muro en Baldosa Color Blanco h:1.8m

9.6.1

Descripcion

Comprende el suministro e instalacién de enchape de muro en ceramica nacional color
blanco con win de remate en aluminio o plastico del mismo color de la ceramica en las
esquinas verticales, para muros de areas humedas de cocinas, bafios y cuartos de
basuras. Segun planos arquitecténicos.

9.6.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitecténicos y verificar localizacion.

Verificar lotes de fabricacion para garantizar texturas y colores uniformes.
Verificar niveles, escuadras y plomos.

Definir despieces y orden de colocacion de baldosas, dejando las piezas cortadas
(si se requieren) en lugar menos visible.

Remojar el lote de material por seis horas.

Retirar el material del agua por lo menos dos horas antes de su instalacion.
Preparar la pega.

Alinear las hiladas con hilos transversales.

Extender la pega sobre la losa humedecida con espesor minimo de 3 mm.
Colocar hiladas transversales sucesivas, dejando un muro uniforme y continuo.
Detallar especialmente el area contra ventanas y puertas.

Dejar fraguar la pega.

Emboquillar el muro con lechada de mortero gris manualmente.
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Realizar primera limpieza del baldosin dos horas después del fraguado inicial del
emboquillado.

Ejecutar segunda limpieza 24 horas después de realizada la primera.

Verificar niveles, pendientes y alineamientos para aceptacion.

9.6.3 Materiales

Adhesivo en polvo para ceramica
Enchape ceramico 30x30cm color blanco
Boquilla 5mm

Crucetas plasticas 3mm

Win plastico o de aluminio

9.6.4 Equipo

Equipo menor de albafriileria.
Cortadora de baldosin
Equipo para mezcla de morteros.

9.6.5 Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metro cuadrado (m?) instalado de enchape muro y debidamente
aceptado por la Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del
cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y de los requisitos minimos de
acabados.

La medida sera el resultado de célculos efectuados sobre planos arquitecténicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

10 PINTURAS

10.1 Estuco y pintura en vinilo lavable tipo 1 para interiores.

10.1.1 Descripcion

Comprende el suministro y la aplicacion de pintura vinilo lavable Tipo 1 para interiores,
sobre las superficies pafietadas de muros, segun planos arquitectonicos.

10.1.2 Procedimiento de ejecucion
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Consultar planos arquitecténicos y verificar localizacion.

Verificar lotes de fabricacion para garantizar texturas y colores uniformes.
Verificaciéon de plomos, lineamientos, niveles, escuadras, en general estado fisico
de muros a estucar y pintar.

Iniciar la actividad una vez estén completas y recibidos los parietes.

Los muros antes de ser estucados y pintados no deben tener pendiente remate de
parfiete alguno.

No deben presentar sedimentos adheridos o no deben estar hiumedos.
Preparacion de estuco o pintura, segun Recomendaciones del fabricante.
Aplicacién de estuco con llana metalica. Verificando plomos, escuadras.

Pintado de superficie estucada primera mano.

Arreglo y detallado de imperfecciones.

Pintado de superficie segunda mano.

Arreglo y detallado de imperfecciones.

Pintado de superficie tercera mano.

Realizar filos, dilataciones.

Verificar Homogeneidad en la aplicacion final para aceptacion.

10.1.3 Materiales

Pintura Vinilo lavable Tipo 1

10.1.4 Equipo

Equipo menor de Pintura
Escaleras y andamios

10.1.5 Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metro cuadrado (m?) Pintado y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de
las tolerancias para aceptacién y de los requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de célculos efectuados sobre planos arquitecténicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

11 MESONES

11

Meson en Granito Pulido Fundido en Obra
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11.1.1 Descripcion

Comprende el suministro e instalacién de mesones para lavamanos corrido de baterias
sanitarias de alumnos en concreto con acabado en granito color blanco fundido en obra;
incluye salpicadero de 10 cm en granito color blanco fundido en obra, bordes y
dilataciones. También incluye muretes en mamposteria con pafete y enchape en
ceramica nacional 30 x 30 cm color blanco con win de aluminio o plastico en sus
esquinas verticales. Segun planos arquitectonicos.

11.1.2 Procedimiento de ejecucion

o Consultar planos arquitectonicos y verificar localizacion.

Verificacion de plomos, lineamientos, niveles, escuadras, en general estado fisico
de muros donde se va fabricar el meson.

Armado de encofrado para meson.

Amarre de acero y colocacion de concreto.

Preparacion y colocacion de mezcla de granito blanco.

Secado y descimbrado.

Pulida final y quitado de brosas

Alistado final para entrega.

11.1.3 Materiales

Arena para mortero

Cemento Blanco

Cemento Gris

Distanciadores

Grano de Marmol #1, #2 y #3

Repisa y tabla ordinaria en madera

Acero de refuerzo

Concreto 3000 PSI

Mortero 1:4

Bloque de arcilla de perforacion vertical, 9x20x30 cm
Mortero de pega

Pafete Impermeabilizado

Adhesivo en polvo para ceramica
Enchape ceramico 30x30 cm color blanco
Boquilla 5 mm

Crucetas plasticas 3 mm

Win plastico o de aluminio

11.1.4 Equipo

e Herramienta menor
e Formaleta
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e Equipo de apuntalamiento
11.1.5 Medida y forma de pago

Se medird y pagara por metro lineal (m) ejecutado y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de
las tolerancias para aceptacién y de los requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de célculos efectuados sobre planos arquitecténicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

o Materiales.

e Equipos.

e Mano de obra.

e Transporte dentro y fuera de la obra.
12 CUBIERTA

12.1 Cubierta en teja termoacustica en fibra de carbono UPVC de 3mm
12.1.1 Descripcion

Comprende el suministro e instalacion de tejas en fibra de carbono UPVC (policloruro de
vinilo no plastificado) con proteccién UV por ambas caras, y repeledores de calor, perfil
trapezoidal, con espesor minimo de 3 mm. Segun planos arquitecténicos.

12.1.2 Procedimiento de ejecucion

o Consultar planos arquitectonicos y verificar localizacion.

o \Verificacién de niveles, pendientes y acabado final de estructura en concreto para
la instalacion de la estructura metalica de soporte de la cubierta.

e Instalacion de laminas de sujecion de estructura metdlica en los
elementos estructurales. De acuerdo a los planos arquitectonicos y estructurales.

e \Verificacién de anclajes y soldadura para entrega a interventoria.

¢ Instalacion de estructura metdlica de acuerdo a los planos arquitectonicos y
estructurales.

o Verificacion de niveles, pendientes, escuadras, cordones de soldadura para ser
recibidos.

¢ Pintura general de la estructura metalica de acuerdo a las especificaciones en
planos arquitecténicos y estructurales.

e |Instalacion de Teja trapezoidal de acuerdo a recomendaciones del fabricante.
Verificacion de pendientes, escuadras, y traslapos.

¢ Instalacion de canales en lamina galvanizada verificando pendientes y correcta
instalacion.
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e |Instalacion de flanches en lamina galvanizada, verificando translapos y correcta
instalacion.

¢ \Verificacién de pendientes, permeabilidad para entrega de cubierta. Verificacion
de sifones, canales.

12.1.3 Materiales

¢ Teja Termoacustica segun especificaciones.
e Pintura especial para estructuras metalicas

12.1.4 Equipo

Equipo menor de Ornamentacién
Escaleras y andamios

Equipos de soldadura

Equipos de Pintura

Equipos de Elevacion de cargas
Andamios

12.1.5 Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metro cuadrado (m?) instalado y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de
las tolerancias para aceptacién y de los requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de célculos efectuados sobre planos arquitectonicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

12.2 Estructura Metalica; Incluye Perfiles, Correas, Templetes y Accesorios
12.2.1 Descripcion

Esta actividad se refiere a la fabricacién, suministro e instalacion de la estructura
metalica que servira de soporte a la cubierta de las edificaciones en cada uno de los
blogues que la conforman, acabado color por definir. De dimensiones y especificaciones
segun calculo estructural y los Planos Arquitecténicos. Incluye correas, templetes,
cerchas donde aplique, mensulas donde aplique, platinas de anclaje, pernos, pasadores
y soldadura; y la pintura de todos y cada uno de los elementos que la conforman.

Los elementos de la estructura metalica deberan llegar a la obra pintados con una mano
de anticorrosivo gris (proteccion temporal) y posteriormente en obra antes de su
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instalacion se les aplicara un anticorrosivo, una vez instalados los elementos se le dara
acabado final en pintura esmalte sintético base aceite, de color por definir, aplicado con
pistola (airless) (el color de la pintura debe ser preparado y aprobado por interventoria).

12.2.2 Procedimiento de ejecucion

o Consultar planos arquitectonicos y verificar localizacion.

o \Verificacién de niveles, pendientes y acabado final de estructura en concreto para
la instalacion de la estructura metalica de soporte de la cubierta.

e Instalacion de laminas de sujecion de estructura metdlica en los
elementos estructurales. De acuerdo a los planos arquitectonicos y estructurales.

e \Verificacién de anclajes y soldadura para entrega a interventoria.

¢ Instalacion de estructura metdlica de acuerdo a los planos arquitecténicos y
estructurales.

o Verificacion de niveles, pendientes, escuadras, cordones de soldadura para ser
recibidos.

¢ Pintura general de la estructura metalica de acuerdo a las especificaciones en
planos arquitecténicos y estructurales.

e |Instalacion de Teja trapezoidal de acuerdo a recomendaciones del fabricante.
Verificacion de pendientes, escuadras, y traslapos.

¢ Instalacion de canales en lamina galvanizada verificando pendientes y correcta
instalacion.

e Instalacion de flanches en lamina galvanizada, verificando translapos y correcta
instalacion.

¢ \Verificacién de pendientes, permeabilidad para entrega de cubierta. Verificacion
de sifones, canales.

12.2.3 Materiales

Perfiles rectangulares segun especificacion y disefio estructural.
Angulos de alas iguales segun disefios estructurales

Pintura especial para estructuras metalicas.

Pernos y pasadores segun disefo estructural

Platinas segun disefio estructural

Anclajes quimicos segun diseio estructural.

Soldadura

12.2.4 Equipo

Equipo menor de Ornamentacién
Escaleras y andamios

Equipos de soldadura

Equipos de Pintura

Equipos de Elevacion de cargas
Andamios
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12.2.5 Medida y forma de pago

Se medira y pagara por kilogramo (Kg) instalado y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de
las tolerancias para aceptacién y de los requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de célculos efectuados sobre planos arquitecténicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

12.3 Canal lamina galvanizada Cal 18 - Desarrollo: 1.0m
12.3.1 Descripcion

Se hace referencia al suministro e instalacion de Canal en lamina Galvanizada de
acuerdo con la localizacién, dimensiones y las especificaciones establecidas en los
planos arquitectonicos y detalles arquitecténicos.

12.3.2 Procedimiento de ejecucion

o Consultar planos arquitectonicos y verificar localizacion.

o \Verificacién de niveles, pendientes y acabado final de estructura en concreto para
la instalacion de la canal en lamina galvanizada.

¢ Instalacion de canales en lamina galvanizada verificando pendientes y correcta
instalacion.

o \Verificacién de pendientes, permeabilidad para entrega.

12.3.3 Materiales

e Canal en lamina Galvanizada segun especificaciones de planos.
e Pintura esmalte

12.3.4 Equipo

Equipo menor de Ornamentacion
Escaleras y andamios

Equipos de soldadura

Equipos de Elevacion de cargas
Andamios

12.3.5 Medida y forma de pago
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Se medird y pagara por metro lineal (m) instalado y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de
las tolerancias para aceptacion y de los requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de calculos efectuados sobre planos arquitecténicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

12.4 Flanche lamina galvanizada - Desarrollo: 0.19m
12.4.1 Descripcion

Comprende el suministro e instalacion de remates metalicos tipo flanche en lamina
metalica galvanizada doblada, con acabado final en esmalte de color similar al de la
cubierta segun planos arquitecténicos.

12.4.2 Procedimiento de ejecucion

o Consultar planos arquitectonicos y verificar localizacion.
o \Verificacién de niveles, pendientes y acabado final de estructura en concreto para
la instalacion de la canal en lamina galvanizada.

¢ Instalacion de canales en lamina galvanizada verificando pendientes y correcta
instalacion.

o \Verificacién de pendientes, permeabilidad para entrega.

12.4.3 Materiales

¢ Flanche en lamina galvanizada.
e Pintura esmalte

12.4.4 Equipo

Equipo menor de Ornamentacion
Escaleras y andamios

Equipos de soldadura

Equipos de Elevacion de cargas
Andamios

12.4.5 Medida y forma de pago
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Se medird y pagara por metro lineal (m) instalado y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de
las tolerancias para aceptacion y de los requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de calculos efectuados sobre planos arquitecténicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

12.5 Alfajia lamina galvanizada - Desarrollo: 0.35m
12.5.1 Descripcion

Comprende el suministro e instalacion de remates metalicos para borde de cubierta en
lamina metalica galvanizada doblada calibre 20, con acabado final en esmalte de color
similar al de la cubierta. Segun planos arquitecténicos.

12.5.2 Procedimiento de ejecucion

o Consultar planos arquitectonicos y verificar localizacion.

o \Verificacién de niveles, pendientes y acabado final de estructura en concreto para
la instalacion de la canal en lamina galvanizada.

¢ Instalacion de canales en lamina galvanizada verificando pendientes y correcta
instalacion.

o \Verificacién de pendientes, permeabilidad para entrega.

12.5.3 Materiales

e Tapa remate en lamina galvanizada.
e Pintura esmalte

12.5.4 Equipo

Equipo menor de Ornamentacion
Escaleras y andamios

Equipos de soldadura

Equipos de Elevacion de cargas
Andamios

12.5.5 Medida y forma de pago
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Se medird y pagara por metro lineal (m) instalado y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de
las tolerancias para aceptacion y de los requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de calculos efectuados sobre planos arquitecténicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

13 CARPINTERIA METALICA

13.1 Puerta lamina CR C18; Incluye marco, cerradura y demas accesorios

13.1.1 Descripcion

Comprende el suministro e instalacion de puertas entamboradas en lamina Cold Rolled
calibre 18 con mirilla en cristal y pelicula de seguridad. Incluye anticorrosivo y esmalte.
Igualmente incluye marcos, bisagras, cerraduras y herrajes. Segun planos
arquitectonicos.

13.1.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitecténicos y verificar localizacion.

Previa instalacion se deben revisar plomos y escuadras en muro a instalar.
Preparacion de materiales

Corte y demolicion de muro en mamposteria para la instalacién de anclajes de
marco metalico.

Instalacion de marco y posterior llenado con concreto entre marco y muro.
Apuntalamiento y revision de plomos, escuadras y alineamiento del marco.
Fraguado del concreto y secado durante 7 dias.

Limpieza de marco (remocién de sobrantes de concreto adheridos)
Instalacion de puerta

Instalacion de cerradura.

Remate de parietes pintura y entrega a interventoria.

13.1.3 Materiales

e Puerta en lamina metalica
e Tornillos y chazos de anclaje

13.1.4 Equipo

e Equipo menor de instalacion.
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Escaleras y andamios.

13.1.5 Medida y forma de pago

Se medira y pagara por unidad (und) instalada y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificacion del cumplimiento de las tolerancias minimas de
desplome y escuadras para aceptacion. Asi mismo de los requisitos minimos de
acabados.

La medida sera el resultado de calculos efectuados sobre planos arquitectdnicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

13.2 Tapa Escotilla con Marco y Angulo de 2*2*3/16”

13.2.1 Descripcion

Suministro e instalacién de puerta de salida a cubierta metalica; de acuerdo con la
localizacién y las especificaciones establecidas en los planos constructivos y en los
planos arquitectonicos.

13.2.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos y verificar localizacién.

Previa instalacion se deben revisar plomos y escuadras en muro a instalar.
Preparacion de materiales

Instalacion de marco y posterior llenado con concreto entre marco y muro.
Apuntalamiento y revision de plomos, escuadras y alineamiento del marco.
Fraguado del concreto y secado durante 7 dias.

Limpieza de marco (remocion de sobrantes de concreto adheridos)
Remate de parietes pintura y entrega a interventoria.

13.2.3 Materiales

Puerta metalica
Concreto

13.2.4 Equipo

Equipo menor de instalacion.
Andamios.
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13.2.5 Medida y forma de pago

Se medira y pagara por unidad (un) instalada y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificacién de las tolerancias minimas de desplome y escuadras
para aceptacion. Asi mismo de los requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de calculos efectuados sobre planos arquitectonicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

13.3 Reja de cerramiento malla eslabonada Galvanizada (h:2 mts)
13.3.1 Descripcion

Se compone de paneles frontales de malla eslabonada galvanizada y parales fabricados
en tuberia redonda estructural galvanizada para los cerramientos descritos en los planos
de detalle; con tapones roscados galvanizados, soldados en el extremo superior, con
electrodo revestido.

13.3.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos y verificar localizacién.

Previa instalacion se deben revisar plomos y escuadras.

Preparacion de materiales

Apuntalamiento y revision de plomos, escuadras y alineamiento del marco.

13.3.3 Materiales

e Panel en malla eslabonada galvanizada
e Tubo redondo estructural galvanizado
o Platina metalica
e Soldadura
13.3.4 Equipo

e Equipo menor de instalacion.
e Herramienta menor.

13.3.5 Medida y forma de pago
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Se medira y pagara por metro cuadrado (m?) instalada y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificacion del cumplimiento de las tolerancias minimas de
desplome y escuadras para aceptacion. Asi mismo de los requisitos minimos de
acabados.

La medida sera el resultado de calculos efectuados sobre planos arquitectdnicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

14 VENTANERIA

14.1 Ventana en Aluminio; Incluye Vidrio con Pelicula de Seguridad (4 micras)

14.1.1 Descripcion

Comprende el suministro e instalacion de ventaneria en aluminio, cristal y pelicula de
seguridad. Incluye marco con alfajia. Segun planos arquitectonicos.

14.1.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitecténicos y verificar localizacion.
Replanteo de ventanas y puertas, revision de escuadras y niveles.
Instalacion de ventaneria en ventanas.

Revision de plomos y escuadras de ventanas.

Proteccion de vidrios y marcos.

Limpieza y entrega a interventoria.

14.1.3 Materiales

e Ventaneria en aluminio
e Tornillos y chazos de anclaje

14.1.4 Equipo

e Equipo menor de instalacion
o Escaleras y andamios

14.1.5 Medida y forma de pago
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Se medirda y pagara por unidad (m?) construido y debidamente aceptado por la
Interventoria. Asi mismo de los requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de calculos efectuados sobre planos arquitecténicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

14.2 Elementos de Control solar (Cortasol)

14.2.1 Descripcion

Comprende el suministro e instalacion del sistema de control solar segun disefio
arquitectonico, para revestir las fachadas de las edificaciones y dar proteccion solar
pasiva.

14.2.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitecténicos y verificar localizacion.
Replanteo de ventanas y puertas, revisién de escuadras y niveles.
Revision de plomos y escuadras.

Proteccion de vidrios y marcos.

Limpieza y entrega a interventoria.

14.2.3 Materiales

¢ Elementos de control solar

14.2.4 Equipo

e Equipo menor de instalacion
o Escaleras y andamios

14.2.5 Medida y forma de pago

Se medira y pagara por unidad (m?) construido y debidamente aceptado por la
Interventoria. Asi mismo de los requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de calculos efectuados sobre planos arquitecténicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

¢ Materiales.
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Equipos.
Mano de obra.
Transporte dentro y fuera de la obra.

15 APARATOS Y ACCESORIOS

15.1 Lavamanos de Colgar Tipo Corona o similar blanco + griferia

15.1.1 Descripcion

Comprende el suministro e instalacion de lavamanos de colgar color blanco linea
institucional tipo corona o similar, incluye griferia. Sera de una llave para agua fria, con
griferia con sistema anti vandalico y desague en sifén, desmontable o inspeccionable.
Incluye acoples, sifon y desagle, valvula reguladora de caudal. Para bafios de
empleados y discapacitados. Segun planos arquitectonicos.

15.1.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos y verificar localizacién.

Previa instalacion se deben tener recibidas pruebas hidraulicas por interventoria
para el punto de suministro al cual se va conectar el aparato sanitario.
Verificacion de distancias minimas a centro de sifones, separacion minima a
muro, distancia minima a punto de agua.

Revision de imperfecciones y defectos fisicos de los aparatos previa instalacion
del elemento en su totalidad.

Replanteo, marcacion y alistado de sitio para instalacion de aparato.
Preparacion de mortero de pega.

Colocacién de mortero evitando excesos.

Instalacion de aparato, realizando debida nivelacion y ubicacion de acuerdo a
replanteo previo.

Proceso de secado.

Conexion a punto de agua.

Armado e instalacion de elementos para el llenado y vaciado del aparato.
Cargue y descarga del aparato. Verificacion de presencia de humedades y
posibles derrames.

Alistado y entrega final.

15.1.3 Materiales

Lavamanos segun lo especificado en planos.

15.1.4 Equipo

Equipo menor de Albanileria
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15.1.5 Medida y forma de pago

Se medira y pagara por unidad (un) instalado y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificaciéon de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de
las tolerancias para aceptacién y de los requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de calculos efectuados sobre planos arquitectdnicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

15.2 Lavamanos de sobreponer + griferia tipo Corona o similar

15.2.1 Descripcion

Comprende el suministro e instalacion de lavamanos de sobreponer color blanco linea
institucional tipo corona o similar, incluye griferia. Sera de una llave para agua fria, con
griferia con sistema anti vandalico y desagtie en sifén, desmontable o inspeccionable.
Incluye acoples, sifon y desagle, valvula reguladora de caudal. Para bafios de
empleados y discapacitados. Segun planos arquitectonicos.

15.2.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos y verificar localizacién.

Previa instalacion se deben tener recibidas pruebas hidraulicas por interventoria
para el punto de suministro al cual se va conectar el aparato sanitario.
Verificacion de distancias minimas a centro de sifones, separacion minima a
muro, distancia minima a punto de agua.

Revision de imperfecciones y defectos fisicos de los aparatos previa instalacion
del elemento en su totalidad.

Replanteo, marcacion y alistado de sitio para instalacion de aparato.
Preparacion de mortero de pega.

Colocacién de mortero evitando excesos.

Instalacion de aparato, realizando debida nivelacion y ubicacion de acuerdo a
replanteo previo.

Proceso de secado.

Conexion a punto de agua.

Armado e instalacion de elementos para el llenado y vaciado del aparato.
Cargue y descarga del aparato. Verificacion de presencia de humedades y
posibles derrames.

Alistado y entrega final.
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15.2.3 Materiales

Lavamanos segun lo especificado en planos.

15.2.4 Equipo

Equipo menor de Albanileria

15.2.5 Medida y forma de pago

Se medira y pagara por unidad (un) instalado y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de
las tolerancias para aceptacion y de los requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de calculos efectuados sobre planos arquitecténicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

15.3

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

Lavamanos blanco de colgar linea discapacitados tipo Corona o similar

15.3.1 Descripcion

Comprende el suministro e instalacion de lavamanos de colgar color blanco linea
institucional tipo corona o similar para discapacitados, incluye griferia. Sera de una llave
para agua fria, con griferia con sistema anti vandalico y desagle en sifon, desmontable
o inspeccionable. Incluye acoples, sifén y desagle, valvula reguladora de caudal. Para
bafos de empleados y discapacitados. Segun planos arquitectonicos.

15.3.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitecténicos y verificar localizacién.

Previa instalacion se deben tener recibidas pruebas hidraulicas por interventoria
para el punto de suministro al cual se va conectar el aparato sanitario.
Verificacion de distancias minimas a centro de sifones, separacion minima a
muro, distancia minima a punto de agua.

Revision de imperfecciones y defectos fisicos de los aparatos previa instalacion
del elemento en su totalidad.

Replanteo, marcacion y alistado de sitio para instalacion de aparato.
Preparacion de mortero de pega.

Colocacién de mortero evitando excesos.
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¢ Instalacion de aparato, realizando debida nivelacion y ubicacion de acuerdo a
replanteo previo.

Proceso de secado.

Conexion a punto de agua.

Armado e instalacién de elementos para el llenado y vaciado del aparato.
Cargue y descarga del aparato. Verificacion de presencia de humedades y
posibles derrames.

o Alistado y entrega final.

15.3.3 Materiales

e Lavamanos segun lo especificado en planos.

15.3.4 Equipo

e Equipo menor de Albanileria

15.3.5 Medida y forma de pago

Se medira y pagara por unidad (un) instalado y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificaciéon de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de
las tolerancias para aceptacién y de los requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de calculos efectuados sobre planos arquitectdnicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

15.4 Sanitario tipo Corona o similar blanco

15.4.1 Descripcion

Comprende el suministro e instalacién de sanitario de tanque infantil color blanco linea
institucional tipo corona o similar, incluye los acoples y valvula reguladora de caudal.
Para barfos de aulas de pre escolar. Segun planos arquitecténicos.

15.4.2 Procedimiento de ejecucion

o Consultar planos arquitectonicos y verificar localizacion.

e Previa instalacion se deben tener recibidas pruebas hidraulicas por interventoria
para el punto de suministro al cual se va conectar el aparato sanitario.

¢ \Verificacién de distancias minimas a centro de sifones, separacion minima a
muro, distancia minima a punto de agua.
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Revision de imperfecciones y defectos fisicos del aparato previa a instalacién del
elemento en su totalidad.

Replanteo, marcacion y alistado de sitio para instalacion de aparato.
Preparacion de mortero de pega.

Colocacion de mortero evitando excesos.

Instalacion de aparato, realizando debida nivelacion y ubicacion de
acuerdo a replanteo previo.

Proceso de secado.

Conexion a punto de agua.

Armado e instalacién de elementos para el llenado y vaciado del aparato.
Cargue y descarga del aparato. Verificacion de presencia de humedades y
posibles derrames.

Alistado y entrega final.

15.4.3 Materiales

Sanitario infantile segun especificaciones.
Mortero de pega

Acoples

Valvula reguladora

15.4.4 Equipo

Equipo menor de Albanileria

15.4.5 Medida y forma de pago

Se medira y pagara por unidad (un) instalado y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificacién de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de
las tolerancias para aceptacién y de los requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de calculos efectuados sobre planos arquitectdnicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

15.5 Sanitario blanco para personas discapacitadas Tipo Corona o similar

15.5.1 Descripcion

Comprende el suministro e instalacion de sanitario de tanque color blanco linea
institucional tipo corona o similar, incluye los acoples y valvula reguladora de caudal.
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Para baterias sanitarias de alumnos, bafios de empleados y de discapacitados. Segun
planos arquitectonicos.

15.5.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos y verificar localizacién.

Previa instalacion se deben tener recibidas pruebas hidraulicas por interventoria
para el punto de suministro al cual se va conectar el aparato sanitario.
Verificacion de distancias minimas a centro de sifones, separacion minima a
muro, distancia minima a punto de agua.

Revision de imperfecciones y defectos fisicos del aparatos previa a instalacion del
elemento en su totalidad.

Replanteo, marcacion y alistado de sitio para instalacion de aparato.
Preparacion de mortero de pega.

Colocacién de mortero evitando excesos.

Instalacion de aparato, realizando debida nivelacién y ubicaciéon de
acuerdo a replanteo previo.

Proceso de secado.

Conexion a punto de agua.

Armado e instalacion de elementos para el llenado y vaciado del aparato.
Cargue y descarga del aparato. Verificaciéon de presencia de humedades y
posibles derrames.

Alistado y entrega final.

15.5.3 Materiales

e Sanitario segun especificaciones.
e Mortero de pega
e Acoples
e Valvula reguladora
15.5.4 Equipo

Equipo menor de Albanileria

15.5.5 Medida y forma de pago

Se medira y pagara por unidad (un) instalado y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de
las tolerancias para aceptacion y de los requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de calculos efectuados sobre planos arquitecténicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.
Equipos.
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e Mano de obra.
o Transporte dentro y fuera de la obra.

15.6 Orinal + griferia tipo Corona o similar

15.6.1 Descripcion

Comprende el suministro e instalacién de orinal mediano de colgar color blanco linea
institucional, incluye accesorios, griferia con sistema anti vandalico y valvula alta. Para
baterias de bafos de alumnos. Segun planos arquitectonicos.

15.6.2 Procedimiento de ejecucion

o Consultar planos arquitecténicos y verificar localizacion.

o Previa instalacion se deben tener recibidas pruebas hidraulicas por interventoria
para el punto de suministro al cual se va conectar el aparato sanitario.

o Verificacion de distancias minimas a centro de sifones, separacion minima a muro
y distancia minima a punto de agua.

¢ Revision de imperfecciones y defectos fisicos del aparatos previa a instalacion del
elemento en su totalidad.

¢ Replanteo, marcacion y alistado de sitio para instalacion de aparato.

Realizacion de anclajes e instalacion de ganchos plasticos en pared.

Instalacion de aparato, realizando debida nivelacion y ubicacion de acuerdo a

replanteo previo.

Proceso de secado.

Conexion a punto de agua.

Armado e instalacion de elementos para el llenado y vaciado del aparato.

Cargue y descarga del aparato. Verificacion de presencia de humedades y

posibles derrames.

o Alistado y entrega final.

15.6.3 Materiales

e Orinal Color blanco

15.6.4 Equipo

e Equipo menor de Albanileria
15.6.5 Medida y forma de pago
Se medira y pagara por unidad (un) instalado y debidamente aceptado por la

Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de
las tolerancias para aceptacion y de los requisitos minimos de acabados.
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La medida sera el resultado de calculos efectuados sobre planos arquitectonicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

15.7 Barra de Soporte en Acero Inoxidable Bafo Discapacitados

15.7.1 Descripcion

Comprende el suministro e instalacion de juego de barras de apoyo para personas con
movilidad reducida en acero inoxidable, de pared a piso con tornillos escondidos, segun
planos arquitectonicos.

15.7.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitecténicos y verificar localizacion.

Verificacion de distancias y alturas minimas de instalacion.

Replanteo, marcacion y alistado de sitio para instalacion de aparato.
Instalacion de barra, realizando debida nivelacion y ubicacion de acuerdo a
replanteo previo.

e Alistado y entrega final.

15.7.3 Materiales

¢ Juego de barras de apoyo para discapacitados
o Silicona anti hongo
e Tornillo de fijacion en acero inoxidable

15.7.4 Equipo

e Herramienta menor
15.7.5 Medida y forma de pago
Se medira y pagara por unidad (un) instalado y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificaciéon de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de

las tolerancias para aceptacién y de los requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de calculos efectuados sobre planos arquitectdnicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

o Materiales.

e Equipos.
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e Mano de obra.
o Transporte dentro y fuera de la obra.

15.8 Lavaplatos Acero Inoxidable. Tipo Industrial 0.60x0.60x0.30

15.8.1 Descripcion

Comprende el suministro e instalacion de lavaplatos sencillo en acero inoxidable tipo
industrial 0.60 x 0.60 x 0.30 cm, incluye griferia cuello de ganso linea institucional para
agua fria unicamente y sifén “P” de desagle, segun planos arquitecténicos

15.8.2 Procedimiento de ejecucion

o Consultar planos arquitectonicos y verificar localizacion.

e Previa instalacion se deben tener recibidas pruebas hidraulicas por interventoria
para el punto de suministro al cual se va conectar el aparato sanitario.

¢ \Verificacién de distancias minimas a centro de sifones, separacion minima a
muro, distancia minima a punto de agua.

o Revision de imperfecciones y defectos fisicos del aparato previa a instalacion del
elemento en su totalidad.

¢ Replanteo, marcacion y alistado de sitio para instalacion de aparato.

Realizacion de anclajes e instalacion de ganchos plasticos en pared.

Instalacion de aparato, realizando debida nivelacién y ubicacién de acuerdo a

replanteo previo.

Proceso de secado.

Conexion a punto de agua.

Armado e instalacién de elementos para el llenado y vaciado del aparato.

Cargue y descarga del aparato. Verificacion de presencia de humedades y

posibles derrames.

o Alistado y entrega final.

15.8.3 Materiales

o Lavaplatos en acero inoxidable tipo industrial.

15.8.4 Equipo

e Equipo menor de Albanileria

15.8.5 Medida y forma de pago

Se medira y pagara por unidad (un) instalado y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de
las tolerancias para aceptacion y de los requisitos minimos de acabados.
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La medida sera el resultado de calculos efectuados sobre planos arquitectonicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

15.9 Dispensador de jabon en acero inoxidable
15.9.1 Descripcion

Instalacion de dispensador de jabén. De acuerdo con la localizacion y las
especificaciones establecidas en los planos constructivos y en los planos
arquitectonicos.

15.9.2  Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitecténicos y verificar localizacion.

Verificacion de distancias y alturas minimas de instalacion.

Replanteo, marcacion y alistado de sitio para instalacion de aparato.

Instalacion de dispensador realizando la debida nivelacion y ubicacion de acuerdo
a replanteo previo.

e Alistado y entrega final.

15.9.3 Materiales

e Dispensador de papel en acero inoxidable.

15.9.4  Equipo

e Equipo menor de Albanileria

15.9.5 Medida y forma de pago

Se medira y pagara por unidad (un) instalado y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificaciéon de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de
las tolerancias para aceptacién y de los requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de calculos efectuados sobre planos arquitectdnicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.
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15.10 Dispensador de papel acero inoxidable
15.10.1 Descripcién

Comprende el suministro e instalacion de dispensador de toallas de papel para instalar
a pared con pernos de anclaje escondidos, cuerpo en acero inoxidable, para baterias
de banos de alumnos, bafios de pre escolar, empleados y de discapacitados, segun
planos arquitectonicos.

15.10.2 Procedimiento de ejecucién

Consultar planos arquitectonicos y verificar localizacién.

Verificacién de distancias y alturas minimas de instalacion.

Replanteo, marcacion y alistado de sitio para instalacion de aparato.

Instalacion de dispensador realizando debida nivelacion y ubicacion de acuerdo a
replanteo previo.

o Alistado y entrega final.

15.10.3 Materiales

e Dispensador de toallas de papel en acero inoxidable.

15.10.4 Equipo

e Equipo menor de Albanileria

15.10.5 Medida y forma de pago

Se medira y pagara por unidad (un) instalado y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de
las tolerancias para aceptacion y de los requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de calculos efectuados sobre planos arquitecténicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

15.11 Ducha de Emergencia Para Laboratorios

15.11.1 Descripcion
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Instalacion de ducha de emergencia, de acuerdo con la localizacién y las
especificaciones establecidas en los planos constructivos y en los planos
arquitectonicos.

15.11.2  Procedimiento de ejecucion

o Consultar planos arquitectonicos y verificar localizacion.

e Previa instalacion se deben tener recibidas pruebas hidraulicas por interventoria
para el punto de suministro al cual se va conectar el aparato sanitario.

¢ \Verificacién de distancias minimas a centro de sifones, separacion minima a
muro, distancia minima a punto de agua.

o Revision de imperfecciones y defectos fisicos de los aparatos previa a instalacion
del elemento en su totalidad.

¢ Replanteo, marcacion y alistado de sitio para instalacion de aparato.

Instalacion de aparato, realizando debida nivelacién y ubicacién de acuerdo a

replanteo previo.

Proceso de secado.

Conexion a punto de agua.

Armado e instalacion de elementos para el llenado y vaciado del aparato.

Cargue y descarga del aparato. Verificacion de presencia de humedades y

posibles derrames.

o Alistado y entrega final.

15.11.3 Materiales

¢ Ducha de emergencia segun especificaciones.

15.11.4  Equipo

o Equipo menor de Albanileria
15.11.5 Medida y forma de pago

Se medira y pagara por unidad (un) instalado y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificaciéon de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de
las tolerancias para aceptacién y de los requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de calculos efectuados sobre planos arquitectdnicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

15.12 Juego de incrustaciones sencillo
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15.121 Descripcion

Instalacion de juego de incrustaciones de bafo; de acuerdo con la localizacion y las
especificaciones establecidas en los planos constructivos y en los planos
arquitecténicos.

15.12.2  Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitecténicos y verificar localizacion.

Replanteo, marcacion y alistado de sitio para instalacion de aparato.
Realizacion de anclajes e instalacion de ganchos plasticos en pared.
Instalacion de aparato, realizando debida nivelacion y ubicacién de acuerdo a
replanteo previo.

o Alistado y entrega final.

15.12.3 Materiales

¢ Juego de incrustaciones para bafo segun especificaciones.

15.12.4  Equipo

e Equipo menor de Albanileria

15.12.5 Medida y forma de pago

Se medira y pagara por unidad (un) instalado y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de
las tolerancias para aceptacién y de los requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de célculos efectuados sobre planos arquitectonicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

16 ESPEJOS
16.1 Espejo 4mm biselado e instalado
16.1.1 Descripcion

Comprende el suministro e instalacién de espejo 4 mm, instalado colgado a soportes de
madera, con todos sus cantos biselados y pulidos para evitar cortaduras. Para baterias
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de bafos de alumnos, de preescolar y banos de empleados. Segun Planos
arquitectonicos.

16.1.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitecténicos y verificar localizacion.

Replanteo, marcacion y alistado de sitio para instalacion de espejo.
Limpieza y alistado superficie

Instalacion de espejo con silicona e icopor con sus debidos suportes que
garanticen la estabilidad.

o Alistado y entrega final.

16.1.3 Materiales

o Espejo en 4 mm segun dimensiones descritas en detalles arquitectonicos
e Listones de madera
e Silicona
e |copor
16.1.4 Equipo

e Equipo menor de Instalacion

16.1.5 Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metro cuadrado (m?) instalado y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificacion cumplimiento de las tolerancias para aceptacioén y de los
requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de célculos efectuados sobre planos arquitecténicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

o Materiales.
o Equipos.

e Mano de obra.

e Transporte dentro y fuera de la obra.

16.2 Espejo para Baifo Discapacitados 4mm
16.2.1 Descripcion

Comprende el suministro e instalacion de espejo 4 mm para discapacitados, instalado
colgado a soportes de madera, con todos sus cantos biselados y pulidos para evitar
cortaduras. Para baterias de bafios de alumnos, de preescolar y bafios de empleados.
Segun Planos arquitecténicos.
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16.2.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitecténicos y verificar localizacién.

Replanteo, marcacion y alistado de sitio para instalacion de espejo.
Limpieza y alistado superficie

Instalacion de espejo con silicona e icopor con sus debidos suportes que
garanticen la estabilidad.

o Alistado y entrega final.

16.2.3 Materiales

e Espejo en 4 mm segun dimensiones descritas en detalles arquitectdnicos
e Listones de madera
e Silicona
e |copor
16.2.4 Equipo

e Equipo menor de Instalacion

16.2.5 Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metro cuadrado (m?) instalado y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificacion cumplimiento de las tolerancias para aceptacioén y de los
requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de célculos efectuados sobre planos arquitecténicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

17 INSTALACIONES ELECTRICAS DE VOZ Y DATOS

17.1 Salidas de alumbrado

17.1.1 Suministro e instalacion de salidas para iluminacion, incluye tuberia metalica
emt, accesorios, conductores,cajas de paso, mano de obra y todo lo
necesario para su correcto funcionamiento e instalacion.

17.1.1.1 Descripcion
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Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el Suministro,
transporte e instalacion de salida de iluminacion, caja, accesorios, elementos de fijacién
y cualquier otro elemento para instalar la salida. El contratista debera instalar productos
nuevos y de acuerdo a la normatividad RETIE y debera presentar los certificados de
conformidad de producto para aquellos insumos que le aplique la normatividad.

17.1.1.2 Procedimiento de ejecucion

o Consultar planos arquitectonicos y eléctricos para verificar la localizacién.

o Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

¢ Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacion dada en planos.

o Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamafio requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.

¢ Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

o Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

o En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

o Someter muestras a aprobacioén de la interventoria
Revision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

17.1.1.3 Materiales

e Los especificados en planos para su instalacion y optimo funcionamiento
17.1.1.4 Equipo

Herramienta menor.

17.1.1.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (un) de salida para iluminacién debidamente instalada y recibida
a satisfaccién por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos efectuados
sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el consignado en el
contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

17.1.2 Suministro e instalacion de poste metalico de 6 m con brazo sencillo. Incluye
brazo metalico, accesorios de conexidn y electrodo de puesta a tierra en la
respectiva caja AP280.
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17.1.2.1 Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el Suministro,
transporte e instalacion de salida de iluminacion, caja, accesorios, elementos de fijacién
y cualquier otro elemento para instalar la salida. El contratista debera instalar productos
nuevos y de acuerdo a la normatividad RETIE y debera presentar los certificados de
conformidad de producto para aquellos insumos que le aplique la normatividad.

17.1.2.2 Procedimiento de ejecucién

Consultar planos arquitectonicos y eléctricos para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacién dada en planos.

Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamafo requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.
Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

Someter muestras a aprobacion de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

17.1.2.3 Materiales

Los especificados en planos para su instalacién y optimo funcionamiento

17.1.2.4 Equipo

Herramienta menor.

17.1.2.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (un) de salida para iluminacién debidamente instalada y recibida
a satisfaccién por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos efectuados
sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el consignado en el
contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

Carrera 11B # 96 — 03 Oficina 504 I Pbx: +57(1) 755925 - 7550979 1 Bogota D.C.- Colombia

Pégina 127 de 349



\\ RUBAU CONTRATO PAF-JU09-G09DC-2015 Findeter ‘
//= Financiera del Desarrollo q

17.2 Luminarias

17.2.1 Suministro e instalacion de luminaria electrocontrol fluorescente t5 imperio
2x28 w/120 v. incluye todos los elementos para su correcto funcionamiento

17.2.1.1 Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el Suministro,
transporte e instalacion de luminarias, caja, accesorios, elementos de fijacion y cualquier
otro elemento para instalar la salida. El contratista debera instalar productos nuevos y
de acuerdo a la normatividad RETIE y debera presentar los certificados de conformidad
de producto para aquellos insumos que le aplique la normatividad.

Al instalar las tuberias se dejaran tramos curvos entre las cajas a fin de absorber las
contracciones del material sin que se desconecten de las respectivas cajas. No se
aceptaran mas de dos curvas de 90 6 su equivalente entre cajas. Para unir las tuberias
se emplearan empalmes a presion y pegamentos recomendados por los fabricantes. Los
tubos se uniran a las cajas mediante conectores tubos-caja de PVC o EMT segun
corresponda, de una o dos piezas, constituyendo una unién mecanica segura y que no
dificulte el alambrado

17.2.1.2 Procedimiento de ejecucién

Consultar planos arquitectonicos y eléctricos para verificar la localizacion.

e Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

o Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacién dada en planos.

e |Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamario requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.

¢ Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

e Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

e En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.
Someter muestras a aprobacién de la interventoria

¢ Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

17.2.1.3 Materiales
e Los especificados en planos para su instalacion y optimo funcionamiento
17.2.1.4 Equipo

e Herramienta menor.

17.2.1.5 Medida y forma de pago
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Se medira por unidad (Un) de salida para iluminacion debidamente instalada y recibida
a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos efectuados
sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el consignado en el
contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

17.2.2 Suministro e instalacion de luminariaelectrocontrol hermetica fluorescente
2x54 w/120 v. incluye todos los elementos para su correcto funcionamiento.

17.2.2.1 Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el Suministro,
transporte e instalacion de luminarias, caja, accesorios, elementos de fijacion y cualquier
otro elemento para instalar la salida. El contratista debera instalar productos nuevos y
de acuerdo a la normatividad RETIE y debera presentar los certificados de conformidad
de producto para aquellos insumos que le aplique la normatividad.

Al instalar las tuberias se dejaran tramos curvos entre las cajas a fin de absorber las
contracciones del material sin que se desconecten de las respectivas cajas. No se
aceptaran mas de dos curvas de 90 6 su equivalente entre cajas. Para unir las tuberias
se emplearan empalmes a presion y pegamentos recomendados por los fabricantes. Los
tubos se uniran a las cajas mediante conectores tubos-caja de PVC o EMT segun
corresponda, de una o dos piezas, constituyendo una unién mecanica segura y que no
dificulte el alambrado

17.2.2.2 Procedimiento de ejecucion

o Consultar planos arquitectonicos y eléctricos para verificar la localizacion.

o Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.
Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacion dada en planos.

o Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamafio requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.

o Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

e Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

e En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

e Someter muestras a aprobacién de la interventoria

o Revision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

17.2.2.3 Materiales
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e Los especificados en planos para su instalacion y optimo funcionamiento

17.2.2.4 Equipo

e Herramienta menor.

17.2.2.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (UN) de salida para iluminacion debidamente instalada y recibida
a satisfaccién por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos efectuados
sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el consignado en el
contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

17.2.3 Suministro e instalacion de luminaria electrocontrol fluorescente t5 imperio
2x54 w/120 v. incluye todos los elementos para su correcto funcionamiento.

17.2.3.1 Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el Suministro,
transporte e instalacion de luminarias, caja, accesorios, elementos de fijacion y cualquier
otro elemento para instalar la salida. El contratista debera instalar productos nuevos y
de acuerdo a la normatividad RETIE y debera presentar los certificados de conformidad
de producto para aquellos insumos que le aplique la normatividad.

Al instalar las tuberias se dejaran tramos curvos entre las cajas a fin de absorber las
contracciones del material sin que se desconecten de las respectivas cajas. No se
aceptaran mas de dos curvas de 90 6 su equivalente entre cajas. Para unir las tuberias
se emplearan empalmes a presion y pegamentos recomendados por los fabricantes. Los
tubos se uniran a las cajas mediante conectores tubos-caja de PVC o EMT segun
corresponda, de una o dos piezas, constituyendo una unién mecanica segura y que no
dificulte el alambrado

17.2.3.2 Procedimiento de ejecucion

e Consultar planos arquitectonicos y eléctricos para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

o Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacién dada en planos.

e |Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamario requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.

Carrera 11B # 96 — 03 Oficina 504 I Pbx: +57(1) 755925 - 7550979 1 Bogota D.C.- Colombia
Pégina 130 de 349




\\ RUBAU CONTRATO PAF-JU09-G09DC-2015 Findeter ‘
//= Financiera del Desarrollo q

¢ Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

o Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

o En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

o Someter muestras a aprobacioén de la interventoria

o Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

17.2.3.3 Materiales

o Los especificados en planos para su instalacién y optimo funcionamiento

17.2.3.4 Equipo

e Herramienta menor.

17.2.3.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (UN) de salida para iluminacion debidamente instalada y recibida
a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos efectuados
sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el consignado en el
contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

17.2.4 Suministro e instalacion de luminaria sylvania panel led de 18 w incluye driver
y todos los elementos para su correcto funcionamiento.

17.2.4.1 Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el Suministro,
transporte e instalacion de luminarias, caja, accesorios, elementos de fijacion y cualquier
otro elemento para instalar la salida. El contratista debera instalar productos nuevos y
de acuerdo a la normatividad RETIE y debera presentar los certificados de conformidad
de producto para aquellos insumos que le aplique la normatividad.

Al instalar las tuberias se dejaran tramos curvos entre las cajas a fin de absorber las
contracciones del material sin que se desconecten de las respectivas cajas. No se
aceptaran mas de dos curvas de 90 6 su equivalente entre cajas. Para unir las tuberias
se emplearan empalmes a presién y pegamentos recomendados por los fabricantes. Los
tubos se uniran a las cajas mediante conectores tubos-caja de PVC o EMT segun
corresponda, de una o dos piezas, constituyendo una unién mecanica segura y que no
dificulte el alambrado
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17.2.4.2 Procedimiento de ejecucién

e Consultar planos arquitectonicos y eléctricos para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

o Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacién dada en planos.

e |Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamario requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.

¢ Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

e Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

e En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

e Someter muestras a aprobacién de la interventoria
Revision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

17.2.4.3 Materiales

o Los especificados en planos para su instalacién y optimo funcionamiento

17.2.4.4 Equipo

e Herramienta menor.

17.2.4.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (Un) de salida para iluminacion debidamente instalada y recibida
a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos efectuados
sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el consignado en el
contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

17.2.5 Suministro e instalacion de luminaria de emergencia sagelux evolution evo-
400. incluye driver y todos los elementos para su correcto funcionamiento.

17.2.5.1 Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el Suministro,
transporte e instalacion de luminarias, caja, accesorios, elementos de fijacion y cualquier
otro elemento para instalar la salida. El contratista debera instalar productos nuevos y
de acuerdo a la normatividad RETIE y debera presentar los certificados de conformidad
de producto para aquellos insumos que le aplique la normatividad.
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Al instalar las tuberias se dejaran tramos curvos entre las cajas a fin de absorber las
contracciones del material sin que se desconecten de las respectivas cajas. No se
aceptaran mas de dos curvas de 90 6 su equivalente entre cajas. Para unir las tuberias
se emplearan empalmes a presion y pegamentos recomendados por los fabricantes. Los
tubos se uniran a las cajas mediante conectores tubos-caja de PVC o EMT segun
corresponda, de una o dos piezas, constituyendo una unién mecanica segura y que no
dificulte el alambrado

17.2.5.2 Procedimiento de ejecucién

e Consultar planos arquitectonicos y eléctricos para verificar la localizacion.

o Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

o Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacién dada en planos.

e |Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamario requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.

¢ Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

e Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

e En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

e Someter muestras a aprobacién de la interventoria

o Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

17.2.5.3 Materiales

o Los especificados en planos para su instalacién y optimo funcionamiento

17.2.5.4 Equipo

e Herramienta menor.

17.2.5.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (UN) de salida para iluminacion debidamente instalada y recibida
a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos efectuados
sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el consignado en el
contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

17.3 Salidas para control de iluminacién

Carrera 11B # 96 — 03 Oficina 504 I Pbx: +57(1) 755925 - 7550979 1 Bogota D.C.- Colombia
Pégina 133 de 349




\\ RUBAU CONTRATO PAF-JU09-G09DC-2015 Findeter é
//= . Financiera del Desarrollo q

17.3.1 Suministro e instalacion de salida de interruptor sencillo, incluye tuberia
conduit tipo pvc de 3/4", tuberia, accesorios, interruptor de capacidadad 10
amperios, accesorios, regata, resanes. conductor calibre 12 awg Ishf, hilo de
continuidad, cajas galvanizado, con tapa, conectores, aparatos, herramienta
menor, mano de obra y todo lo necesario para puesta en uso.

17.3.1.1 Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el Suministro,
transporte e instalacion de luminarias, caja, accesorios, elementos de fijacion y cualquier
otro elemento para instalar la salida. El contratista debera instalar productos nuevos y
de acuerdo a la normatividad RETIE y debera presentar los certificados de conformidad
de producto para aquellos insumos que le aplique la normatividad.

Al instalar las tuberias se dejaran tramos curvos entre las cajas a fin de absorber las
contracciones del material sin que se desconecten de las respectivas cajas. No se
aceptaran mas de dos curvas de 90 6 su equivalente entre cajas. Para unir las tuberias
se emplearan empalmes a presion y pegamentos recomendados por los fabricantes. Los
tubos se uniran a las cajas mediante conectores tubos-caja de PVC o EMT segun
corresponda, de una o dos piezas, constituyendo una unién mecanica segura y que no
dificulte el alambrado

17.3.1.2 Procedimiento de ejecucion

o Consultar planos arquitectonicos y eléctricos para verificar la localizacién.

o Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

¢ Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacion dada en planos.
Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamario requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.

¢ Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

e Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

e En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

e Someter muestras a aprobacién de la interventoria

o Revision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

17.3.1.3 Materiales

e Los especificados en planos para su instalacion y optimo funcionamiento

17.3.1.4 Equipo

e Herramienta menor.
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17.3.1.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (Un) de salida para iluminacién debidamente instalada y recibida
a satisfaccién por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos efectuados
sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el consignado en el
contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

17.3.2 Suministro e instalacion de salida de interruptor doble, incluye tuberia
conduit tipo pvc de 3/4", tuberia, accesorios, interruptor de 10 amperios,
aparatos, regata, resanes. conductor calibre 12 awg Ishf, hilo de continuidad,
cajas galvanizado. con tapa, conectores, aparatos, herramienta menor, mano
de obra y todo lo necesario para puesta en uso.

17.3.2.1 Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el Suministro,
transporte e instalacion de luminarias, caja, accesorios, elementos de fijacion y cualquier
otro elemento para instalar la salida. El contratista debera instalar productos nuevos y
de acuerdo a la normatividad RETIE y debera presentar los certificados de conformidad
de producto para aquellos insumos que le aplique la normatividad.

Al instalar las tuberias se dejaran tramos curvos entre las cajas a fin de absorber las
contracciones del material sin que se desconecten de las respectivas cajas. No se
aceptaran mas de dos curvas de 90 6 su equivalente entre cajas. Para unir las tuberias
se emplearan empalmes a presion y pegamentos recomendados por los fabricantes. Los
tubos se uniran a las cajas mediante conectores tubos-caja de PVC o EMT segun
corresponda, de una o dos piezas, constituyendo una unién mecanica segura y que no
dificulte el alambrado

17.3.2.2 Procedimiento de ejecucion

o Consultar planos arquitectonicos y eléctricos para verificar la localizacion.

o Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

¢ Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacion dada en planos.

e |Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamario requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.

¢ Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

e Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.
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o En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.
Someter muestras a aprobacion de la interventoria

o Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

17.3.2.3 Materiales

o Los especificados en planos para su instalacién y optimo funcionamiento

17.3.2.4 Equipo

e Herramienta menor.

17.3.2.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (Un) de salida para iluminacion debidamente instalada y recibida
a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos efectuados
sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el consignado en el
contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

17.3.3 Suministro e instalacion de salida de interruptor conmutable, incluye tuberia
conduit tipo pvc de 3/4", tuberia, accesorios, interruptor de 10 amperios,
aparatos, regata, resanes. conductor calibre 12 awg Ishf, hilo de continuidad,
cajas galvanizado. con tapa, conectores, aparatos, herramienta menor, mano
de obra y todo lo necesario para puesta en uso.

17.3.3.1 Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el Suministro,
transporte e instalacion de luminarias, caja, accesorios, elementos de fijacion y cualquier
otro elemento para instalar la salida. El contratista debera instalar productos nuevos y
de acuerdo a la normatividad RETIE y debera presentar los certificados de conformidad
de producto para aquellos insumos que le aplique la normatividad.

Al instalar las tuberias se dejaran tramos curvos entre las cajas a fin de absorber las
contracciones del material sin que se desconecten de las respectivas cajas. No se
aceptaran mas de dos curvas de 90 6 su equivalente entre cajas. Para unir las tuberias
se emplearan empalmes a presién y pegamentos recomendados por los fabricantes. Los
tubos se uniran a las cajas mediante conectores tubos-caja de PVC o EMT segun
corresponda, de una o dos piezas, constituyendo una unién mecanica segura y que no
dificulte el alambrado

17.3.3.2 Procedimiento de ejecucion
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Consultar planos arquitectonicos y eléctricos para verificar la localizacion.

e Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

o Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacién dada en planos.

e |Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamafio requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.

¢ Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

e Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

e En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.
Someter muestras a aprobacién de la interventoria

o Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

17.3.3.3 Materiales

e Los especificados en planos para su instalacion y optimo funcionamiento

17.3.3.4 Equipo

e Herramienta menor.

17.3.3.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (Un) de salida para iluminacién debidamente instalada y recibida
a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos efectuados
sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el consignado en el
contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

17.3.4 Suministro e instalacién de salida para sensor de proximidad tecnologia dual
(ocupacién e iluminacién) 360° cobertura instalacién a techo cobertura 22 ft
horizontal a 8 ft de instalacién vertical , conexién ac.

17.3.4.1 Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el Suministro,
transporte e instalacion de luminarias, caja, accesorios, elementos de fijacion y cualquier
otro elemento para instalar la salida. El contratista debera instalar productos nuevos y
de acuerdo a la normatividad RETIE y debera presentar los certificados de conformidad
de producto para aquellos insumos que le aplique la normatividad.
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Al instalar las tuberias se dejaran tramos curvos entre las cajas a fin de absorber las
contracciones del material sin que se desconecten de las respectivas cajas. No se
aceptaran mas de dos curvas de 90 6 su equivalente entre cajas. Para unir las tuberias
se emplearan empalmes a presion y pegamentos recomendados por los fabricantes. Los
tubos se uniran a las cajas mediante conectores tubos-caja de PVC o EMT segun
corresponda, de una o dos piezas, constituyendo una unién mecanica segura y que no
dificulte el alambrado

17.3.4.2 Procedimiento de ejecucién

e Consultar planos arquitectonicos y eléctricos para verificar la localizacion.

o Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

o Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacién dada en planos.

e |Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamario requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.

¢ Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

e Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

e En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

e Someter muestras a aprobacién de la interventoria

o Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

17.3.4.3 Materiales

o Los especificados en planos para su instalacién y optimo funcionamiento

17.3.4.4 Equipo

e Herramienta menor.

17.3.4.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (UN) de salida para iluminacion debidamente instalada y recibida
a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos efectuados
sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el consignado en el
contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

17.4 Salida tomacorrientes
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17.4.1 Suministro e instalacion de salidas para tomacorrientes monofasicas con
polo a tierra en cable 12 Ishf. aparato o toma y consumibles

17.4.1.1 Descripcion

Comprende a los puntos que sirven como salidas de energia para tomacorrientes
normales y que figuran en los planos, e incluye los materiales, mano de obra y equipo
que figuran en el analisis de precios unitarios. Los tomacorrientes seran con puesta a
tierra, del tipo para empotrar, dobles y comprende todos los tomacorrientes que figuran
en los planos como tomas normales. Las cajas seran fabricadas por estampado en
planchas de hierro galvanizado de 1/32” de espesor como minimo, del tipo liviana,
rectangular de 100 mm x 55 mm y 50 mm de profundidad.

Todas las tuberias seran fabricadas de cloruro de polivinilo PVC, del tipo pesado (P) o
Tuberia eléctrica metalica tipo EMT de diametros nominales indicados en los planos,
utilizandose tubos de diametro minimo de 20 mm; con calibres y espesores minimos
establecidos en la NTC 2050 y caracteristicas mecanicas y eléctricas que satisfagan las
normas de fabricacion.

Los tomacorrientes seran del tipo para empotrar de 20 A de capacidad con salida doble,
con todas sus partes con tensién aisladas. Deben tener contacto adicional a sus dos
horquillas para recibir la espiga a tierra del enchufe.

17.4.1.2 Procedimiento de ejecucion

o Consultar planos arquitectonicos y eléctricos para verificar la localizacion.

o Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.
Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacion dada en planos.

o Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamafio requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.

o Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

o Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

o En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

o Someter muestras a aprobacioén de la interventoria

o Revision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

17.4.1.3 Materiales

e Los especificados en planos para su instalacion y optimo funcionamiento

17.4.1.4 Equipo
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e Herramienta menor.

17.4.1.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (Un) de salida para iluminacion debidamente instalada y recibida
a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos efectuados
sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el consignado en el
contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

17.4.2 Suministro e instalacion de salidas para tomacorrientes regulada
monofasicas de 15 amp con polo a tierra en cable 12 awg Ishf

17.4.2.1 Descripcion

Comprende a los puntos que sirven como salidas de energia para tomacorrientes
normales y que figuran en los planos, e incluye los materiales, mano de obra y equipo
que figuran en el analisis de precios unitarios. Los tomacorrientes seran con puesta a
tierra, del tipo para empotrar, dobles y comprende todos los tomacorrientes que figuran
en los planos como tomas normales. Las cajas seran fabricadas por estampado en
planchas de hierro galvanizado de 1/32” de espesor como minimo, del tipo liviana,
rectangular de 100 mm x 55 mm y 50 mm de profundidad.

Todas las tuberias seran fabricadas de cloruro de polivinilo PVC, del tipo pesado (P) o
Tuberia eléctrica metalica tipo EMT de diametros nominales indicados en los planos,
utilizandose tubos de diametro minimo de 20 mm; con calibres y espesores minimos
establecidos en la NTC 2050 y caracteristicas mecanicas y eléctricas que satisfagan las
normas de fabricacion.

Los tomacorrientes seran del tipo para empotrar de 20 A de capacidad con salida doble,
con todas sus partes con tensién aisladas. Deben tener contacto adicional a sus dos
horquillas para recibir la espiga a tierra del enchufe.

17.4.2.2 Procedimiento de ejecucion

o Consultar planos arquitectonicos y eléctricos para verificar la localizacién.

o Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

¢ Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacion dada en planos.
Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamafo requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.
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¢ Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

o Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

o En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

o Someter muestras a aprobacioén de la interventoria

o Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

17.4.2.3 Materiales

o Los especificados en planos para su instalacién y optimo funcionamiento

17.4.2.4 Equipo

e Herramienta menor.

17.4.2.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (Un) de salida para iluminacion debidamente instalada y recibida
a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos efectuados
sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el consignado en el
contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

17.4.3 Suministro e instalacion de salidas para tomacorrientes monofasicas gfci con
polo a tierra en cable 12 Ishf

17.4.3.1 Descripcion

Comprende a los puntos que sirven como salidas de energia para tomacorrientes
normales y que figuran en los planos, e incluye los materiales, mano de obra y equipo
que figuran en el analisis de precios unitarios. Los tomacorrientes seran con puesta a
tierra, del tipo para empotrar, dobles y comprende todos los tomacorrientes que figuran
en los planos como tomas normales. Las cajas seran fabricadas por estampado en
planchas de hierro galvanizado de 1/32” de espesor como minimo, del tipo liviana,
rectangular de 100 mm x 55 mm y 50 mm de profundidad.

Todas las tuberias seran fabricadas de cloruro de polivinilo PVC, del tipo pesado (P) o
Tuberia eléctrica metalica tipo EMT de diametros nominales indicados en los planos,
utilizandose tubos de diametro minimo de 20 mm; con calibres y espesores minimos
establecidos en la NTC 2050 y caracteristicas mecanicas y eléctricas que satisfagan las
normas de fabricacion.
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Los tomacorrientes seran del tipo para empotrar de 20 A de capacidad con salida doble,
con todas sus partes con tensién aisladas. Deben tener contacto adicional a sus dos
horquillas para recibir la espiga a tierra del enchufe.

17.4.3.2 Procedimiento de ejecucion

e Consultar planos arquitectonicos y eléctricos para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

o Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacién dada en planos.

e |Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamario requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.

¢ Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

e Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

e En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

e Someter muestras a aprobacién de la interventoria
Revision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

17.4.3.3 Materiales

o Los especificados en planos para su instalacién y optimo funcionamiento

17.4.3.4 Equipo

e Herramienta menor.

17.4.3.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (Un) de salida para iluminacién debidamente instalada y recibida
a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos efectuados
sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el consignado en el
contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

17.5 Tableros y protecciones

17.5.1 Suministro e instalacién de tablero 2f de autosoportar para tablero general de
acometidas, con totalizador principal de 2x300 amp, 2 protecciones de 2x100
amp, 1 protecciones de 2x150 amp y 1 protecciones de 2x80 amp.
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17.5.1.1 Descripcion

Los tableros eléctricos estaran provistos de accesorios y seguros que impidan el paso al
interior del mismo de la humedad, precipitaciones pluviales, de la contaminacion ambiental
y debera tener suficiente resistencia para soportar esfuerzos debidos a corto circuitos y
eventos naturales como sismos.

Las caracteristicas principales de los tableros de distribucion son:

Sera fabricado en plancha LAF 1/16”, acabado con pintura epéxica martillado, tipo mural
para empotrar, de sobreponer, autosoportar y de fabricacion especial segun corresponda,
herméticamente, con puerta de acceso frontal, bandeja de hierro galvanizado, tratamiento
anticorrosivo, de acuerdo con los detalles constructivos, ubicacion de equipos y
dimensiones.

Dentro de los tableros de distribucion se instalaran interruptores termomagnéticos. Su
aplicacion sera para el uso de servicio de Alumbrado, tomacorrientes, secadores de manos,
unidades de aire acondicionado, bombas de agua potable, redes contra incendio, redes de
comunicaciones, etc. Las capacidades de las protecciones deberan ser las especificadas
en los planos y diagramas unifilares.

Los contactos de las protecciones deben ser altamente resistentes al calor, con camara
apaga chispas de material refractario de alta resistencia mecanica y térmica, con contactos
de aleacion de plata endurecida y terminales con contactos de presion ajustados con
tornillos.

17.5.1.2 Procedimiento de ejecucion

o Consultar planos arquitectonicos y eléctricos para verificar la localizacién.

o Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

¢ Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacion dada en planos.
Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamafo requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.

o Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

o Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

o En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.
Someter muestras a aprobacion de la interventoria

o Revision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

17.5.1.3 Materiales

o Los especificados en planos para su instalacién y optimo funcionamiento
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17.5.1.4 Equipo

e Herramienta menor.

17.5.1.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (Un) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y
recibida a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos
efectuados sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

17.5.2 Suministro e instalaciéon de tablero 2f de autosoportar para tablero general
regulada, con totalizador principal de 1x100 amp, y 2 protecciones de 2x50
amp

17.5.2.1 Descripcion

Los tableros eléctricos estaran provistos de accesorios y seguros que impidan el paso al
interior del mismo de la humedad, precipitaciones pluviales, de la contaminacion ambiental
y debera tener suficiente resistencia para soportar esfuerzos debidos a corto circuitos y
eventos naturales como sismos.

Las caracteristicas principales de los tableros de distribucién son:

Sera fabricado en plancha LAF 1/16”, acabado con pintura epéxica martillado, tipo mural
para empotrar, de sobreponer, autosoportar y de fabricacion especial segun corresponda,
herméticamente, con puerta de acceso frontal, bandeja de hierro galvanizado, tratamiento
anticorrosivo, de acuerdo con los detalles constructivos, ubicacion de equipos y
dimensiones.

Dentro de los tableros de distribucion se instalaran interruptores termomagnéticos. Su
aplicacion sera para el uso de servicio de Alumbrado, tomacorrientes, secadores de manos,
unidades de aire acondicionado, bombas de agua potable, redes contra incendio, redes de
comunicaciones, etc. Las capacidades de las protecciones deberan ser las especificadas
en los planos y diagramas unifilares.

Los contactos de las protecciones deben ser altamente resistentes al calor, con camara
apaga chispas de material refractario de alta resistencia mecanica y térmica, con contactos
de aleacién de plata endurecida y terminales con contactos de presion ajustados con
tornillos.

17.5.2.2 Procedimiento de ejecucién
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Consultar planos arquitectonicos y eléctricos para verificar la localizacion.

e Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

o Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacién dada en planos.

e |Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamafio requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.

¢ Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

e Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

e En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.
Someter muestras a aprobacién de la interventoria

o Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

17.5.2.3 Materiales

e Los especificados en planos para su instalacion y optimo funcionamiento

17.5.2.4 Equipo

e Herramienta menor.

17.5.2.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y
recibida a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos
efectuados sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

17.5.3 Suministro e instalacion de tablero 2f de empotrar para tablero general
regulada piso 1 y 2, con totalizador principal de 1x50 amp, y 9 protecciones
de 1x20 amp

17.5.3.1 Descripcién

Los tableros eléctricos estaran provistos de accesorios y seguros que impidan el paso al
interior del mismo de la humedad, precipitaciones pluviales, de la contaminacion ambiental
y debera tener suficiente resistencia para soportar esfuerzos debidos a corto circuitos y
eventos naturales como sismos.
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Las caracteristicas principales de los tableros de distribucién son:

Sera fabricado en plancha LAF 1/16”, acabado con pintura epéxica martillado, tipo mural
para empotrar, de sobreponer, autosoportar y de fabricacién especial segun corresponda,
herméticamente, con puerta de acceso frontal, bandeja de hierro galvanizado, tratamiento
anticorrosivo, de acuerdo con los detalles constructivos, ubicacion de equipos y
dimensiones.

Dentro de los tableros de distribucion se instalaran interruptores termomagnéticos. Su
aplicacion sera para el uso de servicio de Alumbrado, tomacorrientes, secadores de manos,
unidades de aire acondicionado, bombas de agua potable, redes contra incendio, redes de
comunicaciones, etc. Las capacidades de las protecciones deberan ser las especificadas
en los planos y diagramas unifilares.

Los contactos de las protecciones deben ser altamente resistentes al calor, con camara
apaga chispas de material refractario de alta resistencia mecanica y térmica, con contactos
de aleacion de plata endurecida y terminales con contactos de presion ajustados con
tornillos.

17.5.3.2 Procedimiento de ejecucion

e Consultar planos arquitectonicos y eléctricos para verificar la localizacion.

e Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.
Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacién dada en planos.

o Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamafio requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.

o Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

o Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

o En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

o Someter muestras a aprobacioén de la interventoria

e Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

17.5.3.3 Materiales

o Los especificados en planos para su instalacién y optimo funcionamiento
17.5.3.4 Equipo
e Herramienta menor.

17.5.3.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y
recibida a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos
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efectuados sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

17.5.4 Suministro e instalacion de tablero 2f de empotrar para bombas de agua
potable, con las siguientes protecciones: totalizador principal de 2x50 amp y
2 protecciones de 2x50 amp.

17.5.4.1 Descripcion

Los tableros eléctricos estaran provistos de accesorios y seguros que impidan el paso al
interior del mismo de la humedad, precipitaciones pluviales, de la contaminacion ambiental
y debera tener suficiente resistencia para soportar esfuerzos debidos a corto circuitos y
eventos naturales como sismos.

Las caracteristicas principales de los tableros de distribucion son:

Sera fabricado en plancha LAF 1/16”, acabado con pintura epéxica martillado, tipo mural
para empotrar, de sobreponer, autosoportar y de fabricacion especial segun corresponda,
herméticamente, con puerta de acceso frontal, bandeja de hierro galvanizado, tratamiento
anticorrosivo, de acuerdo con los detalles constructivos, ubicacion de equipos y
dimensiones.

Dentro de los tableros de distribucion se instalaran interruptores termomagnéticos. Su
aplicacion sera para el uso de servicio de Alumbrado, tomacorrientes, secadores de manos,
unidades de aire acondicionado, bombas de agua potable, redes contra incendio, redes de
comunicaciones, etc. Las capacidades de las protecciones deberan ser las especificadas
en los planos y diagramas unifilares.

Los contactos de las protecciones deben ser altamente resistentes al calor, con camara
apaga chispas de material refractario de alta resistencia mecanica y térmica, con contactos
de aleacién de plata endurecida y terminales con contactos de presion ajustados con
tornillos.

17.5.4.2 Procedimiento de ejecucién

e Consultar planos arquitectonicos y eléctricos para verificar la localizacion.

e Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

o Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacién dada en planos.

e |Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamario requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.

¢ Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.
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e Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

e En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

e Someter muestras a aprobacién de la interventoria

o Revision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

17.5.4.3 Materiales

e Los especificados en planos para su instalacion y optimo funcionamiento

17.5.4.4 Equipo

e Herramienta menor.

17.5.4.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (Un) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y
recibida a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos
efectuados sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

17.5.5 Suministro e instalacion de tablero 2f de empotrar para tablero normal piso 1,
con totalizador principal de 2x100 amp y 20 protecciones de 1x20 amp.

17.5.5.1 Descripcion

Los tableros eléctricos estaran provistos de accesorios y seguros que impidan el paso al
interior del mismo de la humedad, precipitaciones pluviales, de la contaminacién ambiental
y debera tener suficiente resistencia para soportar esfuerzos debidos a corto circuitos y
eventos naturales como sismos.

Las caracteristicas principales de los tableros de distribucién son:

Sera fabricado en plancha LAF 1/16”, acabado con pintura epoxica martillado, tipo mural
para empotrar, de sobreponer, autosoportar y de fabricacién especial segun corresponda,
herméticamente, con puerta de acceso frontal, bandeja de hierro galvanizado, tratamiento
anticorrosivo, de acuerdo con los detalles constructivos, ubicacion de equipos y
dimensiones.

Dentro de los tableros de distribucion se instalaran interruptores termomagnéticos. Su
aplicacion sera para el uso de servicio de Alumbrado, tomacorrientes, secadores de manos,
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unidades de aire acondicionado, bombas de agua potable, redes contra incendio, redes de
comunicaciones, etc. Las capacidades de las protecciones deberan ser las especificadas
en los planos y diagramas unifilares.

Los contactos de las protecciones deben ser altamente resistentes al calor, con camara
apaga chispas de material refractario de alta resistencia mecanica y térmica, con contactos
de aleacion de plata endurecida y terminales con contactos de presion ajustados con

tornillos.

17.5.5.2 Procedimiento de ejecucién

Consultar planos arquitectonicos y eléctricos para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacion dada en planos.

Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamafo requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.
Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

Someter muestras a aprobacion de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

17.5.5.3 Materiales

Los especificados en planos para su instalacién y optimo funcionamiento

17.5.5.4 Equipo

Herramienta menor.

17.5.5.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y
recibida a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos
efectuados sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

17.5.6 Suministro e instalaciéon de tablero 2f de empotrar para tablero normal piso 2,

con totalizador principal de 2x150 amp y 26 protecciones de 1x20 amp.
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17.5.6.1 Descripcion

Los tableros eléctricos estaran provistos de accesorios y seguros que impidan el paso al
interior del mismo de la humedad, precipitaciones pluviales, de la contaminacion ambiental
y debera tener suficiente resistencia para soportar esfuerzos debidos a corto circuitos y
eventos naturales como sismos.

Las caracteristicas principales de los tableros de distribucion son:

Sera fabricado en plancha LAF 1/16”, acabado con pintura epéxica martillado, tipo mural
para empotrar, de sobreponer, autosoportar y de fabricacion especial segun corresponda,
herméticamente, con puerta de acceso frontal, bandeja de hierro galvanizado, tratamiento
anticorrosivo, de acuerdo con los detalles constructivos, ubicacion de equipos y
dimensiones.

Dentro de los tableros de distribucion se instalaran interruptores termomagnéticos. Su
aplicacion sera para el uso de servicio de Alumbrado, tomacorrientes, secadores de manos,
unidades de aire acondicionado, bombas de agua potable, redes contra incendio, redes de
comunicaciones, etc. Las capacidades de las protecciones deberan ser las especificadas
en los planos y diagramas unifilares.

Los contactos de las protecciones deben ser altamente resistentes al calor, con camara
apaga chispas de material refractario de alta resistencia mecanica y térmica, con contactos
de aleacién de plata endurecida y terminales con contactos de presion ajustados con
tornillos.

17.5.6.2 Procedimiento de ejecucién

e Consultar planos arquitectonicos y eléctricos para verificar la localizacion.

e Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

o Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacién dada en planos.

e |Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamario requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.

¢ Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

o Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

o En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

o Someter muestras a aprobacioén de la interventoria

e Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

17.5.6.3 Materiales

o Los especificados en planos para su instalacién y optimo funcionamiento
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17.5.6.4 Equipo

e Herramienta menor.

17.5.6.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y
recibida a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos
efectuados sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

17.5.7 Suministro e instalacion de tablero 2f de empotrar para tablero normal bloque
a, con totalizador principal de 2x80 amp y 16 protecciones de 1x20 amp.

17.5.7.1 Descripcion

Los tableros eléctricos estaran provistos de accesorios y seguros que impidan el paso al
interior del mismo de la humedad, precipitaciones pluviales, de la contaminacién ambiental
y debera tener suficiente resistencia para soportar esfuerzos debidos a corto circuitos y
eventos naturales como sismos.

Las caracteristicas principales de los tableros de distribucion son:

Sera fabricado en plancha LAF 1/16”, acabado con pintura epoxica martillado, tipo mural
para empotrar, de sobreponer, autosoportar y de fabricacion especial segun corresponda,
herméticamente, con puerta de acceso frontal, bandeja de hierro galvanizado, tratamiento
anticorrosivo, de acuerdo con los detalles constructivos, ubicacion de equipos y
dimensiones.

Dentro de los tableros de distribucion se instalaran interruptores termomagnéticos. Su
aplicacion serda para el uso de servicio de Alumbrado, tomacorrientes, secadores de manos,
unidades de aire acondicionado, bombas de agua potable, redes contra incendio, redes de
comunicaciones, etc. Las capacidades de las protecciones deberan ser las especificadas
en los planos y diagramas unifilares.

Los contactos de las protecciones deben ser altamente resistentes al calor, con camara
apaga chispas de material refractario de alta resistencia mecanica y térmica, con contactos
de aleacién de plata endurecida y terminales con contactos de presion ajustados con
tornillos.

17.5.7.2 Procedimiento de ejecucion

o Consultar planos arquitectonicos y eléctricos para verificar la localizacién.
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Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacion dada en planos.

Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamafo requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.
Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

Someter muestras a aprobacion de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

17.5.7.3 Materiales

Los especificados en planos para su instalacion y optimo funcionamiento

17.5.7.4 Equipo

Herramienta menor.

17.5.7.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y
recibida a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos
efectuados sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

17.5.8 Suministro e instalacion de tablero 2f de empotrar para tablero regulado

bloque a, con totalizador principal de 2x20 amp y 2 protecciones de 1x20 amp.

17.5.8.1 Descripcion

Los tableros eléctricos estaran provistos de accesorios y seguros que impidan el paso al
interior del mismo de la humedad, precipitaciones pluviales, de la contaminacion ambiental
y debera tener suficiente resistencia para soportar esfuerzos debidos a corto circuitos y
eventos naturales como sismos.

Las caracteristicas principales de los tableros de distribucién son:
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Sera fabricado en plancha LAF 1/16”, acabado con pintura epoxica martillado, tipo mural
para empotrar, de sobreponer, autosoportar y de fabricacion especial segun corresponda,
herméticamente, con puerta de acceso frontal, bandeja de hierro galvanizado, tratamiento
anticorrosivo, de acuerdo con los detalles constructivos, ubicacion de equipos y
dimensiones.

Dentro de los tableros de distribucion se instalaran interruptores termomagnéticos. Su
aplicacion serda para el uso de servicio de Alumbrado, tomacorrientes, secadores de manos,
unidades de aire acondicionado, bombas de agua potable, redes contra incendio, redes de
comunicaciones, etc. Las capacidades de las protecciones deberan ser las especificadas
en los planos y diagramas unifilares.

Los contactos de las protecciones deben ser altamente resistentes al calor, con camara
apaga chispas de material refractario de alta resistencia mecanica y térmica, con contactos
de aleacién de plata endurecida y terminales con contactos de presion ajustados con
tornillos.

17.5.8.2 Procedimiento de ejecucion

o Consultar planos arquitectonicos y eléctricos para verificar la localizacién.

o Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.
Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacion dada en planos.

e |Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamafio requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.

¢ Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

e Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

e En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

e Someter muestras a aprobacién de la interventoria

o Revision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

17.5.8.3 Materiales

e Los especificados en planos para su instalacion y optimo funcionamiento

17.5.8.4 Equipo

e Herramienta menor.

17.5.8.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y
recibida a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos
efectuados sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato. El costo incluye:
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Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

17.6 Comunicaciones y television

17.6.1 Salida voz y datos (voz ip) incluye cable utp categoria numero 6, accesorios,
conductores, cajas de paso, mano de obra y todo lo necesario para su
correcto funcionamiento e instalacion

17.6.1.1 Descripcion

Comprende a los puntos que sirven como salidas de comunicacion en las diferentes areas
de trabajo y que figuran en los planos, e incluye los materiales, mano de obra y equipo que
figuran en el analisis de precios unitarios. Los puntos de voz IP estaran montados sobre las
respectivas canaletas o zécalos de muebles en troqueles donde se instalara un faceplate
sencillo con su respectivo JACK y tapa. Cuando se requiera alimentar puntos que no estén
colocados sobre la canaleta, se debera canalizar los cables UTP mediante tuberia EMT
segun las dimensiones indicadas en los planos y por estas canalizaciones solo deberan ir
cables de comunicaciones.

17.6.1.2 Procedimiento de ejecucién

e Consultar planos arquitectonicos y eléctricos para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

¢ Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacion dada en planos.

o Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamafio requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.

o Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

o Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

o En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

o Someter muestras a aprobacioén de la interventoria
Revision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

17.6.1.3 Materiales

o Los especificados en planos para su instalacién y optimo funcionamiento

17.6.1.4 Equipo

e Herramienta menor.
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17.6.1.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y
recibida a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos
efectuados sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

17.6.2 Bandeja comunicaciones tipo ducto cerrado con division 60/40 (datos,
fuerza), 400mmx80mm (tramos 3m)

17.6.2.1 Descripcion

Comprende a los puntos que sirven como salidas de comunicacion en las diferentes areas
de trabajo y que figuran en los planos, e incluye los materiales, mano de obra y equipo que
figuran en el analisis de precios unitarios. Los puntos de voz IP estaran montados sobre las
respectivas canaletas o zdcalos de muebles en troqueles donde se instalara un faceplate
sencillo con su respectivo JACK y tapa. Cuando se requiera alimentar puntos que no estén
colocados sobre la canaleta, se debera canalizar los cables UTP mediante tuberia EMT
segun las dimensiones indicadas en los planos y por estas canalizaciones solo deberan ir
cables de comunicaciones.

Se refiere a la instalacion de bandejas portacables tipo y canaletas que generalmente se
utilizan para sostener y enrutar los conductores tanto de fuerza como de voz y datos, hasta
donde se encuentran los equipos o areas de trabajo y corresponde a la distribucion
mostrada en los planos de disefio. Incluye los materiales, mano de obra y equipo de acuerdo
al analisis de precios unitarios. Tanto la bandeja portacables como la canaleta, deben contar
con tabique separador para no mezclar los cables de voz y datos con los cables de fuerza
tal como lo exige la normatividad. Estas canalizaciones deben incluir curvas a 45° y 90°,
cambiadores de nivel concavos y conexos, derivaciones, bornes de conexion a tierra y los
diferentes tipos de soporte para la bandeja y canaleta.

17.6.2.2 Procedimiento de ejecucion

o Consultar planos arquitectonicos y eléctricos para verificar la localizacién.

o Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

¢ Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacion dada en planos.
Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamarfio requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.

¢ Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.
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e Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

e En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

e Someter muestras a aprobacién de la interventoria

o Revision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

17.6.2.3 Materiales

e Los especificados en planos para su instalacion y optimo funcionamiento

17.6.2.4 Equipo

e Herramienta menor.

17.6.2.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y
recibida a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos
efectuados sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

17.6.3 Canaleta perimetral métalica 60mmx40mm (Tramos 3M)
17.6.3.1 Descripcién

Comprende a los puntos que sirven como salidas de comunicacion en las diferentes areas
de trabajo y que figuran en los planos, e incluye los materiales, mano de obra y equipo que
figuran en el analisis de precios unitarios. Los puntos de voz IP estaran montados sobre las
respectivas canaletas o zécalos de muebles en troqueles donde se instalara un faceplate
sencillo con su respectivo JACK y tapa. Cuando se requiera alimentar puntos que no estén
colocados sobre la canaleta, se debera canalizar los cables UTP mediante tuberia EMT
segun las dimensiones indicadas en los planos y por estas canalizaciones solo deberan ir
cables de comunicaciones.

Se refiere a la instalacion de bandejas portacables tipo y canaletas que generalmente se
utilizan para sostener y enrutar los conductores tanto de fuerza como de voz y datos, hasta
donde se encuentran los equipos o areas de trabajo y corresponde a la distribucion
mostrada en los planos de disefio. Incluye los materiales, mano de obra y equipo de acuerdo
al analisis de precios unitarios. Tanto la bandeja portacables como la canaleta, deben contar
con tabique separador para no mezclar los cables de voz y datos con los cables de fuerza
tal como lo exige la normatividad. Estas canalizaciones deben incluir curvas a 45° y 90°,
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cambiadores de nivel concavos y conexos, derivaciones, bornes de conexion a tierra y los
diferentes tipos de soporte para la bandeja y canaleta.

17.6.3.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos y eléctricos para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacién dada en planos.

Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamario requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.
Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

Someter muestras a aprobacién de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

17.6.3.3 Materiales

Los especificados en planos para su instalacion y optimo funcionamiento

17.6.3.4 Equipo

Herramienta menor.

17.6.3.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y
recibida a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos
efectuados sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

17.6.4 Gabinete de comunicaciones de 22 ur puertas desmontables frontal tipo

malla. incluye ventiladores de 4".

17.6.4.1 Descripcion

Comprende todo el conjunto de equipos necesarios para realizar la administracion y
organizacion del cableado estructurado. Este conjunto de equipos incluye los patch panel,
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switches, organizadores horizontales y verticales, patch cord, unidades de distribucion de
energia (PDU), barraje de puesta a tierra para el gabinete, etc. Cada piso contara con un
gabinete de telecomunicaciones con los equipos anteriormente mencionados tal como se
indica en los planos.

17.6.4.2 Procedimiento de ejecucién

Consultar planos arquitectonicos y eléctricos para verificar la localizaciéon.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacion dada en planos.

Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamafo requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.
Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

Someter muestras a aprobacion de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

17.6.4.3 Materiales

Los especificados en planos para su instalacién y optimo funcionamiento

17.6.4.4 Equipo

Herramienta menor.

17.6.4.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y
recibida a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos
efectuados sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

17.6.5 Unidad de distribucion de potencia (pdu) certificada

17.6.5.1 Descripcion
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Comprende todo el conjunto de equipos necesarios para realizar la administracién y
organizacion del cableado estructurado. Este conjunto de equipos incluye los patch panel,
switches, organizadores horizontales y verticales, patch cord, unidades de distribucion de
energia (PDU), barraje de puesta a tierra para el gabinete, etc. Cada piso contara con un
gabinete de telecomunicaciones con los equipos anteriormente mencionados tal como se
indica en los planos.

17.6.5.2 Procedimiento de ejecucién

Consultar planos arquitectonicos y eléctricos para verificar la localizaciéon.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacién dada en planos.

Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamarfio requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.
Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de aceroy
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

Someter muestras a aprobacién de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

17.6.5.3 Materiales

Los especificados en planos para su instalacion y optimo funcionamiento

17.6.5.4 Equipo

Herramienta menor.

17.6.5.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y
recibida a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos
efectuados sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

17.6.6 Bandejas deslizables ventiladas para soportar equipos que no puedan ser

instalados directamente en el rack.
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17.6.6.1 Descripcion

Comprende todo el conjunto de equipos necesarios para realizar la administracién y
organizacion del cableado estructurado. Este conjunto de equipos incluye los patch panel,
switches, organizadores horizontales y verticales, patch cord, unidades de distribucion de
energia (PDU), barraje de puesta a tierra para el gabinete, etc. Cada piso contara con un
gabinete de telecomunicaciones con los equipos anteriormente mencionados tal como se
indica en los planos.

17.6.6.2 Procedimiento de ejecucién

Consultar planos arquitectonicos y eléctricos para verificar la localizaciéon.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacién dada en planos.

Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamafo requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.
Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

Someter muestras a aprobacion de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

17.6.6.3 Materiales

Los especificados en planos para su instalacién y optimo funcionamiento

17.6.6.4 Equipo

Herramienta menor.

17.6.6.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y
recibida a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos
efectuados sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

17.6.7 Organizador horizontal monomarca
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17.6.7.1 Descripcion

Comprende todo el conjunto de equipos necesarios para realizar la administracion y
organizacion del cableado estructurado. Este conjunto de equipos incluye los patch panel,
switches, organizadores horizontales y verticales, patch cord, unidades de distribucion de
energia (PDU), barraje de puesta a tierra para el gabinete, etc. Cada piso contara con un
gabinete de telecomunicaciones con los equipos anteriormente mencionados tal como se
indica en los planos.

17.6.7.2 Procedimiento de ejecucién

Consultar planos arquitectonicos y eléctricos para verificar la localizaciéon.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacién dada en planos.

Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamafo requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.
Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

Someter muestras a aprobacion de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

17.6.7.3 Materiales

Los especificados en planos para su instalacién y optimo funcionamiento

17.6.7.4 Equipo

Herramienta menor.

17.6.7.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y
recibida a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos
efectuados sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.
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17.6.8 Patch panels de 24 puertos cat. 6-a.

17.6.8.1 Descripcion

Comprende todo el conjunto de equipos necesarios para realizar la administracion y
organizacion del cableado estructurado. Este conjunto de equipos incluye los patch panel,
switches, organizadores horizontales y verticales, patch cord, unidades de distribucion de
energia (PDU), barraje de puesta a tierra para el gabinete, etc. Cada piso contara con un
gabinete de telecomunicaciones con los equipos anteriormente mencionados tal como se
indica en los planos.

17.6.8.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitecténicos y eléctricos para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacion dada en planos.

Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamafo requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.
Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

Someter muestras a aprobacion de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

17.6.8.3 Materiales

Los especificados en planos para su instalacion y optimo funcionamiento

17.6.8.4 Equipo

Herramienta menor.

17.6.8.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y
recibida a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos
efectuados sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.
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17.6.9 Patch cords categoria 6-a longitud 1,5 m blue
17.6.9.1 Descripcion

Comprende todo el conjunto de equipos necesarios para realizar la administracién y
organizacion del cableado estructurado. Este conjunto de equipos incluye los patch panel,
switches, organizadores horizontales y verticales, patch cord, unidades de distribucion de
energia (PDU), barraje de puesta a tierra para el gabinete, etc. Cada piso contara con un
gabinete de telecomunicaciones con los equipos anteriormente mencionados tal como se
indica en los planos.

17.6.9.2 Procedimiento de ejecucion

o Consultar planos arquitectonicos y eléctricos para verificar la localizacién.

e Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

o Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacién dada en planos.

e |Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamario requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.

¢ Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

e Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

e En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

e Someter muestras a aprobacién de la interventoria

o Revision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

17.6.9.3 Materiales

e Los especificados en planos para su instalacion y optimo funcionamiento

17.6.9.4 Equipo

e Herramienta menor.

17.6.9.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y
recibida a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos
efectuados sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato. El costo incluye:

o Materiales.
e Equipos.
e Mano de Obra.
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o Transporte dentro y fuera de la obra.

17.6.10 Patch cords categoria 6-a longitud 3m blue
17.6.10.1 Descripcién

Comprende todo el conjunto de equipos necesarios para realizar la administracion y
organizacion del cableado estructurado. Este conjunto de equipos incluye los patch panel,
switches, organizadores horizontales y verticales, patch cord, unidades de distribucion de
energia (PDU), barraje de puesta a tierra para el gabinete, etc. Cada piso contara con un
gabinete de telecomunicaciones con los equipos anteriormente mencionados tal como se
indica en los planos.

17.6.10.2 Procedimiento de ejecucion

o Consultar planos arquitectonicos y eléctricos para verificar la localizacién.

o Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.
Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacion dada en planos.

o Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamafio requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.

o Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

o Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

o En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

o Someter muestras a aprobacioén de la interventoria

e Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

17.6.10.3 Materiales

o Los especificados en planos para su instalacién y optimo funcionamiento

17.6.10.4 Equipo

e Herramienta menor.

17.6.10.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y
recibida a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos
efectuados sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato. El costo incluye:

¢ Materiales.

o Equipos.
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e Mano de Obra.
o Transporte dentro y fuera de la obra.

17.6.11 Pruebas de par trenzado balanceado - certificaciéon de canal (todas las
salidas).

17.6.11.1 Descripcién

Comprende todo el conjunto de equipos necesarios para realizar la administracién y
organizacion del cableado estructurado. Este conjunto de equipos incluye los patch panel,
switches, organizadores horizontales y verticales, patch cord, unidades de distribucion de
energia (PDU), barraje de puesta a tierra para el gabinete, etc. Cada piso contara con un
gabinete de telecomunicaciones con los equipos anteriormente mencionados tal como se
indica en los planos.

17.6.11.2 Procedimiento de ejecucion

e Consultar planos arquitectonicos y eléctricos para verificar la localizacion.

e Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

o Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacién dada en planos.

e |Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamario requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.

¢ Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

e Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

e En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

e Someter muestras a aprobacién de la interventoria

o Revision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

17.6.11.3 Materiales

e Los especificados en planos para su instalacion y optimo funcionamiento

17.6.11.4 Equipo

e Herramienta menor.

17.6.11.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y
recibida a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos
efectuados sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato. El costo incluye:
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17.6.12

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

Planos y documentacion para la administracion de la red.

17.6.12.1 Descripcién

Comprende todo el conjunto de planos y documentacion necesaria para la administracion
de la red con sus respectivos detalles y notas

17.6.12.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectdnicos y eléctricos para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacion dada en planos.

Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamarfio requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.
Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

Someter muestras a aprobacién de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

17.6.12.3 Materiales

Los especificados en planos para su instalacion y optimo funcionamiento

17.6.12.4 Equipo

Herramienta menor.

17.6.12.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y
recibida a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos
efectuados sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.
Equipos.
Mano de Obra.
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17.6.13

Transporte dentro y fuera de la obra.

Switches x 24 puertos, garantia, instalacién, configuracion.

17.6.13.1 Descripcién

Comprende todo el conjunto de equipos necesarios para el suministro e instalacién de

switches.

17.6.13.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos y eléctricos para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacién dada en planos.

Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamafio requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.
Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de aceroy
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

Someter muestras a aprobacién de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

17.6.13.3 Materiales

Los especificados en planos para su instalacién y optimo funcionamiento

17.6.13.4 Equipo

Herramienta menor.

17.6.13.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y
recibida a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos
efectuados sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato. El costo incluye:

17.7

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

Conductores para circuitos alimentadores en baja tension.
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17.7.1 Suministro e instalacion de alimentador 2f en cable doble de tipo awg Ishf cu
2/0x(f)+2/0x(n)+4x(t). incluye terminales ponchables tipo ojo estaiada,
marquillas, consumibles. y todos los elementos para su correcto
funcionamiento.

17.7.1.1 Descripcion

Comprende todo el conjunto de conductores eléctricos necesarios para transportar la
energia eléctrica hasta los diferentes equipos o puestos de trabajo. Este conjunto de
conductores incluye el aislamiento eléctrico, conectores, y calibres de disefio de acuerdo a
los planos.

17.7.1.2 Procedimiento de ejecucién

Consultar planos arquitectonicos y eléctricos para verificar la localizacion.

e Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

o Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacién dada en planos.
Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamafo requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.

o Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

o Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

o En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.
Someter muestras a aprobacion de la interventoria

¢ Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

17.7.1.3 Materiales

o Los especificados en planos para su instalacién y optimo funcionamiento

17.7.1.4 Equipo

e Herramienta menor.

17.7.1.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y
recibida a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos
efectuados sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato. El costo incluye:

o Materiales.

o Equipos.

Carrera 11B # 96 — 03 Oficina 504 I Pbx: +57(1) 755925 - 7550979 1 Bogota D.C.- Colombia
Pégina 168 de 349




\\ RUBAU CONTRATO PAF-JU09-G09DC-2015 Findeter ‘
//= . Financiera del Desarrollo q

e Mano de Obra.
o Transporte dentro y fuera de la obra.

17.7.2 Suministro e instalacion de alimentador 2f 2/0x(f)+2/0x(n)+6x(t) awg Ishf cu.
incluye terminales ponchables tipo ojo estaiada, marquillas, consumibles. y
todos los elementos para su correcto funcionamiento.

17.7.2.1 Descripcion

Comprende todo el conjunto de conductores eléctricos necesarios para transportar la
energia eléctrica hasta los diferentes equipos o puestos de trabajo. Este conjunto de
conductores incluye el aislamiento eléctrico, conectores, y calibres de disefio de acuerdo a
los planos.

17.7.2.2 Procedimiento de ejecucion

o Consultar planos arquitectonicos y eléctricos para verificar la localizacién.

o Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

¢ Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacion dada en planos.

e |Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamario requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.

¢ Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

e Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

e En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

e Someter muestras a aprobacién de la interventoria

o Revision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

17.7.2.3 Materiales

e Los especificados en planos para su instalacion y optimo funcionamiento

17.7.2.4 Equipo

e Herramienta menor.

17.7.2.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y
recibida a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos
efectuados sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato. El costo incluye:

e Materiales.
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Equipos.
Mano de Obra.
Transporte dentro y fuera de la obra.

17.7.3 Suministro e instalacion de alimentador 3f 2/0x(f)+2/0x(n)+6x(t) awg Ishf cu.

incluye terminales ponchables tipo ojo estafiada, marquillas, consumibles. y
todos los elementos para su correcto funcionamiento.

17.7.3.1 Descripcion

Comprende todo el conjunto de conductores eléctricos necesarios para transportar la
energia eléctrica hasta los diferentes equipos o puestos de trabajo. Este conjunto de
conductores incluye el aislamiento eléctrico, conectores, y calibres de disefio de acuerdo a
los planos.

17.7.3.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos y eléctricos para verificar la localizaciéon.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacién dada en planos.

Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamarfo requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.
Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de aceroy
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

Someter muestras a aprobacién de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

17.7.3.3 Materiales

Los especificados en planos para su instalacién y optimo funcionamiento

17.7.3.4 Equipo

Herramienta menor.

17.7.3.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y
recibida a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos
efectuados sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato. El costo incluye:
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Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

17.7.4 Suministro e instalacion de alimentador 2f 1/0x(f)+1/0x(n)+8x(t) awg Ishf cu.
incluye terminales ponchables tipo ojo estaiada, marquillas, consumibles. y
todos los elementos para su correcto funcionamiento.

17.7.4.1 Descripcion

Comprende todo el conjunto de conductores eléctricos necesarios para transportar la
energia eléctrica hasta los diferentes equipos o puestos de trabajo. Este conjunto de
conductores incluye el aislamiento eléctrico, conectores, y calibres de disefio de acuerdo a
los planos.

17.7.4.2 Procedimiento de ejecucién

e Consultar planos arquitectonicos y eléctricos para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

o Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacién dada en planos.

o Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamafio requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.

o Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

o Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

o En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

o Someter muestras a aprobacioén de la interventoria
Revision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

17.7.4.3 Materiales

o Los especificados en planos para su instalacién y optimo funcionamiento

17.7.4.4 Equipo

e Herramienta menor.

17.7.4.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y
recibida a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos
efectuados sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato. El costo incluye:
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Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

17.7.5 Suministro e instalacion de alimentador 2f 2x(f)+2x(n)+8x(t) awg Ishf cu.
incluye terminales ponchables tipo ojo estafiada, marquillas, consumibles. y
todos los elementos para su correcto funcionamiento.

17.7.5.1 Descripcion

Comprende todo el conjunto de conductores eléctricos necesarios para transportar la
energia eléctrica hasta los diferentes equipos o puestos de trabajo. Este conjunto de
conductores incluye el aislamiento eléctrico, conectores, y calibres de disefio de acuerdo a
los planos.

17.7.5.2 Procedimiento de ejecucion

o Consultar planos arquitectonicos y eléctricos para verificar la localizacion.

e Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

o Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacién dada en planos.

e |Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamario requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.

¢ Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

e Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

e En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

e Someter muestras a aprobacién de la interventoria

o Revision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

17.7.5.3 Materiales

e Los especificados en planos para su instalacion y optimo funcionamiento

17.7.5.4 Equipo

e Herramienta menor.

17.7.5.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y
recibida a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos
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efectuados sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

17.7.6 Suministro e instalacion de alimentador 2f 4x(f)+4x(n)+8x(t) awg Ishf cu.
incluye terminales ponchables tipo ojo estafiada, marquillas, consumibles. y
todos los elementos para su correcto funcionamiento.

17.7.6.1 Descripcion

Comprende todo el conjunto de conductores eléctricos necesarios para transportar la
energia eléctrica hasta los diferentes equipos o puestos de trabajo. Este conjunto de
conductores incluye el aislamiento eléctrico, conectores, y calibres de disefio de acuerdo a
los planos.

17.7.6.2 Procedimiento de ejecucion

o Consultar planos arquitectonicos y eléctricos para verificar la localizacién.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

o Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacién dada en planos.

e |Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamario requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.

¢ Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

e Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

e En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

e Someter muestras a aprobacién de la interventoria

o Revision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

17.7.6.3 Materiales

e Los especificados en planos para su instalacion y optimo funcionamiento

17.7.6.4 Equipo

e Herramienta menor.

17.7.6.5 Medida y forma de pago
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Se medira por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y
recibida a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos
efectuados sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

17.7.7 Suministro e instalacion de alimentador 2f 6x(f)+6x(n)+10x(t) awg Ishf cu.
incluye terminales ponchables tipo ojo estafiada, marquillas, consumibles. y
todos los elementos para su correcto funcionamiento.

17.7.7.1 Descripcion

Comprende todo el conjunto de conductores eléctricos necesarios para transportar la
energia eléctrica hasta los diferentes equipos o puestos de trabajo. Este conjunto de
conductores incluye el aislamiento eléctrico, conectores, y calibres de disefio de acuerdo a
los planos.

17.7.7.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitecténicos y eléctricos para verificar la localizacion.

e Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

o Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacién dada en planos.

e |Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamario requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.

¢ Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

e Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

e En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

e Someter muestras a aprobacién de la interventoria

o Revision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

17.7.7.3 Materiales

e Los especificados en planos para su instalacion y optimo funcionamiento

17.7.7.4 Equipo

e Herramienta menor.

17.7.7.5 Medida y forma de pago
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Se medira por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y
recibida a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos
efectuados sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

17.7.8 Suministro e instalacion de alimentador 2f 8x(f)+8x(n)+10x(t) awg Ishf cu.
incluye terminales ponchables tipo ojo estafnada, marquillas, consumibles. y
todos los elementos para su correcto funcionamiento.

17.7.8.1 Descripcion

Comprende todo el conjunto de conductores eléctricos necesarios para transportar la
energia eléctrica hasta los diferentes equipos o puestos de trabajo. Este conjunto de
conductores incluye el aislamiento eléctrico, conectores, y calibres de disefio de acuerdo a
los planos.

17.7.8.2 Procedimiento de ejecucion

o Consultar planos arquitectonicos y eléctricos para verificar la localizacion.

o Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

¢ Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacion dada en planos.

o Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamafio requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.

o Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

o Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

o En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

o Someter muestras a aprobacioén de la interventoria
Revision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

17.7.8.3 Materiales

o Los especificados en planos para su instalacién y optimo funcionamiento

17.7.8.4 Equipo

e Herramienta menor.
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17.7.8.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y
recibida a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos
efectuados sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

17.7.9 Suministro e instalacion de alimentador 2f en cable 10x(f)+10x(n)+10x(t) awg

Ishf cu. incluye terminales ponchables tipo ojo estanada, marquillas,
consumibles. y todos los elementos para su correcto funcionamiento.

17.7.9.1 Descripcion

Comprende todo el conjunto de conductores eléctricos necesarios para transportar la
energia eléctrica hasta los diferentes equipos o puestos de trabajo. Este conjunto de
conductores incluye el aislamiento eléctrico, conectores, y calibres de disefio de acuerdo a
los planos.

17.7.9.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitecténicos y eléctricos para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacion dada en planos.

Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamafo requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.
Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

Someter muestras a aprobacion de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

17.7.9.3 Materiales

Los especificados en planos para su instalacion y optimo funcionamiento

17.7.9.4 Equipo

Herramienta menor.
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17.7.9.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y
recibida a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos
efectuados sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

17.8 Apantallamiento

17.8.1 Alambrén de aluminio de 8 mm de diametro (anillo cubiertas)

17.8.1.1 Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro e
instalacién alambron de aluminio de 8mm. El contratista debera instalar productos nuevos
y de acuerdo a la normatividad RETIE y debera presentar los certificados de conformidad
de producto para aquellos insumos que le aplique la normatividad.

17.8.1.2 Procedimiento de ejecucién

Consultar planos arquitectonicos y eléctricos para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacién dada en planos.

Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamarfio requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.
Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

Someter muestras a aprobacién de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

17.8.1.3 Materiales

Los especificados en planos para su instalacién y optimo funcionamiento

17.8.1.4 Equipo
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Herramienta menor.

17.8.1.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y
recibida a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos
efectuados sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

17.8.2 Cable de aluminio de 1/0 de diametro para bajantes

17.8.2.1 Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro e
instalacién alambron de aluminio de 10mm. El contratista debera instalar productos nuevos
y de acuerdo a la normatividad RETIE y debera presentar los certificados de conformidad
de producto para aquellos insumos que le aplique la normatividad.

17.8.2.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitecténicos y eléctricos para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacion dada en planos.

Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamafo requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.
Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

Someter muestras a aprobacion de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

17.8.2.3 Materiales

Los especificados en planos para su instalacion y optimo funcionamiento

17.8.2.4 Equipo

Herramienta menor.
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17.8.2.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y
recibida a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos
efectuados sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

17.8.3 Aislador plastico para anillo de alambrén de 8mm en cubiertas

17.8.3.1 Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro e
instalacién alambron de 8mm. El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo
a la normatividad RETIE y debera presentar los certificados de conformidad de producto
para aquellos insumos que le aplique la normatividad.

17.8.3.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos y eléctricos para verificar la localizaciéon.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacién dada en planos.

Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamario requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.
Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

Someter muestras a aprobacién de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

17.8.3.3 Materiales

Los especificados en planos para su instalacién y optimo funcionamiento

17.8.3.4 Equipo

Herramienta menor.
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17.8.3.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y
recibida a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos
efectuados sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

17.8.4 Grapa universal cruz/ paralela en aluminio cable 8 a 10 mm ref powercol ref:
p1276 o similar para unir tramos de alambrén.

17.8.4.1 Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro e
instalacion de la grapa universal cruz/paralela en aluminio cable 8 a 10mm. El contratista
debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad RETIE y debera presentar
los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le aplique la
normatividad.

17.8.4.2 Procedimiento de ejecucién

e Consultar planos arquitectonicos y eléctricos para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

¢ Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacion dada en planos.

o Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamafio requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.

o Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

o Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

o En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

o Someter muestras a aprobacioén de la interventoria
Revision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

17.8.4.3 Materiales

o Los especificados en planos para su instalacién y optimo funcionamiento

17.8.4.4 Equipo

e Herramienta menor.
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17.8.4.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y
recibida a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos
efectuados sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

17.8.5 Conector flexible de aluminio para unir tramos alambron

17.8.5.1 Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro e
instalacién de conector flexible de aluminio. El contratista debera instalar productos nuevos
y de acuerdo a la normatividad RETIE y debera presentar los certificados de conformidad
de producto para aquellos insumos que le aplique la normatividad.

17.8.5.2 Procedimiento de ejecucién

Consultar planos arquitectonicos y eléctricos para verificar la localizaciéon.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacién dada en planos.

Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamario requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.
Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

Someter muestras a aprobacién de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

17.8.5.3 Materiales

Los especificados en planos para su instalacién y optimo funcionamiento

17.8.5.4 Equipo

Herramienta menor.
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17.8.5.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y
recibida a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos
efectuados sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

17.8.6 Grapa de conexion 8-10 / 8-10 bimetalica cobre- aluminio powercol ref: p1274

o similar para unir cable de cobre a bajante en aluminio.

17.8.6.1 Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro e
instalacion de grapa de conexién. El contratista debera instalar productos nuevos y de
acuerdo a la normatividad RETIE y debera presentar los certificados de conformidad de
producto para aquellos insumos que le aplique la normatividad.

17.8.6.2 Procedimiento de ejecucién

Consultar planos arquitectonicos y eléctricos para verificar la localizaciéon.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacién dada en planos.

Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamafo requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.
Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

Someter muestras a aprobacion de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

17.8.6.3 Materiales

Los especificados en planos para su instalacién y optimo funcionamiento

17.8.6.4 Equipo

Herramienta menor.
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17.8.6.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y
recibida a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos
efectuados sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

17.8.7 Varilla electrolitica de 2,4 m x 5/8 cu certificada retie

17.8.7.1 Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro e
instalacion de varilla electrolitica de 2,4m x 5/8 cu. El contratista debera instalar productos
nuevos y de acuerdo a la normatividad RETIE y debera presentar los certificados de
conformidad de producto para aquellos insumos que le aplique la normatividad.

17.8.7.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectdnicos y eléctricos para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacion dada en planos.

Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamarfio requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.
Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de aceroy
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

Someter muestras a aprobacién de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

17.8.7.3 Materiales

Los especificados en planos para su instalacion y optimo funcionamiento

17.8.7.4 Equipo

Herramienta menor.

17.8.7.5 Medida y forma de pago
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Se medira por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y
recibida a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos
efectuados sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

17.8.8 Soldadura exotérmica para cable 2/0 awg de cobre a varilla de 5/8 (puntos).
17.8.8.1 Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro e
instalacion de soldadura exotérmica para cable 2/0 awg de cobre a varilla de 5/8. El
contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad RETIE y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le aplique
la normatividad.

17.8.8.2 Procedimiento de ejecucién

e Consultar planos arquitectonicos y eléctricos para verificar la localizacion.

e Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

o Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacién dada en planos.

e |Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamario requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.

¢ Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

e Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

e En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

e Someter muestras a aprobacién de la interventoria

o Revision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

17.8.8.3 Materiales
e Los especificados en planos para su instalacion y optimo funcionamiento
17.8.8.4 Equipo

e Herramienta menor.

17.8.8.5 Medida y forma de pago
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Se medira por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y
recibida a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos
efectuados sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

17.8.9 Cajas de inspeccion en mamposteria de 30 x 30 cm en cubiertas
17.8.9.1 Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro e
instalacion de caja de inspeccidon en mamposteria en cubiertas. El contratista debera
instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad RETIE y debera presentar los
certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le aplique la
normatividad.

17.8.9.2 Procedimiento de ejecucién

e Consultar planos arquitectonicos y eléctricos para verificar la localizacion.

e Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

o Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacién dada en planos.

e |Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamario requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.

¢ Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

e Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

e En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

e Someter muestras a aprobacién de la interventoria

o Revision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

17.8.9.3 Materiales

e Los especificados en planos para su instalacion y optimo funcionamiento

17.8.9.4 Equipo

e Herramienta menor.

17.8.9.5 Medida y forma de pago
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Se medira por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y
recibida a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos
efectuados sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato. El costo incluye:

17.8.10

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

Terminal de captacién de 1 m altura

17.8.10.1 Descripcién

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro e
instalacion de terminal de captacién de 1m de altura. El contratista debera instalar productos
nuevos y de acuerdo a la normatividad RETIE y debera presentar los certificados de
conformidad de producto para aquellos insumos que le aplique la normatividad.

17.8.10.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos y eléctricos para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacién dada en planos.

Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamarfio requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.
Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

Someter muestras a aprobacién de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

17.8.10.3 Materiales

Los especificados en planos para su instalacion y optimo funcionamiento

17.8.10.4 Equipo

Herramienta menor.

17.8.10.5 Medida y forma de pago
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Se medira por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y
recibida a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos
efectuados sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato. El costo incluye:

17.8.11

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

Cable 2/0 awg cu, para anillo inferior

17.8.11.1 Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro e
instalacion de cable 2/0 awg cu para anillo inferior. El contratista debera instalar productos
nuevos y de acuerdo a la normatividad RETIE y debera presentar los certificados de
conformidad de producto para aquellos insumos que le aplique la normatividad.

17.8.11.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitecténicos y eléctricos para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacion dada en planos.

Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamafo requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.
Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

Someter muestras a aprobacion de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

17.8.11.3 Materiales

Los especificados en planos para su instalacion y optimo funcionamiento

17.8.11.4 Equipo

Herramienta menor.

17.8.11.5 Medida y forma de pago
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Se medira por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y
recibida a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos
efectuados sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

17.9 Planta eléctrica

17.9.1 Planta eléctrica bifasica de 10 kva 240/120 v, con sistema de control digital
17.9.1.1 Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro e
instalacion de la planta eléctrica. El contratista debera instalar productos nuevos y de
acuerdo a la normatividad RETIE y debera presentar los certificados de conformidad de
producto para aquellos insumos que le aplique la normatividad.

17.9.1.2 Procedimiento de ejecucién

e Consultar planos arquitectonicos y eléctricos para verificar la localizacion.

e Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.
Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacién dada en planos.

o Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamafio requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.

¢ Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

o Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

o En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

o Someter muestras a aprobacion de la interventoria

o Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

17.9.1.3 Materiales
o Los especificados en planos para su instalacién y optimo funcionamiento

17.9.1.4 Equipo

e Herramienta menor.

17.9.1.5 Medida y forma de pago
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Se medira por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y
recibida a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos
efectuados sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

17.10 Sistema de puesta tierra

17.10.1 Malla a tierra (véase diagrama unifilar)
17.10.1.1 Descripcién

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro e
instalacion de la malla a tierra. El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo
a la normatividad RETIE y debera presentar los certificados de conformidad de producto
para aquellos insumos que le aplique la normatividad.

17.10.1.2 Procedimiento de ejecucion

o Consultar planos arquitectonicos y eléctricos para verificar la localizacién.

o Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.
Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacion dada en planos.

e Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamafio requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.

¢ Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

o Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

o En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

o Someter muestras a aprobacioén de la interventoria

o Revision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

17.10.1.3 Materiales

e Los especificados en planos para su instalacion y optimo funcionamiento

17.10.1.4 Equipo

e Herramienta menor.
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17.10.1.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y
recibida a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos
efectuados sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

17.11 Acometidas baja tension

17.111 Suministro e instalacion de alimentador 2f en cable doble de
4/0x(f)+4/0x(n)+2x(t) awg Ishf cu. incluye terminales ponchables tipo ojo
estafnada, marquillas, consumibles. y todos los elementos para su correcto
funcionamiento.

17.11.1.1 Descripcion

Comprende todo el conjunto de conductores eléctricos necesarios para transportar la
energia eléctrica hasta los diferentes equipos o puestos de trabajo. Este conjunto de
conductores incluye el aislamiento eléctrico, conectores, y calibres de disefio de acuerdo a
los planos

17.11.1.2 Procedimiento de ejecucion

o Consultar planos arquitectonicos y eléctricos para verificar la localizacion.

o Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

¢ Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacion dada en planos.

o Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamafio requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.

o Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

o Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

o En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

o Someter muestras a aprobacioén de la interventoria
Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

17.11.1.3 Materiales

e Los especificados en planos para su instalacion y optimo funcionamiento
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17.11.1.4 Equipo

e Herramienta menor.

17.11.1.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y
recibida a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos
efectuados sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

17.12 Tramites ante el operador

17121 Entrega Proyecto Operador De Red, Aprobacion Y Retie De Mt,
Transformacion, Medida Y Usuario Final Hasta Recibo A Satisfaccion Y Puesta
En Funcionamiento (Incluye Certicacion Retie De Media Tension,
Tranformacion, Medicion Y Uso Final)

17.12.1.1 Descripcién
Comprende todo el conjunto de procedimientos para entrega al operador del servicio local.

17.12.1.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos y eléctricos para verificar la localizacion.

e Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

o Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacién dada en planos.

e |Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamario requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.

¢ Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

e Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

e En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.
Someter muestras a aprobacién de la interventoria

e Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

17.12.1.3 Equipo

e Herramienta menor.
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17.12.1.4 Medida y forma de pago

Se medira por unidad global (Gl) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y
recibida a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos
efectuados sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato. El costo incluye:

17.12.2

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

Certificacion RETILAP

17.12.1.1 Descripcidn

Comprende todo el conjunto de procedimientos para obtencion de la certificacion.

17.12.1.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos y eléctricos para verificar la localizaciéon.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacién dada en planos.

Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamafo requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.
Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

Someter muestras a aprobacion de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

17.12.1.3 Equipo

Herramienta menor.

17.12.1.3 Medida y forma de pago

Se medira por unidad global (Gl) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y
recibida a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos
efectuados sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato. El costo incluye:
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Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, DE GAS Y RED CONTRA INCENDIOS
18.1. Puntos hidraulicos agua fria (paral)
18.1.1. Punto hidraulico A. fria lavamanos (paral) 1/2"

18.1.1.1. Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro,
transporte y construccion del punto.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.1.1.2. Procedimiento de ejecucién

Consultar planos arquitecténicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.
Instalar tuberias de acuerdo al didmetro y localizacion dada en planos.
Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de calculo.

e Ejecuta empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

e Someter muestras a aprobacion de la interventoria

e Reuvision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

18.1.1.3. Materiales

e Tuberia y acceesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios.
e Soldadura
e Limpiador

18.1.1.4. Equipo
e Herramienta menor

18.1.1.5. Medida y forma de pago

Se medird y pagara por unidad o punto instalado (und) debidamente aceptado por la
Interventoria. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con
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lo determinado en los anexos de disefio respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir
con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas
de las establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.1.2. Punto hidraulico A. fria lavaplatos (paral) 1/2"

18.1.2.1. Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro,
transporte y construccion del punto.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.1.2.2. Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitecténicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizaciéon dada en planos.

Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de calculo.

Ejecuta empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

Someter muestras a aprobacion de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

18.1.2.3. Materiales

e Tuberia y acceesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios.
e Soldadura
e Limpiador

18.1.2.4. Equipo
e Herramienta menor

18.1.2.5. Medida y forma de pago
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Se medird y pagara por unidad o punto instalado (und) debidamente aceptado por la
Interventoria. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con
lo determinado en los anexos de disefio respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir
con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas
de las establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.1.3. Punto hidraulico A. fria poceta laboratorio (paral) 1/2"

18.1.3.1. Descripcién

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro,
transporte y construccion del punto.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.1.3.2. Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al didmetro y localizacion dada en planos.

Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de calculo.

Ejecuta empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

Someter muestras a aprobacion de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

18.1.3.3. Materiales

e Tuberia y acceesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios.
e Soldadura
e Limpiador

18.1.3.4. Equipo

e Herramienta menor
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18.1.3.5. Medida y forma de pago

Se medird y pagara por unidad o punto instalado (und) debidamente aceptado por la
Interventoria. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con
lo determinado en los anexos de disefio respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir
con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas
de las establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.1.4. Punto hidraulico A. fria sanitario (paral) 1/2"

18.1.4.1. Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro,
transporte y construccion del punto.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.1.4.2. Procedimiento de ejecucién

Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al didmetro y localizacion dada en planos.

Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de calculo.

Ejecuta empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

Someter muestras a aprobacion de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

18.1.4.3. Materiales

e Tuberia y acceesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios.
e Soldadura
e Limpiador

18.1.4.4. Equipo
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e Herramienta menor

18.1.4.5. Medida y forma de pago

Se medira y pagara por unidad o punto instalado (und) debidamente aceptado por la
Interventoria. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con
lo determinado en los anexos de disefio respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir
con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas
de las establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.1.5. Punto hidraulico A .fria orinal (paral) 1/2"

18.1.5.1. Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro,
transporte y construccion del punto.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.1.5.2. Procedimiento de ejecucién

Consultar planos arquitecténicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al didmetro y localizacion dada en planos.

Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de calculo.

Ejecuta empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

Someter muestras a aprobacion de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

18.1.5.3. Materiales

e Tuberia y acceesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios.
e Soldadura
e Limpiador
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18.1.5.4. Equipo

e Herramienta menor

18.1.5.5. Medida y forma de pago

Se medird y pagara por unidad o punto instalado (und) debidamente aceptado por la
Interventoria. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con
lo determinado en los anexos de disefio respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir
con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas
de las establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.1.6. Punto hidraulico A. fria llave manguera (paral) 1/2"

18.1.6.1. Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro,
transporte y construccion del punto.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.1.6.2. Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizaciéon dada en planos.

Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de calculo.

Ejecuta empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

Someter muestras a aprobacion de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

18.1.6.3. Materiales

e Tuberia y acceesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios.
e Soldadura
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e Limpiador
18.1.6.4. Equipo

e Herramienta menor

18.1.6.5. Medida y forma de pago

Se medird y pagara por unidad o punto instalado (und) debidamente aceptado por la
Interventoria. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con
lo determinado en los anexos de disefio respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir
con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas
de las establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.1.7. Punto hidraulico A. fria ducha lava ojos (paral) 1-1/4"

18.1.7.1. Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro,
transporte y construccion del punto.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.1.7.2. Procedimiento de ejecucién

Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al didmetro y localizacion dada en planos.

Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de calculo.

Ejecuta empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

Someter muestras a aprobacion de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

18.1.7.3. Materiales

e Tuberia y acceesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios.
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Soldadura
Limpiador

18.1.7.4. Equipo

Herramienta menor

18.1.7.5. Medida y forma de pago

Se medira y pagara por unidad o punto instalado (und) debidamente aceptado por la
Interventoria. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con
lo determinado en los anexos de disefio respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir
con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas
de las establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

18.2.

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

Rede y Acometida en PVCP

18.2.1. Tuberia PVCP 2” RDE 21

18.2.1.1. Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el
suministro, transporte e instalacion de la acometida en PVCP de acuerdo a los
estipulado en los planos hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y
debera presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos
que le aplique la normatividad.

18.2.1.2. Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local
o normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizaciéon dada en planos.

Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios
mostrados en planos y memorias de calculo.

Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

Someter muestras a aprobacion de la interventoria
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e Revisién, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria
18.2.1.3. Materiales

e Tuberia y accesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios.
e Soldadura
e Limpiador

18.2.1.4. Equipo
e Herramienta menor

18.2.1.5. Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metro lineal instalado (m) debidamente aceptado por la
Interventoria. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y
con lo determinado en los anexos de disefio respectivos. Adicionalmente, se debera
cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de
obra, ademas de las establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.2.2. Tuberia PVCP 1-1/2” RDE 21
18.2.2.1. Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el
suministro, transporte e instalacion de la acometida en PVCP de acuerdo a los
estipulado en los planos hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y
debera presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos
que le aplique la normatividad.

18.2.2.2. Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local
o normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizaciéon dada en planos.

Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios
mostrados en planos y memorias de calculo.

Carrera 11B # 96 — 03 Oficina 504 I Pbx: +57(1) 755925 - 7550979 1 Bogota D.C.- Colombia
Pégina 201 de 349




@ RUBAU CONTRATO PAF-JU09-G09DC-2015 Findeter ‘

Financiera del Desarrollo 4

Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.
Someter muestras a aprobacion de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

18.2.2.3. Materiales

Tuberia y accesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios.
Soldadura
Limpiador

18.2.2.4. Equipo

Herramienta menor

18.2.2.5. Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metro lineal instalado (m) debidamente aceptado por la
Interventoria. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y
con lo determinado en los anexos de disefio respectivos. Adicionalmente, se debera
cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de
obra, ademas de las establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.2.3. Tuberia PVCP 1-1/4” RDE 21

18.2.3.1. Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el
suministro, transporte e instalacion de la acometida en PVCP de acuerdo a los
estipulado en los planos hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y
debera presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos
que le aplique la normatividad.

18.2.3.2. Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local
o normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizaciéon dada en planos.
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Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios
mostrados en planos y memorias de calculo.

Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

Someter muestras a aprobacion de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

18.2.3.3. Materiales

Tuberia y accesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios.
Soldadura
Limpiador

18.2.3.4. Equipo

Herramienta menor

18.2.3.5. Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metro lineal instalado (m) debidamente aceptado por la
Interventoria. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y
con lo determinado en los anexos de disefio respectivos. Adicionalmente, se debera
cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de
obra, ademas de las establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.2.4. Tuberia PVCP 1” RDE 21

18.2.4.1. Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el
suministro, transporte e instalacion de la acometida en PVCP de acuerdo a los
estipulado en los planos hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y
debera presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos
que le aplique la normatividad.

18.2.4.2. Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
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Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local
o normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizaciéon dada en planos.

Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios
mostrados en planos y memorias de calculo.

Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

Someter muestras a aprobacion de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

18.2.4.3. Materiales

e Tuberia y accesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios.
e Soldadura
e Limpiador

18.2.4.4. Equipo
e Herramienta menor

18.2.4.5. Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metro lineal instalado (m) debidamente aceptado por la
Interventoria. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y
con lo determinado en los anexos de disefio respectivos. Adicionalmente, se debera
cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de
obra, ademas de las establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.2.5. Acometida PVCP %.” RDE 11
18.2.5.1. Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el
suministro, transporte e instalacion de la acometida en PVCP de acuerdo a los
estipulado en los planos hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y
debera presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos
que le aplique la normatividad.

18.2.5.2. Procedimiento de ejecucion

Carrera 11B # 96 — 03 Oficina 504 I Pbx: +57(1) 755925 - 7550979 1 Bogota D.C.- Colombia
Pégina 204 de 349




\\ RUBAU CONTRATO PAF-JU09-G09DC-2015 Findeter ‘
//= Financiera del Desarrollo q

Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local
o normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizaciéon dada en planos.

Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios
mostrados en planos y memorias de calculo.

Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

Someter muestras a aprobacion de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

18.2.5.3. Materiales

e Tuberia y accesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios.
e Soldadura
e Limpiador

18.2.5.4. Equipo
e Herramienta menor

18.2.5.5. Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metro lineal instalado (m) debidamente aceptado por la
Interventoria. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y
con lo determinado en los anexos de disefio respectivos. Adicionalmente, se debera
cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de
obra, ademas de las establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.2.6. Tuberia PVCP 1/2” RDE 9
18.2.6.1. Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el
suministro, transporte e instalacion de la acometida en PVCP de acuerdo a los
estipulado en los planos hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y
debera presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos
que le aplique la normatividad.
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18.2.6.2. Procedimiento de ejecucién

Consultar planos arquitecténicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local
o normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacién dada en planos.

Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios
mostrados en planos y memorias de calculo.

Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

Someter muestras a aprobacion de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

18.2.6.3. Materiales

e Tuberia y accesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios.
e Soldadura
e Limpiador

18.2.6.4. Equipo
e Herramienta menor

18.2.6.5. Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metro lineal instalado (m) debidamente aceptado por la
Interventoria. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y
con lo determinado en los anexos de disefo respectivos. Adicionalmente, se debera
cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de
obra, ademas de las establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.2.7. Tuberia PVCP 2-1/2” RDE 21
18.2.7.1. Descripcion
Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el

suministro, transporte e instalacién de la acometida en PVCP de acuerdo a los
estipulado en los planos hidrosanitarios.
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El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y
debera presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos
que le aplique la normatividad.

18.2.7.2. Procedimiento de ejecucién

Consultar planos arquitecténicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local
o normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizaciéon dada en planos.

Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios
mostrados en planos y memorias de calculo.

Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

Someter muestras a aprobacion de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

18.2.7.3. Materiales

e Tuberia y accesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios.
e Soldadura
e Limpiador

18.2.7.4. Equipo
e Herramienta menor

18.2.7.5. Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metro lineal instalado (m) debidamente aceptado por la
Interventoria. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y
con lo determinado en los anexos de disefio respectivos. Adicionalmente, se debera
cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de
obra, ademas de las establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.3. Cuarto de bombas A. Potable y Equipo de Presién
18.3.1. Tuberia HG 1” SCH-40

18.3.1.1. Descripcion
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Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el
suministro, transporte e instalaciéon de la tuberia de acuerdo a los estipulado en los
planos hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y
debera presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos
que le aplique la normatividad.

18.3.1.2. Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local
o normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizaciéon dada en planos.

Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios
mostrados en planos y memorias de calculo.

Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

Someter muestras a aprobacion de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

18.3.1.3. Materiales

Tuberia de acuerdo a los planos hidrosanitarios.
Accesorios HG

18.3.1.4. Equipo

Herramienta menor

18.3.1.5. Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metro lineal instalado (m) debidamente aceptado por la
Interventoria. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y
con lo determinado en los anexos de disefo respectivos. Adicionalmente, se debera
cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de
obra, ademas de las establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.
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18.3.2. Valvula PD ROSCAR 1”

18.3.2.1. Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el
suministro, transporte e instalacién del accesorio de acuerdo a los estipulado en los
planos hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y
debera presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos
que le aplique la normatividad.

18.3.2.2. Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local
o normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizaciéon dada en planos.

Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios
mostrados en planos y memorias de calculo.

Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

Someter muestras a aprobacion de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

18.3.2.3. Materiales

Valvula.
Accesorios

18.3.2.4. Equipo

Herramienta menor

18.3.2.5. Medida y forma de pago

Se medira y pagara por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la
Interventoria. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y
con lo determinado en los anexos de disefo respectivos. Adicionalmente, se debera
cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de
obra, ademas de las establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.
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18.3.3. Valvula PD ROSCAR 1/2”

18.3.3.1. Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el
suministro, transporte e instalacién del accesorio de acuerdo a los estipulado en los
planos hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y
debera presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos
que le aplique la normatividad.

18.3.3.2. Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local
o normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizaciéon dada en planos.

Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios
mostrados en planos y memorias de calculo.

Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

Someter muestras a aprobacion de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

18.3.3.3. Materiales

Valvula.
Accesorios

18.3.3.4. Equipo

Herramienta menor

18.3.3.5. Medida y forma de pago

Se medira y pagara por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la
Interventoria. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y
con lo determinado en los anexos de disefo respectivos. Adicionalmente, se debera
cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de
obra, ademas de las establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.
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18.3.4. Universal HG 34 ”

18.3.4.1. Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el
suministro, transporte e instalacién del accesorio de acuerdo a los estipulado en los
planos hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y
debera presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos
que le aplique la normatividad.

18.3.4.2. Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local
o normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizaciéon dada en planos.

Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios
mostrados en planos y memorias de calculo.

Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

Someter muestras a aprobacion de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

18.3.4.3. Materiales

Valvula.
Accesorios

18.3.4.4. Equipo

Herramienta menor

18.3.4.5. Medida y forma de pago

Se medira y pagara por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la
Interventoria. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y
con lo determinado en los anexos de disefo respectivos. Adicionalmente, se debera
cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de
obra, ademas de las establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.
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18.3.5. Cheque HG %, ”

18.3.5.1. Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el
suministro, transporte e instalacién del accesorio de acuerdo a los estipulado en los
planos hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y
debera presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos
que le aplique la normatividad.

18.3.5.2. Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local
o normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizaciéon dada en planos.

Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios
mostrados en planos y memorias de calculo.

Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

Someter muestras a aprobacion de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

18.3.5.3. Materiales

Valvula.
Accesorios

18.3.5.4. Equipo

Herramienta menor

18.3.5.5. Medida y forma de pago

Se medira y pagara por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la
Interventoria. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y
con lo determinado en los anexos de disefo respectivos. Adicionalmente, se debera
cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de
obra, ademas de las establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:
Materiales.
Equipos.

Mano de obra.
Transporte dentro y fuera de la obra.

Carrera 11B # 96 — 03 Oficina 504 I Pbx: +57(1) 755925 - 7550979 1 Bogota D.C.- Colombia

Pégina 212 de 349



@ RUBAU CONTRATO PAF-JU09-G09DC-2015 Findeter ‘

Financiera del Desarrollo 4

18.3.6. Valvula PD roscar 34 ”

18.3.6.1. Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el
suministro, transporte e instalacién del accesorio de acuerdo a los estipulado en los
planos hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y
debera presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos
que le aplique la normatividad.

18.3.6.2. Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local
o normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizaciéon dada en planos.

Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios
mostrados en planos y memorias de calculo.

Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

Someter muestras a aprobacion de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

18.3.6.3. Materiales

Valvula.
Accesorios

18.3.6.4. Equipo

Herramienta menor

18.3.6.5. Medida y forma de pago

Se medira y pagara por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la
Interventoria. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y
con lo determinado en los anexos de disefo respectivos. Adicionalmente, se debera
cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de
obra, ademas de las establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

Carrera 11B # 96 — 03 Oficina 504 I Pbx: +57(1) 755925 - 7550979 1 Bogota D.C.- Colombia

Pégina 213 de 349



@ RUBAU CONTRATO PAF-JU09-G09DC-2015 Findeter ‘

Financiera del Desarrollo 4

18.3.7. Tuberia HG % ” SCH-40

18.3.7.1. Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el
suministro, transporte e instalacion de la tuberia de acuerdo a los estipulado en los
planos hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y
debera presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos
que le aplique la normatividad.

18.3.7.2. Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local
o normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizaciéon dada en planos.

Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios
mostrados en planos y memorias de calculo.

Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

Someter muestras a aprobacion de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

18.3.7.3. Materiales

Tuberia de acuerdo a los planos hidrosanitarios.
Accesorios HG

18.3.7.4. Equipo

Herramienta menor

18.3.7.5. Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metro lineal instalado (m) debidamente aceptado por la
Interventoria. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y
con lo determinado en los anexos de disefo respectivos. Adicionalmente, se debera
cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de
obra, ademas de las establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.
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18.3.8. Cheque cortina roscar % ”

18.3.8.1. Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el
suministro, transporte e instalacién del accesorio de acuerdo a los estipulado en los
planos hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y
debera presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos
que le aplique la normatividad.

18.3.8.2. Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local
o normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizaciéon dada en planos.

Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios
mostrados en planos y memorias de calculo.

Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

Someter muestras a aprobacion de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

18.3.8.3. Materiales

Valvula.
Accesorios

18.3.8.4. Equipo

Herramienta menor

18.3.8.5. Medida y forma de pago

Se medira y pagara por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la
Interventoria. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y
con lo determinado en los anexos de disefo respectivos. Adicionalmente, se debera
cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de
obra, ademas de las establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:
Materiales.
Equipos.

Mano de obra.
Transporte dentro y fuera de la obra.
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18.3.9. Tuberia HG "2 ” SCH-40

18.3.9.1. Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el
suministro, transporte e instalacion de la tuberia de acuerdo a los estipulado en los
planos hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y
debera presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos
que le aplique la normatividad.

18.3.9.2. Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local
o normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizaciéon dada en planos.

Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios
mostrados en planos y memorias de calculo.

Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

Someter muestras a aprobacion de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

18.3.9.3. Materiales

Tuberia de acuerdo a los planos hidrosanitarios.
Accesorios HG

18.3.9.4. Equipo

Herramienta menor

18.3.9.5. Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metro lineal instalado (m) debidamente aceptado por la
Interventoria. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y
con lo determinado en los anexos de disefo respectivos. Adicionalmente, se debera
cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de
obra, ademas de las establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.
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18.3.10. Accesorio HG 2 ”

18.3.10.1.Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el
suministro, transporte e instalacién del accesorio de acuerdo a los estipulado en los
planos hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y
debera presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos
que le aplique la normatividad.

18.3.10.2.Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local
o normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizaciéon dada en planos.

Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios
mostrados en planos y memorias de calculo.

Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

Someter muestras a aprobacion de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

18.3.10.3.Materiales

Accesorio

18.3.10.4.Equipo

Herramienta menor

18.3.10.5.Medida y forma de pago

Se medira y pagara por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la
Interventoria. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y
con lo determinado en los anexos de disefo respectivos. Adicionalmente, se debera
cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de
obra, ademas de las establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:
Materiales.
Equipos.

Mano de obra.
Transporte dentro y fuera de la obra.
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18.3.11. Valvula PD roscar 2”

18.3.11.1.Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el
suministro, transporte e instalacién del accesorio de acuerdo a los estipulado en los
planos hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y
debera presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos
que le aplique la normatividad.

18.3.11.2.Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local
o normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizaciéon dada en planos.

Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios
mostrados en planos y memorias de calculo.

Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

Someter muestras a aprobacion de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

18.3.11.3.Materiales

Accesorio

18.3.11.4.Equipo

Herramienta menor

18.3.11.5.Medida y forma de pago

Se medira y pagara por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la
Interventoria. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y
con lo determinado en los anexos de disefo respectivos. Adicionalmente, se debera
cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de
obra, ademas de las establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:
Materiales.
Equipos.

Mano de obra.
Transporte dentro y fuera de la obra.
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18.3.12. Tuberia HG 2” SCH-40

18.3.12.1.Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el
suministro, transporte e instalacion de la tuberia de acuerdo a los estipulado en los
planos hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y
debera presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos
que le aplique la normatividad.

18.3.12.2.Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local
o normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizaciéon dada en planos.

Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios
mostrados en planos y memorias de calculo.

Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

Someter muestras a aprobacion de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

18.3.12.3.Materiales

Tuberia de acuerdo a los planos hidrosanitarios.
Accesorios HG

18.3.12.4.Equipo

Herramienta menor

18.3.12.5.Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metro lineal instalado (m) debidamente aceptado por la
Interventoria. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y
con lo determinado en los anexos de disefo respectivos. Adicionalmente, se debera
cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de
obra, ademas de las establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.
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18.3.13. Valvula Flotador %2 ”

18.3.13.1.Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el
suministro, transporte e instalacién del accesorio de acuerdo a los estipulado en los
planos hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y
debera presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos
que le aplique la normatividad.

18.3.13.2.Procedimiento de ejecucién

Consultar planos arquitecténicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local
o normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizaciéon dada en planos.

Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios
mostrados en planos y memorias de calculo.

Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

Someter muestras a aprobacion de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

18.3.13.3.Materiales

Accesorio

18.3.13.4.Equipo

Herramienta menor

18.3.13.5.Medida y forma de pago

Se medira y pagara por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la
Interventoria. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y
con lo determinado en los anexos de disefo respectivos. Adicionalmente, se debera
cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de
obra, ademas de las establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:
Materiales.

Equipos.
Mano de obra.

Carrera 11B # 96 — 03 Oficina 504 I Pbx: +57(1) 755925 - 7550979 1 Bogota D.C.- Colombia

Pégina 220 de 349



@ RUBAU CONTRATO PAF-JU09-G09DC-2015 Findeter ‘

Financiera del Desarrollo 4

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.3.14. Universal HG 2”

18.3.14.1.Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el
suministro, transporte e instalacién del accesorio de acuerdo a los estipulado en los
planos hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y
debera presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos
que le aplique la normatividad.

18.3.14.2.Procedimiento de ejecucién

Consultar planos arquitecténicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local
o normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacién dada en planos.

Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios
mostrados en planos y memorias de calculo.

Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

Someter muestras a aprobacion de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

18.3.14.3.Materiales

Accesorio

18.3.14.4.Equipo

Herramienta menor

18.3.14.5.Medida y forma de pago

Se medira y pagara por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la
Interventoria. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y
con lo determinado en los anexos de disefio respectivos. Adicionalmente, se debera
cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de
obra, ademas de las establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:
Materiales.

Equipos.
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Mano de obra.
Transporte dentro y fuera de la obra.

18.3.15. Uniédn flexible tipo borracha 2”

18.3.15.1.Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el
suministro, transporte e instalacién del accesorio de acuerdo a los estipulado en los
planos hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y
debera presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos
que le aplique la normatividad.

18.3.15.2.Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitecténicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local
o normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacién dada en planos.

Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios
mostrados en planos y memorias de calculo.

Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

Someter muestras a aprobacion de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

18.3.15.3.Materiales

Accesorio

18.3.15.4.Equipo

Herramienta menor

18.3.15.5.Medida y forma de pago

Se medira y pagara por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la
Interventoria. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y
con lo determinado en los anexos de disefio respectivos. Adicionalmente, se debera
cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de
obra, ademas de las establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:
Materiales.

Equipos.
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Mano de obra.
Transporte dentro y fuera de la obra.

18.3.16. Cheque cortina roscar 2”

18.3.16.1.Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el
suministro, transporte e instalacién del accesorio de acuerdo a los estipulado en los
planos hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y
debera presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos
que le aplique la normatividad.

18.3.16.2.Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitecténicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local
o normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacién dada en planos.

Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios
mostrados en planos y memorias de calculo.

Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

Someter muestras a aprobacion de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

18.3.16.3.Materiales

Accesorio

18.3.16.4.Equipo

Herramienta menor

18.3.16.5.Medida y forma de pago

Se medira y pagara por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la
Interventoria. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y
con lo determinado en los anexos de disefio respectivos. Adicionalmente, se debera
cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de
obra, ademas de las establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:
Materiales.

Equipos.
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Mano de obra.
Transporte dentro y fuera de la obra.

18.3.17. Equipo hidroneumatico AP”

18.3.17.1.Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el
suministro, transporte e instalacion del equipo de acuerdo a los estipulado en los
planos hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y
debera presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos
que le aplique la normatividad.

18.3.17.2.Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitecténicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local
o normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacién dada en planos.

Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios
mostrados en planos y memorias de calculo.

Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

Someter muestras a aprobacion de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

18.3.17.3.Materiales

Equipo y demas materiales estipulado en planos para el correcto funcionamiento
de las instalaciones.

18.3.17.4.Equipo

Herramienta menor

18.3.17.5.Medida y forma de pago

Se medira y pagara por unidad global instalado (gl) debidamente aceptado por la
Interventoria. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y
con lo determinado en los anexos de disefio respectivos. Adicionalmente, se debera
cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de
obra, ademas de las establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.
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e Equipos.
e Mano de obra.
e Transporte dentro y fuera de la obra.

18.4. Salidas sanitarias
18.4.1. Salida sanitaria lavamanos (paral) 2”
18.4.1.1. Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro e
instalacion la salida sanitaria de acuerdo a los estipulado en los planos hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.4.1.2. Procedimiento de ejecucién

Consultar planos arquitecténicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.
Instalar tuberias de acuerdo al didmetro y localizacion dada en planos.
Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de calculo.

e Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

e Someter muestras a aprobacion de la interventoria

e Reuvision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria
18.4.1.3. Materiales

e Accesorios PVCS de acuero a los planos hidrosanitarios
e Soldadura
e Limpiador

18.4.1.4. Equipo

¢ Herramienta menor
18.4.1.5. Medida y forma de pago
Se medira y pagara por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la Interventoria.
Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con lo determinado
en los anexos de disefio respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir con las

exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas de las
establecidas con el respectivo contrato de la obra.
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El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.4.2. Salida sanitaria lavaplatos (paral) 2”
18.4.2.1. Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro e
instalacion la salida sanitaria de acuerdo a los estipulado en los planos hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.4.2.2. Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizaciéon dada en planos.

Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de calculo.

Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

Someter muestras a aprobacion de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

18.4.2.3. Materiales

e Accesorios PVCS de acuero a los planos hidrosanitarios
e Soldadura
e Limpiador

18.4.2.4. Equipo
e Herramienta menor
18.4.2.5. Medida y forma de pago
Se medira y pagara por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la Interventoria.

Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con lo determinado
en los anexos de disefo respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir con las
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exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas de las
establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.4.3. Salida sanitaria poceta laboratorio (paral) 2”
18.4.3.1. Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro e
instalacion la salida sanitaria de acuerdo a los estipulado en los planos hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.4.3.2. Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al didmetro y localizacion dada en planos.

Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de calculo.

Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

Someter muestras a aprobacion de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

18.4.3.3. Materiales
e Accesorios PVCS de acuero a los planos hidrosanitarios
e Soldadura
e Limpiador
18.4.3.4. Equipo
e Herramienta menor
18.4.3.5. Medida y forma de pago
Se medira y pagara por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la Interventoria.

Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con lo determinado
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en los anexos de disefio respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir con las
exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas de las
establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.4.4. Salida sanitaria sanitario (paral) 4”
18.4.4.1. Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro e
instalacion la salida sanitaria de acuerdo a los estipulado en los planos hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.4.4.2. Procedimiento de ejecucién

e Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al didmetro y localizacion dada en planos.

Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de calculo.

Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

e Someter muestras a aprobacion de la interventoria

e Reuvision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

18.4.4.3. Materiales
e Accesorios PVCS de acuero a los planos hidrosanitarios
e Soldadura
e Limpiador

18.4.4.4. Equipo

e Herramienta menor

18.4.4.5. Medida y forma de pago
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Se medira y pagara por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la Interventoria.
Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con lo determinado
en los anexos de disefo respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir con las
exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas de las
establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.4.5. Salida sanitaria orinal (paral) 2”
18.4.5.1. Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro e
instalacion la salida sanitaria de acuerdo a los estipulado en los planos hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.4.5.2. Procedimiento de ejecucion

e Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al didmetro y localizacion dada en planos.

Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de célculo.

Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

Someter muestras a aprobacion de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

18.4.5.3. Materiales
e Accesorios PVCS de acuero a los planos hidrosanitarios
e Soldadura
e Limpiador

18.4.5.4. Equipo

e Herramienta menor
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18.4.5.5. Medida y forma de pago

Se medira y pagara por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la Interventoria.
Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con lo determinado
en los anexos de disefio respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir con las
exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas de las
establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.4.6. Salida sanitaria ducha (paral) 2”
18.4.6.1. Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro e
instalacion la salida sanitaria de acuerdo a los estipulado en los planos hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.4.6.2. Procedimiento de ejecucién

Consultar planos arquitecténicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizaciéon dada en planos.

Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de calculo.

Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

Someter muestras a aprobacion de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

18.4.6.3. Materiales
e Accesorios PVCS de acuero a los planos hidrosanitarios
e Soldadura
e Limpiador

18.4.6.4. Equipo

e Herramienta menor
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18.4.6.5. Medida y forma de pago

Se medira y pagara por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la Interventoria.
Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con lo determinado
en los anexos de disefo respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir con las
exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas de las
establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.4.7. Salida sanitaria sifon (paral) 4”
18.4.7.1. Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro e
instalacion la salida sanitaria de acuerdo a los estipulado en los planos hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.4.7.2. Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizaciéon dada en planos.

Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de calculo.

Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

Someter muestras a aprobacion de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

18.4.7.3. Materiales

e Accesorios PVCS de acuero a los planos hidrosanitarios
e Soldadura
e Limpiador

18.4.7.4. Equipo
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e Herramienta menor
18.4.7.5. Medida y forma de pago

Se medira y pagara por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la Interventoria.
Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con lo determinado
en los anexos de disefo respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir con las
exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas de las
establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.4.8. Salida sanitaria sifon (paral) 2”
18.4.8.1. Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro e
instalacion la salida sanitaria de acuerdo a los estipulado en los planos hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.4.8.2. Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.
Instalar tuberias de acuerdo al didmetro y localizacion dada en planos.
Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de célculo.

e Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

e Someter muestras a aprobacion de la interventoria

e Reuvision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

18.4.8.3. Materiales

e Accesorios PVCS de acuero a los planos hidrosanitarios
e Soldadura
e Limpiador
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18.4.8.4. Equipo

Herramienta menor

18.4.8.5. Medida y forma de pago

Se medira y pagara por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la Interventoria.
Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con lo determinado
en los anexos de disefio respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir con las
exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas de las
establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

18.5.

18.5.1.

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

Redes PVCS, PVCL - Aguas residuales y A. lluvias

Niple PVCS 4” 0,70m

18.5.1.1. Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro,
transporte e instalacién del accesorio de acuerdo a los estipulado en los planos
hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.5.1.2. Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al didmetro y localizacion dada en planos.

Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de calculo.

Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

Someter muestras a aprobacion de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria
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18.5.1.3. Materiales

e Tuberia PVCS de acuero a los planos hidrosanitarios
e Soldadura
e Limpiador

18.5.1.4. Equipo
e Herramienta menor
18.5.1.5. Medida y forma de pago

Se medird y pagara por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la Interventoria.
Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con lo determinado
en los anexos de disefio respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir con las exigencias
generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas de las establecidas
con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.5.2. Tuberia PVCL 4”
18.5.2.1. Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro,
transporte e instalacion de la tuberia sanitaria de acuerdo a los estipulado en los planos
hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.5.2.2. Procedimiento de ejecucién

Consultar planos arquitecténicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.
Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacién dada en planos.
Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de calculo.

e Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

e Someter muestras a aprobacion de la interventoria
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e Reuvision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria
18.5.2.3. Materiales

e Tuberia PVCS de acuero a los planos hidrosanitarios
e Soldadura
e Limpiador

18.5.2.4. Equipo
e Herramienta menor
18.5.2.5. Medida y forma de pago

Se medird y pagara por metro lineal instalado (m) debidamente aceptado por la
Interventoria. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con lo
determinado en los anexos de diseno respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir con
las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas de las
establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.5.3. Tuberia PVCS 2”
18.5.3.1. Descripcién

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro,
transporte e instalacion de la tuberia sanitaria de acuerdo a los estipulado en los planos
hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.5.3.2. Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al didmetro y localizacion dada en planos.

Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de calculo.
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e Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.
e Someter muestras a aprobacion de la interventoria

e Reuvision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria
18.5.3.3. Materiales

e Tuberia PVCS de acuero a los planos hidrosanitarios
e Soldadura
e Limpiador

18.5.3.4. Equipo
e Herramienta menor
18.5.3.5. Medida y forma de pago

Se medird y pagara por metro lineal instalado (m) debidamente aceptado por la
Interventoria. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con lo
determinado en los anexos de diseno respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir con
las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas de las
establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.5.4. Tuberia PVCS 3”
18.5.4.1. Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro,
transporte e instalacion de la tuberia sanitaria de acuerdo a los estipulado en los planos
hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.5.4.2. Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

e Instalar tuberias de acuerdo al didmetro y localizacion dada en planos.
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Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de calculo.

Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

Someter muestras a aprobacion de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

18.5.4.3. Materiales

e Tuberia PVCS de acuero a los planos hidrosanitarios
e Soldadura
e Limpiador

18.5.4.4. Equipo
e Herramienta menor
18.5.4.5. Medida y forma de pago

Se medird y pagara por metro lineal instalado (m) debidamente aceptado por la
Interventoria. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con lo
determinado en los anexos de diseno respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir con
las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas de las
establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.5.5. Tuberia PVCL 2”
18.5.5.1. Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro,
transporte e instalacion de la tuberia sanitaria de acuerdo a los estipulado en los planos
hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.5.5.2. Procedimiento de ejecucion

e Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
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Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizaciéon dada en planos.

Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de calculo.

Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

e Someter muestras a aprobacion de la interventoria

e Reuvision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

18.5.5.3. Materiales

e Tuberia PVCS de acuero a los planos hidrosanitarios
e Soldadura
e Limpiador

18.5.5.4. Equipo
e Herramienta menor
18.5.5.5. Medida y forma de pago

Se medird y pagara por metro lineal instalado (m) debidamente aceptado por la
Interventoria. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con lo
determinado en los anexos de diseno respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir con
las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas de las
establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.5.6. Tragante con cupula en aluminio 4”
18.5.6.1. Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro,
transporte e instalacién del accesorio de acuerdo a los estipulado en los planos
hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.
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18.5.6.2. Procedimiento de ejecucién

e Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizaciéon dada en planos.

Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de calculo.

Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

e Someter muestras a aprobacion de la interventoria

e Reuvision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

18.5.6.3. Materiales

e Tuberia PVCS de acuero a los planos hidrosanitarios
e Soldadura
e Limpiador

18.5.6.4. Equipo
e Herramienta menor
18.5.6.5. Medida y forma de pago

Se medira y pagara por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la Interventoria.
Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con lo determinado
en los anexos de disefio respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir con las exigencias
generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas de las establecidas
con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.6. Valvulas y accesorios especiales
18.6.1. Valvula PD roscar > “
18.6.1.1. Descripcion
Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro,

transporte e instalaciéon del accesorio de acuerdo a los estipulado en los planos
hidrosanitarios.
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El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.6.1.2. Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.
Instalar tuberias de acuerdo al didmetro y localizacion dada en planos.
Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de célculo.

e Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

e Someter muestras a aprobacion de la interventoria

e Reuvision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

18.6.1.3. Materiales

e Tuberia y accesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios
18.6.1.4. Equipo

e Herramienta menor
18.6.1.5. Medida y forma de pago
Se medira y pagara por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la Interventoria.
Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con lo determinado
en los anexos de disefio respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir con las exigencias
generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas de las establecidas

con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.6.2. Valvula PD roscar % “
18.6.2.1. Descripcion
Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro,

transporte e instalacién del accesorio de acuerdo a los estipulado en los planos
hidrosanitarios.
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El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.6.2.2. Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.
Instalar tuberias de acuerdo al didmetro y localizacion dada en planos.
Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de célculo.

e Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

e Someter muestras a aprobacion de la interventoria

e Reuvision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

18.6.2.3. Materiales

e Tuberia y accesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios
18.6.2.4. Equipo

e Herramienta menor
18.6.2.5. Medida y forma de pago
Se medira y pagara por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la Interventoria.
Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con lo determinado
en los anexos de disefio respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir con las exigencias
generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas de las establecidas

con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.6.3. Valvula PD roscar 1“
18.6.3.1. Descripcién
Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro,

transporte e instalacién del accesorio de acuerdo a los estipulado en los planos
hidrosanitarios.
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El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.6.3.2. Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.
Instalar tuberias de acuerdo al didmetro y localizacion dada en planos.
Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de célculo.

e Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

e Someter muestras a aprobacion de la interventoria

e Reuvision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

18.6.3.3. Materiales

e Tuberia y accesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios
18.6.3.4. Equipo

e Herramienta menor
18.6.3.5. Medida y forma de pago
Se medira y pagara por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la Interventoria.
Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con lo determinado
en los anexos de disefio respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir con las exigencias
generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas de las establecidas

con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.6.4. Valvula PD roscar 1-%: “
18.6.4.1. Descripcion
Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro,

transporte e instalacién del accesorio de acuerdo a los estipulado en los planos
hidrosanitarios.
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El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.6.4.2. Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.
Instalar tuberias de acuerdo al didmetro y localizacion dada en planos.
Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de célculo.

e Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

e Someter muestras a aprobacion de la interventoria

e Reuvision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

18.6.4.3. Materiales

e Tuberia y accesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios
18.6.4.4. Equipo

e Herramienta menor
18.6.4.5. Medida y forma de pago
Se medira y pagara por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la Interventoria.
Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con lo determinado
en los anexos de disefio respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir con las exigencias
generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas de las establecidas

con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.6.5. Flotador mecanico ' “
18.6.5.1. Descripcion
Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro,

transporte e instalacién del accesorio de acuerdo a los estipulado en los planos
hidrosanitarios.
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El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.6.5.2. Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.
Instalar tuberias de acuerdo al didmetro y localizacion dada en planos.
Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de célculo.

e Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

e Someter muestras a aprobacion de la interventoria

e Reuvision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

18.6.5.3. Materiales

e Tuberia y accesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios
18.6.5.4. Equipo

e Herramienta menor
18.6.5.5. Medida y forma de pago
Se medira y pagara por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la Interventoria.
Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con lo determinado
en los anexos de disefio respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir con las exigencias
generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas de las establecidas

con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.6.6. Flotador mecanico % “
18.6.6.1. Descripcion
Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro,

transporte e instalacién del accesorio de acuerdo a los estipulado en los planos
hidrosanitarios.
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El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.6.6.2. Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.
Instalar tuberias de acuerdo al didmetro y localizacion dada en planos.
Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de calculo.

e Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

e Someter muestras a aprobacion de la interventoria

e Reuvision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

18.6.6.3. Materiales

e Tuberia y accesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios
18.6.6.4. Equipo

e Herramienta menor
18.6.6.5. Medida y forma de pago
Se medira y pagara por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la Interventoria.
Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con lo determinado
en los anexos de disefio respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir con las exigencias
generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas de las establecidas

con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.7. Cajillas de medidores
18.7.1. Caja medidor totalizador

18.7.1.1. Descripcion
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Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro,
transporte e instalacion de la caja de acuerdo a los estipulado en los planos
hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.7.1.2. Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitecténicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.
Instalar tuberias de acuerdo al didmetro y localizacion dada en planos.
Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de célculo.

e Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

e Someter muestras a aprobacion de la interventoria

e Reuvision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria
18.7.1.3. Materiales

e Caja medidor segun planos
18.7.1.4. Equipo

e Herramienta menor
18.7.1.5. Medida y forma de pago
Se medird y pagara por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la Interventoria.
Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con lo determinado
en los anexos de diseno respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir con las exigencias
generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas de las establecidas

con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.7.2. Valvula de bola - “

18.7.2.1. Descripcion
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Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro,
transporte e instalacién del accesorio de acuerdo a los estipulado en los planos
hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.7.2.2. Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitecténicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.
Instalar tuberias de acuerdo al didmetro y localizacion dada en planos.
Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de célculo.

e Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

e Someter muestras a aprobacion de la interventoria

e Reuvision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria
18.7.2.3. Materiales

e Accesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios
18.7.2.4. Equipo

e Herramienta menor
18.7.2.5. Medida y forma de pago
Se medird y pagara por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la Interventoria.
Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con lo determinado
en los anexos de diseno respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir con las exigencias
generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas de las establecidas

con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.7.3. Registro antifraude "2 “

18.7.3.1. Descripcion
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Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro,
transporte e instalacién del accesorio de acuerdo a los estipulado en los planos
hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.7.3.2. Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitecténicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.
Instalar tuberias de acuerdo al didmetro y localizacion dada en planos.
Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de célculo.

e Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

e Someter muestras a aprobacion de la interventoria

e Reuvision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria
18.7.3.3. Materiales

e Tuberia y accesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios
18.7.3.4. Equipo

e Herramienta menor
18.7.3.5. Medida y forma de pago
Se medird y pagara por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la Interventoria.
Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con lo determinado
en los anexos de diseno respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir con las exigencias
generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas de las establecidas

con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.7.4. Tuberia HG % ” SCH-40

18.7.4.1. Descripcion
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Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro,
transporte e instalacién de la tuberia de acuerdo a los estipulado en los planos
hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.7.4.2. Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitecténicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.
Instalar tuberias de acuerdo al didmetro y localizacion dada en planos.
Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de célculo.

e Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

e Someter muestras a aprobacion de la interventoria

e Reuvision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

18.7.4.3. Materiales

e Tuberia y accesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios
18.7.4.4. Equipo

e Herramienta menor
18.7.4.5. Medida y forma de pago
Se medira y pagara por metro lineal instalado (m) debidamente aceptado por la
Interventoria. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con lo
determinado en los anexos de diseno respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir con
las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas de las

establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.7.5. Tuberia HG 2 ” SCH-40

18.7.5.1. Descripcion
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Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro,
transporte e instalacién de la tuberia de acuerdo a los estipulado en los planos
hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.7.5.2. Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitecténicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.
Instalar tuberias de acuerdo al didmetro y localizacion dada en planos.
Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de célculo.

e Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

e Someter muestras a aprobacion de la interventoria

e Reuvision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

18.7.5.3. Materiales

e Tuberia y accesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios
18.7.5.4. Equipo

e Herramienta menor
18.7.5.5. Medida y forma de pago
Se medira y pagara por metro lineal instalado (m) debidamente aceptado por la
Interventoria. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con lo
determinado en los anexos de diseno respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir con
las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas de las

establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.7.6. Accesorios HG 2 “

18.7.6.1. Descripcion
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Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro,
transporte e instalacién del accesorio de acuerdo a los estipulado en los planos
hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.7.6.2. Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitecténicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.
Instalar tuberias de acuerdo al didmetro y localizacion dada en planos.
Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de calculo.

e Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

e Someter muestras a aprobacion de la interventoria

e Reuvision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria
18.7.6.3. Materiales

e Tuberia y accesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios
18.7.6.4. Equipo

e Herramienta menor
18.7.6.5. Medida y forma de pago
Se medird y pagara por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la Interventoria.
Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con lo determinado
en los anexos de diseno respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir con las exigencias
generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas de las establecidas

con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.7.7. Cajillas tapa registro 20x20

18.7.7.1. Descripcion
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Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro,
transporte e instalacion de la cajilla tapa registro de acuerdo a los estipulado en los
planos hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.7.7.2. Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitecténicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.
Instalar tuberias de acuerdo al didmetro y localizacion dada en planos.
Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de célculo.

e Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

e Someter muestras a aprobacion de la interventoria

e Reuvision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria
18.7.7.3. Materiales

o Cajilla tapa registro de acuerdo a los planos hidrosanitarios
18.7.7.4. Equipo

e Herramienta menor
18.7.7.5. Medida y forma de pago
Se medird y pagara por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la Interventoria.
Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con lo determinado
en los anexos de diseno respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir con las exigencias
generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas de las establecidas

con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.
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18.8. Soportes tuberia
18.8.1. Soporte tipo 1 de 2" a %"
18.8.1.1. Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro,
transporte e instalacion del soporte de acuerdo a los estipulado en los planos
hidrosanitarios.

Las tuberias de suministro y desagles que van colgantes se soportaran con
Abrazaderas tipo pera, en U, o tipo trapecio.

Para las tuberias verticales se utilizaran abrazaderas tipo mordaza (lamina).
Para el soporte de varias tuberias que estan al mismo nivel se utilizaran celosias
construidas en angulo y cada tubo se soportara a esta con abrazadera en varilla

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.8.1.2. Procedimiento de ejecucién

Consultar planos arquitecténicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.
Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizaciéon dada en planos.
Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de calculo.

e Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

e Someter muestras a aprobacion de la interventoria

e Reuvision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

18.8.1.3. Materiales

e Soporte y accesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios
18.8.1.4. Equipo

e Herramienta menor
18.8.1.5. Medida y forma de pago
Se medird y pagara por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la Interventoria.
Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con lo determinado
en los anexos de disefio respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir con las exigencias

generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas de las establecidas
con el respectivo contrato de la obra.
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El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.8.2. Soporte tipo2de1”a1-'2"”
18.8.2.1. Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro,
transporte e instalacién del soporte de acuerdo a los estipulado en los planos
hidrosanitarios.

Las tuberias de suministro y desaglies que van colgantes se soportaran con
Abrazaderas tipo pera, en U, o tipo trapecio.

Para las tuberias verticales se utilizaran abrazaderas tipo mordaza (lamina).
Para el soporte de varias tuberias que estan al mismo nivel se utilizaran celosias
construidas en angulo y cada tubo se soportara a esta con abrazadera en varilla

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.8.2.2. Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.
Instalar tuberias de acuerdo al didmetro y localizacion dada en planos.
Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de célculo.

e Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

e Someter muestras a aprobacion de la interventoria

e Reuvision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria
18.8.2.3. Materiales

e Soporte y accesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios
18.8.2.4. Equipo

e Herramienta menor
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18.8.2.5. Medida y forma de pago

Se medira y pagara por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la Interventoria.
Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con lo determinado
en los anexos de disefio respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir con las exigencias
generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas de las establecidas
con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.8.3. Soporte tipo pera tuberias de 2”7 a 4”

18.8.3.1. Descripcién

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro,
transporte e instalacién del soporte de acuerdo a los estipulado en los planos
hidrosanitarios.

Las tuberias de suministro y desaglies que van colgantes se soportaran con
Abrazaderas tipo pera, en U, o tipo trapecio.

Para las tuberias verticales se utilizaran abrazaderas tipo mordaza (lamina).
Para el soporte de varias tuberias que estan al mismo nivel se utilizaran celosias
construidas en angulo y cada tubo se soportara a esta con abrazadera en varilla

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.8.3.2. Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizaciéon dada en planos.

Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de calculo.

Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

Someter muestras a aprobacion de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

18.8.3.3. Materiales
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e Soporte y accesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios
18.8.3.4. Equipo

e Herramienta menor
18.8.3.5. Medida y forma de pago

Se medird y pagara por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la Interventoria.
Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con lo determinado
en los anexos de diseno respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir con las exigencias
generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas de las establecidas
con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.9. Construccion en mamposteria

18.9.1. Caja de inspeccion 0,70x0,70 mamposteria

18.9.1.1. Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para la construccion
de la caja de inspeccion.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.9.1.2. Procedimiento de ejecucién

e Consultar planos arquitectdnicos e hidrosanitarios para verificar la localizacién

Consultar planos estructurales
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local
o normatividad nacional.
Coordinar localizacion de pases, inspecciones, ventilaciones u cimientos
Verificar dimensiones plomos y secciones
o \Verificar refuerzos, traslapos y recubrimientos.

18.9.1.3. Materiales
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Ladrillo tolete recocido
Mortero

Acero de refuerzo
Concreto de 3000 Psi

18.9.1.4. Equipo
e Herramienta menor

18.9.1.5. Medida y forma de pago
Se medira y pagara por unidad (und) de caja de inspeccion de la medida indicada,
debidamente ejecutado y aceptado por la interventoria, previa verificacion de las

tolerancias para aceptacion y de los requisites minimos establecidos.

El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos y herramientas

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.9.2. Caja Tapon de Inspeccion 0,40x0,40 mamposteria
18.9.2.1. Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para la construccion
de la caja tapon de inspeccion.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.9.2.2. Procedimiento de ejecucién

e Consultar planos arquitectdnicos e hidrosanitarios para verificar la localizacién

Consultar planos estructurales

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local
o normatividad nacional.

Coordinar localizacion de pases, inspecciones, ventilaciones u cimientos

Verificar dimensiones plomos y secciones

o \Verificar refuerzos, traslapos y recubrimientos.
18.9.2.3. Materiales

e Ladrillo tolete recocido
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e Mortero
e Acero de refuerzo
e Concreto de 3000 Psi

18.9.2.4. Equipo
e Herramienta menor

18.9.2.5. Medida y forma de pago

Se medirad y pagara por unidad (und) de caja de inspeccion de la medida indicada,
debidamente ejecutado y aceptado por la interventoria, previa verificacion de las
tolerancias para aceptacion y de los requisites minimos establecidos.

El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos y herramientas

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.10. Tanques de almacenamiento
18.10.1. Tanque plastico almacenamiento 2000 Its
18.10.1.1.Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro y
colocacion de los tanques plasticos para agua potable con los accesorios necesarios
para su correcto funcionamiento, de acuerdo con los disefios arquitecténicos e
hidrosanitarios. El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la
normatividad y debera presentar los certificados de conformidad de producto para
aquellos insumos que le aplique la normatividad.

18.10.1.2.Procedimiento de ejecucion

e Consultar Planos Arquitectonicos y verificar localizacion.

e Consultar proyecto hidraulico.

¢ Realizar instalacion siguiendo todas las indicaciones del fabricante.
e \Verificar instalacién y funcionamiento para aprobacion.

18.10.1.3.Materiales

e Tanque plastico de 2000It para agua potable plastico
e Accesorios.
e Conexion al sistema de presion desagle sanitario y salidas para
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suministro a redes

18.10.1.4.Equipo

Herramienta menor

18.10.1.5.Medida y forma de pago

Se medira y pagara por unidad o tanque instalado (und) debidamente aceptado por
la Interventoria. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefo
y con lo determinado en los anexos de disefio respectivos. Adicionalmente, se
debera cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el
interventor de obra, ademas de las establecidas con el respectivo contrato de la
obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

e Materiales.
e Equipos.
e Mano de obra.
e Transporte dentro y fuera de la obra.
18.10.2. Tanque plastico almacenamiento 5000 Its

18.10.2.1.Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro y
colocacion de los tanques plasticos para agua potable con los accesorios necesarios
para su correcto funcionamiento, de acuerdo con los disefios arquitectonicos e
hidrosanitarios. El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la
normatividad y debera presentar los certificados de conformidad de producto para
aquellos insumos que le aplique la normatividad.

18.10.2.2.Procedimiento de ejecucién

Consultar Planos Arquitectonicos y verificar localizacion.

Consultar proyecto hidraulico.

Realizar instalacion siguiendo todas las indicaciones del fabricante.
Verificar instalacién y funcionamiento para aprobacion.

18.10.2.3.Materiales

Tanque plastico de 5000It para agua potable plastico
Accesorios.

Conexién al sistema de presién desague sanitario y salidas para
suministro a redes
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18.10.2.4.Equipo
e Herramienta menor

18.10.2.5.Medida y forma de pago

Se medira y pagara por unidad o tanque instalado (und) debidamente aceptado por
la Interventoria. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefo
y con lo determinado en los anexos de disefio respectivos. Adicionalmente, se
debera cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el
interventor de obra, ademas de las establecidas con el respectivo contrato de la
obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.11. Movimiento de tierras
18.11.1. Excavacion manual en material comun

18.11.1.1.Descripcion

Este trabajo consiste en el conjunto de las actividades de excavar, remover y desplazar
los volumenes de excavacion para efectuar los rellenos necesarios de acuerdo con los
niveles de disefio contenidos en los planos generales. Incluye corte, carga y retiro de
sobrantes.

18.11.1.2.Procedimiento de ejecucién

Se deben determinar los equipos mecanicos a emplear y los niveles de excavacion hasta
donde se podran emplear los equipos mecanicos, es necesario coordinar los niveles de
excavacion con los expresados dentro de los planos arquitecténicos.

18.11.1.3.Equipo

Se debera utilizar los diferentes equipos mecanicos necesarios tales como
Retroexcavadoras, Volquetas, etc. Los equipos deberan ser aprobados por la
Interventoria, tanto en cantidad como en rendimientos, para garantizar el cumplimiento
del plazo de esta actividad exigido en el Programa de Trabajo.
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18.11.1.4.Medida y forma de pago

La medicion de los volumenes de excavacion se realizara en metros cubicos (m?3), de
acuerdo con los levantamientos topograficos, los niveles del proyecto y las adiciones 6
disminuciones de niveles debidamente aprobadas por la Interventoria.

18.11.2. Cimentacion tuberia arena lavada

18.11.2.1. Descripcién

Hace referencia al suministro y compactacion de arena lavada para cimentar la tuberia
de acuerdo las recomendaciones y conclusiones del estudio de suelos.

18.11.2.2.Procedimiento de ejecucién

Para la ejecucion de este trabajo es necesario verificar el replanteo, la localizacion y
nivelacion de las excavaciones, realizar la excavacion procurando mantener las
dimensiones de sobreanchos y siguiendo las recomendaciones de excavacion dadas
segun el estudio de suelos.

18.11.2.3. Equipo

Se debera utilizar los diferentes equipos para transporte horizontal y vertical, y demas
equipos necesarios para la ejecucién de la actividad.

18.11.2.4.Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metro cubico (m?) instalado y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos in situ y del
cumplimiento de las tolerancias para aceptacién y de los requisitos minimos exigidos en
los estudios de suelos.

La medida sera el resultado de calculos efectuados sobre planos estrucutrales. El precio
unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

. Materiales.
. Equipos.

. Mano de obra.
. Transporte dentro y fuera de la obra.

18.11.3. Relleno con recebo B200

18.11.3.1. Descripcion

Hace referencia al suministro y compactacién de recebo B200 como mejoramiento de
cimentacion de tuberias.
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18.11.3.2.Procedimiento de ejecucion

Para la ejecucion de este trabajo es necesario verificar el replanteo, la localizacion y
nivelacion de las excavaciones, realizar la excavacion procurando mantener las
dimensiones de sobreanchos y siguiendo las recomendaciones de excavacion dadas
segun el estudio de suelos.

18.11.3.3. Equipo

Se debera utilizar los diferentes equipos para transporte horizontal y vertical, y demas
equipos necesarios para la ejecucién de la actividad.

18.11.3.4.Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metro cubico (m?) instalado y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos in situ y del
cumplimiento de las tolerancias para aceptacién y de los requisitos minimos exigidos en
los estudios de suelos.

La medida sera el resultado de calculos efectuados sobre planos estrucutrales. El precio
unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

. Materiales.

. Equipos.

. Mano de obra.

. Transporte dentro y fuera de la obra.

18.11.4. I‘Fggirg material sobrante (hasta lugar de acopio de la obra — sin exceder
m

18.11.4.1.Descripcion

Esta actividad comprende toda remociéon de materiales térreos in situ, con el fin de
permitir la cimentacion de tuberias, o la adecuacion del terreno segun los disefios
arquitectdnicos y técnicos.

El material de las excavaciones debera depositarse evitando obstaculizar la entrada a la
obra o de la via publica, mientras es cargado en las volquetas para su retiro.

En los casos en que el material excavado y seleccionado pueda ser utilizado en la
configuracion y nivelacion del terreno, la Interventoria permitira al Contratista dejar
el material necesario cerca del sitio del relleno. No obstante, el Contratista debera
cumplir con los parametros indicados por el Interventor.

18.11.4.2.Equipo
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e Herramienta menor.
e Equipos de cargue y retiro de materiales.

18.11.4.3.Medida y forma de pago

La medicién de los volumenes de retiro de material se realizard en metros cubicos (m?),
de acuerdo con los levantamientos topograficos, los niveles del proyecto y las adiciones o
disminuciones de niveles debidamente aprobadas por la Interventoria.

18.12. Obras complementarias
18.12.1. Lavado y desinfeccién del tanque

18.12.1.1.Descripcion

Esta actividad comprende toda remocion de materiales sobrantes y contaminantes
contenidos en el tanque.

Antes de dar al servicio el sistema de agua potable, se recomienda desinfectar el tanque
de una de las siguientes maneras:

Llenar las tuberias de una solucion que contenga 50 partes por millén de cloro disponible
y se mantendran llenas durante 6 horas después de las cuales se vaciaran y se permitira
circular agua potable a través de ellas hasta evacuar y lavar completamente la solucién.
O siguiendo el procedimiento anterior, utilizar una solucion 100 P.P.M. de cloro disponible
durante dos horas.

Para todo tipo de tanque de agua potable se lavara la totalidad de su interior con una
solucién de 200 P.P.M. de cloro disponible permitiéndose dos horas antes de lavar los
residuos de la solucién y llenar el tanque para ponerlo al servicio.

18.12.1.2.Equipo

e Herramienta menor.
e Equipos de cargue y retiro de materiales.

18.12.1.3.Medida y forma de pago

La medicion del lavado se realizard en unidad desinfectada (un), de acuerdo con las
recomendaciones técnicas debidamente aprobadas por la Interventoria.

18.12.2. Manual de operacion Mtto y planos record

18.12.2.1.Descripcion

Carrera 11B # 96 — 03 Oficina 504 I Pbx: +57(1) 755925 - 7550979 1 Bogota D.C.- Colombia
Pégina 263 de 349




\\ RUBAU CONTRATO PAF-JU09-G09DC-2015 Findeter ‘
//= Financiera del Desarrollo q

Una vez finalizada la obra el contratista debera elaborar un manual de operacién y
mantenimiento de la obra, que contenga como minimo los siguientes items:

Acometida.

Red de suministro.

Red de desagues.

Valvulas.

Red agua fria.

Distribucion interior de agua fria.
Suministro a medidor totalizador.

Puntos hidraulicos.

Salidas sanitarias.

Bajantes de aguas negras.

Bajantes de aguas lluvias.
Construcciones en mamposteria y concreto.
Desinfeccién del sistema de agua potable.
Cajas de inspeccién.

De este manual debera enviarse al contratante un original y dos copias.

Una vez finalizada la obra el contratista debera elaborar en original los planos record de la
obra en formato y forma similar a los elaborados en el disefio.

De estos planos enviara original y dos copias al contratante que guardara en su archivo
un juego de copias durante, un periodo de tiempo no menor a 10 afios.

El contratante suministrara a la administracién del edificio las copias necesarias de los
planos record.

18.12.2.2.Equipo
e Herramienta menor.
18.12.2.3.Medida y forma de pago

La medicion de este item se realizara por unidad (un), de acuerdo con las
recomendaciones técnicas debidamente aprobadas por la Interventoria.

18.12.3. Tramites y conexiones servicios publicos

18.12.3.1.Descripcién

El contratista realizara los tramites necesarios para asegurar las conexiones y
registros ante las empresas de servicios publicos locales.
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18.12.3.2.Equipo

e Herramienta menor.

18.12.3.3.Medida y forma de pago

La medicibn de este item se realizara por unidad (un), de acuerdo con las
recomendaciones técnicas debidamente aprobadas por la Interventoria.

18.13. Pruebas hidraulicas
18.13.1. Pruebas de estanqueidad

18.13.1.1.Descripcion

Antes de cubrir todas las arafias, se probaran llenandolas con una columna de agua de 2
mts.

En caso de presentarse fuga en la tuberia, accesorio o unién tubo accesorio, éste debera
desmontarse y reemplazarse por uno nuevo, para luego repetir la operacion de prueba.

Las bajantes y colgantes de desaglies se llenaran paralelamente con su prolongacion y
no se desocuparan hasta tanto no se haya terminado la mamposteria y panetes.

18.13.1.2.Equipo

e Herramienta menor.

18.13.1.3.Medida y forma de pago

La medicion de este item se realizara por unidad (un), de acuerdo con las
recomendaciones técnicas debidamente aprobadas por la Interventoria.

18.13.2. Pruebas de hermeticidad hidrosanitario

18.13.2.1.Descripcion
Las redes se probaran antes de cubrirse con pafnetes o cerrarse los ductos.

Se probara a una presion de 150 psi con una duracion no menor de 4 horas y no debe
haber una caida de presion mayor al 2%, de acuerdo a la norma NTC 1500.

Todas las redes se mantendrian en estado de prueba permanente hasta el montaje de
aparatos.
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18.13.2.2.Equipo

e Herramienta menor.

18.13.2.3.Medida y forma de pago

La medicibn de este item se realizara por unidad (un), de acuerdo con las
recomendaciones técnicas debidamente aprobadas por la Interventoria.

18.14. Pintura tuberia agua potable
18.14.1. Pintura para tuberia PVC 1- 7, ”

18.14.1.1.Descripcion

Comprende el suministro y la aplicaciéon de pintura en todas las tuberias colgantes y a la
vista por ductos, con pintura en esmalte sintético y con los colores convencionales
aprobados por las normas internacionales e ICONTEC.

18.14.1.2.Procedimiento de ejecucion

o Consultar planos arquitecténicos y verificar localizacion.
Verificar lotes de fabricacién para garantizar texturas y colores uniformes.
o \Verificacién de plomos, lineamientos, niveles, escuadras, en general estado fisico
de muros a estucar y pintar.
¢ Iniciar la actividad una vez estén completas y recibidos los panetes.
Los muros antes de ser estucados y pintados no deben tener pendiente remate de
parfiete alguno.
No deben presentar sedimentos adheridos o no deben estar hiumedos.
Preparacion de estuco o pintura, segun Recomendaciones del fabricante.
Aplicacion de estuco con llana metalica. Verificando plomos, escuadras.
Pintado de superficie estucada primera mano.
Arreglo y detallado de imperfecciones.
Pintado de superficie segunda mano.
Arreglo y detallado de imperfecciones.
Pintado de superficie tercera mano.
Realizar filos, dilataciones.
Verificar Homogeneidad en la aplicacion final para aceptacion.

18.14.1.3.Materiales

e Pintura esmalte

18.14.1.4 . Equipo
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e Equipo menor de Pintura
o Escaleras y andamios

18.14.1.5.Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metro lineal (ml) Pintado y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de
las tolerancias para aceptacién y de los requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de calculos efectuados sobre planos arquitectonicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.14.2. Pintura para tuberia PVC 1”

18.14.2.1.Descripcion

Comprende el suministro y la aplicacién de pintura en todas las tuberias colgantes y a la
vista por ductos, con pintura en esmalte sintético y con los colores convencionales
aprobados por las normas internacionales e ICONTEC.

18.14.2.2.Procedimiento de ejecucién

o Consultar planos arquitecténicos y verificar localizacion.

o \Verificar lotes de fabricacién para garantizar texturas y colores uniformes.

o \Verificacién de plomos, lineamientos, niveles, escuadras, en general estado fisico
de muros a estucar y pintar.

¢ Iniciar la actividad una vez estén completas y recibidos los panetes.

Los muros antes de ser estucados y pintados no deben tener pendiente remate de

pafiete alguno.

No deben presentar sedimentos adheridos o no deben estar hiumedos.

Preparacion de estuco o pintura, segun Recomendaciones del fabricante.

Aplicacion de estuco con llana metalica. Verificando plomos, escuadras.

Pintado de superficie estucada primera mano.

Arreglo y detallado de imperfecciones.

Pintado de superficie segunda mano.

Arreglo y detallado de imperfecciones.

Pintado de superficie tercera mano.

Realizar filos, dilataciones.

Verificar Homogeneidad en la aplicacion final para aceptacion.
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18.14.2.3.Materiales

Pintura esmalte

18.14.2.4 .Equipo

Equipo menor de Pintura
Escaleras y andamios

18.14.2.5.Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metro lineal (ml) Pintado y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de
las tolerancias para aceptacién y de los requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de célculos efectuados sobre planos arquitecténicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.14.3. Pintura para tuberia PVC % ”

18.14.3.1.Descripcién

Comprende el suministro y la aplicaciéon de pintura en todas las tuberias colgantes y a la
vista por ductos, con pintura en esmalte sintético y con los colores convencionales
aprobados por las normas internacionales e ICONTEC.

18.14.3.2.Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos y verificar localizacién.

Verificar lotes de fabricacién para garantizar texturas y colores uniformes.
Verificacion de plomos, lineamientos, niveles, escuadras, en general estado fisico
de muros a estucar y pintar.

Iniciar la actividad una vez estén completas y recibidos los parietes.

Los muros antes de ser estucados y pintados no deben tener pendiente remate de
parfiete alguno.

No deben presentar sedimentos adheridos o no deben estar hiumedos.
Preparacion de estuco o pintura, segun Recomendaciones del fabricante.
Aplicacion de estuco con llana metalica. Verificando plomos, escuadras.

Pintado de superficie estucada primera mano.

Arreglo y detallado de imperfecciones.

Pintado de superficie segunda mano.
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Arreglo y detallado de imperfecciones.

Pintado de superficie tercera mano.

Realizar filos, dilataciones.

Verificar Homogeneidad en la aplicacion final para aceptacion.

18.14.3.3.Materiales

e Pintura esmalte

18.14.3.4.Equipo

e Equipo menor de Pintura
o Escaleras y andamios

18.14.3.5.Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metro lineal (ml) Pintado y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de
las tolerancias para aceptacién y de los requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de célculos efectuados sobre planos arquitecténicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.14.4. Pintura para tuberia PVC %"

18.14.4.1.Descripcion

Comprende el suministro y la aplicacién de pintura en todas las tuberias colgantes y a la
vista por ductos, con pintura en esmalte sintético y con los colores convencionales
aprobados por las normas internacionales e ICONTEC.

18.14.4.2.Procedimiento de ejecucion

o Consultar planos arquitecténicos y verificar localizacion.
Verificar lotes de fabricacién para garantizar texturas y colores uniformes.

¢ \Verificacién de plomos, lineamientos, niveles, escuadras, en general estado fisico
de muros a estucar y pintar.

Iniciar la actividad una vez estén completas y recibidos los parfietes.
e Los muros antes de ser estucados y pintados no deben tener pendiente remate de
parfiete alguno.

¢ No deben presentar sedimentos adheridos o no deben estar humedos.
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Preparacion de estuco o pintura, segun Recomendaciones del fabricante.
Aplicacién de estuco con llana metalica. Verificando plomos, escuadras.
Pintado de superficie estucada primera mano.

Arreglo y detallado de imperfecciones.

Pintado de superficie segunda mano.

Arreglo y detallado de imperfecciones.

Pintado de superficie tercera mano.

Realizar filos, dilataciones.

Verificar Homogeneidad en la aplicacion final para aceptacion.

18.14.4.3.Materiales

Pintura esmalte

18.14.4.4.Equipo

Equipo menor de Pintura
Escaleras y andamios

18.14.4.5.Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metro lineal (ml) Pintado y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de
las tolerancias para aceptacién y de los requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de célculos efectuados sobre planos arquitecténicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.15. Pintura tuberia agua residual y lluvia

18.15.1. Pintura para tuberia PVCS 4”

18.15.1.1.Descripcion

Comprende el suministro y la aplicacién de pintura en todas las tuberias colgantes y a la
vista por ductos, con pintura en esmalte sintético y con los colores convencionales
aprobados por las normas internacionales e ICONTEC.

18.15.1.2.Procedimiento de ejecucién
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Consultar planos arquitecténicos y verificar localizacion.

Verificar lotes de fabricacion para garantizar texturas y colores uniformes.
Verificaciéon de plomos, lineamientos, niveles, escuadras, en general estado fisico
de muros a estucar y pintar.

Iniciar la actividad una vez estén completas y recibidos los parietes.

Los muros antes de ser estucados y pintados no deben tener pendiente remate de
parfiete alguno.

No deben presentar sedimentos adheridos o no deben estar hiumedos.
Preparacion de estuco o pintura, segun Recomendaciones del fabricante.
Aplicacién de estuco con llana metalica. Verificando plomos, escuadras.

Pintado de superficie estucada primera mano.

Arreglo y detallado de imperfecciones.

Pintado de superficie segunda mano.

Arreglo y detallado de imperfecciones.

Pintado de superficie tercera mano.

Realizar filos, dilataciones.

Verificar Homogeneidad en la aplicacion final para aceptacion.

18.15.1.3.Materiales

Pintura esmalte

18.15.1.4.Equipo

Equipo menor de Pintura
Escaleras y andamios

18.15.1.5.Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metro lineal (ml) Pintado y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de
las tolerancias para aceptacién y de los requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de célculos efectuados sobre planos arquitecténicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.15.2. Tuberia PVCS 2”

18.15.2.1.Descripcion
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Comprende el suministro y la aplicaciéon de pintura en todas las tuberias colgantes y a la
vista por ductos, con pintura en esmalte sintético y con los colores convencionales
aprobados por las normas internacionales e ICONTEC.

18.15.2.2.Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos y verificar localizacién.

Verificar lotes de fabricacién para garantizar texturas y colores uniformes.
Verificacion de plomos, lineamientos, niveles, escuadras, en general estado fisico
de muros a estucar y pintar.

Iniciar la actividad una vez estén completas y recibidos los panetes.

Los muros antes de ser estucados y pintados no deben tener pendiente remate de
parfiete alguno.

No deben presentar sedimentos adheridos o no deben estar hiumedos.
Preparacion de estuco o pintura, segun Recomendaciones del fabricante.
Aplicacion de estuco con llana metalica. Verificando plomos, escuadras.

Pintado de superficie estucada primera mano.

Arreglo y detallado de imperfecciones.

Pintado de superficie segunda mano.

Arreglo y detallado de imperfecciones.

Pintado de superficie tercera mano.

Realizar filos, dilataciones.

Verificar Homogeneidad en la aplicacion final para aceptacion.

18.15.2.3.Materiales

Pintura esmalte

18.15.2.4.Equipo

Equipo menor de Pintura
Escaleras y andamios

18.15.2.5.Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metro lineal (ml) Pintado y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de
las tolerancias para aceptacién y de los requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de célculos efectuados sobre planos arquitectonicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.
Equipos.
Mano de obra.
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o Transporte dentro y fuera de la obra.

18.16. Red de baja presion gas, valvulas y pruebas
18.16.1. Tuberia cobre tipo L %"
18.16.1.1.Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro,
transporte e instalacion de la tuberia de acuerdo a los estipulado en los planos
hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.16.1.2.Procedimiento de ejecucién

Consultar planos arquitecténicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.
Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizaciéon dada en planos.
Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de calculo.

e Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

e Someter muestras a aprobacion de la interventoria

e Reuvision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria
18.16.1.3.Materiales

e Tuberia y accesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios
18.16.1.4.Equipo

e Herramienta menor
18.16.1.5.Medida y forma de pago
Se medira y pagara por metro lineal instalado (m) debidamente aceptado por la
Interventoria. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con lo
determinado en los anexos de disefio respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir con
las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas de las

establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:
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Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.16.2. Punto de gas cobre 2 “ estufa
18.16.2.1.Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro,
transporte e instalacion del punto de acuerdo a los estipulado en los planos
hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.16.2.2.Procedimiento de ejecucién

Consultar planos arquitecténicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.
Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizaciéon dada en planos.
Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de calculo.

e Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

e Someter muestras a aprobacion de la interventoria

e Reuvision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria
18.16.2.3. Materiales

e Tuberia y accesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios
18.16.2.4.Equipo

¢ Herramienta menor
18.16.2.5.Medida y forma de pago
Se medird y pagara por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la Interventoria.
Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con lo determinado
en los anexos de diseno respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir con las exigencias
generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas de las establecidas

con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:
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Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.16.3. Punto de gas cobre 'z “ mechero
18.16.3.1.Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro,
transporte e instalacion del punto de acuerdo a los estipulado en los planos
hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.16.3.2.Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.
Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacién dada en planos.
Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de calculo.

e Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

e Someter muestras a aprobacion de la interventoria

e Reuvision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria
18.16.3.3.Materiales

e Tuberia y accesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios
18.16.3.4.Equipo

e Herramienta menor
18.16.3.5.Medida y forma de pago
Se medira y pagara por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la Interventoria.
Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con lo determinado
en los anexos de disefio respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir con las exigencias

generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas de las establecidas
con el respectivo contrato de la obra.
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El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.16.4. Valvula de bola "2
18.16.4.1.Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro,
transporte e instalacién del accesorio de acuerdo a los estipulado en los planos
hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.16.4.2.Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitecténicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.
Instalar tuberias de acuerdo al didmetro y localizacion dada en planos.
Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de célculo.

e Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

e Someter muestras a aprobacion de la interventoria

e Reuvision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

18.16.4.3.Materiales

e Tuberia y accesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios
18.16.4.4 . Equipo

e Herramienta menor
18.16.4.5.Medida y forma de pago
Se medird y pagara por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la Interventoria.
Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con lo determinado
en los anexos de diseno respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir con las exigencias

generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas de las establecidas
con el respectivo contrato de la obra.
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El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.16.5. Pruebas de hermeticidad red gas

18.16.5.1.Descripcion

Antes de ponerse al servicio, las redes deben ser probadas y revisadas, los ensayos se
deben hacer de acuerdo a la tabla 2 de la Norma Icontec 2505.

Las pruebas seran manomeétricas aplicando aire a presiéon minima de 30 psi 6 1.5 veces la
presién maxima de operacion, el tiempo de ensayo para las redes de baja presién sera de
15 minutos, tomando lecturas de cada 5 minutos.

Después de instalados los aparatos se realizaran una prueba con aire a presiéon de 20 psi
durante 30 minutos sin que haya caida de presion.

18.16.5.2.Equipo
e Herramienta menor.
18.16.5.3.Medida y forma de pago

La medicibn de este item se realizara por unidad (un), de acuerdo con las
recomendaciones técnicas debidamente aprobadas por la Interventoria.

18.16.6. Suministro e instalacién cilindro gas

18.16.6.1.Descripcion

Los cilindros de gas seran suministrados por la empresa prestadora del servicio local, la
capacidad de cada uno sera de 100 Ibs.

Después de instalados los aparatos se realizaran una prueba con aire a presion de 20 psi
durante 30 minutos sin que haya caida de presion.

18.16.6.2. Equipo

e Herramienta menor.
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18.16.6.3.Medida y forma de pago

La medicibn de este item se realizara por unidad (un), de acuerdo con las
recomendaciones técnicas debidamente aprobadas por la Interventoria.
18.16.7. Conexion estufa

18.16.7.1.Descripcion

Este aparato debe ser instalado por personal técnico calificado, la instalacién debe
realizarse de acuerdo con las normas NTC 2505, NTC 3632 Y NTC 2183 o con los
requisitos vigentes de la localidad; se debe consultar el manual del fabricante.

Los mecheros se instalaran en los mesones de laboratorio y su ubicacion sera la indicada
por el personal técnico y/o interventoria, la instalacién debe realizarse de acuerdo con las
normas NTC 2505, NTC 3632 Y NTC 2183 6 con los requisitos vigentes de la localidad;
se debe consultar el manual del fabricante.

18.16.7.2.Equipo

e Herramienta menor.

18.16.7.3.Medida y forma de pago

La medicion de este item se realizara por unidad (un), de acuerdo con las
recomendaciones técnicas debidamente aprobadas por la Interventoria.
18.16.8. Conexiéon mechero

18.16.8.1.Descripcion

Este aparato debe ser instalado por personal técnico calificado, la instalacion debe
realizarse de acuerdo con las normas NTC 2505, NTC 3632 Y NTC 2183 o con los
requisitos vigentes de la localidad; se debe consultar el manual del fabricante.

Los mecheros se instalaran en los mesones de laboratorio y su ubicacién sera la indicada
por el personal técnico y/o interventoria, la instalacién debe realizarse de acuerdo con las
normas NTC 2505, NTC 3632 Y NTC 2183 6 con los requisitos vigentes de la localidad;
se debe consultar el manual del fabricante.

18.16.8.2.Equipo

e Herramienta menor.

18.16.8.3.Medida y forma de pago
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La medicibn de este item se realizara por unidad (un), de acuerdo con las
recomendaciones técnicas debidamente aprobadas por la Interventoria.

18.17. Tuberias y accesorios red de incendio
18.17.1. Tuberia acero carbén SCH-40 1” C/C
18.17.1.1.Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro,
transporte e instalacién de la tuberia de acuerdo a los estipulado en los planos
hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.17.1.2.Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.
Instalar tuberias de acuerdo al didmetro y localizacion dada en planos.
Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de calculo.

e Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

e Someter muestras a aprobacion de la interventoria

e Reuvision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

18.17.1.3.Materiales

e Tuberia y accesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios
18.17.1.4 . Equipo

e Herramienta menor
18.17.1.5.Medida y forma de pago
Se medird y pagara por metro lineal instalado (m) debidamente aceptado por la
Interventoria. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con lo
determinado en los anexos de disefio respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir con
las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas de las

establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:
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Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.17.2. Tuberia acero carb6én SCH-40 1-'2” C/C
18.17.2.1.Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro,
transporte e instalacion de la tuberia de acuerdo a los estipulado en los planos
hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.17.2.2.Procedimiento de ejecucién

Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.
Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizaciéon dada en planos.
Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de calculo.

e Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

e Someter muestras a aprobacion de la interventoria

e Reuvision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

18.17.2.3.Materiales

e Tuberia y accesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios
18.17.2.4.Equipo

e Herramienta menor
18.17.2.5.Medida y forma de pago
Se medird y pagara por metro lineal instalado (m) debidamente aceptado por la
Interventoria. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con lo
determinado en los anexos de disefio respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir con
las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas de las
establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:
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Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.17.3. Tuberia acero carbén SCH-40 2” C/C
18.17.3.1.Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro,
transporte e instalaciéon de la tuberia de acuerdo a los estipulado en los planos
hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.17.3.2.Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.
Instalar tuberias de acuerdo al didmetro y localizacion dada en planos.
Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de calculo.

e Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

e Someter muestras a aprobacion de la interventoria

e Reuvision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria
18.17.3.3.Materiales

e Tuberia y accesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios
18.17.3.4.Equipo

e Herramienta menor
18.17.3.5.Medida y forma de pago
Se medird y pagara por metro lineal instalado (m) debidamente aceptado por la
Interventoria. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con lo
determinado en los anexos de disefio respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir con

las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas de las
establecidas con el respectivo contrato de la obra.
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El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.17.4. Tuberia acero carbén SCH-40 2 '>” C/C
18.17.4.1.Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro,
transporte e instalaciéon de la tuberia de acuerdo a los estipulado en los planos
hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.17.4.2.Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.
Instalar tuberias de acuerdo al didmetro y localizacion dada en planos.
Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de calculo.

e Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

e Someter muestras a aprobacion de la interventoria

e Reuvision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria
18.17.4.3.Materiales

e Tuberia y accesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios
18.17.4.4 Equipo

e Herramienta menor
18.17.4.5.Medida y forma de pago
Se medird y pagara por metro lineal instalado (m) debidamente aceptado por la
Interventoria. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con lo
determinado en los anexos de disefio respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir con

las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas de las
establecidas con el respectivo contrato de la obra.
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El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.17.5. Tuberia acero carbén SCH-40 3” C/C
18.17.5.1.Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro,
transporte e instalacién de la tuberia de acuerdo a los estipulado en los planos
hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.17.5.2.Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.
Instalar tuberias de acuerdo al didmetro y localizacion dada en planos.
Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de calculo.

e Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

e Someter muestras a aprobacion de la interventoria

e Reuvision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

18.17.5.3.Materiales
e Tuberia y accesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios
18.17.5.4 . Equipo
e Herramienta menor
18.17.5.5.Medida y forma de pago
Se medird y pagara por metro lineal instalado (m) debidamente aceptado por la

Interventoria. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con lo
determinado en los anexos de disefio respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir con
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las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas de las
establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.17.6. Unidén ranurada 2 '~ “

18.17.6.1.Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro,
transporte e instalacién del accesorio de acuerdo a los estipulado en los planos
hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.17.6.2.Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al didmetro y localizacion dada en planos.

Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de célculo.

Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

Someter muestras a aprobacion de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

18.17.6.3.Materiales

Tuberia y accesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios

18.17.6.4.Equipo

Herramienta menor

18.17.6.5.Medida y forma de pago

Se medira y pagara por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la Interventoria.
Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con lo determinado
en los anexos de disefio respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir con las exigencias
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generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas de las establecidas
con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.17.7. Gabinete contra incendio tipo Il

18.17.7.1.Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro,
transporte e instalacion del gabinete.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.17.7.2.Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios y de gas para verificar la
localizacién.

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al didmetro y localizacion dada en planos.

Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de calculo.

Ejecuta empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

Someter muestras a aprobacion de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

18.17.7.3.Materiales

Gabinete contra incendio

18.17.7.4.Equipo

Herramienta menor

18.17.7.5.Medida y forma de pago
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Se medira y pagara por unidad de gabinete instalado (Un) debidamente aceptado por la
Interventoria. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con
lo determinado en los anexos de disefio respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir
con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas
de las establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.17.8. Soporte antisismico incendio
18.17.8.1.Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro,
transporte e instalacién del accesorio de acuerdo a los estipulado en los planos
hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.17.8.2.Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.
Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizaciéon dada en planos.
Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de calculo.

e Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

e Someter muestras a aprobacion de la interventoria

e Reuvision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria
18.17.8.3.Materiales

e Tuberia y accesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios
18.17.8.4.Equipo

e Herramienta menor

18.17.8.5.Medida y forma de pago

Carrera 11B # 96 — 03 Oficina 504 I Pbx: +57(1) 755925 - 7550979 1 Bogota D.C.- Colombia
Pégina 286 de 349




\\ RUBAU CONTRATO PAF-JU09-G09DC-2015 Findeter ‘
//= Financiera del Desarrollo q

Se medird y pagara por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la Interventoria.
Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con lo determinado
en los anexos de diseno respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir con las exigencias
generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas de las establecidas
con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.17.9. Codo A.C. SCH-40 3”
18.17.9.1.Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro,
transporte e instalacién del accesorio de acuerdo a los estipulado en los planos
hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.17.9.2.Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.
Instalar tuberias de acuerdo al didmetro y localizacion dada en planos.
Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de célculo.

e Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

e Someter muestras a aprobacion de la interventoria

e Reuvision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria
18.17.9.3.Materiales

e Tuberia y accesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios
18.17.9.4 . Equipo

e Herramienta menor
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18.17.9.5.Medida y forma de pago

Se medira y pagara por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la Interventoria.
Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con lo determinado
en los anexos de disefio respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir con las exigencias
generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas de las establecidas
con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.17.10. Tee A.C. SCH-40 3*

18.17.10.1.  Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro,
transporte e instalaciéon del accesorio de acuerdo a los estipulado en los planos
hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.17.10.2.  Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitecténicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacién dada en planos.

Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de calculo.

Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

Someter muestras a aprobacion de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

18.17.10.3. Materiales

Tuberia y accesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios

18.17.10.4.  Equipo

Herramienta menor
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18.17.10.5. Medida y forma de pago

Se medird y pagara por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la Interventoria.
Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con lo determinado
en los anexos de diseno respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir con las exigencias
generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas de las establecidas
con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.17.11. RED. roscada A.C. SCH-40 3“x2- "> “

18.17.11.1.  Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro,
transporte e instalacién del accesorio de acuerdo a los estipulado en los planos
hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.17.11.2.  Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizaciéon dada en planos.

Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de calculo.

Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

Someter muestras a aprobacion de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

18.17.11.3. Materiales

Tuberia y accesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios

18.17.11.4. Equipo
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Herramienta menor

18.17.11.5. Medida y forma de pago

Se medird y pagara por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la Interventoria.
Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con lo determinado
en los anexos de diseno respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir con las exigencias
generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas de las establecidas
con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.17.12. Tee RED. A.C. SCH-40 3“x1“

18.17.12.1.  Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro,
transporte e instalacién del accesorio de acuerdo a los estipulado en los planos
hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.17.12.2.  Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al didmetro y localizacion dada en planos.

Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de célculo.

Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

Someter muestras a aprobacion de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

18.17.12.3. Materiales

Tuberia y accesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios
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18.17.12.4. Equipo
e Herramienta menor
18.17.12.5. Medida y forma de pago

Se medira y pagara por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la Interventoria.
Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con lo determinado
en los anexos de disefio respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir con las exigencias
generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas de las establecidas
con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.17.13. Codo A.C. SCH-40 2 ">
18.17.13.1.  Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro,
transporte e instalacién del accesorio de acuerdo a los estipulado en los planos
hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.17.13.2.  Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.
Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizaciéon dada en planos.
Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de calculo.

e Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

e Someter muestras a aprobacion de la interventoria

e Reuvision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria
18.17.13.3. Materiales
e Tuberia y accesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios
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18.17.13.4. Equipo
e Herramienta menor
18.17.13.5. Medida y forma de pago

Se medird y pagara por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la Interventoria.
Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con lo determinado
en los anexos de diseno respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir con las exigencias
generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas de las establecidas
con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.17.14. Tee A.C. SCH-402". “
18.17.14.1.  Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro,
transporte e instalacién del accesorio de acuerdo a los estipulado en los planos
hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.17.14.2.  Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.
Instalar tuberias de acuerdo al didmetro y localizacion dada en planos.
Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de calculo.

e Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

e Someter muestras a aprobacion de la interventoria

e Reuvision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

18.17.14.3. Materiales
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e Tuberia y accesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios
18.17.14.4.  Equipo

e Herramienta menor
18.17.14.5. Medida y forma de pago

Se medird y pagara por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la Interventoria.
Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con lo determinado
en los anexos de diseno respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir con las exigencias
generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas de las establecidas
con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.17.15. Tee RED. A.C. SCH-40 2 "> “x1“
18.17.15.1.  Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro,
transporte e instalacién del accesorio de acuerdo a los estipulado en los planos
hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.17.15.2.  Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitecténicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.
Instalar tuberias de acuerdo al didmetro y localizacion dada en planos.
Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de célculo.

e Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

e Someter muestras a aprobacion de la interventoria

e Reuvision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria
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18.17.15.3. Materiales

e Tuberia y accesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios
18.17.15.4. Equipo

e Herramienta menor
18.17.15.5. Medida y forma de pago
Se medira y pagara por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la Interventoria.
Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con lo determinado
en los anexos de diseno respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir con las exigencias

generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas de las establecidas
con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.17.16. RED. roscada A.C. SCH-40 2 > “x2“
18.17.16.1.  Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro,
transporte e instalaciéon del accesorio de acuerdo a los estipulado en los planos
hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.17.16.2.  Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.
Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizaciéon dada en planos.
Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de calculo.

e Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

e Someter muestras a aprobacion de la interventoria

e Reuvision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria
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18.17.16.3. Materiales

e Tuberia y accesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios
18.17.16.4. Equipo

e Herramienta menor
18.17.16.5. Medida y forma de pago

Se medird y pagara por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la Interventoria.
Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con lo determinado
en los anexos de diseno respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir con las exigencias
generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas de las establecidas
con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.17.17. Codo A.C. SCH-40 2“
18.17.17.1.  Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro,
transporte e instalacién del accesorio de acuerdo a los estipulado en los planos
hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.17.17.2.  Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.
Instalar tuberias de acuerdo al didmetro y localizacion dada en planos.
Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de calculo.

e Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

e Someter muestras a aprobacion de la interventoria
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e Reuvision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria
18.17.17.3. Materiales

e Tuberia y accesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios
18.17.17.4. Equipo

e Herramienta menor
18.17.17.5. Medida y forma de pago
Se medira y pagara por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la Interventoria.
Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con lo determinado
en los anexos de disefio respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir con las exigencias
generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas de las establecidas

con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.17.18. RED. roscada A.C. SCH-40 2“x1 > “
18.17.18.1.  Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro,
transporte e instalacién del accesorio de acuerdo a los estipulado en los planos
hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.17.18.2.  Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitecténicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.
Instalar tuberias de acuerdo al didmetro y localizacion dada en planos.
Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de calculo.

e Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.
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e Someter muestras a aprobacion de la interventoria
e Reuvision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

18.17.18.3. Materiales

e Tuberia y accesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios
18.17.18.4. Equipo

e Herramienta menor
18.17.18.5. Medida y forma de pago
Se medira y pagara por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la Interventoria.
Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con lo determinado
en los anexos de disefio respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir con las exigencias

generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas de las establecidas
con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.17.19. RED. roscada A.C. SCH-40 2“x1“
18.17.19.1.  Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro,
transporte e instalacién del accesorio de acuerdo a los estipulado en los planos
hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.17.19.2.  Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitecténicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al didmetro y localizacion dada en planos.

Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de calculo.
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e Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.
e Someter muestras a aprobacion de la interventoria

e Reuvision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria
18.17.19.3.  Materiales

e Tuberia y accesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios
18.17.19.4.  Equipo

e Herramienta menor
18.17.19.5. Medida y forma de pago

Se medira y pagara por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la Interventoria.
Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con lo determinado
en los anexos de disefio respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir con las exigencias
generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas de las establecidas
con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.17.20. Tee RED. A.C. SCH-40 2“x1“
18.17.20.1.  Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro,
transporte e instalacién del accesorio de acuerdo a los estipulado en los planos
hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.17.20.2.  Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitecténicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

e Instalar tuberias de acuerdo al didametro y localizacion dada en planos.
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¢ Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de calculo.

e Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

e Someter muestras a aprobacion de la interventoria

e Reuvision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

18.17.20.3. Materiales

e Tuberia y accesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios
18.17.20.4. Equipo

e Herramienta menor
18.17.20.5. Medida y forma de pago
Se medira y pagara por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la Interventoria.
Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con lo determinado
en los anexos de disefio respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir con las exigencias

generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas de las establecidas
con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.17.21. Tee A.C. SCH-40 1“
18.17.21.1.  Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro,
transporte e instalacién del accesorio de acuerdo a los estipulado en los planos
hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.17.21.2.  Procedimiento de ejecucion
e Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.

e Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.
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Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizaciéon dada en planos.
Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de calculo.

e Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en

el numeral de materiales.
e Someter muestras a aprobacion de la interventoria

e Reuvision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria
18.17.21.3. Materiales

e Tuberia y accesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios
18.17.21.4.  Equipo

e Herramienta menor
18.17.21.5. Medida y forma de pago

Se medira y pagara por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la Interventoria.
Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con lo determinado
en los anexos de disefio respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir con las exigencias
generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas de las establecidas
con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.17.22. Tee RED. A.C. SCH-40 1 "> “x1“

18.17.22.1.  Descripcion
Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro,
transporte e instalacién del accesorio de acuerdo a los estipulado en los planos
hidrosanitarios.
El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.17.22.2.  Procedimiento de ejecucion

e Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
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e Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.
Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizaciéon dada en planos.
Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de calculo.

o Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

e Someter muestras a aprobacion de la interventoria

e Reuvision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria
18.17.22.3. Materiales

e Tuberia y accesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios
18.17.22.4.  Equipo

e Herramienta menor
18.17.22.5. Medida y forma de pago
Se medira y pagara por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la Interventoria.
Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con lo determinado
en los anexos de disefio respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir con las exigencias

generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas de las establecidas
con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.17.23. Codo A.C. SCH-40 1“

18.17.23.1.  Descripcion
Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro,
transporte e instalacién del accesorio de acuerdo a los estipulado en los planos
hidrosanitarios.
El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.17.23.2. Procedimiento de ejecucion
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Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.
Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizaciéon dada en planos.
Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de calculo.

e Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

e Someter muestras a aprobacion de la interventoria

e Reuvision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria
18.17.23.3.  Materiales

e Tuberia y accesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios
18.17.23.4. Equipo

e Herramienta menor
18.17.23.5. Medida y forma de pago
Se medira y pagara por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la Interventoria.
Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con lo determinado
en los anexos de disefio respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir con las exigencias

generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas de las establecidas
con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.17.24. Unién ranurada 3“
18.17.24.1.  Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro,
transporte e instalacién del accesorio de acuerdo a los estipulado en los planos
hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.
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18.17.24.2.  Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitecténicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.
Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizaciéon dada en planos.
Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de calculo.

e Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

e Someter muestras a aprobacion de la interventoria

e Reuvision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria
18.17.24.3. Materiales

e Tuberia y accesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios
18.17.24.4. Equipo

e Herramienta menor
18.17.24.5. Medida y forma de pago
Se medird y pagara por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la Interventoria.
Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con lo determinado
en los anexos de diseno respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir con las exigencias
generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas de las establecidas

con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.17.25. Rociadores automaticos K=5,7
18.17.25.1.  Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro,
transporte e instalacién del rociador automatico de acuerdo a lo estipulado en los planos
hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

Carrera 11B # 96 — 03 Oficina 504 I Pbx: +57(1) 755925 - 7550979 1 Bogota D.C.- Colombia
Pégina 303 de 349




\\ RUBAU CONTRATO PAF-JU09-G09DC-2015 Findeter ‘
//= Financiera del Desarrollo q

18.17.25.2. Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.
Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizaciéon dada en planos.
Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de calculo.

e Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

e Someter muestras a aprobacion de la interventoria

e Reuvision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria
18.17.25.3.  Materiales

e Rociador automatico
18.17.25.4.  Equipo

e Herramienta menor
18.17.25.5. Medida y forma de pago

Se medira y pagara por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la Interventoria.
Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con lo determinado
en los anexos de disefio respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir con las exigencias
generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas de las establecidas
con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

19 URBANISMO
19.1 Anden Perimetral

19.1.1 Descripcion

Comprende el suministro e instalacion de placas de concreto reforzado para anden
perimetral de proteccion de cimentacién con acabado escobeado y dilataciones cada 1,5
mt aproximadamente. Segun planos arquitectonicos y estructurales.
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19.1.2 Procedimiento de ejecucion

e Consultar planos arquitectonicos y Proyecto de paisajismo.

e Limpiar bases de recebo de escombros, suciedades y material organico.

e Verificar que se hayan construido todas las instalaciones técnicas, canalizaciones,
cajas de paso, cajas de inspeccién, etc. Estos elementos deberan tener sus niveles
yalineamientos definitivos.

¢ Instalar acero de refuerzo garantizando los traslapos y recubrimientos minimos por
medio de soportes y distanciadores.

¢ Instalar formaletas, verificando los niveles, pendientes y alineamientos. Estudiar los
sitios donde se haran las juntas de contraccion y juntas de expansion.

e Vaciar el concreto en forma rapida y continua. Verificar espesores, niveles y

recubrimientos.

Vibrar concreto para obtener compactacion requerida.

Remover excesos de agua de la superficie.

Verificar niveles de concreto con boquilleras de 3 metros.

Aplicar sellantes y aditivos para curado.

Mantener humedad durante el periodo de curado.

Limpiar las superficies de materiales sobrantes, grasas y contaminantes.

Prever protecciones contra el clima correspondientes al concreto fundido en sitio

19.1.3 Materiales

e Concreto 3000 PSI
e Acero de refuerzo
e Madera para testeros

19.1.4 Equipo

e Cortadora de concreto con operario
e Vibrador de concreto eléctrico
o Escoba o cepillo de cerda metalica

19.1.5 Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metro cuadrado (m?) construido y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de
las tolerancias minimas de nivelacién y escuadras para aceptaciéon. Asi mismo de los
requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de célculos efectuados sobre planos arquitecténicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

e Materiales.
e Equipos.
e Mano de obra.
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e Transporte dentro y fuera de la obra.

19.2 Siembra de arboles
19.2.1 Descripcion

Se refiere al suministro y siembra de arboles, de acuerdo a lalocalizacion del proyecto
de paisajismo.

19.2.2 Procedimiento de ejecucion

e Consultar planos arquitecténicos y Proyecto de paisajismo.

e Excavar los agujeros requeridos para la siembra.

e Proceder a sembrar los arboles que tendran bajo porte y otras que seran determinadas
en su debida oportunidad de acuerdo al Proyecto de paisajismo.

¢ Rellenar con tierra negra hasta nivelar con la superficie del terreno.

19.2.3 Materiales

e Arboles de las especies sefialadas en el Proyecto de paisajismo.
e Tierra negra

19.2.4 Equipo
e Equipo de jardineria.
19.2.5 Medida y forma de pago

Se medira y pagara por unidad (Un) de arboles debidamente ejecutados de acuerdo a
los planos de detalle y aceptados por la interventoria, previa verificaiéon de los
resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y de los
requisites minimos de acabados.

La medida sera el resultado de calculos realizados sobre planos arquitectonicos. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo inluye:

Materiales

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

20 IMPERMEABILIZACIONES

20.1 Impermeabilizacion edil especial
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20.1.1 Descripcion

Comprende las actividades de adecuacién de superficie y tratamiento para
garantizar la estanqueidad de las losas de cubierta. Ello incluye la construccion del
mortero 1:4 en espesor promedio de 4 cms., para obtener el pendientado requerido
hacia los puntos de desagle, la imprimacién e instalaciéon de una capa de manto
impermeable en manto Manto N-3 (3.0 mm.) TEXSA 6 equivalente.

20.1.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos y verificar localizacion.

Previas instalaciones se deben tener el piso nivelado de acuerdo a las pendientes
minimas de desague indicadas.

Preparacion de materiales

Instalacion de impermeabilizante de acuerdo a especificaciones del fabricante.
Prueba de estanqueidad del area total.

Alistado y entrega final.

20.1.3 Materiales

Mortero 1:4 para nivelacién (pendientado).
Manto impermeable Tipo N-3 (3.00 mm) TEXSA 6 equivalente.

20.1.4 Equipo

e Sopletes de gas.
e [Escobas, brochas o rodillos.
e Herramienta menor de albaiileria.

20.1.5 Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metro cuadrado (m?) instalado y debidamente aceptado por
la Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del
cumplimiento de las tolerancias para aceptaciéon y de los requisitos minimos de
acabados. La medida sera el resultado de calculos efectuados sobre planos
arquitecténicos. El precio unitario al que se pagara sera el consignado en el
contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

20.2 Hidrofugo en Fachadas

20.2.1

Descripcion
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Instalacion de impermeabilizante hidréfugo en fachada sobre muros en bloque de
concreto liso a la vista. De acuerdo con la localizacién y las especificaciones establecidas
en los planos constructivos y en los planos arquitectonicos.

20.2.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitecténicos y verificar localizacion.

Previa instalacion se deben tener las fachadas rematadas, y limpias para
su aplicacion.

Revision de imperfecciones y defectos fisicos del aparato previa a instalacion del
elemento en su totalidad.

Armado de equipos para trabajos en alturas.

Preparacion de materiales

Humedecimineto de zonas donde se va realizar la aplicacién.

Instalacion de hidréfugo segun las especificaciones y recomendaciones del
fabricante.

Proceso de enjuage con limpiado de fachada mediante espatula metalica.
Alistado y entrega final.

20.2.3 Materiales

Hidréfugo para fachadas segun especificaciones
Agua

20.2.4 Equipo

Equipo menor de lavado de fachadas
Equipo de Alturas
Andamios y equipos de elevacion.

20.2.5 Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metro cuadrado(m?) instalado y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del cumplimiento
de las tolerancias para aceptacion y de los requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de calculos efectuados sobre planos arquitectonicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

21 ASEO FINAL DE OBRA
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21.1 Aseo de Obra
21.1.1 Descripcion

Se refiere a la limpieza manual final del proyecto en general de acuerdo con las
areas cubiertas segun localizacion establecidas en los planos constructivos y en los
planos arquitectonicos.

21.1.2 Procedimiento de ejecucion

o Alistado de material
o Limpieza de superficies planas de todo residuo de concreto, mortero, pintura etc.
e Alistado y entrega final.

21.1.3 Materiales

e Materiales de aseo
e Agua

21.1.4 Equipo

e Equipo menor de aseo
e Andamios.

21.1.5 Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metro cuadrado(m?) aseado y debidamente aceptado por
la Interventoria.

La medida sera el resultado de calculos efectuados sobre planos arquitecténicos.

El precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo

incluye:

o Materiales.

e Equipos.

e Mano de obra.

e Transporte dentro y fuera de la obra

21.2 Cargue y retiro de escombros
21.2.1 Descripcion

Se refiere al trasiego, cargue y retiro final a sitio autorizado de residuos soélidos
del proyecto en general.

21.2.2 Procedimiento de ejecucion

e Trasiego de desechos hasta acopio o sitio destinado
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o Cargue mecanico de desechos en vehiculos apropiados.
e Retiro y disposicion final

21.2.3 Materiales

e Materiales de aseo

21.2.4 Equipo

e Equipo menor de aseo
e Mini cargador
e Automotor de cargue y transporte

21.2.5 Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metro cubico (m?®) aseado y debidamente aceptado por
la Interventoria.

La medida sera el resultado de calculos efectuados sobre planos arquitecténicos.
El precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo
incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra

22 RAMPA ELEVADA EN CONCRETO
221 PRELIMINARES EN RAMPA
22.1.1 Localizacién y Replanteo de Terreno

22.1.1.1  Descripcion

Para la ejecucion de estos trabajos se debera disponer en el terreno de comisiones
topograficas suficientes y necesarias para el replanteo del proyecto, provista de la
informacién requerida para la correcta ubicacion de todas las edificaciones y actividades
de la obra.

Se efectuara el replanteo del proyecto a partir de los ejes indicados en los planos de

Construccién y con base en los mojones de referencia que existen en los siete vértices
de los linderos.

22.1.1.2  Equipo
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Para la realizacion de esta actividad se debera proveer a las comisiones topograficas de
equipos de topografia, preferiblemente tecnologia de punta (Estacion Total).

22.1.1.3 Mediday forma de pago

Esta actividad se medira y pagara por m?> de acuerdo con el avance en la ejecucion
de la mismay la aprobacion de la localizacion de las obras a realizar.

22.1.2 Limpiezay Descapote de Terreno

22.1.2.1  Descripcion

Esta actividad se refiere al retiro de la capa vegetal y del sustrato superficial del terreno
y al retiro de escombros de las areas a intervenir en el proyecto.

22.1.2.2 Equipo

Se debera utilizar el equipo requerido para realizar las excavaciones mecanicas y
manuales a que haya lugar, asi como tambien el equipo necesario para el cargue, retiro
y transporte del material sobrante producto del descapote realizado.

22.1.2.3 Mediday forma de pago

La unidad de medida y la forma de pago del descapote se llevara a cabo teniendo en
cuenta los metros cuadrados (m?) debidamente ejecutados y recibidos a satisfaccion por
la Interventoria. El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

Equipos y herramientas

Mano de obra

Transporte dentro y fuera de la obra
Cargue y retiro de materiales sobrantes

22.2 EXCAVACIONES EN RAMPA

22.2.1 Excavacion Manual de Vigas de cimentaciéon < 1.5 m
22.2.1.1  Descripcion

Este trabajo consiste en el conjunto de las actividades de excavar, remover y desplazar
los volumenes de excavacién para efectuar los rellenos necesarios de acuerdo con los
niveles de disefio contenidos en los planos generales. Incluye corte, carga y retiro de
sobrantes.

Se deben determinar los equipos mecanicos a emplear y los niveles de excavacion hasta
donde se podran emplear los equipos mecanicos, es necesario coordinar los niveles de
excavacion con los expresados dentro de los planos arquitectonicos.
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22.21.2  Equipo

Se debera utilizar los diferentes equipos mecanicos necesarios tales como
Retroexcavadoras, Volquetas, etc. Los equipos deberan ser aprobados por la
Interventoria, tanto en cantidad como en rendimientos, para garantizar el cumplimiento
del plazo de esta actividad exigido en el Programa de Trabajo.

22.2.1.3 Mediday forma de pago

La medicién de los volumenes de excavacion se realizara en metros cubicos (m?), de
acuerdo con los levantamientos topograficos, los niveles del proyecto y las adiciones
o disminuciones de niveles debidamente aprobadas por la Interventoria.

22.2.2 Excavacion Manual de Zapatas de cimentacion > 1.5 m

22.2.2.1  Descripcion

Este trabajo consiste en el movimiento de tierras en volumenes necesarios para la
ejecucion de zapatas, vigas de amarre, cimentacion de cerramientos y otros.

22.2.2.2 Equipo

e Herramienta menor.
e Motobombas.
e Equipos de cargue y retiro de materiales.

22.2.2.3 Mediday forma de pago

La medicién de los volumenes de excavacion se realizara en metros cubicos (m?3),
de acuerdo con los levantamientos topograficos, los niveles del proyecto y las
adiciones o disminuciones de niveles debidamente aprobadas por la Interventoria.

22.2.3 Retiro material de Excavacion

22.2.3.1  Descripcion

Esta actividad comprende toda remociéon de materiales térreos in situ, con el fin de
permitir la cimentacion de estructuras, o la adecuacion del terreno segun los disefios
arquitectdnicos y técnicos.

El material de las excavaciones deberéa depositarse evitando obstaculizar la entrada
a la obra o de la via publica, mientras es cargado en las volquetas para su retiro.

En los casos en que el material excavado y seleccionado pueda ser utilizado en la
configuracion y nivelacion del terreno, la Interventoria permitira al Contratista dejar
el material necesario cerca del sitio del relleno. No obstante, el Contratista debera
cumplir con los parametros indicados por el Interventor.
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22232 Equipo

e Herramienta menor.
e Equipos de cargue y retiro de materiales.

22.2.3.3 Mediday forma de pago
La medicion de los volumenes de retiro de material se realizara en metros cubicos (m?3),
de acuerdo con los levantamientos topograficos, los niveles del proyecto y las adiciones o
disminuciones de niveles debidamente aprobadas por la Interventoria.

22.4 CIMENTACION SUPERFICIAL EN RAMPA

22.4.1 Concretos de Cimentacion

22.41.1 Concreto pobre Limpieza 2000 Psi

22.4.1.1.1 Descripcion

Este trabajo consiste en la aplicacion del Concreto de limpieza que se coloca en el fondo
de las excavaciones con el fin de proteger el piso de cimentacion y el refuerzo de
cualquier tipo de contaminacion o alteraciéon de las condiciones naturales del terreno.

Para la ejecucion de este trabajo es necesario verificar las excavaciones, las cotas de
cimentacion, limpiar el fondo de las excavaciones del caso, retirar materias organicas,
cubrir el fondo de la excavacion con concreto, verificar y controlar el espesor de la capa
de concreto y su correspondiente nivelacion.

22.4.1.1.2 Materiales
Se utilizara Concreto con la resistencia indicada en los planos de cimentacion.

22.4.1.1.3 Equipo

Se debera utilizar los diferentes equipos para transporte horizontal y vertical, vaciado del
concreto y demas equipos necesarios para la ejecucién de la actividad.

224114 Mediday forma de pago
Se medira y pagara por metro cubico (m?) instalado y debidamente aceptado por la

Interventoria y del cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y de los requisitos
minimos exigidos en los estudios de suelos y planos estructurales.

22.41.2 Zapatas en Concreto 3000 Psi

Carrera 11B # 96 — 03 Oficina 504 I Pbx: +57(1) 755925 - 7550979 1 Bogota D.C.- Colombia
Pégina 313 de 349




\\ RUBAU CONTRATO PAF-JU09-G09DC-2015 Findeter ‘
//= Financiera del Desarrollo q

22.4.1.2.1 Descripcion

Este trabajo consiste en la ejecucion de zapatas de concreto reforzado, las cuales
deberan fundirse en los sitios indicados en los planos estructurales, de acuerdo al
diseno, forma de seccion y refuerzo indicado para cada sitio.

22.4.1.2.2 Materiales

Se debera utilizar concreto con la resistencia indicada segun los planos estructurales.
22.41.2.3 Equipo

Se deberan utilizar equipos para transporte horizontal y vertical, vibrado y vaciado del
concreto, formaletas y los demas equipos o herramientas necesarias para la ejecucion
de la actividad.

22.4.1.2.4 Mediday forma de pago

La medicién y pago se realizara por metro cubico (m®) de concreto debidamente
ejecutados y aprobados por la Interventoria, previa verificacion de los resultados de los
ensayos correspondientes y el cumplimiento de las tolerancias para aceptacién y de los
requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los planos estructurales. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

22.41.3 Vigas de amarre en concreto 3000 Psi

22.4.1.3.1 Descripcion

Este trabajo consiste en la ejecucion de vigas de concreto reforzado, las cuales deberan
fundirse en los sitios indicados en los planos estructurales, de acuerdo al disefio, forma
de seccion y refuerzo indicado para cada sitio.

22.4.1.3.2 Materiales

Se debera utilizar concreto con la resistencia indicada en los planos estructurales.

22.4.1.3.3 Equipo
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Se utilizara equipos para transporte horizontal y vertical, vibrado y vaciado del concreto,
formaletas y los demas equipos o herramientas necesarias para la ejecucién de la
actividad.

22.4.1.3.4 Mediday forma de pago

La medicion y pago se realizara por metro cubico (m®) de concreto debidamente
ejecutados y aprobados por la Interventoria, previa verificacion de los resultados de los
ensayos correspondientes y el cumplimiento de las tolerancias para aceptacién y de los
requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los planos estructurales. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

¢ Materiales.
e Equipos.
¢ Mano de Obra.

22.4.2 Aceros de Refuerzo y Mallas de Cimentacion
22.4.21 Acero de zapatas 60000 Psi
22.4.2.1.1 Descripcion

La actividad hace referencia a la instalacion y manejo de acero reforzado para las
zapatas de cimentacion. De acuerdo a diametros, traslapos, dimensiones vy
especificaciones expresadas en los Planos Estructurales.

22.4.2.1.2 Materiales

Acero reforzado segun especificaciones del disefo.

22.4.21.3 Equipo

Herramienta Menor.

22.4.21.4 Mediday forma de pago

Se medira y se pagara por Kilogramo (Kg) de acero instalado, debidamente ejecutados
y aceptados por la Interventoria.

La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los Planos Estructurales. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra.
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22.4.2.2 Acero de Vigas de Cimentacion 60000 Psi
22.4.2.2.1 Descripcion
La actividad hace referencia a la instalacion y manejo de acero reforzado para vigas de

cimentacion. De acuerdo a diametros, traslapos, dimensiones y especificaciones
expresadas en los Planos Estructurales.

22.4.2.2.2 Materiales

Acero reforzado segun especificaciones del disefio.
22.4.2.2.3 Equipo

Herramienta Menor.
22.4.2.2.4 Mediday forma de pago

Se medira y se pagara por Kilogramo (Kg) de acero instalado, debidamente ejecutados
y aceptados por la Interventoria.

La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los Planos Estructurales. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra.

22.5 ESTRUCTURAS EN CONCRETO EN RAMPA
22.5.1 Concretos Estructurales
22.5.1.1 Concreto columnas 4.000 Psi

22.5.1.1.1 Descripcion

Se hace referencia a la ejecucion de columnas en concreto reforzado segun localizacion
y dimensiones expresadas en los Planos Arquitectonicos y Planos Estructurales.

22.5.1.1.2 Procedimiento de ejecucién

Consultar Planos Arquitectonicos.

Consultar Planos Estructurales.

Consultar NSR 2010.

Replantear ejes, verificar niveles y localizar columnas.
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Colocar refuerzos de acero.

Verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes.
Preparar formaletas y aplicar desmoldantes.

Levantar y acodalar formaletas.

Verificar plomos y dimensiones.

Vaciar y vibrar el concreto.

Desencofrar columnas

Curar concreto.

Resanar y aplicar acabado exterior.

Verificar plomos y niveles para aceptacion.

22.5.1.1.3 Materiales

Concreto, segun planos.
Soportes y distanciadores para el refuerzo.
Maderas y Fungibles.

22.51.1.4 Equipo

Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto.
Equipo para vibrado del concreto.

Equipo para vaciado del concreto.

Formaletas para concreto a la vista.

Formaleta de apuntalamiento.

Equipo de apuntalamiento.

22.5.1.1.5 Mediday forma de pago

Se medira y pagara por metro cubico (m?) instalado y debidamente aceptado por la
Interventoria de acuerdo al cumplimiento de las tolerancias para aceptaciony a los
requisitos minimos exigidos en planos estructurales.

La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los Planos Estructurales. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

22.51.2
22.5.1.21

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra.

Concreto Placa Rampa Elevada 4000 p.s.i (e=0,10 m)

Descripcion
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Se hace referencia a la ejecucion de placas aéreas 6 losas de entrepiso en concreto
reforzado segun indicaciones de los planos estructurales y los planos arquitecténicos.

22.5.1.2.2 Procedimiento de ejecucién

Consultar Planos Arquitectonicos.

Consultar Planos Estructurales.

Consulta NSR 10.

Estudiar y definir formaletas a emplear.

Utilizar casetdn de icopor o similar.

Preparar formaletas y aplicar desmoldantes.

Nivelar y sellar formaletas.

Replantear elementos estructurales sobre la formaleta.
Colocar refuerzo de acero para torta inferior.

Ejecutar y fijar firmemente las instalaciones hidrosanitarias, eléctricas y
telefénicas.

Colocar testeros de borde.

Colocar refuerzo de acero.

Verificar refuerzos, traslapos y recubrimientos.
Realizar pases de instalaciones técnicas.

Verificar dimensiones, niveles y bordes de placa.
Vaciar concreto de torta inferior y verificar espesor.
Reinstalar aligeramiento.

Vaciar concreto vigas y viguetas.

Colocar refuerzos de acero torta superior.

Vaciar concreto de torta superior y verificar espesor.
Vibrar concreto.

Curar Concreto.

Desencofrar losas.

Realizar reparaciones resanes.

Verificar niveles, alineamientos y plomos para aceptacion.

22.5.1.2.3 Materiales

Concreto segun planos.

Soportes y distanciadores para el refuerzo.
Caseton.

Maderas y Fungibles.

22.5.1.2.4 Equipo

Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto.
Equipo para vibrado del concreto.

Equipo para vaciado del concreto.

Formaletas para losas en concreto a la vista.
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e Equipo de apuntalamiento.
e Formaletas de borde de losa.

22.5.1.2.5 Mediday forma de pago

Se medira y pagara por metro cuadrado (m?) colocado y debidamente aceptado por la
Interventoria de acuerdo al cumplimiento de las tolerancias para aceptacién y a los
requisitos minimos exigidos en planos estructurales.

La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los Planos Estructurales. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra.

22.5.1.3 Concreto Vigas Aéreas 4000 p.s.i
22.5.1.3.1 Descripcion

Se hace referencia a la ejecucién de vigas aéreas en concreto reforzado segun
indicaciones de los planos estructurales y los planos arquitecténicos.

22.5.1.3.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar Planos Arquitectonicos.

Consultar Planos Estructurales.

Consulta NSR 10.

Estudiar y definir formaletas a emplear.

Utilizar casetdn de icopor o similar.

Preparar formaletas y aplicar desmoldantes.

Nivelar y sellar formaletas.

Replantear elementos estructurales sobre la formaleta.
Colocar refuerzo de acero para torta inferior.

Ejecutar y fijar firmemente las instalaciones hidrosanitarias, eléctricas y
telefénicas.

Colocar testeros de borde.

Colocar refuerzo de acero.

Verificar refuerzos, traslapos y recubrimientos.
Realizar pases de instalaciones técnicas.

Verificar dimensiones, niveles y bordes de placa.
Vaciar concreto de torta inferior y verificar espesor.
Reinstalar aligeramiento.

Vaciar concreto vigas y viguetas.
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Colocar refuerzos de acero torta superior.

Vaciar concreto de torta superior y verificar espesor.
Vibrar concreto.

Curar Concreto.

Desencofrar losas.

Realizar reparaciones resanes.

Verificar niveles, alineamientos y plomos para aceptacién.

22.5.1.3.3 Materiales

Concreto segun planos.

Soportes y distanciadores para el refuerzo.
Caseton.

Maderas y Fungibles.

22.51.3.4 Equipo

Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto.
Equipo para vibrado del concreto.

Equipo para vaciado del concreto.

Formaletas para losas en concreto a la vista.

Equipo de apuntalamiento.

Formaletas de borde de losa.

22.5.1.3.5 Mediday forma de pago

Se medira y pagara por metro cubico (m*®) colocado y debidamente aceptado por la
Interventoria de acuerdo al cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y a los
requisitos minimos exigidos en planos estructurales.

La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los Planos Estructurales. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra.

22.5.2 Acero de Refuerzo y Mallas de Estructuras

22.5.21 Acero Columnas 60000 Psi

22.5.2.1.1 Descripcion
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La actividad hace referencia a la instalacion y manejo de acero reforzado para las
columnas en concreto, de acuerdo a diametros, traslapos, dimensiones vy
especificaciones expresadas en los Planos Estructurales.

22.5.2.1.2 Materiales

Acero reforzado segun especificaciones del disefio.

22.5.2.1.3 Equipo
Herramienta Menor.
22.5.2.1.4 Mediday forma de pago

Se medira y se pagara por Kilogramo (Kg) de acero instalado, debidamente ejecutados
y aceptados por la Interventoria.

La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los Planos Estructurales. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra.

22.5.2.2 Malla electrosoldada Placa de Entrepiso (e=0,10 m)

22.5.2.2.1 Descripcion
La actividad hace referencia a la instalacion y manejo de malla electrosoldada reforzada
para placa aérea de entrepiso, de acuerdo a diametros, traslapos, dimensiones y
especificaciones expresadas en los Planos Estructurales.

22.5.2.2.2 Materiales
Malla electrosoldada segun especificaciones del disefio.

22.5.2.2.3 Equipo
Herramienta Menor.

22.5.2.2.4 Mediday forma de pago

Se medira y se pagara por Kilogramo (Kg) de malla instalada, debidamente ejecutados
y aceptados por la Interventoria.
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La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los Planos Estructurales. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra.

22.5.2.3 Acero Vigas Aéreas 60000 Psi
22.5.2.3.1 Descripcion

La actividad hace referencia a la instalacion y manejo de acero reforzado para vigas
aéreas en concreto, de acuerdo a diametros, traslapos, dimensiones y especificaciones
expresadas en los Planos Estructurales.

22.5.2.3.2 Materiales

Acero reforzado segun especificaciones del disefio.

22.5.2.3.3 Equipo
Herramienta Menor.
22.5.2.3.4 Mediday forma de pago

Se medira y se pagara por Kilogramo (Kg) de acero instalado, debidamente ejecutados
y aceptados por la Interventoria.

La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los Planos Estructurales. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra.

22.6 MAMPOSTERIA
22.6.1 Muro en Bloque Concreto liso Formato 12x19x39
22.6.1.1  Descripcion

Se hace referencia a la ejecucion de muros en bloque de concreto liso de acuerdo a la
localizacién, las dimensiones y especificaciones consignadas en planos Arquitecténicos,
planos Estructurales y detalles arquitecténicos.
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22.6.1.2

22.6.14

22.6.1.5

Procedimiento de ejecucion

Consultar Planos Arquitecténicos y verificar localizacion.

Consultar Planos Estructurales y verificar refuerzos y anclajes.

Verificar lotes de fabricacién para garantizar texturas y colores uniformes.
Limpiar bases y losas vy verificar niveles.

Replantear muros de fachada y posteriormente replantear muros interiores.
Prever retrocesos para incrustaciones, cajas e instalaciones técnicas.
Instalar boquilleras y guias.

Preparar morteros de pega y de inyeccion, humedecer areas de contacto.
Esparcir morteros en areas de pega.

Sentar bloques sin humedecer y retirar sobrantes de la mezcla.

Instalar refuerzos de acuerdo a las especificaciones de los Planos
Estructurales.

Instalar anclajes, chazos, etc.

Ejecutar juntas de control, de construccion y union de elementos estructurales
y no estructurales.

Verificar niveles, plomos y alineamientos.

Limpiar superficies de muros.

Materiales

Blogue de Concreto Liso segun formato en planos arquitecténicos.
Mortero de pega segun especificaciones de planos.
Grafil de refuerzo segun especificaciones de planos.

Equipo
Equipo menor de albanileria.
Equipo para transporte vertical y horizontal.
Equipo para mezcla de morteros.

Andamios y planchones.

Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metro cuadrado (m?) de muro ejecutado y debidamente aceptado
por la Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del
cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y de los requisitos minimos de
acabados.

El precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.
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22.6.2 Dovelas en Concreto Fluido Grout Tipo S (12.5Mpa) Reforzado
22.6.2.1  Descripcion

Se hace referencia a la ejecucion de dovelas en muros bloque de concreto de acuerdo
a la localizacién, las dimensiones y especificaciones consignadas en planos
Arquitectonicos, planos Estructurales y detalles arquitectonicos.

22.6.2.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar Planos Arquitectonicos y verificar localizacion.

Consultar Planos Estructurales y verificar refuerzos y anclajes.

Limpiar bases y losas y verificar niveles.

Replantear ubicacion de Dovelas de acuerdoa lo indicado en los

planos estructurales y arquitectonicos.

o Corte de aceropara instalar anclaje, previendo dejar los traslapos
minimos indicados en los planos estructurales para los diametros a instalar.

e Limpieza de acero a instalar para los anclajes epéxicos. Pasando una grata
metdlica en el area de contacto del anclaje epéxico, con el fin de retirar residuos
como polvo y 6xido que garanticen la adherencia adecuada.

o Realizar perforaciones para anclajes epoxicos;incluyendo el aseo de
cada perforacién garantizando quedar libre de polvo y residuos.

o Realizar anclajes epoxicos.

o Amarrado de acero de dovelas.

o Alistado y Aseo de celda en muro bloque de perforacion vertical. Incluye sondeo
total.

e Preparar mortero, y humedecer areas de contacto.

¢ Colocacion y sondeo de concreto en el total del elemento.

o \Verificacién de llenado de celda, inmediatamente terminado la colocacion de

concreto.

22.6.2.3 Materiales

e Mortero para dovelas segun especificaciones de planos.
Acero de refuerzo segun especificaciones de planos.

o Resina epodxica para anclajes. Debidamente validada segun disefiador estructural,
interventoria.

22.6.2.4 Equipo

Equipo menor de albadileria.

Equipo para transporte vertical y horizontal.
Equipo para mezcla de concreto.
Andamios y planchones.
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22.6.2.5 Mediday forma de pago

Se medira y pagara por metro lineal (m) de Dovela ejecutada y debidamente aceptada
por la Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del
cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y de los requisitos minimos de
acabados.

El precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

22.6.3 Alfajia en Concreto Reforzado Remate de Antepechos
22.6.3.1  Descripcion

Se hace referencia a la ejecucion de alfagias de remate sobre antepechos en bloque;
acuerdo a la localizacion, las dimensiones y especificaciones consignadas en planos
Arquitectonicos y detalles arquitectonicos.

22.6.3.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar Planos Arquitecténicos y verificar localizacion.

Limpiar bases y losas y verificar niveles.

Encofrado de cinta de remate.

Verificar polmos y alineamientos del encofrado.

Preparar mortero, humedecer areas de contacto y debida colocacion.
Verificacién de plomos y alineamientos inmediatamente terminado la colocacién.
Retiro de Formaleta.

Verificar plomos, escuadras hormigueos finales para aceptacion

22.6.3.3 Materiales

e Mortero segun especificaciones de planos.
e Formaleta de madera

22.6.3.4 Equipo

e Equipo menor de albariileria.
22.6.3.5 Mediday forma de pago
Se medira y pagara por metro lineal (m) de alfagia ejecutada y debidamente aceptada

por la Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del
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cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y de los requisitos minimos de
acabados.

El precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

22.7 AFINADOS Y ALISTADOS DE PISO

22.7.1 Piso en Concreto Acabado Escobillado con Dilataciones Espina de Pescado

22.7.1.1

Descripcion

Comprende el suministro e instalacion de piso en concreto con acabado escobeado y
dilataciones. Las dilataciones seran cada 1,5 mt aproximadamente en andenes
perimetrales y escaleras; y en espina de pescado a 45° cada 25 cm en rampas. Segun
planos arquitectonicos.

22.71.2

22.7.1.3

Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos y verificar localizacién.

Verificar lotes de fabricacién para garantizar texturas y colores uniformes.
Verificar niveles, escuadras y plomos.

Definir despieces y orden de colocacion de baldosas, dejando las piezas cortadas
(si se requieren) en lugar menos visible.

Remojar el lote de material por seis horas.

Retirar el material del agua por lo menos dos horas antes de su instalacion.
Preparar la pega.

Alinear las hiladas con hilos transversales.

Extender la pega sobre la losa humedecida con espesor minimo de 3 mm.
Colocar hiladas transversales sucesivas, dejando un muro uniforme y continuo.
Detallar especialmente el area contra ventanas y puertas.

Dejar fraguar la pega.

Emboquillar el muro con lechada de mortero gris manualmente.

Realizar primera limpieza del baldosin dos horas después del fraguado inicial del
emboquillado.

Ejecutar segunda limpieza 24 horas después de realizada la primera.

Verificar niveles, pendientes y alineamientos para aceptacion.

Materiales

Concreto 3000 Psi
Acero de refuerzo segun planos
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e Madera para testeros

22.7.1.4 Equipo

e Vibrador de concreto
e Cortadora de baldosin
e Escoba o cepillo de Cerda metélica

22.7.1.5 Mediday forma de pago

Se medira y pagara por metro cuadrado (m?) instalado de enchape muro y debidamente
aceptado por la Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del
cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y de los requisitos minimos de
acabados.

La medida sera el resultado de célculos efectuados sobre planos arquitectonicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

o Materiales.
e Equipos.

e Mano de obra.

e Transporte dentro y fuera de la obra.

22.8 CARPINTERIA METALICA

22.8.1 Baranda en Malla Eslabonada y Angulo Metalico de 1 1/2" (h:0.9 m)

22.8.1.1  Descripcion

Comprende el suministro e instalacion de baranda metalica de 1 2", apoyada sobre
parales en platina y anclaje, de acuerdo con el disefio, localizacién y especificaciones
contenidas dentro de los planos arquitectonicos y de detalle.

22.8.1.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos y verificar localizacién.

Consultar Norma

Acordar las medidas finales en obra o tomarlas en sitio antes de ejecucion
Verificar niveles, plomos y acabados para aceptacién de Interventoria.
Proteger hasta entregar obra.

22.8.1.3 Materiales

e Tubos metdlicos segun disefio
Bujes y pernos de fijacion
e Soldadura y tornilleria requerida
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22.81.4

22.8.1.5

Equipo

Equipo de ornamentacién
Equipo de soldadura

Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metro lineal (m) instalado y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificacién del cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y de
los requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de célculos efectuados sobre planos arquitecténicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

22.9 IMPERMEABILIZACIONES

22.9.1 Hidrofugo en Fachadas

22.9.1.1

Descripcion

Instalacién de impermeabilizante hidréfugo en fachada sobre muros en bloque de
concreto liso a la vista. De acuerdo con la localizacion y las especificaciones establecidas
en los planos constructivos y en los planos arquitectdnicos.

22.9.1.2

Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos y verificar localizacion.

Previa instalacion se deben tener las fachadas rematadas, y limpias para
su aplicacion.

Revision de imperfecciones y defectos fisicos del aparato previa a instalacion del
elemento en su totalidad.

Armado de equipos para trabajos en alturas.

Preparacion de materiales

Humedecimineto de zonas donde se va realizar la aplicacion.

Instalacién de hidréfugo segun las especificaciones y recomendaciones del
fabricante.

Proceso de enjuage con limpiado de fachada mediante espatula metalica.
Alistado y entrega final.

22.9.1.3 Materiales
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o Hidréfugo para fachadas segun especificaciones
e Agua

22.9.1.4 Equipo

¢ Equipo menor de lavado de fachadas
Equipo de Alturas
o Andamios y equipos de elevacion.

22.9.1.5 Mediday forma de pago

Se medira y pagara por metro cuadrado(m?) instalado y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del cumplimiento
de las tolerancias para aceptacion y de los requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de calculos efectuados sobre planos arquitectonicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

23 ESCALERA ELEVADA EN CONCRETO

23.1 EXCAVACIONES

23.1.1 Excavacion Manual de Vigas de cimentaciéon < 1.5 m
23.1.1.1  Descripcion

Este trabajo consiste en el conjunto de las actividades de excavar, remover y desplazar
los volumenes de excavacién para efectuar los rellenos necesarios de acuerdo con los
niveles de disefio contenidos en los planos generales. Incluye corte, carga y retiro de
sobrantes.

Se deben determinar los equipos mecanicos a emplear y los niveles de excavacion hasta

donde se podran emplear los equipos mecanicos, es necesario coordinar los niveles de
excavacion con los expresados dentro de los planos arquitectonicos.

23.1.1.2  Equipo

Se debera dtilizar los diferentes equipos mecanicos necesarios tales como
Retroexcavadoras, Volquetas, etc. Los equipos deberan ser aprobados por la
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Interventoria, tanto en cantidad como en rendimientos, para garantizar el cumplimiento
del plazo de esta actividad exigido en el Programa de Trabajo.

23.1.1.3 Mediday forma de pago

La medicion de los volumenes de excavacion se realizara en metros cubicos (m?), de
acuerdo con los levantamientos topograficos, los niveles del proyecto y las adiciones
o disminuciones de niveles debidamente aprobadas por la Interventoria.

23.1.2 Excavacion Manual de Zapatas de cimentaciéon > 1.5 m

23.1.2.1  Descripcion

Este trabajo consiste en el movimiento de tierras en volimenes necesarios para la
ejecuciéon de zapatas, vigas de amarre, cimentacion de cerramientos y otros.

23.1.2.2  Equipo

e Herramienta menor.
e Motobombas.
e Equipos de cargue y retiro de materiales.

23.1.2.3 Medida y forma de pago

La medicion de los volumenes de excavacion se realizara en metros cubicos (m?),
de acuerdo con los levantamientos topograficos, los niveles del proyecto y las
adiciones o disminuciones de niveles debidamente aprobadas por la Interventoria.

23.1.3 Retiro material de Excavacion

23.1.3.1  Descripcién

Esta actividad comprende toda remocion de materiales térreos in situ, con el fin de
permitir la cimentacion de estructuras, o la adecuacién del terreno segun los disefios
arquitectonicos y técnicos.

El material de las excavaciones debera depositarse evitando obstaculizar la entrada
a la obra o de la via publica, mientras es cargado en las volquetas para su retiro.

En los casos en que el material excavado y seleccionado pueda ser utilizado en la
configuracion y nivelacion del terreno, la Interventoria permitira al Contratista dejar
el material necesario cerca del sitio del relleno. No obstante, el Contratista debera
cumplir con los parametros indicados por el Interventor.

23.1.3.2  Equipo

e Herramienta menor.

Carrera 11B # 96 — 03 Oficina 504 I Pbx: +57(1) 755925 - 7550979 1 Bogota D.C.- Colombia
Pégina 330 de 349




\\ RUBAU CONTRATO PAF-JU09-G09DC-2015 Findeter é
//= . Financiera del Desarrollo q

e Equipos de cargue y retiro de materiales.

23.1.3.3 Medida y forma de pago
La medicién de los volumenes de retiro de material se realizard en metros cubicos (m?),
de acuerdo con los levantamientos topograficos, los niveles del proyecto y las adiciones o
disminuciones de niveles debidamente aprobadas por la Interventoria.

23.3 CIMENTACION SUPERFICIAL

23.3.1 Concretos de Cimentacion

23.3.1.1 Concreto pobre Limpieza 2000 Psi

23.3.1.1.1  Descripcion
Este trabajo consiste en la aplicacion del Concreto de limpieza que se coloca en el fondo
de las excavaciones con el fin de proteger el piso de cimentacién y el refuerzo de
cualquier tipo de contaminacién o alteraciéon de las condiciones naturales del terreno.
Para la ejecucion de este trabajo es necesario verificar las excavaciones, las cotas de
cimentacion, limpiar el fondo de las excavaciones del caso, retirar materias organicas,
cubrir el fondo de la excavacién con concreto, verificar y controlar el espesor de la capa
de concreto y su correspondiente nivelacion.

23.3.1.1.2 Materiales
Se utilizara Concreto con la resistencia indicada en los planos de cimentacion.

23.3.1.1.3  Equipo

Se debera utilizar los diferentes equipos para transporte horizontal y vertical, vaciado del
concreto y demas equipos necesarios para la ejecucién de la actividad.

23.3.1.1.4 Medida y forma de pago
Se medirad y pagara por metro cubico (m?) instalado y debidamente aceptado por la

Interventoria y del cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y de los requisitos
minimos exigidos en los estudios de suelos y planos estructurales.

23.3.1.2 Zapatas en Concreto 3000 Psi

23.3.1.2.1  Descripcion
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Este trabajo consiste en la ejecucion de zapatas de concreto reforzado, las cuales
deberan fundirse en los sitios indicados en los planos estructurales, de acuerdo al
diseno, forma de seccion y refuerzo indicado para cada sitio.

23.3.1.2.2 Materiales

Se debera utilizar concreto con la resistencia indicada segun los planos estructurales.
23.3.1.2.3 Equipo

Se deberan utilizar equipos para transporte horizontal y vertical, vibrado y vaciado del
concreto, formaletas y los demas equipos o herramientas necesarias para la ejecucion
de la actividad.

23.3.1.2.4 Mediday forma de pago

La medicién y pago se realizara por metro cubico (m®) de concreto debidamente
ejecutados y aprobados por la Interventoria, previa verificacion de los resultados de los
ensayos correspondientes y el cumplimiento de las tolerancias para aceptacién y de los
requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los planos estructurales. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

23.3.1.3 Vigas de amarre en concreto 3000 Psi

23.3.1.3.1 Descripcién

Este trabajo consiste en la ejecucion de vigas de concreto reforzado, las cuales deberan
fundirse en los sitios indicados en los planos estructurales, de acuerdo al disefio, forma
de seccion y refuerzo indicado para cada sitio.

23.3.1.3.2 Materiales

Se debera utilizar concreto con la resistencia indicada en los planos estructurales.

23.3.1.3.3 Equipo

Se utilizara equipos para transporte horizontal y vertical, vibrado y vaciado del concreto,
formaletas y los demas equipos o herramientas necesarias para la ejecucién de la
actividad.

23.3.1.3.4 Medida y forma de pago
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La medicién y pago se realizara por metro cubico (m?®) de concreto debidamente
ejecutados y aprobados por la Interventoria, previa verificacion de los resultados de los
ensayos correspondientes y el cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y de los
requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los planos estructurales. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

e Materiales.
e Equipos.
e Mano de Obra.

23.3.2 Aceros de Refuerzo y Mallas de Cimentacion
23.3.21 Acero de zapatas 60000 Psi

23.3.2.1.1  Descripcion

La actividad hace referencia a la instalacion y manejo de acero reforzado para las
zapatas de cimentacion. De acuerdo a diametros, traslapos, dimensiones vy
especificaciones expresadas en los Planos Estructurales.

23.3.2.1.2 Materiales
Acero reforzado segun especificaciones del disefo.
23.3.2.1.3 Equipo

Herramienta Menor.

23.3.2.1.4 Medida y forma de pago

Se medira y se pagara por Kilogramo (Kg) de acero instalado, debidamente ejecutados
y aceptados por la Interventoria.

La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los Planos Estructurales. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra.

23.3.2.2 Acero de Vigas de Cimentacion 60000 Psi

23.3.2.2.1 Descripcion
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La actividad hace referencia a la instalacion y manejo de acero reforzado para vigas de
cimentacion. De acuerdo a diametros, traslapos, dimensiones y especificaciones
expresadas en los Planos Estructurales.

23.3.2.2.2 Materiales

Acero reforzado segun especificaciones del disefo.

23.3.2.2.3 Equipo
Herramienta Menor.
23.3.2.2.4 Mediday forma de pago

Se medira y se pagara por Kilogramo (Kg) de acero instalado, debidamente ejecutados
y aceptados por la Interventoria.

La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los Planos Estructurales. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra.

23.4 ESTRUCTURAS EN CONCRETO

23.4.1 Concretos Estructurales
23.4.1.1 Concreto columnas 4.000 Psi
23.4.1.1.1 Descripcidon

Se hace referencia a la ejecucion de columnas en concreto reforzado segun localizacion
y dimensiones expresadas en los Planos Arquitectdnicos y Planos Estructurales.

23.4.1.1.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar Planos Arquitectonicos.

Consultar Planos Estructurales.

Consultar NSR 2010.

Replantear ejes, verificar niveles y localizar columnas.
Colocar refuerzos de acero.

Verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes.
Preparar formaletas y aplicar desmoldantes.

Levantar y acodalar formaletas.

Verificar plomos y dimensiones.
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Vaciar y vibrar el concreto.

Desencofrar columnas

Curar concreto.

Resanar y aplicar acabado exterior.
Verificar plomos y niveles para aceptacion.

23.4.1.1.3 Materiales

e Concreto, segun planos.
o Soportes y distanciadores para el refuerzo.
e Maderas y Fungibles.

23.4.1.1.4 Equipo

Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto.
Equipo para vibrado del concreto.

Equipo para vaciado del concreto.

Formaletas para concreto a la vista.

Formaleta de apuntalamiento.

Equipo de apuntalamiento.

23.4.1.1.5 Mediday forma de pago

Se medirad y pagara por metro cubico (m?) instalado y debidamente aceptado por la
Interventoria de acuerdo al cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y a los
requisitos minimos exigidos en planos estructurales.

La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los Planos Estructurales. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra.

23.41.2 Concreto Escalera 4.000 p.s.i
23.4.1.2.1 Descripciéon

Se hace referencia a la ejecucion de placas de escalera en concreto reforzado segun
indicaciones de los planos estructurales y los planos arquitecténicos.

23.4.1.2.2 Procedimiento de ejecucion

e Consultar Planos Arquitectonicos.
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Consultar Planos Estructurales.

Consulta NSR 10.

Estudiar y definir formaletas a emplear.

Utilizar casetdn de icopor o similar.

Preparar formaletas y aplicar desmoldantes.

Nivelar y sellar formaletas.

Replantear elementos estructurales sobre la formaleta.
Colocar refuerzo de acero para torta inferior.

Ejecutar y fijar firmemente las instalaciones hidrosanitarias, eléctricas y
telefonicas.

Colocar testeros de borde.

Colocar refuerzo de acero.

Verificar refuerzos, traslapos y recubrimientos.
Realizar pases de instalaciones técnicas.

Verificar dimensiones, niveles y bordes de placa.
Vaciar concreto de torta inferior y verificar espesor.
Reinstalar aligeramiento.

Vaciar concreto vigas y viguetas.

Colocar refuerzos de acero torta superior.

Vaciar concreto de torta superior y verificar espesor.
Vibrar concreto.

Curar Concreto.

Desencofrar losas.

Realizar reparaciones resanes.

Verificar niveles, alineamientos y plomos para aceptacién.

23.4.1.2.3 Materiales

Concreto segun planos.

Soportes y distanciadores para el refuerzo.
Caseton.

Maderas y Fungibles.

23.4.1.2.4 Equipo

Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto.
Equipo para vibrado del concreto.

Equipo para vaciado del concreto.

Formaletas para losas en concreto a la vista.

Equipo de apuntalamiento.

Formaletas de borde de losa.

23.4.1.2.5 Mediday forma de pago
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Se medira y pagara por metro cuadrado (m?) colocado y debidamente aceptado por la
Interventoria de acuerdo al cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y a los

requisitos minimos exigidos en planos estructurales.

La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los Planos Estructurales. El

valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

23.41.3
23.4.1.3.1

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra.

Concreto Vigas Aéreas 4000 p.s.i

Descripcion

Se hace referencia a la ejecucién de vigas aéreas en concreto reforzad
indicaciones de los planos estructurales y los planos arquitecténicos.

23.4.1.3.2 Procedimiento de ejecucién

Consultar Planos Arquitectonicos.

Consultar Planos Estructurales.

Consulta NSR 10.

Estudiar y definir formaletas a emplear.

Utilizar casetdn de icopor o similar.

Preparar formaletas y aplicar desmoldantes.

Nivelar y sellar formaletas.

Replantear elementos estructurales sobre la formaleta.
Colocar refuerzo de acero para torta inferior.
Ejecutar y fijar firmemente las instalaciones hidrosanitarias, eléctricas y
telefonicas.

Colocar testeros de borde.

Colocar refuerzo de acero.

Verificar refuerzos, traslapos y recubrimientos.
Realizar pases de instalaciones técnicas.

Verificar dimensiones, niveles y bordes de placa.
Vaciar concreto de torta inferior y verificar espesor.
Reinstalar aligeramiento.

Vaciar concreto vigas y viguetas.

Colocar refuerzos de acero torta superior.

Vaciar concreto de torta superior y verificar espesor.
Vibrar concreto.

Curar Concreto.

Desencofrar losas.
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Realizar reparaciones resanes.
Verificar niveles, alineamientos y plomos para aceptacién.

23.4.1.3.3 Materiales

Concreto segun planos.

Soportes y distanciadores para el refuerzo.
Caseton.

Maderas y Fungibles.

23.4.1.34 Equipo

Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto.
Equipo para vibrado del concreto.

Equipo para vaciado del concreto.

Formaletas para losas en concreto a la vista.

Equipo de apuntalamiento.

Formaletas de borde de losa.

23.4.1.3.5 Mediday forma de pago

Se medira y pagara por metro cubico (m*®) colocado y debidamente aceptado por la
Interventoria de acuerdo al cumplimiento de las tolerancias para aceptacién y a los
requisitos minimos exigidos en planos estructurales.

La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los Planos Estructurales. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

23414
23.4.1.3.1

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra.

Concreto Vigas Aéreas de cubierta 4000 p.s.i

Descripcion

Se hace referencia a la ejecucion de vigas aéreas de cubierta en concreto reforzado
segun indicaciones de los planos estructurales y los planos arquitectonicos.

23.4.1.3.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar Planos Arquitectonicos.
Consultar Planos Estructurales.
Consulta NSR 10.
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Estudiar y definir formaletas a emplear.

Utilizar casetdn de icopor o similar.

Preparar formaletas y aplicar desmoldantes.

Nivelar y sellar formaletas.

Replantear elementos estructurales sobre la formaleta.
Colocar refuerzo de acero para torta inferior.

Ejecutar y fijar firmemente las instalaciones hidrosanitarias, eléctricas y
telefénicas.

Colocar testeros de borde.

Colocar refuerzo de acero.

Verificar refuerzos, traslapos y recubrimientos.
Realizar pases de instalaciones técnicas.

Verificar dimensiones, niveles y bordes de placa.
Vaciar concreto de torta inferior y verificar espesor.
Reinstalar aligeramiento.

Vaciar concreto vigas y viguetas.

Colocar refuerzos de acero torta superior.

Vaciar concreto de torta superior y verificar espesor.
Vibrar concreto.

Curar Concreto.

Desencofrar losas.

Realizar reparaciones resanes.

Verificar niveles, alineamientos y plomos para aceptacion.

23.4.1.3.3 Materiales

Concreto segun planos.

Soportes y distanciadores para el refuerzo.
Caseton.

Maderas y Fungibles.

23.4.1.3.4 Equipo

Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto.
Equipo para vibrado del concreto.

Equipo para vaciado del concreto.

Formaletas para losas en concreto a la vista.

Equipo de apuntalamiento.

Formaletas de borde de losa.

23.4.1.3.5 Mediday forma de pago

Se medirad y pagara por metro cubico (m*) colocado y debidamente aceptado por la
Interventoria de acuerdo al cumplimiento de las tolerancias para aceptacién y a los
requisitos minimos exigidos en planos estructurales.
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La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los Planos Estructurales. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra.

23.4.2 Acero de Refuerzo y Mallas de Estructuras

23.4.21 Acero Columnas 60000 Psi
23.4.2.1.1 Descripcidon

La actividad hace referencia a la instalacion y manejo de acero reforzado para las
columnas en concreto, de acuerdo a diametros, traslapos, dimensiones vy
especificaciones expresadas en los Planos Estructurales.

23.4.2.1.2 Materiales

Acero reforzado segun especificaciones del disefio.

23.4.2.1.3 Equipo
Herramienta Menor.
23.4.2.1.4 Mediday forma de pago

Se medira y se pagara por Kilogramo (Kg) de acero instalado, debidamente ejecutados
y aceptados por la Interventoria.

La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los Planos Estructurales. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra.

23.4.2.2 Acero Escalera 60000 p.s.i

23.4.2.2.1 Descripcion
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La actividad hace referencia a la instalacion y manejo de acero reforzado para las
escaleras en concreto, de acuerdo a diametros, traslapos, dimensiones vy
especificaciones expresadas en los Planos Estructurales.

23.4.2.2.2 Materiales

Acero reforzado segun especificaciones del disefio.

23.4.2.2.3 Equipo
Herramienta Menor.
23.4.2.2.4 Mediday forma de pago

Se medira y se pagara por Kilogramo (Kg) de acero instalado, debidamente ejecutados
y aceptados por la Interventoria.

La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los Planos Estructurales. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra.

23.4.2.3 Acero Vigas Aéreas 60000 Psi
23.4.2.3.1 Descripcion

La actividad hace referencia a la instalacion y manejo de acero reforzado para vigas
aéreas en concreto, de acuerdo a diametros, traslapos, dimensiones y especificaciones
expresadas en los Planos Estructurales.

23.4.2.3.2 Materiales

Acero reforzado segun especificaciones del disefo.

23.4.2.3.3 Equipo
Herramienta Menor.
23.4.2.3.4 Mediday forma de pago

Se medira y se pagara por Kilogramo (Kg) de acero instalado, debidamente ejecutados
y aceptados por la Interventoria.
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La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los Planos Estructurales. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra.

23.4.24 Acero Vigas de Cubierta 60000 Psi

23.4.2.4.1 Descripcion
La actividad hace referencia a la instalacién y manejo de acero reforzado para vigas

aéreas en concreto. De acuerdo a diametros, traslapos, dimensiones y especificaciones
expresadas en los Planos Estructurales.

23.4.2.4.2 Materiales

Acero reforzado segun especificaciones del disefo.

23.4.2.4.3 Equipo

Herramienta Menor.

23.4.24.4 Mediday forma de pago

Se medira y se pagara por Kilogramo (Kg) de acero instalado, debidamente ejecutados
y aceptados por la Interventoria.

La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los Planos Estructurales. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra.

23.5 MAMPOSTERIA
23.5.1 Muro en Bloque Concreto liso Formato 12x19x39
23.5.1.1  Descripcién

Se hace referencia a la ejecucion de muros en bloque de concreto liso de acuerdo a la
localizacién, las dimensiones y especificaciones consignadas en planos Arquitecténicos,
planos Estructurales y detalles arquitecténicos.
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23.5.1.2

23.51.4

23.5.1.5

Procedimiento de ejecucion

Consultar Planos Arquitecténicos y verificar localizacion.

Consultar Planos Estructurales y verificar refuerzos y anclajes.

Verificar lotes de fabricacién para garantizar texturas y colores uniformes.
Limpiar bases y losas vy verificar niveles.

Replantear muros de fachada y posteriormente replantear muros interiores.
Prever retrocesos para incrustaciones, cajas e instalaciones técnicas.
Instalar boquilleras y guias.

Preparar morteros de pega y de inyeccion, humedecer areas de contacto.
Esparcir morteros en areas de pega.

Sentar bloques sin humedecer y retirar sobrantes de la mezcla.

Instalar refuerzos de acuerdo a las especificaciones de los Planos
Estructurales.

Instalar anclajes, chazos, etc.

Ejecutar juntas de control, de construccion y union de elementos estructurales
y no estructurales.

Verificar niveles, plomos y alineamientos.

Limpiar superficies de muros.

Materiales

Blogue de Concreto Liso segun formato en planos arquitecténicos.
Mortero de pega segun especificaciones de planos.
Grafil de refuerzo segun especificaciones de planos.

Equipo
Equipo menor de albanileria.
Equipo para transporte vertical y horizontal.
Equipo para mezcla de morteros.

Andamios y planchones.

Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metro cuadrado (m?) de muro ejecutado y debidamente aceptado
por la Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del
cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y de los requisitos minimos de
acabados.

El precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.
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23.5.2

23.5.2.1

Dovelas en Concreto Fluido Grout Tipo S (12.5Mpa) Reforzado

Descripcion

Se hace referencia a la ejecucion de dovelas en muros bloque de concreto de acuerdo

a la

localizacién, las dimensiones y especificaciones consignadas en planos

Arquitecténicos, planos Estructurales y detalles arquitectonicos.

23.5.2.2

23.5.2.3

23.5.24

Procedimiento de ejecucion

Consultar Planos Arquitecténicos y verificar localizacion.

Consultar Planos Estructurales y verificar refuerzos y anclajes.

Limpiar bases y losas y verificar niveles.

Replantear ubicacion de Dovelas de acuerdoa lo indicado en los
planos estructurales y arquitectonicos.

Corte de acero para instalar anclaje, previendo dejar los traslapos
minimos indicados en los planos estructurales para los diametros a instalar.
Limpieza de acero a instalar para los anclajes epoxicos. Pasando una grata
metdlica en el area de contacto del anclaje epéxico, con el fin de retirar residuos
como polvo y 6xido que garanticen la adherencia adecuada.

Realizar perforaciones para anclajes epoxicos;incluyendo el aseo de
cada perforacién garantizando quedar libre de polvo y residuos.

Realizar anclajes epdxicos.

Amarrado de acero de dovelas.

Alistado y Aseo de celda en muro bloque de perforacion vertical. Incluye sondeo
total.

Preparar mortero, y humedecer areas de contacto.

Colocacién y sondeo de concreto en el total del elemento.

Verificacion de llenado de celda, inmediatamente terminado la colocacion de
concreto.

Materiales

Mortero para dovelas segun especificaciones de planos.

Acero de refuerzo segun especificaciones de planos.

Resina epoxica para anclajes. Debidamente validada segun disefiador estructural,
interventoria.

Equipo
Equipo menor de albadileria.
Equipo para transporte vertical y horizontal.

Equipo para mezcla de concreto.
Andamios y planchones.
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23.5.2.5

Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metro lineal (m) de Dovela ejecutada y debidamente aceptada
por la Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del
cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y de los requisitos minimos de
acabados.

El precio unitario al que se pagarasera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

23.5.3 Alfajia en Concreto Reforzado Remate de Antepechos

23.5.3.1

Descripcion

Se hace referencia a la ejecucion de alfagias de remate sobre antepechos en bloque;
acuerdo a la localizacion, las dimensiones y especificaciones consignadas en planos
Arquitecténicos y detalles arquitectonicos.

23.5.3.2

23.5.3.3

23.5.34

23.5.3.5

Procedimiento de ejecucion

Consultar Planos Arquitectonicos y verificar localizacion.

Limpiar bases y losas y verificar niveles.

Encofrado de cinta de remate.

Verificar polmos y alineamientos del encofrado.

Preparar mortero, humedecer areas de contacto y debida colocacion.
Verificacién de plomos y alineamientos inmediatamente terminado la colocacién.
Retiro de Formaleta.

Verificar plomos, escuadras hormigueos finales para aceptacion

Materiales

Mortero segun especificaciones de planos.
Formaleta de madera

Equipo
Equipo menor de albafriileria.

Medida y forma de pago
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Se medira y pagara por metro lineal (m) de alfagia ejecutada y debidamente aceptada
por la Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del
cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y de los requisitos minimos de
acabados.

El precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

23.6 AFINADOS Y ALISTADOS DE PISO

23.6.1 Huellay Contrahuella en Concreto Endurecido color Gris Acabado Liso

23.6.1.1

Descripcion

Comprende el suministro e instalacién de piso en concreto con acabado liso y
dilataciones. Las dilataciones seran cada 1,5 mt aproximadamente en andenes
perimetrales y escaleras. Segun planos arquitectdnicos.

23.6.1.2 Procedimiento de ejecucion

23.6.1.3

Consultar planos arquitectonicos y verificar localizacién.

Verificar lotes de fabricacién para garantizar texturas y colores uniformes.
Verificar niveles, escuadras y plomos.

Definir despieces y orden de colocacion de baldosas, dejando las piezas cortadas
(si se requieren) en lugar menos visible.

Remojar el lote de material por seis horas.

Retirar el material del agua por lo menos dos horas antes de su instalacion.
Preparar la pega.

Alinear las hiladas con hilos transversales.

Extender la pega sobre la losa humedecida con espesor minimo de 3 mm.
Colocar hiladas transversales sucesivas, dejando un muro uniforme y continuo.
Detallar especialmente el area contra ventanas y puertas.

Dejar fraguar la pega.

Emboquillar el muro con lechada de mortero gris manualmente.

Realizar primera limpieza del baldosin dos horas después del fraguado inicial del
emboquillado.

Ejecutar segunda limpieza 24 horas después de realizada la primera.

Verificar niveles, pendientes y alineamientos para aceptacion.

Materiales

Concreto 3000 Psi

Carrera 11B # 96 — 03 Oficina 504 I Pbx: +57(1) 755925 - 7550979 1 Bogota D.C.- Colombia

Pégina 346 de 349



\\ RUBAU CONTRATO PAF-JU09-G09DC-2015 Findeter ‘
//= . Financiera del Desarrollo q

o Acero de refuerzo segun planos
e Madera para testeros

23.6.1.4 Equipo

e Vibrador de concreto
e (Cortadora de baldosin
e Escoba o cepillo de Cerda metélica

23.6.1.5 Mediday forma de pago

Se medira y pagara por metro cuadrado (m?) instalado de enchape muro y debidamente
aceptado por la Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del
cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y de los requisitos minimos de
acabados.

La medida sera el resultado de célculos efectuados sobre planos arquitecténicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

23.7 CARPINTERIA METALICA
23.7.1 Baranda en Malla Eslabonada y Angulo Metalico de 1 1/2" (h:0.9 m)

23.7.1.1  Descripcion

Comprende el suministro e instalacion de baranda metalica de 1 2", apoyada sobre
parales en platina y anclaje, de acuerdo con el disefio, localizacién y especificaciones
contenidas dentro de los planos arquitectonicos y de detalle.

23.7.1.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitecténicos y verificar localizacion.

Consultar Norma

Acordar las medidas finales en obra o tomarlas en sitio antes de ejecucién
Verificar niveles, plomos y acabados para aceptacién de Interventoria.
Proteger hasta entregar obra.

23.7.1.3 Materiales
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23.7.1.5

Tubos metdlicos segun disefio
Bujes y pernos de fijacion
Soldadura y tornilleria requerida

Equipo

Equipo de ornamentacién
Equipo de soldadura

Medida y forma de pago

Se medird y pagara por metro lineal (m) instalado y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificacién del cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y de
los requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de célculos efectuados sobre planos arquitectonicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

23.8 IMPERMEABILIZACIONES

23.8.1 Hidrofugo en Fachadas

23.8.1.1

Descripcion

Instalacién de impermeabilizante hidréfugo en fachada sobre muros en bloque de
concreto liso a la vista. De acuerdo con la localizacion y las especificaciones establecidas
en los planos constructivos y en los planos arquitectdnicos.

23.8.1.2

Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos y verificar localizacion.

Previa instalacion se deben tener las fachadas rematadas, y limpias para
su aplicacion.

Revision de imperfecciones y defectos fisicos del aparato previa a instalacion del
elemento en su totalidad.

Armado de equipos para trabajos en alturas.

Preparacion de materiales

Humedecimineto de zonas donde se va realizar la aplicacion.

Instalacién de hidréfugo segun las especificaciones y recomendaciones del
fabricante.
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e Proceso de enjuage con limpiado de fachada mediante espatula metalica.
e Alistado y entrega final.

23.8.1.3 Materiales

o Hidréfugo para fachadas segun especificaciones
e Agua

23.8.1.4 Equipo

¢ Equipo menor de lavado de fachadas
Equipo de Alturas
¢ Andamios y equipos de elevacion.

23.8.1.5 Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metro cuadrado(m?) instalado y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del cumplimiento
de las tolerancias para aceptacion y de los requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de calculos efectuados sobre planos arquitecténicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.
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