



DEJO CONSTRUCCIONES S.A.S.  
NIT 900 234 282 -1

## INDICE

Índice	1
Carta de presentación de la propuesta	2
Certificado de existencia	5
Fotocopia de las cédula de ciudadanía	10
Certificados de responsabilidad fiscal	11
Certificados de antecedentes disciplinarios	13
Certificados de antecedentes judiciales	15
Medidas correctivas	17
Garantía de seriedad de la propuesta	18
Registro único tributario	22
Certificación de cumplimiento de seguridad social	23
Documentos del ingeniero que avala la propuesta	26
Registro único de proponentes	29
Experiencia específica del proponente	149
Cupo de crédito	207



DEJO CONSTRUCCIONES S.A.S.  
NIT 900 234 282 -1

## FORMATO 1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

San Juan de Pasto, 17 de mayo de 2022

Señores:

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA –  
FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-JU-O-041-2022**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es **CONTRATAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS PARA LA TERMINACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS EN LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA I.E. LA MERCED SEDE PRINCIPAL, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE CALI – VALLE DEL CAUCA.**”

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.
2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.
3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. Entendiendo su estructura y metodología.
4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.
5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección.



DEJO CONSTRUCCIONES S.A.S.  
NIT 900 234 282 -1

6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaración.

7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los perfiles de personales requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripción del acta de inicio para verificación del supervisor del contrato, los respectivos soportes de formación académica y profesional y de experiencia de dicho personal.

8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incurso, así como ninguno de los miembros del consorcio o unión temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés señaladas en la normatividad que rige el presente proceso de selección.

9. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes

10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.

11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que en caso de resultar favorecido(s) con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

12. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en \_\_\_\_\_ folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y susceptible de comprobación

**RESUMEN DE LA PROPUESTA:**

Nombre o Razón Social del Proponente: DEJO CONSTRUCCIONES SAS

NIT: 900.234.282-1

Representante Legal: SEBASTIÁN ERAZO ARTURO

País de Origen del Proponente: Colombia



DEJO CONSTRUCCIONES S.A.S.  
NIT 900 234 282 -1

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la garantía de seriedad de la propuesta. Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:

Dirección: Calle 18 No. 53-239 Barrio Toro bajo

Ciudad: San Juan de Pasto

Teléfono Móvil: 3217801494

Correo Electrónico: [dejoconstrucciones@hotmail.com](mailto:dejoconstrucciones@hotmail.com)

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma: \_\_\_\_\_

Nombre: SEBASTIÁN ERAZO ARTURO

C.C.: 87.069.136 de Past

NOTA: Para llenar cuando el Representante Legal del proponente no sea un Ingeniero Civil o Arquitecto. "Debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es Ingeniero Civil o Arquitecto, yo DELMER JAVIER ERAZO BOLAÑOS Ingeniero Civil, con Matrícula Profesional No. 19202-00496 del Cauca y C. C. No. 12.962.142 de Pasto, abono la presente propuesta".

\_\_\_\_\_  
(Firma de quien abona la propuesta)





**CODIGO DE VERIFICACIÓN KSwGfZsG4R**

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS.**

Con fundamento en las matrículas e inscripciones del Registro Mercantil,

**CERTIFICA**

**NOMBRE, SIGLA, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO**

**NOMBRE o RAZÓN SOCIAL:** DEJO CONSTRUCCIONES SAS  
**ORGANIZACIÓN JURÍDICA:** SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA  
**CATEGORÍA :** PERSONA JURÍDICA PRINCIPAL  
**NIT :** 900234282-1  
**ADMINISTRACIÓN DIAN :** PASTO  
**DOMICILIO :** PASTO

**MATRÍCULA - INSCRIPCIÓN**

**MATRÍCULA NO :** 120706  
**FECHA DE MATRÍCULA :** AGOSTO 06 DE 2008  
**ULTIMO AÑO RENOVADO :** 2022  
**FECHA DE RENOVACION DE LA MATRÍCULA :** MARZO 04 DE 2022  
**ACTIVO TOTAL :** 2,498,280,416.00  
**GRUPO NIF :** GRUPO II

**UBICACIÓN Y DATOS GENERALES**

**DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL :** CL 18 53 239  
**BARRIO :** Torobajo  
**MUNICIPIO / DOMICILIO:** 52001 - PASTO  
**TELÉFONO COMERCIAL 1 :** 3217801494  
**TELÉFONO COMERCIAL 2 :** 3002815750  
**TELÉFONO COMERCIAL 3 :** 3217801494  
**CORREO ELECTRÓNICO No. 1 :** dejoconstrucciones@hotmail.com

**DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL :** CL 18 53 239  
**MUNICIPIO :** 52001 - PASTO  
**BARRIO :** Torobajo  
**TELÉFONO 1 :** 3217801494  
**TELÉFONO 2 :** 3002815750  
**CORREO ELECTRÓNICO :** dejoconstrucciones@hotmail.com

**NOTIFICACIONES A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO**

De acuerdo con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, **SI AUTORIZO** para que me notifiquen personalmente a través del correo electrónico de notificación : dejoconstrucciones@hotmail.com

**CERTIFICA - ACTIVIDAD ECONÓMICA**

**ACTIVIDAD PRINCIPAL :** F4290 - CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL  
**ACTIVIDAD SECUNDARIA :** F4112 - CONSTRUCCION DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES  
**OTRAS ACTIVIDADES :** C2511 - FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS PARA USO ESTRUCTURAL  
**OTRAS ACTIVIDADES :** M7112 - ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA



**CODIGO DE VERIFICACIÓN KSwGfZsG4R**

**CERTIFICA - CONSTITUCIÓN**

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 02 DE ENERO DE 2008 DE LA JUZGADOS CIVILES MUNICIPALES JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 5217 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 06 DE AGOSTO DE 2008, SE INSCRIBE : LA CONSTITUCIÓN DE PERSONA JURIDICA DENOMINADA DEJO CONSTRUCCIONES LTDA. U.

**CERTIFICA - RELACION DE NOMBRES QUE HA TENIDO**

QUE LA PERSONA JURÍDICA HA TENIDO LOS SIGUIENTES NOMBRES O RAZONES SOCIALES

- 1) DEJO CONSTRUCCIONES LTDA. U
- 2) DEJO CONSTRUCCIONES LTDA
- Actual.) DEJO CONSTRUCCIONES SAS

**CERTIFICA - CAMBIOS DE NOMBRE O RAZON SOCIAL**

POR ACTA NÚMERO 005 DEL 24 DE FEBRERO DE 2011 SUSCRITO POR ACTAS JUNTA DE SOCIOS REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 7642 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 03 DE MARZO DE 2011, LA PERSONA JURIDICA CAMBIO SU NOMBRE DE DEJO CONSTRUCCIONES LTDA. U POR DEJO CONSTRUCCIONES LTDA

POR ACTA NÚMERO 015 DEL 12 DE FEBRERO DE 2014 SUSCRITO POR ACTAS ASAMBLEA EXTRAORDINARIA REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 11059 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 19 DE FEBRERO DE 2014, LA PERSONA JURIDICA CAMBIO SU NOMBRE DE DEJO CONSTRUCCIONES LTDA POR DEJO CONSTRUCCIONES SAS

**CERTIFICA - TRANSFORMACIONES / CONVERSIONES**

POR ACTA NÚMERO 015 DEL 12 DE FEBRERO DE 2014 SUSCRITA POR ASAMBLEA EXTRAORDINARIA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 11059 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 19 DE FEBRERO DE 2014, SE INSCRIBE LA TRANSFORMACION : TRANSFORMACION DE SOCIEDADES COMERCIALES

**CERTIFICA - REFORMAS**

DOCUMENTO	FECHA	PROCEDENCIA	DOCUMENTO	INSCRIPCION	FECHA
AC-003	20100703	ACTAS JUNTA DE SOCIOS	PASTO	RM09-7134	20100831
AC-005	20110224	ACTAS JUNTA DE SOCIOS	PASTO	RM09-7642	20110303
AC-015	20140212	ACTAS ASAMBLEA EXTRAORDINARIA	PASTO	RM09-11059	20140219
AC-022	20151210	ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS	PASTO	RM09-13919	20151218
AC-022	20151210	ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS	PASTO	RM09-13920	20151218
AC-025	20180210	ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS	PASTO	RM09-17201	20180213
CE-S/N	20180212	REVISOR FISCAL	PASTO	RM09-17202	20180213
AC-36	20191101	ASAMBLEA DE ACCIONISTAS	PASTO	RM09-20528	20191119

**CERTIFICA - VIGENCIA**

VIGENCIA: QUE EL TÉRMINO DE DURACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA ES INDEFINIDO.

**CERTIFICA - OBJETO SOCIAL**

LA SOCIEDAD TENDRÁ COMO OBJETO PRINCIPAL, LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: A) LA CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE ÍNDOLE CIVIL EN TODO EL CAMPO DE LA INGENIERÍA Y LA ARQUITECTURA, OBRAS ELÉCTRICAS Y ELECTRÓNICAS, OBRAS MECÁNICAS SIN LIMITACIÓN DE CUANTÍA; B) LA EJECUCIÓN DE TODAS

**CAMARA DE COMERCIO DE PASTO  
DEJO CONSTRUCCIONES SAS**

Fecha expedición: 2022/04/20 - 09:03:30 \*\*\*\* Recibo No. S001777064 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220420-0010



**CODIGO DE VERIFICACIÓN KSwGfZsG4R**

LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN TANTO CIVIL COMO ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS; C) COMERCIALIZAR Y TRANSFORMAR PRODUCTOS ELABORADOS CON DESTINO AL RAMO DE LA INGENIERÍA, LA ARQUITECTURA Y LA ELÉCTRICA; D) COMERCIALIZACIÓN DE MATERIAS PRIMAS DESTINADAS AL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN, PUDIENDO EFECTUAR SU TRANSFORMACIÓN PARA LA FABRICACIÓN DE PRODUCTOS TERMINADOS O ELEMENTOS DESTINADOS A DICHO SECTOR, PODRÁ ASÍ MISMO COMERCIALIZAR CUALQUIER PRODUCTO O INSUMO DE CUALQUIER CLASE O CATEGORÍA, MANUFACTURADO O EN MATERIA PRIMA CON EL FIN DE SURTIR O DOTAR A CUALQUIER ENTIDAD PRIVADA O PÚBLICA DEL ORDEN MUNICIPAL, DEPARTAMENTAL, NACIONAL O INTERNACIONAL; E) DESARROLLAR TODAS AQUELLAS ACTIVIDADES INHERENTES AL MONTAJE Y PRODUCCIÓN DE PLANTAS NECESARIAS PARA LA ELABORACIÓN Y CONFECCIÓN DE ELEMENTOS TERMINADOS QUE SE DESTINEN AL SECTOR DE LA INGENIERÍA O ARQUITECTURA; F) COMPRAR, VENDER, IMPORTAR, EXPORTAR, AGENCIAR, REPRESENTAR A TERCEROS EN LA COMERCIALIZACIÓN DE BIENES NECESARIOS, PARA EL EJERCICIO DE LAS PROFESIONES DE LA INGENIERÍA, ARQUITECTURA, ELÉCTRICA Y MECÁNICA; G) EXPLOTAR POR CUENTA PROPIA O DE TERCEROS EL SUELO Y EL SUBSUELO EN LA EXTRACCIÓN DE ARCILLAS, ARENAS, PIEDRAS, RECEBOS Y DEMÁS TIPOS DE SUELOS, TENIENDO COMO OBJETO EL CAMPO DE LA MINERÍA; H) COMERCIALIZAR POR CUENTA PROPIA O DE TERCEROS MAQUINARIA O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES Y OBRAS ELÉCTRICAS; I) CONTRATAR INTERVENTORÍAS DE OBRAS CON TERCEROS SEAN DEL SECTOR PÚBLICO O PRIVADO, NACIONALES O INTERNACIONALES SIN LIMITACIÓN DE CUANTÍA; J) SERVIR COMO ENTIDAD CONSULTORA A NIVEL ECONÓMICO O FINANCIERO PARA CUALQUIER PERSONA NATURAL O JURÍDICA, PÚBLICA O PRIVADA, NACIONAL O INTERNACIONAL; K) CONSULTORÍA Y ASESORÍA AMBIENTAL; I) PARTICIPACIÓN EN LICITACIONES Y DEMÁS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA Y PRIVADA PARA CUALQUIERA DE LOS ÍTEMS ANTERIORMENTE DESCRITOS, MANEJO DE PROYECTOS DE CUALQUIER NIVEL ANTE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES, ENTIDADES PARTICULARES U OFICIALES Y CUALQUIER OTRO SIMILAR A LOS ANOTADOS, 1) CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARTICULAR Y DE INTERÉS SOCIAL. M) ADMINISTRAR, OPERAR, MANTENER, MODERNIZAR, REPONER Y EXPANDIR SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS (ACUEDUCTOS, ALCANTARILLADO, ASEO, ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS) Y NO DOMICILIARIOS (ALUMBRADO PÚBLICO). PODRÁ DENTRO DE SU OBJETO SOCIAL, REALIZAR CONVENIOS, CONSORCIOS, UNIONES TEMPORALES Y CUALQUIER OTRO TIPO DE ASOCIACIÓN LEGAL PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL. LA SOCIEDAD PODRÁ LLEVAR A CABO, EN GENERAL, TODAS LAS OPERACIONES, DE CUALQUIER NATURALEZA QUE ELLAS FUEREN, RELACIONADAS CON EL OBJETO MENCIONADO, ASÍ COMO CUALESQUIERA ACTIVIDADES Y SIMILARES, CONEXAS O COMPLEMENTARIAS O QUE PERMITAN FACILITAR O DESARROLLAR EL COMERCIO O LA INDUSTRIA DE LA SOCIEDAD.

**CERTIFICA - CAPITAL**

TIPO DE CAPITAL	VALOR	ACCIONES	VALOR NOMINAL
<b>CAPITAL AUTORIZADO</b>	181.000.000,00	18.100,00	10.000,00
<b>CAPITAL SUSCRITO</b>	181.000.000,00	18.100,00	10.000,00
<b>CAPITAL PAGADO</b>	181.000.000,00	18.100,00	10.000,00

**CERTIFICA - ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN**

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESTARÁ A CARGO DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA, ACCIONISTA O NO, QUIEN TENDRÁ UN SUPLENTE, DESIGNADOS PARA UN TÉRMINO DE UN AÑO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. LA SOCIEDAD SERÁ GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL, CON UN REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE QUE REEMPLAZARÁ AL PRINCIPAL, EN SUS FALTAS ACCIDENTALES, TEMPORALES O ABSOLUTAS. TANTO EL REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL, COMO EL SUPLENTE, QUIENES NO TENDRÁN RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN POR RAZÓN DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTÍA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR LO TANTO, SE ENTENDERÁ QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUÉ SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL. EN ESPECIAL, EL GERENTE TENDRÁ LAS SIGUIENTES FUNCIONES: A) USAR DE LA FIRMA O RAZÓN SOCIAL. B) DESIGNAR AL SECRETARIO DE LA COMPAÑÍA, QUE LO SERÁ TAMBIÉN DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS. C)



**CAMARA DE COMERCIO DE PASTO  
DEJO CONSTRUCCIONES SAS**

Fecha expedición: 2022/04/20 - 09:03:30 \*\*\*\* Recibo No. S001777064 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220420-0010

**CODIGO DE VERIFICACIÓN KSwGfZsG4R**

DESIGNAR LOS EMPLEADOS QUE REQUIERA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA COMPAÑÍA Y SEÑALARLES SU REMUNERACIÓN, EXCEPTO CUANDO SE TRATE DE AQUELLOS QUE POR LEY O POR ESTOS ESTATUTOS DEBAN SER DESIGNADOS POR LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS. D) PRESENTAR UN INFORME DE SU GESTIÓN A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS EN SUS REUNIONES ORDINARIAS Y EL BALANCE GENERAL DÉ FIN DÉ EJERCICIO CON UN PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES. E) CONVOCAR A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS A REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS. F) NOMBRAR LOS ÁRBITROS QUE CORRESPONDAN A LA SOCIEDAD EN VIRTUD DE COMPROMISOS, CUANDO ASÍ LO AUTORICE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS, Y DE LA CLÁUSULA COMPROMISORIA QUE EN ESTOS ESTATUTOS SE PACTA. G) CONSTITUIR LOS APODERADOS JUDICIALES NECESARIOS PARA LA DEFENSA DE LOS INTERESES SOCIALES. LE ESTÁ PROHIBIDO AL REPRESENTANTE LEGAL Y A LOS DEMÁS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD, POR SÍ O POR INTERPUESTA PERSONA, OBTENER BAJO CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURÍDICA PRÉSTAMOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD U OBTENER DE PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTÍA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES.

**CERTIFICA**

**REPRESENTANTES LEGALES - PRINCIPALES**

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 02 DE ENERO DE 2008 DE JUZGADOS CIVILES MUNICIPALES JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 5217 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 06 DE AGOSTO DE 2008, FUERON NOMBRADOS :

<b>CARGO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>IDENTIFICACION</b>
REPRESENTANTE LEGAL	ERAZO ARTURO SEBASTIAN	CC 87,069,136

**CERTIFICA**

**REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTE**

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 02 DE ENERO DE 2008 DE JUZGADOS CIVILES MUNICIPALES JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 5217 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 06 DE AGOSTO DE 2008, FUERON NOMBRADOS :

<b>CARGO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>IDENTIFICACION</b>
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	ERAZO ARTURO TATIANA	CC 1,085,256,227

**CERTIFICA**

**REVISOR FISCAL - PRINCIPALES**

POR ACTA NÚMERO 019 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2014 DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 12147 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 29 DE DICIEMBRE DE 2014, FUERON NOMBRADOS :

<b>CARGO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>IDENTIFICACION</b>	<b>T. PROF</b>
REVISOR FISCAL	CAMPIÑO MONTENEGRO ROSA ALBA	CC 30,738,395	31354-T

**INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA**

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es PEQUEÑA EMPRESA

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : \$2,484,630,011

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : F4290



**CAMARA DE COMERCIO DE PASTO  
DEJO CONSTRUCCIONES SAS**  
Fecha expedición: 2022/04/20 - 09:03:30 \*\*\*\* Recibo No. S001777064 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220420-0010

**CODIGO DE VERIFICACIÓN KSwGfZsG4R**

**CERTIFICA**

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRÍCULA Y RENOVACIÓN DILIGENCIADO POR EL COMERCIANTE

**CERTIFICA**

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

VALOR DEL CERTIFICADO : \$6,500

CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII)

**IMPORTANTE:** La firma digital de la CAMARA DE COMERCIO DE PASTO contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar por una sola vez el contenido del mismo, ingresando al enlace <https://siipasto.confecamaras.co/cv.php> seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación KSwGfZsG4R

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

**\*\*\* FINAL DEL CERTIFICADO \*\*\***



DEJO CONSTRUCCIONES S.A.S.  
NIT 900 234 282 -1



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,  
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 28 de abril de 2022, a las 17:50:22, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	87069136
Código de Verificación	87069136220428175022

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA  
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB





LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,  
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 28 de abril de 2022, a las 17:51:06, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	NIT
No. Identificación	9002342821
Código de Verificación	9002342821220428175106

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA  
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB





## CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

### CERTIFICADO ORDINARIO No. 195356138



WEB  
17:30:51  
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 28 de abril del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) SEBASTIAN ERAZO ARTURO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 87069136:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ  
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

**ATENCIÓN :**

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



## CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

### CERTIFICADO ORDINARIO No. 195356364



WEB  
17:32:29  
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 28 de abril del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) DEJO CONSTRUCCIONES SAS identificado(a) con NIT número 9002342821:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ  
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

**ATENCIÓN :**

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



POLICÍA NACIONAL  
DE COLOMBIA



## Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

### La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 09:35:43 AM horas del 30/04/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **87069136**

Apellidos y Nombres: **ERAZO ARTURO SEBASTIAN**

### **NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES**

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.



Dirección: Calle 18A # 69F-45  
Zona Industrial, barrio  
Montevideo. Bogotá D.C.  
Atención administrativa: lunes a  
viernes 7:00 am a 1:00 pm y 2:00  
pm a 5:00 pm  
Línea de atención al ciudadano:  
5159700 ext. 30552 (Bogotá)  
Resto del país: 018000 910 112  
E-mail:  
lineadirecta@policia.gov.co



Presidencia de  
la República



Ministerio de  
Defensa Nacional



Portal Único  
de Contratación

Todos los derechos reservados.



Gobierno en  
Línea





## Portal de Servicios al Ciudadano PSC

# Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

 Consulta Ciudadano

## La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 09/05/2022 04:50:26 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **87069136** y Nombre: **SEBASTIAN ERAZO ARTURO**.

### NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **32812318**. La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

[🔍 Nueva Busqueda](#)[🖨 Imprimir](#)

Información ... 5159000

Policía Nacional de Colombia  
Dirección General - Cra. 59 No. 26 - 21  
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá D.C.  
Línea de atención: 018000-910112

[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)





**POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR**

**PARTICULAR**

NIT. 860.009.578-6

CIUDAD DE EXPEDICIÓN <b>PASTO</b>			SUCURSAL <b>PASTO</b>			COD.SUC <b>41</b>		NO.PÓLIZA <b>41-45-101077221</b>		ANEXO <b>0</b>	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO <b>16 05 2022</b>			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO <b>17 05 2022</b>			A LAS HORAS <b>00:00</b>		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO <b>25 09 2022</b>		A LAS HORAS <b>23:59</b>	
										TIPO MOVIMIENTO <b>EMISION ORIGINAL</b>	

**DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO**

NOMBRE O RAZON SOCIAL <b>DEJO CONSTRUCCIONES SAS</b>								IDENTIFICACIÓN NIT: <b>900.234.282-1</b>			
DIRECCIÓN: <b>CL 18 NRO. 53 - 239 BR TOROBAJO</b>						CIUDAD: <b>PASTO, NARIÑO</b>			TELÉFONO: <b>3217801494</b>		

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

ASEGURADO / BENEFICIARIO: <b>PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER</b>								IDENTIFICACIÓN NIT: <b>830.055.897-7</b>			
DIRECCIÓN: <b>CL 67 NRO. 7 - 37 PISO 3</b>						CIUDAD: <b>BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL</b>			TELÉFONO <b>3485400</b>		
ADICIONAL:											

**OBJETO DEL SEGURO**

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-002A REDIS FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE OFERTA PRESENTADA POR EL TOMADOR EN VIRTUD DE CONVOCATORIA No. PAF-JU-0-041-2022 TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS PARA LA TERMINACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS EN LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA I.E. LA MERCED SEDE PRINCIPAL, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE CALI VALLE DEL CAUCA.

**AMPAROS**

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES			
AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
SERIEDAD DE LA OFERTA	17/05/2022	25/09/2022	\$47,139,324.40
FECHA ADJUDICACIÓN : 02/06/2022			

**ACLARACIONES**

CLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****47,139.00	\$ *****8,000.00	\$ *****10,476.00	\$ *****65,615.00	\$ *****47,139,324.40	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
FRANCISCO ROJAS MARTINEZ LTDA	194663	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO  
 3 - SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO - SEGURO DEL EST



41-45-101077221

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA





NIT. 860.009.578-6

## CLAUSULADO GENERAL DE LA PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE PARTICULARES

### I AMPAROS

**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**, EN ADELANTE DENOMINADA **SEGURESTADO**, OTORGA AL ASEGURADO LOS AMPAROS MENCIONADOS EN LA CARÁTULA DE LA PRESENTE PÓLIZA, CON SUJECIÓN, EN SU ALCANCE Y CONTENIDO Y SIN EXCEDER EL VALOR ASEGURADO, A LAS DEFINICIONES QUE A CONTINUACIÓN SE ESTIPULAN.

#### 1.1. AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS CAUSADOS POR EL TOMADOR/GARANTIZADO, COMO CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE SUSCRIBIR EL CONTRATO OBJETO DE LA LICITACIÓN, CONCURSO, CONVOCATORIA O INVITACIÓN, EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA Y CONDICIONES QUE DIERON FUNDAMENTO A LA ADJUDICACIÓN. ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR NINGÚN TIPO DE SANCIÓN.

#### 1.2. AMPARO DE ANTICIPO

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO, POR LOS PERJUICIOS ECONÓMICOS SUFRIDOS CON OCASIÓN DE LA FALTA DE AMORTIZACIÓN, EL MAL USO O LA APROPIACIÓN INDEBIDA QUE EL TOMADOR/GARANTIZADO HAGA DE LOS DINEROS O BIENES QUE SE LE HAYAN ENTREGADO EN CALIDAD DE ANTICIPO, PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

EL PRESENTE AMPARO NO CUBRE ANTICIPOS QUE HAYAN SIDO ENTREGADOS EN EFECTIVO O POR MEDIOS DIFERENTES AL CHEQUE O A TRANSFERENCIAS BANCARIAS ELECTRÓNICAS DE DINERO.

ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR EL USO DE LOS DINEROS ENTREGADOS COMO PAGO ANTICIPADO AL TOMADOR/GARANTIZADO.

#### 1.3. AMPARO DE PAGO ANTICIPADO

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS POR EL NO REINTEGRO A ÉSTE, POR PARTE DEL TOMADOR/GARANTIZADO, DEL DINERO ENTREGADO A TÍTULO DE PAGO ANTICIPADO, NO EJECUTADO EN EL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

EL PRESENTE AMPARO NO CUBRE PAGOS ANTICIPADOS QUE HAYAN SIDO ENTREGADOS EN EFECTIVO O POR MEDIOS DIFERENTES AL CHEQUE O A TRANSFERENCIAS BANCARIAS ELECTRÓNICAS DE DINERO.

#### 1.4. AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL TOMADOR/GARANTIZADO DE LAS OBLIGACIONES EMANADAS DEL CONTRATO GARANTIZADO.

#### 1.5. AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DE NATURALEZA LABORAL.

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE CARÁCTER LABORAL A CARGO DEL TOMADOR/GARANTIZADO CON SUS TRABAJADORES, RELACIONADAS CON EL PERSONAL VINCULADO MEDIANTE CONTRATO DE TRABAJO PARA PARTICIPAR EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO Y SOBRE LAS CUALES SEA SOLIDARIAMENTE RESPONSABLE EL ASEGURADO.

ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR AL PERSONAL DE LOS SUBCONTRATISTAS O A AQUELLAS PERSONAS VINCULADAS AL TOMADOR/GARANTIZADO BAJO MODALIDADES DIFERENTES AL CONTRATO DE TRABAJO, NI CUBRE EL PAGO DE OBLIGACIONES ANTE LAS ENTIDADES DE LA SEGURIDAD SOCIAL NI OBLIGACIONES PARAFISCALES.

### 1.6. AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO A PARTIR DE LA ENTREGA A SATISFACCIÓN DE LA OBRA CONTRATADA, EN CONDICIONES NORMALES DE USO Y MANTENIMIENTO, POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE LOS DAÑOS DE LA MISMA IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO.

### 1.7. AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS O ELEMENTOS SUMINISTRADOS

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO ENTREGADO O LAS EXIGIDAS EN EL CONTRATO. ESTE AMPARO OPERA EN EXCESO DE LA GARANTÍA OTORGADA POR LOS FABRICANTES EN CASO DE TENERLA.

### 1.8. AMPARO DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO, DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES FIJADAS EN EL CONTRATO O EN LAS NORMAS TÉCNICAS BÁSICAS RELACIONADAS CON EL SERVICIO CONTRATADO. ESTE AMPARO SOLAMENTE OPERARÁ CON POSTERIORIDAD A LA FINALIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO.

### 1.9. AMPARO DE PROVISIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

ESTE AMPARO DE PROVISIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL TOMADOR/GARANTIZADO DE LAS OBLIGACIONES DE SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PREVISTO EN EL CONTRATO.

## 2. EXCLUSIONES

LOS AMPAROS PREVISTOS EN LA PRESENTE PÓLIZA NO SE EXTIENDEN A CUBRIR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE:

2.1 FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO.

2.2 DAÑOS CAUSADOS POR EL TOMADOR/GARANTIZADO A LOS BIENES O AL PERSONAL DE EL ASEGURADO O A PERSONAS DISTINTAS DE ÉSTE, OCURRIDOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, NI LOS DERIVADOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA-CONTRACTUAL DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

2.3 EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DEL TOMADOR/GARANTIZADO DE CONTRATAR OTROS SEGUROS.

2.4 EL USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A QUE ESTÉ OBLIGADO EL ASEGURADO SOBRE LOS BIENES U OBRAS RELACIONADAS CON EL CONTRATO.

2.5 EL DEMÉRITO O DETERIORO NORMAL QUE SUFRAN LOS OBJETOS O BIENES COMO CONSECUENCIA DEL TRANSCURSO DEL TIEMPO.

2.6 EL INCUMPLIMIENTO DEL TOMADOR/GARANTIZADO EN EL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DERIVADAS DE CONVENCIONES COLECTIVAS, PACTOS COLECTIVOS, CONTRATOS SINDICALES Y CUALQUIER OTRA OBLIGACIÓN DE TIPO EXTRALEGAL PACTADA ENTRE EL TRABAJADOR Y EL EMPLEADOR, A MENOS QUE ÉSTAS SEAN ACEPTADAS EXPRESAMENTE POR SEGURO ESTADO, LO CUAL CONSTARÁ EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA O DE SUS ANEXOS.

2.7 SANCIONES PECUNIARIAS O ECONÓMICAS IMPUESTAS AL TOMADOR/GARANTIZADO, TALES COMO MULTAS O CLAUSULAS PENALES.

2.8 EL LUCRO CESANTE Y LOS PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES.

2.9 EL INCUMPLIMIENTO DE LA CLÁUSULA DE INDEMNIDAD DEL CONTRATO GARANTIZADO.

## 3. VIGENCIA

LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR LA PRESENTE PÓLIZA SE HARÁ CONSTAR EN LA CARÁTULA DE LA MISMA O MEDIANTE ANEXOS.

LA VIGENCIA PODRÁ SER PRORROGADA A SOLICITUD DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

## 4. IRREVOCABILIDAD

LA PRESENTE PÓLIZA NO PODRÁ SER REVOCADA POR LAS PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO DE SEGURO.

## 5. LÍMITE DE RESPONSABILIDAD DE SEGURESTADO

EL LÍMITE DE RESPONSABILIDAD DE SEGURESTADO EN VIRTUD DE LOS AMPAROS OTORGADOS EN LA PRESENTE PÓLIZA, SERÁ EL FIJADO EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA PARA CADA UNO DE ELLOS. EL VALOR ASEGURADO DE LA PRESENTE PÓLIZA NO SE RESTABLECERÁ AUTOMÁTICAMENTE EN NINGÚN CASO.

## 6. PAGO DEL SINIESTRO

LA INDEMNIZACIÓN PODRÁ SER PAGADA EN DINERO, O MEDIANTE LA REPOSICIÓN, REPARACIÓN O CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS, A OPCIÓN DE SEGURESTADO.

## 7. REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN

LA INDEMNIZACIÓN A QUE TIENE DERECHO EL ASEGURADO, EN VIRTUD DE LA EFECTIVIDAD DEL PRESENTE SEGURO, SE REDUCIRÁ EN EL MISMO MONTO EN QUE OPERE UNA COMPENSACIÓN DE DEUDAS ENTRE EL TOMADOR/GARANTIZADO Y EL ASEGURADO EN LOS TÉRMINOS DE LEY.

TAMBIÉN SE REDUCIRÁ LA INDEMNIZACIÓN SOLICITADA, SI EL ASEGURADO OBTIENE POR CUALQUIER MEDIO, UN RESARCIMIENTO TOTAL O PARCIAL DE LOS PERJUICIOS RECLAMADOS.

## 8. SUBROGACIÓN

EN VIRTUD DEL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN, SEGURESTADO SE SUBROGARÁ HASTA CONCURRENCIA DE SU IMPORTE, EN TODOS LOS DERECHOS QUE EL ASEGURADO TENGA CONTRA EL TOMADOR/GARANTIZADO COMO RESPONSABLE DEL SINIESTRO.

EN TAL SENTIDO, EL ASEGURADO SE OBLIGA A REALIZAR TODO LO QUE ESTÉ A SU ALCANCE PARA PERMITIRLE A SEGURESTADO EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DERIVADOS DE LA SUBROGACIÓN. LO ANTERIOR INCLUYE LA INTERVENCIÓN OPORTUNA EN PROCESOS JUDICIALES O CONCURSALES QUE SE PUEDAN ADELANTAR RESPECTO DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN, DARÁ LUGAR A LA REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN, POR EL VALOR DE LOS PERJUICIOS CON ELLO SE LE CAUSEN A SEGURESTADO.

## 9. COASEGURO

EN CASO DE EXISTIR COASEGURO, LAS OBLIGACIONES DE LAS COMPAÑÍAS ASEGURADORAS QUE PARTICIPAN EN ÉL, NO SON SOLIDARIAS Y LA INDEMNIZACIÓN A QUE HAYA LUGAR SE DISTRIBUIRÁ ENTRE LOS ASEGURADORES EN PROPORCIÓN A SU PARTICIPACIÓN, LA CUAL SE ESTABLECERÁ EN LA PÓLIZA DE LA ASEGURADORA LÍDER.


**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**

\_\_\_\_\_  
Firma Autorizada

2. Concepto 02 Actualización

4. Número de formulario

14776837769



(415)7707212489984(8020) 000001477683776 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 2 3 4 2 8 2 1 6. DV 1 12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Pasto 14. Buzón electrónico 1 4

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente Persona jurídica 25. Tipo de documento 1 26. Número de Identificación 27. Fecha expedición

Lugar de expedición 28. País 29. Departamento 30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34. Otros nombres

35. Razón social DEJO CONSTRUCCIONES SAS

36. Nombre comercial 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País COLOMBIA 39. Departamento Nariño 40. Ciudad/Municipio Pasto 0 0 1

41. Dirección principal CL 18 53 239 BRR TOROBAJO

42. Correo electrónico facturaciondejo@hotmail.com

43. Código postal 44. Teléfono 1 3 2 1 7 8 0 1 4 9 4 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Table with columns: Actividad económica (Principal, Secundaria, Otras), Ocupación, and Número establecimientos.

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 9 1 4 4 2 4 8 5 2

- 05- Impto. renta y compl. régimen ordinario
07- Retención en la fuente a título de renta
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

Exportadores

Tables for Obligados aduaneros (54. Código) and Exportadores (55. Forma, 56. Tipo, Servicio, 57. Modo, 58. CPC).

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI NO X 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2021 - 08 - 10 / 15 : 39: 41

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz...

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada: 984. Nombre ERAZO ARTURO SEBASTIAN 985. Cargo Representante legal Certificado



DEJO CONSTRUCCIONES S.A.S.  
NIT 900 234 282 -1

**FORMATO 2**  
**CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE**  
**SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL**

San Juan de Pasto, 17 de mayo de 2022

Señores:  
PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA –  
FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS  
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-JU-O-041-2022**

Objeto: **CONTRATAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS PARA LA TERMINACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS EN LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA I.E. LA MERCED SEDE PRINCIPAL, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE CALI – VALLE DEL CAUCA.”**

Yo, ROSA ALBA CAMPIÑO MONTENEGRO, identificada con cédula de ciudadanía No. 30.738.395 de Pasto, en mi condición de Revisor Fiscal X de DEJO CONSTRUCCIONES SAS identificada con Nit. No. 900.234.282-1, certifico el pago de los aportes de pensión y riesgos laborales y de Caja de Compensación Familiar correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos) y así mismo declaro bajo la gravedad de juramento que NO se encuentra obligada a cancelar ICBF, SENA y Seguridad Social en Salud.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

**ROSA ALBA CAMPIÑO MONTENEGRO**

Revisor Fiscal

Matricula Profesional: 31354-T





DEJO CONSTRUCCIONES S.A.S.  
NIT 900 234 282 -1



UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

46EAC97212BCA261

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **ROSA ALBA CAMPIÑO MONTENEGRO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 30738395 de PASTO (NARIÑO) Y Tarjeta Profesional No 31354-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 16 días del mes de Mayo de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado





DEJO CONSTRUCCIONES S.A.S.  
NIT 900 234 282 -1

## AVAL DE LA PROPUESTA

San Juan de Pasto, 17 de mayo de 2022

Señores:

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA –  
FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS  
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-JU-O-041-2022**

Objeto: **CONTRATAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS PARA LA TERMINACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS EN LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA I.E. LA MERCED SEDE PRINCIPAL, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE CALI – VALLE DEL CAUCA.”**

Estimados señores:

Yo, **DELMER JAVIER ERAZO BOLAÑOS**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 12.962.142 de Pasto y matrícula profesional No. 19202-00496 del Cauca, de profesión Ingeniero Civil, con matrícula vigente me permito informar que avalo a cabalidad la propuesta presentada por la empresa **DEJO CONSTRUCCIONES SAS**, para el proceso de la referencia.



En constancia firmo en San Juan de Pasto el diecisiete (17) días del mes de mayo de dos mil veintidós (2022)

---

**DELMER JAVIER ERAZO BOLAÑOS**



DEJO CONSTRUCCIONES S.A.S.  
NIT 900 234 282 -1





DEJO CONSTRUCCIONES S.A.S.  
NIT 900 234 282 -1



Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios  
CVAD-2022-1370582

**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA  
COPNIA**

**EL DIRECTOR GENERAL**

**CERTIFICA:**

1. Que DELMER JAVIER ERASO BOLAÑOS, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 12962142, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 19202-00496 desde el 21 de Noviembre de 1979, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 615.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los siete (07) días del mes de Abril del año dos mil veintidos (2022).

**Rubén Darío Ochoa Arbeláez**

Firmal del titular (\*)

(\*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.

Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web [https://tramites.copnia.gov.co/Copnia\\_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart](https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart) indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA – COPNIA  
Calle 78 N° 9 - 57 - Teléfono: 322 0191 - Bogotá D.C.  
e-mail: [contactenos@copnia.gov.co](mailto:contactenos@copnia.gov.co)  
[www.copnia.gov.co](http://www.copnia.gov.co)

Calle 18 No. 53- 239 Barrio Toro bajo - San Juan de Pasto. – Teléfono 3217801494





**CAMARA DE COMERCIO DE PASTO  
DEJO CONSTRUCCIONES SAS**

Fecha expedición: 2022/04/20 - 09:03:32 \*\*\*\* Recibo No. S001777064 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220420-0010

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**CODIGO DE VERIFICACIÓN Thu2jGHbPH**

**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES**

**INFORMA :**

LA CAMARA DE COMERCIO DE PASTO ,CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR EL DECRETO 1510 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

\*\*\*\*\* LA SIGUIENTE INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN FIRME \*\*\*\*\*

**CERTIFICA:  
IDENTIFICACIÓN**

**NOMBRE:**DEJO CONSTRUCCIONES SAS  
**NIT:**900234282-1  
**MATRICULA MERCANTIL:**120706  
**FECHA DE MATRÍCULA EN EL REGISTRO MERCANTIL:**06/08/2008  
**NÚMERO DEL PROPONENTE:**20751  
**FECHA DE LA ÚLTIMA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES:**27/02/2013  
**FECHA DE LA ÚLTIMA RENOVACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES:**23/03/2022  
**ORGANIZACIÓN:**SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA  
**TAMAÑO DE EMPRESA:**PEQUEÑA EMPRESA

**CERTIFICA:  
INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN**

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE PASTO.

**CERTIFICA:  
CONSTITUCIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

**INFORMACIÓN DE CONSTITUCIÓN**

**FECHA DE CONSTITUCIÓN:**06/08/2008  
**CLASE DE DOCUMENTO:**DOCUMENTO PRIVADO  
**NÚMERO DE DOCUMENTO:**N/A  
**FECHA DEL DOCUMENTO:**02/01/2008  
**ENTIDAD QUE EXPIDE EL DOCUMENTO:**JUZGADOS CIVILES MUNICIPALES JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL  
**FECHA DE VENCIMIENTO:**INDEFINIDA

**REPRESENTACIÓN LEGAL**

**REPRESENTANTE No.1 :**  
**NOMBRE:**ERAZO ARTURO SEBASTIAN  
**IDENTIFICACIÓN:**Cédula de ciudadanía - 87069136  
**CARGO:**REPRESENTANTE LEGAL

**REPRESENTANTE No.2 :**  
**NOMBRE:**ERAZO ARTURO TATIANA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE PASTO  
DEJO CONSTRUCCIONES SAS**

Fecha expedición: 2022/04/20 - 09:03:32 \*\*\*\* Recibo No. S001777064 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220420-0010

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**IDENTIFICACIÓN:** Cédula de ciudadanía - 1085256227

**CARGO:** REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE

**FACULTADES :**

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESTARÁ A CARGO DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA, ACCIONISTA O NO, QUIEN TENDRÁ UN SUPLENTE, DESIGNADOS PARA UN TÉRMINO DE UN AÑO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. LA SOCIEDAD SERÁ GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL, CON UN REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE QUE REEMPLAZARÁ AL PRINCIPAL, EN SUS FALTAS ACCIDENTALES, TEMPORALES O ABSOLUTAS. TANTO EL REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL, COMO EL SUPLENTE, QUIENES NO TENDRÁN RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN POR RAZÓN DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTÍA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR LO TANTO, SE ENTENDERÁ QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS 'EN EL OBJETO SOCIAL O QUÉ SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL. EN ESPECIAL, EL GERENTE TENDRÁ LAS SIGUIENTES FUNCIONES: A) USAR DE LA FIRMA O RAZÓN SOCIAL. B) DESIGNAR AL SECRETARIO DE LA COMPAÑÍA, QUE LO SERÁ TAMBIÉN DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS. C) DESIGNAR LOS EMPLEADOS QUE REQUIERA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA COMPAÑÍA Y SEÑALARLES SU REMUNERACIÓN, EXCEPTO CUANDO SE TRATE DE AQUELLOS QUE POR LEY O POR ESTOS ESTATUTOS DEBAN SER DESIGNADOS POR LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS. D) PRESENTAR UN INFORME DE SU GESTIÓN A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS EN SUS REUNIONES ORDINARIAS Y EL BALANCE GENERAL DÉ FIN DÉ EJERCICIO CON UN PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES. E) CONVOCAR A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS A REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS. F) NOMBRAR LOS ÁRBITROS QUE CORRESPONDAN A LA SOCIEDAD EN VIRTUD DE COMPROMISOS, CUANDO ASÍ LO AUTORICE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS, Y DE LA CLÁUSULA COMPROMISORIA QUE EN ESTOS ESTATUTOS SE PACTA. G) CONSTITUIR LOS APODERADOS JUDICIALES NECESARIOS PARA LA DEFENSA DE LOS INTERESES SOCIALES. LE ESTÁ PROHIBIDO AL REPRESENTANTE LEGAL Y A LOS DEMÁS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD, POR SÍ O POR INTERPUESTA PERSONA, OBTENER BAJO CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURÍDICA PRÉSTAMOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD U OBTENER DE PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTÍA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES.

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE PASTO.

**CERTIFICA:  
DOMICILIO**

**DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL:** CL 18 53 239

**MUNICIPIO:** 52001 - PASTO

**DEPARTAMENTO:** NARIÑO

**TELEFONO 1:** 3217801494

**TELEFONO 2:** 3002815750

**TELEFONO 3:** 3217801494

**CORREO ELECTRÓNICO:** dejoinstrucciones@hotmail.com

**DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES:** CL 18 53 239

**MUNICIPIO:** 52001 - PASTO

**DEPARTAMENTO:** NARIÑO

**TELEFONO 1 :** 3217801494

**TELEFONO 2:** 3002815750

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE PASTO  
DEJO CONSTRUCCIONES SAS**

Fecha expedición: 2022/04/20 - 09:03:32 \*\*\*\* Recibo No. S001777064 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220420-0010

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**TELEFONO 3:**3217801494

**CORREO ELECTRÓNICO:**dejoconstrucciones@hotmail.com

ESTA INFORMACION NO ESTA SUJETA A VERIFICACIÓN DOCUMENTAL, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL DECRETO 1510 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015.

**CERTIFICA:**

**CLASIFICACIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS**

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL(CLASE), EL PROPONENTE REPORTÓ:

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

11 10 17 00 : METALES DE BASE  
 11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA  
 11 11 16 00 :PIEDRA  
 11 11 17 00 : ARENA  
 11 11 18 00 : ARCILLAS  
 11 17 17 00 : ACEROS RÁPIDOS  
 11 19 15 00 : CUERPOS SÓLIDOS DE METAL  
 12 16 23 00 : AGENTES DE CURACIÓN  
 12 16 49 00 : AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN  
 12 16 50 00 : AGENTES ANTI ENCOGIMIENTO  
 20 10 19 00 : SISTEMAS SECUNDARIOS DE RUPTURA DE ROCA  
 20 12 11 00 : EQUIPO PARA CEMENTAR  
 20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN  
 20 12 25 00 : EQUIPO PARA TUBERÍA FLEXIBLE  
 20 14 25 00 : EQUIPO PARA TRATAR AGUA PRODUCIDA  
 20 14 29 00 : TANQUES Y RECIPIENTES ALMACENADORES  
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
 22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO  
 22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN  
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
 22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS  
 23 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES  
 23 15 35 00 : SISTEMAS DE PINTURA  
 23 16 15 00 : MÁQUINAS Y EQUIPO DE FUNDICIÓN  
 23 19 10 00 : MEZCLADORES POR TANDAS  
 23 19 11 00 : MEZCLADORES CONTINUOS  
 23 27 18 00 : SUMINISTROS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA DÉBIL  
 24 10 16 00 : EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS  
 24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS  
 25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES  
 25 17 41 00 : SISTEMAS DE TEJADO  
 26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS  
 27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN  
 27 11 21 00 : HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN Y FIJACIÓN  
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE PASTO  
DEJO CONSTRUCCIONES SAS**

Fecha expedición: 2022/04/20 - 09:03:33 \*\*\*\* Recibo No. S001777064 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220420-0010

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

27 11 23 00 : HERRAMIENTAS DE MARCAR  
 27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS  
 27 11 28 00 : CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  
 27 12 17 00 : ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA  
 27 12 18 00 : HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS  
 30 10 15 00 : ÁNGULOS  
 30 10 17 00 : VIGAS  
 30 10 18 00 : CONDUCTOS  
 30 10 22 00 : PLANCHA  
 30 10 23 00 : PERFILES  
 30 10 24 00 : VARILLAS  
 30 10 28 00 : PILOTAJE  
 30 10 29 00 : PILARES  
 30 10 31 00 : RIELES  
 30 10 32 00 : ENREJADO  
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES  
 30 10 38 00 : FIBRAS Y FILAMENTOS MECÁNICOS  
 30 10 39 00 : EJES  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
 30 11 17 00 : YESOS  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS  
 30 12 16 00 : ASFALTOS  
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA  
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS  
 30 13 15 00 : BLOQUES  
 30 13 16 00 : LADRILLOS  
 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS  
 30 14 15 00 : AISLAMIENTO TÉRMICO  
 30 14 16 00 : AISLAMIENTO ESPECIAL  
 30 14 17 00 : CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO  
 30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
 30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS  
 30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS  
 30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR  
 30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS  
 30 15 20 00 : CERCADO  
 30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES  
 30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS  
 30 16 17 00 : SUELOS  
 30 16 18 00 : EBANISTERÍA  
 30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA  
 30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA  
 30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES  
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
 30 17 15 00 : PUERTAS  
 30 17 16 00 : VENTANAS  
 30 17 18 00 : CLARABOYAS  
 30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE PASTO  
DEJO CONSTRUCCIONES SAS**



Fecha expedición: 2022/04/20 - 09:03:33 \*\*\*\* Recibo No. S001777064 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220420-0010

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

30 17 20 00 : PUERTAS  
 30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES  
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
 30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS  
 30 18 17 00 : GRIFOS  
 30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS  
 30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE  
 30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN  
 30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...  
 30 24 15 00 : COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES  
 30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA  
 30 26 40 00 : LÁMINAS DE ACERO AL CARBÓN  
 30 26 53 00 : BARRAS DE HIERRO  
 30 26 55 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE HIERRO  
 31 13 27 00 : FORJAS DE HIERRO  
 31 15 15 00 : CUERDAS  
 31 15 16 00 : CADENAS  
 31 15 19 00 : CORREAS  
 31 15 22 00 : ALAMBRES NO ELÉCTRICOS DE HIERRO Y ACERO  
 31 16 15 00 : TORNILLOS  
 31 16 16 00 : PERNOS  
 31 16 20 00 : CLAVOS  
 31 16 21 00 : ANCLAS  
 31 16 23 00 : FERRETERÍA DE MONTAJE  
 31 16 24 00 : FIJADORES VARIOS  
 31 16 25 00 : SOPORTES Y PUNTALES  
 31 16 26 00 : GANCHOS  
 31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL  
 31 16 29 00 : MORDAZAS  
 31 16 31 00 : CONECTORES  
 31 16 34 00 : REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO  
 31 20 16 00 : OTROS ADHESIVOS Y SELLADORES  
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
 31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 31 21 18 00 : DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS  
 31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR  
 31 23 14 00 : SUPLEMENTOS  
 31 28 18 00 : COMPONENTES PERFORADOS  
 31 31 15 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN  
 31 31 17 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA PEGADA  
 31 32 11 00 : CONJUNTOS LIGADOS DE MATERIAL EN BARRAS  
 31 32 12 00 : CONJUNTOS SOLDADOS DE SOLVENTE DE MATERIAL EN BARRAS  
 31 32 13 00 : CONJUNTOS REMACHADOS DE MATERIAL EN BARRAS  
 31 32 14 00 : CONJUNTOS SOLDADOS O SOLDADOS EN FUERTE DE MATERIAL EN BARRAS  
 31 32 15 00 : CONJUNTOS DE BARRAS SOLDADAS CON ULTRA VIOLETA UV  
 31 32 16 00 : CONJUNTOS SÓNICOS SOLDADOS DE MATERIAL EN BARRAS  
 31 32 17 00 : CONJUNTOS EMPERNADOS DE MATERIAL EN BARRAS  
 31 33 12 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES EMPERNADOS  
 31 33 16 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN  
 31 33 17 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES REMACHADOS  
 31 34 11 00 : CONJUNTOS DE PLACA SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE PASTO  
DEJO CONSTRUCCIONES SAS**

Fecha expedición: 2022/04/20 - 09:03:33 \*\*\*\* Recibo No. S001777064 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220420-0010



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

31 34 12 00 : CONJUNTOS REMACHADOS DE PLACA  
 31 36 11 00 : CONJUNTOS DE PLACA LIGADOS  
 39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS  
 39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS  
 39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS  
 39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN  
 39 11 23 00 : ILUMINACIÓN Y ACCESORIOS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS  
 39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD  
 39 12 14 00 : LENGUETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES  
 39 12 15 00 : CONMUTADORES, CONTROLES Y RELES Y ACCESORIOS  
 39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS  
 39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS  
 39 12 18 00 : INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI  
 39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS  
 40 10 17 00 : ENFRIAMIENTO  
 40 14 16 00 : VÁLVULAS  
 40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS  
 40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO  
 40 15 15 00 : BOMBAS  
 40 16 15 00 : FILTROS  
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
 40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES  
 40 17 25 00 : CONECTORES DE TUBOS  
 40 17 26 00 : ACOPLERES DE TUBOS  
 40 17 28 00 : CODOS DE TUBOS  
 40 17 29 00 : UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS  
 40 17 30 00 : SEMIACOPLAMIENTOS DE TUBERÍA  
 40 17 36 00 : ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS  
 40 17 37 00 : BRIDAS REDUCTORAS PARA TUBOS  
 40 17 52 00 : Y DE CONEXIÓN PARA TUBOS  
 40 17 53 00 : ACCESORIOS Y BRIDAS ESPECIALIZADOS PARA TUBOS  
 40 18 18 00 : TUBOS DE ACERO SOLDADOS  
 40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO  
 40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS  
 41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS  
 46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO  
 46 19 15 00 : PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS  
 47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA  
 49 22 15 00 : ACCESORIOS PARA DEPORTE  
 49 24 15 00 : EQUIPO DE PARQUES INFANTILES  
 49 24 16 00 : EQUIPO DE RECREO  
 49 24 17 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PISCINA Y SPA  
 55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN  
 55 12 19 00 : SEÑALIZACIONES  
 56 10 17 00 : MUEBLES DE OFICINA  
 56 10 19 00 : PIEZAS DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS  
 60 12 27 00 : PINTURAS DE ESMALTADO Y ACCESORIOS  
 70 11 15 00 : PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES  
 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

70 15 18 00 : SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL  
 70 17 15 00 : DESARROLLO  
 70 17 17 00 : RIEGO  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
 72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES  
 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS  
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
 72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS  
 72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
 72 15 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...  
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
 72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL  
 72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
 72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...  
 72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE PASTO  
DEJO CONSTRUCCIONES SAS**

Fecha expedición: 2022/04/20 - 09:03:33 \*\*\*\* Recibo No. S001777064 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220420-0010

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...  
 72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...  
 72 15 43 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN...  
 72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS  
 72 15 45 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO  
 73 11 15 00 : PROCESAMIENTO DE MADERA  
 73 12 15 00 : PROCESOS DE FUNDICIÓN Y REFINACIÓN Y FORMADO DE METALES  
 73 12 16 00 : TERMINACIÓN DE METALES  
 73 12 18 00 : SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS  
 73 15 17 00 : TRATAMIENTO DE MATERIALES  
 73 15 18 00 : SERVICIOS DE CONVERSIÓN  
 73 15 21 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE MANUFACTURA  
 73 18 10 00 : SERVICIOS DE MAQUINADO  
 73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO  
 73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA  
 76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS  
 76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS  
 76 12 16 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS  
 76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
 77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL  
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
 77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA  
 78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
 78 11 18 00 : TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 80 13 16 00 : VENTAS DE PROPIEDADES Y EDIFICIOS  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA  
 81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA  
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
 82 14 15 00 : SERVICIOS DE DISEÑO ARTÍSTICO  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 83 10 16 00 : SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 83 10 19 00 : CONSERVACIÓN DE ENERGÍA  
 86 12 15 00 : ESCUELAS ELEMENTALES Y SECUNDARIAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE PASTO  
DEJO CONSTRUCCIONES SAS**

Fecha expedición: 2022/04/20 - 09:03:33 \*\*\*\* Recibo No. S001777064 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220420-0010

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

93 14 15 00 : DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES  
 93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
 93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
 94 12 15 00 : CLUBES DEPORTIVOS  
 95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES  
 95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES  
 95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES  
 95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS  
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES  
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
 95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES  
 95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA  
 95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS  
 95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA  
 95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS  
 95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES  
 95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA  
 95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS  
 95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES  
 95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES  
 95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO  
 95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE PASTO.

**CERTIFICA:  
INFORMACION FINANCIERA**

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

**FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2019**

ACTIVO CORRIENTE	:	\$922.901.279,00
ACTIVO TOTAL	:	\$2.507.588.383,00
PASIVO CORRIENTE	:	\$93.475.315,00
PASIVO TOTAL	:	\$623.228.000,00
PATRIMONIO	:	\$1.884.360.383,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	:	\$204.149.252,00
GASTOS DE INTERESES	:	\$0,00

**FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2020**

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

ACTIVO CORRIENTE	:	\$1.491.247.321,00
ACTIVO TOTAL	:	\$2.759.556.864,00
PASIVO CORRIENTE	:	\$177.001.630,00
PASIVO TOTAL	:	\$813.458.497,00
PATRIMONIO	:	\$1.946.098.367,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	:	\$144.106.278,00
GASTOS DE INTERESES	:	\$0,00

**FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2021**

ACTIVO CORRIENTE	:	\$1.098.593.963,00
ACTIVO TOTAL	:	\$2.498.280.416,00
PASIVO CORRIENTE	:	\$119.488.953,00
PASIVO TOTAL	:	\$429.991.017,00
PATRIMONIO	:	\$2.068.289.399,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	:	\$180.470.147,00
GASTOS DE INTERESES	:	\$0,00

**CERTIFICA:  
CAPACIDAD FINANCIERA**

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019

INDICE DE LIQUIDEZ	:	9,87
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	:	0,24
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES	:	INDETERMINADO

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE PASTO.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020

INDICE DE LIQUIDEZ	:	8,42
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	:	0,29
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES	:	INDETERMINADO

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE PASTO.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021

INDICE DE LIQUIDEZ	:	9,19
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	:	0,17
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES	:	INDETERMINADO

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE PASTO.

**CERTIFICA:  
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL**

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





**CAMARA DE COMERCIO DE PASTO  
DEJO CONSTRUCCIONES SAS**

Fecha expedición: 2022/04/20 - 09:03:33 \*\*\*\* Recibo No. S001777064 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220420-0010

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	:	0,05
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	:	0,03

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE PASTO.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	:	0,10
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	:	0,08

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE PASTO.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	:	0,07
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	:	0,05

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE PASTO.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	:	0,08
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	:	0,07

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE PASTO.

**CERTIFICA:  
EXPERIENCIA**

QUE EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTÓ:

**EXPERIENCIA No.1 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**001

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :DEJO CONSTRUCCIONES SAS

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS- INVÍAS

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :79,57

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE PASTO  
DEJO CONSTRUCCIONES SAS**

Fecha expedición: 2022/04/20 - 09:03:33 \*\*\*\* Recibo No. S001777064 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220420-0010

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

**EXPERIENCIA No.2 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**002

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :DEJO CONSTRUCCIONES SAS  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :SERVIPETROL LTDA.  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :548,61

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

30 10 15 00 : ÁNGULOS  
30 10 17 00 : VIGAS  
30 10 22 00 : PLANCHA  
30 10 23 00 : PERFILES  
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS  
31 28 18 00 : COMPONENTES PERFORADOS  
31 33 16 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES

**EXPERIENCIA No.3 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**003

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :DEJO CONSTRUCCIONES SAS  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :CLINIZAD  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :40,09

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE PASTO  
DEJO CONSTRUCCIONES SAS**

Fecha expedición: 2022/04/20 - 09:03:33 \*\*\*\* Recibo No. S001777064 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220420-0010

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
31 31 15 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN  
31 33 16 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN  
40 18 18 00 : TUBOS DE ACERO SOLDADOS  
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA

**EXPERIENCIA No. 4 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**004

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :DEJO CONSTRUCCIONES SAS  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE PUERTO GUZMÁN  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :28

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

30 17 16 00 : VENTANAS  
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
72 15 43 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN...

**EXPERIENCIA No. 5 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**005

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :DEJO CONSTRUCCIONES SAS  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :GAMMA INGENIEROS S.A.  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :41,26

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

30 10 15 00 : ÁNGULOS  
30 10 17 00 : VIGAS  
31 16 15 00 : TORNILLOS  
31 33 16 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN  
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA

**EXPERIENCIA No. 6 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**006

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :DEJO CONSTRUCCIONES SAS  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :GAMMA INGENIEROS S.A.  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :39,67

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES  
30 17 15 00 : PUERTAS  
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE PASTO  
DEJO CONSTRUCCIONES SAS**

Fecha expedición: 2022/04/20 - 09:03:33 \*\*\*\* Recibo No. S001777064 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220420-0010

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**EXPERIENCIA No.7 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**007

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :DEJO CONSTRUCCIONES SAS  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :GERMÁN MORA INSUASTI  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :62,73

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

30 10 15 00 : ÁNGULOS  
 30 10 17 00 : VIGAS  
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS

**EXPERIENCIA No.8 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**008

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :DEJO CONSTRUCCIONES SAS  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :LORY SANEY REYES ANGULO  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :77,48

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

30 10 15 00 : ÁNGULOS  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

**EXPERIENCIA No.9 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**009

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :DEJO CONSTRUCCIONES SAS  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :CONSORCIO OBRAS CUNDINAMARCA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :182,90

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
 31 28 18 00 : COMPONENTES PERFORADOS  
 31 33 16 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL

**EXPERIENCIA No.10 :**

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE PASTO  
DEJO CONSTRUCCIONES SAS**

Fecha expedición: 2022/04/20 - 09:03:33 \*\*\*\* Recibo No. S001777064 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220420-0010

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**010

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROponente  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :DEJO CONSTRUCCIONES SAS  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :CONSORCIO NARBOY  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :1177,35

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

30 10 17 00 : VIGAS  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 31 16 15 00 : TORNILLOS  
 31 28 18 00 : COMPONENTES PERFORADOS  
 31 31 15 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN  
 31 33 16 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN  
 40 18 18 00 : TUBOS DE ACERO SOLDADOS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 14 13 00 :SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 73 12 15 00 : PROCESOS DE FUNDICIÓN Y REFINACIÓN Y FORMADO DE METALES  
 73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
 95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES

**EXPERIENCIA No.11 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**011

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROponente  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :DEJO CONSTRUCCIONES SAS  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :CONSORCIO IPSILÓN  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :299,53

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

30 12 16 00 : ASFALTOS  
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE PASTO  
DEJO CONSTRUCCIONES SAS**



Fecha expedición: 2022/04/20 - 09:03:33 \*\*\*\* Recibo No. S001777064 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220420-0010

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**EXPERIENCIA No.12 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**012

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROponente  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :DEJO CONSTRUCCIONES SAS  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :CONSORCIO SAN IGNACIO  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :196,91

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

30 10 15 00 : ÁNGULOS  
 30 10 17 00 : VIGAS  
 30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS

**EXPERIENCIA No.13 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**013

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROponente  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :DEJO CONSTRUCCIONES SAS  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :NUEVO HORIZONTE LTDA.  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :55,34

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

30 10 15 00 : ÁNGULOS  
 30 10 17 00 : VIGAS  
 31 33 16 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN  
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

**EXPERIENCIA No.14 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**014

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROponente  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :DEJO CONSTRUCCIONES SAS  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :EDGAR EDUARDO RIVERA CASTRO  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :125,09

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

30 10 15 00 : ÁNGULOS  
 30 10 17 00 : VIGAS  
 31 28 18 00 : COMPONENTES PERFORADOS  
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA

**EXPERIENCIA No.15 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**015

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROponente

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





**CAMARA DE COMERCIO DE PASTO  
DEJO CONSTRUCCIONES SAS**

Fecha expedición: 2022/04/20 - 09:03:33 \*\*\*\* Recibo No. S001777064 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220420-0010

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :DEJO CONSTRUCCIONES SAS  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :EDGAR ORLANDO CALVACHE CERÓN  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :112,79

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE  
 31 33 16 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

**EXPERIENCIA No.16 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**016  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROponente  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :DEJO CONSTRUCCIONES SAS  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :SERGIO BASTIDAS SOLARTE  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :187,32

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

30 10 15 00 : ÁNGULOS  
 30 10 17 00 : VIGAS  
 31 33 16 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

**EXPERIENCIA No.17 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**017  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROponente  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :DEJO CONSTRUCCIONES SAS  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :JORGE ORLANDO GUERRERO ARCOS  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :103,89

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

30 10 17 00 : VIGAS  
 31 33 16 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN  
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

**EXPERIENCIA No.18 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**018  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROponente  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :DEJO CONSTRUCCIONES SAS  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :FANNY PATRICIA ZAMBRANO ORTEGA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :345,74

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

30 10 15 00 : ÁNGULOS  
 30 10 17 00 : VIGAS  
 30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE  
 31 16 15 00 : TORNILLOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE PASTO  
DEJO CONSTRUCCIONES SAS**

Fecha expedición: 2022/04/20 - 09:03:33 \*\*\*\* Recibo No. S001777064 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220420-0010

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

31 16 16 00 : PERNOS  
 31 16 21 00 : ANCLAS  
 31 33 16 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

**EXPERIENCIA No.19 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**019

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :DEJO CONSTRUCCIONES SAS  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :EDGAR RICHARD MADROÑERO PAZ  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :132,56

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

30 10 17 00 : VIGAS  
 30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES  
 31 33 16 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN  
 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS  
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

**EXPERIENCIA No.20 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**020

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :DEJO CONSTRUCCIONES SAS  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :CAMBRIDGE ACADEMY OF ENGLISH  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :188,81

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

11 10 17 00 : METALES DE BASE  
 11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA  
 11 11 17 00 : ARENA  
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
 24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS  
 25 17 41 00 : SISTEMAS DE TEJADO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS  
 30 10 15 00 : ÁNGULOS  
 30 10 17 00 : VIGAS  
 30 10 18 00 : CONDUCTOS  
 30 10 22 00 : PLANCHA  
 30 10 23 00 : PERFILES  
 30 10 24 00 : VARILLAS  
 30 10 29 00 : PILARES  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
 30 11 17 00 : YESOS  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 30 13 15 00 : BLOQUES  
 30 13 16 00 : LADRILLOS  
 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS  
 30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
 30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS  
 30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS  
 30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA  
 30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA  
 30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES  
 30 17 18 00 : CLARABOYAS  
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
 30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS  
 30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE  
 30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...  
 30 24 15 00 : COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES  
 30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA  
 30 26 40 00 : LÁMINAS DE ACERO AL CARBÓN  
 30 26 53 00 : BARRAS DE HIERRO  
 30 26 55 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE HIERRO  
 31 15 19 00 : CORREAS  
 31 16 15 00 : TORNILLOS  
 31 16 16 00 : PERNOS  
 31 16 20 00 : CLAVOS  
 31 16 21 00 : ANCLAS  
 31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL  
 31 16 34 00 : REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 31 23 14 00 : SUPLEMENTOS  
 31 28 18 00 : COMPONENTES PERFORADOS  
 31 31 15 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN  
 31 33 12 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES EMPERNADOS  
 31 33 16 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN  
 31 33 17 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES REMACHADOS  
 31 34 11 00 : CONJUNTOS DE PLACA SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN  
 31 34 12 00 : CONJUNTOS REMACHADOS DE PLACA  
 40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS  
 40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO  
 40 16 15 00 : FILTROS  
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE PASTO  
DEJO CONSTRUCCIONES SAS**

Fecha expedición: 2022/04/20 - 09:03:33 \*\*\*\* Recibo No. S001777064 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220420-0010

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES  
 40 17 36 00 : ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS  
 40 18 18 00 : TUBOS DE ACERO SOLDADOS  
 47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA  
 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
 72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
 72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 73 12 15 00 : PROCESOS DE FUNDICIÓN Y REFINACIÓN Y FORMADO DE METALES  
 73 12 16 00 : TERMINACIÓN DE METALES  
 73 12 18 00 : SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS  
 73 15 17 00 : TRATAMIENTO DE MATERIALES  
 73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO  
 73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA  
 76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE PASTO  
DEJO CONSTRUCCIONES SAS**

Fecha expedición: 2022/04/20 - 09:03:33 \*\*\*\* Recibo No. S001777064 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220420-0010

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA  
 78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 83 10 19 00 : CONSERVACIÓN DE ENERGÍA  
 95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
 95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES  
 24 10 16 00 : EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS  
 86 12 15 00 : ESCUELAS ELEMENTALES Y SECUNDARIAS  
 20 12 11 00 : EQUIPO PARA CEMENTAR  
 23 27 18 00 : SUMINISTROS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA DÉBIL  
 39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS  
 25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES  
 70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 20 10 19 00 : SISTEMAS SECUNDARIOS DE RUPTURA DE ROCA  
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES  
 20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN  
 27 12 17 00 : ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA  
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
 39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS  
 93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
 39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS  
 95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS  
 93 14 15 00 : DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES  
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
 12 16 23 00 : AGENTES DE CURACIÓN  
 55 12 19 00 : SEÑALIZACIONES  
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 27 12 18 00 : HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS  
 76 12 16 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS

**EXPERIENCIA No.21 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**021

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROponente  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :DEJO CONSTRUCCIONES SAS  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :JOHN JAIRO GALINDEZ SANTANDER  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :132,35

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

30 10 15 00 : ÁNGULOS  
 30 10 17 00 : VIGAS  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE PASTO  
DEJO CONSTRUCCIONES SAS**

Fecha expedición: 2022/04/20 - 09:03:33 \*\*\*\* Recibo No. S001777064 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220420-0010

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA

**EXPERIENCIA No.22 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**022

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROponente

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :DEJO CONSTRUCCIONES SAS

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MIGUEL FERNANDO BURBANO MERA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :196,51

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

30 10 15 00 : ÁNGULOS

72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS

72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA

95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

**EXPERIENCIA No.23 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**023

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROponente

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :DEJO CONSTRUCCIONES SAS

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDÍA DE PASTO

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :405,38

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

11 10 17 00 : METALES DE BASE

11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA

11 11 17 00 : ARENA

22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN

24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS

25 17 41 00 : SISTEMAS DE TEJADO

27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS

30 10 15 00 : ÁNGULOS

30 10 17 00 : VIGAS

30 10 18 00 : CONDUCTOS

30 10 22 00 : PLANCHA

30 10 23 00 : PERFILES

30 10 24 00 : VARILLAS

30 10 29 00 : PILARES

30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS

30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL

30 11 17 00 : YESOS

30 11 18 00 : AGREGADOS

30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO

30 13 15 00 : BLOQUES

30 13 16 00 : LADRILLOS

30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS

30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS

30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS

30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS

30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA

30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





**CAMARA DE COMERCIO DE PASTO  
DEJO CONSTRUCCIONES SAS**

Fecha expedición: 2022/04/20 - 09:03:33 \*\*\*\* Recibo No. S001777064 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220420-0010

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES  
 30 17 18 00 : CLARABOYAS  
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
 30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS  
 30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE  
 30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...  
 30 24 15 00 : COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES  
 30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA  
 30 26 40 00 : LÁMINAS DE ACERO AL CARBÓN  
 30 26 53 00 : BARRAS DE HIERRO  
 30 26 55 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE HIERRO  
 31 15 19 00 : CORREAS  
 31 16 15 00 : TORNILLOS  
 31 16 16 00 : PERNOS  
 31 16 20 00 : CLAVOS  
 31 16 21 00 : ANCLAS  
 31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL  
 31 16 34 00 : REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 31 23 14 00 : SUPLEMENTOS  
 31 28 18 00 : COMPONENTES PERFORADOS  
 31 31 15 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN  
 31 33 12 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES EMPERNADOS  
 31 33 16 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN  
 31 33 17 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES REMACHADOS  
 31 34 11 00 : CONJUNTOS DE PLACA SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN  
 31 34 12 00 : CONJUNTOS REMACHADOS DE PLACA  
 40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS  
 40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO  
 40 16 15 00 : FILTROS  
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
 40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES  
 40 17 36 00 : ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS  
 40 18 18 00 : TUBOS DE ACERO SOLDADOS  
 47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA  
 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE PASTO  
DEJO CONSTRUCCIONES SAS**

Fecha expedición: 2022/04/20 - 09:03:33 \*\*\*\* Recibo No. S001777064 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220420-0010

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
 72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
 72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 73 12 15 00 : PROCESOS DE FUNDICIÓN Y REFINACIÓN Y FORMADO DE METALES  
 73 12 16 00 : TERMINACIÓN DE METALES  
 73 12 18 00 : SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS  
 73 15 17 00 : TRATAMIENTO DE MATERIALES  
 73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO  
 73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA  
 76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
 77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA  
 78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 83 10 19 00 : CONSERVACIÓN DE ENERGÍA  
 95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
 95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES  
 24 10 16 00 : EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS  
 86 12 15 00 : ESCUELAS ELEMENTALES Y SECUNDARIAS  
 20 12 11 00 : EQUIPO PARA CEMENTAR  
 23 27 18 00 : SUMINISTROS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA DÉBIL  
 39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS  
 25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES  
 70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE PASTO  
DEJO CONSTRUCCIONES SAS**

Fecha expedición: 2022/04/20 - 09:03:33 \*\*\*\* Recibo No. S001777064 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220420-0010

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

20 10 19 00 : SISTEMAS SECUNDARIOS DE RUPTURA DE ROCA  
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES  
 20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN  
 27 12 17 00 : ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA  
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
 39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS  
 93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
 39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS  
 95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS  
 93 14 15 00 : DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES  
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
 12 16 23 00 : AGENTES DE CURACIÓN  
 55 12 19 00 : SEÑALIZACIONES  
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 27 12 18 00 : HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS  
 76 12 16 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO

**EXPERIENCIA No.24 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**024

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :DEJO CONSTRUCCIONES SAS

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MARÍA DEL SOCORRO MARTÍNEZ CASTRO

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :68,82

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

30 10 17 00 : VIGAS  
 31 28 18 00 : COMPONENTES PERFORADOS  
 31 33 16 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

**EXPERIENCIA No.25 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**025

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :DEJO CONSTRUCCIONES SAS

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :HOSPITAL INFANTI LOS ÁNGELES

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :24,63

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

31 28 18 00 : COMPONENTES PERFORADOS  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 73 15 17 00 : TRATAMIENTO DE MATERIALES  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS  
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE PASTO  
DEJO CONSTRUCCIONES SAS**

Fecha expedición: 2022/04/20 - 09:03:33 \*\*\*\* Recibo No. S001777064 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220420-0010

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**EXPERIENCIA No.26 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**026

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :DEJO CONSTRUCCIONES SAS  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :CONSORCIO MULTIOBRAS  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :505,45

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
 30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS  
 31 31 15 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN  
 31 33 16 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN  
 40 18 18 00 : TUBOS DE ACERO SOLDADOS  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 94 12 15 00 : CLUBES DEPORTIVOS

**EXPERIENCIA No.27 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**027

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :DEJO CONSTRUCCIONES SAS  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :COMPAÑÍA OPERADORA CLÍNICA HISPANOAMÉRICA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :131,85

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

30 10 17 00 : VIGAS  
 30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 73 15 17 00 : TRATAMIENTO DE MATERIALES  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS  
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

**EXPERIENCIA No.28 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**028

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :DEJO CONSTRUCCIONES SAS  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDÍA MUNICIPAL DE LINARES  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :203,07

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 78 11 18 00 : TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE PASTO  
DEJO CONSTRUCCIONES SAS**

Fecha expedición: 2022/04/20 - 09:03:33 \*\*\*\* Recibo No. S001777064 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220420-0010

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.29 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**029

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :DEJO CONSTRUCCIONES SAS  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUÑOZ Y HERRERA ASOCIADOS S.A.  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :173,32

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

30 10 17 00 : VIGAS  
30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES  
31 33 16 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN  
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 29 00 :SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

**EXPERIENCIA No.30 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**030

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :DEJO CONSTRUCCIONES SAS  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :CONSORCIO SUFAM  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :82,61

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

**EXPERIENCIA No.31 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**031

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :DEJO CONSTRUCCIONES SAS  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MANUEL ALEXANDER PALACIO GÓMEZ  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :209,46

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.32 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**032

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :DEJO CONSTRUCCIONES SAS  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :2000,16

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

11 10 17 00 : METALES DE BASE  
 11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA  
 11 11 17 00 : ARENA  
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
 24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS  
 25 17 41 00 : SISTEMAS DE TEJADO  
 27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS  
 30 10 15 00 : ÁNGULOS  
 30 10 17 00 : VIGAS  
 30 10 18 00 : CONDUCTOS  
 30 10 22 00 : PLANCHA  
 30 10 23 00 : PERFILES  
 30 10 24 00 : VARILLAS  
 30 10 29 00 : PILARES  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
 30 11 17 00 : YESOS  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 30 13 15 00 : BLOQUES  
 30 13 16 00 : LADRILLOS  
 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS  
 30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
 30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS  
 30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS  
 30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA  
 30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA  
 30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES  
 30 17 18 00 : CLARABOYAS  
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
 30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS  
 30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE  
 30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...  
 30 24 15 00 : COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES  
 30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA  
 30 26 40 00 : LÁMINAS DE ACERO AL CARBÓN  
 30 26 53 00 : BARRAS DE HIERRO  
 30 26 55 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE HIERRO  
 31 15 19 00 : CORREAS  
 31 16 15 00 : TORNILLOS  
 31 16 16 00 : PERNOS  
 31 16 20 00 : CLAVOS  
 31 16 21 00 : ANCLAS  
 31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL  
 31 16 34 00 : REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 31 23 14 00 : SUPLEMENTOS  
 31 28 18 00 : COMPONENTES PERFORADOS  
 31 31 15 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN  
 31 33 12 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES EMPERNADOS  
 31 33 16 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN  
 31 33 17 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES REMACHADOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





**CAMARA DE COMERCIO DE PASTO  
DEJO CONSTRUCCIONES SAS**

Fecha expedición: 2022/04/20 - 09:03:33 \*\*\*\* Recibo No. S001777064 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220420-0010

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

31 34 11 00 : CONJUNTOS DE PLACA SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN  
 31 34 12 00 : CONJUNTOS REMACHADOS DE PLACA  
 40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS  
 40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO  
 40 16 15 00 : FILTROS  
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
 40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES  
 40 17 36 00 : ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS  
 40 18 18 00 : TUBOS DE ACERO SOLDADOS  
 47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA  
 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
 72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
 72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 73 12 15 00 : PROCESOS DE FUNDICIÓN Y REFINACIÓN Y FORMADO DE METALES  
 73 12 16 00 : TERMINACIÓN DE METALES  
 73 12 18 00 : SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS  
 73 15 17 00 : TRATAMIENTO DE MATERIALES

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO  
 73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA  
 76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
 77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA  
 78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 83 10 19 00 : CONSERVACIÓN DE ENERGÍA  
 95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
 95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES  
 24 10 16 00 : EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS  
 86 12 15 00 : ESCUELAS ELEMENTALES Y SECUNDARIAS  
 20 12 11 00 : EQUIPO PARA CEMENTAR  
 23 27 18 00 : SUMINISTROS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA DÉBIL  
 39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS  
 25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES  
 70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 20 10 19 00 : SISTEMAS SECUNDARIOS DE RUPTURA DE ROCA  
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES  
 20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN  
 27 12 17 00 : ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA  
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
 39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS  
 93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
 39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS  
 95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS  
 93 14 15 00 : DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES  
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
 12 16 23 00 : AGENTES DE CURACIÓN  
 55 12 19 00 : SEÑALIZACIONES  
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 27 12 18 00 : HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS  
 76 12 16 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES  
 30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR  
 30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES  
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
 30 16 17 00 : SUELOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE PASTO  
DEJO CONSTRUCCIONES SAS**



Fecha expedición: 2022/04/20 - 09:03:33 \*\*\*\* Recibo No. S001777064 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220420-0010

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO  
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS  
31 36 11 00 : CONJUNTOS DE PLACA LIGADOS  
11 19 15 00 : CUERPOS SÓLIDOS DE METAL  
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS  
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS  
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA  
49 24 15 00 : EQUIPO DE PARQUES INFANTILES  
49 24 16 00 : EQUIPO DE RECREO  
49 22 15 00 : ACCESORIOS PARA DEPORTE

**EXPERIENCIA No.33 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**033

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :DEJO CONSTRUCCIONES SAS

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :EMPRESA METROPOLITANA DE ASEO EMAS PASTO S.A.E.S.P.

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :142,88

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
40 16 15 00 : FILTROS  
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
70 15 18 00 : SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
73 15 17 00 : TRATAMIENTO DE MATERIALES  
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

**EXPERIENCIA No.34 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**034

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :DEJO CONSTRUCCIONES SAS

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :FERRETERIA G Y J

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :48,63

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE PASTO  
DEJO CONSTRUCCIONES SAS**

Fecha expedición: 2022/04/20 - 09:03:33 \*\*\*\* Recibo No. S001777064 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220420-0010

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES  
 72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...  
 72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES

**EXPERIENCIA No.35 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**035

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :DEJO CONSTRUCCIONES SAS  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :NUEVO HORIZONTE LTDA.  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :45,03

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

30 17 15 00 : PUERTAS  
 72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES  
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

**EXPERIENCIA No.36 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**036

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :DEJO CONSTRUCCIONES SAS  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :LABORATORIO DE ESPECIALIDADES CLINIZAD  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :32,19

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

30 10 17 00 : VIGAS  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 31 33 16 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

**EXPERIENCIA No.37 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**037

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNIÓN TEMPORAL BICENTENARIO  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE BUESACO  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :931,86  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 50%

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE PASTO  
DEJO CONSTRUCCIONES SAS**

Fecha expedición: 2022/04/20 - 09:03:33 \*\*\*\* Recibo No. S001777064 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220420-0010



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

SG	FM	CL	PR	DESCRIPCIÓN
11	10	17	00	: METALES DE BASE
11	11	15	00	: BARRO Y TIERRA
11	11	17	00	: ARENA
22	10	16	00	: EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
24	11	18	00	: TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
25	17	41	00	: SISTEMAS DE TEJADO
27	11	27	00	: HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30	10	15	00	: ÁNGULOS
30	10	17	00	: VIGAS
30	10	18	00	: CONDUCTOS
30	10	22	00	: PLANCHA
30	10	23	00	: PERFILES
30	10	24	00	: VARILLAS
30	10	29	00	: PILARES
30	11	15	00	: CONCRETO Y MORTEROS
30	11	16	00	: CEMENTO Y CAL
30	11	17	00	: YESOS
30	11	18	00	: AGREGADOS
30	11	19	00	: ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30	13	15	00	: BLOQUES
30	13	16	00	: LADRILLOS
30	13	17	00	: AZULEJOS Y BALDOSAS
30	15	15	00	: MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30	15	16	00	: ACCESORIOS PARA TEJADOS
30	16	16	00	: MATERIALES PARA TECHOS
30	16	19	00	: MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30	16	20	00	: MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30	16	21	00	: LAMINADOS INTERIORES
30	17	18	00	: CLARABOYAS
30	18	15	00	: PORCELANA SANITARIA
30	19	15	00	: ESCALERAS Y ANDAMIOS
30	19	16	00	: ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30	19	18	00	: EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
30	24	15	00	: COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES
30	24	16	00	: COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
30	26	40	00	: LÁMINAS DE ACERO AL CARBÓN
30	26	53	00	: BARRAS DE HIERRO
30	26	55	00	: LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE HIERRO
31	15	19	00	: CORREAS
31	16	15	00	: TORNILLOS
31	16	16	00	: PERNOS
31	16	20	00	: CLAVOS
31	16	21	00	: ANCLAS
31	16	28	00	: FERRETERÍA EN GENERAL
31	16	34	00	: REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO
31	21	17	00	: ACABADOS EN GENERAL
31	23	14	00	: SUPLEMENTOS
31	28	18	00	: COMPONENTES PERFORADOS
31	31	15	00	: CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN
31	33	12	00	: CONJUNTOS ESTRUCTURALES EMPERNADOS
31	33	16	00	: CONJUNTOS ESTRUCTURALES SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE PASTO  
DEJO CONSTRUCCIONES SAS**

Fecha expedición: 2022/04/20 - 09:03:33 \*\*\*\* Recibo No. S001777064 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220420-0010

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

31 33 17 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES REMACHADOS  
 31 34 11 00 : CONJUNTOS DE PLACA SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN  
 31 34 12 00 : CONJUNTOS REMACHADOS DE PLACA  
 40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS  
 40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO  
 40 16 15 00 : FILTROS  
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
 40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES  
 40 17 36 00 : ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS  
 40 18 18 00 : TUBOS DE ACERO SOLDADOS  
 47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA  
 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
 72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
 72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 73 12 15 00 : PROCESOS DE FUNDICIÓN Y REFINACIÓN Y FORMADO DE METALES  
 73 12 16 00 : TERMINACIÓN DE METALES  
 73 12 18 00 : SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





**CAMARA DE COMERCIO DE PASTO  
DEJO CONSTRUCCIONES SAS**

Fecha expedición: 2022/04/20 - 09:03:33 \*\*\*\* Recibo No. S001777064 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220420-0010

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

73 15 17 00 : TRATAMIENTO DE MATERIALES  
 73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO  
 73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA  
 76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
 77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA  
 78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 83 10 19 00 : CONSERVACIÓN DE ENERGÍA  
 95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
 95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES  
 24 10 16 00 : EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS  
 86 12 15 00 : ESCUELAS ELEMENTALES Y SECUNDARIAS  
 20 12 11 00 : EQUIPO PARA CEMENTAR  
 23 27 18 00 : SUMINISTROS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA DÉBIL  
 39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS  
 25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES  
 70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 20 10 19 00 : SISTEMAS SECUNDARIOS DE RUPTURA DE ROCA  
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES  
 20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN  
 27 12 17 00 : ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA  
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
 39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS  
 93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
 39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS  
 95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS  
 93 14 15 00 : DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES  
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
 12 16 23 00 : AGENTES DE CURACIÓN  
 55 12 19 00 : SEÑALIZACIONES  
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 27 12 18 00 : HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS  
 76 12 16 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO

**EXPERIENCIA No.38 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**038

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :DEJO CONSTRUCCIONES SAS

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :EMPRESA METROPOLITANA DE ASEO- EMAS S.A.E.S.P.

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE PASTO  
DEJO CONSTRUCCIONES SAS**

Fecha expedición: 2022/04/20 - 09:03:33 \*\*\*\* Recibo No. S001777064 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220420-0010

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** : 315,46

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA  
 11 11 17 00 : ARENA  
 27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 31 28 18 00 : COMPONENTES PERFORADOS  
 31 33 16 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN  
 40 16 15 00 : FILTROS  
 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
 70 15 18 00 : SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL  
 71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 73 15 17 00 : TRATAMIENTO DE MATERIALES  
 73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO  
 76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS  
 77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES

**EXPERIENCIA No.39 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:** 039

**CONTRATO CELEBRADO POR** : 1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** : DEJO CONSTRUCCIONES SAS

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** : ALCALDIA MUNICIPAL DE CORDOBA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** : 1136,43

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

11 10 17 00 : METALES DE BASE  
 11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA  
 11 11 17 00 : ARENA  
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE PASTO  
DEJO CONSTRUCCIONES SAS**

Fecha expedición: 2022/04/20 - 09:03:33 \*\*\*\* Recibo No. S001777064 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220420-0010

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS  
 25 17 41 00 : SISTEMAS DE TEJADO  
 27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS  
 30 10 15 00 : ÁNGULOS  
 30 10 17 00 : VIGAS  
 30 10 18 00 : CONDUCTOS  
 30 10 22 00 : PLANCHA  
 30 10 23 00 : PERFILES  
 30 10 24 00 : VARILLAS  
 30 10 29 00 : PILARES  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
 30 11 17 00 : YESOS  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 30 13 15 00 : BLOQUES  
 30 13 16 00 : LADRILLOS  
 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS  
 30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
 30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS  
 30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS  
 30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA  
 30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA  
 30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES  
 30 17 18 00 : CLARABOYAS  
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
 30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS  
 30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE  
 30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...  
 30 24 15 00 : COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES  
 30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA  
 30 26 40 00 : LÁMINAS DE ACERO AL CARBÓN  
 30 26 53 00 : BARRAS DE HIERRO  
 30 26 55 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE HIERRO  
 31 15 19 00 : CORREAS  
 31 16 15 00 : TORNILLOS  
 31 16 16 00 : PERNOS  
 31 16 20 00 : CLAVOS  
 31 16 21 00 : ANCLAS  
 31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL  
 31 16 34 00 : REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 31 23 14 00 : SUPLEMENTOS  
 31 28 18 00 : COMPONENTES PERFORADOS  
 31 31 15 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN  
 31 33 12 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES EMPERNADOS  
 31 33 16 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN  
 31 33 17 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES REMACHADOS  
 31 34 11 00 : CONJUNTOS DE PLACA SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN  
 31 34 12 00 : CONJUNTOS REMACHADOS DE PLACA  
 40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS  
 40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE PASTO  
DEJO CONSTRUCCIONES SAS**

Fecha expedición: 2022/04/20 - 09:03:33 \*\*\*\* Recibo No. S001777064 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220420-0010



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

40 16 15 00 : FILTROS  
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
 40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES  
 40 17 36 00 : ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS  
 40 18 18 00 : TUBOS DE ACERO SOLDADOS  
 47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA  
 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
 72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
 72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 73 12 15 00 : PROCESOS DE FUNDICIÓN Y REFINACIÓN Y FORMADO DE METALES  
 73 12 16 00 : TERMINACIÓN DE METALES  
 73 12 18 00 : SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS  
 73 15 17 00 : TRATAMIENTO DE MATERIALES  
 73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO  
 73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA  
 76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE PASTO  
DEJO CONSTRUCCIONES SAS**

Fecha expedición: 2022/04/20 - 09:03:33 \*\*\*\* Recibo No. S001777064 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220420-0010

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
 77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA  
 78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 83 10 19 00 : CONSERVACIÓN DE ENERGÍA  
 95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
 95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES  
 24 10 16 00 : EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS  
 86 12 15 00 : ESCUELAS ELEMENTALES Y SECUNDARIAS  
 20 12 11 00 : EQUIPO PARA CEMENTAR  
 23 27 18 00 : SUMINISTROS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA DÉBIL  
 39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS  
 25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES  
 70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 20 10 19 00 : SISTEMAS SECUNDARIOS DE RUPTURA DE ROCA  
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES  
 20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN  
 27 12 17 00 : ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA  
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
 39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS  
 93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
 39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS  
 95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS  
 93 14 15 00 : DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES  
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
 12 16 23 00 : AGENTES DE CURACIÓN  
 55 12 19 00 : SEÑALIZACIONES  
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 27 12 18 00 : HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS  
 76 12 16 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 70 11 15 00 : PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES  
 72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS  
 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
 95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES  
 30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR  
 30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES  
 30 16 17 00 : SUELOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE PASTO  
DEJO CONSTRUCCIONES SAS**

Fecha expedición: 2022/04/20 - 09:03:33 \*\*\*\* Recibo No. S001777064 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220420-0010

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO  
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS  
31 36 11 00 : CONJUNTOS DE PLACA LIGADOS  
11 19 15 00 : CUERPOS SÓLIDOS DE METAL  
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS  
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS  
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA  
49 24 15 00 : EQUIPO DE PARQUES INFANTILES  
49 24 16 00 : EQUIPO DE RECREO  
49 22 15 00 : ACCESORIOS PARA DEPORTE

**EXPERIENCIA No.40 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**040

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO ANDES

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE LA DORADA- CALDAS

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :1369,36

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 50%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

11 10 17 00 : METALES DE BASE  
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA  
11 11 17 00 : ARENA  
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS  
25 17 41 00 : SISTEMAS DE TEJADO  
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS  
30 10 15 00 : ÁNGULOS  
30 10 17 00 : VIGAS  
30 10 18 00 : CONDUCTOS  
30 10 22 00 : PLANCHA  
30 10 23 00 : PERFILES  
30 10 24 00 : VARILLAS  
30 10 29 00 : PILARES  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
30 11 17 00 : YESOS  
30 11 18 00 : AGREGADOS  
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
30 13 15 00 : BLOQUES  
30 13 16 00 : LADRILLOS  
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS  
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS  
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS  
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA  
30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA  
30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES  
30 17 18 00 : CLARABOYAS  
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE PASTO  
DEJO CONSTRUCCIONES SAS**

Fecha expedición: 2022/04/20 - 09:03:33 \*\*\*\* Recibo No. S001777064 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220420-0010



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS  
 30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE  
 30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...  
 30 24 15 00 : COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES  
 30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA  
 30 26 40 00 : LÁMINAS DE ACERO AL CARBÓN  
 30 26 53 00 : BARRAS DE HIERRO  
 30 26 55 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE HIERRO  
 31 15 19 00 : CORREAS  
 31 16 15 00 : TORNILLOS  
 31 16 16 00 : PERNOS  
 31 16 20 00 : CLAVOS  
 31 16 21 00 : ANCLAS  
 31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL  
 31 16 34 00 : REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 31 23 14 00 : SUPLEMENTOS  
 31 28 18 00 : COMPONENTES PERFORADOS  
 31 31 15 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN  
 31 33 12 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES EMPERNADOS  
 31 33 16 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN  
 31 33 17 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES REMACHADOS  
 31 34 11 00 : CONJUNTOS DE PLACA SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN  
 31 34 12 00 : CONJUNTOS REMACHADOS DE PLACA  
 40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS  
 40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO  
 40 16 15 00 : FILTROS  
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
 40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES  
 40 17 36 00 : ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS  
 40 18 18 00 : TUBOS DE ACERO SOLDADOS  
 47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA  
 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
 72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE PASTO  
DEJO CONSTRUCCIONES SAS**

Fecha expedición: 2022/04/20 - 09:03:33 \*\*\*\* Recibo No. S001777064 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220420-0010

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
 72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 73 12 15 00 : PROCESOS DE FUNDICIÓN Y REFINACIÓN Y FORMADO DE METALES  
 73 12 16 00 : TERMINACIÓN DE METALES  
 73 12 18 00 : SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS  
 73 15 17 00 : TRATAMIENTO DE MATERIALES  
 73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO  
 73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA  
 76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
 77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA  
 78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 83 10 19 00 : CONSERVACIÓN DE ENERGÍA  
 95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
 95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES  
 24 10 16 00 : EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS  
 86 12 15 00 : ESCUELAS ELEMENTALES Y SECUNDARIAS  
 20 12 11 00 : EQUIPO PARA CEMENTAR  
 23 27 18 00 : SUMINISTROS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA DÉBIL  
 39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS  
 25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES  
 70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 20 10 19 00 : SISTEMAS SECUNDARIOS DE RUPTURA DE ROCA  
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES  
 20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE PASTO  
DEJO CONSTRUCCIONES SAS**

Fecha expedición: 2022/04/20 - 09:03:33 \*\*\*\* Recibo No. S001777064 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220420-0010

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

27 12 17 00 : ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA  
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS  
93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS  
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS  
93 14 15 00 : DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES  
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
12 16 23 00 : AGENTES DE CURACIÓN  
55 12 19 00 : SEÑALIZACIONES  
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
27 12 18 00 : HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS  
76 12 16 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO

**EXPERIENCIA No.41 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**041

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO ANDES

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE LA DORADA- CALDAS

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :743,87

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 50%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

11 10 17 00 : METALES DE BASE  
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA  
11 11 17 00 : ARENA  
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS  
25 17 41 00 : SISTEMAS DE TEJADO  
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS  
30 10 15 00 : ÁNGULOS  
30 10 17 00 : VIGAS  
30 10 18 00 : CONDUCTOS  
30 10 22 00 : PLANCHA  
30 10 23 00 : PERFILES  
30 10 24 00 : VARILLAS  
30 10 29 00 : PILARES  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
30 11 17 00 : YESOS  
30 11 18 00 : AGREGADOS  
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
30 13 15 00 : BLOQUES  
30 13 16 00 : LADRILLOS  
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS  
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS  
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS  
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA  
30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE PASTO  
DEJO CONSTRUCCIONES SAS**

Fecha expedición: 2022/04/20 - 09:03:33 \*\*\*\* Recibo No. S001777064 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220420-0010

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES  
 30 17 18 00 : CLARABOYAS  
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
 30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS  
 30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE  
 30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...  
 30 24 15 00 : COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES  
 30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA  
 30 26 40 00 : LÁMINAS DE ACERO AL CARBÓN  
 30 26 53 00 : BARRAS DE HIERRO  
 30 26 55 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE HIERRO  
 31 15 19 00 : CORREAS  
 31 16 15 00 : TORNILLOS  
 31 16 16 00 : PERNOS  
 31 16 20 00 : CLAVOS  
 31 16 21 00 : ANCLAS  
 31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL  
 31 16 34 00 : REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 31 23 14 00 : SUPLEMENTOS  
 31 28 18 00 : COMPONENTES PERFORADOS  
 31 31 15 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN  
 31 33 12 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES EMPERNADOS  
 31 33 16 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN  
 31 33 17 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES REMACHADOS  
 31 34 11 00 : CONJUNTOS DE PLACA SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN  
 31 34 12 00 : CONJUNTOS REMACHADOS DE PLACA  
 40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS  
 40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO  
 40 16 15 00 : FILTROS  
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
 40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES  
 40 17 36 00 : ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS  
 40 18 18 00 : TUBOS DE ACERO SOLDADOS  
 47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA  
 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
 72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
 72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 73 12 15 00 : PROCESOS DE FUNDICIÓN Y REFINACIÓN Y FORMADO DE METALES  
 73 12 16 00 : TERMINACIÓN DE METALES  
 73 12 18 00 : SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS  
 73 15 17 00 : TRATAMIENTO DE MATERIALES  
 73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO  
 73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA  
 76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
 77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA  
 78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 83 10 19 00 : CONSERVACIÓN DE ENERGÍA  
 95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
 95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES  
 24 10 16 00 : EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS  
 86 12 15 00 : ESCUELAS ELEMENTALES Y SECUNDARIAS  
 20 12 11 00 : EQUIPO PARA CEMENTAR  
 23 27 18 00 : SUMINISTROS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA DÉBIL  
 39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS  
 25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES  
 70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

20 10 19 00 : SISTEMAS SECUNDARIOS DE RUPTURA DE ROCA  
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES  
 20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN  
 27 12 17 00 : ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA  
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
 39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS  
 93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
 39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS  
 95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS  
 93 14 15 00 : DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES  
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
 12 16 23 00 : AGENTES DE CURACIÓN  
 55 12 19 00 : SEÑALIZACIONES  
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 27 12 18 00 : HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS  
 76 12 16 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO

**EXPERIENCIA No.42 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**042

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO SAN JOSE

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE ALBAN

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :1845,82

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 20%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

11 10 17 00 : METALES DE BASE  
 11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA  
 11 11 17 00 : ARENA  
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
 24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS  
 25 17 41 00 : SISTEMAS DE TEJADO  
 30 10 17 00 : VIGAS  
 30 10 22 00 : PLANCHA  
 30 10 23 00 : PERFILES  
 30 10 24 00 : VARILLAS  
 30 10 29 00 : PILARES  
 30 10 32 00 : ENREJADO  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS  
 30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
 30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS  
 30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS  
 30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA  
 30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES  
 30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS  
 30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...  
 30 24 15 00 : COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES  
 30 26 40 00 : LÁMINAS DE ACERO AL CARBÓN

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





**CAMARA DE COMERCIO DE PASTO  
DEJO CONSTRUCCIONES SAS**

Fecha expedición: 2022/04/20 - 09:03:33 \*\*\*\* Recibo No. S001777064 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220420-0010

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

30 26 53 00 : BARRAS DE HIERRO  
 30 26 55 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE HIERRO  
 31 15 19 00 : CORREAS  
 31 16 20 00 : CLAVOS  
 31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL  
 31 16 34 00 : REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO  
 31 23 14 00 : SUPLEMENTOS  
 31 28 18 00 : COMPONENTES PERFORADOS  
 31 31 15 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN  
 31 33 12 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES EMPERNADOS  
 31 33 16 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN  
 31 33 17 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES REMACHADOS  
 31 34 11 00 : CONJUNTOS DE PLACA SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN  
 31 34 12 00 : CONJUNTOS REMACHADOS DE PLACA  
 40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS  
 40 16 15 00 : FILTROS  
 40 18 18 00 : TUBOS DE ACERO SOLDADOS  
 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS  
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
 72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
 72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 72 15 43 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN...  
 73 12 16 00 : TERMINACIÓN DE METALES  
 73 12 18 00 : SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS  
 73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO  
 73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE PASTO  
DEJO CONSTRUCCIONES SAS**

Fecha expedición: 2022/04/20 - 09:03:33 \*\*\*\* Recibo No. S001777064 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220420-0010

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS  
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
70 11 15 00 : PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES  
72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...

**EXPERIENCIA No.43 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**043

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL CUNDINAMARCA 2014

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :5568,86

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 70%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

11 10 17 00 : METALES DE BASE  
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA  
11 11 17 00 : ARENA  
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS  
25 17 41 00 : SISTEMAS DE TEJADO  
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS  
30 10 15 00 : ÁNGULOS  
30 10 17 00 : VIGAS  
30 10 18 00 : CONDUCTOS  
30 10 22 00 : PLANCHA  
30 10 23 00 : PERFILES  
30 10 24 00 : VARILLAS  
30 10 29 00 : PILARES  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
30 11 17 00 : YESOS  
30 11 18 00 : AGREGADOS  
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
30 13 15 00 : BLOQUES  
30 13 16 00 : LADRILLOS  
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS  
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS  
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS  
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA  
30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE PASTO  
DEJO CONSTRUCCIONES SAS**

Fecha expedición: 2022/04/20 - 09:03:33 \*\*\*\* Recibo No. S001777064 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220420-0010

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES  
 30 17 18 00 : CLARABOYAS  
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
 30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS  
 30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE  
 30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...  
 30 24 15 00 : COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES  
 30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA  
 30 26 40 00 : LÁMINAS DE ACERO AL CARBÓN  
 30 26 53 00 : BARRAS DE HIERRO  
 30 26 55 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE HIERRO  
 31 15 19 00 : CORREAS  
 31 16 15 00 : TORNILLOS  
 31 16 16 00 : PERNOS  
 31 16 20 00 : CLAVOS  
 31 16 21 00 : ANCLAS  
 31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL  
 31 16 34 00 : REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 31 23 14 00 : SUPLEMENTOS  
 31 28 18 00 : COMPONENTES PERFORADOS  
 31 31 15 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN  
 31 33 12 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES EMPERNADOS  
 31 33 16 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN  
 31 33 17 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES REMACHADOS  
 31 34 11 00 : CONJUNTOS DE PLACA SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN  
 31 34 12 00 : CONJUNTOS REMACHADOS DE PLACA  
 40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS  
 40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO  
 40 16 15 00 : FILTROS  
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
 40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES  
 40 17 36 00 : ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS  
 40 18 18 00 : TUBOS DE ACERO SOLDADOS  
 47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA  
 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE PASTO  
DEJO CONSTRUCCIONES SAS**

Fecha expedición: 2022/04/20 - 09:03:33 \*\*\*\* Recibo No. S001777064 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220420-0010

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
 72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
 72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 73 12 15 00 : PROCESOS DE FUNDICIÓN Y REFINACIÓN Y FORMADO DE METALES  
 73 12 16 00 : TERMINACIÓN DE METALES  
 73 12 18 00 : SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS  
 73 15 17 00 : TRATAMIENTO DE MATERIALES  
 73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO  
 73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA  
 76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
 77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA  
 78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 83 10 19 00 : CONSERVACIÓN DE ENERGÍA  
 95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
 95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES  
 24 10 16 00 : EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS  
 86 12 15 00 : ESCUELAS ELEMENTALES Y SECUNDARIAS  
 20 12 11 00 : EQUIPO PARA CEMENTAR  
 23 27 18 00 : SUMINISTROS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA DÉBIL  
 39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS  
 25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES  
 70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE PASTO  
DEJO CONSTRUCCIONES SAS**

Fecha expedición: 2022/04/20 - 09:03:33 \*\*\*\* Recibo No. S001777064 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220420-0010



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

20 10 19 00 : SISTEMAS SECUNDARIOS DE RUPTURA DE ROCA  
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES  
 20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN  
 27 12 17 00 : ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA  
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
 39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS  
 93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
 39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS  
 95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS  
 93 14 15 00 : DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES  
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
 12 16 23 00 : AGENTES DE CURACIÓN  
 55 12 19 00 : SEÑALIZACIONES  
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 27 12 18 00 : HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS  
 76 12 16 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 31 13 27 00 : FORJAS DE HIERRO  
 31 16 23 00 : FERRETERÍA DE MONTAJE  
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
 55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN  
 70 11 15 00 : PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES  
 72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS  
 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES  
 30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR  
 30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES  
 30 16 17 00 : SUELOS  
 40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO  
 39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS  
 31 36 11 00 : CONJUNTOS DE PLACA LIGADOS  
 11 19 15 00 : CUERPOS SÓLIDOS DE METAL  
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS  
 30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS  
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA  
 49 24 15 00 : EQUIPO DE PARQUES INFANTILES  
 49 24 16 00 : EQUIPO DE RECREO  
 49 22 15 00 : ACCESORIOS PARA DEPORTE

**EXPERIENCIA No.44 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**044

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL SUR

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO- ASISTENCIA TECNICA FINDETER  
 FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE PASTO  
DEJO CONSTRUCCIONES SAS**

Fecha expedición: 2022/04/20 - 09:03:33 \*\*\*\* Recibo No. S001777064 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220420-0010

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** : 3170,69

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 70%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

11 10 17 00 : METALES DE BASE  
 11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA  
 11 11 17 00 : ARENA  
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
 24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS  
 25 17 41 00 : SISTEMAS DE TEJADO  
 27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS  
 30 10 15 00 : ÁNGULOS  
 30 10 17 00 : VIGAS  
 30 10 18 00 : CONDUCTOS  
 30 10 22 00 : PLANCHA  
 30 10 23 00 : PERFILES  
 30 10 24 00 : VARILLAS  
 30 10 29 00 : PILARES  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
 30 11 17 00 : YESOS  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 30 13 15 00 : BLOQUES  
 30 13 16 00 : LADRILLOS  
 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS  
 30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
 30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS  
 30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS  
 30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA  
 30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA  
 30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES  
 30 17 18 00 : CLARABOYAS  
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
 30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS  
 30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE  
 30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...  
 30 24 15 00 : COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES  
 30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA  
 30 26 40 00 : LÁMINAS DE ACERO AL CARBÓN  
 30 26 53 00 : BARRAS DE HIERRO  
 30 26 55 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE HIERRO  
 31 15 19 00 : CORREAS  
 31 16 15 00 : TORNILLOS  
 31 16 16 00 : PERNOS  
 31 16 20 00 : CLAVOS  
 31 16 21 00 : ANCLAS  
 31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL  
 31 16 34 00 : REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 31 23 14 00 : SUPLEMENTOS  
 31 28 18 00 : COMPONENTES PERFORADOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE PASTO  
DEJO CONSTRUCCIONES SAS**

Fecha expedición: 2022/04/20 - 09:03:33 \*\*\*\* Recibo No. S001777064 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220420-0010



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

31 31 15 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN  
 31 33 12 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES EMPERNADOS  
 31 33 16 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN  
 31 33 17 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES REMACHADOS  
 31 34 11 00 : CONJUNTOS DE PLACA SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN  
 31 34 12 00 : CONJUNTOS REMACHADOS DE PLACA  
 40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS  
 40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO  
 40 16 15 00 : FILTROS  
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
 40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES  
 40 17 36 00 : ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS  
 40 18 18 00 : TUBOS DE ACERO SOLDADOS  
 47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA  
 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
 72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
 72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE PASTO  
DEJO CONSTRUCCIONES SAS**

Fecha expedición: 2022/04/20 - 09:03:33 \*\*\*\* Recibo No. S001777064 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220420-0010

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

73 12 15 00 : PROCESOS DE FUNDICIÓN Y REFINACIÓN Y FORMADO DE METALES  
 73 12 16 00 : TERMINACIÓN DE METALES  
 73 12 18 00 : SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS  
 73 15 17 00 : TRATAMIENTO DE MATERIALES  
 73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO  
 73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA  
 76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
 77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA  
 78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 83 10 19 00 : CONSERVACIÓN DE ENERGÍA  
 95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
 95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES  
 24 10 16 00 : EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS  
 86 12 15 00 : ESCUELAS ELEMENTALES Y SECUNDARIAS  
 20 12 11 00 : EQUIPO PARA CEMENTAR  
 23 27 18 00 : SUMINISTROS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA DÉBIL  
 39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS  
 25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES  
 70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 20 10 19 00 : SISTEMAS SECUNDARIOS DE RUPTURA DE ROCA  
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES  
 20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN  
 27 12 17 00 : ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA  
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
 39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS  
 93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
 39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS  
 95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS  
 93 14 15 00 : DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES  
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
 12 16 23 00 : AGENTES DE CURACIÓN  
 55 12 19 00 : SEÑALIZACIONES  
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 27 12 18 00 : HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS  
 76 12 16 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 31 13 27 00 : FORJAS DE HIERRO  
 31 16 23 00 : FERRETERÍA DE MONTAJE  
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE PASTO  
DEJO CONSTRUCCIONES SAS**

Fecha expedición: 2022/04/20 - 09:03:33 \*\*\*\* Recibo No. S001777064 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220420-0010

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN  
70 11 15 00 : PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES  
72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS  
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES  
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR  
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES  
30 16 17 00 : SUELOS  
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO  
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS  
31 36 11 00 : CONJUNTOS DE PLACA LIGADOS  
11 19 15 00 : CUERPOS SÓLIDOS DE METAL  
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS  
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS  
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA  
49 24 15 00 : EQUIPO DE PARQUES INFANTILES  
49 24 16 00 : EQUIPO DE RECREO  
49 22 15 00 : ACCESORIOS PARA DEPORTE

**EXPERIENCIA No.45 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**045

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :DEJO CONSTRUCCIONES SAS

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE MERCADERES

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :413,03

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

11 10 17 00 : METALES DE BASE  
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA  
11 11 17 00 : ARENA  
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
25 17 41 00 : SISTEMAS DE TEJADO  
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS  
30 10 17 00 : VIGAS  
30 10 22 00 : PLANCHA  
30 10 23 00 : PERFILES  
30 10 24 00 : VARILLAS  
30 10 29 00 : PILARES  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS  
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS  
30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA  
30 17 18 00 : CLARABOYAS  
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE PASTO  
DEJO CONSTRUCCIONES SAS**

Fecha expedición: 2022/04/20 - 09:03:33 \*\*\*\* Recibo No. S001777064 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220420-0010



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...  
 30 24 15 00 : COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES  
 30 26 40 00 : LÁMINAS DE ACERO AL CARBÓN  
 30 26 53 00 : BARRAS DE HIERRO  
 30 26 55 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE HIERRO  
 31 15 19 00 : CORREAS  
 31 16 15 00 : TORNILLOS  
 31 16 16 00 : PERNOS  
 31 16 20 00 : CLAVOS  
 31 16 21 00 : ANCLAS  
 31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL  
 31 16 34 00 : REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 31 23 14 00 : SUPLEMENTOS  
 31 28 18 00 : COMPONENTES PERFORADOS  
 31 31 15 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN  
 31 33 12 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES EMPERNADOS  
 31 33 16 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN  
 31 33 17 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES REMACHADOS  
 31 34 11 00 : CONJUNTOS DE PLACA SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN  
 31 34 12 00 : CONJUNTOS REMACHADOS DE PLACA  
 40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS  
 40 18 18 00 : TUBOS DE ACERO SOLDADOS  
 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
 72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 73 12 15 00 : PROCESOS DE FUNDICIÓN Y REFINACIÓN Y FORMADO DE METALES

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE PASTO  
DEJO CONSTRUCCIONES SAS**

Fecha expedición: 2022/04/20 - 09:03:33 \*\*\*\* Recibo No. S001777064 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220420-0010

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

73 12 16 00 : TERMINACIÓN DE METALES  
 73 12 18 00 : SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS  
 73 15 17 00 : TRATAMIENTO DE MATERIALES  
 73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO  
 73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA  
 78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

**EXPERIENCIA No.46 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**046

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :DEJO CONSTRUCCIONES SAS

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :617

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

11 10 17 00 : METALES DE BASE  
 11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA  
 11 11 17 00 : ARENA  
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
 25 17 41 00 : SISTEMAS DE TEJADO  
 30 10 17 00 : VIGAS  
 30 10 22 00 : PLANCHA  
 30 10 23 00 : PERFILES  
 30 10 24 00 : VARILLAS  
 30 10 29 00 : PILARES  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
 30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
 30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS  
 30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS  
 30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS  
 30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...  
 30 24 15 00 : COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES  
 30 26 40 00 : LÁMINAS DE ACERO AL CARBÓN  
 30 26 53 00 : BARRAS DE HIERRO  
 30 26 55 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE HIERRO  
 31 15 19 00 : CORREAS  
 31 16 15 00 : TORNILLOS  
 31 16 16 00 : PERNOS  
 31 16 20 00 : CLAVOS  
 31 16 21 00 : ANCLAS  
 31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL  
 31 16 34 00 : REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE PASTO  
DEJO CONSTRUCCIONES SAS**

Fecha expedición: 2022/04/20 - 09:03:33 \*\*\*\* Recibo No. S001777064 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220420-0010

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

31 23 14 00 : SUPLEMENTOS  
 31 28 18 00 : COMPONENTES PERFORADOS  
 31 31 15 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN  
 31 33 12 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES EMPERNADOS  
 31 33 16 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN  
 31 33 17 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES REMACHADOS  
 31 34 11 00 : CONJUNTOS DE PLACA SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN  
 31 34 12 00 : CONJUNTOS REMACHADOS DE PLACA  
 40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS  
 40 18 18 00 : TUBOS DE ACERO SOLDADOS  
 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 73 12 15 00 : PROCESOS DE FUNDICIÓN Y REFINACIÓN Y FORMADO DE METALES  
 73 12 16 00 : TERMINACIÓN DE METALES  
 73 12 18 00 : SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS  
 73 15 17 00 : TRATAMIENTO DE MATERIALES  
 73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO  
 73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA  
 76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS  
 78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

**EXPERIENCIA No.47 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**047

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE PASTO  
DEJO CONSTRUCCIONES SAS**

Fecha expedición: 2022/04/20 - 09:03:33 \*\*\*\* Recibo No. S001777064 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220420-0010

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL BICENTENARIO  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :DEPARTAMENTO DE NARIÑO  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :3691,77  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 50%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

11 10 17 00 : METALES DE BASE  
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA  
11 11 17 00 : ARENA  
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS  
25 17 41 00 : SISTEMAS DE TEJADO  
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS  
30 10 15 00 : ÁNGULOS  
30 10 17 00 : VIGAS  
30 10 18 00 : CONDUCTOS  
30 10 22 00 : PLANCHA  
30 10 23 00 : PERFILES  
30 10 24 00 : VARILLAS  
30 10 29 00 : PILARES  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
30 11 17 00 : YESOS  
30 11 18 00 : AGREGADOS  
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
30 13 15 00 : BLOQUES  
30 13 16 00 : LADRILLOS  
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS  
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS  
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS  
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA  
30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA  
30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES  
30 17 18 00 : CLARABOYAS  
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS  
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE  
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...  
30 24 15 00 : COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES  
30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA  
30 26 40 00 : LÁMINAS DE ACERO AL CARBÓN  
30 26 53 00 : BARRAS DE HIERRO  
30 26 55 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE HIERRO  
31 15 19 00 : CORREAS  
31 16 15 00 : TORNILLOS  
31 16 16 00 : PERNOS  
31 16 20 00 : CLAVOS  
31 16 21 00 : ANCLAS  
31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL  
31 16 34 00 : REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO  
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





**CAMARA DE COMERCIO DE PASTO  
DEJO CONSTRUCCIONES SAS**

Fecha expedición: 2022/04/20 - 09:03:33 \*\*\*\* Recibo No. S001777064 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220420-0010

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

31 23 14 00 : SUPLEMENTOS  
 31 28 18 00 : COMPONENTES PERFORADOS  
 31 31 15 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN  
 31 33 12 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES EMPERNADOS  
 31 33 16 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN  
 31 33 17 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES REMACHADOS  
 31 34 11 00 : CONJUNTOS DE PLACA SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN  
 31 34 12 00 : CONJUNTOS REMACHADOS DE PLACA  
 40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS  
 40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO  
 40 16 15 00 : FILTROS  
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
 40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES  
 40 17 36 00 : ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS  
 40 18 18 00 : TUBOS DE ACERO SOLDADOS  
 47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA  
 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
 72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
 72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE PASTO  
DEJO CONSTRUCCIONES SAS**

Fecha expedición: 2022/04/20 - 09:03:33 \*\*\*\* Recibo No. S001777064 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220420-0010

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 73 12 15 00 : PROCESOS DE FUNDICIÓN Y REFINACIÓN Y FORMADO DE METALES  
 73 12 16 00 : TERMINACIÓN DE METALES  
 73 12 18 00 : SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS  
 73 15 17 00 : TRATAMIENTO DE MATERIALES  
 73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO  
 73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA  
 76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
 77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA  
 78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 83 10 19 00 : CONSERVACIÓN DE ENERGÍA  
 95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
 95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES  
 24 10 16 00 : EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS  
 86 12 15 00 : ESCUELAS ELEMENTALES Y SECUNDARIAS  
 20 12 11 00 : EQUIPO PARA CEMENTAR  
 23 27 18 00 : SUMINISTROS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA DÉBIL  
 39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS  
 25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES  
 70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 20 10 19 00 : SISTEMAS SECUNDARIOS DE RUPTURA DE ROCA  
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES  
 20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN  
 27 12 17 00 : ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA  
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
 39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS  
 93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
 39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS  
 95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS  
 93 14 15 00 : DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES  
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
 12 16 23 00 : AGENTES DE CURACIÓN  
 55 12 19 00 : SEÑALIZACIONES  
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 27 12 18 00 : HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS  
 76 12 16 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 31 13 27 00 : FORJAS DE HIERRO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE PASTO  
DEJO CONSTRUCCIONES SAS**

Fecha expedición: 2022/04/20 - 09:03:33 \*\*\*\* Recibo No. S001777064 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220420-0010

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

31 16 23 00 : FERRETERÍA DE MONTAJE  
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
 55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN  
 70 11 15 00 : PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES  
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
 95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES  
 30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR  
 30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES  
 30 16 17 00 : SUELOS  
 40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO  
 39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS  
 31 36 11 00 : CONJUNTOS DE PLACA LIGADOS  
 11 19 15 00 : CUERPOS SÓLIDOS DE METAL  
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS  
 30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS  
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA  
 49 24 15 00 : EQUIPO DE PARQUES INFANTILES  
 49 24 16 00 : EQUIPO DE RECREO  
 49 22 15 00 : ACCESORIOS PARA DEPORTE

**EXPERIENCIA No.48 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**048

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :M.D.S. INGENIEROS

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ASO-AGRO CER

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :2069,91

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 46%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

11 10 17 00 : METALES DE BASE  
 11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA  
 11 11 17 00 : ARENA  
 20 14 25 00 : EQUIPO PARA TRATAR AGUA PRODUCIDA  
 24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS  
 27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS  
 30 10 18 00 : CONDUCTOS  
 30 10 24 00 : VARILLAS  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
 30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...  
 30 24 15 00 : COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES  
 30 26 40 00 : LÁMINAS DE ACERO AL CARBÓN  
 30 26 53 00 : BARRAS DE HIERRO  
 30 26 55 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE HIERRO  
 31 16 20 00 : CLAVOS  
 31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL  
 31 23 14 00 : SUPLEMENTOS  
 31 31 15 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE PASTO  
DEJO CONSTRUCCIONES SAS**

Fecha expedición: 2022/04/20 - 09:03:33 \*\*\*\* Recibo No. S001777064 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220420-0010



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

31 33 12 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES EMPERNADOS  
 31 33 16 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN  
 31 33 17 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES REMACHADOS  
 31 34 11 00 : CONJUNTOS DE PLACA SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN  
 31 34 12 00 : CONJUNTOS REMACHADOS DE PLACA  
 40 14 16 00 : VÁLVULAS  
 40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS  
 40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO  
 40 16 15 00 : FILTROS  
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
 40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES  
 40 17 36 00 : ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS  
 40 18 18 00 : TUBOS DE ACERO SOLDADOS  
 40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO  
 40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS  
 41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS  
 47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA  
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 70 17 17 00 : RIEGO  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 73 12 15 00 : PROCESOS DE FUNDICIÓN Y REFINACIÓN Y FORMADO DE METALES  
 73 12 16 00 : TERMINACIÓN DE METALES  
 73 12 18 00 : SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS  
 73 15 17 00 : TRATAMIENTO DE MATERIALES  
 73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO  
 73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA  
 76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS  
 77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA  
 78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE PASTO  
DEJO CONSTRUCCIONES SAS**

Fecha expedición: 2022/04/20 - 09:03:33 \*\*\*\* Recibo No. S001777064 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220420-0010

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 27 12 17 00 : ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA  
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
 93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
 81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA  
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
 93 14 15 00 : DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES  
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
 12 16 23 00 : AGENTES DE CURACIÓN  
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
 55 12 19 00 : SEÑALIZACIONES  
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 23 19 11 00 : MEZCLADORES CONTINUOS  
 40 17 37 00 : BRIDAS REDUCTORAS PARA TUBOS  
 27 12 18 00 : HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS  
 20 14 29 00 : TANQUES Y RECIPIENTES ALMACENADORES  
 76 12 16 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS  
 20 12 11 00 : EQUIPO PARA CEMENTAR  
 20 12 25 00 : EQUIPO PARA TUBERÍA FLEXIBLE  
 31 31 17 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA PEGADA  
 40 17 30 00 : SEMIACOPLAMIENTOS DE TUBERÍA  
 25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES  
 70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 20 10 19 00 : SISTEMAS SECUNDARIOS DE RUPTURA DE ROCA  
 40 17 52 00 : Y DE CONEXIÓN PARA TUBOS  
 40 17 53 00 : ACCESORIOS Y BRIDAS ESPECIALIZADOS PARA TUBOS  
 20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN

**EXPERIENCIA No.49 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**049

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONOSRCIO DEJO CONSTRUCCIONES

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE POTOSÍ

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :744,47

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 10%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

11 10 17 00 : METALES DE BASE  
 11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA  
 11 11 17 00 : ARENA  
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
 24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS  
 25 17 41 00 : SISTEMAS DE TEJADO  
 27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS  
 30 10 15 00 : ÁNGULOS  
 30 10 17 00 : VIGAS  
 30 10 18 00 : CONDUCTOS  
 30 10 22 00 : PLANCHA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE PASTO  
DEJO CONSTRUCCIONES SAS**

Fecha expedición: 2022/04/20 - 09:03:33 \*\*\*\* Recibo No. S001777064 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220420-0010



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

30 10 23 00 : PERFILES  
 30 10 24 00 : VARILLAS  
 30 10 29 00 : PILARES  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
 30 11 17 00 : YESOS  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 30 13 15 00 : BLOQUES  
 30 13 16 00 : LADRILLOS  
 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS  
 30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
 30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS  
 30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS  
 30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA  
 30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA  
 30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES  
 30 17 18 00 : CLARABOYAS  
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
 30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS  
 30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE  
 30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...  
 30 24 15 00 : COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES  
 30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA  
 30 26 40 00 : LÁMINAS DE ACERO AL CARBÓN  
 30 26 53 00 : BARRAS DE HIERRO  
 30 26 55 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE HIERRO  
 31 15 19 00 : CORREAS  
 31 16 15 00 : TORNILLOS  
 31 16 16 00 : PERNOS  
 31 16 20 00 : CLAVOS  
 31 16 21 00 : ANCLAS  
 31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL  
 31 16 34 00 : REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 31 23 14 00 : SUPLEMENTOS  
 31 28 18 00 : COMPONENTES PERFORADOS  
 31 31 15 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN  
 31 33 12 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES EMPERNADOS  
 31 33 16 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN  
 31 33 17 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES REMACHADOS  
 31 34 11 00 : CONJUNTOS DE PLACA SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN  
 31 34 12 00 : CONJUNTOS REMACHADOS DE PLACA  
 40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS  
 40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO  
 40 16 15 00 : FILTROS  
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
 40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES  
 40 17 36 00 : ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS  
 40 18 18 00 : TUBOS DE ACERO SOLDADOS  
 47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA  
 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE PASTO  
DEJO CONSTRUCCIONES SAS**

Fecha expedición: 2022/04/20 - 09:03:33 \*\*\*\* Recibo No. S001777064 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220420-0010



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
 72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
 72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 73 12 15 00 : PROCESOS DE FUNDICIÓN Y REFINACIÓN Y FORMADO DE METALES  
 73 12 16 00 : TERMINACIÓN DE METALES  
 73 12 18 00 : SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS  
 73 15 17 00 : TRATAMIENTO DE MATERIALES  
 73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO  
 73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA  
 76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
 77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA  
 78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





**CAMARA DE COMERCIO DE PASTO  
DEJO CONSTRUCCIONES SAS**

Fecha expedición: 2022/04/20 - 09:03:33 \*\*\*\* Recibo No. S001777064 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220420-0010

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 83 10 19 00 : CONSERVACIÓN DE ENERGÍA  
 95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
 95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES  
 24 10 16 00 : EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS  
 86 12 15 00 : ESCUELAS ELEMENTALES Y SECUNDARIAS  
 20 12 11 00 : EQUIPO PARA CEMENTAR  
 23 27 18 00 : SUMINISTROS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA DÉBIL  
 39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS  
 25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES  
 70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 20 10 19 00 : SISTEMAS SECUNDARIOS DE RUPTURA DE ROCA  
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES  
 20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN  
 27 12 17 00 : ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA  
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
 39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS  
 93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
 39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS  
 95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS  
 93 14 15 00 : DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES  
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
 12 16 23 00 : AGENTES DE CURACIÓN  
 55 12 19 00 : SEÑALIZACIONES  
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 27 12 18 00 : HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS  
 76 12 16 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO

**EXPERIENCIA No.50 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**050

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :DEJO CONSTRUCCIONES SAS

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :487,09

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

11 10 17 00 : METALES DE BASE  
 11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA  
 11 11 17 00 : ARENA  
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
 24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS  
 25 17 41 00 : SISTEMAS DE TEJADO  
 27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS  
 30 10 15 00 : ÁNGULOS  
 30 10 17 00 : VIGAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

30 10 18 00 : CONDUCTOS  
 30 10 22 00 : PLANCHA  
 30 10 23 00 : PERFILES  
 30 10 24 00 : VARILLAS  
 30 10 29 00 : PILARES  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
 30 11 17 00 : YESOS  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 30 13 15 00 : BLOQUES  
 30 13 16 00 : LADRILLOS  
 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS  
 30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
 30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS  
 30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS  
 30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA  
 30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA  
 30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES  
 30 17 18 00 : CLARABOYAS  
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
 30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS  
 30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE  
 30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...  
 30 24 15 00 : COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES  
 30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA  
 30 26 40 00 : LÁMINAS DE ACERO AL CARBÓN  
 30 26 53 00 : BARRAS DE HIERRO  
 30 26 55 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE HIERRO  
 31 15 19 00 : CORREAS  
 31 16 15 00 : TORNILLOS  
 31 16 16 00 : PERNOS  
 31 16 20 00 : CLAVOS  
 31 16 21 00 : ANCLAS  
 31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL  
 31 16 34 00 : REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 31 23 14 00 : SUPLEMENTOS  
 31 28 18 00 : COMPONENTES PERFORADOS  
 31 31 15 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN  
 31 33 12 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES EMPERNADOS  
 31 33 16 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN  
 31 33 17 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES REMACHADOS  
 31 34 11 00 : CONJUNTOS DE PLACA SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN  
 31 34 12 00 : CONJUNTOS REMACHADOS DE PLACA  
 40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS  
 40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO  
 40 16 15 00 : FILTROS  
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
 40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES  
 40 17 36 00 : ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS  
 40 18 18 00 : TUBOS DE ACERO SOLDADOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE PASTO  
DEJO CONSTRUCCIONES SAS**



Fecha expedición: 2022/04/20 - 09:03:33 \*\*\*\* Recibo No. S001777064 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220420-0010

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA  
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
73 12 15 00 : PROCESOS DE FUNDICIÓN Y REFINACIÓN Y FORMADO DE METALES  
73 12 16 00 : TERMINACIÓN DE METALES  
73 12 18 00 : SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS  
73 15 17 00 : TRATAMIENTO DE MATERIALES  
73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO  
73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA  
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA  
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE PASTO  
DEJO CONSTRUCCIONES SAS**

Fecha expedición: 2022/04/20 - 09:03:33 \*\*\*\* Recibo No. S001777064 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220420-0010

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 83 10 19 00 : CONSERVACIÓN DE ENERGÍA  
 95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
 95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES  
 24 10 16 00 : EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS  
 86 12 15 00 : ESCUELAS ELEMENTALES Y SECUNDARIAS  
 20 12 11 00 : EQUIPO PARA CEMENTAR  
 23 27 18 00 : SUMINISTROS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA DÉBIL  
 39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS  
 25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES  
 70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 20 10 19 00 : SISTEMAS SECUNDARIOS DE RUPTURA DE ROCA  
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES  
 20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN  
 27 12 17 00 : ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA  
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
 39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS  
 93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
 39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS  
 95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS  
 93 14 15 00 : DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES  
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
 12 16 23 00 : AGENTES DE CURACIÓN  
 55 12 19 00 : SEÑALIZACIONES  
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 27 12 18 00 : HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS  
 76 12 16 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
 95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES  
 30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR  
 30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES  
 30 16 17 00 : SUELOS  
 40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO

**EXPERIENCIA No.51 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**051

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :DEJO CONSTRUCCIONES SAS

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS- ICBF REGIONAL PUTUMAYO

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :435,13

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE PASTO  
DEJO CONSTRUCCIONES SAS**

Fecha expedición: 2022/04/20 - 09:03:33 \*\*\*\* Recibo No. S001777064 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220420-0010



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

SG	FM	CL	PR	DESCRIPCIÓN
11	10	17	00	: METALES DE BASE
11	11	15	00	: BARRO Y TIERRA
11	11	17	00	: ARENA
22	10	16	00	: EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
24	11	18	00	: TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
25	17	41	00	: SISTEMAS DE TEJADO
27	11	27	00	: HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30	10	15	00	: ÁNGULOS
30	10	17	00	: VIGAS
30	10	18	00	: CONDUCTOS
30	10	22	00	: PLANCHA
30	10	23	00	: PERFILES
30	10	24	00	: VARILLAS
30	10	29	00	: PILARES
30	11	15	00	: CONCRETO Y MORTEROS
30	11	16	00	: CEMENTO Y CAL
30	11	17	00	: YESOS
30	11	18	00	: AGREGADOS
30	11	19	00	: ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30	13	15	00	: BLOQUES
30	13	16	00	: LADRILLOS
30	13	17	00	: AZULEJOS Y BALDOSAS
30	15	15	00	: MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30	15	16	00	: ACCESORIOS PARA TEJADOS
30	16	16	00	: MATERIALES PARA TECHOS
30	16	19	00	: MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30	16	20	00	: MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30	16	21	00	: LAMINADOS INTERIORES
30	17	18	00	: CLARABOYAS
30	18	15	00	: PORCELANA SANITARIA
30	19	15	00	: ESCALERAS Y ANDAMIOS
30	19	16	00	: ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30	19	18	00	: EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
30	24	15	00	: COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES
30	24	16	00	: COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
30	26	40	00	: LÁMINAS DE ACERO AL CARBÓN
30	26	53	00	: BARRAS DE HIERRO
30	26	55	00	: LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE HIERRO
31	15	19	00	: CORREAS
31	16	15	00	: TORNILLOS
31	16	16	00	: PERNOS
31	16	20	00	: CLAVOS
31	16	21	00	: ANCLAS
31	16	28	00	: FERRETERÍA EN GENERAL
31	16	34	00	: REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO
31	21	17	00	: ACABADOS EN GENERAL
31	23	14	00	: SUPLEMENTOS
31	28	18	00	: COMPONENTES PERFORADOS
31	31	15	00	: CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN
31	33	12	00	: CONJUNTOS ESTRUCTURALES EMPERNADOS
31	33	16	00	: CONJUNTOS ESTRUCTURALES SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE PASTO  
DEJO CONSTRUCCIONES SAS**

Fecha expedición: 2022/04/20 - 09:03:33 \*\*\*\* Recibo No. S001777064 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220420-0010

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

31 33 17 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES REMACHADOS  
 31 34 11 00 : CONJUNTOS DE PLACA SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN  
 31 34 12 00 : CONJUNTOS REMACHADOS DE PLACA  
 40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS  
 40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO  
 40 16 15 00 : FILTROS  
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
 40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES  
 40 17 36 00 : ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS  
 40 18 18 00 : TUBOS DE ACERO SOLDADOS  
 47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA  
 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
 72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
 72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 73 12 15 00 : PROCESOS DE FUNDICIÓN Y REFINACIÓN Y FORMADO DE METALES  
 73 12 16 00 : TERMINACIÓN DE METALES  
 73 12 18 00 : SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



Fecha expedición: 2022/04/20 - 09:03:33 \*\*\*\* Recibo No. S001777064 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220420-0010

**CAMARA DE COMERCIO DE PASTO  
DEJO CONSTRUCCIONES SAS**

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

73 15 17 00 : TRATAMIENTO DE MATERIALES  
 73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO  
 73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA  
 76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
 77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA  
 78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 83 10 19 00 : CONSERVACIÓN DE ENERGÍA  
 95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
 95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES  
 24 10 16 00 : EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS  
 86 12 15 00 : ESCUELAS ELEMENTALES Y SECUNDARIAS  
 20 12 11 00 : EQUIPO PARA CEMENTAR  
 23 27 18 00 : SUMINISTROS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA DÉBIL  
 39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS  
 25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES  
 70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 20 10 19 00 : SISTEMAS SECUNDARIOS DE RUPTURA DE ROCA  
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES  
 20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN  
 27 12 17 00 : ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA  
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
 39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS  
 93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
 39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS  
 95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS  
 93 14 15 00 : DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES  
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
 12 16 23 00 : AGENTES DE CURACIÓN  
 55 12 19 00 : SEÑALIZACIONES  
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 27 12 18 00 : HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS  
 76 12 16 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO

**EXPERIENCIA No.52 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**052

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :DEJO CONSTRUCCIONES SAS

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :DEPARTAMENTO DEL CAUCA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





**CAMARA DE COMERCIO DE PASTO  
DEJO CONSTRUCCIONES SAS**

Fecha expedición: 2022/04/20 - 09:03:33 \*\*\*\* Recibo No. S001777064 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220420-0010

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :1668,40

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

11 10 17 00 : METALES DE BASE  
 11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA  
 11 11 17 00 : ARENA  
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
 24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS  
 25 17 41 00 : SISTEMAS DE TEJADO  
 27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS  
 30 10 15 00 : ÁNGULOS  
 30 10 17 00 : VIGAS  
 30 10 18 00 : CONDUCTOS  
 30 10 22 00 : PLANCHA  
 30 10 23 00 : PERFILES  
 30 10 24 00 : VARILLAS  
 30 10 29 00 : PILARES  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
 30 11 17 00 : YESOS  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 30 13 15 00 : BLOQUES  
 30 13 16 00 : LADRILLOS  
 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS  
 30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
 30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS  
 30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS  
 30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA  
 30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA  
 30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES  
 30 17 18 00 : CLARABOYAS  
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
 30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS  
 30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE  
 30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...  
 30 24 15 00 : COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES  
 30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA  
 30 26 40 00 : LÁMINAS DE ACERO AL CARBÓN  
 30 26 53 00 : BARRAS DE HIERRO  
 30 26 55 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE HIERRO  
 31 15 19 00 : CORREAS  
 31 16 15 00 : TORNILLOS  
 31 16 16 00 : PERNOS  
 31 16 20 00 : CLAVOS  
 31 16 21 00 : ANCLAS  
 31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL  
 31 16 34 00 : REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 31 23 14 00 : SUPLEMENTOS  
 31 28 18 00 : COMPONENTES PERFORADOS  
 31 31 15 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE PASTO  
DEJO CONSTRUCCIONES SAS**

Fecha expedición: 2022/04/20 - 09:03:33 \*\*\*\* Recibo No. S001777064 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220420-0010

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

31 33 12 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES EMPERNADOS  
 31 33 16 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN  
 31 33 17 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES REMACHADOS  
 31 34 11 00 : CONJUNTOS DE PLACA SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN  
 31 34 12 00 : CONJUNTOS REMACHADOS DE PLACA  
 40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS  
 40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO  
 40 16 15 00 : FILTROS  
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
 40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES  
 40 17 36 00 : ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS  
 40 18 18 00 : TUBOS DE ACERO SOLDADOS  
 47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA  
 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
 72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
 72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 73 12 15 00 : PROCESOS DE FUNDICIÓN Y REFINACIÓN Y FORMADO DE METALES

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE PASTO  
DEJO CONSTRUCCIONES SAS**

Fecha expedición: 2022/04/20 - 09:03:33 \*\*\*\* Recibo No. S001777064 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220420-0010

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

73 12 16 00 : TERMINACIÓN DE METALES  
 73 12 18 00 : SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS  
 73 15 17 00 : TRATAMIENTO DE MATERIALES  
 73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO  
 73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA  
 76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
 77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA  
 78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 83 10 19 00 : CONSERVACIÓN DE ENERGÍA  
 95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
 95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES  
 24 10 16 00 : EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS  
 86 12 15 00 : ESCUELAS ELEMENTALES Y SECUNDARIAS  
 20 12 11 00 : EQUIPO PARA CEMENTAR  
 23 27 18 00 : SUMINISTROS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA DÉBIL  
 39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS  
 25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES  
 70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 20 10 19 00 : SISTEMAS SECUNDARIOS DE RUPTURA DE ROCA  
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES  
 20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN  
 27 12 17 00 : ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA  
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
 39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS  
 93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
 39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS  
 95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS  
 93 14 15 00 : DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES  
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
 12 16 23 00 : AGENTES DE CURACIÓN  
 55 12 19 00 : SEÑALIZACIONES  
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 27 12 18 00 : HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS  
 76 12 16 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 31 13 27 00 : FORJAS DE HIERRO  
 31 16 23 00 : FERRETERÍA DE MONTAJE  
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
 55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE PASTO  
DEJO CONSTRUCCIONES SAS**

Fecha expedición: 2022/04/20 - 09:03:33 \*\*\*\* Recibo No. S001777064 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220420-0010

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

70 11 15 00 : PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES  
72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS  
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES  
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR  
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES  
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
30 16 17 00 : SUELOS  
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO

**EXPERIENCIA No.53 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**053

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL INGENIERIA TECNICA

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE EL PEÑOL - NARIÑO

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :429,96

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 50%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

11 10 17 00 : METALES DE BASE  
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA  
11 11 17 00 : ARENA  
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS  
25 17 41 00 : SISTEMAS DE TEJADO  
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS  
30 10 15 00 : ÁNGULOS  
30 10 17 00 : VIGAS  
30 10 18 00 : CONDUCTOS  
30 10 22 00 : PLANCHA  
30 10 23 00 : PERFILES  
30 10 24 00 : VARILLAS  
30 10 29 00 : PILARES  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
30 11 17 00 : YESOS  
30 11 18 00 : AGREGADOS  
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
30 13 15 00 : BLOQUES  
30 13 16 00 : LADRILLOS  
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS  
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS  
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS  
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA  
30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA  
30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES  
30 17 18 00 : CLARABOYAS  
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE PASTO  
DEJO CONSTRUCCIONES SAS**

Fecha expedición: 2022/04/20 - 09:03:33 \*\*\*\* Recibo No. S001777064 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220420-0010



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS  
 30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE  
 30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...  
 30 24 15 00 : COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES  
 30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA  
 30 26 40 00 : LÁMINAS DE ACERO AL CARBÓN  
 30 26 53 00 : BARRAS DE HIERRO  
 30 26 55 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE HIERRO  
 31 15 19 00 : CORREAS  
 31 16 15 00 : TORNILLOS  
 31 16 16 00 : PERNOS  
 31 16 20 00 : CLAVOS  
 31 16 21 00 : ANCLAS  
 31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL  
 31 16 34 00 : REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 31 23 14 00 : SUPLEMENTOS  
 31 28 18 00 : COMPONENTES PERFORADOS  
 31 31 15 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN  
 31 33 12 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES EMPERNADOS  
 31 33 16 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN  
 31 33 17 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES REMACHADOS  
 31 34 11 00 : CONJUNTOS DE PLACA SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN  
 31 34 12 00 : CONJUNTOS REMACHADOS DE PLACA  
 40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS  
 40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO  
 40 16 15 00 : FILTROS  
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
 40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES  
 40 17 36 00 : ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS  
 40 18 18 00 : TUBOS DE ACERO SOLDADOS  
 47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA  
 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
 72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE PASTO  
DEJO CONSTRUCCIONES SAS**

Fecha expedición: 2022/04/20 - 09:03:33 \*\*\*\* Recibo No. S001777064 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220420-0010



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
 72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 73 12 15 00 : PROCESOS DE FUNDICIÓN Y REFINACIÓN Y FORMADO DE METALES  
 73 12 16 00 : TERMINACIÓN DE METALES  
 73 12 18 00 : SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS  
 73 15 17 00 : TRATAMIENTO DE MATERIALES  
 73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO  
 73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA  
 76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
 77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA  
 78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 83 10 19 00 : CONSERVACIÓN DE ENERGÍA  
 95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
 95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES  
 24 10 16 00 : EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS  
 86 12 15 00 : ESCUELAS ELEMENTALES Y SECUNDARIAS  
 20 12 11 00 : EQUIPO PARA CEMENTAR  
 23 27 18 00 : SUMINISTROS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA DÉBIL  
 39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS  
 25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES  
 70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 20 10 19 00 : SISTEMAS SECUNDARIOS DE RUPTURA DE ROCA  
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES  
 20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE PASTO  
DEJO CONSTRUCCIONES SAS**

Fecha expedición: 2022/04/20 - 09:03:33 \*\*\*\* Recibo No. S001777064 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220420-0010

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

27 12 17 00 : ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA  
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
 39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS  
 93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
 39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS  
 95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS  
 93 14 15 00 : DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES  
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
 12 16 23 00 : AGENTES DE CURACIÓN  
 55 12 19 00 : SEÑALIZACIONES  
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 27 12 18 00 : HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS  
 76 12 16 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
 39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS  
 31 36 11 00 : CONJUNTOS DE PLACA LIGADOS  
 11 19 15 00 : CUERPOS SÓLIDOS DE METAL  
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS  
 30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS  
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA  
 49 24 15 00 : EQUIPO DE PARQUES INFANTILES  
 49 24 16 00 : EQUIPO DE RECREO  
 49 22 15 00 : ACCESORIOS PARA DEPORTE

**EXPERIENCIA No. 54 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**054

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO MANZANO 2018

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE TAMINANGO - NARIÑO

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :511,97

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 34%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

11 10 17 00 : METALES DE BASE  
 11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA  
 11 11 17 00 : ARENA  
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
 24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS  
 25 17 41 00 : SISTEMAS DE TEJADO  
 27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS  
 30 10 15 00 : ÁNGULOS  
 30 10 17 00 : VIGAS  
 30 10 18 00 : CONDUCTOS  
 30 10 22 00 : PLANCHA  
 30 10 23 00 : PERFILES  
 30 10 24 00 : VARILLAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE PASTO  
DEJO CONSTRUCCIONES SAS**

Fecha expedición: 2022/04/20 - 09:03:33 \*\*\*\* Recibo No. S001777064 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220420-0010



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

30 10 29 00 : PILARES  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
 30 11 17 00 : YESOS  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 30 13 15 00 : BLOQUES  
 30 13 16 00 : LADRILLOS  
 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS  
 30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
 30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS  
 30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS  
 30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA  
 30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA  
 30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES  
 30 17 18 00 : CLARABOYAS  
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
 30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS  
 30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE  
 30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...  
 30 24 15 00 : COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES  
 30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA  
 30 26 40 00 : LÁMINAS DE ACERO AL CARBÓN  
 30 26 53 00 : BARRAS DE HIERRO  
 30 26 55 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE HIERRO  
 31 15 19 00 : CORREAS  
 31 16 15 00 : TORNILLOS  
 31 16 16 00 : PERNOS  
 31 16 20 00 : CLAVOS  
 31 16 21 00 : ANCLAS  
 31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL  
 31 16 34 00 : REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 31 23 14 00 : SUPLEMENTOS  
 31 28 18 00 : COMPONENTES PERFORADOS  
 31 31 15 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN  
 31 33 12 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES EMPERNADOS  
 31 33 16 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN  
 31 33 17 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES REMACHADOS  
 31 34 11 00 : CONJUNTOS DE PLACA SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN  
 31 34 12 00 : CONJUNTOS REMACHADOS DE PLACA  
 40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS  
 40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO  
 40 16 15 00 : FILTROS  
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
 40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES  
 40 17 36 00 : ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS  
 40 18 18 00 : TUBOS DE ACERO SOLDADOS  
 47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA  
 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE PASTO  
DEJO CONSTRUCCIONES SAS**

Fecha expedición: 2022/04/20 - 09:03:33 \*\*\*\* Recibo No. S001777064 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220420-0010



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
73 12 15 00 : PROCESOS DE FUNDICIÓN Y REFINACIÓN Y FORMADO DE METALES  
73 12 16 00 : TERMINACIÓN DE METALES  
73 12 18 00 : SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS  
73 15 17 00 : TRATAMIENTO DE MATERIALES  
73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO  
73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA  
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA  
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE PASTO  
DEJO CONSTRUCCIONES SAS**

Fecha expedición: 2022/04/20 - 09:03:33 \*\*\*\* Recibo No. S001777064 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220420-0010



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 83 10 19 00 : CONSERVACIÓN DE ENERGÍA  
 95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
 95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES  
 24 10 16 00 : EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS  
 86 12 15 00 : ESCUELAS ELEMENTALES Y SECUNDARIAS  
 20 12 11 00 : EQUIPO PARA CEMENTAR  
 23 27 18 00 : SUMINISTROS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA DÉBIL  
 39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS  
 25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES  
 70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 20 10 19 00 : SISTEMAS SECUNDARIOS DE RUPTURA DE ROCA  
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES  
 20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN  
 27 12 17 00 : ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA  
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
 39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS  
 93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
 39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS  
 95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS  
 93 14 15 00 : DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES  
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
 12 16 23 00 : AGENTES DE CURACIÓN  
 55 12 19 00 : SEÑALIZACIONES  
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 27 12 18 00 : HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS  
 76 12 16 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO

**EXPERIENCIA No.55 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**055

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO CUBIERTAS 2017

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE TAMINANGO - NARIÑO

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :678,69

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 50%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

11 10 17 00 : METALES DE BASE  
 11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA  
 11 11 17 00 : ARENA  
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
 24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS  
 25 17 41 00 : SISTEMAS DE TEJADO  
 27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS  
 30 10 15 00 : ÁNGULOS  
 30 10 17 00 : VIGAS  
 30 10 18 00 : CONDUCTOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE PASTO  
DEJO CONSTRUCCIONES SAS**

Fecha expedición: 2022/04/20 - 09:03:33 \*\*\*\* Recibo No. S001777064 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220420-0010



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

30 10 22 00 : PLANCHA  
 30 10 23 00 : PERFILES  
 30 10 24 00 : VARILLAS  
 30 10 29 00 : PILARES  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
 30 11 17 00 : YESOS  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 30 13 15 00 : BLOQUES  
 30 13 16 00 : LADRILLOS  
 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS  
 30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
 30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS  
 30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS  
 30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA  
 30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA  
 30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES  
 30 17 18 00 : CLARABOYAS  
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
 30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS  
 30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE  
 30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...  
 30 24 15 00 : COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES  
 30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA  
 30 26 40 00 : LÁMINAS DE ACERO AL CARBÓN  
 30 26 53 00 : BARRAS DE HIERRO  
 30 26 55 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE HIERRO  
 31 15 19 00 : CORREAS  
 31 16 15 00 : TORNILLOS  
 31 16 16 00 : PERNOS  
 31 16 20 00 : CLAVOS  
 31 16 21 00 : ANCLAS  
 31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL  
 31 16 34 00 : REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 31 23 14 00 : SUPLEMENTOS  
 31 28 18 00 : COMPONENTES PERFORADOS  
 31 31 15 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN  
 31 33 12 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES EMPERNADOS  
 31 33 16 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN  
 31 33 17 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES REMACHADOS  
 31 34 11 00 : CONJUNTOS DE PLACA SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN  
 31 34 12 00 : CONJUNTOS REMACHADOS DE PLACA  
 40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS  
 40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO  
 40 16 15 00 : FILTROS  
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
 40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES  
 40 17 36 00 : ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS  
 40 18 18 00 : TUBOS DE ACERO SOLDADOS  
 47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
 72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
 72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 73 12 15 00 : PROCESOS DE FUNDICIÓN Y REFINACIÓN Y FORMADO DE METALES  
 73 12 16 00 : TERMINACIÓN DE METALES  
 73 12 18 00 : SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS  
 73 15 17 00 : TRATAMIENTO DE MATERIALES  
 73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO  
 73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA  
 76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
 77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA  
 78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE PASTO  
DEJO CONSTRUCCIONES SAS**

Fecha expedición: 2022/04/20 - 09:03:33 \*\*\*\* Recibo No. S001777064 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220420-0010

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 83 10 19 00 : CONSERVACIÓN DE ENERGÍA  
 95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
 95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES  
 24 10 16 00 : EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS  
 86 12 15 00 : ESCUELAS ELEMENTALES Y SECUNDARIAS  
 20 12 11 00 : EQUIPO PARA CEMENTAR  
 23 27 18 00 : SUMINISTROS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA DÉBIL  
 39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS  
 25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES  
 70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 20 10 19 00 : SISTEMAS SECUNDARIOS DE RUPTURA DE ROCA  
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES  
 20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN  
 27 12 17 00 : ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA  
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
 39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS  
 93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
 39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS  
 95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS  
 93 14 15 00 : DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES  
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
 12 16 23 00 : AGENTES DE CURACIÓN  
 55 12 19 00 : SEÑALIZACIONES  
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 27 12 18 00 : HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS  
 76 12 16 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO

**EXPERIENCIA No.56 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**056

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :DEJO CONSTRUCCIONES SAS

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :GOBERNACION DEL PUTUMAYO

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :315,21

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

11 10 17 00 : METALES DE BASE  
 11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA  
 11 11 17 00 : ARENA  
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
 24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS  
 25 17 41 00 : SISTEMAS DE TEJADO  
 27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS  
 30 10 15 00 : ÁNGULOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE PASTO  
DEJO CONSTRUCCIONES SAS**

Fecha expedición: 2022/04/20 - 09:03:33 \*\*\*\* Recibo No. S001777064 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220420-0010



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

30 10 17 00 : VIGAS  
 30 10 18 00 : CONDUCTOS  
 30 10 22 00 : PLANCHA  
 30 10 23 00 : PERFILES  
 30 10 24 00 : VARILLAS  
 30 10 29 00 : PILARES  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
 30 11 17 00 : YESOS  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 30 13 15 00 : BLOQUES  
 30 13 16 00 : LADRILLOS  
 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS  
 30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
 30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS  
 30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS  
 30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA  
 30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA  
 30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES  
 30 17 18 00 : CLARABOYAS  
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
 30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS  
 30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE  
 30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...  
 30 24 15 00 : COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES  
 30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA  
 30 26 40 00 : LÁMINAS DE ACERO AL CARBÓN  
 30 26 53 00 : BARRAS DE HIERRO  
 30 26 55 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE HIERRO  
 31 15 19 00 : CORREAS  
 31 16 15 00 : TORNILLOS  
 31 16 16 00 : PERNOS  
 31 16 20 00 : CLAVOS  
 31 16 21 00 : ANCLAS  
 31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL  
 31 16 34 00 : REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 31 23 14 00 : SUPLEMENTOS  
 31 28 18 00 : COMPONENTES PERFORADOS  
 31 31 15 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN  
 31 33 12 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES EMPERNADOS  
 31 33 16 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN  
 31 33 17 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES REMACHADOS  
 31 34 11 00 : CONJUNTOS DE PLACA SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN  
 31 34 12 00 : CONJUNTOS REMACHADOS DE PLACA  
 40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS  
 40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO  
 40 16 15 00 : FILTROS  
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
 40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES  
 40 17 36 00 : ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

40 18 18 00 : TUBOS DE ACERO SOLDADOS  
 47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA  
 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
 72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
 72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 73 12 15 00 : PROCESOS DE FUNDICIÓN Y REFINACIÓN Y FORMADO DE METALES  
 73 12 16 00 : TERMINACIÓN DE METALES  
 73 12 18 00 : SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS  
 73 15 17 00 : TRATAMIENTO DE MATERIALES  
 73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO  
 73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA  
 76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
 77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA  
 78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE PASTO  
DEJO CONSTRUCCIONES SAS**

Fecha expedición: 2022/04/20 - 09:03:33 \*\*\*\* Recibo No. S001777064 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220420-0010

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 83 10 19 00 : CONSERVACIÓN DE ENERGÍA  
 95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
 95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES  
 24 10 16 00 : EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS  
 86 12 15 00 : ESCUELAS ELEMENTALES Y SECUNDARIAS  
 20 12 11 00 : EQUIPO PARA CEMENTAR  
 23 27 18 00 : SUMINISTROS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA DÉBIL  
 39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS  
 25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES  
 70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 20 10 19 00 : SISTEMAS SECUNDARIOS DE RUPTURA DE ROCA  
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES  
 20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN  
 27 12 17 00 : ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA  
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
 39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS  
 93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
 39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS  
 95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS  
 93 14 15 00 : DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES  
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
 12 16 23 00 : AGENTES DE CURACIÓN  
 55 12 19 00 : SEÑALIZACIONES  
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 27 12 18 00 : HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS  
 76 12 16 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO

**EXPERIENCIA No.57 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**057

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL COLISEO YACUANQUER 2018

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE YACUANQUER - NARIÑO

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :378,38

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 14%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

11 10 17 00 : METALES DE BASE  
 11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA  
 11 11 17 00 : ARENA  
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
 24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



Fecha expedición: 2022/04/20 - 09:03:33 \*\*\*\* Recibo No. S001777064 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220420-0010

**CAMARA DE COMERCIO DE PASTO  
DEJO CONSTRUCCIONES SAS**

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

25 17 41 00 : SISTEMAS DE TEJADO  
 27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS  
 30 10 15 00 : ÁNGULOS  
 30 10 17 00 : VIGAS  
 30 10 18 00 : CONDUCTOS  
 30 10 22 00 : PLANCHA  
 30 10 23 00 : PERFILES  
 30 10 24 00 : VARILLAS  
 30 10 29 00 : PILARES  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
 30 11 17 00 : YESOS  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 30 13 15 00 : BLOQUES  
 30 13 16 00 : LADRILLOS  
 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS  
 30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
 30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS  
 30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS  
 30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA  
 30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA  
 30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES  
 30 17 18 00 : CLARABOYAS  
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
 30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS  
 30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE  
 30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...  
 30 24 15 00 : COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES  
 30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA  
 30 26 40 00 : LÁMINAS DE ACERO AL CARBÓN  
 30 26 53 00 : BARRAS DE HIERRO  
 30 26 55 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE HIERRO  
 31 15 19 00 : CORREAS  
 31 16 15 00 : TORNILLOS  
 31 16 16 00 : PERNOS  
 31 16 20 00 : CLAVOS  
 31 16 21 00 : ANCLAS  
 31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL  
 31 16 34 00 : REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 31 23 14 00 : SUPLEMENTOS  
 31 28 18 00 : COMPONENTES PERFORADOS  
 31 31 15 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN  
 31 33 12 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES EMPERNADOS  
 31 33 16 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN  
 31 33 17 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES REMACHADOS  
 31 34 11 00 : CONJUNTOS DE PLACA SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN  
 31 34 12 00 : CONJUNTOS REMACHADOS DE PLACA  
 40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS  
 40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO  
 40 16 15 00 : FILTROS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
 40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES  
 40 17 36 00 : ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS  
 40 18 18 00 : TUBOS DE ACERO SOLDADOS  
 47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA  
 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
 72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
 72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 73 12 15 00 : PROCESOS DE FUNDICIÓN Y REFINACIÓN Y FORMADO DE METALES  
 73 12 16 00 : TERMINACIÓN DE METALES  
 73 12 18 00 : SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS  
 73 15 17 00 : TRATAMIENTO DE MATERIALES  
 73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO  
 73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA  
 76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE PASTO  
DEJO CONSTRUCCIONES SAS**

Fecha expedición: 2022/04/20 - 09:03:33 \*\*\*\* Recibo No. S001777064 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220420-0010



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
 77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA  
 78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 83 10 19 00 : CONSERVACIÓN DE ENERGÍA  
 95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
 95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES  
 24 10 16 00 : EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS  
 86 12 15 00 : ESCUELAS ELEMENTALES Y SECUNDARIAS  
 20 12 11 00 : EQUIPO PARA CEMENTAR  
 23 27 18 00 : SUMINISTROS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA DÉBIL  
 39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS  
 25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES  
 70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 20 10 19 00 : SISTEMAS SECUNDARIOS DE RUPTURA DE ROCA  
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES  
 20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN  
 27 12 17 00 : ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA  
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
 39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS  
 93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
 39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS  
 95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS  
 93 14 15 00 : DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES  
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
 12 16 23 00 : AGENTES DE CURACIÓN  
 55 12 19 00 : SEÑALIZACIONES  
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 27 12 18 00 : HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS  
 76 12 16 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

**EXPERIENCIA No.58 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**058

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :DEJO CONSTRUCCIONES SAS

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :CONSORCIO INTERCAMBIADOR

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :388,29

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE PASTO  
DEJO CONSTRUCCIONES SAS**

Fecha expedición: 2022/04/20 - 09:03:33 \*\*\*\* Recibo No. S001777064 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220420-0010

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
 78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 11 10 17 00 : METALES DE BASE  
 24 10 16 00 : EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS  
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA  
 31 31 15 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN  
 31 32 14 00 : CONJUNTOS SOLDADOS O SOLDADOS EN FUERTE DE MATERIAL EN BARRAS

**EXPERIENCIA No.59 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**059

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :DEJO CONSTRUCCIONES SAS

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :PABLO ANDRES MONTILLA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :210,07

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
 78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 11 10 17 00 : METALES DE BASE  
 24 10 16 00 : EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS  
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE PASTO  
DEJO CONSTRUCCIONES SAS**

Fecha expedición: 2022/04/20 - 09:03:33 \*\*\*\* Recibo No. S001777064 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220420-0010

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA  
31 31 15 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN  
31 32 14 00 : CONJUNTOS SOLDADOS O SOLDADOS EN FUERTE DE MATERIAL EN BARRAS

**EXPERIENCIA No.60 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**060

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO PIO XII

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :5352,53

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 35%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

11 10 17 00 : METALES DE BASE  
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA  
11 11 17 00 : ARENA  
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS  
25 17 41 00 : SISTEMAS DE TEJADO  
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS  
30 10 15 00 : ÁNGULOS  
30 10 17 00 : VIGAS  
30 10 18 00 : CONDUCTOS  
30 10 22 00 : PLANCHA  
30 10 23 00 : PERFILES  
30 10 24 00 : VARILLAS  
30 10 29 00 : PILARES  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
30 11 17 00 : YESOS  
30 11 18 00 : AGREGADOS  
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
30 13 15 00 : BLOQUES  
30 13 16 00 : LADRILLOS  
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS  
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS  
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS  
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA  
30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA  
30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES  
30 17 18 00 : CLARABOYAS  
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS  
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE  
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...  
30 24 15 00 : COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES  
30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA  
30 26 40 00 : LÁMINAS DE ACERO AL CARBÓN  
30 26 53 00 : BARRAS DE HIERRO  
30 26 55 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE HIERRO  
31 15 19 00 : CORREAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE PASTO  
DEJO CONSTRUCCIONES SAS**

Fecha expedición: 2022/04/20 - 09:03:33 \*\*\*\* Recibo No. S001777064 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220420-0010



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

31 16 15 00 : TORNILLOS  
 31 16 16 00 : PERNOS  
 31 16 20 00 : CLAVOS  
 31 16 21 00 : ANCLAS  
 31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL  
 31 16 34 00 : REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 31 23 14 00 : SUPLEMENTOS  
 31 28 18 00 : COMPONENTES PERFORADOS  
 31 31 15 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN  
 31 33 12 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES EMPERNADOS  
 31 33 16 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN  
 31 33 17 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES REMACHADOS  
 31 34 11 00 : CONJUNTOS DE PLACA SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN  
 31 34 12 00 : CONJUNTOS REMACHADOS DE PLACA  
 40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS  
 40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO  
 40 16 15 00 : FILTROS  
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
 40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES  
 40 17 36 00 : ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS  
 40 18 18 00 : TUBOS DE ACERO SOLDADOS  
 47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA  
 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
 72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE PASTO  
DEJO CONSTRUCCIONES SAS**

Fecha expedición: 2022/04/20 - 09:03:33 \*\*\*\* Recibo No. S001777064 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220420-0010



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
 72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 73 12 15 00 : PROCESOS DE FUNDICIÓN Y REFINACIÓN Y FORMADO DE METALES  
 73 12 16 00 : TERMINACIÓN DE METALES  
 73 12 18 00 : SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS  
 73 15 17 00 : TRATAMIENTO DE MATERIALES  
 73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO  
 73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA  
 76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
 77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA  
 78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 83 10 19 00 : CONSERVACIÓN DE ENERGÍA  
 95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
 95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES  
 24 10 16 00 : EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS  
 86 12 15 00 : ESCUELAS ELEMENTALES Y SECUNDARIAS  
 20 12 11 00 : EQUIPO PARA CEMENTAR  
 23 27 18 00 : SUMINISTROS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA DÉBIL  
 39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS  
 25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES  
 70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 20 10 19 00 : SISTEMAS SECUNDARIOS DE RUPTURA DE ROCA  
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES  
 20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN  
 27 12 17 00 : ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA  
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
 39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS  
 93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
 39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS  
 95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS  
 93 14 15 00 : DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES  
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE PASTO  
DEJO CONSTRUCCIONES SAS**

Fecha expedición: 2022/04/20 - 09:03:33 \*\*\*\* Recibo No. S001777064 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220420-0010

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

12 16 23 00 : AGENTES DE CURACIÓN  
 55 12 19 00 : SEÑALIZACIONES  
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 27 12 18 00 : HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS  
 76 12 16 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 31 13 27 00 : FORJAS DE HIERRO  
 31 16 23 00 : FERRETERÍA DE MONTAJE  
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
 55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN  
 70 11 15 00 : PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES  
 72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS  
 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES  
 30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR  
 30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES  
 30 16 17 00 : SUELOS  
 40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO  
 85 10 15 00 : CENTROS DE SALUD  
 95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS  
 42 19 16 00 : SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDAD MÉDICA  
 42 19 19 00 : ARMARIOS CLÍNICOS  
 42 19 21 00 : ASIENTOS Y TABURETES CLÍNICOS Y PRODUCTOS RELACIONADOS  
 52 14 15 00 : ELECTRODOMÉSTICOS PARA COCINA  
 72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...  
 40 10 17 00 : ENFRIAMIENTO  
 39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS  
 31 36 11 00 : CONJUNTOS DE PLACA LIGADOS  
 11 19 15 00 : CUERPOS SÓLIDOS DE METAL  
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS  
 30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS  
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA

**EXPERIENCIA No.61 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**061

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO CUBIERTAS CORDOBA 2018

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE CORDOBA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :1443,94

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 50%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

11 10 17 00 : METALES DE BASE  
 11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA  
 11 11 17 00 : ARENA  
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
 24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE PASTO  
DEJO CONSTRUCCIONES SAS**

Fecha expedición: 2022/04/20 - 09:03:33 \*\*\*\* Recibo No. S001777064 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220420-0010



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

25 17 41 00 : SISTEMAS DE TEJADO  
 27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS  
 30 10 15 00 : ÁNGULOS  
 30 10 17 00 : VIGAS  
 30 10 18 00 : CONDUCTOS  
 30 10 22 00 : PLANCHA  
 30 10 23 00 : PERFILES  
 30 10 24 00 : VARILLAS  
 30 10 29 00 : PILARES  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
 30 11 17 00 : YESOS  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 30 13 15 00 : BLOQUES  
 30 13 16 00 : LADRILLOS  
 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS  
 30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
 30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS  
 30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS  
 30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA  
 30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA  
 30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES  
 30 17 18 00 : CLARABOYAS  
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
 30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS  
 30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE  
 30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...  
 30 24 15 00 : COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES  
 30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA  
 30 26 40 00 : LÁMINAS DE ACERO AL CARBÓN  
 30 26 53 00 : BARRAS DE HIERRO  
 30 26 55 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE HIERRO  
 31 15 19 00 : CORREAS  
 31 16 15 00 : TORNILLOS  
 31 16 16 00 : PERNOS  
 31 16 20 00 : CLAVOS  
 31 16 21 00 : ANCLAS  
 31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL  
 31 16 34 00 : REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 31 23 14 00 : SUPLEMENTOS  
 31 28 18 00 : COMPONENTES PERFORADOS  
 31 31 15 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN  
 31 33 12 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES EMPERNADOS  
 31 33 16 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN  
 31 33 17 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES REMACHADOS  
 31 34 11 00 : CONJUNTOS DE PLACA SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN  
 31 34 12 00 : CONJUNTOS REMACHADOS DE PLACA  
 40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS  
 40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO  
 40 16 15 00 : FILTROS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE PASTO  
DEJO CONSTRUCCIONES SAS**

Fecha expedición: 2022/04/20 - 09:03:33 \*\*\*\* Recibo No. S001777064 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220420-0010



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
 40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES  
 40 17 36 00 : ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS  
 40 18 18 00 : TUBOS DE ACERO SOLDADOS  
 47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA  
 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
 72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
 72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 73 12 15 00 : PROCESOS DE FUNDICIÓN Y REFINACIÓN Y FORMADO DE METALES  
 73 12 16 00 : TERMINACIÓN DE METALES  
 73 12 18 00 : SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS  
 73 15 17 00 : TRATAMIENTO DE MATERIALES  
 73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO  
 73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA  
 76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
 77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA  
 78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 83 10 19 00 : CONSERVACIÓN DE ENERGÍA  
 95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
 95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES  
 24 10 16 00 : EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS  
 86 12 15 00 : ESCUELAS ELEMENTALES Y SECUNDARIAS  
 20 12 11 00 : EQUIPO PARA CEMENTAR  
 23 27 18 00 : SUMINISTROS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA DÉBIL  
 39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS  
 25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES  
 70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 20 10 19 00 : SISTEMAS SECUNDARIOS DE RUPTURA DE ROCA  
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES  
 20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN  
 27 12 17 00 : ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA  
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
 39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS  
 93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
 39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS  
 95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS  
 93 14 15 00 : DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES  
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
 12 16 23 00 : AGENTES DE CURACIÓN  
 55 12 19 00 : SEÑALIZACIONES  
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 27 12 18 00 : HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS  
 76 12 16 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
 95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES  
 30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR  
 30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES  
 30 16 17 00 : SUELOS  
 40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO

**EXPERIENCIA No.62 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**062

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE PASTO  
DEJO CONSTRUCCIONES SAS**

Fecha expedición: 2022/04/20 - 09:03:33 \*\*\*\* Recibo No. S001777064 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220420-0010

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** : UNION TEMPORAL ESCENARIOS DEPORTIVOS  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** : MUNICIPIO DE LA CRUZ  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** : 4669,59  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 10%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

11 10 17 00 : METALES DE BASE  
 11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA  
 11 11 17 00 : ARENA  
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
 24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS  
 25 17 41 00 : SISTEMAS DE TEJADO  
 27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS  
 30 10 15 00 : ÁNGULOS  
 30 10 17 00 : VIGAS  
 30 10 18 00 : CONDUCTOS  
 30 10 22 00 : PLANCHA  
 30 10 23 00 : PERFILES  
 30 10 24 00 : VARILLAS  
 30 10 29 00 : PILARES  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
 30 11 17 00 : YESOS  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 30 13 15 00 : BLOQUES  
 30 13 16 00 : LADRILLOS  
 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS  
 30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
 30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS  
 30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS  
 30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA  
 30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA  
 30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES  
 30 17 18 00 : CLARABOYAS  
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
 30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS  
 30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE  
 30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...  
 30 24 15 00 : COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES  
 30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA  
 30 26 40 00 : LÁMINAS DE ACERO AL CARBÓN  
 30 26 53 00 : BARRAS DE HIERRO  
 30 26 55 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE HIERRO  
 31 15 19 00 : CORREAS  
 31 16 15 00 : TORNILLOS  
 31 16 16 00 : PERNOS  
 31 16 20 00 : CLAVOS  
 31 16 21 00 : ANCLAS  
 31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL  
 31 16 34 00 : REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE PASTO  
DEJO CONSTRUCCIONES SAS**

Fecha expedición: 2022/04/20 - 09:03:33 \*\*\*\* Recibo No. S001777064 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220420-0010



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

31 23 14 00 : SUPLEMENTOS  
 31 28 18 00 : COMPONENTES PERFORADOS  
 31 31 15 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN  
 31 33 12 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES EMPERNADOS  
 31 33 16 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN  
 31 33 17 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES REMACHADOS  
 31 34 11 00 : CONJUNTOS DE PLACA SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN  
 31 34 12 00 : CONJUNTOS REMACHADOS DE PLACA  
 40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS  
 40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO  
 40 16 15 00 : FILTROS  
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
 40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES  
 40 17 36 00 : ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS  
 40 18 18 00 : TUBOS DE ACERO SOLDADOS  
 47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA  
 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
 72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
 72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 73 12 15 00 : PROCESOS DE FUNDICIÓN Y REFINACIÓN Y FORMADO DE METALES  
 73 12 16 00 : TERMINACIÓN DE METALES  
 73 12 18 00 : SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS  
 73 15 17 00 : TRATAMIENTO DE MATERIALES  
 73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO  
 73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA  
 76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
 77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA  
 78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 83 10 19 00 : CONSERVACIÓN DE ENERGÍA  
 95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
 95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES  
 24 10 16 00 : EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS  
 86 12 15 00 : ESCUELAS ELEMENTALES Y SECUNDARIAS  
 20 12 11 00 : EQUIPO PARA CEMENTAR  
 23 27 18 00 : SUMINISTROS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA DÉBIL  
 39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS  
 25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES  
 70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 20 10 19 00 : SISTEMAS SECUNDARIOS DE RUPTURA DE ROCA  
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES  
 20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN  
 27 12 17 00 : ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA  
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
 39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS  
 93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
 39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS  
 95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS  
 93 14 15 00 : DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES  
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
 12 16 23 00 : AGENTES DE CURACIÓN  
 55 12 19 00 : SEÑALIZACIONES  
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 27 12 18 00 : HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS  
 76 12 16 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 31 13 27 00 : FORJAS DE HIERRO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE PASTO  
DEJO CONSTRUCCIONES SAS**

Fecha expedición: 2022/04/20 - 09:03:33 \*\*\*\* Recibo No. S001777064 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220420-0010



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

31 16 23 00 : FERRETERÍA DE MONTAJE  
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
 55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN  
 70 11 15 00 : PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES  
 72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS  
 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
 95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES  
 30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR  
 30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES  
 30 16 17 00 : SUELOS  
 40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO  
 39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS  
 31 36 11 00 : CONJUNTOS DE PLACA LIGADOS  
 11 19 15 00 : CUERPOS SÓLIDOS DE METAL  
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS  
 30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS  
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA  
 49 24 15 00 : EQUIPO DE PARQUES INFANTILES  
 49 24 16 00 : EQUIPO DE RECREO  
 49 22 15 00 : ACCESORIOS PARA DEPORTE

**EXPERIENCIA No.63 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**063

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO VALLE DE ATRIZ

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :AUNAP

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :92,72

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 50%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

11 10 17 00 : METALES DE BASE  
 11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA  
 11 11 17 00 : ARENA  
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
 24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS  
 25 17 41 00 : SISTEMAS DE TEJADO  
 27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS  
 30 10 15 00 : ÁNGULOS  
 30 10 17 00 : VIGAS  
 30 10 18 00 : CONDUCTOS  
 30 10 22 00 : PLANCHA  
 30 10 23 00 : PERFILES  
 30 10 24 00 : VARILLAS  
 30 10 29 00 : PILARES  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE PASTO  
DEJO CONSTRUCCIONES SAS**

Fecha expedición: 2022/04/20 - 09:03:33 \*\*\*\* Recibo No. S001777064 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220420-0010

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

30 11 17 00 : YESOS  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 30 13 15 00 : BLOQUES  
 30 13 16 00 : LADRILLOS  
 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS  
 30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
 30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS  
 30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS  
 30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA  
 30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA  
 30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES  
 30 17 18 00 : CLARABOYAS  
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
 30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS  
 30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE  
 30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...  
 30 24 15 00 : COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES  
 30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA  
 30 26 40 00 : LÁMINAS DE ACERO AL CARBÓN  
 30 26 53 00 : BARRAS DE HIERRO  
 30 26 55 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE HIERRO  
 31 15 19 00 : CORREAS  
 31 16 15 00 : TORNILLOS  
 31 16 16 00 : PERNOS  
 31 16 20 00 : CLAVOS  
 31 16 21 00 : ANCLAS  
 31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL  
 31 16 34 00 : REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 31 23 14 00 : SUPLEMENTOS  
 31 28 18 00 : COMPONENTES PERFORADOS  
 31 31 15 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN  
 31 33 12 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES EMPERNADOS  
 31 33 16 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN  
 31 33 17 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES REMACHADOS  
 31 34 11 00 : CONJUNTOS DE PLACA SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN  
 31 34 12 00 : CONJUNTOS REMACHADOS DE PLACA  
 40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS  
 40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO  
 40 16 15 00 : FILTROS  
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
 40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES  
 40 17 36 00 : ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS  
 40 18 18 00 : TUBOS DE ACERO SOLDADOS  
 47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA  
 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE PASTO  
DEJO CONSTRUCCIONES SAS**

Fecha expedición: 2022/04/20 - 09:03:33 \*\*\*\* Recibo No. S001777064 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220420-0010



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
 72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
 72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 73 12 15 00 : PROCESOS DE FUNDICIÓN Y REFINACIÓN Y FORMADO DE METALES  
 73 12 16 00 : TERMINACIÓN DE METALES  
 73 12 18 00 : SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS  
 73 15 17 00 : TRATAMIENTO DE MATERIALES  
 73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO  
 73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA  
 76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
 77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA  
 78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 83 10 19 00 : CONSERVACIÓN DE ENERGÍA  
 95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE PASTO  
DEJO CONSTRUCCIONES SAS**



Fecha expedición: 2022/04/20 - 09:03:33 \*\*\*\* Recibo No. S001777064 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220420-0010

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
 95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES  
 24 10 16 00 : EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS  
 86 12 15 00 : ESCUELAS ELEMENTALES Y SECUNDARIAS  
 20 12 11 00 : EQUIPO PARA CEMENTAR  
 23 27 18 00 : SUMINISTROS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA DÉBIL  
 39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS  
 25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES  
 70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 20 10 19 00 : SISTEMAS SECUNDARIOS DE RUPTURA DE ROCA  
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES  
 20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN  
 27 12 17 00 : ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA  
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
 39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS  
 93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
 39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS  
 95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS  
 93 14 15 00 : DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES  
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
 12 16 23 00 : AGENTES DE CURACIÓN  
 55 12 19 00 : SEÑALIZACIONES  
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 27 12 18 00 : HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS  
 76 12 16 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS  
 31 36 11 00 : CONJUNTOS DE PLACA LIGADOS  
 11 19 15 00 : CUERPOS SÓLIDOS DE METAL  
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS  
 30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS  
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA

**EXPERIENCIA No.64 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**064

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL IE TABLÓN DE GÓMEZ

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDÍA MUNICIPAL TABLÓN DE GÓMEZ - NARIÑO

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :324,48

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 50%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

11 10 17 00 : METALES DE BASE  
 11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA  
 11 11 17 00 : ARENA  
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
 24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



Fecha expedición: 2022/04/20 - 09:03:33 \*\*\*\* Recibo No. S001777064 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220420-0010

**CAMARA DE COMERCIO DE PASTO  
DEJO CONSTRUCCIONES SAS**

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

25 17 41 00 : SISTEMAS DE TEJADO  
 27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS  
 30 10 15 00 : ÁNGULOS  
 30 10 17 00 : VIGAS  
 30 10 18 00 : CONDUCTOS  
 30 10 22 00 : PLANCHA  
 30 10 23 00 : PERFILES  
 30 10 24 00 : VARILLAS  
 30 10 29 00 : PILARES  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
 30 11 17 00 : YESOS  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 30 13 15 00 : BLOQUES  
 30 13 16 00 : LADRILLOS  
 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS  
 30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
 30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS  
 30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS  
 30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA  
 30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA  
 30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES  
 30 17 18 00 : CLARABOYAS  
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
 30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS  
 30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE  
 30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...  
 30 24 15 00 : COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES  
 30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA  
 30 26 40 00 : LÁMINAS DE ACERO AL CARBÓN  
 30 26 53 00 : BARRAS DE HIERRO  
 30 26 55 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE HIERRO  
 31 15 19 00 : CORREAS  
 31 16 15 00 : TORNILLOS  
 31 16 16 00 : PERNOS  
 31 16 20 00 : CLAVOS  
 31 16 21 00 : ANCLAS  
 31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL  
 31 16 34 00 : REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 31 23 14 00 : SUPLEMENTOS  
 31 28 18 00 : COMPONENTES PERFORADOS  
 31 31 15 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN  
 31 33 12 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES EMPERNADOS  
 31 33 16 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN  
 31 33 17 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES REMACHADOS  
 31 34 11 00 : CONJUNTOS DE PLACA SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN  
 31 34 12 00 : CONJUNTOS REMACHADOS DE PLACA  
 40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS  
 40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO  
 40 16 15 00 : FILTROS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
 40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES  
 40 17 36 00 : ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS  
 40 18 18 00 : TUBOS DE ACERO SOLDADOS  
 47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA  
 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
 72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
 72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 73 12 15 00 : PROCESOS DE FUNDICIÓN Y REFINACIÓN Y FORMADO DE METALES  
 73 12 16 00 : TERMINACIÓN DE METALES  
 73 12 18 00 : SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS  
 73 15 17 00 : TRATAMIENTO DE MATERIALES  
 73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO  
 73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA  
 76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE PASTO  
DEJO CONSTRUCCIONES SAS**



Fecha expedición: 2022/04/20 - 09:03:33 \*\*\*\* Recibo No. S001777064 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220420-0010

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
 77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA  
 78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 83 10 19 00 : CONSERVACIÓN DE ENERGÍA  
 95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
 95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES  
 24 10 16 00 : EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS  
 86 12 15 00 : ESCUELAS ELEMENTALES Y SECUNDARIAS  
 20 12 11 00 : EQUIPO PARA CEMENTAR  
 23 27 18 00 : SUMINISTROS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA DÉBIL  
 39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS  
 25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES  
 70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 20 10 19 00 : SISTEMAS SECUNDARIOS DE RUPTURA DE ROCA  
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES  
 20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN  
 27 12 17 00 : ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA  
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
 39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS  
 93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
 39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS  
 95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS  
 93 14 15 00 : DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES  
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
 12 16 23 00 : AGENTES DE CURACIÓN  
 55 12 19 00 : SEÑALIZACIONES  
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 27 12 18 00 : HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS  
 76 12 16 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
 39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS  
 31 36 11 00 : CONJUNTOS DE PLACA LIGADOS  
 11 19 15 00 : CUERPOS SÓLIDOS DE METAL  
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS  
 30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS  
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA  
 49 24 15 00 : EQUIPO DE PARQUES INFANTILES

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

49 24 16 00 : EQUIPO DE RECREO  
 49 22 15 00 : ACCESORIOS PARA DEPORTE

**EXPERIENCIA No.65 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**065

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :DEJO CONSTRUCCIONES SAS  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DE NARIÑO  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :291,91

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
 78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 11 10 17 00 : METALES DE BASE  
 24 10 16 00 : EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS  
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA  
 31 31 15 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN  
 31 32 14 00 : CONJUNTOS SOLDADOS O SOLDADOS EN FUERTE DE MATERIAL EN BARRAS  
 31 36 11 00 : CONJUNTOS DE PLACA LIGADOS  
 11 19 15 00 : CUERPOS SÓLIDOS DE METAL  
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS  
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA

**EXPERIENCIA No.66 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**066

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :DEJO CONSTRUCCIONES SAS  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :GOBERNACIÓN DE NARIÑO  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :200,91

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

11 10 17 00 : METALES DE BASE  
 11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA  
 11 11 17 00 : ARENA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE PASTO  
DEJO CONSTRUCCIONES SAS**

Fecha expedición: 2022/04/20 - 09:03:33 \*\*\*\* Recibo No. S001777064 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220420-0010

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
 24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS  
 25 17 41 00 : SISTEMAS DE TEJADO  
 27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS  
 30 10 15 00 : ÁNGULOS  
 30 10 17 00 : VIGAS  
 30 10 18 00 : CONDUCTOS  
 30 10 22 00 : PLANCHA  
 30 10 23 00 : PERFILES  
 30 10 24 00 : VARILLAS  
 30 10 29 00 : PILARES  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
 30 11 17 00 : YESOS  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 30 13 15 00 : BLOQUES  
 30 13 16 00 : LADRILLOS  
 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS  
 30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
 30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS  
 30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS  
 30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA  
 30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA  
 30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES  
 30 17 18 00 : CLARABOYAS  
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
 30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS  
 30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE  
 30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...  
 30 24 15 00 : COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES  
 30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA  
 30 26 40 00 : LÁMINAS DE ACERO AL CARBÓN  
 30 26 53 00 : BARRAS DE HIERRO  
 30 26 55 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE HIERRO  
 31 15 19 00 : CORREAS  
 31 16 15 00 : TORNILLOS  
 31 16 16 00 : PERNOS  
 31 16 20 00 : CLAVOS  
 31 16 21 00 : ANCLAS  
 31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL  
 31 16 34 00 : REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 31 23 14 00 : SUPLEMENTOS  
 31 28 18 00 : COMPONENTES PERFORADOS  
 31 31 15 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN  
 31 33 12 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES EMPERNADOS  
 31 33 16 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN  
 31 33 17 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES REMACHADOS  
 31 34 11 00 : CONJUNTOS DE PLACA SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN  
 31 34 12 00 : CONJUNTOS REMACHADOS DE PLACA  
 40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE PASTO  
DEJO CONSTRUCCIONES SAS**

Fecha expedición: 2022/04/20 - 09:03:33 \*\*\*\* Recibo No. S001777064 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220420-0010



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO  
 40 16 15 00 : FILTROS  
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
 40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES  
 40 17 36 00 : ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS  
 40 18 18 00 : TUBOS DE ACERO SOLDADOS  
 47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA  
 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
 72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
 72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 73 12 15 00 : PROCESOS DE FUNDICIÓN Y REFINACIÓN Y FORMADO DE METALES  
 73 12 16 00 : TERMINACIÓN DE METALES  
 73 12 18 00 : SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS  
 73 15 17 00 : TRATAMIENTO DE MATERIALES  
 73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO  
 73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA  
 76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
 77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA  
 78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 83 10 19 00 : CONSERVACIÓN DE ENERGÍA  
 95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
 95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES  
 24 10 16 00 : EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS  
 86 12 15 00 : ESCUELAS ELEMENTALES Y SECUNDARIAS  
 20 12 11 00 : EQUIPO PARA CEMENTAR  
 23 27 18 00 : SUMINISTROS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA DÉBIL  
 39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS  
 25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES  
 70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 20 10 19 00 : SISTEMAS SECUNDARIOS DE RUPTURA DE ROCA  
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES  
 20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN  
 27 12 17 00 : ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA  
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
 39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS  
 93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
 39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS  
 95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS  
 93 14 15 00 : DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES  
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
 12 16 23 00 : AGENTES DE CURACIÓN  
 55 12 19 00 : SEÑALIZACIONES  
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 27 12 18 00 : HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS  
 76 12 16 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 70 11 15 00 : PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES  
 72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS  
 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
 95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES  
 30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR  
 30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE PASTO  
DEJO CONSTRUCCIONES SAS**

Fecha expedición: 2022/04/20 - 09:03:33 \*\*\*\* Recibo No. S001777064 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220420-0010

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

30 16 17 00 : SUELOS  
 40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO  
 39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS  
 31 36 11 00 : CONJUNTOS DE PLACA LIGADOS  
 11 19 15 00 : CUERPOS SÓLIDOS DE METAL  
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS  
 30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS  
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA  
 49 24 15 00 : EQUIPO DE PARQUES INFANTILES  
 49 24 16 00 : EQUIPO DE RECREO  
 49 22 15 00 : ACCESORIOS PARA DEPORTE

**EXPERIENCIA No.67 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**067

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO VALLE DE ATRIZ

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- ADMINISTRACION JUDICIAL  
 BUCARMANGA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :1360,40

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 50%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

11 10 17 00 : METALES DE BASE  
 11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA  
 11 11 17 00 : ARENA  
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
 24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS  
 25 17 41 00 : SISTEMAS DE TEJADO  
 27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS  
 30 10 15 00 : ÁNGULOS  
 30 10 17 00 : VIGAS  
 30 10 18 00 : CONDUCTOS  
 30 10 22 00 : PLANCHA  
 30 10 23 00 : PERFILES  
 30 10 24 00 : VARILLAS  
 30 10 29 00 : PILARES  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
 30 11 17 00 : YESOS  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 30 13 15 00 : BLOQUES  
 30 13 16 00 : LADRILLOS  
 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS  
 30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
 30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS  
 30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS  
 30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA  
 30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA  
 30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE PASTO  
DEJO CONSTRUCCIONES SAS**

Fecha expedición: 2022/04/20 - 09:03:33 \*\*\*\* Recibo No. S001777064 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220420-0010



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

30 17 18 00 : CLARABOYAS  
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
 30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS  
 30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE  
 30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...  
 30 24 15 00 : COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES  
 30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA  
 30 26 40 00 : LÁMINAS DE ACERO AL CARBÓN  
 30 26 53 00 : BARRAS DE HIERRO  
 30 26 55 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE HIERRO  
 31 15 19 00 : CORREAS  
 31 16 15 00 : TORNILLOS  
 31 16 16 00 : PERNOS  
 31 16 20 00 : CLAVOS  
 31 16 21 00 : ANCLAS  
 31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL  
 31 16 34 00 : REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 31 23 14 00 : SUPLEMENTOS  
 31 28 18 00 : COMPONENTES PERFORADOS  
 31 31 15 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN  
 31 33 12 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES EMPERNADOS  
 31 33 16 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN  
 31 33 17 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES REMACHADOS  
 31 34 11 00 : CONJUNTOS DE PLACA SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN  
 31 34 12 00 : CONJUNTOS REMACHADOS DE PLACA  
 40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS  
 40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO  
 40 16 15 00 : FILTROS  
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
 40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES  
 40 17 36 00 : ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS  
 40 18 18 00 : TUBOS DE ACERO SOLDADOS  
 47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA  
 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE PASTO  
DEJO CONSTRUCCIONES SAS**

Fecha expedición: 2022/04/20 - 09:03:33 \*\*\*\* Recibo No. S001777064 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220420-0010

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
 72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 73 12 15 00 : PROCESOS DE FUNDICIÓN Y REFINACIÓN Y FORMADO DE METALES  
 73 12 16 00 : TERMINACIÓN DE METALES  
 73 12 18 00 : SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS  
 73 15 17 00 : TRATAMIENTO DE MATERIALES  
 73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO  
 73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA  
 76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
 77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA  
 78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 83 10 19 00 : CONSERVACIÓN DE ENERGÍA  
 95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
 95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES  
 24 10 16 00 : EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS  
 86 12 15 00 : ESCUELAS ELEMENTALES Y SECUNDARIAS  
 20 12 11 00 : EQUIPO PARA CEMENTAR  
 23 27 18 00 : SUMINISTROS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA DÉBIL  
 39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS  
 25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES  
 70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 20 10 19 00 : SISTEMAS SECUNDARIOS DE RUPTURA DE ROCA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE PASTO  
DEJO CONSTRUCCIONES SAS**

Fecha expedición: 2022/04/20 - 09:03:33 \*\*\*\* Recibo No. S001777064 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220420-0010

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES  
 20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN  
 27 12 17 00 : ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA  
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
 39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS  
 93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
 39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS  
 95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS  
 93 14 15 00 : DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES  
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
 12 16 23 00 : AGENTES DE CURACIÓN  
 55 12 19 00 : SEÑALIZACIONES  
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 27 12 18 00 : HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS  
 76 12 16 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 31 13 27 00 : FORJAS DE HIERRO  
 31 16 23 00 : FERRETERÍA DE MONTAJE  
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
 55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN  
 70 11 15 00 : PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES  
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
 95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES  
 30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR  
 30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES  
 30 16 17 00 : SUELOS  
 40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO  
 39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS  
 31 36 11 00 : CONJUNTOS DE PLACA LIGADOS  
 11 19 15 00 : CUERPOS SÓLIDOS DE METAL  
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS  
 30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS  
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA  
 49 24 15 00 : EQUIPO DE PARQUES INFANTILES  
 49 24 16 00 : EQUIPO DE RECREO  
 49 22 15 00 : ACCESORIOS PARA DEPORTE

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE PASTO.

**CERTIFICA:  
HISTORIA DE INSCRIPCIONES**

QUE EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2013 EL PROPONENTE SE INSCRIBIÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 15819 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2013.

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE PASTO  
DEJO CONSTRUCCIONES SAS**

Fecha expedición: 2022/04/20 - 09:03:33 \*\*\*\* Recibo No. S001777064 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220420-0010



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

QUE EL DÍA 13 DE DICIEMBRE DE 2013 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 16804 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 16 DE DICIEMBRE DE 2013.

QUE EL DÍA 05 DE ABRIL DE 2014 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 17021 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 08 DE ABRIL DE 2014.

QUE EL DÍA 07 DE ABRIL DE 2015 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 18803 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 10 DE ABRIL DE 2015.

QUE EL DÍA 23 DE NOVIEMBRE DE 2015 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 19871 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 23 DE NOVIEMBRE DE 2015.

QUE EL DÍA 01 DE ABRIL DE 2016 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 20042 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 11 DE ABRIL DE 2016.

QUE EL DÍA 03 DE ABRIL DE 2017 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 21284 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 06 DE ABRIL DE 2017.

QUE EL DÍA 17 DE ABRIL DE 2018 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 22775 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 17 DE ABRIL DE 2018.

QUE EL DÍA 10 DE ABRIL DE 2019 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 23981 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 10 DE ABRIL DE 2019.

QUE EL DÍA 26 DE JUNIO DE 2020 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 25201 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 26 DE JUNIO DE 2020.

QUE EL DÍA 08 DE ABRIL DE 2021 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 26319 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 08 DE ABRIL DE 2021.

QUE EL DÍA 23 DE MARZO DE 2022 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 27389 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 23 DE MARZO DE 2022.

**CERTIFICA:**

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

**VALOR DEL CERTIFICADO : \$55,000**

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE PASTO  
DEJO CONSTRUCCIONES SAS**

Fecha expedición: 2022/04/20 - 09:03:33 \*\*\*\* Recibo No. S001777064 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220420-0010

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**IMPORTANTE:** La firma digital de la **CAMARA DE COMERCIO DE PASTO** contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar por una sola vez el contenido del mismo, ingresando al enlace <https://sipasto.confecamaras.co/cv.php> seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación **ThU2jGHbPH**

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

\*\*\* FINAL DEL CERTIFICADO \*\*\*

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



DEJO CONSTRUCCIONES S.A.S.  
NIT 900 234 282 -1

EXPERIENCIA ESPECÍFICA CONVOCATORIA No. PAF-JU-O-041-2022							
<b>OBJETO:</b>		<b>CONTRATAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS PARA LA TERMINACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS EN LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA I.E. LA MERCED SEDE PRINCIPAL, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE CALI – VALLE DEL CAUCA.”</b>					
<b>PROPONENTE</b>		<b>DEJO CONSTRUCCIONES SAS</b>					
Contrato No.	OBJETO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VALOR EN S.M.M.L.V.	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
<b>674-14</b>	Construcción de 9 aulas, 1 de informática, 2 baterías sanitarias, restaurante escolar, biblioteca, área de circulación y dotación de mobiliario escolar en la Institución Educativa Nuestra Señora de Belén sede Santo Domingo Sabio del Municipio de Belén Nariño	Área construida 2.935.73 M2	3.691.77	Departamento de Nariño	25/07/2014	31/08/2015	50%
<b>125-214</b>	Mejoramiento Hospital PIO XII primera etapa Municipio de Colón - Putumayo	Área construida 3.100.00 M2	5.352.53	Departamento del Putumayo	01/07/2014	15/12/2014	35%
BGA-026-2020	Mejoramiento y adecuación del placio de Justicia de Vélez- Santander	Área construida 1.400.00 M2	1.360.40	Consejo superior de la judicatura	16/10/2020	15/07/2021	50%

Firma:

Nombre: **SEBASTIÁN ERAZO ARTURO**  
Representante Legal



San Juan de Pasto, 12 de Junio de 2017


## EL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO


## CERTIFICA:

Que la UNION TEMPORAL BICENTENARIO con NIT 900744415-0 integrada por DEJO CONSTRUCCIONES SAS 50% y JULIO REINA MORAN 50%, representada legalmente por el señor SEBASTIAN ERAZO ARTURO, con número de c.c 57.089.136 expedida en Pasto, realizó el Contrato de Obra N° 674-14 que se detalla a continuación:

CONTRATO DE OBRA:	N° 674-14 DEL 1 DE JULIO DE 2014
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 2.343.792.008,46 DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHO PESOS CON 46/100 M/CTE.
ADICION	\$35.000.000. (TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE)
VALOR EJECUTADO	\$ 2.378.792.008 (DOS MIL MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS CON 008/100 M/CTE).
CONTRATISTA:	SEBASTIAN ERAZO ARTURO – UNION TEMPORAL BICENTENARIO
CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DE NARIÑO
OBJETO DEL CONTRATO	"CONSTRUCCION DE 9 AULAS, 1 DE INFORMATICA, 2 BATERIAS SANITARIAS, RESTAURANTE ESCOLAR, BIBLIOTECA, AREA DE CIRCULACION Y DOTACION DE MOBILIARIO ESCOLAR EN LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE BELEN SEDE SANTO DOMINGO SABIO DEL MUNICIPIO DE BELEN, DEPARTAMENTO DE NARIÑO."
AREA DE CONSTRUCCION	2.975.93 MT2
AREA DESCLUBIERTA	1.228.68 MT2
AREA CUBIERTA	1.749.25 MT2
FECHA DE INICIO:	25 DE JULIO DE 2014,
PLAZO DE CONTRATO:	8 MESES
FECHA DE SUSPENSION N° 1:	1 DE SEPTIEMBRE DE 2014.
FECHA DE REINICIO N° 1:	6 DE OCTUBRE DE 2014.
PRORROGA N° 1:	N° 001-15
FECHA DE SUSPENSION N° 2:	26 DE JUNIO DE 2015.
FECHA DE REINICIO N° 2:	25 DE AGOSTO DE 2015.
FECHA TERMINACION DEL CONTRATO:	31 DE AGOSTO DE 2015.
CUMPLIMIENTO:	BUENO

NOTA: La presente se expide a solicitud del interesado, los datos registrados son tomados del acta de recibo final que reposa en los archivos de la Secretaría de Infraestructura y Minas.

  
DIEGO OLEGARIO ARCOS INSUASTY  
Secretario de Infraestructura y Minas

  
Revisó: Arq. Alejandro Erazo Paz  
Profesional Universitario

Gobernación de Nariño – Calle 19 No. 23 - 78 Pasto Nariño (Colombia)  
Línea gratuita: 018000949898Pbx: (57)2 7235003  
www.narino.gov.co- contactenos@narino.gov.co







**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO**  
 "JUNTOS PODEMOS TRANSFORMAR"  
 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL



<b>ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA</b>	<b>DEL</b>	14/03/2018	<b>Contrato No.</b>	125	<b>DE</b>	07/02/2014
<b>CONTRATISTA</b>			<b>CONSORCIO PIO XII R. L. JESUS ANTONIO PABON VALLEJO</b>			

<b>CONTRATO DE OBRA No.:</b>	125 DEL 07 DE FEBRERO DE 2014		
<b>CONTRATISTA DE OBRA:</b>	CONSORCIO PIO XII R/L. ING. JESUS ANTONIO PABON VALLEJO		
<b>IDENTIFICACIÓN:</b>	NIT 900.697.183-5		
<b>VALOR CONTRATO INICIAL:</b>	\$ 3.446.090.092,00		
<b>VALOR SEGÚN MODIFICATORIO 01</b>	\$ 3.446.089.658,00		
<b>VALOR SEGÚN MODIFICATORIO 02</b>	\$ 3.445.071.569,00		
<b>VALOR DEL CONTRATO + ADICIONAL 01</b>	\$ 4.100.485.024,00		
<b>VALOR DEL CONTRATO + ADICIONAL 02</b>	\$ 4.195.610.930,00		
<b>SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO</b>	\$ 13.984.941,75		
<b>OBJETO:</b>	"MEJORAMIENTO HOSPITAL PIO XII PRIMERA ETAPA MUNICIPIO DE COLON, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"		
<b>LUGAR DE EJECUCION:</b>	MUNICIPIO DE COLON DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO		
<b>FORMA DE PAGO:</b>	<p><b>PRIMER PAGO:</b> De hasta el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, demostrando este cumplimiento en las actividades programadas en la ejecución del mismo, las cuales deben contar con el visto bueno de la interventoría técnica, previa certificación de cumplimiento expedida por el Interventoría y supervisor y la planilla que demuestre el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales cuando a ello hubiere lugar. <b>SEGUNDO PAGO:</b> El Sesenta por ciento (60%) del valor del contrato, se cancelará mediante la presentación de actas de recibo parciales de obra, cuando se haya ejecutado hasta el 90% del objeto contractual, para lo cual se reunirán el Contratista y el Interventor, efectuarán las mediciones a que haya lugar y, prepararán el acta correspondiente la cual para su trámite, requerirá el Visto Bueno del Interventor y del Supervisor, y la planilla que demuestre el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales cuando a ello hubiere lugar. <b>PAGO FINAL:</b> El Diez por ciento (10%) restante al finalizar la obra en las condiciones requeridas (informes requeridos, registro fotográfico etc.), previa certificación de cumplimiento expedida por la Interventoría y la supervisión y la planilla que demuestre el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales cuando a ello hubiere lugar y acta de liquidación.</p>		
<b>PLAZO INICIAL:</b>	DOCE (12) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO		
<b>PLAZO FINAL:</b>	VEINTIDÓS (22) MESES		
<b>FECHA DE INICIO:</b>	15/07/2014	<b>FECHA TERMINACIÓN 1:</b>	14/07/2015
<b>FECHA DE SUSPENSIÓN 01:</b>	06/11/2014	<b>PLAZO SUSPENSIÓN:</b>	INDEFINIDO
<b>FECHA DE REINICIO 01:</b>	03/03/2015	<b>FECHA DE TERMINACIÓN 02:</b>	13/11/2016
<b>FECHA PRORROGA 01:</b>	09/11/2016	<b>PLAZO PRORROGA 01:</b>	3 MESES
<b>FECHA DE TERMINACIÓN 03:</b>	13/02/2016		
<b>FECHA DE SUSPENSIÓN 02:</b>	04/02/2016	<b>PLAZO SUSPENSIÓN 02:</b>	4 MESES

1



REPUBLICA DE COLOMBIA  
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO  
"JUNTOS PODEMOS TRANSFORMAR"  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL



ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA	DEL	14/03/2018	Contrato No.	125	DE	07/02/2014
CONTRATISTA			CONSORCIO PIO XII R. L. JESUS ANTONIO PABON VALLEJO			

FECHA AMPLIACIÓN 01 A SUSPENSIÓN 02:	07/06/2016	PLAZO AMPLIACIÓN:	6 MESES
FECHA DE REINICIO 02:	19/09/2016	FECHA DE TERMINACIÓN 4:	28/09/2016
FECHA PRORROGA 02:	26/09/2016	PLAZO PRORROGA 02:	3 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN 05:	28/12/2016		
FECHA OTRO SI 01:	21/11/2016	PLAZO PRORROGA:	3 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN 06:	28/03/2017		
FECHA SUSPENSIÓN 03:	06/03/2017	PLAZO SUSPENSIÓN:	4 MESES
FECHA AMPLIACIÓN 01 A LAS SUSPENSIÓN 03:	06/07/2017	PLAZO AMPLIACIÓN:	4 MESES
FECHA OTRO SI 02:	06/10/2017	PLAZO PRORROGA 04:	4 MESES
FECHA DE REINICIO 03:	23/10/2017	FECHA DE TERMINACIÓN 07:	14/03/2018
FECHA PRESENTE ACTA:	14 DE MARZO DE 2018		

En las instalaciones de la Secretaría de Planeación Departamental de la Gobernación del Putumayo), a los Catorce (14) días del mes de Marzo de 2018, se reunieron: Ing. **ANTONIO JESÚS OSORIO NOGUERA**, Secretario de Planeación Departamental, en calidad de SUPERVISOR del contrato, **JESÚS ANTONIO PABÓN VALLEJO** en calidad de R/L del CONSORCIO PIO XII, CONTRATISTA DE OBRA y el **Arq. JAVIER ANDRÉS CERÓN ALVARADO** en calidad de R/L de la ASOCIACIÓN AMPORA INTERVENTOR DEL CONTRATO, con el fin de celebrar la presente Acta de Recibo Final de Obra; conforme al anexo de ítems de obra, cantidades y costos ejecutados y una vez revisado el informe técnico presentado por el interventor, se reciben a plena satisfacción de las partes las actividades objeto del contrato en mención, previa las siguientes consideraciones:

1. Que el DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO suscribió el Contrato de Obra No. 125 del 07 de Febrero de 2014, a fin de ejecutar el proyecto denominado: "**MEJORAMIENTO HOSPITAL PIO XII PRIMERA ETAPA MUNICIPIO DE COLON, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO**", con el Consorcio PIO XII, Representado Legalmente por el Ing. JESUS ANTONIO PABON VALLEJO y se encuentra vigente.
2. Que a fin de garantizar el seguimiento y control técnico, administrativo y financiero al Contrato de Obra No. 125 de 07/02/2014, la Administración Departamental suscribió el Contrato de Interventoría No. 215 del 26 de mayo de 2014, con la Asociación AMPORA,



**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO**  
**"JUNTOS PODEMOS TRANSFORMAR"**  
**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL**



<b>ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA</b>	<b>DEL</b>	14/03/2018	<b>Contrato No.</b>	125	<b>DE</b>	07/02/2014
<b>CONTRATISTA</b>			<b>CONSORCIO PIO XII R. L. JESUS ANTONIO PABON VALLEJO</b>			

con Nit. 846.003.012-1, representada legalmente por el Arq. JAVIER ANDRÉS CERÓN ALVARADO, cuyo objeto es: **CONTRATACIÓN DE UN INTERVENTOR EXTERNO AL SUBPROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO HOSPITAL PIO XII PRIMERA ETAPA MUNICIPIO DE COLON, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"**, y se encuentra vigente.

3

3. Que el día 15 de Julio de 2014 se firmó el Acta de Inicio del Contrato de Obra No. 125 del 07/02/2014 y el día 26 de junio de 2014 se firmó el Acta de Inicio del Contrato de Interventoría No. 215 del 26/05/2014.
4. Que el día 04 de Marzo de 2015, se suscribió Modificadorio No 1 al Contrato de Obra No. 125 de 07/02/2014, donde se determinó aprobar las modificaciones de mayores y menores cantidades de obra, la inclusión y creación de ítems no previstos, presentes en el Acta de Modificación No 1, estableciendo un nuevo valor del contrato por TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$3.446.089.658,00) estableciendo un saldo a favor del Departamento del Putumayo por un valor de CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE (\$433,00) y en consecuencia no se vio alterado el equilibrio económico y financiero del contrato.
5. Que el día 09 de Noviembre de 2015, se suscribió Modificadorio No. 2 al Contrato de Obra No. 125 de 07/02/2014, donde se determinó aprobar las modificaciones de mayores y menores cantidades de obra, la inclusión y creación de ítems no previstos, presentes en el Acta de Modificación No. 2, estableciendo un nuevo valor del contrato por TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y cinco MILLONES SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$3.445.071.569) estableciendo un saldo a favor del Departamento del Putumayo por un valor de UN MILLÓN DIEZ Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS PESOS M/CTE (\$1.018.523,00) y en consecuencia no se vio alterado el equilibrio económico y financiero del contrato.
6. Que el día 21 de Noviembre de 2016, se suscribió el Adicional No 1 al Contrato de Obra No. 125 de 07/02/2014, donde se determinó aprobar las modificaciones de mayores y menores cantidades de obra y la inclusión y creación de ítems no previstos, presentes en el Acta de Modificación No. 3, estableciendo un nuevo valor del contrato por CUATRO MIL CIENTO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL VEINTICUATRO PESOS M/CTE. (\$4.100.485.024.00).
7. Que el día 05 de Octubre de 2017, se suscribió el Adicional No. 2 al Contrato de Obra No. 125 de 07/02/2014, donde se determinó aprobar las modificaciones de mayores y menores cantidades de obra y la inclusión y creación de ítems no previstos, presentes en





ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA	DEL	14/03/2018	Contrato No.	125	DE	07/02/2014
CONTRATISTA			CONSORCIO PIO XII R. L. JESUS ANTONIO PABON VALLEJO			

el Acta de Modificación No. 4, estableciendo un nuevo valor del contrato por CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS M/CTE. (\$4.195.610.930.00), adicional con que se realizó el recibo final de la obra.

4

8. Que el interventor presentó al DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO un Informe único y Final de Interventoría y en cumplimiento a las obligaciones establecidas en el CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 215 del 26 de mayo de 2014, de acuerdo a la Cláusula Segunda del contrato ibídem.
9. Que la Interventoría Certifica que el Contratista de Obra cumplió con lo pactado en el contrato en el plazo establecido para ello.
10. Que la Interventoría Certifica que las actividades ejecutadas y descritas en la presente acta se realizaron siguiendo las Normas Técnicas Colombianas aplicables y bajo las especificaciones técnicas establecidas en el proyecto.
11. Que la Interventoría Certifica que el Contratista de Obra cumplió con los aportes a seguridad social y parafiscal de los trabajadores que laboraron en la ejecución del Contrato de Obra No. 125 del 07/02/2014.
12. Que el Hospital PIO XII, representado legalmente por la Dra. CLAUDIA ROCIO MOLINA CAMPIÑO, recibió a satisfacción las obras del contrato de obra No. 125 de 2014, según consta en el acta de entrega, pendientes, operación, mantenimiento, cuidado y vigilancia del nuevo edificio de la E.S.E. Hospital Pio XII municipio de Colón, departamento del Putumayo.
13. Que el contratista e interventoría con el fin de corroborar las cantidades ejecutadas de acuerdo a lo contratado, realizaron una medición de todos los ítem del contrato, obteniendo en la ejecución mayores y menores cantidades de obra que se relacionan en la presente acta.
14. Que de conformidad al Informe Final de Interventoría presentado por el contratista interventor al Departamento del Putumayo en cumplimiento a sus obligaciones pactadas en el Contrato de Interventoría 215 26/05/2014, se reciben las siguientes cantidades de obra ejecutadas:



**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO**  
**"JUNTOS PODEMOS TRANSFORMAR"**  
**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL**



<b>ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA</b>	<b>DEL</b>	14/03/2018	<b>Contrato No.</b>	125	<b>DE</b>	07/02/2014
<b>CONTRATISTA</b>			<b>CONSORCIO PIO XII R. L. JESUS ANTONIO PABON VALLEJO</b>			

**ACTIVIDADES EJECUTADAS SEGÚN ADICIONAL 02**

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	V/UNIT.	V.TOTAL
<b>1,0</b>	<b>ACOMETIDA</b>				
	1 - TUBERÍA PVC 1 1/2" PRESIÓN RDE 21 Y ACCESORIOS	ML	66,00	\$ 21.607	1.426.062,00
	2 - TUBERÍA HG 1 1/2" Y ACCESORIOS	ML	3,50	\$ 50.552	176.932,00
	3 - REGISTRO PD 1 1/2"	UND	2,00	\$ 109.559	219.118,00
	4 - REGISTRO CHEQUE CORTINA DE 1 1/2"	UND	5,00	\$ 218.889	1.094.445,00
	5 - FLOTADOR MECÁNICO 1 1/2"	UND	1,00	\$ 218.239	218.239,00
	6 - MANÓMETRO 200 PSI / DIAL 2"	UND	1,00	\$ 110.068	110.068,00
<b>2,0</b>	<b>CONEXIÓN TANQUE DE AGUA</b>				
	7 - NIPLE PASAMURO 3"	UND	2,00	\$ 73.247	146.494,00
	8 - NIPLE PASAMURO 1 1/2"	UND	2,00	\$ 38.574	77.148,00
<b>3,0</b>	<b>RED GENERAL DE AGUA FRIA PRESIÓN</b>				
	9 - TUBERÍA 3" RDE 21, INCLUYE ACCESORIOS	ML	34,00	\$ 37.982	1.291.388,00
	10 - TUBERÍA 2" RDE 21, INCLUYE ACCESORIOS	ML	6,00	\$ 30.316	181.896,00
	11 - TUBERÍA 1/2", INCLUYE ACCESORIOS	ML	60,00	\$ 7.287	437.220,00
	12 - REGISTRO PD 1/2"	UND	80,00	\$ 44.474	3.557.920,00
	13 - REGISTRO PD 3/4"	UND	8,00	\$ 55.912	447.296,00
	14 - VÁLVULA EXPULSORA DE AIRE 1"	UND	1,00	\$ 202.913	202.913,00
<b>4,0</b>	<b>RED GENERAL DE AGUA CALIENTE</b>				
	15 - TUBERIA CU TIPO L	ML	11,00	\$ 161.238	1.773.618,00

5



REPUBLICA DE COLOMBIA  
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO  
"JUNTOS PODEMOS TRANSFORMAR"  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL



ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA	DEL	14/03/2018	Contrato No.	125	DE	07/02/2014
CONTRATISTA			CONSORCIO PIO XII R. L. JESUS ANTONIO PABON VALLEJO			

	11/2" Y ACCESORIOS					
	16 - TUBERÍA CU TIPO L 1" Y ACCESORIOS	ML	20,00	\$	103.453	2.069.060,00
	17 - TUBERÍA CU TIPO L 3/4" Y ACCESORIOS	ML	25,00	\$	80.765	2.019.125,00
	18 - TUBERÍA CU TIPO L 1/2" Y ACCESORIOS	ML	338,00	\$	52.863	17.867.694,00
	19 - REGISTRO PD 2" CU	UND	2,00	\$	179.698	359.396,00
	20 - REGISTRO PD 1/2" CU	UND	43,00	\$	77.518	3.333.274,00
	21 - REGISTRO PD 3/4" CU	UND	3,00	\$	100.138	300.414,00
	22 - REGISTRO PD 1" CU	UND	2,00	\$	146.938	293.876,00
	23 - CHEQUE 2" CU	UND	1,00	\$	385.098	385.098,00
	24 - CHEQUE 1/2" CU	UND	5,00	\$	112.618	563.090,00
	25 - CAÑUELA 1 1/2" E/1"	ML	11,00	\$	45.925	505.175,00
	26 - CAÑUELA 1 1/4" E/1"	ML	0,00	\$	42.935	0,00
	27 - CAÑUELA 1" E/1"	ML	13,00	\$	38.450	499.850,00
	28 - CAÑUELA 3/4" E/1"	ML	50,73	\$	37.703	1.912.673,19
	29 - CAÑUELA 1/2" E/1"	ML	338,00	\$	34.713	11.732.994,00
	30 - VÁLVULA EXPULSORA AIRE 1/2" CU	Und	3,00	\$	245.478	736.434,00
	31 - BOMBA CENTRIFUGA_ RECIRCULACIÓN AGUA CALIENTE (instalación, conexión elect e hydr)	UND	1,00	\$	3.024.247	3.024.247,00
5,0	PUNTOS HIDRÁULICOS DE AGUA CALIENTE					
	32 - PUNTO HIDRÁULICO CU 1/2"	UND	83,00	\$	40.485	3.360.255,00
	33 - CÁMARA AIRE CU TIPO L 1/2"	UND	83,00	\$	42.418	3.520.694,00
	34 - TAPONES CU TIPO L 1/2"	UND	83,00	\$	4.637	384.871,00
6,0	PUNTOS HIDRÁULICOS DE AGUA FRÍA					

6



REPUBLICA DE COLOMBIA  
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO  
"JUNTOS PODEMOS TRANSFORMAR"  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL



ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA	DEL	14/03/2018	Contrato No.	125	DE	07/02/2014
CONTRATISTA			CONSORCIO PIO XII R. L. JESUS ANTONIO PABON VALLEJO			

	35 - PUNTO HIDRÁULICO DE 1/2"	UND	158,00	\$	9.597	1.516.326,00
	36 - PUNTO HIDRÁULICO HG 1/2"	UND	10,00	\$	26.111	261.110,00
7,0	<b>RED CONTRA INCENDIOS</b>					
	37 - GABINETE CONTRA INCENDIOS TIPO 1	UND	5,00	\$	2.890.354	14.451.770,00
	38 - TUBERÍA ACERO AL CARBÓN SCH 40 - 2" Y ACCESORIOS	MI	115,36	\$	69.310	7.995.602
	39 - VÁLVULA SIAMÉS 3" Y ACCESORIOS CONEX.	UND	2,00	\$	2.341.382	4.682.764,00
8,0	<b>INSTALACIONES SANITARIAS</b>					
	40 - TAPAS PVC SANITARIO 2".	UND	30,00	\$	4.729	141.870,00
	41 - TAPAS PVC SANITARIO 4".	UND	30,00	\$	7.329	219.870,00
9,0	<b>SISTEMA DE AGUAS LLUVIA</b>					
	42 - CANAL METÁLICO C 20	MI	184,00	\$	33.123	6.094.632,00
	43 - TUBERÍA PVC SANITARIA 6"	MI	43,50	\$	37.140	1.615.590,00
10,0	<b>TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA</b>					
	44 - TAPAS EN LAMINA TANQUE DE ALMACENAMIENTO	UND	2,00	\$	290.297	580.594,00
	45 - CONOS DE VENTILACIÓN	UND	4,00	\$	39.218	156.872,00
11,0	<b>SUM. E INST. DE APARATOS</b>					
	46 - SANITARIOS TANQUE M/A	UND	48,00	\$	263.994	12.671.712,00
	46A- SANITARIO DISCAPACITADOS + PASAMANOS	UND	1,00	\$	575.994	575.994,00
	47 - ORINALES M/A	UND	1,00	\$	475.588	475.588,00
	48 - DUCHAS M/A	UND	17,00	\$	16.943	288.031,00

7





REPUBLICA DE COLOMBIA  
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO  
"JUNTOS PODEMOS TRANSFORMAR"  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL



ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA	DEL	14/03/2018	Contrato No.	125	DE	07/02/2014
CONTRATISTA			CONSORCIO PIO XII R. L. JESUS ANTONIO PABON VALLEJO			

	49 - LAVADO QUIRÚRGICO M/A	UND	2,00	\$	4.198.624	8.397.248,00
	50 - POSETA DE ASEO M/A	UND	10,00	\$	218.647	2.186.470,00
	51 - LAVAMANOS M/A	UND	51,00	\$	225.619	11.506.569,00
	52 - LAVAPLATOS M/A	UND	25,00	\$	173.172	4.329.300,00
	53 - REJILLA DE PISO 2"	UND	56,00	\$	5.893	330.008,00
	54 - GRIFOS	UND	11,00	\$	23.903	262.933,00
	55 - IMPERMEABILIZACIÓN TANQUE AGUA POTABLE / CCO.	M2	100,00	\$	19.508	1.950.800,00
12,0	<b>PISOS</b>					
	56 - GUARDA ESCOBAS EN CERÁMICA	MI	943,69	\$	13.020	12.286.844
	57 - PISO Y PARED EN CERÁMICA CUADRATO BLANCO 20,3 x 30,5	M2	845,87	\$	51.407	43.483.519
	58 - PISO CERÁMICA T5	M2	1.916,00	\$	58.188	111.488.481,48
	59 - MESÓN EN GRANITO PULIDO	M2	98,57	\$	79.646	7.850.387,64
	60 - MESÓN EN CONCRETO REFORZADO	M2	77,27	\$	100.611	7.774.211,97
	61 - MEDIA CAÑA MURO / MURO	MI	455,91	\$	18.849	8.593.448
	62 - MEDIA CAÑA MURO / TECHO	MI	238,64	\$	13.144	3.136.684
	63 - PISO CONDUCTIVO	M2	61,00	\$	191.374	11.673.814,00
	64 - PISO VINILO TARKETT	M2	278,00	\$	123.013	34.197.614,00
	65 - MORTERO 1:4 DE NIVELACIÓN	M2	991,00	\$	17.060	16.906.460,00
	66 - MEDIA CAÑA EN MORTERO	ML	319,62	\$	8.025	2.564.951
	67 - MEDIA CAÑA PISO	ML	926,71	\$	31.821	29.488.839
	68 - ESCALERAS EN GRANITO PULIDO	M2	165,00	\$	135.383	22.338.195,00
13,0	<b>PAÑETES Y ACABADOS</b>					
	69 - REPELLO PARA MUROS	M2	764,22	\$	19.210	14.680.666

8



REPUBLICA DE COLOMBIA  
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO  
"JUNTOS PODEMOS TRANSFORMAR"  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL



<b>ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA</b>	<b>DEL</b>	14/03/2018	<b>Contrato No.</b>	125	<b>DE</b>	07/02/2014
<b>CONTRATISTA</b>			CONSORCIO PIO XII R. L. JESUS ANTONIO PABON VALLEJO			

EXTERIORES						
	70 - REPELLO PARA MUROS INTERIORES	M2	3.034,12	\$	16.671	50.581.815
	71 - REPELLO PARA PLACAS	M2	0,00	\$	21.002	0,00
	72 - ESTUCO MUROS	M2	6.622,72	\$	8.408	55.683.830
	73 - ESTUCO CIELO RASO	M2	2.681,12	\$	11.229	30.106.279
	74 - MARMOPLAST HIDROFUGADO FACHADA	M2	0,00	\$	30.867	0,00
14,0	<b>CUBIERTA Y CIELO RASO</b>					
	75 - DOMO ACRÍLICO D=0,60 M	UND	4,00	\$	105.765	423.060,00
	76 - CIELO RASO EN GYPLAC	M2	413,49	\$	52.057	21.525.049
	77 - CIELO RASO EN SUPERBOARD	M2	2.295,00	\$	66.989	153.739.755,00
	78 - VIGA CANAL EN CONCRETO REFORZADO: CUARTO DE MÁQUINAS	MI	8,30	\$	61.614	511.396
	79 - CORREAS METÁLICAS	MI	45,20	\$	34.441	1.556.733
	80 - CUBIERTA EN AC	M2	66,00	\$	36.273	2.394.018,00
	81 - IMPERMEABILIZACIÓN TERRAZA	M2	300,00	\$	17.917	5.375.100,00
15,0	<b>PINTURA</b>					
	82 - PINTURA VINILO INTERIOR	M2	4.280,12	\$	6.093	26.078.786
	83 - PINTURA VINILO EXTERIOR	M2	1.149,22	\$	7.212	8.288.175
	84 - PINTURA MARCO PUERTAS	ML	975,00	\$	1.973	1.923.675,00
	85 - PINTURA EPOXICA MUROS Y CIELO RASO	M2	1.025,00	\$	32.297	33.104.425,00
	86 - PINTURA PARA CUBIERTA EN ASBESTO CEMENTO	M2	1.184,00	\$	8.566	10.142.144,00
16,0	<b>CARPINTERÍA EN MADERA</b>					
	87 - PUERTAS EN TRIPLEX CON LUCETAS 2,60x0,80m	UND	0,00	\$	352.955	0,00

9



REPUBLICA DE COLOMBIA  
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO  
"JUNTOS PODEMOS TRANSFORMAR"  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL



ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA	DEL	14/03/2018	Contrato No.	125	DE	07/02/2014
CONTRATISTA			CONSORCIO PIO XII R. L. JESUS ANTONIO PABON VALLEJO			

	88 - PUERTAS EN TRÍPLEX 2,10x 0,80m	UND	59,00	\$	326.955	19.290.345,00
	89 - PUERTAS EN TRÍPLEX 2,10 x 0,90m	UND	54,00	\$	339.955	18.357.570,00
	90 - PUERTAS EN TRÍPLEX 2,10 x 1,10m	UND	0,00	\$	365.955	0,00
	91 - PUERTAS EN TRÍPLEX 2,10x 1,30m, vaivén	UND	3,00	\$	529.755	1.589.265,00
	92 - PUERTAS EN TRÍPLEX 2,10x 1,50m, vaivén	UND	2,00	\$	568.755	1.137.510,00
	93 - PUERTAS EN TRÍPLEX 2,10 x 1,80m, vaivén	UND	12,00	\$	672.755	8.073.060,00
	94 - PUERTAS EN TRÍPLEX 2,10 x 1,40m, vaivén	UND	3,00	\$	568.755	1.706.265,00
	95 - PUERTA DE 2,10 x 0,60m	UND	4,00	\$	281.455	1.125.820,00
	96 - PUERTA ACCESO PRINCIPAL 1,80 x 2,30 (Vidrio de seguridad)	UND	1,00	\$	4.067.213	4.067.213,00
	97 - PUERTA DE 1,10 x 2,10 (Plomada)	UND	0,00	\$	3.513.696	0,00
	98 - MUEBLES ESPECIALES	M2	95,50	\$	143.874	13.739.967,00
17,0	<b>CARPINTERÍA METÁLICA</b>					
	99 - VENTANAS ALUMINIO CON CORREDIZAS	M2	325,46	\$	152.842	49.743.957
	100 - VIDRIO TRANSPARENTE 4mm	M2	342,68	\$	44.524	15.257.484
	101 - MARCOS METÁLICOS PARA PUERTAS	MI	775,00	\$	20.662	16.013.050,00
	102 - PASAMANOS	MI	35,70	\$	211.349	7.545.159
18,0	<b>OBRAS EXTERIORES</b>					
	103 - GRAMA PARA JARDINES INTERIORES	M2	57,00	\$	11.024	628.368,00
19,0	<b>SISTEMA SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES</b>					
	104 - TUB. DE COBRE TIPO K_1 1/2 de diámetro	ML	69,00	\$	143.870	9.927.030,00
	105 - TUBERÍA DE COBRE TIPO K_1 1/4 "de diámetro	ML	70,00	\$	124.794	8.735.580,00
	106 - TUBERÍA DE COBRE TIPO K_1" diámetro	ML	51,00	\$	103.856	5.296.656,00

10



REPUBLICA DE COLOMBIA  
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO  
"JUNTOS PODEMOS TRANSFORMAR"  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL



ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA	DEL	14/03/2018	Contrato No.	125	DE	07/02/2014
CONTRATISTA			CONSORCIO PIO XII R. L. JESUS ANTONIO PABON VALLEJO			

107 - TUBERÍA DE COBRE TIPO K 3/4" diámetro	ML	306,00	\$	86.434	26.448.804,00
108 - TUBERÍA DE COBRE TIPO K 1/2" diámetro	ML	344,00	\$	69.375	23.865.000,00
109 - TUBERÍA DE COBRE TIPO K 3/8" de diámetro	ML	0,00	\$	65.434	0,00
110 - VÁLVULAS DE CORTE GENERAL 1 1/4" diámetro	UND	3,00	\$	580.284	1.740.852,00
111 - VÁLVULAS DE CORTE GENERAL 3/4 "de diámetro	UND	4,00	\$	213.164	852.656,00
112 - VÁLVULAS DE CORTE GENERAL 1/2" de diámetro	UND	2,00	\$	174.034	348.068,00
113 - VÁLVULAS DE CORTE GENERAL 1" de diámetro	UND	1,00	\$	367.474	367.474,00
114 - VÁLVULAS DE CORTE DE ZONA	UND	3,00	\$	1.862.474	5.587.422,00
115 - GABINETES QUIRÚRGICOS	UND	2,00	\$	1.889.347	3.778.694,00
116 - TOMAS DE SALIDA_ Cieliticas Oxigeno con manguera extensible	UND	2,00	\$	1.731.560	3.463.120,00
117 - TOMAS DE SALIDA_ Cieliticas Óxido Nitroso con manguera extensible	UND	0,00	\$	1.731.560	0,00
118 - TOMAS DE SALIDA_ Cielitica Vacío con manguera extensible	UND	2,00	\$	1.731.560	3.463.120,00
119 - TOMAS DE SALIDA_ Pared de Oxigeno	UND	34,00	\$	583.010	19.822.340,00
120 - TOMAS DE SALIDA_ Pared de Vacío	UND	34,00	\$	583.010	19.822.340,00
121 - TOMAS DE SALIDA_ Pared de Óxido Nitroso	UND	0,00	\$	583.010	0,00
122 - ALARMAS INCLUIDOS INTERRUPTORES DE PRESIÓN_ Alarma central	UND	1,00	\$	4.156.974	4.156.974,00
123 - ALARMAS INCLUIDOS INTERRUPTORES DE PRESIÓN_ Alarma de zona	UND	3,00	\$	2.747.124	8.241.372,00
124 - CENTRAL DE OXIGENO 2 x 2	UND	0,00	\$	27.819.054	0,00

11





REPUBLICA DE COLOMBIA  
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO  
"JUNTOS PODEMOS TRANSFORMAR"  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL



ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA	DEL	14/03/2018	Contrato No.	125	DE	07/02/2014
CONTRATISTA			CONSORCIO PIO XII R. L. JESUS ANTONIO PABON VALLEJO			

	125 - CENTRAL DE SUCCIÓN 6 SCFM	UND	1,00	\$	49.924.774	49.924.774,00
	126 - CENTRAL DE OXIDO NITROSO 2 X 1	UND	0,00	\$	18.638.974	0,00
20,0	<b>PROTECTORES DE PARED Y PASAMANOS.</b>					
	127 - GUARDA CAMILLAS CON PASAMANOS	MI	187,75	\$	148.376	27.857.594,00
	128 - TERMINAL IZQUIERDA PASAMANOS 3500	UND	100,00	\$	48.993	4.899.300,00
	129 - TERMINAL DERECHA PASAMANOS 3500	UND	100,00	\$	48.993	4.899.300,00
	130 - RINCONERA PASAMANOS 3500	UND	0,00	\$	48.993	0,00
	131 - SOPORTE PASAMANOS 3500	UND	387,00	\$	19.743	7.640.541,00
	132 - ESQUINERO DE ALTO IMPACTO DE 1,22ML	UND	54,00	\$	68.650	3.707.100,00
	133 - LAMINA DE ALTO IMPACTO DE 15 CMS	ML	58,53	\$	40.476	2.369.060
21,0	<b>SEÑALIZACIÓN HOSPITALARIA.</b>					
	134 - SEÑALES INFORMATIVAS.	UND	261,00	\$	108.521	28.323.981,00
	135 - PANELES INFORMATIVOS	UND	3,00	\$	1.448.821	4.346.463,00
	136 - AVISO EXTERIOR	UND	1,00	\$	4.902.747	4.902.747,00
22,0	<b>OBRAS COMPLEMENTARIAS</b>					
	137 - RETIRO MALEZA	M2	132,00	\$	16.478	2.175.096,00
	138 - LIMPIEZA PISO	M2	2.400,00	\$	1.911	4.586.400,00
	139 - LIMPIEZA CUBIERTA	M2	1.184,00	\$	2.519	2.982.496,00
	140 - REPOSICIÓN CUBIERTA	M2	20,00	\$	36.273	725.460,00
	141 - REPOSICIÓN INS. SANITARIAS	GLB	1,00	\$	659.994	659.994,00
23,0	<b>BLINDAJE SALA RX Y ODONTOLOGÍA</b>					
	142 - BLINDAJE MUROS E/5 MM SALA RX	M2	77,44	\$	190.757	14.771.802,00

12



REPUBLICA DE COLOMBIA  
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO  
"JUNTOS PODEMOS TRANSFORMAR"  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL



<b>ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA</b>	<b>DEL</b>	14/03/2018	<b>Contrato No.</b>	125	<b>DE</b>	07/02/2014
<b>CONTRATISTA</b>			CONSORCIO PIO XII R. L. JESUS ANTONIO PABON VALLEJO			

	143 - BLINDAJE CIELO RASO E/5 MM SALA RX	M2	0,00	\$	190.757	0,00
24,0	<b>REPOSICIÓN CARPINTERÍA METÁLICA Y VENTANAS.</b>					
	144 - REPOSICIÓN CARPINTERÍA METÁLICA Y VENTANAS	GLB	1,00	\$	2.577.561	2.577.561,00
25,0	<b>LOSA CONCRETO</b>					
	145 - EXCAVACIÓN Y NIVELACIÓN	M3	292,96	\$	19.409	5.686.131
	146 - DESALOJO DE MATERIAL	M3	292,96	\$	52.712	15.442.700
	147 - SUB-BASE GRANULAR E/12	M3	117,96	\$	86.433	10.195.244
	148 - PLACA DE CONCRETO 1:3:3 E/10	M2	1.052,82	\$	72.965	76.818.927
	149 - ESCALERAS TANQUE ALMACENAMIENTO	ML	6,00	\$	182.633	1.095.798,00
26,0	<b>MAMPOSTERÍA</b>					
	150 - ICOPOR PARA DILATACIÓN / 3 CM	M2	78,00	\$	23.800	1.856.400,00
	151 - MURO BLOQUE FAROL No. 5	M2	851,06	\$	44.624	37.977.710
	152 - FILOS	MI	1.187,00	\$	5.617	6.667.379,00
27,0	<b>ESTACIÓN DE BOMBEO RED CONTRA INCENDIOS</b>					
	153 - ESTACIÓN BOMBEO CONTRA INCENDIOS - SISTEMA CONVENCIONAL 1 X 10 HP	UND	1,00	\$	11.486.008	11.486.008,00
	154 - ACCESORIOS ESTACIÓN DE BOMBEO	UND	1,00	\$	2.294.886	2.294.886,00
28,0	<b>ESTACIÓN DE BOMBEO SUMINISTRO AGUA</b>					
	155 - ESTACIÓN BOMBEO SUMINISTRO AGUA-SISTEMA VARIBOOSTER 2 X 3,6 HP	UND	1,00	\$	33.899.024	33.899.024,00
29,0	<b>COMUNICACIONES</b>					
	SALIDA TOMA TELEVISIÓN,	UND	20,00	\$	146.673	2.933.460,00

13



REPUBLICA DE COLOMBIA  
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO  
"JUNTOS PODEMOS TRANSFORMAR"  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL



<b>ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA</b>	<b>DEL</b>	14/03/2018	<b>Contrato No.</b>	125	<b>DE</b>	07/02/2014
<b>CONTRATISTA</b>			CONSORCIO PIO XII R. L. JESUS ANTONIO PABON VALLEJO			

EMT					
AMPLIFICADOR BHF-UHF Y ANTENA TV	UND	1,00	\$	1.027.772	1.027.772,00
SALIDA TOMA SONIDO, EMT	UND	56,00	\$	106.154	5.944.624,00
CONSOLA DE SONIDO	UND	1,00	\$	1.957.853	1.957.853,00
SALIDA TOMA ALARMA CENTRAL DE ENFERMERAS, EMT	UND	34,00	\$	102.096	3.471.264,00
CENTRAL DE ALARMAS	UND	1,00	\$	6.478.632	6.478.632,00
SALIDA TUBO EMT 2", PARA RADIO COMUNICACIONES	UND	1,00	\$	386.092	386.092,00
PROYECTOR DE SODIO 400 W	UND	0,00	\$	552.683	0,00
UPS TRIFÁSICA DE 20 KVA, INCLUYE TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO	UND	2,00	\$	37.355.175	74.710.350,00
UPS BIFÁSICA DE 8 KVA, INCLUYE TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO	UND	2,00	\$	18.908.175	37.816.350,00
TABLERO BY PASS PARA UPS HASTA DE 10 KVA	UND	2,00	\$	2.284.588	4.569.176,00
SALIDA PARA VOZ Y DATOS C6A	UND	80,00	\$	379.730	30.378.400,00
CERTIFICACIÓN DE PUNTO DE DATOS	UND	148,00	\$	81.466	12.056.968,00
CANALETA 6*4 CM CON DIVISIÓN	ML	0,00	\$	162.598	0,00
BANDEJA PARA RED DE DATOS 20*5 cm,	ML	243,00	\$	208.785	50.734.755,00
RACK 10R, COMPLETO	UND	0,00	\$	7.953.807	0,00
30,0 <b>TANQUE TRATAMIENTO DE AGUAS PATÓGENAS</b>					
168 - DEMOLICION PAVIMENTO EXISTENTE	M2	6,00	\$	32.409	194.454,00
169 - EXCAVACIÓN MATERIAL COMÚN	M3	12,00	\$	16.125	193.500,00
170 - PISO CONCRETO	M2	1,00	\$	63.136	63.136,00

14





REPUBLICA DE COLOMBIA  
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO  
"JUNTOS PODEMOS TRANSFORMAR"  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL



ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA	DEL	14/03/2018	Contrato No.	125	DE	07/02/2014
CONTRATISTA			CONSORCIO PIO XII R. L. JESUS ANTONIO PABON VALLEJO			

	SIMPLE E=15 CMS					
	171 - MURO EN LADRILLO - ESCALONES	M2	28,00	\$	47.223	1.322.244,00
	172 - REPELLO	M2	36,00	\$	19.595	705.420,00
	173 - PLACA MACIZA E=10 CMS	M2	1,50	\$	94.474	141.711,00
	174 - TAPAS EN CONCRETO E= 7 CMS (0,5 X 1.0 M)	UND	12,00	\$	71.889	862.668,00
	175 - TUBO 4" SANITARIO	ML	6	\$	21.342	128.052,00
31.0	SISTEMA SUMINISTRO DE VAPOR					
	176 - CALDERA DE 40 BHP - HORIZONTAL	UND	1,00	\$	77.406.063	77.406.063,00
	177 - CHIMENEAS LAMINAS ACERO 10" x 10 mts	UND	1,00	\$	7.634.185	7.634.185,00
	178 - TANQUE AGUA CALIENTE LAMINA ACERO 400 GLNS	UND	2,00	\$	23.801.213	47.602.426,00
	179 - TANQUE COMBUSTIBLE DIARIO 100 GLNS	UND	1,00	\$	7.317.213	7.317.213,00
	180 - TANQUE COMBUSTIBLE GENERAL 1200 GLNS	UND	1,00	\$	9.912.622	9.912.622,00
	181 - DISTRIBUIDOR DE COMBUSTIBLE 6" SCHED 80	UND	0,00	\$	2.114.410	0,00
	182 - BOMBA DE RECIRCULACIÓN 8 GPM X 1"	UND	2,00	\$	2.813.607	5.627.214,00
	183 - TUBO ACERO SCHEDULE 40 AISLAM. 1" Y ANCLAJE	ML	48,71	\$	86.694	4.222.865
	184 - TUBO ACERO SCHEDULE 40 AISLAM. 3/4" Y ANCLAJE	ML	0,00	\$	82.144	0,00
	185 - VÁLVULA COMPUERTA ROSCADA 1"	UND	4,00	\$	39.957	159.828,00
	186 - VÁLVULA COMPUERTA ROSCADA 3/4"	UND	3,00	\$	36.057	108.171,00
	187 - MARMITAS Y PURGAS DE 1/2"	UND	0,00	\$	373.407	0,00



REPUBLICA DE COLOMBIA  
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO  
"JUNTOS PODEMOS TRANSFORMAR"  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL



<b>ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA</b>	<b>DEL</b>	14/03/2018	<b>Contrato No.</b>	125	<b>DE</b>	07/02/2014
<b>CONTRATISTA</b>			CONSORCIO PIO XII R. L. JESUS ANTONIO PABON VALLEJO			

	188 - ESTACIÓN REDUCTORA DE PRESIÓN	UND	1,00	\$	3.864.819	3.864.819,00
	189 - MIRILLA DE 3/4"	UND	4,00	\$	77.657	310.628,00
	190 - FILTRO DE 3/4"	UND	4,00	\$	58.491	233.964,00
	191 - TUBERÍA ACCESO COMBUSTIBLE H.G 3/4"	ML	24,91	\$	37.790	941.349
	192 - TUBERÍA ACCESO COMBUSTIBLE H.G 1/2"	ML	6,00	\$	22.136	132.816,00
	193 - SOPORTE TUBERÍA COMBUSTIBLE PLATINA 3/16"	GLB	0,00	\$	247.407	0,00
32,0	<b>SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y EXTRACCIÓN</b>					
	194 - UNIDAD TIPO PAQ. AIRE EXT. SIN RETORNO de 23 TR	UND	1,00	\$	67.815.638	67.815.638,00
	195 - SENSOR DE TEMPERATURA	UND	2,00	\$	1.448.607	2.897.214,00
	196 - UNIDAD TIPO HONGO EXTRACCIÓN 1100CFM ESTERILIZACIÓN	UND	1,00	\$	19.789.819	19.789.819,00
	197 - UNIDAD TIPO HONGO EXTRACCIÓN 7000CFM	UND	1,00	\$	37.079.819	37.079.819,00
	198 - CAMPANA ACERO INOX. CENTRAL ESTERILIZACIÓN	UND	1,00	\$	4.236.213	4.236.213,00
	199 - DUCTO LAMINA GALVANIZ. CAL 22 AISLADO	M2	248,00	\$	80.059	19.854.836,95
	200 - DUCTO LAMINA GALVANIZ. CAL 24 AISLADO	M2	377,00	\$	49.418	18.630.451,58
	201 - ANGULO DE HIERRO 1"x 1" x 1/8"	ML	739,90	\$	5.712	4.226.308,80
	202 - ANGULO DE HIERRO 1". 1/2"x1". 1/2"x3/16"	ML	495,90	\$	9.853	4.886.103
	203 - CONDUCTOS FLEXIBLES	ML	38,00	\$	209.403	7.957.314,00
	204 - AISLAMIENTO TÉRMICO	M2	630,00	\$	33.452	21.074.760,00
	205 - FILTROS LAVABLES MALLA ALUMINIO 65%	UND	2,00	\$	725.888	1.451.776,00



REPUBLICA DE COLOMBIA  
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO  
"JUNTOS PODEMOS TRANSFORMAR"  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL



<b>ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA</b>	<b>DEL</b>	14/03/2018	<b>Contrato No.</b>	125	<b>DE</b>	07/02/2014
<b>CONTRATISTA</b>			CONSORCIO PIO XII R. L. JESUS ANTONIO PABON VALLEJO			

206 - CAJAS BANCOS DE FILTROS 48"x48"	UND	3,00	\$	628.388	1.885.164,00
207 - FILTROS ESPECIALES HEPA 99%	UND	2,00	\$	2.168.888	4.337.776,00
208 - DIFERENCIALES DE PRESIÓN	UND	2,00	\$	1.515.719	3.031.438,00
209 - DIFUSOR SUMINISTRO 15"x15"	UND	2,00	\$	532.290	1.064.580,00
210 - DIFUSOR SUMINISTRO 15"x 12"	UND	2,00	\$	428.290	856.580,00
211 - DIFUSOR SUMINISTRO 15"x 9"	UND	2,00	\$	363.290	726.580,00
212 - DIFUSOR SUMINISTRO 12"x 9"	UND	4,00	\$	322.360	1.289.440,00
213 - DIFUSOR SUMINISTRO 9"x 9"	UND	5,00	\$	296.360	1.481.800,00
214 - DIFUSORES FLUJO EN LAMINA 24 x 4	UND	4,00	\$	1.045.078	4.180.312,00
215 - DIFUSOR SUMINISTRO LINEAL DE 24"x48" CON DOS RANURAS	UND	4,00	\$	2.291.657	9.166.628,00
216 - REJILLAS EXTRACCIÓN 14"x 12"	UND	2,00	\$	335.360	670.720,00
217 - REJILLAS EXTRACCIÓN 14"x 10"	UND	2,00	\$	296.360	592.720,00
218 - REJILLAS EXTRACCIÓN 12"x 12"	UND	4,00	\$	296.360	1.185.440,00
219 - REJILLAS EXTRACCIÓN 12"x 8"	UND	1,00	\$	322.360	322.360,00
220 - REJILLAS EXTRACCIÓN 10"x 8"	UND	2,00	\$	270.360	540.720,00
221 - REJILLAS EXTRACCIÓN 8"x 8"	UND	7,00	\$	322.360	2.256.520,00
222 - REJILLAS EXTRACCIÓN 8"x 6"	UND	6,00	\$	322.360	1.934.160,00
223 - PERSIANA TOMA AIRE EXTERIOR 20" X 40"	UND	1,00	\$	850.078	850.078,00
224 - SENSOR DE FLUJO CON SEÑAL 0-20 AL VARIADOR	UND	1,00	\$	2.773.875	2.773.875,00
225 - INDICADOR DIFERENCIAL DIGITAL	UND	1,00	\$	2.324.157	2.324.157,00



REPUBLICA DE COLOMBIA  
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO  
"JUNTOS PODEMOS TRANSFORMAR"  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL



<b>ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA</b>	<b>DEL</b>	14/03/2018	<b>Contrato No.</b>	125	<b>DE</b>	07/02/2014
<b>CONTRATISTA</b>			CONSORCIO PIO XII R. L. JESUS ANTONIO PABON VALLEJO			

PLATAFORMA						
	226 - FUENTE SWITCHADA	UND	1,00	\$	2.744.015	2.744.015,00
	227 - FULL GATE UND 3	UND	1,00	\$	1.433.494	1.433.494,00
	228 - CONTROLADOR LOGO B6 PLATAFORMA	UND	1,00	\$	5.358.722	5.358.722,00
	229 - TABLERO DE CONTROLES Y PROTECCIONES ELÉCTRICAS	UND	1,00	\$	10.710.782	10.710.782,00
	230 - AJUSTE Y BALANCEO	GLB	1,00	\$	8.957.813	8.957.813,00
	231 - VARIADOR DE VELOCIDAD	UND	1,00	\$	4.459.975	4.459.975,00
	232 - INSTALACIÓN ELÉCTRICA	GLB	0,00	\$	1.791.563	0,00
33,0	<b>ADECUACIÓN ZONA DE CASETA DE BOMBAS Y CALDERAS</b>					
	233 - CORREAS METÁLICAS TRIANGULO	ML	70,70	\$	34.441	2.434.979
	234 - MURO EN LADRILLO COMÚN	M2	15,00	\$	39.389	590.835,00
	235 - REPELLO Y AFINADO DE MUROS	M2	30,00	\$	39.389	1.181.670,00
	236 - PUERTA METÁLICA 1.2 X 2.10	UND	1,00	\$	476.371	476.371,00
	237 - VIGA AMARRE AÉREA DE 0,20 X 0,2	ML	6,10	\$	61.706	376.407
	238 - CUBIERTA EN AC	M2	86,50	\$	36.273	3.137.615
	239 - CABALLETE FIJO	ML	9,60	\$	28.557	274.147
	240 - CANAL GALVANIZADO CAL 22	ML	12,20	\$	33.123	404.101
	241 - TUBO DE AGUAS LLUVIA 3"	ML	14,00	\$	9.155	128.170,00
	242 - TUBERÍA DESAGÜE TANQUE 4"	ML	20,00	\$	22.209	444.180,00
	243 - CAJILLA DE INSPECCIÓN DE 60 X 60 CMS	UND	4,00	\$	218.642	874.568,00

18





REPUBLICA DE COLOMBIA  
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO  
"JUNTOS PODEMOS TRANSFORMAR"  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL



ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA	DEL	14/03/2018	Contrato No.	125	DE	07/02/2014
CONTRATISTA			CONSORCIO PIO XII R. L. JESUS ANTONIO PABON VALLEJO			

	244 - RELLENO ZONA ALEDAÑA TANQUE ALMACENAMIENTO	M3	70,00	\$	66.771	4.673.970,00
34,0	CASETA EQUIPOS ELÉCTRICOS					
	245 - LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	ML	29,00	\$	1.671	48.459,00
	246 - DESCAPOTE	M2	29,00	\$	3.396	98.484,00
	247 - EXCAVACIÓN MATERIAL COMÚN	M3	10,62	\$	16.125	171.248
	248 - ZAPATAS 0,80X0,80 M	UND	9,00	\$	143.342	1.290.078,00
	249 - RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	10,62	\$	9.703	103.046
	250 - CIMIENTO CONCRETO CICLÓPEO	M3	4,86	\$	318.651	1.548.644
	251 - COLUMNAS 0,20X0,20 M	ML	29,25	\$	69.748	2.040.129,00
	252 - VIGA AMARRE PISO 0,20X0,20 M	ML	28,00	\$	61.706	1.727.768,00
	253 - VIGA AÉREA 0,12X0,20 M	ML	28,00	\$	40.213	1.125.964,00
	254 - MURO EN LADRILLO COMÚN	M2	45,00	\$	39.389	1.772.505,00
	255 - REPELLO Y AFINADO MUROS	M2	90,00	\$	18.890	1.700.100,00
	256 - PORTÓN METÁLICO 1,80X2,10 M	UND	2,00	\$	815.741	1.631.482,00
	257 - PINTURA MUROS	M2	90,00	\$	8.017	721.530,00
	258 - ALISTADO PISO	M2	29,00	\$	24.876	721.404,00
	259 - PISO CONCRETO SIMPLE 1:2:4 E=0,1 M	M2	29,00	\$	49.543	1.436.747,00
	260 - CÁRCAMOS PLANTA Y TRANSFORMADOR	ML	9,00	\$	181.536	1.633.824,00
	261 - PERFIL METÁLICO CORREAS	ML	27,00	\$	68.584	1.851.768,00
	262 - CUBIERTA AC	M2	34,00	\$	36.273	1.233.282,00
	263 - VENTANA METÁLICA Y ANTEPECHO	M2	18,74	\$	199.014	3.729.522,36
	264 - DILATACIÓN ICOPOR	M2	11,70	\$	23.800	278.460,00

19



REPUBLICA DE COLOMBIA  
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO  
"JUNTOS PODEMOS TRANSFORMAR"  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL



ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA	DEL	14/03/2018	Contrato No.	125	DE	07/02/2014
CONTRATISTA			CONSORCIO PIO XII R. L. JESUS ANTONIO PABON VALLEJO			

	265 - SUB-BASE GRANULAR E/12	M3	4,20	\$	86.433	363.019
35,0	<b>CIERRO PERIMETRAL</b>					
	266 - LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	ML	147,00	\$	1.671	245.637,00
	267 - DESCAPOTE	M2	115,69	\$	3.396	392.883,24
	268 - DEMOLICIÓN Y DESALOJO MURO EXISTENTE	M2	28,99	\$	17.867	517.964,33
	269- EXCAVACIÓN MATERIAL COMÚN	M3	123,66	\$	16.125	1.994.018
	270 - ZAPATAS 0,80X0,80 M	UND	60,00	\$	143.342	8.600.520,00
	271 - RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	108,00	\$	9.703	1.047.924,00
	272 - CIMIENTO CONCRETO CICLÓPEO	M3	27,00	\$	318.651	8.603.577,00
	273 - COLUMNAS 0,20X0,20 M	ML	240,75	\$	69.748	16.791.831,00
	274 - COLUMNAS 0,25X0,25 M	ML	7,50	\$	77.598	581.985,00
	275 - VIGA AMARRE PISO 0,20X0,20 M	ML	147,50	\$	61.706	9.101.635,00
	276 - VIGA AÉREA 0,12X0,20 M	ML	78,50	\$	40.213	3.156.721
	277 - MURO EN LADRILLO COMÚN	M2	226,40	\$	39.389	8.917.669,60
	278 - REPELLO Y AFINADO MUROS	M2	572,20	\$	18.890	10.808.839,11
	279 - REPELLO Y AFINADO COLUMNAS	ML	62,00	\$	14.243	883.066,00
	280 - MURO EN LADRILLO A LA VISTA	M2	50,31	\$	72.149	3.629.816
	281 - ALFAJÍA E=0,05 M	ML	52,95	\$	17.547	929.114
	282 - CUNETAS AGUAS LLUVIAS CONCRETO	ML	16,00	\$	42.142	674.272,00
	283 - ANDEN A=1,0 M	ML	88,00	\$	54.783	4.820.904,00
	284 - MURO CONCRETO REFORZADO 2.5X3,0X0,50M	M3	25,30	\$	906.569	22.936.196
	285 - MALLA ESLABONADA CON MARCO TUB. 11/2"	M2	49,55	\$	132.583	6.569.488

20



REPUBLICA DE COLOMBIA  
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO  
"JUNTOS PODEMOS TRANSFORMAR"  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL



ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA	DEL	14/03/2018	Contrato No.	125	DE	07/02/2014
CONTRATISTA			CONSORCIO PIO XII R. L. JESUS ANTONIO PABON VALLEJO			

	286 - PORTÓN METÁLICO 4,10X2,50 M	UND	2,00	\$	2.099.297	4.198.594,00
	287 - PORTÓN METÁLICO 3,50X2,50 M	UND	1,00	\$	1.709.297	1.709.297,00
	288 - PUERTA METÁLICA 0,80 X2,10 M	UND	1,00	\$	317.352	317.352,00
	289 - PINTURA MUROS	M2	209,54	\$	8.017	1.679.882,18
	290 - PINTURA ACEITE	M2	209,86	\$	9.610	2.016.754,60
	291 - SUB-BASE GRANULAR E/12	M3	9,00	\$	86.433	777.897,00
	292 - RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE	M3	50,00	\$	30.667	1.528.350,00
36,0	<b>INSTALACIONES ELÉCTRICAS</b>					
	293 - CABLE ACSR 3 No 2	ML	0,00	\$	9.181	0,00
	294 - ESTRUCTURA ICEL 553	UND	0,00	\$	663.436	0,00
	295 - RETENIDA ALTA TENSIÓN	UND	0,00	\$	280.345	0,00
	296 - POSTE DE CONCRETO DE 12 M * 550 KG	UND	0,00	\$	1.498.453	0,00
	297 - ESTRUCTURA PARA EL MONTAJE DE PROTECCIONES INCLUIDOS DESCARGADORES Y CORTACIRCUITOS EN POSTE	UND	1,00	\$	1.213.940	1.213.940,00
	298 - EQUIPO DE MEDIDA EN MEDIA TENSIÓN	UND	1,00	\$	13.173.185	13.173.185,00
	299 - BAJANTE DE ACOMETIDA EN MEDIA TENSIÓN, INCLUYE TERMINALES PREMOLDEADOS	UND	1,00	\$	1.694.750	1.694.750,00
	300 - ACOMETIDA EN 3 XLPE No 2, 15 KV AL 100%, 2 DUCTOS 4"	ML	77,00	\$	138.394	10.656.338,00
	301 - CAJA DE INSPECCIÓN DE 100*100*120 CM	UND	6,00	\$	789.393	4.736.358,00





REPUBLICA DE COLOMBIA  
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO  
"JUNTOS PODEMOS TRANSFORMAR"  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL



ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA	DEL	14/03/2018	Contrato No.	125	DE	07/02/2014
CONTRATISTA			CONSORCIO PIO XII R. L. JESUS ANTONIO PABON VALLEJO			

302 - TRANSFORMADOR SECO 225 KVA, 13.200/208/120 V	UND	0,00	\$	42.197.188	0,00
303 - TABLERO GENERAL	UND	0,00	\$	10.589.415	0,00
304 - DPS CLASE C	UND	0,00	\$	12.583.675	0,00
305 - PLANTA TRIFÁSICA 300 KVA, CON CABINA INSONORIZADA	UND	0,00	\$	136.625.288	0,00
306 - TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA 750 A	UND	0,00	\$	15.608.288	0,00
307 - APANTALLAMIENTO Y MALLA PERIMETRAL	UND	1,00	\$	11.934.325	11.934.325,00
308 - MALLA DE PUESTA A TIERRA DE SUBESTACIÓN	UND	1,00	\$	5.474.869	5.474.869,00
309 - MALLA DE PUESTA A TIERRA EQUIPOS	UND	1,00	\$	2.890.965	2.890.965,00
310 - CAJA DE INSPECCIÓN DE 30*30*50 CM	UND	20,00	\$	315.518	6.310.360,00
311 - CAJA DE INSPECCIÓN DE 60*60*80 CM	UND	0,00	\$	460.772	0,00
312 -ACOMETIDA EN 3 * Cu THHN/THWN No 4/0 DE TRANSFORMADOR A TRANSFERENCIA Y PLANTA A TRANSFERENCIA	ML	0,00	\$	729.102	0,00
313 -ACOMETIDA EN 4 No 2 + 1 No 6, INCLUYE TUBERÍA EMT 1 1/2"	ML	49,00	\$	256.897	12.587.953,00
314 - ACOMETIDA EN 4 No 4 + 1 No 6, INCLUYE TUBERÍA EMT 1 1/2"	ML	100,00	\$	220.017	22.001.700,00
315 - ACOMETIDA EN 4 No 6 + 1 No 8, INCLUYE TUBERÍA EMT 1"	ML	270,00	\$	196.247	52.986.690,00
316 - FINALIZACIÓN TABLERO TRIFÁSICO DE 18 CIRCUITOS	UND	0,00	\$	717.032	0,00
317 - FINALIZACIÓN TABLERO TRIFÁSICO DE 12 CIRCUITOS	UND	0,00	\$	589.607	0,00
318 - FINALIZACIÓN	UND	0,00	\$	385.056	0,00

22



REPUBLICA DE COLOMBIA  
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO  
"JUNTOS PODEMOS TRANSFORMAR"  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL



<b>ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA</b>	<b>DEL</b>	14/03/2018	<b>Contrato No.</b>	125	<b>DE</b>	07/02/2014
<b>CONTRATISTA</b>			CONSORCIO PIO XII R. L. JESUS ANTONIO PABON VALLEJO			

TABLERO BIFÁSICO DE 8 CIRCUITOS					
319 - SALIDA ILUMINACIÓN, EMT	UND	539,00	\$	79.888	43.059.632,00
320 - SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EMT, INCLUYE INTERRUPTOR	UND	185,00	\$	66.728	12.344.680,00
321 - FINALIZACIÓN SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EMT, INCLUYE INTERRUPTOR	UND	0,00	\$	50.991	0,00
322 - SALIDA INTERRUPTOR DIMER, EMT, INCLUYE DIMER	UND	29,00	\$	71.698	2.079.242,00
323 - SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA NORMAL, EMT	UND	36,00	\$	108.276	3.897.936,00
324 - FINALIZACIÓN SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA NORMAL, EMT	UND	0,00	\$	69.614	0,00
325 - SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE GFCI, EMT	UND	52,00	\$	135.836	7.063.472,00
326 - FINALIZACIÓN SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE GFCI, EMT	UND	0,00	\$	69.614	0,00
327 - SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE GRADO HOSPITALARIO, EMT	UND	188,00	\$	122.836	23.093.168,00
328 - FINALIZACIÓN SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE GRADO HOSPITALARIO, EMT	UND	0,00	\$	69.614	0,00
329 - BALA 9", CERRADA, BOMBILLO AHORRADOR 35 W	UND	0,00	\$	222.508	0,00
330 - LÁMPARA 4*8 W, CUADRADA ELECTRÓNICA	UND	96,00	\$	305.448	29.323.008,00



REPUBLICA DE COLOMBIA  
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO  
"JUNTOS PODEMOS TRANSFORMAR"  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL



<b>ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA</b>	<b>DEL</b>	14/03/2018	<b>Contrato No.</b>	125	<b>DE</b>	07/02/2014
<b>CONTRATISTA</b>			CONSORCIO PIO XII R. L. JESUS ANTONIO PABON VALLEJO			

331 - LÁMPARA 2*32 W, CON ACRÍLICO PUNTA DE DIAMANTE	UND	0,00	\$	305.448	0,00
332 - APLIQUE INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR	UND	42,00	\$	241.098	10.126.116,00
333 - APLIQUE EXTERIOR INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR	UND	0,00	\$	241.098	0,00
334 - APLIQUE EXTERIOR INTEMPERIE INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR	UND	0,00	\$	218.218	0,00
335 - SALIDA TOMACORRIENTE ESPECIAL MONOFÁSICO, EMT 3/4", 3#10	UND	19,00	\$	255.236	4.849.484,00
336 - SALIDA TOMACORRIENTE ESPECIAL MONOFÁSICO, EMT 1/2", 3#12	UND	0,00	\$	156.582	0,00
337 - SALIDA TOMACORRIENTE ESPECIAL MONOFÁSICO, EMT 1", 3#8	UND	4,00	\$	364.914	1.459.656,00
338 - SALIDA LÁMPARA CIELÍTICA	UND	2,00	\$	225.562	451.124,00
339 - SALIDA TOMACORRIENTE ESPECIAL BIFÁSICO EMT 1"4#8	UND	1,00	\$	529.329	529.329,00
340 - SALIDA INTERRUPTOR CONMUTABLE SENCILLO, EMT	UND	42,00	\$	85.466	3.589.572,00
341 - FINALIZACIÓN SALIDA INTERRUPTOR CONMUTABLE SENCILLO, EMT	UND	0,00	\$	86.189	0,00
342 - SALIDA INTERRUPTOR CONMUTABLE DOBLE, EMT	UND	0,00	\$	114.269	0,00
343 - FINALIZACIÓN SALIDA INTERRUPTOR CONMUTABLE DOBLE, EMT	UND	0,00	\$	81.756	0,00

24



REPUBLICA DE COLOMBIA  
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO  
"JUNTOS PODEMOS TRANSFORMAR"  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL



<b>ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA</b>	<b>DEL</b>	14/03/2018	<b>Contrato No.</b>	125	<b>DE</b>	07/02/2014
<b>CONTRATISTA</b>			CONSORCIO PIO XII R. L. JESUS ANTONIO PABON VALLEJO			

344 - SALIDA INTERRUPTOR DOBLE, EMT	UND	9,00	\$	218.521	1.966.689,00
345 - SALIDA INTERRUPTOR TRIPLE	UND	0,00	\$	152.182	0,00
346 - SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA REGULADO, EMT	UND	105,00	\$	187.316	19.668.180,00
347 - SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA DE PISO, EMT	UND	4,00	\$	120.756	483.024,00
348 - LÁMPARA DE EMERGENCIA	UND	28,00	\$	133.127	3.727.556,00
349 - LÁMPARA SALIDA DE EMERGENCIA	UND	10,00	\$	133.127	1.331.270,00
350 - DESMONTAJE TENDIDO INTERNO EXISTENTE	GLB	1,00	\$	3.359.181	3.359.181,00
351 - CERTIFICACIÓN RETIE (TRANSFORMACIÓN DISTRIBUCIÓN Y USO FINAL)	GLB	1,00	\$	26.126.953	26.126.953,00
352 - REPLANTEO Y PLANOS DEFINITIVOS	GLB	1,00	\$	3.077.344	3.077.344,00
353-PISO ANTIESTÁTICO EN QUIRÓFANO	M2	61,00	\$	321.161	19.590.821,00
354-SALIDA TOMACORRIENTE ESPECIAL TRIFÁSICO, EMT 1", 4#6	UND	3,00	\$	792.622	2.377.866,00
LEGALIZACIÓN RETIE Y APAGÓN	GLB	1,00	\$	6.370.000	6.370.000,00
354 - REGATAS	ML	2.100,00	\$	5.075	10.657.500,00
<b>37.0 ASCENSOR Y ESTRUCTURA</b>					
355 - ASCENSOR TIPO CAMILLERO PARA 11 PERSONAS- CAPACIDAD 750 KG DIMENSIONES DE 2 X 2.90 MTS ( Instalación-obra civil, conexión eléctrica, pruebas)	UND	2,00	\$	170.647.750	341.295.500,00

25





REPUBLICA DE COLOMBIA  
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO  
"JUNTOS PODEMOS TRANSFORMAR"  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL



ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA	DEL	14/03/2018	Contrato No.	125	DE	07/02/2014
CONTRATISTA			CONSORCIO PIO XII R. L. JESUS ANTONIO PABON VALLEJO			

	356 - MUROS ESTRUCTURALES PARA REFORZAMIENTO DE LA ESTRUCTURA EXISTENTE	M3	0,00	\$	689.961	0,00
	357 - ACERO PDR 60 ESTRUCTURAL PARA REFORZAMIENTO DE LA ESTRUCTURA EXISTENTE	KLS	0,00	\$	4.932	0,00
	ITEMS NUEVOS Y NO PREVISTOS					
	INSTALACIONES SANITARIAS					
INP-1	REUBICACIÓN PUNTOS SANITARIOS 2"	UND	38,00	\$	59.249	2.251.451
INP-2	REUBICACIÓN PUNTOS SANITARIOS 4"	UND	14,00	\$	100.027	1.400.379
	MAMPOSTERÍA					
INP-3	DEMOLICIÓN DE COLUMNAS EN CONCRETO. Incluye desalojo	ML	50,74	\$	16.575	841.016
INP-4	RELLENO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO	M3	67,70	\$	45.236	3.062.473
INP-5	DEMOLICIÓN Y DESALOJO DE MUROS EXISTENTES	M2	296,51	\$	17.867	5.297.744
	PAÑETES Y ACABADOS					
INP-6	AFINADO DE MUROS	M2	724,00	\$	7.344	5.317.339
	CARPINTERÍA EN MADERA					
INP-7	DESMONTE MARCO PUERTAS	ML	34,50	\$	4.479	154.522,40
	ITEMS NUEVOS Y NO PREVISTOS NOVIEMBRE					
	CONEXIÓN TANQUE DE AGUA					
INP-8	BRIDAS ROSCADAS 3"	UND	2,00	\$	199.505	399.010,00
INP-9	VÁLVULAS DE CORTE GENERAL DE PISO PARA AGUA CALIENTE 1" BRONCE	UND	3,00	\$	167.335	502.005,00

26



REPUBLICA DE COLOMBIA  
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO  
"JUNTOS PODEMOS TRANSFORMAR"  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL



ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA	DEL	14/03/2018	Contrato No.	125	DE	07/02/2014
CONTRATISTA			CONSORCIO PIO XII R. L. JESUS ANTONIO PABON VALLEJO			

INP-10	VÁLVULAS DE 1 1/2"	UND	3,00	\$	149.074	447.222,00
INP-11	VÁLVULAS CORTINA DE 2"	UND	1,00	\$	278.875	278.875,00
	<b>RED GENERAL DE AGUA CALIENTE</b>					
INP-12	VÁLVULA DE CORTE GENERAL DE PISO PARA AGUA CALIENTE 1 1/4" BRONCE	UND	1,00	\$	580.284	580.284,00
INP-13	VÁLVULA DE CORTE GENERAL DE PISO PARA AGUA CALIENTE 1" BRONCE	UND	1,00	\$	367.474	367.474,00
	<b>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATOS</b>					
INP-14	MEZCLADORES LAVAMANOS	UND	18,00	\$	76.465	1.376.370,00
INP-15	MEZCLADOR AGUA CALIENTE DUCHA	UND	17,00	\$	115.465	1.962.905,00
INP-16	POSETA SANITARIA PARA VERTIMIENTOS	UND	3,00	\$	2.391.797	7.175.391,00
	<b>PISOS</b>					
INP-17	REPELLO DE GRADAS	M2	134,44	\$	16.671	2.241.249
INP-18	ALISTADO PARA PISO TARKET	M2	278,00	\$	25.047	6.963.066,00
INP-19	REJILLA DE PISO 6"	UND	2,00	\$	27.431	54.862,00
INP-20	REJILLA DE PISO 4"	UND	4,00	\$	20.281	81.124,00
INP-21	PISO GRANITO PULIDO ENTRADA	M2	26,60	\$	135.383	3.601.188
	<b>CUBIERTA Y CIELO RASO</b>					





REPUBLICA DE COLOMBIA  
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO  
"JUNTOS PODEMOS TRANSFORMAR"  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL



ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA	DEL	14/03/2018	Contrato No.	125	DE	07/02/2014
CONTRATISTA			CONSORCIO PIO XII R. L. JESUS ANTONIO PABON VALLEJO			

INP-22	SUPERBOARD ALERO	M2	386,50	\$	134.843	52.116.496
INP-23	EXCLUSAS CIELO FALSO EN SUPERBOARD	UND	10,00	\$	121.272	1.212.720,00
	<b>CARPINTERÍA METÁLICA</b>					
INP-24	PUERTA METÁLICA 1,2X2,1M	UND	2,00	\$	515.371	1.030.742,00
	<b>OBRAS EXTERIORES</b>					
INP-25	PERFIL METÁLICO CUBIERTA 0,09*0,04M	ML	5,00	\$	25.034	125.170,00
	<b>OBRAS COMPLEMENTARIAS</b>					
INP-26	DUCTO MANGUERA AIRE PRESIÓN	ML	28,00	\$	18.678	522.984,00
INP-27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN HIDRANTE	UND	1,00	\$	4.632.113	4.632.113,00
	<b>MAMPOSTERÍA</b>					
INP-28	DEMOLICIÓN MESONES EN CONCRETO	ML	5,00	\$	19.718	98.590,00
INP-29	TAPA PLÁSTICAS REGISTROS	UND	200,00	\$	10.167	2.033.400,00
	<b>SISTEMA SUMINISTRO VAPOR</b>					
INP-30	VÁLVULA DE CORTINA DE 1"	UND	1,00	\$	242.735	242.735,00
	<b>CIERRO PERIMETRAL</b>					
INP-31	REPELLO Y AFINADO VIGA AÉREA	ML	78,50	\$	19.482	1.529.337,00
	<b>INSTALACIÓN ELÉCTRICA</b>					
INP-32	BALA LED 20W CERRADA	UND	355,00	\$	304.370	108.051.350,00
	<b>ASCENSOR Y ESTRUCTURA</b>					
INP-33	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	8,50	\$	1.671	14.204
INP-34	EXCAVACIÓN EN CONGLOMERADO	M3	13,26	\$	44.790	593.915

28



REPUBLICA DE COLOMBIA  
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO  
"JUNTOS PODEMOS TRANSFORMAR"  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL



<b>ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA</b>	<b>DEL</b>	14/03/2018	<b>Contrato No.</b>	125	<b>DE</b>	07/02/2014
<b>CONTRATISTA</b>			<b>CONSORCIO PIO XII R. L. JESUS ANTONIO PABON VALLEJO</b>			

INP-35	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL	M2	4,54	\$	74.832	339.737
INP-36	SOLADO DE LIMPIEZA	M2	8,50	\$	26.386	224.281,00
INP-37	CONCRETO 3000 PSI ZAPATA CORRIDA	M3	1,70	\$	468.142	795.841
INP-38	CONCRETO 3000 PSI COLUMNA 0,25X0,25	ML	58,72	\$	73.564	4.319.678
INP-39	CONCRETO 3000 PSI VIGA DE AMARRE 0,20X0,20	ML	58,80	\$	55.544	3.265.987
INP-40	CONCRETO 3000 PSI VIGA RIOSTRA 0,12X0,20	ML	67,36	\$	37.474	2.524.249
INP-41	CONCRETO 3000 PSI COLUMNA DE CONFINAMIENTO 0,10X0,20	ML	13,50	\$	35.903	484.691
INP-42	MURO EN LADRILLO COMÚN	M2	81,02	\$	39.389	3.191.297
INP-43	REPELLO Y AFINADO DE MUROS	M2	196,21	\$	18.890	3.706.407
INP-44	CONCRETO 3000 PSI PLACA E=0,10 CORPALOSA	M2	23,33	\$	142.657	3.327.589
INP-45	CONCRETO 3000 PSI PLACA E=0,20 CORPALOSA	M2	17,00	\$	177.987	3.025.779,00
INP-46	PISO EN CONCRETO SIMPLE	M2	8,50	\$	49.543	421.116
INP-47	FILOS	ML	93,00	\$	5.617	522.381,00
INP-48	DESALOJO MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	13,26	\$	41.315	547.837
INP-49	ESTUCO MUROS	M2	125,41	\$	8.408	1.054.430
INP-50	PINTURA VINILO EXTERIOR	M2	148,00	\$	7.212	1.067.404,85
INP-51	ACERO DE REFUERZO	KG	1.521,00	\$	6.066	9.226.386,00
INP-52	COLUMNA METÁLICA SOPORTE GANCHO ASCENSOR	ML	12,80	\$	119.395	1.528.256,00
INP-53	PLATINA 1/4" SOPORTE ANCLAJE	UND	4,00	\$	90.290	361.160,00



REPUBLICA DE COLOMBIA  
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO  
"JUNTOS PODEMOS TRANSFORMAR"  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL



ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA	DEL	14/03/2018	Contrato No.	125	DE	07/02/2014
CONTRATISTA			CONSORCIO PIO XII R. L. JESUS ANTONIO PABON VALLEJO			

	<b>RED GENERAL DE AGUA FRÍA A PRESIÓN</b>					
54	INP - FILTROS PARA FILTRACIÓN DEL AGUA.	UND	1,00	\$ 20.564.765		20.564.765,00
	<b>RED CONTRA INCENDIOS</b>					
55	INP - ACCESORIOS GABINETE CONTRA INCENDIOS	UND	5,00	\$ 1.635.750		8.178.750,00
	<b>CUBIERTA Y CIELO RASO</b>					
56	INP - REJILLA DE VENTILACIÓN 0,21X0,21	UND	17,00	\$ 20.671		351.407,00
	<b>CARPINTERÍA EN MADERA</b>					
57	INP - PUERTAS EN TRÍPLEX 2,10 x 1,20m	UND	12,00	\$ 404.955		4.859.460,00
58	INP - PUERTAS EN TRÍPLEX 2,10x 1,0m	UND	11,00	\$ 352.955		3.882.505,00
59	INP - PUERTA EN TRIPLEX 2,10 X 1,55m,vaiven	UND	3,00	\$ 607.755		1.823.265,00
60	INP - PUERTA EN TRIPLEX 2,10 X 1,45m	UND	1,00	\$ 586.955		586.955,00
61	INP - PUERTA DE 1,20 X 2,10 M (Plomada)	UND	1,00	\$ 3.643.696		3.643.696,00
62	INP - PUERTA DE 0,90 X 2,10 M (Plomada)	UND	1,00	\$ 3.383.696		3.383.696,00
63	INP - PUERTA DE 0,80 X 2,10M (Plomada)	UND	1,00	\$ 3.253.696		3.253.696,00
64	INP - PUERTA DE 0,60 X 2,10 M (Plomada)	UND	1,00	\$ 3.123.696		3.123.696,00
65	INP - CLOSET	M2	42,00	\$ 520.874		21.876.708,00
66	INP - PUERTA ACCESO PRINCIPAL 2,58X2,35M(VIDRIO SEGURIDAD)	UND	1,00	\$ 5.887.213		5.887.213,00
	<b>CARPINTERÍA METÁLICA</b>					
67	INP - PUERTA METÁLICA 1,2X2,1M	UND	1,00	\$ 515.371		515.371,00
	<b>OBRAS EXTERIORES</b>					

30



REPUBLICA DE COLOMBIA  
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO  
"JUNTOS PODEMOS TRANSFORMAR"  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL



<b>ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA</b>	<b>DEL</b>	14/03/2018	<b>Contrato No.</b>	125	<b>DE</b>	07/02/2014
<b>CONTRATISTA</b>			<b>CONSORCIO PIO XII R. L. JESUS ANTONIO PABON VALLEJO</b>			

68	INP - TAPA DE REGISTRO ACUEDUCTO	UND	1,00	\$	84.937	84.937,00
<b>SISTEMA SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES</b>						
69	INP - CENTRAL DE OXIGENO 2X5	UND	1,00	\$	35.221.774	35.221.774,00
70	INP - CENTRAL DE AIRE MEDICINAL 2x2	UND	1,00	\$	31.971.774	31.971.774,00
71	INP - TOMA SALIDA PARED AIRE MEDICINAL	UND	7,00	\$	583.010	4.081.070,00
72	INP - TOMA SALIDA PARED EVACUACIÓN DE GASES	UND	2,00	\$	583.010	1.166.020,00
73	INP - TOMA SALIDA CIELITICA AIRE MEDICINAL	UND	2,00	\$	1.731.580	3.463.120,00
74	INP - FLUJOMETRO ALUMINIO 0-15 LPM CONEXIÓN 1/8" NPT PARA OXIGENO	UND	15,00	\$	162.572	2.438.580,00
75	INP - CONECTOR ADAPTADOR A 1/8" NPT MACHO PARA OXIGENO	UND	15,00	\$	138.528	2.077.920,00
76	INP - CONECTOR ADAPTADOR A 1/8" NPT MACHO PARA AIRE	UND	7,00	\$	141.128	987.896,00
77	INP - CONECTOR ADAPTADOR A 1/8" NPT MACHO PARA VACÍO	UND	15,00	\$	141.128	2.116.920,00
78	INP - CONECTOR ADAPTADOR A 1/8" NPT MACHO PARA GASES	UND	2,00	\$	141.128	282.256,00
79	INP - VACUOSTATO (VACÍO) RANGO DE VARIABLE MARCA DANFOSS CONEXIÓN DE 3/8" NPT	UND	4,00	\$	1.779.554	7.118.216,00
<b>OBRAS COMPLEMENTARIAS</b>						
80	INP - TUBO GALVANIZADO 1 1/2" BARANDA	ML	31,00	\$	46.860	1.452.660,00
<b>MAMPOSTERÍA</b>						





REPUBLICA DE COLOMBIA  
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO  
"JUNTOS PODEMOS TRANSFORMAR"  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL



ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA	DEL	14/03/2018	Contrato No.	125	DE	07/02/2014
CONTRATISTA			CONSORCIO PIO XII R. L. JESUS ANTONIO PABON VALLEJO			

81	INP - PARED EN SUPERBOARD	M2	170,80	\$	111.969	19.123.992
	<b>COMUNICACIONES</b>					
82	INP - TUBERÍA EMT DE 2" PARA COMUNICACIONES	ML	30,00	\$	72.541	2.176.230,00
83	INP - RACK EN 2DO PISO CERRADO, PARA 75 PUNTOS DE VOZ Y DATOS, NO INCLUYE SWITCH	UND	1,00	\$	14.888.387	14.888.387,00
84	INP - RACK EN 3ER PISO ABIERTO 2,1x0,48 mts, PARA 73 PUNTOS DE VOZ Y DATOS, NO INCLUYE SWITCH	UND	1,00	\$	15.055.109	15.055.109,00
	<b>INSTALACIÓN ELÉCTRICA</b>					
85	INP - PLANTA TRIFÁSICA 350 KVA REMAN, CON CABINA INSONORIZADA	UND	1,00	\$	160.078.100	160.078.100,00
86	INP - ACOMETIDA EN 3 No 6 + 1 No 8, INCLUYE TUBERÍA EMT 1"	ML	219,50	\$	180.031	39.516.805
87	INP - TABLERO TRIFÁSICO DE 18 CIRCUITOS CET, BRAKER'S Y TOTALIZADOR	UND	9,00	\$	1.009.613	9.086.517,00
88	INP - TABLERO TRIFÁSICO DE 24 CIRCUITOS CET, BRAKER'S Y TOTALIZADOR	UND	2,00	\$	1.051.440	2.102.880,00
89	INP - TABLERO BIFÁSICO DE 8 CIRCUITOS CET, BREAKER'S	UND	4,00	\$	336.960	1.347.840,00
90	INP - PROYECTOR LED 150 W	UND	14,00	\$	525.282	7.353.948,00
91	INP - TABLERO BIFÁSICO DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR	UND	2,00	\$	759.867	1.519.734,00

32



REPUBLICA DE COLOMBIA  
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO  
"JUNTOS PODEMOS TRANSFORMAR"  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL



<b>ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA</b>	<b>DEL</b>	14/03/2018	<b>Contrato No.</b>	125	<b>DE</b>	07/02/2014
<b>CONTRATISTA</b>			CONSORCIO PIO XII R. L. JESUS ANTONIO PABON VALLEJO			

92	INP - TABLERO TRIFÁSICO DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR	UND	2,00	\$ 779.822	1.559.644,00
93	INP - CAJA MONOFÁSICA DE 3 CIRCUITOS	UND	2,00	\$ 158.090	316.180,00
94	INP - GABINETE CON TOTALIZADOR PARA ASCENSOR DE 14.2 HP	UND	2,00	\$ 380.410	760.820,00
95	INP - SALIDA ILUMINACIÓN INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR	UND	5,00	\$ 111.016	555.080,00
96	INP - ACOMETIDA EN 4 No 2/0 + 1 No 2, THHN/THWN, EN DUCTO EMT DE 3"	ML	53,00	\$ 257.499	13.647.447,00
97	INP - ACOMETIDA EN 3 No 8, THHN/THWN, EN DUCTO EMT DE 3/4"	ML	43,00	\$ 56.411	2.425.673,00
98	INP - TRANSFORMADOR SECO 300 KVA, 13.200/208/120 V, EN CELDA	UND	1,00	\$ 53.098.257	53.098.257,00
99	INP - TABLERO GENERAL AMPLIADO CON PROTECCIÓN Y BARRAJE DE 1000 AMP	UND	1,00	\$ 36.746.320	36.746.320,00
100	INP - TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA 1.000 A	UND	1,00	\$ 37.342.517	37.342.517,00
101	INP - MALLA DE PUESTA A TIERRA DE EQUIPO DE RX	UND	1,00	\$ 5.969.097	5.969.097,00
102	INP - ACOMETIDA EN 3 * 350MCM de Cu THHN/THWN DE TRANSFORMADOR A TRANSFERENCIA Y PLANTA A TRANSFERENCIA, EN DUCTO DE 6"	ML	53,00	\$ 1.190.628	63.103.284,00
103	INP - SALIDA TOMACORRIENTE ESPECIAL BIFÁSICO, 220V, EMT 3/4", 3#10 AIRE ACONDICIONADO	UND	2,00	\$ 751.758	1.503.516,00
104	INP - SALIDA TOMACORRIENTE ESPECIAL TRIFÁSICO, 220V,	UND	1,00	\$ 409.933	409.933,00





REPUBLICA DE COLOMBIA  
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO  
"JUNTOS PODEMOS TRANSFORMAR"  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL



ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA	DEL	14/03/2018	Contrato No.	125	DE	07/02/2014
CONTRATISTA			CONSORCIO PIO XII R. L. JESUS ANTONIO PABON VALLEJO			

	EMT 3/4", 3#10					
	<b>ESTRUCTURA</b>					
105	INP - PESAS CONCRETO REFORZADO ASCENSOR ITEM NO PREVISTO JUNIO DE 2017	UND	54,00	\$ 80.714		4.358.556,00
106	INP - DETECCIÓN TEMPRANA DE INCENDIOS	PUNTO	123,00	\$ 1.065.897		131.105.335
<b>TOTAL COSTO DIRECTO</b>						<b>\$ 3.216.635.375,58</b>
<b>DISCRIMINACION DEL A.I.U.</b>		<b>ADMINISTRACION</b>		22%		\$ 707.659.782,62
		<b>UTILIDAD</b>		5%		\$ 160.831.768,78
		<b>IMPREVISTOS</b>		3%		\$ 96.499.061,26
<b>TOTAL COSTO DIRECTO + A.I.U.</b>						<b>\$ 4.181.625.988,25</b>
<b>SALDO A FAVOR DE LA GOBERNACIÓN</b>						<b>\$ 13.984.941,75</b>
<b>VALOR SEGÚN MODIFICACION 02</b>						<b>\$ 4.195.610.930,00</b>

15. Que las anteriores cantidades ejecutadas fueron revisadas y aprobadas por interventoría como consta en el anexo del acta de recibo final de obra y pre acta final de cantidades de obra.

16. Que se presenta el siguiente estado financiero del Contrato de Obra No. 125 del 07/02/2014:

VALORES DEL CONTRATO	
VALOR CONTRATO INICIAL:	\$ 3.446.090.092,00



REPUBLICA DE COLOMBIA  
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO  
"JUNTOS PODEMOS TRANSFORMAR"  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL



ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA	DEL	14/03/2018	Contrato No.	125	DE	07/02/2014
CONTRATISTA			CONSORCIO PIO XII R. L. JESUS ANTONIO PABON VALLEJO			

VALOR MODIFICACIÓN 01:	\$	3.446.089.658,00
SALDO A FAVOR DEPARTAMENTO 01:	\$	433,00
VALOR MODIFICACIÓN 02:	\$	3.445.071.569,00
SALDO A FAVOR DEPARTAMENTO 02:	\$	1.018.523,00
VALOR DEL CONTRATO + ADICIONAL 1:	\$	4.100.485.024,00
VALOR DEL CONTRATO + ADICIONAL 02:	\$	4.195.610.930,00
VALOR ACTA PARCIAL 1:	\$	1.032.101.531,00
VALOR ACTA PARCIAL 2:	\$	1.297.115.982,28
VALOR ACTA PARCIAL 3:	\$	764.356.098,00
VALOR PAGADO:	\$	3.093.573.611,28
<b>VALOR EJECUTADO ACTA FINAL:</b>	<b>\$</b>	<b>4.181.625.988,25</b>
VALOR A PAGAR ACTA FINAL:	\$	1.088.052.376,97
SALDO A FAVOR DEPARTAMENTO:	\$	13.984.941,75
<b>TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA DE RECIBO DE TERMINACIÓN: MIL OCHENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS MDA/CTE (\$1.088.052.376,97)</b>		

35

17. Que el día 14 de marzo de 2018, se suscribe Acta de Imprevistos del Contrato de Obra No. 125 del 07/02/2014, avalada por la interventoría y se calculan en \$ 96.499.061,27 según la presente Acta de Recibo Final de Obra, equivalente al 3% de su costo directo.
18. Que el informe y documentos presentados por Interventoría fueron revisados por la Supervisión y aprobados por la Secretaria de Planeación Departamental.
19. Hacen parte integral de la presente Acta de Recibo Final de Obra los siguientes documentos anexos: Informe Final de Interventoría, Acta Final de Obra y Pre-acta Final de Cantidades de Obra.





REPUBLICA DE COLOMBIA  
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO  
"JUNTOS PODEMOS TRANSFORMAR"  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL





ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA	DEL	14/03/2018	Contrato No.	125	DE	07/02/2014
CONTRATISTA			CONSORCIO PIO XII R. L. JESUS ANTONIO PABON VALLEJO			

Con fundamento de las anteriores consideraciones, se procede a recibir las obras objeto del Contrato No. 125 de febrero 07 de 2014, a plena satisfacción de las partes, conforme a los anexos y soportes de ejecución del contrato en mención.

Para constancia se firma en Mocoa Putumayo, a los Catorce (14) días del mes de marzo de 2018, por quienes en ella intervinieron.

36

<b>CONTRATISTA</b>	<b>INTERVENTOR</b>
 <b>ING. JESUS ANTONIO PABON VALLEJO</b> R/L CONSORCIO PIO XII CONTRATO DE OBRA No. 125 DEL 07/02/2014	 <b>ARQ. JAVIER ANDRÉS CERÓN ALVARADO</b> R/L ASOCIACIÓN AMPORA CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 215 DEL 26/05/2014
<b>SUPERVISOR</b>	
 <b>ING. ANTONIO JESUS OSORIO NOGUERA</b> SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL SUPERVISOR DE CONTRATO	

Proyectó	Arq. Javier Andrés Cerón Alvarado	Interventoría	Contratista Interventor	
----------	-----------------------------------	---------------	-------------------------	---

**FORMULARIO No. 2**  
**MODELO DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO**

Sibundoy, Enero 8 de 2014

Señores

**GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO**

Carrera 9 No. 7 - 19

Mocoa - Putumayo

Referencia	SPD- LP- No. 011-2013
Objeto del proceso	MEJORAMIENTO HOSPITAL PIO XII PRIMERA ETAPA MUNICIPIO DE COLON DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

Los suscritos, JESUS ANTONIO PABON VALLEJO, DEJO CONSTRUCCIONES LTDA, CARLOS URIAS RUEDA ALVAREZ y GRUPO DE INGENIEROS DISEÑADORES Y CONSTRUCTORES S.A.S-GRIDCO SAS, debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de JESUS ANTONIO PABON VALLEJO, SEBASTIAN ERAZO ARTURO, CARLOS URIAS RUEDA ALVAREZ y MILTON GEOVANNY ARTEAGA MEZA, respectivamente, manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos en Consorcio, para participar en el proceso de la referencia cuyo objeto es MEJORAMIENTO HOSPITAL PIO XII PRIMERA ETAPA MUNICIPIO DE COLON DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO, y por lo tanto, expresamos lo siguiente:

- 1) La duración de este Consorcio será igual al término de ejecución, liquidación del contrato que para este efecto se tomará de doce (12 meses) y un (1) año.
- 2) El Consorcio está integrado por:

NOMBRE	PARTICIPACION (%) <sup>(1)</sup>
JESUS ANTONIO PABON VALLEJO	35
<b>DEJO CONSTRUCCIONES LTDA</b>	<b>35</b>
CARLOS URIAS RUEDA ALVAREZ	15
GRIDCO SAS	15

(1) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de participación de los integrantes, debe ser igual al 100%.


- 3) El Consorcio se denomina **CONSORCIO PIO XII**
- 4) La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria.


*[Handwritten signature]*

- 5) El representante del Consorcio es **JESUS ANTONIO PABON VALLEJO** identificado con C. C. No. 97.480.516 de San Francisco, quien esté expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.
- 6) La sede del Consorcio es:


Dirección de correo	<b>CALLE 3ª NO. 7-08 BARRIO LAS PALMAS</b>
Dirección electrónica	pabonvallejo@gmail.com
Teléfono	3117335835
Telefax	4251899
Ciudad	Colón

En constancia, se firma en Colón, a los Ocho días del mes de Enero de 2014.


  
**DEJO CONSTRUCCIONES LTDA**  
 NIT.: 900234282-1  
 RL SEBASTIAN ERAZO ARTURO  
 C.G. 87.069.136 DE PASTO

  
**CARLOS URÍAS RUEDA ALVAREZ**  
 C.C. 79.254.943 DE USME

  
**JESUS ANTONIO PABON VALLEJO**  
 C.C. 97480516 SAN FRANCISCO

  
**GRIDCO S.A.S**  
 NIT.: 900139045-4  
 RL MILTON GEOVANNY ARTEAGA MEZA  
 C.C. 76.311.808 POPAYAN

Nombre y firma del Representante Legal del Consorcio

  
**JESUS ANTONIO PABON VALLEJO**  
 C.C. 97480516 SAN FRANCISCO

*gale*





**Consejo Superior de la Judicatura**  
**Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial**  
**Bucaramanga – Santander**

El **ARQ. JUAN GREGORIO SIERRA NAVARRO**, supervisor designado del contrato de obra civil en las vigencias 2020 y 2021, arquitecto de infraestructura de la coordinación administrativa por parte de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial. Seccional de Bucaramanga, Santander.

**CERTIFICA QUE:**

- La Ingeniera Civil GLORIA LUCÍA RIASCOS VILLARREAL, identificada con cédula de ciudadanía No. 59.827.130 de Pasto y matrícula profesional No. 52202-084677 NRÑ en calidad de Representante legal de Consorcio Valle de Atriz 2020 con Nit 901420660-1 E INGENIERO ASESOR ESTRUCTURAL.
- el Ingeniero Civil DELMER JAVIER ERAZO BOLAÑOS, identificado con cédula de ciudadanía No. 12.962.142 de Pasto y matrícula profesional No. 19202-00496 del Cauca, se desempeñó como INGENIERO DIRECTOR DE OBRA
- el Ingeniero Civil JESÚS ALBERTO DÍAZ ARIZA, identificado con cédula de ciudadanía No.13.957.231 expedida en Vélez (Santander) y matrícula profesional No. 68202 – 112197 STD, se desempeñó como INGENIERO RESIDENTE DE OBRA.
- La profesional en Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo CAMILA ALEXANDRA TELLO ROSERO, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.085.273.318 de San Juan de Pasto, se desempeñó como PROFESIONAL HSEQ

participaron en los cargos anteriormente mencionados en el desarrollo del contrato de obra civil celebrado con la entidad, el cual tiene la siguiente información:

NÚMERO Y TIPO DE CONTRATO	CONTRATO N° BGA-026-2020
OBJETO	Contratar en nombre de la NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA - SANTANDER, la obra civil por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste, que permita llevar a cabo el mejoramiento y adecuación de las instalaciones del Palacio de Justicia de Vélez (S), en las condiciones técnicas, de calidad y cantidades exigidas por la entidad.
CONTRATISTA	CONSORCIO VALLE DE ATRIZ 2020 – NIT # 901.420.660-1; R.L. GLORIA LUCÍA RIASCOS VILLARREAL identificada con C.C. No. 59.827.130 de Pasto
FECHA DE CONTRATO	Octubre dieciséis (16) de dos mil veinte (2020)
INTERVENTORIA	UNIÓN TEMPORAL CAMPA 2020 – NIT 901408730-1; R.L. LUIS CARLOS PARRA VELÁSQUEZ– C.C. 91.278.390 DESDE FECHA DE INICIO: Octubre dieciséis (16) de dos mil veinte (2020) HASTA FECHA DE TERMINACION INICIAL: veintinueve (29) de diciembre de dos mil veinte (2020)
VALOR	El valor del contrato asciende a la suma de OCHOCIENTOS VEINTITRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE (\$823.977.850,00) INCLUIDO IVA Y AIU y demás erogaciones de ley, con cargo a la Unidad Ejecutora 02.
VALOR ADICIONAL	CUATROCIENTOS ONCE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS M/CTE (\$411.956.191) INCLUIDO IVA Y AIU y demás erogaciones de ley, con cargo a la Unidad Ejecutora 02.
PLAZO	DOS (2) MESES Y QUINCE DIAS CALENDARIOS
ADICIÓN	DOS (2) MESES Y QUINCE DIAS CALENDARIOS
PRÓRROGA 01	DOS (2) MESES
PRÓRROGA 02	UN (01) MES
PRÓRROGA 02	UN (01) MES
SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE INICIO	Octubre dieciséis (16) de dos mil veinte (2020)
FECHA DE TERMINACION	QUINCE (15) de JULIO de dos mil veinte uno (2021)



VENCIMIENTO Y GARANTÍAS	41-40-101039601 POLIZA DE RCE DERIVADA DE CUMPLIMIENTO. 41-44-101234536 POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL SEGUROS DEL ESTADO SA.
-------------------------	---

Y la ejecución de actividades desde el inicio del contrato hasta el balance final de las mismas, se evidencian las siguientes cantidades de obra en el presente contrato así:

ITEM	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	UND	CANTIDAD
1	PRELIMINARES		
1,01	localización y replanteo	M2	1.400,00
1,02	campamento de obra (construcción oficina y bodega 48m2 o instalación de 2 contenedores 20 pies) incluye cerramiento de acopio de materiales y acopio provisional de escombros	GLB	1,00
1,03	implementación de protocolo de bioseguridad (documento de protocolo y procedimientos de bioseguridad, incluye profesional encargado, equipos, materiales y reportes diarios) PROMEDIO IMPLEMENTACION DE 2,5 MESES POR 25 TRABAJADORES	GLB	1,10
1,04	suministro y construcción de estructuras tipo andamios certificados (incluye armado, desarmado y certificación de armado en ejecución de actividades)	M3/ DIA	139.000,00
1,05	escarificación o descarche de pintura y estuco en cielo raso	M2	-
1,06	escarificación o descarche de pintura y estuco en muros	M2	2.682,39
1,07	demolición de frisos (muros externos sobre andamios y muros internos)	M2	194,21
1,08	demolición de mampostería (en ladrillo de gress y/o de cemento)	M2	35,20
1,09	Demolición de enchape (de pisos y muros)	M2	452,82
1,1	Demolición de cieloraso en mortero	M2	354,48
1,11	Desmonte de estructura de cubierta en madera	M2	630,59
1,12	Acarreo interno de materiales y escombros hasta sitio de acopio (incluye sacos y transporte en pisos - incluye protección y cerramiento para aislamiento de sitio de acopio)	M3	262,88
1,13	Transporte y disposición final de escombros en sitio certificado (incluye plan de manejo de escombros, recibo y certificación de escombrera)	M3	262,88
1,14	Demolición y retiro de alfajías en concreto de 25cm x e=5cm	ML	-
1,15	Retiro de manto impermeabilizante en placas y canales de cubierta	M2	-
1,16	Desmonte y embalaje de cielo raso modular (retiro de estructura metálica de soporte si es requerida)	M2	180,84
1,17	Desmonte de tejas de eternit (incluye acarreo interno y organización en bodega)	M2	641,15
1,18	Construcción provisional de cubierta en lámina de zing y estructura liviana (protección de espacio para cambio de cubierta)	M2	682,56
1,19	Demolición de pisos en gravilla lavada y/o enchape tableta para exteriores e=5cm aprox	M2	-
1,2	Desmonte de canal metálico - incluye andamios preliminares para su desmonte	ML	21,45
2	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS		
2,01	Suministro e instalación de flotador eléctrico - Válvula De Flotador Válvula De Latón Tanque De Agua potable	UND	-
2,02	Revisión de punto sanitario o aguas lluvias (prueba de taponamiento con sonda eléctrica)	UND	24,00
2,03	Suministro e instalación de aparato sanitario - lavamanos de pedestal - incluye grifería y mangueras	UND	7,00
2,04	Suministro e instalación de aparato sanitario - sanitario de botón de descarga superior - incluye flotador interno y mangueras	UND	10,00
2,05	Suministro e instalación de aparato sanitario - orinal	UND	2,00
2,06	Suministro e instalación de grifería antibandalica tipo push externo para orinal (incluye retiro de actual)	UND	2,00
2,07	Retiro de aparato sanitario (sanitario o lavamanos)	UND	13,00
2,08	Suministro e instalación de tubería sanitaria de 2" tipo pesado PVC - incluye accesorios de empalme y elementos de soporte o sujeción de ser necesario	ML	32,49
2,09	Suministro e instalación de tubería sanitaria de 4" tipo pesado PCV - incluye accesorios de empalme y elementos de soporte o sujeción de ser necesario	ML	51,00
2,1	Suministro e instalación de tubería sanitaria de 6" tipo pesado PVC- incluye accesorios de empalme y elementos de soporte o sujeción de ser necesario	ML	18,50
2,11	Suministro e instalación de tubería Hidráulica de 1/2" PVC de presión - incluye accesorios de empalme y elementos de soporte o sujeción de ser necesario	ML	52,36
2,12	Suministro e instalación de tubería Hidráulica de 1" PVC de presión - incluye accesorios de empalme y elementos de soporte o sujeción de ser necesario	ML	34,10

2,13	Suministro e instalación de llave de paso o registro de corte para red hidráulica de 1/2" - incluye caja con tapa de inspección plástica	UND	7,00
2,14	Suministro e instalación de llave de paso o registro de corte para red hidráulica de 1" - incluye caja con tapa de inspección plástica	UND	3,00
2,15	Construcción de punto hidráulico desde 1/2" hasta 1" - incluye accesorios de empalme a red y terminal	UND	21,00
2,16	Construcción de punto sanitario y aguas lluvias desde 2" hasta 6" - incluye accesorios de empalme a red y terminal	UND	36,00
2,17	Suministro e instalación de rejilla tipo cono de 6" para punto de aguas lluvias	UND	-
3	INSTALACIONES ELECTRICAS Y COMUNICACIONES		
3,01	Revisión, identificación, mejora y organización de acometida desde tablero principal en cuarto eléctrico hasta tablero de sector en cada piso - promedio de acometida 25ml - incluye marcadores o rotulado de identificación según norma RETIE	UND	9,00
3,02	Revisión, identificación, mejora y organización de acometida desde tablero de sector en cada piso hasta tablero de distribución de cada juzgado o espacio - promedio de acometida 15ml - incluye marcadores o rotulado de identificación según norma RETIE	UND	-
3,03	Revisión, identificación, mejora y organización de circuito desde tablero de distribución de cada juzgado o espacio hasta cada punto eléctrico normal o regulado (toma corriente, apagador de luminaria, luminaria) - incluye marcadores o rotulado de identificación según norma RETIE	UND	56,00
3,04	Revisión, identificación, mejora y organización de tablero eléctrico de sector - 18 circuitos - incluye marcadores o rotulado de identificación según norma RETIE	UND	-
3,05	Revisión, identificación, mejora y organización de tablero eléctrico de sector - 24 circuitos - incluye marcadores o rotulado de identificación según norma RETIE	UND	-
3,06	Revisión, identificación, mejora y organización de tablero eléctrico de sector - 36 circuitos - incluye marcadores o rotulado de identificación según norma RETIE	UND	-
3,07	Revisión, identificación, mejora y organización de tablero eléctrico de sector - 42 circuitos - incluye marcadores o rotulado de identificación según norma RETIE	UND	-
3,08	Suministro e instalación de punto eléctrico 110v red normal (incluye acometida hasta 5mts, accesorio terminal como plafón, toma ó interruptor, caja rectangular, canaleta plástica y/o tubo pvc ó MT con accesorios de conexión) - incluye marcadores o rotulado de identificación según norma RETIE	UND	-
3,09	Suministro e instalación de punto de comunicaciones (incluye cable UTP categoría No.6 desde swich, toma de datos, accesorio terminal, caja rectangular con accesorios de conexión)	UND	-
3,1	Suministro e instalación de punto eléctrico 110v red regulada (incluye acometida hasta 5mts, accesorio terminal toma, caja rectangular, canaleta plástica y/o tubo pvc ó MT con accesorios de conexión) - incluye marcadores o rotulado de identificación según norma RETIE	UND	55,00
3,11	Suministro e instalación de lámpara led de 60*60 (incluye acometida, anclajes y soportes)	UND	10,00
3,12	Suministro e instalación de lámpara led redonda desde 25 a 35 watos (incluye acometida, anclajes y soportes)	UND	-
3,13	Desmonte y montaje de lampara de techo (incluye limpieza, anclajes y soportes)	UND	7,00
3,14	Suministro e instalación de canaleta plástica 100mm x 40mm (incluye desmonte de cable existente e instalación dentro de la canaleta)	ML	-
3,15	Suministro e instalación de canaleta plástica 40mm x 16mm (incluye desmonte de cable existente e instalación dentro de la canaleta)	ML	-
3,16	Desmonte de luminarias en cielo raso (cuadrada ó rectangular ó redonda)	UND	94,00
3,17	Suministro e instalación de punto eléctrico 220v (incluye acometida desde tablero de automáticos 25mts aprox, accesorio terminal, caja rectangular, canaleta plástica y/o tubo pvc ó MT con accesorios de conexión) - incluye marcadores o rotulado de identificación según norma RETIE	UND	-
3,18	Suministro a instalación de tubería eléctrica conduit pvc entre 1/2" y 3/4" - incluye accesorio de empalme, elementos de anclaje y sujeción de ser necesario	ML	-
3,19	Suministro a instalación de tubería eléctrica conduit pvc entre 1" y 2" - incluye accesorio de empalme, elementos de anclaje y sujeción de ser necesario	ML	-
3,2	Suministro a instalación de tubería EMT entre 1/2" y 3/4" - incluye accesorio de empalme, elementos de anclaje y sujeción de ser necesario	ML	11,65
3,21	Suministro a instalación de tubería EMT entre 1" y 2" - incluye accesorio de empalme, elementos de anclaje y sujeción de ser necesario	ML	99,40
4	CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA		
4,01	revisión y mantenimiento de ventanería pivotante en hierro de h=2,14mt *2,97mt (incluye desmonte y montaje de ventanas abatibles, desmonte y montaje total de vidrios, cambio de pivote, mantenimiento y ajuste de seguros, aplicación de sellante para filtraciones, instalación de pisavidrio desmontable, instalación de soporte para asegurar ventana cuando esté abierta)	M2	374,43

4,02	revisión y mantenimiento de ventanería fija en hierro de h=0,6mt *0,6mt (incluye montaje de marco para ventanas batiente, desmonte total de vidrios, instalación de pivote, mantenimiento y ajuste de seguros, aplicación de sellante para filtraciones, instalación de pisavidrio desmontable, instalación de soporte para asegurar ventana cuando esté abierta)	UND	-
4,03	suministro e instalación de película protectora reflectiva sobre vidrio en ventanería	M2	-
4,04	ajuste y mantenimiento de puertas metálicas de acceso principal tipo reja 1mt*2,5mt de altura (incluye revisión de bisagras, aplicar soldaduras en juntas y uniones, pintura final de detalles en reparaciones)	UND	-
4,05	ajuste y mantenimiento de puertas metálicas internas en lamina 1mt*2,5mt de altura (incluye revisión de bisagras, aplicar soldaduras en juntas y uniones, pintura final de detalles en reparaciones)	M2	-
4,06	suministro e instalación de acero estructural para cubierta - incluye soldadura de unión y ensamble, pintura anticorrosiva, pintura de acabado final, equipos para su montaje y estructura de andamios)	KG	21.454,06
4,07	suministro e instalación de canal metálico de desarrollo 100cm con impermeabilización interna. Incluye soportes, amarres y herrajes	ML	47,20
4,08	suministro e instalación de puerta metálica tipo reja con estructura en perfil rectangular 3" x 1-1/2" con paneles internos en malla de 1,00mt x 2,00mts (incluye marco metálico, chapa de pomo metálica, anclajes y herrajes) con anticorrosivo y pintura de acabado tipo esmalte	M2	16,24
4,09	suministro e instalación de flanche metálico cal 18 x 25cm de ancho- incluye regateo con pulidora para instalación, chazos y anclajes, silicona para exteriores en empalme con muro y cinta protectora de impermeabilización sobre muro y flanche)	ML	128,70
4,1	suministro e instalación de VENTANAS CORREDIZAS EN ALUMINIO ARQUITECTONICO Ref. 744 color NEGRO MATE, de DOS (2) HOJAS y/o CUERPOS MOVILES CON SEGURO JAGUAR, con VIDRIO DE SEGURIDAD LAMINADO 4+4 incoloro / Incluye INSTALACIÓN.	M2	10,96
4,11	adecuación y mantenimiento de pisos en madera - incluye relleno de grietas y juntas, renivelación de tablas desiguales, complemento de lineales deteriorados, aplicación de inmunizante y aplicación de sellante final para protección de ralladuras	M2	-
4,12	suministro e instalación de puertas en aluminio color natural de 3" x 1" con lamina reticulada verticalmente para baños de 70cm x 1,8mt - incluye chapa y marco	M2	7,84
4,13	suministro e instalación de chapas de seguridad para puertas principales de despachos - incluye retiro de chapa anterior, arreglos de empalme para seguros	UND	10,00
5	MAMPOSTERIAS Y FRISOS		
5,01	Friso impermeabilizado 1:2 para muros exteriores	M2	61,12
5,02	Friso 1:3 para muros interiores	M2	110,28
5,03	Friso impermeabilizado 1:2 para muros exteriores	ML	12,29
5,04	Friso 1:3 para muros interiores	ML	110,61
5,05	Suministro e instalación de malla con vena para refuerzo de frisos en muros o cielorosos (incluye anclajes en mampostería)	M2	49,30
5,06	Construcción de mesón en concreto reforzado 3000psi de 60cm de ancho x e= 8cm - varillas de 1/2" cada 15cm en dos sentidos una parrilla	ML	2,12
5,07	Suministro e instalación de muro a doble cara en eterboard (incluye lamina aislante, refuerzo en madera tipo cedro según necesidad, remates de acabado y obra blanca)	M2	192,67
5,08	Construcción de goteros de 1"x1" con friso impermeabilizado 1:2	ML	10,35
5,09	Corte de mampostería y friso con pulidora y disco de corte diamantado de prof 1cm	ML	311,90
5,1	Suministro e instalación de buitron en superboard o similar (para exteriores) en forma de L. distancia h=25cm + a=15cm (incluye acabado final con estuco plástico y pintura de color de muro)	ML	-
5,11	Construcción de alfajías en concreto de 3000psi de 25cm e=5cm	ML	10,35
5,12	Construcción de dilatación rectangular de 1,5cm x 1,5cm en friso 1:3	ML	-
5,13	Suministro e instalación de mesón en granito e=60cm	ML	-
6	ESTUCOS, PINTURAS Y ACABADOS		
6,01	Suministro y aplicación de estuco plástico para muros interiores y exteriores	M2	1.545,27
6,02	Suministro y aplicación de pintura para muros exteriores tipo 1	M2	-
6,03	Suministro y aplicación de pintura para muros interiores tipo 1	M2	1.653,59
6,04	Suministro e aplicación de estuco plástico para muros interiores y exteriores	ML	236,74
6,05	Suministro y aplicación de pintura para muros exteriores tipo 1	ML	-
6,06	Suministro y aplicación de pintura para muros interiores tipo 1	ML	236,74
6,07	Resane en muros y cielorosos sobre friso con mezcla de pegacor y yeso	M2	15,00
6,08	Suministro e aplicación de estuco plástico para cielo raso	M2	34,80
6,09	Suministro e aplicación de estuco plástico para cielo raso	ML	-
6,1	Suministro e instalación de esquineros plásticos para muros	ML	68,60

6,11	Suministro e aplicación de pintura tipo 1 interiores para cielo raso	M2	616,62
6,12	Suministro e aplicación de pintura tipo 1 interiores para cielo raso	ML	-
6,13	Gotero ó dilatación rectangular sobre friso de 1,5cm x 1,5cm en estuco plástico y pintura	ML	56,64
6,14	Suministro e instalación de enchape cerámico para pisos o muros de medidas y colores similares al sitio donde se realizará la instalación, tráfico pesado	M2	219,21
7	CUBIERTAS Y CIELORASOS		
7,01	Suministro e instalación de sistema impermeabilizante en caliente con protección final para placas y vigacanales en concreto (incluye limpieza antes, instalación de sistema impermeabilizante y prueba de empozamiento)	M2	-
7,02	Suministro e instalación de cubierta liviana termoacústica en plástico o pvc	M2	662,39
7,03	Suministro e instalación de cieloraso en drywall y/ó modular (incluye estructura de soporte, perforación circular o cuadrada para instalación de lámparas y cámaras de inspección)	M2	581,82
7,04	Suministro e instalación de marcos para luminarias 60 x 60 (incluye refuerzos, anclajes y accesorios)	UND	103,00
7,05	Suministro e instalación de dilatación perimetral entre cieloraso y muros	ML	27,36
7,06	Suministro e instalación de marcos y tapa-puerta plástica 60 x 60 para cámaras de inspección (incluye refuerzos, anclajes y accesorios)	UND	7,00
7,07	Suministro e instalación de cieloraso en drywall y/ó modular (incluye estructura de soporte, perforación circular o cuadrada para instalación de lámparas y construcción de cámaras de inspección)	ML	-
7,08	Construcción de pisos en gravilla lavada (similar a la actual) con mezcla impermeabilizada y aplicación final de aditivo transparente para control de filtraciones - incluye dilataciones plásticas	M2	-
8	LIMPIEZA GENERAL Y VARIOS		
8,01	Mantenimiento general de pisos en enchape de cemento - incluye limpieza de brechas, rebrechado, renivelación de losas sueltas y aplicación de capa transparente acrílica sellante de protección	M2	-
8,02	Ajuste y mantenimiento de baranda metálica de h=1mt con pasamanos metálico, con 8 platinas verticales x ml - incluye lijada, reparación de lineales oxidados, aplicación de anticorrosivo y pintura de acabado, instalación de pasamanos en madera de cedro de 7,5cm x 5cm - incluye inmunizante y aplicación final de sellante transparente de protección	ML	51,40
8,03	Suministro e instalación de guardaescoba en madera de 2cm x 10cm - incluye inmunizante y aplicación final de sellante transparente de protección	ML	341,80
8,04	Mantenimiento general de cieloraso en madera en escaleras - incluye inmunizante y aplicación final de sellante transparente de protección	M2	-
8,05	Aseo general (incluye lavado de pisos y limpieza general de pisos, muros, antepechos y recolección de basura)	M2	997,13
8,06	Suministro e instalación de espejos para baños de 4mm biselado	M2	-
9	PRECIOS NO PREVISTOS		
9,01	Diseño Estructural Cubierta en estructura metálica	UND	1,00
9,02	Suministro e instalación de esmalte y anticorrosivo de ventanas existentes en fachada	M2	374,43
9,03	Suministro e instalación de perfil estructural para reposición de estructura de soporte en piso	M2	288,47
9,04	Suministro e instalación de panel tipo superboard e= 17 mm para reposición de estructura de soporte en piso	M2	288,47
9,05	Suministro e instalación de piso flotante	M2	321,35
9,06	Suministro e instalación de tela verde para cerramiento	M2	265,54
9,07	Arreglo de marcos y puertas de acceso a oficinas existentes	UND	5,00
9,08	Base para graniplast	M2	678,93
9,09	Graniplast	M2	678,93
9,1	Base para graniplast	ML	1.669,36
9,11	Graniplast	ML	1.669,36
9,12	Suministro, transporte e instalación cable Cu UTP CAT 6A libre halogeno, para salidas de comunicación	ML	392,00
9,13	Suministro, transporte e instalación subacometida en cable Cu 3x 12 AWG libre halogeno, para tomas regulados y normales 110 V.	ML	468,70
9,14	Suministro, transporte e instalación de cable Cu AWG 2 libre de halogeno para interconexion de tierra	ML	-
9,15	Suministro, transporte y montaje de tubo conduit IMC Ø 1-1/2"	ML	41,79
9,16	Suministro, transporte y montaje de tubo conduit IMC Ø 3/4"	ML	-
9,17	Suministro e instalación de caja de paso tipo exterior galvanizada de 40x40x22 incluye soportes y anclajes	UND	2,00



9,18	Suministro e instalación de interruptor termomagnético enchufable 1x20 A	UND	40,00
9,19	Suministro e instalación de tablero de 24 circuitos de sobreponer, con tapa y llave y espacio para totalizador. Incluye armadura, tablero, elementos de anclaje y fijación	UND	2,00
9,2	Suministro, transporte y montaje bandeja portacable cablefil EZ de 30 cms	ML	84,84
9,21	Suministro e instalación de canaleta metálica 12x5 galvanizada con pintura electrostática, con división, incluye, anclajes y elementos de instalación.	ML	221,15
9,22	Acometida eléctrica para tablero normal en cable CU LSHF AWG 3#4+1#6+1#8.	ML	64,00
9,23	Acometida eléctrica para tableros regulados en cable CU LSHF AWG 3#4 + 1#2 + 1#6	ML	65,00
9,24	Suministro y montaje Herraje liso 24 ports cat 6A Blindado	UND	2,00
9,25	Suministro y montaje Jack RJ-45 Cat 6A Blindado	UND	54,00
9,26	Suministro y montaje Patch cord RJ-45 Cat 6A 1 MT PIMF	UND	48,00
9,27	Suministro y montaje Patch cord RJ-45 Cat 6A 3 MT PIMF	UND	-
9,28	Suministro y montaje organizador Horizontal	UND	3,00
9,29	Suministro y montaje Totalizador Termomagnético 3x80 A, para protección de Tableros	UND	4,00
9,3	Suministro y conexión polo a tierra para andamios en cable Cu 6 AWG, Incluye varilla coper weld 50 cms	GLB	2,00
9,31	Desconexión, desalambrada y reconexión de salidas de datos en rack (oficina de apoyo y salas nuevas piso 1)	UND	5,00
9,32	Desmonte y montaje acometida eléctrica para UPS en cable THHN 4X4 AWG, incluye canaleta plástica	ML	15,00
9,33	Desmonte y desalambrada circuitos regulados y cableado UTP, en canaleta metálica oficina de apoyo	ML	18,00
9,34	Suministro y conexión de switch para interconexión salas nuevas primer piso	UND	1,00
9,35	Suministro y montaje caja de paso 30x30x15 cms, para interconexión de salas nuevas primer piso	UND	1,00
9,36	Desconexión, desalambrada y reconexión de salidas de datos en rack (sala de audiencias piso 1)	UND	2,00
9,37	Montaje de lámparas tipo led 60x60 cm	UND	103,00
10	REDES EN MEDIA TENSION		-
10,01	Localización y Replanteo Estructura de arranque	GLB	1,00
10,02	Suministro, Transporte, hincada Poste de concreto 12 mts x 1050 Kg	UND	1,00
10,03	Suministro, Transporte y montaje de transformador 75 KVA, trifásico 13200/220-120 V	UND	1,00
10,04	Suministro, transporte y montaje Pararrayos distribución 12 KV 10 KA	JG	1,00
10,05	Sumin, transporte y montaje caja cortacircuitos 15 KV, 100 A, 20 KA, 110 KVBIL con cámara apagachispas	JG	1,00
10,06	Derivación aérea en media tensión en cable ACSR 3 X 2/0, incluye herrajes, cable ACSR, aisladores	GLB	1,00
10,07	Tratamiento de tierra para transformador y protecciones	GLB	1,00
10,08	Suministro, transporte y montaje bajante galvanizado Ø 3"	GLB	1,00
10,09	Certificación RETIE, proyecto y derechos de legalización ante la ESSA	GLB	1,00
11	EQUIPO DE MEDIDA , TABLERO GENERAL Y ACOMETIDAS EN BAJA TENSION		-
11,01	Sumin, transporte e instalación ducto PVC DB 3", incluye excavación en concreto, compactación y relleno	ML	7,60
11,02	Cámara de inspección en baja tensión 0,6x0,6x0,8 mts, incluye tapa en concreto	UND	-
11,03	Acometida general en Cable Cu HFFR LSZH 3# 4/0 + 1 #2/0 + 1 # 1/0 T	ML	19,00
11,04	Suministro, transporte y montaje Tablero Medidores (1,80x1,20x0,40 mts) en lámina col rolled, pintura electrostática, norma RETIE, incluye barraje para 200 A, espacio para totalizadores	UND	1,00
11,05	Sumin, transporte e instalación de totalizador termomagnético 3x 200 A	UND	1,00
11,06	Sumin, transporte y montaje Medidor trifásico electrónico 5(100) A	UND	2,00
11,07	Sumin, transporte y montaje Medidor trifásico parametrizado en 4 cuadrantes	UND	1,00
11,08	Sumin, transporte e instalación de totalizador termomagnético 3x 100 A	UND	3,00
11,09	Suministro, transporte y montaje bandeja portacable cablefil EZ de 30 cms	ML	26,66
11,1	Acometida eléctrica para tableros de piso en cable CU LSHF AWG 3#2+1#4+1#6	ML	40,75
11,11	Acometida eléctrica para tableros de piso en cable CU LSHF AWG 3#4+1#6+1#8.	ML	19,35
11,12	Acometida eléctrica para tableros de piso en cable CU LSHF AWG 3#6+1#8+1#10	ML	38,30
11,13	Suministro e instalación de punto de comunicaciones (incluye cable UTP categoría 6 A, libre de halógenos, desde switch, toma de datos, accesorio terminal, caja rectangular con accesorios de conexión)	UND	62,00

Hoja No. 7 Oficio DESAJBUO21-1775

11,14	suministro e instalación de punto eléctrico 110v red normal (incluye acometida hasta 5mts, accesorio terminal toma, caja rectangular, canaleta plástica y/o tubo pvc ó MT con accesorios de conexión) - incluye marcadores o rotulado de identificación según norma RETIE	UND	181,00
-------	---	-----	--------

La presente certificación es expedida a los veintidós (22) días del mes de noviembre de dos mil veintiuno (2021)

Cordialmente,

**ARQ. JUAN GREGORIO SIERRA**

supervisor designado del contrato de obra civil 026-2020  
arquitecto de infraestructura - coordinación administrativa  
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial.  
Seccional de Bucaramanga, Santander.  
Teléfono: 6422095 Extensión: 1302  
3138703159





## ACTA DE TERMINACION Y RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA N° BGA-026-2020

**OBJETO** : Contratar en nombre de la NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA - SANTANDER, la obra civil por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste, que permita llevar a cabo el mejoramiento y adecuación de las instalaciones del Palacio de Justicia de Vélez (S), en las condiciones técnicas, de calidad y cantidades exigidas por la entidad.

**CONTRATANTE** : NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA

**CONTRATISTA** : CONSORCIO VALLE DE ATRIZ 2020 – NIT # 901.420.660-1; R.L. GLORIA LUCÍA RIASCOS VILLARREAL identificada con C.C. No. 59.827.130 de Pasto

**INTERVENTOR** : UNIÓN TEMPORAL CAMPA 2020–NIT 901.408.730-1; R.L. LUIS CARLOS PARRA VELÁSQUEZ – C.C. # 91.278.390 de Bucaramanga  
DESDE FECHA DE INICIO: Octubre dieciséis (16) de dos mil veinte (2020)  
HASTA FECHA DE TERMINACION INICIAL: veintinueve (29) de diciembre de dos mil veinte (2020)

**SUPERVISOR** : ARQ. JUAN GREGORIO SIERRA NAVARRO

**FECHA DE CONTRATO** : Octubre dieciséis (16) de dos mil veinte (2020)

**VALOR INICIAL** : El valor del contrato asciende a la suma de OCHOCIENTOS VEINTITRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE (\$823.977.850,00) INCLUIDO IVA Y AIU y demás erogaciones de ley, con cargo a la Unidad Ejecutora 02.

**ADICION 1** : CUATROCIENTOS ONCE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS M/CTE (\$411.956.191) INCLUIDO IVA Y AIU y demás erogaciones de ley, con cargo a la Unidad Ejecutora 02.

**VALOR FINAL CONTRATO** : El valor del contrato asciende a la suma de MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS MCTE (\$1.235.959.307) incluidos IVA y AIU y descuentos y demás erogaciones de ley con cargo a la unidad 02.

**VALOR TOTAL EJECUTADO** : MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS MCTE (\$1.235.959.307) incluidos IVA y AIU.



PLAZO INICIAL : DOS (2) MESES Y QUINCE DIAS CALENDARIOS

GARANTÍAS : 41-40-101039601 POLIZA DE RCE DERIVADA DE CUMPLIMIENTO.  
41-44-101234536 POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL SEGUROS DEL ESTADO SA.

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO : Octubre dieciséis (16) de dos mil veinte (2020)

FECHA DE TERMINACION INICIAL DEL CONTRATO : veintinueve (29) de diciembre de dos mil veinte (2020)

ADICIÓN 1 : DOS (2) MESES Y QUINCE DIAS CALENDARIOS

PRÓRROGA 01 : DOS (2) MESES

PRÓRROGA 02 : UN (01) MES

PRÓRROGA 03 : UN (01) MES

NUEVA FECHA DE TERMINACION CONTRATO : QUINCE (15) de JULIO de dos mil veinte uno (2021)

Los suscritos, GLORIA LUCÍA RIASCOS VILLARREAL, identificada con la cédula de ciudadanía No 59.827.130 de Pasto, la cual es la representante legal del CONSORCIO VALLE DE ATRIZ 2020 – NIT # 901.420.660-1; obrando como CONTRATISTA DE OBRA;; ABG. LUIS JERONIMO CARRILLO GOMEZ como coordinador del área administrativa; Dr. JORGE EDUARDO VESGA CARREÑO como director ejecutivo seccional Bucaramanga; y Arquitecto JUAN GREGORIO SIERRA NAVARRO, obrando como SUPERVISOR DELEGADO por el Director Ejecutivo Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga, se reunieron para dejar constancia por medio de la presente acta de la terminación del contrato en referencia.

Lo anterior, no exime al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y las normas legales vigentes.

Para constancia de lo anterior, se firma a los treinta (30) de noviembre de dos mil veintiuno (2021) por los que en ella intervinieron,

**JORGE EDUARDO VESGA CARREÑO**  
Director Ejecutivo Seccional de  
Administración Judicial Bucaramanga

**GLORIA LUCÍA RIASCOS VILLARREAL**  
Contratista de obra  
CONSORCIO VALLE DE ATRIZ 2020


**JUAN GREGORIO SIERRA NAVARRO**  
Supervisor Delegado  
Dirección Ejecutiva Seccional de  
Administración Judicial Bucaramanga

**LUIS JERONIMO CARRILLO GOMEZ**  
Coordinador del área administrativa  
Dirección Ejecutiva Seccional de  
Administración Judicial Bucaramanga

Proyecto: JGSN-AA  
Reviso y Aprobó: LJCG-AA


Fecha Elaboración: treinta (30) de noviembre de dos mil veintiuno (2021)

CONTRATO DE OBRA N° BGA-026-2020		VALOR DEL CONTRATO:		OCHOCIENTOS VEINTITRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE (\$823.977.850) INCLUIDO IVA Y AIU + ADICION DE CUATROCIENTOS ONCE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS M/CTE(\$411.956.191) y demás erogaciones de ley, con cargo a la Unidad Ejecutora 02.							
CONSORCIO VALLE DE ATRIZ 2020 NIT: 901.420.660-1		SUPERVISIÓN:		ARQUITECTO: JUAN GREGORIO SIERRA NAVARRO							
Contratar en nombre de la NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA - SANTANDER , la obra civil por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste, que permita llevar a cabo el mejoramiento y adecuación de las instalaciones del Palacio de Justicia de Vélez (S), en las condiciones técnicas, de calidad y cantidades exigidas por la entidad.		FECHA DE INICIO CONTRATO:	16/10/2020	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE DOS MESES Y QUINCE DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO + ADICIÓN DE DOS MESES + ADICIÓN DE UN MES + ADICIÓN DE DOS MESES Y QUINCE DÍAS				FECHA FINAL DE CONTRATO:	15/07/2021	Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Bucaramanga – Santander	
		FECHA ACTA FINAL 06:	15/07/2021	PERIODO ACTA FINAL 06:	DESDE: 16/05/2021 HASTA: 15/07/2021	PORCENTAJE DE AVANCE:	100,00%				
ITEM	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	ACTA DE MODIFICACIÓN 04		ACTA PARCIAL 06		ACUMULADO	
						CANTIDAD ACTUALIZADA	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
<b>1</b>	<b>PRELIMINARES</b>				<b>\$ 151.787.908,00</b>		<b>\$ 253.660.450,30</b>		<b>\$ 2.718.800,00</b>		<b>\$ 253.660.450,30</b>
1,01	localización y replanteo	M2	2.833,55	\$ 2.300	\$ 6.517.165,00	1.400,00	\$ 3.220.000,00	-	\$ -	1.400,00	\$ 3.220.000,00
1,02	campamento de obra (construcción oficina y bodega 48m2 o instalación de 2 contenedores 20 pies) incluye cerramiento de acopio de materiales y acopio provisional de escombros	GLB	1	\$ 4.746.919	\$ 4.746.919,00	1,00	\$ 4.746.919,00	-	\$ -	1,00	\$ 4.746.919,00
1,03	implementación de protocolo de bioseguridad (documento de protocolo y procedimientos de bioseguridad, incluye profesional encargado, equipos, materiales y reportes diarios) PROMEDIO IMPLEMENTACION DE 2,5 MESES POR 25 TRABAJADORES	GLB	1	\$ 27.188.000	\$ 27.188.000,00	1,10	\$ 29.906.800,00	0,10	\$ 2.718.800	1,10	\$ 29.906.800,00
1,04	suministro y construcción de estructuras tipo andamios certificados (incluye armado, desarmado y certificación de armado en ejecución de actividades)	M3/ DIA	54.480,00	\$ 900	\$ 49.032.000,00	139.000,00	\$ 125.100.000,00	-	\$ -	139.000,00	\$ 125.100.000,00
1,05	escarificación o descarche de pintura y estuco en cielo raso	M2	1.058,99	\$ 4.200	\$ 4.447.758,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1,06	escarificación o descarche de pintura y estuco en muros	M2	1.904,99	\$ 3.600	\$ 6.857.964,00	2.682,39	\$ 9.656.604,00	-	\$ -	2.682,39	\$ 9.656.604,00
1,07	demolición de frisos (muros externos sobre andamios y muros internos)	M2	316,73	\$ 7.600	\$ 2.407.148,00	194,21	\$ 1.476.026,40	-	\$ -	194,21	\$ 1.476.026,40
1,08	demolición de mampostería (en ladrillo de gres y/o de cemento)	M2	20,5	\$ 16.400	\$ 336.200,00	35,20	\$ 577.280,00	-	\$ -	35,20	\$ 577.280,00
1,09	Demolición de enchape (de pisos y muros)	M2	252	\$ 7.100	\$ 1.789.200,00	452,82	\$ 3.215.022,00	-	\$ -	452,82	\$ 3.215.022,00
1,10	Demolición de cieloraso en mortero	M2	209,79	\$ 8.900	\$ 1.867.131,00	354,48	\$ 3.154.872,00	-	\$ -	354,48	\$ 3.154.872,00
1,11	Desmante de estructura de cubierta en madera	M2	612,18	\$ 16.200	\$ 9.917.316,00	630,59	\$ 10.215.558,00	-	\$ -	630,59	\$ 10.215.558,00
1,12	Acarreo interno de materiales y escombros hasta sitio de acopio (incluye sacos y transporte en pisos - incluye protección y cerramiento para aislamiento de sitio de acopio)	M3	164,07	\$ 8.300	\$ 1.361.781,00	262,88	\$ 2.181.904,00	-	\$ -	262,88	\$ 2.181.904,00
1,13	Transporte y disposición final de escombros en sitio certificado (incluye plan de manejo de escombros, recibo y certificación de escombrera)	M3	164,07	\$ 36.500	\$ 5.988.555,00	262,88	\$ 9.595.120,00	-	\$ -	262,88	\$ 9.595.120,00
1,14	Demolición y retiro de alfajías en concreto de 25cm x e=5cm	ML	128,9	\$ 12.680	\$ 1.634.452,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1,15	Retiro de manto impermeabilizante en placas y canales de cubierta	M2	98,1	\$ 6.100	\$ 598.410,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1,16	Desmante y embalaje de cielo raso modular (retiro de estructura metálica de soporte si es requerida)	M2	191,52	\$ 8.200	\$ 1.570.464,00	180,84	\$ 1.482.888,00	-	\$ -	180,84	\$ 1.482.888,00
1,17	Desmante de tejas de eternit (incluye acarreo interno y organización en bodega)	M2	612,18	\$ 8.700	\$ 5.325.966,00	641,15	\$ 5.578.005,00	-	\$ -	641,15	\$ 5.578.005,00
1,18	Construcción provisional de cubierta en lámina de zing y estructura liviana (protección de espacio para cambio de cubierta)	M2	306,09	\$ 63.490	\$ 19.433.654,00	682,56	\$ 43.335.734,40	-	\$ -	682,56	\$ 43.335.734,40
1,19	Demolición de pisos en gravilla lavada y/o enchape tableta para exteriores e=5cm aprox	M2	39,5	\$ 7.310	\$ 288.745,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1,20	Desmante de canal metálico - incluye andamios preliminares para su desmante	ML	47,2	\$ 10.150	\$ 479.080,00	21,45	\$ 217.717,50	-	\$ -	21,45	\$ 217.717,50
<b>2</b>	<b>INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS</b>				<b>\$ 11.814.080,00</b>		<b>\$ 17.955.035,70</b>		<b>\$ -</b>		<b>\$ 17.955.035,70</b>
2,01	Suministro e instalación de flotador eléctrico - Válvula De Flotador Válvula De Latón Tanque De Agua potable	UND	1	\$ 328.320	\$ 328.320,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
2,02	Revisión de punto sanitario o aguas lluvias (prueba de taponamiento con sonda eléctrica)	UND	12	\$ 67.660	\$ 811.920,00	24,00	\$ 1.623.840,00	-	\$ -	24,00	\$ 1.623.840,00
2,03	Suministro e instalación de aparato sanitario - lavamanos de pedestal - incluye grifería y mangueras	UND	4	\$ 211.130	\$ 844.520,00	7,00	\$ 1.477.910,00	-	\$ -	7,00	\$ 1.477.910,00
2,04	Suministro e instalación de aparato sanitario - sanitario de botón de descarga superior - incluye flotador interno y mangueras	UND	8	\$ 360.380	\$ 2.883.040,00	10,00	\$ 3.603.800,00	-	\$ -	10,00	\$ 3.603.800,00
2,05	Suministro e instalación de aparato sanitario - orinal	UND	2	\$ 393.380	\$ 786.760,00	2,00	\$ 786.760,00	-	\$ -	2,00	\$ 786.760,00
2,06	Suministro e instalación de grifería antibandaica tipo push externo para orinal (incluye retiro de actual)	UND	2	\$ 310.240	\$ 620.480,00	2,00	\$ 620.480,00	-	\$ -	2,00	\$ 620.480,00
2,07	Retiro de aparato sanitario (sanitario o lavamanos)	UND	8	\$ 19.210	\$ 153.680,00	13,00	\$ 249.730,00	-	\$ -	13,00	\$ 249.730,00
2,08	Suministro e instalación de tubería sanitaria de 2" tipo pesado PVC - incluye accesorios de empalme y elementos de soporte o sujeción de ser necesario	ML	8	\$ 19.830	\$ 158.640,00	32,49	\$ 644.276,70	-	\$ -	32,49	\$ 644.276,70




CONTRATO DE OBRA N° BGA-026-2020		VALOR DEL CONTRATO:		OCHOCIENTOS VEINTITRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE (\$823.977.850) INCLUIDO IVA Y AIU + ADICION DE CUATROCIENTOS ONCE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS M/CTE(\$411.956.191) y demás erogaciones de ley, con cargo a la Unidad Ejecutora 02.							
CONSORCIO VALLE DE ATRIZ 2020 NIT: 901.420.660-1		SUPERVISIÓN:		ARQUITECTO: JUAN GREGORIO SIERRA NAVARRO							
Contratar en nombre de la NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA - SANTANDER, la obra civil por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste, que permita llevar a cabo el mejoramiento y adecuación de las instalaciones del Palacio de Justicia de Vélez (S), en las condiciones técnicas, de calidad y cantidades exigidas por la entidad.		FECHA DE INICIO CONTRATO:	16/10/2020	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE DOS MESES Y QUINCE DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO + ADICION DE DOS MESES + ADICION DE UN MES + ADICION DE DOS MESES Y QUINCE DÍAS				FECHA FINAL DE CONTRATO:	15/07/2021	Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Bucaramanga – Santander	
		FECHA ACTA FINAL 06:	15/07/2021	PERIODO ACTA FINAL 06:	DESDE: 16/05/2021 HASTA: 15/07/2021	PORCENTAJE DE AVANCE:	100,00%				
ITEM	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	ACTA DE MODIFICACIÓN 04		ACTA PARCIAL 06		ACUMULADO	
						CANTIDAD ACTUALIZADA	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
2,09	Suministro e instalación de tubería sanitaria de 4" tipo pesado PCV - incluye accesorios de empalme y elementos se soporte o sujeción de ser necesario	ML	10	\$ 37.560	\$ 375.600,00	51,00	\$ 1.915.560,00	-	\$ -	51,00	\$ 1.915.560,00
2,1	Suministro e instalación de tubería sanitaria de 6" tipo pesado PVC- incluye accesorios de empalme y elementos se soporte o sujeción de ser necesario	ML	36	\$ 85.770	\$ 3.087.720,00	18,50	\$ 1.586.745,00	-	\$ -	18,50	\$ 1.586.745,00
2,11	Suministro e instalación de tubería Hidráulica de 1/2" PVC de presión - incluye accesorios de empalme y elementos se soporte o sujeción de ser necesario	ML	22	\$ 11.400	\$ 250.800,00	52,36	\$ 596.904,00	-	\$ -	52,36	\$ 596.904,00
2,12	Suministro e instalación de tubería Hidráulica de 1" PVC de presión - incluye accesorios de empalme y elementos se soporte o sujeción de ser necesario	ML	12	\$ 17.300	\$ 207.600,00	34,10	\$ 589.930,00	-	\$ -	34,10	\$ 589.930,00
2,13	Suministro e instalación de llave de paso o registro de corte para red hidráulica de 1/2" - incluye caja con tapa de inspección plástica	UND	4	\$ 42.000	\$ 168.000,00	7,00	\$ 294.000,00	-	\$ -	7,00	\$ 294.000,00
2,14	Suministro e instalación de llave de paso o registro de corte para red hidráulica de 1" - incluye caja con tapa de inspección plástica	UND	2	\$ 71.300	\$ 142.600,00	3,00	\$ 213.900,00	-	\$ -	3,00	\$ 213.900,00
2,15	Construcción de punto hidráulico desde 1/2" hasta 1" - incluye accesorios de empalme a red y terminal	UND	8	\$ 60.000	\$ 480.000,00	21,00	\$ 1.260.000,00	-	\$ -	21,00	\$ 1.260.000,00
2,16	Construcción de punto sanitario y aguas lluvias desde 2" hasta 6" - incluye accesorios de empalme a red y terminal	UND	6	\$ 69.200	\$ 415.200,00	36,00	\$ 2.491.200,00	-	\$ -	36,00	\$ 2.491.200,00
2,17	Suministro e instalación de rejilla tipo cono de 6" para punto de aguas lluvias	UND	4	\$ 24.800	\$ 99.200,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
3	<b>INSTALACIONES ELECTRICAS Y COMUNICACIONES</b>				<b>\$ 77.358.434,00</b>		<b>\$ 15.777.123,00</b>		<b>\$ 3.583.793,00</b>		<b>\$ 15.777.123,00</b>
3,01	Revisión, identificación, mejora y organización de acometida desde tablero principal en cuarto eléctrico hasta tablero de sector en cada piso - promedio de acometida 25ml - incluye marcadores o rotulado de identificación según norma RETIE	UND	6	\$ 182.000	\$ 1.092.000,00	9,00	\$ 1.638.000,00	-	\$ -	9,00	\$ 1.638.000,00
3,02	Revisión, identificación, mejora y organización de acometida desde tablero de sector en cada piso hasta tablero de distribución de cada juzgado o espacio - promedio de acometida 15ml - incluye marcadores o rotulado de identificación según norma RETIE	UND	12	\$ 117.400	\$ 1.408.800,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
3,03	Revisión, identificación, mejora y organización de circuito desde tablero de distribución de cada juzgado o espacio hasta cada punto eléctrico normal o regulado (toma corriente, apagador de luminaria, luminaria) - incluye marcadores o rotulado de identificación según norma RETIE	UND	267	\$ 37.000	\$ 9.879.000,00	56,00	\$ 2.072.000,00	-	\$ -	56,00	\$ 2.072.000,00
3,04	Revisión, identificación, mejora y organización de tablero eléctrico de sector - 18 circuitos - incluye marcadores o rotulado de identificación según norma RETIE	UND	12	\$ 224.000	\$ 2.688.000,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
3,05	Revisión, identificación, mejora y organización de tablero eléctrico de sector - 24 circuitos - incluye marcadores o rotulado de identificación según norma RETIE	UND	4	\$ 319.000	\$ 1.276.000,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
3,06	Revisión, identificación, mejora y organización de tablero eléctrico de sector - 36 circuitos - incluye marcadores o rotulado de identificación según norma RETIE	UND	1	\$ 374.000	\$ 374.000,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
3,07	Revisión, identificación, mejora y organización de tablero eléctrico de sector - 42 circuitos - incluye marcadores o rotulado de identificación según norma RETIE	UND	1	\$ 389.000	\$ 389.000,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
3,08	Suministro e instalación de punto eléctrico 110v red normal (incluye acometida hasta 5mts, accesorio terminal como plafón, toma ó interruptor, caja rectangular, canaleta plástica y/o tubo pvc ó MT con accesorios de conexión) - incluye marcadores o rotulado de identificación según norma RETIE	UND	58	\$ 84.000	\$ 4.872.000,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
3,09	Suministro e instalación de punto de comunicaciones (incluye cable UTP categoría No.6 desde swich, toma de datos, accesorio terminal, caja rectangular con accesorios de conexión)	UND	45	\$ 129.000	\$ 5.805.000,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
3,10	Suministro e instalación de punto eléctrico 110v red regulada (incluye acometida hasta 5mts, accesorio terminal toma, caja rectangular, canaleta plástica y/o tubo pvc ó MT con accesorios de conexión) - incluye marcadores o rotulado de identificación según norma RETIE	UND	59	\$ 95.000	\$ 5.605.000,00	55,00	\$ 5.225.000,00	-	\$ -	55,00	\$ 5.225.000,00
3,11	Suministro e instalación de lámpara led de 60*60 (incluye acometida, anclajes y soportes)	UND	164	\$ 136.000	\$ 22.304.000,00	10,00	\$ 1.360.000,00	-	\$ -	10,00	\$ 1.360.000,00
3,12	Suministro e instalación de lámpara led redonda desde 25 a 35 watos (incluye acometida, anclajes y soportes)	UND	16	\$ 69.510	\$ 1.112.160,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -




CONTRATO DE OBRA N° BGA-026-2020		VALOR DEL CONTRATO:		OCHOCIENTOS VEINTITRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE (\$823.977.850) INCLUIDO IVA Y AIU + ADICION DE CUATROCIENTOS ONCE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS M/CTE(\$411.956.191) y demás erogaciones de ley, con cargo a la Unidad Ejecutora 02.								
CONSORCIO VALLE DE ATRIZ 2020 NIT: 901.420.660-1		SUPERVISIÓN:		ARQUITECTO: JUAN GREGORIO SIERRA NAVARRO								
Contratar en nombre de la NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA - SANTANDER, la obra civil por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, que permita llevar a cabo el mejoramiento y adecuación de las instalaciones del Palacio de Justicia de Vélez (S), en las condiciones técnicas, de calidad y cantidades exigidas por la entidad.		FECHA DE INICIO CONTRATO:	16/10/2020	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE DOS MESES Y QUINCE DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO + ADICIÓN DE DOS MESES + ADICIÓN DE UN MES + ADICIÓN DE DOS MESES Y QUINCE DÍAS			FECHA FINAL DE CONTRATO:	15/07/2021	Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Bucaramanga – Santander			
		FECHA ACTA FINAL 06:	15/07/2021	PERIODO ACTA FINAL 06:	DESDE: 16/05/2021 HASTA: 15/07/2021	PORCENTAJE DE AVANCE:	100,00%					
ITEM	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	ACTA DE MODIFICACIÓN 04		ACTA PARCIAL 06		ACUMULADO		
						CANTIDAD ACTUALIZADA	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	
3,13	Desmonte y montaje de lámpara de techo (incluye limpieza, anclajes y soportes)	UND	18	\$ 28.990	\$ 521.820,00	7,00	\$ 202.930,00	-	\$ -	7,00	\$ 202.930,00	
3,14	Suministro e instalación de canaleta plástica 100mm x 40mm (incluye desmonte de cable existente e instalación dentro de la canaleta)	ML	140,7	\$ 41.000	\$ 5.768.700,00	-	\$ -	6,40	\$ 262.400	-	\$ -	
3,15	Suministro e instalación de canaleta plástica 40mm x 16mm (incluye desmonte de cable existente e instalación dentro de la canaleta)	ML	169	\$ 20.500	\$ 3.464.500,00	-	\$ -	8,00	\$ 164.000	-	\$ -	
3,16	Desmonte de luminarias en cielo raso (cuadrada ó rectangular ó redonda)	UND	120	\$ 13.500	\$ 1.620.000,00	94,00	\$ 1.269.000,00	-	\$ -	94,00	\$ 1.269.000,00	
3,17	Suministro e instalación de punto eléctrico 220v (incluye acometida desde tablero de automáticos 25mts aprox. accesorio terminal, caja rectangular, canaleta plástica y/o tubo pvc ó MT con accesorios de conexión) - incluye marcadores o rotulado de identificación según norma RETIE	UND	20	\$ 180.000	\$ 3.600.000,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
3,18	Suministro a instalación de tubería eléctrica conduit pvc entre 1/2" y 3/4" - incluye accesorio de empalme, elementos de anclaje y sujeción de ser necesario	ML	140,73	\$ 8.680	\$ 1.221.536,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
3,19	Suministro a instalación de tubería eléctrica conduit pvc entre 1" y 2" - incluye accesorio de empalme, elementos de anclaje y sujeción de ser necesario	ML	46,91	\$ 14.880	\$ 698.021,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
3,20	Suministro a instalación de tubería EMT entre 1/2" y 3/4" - incluye accesorio de empalme, elementos de anclaje y sujeción de ser necesario	ML	93,82	\$ 25.460	\$ 2.388.657,00	11,65	\$ 296.609,00	11,65	\$ 296.609	11,65	\$ 296.609,00	
3,21	Suministro a instalación de tubería EMT entre 1" y 2" - incluye accesorio de empalme, elementos de anclaje y sujeción de ser necesario	ML	34	\$ 37.360	\$ 1.270.240,00	99,40	\$ 3.713.584,00	99,40	\$ 3.713.584	99,40	\$ 3.713.584,00	
<b>4</b>	<b>CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA</b>				<b>\$ 195.295.216,00</b>		<b>\$ 246.413.431,00</b>		<b>\$ 4.811.710,28</b>		<b>\$ 246.413.431,00</b>	
4,01	revisión y mantenimiento de ventanería pivotante en hierro de h=2,14mt *2,97mt (incluye desmonte y montaje de ventanas abatibles, desmonte y montaje total de vidrios, cambio de pivote, mantenimiento y ajuste de seguros, aplicación de sellante para filtraciones, instalación de pisavidrio desmontable, instalación de soporte para asegurar ventana cuando esté abierta)	M2	451,26	\$ 60.720	\$ 27.400.507,00	374,43	\$ 22.735.389,60	38,29	\$ 2.324.990	374,43	\$ 22.735.389,60	
4,02	revisión y mantenimiento de ventanería fija en hierro de h=0,6mt *0,6mt (incluye montaje de marco para ventanas batiente, desmonte total de vidrios, instalación de pivote, mantenimiento y ajuste de seguros, aplicación de sellante para filtraciones, instalación de pisavidrio desmontable, instalación de soporte para asegurar ventana cuando esté abierta)	UND	84	\$ 79.940	\$ 6.714.960,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
4,03	suministro e instalación de película protectora reflectiva sobre vidrio en ventanería	M2	481,5	\$ 9.890	\$ 4.762.035,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
4,04	ajuste y mantenimiento de puertas metálicas de acceso principal tipo reja 1mt*2,5mt de altura (incluye revisión de bisagras, aplicar soldaduras en juntas y uniones, pintura final de detalles en reparaciones)	UND	2	\$ 77.870	\$ 155.740,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
4,05	ajuste y mantenimiento de puertas metálicas internas en lamina 1mt*2,5mt de altura (incluye revisión de bisagras, aplicar soldaduras en juntas y uniones, pintura final de detalles en reparaciones)	M2	20	\$ 77.870	\$ 1.557.400,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
4,06	suministro e instalación de acero estructural para cubierta - incluye soldadura de unión y ensamble, pintura anticorrosiva, pintura de acabado final, equipos para su montaje y estructura de andamios)	KG	12.243,51	\$ 9.500	\$ 116.313.345,00	21.454,06	\$ 203.813.570,00	261,76	\$ 2.486.720	21.454,06	\$ 203.813.570,00	
4,07	suministro e instalación de canal metálico de desarrollo 100cm con impermeabilización interna. Incluye soportes, amarres y herrajes	ML	47,2	\$ 97.000	\$ 4.578.400,00	47,20	\$ 4.578.400,00	-	\$ -	47,20	\$ 4.578.400,00	
4,08	suministro e instalación de puerta metálica tipo reja con estructura en perfil rectangular 3" x 1-1/2" con paneles internos en malla de 1,00mt x 2,00mts (incluye marco metálico, chapa de pomo metálica, anclajes y herrajes) con anticorrosivo y pintura de acabado tipo esmalte	M2	4	\$ 306.160	\$ 1.224.640,00	16,24	\$ 4.972.038,40	-	\$ -	16,24	\$ 4.972.038,40	





CONTRATO DE OBRA N° BGA-026-2020		VALOR DEL CONTRATO:		OCHOCIENTOS VEINTITRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE (\$823.977.850) INCLUIDO IVA Y AIU + ADICION DE CUATROCIENTOS ONCE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS M/CTE(\$411.956.191) y demás erogaciones de ley, con cargo a la Unidad Ejecutora 02.									
CONSORCIO VALLE DE ATRIZ 2020 NIT: 901.420.660-1		SUPERVISIÓN:		ARQUITECTO: JUAN GREGORIO SIERRA NAVARRO								Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Bucaramanga – Santander	
Contratar en nombre de la NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA - SANTANDER, la obra civil por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, que permita llevar a cabo el mejoramiento y adecuación de las instalaciones del Palacio de Justicia de Vélez (S), en las condiciones técnicas, de calidad y cantidades exigidas por la entidad.		FECHA DE INICIO CONTRATO:	16/10/2020	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE DOS MESES Y QUINCE DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO + ADICIÓN DE DOS MESES + ADICIÓN DE UN MES + ADICIÓN DE DOS MESES Y QUINCE DÍAS				FECHA FINAL DE CONTRATO:	15/07/2021				
		FECHA ACTA FINAL 06:	15/07/2021	PERIODO ACTA FINAL 06:	DESDE: 16/05/2021 HASTA: 15/07/2021		PORCENTAJE DE AVANCE:	100,00%					
ITEM	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	ACTA DE MODIFICACIÓN 04		ACTA PARCIAL 06		ACUMULADO			
						CANTIDAD ACTUALIZADA	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL		
4,09	suministro e instalación de flanche metálico cal 18 x 25cm de ancho- incluye regateo con pulidora para instalación, chazos y anclajes, silicona para exteriores en empalme con muro y cinta protectora de impermeabilización sobre muro y flanche)	ML	83,8	\$ 25.350	\$ 2.124.330,00	128,70	\$ 3.262.545,00	-	\$ -	128,70	\$ 3.262.545,00		
4,10	suministro e instalación de VENTANAS CORREDIZAS EN ALUMINIO ARQUITECTONICO Ref. 744 color NEGRO MATE, de DOS (2) HOJAS y/o CUERPOS MOVILES CON SEGURO JAGUAR, con VIDRIO DE SEGURIDAD LAMINADO 4+4 incoloro / Incluye INSTALACIÓN.	M2	18	\$ 327.630	\$ 5.897.340,00	10,96	\$ 3.590.824,80	-	\$ -	10,96	\$ 3.590.824,80		
4,11	adecuación y mantenimiento de pisos en madera - incluye relleno de grietas y juntas, renovación de tablas desiguales, complemento de lineales deteriorados, aplicación de inmunizante y aplicación de selante final para protección de ralladuras	M2	487,56	\$ 45.000	\$ 21.940.200,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
4,12	suministro e instalación de puertas en aluminio color natural de 3" x 1" con lamina reticulada verticalmente para baños de 70cm x 1,8mt - incluye chapa y marco	M2	5,04	\$ 297.980	\$ 1.501.819,00	7,84	\$ 2.336.163,20	-	\$ -	7,84	\$ 2.336.163,20		
4,13	suministro e instalación de chapas de seguridad para puertas principales de despachos - incluye retro de chapa anterior, arreglos de empalme para seguros	UND	10	\$ 112.450	\$ 1.124.500,00	10,00	\$ 1.124.500,00	-	\$ -	10,00	\$ 1.124.500,00		
<b>5</b>	<b>MAPOSTERIAS Y FRISOS</b>				<b>\$ 31.602.995,00</b>		<b>\$ 27.384.386,60</b>		<b>\$ 3.184.914,00</b>		<b>\$ 27.384.386,60</b>		
5,01	Friso impermeabilizado 1:2 para muros exteriores	M2	283,5	\$ 23.140	\$ 6.560.190,00	61,12	\$ 1.414.316,80	-	\$ -	61,12	\$ 1.414.316,80		
5,02	Friso 1:3 para muros interiores	M2	24,92	\$ 15.860	\$ 395.231,00	110,28	\$ 1.749.040,80	-	\$ -	110,28	\$ 1.749.040,80		
5,03	Friso impermeabilizado 1:2 para muros exteriores	ML	42,53	\$ 13.960	\$ 593.719,00	12,29	\$ 171.568,40	-	\$ -	12,29	\$ 171.568,40		
5,04	Friso 1:3 para muros interiores	ML	3,74	\$ 9.610	\$ 35.941,00	110,61	\$ 1.062.962,10	-	\$ -	110,61	\$ 1.062.962,10		
5,05	Suministro e instalación de malla con vena para refuerzo de frisos en muros o cielorasos (incluye anclajes en mampostería)	M2	283,5	\$ 10.130	\$ 2.871.855,00	49,30	\$ 499.409,00	-	\$ -	49,30	\$ 499.409,00		
5,06	Construcción de mesón en concreto reforzado 3000psi de 60cm de ancho x e= 8cm - varillas de 1/2" cada 15cm en dos sentidos una parrilla	ML	2	\$ 64.700	\$ 129.400,00	2,12	\$ 137.164,00	-	\$ -	2,12	\$ 137.164,00		
5,07	Suministro e instalación de muro a doble cara en eterboard (incluye lamina aislante, refuerzo en madera tipo cedro según necesidad, remates de acabado y obra blanca)	M2	42	\$ 111.050	\$ 4.664.100,00	192,67	\$ 21.396.003,50	28,68	\$ 3.184.914	192,67	\$ 21.396.003,50		
5,08	Construcción de goteros de 1"x1" con friso impermeabilizado 1:2	ML	210,87	\$ 6.050	\$ 1.275.764,00	10,35	\$ 62.617,50	-	\$ -	10,35	\$ 62.617,50		
5,09	Corte de mampostería y friso con pulidora y disco de corte diamantado de prof 1cm	ML	1.500,00	\$ 1.230	\$ 1.845.000,00	311,90	\$ 383.637,00	-	\$ -	311,90	\$ 383.637,00		
5,1	Suministro e instalación de buítron en superboard o similar (para exteriores) en forma de L. distancia h=25cm + a=15cm (incluye acabado final con estuco plástico y pintura de color de muro)	ML	31	\$ 50.470	\$ 1.564.570,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
5,11	Construcción de alfajías en concreto de 3000psi de 25cm e=5cm	ML	128,9	\$ 49.050	\$ 6.322.545,00	10,35	\$ 507.667,50	-	\$ -	10,35	\$ 507.667,50		
5,12	Construcción de dilatación rectangular de 1,5cm x 1,5cm en friso 1:3	ML	210	\$ 4.880	\$ 1.024.800,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
5,13	Suministro e instalación de mesón en granito e=60cm	ML	12	\$ 359.990	\$ 4.319.880,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
<b>6</b>	<b>ESTUCOS, PINTURAS Y ACABADOS</b>				<b>\$ 92.049.750,00</b>		<b>\$ 49.638.181,80</b>		<b>\$ 5.557.463,80</b>		<b>\$ 49.638.181,80</b>		
6,01	Suministro y aplicación de estuco plástico para muros interiores y exteriores	M2	2.221,72	\$ 7.900	\$ 17.551.588,00	1.545,27	\$ 12.207.633,00	44,47	\$ 351.313	1.545,27	\$ 12.207.633,00		
6,02	Suministro y aplicación de pintura para muros exteriores tipo 1	M2	1.563,75	\$ 13.320	\$ 20.829.150,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
6,03	Suministro y aplicación de pintura para muros interiores tipo 1	M2	657,97	\$ 9.180	\$ 6.040.165,00	1.653,59	\$ 15.179.956,20	74,47	\$ 683.635	1.653,59	\$ 15.179.956,20		
6,04	Suministro e aplicación de estuco plástico para muros interiores y exteriores	ML	333,26	\$ 5.580	\$ 1.859.591,00	236,74	\$ 1.321.009,20	81,86	\$ 456.779	236,74	\$ 1.321.009,20		
6,05	Suministro y aplicación de pintura para muros exteriores tipo 1	ML	234,56	\$ 8.090	\$ 1.897.590,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
6,06	Suministro y aplicación de pintura para muros interiores tipo 1	ML	98,7	\$ 6.010	\$ 593.187,00	236,74	\$ 1.422.807,40	81,86	\$ 491.979	236,74	\$ 1.422.807,40		
6,07	Resane en muros y cielorasos sobre friso con mezcla de pegacor y yeso	M2	111,09	\$ 19.280	\$ 2.141.815,00	15,00	\$ 289.200,00	-	\$ -	15,00	\$ 289.200,00		
6,08	Suministro e aplicación de estuco plástico para cielo raso	M2	1.058,99	\$ 12.040	\$ 12.750.240,00	34,80	\$ 418.992,00	-	\$ -	34,80	\$ 418.992,00		
6,09	Suministro e aplicación de estuco plástico para cielo raso	ML	158,85	\$ 7.510	\$ 1.192.964,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
6,1	Suministro e instalación de esqueros plásticos para muros	ML	36	\$ 4.510	\$ 162.360,00	68,60	\$ 309.386,00	-	\$ -	68,60	\$ 309.386,00		
6,11	Suministro e aplicación de pintura tipo 1 interiores para cielo raso	M2	1.058,99	\$ 9.700	\$ 10.272.203,00	616,62	\$ 5.981.214,00	581,82	\$ 5.643.654	616,62	\$ 5.981.214,00		
6,12	Suministro e aplicación de pintura tipo 1 interiores para cielo raso	ML	158,85	\$ 5.800	\$ 921.330,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
6,13	Gotero ó dilatación rectangular sobre friso de 1,5cm x 1,5cm en estuco plástico y pintura	ML	420,87	\$ 4.100	\$ 1.725.567,00	56,64	\$ 232.224,00	-	\$ -	56,64	\$ 232.224,00		
6,14	Suministro e instalación de enchape cerámico para pisos o muros de medidas y colores similares al sitio donde se realizará la instalación, tráfico pesado	M2	252	\$ 56.000	\$ 14.112.000,00	219,21	\$ 12.275.760,00	-	\$ -	219,21	\$ 12.275.760,00		
<b>7</b>	<b>CUBIERTAS Y CIELORASOS</b>				<b>\$ 95.736.146,00</b>		<b>\$ 104.075.174,30</b>		<b>\$ 2.578.654,80</b>		<b>\$ 104.075.174,30</b>		



CONTRATO DE OBRA N° BGA-026-2020		VALOR DEL CONTRATO:		OCHOCIENTOS VEINTITRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE (\$823.977.850) INCLUIDO IVA Y AIU + ADICION DE CUATROCIENTOS ONCE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS M/CTE(\$411.956.191) y demás erogaciones de ley, con cargo a la Unidad Ejecutora 02.									
CONSORCIO VALLE DE ATRIZ 2020 NIT: 901.420.660-1		SUPERVISIÓN:		ARQUITECTO: JUAN GREGORIO SIERRA NAVARRO								Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Bucaramanga – Santander	
Contratar en nombre de la NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA - SANTANDER, la obra civil por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, que permita llevar a cabo el mejoramiento y adecuación de las instalaciones del Palacio de Justicia de Vélez (S), en las condiciones técnicas, de calidad y cantidades exigidas por la entidad.		FECHA DE INICIO CONTRATO:	16/10/2020	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE DOS MESES Y QUINCE DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO + ADICIÓN DE DOS MESES + ADICIÓN DE UN MES + ADICIÓN DE DOS MESES Y QUINCE DÍAS				FECHA FINAL DE CONTRATO:	15/07/2021				
		FECHA ACTA FINAL 06:	15/07/2021	PERIODO ACTA FINAL 06:	DESDE: 16/05/2021 HASTA: 15/07/2021		PORCENTAJE DE AVANCE:	100,00%					
ITEM	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	ACTA DE MODIFICACIÓN 04		ACTA PARCIAL 06		ACUMULADO			
						CANTIDAD ACTUALIZADA	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL		
7,01	Suministro e instalación de sistema impermeabilizante en caliente con protección final para placas y vigacanales en concreto (incluye limpieza antes, instalación de sistema impermeabilizante y prueba de empozamiento)	M2	98,1	\$ 31.570	\$ 3.097.017,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
7,02	Suministro e instalación de cubierta liviana termoacústica en plástico o pvc	M2	612,18	\$ 102.770	\$ 62.913.739,00	662,39	\$ 68.073.820,30	21,24	\$ 2.182.835	662,39	\$ 68.073.820,30		
7,03	Suministro e instalación de cieloraso en drywall y/o modular (incluye estructura de soporte, perforación circular o cuadrada para instalación de lámparas y cámaras de inspección)	M2	183,65	\$ 54.000	\$ 9.917.100,00	581,82	\$ 31.418.280,00	7,33	\$ 395.820	581,82	\$ 31.418.280,00		
7,04	Suministro e instalación de marcos para luminarias 60 x 60 (incluye refuerzos, anclajes y accesorios)	UND	164	\$ 39.000	\$ 6.396.000,00	103,00	\$ 4.017.000,00	-	\$ -	103,00	\$ 4.017.000,00		
7,05	Suministro e instalación de dilatación perimetral entre cieloraso y muros	ML	734,4	\$ 7.900	\$ 5.801.760,00	27,36	\$ 216.144,00	-	\$ -	27,36	\$ 216.144,00		
7,06	Suministro e instalación de marcos y tapa-puerta plástica 60 x 60 para cámaras de inspección (incluye refuerzos, anclajes y accesorios)	UND	60	\$ 49.990	\$ 2.999.400,00	7,00	\$ 349.930,00	-	\$ -	7,00	\$ 349.930,00		
7,07	Suministro e instalación de cieloraso en drywall y/o modular (incluye estructura de soporte, perforación circular o cuadrada para instalación de lámparas y construcción de cámaras de inspección)	ML	27,55	\$ 32.600	\$ 898.130,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
7,08	Construcción de pisos en gravilla lavada (similar a la actual) con mezcla impermeabilizada y aplicación final de aditivo transparente para control de filtraciones - incluye dilataciones plásticas	M2	79	\$ 47.000	\$ 3.713.000,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
<b>8</b>	<b>LIMPIEZA GENERAL Y VARIOS</b>				<b>\$ 25.610.411,00</b>		<b>\$ 16.617.717,35</b>		<b>\$ 3.692.241,35</b>		<b>\$ 16.617.717,35</b>		
8,01	Mantenimiento general de pisos en enchape de cemento - incluye limpieza de brechas, rebrechado, renivelación de losas sueltas y aplicación de capa transparente acrílica sellante de protección	M2	632,41	\$ 17.130	\$ 10.833.183,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
8,02	Ajuste y mantenimiento de baranda metálica de h=1mt con pasamanos metálico, con 8 platinas verticales x ml - incluye lijada, reparación de lineales oxidados, aplicación de anticorrosivo y pintura de acabado, instalación de pasamanos en madera de cedro de 7,5cm x 5cm - incluye inmunizante y aplicación final de sellante transparente de protección	ML	37,2	\$ 48.540	\$ 1.805.688,00	51,40	\$ 2.494.956,00	-	\$ -	51,40	\$ 2.494.956,00		
8,03	Suministro e instalación de guardaescoba en madera de 2cm x 10cm - incluye inmunizante y aplicación final de sellante transparente de protección	ML	50,5	\$ 31.400	\$ 1.585.700,00	341,80	\$ 10.732.520,00	80,00	\$ 2.512.000	341,80	\$ 10.732.520,00		
8,04	Mantenimiento general de cieloraso en madera en escaleras - incluye inmunizante y aplicación final de sellante transparente de protección	M2	39,06	\$ 20.500	\$ 800.730,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
8,05	Aseo general (incluye lavado de pisos y limpieza general de pisos, muros, antepechos y recolección de basura)	M2	2.833,55	\$ 3.400	\$ 9.634.070,00	997,13	\$ 3.390.241,35	347,13	\$ 1.180.241	997,13	\$ 3.390.241,35		
8,06	Suministro e instalación de espejos para baños de 4mm biselado	M2	8	\$ 118.880	\$ 951.040,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
<b>9</b>	<b>PRECIOS NO PREVISTOS</b>						<b>\$ 290.354.735,78</b>		<b>\$ 56.011.469,19</b>		<b>\$ 290.354.735,78</b>		
9,01	Diseño Estructural Cubierta en estructura metálica	UND		\$ 8.000.000	\$ -	1,00	\$ 8.000.000,00	-	\$ -	1,00	\$ 8.000.000,00		
9,02	Suministro e instalación de esmalte y anticorrosivo de ventanas existentes en fachada	M2		\$ 7.196	\$ -	374,43	\$ 2.694.398,28	-	\$ -	374,43	\$ 2.694.398,28		
9,03	Suministro e instalación de perfil estructural para reposición de estructura de soporte en piso	M2		\$ 103.550	\$ -	288,47	\$ 29.871.068,50	-	\$ -	288,47	\$ 29.871.068,50		
9,04	Suministro e instalación de panel tipo superboard e= 17 mm para reposición de estructura de soporte en piso	M2		\$ 58.599	\$ -	288,47	\$ 16.904.053,53	-	\$ -	288,47	\$ 16.904.053,53		
9,05	Suministro e instalación de piso flotante	M2		\$ 39.825	\$ -	321,35	\$ 12.797.763,75	-	\$ -	321,35	\$ 12.797.763,75		
9,06	Suministro e instalación de tela verde para cerramiento	M2		\$ 7.437	\$ -	265,54	\$ 1.974.820,98	-	\$ -	265,54	\$ 1.974.820,98		
9,07	Arreglo de marcos y puertas de acceso a oficinas existentes	UND		\$ 336.000	\$ -	5,00	\$ 1.680.000,00	-	\$ -	5,00	\$ 1.680.000,00		
9,08	Base para graniplast	M2		\$ 8.875	\$ -	678,93	\$ 6.025.503,75	-	\$ -	678,93	\$ 6.025.503,75		
9,09	Graniplast	M2		\$ 17.000	\$ -	678,93	\$ 11.541.810,00	-	\$ -	678,93	\$ 11.541.810,00		
9,10	Base para graniplast	ML		\$ 4.500	\$ -	1.669,36	\$ 7.512.120,00	-	\$ -	1.669,36	\$ 7.512.120,00		
9,11	Graniplast	ML		\$ 8.500	\$ -	1.669,36	\$ 14.189.560,00	-	\$ -	1.669,36	\$ 14.189.560,00		

CONTRATO DE OBRA N° BGA-026-2020		VALOR DEL CONTRATO:		OCHOCIENTOS VEINTITRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE (\$823.977.850) INCLUIDO IVA Y AIU + ADICION DE CUATROCIENTOS ONCE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS M/CTE(\$411.956.191) y demás erogaciones de ley, con cargo a la Unidad Ejecutora 02.							
CONSORCIO VALLE DE ATRIZ 2020 NIT: 901.420.660-1		SUPERVISIÓN:		ARQUITECTO: JUAN GREGORIO SIERRA NAVARRO							
Contratar en nombre de la NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA - SANTANDER, la obra civil por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste, que permita llevar a cabo el mejoramiento y adecuación de las instalaciones del Palacio de Justicia de Vélez (S), en las condiciones técnicas, de calidad y cantidades exigidas por la entidad.		FECHA DE INICIO CONTRATO:	16/10/2020	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE DOS MESES Y QUINCE DIAS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO + ADICION DE DOS MESES + ADICION DE UN MES + ADICION DE DOS MESES Y QUINCE DIAS				FECHA FINAL DE CONTRATO:	15/07/2021	Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Bucaramanga – Santander	
		FECHA ACTA FINAL 06:	15/07/2021	PERIODO ACTA FINAL 06:	DESDE: 16/05/2021 HASTA: 15/07/2021	PORCENTAJE DE AVANCE:	100,00%				
ITEM	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	ACTA DE MODIFICACIÓN 04		ACTA PARCIAL 06		ACUMULADO	
						CANTIDAD ACTUALIZADA	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
9,12	Suministro, transporte e instalación cable Cu UTP CAT 6A libre halogeno, para salidas de comunicación	ML		\$ 5.441	\$ -	392,00	\$ 2.132.872,00	-	\$ -	392,00	\$ 2.132.872,00
9,13	Suministro, transporte e instalación subacometida en cable Cu 3x 12 AWG libre halogeno, para tomas regulados y normales 110 V.	ML		\$ 15.739	\$ -	468,70	\$ 7.377.097,09	18,70	\$ 294.328	468,70	\$ 7.377.097,09
9,14	Suministro, transporte e instalación de cable Cu AWG 2 libre de halogeno para interconexion de tierra	ML		\$ 31.012	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
9,15	Suministro, transporte y montaje de tubo conduit IMC Ø 1-1/2"	ML		\$ 94.698	\$ -	41,79	\$ 3.957.429,42	7,00	\$ 662.886	41,79	\$ 3.957.429,42
9,16	Suministro, transporte y montaje de tubo conduit IMC Ø 3/4"	ML		\$ 50.512	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
9,17	Suministro e instalación de caja de paso tipo exterior galvanizada de 40x40x22 incluye soportes y anclajes	UND		\$ 235.025	\$ -	2,00	\$ 470.050,00	-	\$ -	2,00	\$ 470.050,00
9,18	Suministro e instalación de interruptor termomagnético enchufable 1x20 A	UND		\$ 28.710	\$ -	40,00	\$ 1.148.400,00	9,00	\$ 258.390	40,00	\$ 1.148.400,00
9,19	Suministro e instalación de tablero de 24 circuitos de sobreponer, con tapa y llave y espacio para totalizador. Incluye armada, tablero, elementos de anclaje y fijación	UND		\$ 1.268.073	\$ -	2,00	\$ 2.536.146,00	-	\$ -	2,00	\$ 2.536.146,00
9,20	Suministro, transporte y montaje bandeja portacable cablefil EZ de 30 cms	ML		\$ 113.649	\$ -	84,84	\$ 9.641.981,16	-	\$ -	84,84	\$ 9.641.981,16
9,21	Suministro e instalación de canaleta metálica 12x5 galvanizada con pintura electrostatica, con división, incluye, anclajes y elementos de instalación.	ML		\$ 68.723	\$ -	221,15	\$ 15.198.091,45	31,15	\$ 2.140.721	221,15	\$ 15.198.091,45
9,22	Acometida eléctrica para tablero normal en cable CU LSHF AWG 3#4+1#6+1#8.	ML		\$ 84.389	\$ -	64,00	\$ 5.400.896,00	-	\$ -	64,00	\$ 5.400.896,00
9,23	Acometida eléctrica para tableros regulados en cable CU LSHF AWG 3#4 + 1# 2 + 1#6	ML		\$ 103.296	\$ -	65,00	\$ 6.714.240,00	5,00	\$ 516.480	65,00	\$ 6.714.240,00
9,24	Suministro y montaje Herraje liso 24 ports cat 6A Blindado	UND		\$ 289.042	\$ -	2,00	\$ 578.084,00	-	\$ -	2,00	\$ 578.084,00
9,25	Suministro y montaje Jack RJ-45 Cat 6A Blindado	UND		\$ 39.236	\$ -	54,00	\$ 2.118.744,00	-	\$ -	54,00	\$ 2.118.744,00
9,26	Suministro y montaje Patch cord RJ-45 Cat 6A 1 MT PIMF	UND		\$ 39.330	\$ -	48,00	\$ 1.887.840,00	2,00	\$ 78.660	48,00	\$ 1.887.840,00
9,27	Suministro y montaje Patch cord RJ-45 Cat 6A 3 MT PIMF	UND		\$ 48.850	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
9,28	Suministro y montaje organizador Horizontal	UND		\$ 129.271	\$ -	3,00	\$ 387.813,00	3,00	\$ 387.813	3,00	\$ 387.813,00
9,29	Suministro y montaje Totalizador Termomagnético 3x80 A, para protección de Tableros	UND		\$ 264.298	\$ -	4,00	\$ 1.057.192,00	-	\$ -	4,00	\$ 1.057.192,00
9,30	Suministro y conexión polo a tierra para andamios en cable Cu 6 AWG, Incluye varilla coper weld 50 cms	GLB		\$ 145.000	\$ -	2,00	\$ 290.000,00	-	\$ -	2,00	\$ 290.000,00
9,31	Desconexión, desalambrada y reconexión de salidas de datos en rack (oficina de apoyo y salas nuevas piso 1)	UND		\$ 129.000	\$ -	5,00	\$ 645.000,00	-	\$ -	5,00	\$ 645.000,00
9,32	Desmonte y montaje acometida eléctrica para UPS en cable THHN 4X4 AWG, incluye canaleta plástica	ML		\$ 40.000	\$ -	15,00	\$ 600.000,00	15,00	\$ 600.000	15,00	\$ 600.000,00
9,33	Desmonte y desalambrada circuitos regulados y cableado UTP, en canaleta metálica oficina de apoyo	ML		\$ 18.000	\$ -	18,00	\$ 324.000,00	18,00	\$ 324.000	18,00	\$ 324.000,00
9,34	Suministro y conexión de switch para interconexión salas nuevas primer piso	UND		\$ 65.000	\$ -	1,00	\$ 65.000,00	-	\$ -	1,00	\$ 65.000,00
9,35	Suministro y montaje caja de paso 30x30x15 cms, para interconexión de salas nuevas primer piso	UND		\$ 140.000	\$ -	1,00	\$ 140.000,00	-	\$ -	1,00	\$ 140.000,00
9,36	Desconexión, desalambrada y reconexión de salidas de datos en rack (sala de audiencias piso 1)	UND		\$ 129.000	\$ -	2,00	\$ 258.000,00	-	\$ -	2,00	\$ 258.000,00
9,37	Montaje de lámparas tipo led 60x60 cm	UND		\$ 15.000	\$ -	103,00	\$ 1.545.000,00	15,00	\$ 225.000	103,00	\$ 1.545.000,00
10	<b>REDES EN MEDIA TENSION</b>										
10,01	Localización y Replanteo Estructura de arranque	GLB		\$ 355.000	\$ -	1,00	\$ 355.000,00	1,00	\$ 355.000	1,00	\$ 355.000,00
10,02	Suministro, Transporte, hincada Poste de concreto 12 mts x 1050 Kg	UND		\$ 3.480.106	\$ -	1,00	\$ 3.480.106,00	1,00	\$ 3.480.106	1,00	\$ 3.480.106,00
10,03	Suministro, Transporte y montaje de transformador 75 KVA, trifásico 13200/220-120 V	UND		\$ 18.686.138	\$ -	1,00	\$ 18.686.138,00	-	\$ -	1,00	\$ 18.686.138,00
10,04	Suministro, transporte y montaje Pararrayos distribución 12 KV 10 KA	JG		\$ 1.649.346	\$ -	1,00	\$ 1.649.346,00	1,00	\$ 1.649.346	1,00	\$ 1.649.346,00
10,05	Sumin, transporte y montaje caja cortacircuitos 15 KV, 100 A, 20 KA, 110 KVBL con cámara apagachispas	JG		\$ 1.752.701	\$ -	1,00	\$ 1.752.701,00	1,00	\$ 1.752.701	1,00	\$ 1.752.701,00
10,06	Derivación aérea en media tensión en cable ACSR 3 X 2/0, incluye herrajes, cable ACSR, aisladores	GLB		\$ 2.483.296	\$ -	1,00	\$ 2.483.296,00	1,00	\$ 2.483.296	1,00	\$ 2.483.296,00
10,07	Tratamiento de tierra para transformador y protecciones	GLB		\$ 1.659.270	\$ -	1,00	\$ 1.659.270,00	1,00	\$ 1.659.270	1,00	\$ 1.659.270,00
10,08	Suministro, transporte y montaje bajante galvanizado Ø 3"	GLB		\$ 804.788	\$ -	1,00	\$ 804.788,00	1,00	\$ 804.788	1,00	\$ 804.788,00



CONTRATO DE OBRA N° BGA-026-2020		VALOR DEL CONTRATO:		OCHOCIENTOS VEINTITRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE (\$823.977.850) INCLUIDO IVA Y AIU + ADICION DE CUATROCIENTOS ONCE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS M/CTE(\$411.956.191) y demás erogaciones de ley, con cargo a la Unidad Ejecutora 02.							
CONSORCIO VALLE DE ATRIZ 2020 NIT: 901.420.660-1		SUPERVISIÓN:		ARQUITECTO: JUAN GREGORIO SIERRA NAVARRO							
Contratar en nombre de la NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA - SANTANDER, la obra civil por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste, que permita llevar a cabo el mejoramiento y adecuación de las instalaciones del Palacio de Justicia de Vélez (S), en las condiciones técnicas, de calidad y cantidades exigidas por la entidad.		FECHA DE INICIO CONTRATO:	16/10/2020	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE DOS MESES Y QUINCE DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO + ADICIÓN DE DOS MESES + ADICIÓN DE UN MES + ADICIÓN DE DOS MESES Y QUINCE DÍAS				FECHA FINAL DE CONTRATO:	15/07/2021	Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Bucaramanga – Santander	
		FECHA ACTA FINAL 06:	15/07/2021	PERIODO ACTA FINAL 06:	DESDE: 16/05/2021 HASTA: 15/07/2021		PORCENTAJE DE AVANCE:	100,00%			
ITEM	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	ACTA DE MODIFICACIÓN 04		ACTA PARCIAL 06		ACUMULADO	
						CANTIDAD ACTUALIZADA	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
10,09	Certificación RETIE, proyecto y derechos de legalización ante la ESSA	GLB		\$ 13.500.000	\$ -	1,00	\$ 13.500.000,00	1,00	\$ 13.500.000	1,00	\$ 13.500.000,00
11	EQUIPO DE MEDIDA, TABLERO GENERAL Y ACOMETIDAS EN BAJA TENSION										
11,01	Sumin, transporte e instalación ducto PVC DB 3", incluye excavación en concreto, compactación y relleno	ML		\$ 118.341	\$ -	7,60	\$ 899.391,60	7,60	\$ 899.392	7,60	\$ 899.391,60
11,02	Cámara de inspección en baja tensión 0,6x0,6x0,8 mts, incluye tapa en concreto	UND		\$ 465.826	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
11,03	Acometida general en Cable Cu HFFR LSZH 3# 4/0 + 1 #2/0 + 1 # 1/0 T	ML		\$ 312.686	\$ -	19,00	\$ 5.941.034,00	19,00	\$ 5.941.034	19,00	\$ 5.941.034,00
11,04	Suministro, transporte y montaje Tablero Medidores (1,80x1,20x0,40 mts) en lámina col rolled, pintura electrostatica, norma RETIE, incluye barraje para 200 A, espacio para totalizadores	UND		\$ 870.000	\$ -	1,00	\$ 870.000,00	1,00	\$ 870.000	1,00	\$ 870.000,00
11,05	Sumin, transporte e instalación de totalizador termomagnético 3x 200 A	UND		\$ 1.160.660	\$ -	1,00	\$ 1.160.660,00	1,00	\$ 1.160.660	1,00	\$ 1.160.660,00
11,06	Sumin, transporte y montaje Medior trifásico electrónico 5(100) A	UND		\$ 390.375	\$ -	2,00	\$ 780.750,00	2,00	\$ 780.750	2,00	\$ 780.750,00
11,07	Sumin, transporte y montaje Medior trifásico parametrizado en 4 cuadrantes	UND		\$ 1.418.914	\$ -	1,00	\$ 1.418.914,00	1,00	\$ 1.418.914	1,00	\$ 1.418.914,00
11,08	Sumin, transporte e instalación de totalizador termomagnético 3x 100 A	UND		\$ 500.087	\$ -	3,00	\$ 1.500.261,00	3,00	\$ 1.500.261	3,00	\$ 1.500.261,00
11,09	Suministro, transporte y montaje bandeja portacable cablefil EZ de 30 cms	ML		\$ 121.722	\$ -	26,66	\$ 3.245.108,52	-	\$ -	26,66	\$ 3.245.108,52
11,10	Acometida eléctrica para tableros de piso en cable CU LSHF AWG 3#2+1#4+1#6	ML		\$ 123.146	\$ -	40,75	\$ 5.018.199,50	40,75	\$ 5.018.200	40,75	\$ 5.018.199,50
11,11	Acometida eléctrica para tableros de piso en cable CU LSHF AWG 3#4+1#6+1#8	ML		\$ 85.339	\$ -	19,35	\$ 1.651.309,65	19,35	\$ 1.651.310	19,35	\$ 1.651.309,65
11,12	Acometida eléctrica para tableros de piso en cable CU LSHF AWG 3#6+1#8+1#10	ML		\$ 61.532	\$ -	38,30	\$ 2.356.675,60	38,30	\$ 2.356.676	38,30	\$ 2.356.675,60
11,13	Suministro e instalación de punto de comunicaciones (incluye cable UTP categoría 6 A, libre de halógenos, desde swich, toma de datos, accesorio terminal, caja rectangular con accesorios de conexión)	UND		\$ 283.234	\$ -	62,00	\$ 17.560.508,00	12,00	\$ 3.398.808	62,00	\$ 17.560.508,00
11,14	suministro e instalación de punto eléctrico 110v red normal (incluye acometida hasta 5mts, accesorio terminal toma, caja rectangular, canaleta plástica y/o tubo pvc ó MT con accesorios de conexión) - incluye marcadores o rotulado de identificación según norma RETIE	UND		\$ 143.184	\$ -	181,00	\$ 25.916.304,00	-	\$ -	181,00	\$ 25.916.304,00
<b>SUBTOTAL OBRA CIVIL</b>					<b>681.254.940,00</b>		<b>1.021.876.236</b>		<b>82.139.046</b>		<b>1.021.876.236</b>
					ADMON 14%	95.375.692,00		143.062.673		11.499.466	143.062.673
					IMPREVISTO 1%	6.812.549,00		10.218.762		821.390	10.218.762
					UTILIDAD 5%	34.062.747,00		51.093.812		4.106.952	51.093.812
					IVA SOBRE UTILIDAD 19%	6.471.922,00		9.707.824		780.321	9.707.824
<b>TOTAL OBRA CIVIL</b>					<b>823.977.850,00</b>		<b>1.235.959.307</b>		<b>99.347.176</b>		<b>1.235.959.307</b>
 <b>CONSORCIO VALLE DE ATRIZ 2020</b> R.L. GLORIA LUCÍA RIASCOS VILLARREAL Contratista de Obra		 <b>ARQ. JUAN GREGORIO SIERRA NAVARRO</b> Supervisor Delegado DESAJ Santander									



ANEXO No. 2

CARTA SOBRE CONFORMACIÓN DE CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES

Ciudad y Fecha Pasto 15 de septiembre de 2020

Señores

NACIÓN-CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA  
SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA  
Carrera 11 N° 34-52 Piso 5  
Bucaramanga

Apreciados señores:

Los abajo firmantes, manifestamos a través del presente documento, que hemos convenido asociarnos en Consorcio (X), el cual se denomina CONSORCIO VALLE DE ATRIZ 2020 para participar en el proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía SAMC-002-2020, cuyo objeto consiste en: Contratar en nombre de la NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA - SANTANDER, la obra civil por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste, que permita llevar a cabo el mejoramiento y adecuación de las instalaciones del Palacio de Justicia de Vélez (S), en las condiciones técnicas, de calidad y cantidades exigidas por la entidad.

Por lo anterior expresamos lo siguiente:

La duración del Consorcio (X) será igual al del término de ejecución y liquidación del contrato y un (1) año más.

El Consorcio (X) está integrado por:

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN N o NIT	ÍTEM A REALIZAR	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
DEJO CONSTRUCCIONES S.A.S Dirección: Calle 18 # 50 – 249 Pasto <a href="mailto:dejoconstrucciones@hotmail.com">dejoconstrucciones@hotmail.com</a> Celular: 3217801494	900234282-1	TODOS EN PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	50%
GLORIA LUCÍA RIASCOS VILLARREAL Dirección: Calle 21 A # 31 B 15 <a href="mailto:glorialucia29@yahoo.es">glorialucia29@yahoo.es</a> Celular: 3102076983	59.827.130	TODOS EN PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	50%

El representante del Consorcio (X) es: GLORIA LUCÍA RIASCOS VILLARREAL identificado con C.C. No. 59.827.130 de Pasto. quien está expresamente facultado para firmar el contrato y tomar todas las determinaciones que fuesen necesarias al respecto, con amplias y suficientes facultades.

La responsabilidad de los integrantes del Consorcio (X) es solidaria de conformidad con la Ley 80 de 1993, 1150 de 2007 y Decretos Reglamentarios.

Que ninguno de los integrantes del Consorcio (X), se encuentra incurso en alguna causal de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en la Constitución Política, Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes.

La dirección del CONSORCIO VALLE DE ATRIZ 2020 es:  
Calle 21 A # 31 B 15 apartamento 201 Pasto (Nariño)

Correo electrónico de CONSORCIO VALLE DE ATRIZ 2020 es: [glorialucia29@yahoo.es](mailto:glorialucia29@yahoo.es)

Carrera 11 N° 34 - 52 piso 5° - Bucaramanga. Tel. 6422095 Ext. 1100  
Centro Administrativo Municipal - Fase II  
[www.ramajudicial.gov.co](http://www.ramajudicial.gov.co)





**Consejo Superior de la Judicatura**  
**Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial**  
**Bucaramanga – Santander**

Teléfono de CONSORCIO VALLE DE ATRIZ 2020 es: 3102076983

Para constancia se firma en Pasto a los quince (15) días del mes de septiembre 2020.

Atentamente,

Nombres

SEBASTIAN ERAZO ARTURO  
R.L DEJO CONSTRUCCIONES S.A.S.  
Porcentaje de participación 50%

GLORIA LUCÍA RIASCOS VILLARREAL  
INGENIERA CIVIL  
Porcentaje de Participación 50%

GLORIA LUCÍA RIASCOS VILLARREAL  
R.L. CONSORCIO VALLE DE ATRIZ 2020

Nombre y firma de los integrantes del Consorcio ( X )

NOTA: Cada integrante del Consorcio o Unión Temporal, manifestará bajo la gravedad del juramento que todos los bienes y actividades a las que se dedica son lícitas y las ejerce dentro del marco legal de acuerdo con la Legislación Colombiana.

Pasto, 09 de Mayo de 2022

Señores  
**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER  
 FIDUCIARIA BOGOTÁ**

**BANCOLOMBIA S.A.  
 CERTIFICA**


Que la sociedad DEJO CONSTRUCCIONES SAS con Nit 900234282 tiene con nuestra entidad un cupo de crédito pre-aprobado por valor de NOVENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS \_ M/CTE. **(\$94.278.649.00)**, destinado para la Convocatoria Pública No. **CONVOCATORIA No . PAF-JU-O-041-2022** que tiene por objeto “EJECUCION DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS PARA LA TERMINACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS EN LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA I.E. LA MERCED SEDE PRINCIPAL, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE CALI – VALLE DEL CAUCA”

La vigencia del cupo de crédito pre-aprobado es de ( CINCO ) 5 meses contados a partir de la fecha de cierre de la convocatoria No. PAF-JU-O-041-2022

La presente certificación no compromete ni obliga a Bancolombia con la sociedad, o con la entidad contratante, ni compromete a Bancolombia a la expedición de la carta de cupo de crédito Aprobado en firme, libre y/o disponible, o a la ejecución de desembolso alguno, dado que la misma se encuentra sujeta al estudio de crédito, a la aprobación del cupo en firme por parte de Bancolombia, y al cumplimiento por parte de la sociedad DEJO CONSTRUCCIONES SAS de los términos, condiciones y garantías establecidas en la comunicación de aprobación, entre otros. Bancolombia no se hará responsable por perjuicios, lucro cesante o daños causados a la entidad contratante o a la sociedad por la no aprobación del cupo de crédito en firme, por la disminución o modificación del cupo pre-aprobado o por el uso que haga la sociedad de la presente carta. Igualmente, Bancolombia se reserva el derecho a modificar la totalidad de las condiciones aquí previstas en razón de, pero sin limitarse a, las condiciones financieras, crediticias y de cumplimiento legal de la sociedad.

Se expide en PASTO a los ( 9 ) NUEVE días del mes de MAYO del año 2022

Cordialmente,



MARIA CRISTINA SAMUDIO DORADO  
**Representante Legal de BANCOLOMBIA S.A.**  
 C.C. 3712377 de IPIALES

En caso de verificación, puede comunicarse con la entidad bancaria a través del siguiente contacto:

**Nombre:** MARIA CRISTINA SAMUDIO DORADO  
**Cargo:** GERENTE DE SUCURSAL  
**Correo electrónico:** msamudio@bancolombia.com.co  
**Teléfono:** 3173727494





**Dirección:** Calle 19 No. 24-52 parque Nariño

VERIFICAR información actualizada BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario