

**INFORME DE RESPUESTA A OBSERVACIONES EXTEMPORÁNEAS A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA**

**ADENDA No. 1**

**CONVOCATORIA N° PAF-JU-O-046-2018**

**TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LOS “DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ GRUPO 2”.**

De conformidad con lo establecido en el Subcapítulo I “Generalidades” Capítulo II “Disposiciones Generales” No. 1.10 “Observaciones a los Términos de Referencia y los Documentos y Estudios del Proyecto” de los Términos de Referencia y en el cronograma de la Convocatoria consagrado en el Subcapítulo III Capítulo I “Disposiciones Específicas” los interesados podían presentar observaciones respecto al contenido de los Términos de Referencia, de los Estudios del Proyecto, de los Anexos Técnicos y de cualquier otro documento relacionado con el presente proceso de selección, de manera escrita, hasta el día cuatro (04) de septiembre de dos mil dieciocho (2018), periodo dentro del cual hubo observaciones por parte de los interesados de la presente convocatoria y fueron atendidas en el respectivo informe de respuesta a observaciones. Sin embargo posteriormente al lapso de tiempo enunciado, se presentó la siguiente observación, la cual se procede a responder en los siguientes términos, así:

1. Observación presentada por la Sra. DIANA MANCERA, mediante correo electrónico de fecha: once (11) de septiembre de 2018, hora: 10:42 A.M., así:

**De:** licitaciones civitarq [<mailto:licitaciones@civitarq.com>]

**Enviado el:** martes, 11 de septiembre de 2018 10:42 a. m.

**Para:** convocatoriascolegiosjornadaunica

**Asunto:** convocatorias No. 42.45 y 46

Buenos días.

Por medio de la presente solicitamos de la manera más respetuosa sea ampliada la fecha de cierre de las convocatorias mencionadas, lo anterior debido a que por el sitio de las obras las aseguradoras se demoran mucho más tiempo en expedir la seriedad de oferta.

Muchas gracias

**DIANA MANCERA**  
**CIVILIZACION TECNICA Y ARQUITECTURA SAS**  
**4272009**

**RESPUESTA DE LA ENTIDAD**

En atención a la observación presentada por el interesado, la entidad se permite manifestar que en consideración al hecho de propender porque exista una amplia pluralidad de oferentes en el desarrollo de la convocatoria, estima conveniente ampliar el cronograma de la misma, reprogramando la fecha de cierre del presente proceso, hasta el próximo lunes diecisiete (17) de septiembre de 2018, para lo cual se publicara la adenda respectiva.

De otra parte, se le informa al interesado que el proceso No. PAF-JU-O-042-2018, Objeto: CONTRATAR LA “EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AULAS Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ GRUPO OBRA NUEVA”, fue declarado desierto mediante Comité Fiduciario Semipresencial No. 104 (Contrato Interadministrativo 1013) y No. 102 (Contrato Interadministrativo 620) Jornada Única, realizado el día de ayer diez (10) de septiembre de 2018. Por lo tanto, su solicitud no le aplica a la enunciada convocatoria, por la razón expuesta.

El presente informe se expide a los once (11) días del mes de septiembre de dos mil dieciocho (2018).

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.**