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INTRODUCCIÓN 

“Colombia la más Educada”, es uno de los tres pilares del Plan Nacional de 
Desarrollo 2014-2018 “Todos por Un Nuevo País”, cuya visión para el año 2025 es 
ser el país más educado de América Latina. En el marco de esta gran apuesta, se 
destaca el plan de infraestructura educativa como una prioridad orientada a la 
consecución de mayor calidad y equidad en la educación básica y media, como una 
de las principales medidas para alcanzar la meta de implementación del programa 
de jornada única. Para lograrlo Colombia debe incrementar en forma significativa su 
infraestructura en educación, especialmente en aquellos lugares del país que no se 
encuentran ubicados en las ciudades principales.  

La infraestructura que se necesita para llevar a cabo las labores de enseñanza y 
educación de los niños y jóvenes, debe estar dotada de instalaciones confortables 
que tengan adecuados niveles de iluminación, que sean seguras para las personas 
que desarrollan sus actividades durante el día y que permitan el acceso a las 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC). 

 

En este documento se presenta un informe de diseño eléctrico de la infraestructura 

que se adecuará para el funcionamiento del Colegio INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

CEM LA VICTORIA DE PASTO SEDE CENTRAL ubicado en la ciudad de PASTO-

NARIÑO. Se atienden los aspectos de infraestructura eléctrica, sistemas de 

cableado estructurado, sistemas de puesta a tierra entre otros aspectos necesarios 

para el correcto y seguro funcionamiento de la institución, todo basado en normativa 

aplicable y correctas prácticas de diseño. 

Para tener un fácil manejo y acceso a la información referente al diseño eléctrico de 

éste proyecto, el mismo se ha organizado en carpetas que se adjuntan con este 

documento como archivos anexos. En dichas carpetas se encontrará toda la 

información pertinente respecto a cuadros de carga, reportes de diseño de 

iluminación, diseño del sistema de puesta a tierra (SPT) y demás información de 

interés tanto para los organismos de inspección y control, constructores e ingenieros 

de obra y propietarios del proyecto. 
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1 OBJETIVO GENERAL 

Elaboración de diseños detallados, especificaciones técnicas, cantidades de obra y 
presupuesto del colegio INSTITUCIÓN EDUCATIVA CEM LA VICTORIA DE 
PASTO SEDE CENTRAL ubicado en la ciudad de PASTO-NARIÑO. 

1.1 Objetivos específicos 

o Análisis de carga  

o Cálculo de transformador.  

o Análisis del nivel tensión requerido.  

o Distancias de seguridad.  

o Cálculos de regulación.  

o Cálculos de pérdidas de energía.  

o Análisis de cortocircuito y falla a tierra.  

o Cálculo y coordinación de protecciones.  

o Cálculo económico de conductores  

o Cálculos de ductos, (tuberías, canalizaciones, canaletas).  

o Cálculo del sistema de puestas a tierra.  

o Análisis de protección contra rayos.  

o Análisis de coordinación de aislamiento.  

o Análisis de riesgos eléctricos y medidas para mitigarlos.  

o Cálculo de campos electromagnéticos en áreas o espacios cercanos a 

elementos con altas tensiones o altas corrientes donde desarrollen actividades 

rutinarias las personas.  

o Cálculo de iluminación.  

o Diagrama unifilar.  

o Planos eléctricos de construcción 
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2 METODOLOGÍA, NORMAS, CÓDIGOS Y PROTOCOLOS DE 
PROCEDIMIENTOS 

Las normas, códigos y reglamentos que se tendrán en cuenta para llevar a cabo el 

diseño, son aplicables a este tipo de proyectos y se indican a continuación: 

 

• Norma Técnica Colombiana (NTC 2050)  

 

• Resolución No. 90708 de agosto 30 de 2013. Reglamento Técnico de 

Instalaciones Eléctricas RETIE.  

 

• Resolución 180540 de 10 marzo de 2010. Reglamento Técnico de 

Iluminación y Alumbrado Público – RETILAP.  

 

• Norma Técnica Colombiana NTC 4552. Protección contra Descargas 

Eléctricas Atmosféricas (Rayos). 

 

• Normas del operador de red de la región CEDENAR y a modo de referencia 

la base de datos LIKINORMAS del operador de red CODENSA 

 

Todos los materiales y equipos a instalar deben estar certificados por la autoridad 

competente conforme a sus fichas técnicas y certificados de conformidad. Para 

efectos de diseño también es válido el uso de normas internacionales reconocidas 

como las normas ANSI, IEE, IEC, NFPA 70, NEC, etc. con el fin de mejorar el 

proceso de diseño y resolver cualquier tipo de inquietud.  

 

Una vez definida la normativa aplicable al proyecto, como primer paso se realiza un 

diseño de iluminación y se propone una distribución y ubicación de luminarias y 

tomas, todo esto bajo consideración de la norma NTC 2050. Posteriormente se 

efectúa el estudio de balance de estas cargas, para luego realizar el cálculo de 

alimentadores, acometidas y el dimensionamiento de transformadores, plantas y red 

eléctrica.  

 

Los protocolos de procedimiento para pruebas, ensayos y aprobación de salidas en 

obra, deberán cumplir con las normas establecidas por RETIE, RETILAP Y NTC, 

como también las recomendaciones establecidas por el fabricante; todo esto debe 

ser avalado entre la interventoría y constructor en obra. 
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3 INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

3.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

Área del proyecto:                                            1245.17 m²  
Nombre del Proyecto                                        INSTITUCIÓN EDUCATIVA CEM 
                                                                          LA VICTORIA DE PASTO 
Altitud (metros sobre el nivel del mar):             2527   m.s.n.m.  
Ubicación:                                                       Latitud (1°06'48.85"N),  
                                                                          Longitud (77°18'21.02"O)  
Temperatura media:                                         18° C 

 

Figura 1 Ubicación del proyecto 

 

Fuente: Google Earth 

 

3.2 DISPONIBILIDAD DE ENERGÍA 

El servicio de energía eléctrica en la vereda de LA VICTORIA -NARIÑO es prestado 

por el operador de Red (OR) CEDENAR, y por lo tanto se presentará ante este 

operador la información necesaria para realizar los estudios de factibilidad. Dentro 

de la información relevante que se entregará al OR, se incluye el dimensionamiento 

de la carga requerida y a modo de referencia una subestación tipo si la misma 

llegase a ser necesaria para la implementación del proyecto. 
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4 ANÁLISIS DE CARGA 

Teniendo en cuenta el diseño eléctrico de las diferentes áreas contractuales, se 
realizó un resumen de la carga eléctrica que se encuentra en los planos eléctricos 
y cuadros de carga como se muestra en los siguientes numerales. Para mayor 
detalle se puede consultar esta información en los anexos 1 y 2 del presente 
proyecto. 
 

4.1 CARGA NORMAL Y REGULADA 

Para las cargas correspondientes a tomas normales de uso general, se dispondrá 

de tableros de distribución trifásicos, bifásicos, o monofásicos según la necesidad. 

De éstos mismos tableros se alimentan las UPS’s las cuales a su vez alimentan los 

tableros regulados y estos finalmente alimentan las tomas reguladas. 

 

De acuerdo con la norma NTC 2050, en los artículos 220-3-c) y 220-16 se establece 

que para las salidas de tomacorrientes sencillos o dobles se debe considerar una 

carga no inferior a 180 VA por salida. Dado que para las tomas reguladas no se 

establece ningún valor de referencia en la NTC 2050, se tomará como criterio de 

diseño un valor de 250 VA por cada salida regulada; esto corresponde a la potencia 

promedio de un computador. Otros equipos que necesitan alimentación de salidas 

reguladas son los Access-Point y el rack de comunicaciones y para estos equipos 

en particular se tomará un criterio de diseño de 50 VA (Access-Point) y 800 VA 

(RACK DE COMUNICACIONES). 

 

4.2 SISTEMA DE ILUMINACIÓN 

El sistema de iluminación fue concebido de tal forma que se diera cumplimiento a 

todo lo establecido en la norma RETILAP y por lo tanto en el capítulo 17 del presente 

informe (Diseño de iluminación) se detalla sobre los criterios utilizados para realizar 

el diseño, por lo pronto en el presente capítulo se muestra la referencia de 

luminarias utilizadas con su respectiva potencia para efecto de dimensionamiento 

de la carga como se muestra a continuación: 

 

 



 

CONTRATO PAF-JU09-G09DC-2015 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA CEM LA VICTORIA 

 

 

 
Construcciones RUBAU 

Carrera 11B # 96 – 03 Oficina 504 I Pbx: +57(1) 755925 - 7550979 I Bogotá D.C.- Colombia 

Página 13 de 65 

Tabla 1 Descripción de luminarias usadas 

DESCRIPCIÓN DE LA LUMINARIA SISTEMA TENSIÓN (V) POTENCIA (W) 

ELECTROCONTROL FLUORESCENTE IMPERIO 2*28 W 1F 120 56 

ELECTROCONTROL FLUORESCENTE IMPERIO 2*54 W 1F 120 108 

ELECTROCONTROL FLUORESCENTE HERMETICA 2*54 W 1F 120 108 

SYLVANIA PANEL LED DE 18 W 1F 120 18 

SAGELUX EVOLUTION EVO-400 3W 1F 120 3 

SYLVANIA ORION LED 20W 1F 120 3 
Fuente: Unelca SAS 

Para las cargas correspondientes a salidas de iluminación, se dispondrá de tableros 

de distribución trifásicos, bifásicos, o monofásicos según la necesidad. La carga de 

iluminación vendrá proporcionada por los mismos tableros de distribución de la 

carga de tomas, sin embargo, tanto los circuitos ramales de tomas como de 

iluminación se manejarán de forma independiente. 

 

4.3 CARGAS ESPECIALES 

 Bombas para agua potable 

 

De acuerdo a las especificaciones técnicas suministradas por los diseñadores 

hidráulicos, se instalarán dos bombas en paralelo, cada una con una potencia para 

el 100% del caudal total y cada bomba tendrá una potencia de 1 HP. A continuación, 

se presenta un resumen de parámetros para la bomba de agua potable: 

 

Tabla 2 Características bombas de agua potable 

CARACTERÍSTICAS BOMBA DE AGUA POTABLE 

# de fases (∅) 1 

VL (V) 120 

Potencia (HP) 1 

Potencia (KW) 0.746 

FP 0.85 

Potencia (KVA) 0.878 

IL (A) 7.3 

Corriente al 125 % 9 

Fuente: Unelca SAS 
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5 ANÁLISIS DE NIVEL DE TENSIÓN REQUERIDO 

El voltaje actual en Media Tensión suministrado por el Operador de Red CEDENAR 
empresa autorizada por el Ministerio de Minas y Energía como comercializadora y 
distribuidora del suministro de Energía en la ciudad de PASTO-NARIÑO es de 
13200 V. De otra parte el sistema de tomas normales e iluminación requiere una 
tensión de 120 V que es la tensión normalizada y adicionalmente pueden existir 
algunas cargas bifásicas que funcionan con una tensión de línea de 240 V. 
 
En consideración a lo mencionado anteriormente, se requiere un sistema bifasico 
en baja tensión (BT) de 240 V entre fases y de 120 V respecto al neutro y por lo 
tanto se necesitará de un transformador monofásico trifilar con un nivel de tensión 
de 13200 V en el lado de media tensión (MT) y 240/120 V en el lado de BT. En la 
actualidad la institución educativa LA VICTORIA-DE PASTO ya cuenta con una 
subestación propia con las características mencionadas anteriormente. 
 

6 CÁLCULO DE LA CARGA TOTAL 

De acuerdo a los análisis realizados en las secciones anteriores, las cantidades 

plasmadas en los planos y la elaboración de los cuadros de carga, se conoce la 

totalidad de las cargas y el nivel de tensión requerido y por lo tanto se procede a 

calcular la carga total demanda de la siguiente manera: 
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Tabla 3 Resumen de cargas 

 

Fuente: Unelca SAS 

 

En la anterior tabla se muestra el resumen de la totalidad de la carga instalada para 

el proyecto que es de 23.4 KVA. 

De acuerdo con las visitas de campo realizadas, el colegio cuenta con una 

infraestructura existente y por lo tanto esta carga aunque no hace parte de la nueva 

infraestructura, si debe ser tenida en cuenta para el dimensionamiento de la 

acometida y el cálculo del transformador. La carga existente estimada en el 

proyecto, según registros fotográficos de protecciones y acometidas es 

aproximadamente de 9 KVA. Finalmente se calcula la capacidad total del 

transformador de la siguiente forma: 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜𝑟

= 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒 + 𝑁𝑢𝑒𝑣𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 + 25% 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟𝑜 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜𝑟 = 9 𝐾𝑉𝐴 + 23.4 𝐾𝑉𝐴 + 25% 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟𝑜

= 𝟒𝟎. 𝟓 𝑲𝑽𝑨 

 

Para la capacidad mencionada anteriormente, el transformador que se ajusta 

comercialmente a la necesidad, es uno de 50 KVA, monofásico trifilar, 13.2 KV/ 240-

120 V. 

TIPO DE CARGA
CANTIDADES         

[UND]

CARGA EN            

[VA]

CARGA                

DIVERSIFICADA                

[VA]

TOMAS NORMALES 29 6540 6540

TOMAS GSFI 23 5280 5280

UPS's 1 4000 4000

ELECTROCONTROL FLUORESCENTE T5 IMPERIO 2X28 W/120 V 42 2400 2400

ELECTROCONTROL FLUORESCENTE T5 IMPERIO 2X54 W/120 V 6 648 648

HERMETICA 2X54 W/120 V 19 2052 2052

HIGH LIGHTS JOLLY 150W 1 150 150

SAGELUX EVOLUTION EVO-400 14 42 42

BOMBAS HIDRAULICAS 1 HP 2 1490 1490

SYLVANIA PANEL LED DE 18 W 42 756 756

TOTAL 23358 23358

RESUMEN DE CARGAS POR SALIDAS

TABLERO DE TRANSFERENCIA (TRAN) 2F; 240-120 V; 60 Hz; DE 12 CIRCUITOS

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CEM LA VICTORIA DE PASTO; TABLERO DE TRANSFERENCIA

NOTA:LOS FACTORES DE DEMANDA APLICADOS HAN SIDO TOMADOS DE LA NORMA NTC-2050 EN LOS ARTÍCULOS 220-10 

AL 220-41 Y 430-24 AL 430-26
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7 CÁLCULO DE LA PLANTA DE EMERGENCIA 

7.1 PLANTA DE CIRCUITOS ESENCIALES 

Por las características propias y requerimientos del proyecto, se instalará una planta 

de emergencia para alimentar algunas cargas esenciales de acuerdo con lo 

estipulado en el documento requisitos mínimos de construcción, numeral 

16.7.9, donde se especifica que se debe instalar una planta de emergencia para dar 

suplencia al equipo hidroneumático, los circuitos de neveras, un circuito en el aula 

múltiple y zonas administrativas. De acuerdo con la implantación arquitectónica y la 

información suministrada, este proyecto cuenta con equipo hidroneumático para 

para los sistemas de agua potable 

Finalmente, dado que la nueva implantación de LA VICTORIA no necesita área 

administrativa y aulas múltiples, las cargas a las que se requiere dar suplencia por 

planta son los sistemas de refrigeración de la cocina que tiene una carga de 3 KVA 

y las dos bombas de agua potable que en conjunto suman 0.88 KVA y por lo tanto 

para esta carga se necesita una planta de 5 KVA que será suficiente para dar 

respaldo. A continuación, se muestran algunas especificaciones básicas: 

 

Tabla 4 Especificaciones planta de emergencia 

ESPECIFICACIONES PLANTA DE EMERGENCIA 

Potencia activa (KW) 4 

Potencia aparente (KVA) 5 

Factor de potencia 0.8 

Tensión nominal (V) 120/240                     

Tipo de sistema Monofásico trifilar 

Fuente: Unelca SAS 

 

NOTA: Se debe resaltar el hecho de que el contratista puede consultar y seleccionar 

la planta de cualquier fabricante siempre y cuando tenga características similares o 

superiores a las especificadas. 
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7.2 PLANTA DE RED CONTRA INCENDIOS 

Por las características propias y requerimientos del proyecto, se instalará una planta 

de emergencia para alimentar la red contra incendios. Para el cálculo de la planta 

se tuvo en cuenta el arranque de la bomba principal, ya que tiene una carga 

significativa y por lo tanto en el proceso de arranque del motor, demanda un 

consumo mayor para la planta. 

 

La red contra incendios demanda una carga de 8.4 KVA y asumiendo que el método 

de arranque para esta bomba sea mediante un arrancador estrella-triangulo, la 

corriente puede llegar a incrementarse hasta 2.3 veces la corriente nominal 

aproximadamente como se demuestra a continuación. 

Grafica 1 Par y corriente de arranque en motores mediante arrancador estrella-triangulo 

 

Fuente: Unelca SAS 

 

De acuerdo con a la teoría de máquinas eléctricas, la corriente de arranque de un 

motor puede llegar a ser entre 7 y 8 veces la corriente nominal del motor y como lo 

muestra la gráfica anterior, usando un método de arranque estrella-triangulo, la 
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corriente de arranque puede reducirse a una tercera parte de la corriente de 

arranque directo y por lo tanto se puede deducir lo siguiente: 

CORRIENTE DE ARRANQUE DIRECTO           𝐼𝑎_𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜 = 7𝐼𝑛 

 

CORRIENTE DE ARRANQUE EN ESTRELLA-TRIANGULO 

𝐼𝑎_𝑌∆ =
𝐼𝑎_𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜

3
=

7𝐼𝑛

3
= 𝟐. 𝟑𝑰𝒏 

Por lo tanto, durante el proceso de arranque y suponiendo que se implementará un 

arrancador estrella triangulo, el motor demandará una corriente de arranque de 54 

A que equivale a una potencia de 19.3 KVA para un sistema trifásico y por lo tanto 

la planta deberá ser capaz de asumir esta carga. 

Finalmente se aplica un factor de corrección por altitud para la selección de la planta 

puesto que su eficiencia se ve afectada de acuerdo a la altura del sitio de instalación. 

Según las recomendaciones dadas por los fabricantes de plantas eléctricas, por 

cada 100 m sobre el nivel del mar, la planta pierde el 0.38 % de su carga o potencia 

nominal, y por lo tanto como el proyecto se encuentra a una altitud de 1778 m, la 

planta pierde un 6.8 % de su capacidad. Adicionalmente si la planta se propone 

encabinada, perderá un 3% adicional y así el cálculo de la planta eléctrica queda de 

la siguiente forma:  

 

Tabla 5 Carga demandada planta de emergencia de red contra incendios 

CARGA TOTAL DEMANDADA POR LA                                            
PLANTA DE EMERGENCIA                                                                                                          

RED CONTRA INCENDIOS (RCI)  19.3 KVA 

CARGA REAL DEMANDA PARA LA 
PLANTA 

19.3 KVA 

CORRECCIÓN POR ENCABINADO DE LA 
PLANTA 

3% 

CORRECCIÓN POR ALTITUD (2527 m) 9.9% 

TOTAL 21.8 KVA 

Fuente: Unelca SAS 
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Para suplir la carga demanda se buscó en catálogos de fabricantes una planta de 

emergencia con las especificaciones técnicas requeridas. En el Anexo Fichas 

técnicas se encuentran las especificaciones detalladas de la planta seleccionada y 

a continuación se resumen las principales características. 

 

Tabla 6 Planta de emergencia seleccionada de red contra incendios 

PLANTA DE EMERGENCIA SELECCIONADA 

Potencia activa (KW) 25 

Potencia aparente (KVA) 30 

Factor de potencia 0.8 

Tensión nominal (V) 
220/440 

       Acorde a la necesidad del cliente 

Tipo de sistema Trifásico de 4 hilos 

Fuente: Unelca SAS 

 

NOTA: Se debe resaltar el hecho de que el contratista puede consultar y seleccionar 

la planta de cualquier otro fabricante siempre y cuando tenga características 

similares o superiores a las especificadas. 

 

8 CÁLCULO Y SELECCIÓN DE CONDUCTORES 

8.1 CORRIENTE EN CIRCUITOS RAMALES, ALIMENTADORES, 
ACOMETIDAS Y CAPACIDAD DE CORRIENTE ADMISIBLE PARA LOS 
CONDUCTORES SELECCIONADOS 

Como criterio fundamental para la selección de conductores se debe establecer 

claramente la carga en cada circuito ramal, alimentador y acometida con sus 

parámetros básicos como lo son el factor de potencia y el número de fases 

(monofásica, bifásica o trifásica). A continuación, se muestran las fórmulas básicas 

para el cálculo de corriente en los diferentes sistemas. 

 Circuito monofásico y bifásico:                          𝐼0 =
𝑃

𝑉𝐿∙𝐹𝑃
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 Circuito trifásico:                                                  𝐼0 =
𝑃

√3∙𝑉𝐿∙𝐹𝑃
     

Donde 

Io: Corriente que circula por el circuito 
VL: Tensión de línea del sistema 
P: Potencia activa de la carga 
FP: Factor de potencia de la carga 
 

De acuerdo a lo establecido en la norma NTC 2050, los circuitos ramales, 

alimentadores o acometidas deben tener una capacidad nominal del 100% de la 

carga no continua más un 125% de la carga continua, de tal forma que la corriente 

nominal del circuito se calcula así: 

𝐼𝑛 = 𝐼0 ∙ 1.25 

Donde 

Io: Corriente que circula por el circuito 

𝐼𝑛: Corriente nominal del circuito 
 

Por lo tanto, los conductores deben tener una capacidad de corriente sin aplicar 

ningún factor de ajuste igual o mayor a la corriente nominal del circuito (𝐼𝑛) y así 

establecer el calibre mínimo de los conductores. A continuación, se explicarán los 

ajustes realizados por regulación, perdidas de energía y distorsión armónica. 

NOTA: Para ver detalles de los cálculos en los diferentes circuitos ramales, 

alimentadores y acometidas del proyecto, ver el Anexo 2-Cuadros de carga. 

 

8.2 FACTORES DE CORRECCIÓN POR TEMPERATURA AMBIENTE Y 
NÚMERO DE CONDUCTORES ACTIVOS POR CANALIZACIÓN 

 

En general cuando la temperatura ambiente aumenta o el número de conductores que 

trasportan corriente en una canalización es mayor a 3, la capacidad de corriente del 

conductor seleccionado disminuye y se deberán aplicar los factores de corrección 

establecidos en las tablas de la sección 310-15 de la norma NTC 2050 como se muestra a 

continuación. 
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Tabla 7 Factores de corrección por temperatura ambiente 

 

Fuente: NTC 2050  

 

Tabla 8 Factores de corrección por número de conductores portadores de corriente 

 

Fuente: NTC 2050  

 

NOTA: Para ver detalles de los cálculos en los diferentes circuitos ramales, 

alimentadores y acometidas del proyecto, ver el Anexo 2-Cuadros de carga. 

 

8.3 CÁLCULOS DE REGULACIÓN 

Las siguientes fórmulas para cálculos de regulación fueron tomadas de catálogos 

de fabricantes de cables como Centelsa y Procables. 

 Sistema monofásico y bifásico 

∆𝑉(%) =
2 ∙ 𝐼𝐿 ∙ 𝑍 ∙ 𝑙 ∙

1000 ∙ 𝑉𝐿 ∙ 𝑛
∗ 100 

 Sistema trifásico 

∆𝑉(%) =
√3 ∙ 𝐼𝐿 ∙ 𝑍 ∙ 𝑙 ∙

1000 ∙ 𝑉𝐿 ∙ 𝑛
∗ 100 
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Donde 

𝐼𝐿: Corriente de línea que circula por el circuito 
𝑉𝐿: Tensión de línea 
Z: Impedancia por kilómetro del cable (Ω/Km) 

𝑙: Longitud del conductor (m) 
n: Número de conductores por fase 
 

En las secciones 210-19, inciso a), Nota 4 y 215-2, inciso b), Nota 2 de la norma 

NTC 2050, se establece que la caída de tensión desde la salida más alejada 

de un circuito ramal debe ser igual o inferior al 3% y la caída de tensión 

combinada de los circuitos alimentador y la salida más alejada de un circuito 

ramal, no debe exceder el 5%. Cuando un conductor supere estos valores, 

se debe aumentar un número más su calibre hasta encontrar el calibre 

apropiado que cumpla los criterios de regulación. 

 

NOTA: Para ver detalles de los cálculos en los diferentes circuitos ramales, 

alimentadores y acometidas del proyecto, ver el Anexo 2-Cuadros de carga. 

 

8.4 ANÁLISIS DE ARMÓNICOS (THD) 

Es importante tener en cuenta el contenido de corriente de frecuencia distinta a la 
fundamental (armónicos), ya que en las instalaciones se generan inconvenientes 
debido a estas corrientes tales como: 

- Disminución de factor de potencia. 
- Calentamiento en los conductores. 
- Aumento de corriente circulante por el neutro 
- Operación indeseada de protecciones 
 
Con el fin de seleccionar adecuadamente los conductores cuando existen 
armónicos en la red, se seguirán los lineamientos establecidos en la norma IEC 
60364 y en documentos que tratan el tema. Como primer paso se deben definir las 
características de las cargas respecto a si son o no lineales y la forma más simple 
de hacerlo es definir como cargas no lineales todas aquellas que utilizan 
componentes electrónicos. Para el caso específico de la institución educativa LA 
VICTORIA-DE PASTO, las principales cargas no lineales son los equipos de 
cómputo y la carga por iluminación. 
Una vez que se ha definido la linealidad o no linealidad de la carga, se debe definir 
la distorsión armónica (THD) que genera la misma. En teoría este dato debe ser 
suministrado por los fabricantes de las diferentes cargas (Computadores, 
luminarias, electrodomésticos electrónicos, controladores para motores, etc.), sin 
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embargo, en la práctica muchas veces este dato no se conoce. En el caso de que 
no se conozca la THD de un producto, se deberá asumir un valor característico 
basado en cargas similares o información encontrada. 
 

Para la carga de iluminación se encontró la siguiente información relacionada con 

las luminarias LED del fabricante SYLVANIA. 

Figura 2 Hoja de especificaciones Sylvania 

 

Fuente: SYLVANIA  

 

Tomada del catálogo de SYLVANIA, en la página 

http://www.sylvaniacolombia.com/catalogosled 

Como se evidencia en la figura anterior en el área enmarcada en rojo, el THD para 
esta luminaria en particular es inferior al 20% y en general al buscar en otras 
familias de referencia se encontró este mismo valor y por lo tanto se tomará este 
dato como referencia.  
 
Para el caso de los computadores se tomó como referencia el siguiente documento 
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encontrado en la red; http://www.cmdearcos.es/wp-content/uploads/2013/04/Guia-
Calidad-3-5-1-Armonicos-Neutro.pdf . En este documento se establece que para 
sistemas trifásicos la corriente por el neutro puede ser 1.61 veces la corriente de 
fase para cargas de ordenadores que es equivalente a un THD del 50% 
aproximadamente y por lo tanto se tomará este valor como referencia. 
 
Una vez conocida la THD de las diferentes cargas, se procede a aplicar los factores 
de corrección de los conductores de acuerdo a la siguiente tabla tomada del mismo 
documento y que está basada en la norma IEC 60364. 
 

Tabla 9 Factores de corrección para cables que transportan corriente triple-N 

 
Fuente: CEDIT 

 

Como resultado de la aplicación de los factores anteriores se tiene que será 

suficiente con mantener el calibre del neutro igual al de las fases en los 

alimentadores de los tableros de distribución. En general no se recomienda 

disminuir el calibre del neutro ni compartir el neutro de diferentes circuitos ramales, 

a menos que se demuestre que la carga es lineal y balanceada. 

 

8.5 SELECCIÓN ECONÓMICA DE CONDUCTORES 

Para la determinación de la  sección económica de un conductor para un cierto  
circuito, sea en baja o media tensión, es recomendable utilizar la norma IEC 60287-
3-2. 
 
De acuerdo con IEC 60287-3-2: 
 

o Para combinar los costos de compra e instalación con los costos de 
pérdidas de energía que surgen durante la vida económica de un cable, es 
necesario expresarlos en valores económicos comparables, que son los 
que se refieren al mismo punto en el tiempo. Además, resulta conveniente 
usar la fecha de compra de la instalación en este punto y referirlo como 
"presente". Los costos "futuros" de las pérdidas de energía, son entonces 
convertidos a su equivalente “valor presente". Esto, es realizado por el 

http://www.cmdearcos.es/wp-content/uploads/2013/04/Guia-Calidad-3-5-1-Armonicos-Neutro.pdf
http://www.cmdearcos.es/wp-content/uploads/2013/04/Guia-Calidad-3-5-1-Armonicos-Neutro.pdf
http://www.voltimum.com.co/keyword/glosario/seccion
http://www.voltimum.com.co/glossary/term/724
http://www.voltimum.com.co/glossary/term/724
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proceso de amortización, y la tasa de amortización está ligada al costo del 
dinero. 

 
o Para calcular el valor presente del costo de las perdidas es necesario elegir 

valores apropiados al futuro desarrollo de la carga, aumentos anuales del 
precio de kWh y una tasa de descuento anual durante la vida económica 
del cable, que podría ser de 25 años o más.  

 
o Es sabido que, cuanto menor la sección nominal de un conductor eléctrico, 

menor es su costo inicial de adquisición e instalación y mayor es su costo 
operativo durante su  vida útil. 

 
De este modo, el costo total para instalar y operar un cable durante su vida 
económica, expresado en valores presentes, es calculado según la siguiente 
ecuación: 

 
Costo Total=CT=CI+CJ 
Dónde: 
CI es el costo inicial de una longitud de cable instalado; CJ es el costo operativo 
equivalente en la fecha en que la instalación fue adquirida, es decir, el valor 
presente, de las pérdidas por calentamiento durante la vida considerada. 

 
El considerar la sección económica de un conductor eléctrico, es un enfoque muy 
ventajoso por lo general y, particularmente, en los siguientes casos: 

  
o En circuitos con secciones nominales ≥ 2/0 AWG obtenidas por el 

dimensionamiento técnico   
o En circuitos que funcionan muchas horas por año, con corrientes que no 

presentan grandes variaciones   
o En circuitos donde el criterio de dimensionamiento técnico que prevaleció 

fue el de  capacidad de conducción de corriente. En este caso, se obtuvo la 
menor sección nominal posible y, en consecuencia, la mayor resistencia 
eléctrica y pérdida de energía.  
 

Una ventaja adicional del dimensionamiento de un conductor por el criterio 
económico, es que habrá un aumento de su vida útil, debido al hecho de que el 
cable trabaja a menores temperaturas. Además, el conductor presentará un mejor 
comportamiento en relación a las corrientes de  sobrecarga y  cortocircuito. 
 
Para el caso particular del colegio LA VICTORIA DE PASTO, se realizará el 
análisis de cálculo económico de conductores para la acometida principal que 
sale del TABLERO DE TRANSFERENCIA. Procediendo con la información 
obtenida para el proyecto, se realiza la siguiente tabla resumen de los resultados 
de cálculo obtenidos: 

 

http://www.voltimum.com.co/glossary/term/1393
http://www.voltimum.com.co/glossary/term/708
http://www.voltimum.com.co/glossary/term/1309
http://www.voltimum.com.co/glossary/term/811
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Tabla 10 Tabla de Calculo Económico de Cables 

 

Fuente: Unelca SAS 

 

En la tabla se observa que para el costo inicial de instalar una acometida de calibre 

350 MCM  que es el resultado del dimensionamiento económico, es un 330 % más 

costoso que instalar una acometida de calibre 1(1/0)x(F) AWG que es el resultado 

del dimensionamiento técnico. 

Adicionalmente el cable 350 MCM presenta un costo de pérdidas por efecto Joule 

de un 33 % de  lo  que  representarían  las  pérdidas  para  la  acometida  de  calibre 

(1/0)x(F) AWG  en  un  periodo proyectado de 20 años y finalmente al comparar los 

costos totales, el cable dimensionado por el criterio económico tiene un costo total 

inferior del 13 % sobre el cable dimensionado por el criterio técnico. 

A continuación, se muestra el periodo de retorno de las inversiones: 

● Diferencia entre los costos iniciales por los criterios técnico y económico. 

$7 864 560 - $2 385 000=$5 479 560 

● Diferencia entre los costos (llevados a valor presente) de pérdidas por efecto joule 

por los criterios técnico y económico. 

$10 933 403 - $3 792 500=$7 200 903 en 20 años →360 045 por año 

● Período de retorno de la inversión 

$7 146 000/$427 859= 15 años  

A pesar de que el conductor calculado por el criterio económico tiene un costo total 

13 % menor que el conductor seleccionado por el criterio técnico, el periodo de 

retorno de la inversión es muy largo, lo cual no lo hace atractivo, además el 

conductor económico es de un calibre mucho mayor que el técnico, lo cual lo hace 

que sea de mayor dificultad y complejidad para instalar en obra. 

Después de haber realizado el análisis anterior se concluye que el conductor 

seleccionado por el criterio técnico es la mejor opción y por lo tanto la acometida 

principal finalmente será:  

SISTEMA 2∅ [N°1/0X(F)+ N°1/0X(N)+ 1N°6X(T)] AWG Cu LS-HF 

($) %(ec/tec) ($) %(ec/tec) ($) %(ec/tec)

Económico 1X350 MCM 7.864.560,00$   330% 3.792.500$                      34% 11.657.060,00$       87%

Técnico 1X1/0 AWG 2.385.000,00$   100% 10.993.403$                   100% 13.378.403,00$       100%

Tabla Cálculo económico cables. Resumen de Cálculos

Criterio Sección Nominal
CI CJ [en 20 años] CT [en 20 años]
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9 CÁLCULO DE CANALIZACIONES 

9.1 TUBERÍAS 

Las tuberías a utilizar en el proyecto eléctrico se escogieron teniendo en cuenta los 
conductores que se seleccionaron de acuerdo a todos los factores combinados explicados 
en la sección anterior y así se usaron las siguientes tablas del apéndice C de la norma NTC 
2050 para la selección de ductos: 

Tabla 11 Tabla de Número Máximo de Conductores por Ducto 

 

Fuente: NTC 2050 

 

9.2 BANDEJAS PORTACABLES 

En el cálculo de las bandejas portacables, se tienen en cuenta las normas EIA, TIA, 

RETIE y recomendaciones de fabricantes sobre porcentajes de ocupación, teniendo 

en cuenta adicionalmente radios de curvatura y futuros crecimientos. 

Para el cálculo de la bandeja portacables, como primer paso se determinó la sección 

transversal de los cables tanto de comunicaciones como de fuerza y el número total 

aproximado de cables de cada tipo que irán sobre la bandeja. La siguiente tabla 

resume estos resultados: 
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Tabla 12 Tabla de Cálculo de Bandeja Portacables 

 

Fuente: Unelca SAS 

 

El cálculo de la bandeja se realiza empleando la siguiente formula: 

𝑆𝑢(𝑚𝑚2) = 𝐶 ∗ 𝑅 ∗ 𝑆(𝑚𝑚2) 

Donde: 

𝑆𝑢(𝑚𝑚2): Sección útil mínima necesaria para la bandeja 

𝑆(𝑚𝑚2): Sumatoria en mm2 de la sección transversal de todos los cables a instalar 

en la bandeja 

C: Coeficiente de llenado. Este coeficiente tiene en cuenta tanto la incapacidad de 

llenar completamente la bandeja, como la necesidad de dejar un espacio suficiente 

para la refrigeración de los cables. Este coeficiente puede tomar los siguientes 

valores: 

C= 1.25 para cables de mando 

C= 1.45 para cables de potencia 

R: Coeficiente de reserva de espacio. Este coeficiente tiene en cuenta la posible 

futura instalación de más cables en la bandeja. Se aconsejan valores comprendidos 

entre 1.2 y 1.4. 

 

Dado que los coeficientes de llenado de los cables de potencia son diferentes que 

para los cables de mando o comunicaciones, se calculará la sección útil por 

Tipo de cable
Diametro exterior 

total del cable (mm)

Área del cable 

(mm2)

Número aproximado de 

cables de este tipo que 

irán sobre la bandeja

Área total 

(mm2)

UTP CAT 6A 7,2 40,72 12 489

Cable coaxial 6,7 35,26 5 176

LSHF 12 AWG 3,9 12,19 42 512

LSHF 10 AWG 4,5 16,12 17 274

LSHF 8 AWG 5,7 25,43 12 305

LSHF 6 AWG

LSHF 4 AWG

LSHF 2 AWG

LSHF 1/0 AWG

LSHF 2/0 AWG

LSHF 4/0 AWG

LSHF 250 MCM

1756TOTAL
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separado y al final se sumarán las dos para así obtener el resultado final. A 

continuación se muestra el cálculo: 

 𝑆𝑢(𝑚𝑚2) PARA CABLES DE POTENCIA 

𝑆𝑢(𝑚𝑚2) = 1.45 ∗ 1.3 ∗ 1091(𝑚𝑚2) = 2057 𝑚𝑚2 

 

 𝑆𝑢(𝑚𝑚2) PARA CABLES DE COMUNICACIONES 

𝑆𝑢(𝑚𝑚2) = 1.25 ∗ 1.3 ∗ 665(𝑚𝑚2) = 1081 𝑚𝑚2 

 

 𝑆𝑢(𝑚𝑚2) TOTAL 

𝑆𝑢_𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿(𝑚𝑚2) = 2057 + 1081 = 𝟑𝟏𝟑𝟖 𝒎𝒎𝟐 

 
La siguiente tabla muestra valores de referencia para las dimensiones de la bandeja 

en función de la sección útil: 

 

Tabla 13 Tabla de valores para las dimensiones de la bandeja portacables 

 

Fuente: Unelca SAS 



 

CONTRATO PAF-JU09-G09DC-2015 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA CEM LA VICTORIA 

 

 

 
Construcciones RUBAU 

Carrera 11B # 96 – 03 Oficina 504 I Pbx: +57(1) 755925 - 7550979 I Bogotá D.C.- Colombia 

Página 30 de 65 

 

Al revisar en la tabla anterior, observamos que si para nuestro caso particular 

tenemos una sección útil de  𝟑𝟏𝟑𝟖 𝒎𝒎𝟐 entonces la referencia de la tabla que nos 

sirve es la primera, y por lo tanto la bandeja portacable deberá ser de mínimo 

60x100 mm, pero con el fin de manejar un factor de crecimiento mayor, se 

selecciona una bandeja de 60x150 mm. 

10 SELECCIÓN Y COORDINACIÓN DE PROTECCIONES 

10.1 ANÁLISIS DE FLUJO DE CARGA 

Para realizar el análisis de coordinación de protecciones, se implementó el sistema 

de potencia en el software NEPLAN. Como primer paso se recopilo toda la 

información disponible acerca del sistema y con base en esa información y en un 

diagrama unifilar previo, se implementó el sistema en el software como se muestra 

en la siguiente figura. 
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Figura 3 Análisis de flujo de carga en NEPLAN 

 

Fuente: Unelca SAS 

 

El equivalente de red se simulo con las corrientes de corto circuito suministradas 

por el operador de red CEDENAR en la subestación CATAMBUCO. Para el punto 

de conexión dado, la corriente de falla trifásica balanceada es de 0.531 KA y por lo 

tanto la potencia para el equivalente de red será: 

𝑆 = √3𝑉𝐿 ∗ 𝐼𝐿 = √3 ∗ 13.2 𝐾𝑉 ∗ 0.531 𝐾𝐴 = 𝟏𝟐. 𝟏𝟒 𝑴𝑽𝑨 

En la siguiente imagen se muestran los parámetros introducidos en el equivalente 

de red. 
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Figura 4 Parámetros de equivalencia de red 

 

Fuente: Unelca SAS 

 

Como primer paso se corrió un flujo de carga para comprobar que las tensiones en 

los nodos de los respectivos tableros y las corrientes de las acometidas y 

alimentadores del sistema, estuvieran dentro de los límites esperados. 

Posteriormente se verificó que las corrientes suministradas por la simulación de flujo 

de carga estuvieran acordes con las corrientes calculadas en los cuadros de carga.  

 

10.2 CÁLCULOS DE CORTO CIRCUITO 

El siguiente paso para el análisis es hacer un estudio de corto circuito en los nodos 

o tableros principales. Para este estudio se tomará en cuenta una falla trifásica, ya 

que en este caso es cuando se presentan las mayores corrientes de falla en el 

sistema. La metodología de cálculo utilizada es la de la norma IEC60909 2001. En 
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la siguiente figura se muestra en color rojo los nodos bajo falla donde se realizó el 

estudio de corto circuito. 

 

Figura 5 Análisis de corto circuito en NEPLAN 

 

Fuente: Unelca SAS 

 

En la siguiente tabla se obtiene un resumen de los resultados obtenidos en el 

análisis de corto circuito. Los valores de la columna que se encuentra resaltada en 

negro, corresponden a las corrientes de corto circuito en el respectivo nodo. 
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Tabla 14 Tabla de resumen de análisis de corto circuito 

 

Fuente: Unelca SAS 

 

10.3 COORDINACIÓN DE LAS PROTECCIONES 

 Coordinación en baja tensión 

 

Para realizar este análisis se tomó como ejemplo el tablero de transferencia 

(TRANSF) y se comparó la protección de red normal de la transferencia con el 

totalizador del tablero normal. A continuación, se muestra el resultado. 
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Grafica 2 Coordinación de la protección del tablero normal del primer piso y protección de red normal 
de transferencia 

 

Fuente: Unelca SAS 

 

El siguiente ejemplo de comparación es entre la protección de red normal de la 

transferencia y el totalizador del tablero de circuitos esenciales (TCE). 
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Grafica 3 Coordinación de la protección del tablero de circuitos esenciales  y protección de red normal 
de transferencia 

 

Fuente: Unelca SAS 

 

A continuación se muestra la comparación entre el totalizador del TGA y la curva de 

daño de la acometida principal. 
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Grafica 4 Coordinación de la protección en el barraje y la curva de daño de la acometida principal. 

 

Fuente: Unelca SAS 

 

La anterior grafica es muy importante porque evidencia que ante una falla en el 

barraje de la transferencia (TRANF), la curva de la protección se encuentra por 

debajo de la curva de daño del cable, y por lo tanto la acometida queda protegida 

de forma efectiva.  

11 DISTANCIAS DE SEGURIDAD 

Las distancias de seguridad que se han tenido en cuenta en este proyecto son de 
dos clases: Distancias mínimas en zonas con construcciones y distancias mínimas 
para trabajos en o cerca de partes energizadas. A continuación, se describirán 
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estos dos tipos de distancias mínimas de seguridad y se verificará que el proyecto 
cumple con las mismas. 

 

11.1 DISTANCIAS MÍNIMAS EN ZONAS CON CONSTRUCCIONES 

Las distancias mínimas de seguridad que se han tenido en cuenta, se presentan entre la 

línea de Media Tensión a 13.200 voltios y la nueva edificación proyectada. Según el RETIE, 

Artículo 13° se define lo siguiente: 

 

Tabla 15 Distancias mínimas de seguridad en zonas con construcciones 

 

Fuente: RETIE 
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Figura 6 Distancia de seguridad en zonas con construcciones 

 

Fuente: RETIE 

 

Teniendo en cuenta los cortes y las diferentes vistas de los planos arquitectónicos, 

tenemos las siguientes distancias de seguridad entre el edificio a construir y la línea 

de media tensión existente. 

 

Figura 7 Corte de subestación para evidenciar distancia de seguridad 

 

Fuente: Unelca SAS 

Según la Tabla 13.1 del RETIE la distancia “b” mínima de seguridad a muros de 
edificaciones para un voltaje de 13,2 KV y teniendo en cuenta la Figura 5 del RETIE, 
es de 2.3 metros. Para el caso específico de la institución educativa LA VICTORIA-
DE PASTO, la distancia entre la línea de Media Tensión y la esquina superior del 
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edificio es de 6.6 metros con lo cual se garantiza una distancia mayor que la mínima 
distancia de seguridad solicitada por el RETIE. 
 

11.2 DISTANCIAS MÍNIMAS PARA TRABAJOS EN O CERCA DE PARTES 
ENERGIZADAS  

Cuando se requieran hacer trabajos de instalación o mantenimiento en o cerca de 
partes energizadas, se deben tomar ciertas precauciones y medidas de seguridad 
que permitan realizar estas labores de manera segura. Adicionalmente se deben 
tomar medidas para que personas ajenas o visitantes al inmueble no queden 
expuestos a riesgos eléctricos por no respetar las distancias mínimas de seguridad, 
por desconocimiento o por operación inadecuada de los administradores del 
colegio. 
 
Para proteger a las personas, los tableros eléctricos deberán estar dotados de 
puerta con llave, de tal forma que solo el personal autorizado tenga acceso. Las 
personas que deban intervenir las partes energizadas por razones de 
mantenimiento o reparaciones, deberán utilizar equipos de protección personal 
(EPP) adecuados para el nivel de tensión y energía incidente involucrados. En la 
tabla 13.6 del RETIE se hace una clasificación por categorías y nivel mínimo de 
protección de los EPP. 
 

Tabla 16 Nivel de protección térmica según NFPA 70 E 

 

Fuente: RETIE 

 

En la siguiente figura se presenta un resumen para los conceptos mencionados 

anteriormente 
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Figura 8 Límites de aproximación 

 

Fuente: RETIE 

 

12 DISEÑO DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (SPT) 

Como primer paso para el diseño de un SPT, se debe realizar un estudio de 

resistividad del terreno para así establecer el modelamiento del mismo. Para 

obtener la resistividad del terreno se utilizó un telurómetro digital de la marca 

METREL Modelo 3123 empleando el método de Wenner, el cual consiste en una 

medición indirecta con el arreglo de los electrodos en cuatro (4) puntos dispuestos 

en línea recta.  Para cada área se tomaron dos (2) ejes de medición donde fue 

posible, con espaciamientos de 1, 2, 3, 4,5, 6, 7, y 8 metros entre electrodos. 
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Figura 9 Método de Wenner para análisis de resistividad en suelo 

 

Fuente: Unelca SAS 

 

Las mediciones realizadas con los diferentes espaciamientos permiten evaluar el 

comportamiento de la resistividad del terreno en función de la profundidad, debido 

a la distribución de la corriente en forma de hemisferio en el suelo subyacente a la 

medida. Para la institución educativa LA VICTORIA-DE PASTO este estudio se 

muestra en las siguientes tablas y gráficas. 
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Grafica 5 Resultados de análisis de resistividad del terreno 

 

Fuente: Unelca SAS 

 

Al analizar los resultados anteriores se puede observar que existe una variación 

superior al 30% entre el valor más alto y el más pequeño y por lo tanto se debe 

modelar el terreno mediante el modelo de dos capas. El modelamiento del terreno 

se realiza utilizando el software CYMGrd que aplica a conformidad el procedimiento 

establecido en la IEE80 para modelamiento de puestas a tierra a frecuencia de 60 

Hz. A continuación se muestran los resultados del modelamiento. 
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Resultados de salida          

Espesor de la capa superior    1.0 metro  

Resistividad de la capa superior             135.99 ohm-m 

Resistividad de la capa inferior             24.81 ohm-m 

Una vez definido y establecido el modelamiento del terreno, el siguiente paso en el 

proceso de diseño es definir y diseñar la puesta a tierra (PT). Para este proyecto se 

tendrán dos PT: La primera corresponde a la PT para la acometida en baja tensión 

y la segunda corresponde a la PT de protección contra rayos, sin embargo una vez 

diseñadas en forma individual, las dos puestas a tierra se interconectarán entre sí 

para así formar un sistema de puesta a tierra equipotencializado de acuerdo a lo 

exigido en el artículo 15.1 del RETIE. 

Figura 10 Sistemas de puesta a tierras dedicadas e interconectadas 

 

Fuente: RETIE 

Para la de puesta a tierra de la acometida en baja tensión se utilizó una 

configuración cuadrada de 5X5 m interconectada con la red de protección contra 

rayos como se muestra a continuación: 
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Figura 11 Puesta a tierra configuración triangular de 5x5 m interconectada con la red de protección 
contra rayos 

 

Fuente: Unelca SAS 

 

De acuerdo con la información suministrada por el operador de red (CEDENAR) en 

la disponibilidad de prestación del servicio, la corriente de falla trifásica en el punto 

de conexión es de 0.531 KA, sin embargo como existe una distancia entre el punto 

de conexión y el sitio donde está ubicado el tablero de tranferencia de la nueva 

implantación, esta corriente se puede reducir un 30%, siendo aproximadamente de 

0.372 KA. Adicionalmente en el diseño de los sistemas de puesta a tierra se debe 

tomar en cuenta la corriente de falla monofásica que es aproximadamente el 70 % 

de la corriente de falla trifásica y por lo tanto la corriente de falla a tierra que se 

tomará en cuenta para el diseño es de 0.260 KA. 

Una vez definida la información, se utilizó un software de cálculo para implementar 

el diseño como se muestra a continuación: 
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Figura 12 Resultados de resistencia de puesta a tierra y tensiones de paso y de contacto 

 

Fuente: Unelca SAS 

 

Según los resultados mostrados anteriormente, la resistencia de puesta a tierra de 

la configuración es de 3.62 Ω el cual es inferior a 25 Ω que es el valor de referencia 

del RETIE para el neutro de acometida en baja tensión y adicionalmente las 

tensiones de paso y de contacto están dentro de los límites tolerables, por lo cual 

se puede concluir que el diseño cumple. 

El diseño de la PT para protección contra rayos se hace siguiendo los lineamientos 

establecidos tanto en el RETIE como en la norma NTC 4552. Como se verá en la 

siguiente sección, el proyecto necesita de un sistema de protección contra rayos y 

por lo tanto se debe diseñar una PT para este sistema. Por las características 

específicas del proyecto, se optó por diseñar una PT con una configuración tipo B 

como lo muestra la siguiente figura. 
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Figura 13 Configuración de puesta a tierra tipo B 

 

Fuente: RETIE 

 

La siguiente figura muestra una gráfica de referencia para la elección de la longitud 

mínima de los electrodos. 

Figura 14 Longitud de electrodos según el tipo de Puesto a tierra y la resistividad del terreno 

 

Fuente: RETIE 

 

Con el valor de resistividad del terreno y la información de la gráfica, se deduce que 
la longitud mínima de los electrodos de PT enterrados de forma vertical para 
protección contra rayos debe ser de 2.5 m. 
 



 

CONTRATO PAF-JU09-G09DC-2015 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA CEM LA VICTORIA 

 

 

 
Construcciones RUBAU 

Carrera 11B # 96 – 03 Oficina 504 I Pbx: +57(1) 755925 - 7550979 I Bogotá D.C.- Colombia 

Página 48 de 65 

Finalmente, el sistema de puesta a tierra se complementa con la red equipotencial 
(RE) que, en el caso específico del proyecto, está compuesta por un barraje de 
unión equipotencial que se encarga de equipotencial los diferentes tableros y 
armarios donde se hace la distribución hacia los diferentes circuitos ramales y 
conectando a la red equipotencial tuberías, canaletas, bandejas portacables, cajas 
de paso y en general toda la instalación eléctrica. También se debe conectar a 
través de los barrajes de unión equipotencial tuberías metálicas referentes a 
sistemas de gas, agua y estructuras metálicas que hagan parte del edificio. 
 
NOTAS: Para detalles específicos del diseño del SPT ver Anexos 1 y 4. 

 

13 CLASIFICACIÓN DE ÁREAS 

De acuerdo con la información suministrada por los diferentes diseñadores, en el 

proyecto no existen tanques de almacenamiento de combustibles o algún otro tipo 

de sustancias que puedan generar ambientes explosivos, y por lo tanto no es 

necesario hacer un estudio de áreas clasificadas o realizar mapas de riesgo. 

 

14 ANÁLISIS DE RIESGO POR RAYOS 

Para realizar este análisis, se utilizó la metodología basada en la norma NTC-4552-

2, para análisis de riesgo contra descargas atmosféricas. Los datos de entrada y los 

resultados de la evaluación se presentan en la siguiente tabla. 
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Figura 15 Resultados análisis de riesgos contra rayos 

 

N 1°06'48.85" O 77°18'21.02"  PASTO-NARIÑO 24/oct/2016

FACTOR DE RIESGO PARA PROTECCIÓN CONTRA RAYOS SEGÚN NORMA:

NTC 4552-2 (2007) PROTECCIÓN CONTRA RAYOS - PARTE 2: EVALUACIÓN DE RIESGO POR RAYOS.

PROYECTO: 

UBICACIÓN PROYECTO: N 1°06'48.85" O 77°18'21.02"  PASTO-NARIÑO

OBJETO A PROTEGER: Estructura

TIPO DE RIESGO A EVALUAR: Riesgo de lesiones a seres vivos R1

Riesgo de pérdida del servicio público R2

Riesgo de pérdida de valor cultural R3

Riesgo de pérdidas económicas R4

1. UBICACIÓN Y ENTORNO.-

LARGO [m]: 43,83 ANCHO [m]: 23,85 ALTO [m]: 6,80

ESTRUCTURA CON ELEMENTOS PROTUBERANTES: SI

CIUDAD: PASTO DDT [rayos/km²-año]: 1

UBICACIÓN RELATIVA: Rodeado por objetos de la misma altura

TIPO DE AMBIENTE [ENTORNO]: Rural

TIPO DE PISO [INTERIORES]: Rcontacto < 1 kilo Ohmio (Agricultura Concreto)

TIPO DE SUELO [EXTERIORES]: Rcontacto < 1 kilo Ohmio (Agricultura Concreto)

2. ACOMETIDAS DE SERVICIOS

UBICACIÓN DE LA ACOMETIDA: Rodeado por objetos de la misma altura

RESISTIVIDAD DEL TERRENO r: 114 W-m

2,1 ACOMETIDAS DE ENERGÍA:

TIPO DE ACOMETIDA: Aérea Con Transformador

Longitud de la Sección de la Acometida de servicio, de la estructura al primer nodo [m]: 30

Altura de la estructura de donde proviene la acometida de Servicio [m]: 12

Altura del punto de la estructura por donde ingresa la acometida de Servicio [m]: 0

Altura sobre la tierra de los conductores de Servicio [m]: 0

INFORMACIÓN DE ESTRUCTURAS ADYACENTES QUE COMPARTEN LA MISMA ACOMETIDA ELÉCTRICA:

UBICACIÓN RELATIVA: Rodeado por objetos de la misma altura

2,2  ACOMETIDAS DE TELECOMUNICACIONES:

TIPO DE ACOMETIDA: Subterránea

Longitud de la Sección de la Acometida de servicio, de la estructura al primer nodo [m]: 30

Altura de la estructura de donde proviene la acometida de Servicio [m]: 12

Altura del punto de la estructura por donde ingresa la acometida de Servicio [m]: 0

Altura sobre la tierra de los conductores de Servicio [m]: 0

INFORMACIÓN DE ESTRUCTURAS ADYACENTES QUE COMPARTEN LA MISMA ACOMETIDA DE TELCO:

UBICACIÓN RELATIVA: Rodeado por objetos de la misma altura

1. INFORMACIÓN DE LA ESTRUCTURA.-

PROBABILIDAD DE TENSIONES DE PASO Y CONTACTO DENTRO DE LA ESTRUCTURA:

Existen medidas de protección: NO Avisos de peligro: NO

Aislamiento eléctrico de las bajantes:NO Concreto reforzado como bajante: NO

Equipotencialización del suelo: NO

PROBABILIDAD DE DAÑOS EN LA ESTRUCTURA: Sin SIPRA

2. INFORMACIÓN DE PROTECCIONES EN ACOMETIDAS DE SERVICIOS .-

TIPO DE DPS's: No existen DPS's coordinados

CARACTERÍSTICAS DEL CABLEADO INTERNO: No apantallado, con lazos pequeños

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CEM LA VICTORIA DE PASTO-SEDE CENTRAL

INFORMACIÓN    GENERAL

I. DATOS DE LA ESTRUCTURA

II. INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN
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Fuente: Unelca SAS 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, NO se requiere un sistema de protección 

externa e interna según la norma. En el Anexo 5 se muestra el cálculo del diseño 

del sistema de protección contra rayos y los detalles constructivos 

15 ESTUDIOS DE COORDINACIÓN DE AISLAMIENTOS 

Los cables de Baja Tensión tendrán un nivel de aislamiento de 600 voltios y se 
usaran a 240 voltios, lo cual significa que tendrá un factor de seguridad de 2,88 
veces 

 
Para los Interruptores de Baja Tensión tendrán un nivel de aislamiento de 600 voltios 
y se usaran con un voltaje de 208 voltios, lo cual significa que tendrán un factor de 
seguridad de 2,88 veces. 

 

1. PELIGROS EXISTENTES.

RIESGOS DE FUEGO: Riesgo de Fuego Ordinario

MEDIDAS PARA REDUCIR EL RIESGO DE FUEGO: Extintor, Hidrante, etc.

CLASE DE PELIGROS: Nivel Medio de pánico (de 100 a 1000 personas)

2. PÉRDIDAS ANUALES PARA R1 (RIESGO LESIONES A SERES VIVOS)

TIPOS / USOS DE LA ESTRUCTURA: Industrias, Colegios, Comercio

PERSONAS EXPUESTAS: Personas fuera de la estructura y     Personas dentro de la estructura

POSIBLES FALLAS EN LOS SERVICIOS QUE REPRESENTEN PÉRDIDAS DE VIDAS HUMANAS: No hay Pérdidas L1

3. PÉRDIDAS PROMEDIO ANUALES PARA R2 (PÉRDIDA DEL SERVICIO PÚBLICO)

TIPO DE ACOMETIDA: Televisión, TV Cable, Energía Eléctrica

4. PÉRDIDAS PROMEDIO ANUALES PARA R3 (PÉRDIDAS DE PATRIMONIO CULTURAL) 0

5. PÉRDIDAS ANUALES PARA R4  (PÉRDIDAS ECONÓMICAS) INCIERTO

TIPOS / USOS DE LA ESTRUCTURA: Hoteles, escuelas, oficinas, centros comerciales, Iglesias, bancos

PERSONAS EXPUESTAS: Personas fuera de la estructura y     Personas dentro de la estructura

POSIBLES FALLAS EN LOS SERVICIOS QUE REPRESENTEN PÉRDIDAS DE VIDAS HUMANAS:

Museos, uso agrícola, escuelas, iglesias, centros comerciales

1. NÚMERO DE EVENTOS PELIGROSOS:

Impacto en la estructura Nd = 0,00065370 Rayos/año

Impactos cercanos a la estructura  Nm = 0,31221695 Rayos/año

Impactos en las acometidas NL = 0,00080485 Rayos/año

Impactos cercanos a la acometida de servicio Ni = 0,00000000 Rayos/año

Impactos en las estructuras adyacentes Nda = 0,00232684 Rayos/año

2. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE RIESGO Y CÁLCULO DE LA EFICIENCIA DEL SIPRA A IMPLEMENTAR

OBSERVACIÓN  RT R>RT?

Eficiencia 

SIPRA IEC

61024

RIESGO DE PÉRDIDAS DE VIDAS HUMANAS R1 9,49E-06 1,00E-05 NO -5%

RIESGO DE PÉRDIDA DEL SERVICIO PÚBLICO R2 4,88E-05 1,00E-03 NO -1948%

RIESGO DE PÉRDIDAS DE PATRIMONIO CULTURAL R3 0,00E+00 1,00E-03 NO 0%

RIESGO DE PÉRDIDAS ECONÓMICAS R4 8,49E-05 1,00E-03 NO -1078%

Instalar medidas de protección para reducir el riesgo total R

SIPRA recomendado a implementar: NO NECESITA PROTECCIÓN EXTERNA

Radio de la esfera a utilizar [m]: -

Método de enmallado [m]: -

Separación entre bajantes mínima [m]:-

V. CONCLUSIONES

III. TIPOS DE PÉRDIDAS

IV. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE RIESGO

R
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Para los balastos de baja tensión tendrán un nivel de aislamiento de 600 voltios y 
se usarán con un voltaje de 120 voltios, lo cual significa que tendrán un factor de 
seguridad de 5 veces. 

 
Teniendo en cuenta los factores de seguridad, tendremos que la mayor probabilidad 
de falla en el nivel de aislamiento se presenta en los cables de Baja Tensión 
considerando que estos cables están protegidos mecánicamente por tuberías PVC 
embebidas en placa de concreto, lo cual permite que se disminuya la probabilidad 
de falla. Pero tenemos un factor importante en la conservación del nivel de 
aislamiento en cables y es la humedad del aire ya que esta se mantiene baja y 
contribuye a que se conserve el nivel de aislamiento.  
Para controlar este nivel de aislamiento, cada año debe hacerse un plan de 

mantenimiento en el cual se incluya la medición de los niveles de aislamiento de los 

cables eléctricos. 

 

16 EVALUACIÓN DE CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS 

Dado que no existen redes o subestaciones de alta tensión ni tampoco fuentes de 

campos electromagnéticos de alta frecuencia en las cercanías del proyecto, este 

análisis no es requerido para fines de realización del proyecto. 

 

17 DISEÑO DE ILUMINACIÓN 

Ante la necesidad de brindar un entorno confiable, seguro y confortable, se realizó 

el diseño de iluminación para el INSTITUCIÓN EDUCATIVA CEM LA VICTORIA 

DE PASTO SEDE CENTRAL DE PASTO, ubicado en la ciudad de PASTO-

NARIÑO. Como se puede evidenciar, el proyecto supera los 500 m2 y cuenta con 

más de diez (10) puestos de trabajo, por lo cual es necesario dar cumplimiento a los 

requerimientos exigidos en el RETILAP, artículo 210.2. Proceso de Diseño de 

Iluminación, numeral 210.2.3 Diseño Detallado. 

17.1 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA A ILUMINAR 

El área a iluminar en este proyecto consiste en las zonas interiores del mismo, las 

cuales se mencionan a continuación: 
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 Sendero Peatonal de Circulación  

 Salones de clase 

 Oficinas 

 Pasillos 

 Escaleras 

 Baños Públicos 

Por lo descrito anteriormente estas áreas requieren ciertos niveles de iluminación 

de acuerdo al tipo de actividad a desarrollar y según lo establecido en la norma 

RETILAP de 2010, sin embargo, cuando por alguna razón no se encuentre un área 

específica dentro del RETILAP, se podrá hacer uso de la norma IESNA o el criterio 

y la experiencia del diseñador. 

 

17.2 ILUMINACIÓN INTERIOR 

Por las características propias del proyecto y las actividades a realizar en el mismo, 

se siguieron los lineamientos establecidos en el capítulo 4 sección 410 Requisitos 

Generales del Diseño de Alumbrado Interior. Dentro de los requisitos generales 

de alumbrado interior, se tuvieron en cuenta los siguientes ítems: 

a)   Dentro de las actividades asociadas en cada espacio presentes en el 
proyecto se tienen los siguientes grupos: 

b)   De cada una de las zonas descritas, se han considerado las exigencias 

de iluminación basados en la Tabla 410.1 Niveles de Iluminación, 

Iluminancias y Distribución de Luminancias.  considerando índices 

UGR y niveles de iluminancia exigibles para diferentes áreas, así como 

los niveles de uniformidad exigidas.  

c)   Dentro de los requerimientos especiales se encuentran el laboratorio y los 

baños 

d)   Las propiedades de las fuentes y luminarias con las especificaciones 
técnicas correspondientes indicadas en la ficha técnica, tales como índice de 
reproducción de color, temperatura, isometría del flujo luminoso de las 
lámparas utilizadas entre otros. 

e)   Distribución   de   las luminancias.  En   la   distribución   se   tuvo   en   

cuenta   los requerimientos de cada área indicada. 

La siguiente tabla resume los requerimientos mencionados en los numerales 

anteriores y acorde con cada área del proyecto. 
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Figura 16 Parámetros de iluminación 

 

Fuente: Unelca SAS Y RETILAP 

 

Para el desarrollo del proyecto, el diseño se apoyó en el software para iluminación 

DIALUX®, considerando la información técnica para su desarrollo dada por los diferentes 

fabricantes de luminarias en el mercado. 

 

17.3 SELECCIÓN DE LUMINARIAS 

Dentro del universo de luminarias disponibles en el mercado para el diseño del 

proyecto, se implementó como filosofía o método selección de luminarias, 

fabricantes con representación técnica y comercial en el país, con largo tiempo 

en el mercado, con respaldo y garantía sustentada mediante el certificado de 

conformidad de producto RETIE y RETILAP y con características propias de cada 

luminaria tales  como Temperatura de Color, Fotometría, Índice de Reproducción 

de Color Dimensiones, Tensión de Alimentación, Driver o Balasto. 

De acuerdo a lo descrito anteriormente relacionamos las luminarias 

implementadas en el proyecto: 

Para mayor información en detalle Véase Anexos Fichas Técnicas. 
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Tabla 17 Características de Luminarias 

DESCRIPCIÓN DE LA LUMINARIA SISTEMA 
TENSIÓN 

(V) 
POTENCIA 

(W) 
ELECTROCONTROL FLUORESCENTE IMPERIO 2*28 W 1F 120 56 
ELECTROCONTROL FLUORESCENTE IMPERIO 2*54 W 1F 120 108 

ELECTROCONTROL FLUORESCENTE HERMETICA 2*54 W 1F 120 108 
SYLVANIA PANEL LED DE 18 W 1F 120 18 

SAGELUX EVOLUTION EVO-400 3W 1F 120 3 
SYLVANIA ORION LED 20W 1F 120 3 

Fuente: Unelca SAS 

 

Para mayor información en detalle Véase Anexos Fichas Técnicas 

 

17.4 CÁLCULO DEL FACTOR DE MANTENIMIENTO 

De acuerdo con el RETILAP, el factor de mantenimiento se calcula mediante la 

siguiente formula 

𝐹𝑀 = 𝐹𝐸 ∗ 𝐷𝐿𝐵 ∗ 𝐹𝑏 

Donde: 

FM: Factor de mantenimiento 

DLB: Depreciación por disminución del flujo luminoso de la bombilla 

FBI: Factor de balasto 

FE: Depreciación de la luminaria por ensuciamiento 

A continuación, se describe cada uno de los factores y los porcentajes empleados 

para el caso específico del proyecto, basados en la descripción y estimación 

establecida en el IESNA Cap. 9 cálculos de iluminación. En ella se describe el Factor 

de pérdida de iluminación (LLF) por su sigla en inglés (light los factores), 

formalmente conocido como Factor de Mantenimiento. 

 

  FE. Factor de ensuciamiento, (LDD) por su sigla en inglés, estimado como 
un factor recuperable, en donde la acumulación de suciedad en las 
luminarias, resulta en una pérdida en la salida de la iluminación, y por ende 
en pérdida en el plano de trabajo (IESNA pág. 396).  
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De la apropiada curva de categoría de mantenimiento de la luminaria y el tiempo en 

meses de los ciclos de mantenimiento de las mismas, se encuentra el factor FE: 

 

Fuente: IESNA 

Grafica 6 Curva de categoría de mantenimiento de luminarias 

 

Fuente: ESNA 

 

Así, para las luminarias proyectadas en el diseño, se consideró un mantenimiento 

anual (36 meses), una categoría de mantenimiento Tipo II, en un ambiente 

intermedio y así consultando la correspondiente curva, se tendrá un FE de 0.83.  

  DLB. Depreciación por disminución del flujo luminoso de la bombilla (LLD). 
La salida de lumens de la luminaria cambia gradualmente y continuamente 
sobre su vida de operación. Incluso con condiciones constantes de 
operación. En casi todos los casos los lumens decrecen. El Factor LLD por 
sus siglas en inglés lamp lumen depreciation es la fracción de los lumens 
iniciales producido a un tiempo específico durante la vida útil de la lámpara. 
La información del factor LLD como función de las horas de operación es 
dada por tablas del fabricante y graficas de depreciación de lumens y 
mortalidad de la lámpara escogida. La puntuación promedio de vida de la 
lámpara debe ser determinada por el número esperado de horas por apertura 
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o inicio de funcionamiento. Como factor recomendado del 70% del promedio 
de ciclo de vida de criterio para el reemplazo de la luminaria dentro del plan 
estimado de mantenimiento. Para efecto del presente proyecto de las 
luminarias seleccionadas, considerando el ciclo de vida útil de la luminaria al 
tiempo estimado de mantenimiento, se tiene un factor de DLB de 0.95.  

  Fb. Factor de Balasto. La salida de lumens de lámparas fluorescentes 

depende del balasto usado al control de la lámpara. La salida de lumens de 

balastos comerciales generalmente difiere de aquellos usados en balastos 

de referencias estándar para determinar una clasificación de lumens. Por 

esta razón, un factor multiplicativo es necesario para corrección de la 

clasificación de lumens en la luminaria al actual comportamiento de la 

luminaria. El Factor de Balasto en la fracción entre el flujo cuando opera con 

Balasto de la luminaria divido por el flujo operado con una referencia 

estandar. El factor de balasto es determinado en acuerdo con la American 

National Standard Methods of Measurement of Fluorescent Lamp Ballasts. El 

fabricante debe informar de dicho factor. El factor de balasto para la luminaria 

utilizada en el presente proyecto es de 1.  

Así, el Factor de mantenimiento encontrado es de: 

𝐹𝑀 = 𝐹𝐸 ∗ 𝐷𝐿𝐵 ∗ 𝐹𝑏 = 0.83 ∗ 0.95 ∗ 1 = 0.8 

 

17.5 ESQUEMA FUNCIONAL DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN  

Para el proyecto se tuvo en cuenta los lineamientos dados por la reglamentación 

RETILAP, en lo concerniente al uso racional y eficiente de la energía usada para 

la iluminación. El equipo de diseño, tuvo en cuenta dichos lineamientos a fin de 

realizar un diseño en donde el uso de la energía sea eficiente según los espacios 

donde se aplique. Para este efecto, en todas y cada una de las áreas diseñadas, 

se consideró y evaluó el valor de la eficiencia energética de la instalación VEEI 

(Valor de Eficiencia Energética de la instalación), como lo determina la 

reglamentación en su cap. 440.; en donde se describe dicho indicador expresado 

en (W/m2) por cada 100 luxes. Así se siguió los valores límites estipulados por el 

tipo de espacios indicados en la tabla 440 de la misma reglamentación para el 

diseño de iluminación planteado. Así mismo, en los recintos interiores y en las 

zonas ó áreas comunes, como lo establece la sección 450 del RETILAP, se 

dispuso de sistemas de control de iluminación, con criterio de uso racional de 

energía URE, acogiendo las diferentes posibilidades que allí se citan.  

 Encendido / Apagado manual. (En salones y recintos cerrados con 

interruptores independientes por espacio)  
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 Encendido/Apagado automático (En espacios como baños, accesos, 

escaleras y pasillos con sensores automáticos de on/off por movimiento o 

presencia).  

17.6 ESQUEMA Y PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 

La finalidad de este plan de mantenimiento es garantizar en el transcurso del tiempo 

el mantenimiento de los parámetros luminotécnicos adecuados y la eficiencia 

energética de la instalación VEEI.  

Para impedir que el sistema se degrade o pierda funcionalidad (desde el punto de 

vista de confort visual, así como de ahorros de energía) son esenciales inspecciones 

periódicas y mantenimiento. Se aconseja hacer referencia al manual de 

mantenimiento del fabricante para el sistema. 

Tabla 18 Plan de Mantenimiento de la instalación de Iluminación 

Actividad o Área de tarea  
Condiciones 

ambientales  

Intervalo de 

mantenimiento  

Recinto con ambientes estériles, Áreas 

hospitalarias, clínicas, Áreas de 

ordenadores, centrales  

Muy limpio  3 años  

Oficinas, escuelas y universidades, salas 

de hospitales  
Limpio  3 años  

Tiendas, laboratorios, almacenes, 

restaurantes, Área de montaje  
Normal  2 años  

Trabajos químicos, fundiciones, soldadura, 

pulimento, carpintería  
Sucio  1 año  

Fuente: Unelca SAS 

Sin embargo, dentro de las condiciones establecidas para el presente proyecto, en 

consideración al bajo tiempo de uso y una política de mantenimiento, organización 

y operación, el diseñador aconseja anualmente realizar limpieza a las luminarias por 

la naturaleza y el tipo de establecimiento educativo que así lo permite.  

- Reposición de lámparas y limpieza de luminarias 

Cuando las lámparas se cambien como consecuencia de su envejecimiento, 

deberán limpiarse también las luminarias. Antes de realizar cualquier operación de 

limpieza, se debe comprobar la desconexión previa del suministro eléctrico del 

circuito completo al que pertenezca, después se procederá a limpiar la suciedad y 
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residuos de polución preferentemente en seco, utilizando trapos o esponjas que no 

rayen la superficie. Para la limpieza de luminarias de aluminio anodizado se 

utilizarán soluciones jabonosas no alcalinas.  

 

- Sistemas de regulación y control 

Cuando se proceda a la reposición masiva de lámparas, deberán efectuarse 

mediciones de iluminación y una re-calibración de los detectores a fin de asegurar 

un funcionamiento apropiado del sistema de control. Dependiendo del tipo de 

sistema de control, los detectores de luz podrían necesitar algún cuidado adicional. 

Los detectores situados en el exterior deben ser comprobados periódicamente para 

estar seguros de que están libres de residuos y no sufren daños por la intemperie 

(corrosión, amarilleamiento, etc.). 

 

17.7 ALUMBRADO DE EMERGENCIA 

Teniendo en cuenta la Sección 470 Alumbrado de Emergencia de la 

reglamentación RETILAP, para el diseño de la iluminación de emergencia, se tuvo 

en cuenta las condiciones indicadas en dicha reglamentación.  

Dentro de los aspectos tenidos en cuenta, se tiene la implementación de luminarias 

autoalimentados con autonomía por baterías superior a una 1 hora, independiente 

del suministro de energía comercial o sistema electrógeno.  

De igual forma, en la simulación se recrearon zonas antipático y rutas de evacuación 

con base a la normatividad vigente-.  

En las especificaciones técnicas de las luminarias se entrega la ficha técnica de las 

mismas. 

 

17.8 SIMULACIÓN DE ILUMINACIÓN ÁREAS 

Para la simulación de las diferentes áreas tanto de uso interior como exterior, se 

usó el software DIALUX ®. Para analizar en detalle los resultados de iluminación 

(Niveles de Iluminancia, UGR, Uniformidad, etc.), véase anexo Diseño 

Iluminación. 
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18 ANÁLISIS DE RIESGOS ELÉCTRICOS 

Con el fin de evaluar el nivel o grado de riesgo de tipo eléctrico, se puede aplicar la 

siguiente matriz para la toma de decisiones La metodología a seguir en un caso en 

particular, es la siguiente: 

a.  Definir el factor de riesgo que se requiere evaluar o categorizar. 

b.   Definir si el riesgo es potencial o real. 

c.   Determinar las consecuencias para las personas, económicas, ambientales y de 

imagen de la empresa. Estimar dependiendo del caso particular que analiza. 

d.  Buscar el punto de cruce dentro de la matriz correspondiente a la consecuencia 

(1, 2, 3, 4, 5) y a la frecuencia determinada (A,B,C,D,E): esa será la valoración del 

riesgo para cada clase. 

e.   Repetir el proceso para la siguiente clase hasta que cubra todas las posibles 

pérdidas. 

f.  Tomar el caso más crítico de los cuatro puntos de cruce, el cual será la categoría 

o nivel del riesgo. 

g.  Tomar las decisiones o acciones, según lo indicado en la Tabla (9.4 del RETIE) 

A continuación, se muestra un modelo de la matriz de riesgo realizada para un factor 

de riesgo particular: 
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Tabla 19 Matriz de análisis de riesgos eléctricos 

 

Fuente: Unelca SAS 

 

Para los demás riesgos eléctricos se procedió de forma similar. 

NOTA: Para más detalles se puede consultar la matriz de riesgos que se encuentra 

en los Anexos 

 

18.1 MEDIDAS PARA MINIMIZAR LOS RIESGOS DE ORIGEN ELÉCTRICO 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Baja tensión 
 

TABLEROS ELÉCTRICOS 
 

1.- Mantener siempre todos los tableros eléctricos cerrados. 

 
2.- Todas las líneas de entrada y salida a los tableros eléctricos estarán 



 

CONTRATO PAF-JU09-G09DC-2015 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA CEM LA VICTORIA 

 

 

 
Construcciones RUBAU 

Carrera 11B # 96 – 03 Oficina 504 I Pbx: +57(1) 755925 - 7550979 I Bogotá D.C.- Colombia 

Página 61 de 65 

perfectamente sujetas y aisladas. 

 
3.- En los armarios y tableros eléctricos deberá colocarse una señal donde se 
haga referencia al tipo de riesgo a que se está expuesto. 

 
CABLES, CLAVIJAS, CONEXIONES, EMPALMES, ENCHUFES 

 
1.- Garantizar el aislamiento eléctrico, de todos los cables activos. 

 
2.- Los empalmes y conexiones estarán siempre aislados y protegidos. 

 
3.- Los cables de alimentación de las herramientas eléctricas portátiles deben estar 
protegidos con material resistente, que no se deteriore por roces o torsiones. 

 
4.- No utilizar cables defectuosos, clavijas de enchufe rotas, ni aparatos cuya 
carcasa presente desperfectos. 

 
5.- Para desconectar una clavija de enchufe, se tirará siempre de ella, nunca del 
cable de alimentación. 

 
6.- No se tirará de los cables eléctricos para mover o desplazar los aparatos 
o maquinaria eléctrica. 

 
7.- Utilizar solamente aparatos que estén perfectamente conectados. 

 
8.- Evitar que se estropeen los conductores eléctricos, protegiéndolos contra: 

 
- quemaduras por estar cerca de una fuente de calor 
 
- los contactos con sustancias corrosivas  

 
- los cortes producidos por útiles afilados o máquinas en funcionamiento  

 
- pisadas de vehículos  

 
9.- Se revisará periódicamente el estado de los cables flexibles de alimentación 
y se asegurará que la instalación sea revisada por el servicio de mantenimiento 
eléctrico. 

 
10.- La conexión a máquinas se hará siempre mediante bornas de empalme, 
suficientes para el número de cables a conectar. Estas bornas irán siempre 
alojadas en cajas registro. 

 
11.- Todas las cajas de registro, empleadas para conexión, empalmes 
o derivados, en funcionamiento estarán siempre tapadas. 
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12.- Todas las bases de enchufes estarán bien sujetas, limpias y no presentarán 
partes activas accesibles. 

 
13.- Todas las clavijas de conexión estarán bien sujetas a la manguera 
correspondiente, limpias y no representarán partes activas accesibles, 
cuando están conectadas. 
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19 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 Los diseños realizados en el proyecto, hacen referencia a unos materiales y 

proveedores establecidos en las fichas técnicas. Si el constructor desea 

realizar un cambio o modificación de algún elemento eléctrico. Deberá avisar 

e informar a la interventoría de las razones de los cambios y hacerse 

responsable del elemento instalado a su criterio. De igual forma el contratista 

del estudio y diseño, por efecto de garantía, no se hace responsable de 

elementos diferentes a lo establecido en los planos o informes.  

 El diseñador bajo unos parámetros y criterios propios de diseño, realizo una 

distribución y ubicación de salidas tanto de tomas como de iluminación, sin 

embargo, el constructor podrá definir en obra la mejor ubicación que crea 

conveniente siempre y cuando cuente con la aprobación de la interventoría. 

 Al final del proyecto, todos los planos e informes deberán ser actualizados 

por el constructor conforme a obra y aprobados por interventoría de obra. 

 La subestación eléctrica tiene como función alimentar la instalación eléctrica 

proyectada y la instalación eléctrica existente de los otros edificios 

actualmente presentes en el centro educativo, estas cargas existentes tal 

como se muestra en el informe de la visita no cumple con las normas técnicas 

establecidas por el operador de red CEDENAR. 
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21 ANEXOS 

 ANEXO 1- Planos de diseño 
 ANEXO 2- Cuadros de carga 
 ANEXO 3- Diseño de iluminación 
 ANEXO 4- Diseño SPT 
 ANEXO 5- Matriz de riesgo eléctrico 
 ANEXO 6- Presupuesto y cantidades de obra 
 ANEXO 7- Documentos diseñador 
 ANEXO 8- Fichas técnicas 
 ANEXO 9- Otros documentos 
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