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ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION 
 
 
1 PRELIMINARES 
 
1.1     Localización y Replanteo de Terreno 
 
1.1.1     Descripción 
 

Para la ejecución de estos trabajos se deberá disponer en el terreno de comisiones 
topográficas suficientes y necesarias para el replanteo del proyecto, provista de la 
información requerida para la correcta ubicación de todas las edificaciones y actividades 
de la obra. 

 
Se efectuará el replanteo del proyecto a partir de los ejes indicados en los planos de 
Construcción y con base en los mojones de referencia que existen en los siete vértices 
de los linderos. 

 
1.1.2     Equipo 
 

Para la realización de esta actividad se deberá proveer a las comisiones topográficas de 
equipos de topografía, preferiblemente tecnología de punta (Estación Total). 

 
1.1.3     Medida y forma de pago 
 

Esta actividad se medirá y pagará por m² de acuerdo con el avance en la ejecución 
de la misma y la aprobación de la localización de las obras a realizar. 

 
1.2     Limpieza y Descapote de Terreno 
 
1.2.1     Descripción 
 

Esta actividad se refiere al retiro de la capa vegetal y del sustrato superficial del terreno 
y al retiro de escombros de las áreas a intervenir en el proyecto. 

 
1.2.2     Equipo 
 

Se   deberá utilizar el equipo requerido para   realizar las excavaciones mecánicas y 
manuales a que haya lugar, asi como tambien el equipo necesario para el cargue, retiro 
y transporte del material sobrante producto del descapote realizado. 

 
1.2.3     Medida y forma de pago 
 

La unidad de medida y la forma de pago del descapote se llevará a cabo teniendo en 
cuenta los metros cuadrados (m²) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por 
la Interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 
 Equipos y herramientas 
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 Mano de obra 
 Transporte dentro y fuera de la obra 
 Cargue y retiro de materiales sobrantes 

 
 
2     EXCAVACIONES 
 
2.1      Excavación Manual de Vigas de cimentación < 1.5 m  
 
2.1.1     Descripción 
 

Este trabajo consiste en el conjunto de las actividades de excavar, remover y desplazar 
los volúmenes de excavación para efectuar los rellenos necesarios de acuerdo con los 
niveles de diseño contenidos en los planos generales. Incluye corte, carga y retiro de 
sobrantes. 
 
Se deben determinar los equipos mecánicos a emplear y los niveles de excavación hasta 
donde se podrán emplear los equipos mecánicos, es necesario coordinar los niveles de 
excavación con los expresados dentro de los planos arquitectónicos. 

 
2.1.2     Equipo 
 

Se deberá utilizar los diferentes equipos mecánicos necesarios tales como 
Retroexcavadoras, Volquetas, etc. Los equipos deberán ser aprobados por la 
Interventoría, tanto en cantidad como en rendimientos, para garantizar el cumplimiento 
del plazo de esta actividad exigido en el Programa de Trabajo. 
 

2.1.3     Medida y forma de pago 
 

La medición de los volúmenes de excavación se realizará en metros cúbicos (m³), de 
acuerdo con los levantamientos topográficos, los niveles del proyecto y las adiciones 
o disminuciones de niveles debidamente aprobadas por la Interventoría. 

 
 
2.2      Excavación Manual de Zapatas de cimentación > 1.5 m  
 
2.2.1     Descripción 
 

Este trabajo consiste en el movimiento de tierras en volúmenes necesarios para   la 
ejecución de zapatas, vigas de amarre, cimentación de cerramientos y otros. 

 
 
2.2.2     Equipo 
 

 Herramienta menor. 
 Motobombas. 
 Equipos de cargue y retiro de materiales. 

 
2.2.3     Medida y forma de pago 
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La medición de los volúmenes de excavación se realizará en metros cúbicos (m³), 
de acuerdo con los levantamientos topográficos, los niveles del proyecto y las 
adiciones o disminuciones de niveles debidamente aprobadas por la Interventoría. 
 

2.3      Excavación para nivelación de terreno 
 
2.3.1     Descripción 
 

Este trabajo consiste en   el movimiento de tierras en   volúmenes necesarios para   
la ejecución de zapatas, vigas de amarre, cimentación de cerramientos y otros. 

 
 
2.3.2     Equipo 
 

 Herramienta menor. 
 Motobombas. 
 Equipos de cargue y retiro de materiales. 

 
2.2.3     Medida y forma de pago 
 

La medición de los volúmenes de excavación se realizará en metros cúbicos (m³), 
de acuerdo con los levantamientos topográficos, los niveles del proyecto y las 
adiciones o disminuciones de niveles debidamente aprobadas por la Interventoría. 

 
2.4      Retiro material de Excavación 
 
2.4.1     Descripción 
 

Esta actividad comprende toda remoción de materiales térreos in situ, con el fin de 
permitir la cimentación de estructuras, o la adecuación del terreno según los diseños 
arquitectónicos y técnicos. 
 
El material de las excavaciones deberá depositarse evitando obstaculizar la entrada 
a la obra o de la vía pública, mientras es cargado en las volquetas para su retiro. 
 
En los casos en que el material excavado y seleccionado pueda ser utilizado en la 
configuración y nivelación del terreno, la Interventoría permitirá al Contratista dejar 
el material necesario cerca del sitio del relleno. No obstante, el Contratista deberá 
cumplir con los parámetros indicados por el Interventor. 
 

2.4.2     Equipo 
 

 Herramienta menor. 
 Equipos de cargue y retiro de materiales. 

 
2.4.3     Medida y forma de pago 
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La medición de los volúmenes de retiro de material se realizará en metros cúbicos (m³), 
de acuerdo con los levantamientos topográficos, los niveles del proyecto y las adiciones o 
disminuciones de niveles debidamente aprobadas por la Interventoría. 
 
 

3     MEJORAMIENTOS PARA CIMENTACION 
 
3.1      Mejoramiento en material seleccionado bajo Zapatas 
 
3.1.1     Descripción 
 

Hace referencia al suministro y compactación de material seleccionado como 
mejoramiento de cimentación bajo zapatas de cimentación de acuerdo las   
recomendaciones   y conclusiones del estudio de suelos. 
 
Para la ejecución de este trabajo es necesario verificar el replanteo, la localización y 
nivelación de las excavaciones, las cotas de cimentación, realizar la excavación 
procurando mantener las dimensiones de sobreanchos y siguiendo las recomendaciones 
de excavación dadas según el estudio de suelos. 

 
3.1.2     Equipo 
 

Se deberá utilizar los diferentes equipos para transporte horizontal y vertical, y demás 
equipos necesarios para la ejecución de la actividad. 

 
3.1.3     Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por metro cúbico (m³) instalado y debidamente aceptado por la 
Interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos in situ y del 
cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos exigidos en 
los estudios de suelos. 

 
La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre planos estructurales. El 
precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 

 
•        Materiales. 
•        Equipos. 
•         Mano de obra. 
•        Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
 
3.2      Mejoramiento en material seleccionado en vigas  
 
3.2.1     Descripción 
 

Hace referencia al suministro y compactación de material seleccionado como 
mejoramiento en vigas de cimentación de acuerdo las recomendaciones y conclusiones 
del estudio de suelos. 
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Para la ejecución de este trabajo es necesario verificar el replanteo, la localización y 
nivelación de las excavaciones, las cotas de cimentación, realizar la excavación 
procurando mantener las dimensiones de sobreanchos y siguiendo las recomendaciones 
de excavación dadas según el estudio de suelos. 

 
3.2.2     Equipo 
 

Se deberán utilizar los diferentes equipos para transporte horizontal y vertical, y demás 
equipos necesarios para la ejecución de la actividad. 

 
3.2.3     Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por metro cúbico (m³) instalado y debidamente aceptado por la 
Interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos in situ y del 
cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos exigidos en 
los estudios de suelos. 

 
La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre planos estructurales. El 
precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 

 
•         Materiales. 
•        Equipos. 
•        Mano de obra. 
•        Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
 
3.3      Relleno en Recebo común bajo placa contrapiso 
 
3.3.1     Descripción 
 

Hace referencia al suministro y compactación de material seleccionado como 
mejoramiento de cimentación bajo placa de contrapiso de acuerdo las recomendaciones 
y conclusiones del estudio de suelos. 
 
Para la ejecución de este trabajo es necesario verificar el replanteo, la localización y 
nivelación de las excavaciones, las cotas de cimentación, realizar la excavación 
procurando mantener las dimensiones de sobreanchos y siguiendo las recomendaciones 
de excavación dadas según el estudio de suelos. 
 

3.3.2     Equipo 
 

Se deberá utilizar los diferentes equipos para transporte horizontal y vertical, y demás 
equipos necesarios para la ejecución de la actividad. 

 
3.3.3     Medida y forma de pago 
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Se medirá y pagará por metro cúbico (m³) instalado y debidamente aceptado por la 
Interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos in situ y del 
cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos exigidos en 
los estudios de suelos. 

 
La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre planos estructurales. El 
precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 

 
•        Materiales. 
•        Equipos. 
•        Mano de obra. 
•        Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
 
3.4      Relleno en Recebo común para muro de contención 
 
3.4.1     Descripción 
 

Hace referencia al suministro y compactación de material seleccionado como 
mejoramiento de cimentación para muro de contención de acuerdo las recomendaciones 
y conclusiones del estudio de suelos. 
 
Para la ejecución de este trabajo es necesario verificar el replanteo, la localización y 
nivelación de las excavaciones, las cotas de cimentación, realizar la excavación 
procurando mantener las dimensiones de sobreanchos y siguiendo las recomendaciones 
de excavación dadas según el estudio de suelos. 

 
 
3.4.2     Equipo 
 

 Herramienta menor. 
 Motobombas. 
 Equipos de cargue y retiro de materiales. 

 
3.4.3    Medida y forma de pago 
 

La medición de los volúmenes de excavación se realizará en metros cúbicos (m³), de 
acuerdo con los levantamientos topográficos, los niveles del proyecto y las adiciones o 
disminuciones de niveles debidamente aprobadas por la Interventoría. 
 
 

4   CIMENTACION SUPERFICIAL 
  
4.1     Concretos de Cimentación 
 
4.1.1    Concreto pobre Limpieza 2000 PSI 
 
4.1.1.1     Descripción 
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Este trabajo consiste en la aplicación del Concreto de limpieza que se coloca en el fondo 
de las excavaciones con el fin de proteger el piso de cimentación y el refuerzo de 
cualquier tipo de contaminación o alteración de las condiciones naturales del terreno. 
 
Para la ejecución de este trabajo es necesario verificar las excavaciones, las cotas de 
cimentación, limpiar el fondo de las excavaciones del caso, retirar materias orgánicas, 
cubrir el fondo de la excavación con concreto, verificar y controlar el espesor de la capa 
de concreto y su correspondiente nivelación. 

 
4.1.1.2     Materiales 
 

Se utilizará Concreto con la resistencia indicada en los planos de cimentación. 
 
4.1.1.3     Equipo 
 

Se deberá utilizar los diferentes equipos para transporte horizontal y vertical, vaciado del 
concreto y demás equipos necesarios para la ejecución de la actividad. 

 
 
4.1.1.4     Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por metro cúbico (m³) instalado y debidamente aceptado por la 
Interventoría y del cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos 
mínimos exigidos en los estudios de suelos y planos estructurales. 

 
 
4.1.2     Zapatas en Concreto 3000 Psi 
 
4.1.2.1     Descripción 
 

Este trabajo consiste en la ejecución de zapatas de concreto reforzado, las cuales 
deberán fundirse en los sitios indicados en los planos estructurales, de acuerdo al 
diseño, forma de sección y refuerzo indicado para cada sitio. 

 
4.1.2.2     Materiales 
 

Se deberá utilizar concreto con la resistencia indicada según los planos estructurales. 
 
4.1.2.3     Equipo 
 

Se deberán utilizar equipos para transporte horizontal y vertical, vibrado y vaciado del 
concreto, formaletas y los demás equipos o herramientas necesarias para la ejecución 
de la actividad. 

 
4.1.2.4     Medida y forma de pago 
 

La medición y pago se realizará por metro cúbico (m³) de concreto debidamente 
ejecutados y aprobados por la Interventoría, previa verificación de los resultados de los 
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ensayos correspondientes y el cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los 
requisitos mínimos de acabados. 

 
La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los planos estructurales. El 
valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de Obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
 
4.1.3     Vigas de amarre en concreto 3000 Psi 
 
4.1.3.1     Descripción 
 

Este trabajo consiste en la ejecución de vigas de concreto reforzado, las cuales deberán 
fundirse en los sitios indicados en los planos estructurales, de acuerdo al diseño, forma 
de sección y refuerzo indicado para cada sitio. 

 
4.1.3.2     Materiales 
 

Se deberá utilizar concreto con la resistencia indicada en los planos estructurales. 
 
4.1.3.3     Equipo 
 

Se utilizará equipos para transporte horizontal y vertical, vibrado y vaciado del concreto, 
formaletas y los demás equipos o herramientas necesarias para   la ejecución de   la 
actividad. 

 
 
4.1.3.4     Medida y forma de pago 
 

La medición y pago   se realizará por   metro   cúbico (m³) de   concreto debidamente 
ejecutados y aprobados por la Interventoría, previa verificación de los resultados de los 
ensayos correspondientes y el cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los 
requisitos mínimos de acabados. 

 
La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los planos estructurales. El 
valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de Obra. 

 
4.1.4     Placa de contrapiso 3000 Psi 
 
4.1.4.1     Descripción 
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La actividad consiste en la ejecución de placa contrapiso en concreto reforzado, la cual 
debera fundirse en los sitios indicados en los planos estructurales, de acuerdo al diseño, 
forma de sección y refuerzo indicado para cada sitio. 

 
4.1.4.2     Materiales 
 

Se deberá utilizar concreto con la resistencia indicada en los planos estructurales. 
 
4.1.4.3     Equipo 
 

Se utilizarán equipos para transporte horizontal y vertical, vibrado y vaciado del concreto, 
formaletas y los demás equipos o herramientas necesarias para   la ejecución de   la 
actividad. 

 
4.1.4.4     Medida y forma de pago 
 

La medición y pago   se realizará por metro   cuadrado (m²) de concreto debidamente 
ejecutados y aprobados por la Interventoría, previa verificación de los resultados de los 
ensayos correspondientes y el cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los 
requisitos mínimos de acabados. 
 
La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los planos estructurales. El 
valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de Obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
4.1.5     Escalera en Concreto de Contrapiso 3000 Psi 
 
4.1.5.1     Descripción 
 

La actividad consiste en el suminsitro del concreto para escaleras en concreto de 
contrapiso siguiendo la especificación del estudio de suelos y diseños estructurales.  
 

4.1.5.2     Medida y forma de pago  
 

 Consultar Estudio de Suelos. 
 Consultar Cimentación en Planos Estructurales. 
 Verificar cotas de Cimentación. 
 Verificar localización y replanteo. 
 Disponer en obra de los equipos adecuados. 
 Seguir procesos constructivos consignados en el Estudio de Suelos y en los Planos 
 Estructurales. 
 Ver especificaciones de materiales en el Estudio de Suelos y en los Planos 

Estructurales 
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4.1.5.3    Materiales 
 

 Se deberá utilizar concreto con la resistencia indicada en los planos estructurales. 
 Adivitos para concero si fuese necesario. 

 
 
4.1.5.4    Equipo 
 

Se utilizarán equipos para transporte horizontal y vertical, vibrado y vaciado del concreto, 
formaletas y los demás equipos o herramientas necesarias para   la ejecución de   la 
actividad. 

 
 
4.1.5.5     Medida y forma de pago 
 

La medición y pago   se realizará por metro   cúbico (m³) de concreto debidamente 
ejecutados y aprobados por la Interventoría, previa verificación de los resultados de los 
ensayos correspondientes y el cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los 
requisitos mínimos de acabados. 
 
La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los planos estructurales. El 
valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de Obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
4.1.6     Concreto Muro de Contención 3000 p.s.i 
 
4.1.6.1     Descripción 
 

La actividad consiste en el suminsitro del concreto para muros en concreto siguiendo la 
especificación del estudio de suelos y diseños estructurales.  
 

4.1.6.2     Medida y forma de pago  
 

 Consultar Estudio de Suelos. 
 Consultar Cimentación en Planos Estructurales. 
 Verificar cotas de Cimentación. 
 Verificar localización y replanteo. 
 Disponer en obra de los equipos adecuados. 
 Seguir procesos constructivos consignados en el Estudio de Suelos y en los Planos 
 Estructurales. 
 Ver especificaciones de materiales en el Estudio de Suelos y en los Planos 

Estructurales 
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4.1.6.3    Materiales 
 

 Se deberá utilizar concreto con la resistencia indicada en los planos estructurales. 
 Adivitos para concero si fuese necesario. 

 
 
4.1.6.4    Equipo 
 

Se utilizarán equipos para transporte horizontal y vertical, vibrado y vaciado del concreto, 
formaletas y los demás equipos o herramientas necesarias para   la ejecución de   la 
actividad. 

 
 
4.1.6.5     Medida y forma de pago 
 

La medición y pago   se realizará por metro   cúbico (m³) de concreto debidamente 
ejecutados y aprobados por la Interventoría, previa verificación de los resultados de los 
ensayos correspondientes y el cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los 
requisitos mínimos de acabados. 
 
La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los planos estructurales. El 
valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de Obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
 
4.2     Aceros de Refuerzo y Mallas de Cimentación 
 
4.2.1  Acero de zapatas 60000 Psi 
 
4.2.1.1     Descripción 
 

La actividad hace referencia a la instalación y manejo de acero reforzado para las 
zapatas de cimentación. De acuerdo a diámetros, traslapos, dimensiones y 
especificaciones expresadas en los Planos Estructurales. 

 
4.2.1.2     Materiales 
 

Acero reforzado según especificaciones del diseño. 
 
4.2.1.3     Equipo 
 

Herramienta Menor. 
 
4.2.1.4     Medida y forma de pago 
 



 

CONTRATO PAF-JU09-G09DC-2015 
 

 

   

 

 
Carrera 11B # 96 – 03 Oficina 504 I Pbx: +57(1) 755925 - 7550979 I Bogotá D.C.- Colombia 

Página 47 de 230 

Se medirá y se pagará por Kilogramo (Kg) de acero instalado, debidamente ejecutados 
y aceptados por la Interventoría. 

 
La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos Estructurales. El 
valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de Obra. 
 Transportes dentro y fuera de la Obra. 

 
4.2.2     Acero de Vigas de Cimentación 60000 Psi 
 
4.2.2.1     Descripción 
 

La actividad hace referencia a la instalación y manejo de acero reforzado para vigas de 
cimentación. De acuerdo a   diámetros, traslapos, dimensiones   y   especificaciones 
expresadas en los Planos Estructurales. 

 
4.2.2.2     Materiales 
       

Acero reforzado según especificaciones del diseño. 
 
4.2.2.3     Equipo 

 
 Herramienta Menor. 

 
4.2.2.4     Medida y forma de pago 
 

Se medirá y se pagará por Kilogramo (Kg) de acero instalado, debidamente ejecutados 
y aceptados por la Interventoría. 

 
La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos Estructurales. El 
valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de Obra. 
 Transportes dentro y fuera de la Obra. 

 
4.2.3     Malla electrosoldada de Placa de Contrapiso 
 
4.2.3.1     Descripción 
 

La actividad hace referencia a la instalación y manejo de malla electrosoldada reforzada 
para placa de contrapiso. De acuerdo a diámetros, traslapos, dimensiones y 
especificaciones expresadas en los planos estructurales. 
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4.2.3.2     Materiales 

 
Malla electrosoldada según especificaciones del diseño. 

 
4.2.3.3     Equipo 

 
Herramienta Menor. 

 
4.2.3.4     Medida y forma de pago 
 

Se medirá y se pagará por Kilogramo (Kg) de malla instalada, debidamente 
ejecutados y aceptados por la Interventoría. 

 
La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos Estructurales. El 
valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de Obra. 
 Transportes dentro y fuera de la Obra. 

 
4.2.4     Acero Escalera de Contrapiso 60000 p.s.i 
 
4.2.4.1     Descripción 
 

La actividad hace referencia a la instalación y manejo de acero reforzado para escaleras 
de contrapiso de acuerdo a diámetros, traslapos, dimensiones   y   especificaciones 
expresadas en los Planos Estructurales. 

 
4.2.4.2     Materiales 

 
Acero reforzado según especificaciones del diseño. 

 
4.2.4.3     Equipo 

 
 Herramienta Menor. 

 
4.2.4.4     Medida y forma de pago 
 

Se medirá y se pagará por Kilogramo (Kg) de acero instalado, debidamente 
ejecutados y aceptados por la Interventoría. 

 
La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos Estructurales. El 
valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye: 

 
 Materiales. 
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 Equipos. 
 Mano de Obra. 

 
4.2.5     Acero Muro de Contención 60000 Psi 
 
4.2.5.1     Descripción 
 

La actividad hace referencia a la instalación y manejo de acero reforzado para muros de 
contención de acuerdo a diámetros, traslapos, dimensiones   y   especificaciones 
expresadas en los Planos Estructurales. 

 
4.2.5.2     Materiales 

 
Acero reforzado según especificaciones del diseño. 

 
4.2.5.3     Equipo 

 
 Herramienta Menor. 

 
4.2.5.4     Medida y forma de pago 
 

Se medirá y se pagará por Kilogramo (Kg) de acero instalado, debidamente 
ejecutados y aceptados por la Interventoría. 

 
La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos Estructurales. El 
valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de Obra. 

 
 

5     ESTRUCTURAS EN CONCRETO 
 
5.1     Concreto Estructuras 
 
5.1.1     Concreto columnas 4.000 Psi 
 
5.1.1.1     Descripción 
 

Se hace referencia a la ejecución de columnas en concreto reforzado según localización 
y dimensiones expresadas en los Planos Arquitectónicos y Planos Estructurales. 

 
5.1.1.2     Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar Planos Arquitectónicos. 
 Consultar Planos Estructurales. 
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 Consultar NSR 2010. 
 Replantear ejes, verificar niveles y localizar columnas. 
 Colocar refuerzos de acero. 
 Verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes. 
 Preparar formaletas y aplicar desmoldantes. 
 Levantar y acodalar formaletas. 
 Verificar plomos y dimensiones. 
 Vaciar y vibrar el concreto. 
 Desencofrar columnas 
 Curar concreto. 
 Resanar y aplicar acabado exterior. 
 Verificar plomos y niveles para aceptación. 

 
5.1.1.3     Materiales 
 

 Concreto, según planos. 
 Soportes y distanciadores para el refuerzo. 
 Maderas y Fungibles. 

 
 
5.1.1.4     Equipo 
 

 Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto. 
 Equipo para vibrado del concreto. 
 Equipo para vaciado del concreto. 
 Formaletas para concreto a la vista. 
 Formaleta de apuntalamiento. 
 Equipo de apuntalamiento. 

 
 
5.1.1.5     Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por metro cúbico (m³) instalado y debidamente aceptado por la 
Interventoría de acuerdo al    cumplimiento de las tolerancias para   aceptación y a los 
requisitos mínimos exigidos en planos estructurales. 

 
La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos Estructurales. El 
valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de Obra. 
 Transportes dentro y fuera de la Obra. 

 
5.1.2     Concreto Placa Maciza Entrepiso 4000 Psi (e=0,12 m) 
 
5.1.2.1     Descripción 
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Ejecución de placas ó losas macizas entrepiso en concreto reforzado según indicaciones 
de los planos estructurales y los planos arquitectónicos. 

 
 
5.1.2.2     Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar Planos Arquitectónicos. 
 Consultar Planos Estructurales. 
 Consulta NSR 10. 
 Estudiar y definir formaletas a emplear. 
 Preparar formaletas y aplicar desmoldantes. 
 Nivelar y sellar formaletas. 
 Replantear elementos estructurales sobre la formaleta. 
 Colocar refuerzo de acero para torta inferior. 
 Ejecutar y fijar firmemente las instalaciones hidrosanitarias, eléctricas y 

telefónicas. 
 Colocar testeros de borde. 
 Colocar refuerzo de acero. 
 Verificar refuerzos, traslapos y recubrimientos. 
 Realizar pases de instalaciones técnicas. 
 Verificar dimensiones, niveles y bordes de placa. 
 Vaciar concreto de torta inferior y verificar espesor. 
 Vaciar concreto vigas y viguetas. 
 Colocar refuerzos de acero torta superior. 
 Vaciar concreto de torta superior y verificar espesor. 
 Vibrar concreto. 
 Curar Concreto. 
 Desencofrar losas. 
 Realizar reparaciones resanes. 
 Verificar niveles, alineamientos y plomos para aceptación. 

 
5.1.2.3     Materiales 
 

 Concreto según planos. 
 Soportes y distanciadores para el refuerzo. 
 Maderas y Fungibles. 

 
5.1.2.4     Equipo 
 

 Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto. 
 Equipo para vibrado del concreto. 
 Equipo para vaciado del concreto. 
 Formaletas para losas. 
 Equipo de Apuntalamiento. 
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5.1.2.5     Medida y forma de pago 
 

Se   medirá y se pagará por metro cuadrado (m²) de concreto de placa de cubierta 
debidamente ejecutada y aceptada por la Interventoría de acuerdo al cumplimiento de 
las tolerancias para aceptación y a los requisitos mínimos exigidos en planos 
estructurales. 
 
La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos Estructurales. El 
valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de Obra. 
 Transportes dentro y fuera de la Obra. 

 
5.1.3     Concreto Vigas Aéreas de Cubierta 4000 Psi 
 
5.1.3.1     Descripción 
 

Se hace referencia a la ejecución de vigas de cubierta en concreto reforzado según 
localización y dimensiones expresadas en Planos Estructurales. 

 
5.1.3.2     Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar Planos Arquitectónicos. 
 Consultar Planos Estructurales. 
 Consultar NSR 2010. 
 Replantear ejes, verificar niveles. 
 Preparar formaletas y aplicar desmoldantes. 
 Levantar y acodalar formaletas. 
 Colocar refuerzos de acero. 
 Verificar refuerzos, tralapos, distanciamientos y ejes. 
 Realizar pases de instalaciones técnicas. 
 Instalar anclajes para estructuras metálicas y cielos rasos. 
 Verificar plomos, alineamientos y dimensiones. 
 Vaciar el concreto en una sola etapa. 
 Vibrar concreto. 
 Desencofrar vigas. 
 Curar concreto. 
 Resanar y aplicar acabado exterior. 
 Verificar niveles, alineamientos y plomos para aceptación. 

 
5.1.3.3     Materiales 
 

 Concreto según planos. 
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 Soportes y distanciadores para el refuerzo 
 Maderas y Fungibles. 

 
5.1.3.4     Equipo 
 

 Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto 
 Equipo para vibrado del concreto 
 Equipo para vaciado del concreto 
 Formaletas para concreto a la vista 
 Equipo de apuntalamiento. 

 
5.1.3.5     Medida y forma de pago 
 

Se medirá y se pagará por metro cubico (m³) de concreto de vigas debidamente 
ejecutados y aceptados por la Interventoría de acuerdo al cumplimiento de las 
tolerancias para aceptación y a los requisitos mínimos exigidos en planos estructurales. 
 
La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos Estructurales. El 
valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de Obra. 
 Transportes dentro y fuera de la Obra. 

 
5.1.4     Concreto Reforzado Cinta Corona de Cubierta 3000 Psi 
 
5.1.4.1     Descripción 
 

Se hace referencia a la ejecución de cintas corona de cubierta en concreto reforzado 
según localización y dimensiones expresadas en Planos Estructurales. 

 
5.1.4.2     Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar Planos Arquitectónicos. 
 Consultar Planos Estructurales. 
 Consultar NSR 2010. 
 Replantear ejes, verificar niveles. 
 Preparar formaletas y aplicar desmoldantes. 
 Levantar y acodalar formaletas. 
 Colocar refuerzos de acero. 
 Verificar refuerzos, tralapos, distanciamientos y ejes. 
 Realizar pases de instalaciones técnicas. 
 Instalar anclajes para estructuras metálicas y cielos rasos. 
 Verificar plomos, alineamientos y dimensiones. 
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 Vaciar el concreto en una sola etapa. 
 Vibrar concreto. 
 Desencofrar vigas. 
 Curar concreto. 
 Resanar y aplicar acabado exterior. 
 Verificar niveles, alineamientos y plomos para aceptación. 

 
5.1.4.3     Materiales 
 

 Concreto según planos. 
 Soportes y distanciadores para el refuerzo 
 Maderas y Fungibles. 

 
5.1.4.4     Equipo 
 

 Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto 
 Equipo para vibrado del concreto 
 Equipo para vaciado del concreto 
 Formaletas para concreto a la vista 
 Equipo de apuntalamiento. 

 
5.1.4.5     Medida y forma de pago 
 

Se medirá y se pagará por metro cubico (m³) de concreto de vigas debidamente 
ejecutados y aceptados por la Interventoría de acuerdo al cumplimiento de las 
tolerancias para aceptación y a los requisitos mínimos exigidos en planos estructurales. 
 
La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos Estructurales. El 
valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de Obra. 
 Transportes dentro y fuera de la Obra. 

 
 
5.2     Acero de Refuerzo y Mallas de Estructuras 
 
5.2.1  Acero Columnas 60000 Psi 
 
5.2.1.1     Descripción 
 

La actividad hace referencia a la instalación y manejo de acero reforzado para las 
columnas en concreto, de acuerdo a diámetros, traslapos, dimensiones y 
especificaciones expresadas en los Planos Estructurales. 
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5.2.1.2     Materiales 
 
Acero reforzado según especificaciones del diseño. 

 
5.2.1.3     Equipo 

 
 Herramienta Menor. 

 
5.2.1.4     Medida y forma de pago 
 

Se medirá y se pagará por Kilogramo (Kg) de acero instalado, debidamente ejecutados 
y aceptados por la Interventoría. 

 
La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos Estructurales. El 
valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de Obra. 
 Transportes dentro y fuera de la Obra. 

 
5.2.2     Malla electrosoldada Placa Maciza de Entrepiso (e=0,12 m) 
 
5.2.2.1     Descripción 
 

La actividad hace referencia a la instalación y manejo de   malla electrosoldada reforzada 
para Placa maciza de cubierta, de acuerdo a diámetros, traslapos, dimensiones y 
especificaciones expresadas en los Planos Estructurales. 

 
 
5.2.2.2     Materiales 
 

Malla electrosoldada según especificaciones del diseño. 
 
5.2.2.3     Equipo 
 

Herramienta Menor. 
 
5.2.2.4     Medida y forma de pago 
 

Se medirá y se pagará por Kilogramo (Kg) de malla instalada, debidamente ejecutados 
y aceptados por la Interventoría. 
 
La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos Estructurales. El 
valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
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 Mano de Obra. 
 Transportes dentro y fuera de la Obra. 

 
5.2.3     Acero Vigas de Cubierta 60000 Psi 
 
5.2.3.1     Descripción 
 

La actividad hace referencia a la instalación y manejo de acero reforzado para   vigas 
aéreas en concreto. De acuerdo a diámetros, traslapos, dimensiones y especificaciones 
expresadas en los Planos Estructurales. 

 
5.2.3.2     Materiales 
 

Acero reforzado según especificaciones del diseño. 
 
5.2.3.3     Equipo 
 

 Herramienta Menor. 
 
5.2.3.4     Medida y forma de pago 
 

Se medirá y se pagará por Kilogramo (Kg) de acero instalado, debidamente ejecutados 
y aceptados por la Interventoría. 
 
La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos Estructurales. El 
valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de Obra. 
 Transportes dentro y fuera de la Obra. 

 
 
6     MAMPOSTERIA 
 
6.1     Muro en Bloque Concreto liso Formato 12x19x39 
 
6.1.1     Descripción 
 

Se hace referencia a la ejecución de muros en bloque de concreto liso de acuerdo a la 
localización, las dimensiones y especificaciones consignadas en planos Arquitectónicos, 
planos Estructurales y detalles arquitectónicos. 

 
6.1.2     Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 
 Consultar Planos Estructurales y verificar refuerzos y anclajes. 
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 Verificar lotes de fabricación para garantizar texturas y colores uniformes. 
 Limpiar bases y losas y verificar niveles. 
 Replantear muros de fachada y posteriormente replantear muros interiores. 
 Prever retrocesos para incrustaciones, cajas e instalaciones técnicas. 
 Instalar boquilleras y guías. 
 Preparar morteros de pega y de inyección, humedecer áreas de contacto. 
 Esparcir morteros en áreas de pega. 
 Sentar bloques sin humedecer y retirar sobrantes de la mezcla. 
 Instalar refuerzos de acuerdo a las especificaciones de los Planos 

Estructurales. 
 Instalar anclajes, chazos, etc. 
 Ejecutar juntas de control, de construcción y unión de elementos estructurales 

y no estructurales. 
 Verificar niveles, plomos y alineamientos. 
 Limpiar superficies de muros. 

 
6.1.3     Materiales 
 

 Bloque de Concreto Liso según formato en planos arquitectónicos. 
 Mortero de pega según especificaciones de planos. 
 Grafil de refuerzo según especificaciones de planos. 

 
6.1.4     Equipo 
 

 Equipo menor de albañilería. 
 Equipo para transporte vertical y horizontal. 
 Equipo para mezcla de morteros. 
 Andamios y planchones. 

 
6.1.5     Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por metro cuadrado (m²) de muro ejecutado y debidamente aceptado 
por la Interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del 
cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de 
acabados. 

 
El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
6.2     Muro Divisorio en Bloque de Arcilla N°4 
 
6.2.1     Descripción 
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Se   hace referencia la ejecución de muros especificados como bloque en arcilla de 
acuerdo a la localización, las dimensiones y especificaciones consignadas en planos 
Arquitectónicos, planos Estructurales y detalles arquitectónicos. 
 

6.2.2     Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 
 Consultar Planos Estructurales y verificar refuerzos y anclajes. 
 Verificar lotes de fabricación para posteriormente realizar ensayos de 

calidad. 
 Limpiar bases y losas y verificar niveles. 
 Replantear muros de fachada y posteriormente replantear muros interiores. 
 Replanteo   y   forme   de    muro    previendo   dejar   los   sitios   designados   

para construcción de columnetas según lo que indiquen los planos Estructurales. 
 Prever retrocesos para incrustaciones, cajas e instalaciones técnicas. 
 Instalar boquilleras y guías. 
 Preparar morteros de pega y de inyección, humedecer áreas de contacto. 
 Esparcir morteros en áreas de pega. 
 Sentar bloques sin humedecer y retirar sobrantes de la mezcla. 
 Instalar refuerzos de acuerdo a las especificaciones de los Planos Estructurales. 
 Ejecutar juntas de control, de construcción y unión de elementos estructurales y 

no estructurales. 
 Verificar niveles, plomos y alineamientos. 
 Limpiar superficies de muros. 

 
6.2.3     Materiales 
 

 Bloques de Arcilla según formato en planos arquitectónicos. 
 Mortero de pega según especificaciones de planos. 

 
6.2.4     Equipo 
 

 Equipo menor de albañilería. 
 Equipo para transporte vertical y horizontal. 
 Equipo para mezcla de morteros. 
 Andamios y planchones. 

 
6.2.5     Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por metro cuadrado (m²) de muro ejecutado y debidamente aceptado 
por la Interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del 
cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de 
acabados. 

 
El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 
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 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
6.3     Dovelas en Concreto Fluido Grout Tipo S (12.5Mpa) Reforzado 
 
6.3.1     Descripción 

 
Se hace referencia a la ejecución de dovelas en muros bloque de concreto de acuerdo 
a la localización, las dimensiones y especificaciones consignadas en planos 
Arquitectónicos, planos Estructurales y detalles arquitectónicos. 

 
6.3.2     Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 
 Consultar Planos Estructurales y verificar refuerzos y anclajes. 
 Limpiar bases y losas y verificar niveles. 
 Replantear   ubicación   de   Dovelas   de   acuerdo a   lo   indicado   en   los   

planos estructurales y arquitectónicos. 
 Corte   de   acero para   instalar   anclaje, previendo   dejar   los   traslapos   

mínimos indicados en los planos estructurales para los diámetros a instalar. 
 Limpieza de   acero a instalar para   los anclajes epóxicos.  Pasando una   grata 

metálica en el área de contacto del anclaje epóxico, con el fin de retirar residuos 
como polvo y óxido que garanticen la adherencia adecuada. 

 Realizar   perforaciones   para   anclajes   epóxicos; incluyendo   el   aseo de   
cada perforación garantizando quedar libre de polvo y residuos. 

 Realizar anclajes epóxicos. 
 Amarrado de acero de dovelas. 
 Alistado y Aseo de celda en muro bloque de perforación vertical.  Incluye sondeo 

total. 
 Preparar mortero, y humedecer áreas de contacto. 
 Colocación y sondeo de concreto en el total del elemento. 
 Verificación de   llenado de   celda, inmediatamente terminado la colocación de 

concreto. 
 
6.3.3    Materiales 
 

 Mortero para dovelas según especificaciones de planos. 
 Acero de refuerzo según especificaciones de planos. 
 Resina epóxica para anclajes. Debidamente validada según diseñador estructural, 

interventoría. 
 
6.3.4    Equipo 
 

 Equipo menor de albañilería. 
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 Equipo para transporte vertical y horizontal. 
 Equipo para mezcla de concreto. 
 Andamios y planchones. 

 
6.3.5    Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por metro lineal (m) de Dovela ejecutada y debidamente aceptada 
por la Interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del 
cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de 
acabados. 

 
El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 
 

 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
6.4     Dinteles en Concreto Reforzado 
 
6.4.1     Descripción 
 

Se hace referencia a la ejecución de dinteles sobre puertas en concreto de acuerdo a la 
localización, las dimensiones y especificaciones consignadas en planos Arquitectónicos, 
planos Estructurales y detalles arquitectónicos. 
 

6.4.2     Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 
 Consultar Planos Estructurales y verificar refuerzos y anclajes. 
 Limpiar bases y verificar niveles. 
 Amarrado de acero de dintel. 
 Alistado de Formaleta. Aseo y aplicación de desencofrante. 
 Encofrado de dintel. 
 Verificar polmos y alineamientos del encofrado. 
 Preparar concreto, humedecer áreas de contacto. 
 Colocación y vibrado de concreto en el total del elemento. 
 Verificación de plomos y alineamientos inmediatamente terminado la colocación 

de concreto. 
 Retiro de Formaleta. 
 Verificar plomos, escuadras hormigueos finales para aceptación 
 Curación del elemento. 

 
6.4.3     Materiales 
 

 Concreto 
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 Acero de Refuerzo 
 Formaleta de madera 
 Desencofrante 

 
6.4.4     Equipo 
 

 Equipo menor de albañilería. 
 Equipo para transporte vertical y horizontal. 
 Equipo para mezcla de concreto. 
 Andamios y planchones 

 
6.4.5     Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por metro lineal (m) de dintel ejecutada y debidamente aceptada por 
la Interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento 
de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. 

 
El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
6.5     Alfajía en Concreto Reforzado Remate de Antepechos 
 
6.5.1     Descripción 
 

Se hace referencia a la ejecución de alfagias de remate sobre antepechos en bloque; 
acuerdo a la localización, las dimensiones y especificaciones consignadas en planos 
Arquitectónicos y detalles arquitectónicos. 

 
6.5.2     Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 
 Limpiar bases y losas y verificar niveles. 
 Encofrado de cinta de remate. 
 Verificar polmos y alineamientos del encofrado. 
 Preparar mortero, humedecer áreas de contacto y debida colocación. 
 Verificación de plomos y alineamientos inmediatamente terminado la colocación. 
 Retiro de Formaleta. 
 Verificar plomos, escuadras hormigueos finales para aceptación   

6.5.3     Materiales 
 

 Mortero según especificaciones de planos. 
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 Formaleta de madera 
 
6.5.4     Equipo 
 

 Equipo menor de albañilería. 
 
6.5.5     Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por metro lineal (m) de alfagia ejecutada y debidamente aceptada 
por la Interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del 
cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de 
acabados. 
 
El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
6.6     Columnetas en Concreto Reforzado 
 
6.6.1     Descripción 
 

Se hace referencia a la ejecución de columnetas en concreto de acuerdo a la 
localización, las dimensiones y especificaciones consignadas en planos Arquitectónicos, 
planos Estructurales y detalles arquitectónicos. 

 
6.6.2     Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 
 Consultar Planos Estructurales y verificar refuerzos y anclajes. 
 Limpiar bases y losas y verificar niveles. 
 Replantear ubicación de   columnetas de   acuerdo a lo indicado en   los planos 

estructurales y arquitectónicos. 
 Corte   de   acero para   instalar   anclaje, previendo   dejar   los   traslapos   

mínimos indicados en los planos estructurales para los diámetros a instalar. 
 Limpieza de   acero a instalar para   los anclajes epóxicos.  Pasando una   grata 

metálica en el área de contacto del anclaje epóxico, con el fin de retirar residuos 
como polvo y óxido que garanticen la adherencia adecuada. 

 Realizar   perforaciones   para   anclajes   epóxicos; incluyendo   el   aseo de   
cada perforación garantizando quedar libre de polvo y residuos. 

 Realizar anclajes epóxicos. 
 Amarrado de acero de columneta 
 Alistado de Formaleta. Aseo y aplicación de desencofrante. 
 Encofrado de columneta. 
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 Verificar polmos y alineamientos del encofrado. 
 Preparar concreto, humedecer áreas de contacto. 
 Colocación y vibrado de concreto en el total del elemento. 
 Verificación de plomos y alineamientos inmediatamente terminado la colocación 

de concreto. 
 Dejar secar 
 Retiro de Formaleta. 
 Verificar plomos, escuadras hormigueos finales para aceptación 
 Curación del elemento. 
 Proteger Columneta contra la interperie. 

 
6.6.3     Materiales 
 

 Concreto 
 Acero de Refuerzo 
 Formaleta de madera 
 Desencofrante 
 Resina epóxica para anclajes. Debidamente validada según diseñador estructural, 

interventoría. 
 
6.6.4     Equipo 
 

 Equipo menor de albañilería. 
 Equipo para transporte vertical y horizontal. 
 Equipo para mezcla de concreto. 
 Andamios y planchones 

 
6.6.5     Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por metro lineal (m) de Columneta ejecutada y debidamente 
aceptada por la Interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del 
cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de 
acabados. 
 
El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 
 

 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
6.7   Machón de Fachada Bloque Concreto Liso, con hidrófugo en exteriores 
 
6.7.1     Descripción 
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Comprende el suministro e instalación de machones de fachada en bloque liso de 
concreto de dimensiones 12x19x39 cm color gris con hidrófugo al exterior, para fachadas 
exteriores, según planos arquitectónicos. 
 

6.7.2     Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 
 Verificar lotes de fabricación para posteriormente realizar ensayos de calidad. 
 Limpiar bases y losas y verificar niveles. 
 Replantear muros de fachada y posteriormente replantear muros interiores. 
 Replanteo   y   forme   de    muro    previendo   dejar   los   sitios   designados   

para construcción de columnetas según lo que indiquen los planos Estructurales. 
 Prever retrocesos para incrustaciones, cajas e instalaciones técnicas. 
 Instalar boquilleras y guías. 
 Preparar morteros de pega y de inyección, humedecer áreas de contacto. 
 Esparcir morteros en áreas de pega. 
 Sentar bloques sin humedecer y retirar sobrantes de la mezcla. 
 Instalar refuerzos de acuerdo a las especificaciones de los Planos Estructurales. 
 Ejecutar juntas de control, de construcción y unión de elementos estructurales y 

no estructurales. 
 Verificar niveles, plomos y alineamientos. 
 Limpiar superficies de muros. 

 
6.7.3     Materiales 
 

 Bloques de concreto 12x19x39 cm. 
 Mortero de pega según especificaciones de planos. 

 
6.7.4     Equipo 
 

 Equipo menor de albañilería. 
 Equipo para transporte vertical y horizontal. 
 Equipo para mezcla de morteros. 
 Andamios y planchones. 

 
6.7.5     Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por metro cuadrado (m²) de muro ejecutado y debidamente aceptado 
por la Interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del 
cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de 
acabados. 

 
El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 
 

 Materiales. 
 Equipos. 
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 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
 
7     PAÑETES 
 
7.1     Pañete en Mortero Liso 1:4 
 
7.1.1     Descripción 
 

Se hace referencia a la ejecución de Pañete Liso sobre muro interno, de acuerdo a la 
localización, las dimensiones y especificaciones consignadas en planos Arquitectónicos, 
y detalles arquitectónicos. 

 
7.1.2     Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 
 Verificación de plomos, lineamientos, niveles, escuadras, en general estado físico 

de muros a pañetar. 
 Iniciar la actividad una vez estén completas las ducterías eléctricas o de 

suministro sobre muro en bloque. 
 Preparación    de    mortero, según   especificaciones    consignadas    en    planos 

arquitectónicos y estructurales. 
 Instalación de maestras en mortero   en muro, verificando plomos, lineamientos, 

escuadras. 
 Llenado de muro, verificando coincidencia con las maestras, verificando plomos, 

lineamientos, escuadras. 
 Afinado general de muro, verificando plomos, lineamientos, escuadras, 

rinconeras. 
 Realizar filos, dilataciones de acuerdo a planos estructurales y arquitectónicos. 
 Dejar secar 
 Verificar plomos, escuadras finales para aceptación 

 
7.1.3     Materiales 
 

 Mortero preparado en Obra 
 
7.1.4     Equipo 
 

 Equipo menor de albañilería 
 Equipo para transporte vertical y horizontal. 
 Equipo para mezcla de concreto. 
 Andamios y planchones. 

 
7.1.5     Medida y forma de pago 
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Se medirá y pagará por metro lineal (m²) de muro pañetado ejecutado y debidamente 
aceptado por la Interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del 
cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de 
acabados. 
 
El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
7.2     Pañete en Mortero Liso 1:4 Impermeabilizado 
 
 
7.2.1     Descripción 
 

Se hace referencia a la ejecución de Pañete Liso Impermeabilizado sobre muro interno, 
de acuerdo a la localización, las dimensiones y especificaciones consignadas en planos 
Arquitectónicos, y detalles arquitectónicos. 

 
7.2.2     Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 
 Verificación de plomos, lineamientos, niveles, escuadras, en general estado físico 

de muros a pañetar. 
 Iniciar la actividad una vez estén completas las ducterías eléctricas o de 

suministro sobre muro en bloque. 
 Preparación de mortero impermeabilizado, según especificaciones consignadas 

en planos arquitectónicos y estructurales. 
 Instalación de maestras en mortero   en muro, verificando plomos, lineamientos, 

escuadras. 
 Llenado de muro, verificando coincidencia con las maestras, verificando plomos, 

lineamientos, escuadras. 
 Afinado general de muro, verificando plomos, lineamientos, escuadras, 

rinconeras. 
 Realizar filos, dilataciones de acuerdo a planos estructurales y arquitectónicos. 
 Dejar secar 
 Verificar plomos, escuadras finales para aceptación 

 
7.2.3     Materiales 
 

 Mortero preparado en Obra 
 Impermeabilizante 

 
7.2.4     Equipo 
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 Equipo menor de albañilería. 
 Equipo para transporte vertical y horizontal. 
 Equipo para mezcla de concreto. 

 
7.2.5     Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por metro lineal (m²) de muro pañetado impermeabilizado ejecutado 
y debidamente aceptado por la Interventoría previa verificación de los resultados de los 
ensayos y del cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos 
mínimos de acabados. 
 
El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
 
8     AFINADOS Y ALISTADOS DE PISO 
 
8.1     Alistado Para Pisos Mortero 1:4 
 
8.1.1     Descripción 
 

Se refiere a la nivelación y preparación de superficies irregulares y bruscas de losas 
estructurales o placas de contrapiso, para recibir acabados de los pisos descritos en 
estas especificaciones a los niveles señalados en los planos constructivos y en los 
cuadros de acabados. 

 
 
8.1.2     Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar Planos Arquitectónicos. 
 Definir y localizar en los Planos Constructivos los pisos a nivelar. 
 Iniciar la actividad una vez estén completas las ducterías eléctricas o de 

suministro sobre la losa y terminado y detallado el pañete sobre muros 
perimetrales. 

 Limpiar la superficie de piso. 
 Verificar niveles de estructura y acabados. 
 Humedecer el área a afinar. 
 Ejecutar maestras horizontalesa distancias convenientes para   que   las reglas 

queden apoyadas en sus extremos. 
 Revisar la nivelación contra   los niveles generales de   la placa, compensando 

acabados de diferente espesor. 
 Esperar hasta que se inicie el fraguado del mortero. 
 Enrasar la superficie del piso con llana metálica hasta quedar completamente lisa. 
 Dejar secar. 
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 Verificar niveles finales para aceptación. 
 
8.1.3     Materiales 
 

 Mortero para pisos 
 Agua 

 
8.1.4     Equipo 
 

 Equipo menor de albañilería. 
 Equipo para mezcla de morteros. 

 
8.1.5     Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por metros cuadrados (m²) de alistado de piso ejecutado y 
debidamente aceptado por la Interventoría previa verificación de los resultados de los 
ensayos y del cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos 
mínimos de acabados. 
 
La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre Planos Arquitectónicos.  El 
precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
8.2     Afinado cubierta plana Mortero 1:4 
 
8.2.1     Descripción 
 

Se refiere a la nivelación y preparación de superficies irregulares y bruscas de losas 
estructurales o placas macizas de cubierta, para recibir acabados de cubiertas descritos 
en estas especificaciones a los niveles señalados en los planos constructivos y en los 
cuadros de acabados.  

 
8.2.2     Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar Planos Arquitectónicos. 
 Definir y localizar en los Planos Constructivos los pisos a nivelar. 
 Iniciar la actividad una vez estén completas las ducterías eléctricas o de 

suministro sobre la losa y terminado y detallado el pañete sobre muros 
perimetrales. 

 Limpiar la superficie de piso. 
 Verificar niveles de estructura y acabados. 
 Humedecer el área a afinar. 
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 Ejecutar maestras horizontalesa distancias convenientes para   que   las reglas 
queden apoyadas en sus extremos. 

 Revisar la nivelación contra   los niveles generales de   la placa, compensando 
acabados de diferente espesor. 

 Esperar hasta que se inicie el fraguado del mortero. 
 Enrasar la superficie del piso con llana metálica hasta quedar completamente lisa. 
 Dejar secar. 
 Verificar niveles finales para aceptación. 

 
8.2.3     Materiales 
 

 Mortero para pisos 
 Agua 

 
8.2.4     Equipo 
 

 Equipo menor de albañilería. 
 Equipo para mezcla de morteros. 

 
8.2.5     Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por metros cuadrados (m²) de afinado ejecutado y debidamente 
aceptado por la Interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del 
cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de 
acabados. 
 
La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre Planos Arquitectónicos.  El 
precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
 
9     ENCHAPES 
 
9.1     Piso en Concreto Endurecido 
 
9.1.1     Descripción 
 

Comprende el suministro e instalación de piso en concreto endurecido, en las áreas 
descritas en los planos arquitectónicos. 

 
9.1.2     Procedimiento de ejecución 
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 Consultar planos arquitectónicos y verificar localización. 
 Verificar lotes de fabricación para garantizar texturas y colores uniformes. 
 Verificar niveles, escuadras y plomos. 
 Definir despieces y orden de colocación de baldosas, dejando las piezas cortadas 
 (si se requieren) en lugar menos visible. 
 Remojar el lote de material por seis horas. 
 Retirar el material del agua por lo menos dos horas antes de su instalación. 
 Preparar la pega. 
 Alinear las hiladas con hilos transversales. 
 Extender la pega sobre la losa humedecida con espesor mínimo de 3 mm. 
 Colocar hiladas transversales sucesivas, dejando un muro uniforme y continuo. 
 Detallar especialmente el área contra ventanas y puertas. 
 Dejar fraguar la pega. 
 Emboquillar el muro con lechada de mortero gris manualmente. 
 Realizar primera limpieza del baldosín dos horas después del fraguado inicial del 

emboquillado. 
 Ejecutar segunda limpieza 24 horas después de realizada la primera. 
 Verificar niveles, pendientes y alineamientos para aceptación. 

 
9.1.3     Materiales 
 

 Concreto 3000 Psi 
 Acero de refuerzo según planos 
 Madera para testeros 

 
9.1.4     Equipo 
 

 Vibrador de concreto 
 Cortadora de baldosín 
 Escoba o cepillo de Cerda metálica 

 
9.1.5     Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por metro cuadrado (m²) instalado y debidamente aceptado por la 
Interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de 
las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. 
 
La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre planos arquitectónicos.  El 
precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 
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9.2     Piso Baldosa Cerámica Trafico 4, Antideslizante 0,305x0,305 
 
9.2.1     Descripción 
 

Comprende el suministro e instalación de piso en cerámica nacional color blanco tráfico 
4, para áreas húmedas de baños, cocinas y cuartos de aseo, según planos 
arquitectónicos. 

 
9.2.2     Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos y verificar localización. 
 Verificar lotes de fabricación para garantizar texturas y colores uniformes. 
 Verificar niveles y pendientes. 
 Definir despieces y orden de colocación de baldosas, dejando las piezas cortadas 
 (si se requieren) en lugar menos visible. 
 Remojar el lote de material por seis horas. 
 Retirar el material del agua por lo menos dos horas antes de su instalación. 
 Preparar la pega. 
 Alinear las hiladas con hilos transversales. 
 Extender la pega sobre la losa humedecida con espesor mínimo de 3 mm. 
 Colocar hiladas transversales sucesivas, dejando un piso uniforme y continuo. 
 Detallar especialmente el área contra rejillas y sifones. 
 Dejar fraguar la pega. 
 Emboquillar el piso con lechada de cemento blanco y por medio de una espátula 

de caucho. 
 Realizar primera limpieza del baldosín dos horas después del fraguado inicial del 

emboquillado. 
 Ejecutar segunda limpieza 24 horas después de realizada la primera. 
 Verificar niveles, pendientes y alineamientos para aceptación. 

 
9.2.3     Materiales 
 

 Cerámica trafico 4 
 Cemento gris o Mortero de pega (Adhebal, Binda Extra, Adhertoc o similar) 
 Cemento Blanco 

 
9.2.4     Equipo 
 

 Equipo menor de albañilería. 
 Cortadora de baldosín 
 Equipo para mezcla de morteros. 

 
9.2.5     Medida y forma de pago 
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Se medirá y pagará por metro cuadrado (m²) instalado y debidamente aceptado por la 
Interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de 
las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. 
 
La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre planos arquitectónicos.  El 
precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
9.3     Piso en Tablón de Gres Tipo Sahara 
 
9.3.1     Descripción 
 

Comprende el suministro e instalación de piso en tableta de gres Sahara formato 
cuadrado, para áreas de espacios interiores y circulaciones, según planos 
arquitectónicos. 

 
9.3.2     Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos y verificar localización. 
 Verificar lotes de fabricación para garantizar texturas y colores uniformes. 
 Verificar niveles y pendientes. 
 Definir despieces y orden de colocación de baldosas, dejando las piezas cortadas 
 (si se requieren) en lugar menos visible. 
 Remojar el lote de material por seis horas. 
 Retirar el material del agua por lo menos dos horas antes de su instalación. 
 Preparar la pega. 
 Alinear las hiladas con hilos transversales. 
 Extender la pega sobre la losa humedecida con espesor mínimo de 3 mm. 
 Colocar hiladas transversales sucesivas, dejando un piso uniforme y continuo. 
 Detallar especialmente el área contra rejillas y sifones. 
 Dejar fraguar la pega. 
 Emboquillar el piso con lechada de mortero gris manualmente. 
 Realizar primera limpieza del baldosín dos horas después del fraguado inicial del 

emboquillado. 
 Ejecutar segunda limpieza 24 horas después de realizada la primera. 
 Verificar niveles, pendientes y alineamientos para aceptación. 

 
9.3.3     Materiales 
 

 Tableta de Gres según formato consignado en planos. 
 Cemento gris o Mortero de pega (Adhebal, Binda Extra, Adhertoc o similar) 
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9.3.4     Equipo 
 

 Equipo menor de albañilería. 
 Cortadora de baldosín 
 Equipo para mezcla de morteros. 

 
9.3.5     Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por metro cuadrado (m²) instalado y debidamente aceptado por la 
Interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de 
las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. 
 
La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre planos arquitectónicos.  El 
precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
9.4     Media Caña en Granito Blanco 
 
9.4.1     Descripción 
 

Se hace referencia al suministro e instalación de media caña en granito blanco en pisos 
de acuerdo con la localización, dimensiones y las especificaciones establecidas en los 
planos arquitectónicos y detalles arquitectónicos. 

 
9.4.2     Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos y verificar localización. 
 Verificar niveles y pendientes. 
 Colocación de formaleta en madera. 
 Prepararacion y colocación de material de media caña. 
 Verificar niveles, pendientes y alineamientos para aceptación. 

 
9.4.3     Materiales 
 

 Granito de marmol #1, #2 y #3 
 Cemento Blanco 
 Cemento gris 
 Arena para mortero 
 Agua 
 Madera 

 
9.4.4     Equipo 
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 Equipo menor de albañilería. 
 Equipo de transporte vertical y horizontal 
 Equipo para mezcla de morteros 

 
9.4.5     Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por metro lineal (m) media caña instalada y debidamente aceptada 
por la Interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del 
cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de 
acabados. 
 
La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre planos arquitectónicos.  El 
precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
9.5     Guarda Escoba en Tableta de Gres 
 
9.5.1     Descripción 
 

Comprende el suministro e instalación de guarda escoba en tableta de gres, en la parte 
inferior de muros de los espacios y circulaciones donde se haya instalado acabado de 
piso en gres, según planos arquitectónicos. 
 

9.5.2     Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos y verificar localización. 
 Verificar lotes de fabricación para garantizar texturas y colores uniformes. 
 Verificar niveles y pendientes. 
 Remojar el lote de material por seis horas. 
 Retirar el material del agua por lo menos dos horas antes de su instalación. 
 Preparar la pega. 
 Alinear las hiladas con hilos transversales. 
 Extender la pega sobre la losa humedecida con espesor mínimo de 3 mm. 
 Colocar hiladas transversales sucesivas, dejando un guarda escoba uniforme y 

continuo. 
 Dejar fraguar la pega. 
 Emboquillar el guardaescoba con lechada de mortero gris manualmente. 
 Realizar primera limpieza del baldosín dos horas después del fraguado inicial del 

emboquillado. 
 Ejecutar segunda limpieza 24 horas después de realizada la primera. 
 Verificar niveles, pendientes y alineamientos para aceptación. 
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9.5.3     Materiales 
 

 Tableta de Gres. 
 Cemento gris o Mortero de pega (Adhebal, Binda Extra, Adhertoc o similar) 

 
9.5.4     Equipo 
 

 Equipo menor de albañilería. 
 Cortadora de baldosín 
 Equipo para mezcla de morteros. 

 
9.5.5     Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por metro cuadrado (m²) instalado y debidamente aceptado por la 
Interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de 
las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. 
 
La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre planos arquitectónicos.  El 
precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
9.6     Enchape para Muro en Baldosa Color Blanco h:1.8m 
 
9.6.1    Descripción 
 

Comprende el suministro e instalación de enchape de muro en cerámica nacional color 
blanco con win de remate en aluminio o plástico del mismo color de la cerámica en las 
esquinas verticales, para muros de áreas húmedas de cocinas, baños y cuartos de 
basuras. Según planos arquitectónicos. 

 
9.6.2    Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos y verificar localización. 
 Verificar lotes de fabricación para garantizar texturas y colores uniformes. 
 Verificar niveles, escuadras y plomos. 
 Definir despieces y orden de colocación de baldosas, dejando las piezas cortadas 
 (si se requieren) en lugar menos visible. 
 Remojar el lote de material por seis horas. 
 Retirar el material del agua por lo menos dos horas antes de su instalación. 
 Preparar la pega. 
 Alinear las hiladas con hilos transversales. 



 

CONTRATO PAF-JU09-G09DC-2015 
 

 

   

 

 
Carrera 11B # 96 – 03 Oficina 504 I Pbx: +57(1) 755925 - 7550979 I Bogotá D.C.- Colombia 

Página 76 de 230 

 Extender la pega sobre la losa humedecida con espesor mínimo de 3 mm. 
 Colocar hiladas transversales sucesivas, dejando un muro uniforme y continuo. 
 Detallar especialmente el área contra ventanas y puertas. 
 Dejar fraguar la pega. 
 Emboquillar el muro con lechada de mortero gris manualmente. 
 Realizar primera limpieza del baldosín dos horas después del fraguado inicial del 

emboquillado. 
 Ejecutar segunda limpieza 24 horas después de realizada la primera. 
 Verificar niveles, pendientes y alineamientos para aceptación. 

 
9.6.3    Materiales 
 

 Adhesivo en polvo para ceramica 
 Enchape cerámico 30x30cm color blanco 
 Boquilla 5mm 
 Crucetas plásticas 3mm 
 Win plástico o de aluminio  

 
9.6.4    Equipo 
 

 Equipo menor de albañilería. 
 Cortadora de baldosín 
 Equipo para mezcla de morteros. 

 
9.6.5    Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por metro cuadrado (m²) instalado de enchape muro y debidamente 
aceptado por la Interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del 
cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de 
acabados. 
 
La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre planos arquitectónicos.  El 
precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
 
10   PINTURAS 
 
10.1   Estuco y pintura en vinilo lavable tipo 1 para interiores. 
 
10.1.1 Descripción 
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Comprende el suministro y la aplicación de pintura vinilo lavable Tipo 1 para interiores, 
sobre las superficies pañetadas de muros, según planos arquitectónicos. 

 
10.1.2 Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos y verificar localización. 
 Verificar lotes de fabricación para garantizar texturas y colores uniformes. 
 Verificación de plomos, lineamientos, niveles, escuadras, en general estado físico 

de muros a estucar y pintar. 
 Iniciar la actividad una vez estén completas y recibidos los pañetes. 
 Los muros antes de ser estucados y pintados no deben tener pendiente remate de 

pañete alguno. 
 No deben presentar sedimentos adheridos o no deben estar húmedos. 
 Preparación de estuco o pintura, según Recomendaciones del fabricante. 
 Aplicación de estuco con llana metálica. Verificando plomos, escuadras. 
 Pintado de superficie estucada primera mano. 
 Arreglo y detallado de imperfecciones. 
 Pintado de superficie segunda mano. 
 Arreglo y detallado de imperfecciones. 
 Pintado de superficie tercera mano. 
 Realizar filos, dilataciones. 
 Verificar Homogeneidad en la aplicación final para aceptación. 

 
10.1.3 Materiales 
 

 Pintura Vinilo lavable Tipo 1 
 
10.1.4 Equipo 
 

 Equipo menor de Pintura 
 Escaleras y andamios 

 
10.1.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por metro cuadrado (m²) Pintado y debidamente aceptado por la 
Interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de 
las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. 
 
La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre planos arquitectónicos.  El 
precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
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 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 
 
11   MESONES 
 
11.1  Mesón en Granito Pulido Fundido en Obra 
 
11.1.1  Descripción 
 

Comprende el suministro e instalación de mesones para lavamanos corrido de baterías 
sanitarias de alumnos en concreto con acabado en granito color blanco fundido en obra; 
incluye salpicadero de 10 cm en granito color blanco fundido en obra, bordes y 
dilataciones. También incluye muretes en mampostería con pañete y enchape en 
cerámica nacional 30 x 30 cm color blanco con win de aluminio o plástico en sus 
esquinas verticales. Según planos arquitectónicos. 
 

11.1.2 Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos y verificar localización. 
 Verificación de plomos, lineamientos, niveles, escuadras, en general estado físico 

de muros donde se va fabricar el mesón. 
 Armado de encofrado para mesón. 
 Amarre de acero y colocación de concreto. 
 Preparación y colocación de mezcla de granito blanco. 
 Secado y descimbrado. 
 Pulida final y quitado de brosas 
 Alistado final para entrega. 

 
11.1.3 Materiales 
 

 Arena para mortero 
 Cemento Blanco 
 Cemento Gris 
 Distanciadores 
 Grano de Mármol #1, #2 y #3 
 Repisa y tabla ordinaria en madera 
 Acero de refuerzo 
 Concreto 3000 PSI 
 Mortero 1:4 
 Bloque de arcilla de perforación vertical, 9x20x30 cm 
 Mortero de pega 
 Pañete Impermeabilizado 
 Adhesivo en polvo para cerámica 
 Enchape cerámico 30x30 cm color blanco 
 Boquilla 5 mm 
 Crucetas plásticas 3 mm 
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 Win plástico o de aluminio 
 
11.1.4 Equipo 
 

 Herramienta menor 
 Formaleta 
 Equipo de apuntalamiento 

 
 
11.1.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por metro lineal (m) ejecutado y debidamente aceptado por la 
Interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de 
las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. 
 
La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre planos arquitectónicos.  El 
precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
 
12   CUBIERTA 
 
12.1   Cubierta en teja termoacústica en fibra de carbono UPVC de 3mm 
 
12.1.1 Descripción 
 

Comprende el suministro e instalación de tejas en fibra de carbono UPVC (policloruro de 
vinilo no plastificado) con protección UV por ambas caras, y repeledores de calor, perfil 
trapezoidal, con espesor mínimo de 3 mm. Según planos arquitectónicos. 

 
12.1.2 Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos y verificar localización. 
 Verificación de niveles, pendientes y acabado final de estructura en concreto para 

la instalación de la estructura metálica de soporte de la cubierta. 
 Instalación   de   láminas   de   sujeción   de   estructura metálica   en   los   

elementos estructurales. De acuerdo a los planos arquitectónicos y estructurales. 
 Verificación de anclajes y soldadura para entrega a interventoría. 
 Instalación de   estructura metálica de   acuerdo a los planos arquitectónicos y 

estructurales. 
 Verificación de niveles, pendientes, escuadras, cordones de soldadura para ser 

recibidos. 
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 Pintura general de la estructura metálica de acuerdo a las especificaciones en 
planos arquitectónicos y estructurales. 

 Instalación de Teja trapezoidal de acuerdo a recomendaciones del fabricante. 
 Verificación de pendientes, escuadras, y traslapos. 
 Instalación de canales en lamina galvanizada verificando pendientes y correcta 

instalación. 
 Instalación de flanches en lámina galvanizada, verificando translapos y correcta 

instalación. 
 Verificación de pendientes, permeabilidad para entrega de cubierta. Verificación 

de sifones, canales. 
 
12.1.3 Materiales 
 

 Teja Termoacustica según especificaciones. 
 Pintura especial para estructuras metálicas 

 
12.1.4 Equipo 
 

 Equipo menor de Ornamentación 
 Escaleras y andamios 
 Equipos de soldadura 
 Equipos de Pintura 
 Equipos de Elevación de cargas 
 Andamios 

 
 
12.1.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por metro cuadrado (m²) instalado y debidamente aceptado por la 
Interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de 
las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. 
 
La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre planos arquitectónicos.  El 
precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
12.2   Estructura Metálica; Incluye Perfiles, Correas, Templetes y Accesorios 
 
12.2.1 Descripción 
 

Esta actividad se refiere a la fabricación, suministro e instalación de la estructura 
metálica que servirá de soporte a la cubierta de las edificaciones en cada uno de los 
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bloques que la conforman, acabado color por definir. De dimensiones y especificaciones 
según calculo estructural y los Planos Arquitectónicos. Incluye correas, templetes, 
cerchas donde aplique, mensulas donde aplique, platinas de anclaje, pernos, pasadores 
y soldadura; y la pintura de todos y cada uno de los elementos que la conforman.  
 
Los elementos de la estructura metálica deberán llegar a la obra pintados con una mano 
de anticorrosivo gris (protección temporal) y posteriormente en obra antes de su 
instalación se les aplicará un anticorrosivo, una vez instalados los elementos se le dará 
acabado final en pintura esmalte sintético base aceite, de color por definir, aplicado con 
pistola (airless) (el color de la pintura debe ser preparado y aprobado por interventoria).  
 

12.2.2 Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos y verificar localización. 
 Verificación de niveles, pendientes y acabado final de estructura en concreto para 

la instalación de la estructura metálica de soporte de la cubierta. 
 Instalación   de   láminas   de   sujeción   de   estructura metálica   en   los   

elementos estructurales. De acuerdo a los planos arquitectónicos y estructurales. 
 Verificación de anclajes y soldadura para entrega a interventoría. 
 Instalación de   estructura metálica de   acuerdo a los planos arquitectónicos y 

estructurales. 
 Verificación de niveles, pendientes, escuadras, cordones de soldadura para ser 

recibidos. 
 Pintura general de la estructura metálica de acuerdo a las especificaciones en 

planos arquitectónicos y estructurales. 
 Instalación de Teja trapezoidal de acuerdo a recomendaciones del fabricante. 
 Verificación de pendientes, escuadras, y traslapos. 
 Instalación de canales en lamina galvanizada verificando pendientes y correcta 

instalación. 
 Instalación de flanches en lámina galvanizada, verificando translapos y correcta 

instalación. 
 Verificación de pendientes, permeabilidad para entrega de cubierta. Verificación 

de sifones, canales. 
 
12.2.3 Materiales 
 

 Perfiles rectangulares según especificación y diseño estructural. 
 Angulos de alas iguales según diseños estructurales 
 Pintura especial para estructuras metálicas. 
 Pernos y pasadores según diseño estructural 
 Platinas según diseño estructural 
 Anclajes químicos según diseño estructural. 
 Soldadura 

 
12.2.4 Equipo 
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 Equipo menor de Ornamentación 
 Escaleras y andamios 
 Equipos de soldadura 
 Equipos de Pintura 
 Equipos de Elevación de cargas 
 Andamios 

 
 
12.2.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por kilogramo (Kg) instalado y debidamente aceptado por la 
Interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de 
las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. 
 
La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre planos arquitectónicos.  El 
precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
12.3   Canal lámina galvanizada Cal 18 - Desarrollo: 1.0m 
 
12.3.1 Descripción 
 

Se hace referencia al suministro e instalación de Canal en lámina Galvanizada de 
acuerdo con la localización, dimensiones y las especificaciones establecidas en los 
planos arquitectónicos y detalles arquitectónicos. 

 
12.3.2 Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos y verificar localización. 
 Verificación de niveles, pendientes y acabado final de estructura en concreto para 

la instalación de la canal en lámina galvanizada. 
 Instalación de canales en lamina galvanizada verificando pendientes y correcta 

instalación. 
 Verificación de pendientes, permeabilidad para entrega. 

 
12.3.3 Materiales 
 

 Canal en lámina Galvanizada según especificaciones de planos. 
 Pintura esmalte 

 
12.3.4 Equipo 
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 Equipo menor de Ornamentación 
 Escaleras y andamios 
 Equipos de soldadura 
 Equipos de Elevación de cargas 
 Andamios 

 
12.3.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por metro lineal (m) instalado y debidamente aceptado por la 
Interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de 
las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. 
 
La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre planos arquitectónicos.  El 
precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
12.4   Flanche lámina galvanizada - Desarrollo: 0.19m 
 
12.4.1 Descripción 
 

Comprende el suministro e instalación de remates metálicos tipo flanche en lámina 
metálica galvanizada doblada, con acabado final en esmalte de color similar al de la 
cubierta según planos arquitectónicos. 

 
12.4.2 Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos y verificar localización. 
 Verificación de niveles, pendientes y acabado final de estructura en concreto para 

la instalación de la canal en lámina galvanizada. 
 Instalación de canales en lamina galvanizada verificando pendientes y correcta 

instalación. 
 Verificación de pendientes, permeabilidad para entrega. 

 
12.4.3 Materiales 
 

 Flanche en lámina galvanizada. 
 Pintura esmalte 

 
12.4.4 Equipo 
 

 Equipo menor de Ornamentación 



 

CONTRATO PAF-JU09-G09DC-2015 
 

 

   

 

 
Carrera 11B # 96 – 03 Oficina 504 I Pbx: +57(1) 755925 - 7550979 I Bogotá D.C.- Colombia 

Página 84 de 230 

 Escaleras y andamios 
 Equipos de soldadura 
 Equipos de Elevación de cargas 
 Andamios 

 
12.4.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por metro lineal (m) instalado y debidamente aceptado por la 
Interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de 
las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. 
 
La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre planos arquitectónicos.  El 
precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
12.5   Alfajía lámina galvanizada - Desarrollo: 0.35m 
 
12.5.1 Descripción 
 

Comprende el suministro e instalación de remates metálicos para borde de cubierta en 
lámina metálica galvanizada doblada calibre 20, con acabado final en esmalte de color 
similar al de la cubierta. Según planos arquitectónicos. 

 
12.5.2 Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos y verificar localización. 
 Verificación de niveles, pendientes y acabado final de estructura en concreto para 

la instalación de la canal en lámina galvanizada. 
 Instalación de canales en lamina galvanizada verificando pendientes y correcta 

instalación. 
 Verificación de pendientes, permeabilidad para entrega. 

 
12.5.3 Materiales 
 

 Tapa remate en lámina galvanizada. 
 Pintura esmalte 

 
12.5.4 Equipo 
 

 Equipo menor de Ornamentación 
 Escaleras y andamios 
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 Equipos de soldadura 
 Equipos de Elevación de cargas 
 Andamios 

 
12.5.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por metro lineal (m) instalado y debidamente aceptado por la 
Interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de 
las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. 
 
La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre planos arquitectónicos.  El 
precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
12.6   Cubierta en Teja Traslucida 
 
12.1.1 Descripción 
 

Comprende el suministro e instalación de teja traslucida para el cubrimiento de la parte 
superior de áreas definidas en planos arquitectónicos. 

 
12.1.2 Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos y verificar localización. 
 Verificación de niveles, pendientes y acabado final de estructura en concreto para 

la instalación de la estructura metálica de soporte de la cubierta. 
 Instalación   de   láminas   de   sujeción   de   estructura metálica   en   los   

elementos estructurales. De acuerdo a los planos arquitectónicos y estructurales. 
 Instalación de   estructura metálica de   acuerdo a los planos arquitectónicos y 

estructurales. 
 Verificación de niveles, pendientes, escuadras, cordones de soldadura para ser 

recibidos. 
 Instalación de Teja de acuerdo a recomendaciones del fabricante. 
 Verificación de pendientes, escuadras, y traslapos. 
 Verificación de pendientes, permeabilidad para entrega de cubierta. Verificación 

de sifones, canales. 
 
12.1.3 Materiales 
 

 Teja traslucida según especificaciones. 
 
12.1.4 Equipo 
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 Equipo menor de Ornamentación 
 Escaleras y andamios 
 Equipos de Elevación de cargas 
 Andamios 

 
 
12.1.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por metro cuadrado (m²) instalado y debidamente aceptado por la 
Interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de 
las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. 
 
La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre planos arquitectónicos.  El 
precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
 
13   CARPINTERIA METALICA 
 
13.1 Puerta lámina CR C18; Incluye marco, cerradura y demás accesorios 
 
13.1.1 Descripción 
 

Comprende el suministro e instalación de puertas entamboradas en lámina Cold Rolled 
calibre 18 con mirilla en cristal y película de seguridad. Incluye anticorrosivo y esmalte. 
Igualmente incluye marcos, bisagras, cerraduras y herrajes. Según planos 
arquitectónicos. 
 

13.1.2 Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos y verificar localización. 
 Previa instalación se deben revisar plomos y escuadras en muro a instalar. 
 Preparación de materiales 
 Corte y demolición de muro en mampostería para la instalación de anclajes de 

marco metálico. 
 Instalación de marco y posterior llenado con concreto entre marco y muro. 
 Apuntalamiento y revisión de plomos, escuadras y alineamiento del marco. 
 Fraguado del concreto y secado durante 7 días. 
 Limpieza de marco (remoción de sobrantes de concreto adheridos) 
 Instalación de puerta 
 Instalación de cerradura. 
 Remate de pañetes pintura y entrega a interventoría. 
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13.1.3 Materiales 
 

 Puerta en lámina metálica 
 Tornillos y chazos de anclaje 

 
13.1.4 Equipo 
 

 Equipo menor de instalación. 
 Escaleras y andamios. 

 
13.1.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por unidad (und) instalada y debidamente aceptado por   la 
Interventoría previa verificación del cumplimiento de las tolerancias mínimas de 
desplome y escuadras para aceptación. Así mismo de los requisitos mínimos de 
acabados. 
 
La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre planos arquitectónicos.  El 
precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
14   VENTANERIA 
 
14.1   Ventana en Aluminio; Incluye Vidrio con Película de Seguridad (4 micras) 
 
14.1.1 Descripción 
 

Comprende el suministro e instalación de ventanería en aluminio, cristal y película de 
seguridad. Incluye marco con alfajía. Según planos arquitectónicos. 

 
14.1.2 Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos y verificar localización. 
 Replanteo de ventanas y puertas, revisión de escuadras y niveles. 
 Instalación de ventanería en ventanas. 
 Revisión de plomos y escuadras de ventanas. 
 Protección de vidrios y marcos. 
 Limpieza y entrega a interventoría. 

 
14.1.3 Materiales 
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 Ventanería en aluminio 
 Tornillos y chazos de anclaje 

 
14.1.4 Equipo 
 

 Equipo menor de instalación 
 Escaleras y andamios 

 
 
14.1.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por unidad (m²) construido y debidamente aceptado por la 
Interventoría. Así mismo de los requisitos mínimos de acabados. 
 
La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre planos arquitectónicos. El 
precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
14.2   Elementos de Control solar (Cortasol) 
 
14.2.1 Descripción 
 

Comprende el suministro e instalación del sistema de control solar según diseño 
arquitectónico, para revestir las fachadas de las edificaciones y dar protección solar 
pasiva.  

 
14.2.2 Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos y verificar localización. 
 Replanteo de ventanas y puertas, revisión de escuadras y niveles. 
 Revisión de plomos y escuadras. 
 Protección de vidrios y marcos. 
 Limpieza y entrega a interventoría. 

 
14.2.3 Materiales 

 
 Elementos de control solar 

 
14.2.4 Equipo 
 

 Equipo menor de instalación 
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 Escaleras y andamios 
 
 
14.2.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por unidad (m²) construido y debidamente aceptado por la 
Interventoría. Así mismo de los requisitos mínimos de acabados. 
 
La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre planos arquitectónicos. El 
precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
 
15   APARATOS Y ACCESORIOS 
 
15.1   Lavamanos de Colgar Tipo Corona o similar blanco + grifería 
 
15.1.1 Descripción 
 

Comprende el suministro e instalación de lavamanos de colgar color blanco línea 
institucional tipo corona o similar, incluye grifería. Será de una llave para agua fría, con 
grifería con sistema anti vandálico y desagüe en sifón, desmontable o inspeccionable. 
Incluye acoples, sifón y desagüe, válvula reguladora de caudal. Para baños de 
empleados y discapacitados. Según planos arquitectónicos. 

 
15.1.2 Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos y verificar localización. 
 Previa instalación se deben tener recibidas pruebas hidráulicas por interventoría 

para el punto de suministro al cual se va conectar el aparato sanitario. 
 Verificación de distancias mínimas a centro de sifones, separación mínima a 

muro, distancia mínima a punto de agua. 
 Revisión de imperfecciones y defectos físicos de los aparatos previa instalación 

del elemento en su totalidad. 
 Replanteo, marcación y alistado de sitio para instalación de aparato. 
 Preparación de mortero de pega. 
 Colocación de mortero evitando excesos. 
 Instalación de aparato, realizando   debida   nivelación y ubicación de acuerdo a 

replanteo previo. 
 Proceso de secado. 
 Conexión a punto de agua. 
 Armado e instalación de elementos para el llenado y vaciado del aparato. 
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 Cargue y descarga del aparato. Verificación de presencia de humedades y 
posibles derrames. 

 Alistado y entrega final. 
 
15.1.3 Materiales 
 

 Lavamanos según lo especificado en planos. 
 
15.1.4 Equipo 
 

 Equipo menor de Albañilería 
 
 
15.1.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por unidad (un) instalado y debidamente aceptado por la 
Interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de 
las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. 
 
La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre planos arquitectónicos.  El 
precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
15.2   Lavamanos de sobreponer + grifería tipo Corona o similar 
 
15.2.1 Descripción 
 

Comprende el suministro e instalación de lavamanos de sobreponer color blanco línea 
institucional tipo corona o similar, incluye grifería. Será de una llave para agua fría, con 
grifería con sistema anti vandálico y desagüe en sifón, desmontable o inspeccionable. 
Incluye acoples, sifón y desagüe, válvula reguladora de caudal. Para baños de 
empleados y discapacitados. Según planos arquitectónicos. 

 
15.2.2 Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos y verificar localización. 
 Previa instalación se deben tener recibidas pruebas hidráulicas por interventoría 

para el punto de suministro al cual se va conectar el aparato sanitario. 
 Verificación de distancias mínimas a centro de sifones, separación mínima a 

muro, distancia mínima a punto de agua. 
 Revisión de imperfecciones y defectos físicos de los aparatos previa instalación 

del elemento en su totalidad. 
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 Replanteo, marcación y alistado de sitio para instalación de aparato. 
 Preparación de mortero de pega. 
 Colocación de mortero evitando excesos. 
 Instalación de aparato, realizando   debida   nivelación y ubicación de acuerdo a 

replanteo previo. 
 Proceso de secado. 
 Conexión a punto de agua. 
 Armado e instalación de elementos para el llenado y vaciado del aparato. 
 Cargue y descarga del aparato. Verificación de presencia de humedades y 

posibles derrames. 
 Alistado y entrega final. 

 
15.2.3 Materiales 
 

 Lavamanos según lo especificado en planos. 
 
15.2.4 Equipo 
 

 Equipo menor de Albañilería 
 
 
15.2.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por unidad (un) instalado y debidamente aceptado por la 
Interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de 
las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. 
 
La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre planos arquitectónicos.  El 
precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
15.3   Lavamanos blanco de colgar línea discapacitados tipo Corona o similar 
 
15.3.1 Descripción 
 

Comprende el suministro e instalación de lavamanos de colgar color blanco línea 
institucional tipo corona o similar para discapacitados, incluye grifería. Será de una llave 
para agua fría, con grifería con sistema anti vandálico y desagüe en sifón, desmontable 
o inspeccionable. Incluye acoples, sifón y desagüe, válvula reguladora de caudal. Para 
baños de empleados y discapacitados. Según planos arquitectónicos. 

 
15.3.2 Procedimiento de ejecución 
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 Consultar planos arquitectónicos y verificar localización. 
 Previa instalación se deben tener recibidas pruebas hidráulicas por interventoría 

para el punto de suministro al cual se va conectar el aparato sanitario. 
 Verificación de distancias mínimas a centro de sifones, separación mínima a 

muro, distancia mínima a punto de agua. 
 Revisión de imperfecciones y defectos físicos de los aparatos previa instalación 

del elemento en su totalidad. 
 Replanteo, marcación y alistado de sitio para instalación de aparato. 
 Preparación de mortero de pega. 
 Colocación de mortero evitando excesos. 
 Instalación de aparato, realizando   debida   nivelación y ubicación de acuerdo a 

replanteo previo. 
 Proceso de secado. 
 Conexión a punto de agua. 
 Armado e instalación de elementos para el llenado y vaciado del aparato. 
 Cargue y descarga del aparato. Verificación de presencia de humedades y 

posibles derrames. 
 Alistado y entrega final. 

 
15.3.3 Materiales 
 

 Lavamanos según lo especificado en planos. 
 
15.3.4 Equipo 
 

 Equipo menor de Albañilería 
 
15.3.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por unidad (un) instalado y debidamente aceptado por la 
Interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de 
las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. 
 
La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre planos arquitectónicos.  El 
precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
15.4   Sanitario tipo Corona o similar blanco 
 
15.4.1 Descripción 
 



 

CONTRATO PAF-JU09-G09DC-2015 
 

 

   

 

 
Carrera 11B # 96 – 03 Oficina 504 I Pbx: +57(1) 755925 - 7550979 I Bogotá D.C.- Colombia 

Página 93 de 230 

Comprende el suministro e instalación de sanitario de tanque infantil color blanco línea 
institucional tipo corona o similar, incluye los acoples y válvula reguladora de caudal. 
Para baños de aulas de pre escolar. Según planos arquitectónicos.  

 
15.4.2 Procedimiento de ejecución 

 
 Consultar planos arquitectónicos y verificar localización. 
 Previa instalación se deben tener recibidas pruebas hidráulicas por interventoría 

para el punto de suministro al cual se va conectar el aparato sanitario. 
 Verificación de distancias mínimas a centro de sifones, separación mínima a 

muro, distancia mínima a punto de agua. 
 Revisión de imperfecciones y defectos físicos del aparato previa a instalación del 

elemento en su totalidad. 
 Replanteo, marcación y alistado de sitio para instalación de aparato. 
 Preparación de mortero de pega. 
 Colocación de mortero evitando excesos. 
 Instalación   de   aparato, realizando   debida   nivelación   y ubicación   de   

acuerdo a replanteo previo. 
 Proceso de secado. 
 Conexión a punto de agua. 
 Armado e instalación de elementos para el llenado y vaciado del aparato. 
 Cargue y descarga del aparato. Verificación de presencia de humedades y 

posibles derrames. 
 Alistado y entrega final. 

 
15.4.3 Materiales 
 

 Sanitario infantile según especificaciones. 
 Mortero de pega 
 Acoples 
 Válvula reguladora 

 
15.4.4 Equipo 
 

 Equipo menor de Albañilería 
 
15.4.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por unidad (un) instalado y debidamente aceptado por la 
Interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de 
las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. 
 
La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre planos arquitectónicos.  El 
precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 

 
 Materiales. 
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 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
15.5   Sanitario blanco para personas discapacitadas Tipo Corona o similar 
 
15.5.1 Descripción 
 

Comprende el suministro e instalación de sanitario de tanque color blanco línea 
institucional tipo corona o similar, incluye los acoples y válvula reguladora de caudal. 
Para baterías sanitarias de alumnos, baños de empleados y de discapacitados. Según 
planos arquitectónicos. 

 
15.5.2 Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos y verificar localización. 
 Previa instalación se deben tener recibidas pruebas hidráulicas por interventoría 

para el punto de suministro al cual se va conectar el aparato sanitario. 
 Verificación de distancias mínimas a centro de sifones, separación mínima a 

muro, distancia mínima a punto de agua. 
 Revisión de imperfecciones y defectos físicos del aparatos previa a instalación del 

elemento en su totalidad. 
 Replanteo, marcación y alistado de sitio para instalación de aparato. 
 Preparación de mortero de pega. 
 Colocación de mortero evitando excesos. 
 Instalación   de   aparato, realizando   debida   nivelación   y ubicación   de   

acuerdo a replanteo previo. 
 Proceso de secado. 
 Conexión a punto de agua. 
 Armado e instalación de elementos para el llenado y vaciado del aparato. 
 Cargue y descarga del aparato. Verificación de presencia de humedades y 

posibles derrames. 
 Alistado y entrega final. 

 
15.5.3 Materiales 
 

 Sanitario según especificaciones. 
 Mortero de pega 
 Acoples 
 Válvula reguladora 

 
15.5.4 Equipo 
 

 Equipo menor de Albañilería 
 

15.5.5 Medida y forma de pago 
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Se medirá y pagará por unidad (un) instalado y debidamente aceptado por la 
Interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de 
las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. 
 
La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre planos arquitectónicos.  El 
precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 
 

 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
15.6   Orinal + grifería tipo Corona o similar 
 
15.6.1 Descripción 
 

Comprende el suministro e instalación de orinal mediano de colgar color blanco línea 
institucional, incluye accesorios, grifería con sistema anti vandálico y válvula alta. Para 
baterías de baños de alumnos. Según planos arquitectónicos. 

 
15.6.2 Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos y verificar localización. 
 Previa instalación se deben tener recibidas pruebas hidráulicas por interventoría 

para el punto de suministro al cual se va conectar el aparato sanitario. 
 Verificación de distancias mínimas a centro de sifones, separación mínima a muro 

y distancia mínima a punto de agua. 
 Revisión de imperfecciones y defectos físicos del aparatos previa a instalación del 

elemento en su totalidad. 
 Replanteo, marcación y alistado de sitio para instalación de aparato. 
 Realización de anclajes e instalación de ganchos plásticos en pared. 
 Instalación de aparato, realizando debida nivelación y ubicación de acuerdo a 

replanteo previo. 
 Proceso de secado. 
 Conexión a punto de agua. 
 Armado e instalación de elementos para el llenado y vaciado del aparato. 
 Cargue y descarga del aparato. Verificación de presencia de humedades y 

posibles derrames. 
 Alistado y entrega final. 

 
15.6.3 Materiales 
 

 Orinal Color blanco 
 
15.6.4 Equipo 
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 Equipo menor de Albañilería  

 
15.6.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por unidad (un) instalado y debidamente aceptado por la 
Interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de 
las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. 
 
La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre planos arquitectónicos.  El 
precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
15.7   Barra de Soporte en Acero Inoxidable Baño Discapacitados 
 
15.7.1 Descripción 

 
Comprende el suministro e instalación de juego de barras de apoyo para personas con 
movilidad reducida en acero inoxidable, de pared a piso con tornillos escondidos, según 
planos arquitectónicos. 

 
15.7.2 Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos y verificar localización. 
 Verificación de distancias y alturas mínimas de instalación. 
 Replanteo, marcación y alistado de sitio para instalación de aparato. 
 Instalación de barra, realizando debida nivelación y ubicación de acuerdo a 

replanteo previo. 
 Alistado y entrega final. 

 
15.7.3 Materiales 
 

 Juego de barras de apoyo para discapacitados 
 Silicona anti hongo 
 Tornillo de fijación en acero inoxidable 

 
15.7.4 Equipo 
 

 Herramienta menor 
 
15.7.5 Medida y forma de pago 
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Se medirá y pagará por unidad (un) instalado y debidamente aceptado por la 
Interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de  
las tolerancias para  aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. 
 
La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre planos arquitectónicos.  El 
precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
15.8   Lavaplatos Acero Inoxidable. Tipo Industrial 0.60x0.60x0.30 
 
15.8.1 Descripción 
 

Comprende el suministro e instalación de lavaplatos sencillo en acero inoxidable tipo 
industrial 0.60 x 0.60 x 0.30 cm, incluye grifería cuello de ganso línea institucional para 
agua fría únicamente y sifón “P” de desagüe, según planos arquitectónicos 

 
15.8.2 Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos y verificar localización. 
 Previa instalación se deben tener recibidas pruebas hidráulicas por interventoría 

para el punto de suministro al cual se va conectar el aparato sanitario. 
 Verificación de distancias mínimas a centro de sifones, separación mínima a 

muro, distancia mínima a punto de agua. 
 Revisión de imperfecciones y defectos físicos del aparato previa a instalación del 

elemento en su totalidad. 
 Replanteo, marcación y alistado de sitio para instalación de aparato. 
 Realización de anclajes e instalación de ganchos plásticos en pared. 
 Instalación de aparato, realizando debida nivelación y ubicación de acuerdo a 

replanteo previo. 
 Proceso de secado. 
 Conexión a punto de agua. 
 Armado e instalación de elementos para el llenado y vaciado del aparato. 
 Cargue y descarga del aparato. Verificación de presencia de humedades y 

posibles derrames. 
 Alistado y entrega final. 

 
15.8.3 Materiales 
 

 Lavaplatos en acero inoxidable tipo industrial. 
 
15.8.4 Equipo 
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 Equipo menor de Albañilería 
 
15.8.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por unidad (un) instalado y debidamente aceptado por la 
Interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de 
las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. 
 
La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre planos arquitectónicos.  El 
precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
15.9  Dispensador de jabón en acero inoxidable 
 
15.9.1      Descripción 

 
Instalación de dispensador de jabón. De acuerdo con la localización y las 
especificaciones establecidas en los planos constructivos y en los planos 
arquitectónicos. 
 

15.9.2      Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos y verificar localización. 
 Verificación de distancias y alturas mínimas de instalación. 
 Replanteo, marcación y alistado de sitio para instalación de aparato. 
 Instalación de dispensador realizando la debida nivelación y ubicación de acuerdo 

a replanteo previo. 
 Alistado y entrega final. 

 
15.9.3      Materiales 
 

 Dispensador de papel en acero inoxidable. 
 
15.9.4      Equipo 
 

 Equipo menor de Albañilería 
 
15.9.5      Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por unidad (un) instalado y debidamente aceptado por la 
Interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de 
las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. 
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La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre planos arquitectónicos.  El 
precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
15.10   Dispensador de papel acero inoxidable 
 
15.10.1 Descripción 

 
Comprende el suministro e instalación de dispensador de toallas de papel para instalar 
a pared con pernos de anclaje escondidos, cuerpo en acero inoxidable, para baterías 
de baños de alumnos, baños de pre escolar, empleados y de discapacitados, según 
planos arquitectónicos.  

 
15.10.2 Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos y verificar localización. 
 Verificación de distancias y alturas mínimas de instalación. 
 Replanteo, marcación y alistado de sitio para instalación de aparato. 
 Instalación de dispensador realizando debida nivelación y ubicación de acuerdo a 

replanteo previo. 
 Alistado y entrega final. 

 
15.10.3 Materiales 
 

 Dispensador de toallas de papel en acero inoxidable. 
 
15.10.4 Equipo 
 

 Equipo menor de Albañilería 
 
15.10.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por unidad (un) instalado y debidamente aceptado por la 
Interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de 
las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. 
 
La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre planos arquitectónicos.  El 
precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
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 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
15.11  Ducha de Emergencia Para Laboratorios 
 
15.11.1      Descripción 
 

Instalación de ducha de emergencia, de acuerdo con la localización y las 
especificaciones establecidas en los planos constructivos y en los planos 
arquitectónicos. 
 

15.11.2      Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos y verificar localización. 
 Previa instalación se deben tener recibidas pruebas hidráulicas por interventoría 

para el punto de suministro al cual se va conectar el aparato sanitario. 
 Verificación de distancias mínimas a centro de sifones, separación mínima a 

muro, distancia mínima a punto de agua. 
 Revisión de imperfecciones y defectos físicos de los aparatos previa a instalación 

del elemento en su totalidad. 
 Replanteo, marcación y alistado de sitio para instalación de aparato. 
 Instalación de aparato, realizando debida nivelación y ubicación de acuerdo a 

replanteo previo. 
 Proceso de secado. 
 Conexión a punto de agua. 
 Armado e instalación de elementos para el llenado y vaciado del aparato. 
 Cargue y descarga del aparato. Verificación de presencia de humedades y 

posibles derrames. 
 Alistado y entrega final. 

 
15.11.3      Materiales 
 

 Ducha de emergencia según especificaciones. 
 
15.11.4      Equipo 
 

 Equipo menor de Albañilería 
 
15.11.5      Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por unidad (un) instalado y debidamente aceptado por la 
Interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de 
las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. 
 
La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre planos arquitectónicos.  El 
precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 
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 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
15.12 Juego de incrustaciones sencillo 
 
15.12.1      Descripción 
 

Instalación de juego de incrustaciones de baño; de acuerdo con la localización y las 
especificaciones establecidas en los planos constructivos y en los planos 
arquitectónicos. 

 
15.12.2      Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos y verificar localización. 
 Replanteo, marcación y alistado de sitio para instalación de aparato. 
 Realización de anclajes e instalación de ganchos plásticos en pared. 
 Instalación   de aparato, realizando debida nivelación y ubicación de acuerdo a 

replanteo previo. 
 Alistado y entrega final. 

 
15.12.3      Materiales 

 
 Juego de incrustaciones para baño según especificaciones. 

 
15.12.4      Equipo 

 
 Equipo menor de Albañilería 

 
15.12.5      Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por unidad (un) instalado y debidamente aceptado por la 
Interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de 
las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. 
 
La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre planos arquitectónicos.  El 
precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
16   ESPEJOS 
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16.1   Espejo 4mm biselado e instalado 
 
16.1.1 Descripción 
 

Comprende el suministro e instalación de espejo 4 mm, instalado colgado a soportes de 
madera, con todos sus cantos biselados y pulidos para evitar cortaduras. Para baterías 
de baños de alumnos, de preescolar y baños de empleados. Según Planos 
arquitectónicos. 

 
16.1.2 Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos y verificar localización. 
 Replanteo, marcación y alistado de sitio para instalación de espejo. 
 Limpieza y alistado superficie 
 Instalación de espejo con silicona e icopor con sus debidos suportes que 

garanticen la estabilidad. 
 Alistado y entrega final. 

 
16.1.3 Materiales 

 
 Espejo en 4 mm según dimensiones descritas en detalles arquitectónicos 
 Listones de madera 
 Silicona 
 Icopor 

 
16.1.4 Equipo 
 

 Equipo menor de Instalación 
 
16.1.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por metro cuadrado (m²) instalado y debidamente aceptado por la 
Interventoría previa verificación cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los 
requisitos mínimos de acabados. 
 
La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre planos arquitectónicos.  El 
precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
16.2   Espejo para Baño Discapacitados 4mm 
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16.2.1 Descripción 
 

Comprende el suministro e instalación de espejo 4 mm para discapacitados, instalado 
colgado a soportes de madera, con todos sus cantos biselados y pulidos para evitar 
cortaduras. Para baterías de baños de alumnos, de preescolar y baños de empleados. 
Según Planos arquitectónicos. 

 
16.2.2 Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos y verificar localización. 
 Replanteo, marcación y alistado de sitio para instalación de espejo. 
 Limpieza y alistado superficie 
 Instalación de espejo con silicona e icopor con sus debidos suportes que 

garanticen la estabilidad. 
 Alistado y entrega final. 

 
16.2.3 Materiales 

 
 Espejo en 4 mm según dimensiones descritas en detalles arquitectónicos 
 Listones de madera 
 Silicona 
 Icopor 

 
16.2.4 Equipo 
 

 Equipo menor de Instalación 
 
16.2.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por metro cuadrado (m²) instalado y debidamente aceptado por la 
Interventoría previa verificación cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los 
requisitos mínimos de acabados. 
 
La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre planos arquitectónicos.  El 
precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
 
17   INSTALACIONES ELECTRICAS DE VOZ Y DATOS 
 
17.1   Salidas de alumbrado 
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17.1.1  Suministro e Instalación de salidas para Iluminación, Incluye Tubería Metálica 
Emt, Accesorios, Conductores, Cajas de Paso, Mano de Obra y todo lo 
necesario para su correcto Funcionamiento e Instalación. 

 
17.1.1.1 Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el Suministro, 
transporte e instalación de salida de iluminación, caja, accesorios, elementos de fijación 
y cualquier otro elemento para instalar la salida. El contratista deberá instalar productos 
nuevos y de acuerdo a la normatividad RETIE y deberá presentar los certificados de 
conformidad de producto para aquellos insumos que le aplique la normatividad. 

 
17.1.1.2 Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 
 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 

normatividad nacional. 
 Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
 Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamaño requerido, todas las cajas 

deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema. 
 Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos 

y memorias de cálculo. 
 Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el 

numeral de materiales.  
 En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y 

sujetadores en bronce desde las correas de cubierta. 
 Someter muestras a aprobación de la interventoría 
 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 

 
 
17.1.1.3 Materiales 
 

 Los especificados en planos para su instalación y optimo funcionamiento 
  

17.1.1.4 Equipo 
 

Herramienta menor. 
 
17.1.1.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá por unidad (un) de salida para iluminación debidamente instalada y recibida 
a satisfacción por la Interventoría. La medida será el resultado de cálculos efectuados 
sobre planos eléctricos.  El precio unitario al que se pagará será el consignado en el 
contrato. El costo incluye: 
 

 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de Obra. 
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 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 
17.2 Luminarias 
 
17.2.1 Suministro e instalación de luminaria electrocontrol fluorescente t5 imperio 

2x28 w/120 v. incluye todos los elementos para su correcto funcionamiento 
 
17.2.1.1 Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el Suministro, 
transporte e instalación de luminarias, caja, accesorios, elementos de fijación y cualquier 
otro elemento para instalar la salida. El contratista deberá instalar productos nuevos y 
de acuerdo a la normatividad RETIE y deberá presentar los certificados de conformidad 
de producto para aquellos insumos que le aplique la normatividad. 
 
Al instalar las tuberías se dejarán tramos curvos entre las cajas a fin de absorber las 
contracciones del material sin que se desconecten de las respectivas cajas. No se 
aceptarán más de dos curvas de 90 ó su equivalente entre cajas. Para unir las tuberías 
se emplearán empalmes a presión y pegamentos recomendados por los fabricantes. Los 
tubos se unirán a las cajas mediante conectores tubos-caja de PVC o  EMT según 
corresponda, de una o dos piezas, constituyendo una unión mecánica segura y que no 
dificulte el alambrado 

 
17.2.1.2 Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 
 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 

normatividad nacional. 
 Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
 Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamaño requerido, todas las cajas 

deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema. 
 Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos 

y memorias de cálculo. 
 Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el 

numeral de materiales.  
 En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y 

sujetadores en bronce desde las correas de cubierta. 
 Someter muestras a aprobación de la interventoría 
 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 
 

17.2.1.3 Materiales 
 

 Los especificados en planos para su instalación y optimo funcionamiento  
 
17.2.1.4 Equipo 
 

 Herramienta menor. 
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17.2.1.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá por unidad (Un) de salida para iluminación debidamente instalada y recibida 
a satisfacción por la Interventoría. La medida será el resultado de cálculos efectuados 
sobre planos eléctricos.  El precio unitario al que se pagará será el consignado en el 
contrato. El costo incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de Obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
17.2.2 Suministro e instalación de luminariaelectrocontrol hermetica fluorescente 

2x54 w/120 v. incluye todos los elementos para su correcto funcionamiento 
 
17.2.2.1 Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el Suministro, 
transporte e instalación de luminarias, caja, accesorios, elementos de fijación y cualquier 
otro elemento para instalar la salida. El contratista deberá instalar productos nuevos y 
de acuerdo a la normatividad RETIE y deberá presentar los certificados de conformidad 
de producto para aquellos insumos que le aplique la normatividad. 
 
Al instalar las tuberías se dejarán tramos curvos entre las cajas a fin de absorber las 
contracciones del material sin que se desconecten de las respectivas cajas. No se 
aceptarán más de dos curvas de 90 ó su equivalente entre cajas. Para unir las tuberías 
se emplearán empalmes a presión y pegamentos recomendados por los fabricantes. Los 
tubos se unirán a las cajas mediante conectores tubos-caja de PVC o  EMT según 
corresponda, de una o dos piezas, constituyendo una unión mecánica segura y que no 
dificulte el alambrado 

 
17.2.2.2 Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 
 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 

normatividad nacional. 
 Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
 Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamaño requerido, todas las cajas 

deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema. 
 Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos 

y memorias de cálculo. 
 Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el 

numeral de materiales.  
 En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y 

sujetadores en bronce desde las correas de cubierta. 
 Someter muestras a aprobación de la interventoría 
 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 
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17.2.2.3 Materiales 
 

 Los especificados en planos para su instalación y optimo funcionamiento  
 
17.2.2.4 Equipo 
 

 Herramienta menor. 
 
17.2.2.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá por unidad (Un) de salida para iluminación debidamente instalada y recibida 
a satisfacción por la Interventoría. La medida será el resultado de cálculos efectuados 
sobre planos eléctricos.  El precio unitario al que se pagará será el consignado en el 
contrato. El costo incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de Obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
17.2.3 Suministro e instalación de luminaria electrocontrol fluorescente t5 imperio 

2x54 w/120 v. incluye todos los elementos para su correcto funcionamiento. 
 
17.2.3.1 Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el Suministro, 
transporte e instalación de luminarias, caja, accesorios, elementos de fijación y cualquier 
otro elemento para instalar la salida. El contratista deberá instalar productos nuevos y 
de acuerdo a la normatividad RETIE y deberá presentar los certificados de conformidad 
de producto para aquellos insumos que le aplique la normatividad. 
 
Al instalar las tuberías se dejarán tramos curvos entre las cajas a fin de absorber las 
contracciones del material sin que se desconecten de las respectivas cajas. No se 
aceptarán más de dos curvas de 90 ó su equivalente entre cajas. Para unir las tuberías 
se emplearán empalmes a presión y pegamentos recomendados por los fabricantes. Los 
tubos se unirán a las cajas mediante conectores tubos-caja de PVC o  EMT según 
corresponda, de una o dos piezas, constituyendo una unión mecánica segura y que no 
dificulte el alambrado 

 
17.2.3.2 Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 
 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 

normatividad nacional. 
 Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
 Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamaño requerido, todas las cajas 

deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema. 
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 Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos 
y memorias de cálculo. 

 Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el 
numeral de materiales.  

 En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y 
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta. 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 
 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 
 

17.2.3.3 Materiales 
 

 Los especificados en planos para su instalación y optimo funcionamiento  
 
17.2.3.4 Equipo 
 

 Herramienta menor. 
 
17.2.3.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá por unidad (UN) de salida para iluminación debidamente instalada y recibida 
a satisfacción por la Interventoría. La medida será el resultado de cálculos efectuados 
sobre planos eléctricos.  El precio unitario al que se pagará será el consignado en el 
contrato. El costo incluye: 
 

 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de Obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
17.2.4  Suministro e instalación de luminaria sylvania panel led de 18 w incluye driver 

y todos los elementos para su correcto funcionamiento. 
 
17.2.4.1 Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el Suministro, 
transporte e instalación de luminarias, caja, accesorios, elementos de fijación y cualquier 
otro elemento para instalar la salida. El contratista deberá instalar productos nuevos y 
de acuerdo a la normatividad RETIE y deberá presentar los certificados de conformidad 
de producto para aquellos insumos que le aplique la normatividad. 
 
Al instalar las tuberías se dejarán tramos curvos entre las cajas a fin de absorber las 
contracciones del material sin que se desconecten de las respectivas cajas. No se 
aceptarán más de dos curvas de 90 ó su equivalente entre cajas. Para unir las tuberías 
se emplearán empalmes a presión y pegamentos recomendados por los fabricantes. Los 
tubos se unirán a las cajas mediante conectores tubos-caja de PVC o  EMT según 
corresponda, de una o dos piezas, constituyendo una unión mecánica segura y que no 
dificulte el alambrado 
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17.2.4.2 Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 
 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 

normatividad nacional. 
 Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
 Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamaño requerido, todas las cajas 

deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema. 
 Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos 

y memorias de cálculo. 
 Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el 

numeral de materiales.  
 En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y 

sujetadores en bronce desde las correas de cubierta. 
 Someter muestras a aprobación de la interventoría 
 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 
 

17.2.4.3 Materiales 
 

 Los especificados en planos para su instalación y optimo funcionamiento  
 
17.2.4.4 Equipo 
 

 Herramienta menor. 
 
17.2.4.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá por unidad (Un) de salida para iluminación debidamente instalada y recibida 
a satisfacción por la Interventoría. La medida será el resultado de cálculos efectuados 
sobre planos eléctricos.  El precio unitario al que se pagará será el consignado en el 
contrato. El costo incluye: 
 

 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de Obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
17.2.5  Suministro e instalación de luminaria sylvania de emergencia led r1 2x1.6w . 

incluye driver y todos los elementos para su correcto funcionamiento. 
 
17.2.5.1 Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el Suministro, 
transporte e instalación de luminarias, caja, accesorios, elementos de fijación y cualquier 
otro elemento para instalar la salida. El contratista deberá instalar productos nuevos y 
de acuerdo a la normatividad RETIE y deberá presentar los certificados de conformidad 
de producto para aquellos insumos que le aplique la normatividad. 
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Al instalar las tuberías se dejarán tramos curvos entre las cajas a fin de absorber las 
contracciones del material sin que se desconecten de las respectivas cajas. No se 
aceptarán más de dos curvas de 90 ó su equivalente entre cajas. Para unir las tuberías 
se emplearán empalmes a presión y pegamentos recomendados por los fabricantes. Los 
tubos se unirán a las cajas mediante conectores tubos-caja de PVC o  EMT según 
corresponda, de una o dos piezas, constituyendo una unión mecánica segura y que no 
dificulte el alambrado 

 
17.2.5.2 Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 
 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 

normatividad nacional. 
 Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
 Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamaño requerido, todas las cajas 

deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema. 
 Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos 

y memorias de cálculo. 
 Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el 

numeral de materiales.  
 En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y 

sujetadores en bronce desde las correas de cubierta. 
 Someter muestras a aprobación de la interventoría 
 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 
 

17.2.5.3 Materiales 
 

 Los especificados en planos para su instalación y optimo funcionamiento  
 
17.2.5.4 Equipo 
 

 Herramienta menor. 
 
17.2.5.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá por unidad (UN) de salida para iluminación debidamente instalada y recibida 
a satisfacción por la Interventoría. La medida será el resultado de cálculos efectuados 
sobre planos eléctricos.  El precio unitario al que se pagará será el consignado en el 
contrato. El costo incluye: 
 

 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de Obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
17.3 Salidas para control de iluminación 
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17.3.1  Suministro e instalación de salida de interruptor sencillo,  incluye tubería 

conduit tipo pvc de 3/4", , tubería, accesorios, interruptor de capacidadad 10 
amperios, accesorios, regata, resanes. conductor calibre 12 awg lshf, hilo de 
continuidad, cajas galvanizado, con tapa, conectores, aparatos, herramienta 
menor, mano  de obra y todo lo necesario para  puesta en uso. 

 
17.3.1.1 Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el Suministro, 
transporte e instalación de luminarias, caja, accesorios, elementos de fijación y cualquier 
otro elemento para instalar la salida. El contratista deberá instalar productos nuevos y 
de acuerdo a la normatividad RETIE y deberá presentar los certificados de conformidad 
de producto para aquellos insumos que le aplique la normatividad. 
 
Al instalar las tuberías se dejarán tramos curvos entre las cajas a fin de absorber las 
contracciones del material sin que se desconecten de las respectivas cajas. No se 
aceptarán más de dos curvas de 90 ó su equivalente entre cajas. Para unir las tuberías 
se emplearán empalmes a presión y pegamentos recomendados por los fabricantes. Los 
tubos se unirán a las cajas mediante conectores tubos-caja de PVC o EMT según 
corresponda, de una o dos piezas, constituyendo una unión mecánica segura y que no 
dificulte el alambrado 

 
17.3.1.2 Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 
 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 

normatividad nacional. 
 Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
 Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamaño requerido, todas las cajas 

deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema. 
 Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos 

y memorias de cálculo. 
 Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el 

numeral de materiales.  
 En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y 

sujetadores en bronce desde las correas de cubierta. 
 Someter muestras a aprobación de la interventoría 
 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 
 

17.3.1.3 Materiales 
 

 Los especificados en planos para su instalación y optimo funcionamiento  
 
17.3.1.4 Equipo 
 

 Herramienta menor. 
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17.3.1.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá por unidad (Un) de salida para iluminación debidamente instalada y recibida 
a satisfacción por la Interventoría. La medida será el resultado de cálculos efectuados 
sobre planos eléctricos.  El precio unitario al que se pagará será el consignado en el 
contrato. El costo incluye: 
 

 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de Obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
17.3.2  Suministro e instalación de salida de interruptor doble, incluye tubería 

conduit tipo pvc de 3/4", tubería, accesorios, interruptor de 10 amperios, 
aparatos, regata, resanes. conductor calibre 12 awg lshf, hilo de continuidad, 
cajas galvanizado. con tapa, conectores, aparatos, herramienta menor, mano 
de obra y todo lo necesario para puesta en uso. 

 
17.3.2.1 Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el Suministro, 
transporte e instalación de luminarias, caja, accesorios, elementos de fijación y cualquier 
otro elemento para instalar la salida. El contratista deberá instalar productos nuevos y 
de acuerdo a la normatividad RETIE y deberá presentar los certificados de conformidad 
de producto para aquellos insumos que le aplique la normatividad. 
 
Al instalar las tuberías se dejarán tramos curvos entre las cajas a fin de absorber las 
contracciones del material sin que se desconecten de las respectivas cajas. No se 
aceptarán más de dos curvas de 90 ó su equivalente entre cajas. Para unir las tuberías 
se emplearán empalmes a presión y pegamentos recomendados por los fabricantes. Los 
tubos se unirán a las cajas mediante conectores tubos-caja de PVC o EMT según 
corresponda, de una o dos piezas, constituyendo una unión mecánica segura y que no 
dificulte el alambrado 

 
17.3.2.2 Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 
 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 

normatividad nacional. 
 Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
 Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamaño requerido, todas las cajas 

deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema. 
 Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos 

y memorias de cálculo. 
 Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el 

numeral de materiales.  
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 En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y 
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta. 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 
 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 
 

17.3.2.3 Materiales 
 

 Los especificados en planos para su instalación y optimo funcionamiento  
 
17.3.2.4 Equipo 
 

 Herramienta menor. 
 
17.3.2.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá por unidad (Un) de salida para iluminación debidamente instalada y recibida 
a satisfacción por la Interventoría. La medida será el resultado de cálculos efectuados 
sobre planos eléctricos.  El precio unitario al que se pagará será el consignado en el 
contrato. El costo incluye: 
 

 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de Obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
17.3.3  Suministro e instalación de salida para sensor de proximidad tecnologia dual 

(ocupación e iluminación) 360° cobertura instalación a techo cobertura 22 ft 
horizontal a 8 ft de instalación vertical, conexión ac. 

 
17.3.3.1 Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el Suministro, 
transporte e instalación de luminarias, caja, accesorios, elementos de fijación y cualquier 
otro elemento para instalar la salida. El contratista deberá instalar productos nuevos y 
de acuerdo a la normatividad RETIE y deberá presentar los certificados de conformidad 
de producto para aquellos insumos que le aplique la normatividad. 
 
Al instalar las tuberías se dejarán tramos curvos entre las cajas a fin de absorber las 
contracciones del material sin que se desconecten de las respectivas cajas. No se 
aceptarán más de dos curvas de 90 ó su equivalente entre cajas. Para unir las tuberías 
se emplearán empalmes a presión y pegamentos recomendados por los fabricantes. Los 
tubos se unirán a las cajas mediante conectores tubos-caja de PVC o EMT según 
corresponda, de una o dos piezas, constituyendo una unión mecánica segura y que no 
dificulte el alambrado 

 
17.3.3.2 Procedimiento de ejecución 
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 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 
 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 

normatividad nacional. 
 Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
 Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamaño requerido, todas las cajas 

deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema. 
 Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos 

y memorias de cálculo. 
 Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el 

numeral de materiales.  
 En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y 

sujetadores en bronce desde las correas de cubierta. 
 Someter muestras a aprobación de la interventoría 
 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 
 

17.3.3.3 Materiales 
 

 Los especificados en planos para su instalación y optimo funcionamiento  
 
17.3.3.4 Equipo 
 

 Herramienta menor. 
 
17.3.3.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá por unidad (UN) de salida para iluminación debidamente instalada y recibida 
a satisfacción por la Interventoría. La medida será el resultado de cálculos efectuados 
sobre planos eléctricos.  El precio unitario al que se pagará será el consignado en el 
contrato. El costo incluye: 
 

 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de Obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
17.4  Salida tomacorrientes 
 
17.4.1 Suministro e instalación de salidas para tomacorrientes monofásicas con 

polo a tierra en cable 12 lshf. aparato o toma y consumibles 
 
17.4.1.1 Descripción 
 

Comprende a los puntos que sirven como salidas de energía para tomacorrientes 
normales y que figuran en los planos, e incluye los materiales, mano de obra y equipo 
que figuran en el análisis de precios unitarios. Los tomacorrientes serán con puesta a 
tierra, del tipo para empotrar, dobles y comprende todos los tomacorrientes que figuran 
en los planos como tomas normales. Las cajas serán fabricadas por estampado en 
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planchas de hierro galvanizado de 1/32” de espesor como mínimo, del tipo liviana, 
rectangular de 100 mm x 55 mm y 50 mm de profundidad.  
 
Todas las tuberías serán fabricadas de cloruro de polivínilo PVC, del tipo pesado (P) o 
Tubería eléctrica metálica tipo EMT de diámetros nominales indicados en los planos, 
utilizándose tubos de diámetro mínimo de 20 mm; con calibres y espesores mínimos 
establecidos en la NTC 2050 y características mecánicas y eléctricas que satisfagan las 
normas de fabricación. 
 
Los tomacorrientes serán del tipo para empotrar de 20 A de capacidad con salida doble, 
con todas sus partes con tensión aisladas. Deben tener contacto adicional a sus dos 
horquillas para recibir la espiga a tierra del enchufe.  
 

17.4.1.2 Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 
 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 

normatividad nacional. 
 Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
 Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamaño requerido, todas las cajas 

deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema. 
 Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos 

y memorias de cálculo. 
 Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el 

numeral de materiales.  
 En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y 

sujetadores en bronce desde las correas de cubierta. 
 Someter muestras a aprobación de la interventoría 
 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 
 

17.4.1.3 Materiales 
 

 Los especificados en planos para su instalación y optimo funcionamiento  
 
17.4.1.4 Equipo 
 

 Herramienta menor. 
 
17.4.1.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá por unidad (Un) de salida para iluminación debidamente instalada y recibida 
a satisfacción por la Interventoría. La medida será el resultado de cálculos efectuados 
sobre planos eléctricos.  El precio unitario al que se pagará será el consignado en el 
contrato. El costo incluye: 
 

 Materiales. 
 Equipos. 
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 Mano de Obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
17.4.2 Suministro e instalación de salidas para tomacorrientes regulada 

monofásicas de 15 amp con polo a tierra en cable 12 awg lshf 
 
17.4.2.1 Descripción 
 

Comprende a los puntos que sirven como salidas de energía para tomacorrientes 
normales y que figuran en los planos, e incluye los materiales, mano de obra y equipo 
que figuran en el análisis de precios unitarios. Los tomacorrientes serán con puesta a 
tierra, del tipo para empotrar, dobles y comprende todos los tomacorrientes que figuran 
en los planos como tomas normales. Las cajas serán fabricadas por estampado en 
planchas de hierro galvanizado de 1/32” de espesor como mínimo, del tipo liviana, 
rectangular de 100 mm x 55 mm y 50 mm de profundidad.  
 
Todas las tuberías serán fabricadas de cloruro de polivínilo PVC, del tipo pesado (P) o 
Tubería eléctrica metálica tipo EMT de diámetros nominales indicados en los planos, 
utilizándose tubos de diámetro mínimo de 20 mm; con calibres y espesores mínimos 
establecidos en la NTC 2050 y características mecánicas y eléctricas que satisfagan las 
normas de fabricación. 
 
Los tomacorrientes serán del tipo para empotrar de 20 A de capacidad con salida doble, 
con todas sus partes con tensión aisladas. Deben tener contacto adicional a sus dos 
horquillas para recibir la espiga a tierra del enchufe.  
 

 
17.4.2.2 Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 
 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 

normatividad nacional. 
 Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
 Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamaño requerido, todas las cajas 

deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema. 
 Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos 

y memorias de cálculo. 
 Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el 

numeral de materiales.  
 En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y 

sujetadores en bronce desde las correas de cubierta. 
 Someter muestras a aprobación de la interventoría 
 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 
 

17.4.2.3 Materiales 
 

 Los especificados en planos para su instalación y optimo funcionamiento  
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17.4.2.4 Equipo 
 

 Herramienta menor. 
 
17.4.2.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá por unidad (Un) de salida para iluminación debidamente instalada y recibida 
a satisfacción por la Interventoría. La medida será el resultado de cálculos efectuados 
sobre planos eléctricos.  El precio unitario al que se pagará será el consignado en el 
contrato. El costo incluye: 
 

 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de Obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
17.4.3 Suministro e instalación de salidas para tomacorrientes monofásicas gfci con 

polo a tierra en cable 12 lshf 
 
17.4.3.1 Descripción 
 

Comprende a los puntos que sirven como salidas de energía para tomacorrientes 
normales y que figuran en los planos, e incluye los materiales, mano de obra y equipo 
que figuran en el análisis de precios unitarios. Los tomacorrientes serán con puesta a 
tierra, del tipo para empotrar, dobles y comprende todos los tomacorrientes que figuran 
en los planos como tomas normales. Las cajas serán fabricadas por estampado en 
planchas de hierro galvanizado de 1/32” de espesor como mínimo, del tipo liviana, 
rectangular de 100 mm x 55 mm y 50 mm de profundidad.  
 
Todas las tuberías serán fabricadas de cloruro de polivínilo PVC, del tipo pesado (P) o 
Tubería eléctrica metálica tipo EMT de diámetros nominales indicados en los planos, 
utilizándose tubos de diámetro mínimo de 20 mm; con calibres y espesores mínimos 
establecidos en la NTC 2050 y características mecánicas y eléctricas que satisfagan las 
normas de fabricación. 
 
Los tomacorrientes serán del tipo para empotrar de 20 A de capacidad con salida doble, 
con todas sus partes con tensión aisladas. Deben tener contacto adicional a sus dos 
horquillas para recibir la espiga a tierra del enchufe.  
 

 
17.4.3.2 Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 
 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 

normatividad nacional. 
 Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
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 Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamaño requerido, todas las cajas 
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema. 

 Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos 
y memorias de cálculo. 

 Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el 
numeral de materiales.  

 En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y 
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta. 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 
 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 
 

17.4.3.3 Materiales 
 

 Los especificados en planos para su instalación y optimo funcionamiento  
 
17.4.3.4 Equipo 
 

 Herramienta menor. 
 
17.4.3.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá por unidad (Un) de salida para iluminación debidamente instalada y recibida 
a satisfacción por la Interventoría. La medida será el resultado de cálculos efectuados 
sobre planos eléctricos.  El precio unitario al que se pagará será el consignado en el 
contrato. El costo incluye: 
 

 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de Obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
 
17.5 Tableros y protecciones 

 
17.5.1 Suministro e instalación de tablero 2f autosoportado para tablero general, con 

totalizador principal de  2x250 amp y 1 protecciones de 1x150 amp. 
 
17.5.1.1 Descripción 
 
Los tableros eléctricos estarán provistos de accesorios y seguros que impidan el paso al 
interior del mismo de la humedad, precipitaciones pluviales, de la contaminación ambiental 
y deberá tener suficiente resistencia para soportar esfuerzos debidos a corto circuitos y 
eventos naturales como sismos. 
  
Las características principales de los tableros de distribución son:  
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Será fabricado en plancha LAF 1/16”, acabado con pintura epóxica martillado, tipo mural 
para empotrar, de sobreponer, autosoportar y de fabricación especial según corresponda, 
herméticamente, con puerta de acceso frontal, bandeja de hierro galvanizado, tratamiento 
anticorrosivo, de acuerdo con los detalles constructivos, ubicación de equipos y 
dimensiones.  
 
Dentro de los tableros de distribución se instalarán interruptores termomagnéticos. Su 
aplicación será para el uso de servicio de Alumbrado, tomacorrientes, secadores de manos, 
unidades de aire acondicionado, bombas de agua potable, redes contra incendio, redes de 
comunicaciones, etc. Las capacidades de las protecciones deberán ser las especificadas 
en los planos y diagramas unifilares. 
 
Los contactos de las protecciones deben ser altamente resistentes al calor, con cámara 
apaga chispas de material refractario de alta resistencia mecánica y térmica, con contactos 
de aleación de plata endurecida y terminales con contactos de presión ajustados con 
tornillos. 
 
17.5.1.2 Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 
 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 

normatividad nacional. 
 Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
 Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamaño requerido, todas las cajas 

deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema. 
 Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos 

y memorias de cálculo. 
 Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el 

numeral de materiales.  
 En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y 

sujetadores en bronce desde las correas de cubierta. 
 Someter muestras a aprobación de la interventoría 
 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 

 
17.5.1.3 Materiales 
 

 Los especificados en planos para su instalación y optimo funcionamiento  
 
17.5.1.4 Equipo 
 

 Herramienta menor. 
 
17.5.1.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá por unidad (Un) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y 
recibida a satisfacción por la Interventoría.  La medida será el resultado de cálculos 
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efectuados sobre planos eléctricos.  El precio unitario al que se pagará será el 
consignado en el contrato. El costo incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de Obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
17.5.2 Suministro e instalación de tablero 2f de empotrar para carga normal, con las 

siguientes protecciones: totalizador principal de  2x100 amp reg,  20 
protecciones enchufables de 1x20 amp para circuitos ramales y protección de 
2x30 amp para ups 

 
17.5.2.1 Descripción 
 
Los tableros eléctricos estarán provistos de accesorios y seguros que impidan el paso al 
interior del mismo de la humedad, precipitaciones pluviales, de la contaminación ambiental 
y deberá tener suficiente resistencia para soportar esfuerzos debidos a corto circuitos y 
eventos naturales como sismos. 
  
Las características principales de los tableros de distribución son:  
 
Será fabricado en plancha LAF 1/16”, acabado con pintura epóxica martillado, tipo mural 
para empotrar, de sobreponer, autosoportar y de fabricación especial según corresponda, 
herméticamente, con puerta de acceso frontal, bandeja de hierro galvanizado, tratamiento 
anticorrosivo, de acuerdo con los detalles constructivos, ubicación de equipos y 
dimensiones.  
 
Dentro de los tableros de distribución se instalarán interruptores termomagnéticos. Su 
aplicación será para el uso de servicio de Alumbrado, tomacorrientes, secadores de manos, 
unidades de aire acondicionado, bombas de agua potable, redes contra incendio, redes de 
comunicaciones, etc. Las capacidades de las protecciones deberán ser las especificadas 
en los planos y diagramas unifilares. 
Los contactos de las protecciones deben ser altamente resistentes al calor, con cámara 
apaga chispas de material refractario de alta resistencia mecánica y térmica, con contactos 
de aleación de plata endurecida y terminales con contactos de presión ajustados con 
tornillos. 
 
17.5.2.2 Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 
 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 

normatividad nacional. 
 Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
 Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamaño requerido, todas las cajas 

deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema. 
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 Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos 
y memorias de cálculo. 

 Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el 
numeral de materiales.  

 En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y 
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta. 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 
 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 

 
17.5.2.3 Materiales 
 

 Los especificados en planos para su instalación y optimo funcionamiento  
 
17.5.2.4 Equipo 
 

 Herramienta menor. 
 
17.5.2.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y 
recibida a satisfacción por la Interventoría.  La medida será el resultado de cálculos 
efectuados sobre planos eléctricos.  El precio unitario al que se pagará será el 
consignado en el contrato. El costo incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de Obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
17.5.3 Suministro e instalación de tablero 2f de empotrar para carga regulada, con 

las siguientes protecciones: totalizador principal de 2x40 amp reg y 6 
protecciones enchufables de 1x20 amp para circuitos ramales 

 
17.5.3.1 Descripción 
 
Los tableros eléctricos estarán provistos de accesorios y seguros que impidan el paso al 
interior del mismo de la humedad, precipitaciones pluviales, de la contaminación ambiental 
y deberá tener suficiente resistencia para soportar esfuerzos debidos a corto circuitos y 
eventos naturales como sismos. 
  
Las características principales de los tableros de distribución son:  
 
Será fabricado en plancha LAF 1/16”, acabado con pintura epóxica martillado, tipo mural 
para empotrar, de sobreponer, autosoportar y de fabricación especial según corresponda, 
herméticamente, con puerta de acceso frontal, bandeja de hierro galvanizado, tratamiento 
anticorrosivo, de acuerdo con los detalles constructivos, ubicación de equipos y 
dimensiones.  
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Dentro de los tableros de distribución se instalarán interruptores termomagnéticos. Su 
aplicación será para el uso de servicio de Alumbrado, tomacorrientes, secadores de manos, 
unidades de aire acondicionado, bombas de agua potable, redes contra incendio, redes de 
comunicaciones, etc. Las capacidades de las protecciones deberán ser las especificadas 
en los planos y diagramas unifilares. 
Los contactos de las protecciones deben ser altamente resistentes al calor, con cámara 
apaga chispas de material refractario de alta resistencia mecánica y térmica, con contactos 
de aleación de plata endurecida y terminales con contactos de presión ajustados con 
tornillos. 
 
 
17.5.3.2 Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 
 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 

normatividad nacional. 
 Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
 Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamaño requerido, todas las cajas 

deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema. 
 Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos 

y memorias de cálculo. 
 Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el 

numeral de materiales.  
 En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y 

sujetadores en bronce desde las correas de cubierta. 
 Someter muestras a aprobación de la interventoría 
 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 

 
17.5.3.3 Materiales 
 

 Los especificados en planos para su instalación y optimo funcionamiento  
 
17.5.3.4 Equipo 
 

 Herramienta menor. 
 
17.5.3.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y 
recibida a satisfacción por la Interventoría.  La medida será el resultado de cálculos 
efectuados sobre planos eléctricos.  El precio unitario al que se pagará será el 
consignado en el contrato. El costo incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de Obra. 
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 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 
17.5.4 Suministro e instalación de tablero 2f de empotrar para bombas de agua 

potable, con las siguientes protecciones: totalizador principal de  2x30 amp y 
2 protecciones de 1x40 amp. 

 
17.5.4.1 Descripción 
 
Los tableros eléctricos estarán provistos de accesorios y seguros que impidan el paso al 
interior del mismo de la humedad, precipitaciones pluviales, de la contaminación ambiental 
y deberá tener suficiente resistencia para soportar esfuerzos debidos a corto circuitos y 
eventos naturales como sismos. 
  
Las características principales de los tableros de distribución son:  
 
Será fabricado en plancha LAF 1/16”, acabado con pintura epóxica martillado, tipo mural 
para empotrar, de sobreponer, autosoportar y de fabricación especial según corresponda, 
herméticamente, con puerta de acceso frontal, bandeja de hierro galvanizado, tratamiento 
anticorrosivo, de acuerdo con los detalles constructivos, ubicación de equipos y 
dimensiones.  
 
Dentro de los tableros de distribución se instalarán interruptores termomagnéticos. Su 
aplicación será para el uso de servicio de Alumbrado, tomacorrientes, secadores de manos, 
unidades de aire acondicionado, bombas de agua potable, redes contra incendio, redes de 
comunicaciones, etc. Las capacidades de las protecciones deberán ser las especificadas 
en los planos y diagramas unifilares. 
Los contactos de las protecciones deben ser altamente resistentes al calor, con cámara 
apaga chispas de material refractario de alta resistencia mecánica y térmica, con contactos 
de aleación de plata endurecida y terminales con contactos de presión ajustados con 
tornillos. 
 
17.5.4.2 Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 
 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 

normatividad nacional. 
 Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
 Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamaño requerido, todas las cajas 

deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema. 
 Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos 

y memorias de cálculo. 
 Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el 

numeral de materiales.  
 En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y 

sujetadores en bronce desde las correas de cubierta. 
 Someter muestras a aprobación de la interventoría 
 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 
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17.5.4.3 Materiales 
 

 Los especificados en planos para su instalación y optimo funcionamiento  
 
17.5.4.4 Equipo 
 

 Herramienta menor. 
 
17.5.4.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y 
recibida a satisfacción por la Interventoría.  La medida será el resultado de cálculos 
efectuados sobre planos eléctricos.  El precio unitario al que se pagará será el 
consignado en el contrato. El costo incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de Obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
17.5.5 Suministro e instalación de tablero 2f de empotrar para circuitos esenciales, 

con totalizador principal de 2x30 amp y 2 protecciones de 1x20 amp. 
 
17.5.5.1 Descripción 
 
Los tableros eléctricos estarán provistos de accesorios y seguros que impidan el paso al 
interior del mismo de la humedad, precipitaciones pluviales, de la contaminación ambiental 
y deberá tener suficiente resistencia para soportar esfuerzos debidos a corto circuitos y 
eventos naturales como sismos. 
  
Las características principales de los tableros de distribución son:  
 
Será fabricado en plancha LAF 1/16”, acabado con pintura epóxica martillado, tipo mural 
para empotrar, de sobreponer, autosoportar y de fabricación especial según corresponda, 
herméticamente, con puerta de acceso frontal, bandeja de hierro galvanizado, tratamiento 
anticorrosivo, de acuerdo con los detalles constructivos, ubicación de equipos y 
dimensiones.  
 
Dentro de los tableros de distribución se instalarán interruptores termomagnéticos. Su 
aplicación será para el uso de servicio de Alumbrado, tomacorrientes, secadores de manos, 
unidades de aire acondicionado, bombas de agua potable, redes contra incendio, redes de 
comunicaciones, etc. Las capacidades de las protecciones deberán ser las especificadas 
en los planos y diagramas unifilares. 
Los contactos de las protecciones deben ser altamente resistentes al calor, con cámara 
apaga chispas de material refractario de alta resistencia mecánica y térmica, con contactos 
de aleación de plata endurecida y terminales con contactos de presión ajustados con 
tornillos. 
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17.5.5.2 Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 
 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 

normatividad nacional. 
 Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
 Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamaño requerido, todas las cajas 

deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema. 
 Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos 

y memorias de cálculo. 
 Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el 

numeral de materiales.  
 En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y 

sujetadores en bronce desde las correas de cubierta. 
 Someter muestras a aprobación de la interventoría 
 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 

 
17.5.5.3 Materiales 
 

 Los especificados en planos para su instalación y optimo funcionamiento  
 
17.5.5.4 Equipo 
 

 Herramienta menor. 
 
17.5.5.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá por unidad (Un) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y 
recibida a satisfacción por la Interventoría.  La medida será el resultado de cálculos 
efectuados sobre planos eléctricos.  El precio unitario al que se pagará será el 
consignado en el contrato. El costo incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de Obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
17.6 Comunicaciones y televisión  
 
17.6.1 Salida voz y datos (voz ip) incluye cable utp categoria numero 6, accesorios, 

conductores, cajas de paso, mano de obra y todo lo necesario para su 
correcto funcionamiento e instalación 

 
17.6.1.1 Descripción 
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Comprende a los puntos que sirven como salidas de comunicación en las diferentes áreas 
de trabajo y que figuran en los planos, e incluye los materiales, mano de obra y equipo que 
figuran en el análisis de precios unitarios. Los puntos de voz IP estarán montados sobre las 
respectivas canaletas o zócalos de muebles en troqueles donde se instalará un faceplate 
sencillo con su respectivo JACK y tapa. Cuando se requiera alimentar puntos que no estén 
colocados sobre la canaleta, se deberá canalizar los cables UTP mediante tubería EMT 
según las dimensiones indicadas en los planos y por estas canalizaciones solo deberán ir 
cables de comunicaciones.   
 
17.6.1.2 Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 
 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 

normatividad nacional. 
 Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
 Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamaño requerido, todas las cajas 

deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema. 
 Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos 

y memorias de cálculo. 
 Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el 

numeral de materiales.  
 En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y 

sujetadores en bronce desde las correas de cubierta. 
 Someter muestras a aprobación de la interventoría 
 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 

 
17.6.1.3 Materiales 
 

 Los especificados en planos para su instalación y optimo funcionamiento  
 
17.6.1.4 Equipo 
 

 Herramienta menor. 
 
17.6.1.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y 
recibida a satisfacción por la Interventoría.  La medida será el resultado de cálculos 
efectuados sobre planos eléctricos.  El precio unitario al que se pagará será el 
consignado en el contrato. El costo incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de Obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 
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17.6.2 Bandeja comunicaciones tipo ducto cerrado con división 60/40 (datos, 
fuerza), 400mmx80mm (tramos 3m) 

 
17.6.2.1 Descripción 
 
Comprende a los puntos que sirven como salidas de comunicación en las diferentes áreas 
de trabajo y que figuran en los planos, e incluye los materiales, mano de obra y equipo que 
figuran en el análisis de precios unitarios. Los puntos de voz IP estarán montados sobre las 
respectivas canaletas o zócalos de muebles en troqueles donde se instalará un faceplate 
sencillo con su respectivo JACK y tapa. Cuando se requiera alimentar puntos que no estén 
colocados sobre la canaleta, se deberá canalizar los cables UTP mediante tubería EMT 
según las dimensiones indicadas en los planos y por estas canalizaciones solo deberán ir 
cables de comunicaciones.   
 
Se refiere a la instalación de bandejas portacables tipo y canaletas que generalmente se 
utilizan para sostener y enrutar los conductores tanto de fuerza como de voz y datos, hasta 
donde se encuentran los equipos o áreas de trabajo y corresponde a la distribución 
mostrada en los planos de diseño. Incluye los materiales, mano de obra y equipo de acuerdo 
al análisis de precios unitarios. Tanto la bandeja portacables como la canaleta, deben contar 
con tabique separador para no mezclar los cables de voz y datos con los cables de fuerza 
tal como lo exige la normatividad. Éstas canalizaciones deben incluir curvas a 45° y 90°, 
cambiadores de nivel cóncavos y conexos, derivaciones, bornes de conexión a tierra y los 
diferentes tipos de soporte para la bandeja y canaleta. 
 
17.6.2.2 Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 
 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 

normatividad nacional. 
 Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
 Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamaño requerido, todas las cajas 

deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema. 
 Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos 

y memorias de cálculo. 
 Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el 

numeral de materiales.  
 En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y 

sujetadores en bronce desde las correas de cubierta. 
 Someter muestras a aprobación de la interventoría 
 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 

 
17.6.2.3 Materiales 
 

 Los especificados en planos para su instalación y optimo funcionamiento  
 
17.6.2.4 Equipo 
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 Herramienta menor. 
 
17.6.2.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y 
recibida a satisfacción por la Interventoría.  La medida será el resultado de cálculos 
efectuados sobre planos eléctricos.  El precio unitario al que se pagará será el 
consignado en el contrato. El costo incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de Obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
17.6.3 Canaleta perimetral métalica 60mmx40mm (Tramos 3M) 
 
17.6.3.1 Descripción 
 
Comprende a los puntos que sirven como salidas de comunicación en las diferentes áreas 
de trabajo y que figuran en los planos, e incluye los materiales, mano de obra y equipo que 
figuran en el análisis de precios unitarios. Los puntos de voz IP estarán montados sobre las 
respectivas canaletas o zócalos de muebles en troqueles donde se instalará un faceplate 
sencillo con su respectivo JACK y tapa. Cuando se requiera alimentar puntos que no estén 
colocados sobre la canaleta, se deberá canalizar los cables UTP mediante tubería EMT 
según las dimensiones indicadas en los planos y por estas canalizaciones solo deberán ir 
cables de comunicaciones.   
 
Se refiere a la instalación de bandejas portacables tipo y canaletas que generalmente se 
utilizan para sostener y enrutar los conductores tanto de fuerza como de voz y datos, hasta 
donde se encuentran los equipos o áreas de trabajo y corresponde a la distribución 
mostrada en los planos de diseño. Incluye los materiales, mano de obra y equipo de acuerdo 
al análisis de precios unitarios. Tanto la bandeja portacables como la canaleta, deben contar 
con tabique separador para no mezclar los cables de voz y datos con los cables de fuerza 
tal como lo exige la normatividad. Éstas canalizaciones deben incluir curvas a 45° y 90°, 
cambiadores de nivel cóncavos y conexos, derivaciones, bornes de conexión a tierra y los 
diferentes tipos de soporte para la bandeja y canaleta. 
 
17.6.3.2 Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 
 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 

normatividad nacional. 
 Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
 Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamaño requerido, todas las cajas 

deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema. 
 Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos 

y memorias de cálculo. 
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 Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el 
numeral de materiales.  

 En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y 
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta. 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 
 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 

 
17.6.3.3 Materiales 
 

 Los especificados en planos para su instalación y optimo funcionamiento  
 
17.6.3.4 Equipo 
 

 Herramienta menor. 
 
17.6.3.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y 
recibida a satisfacción por la Interventoría.  La medida será el resultado de cálculos 
efectuados sobre planos eléctricos.  El precio unitario al que se pagará será el 
consignado en el contrato. El costo incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de Obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
17.6.4 Gabinete de comunicaciones de 22 ur puertas desmontables frontal tipo 

malla. incluye ventiladores de 4". 
 
17.6.4.1 Descripción 
 
Comprende todo el conjunto de equipos necesarios para realizar la administración y 
organización del cableado estructurado. Este conjunto de equipos incluye los patch panel, 
switches, organizadores horizontales y verticales, patch cord, unidades de distribución de 
energía (PDU), barraje de puesta a tierra para el gabinete, etc. Cada piso contará con un 
gabinete de telecomunicaciones con los equipos anteriormente mencionados tal como se 
indica en los planos.  
 
17.6.4.2 Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 
 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 

normatividad nacional. 
 Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
 Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamaño requerido, todas las cajas 

deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema. 
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 Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos 
y memorias de cálculo. 

 Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el 
numeral de materiales.  

 En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y 
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta. 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 
 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 

 
17.6.4.3 Materiales 
 

 Los especificados en planos para su instalación y optimo funcionamiento  
 
17.6.4.4 Equipo 
 

 Herramienta menor. 
 
17.6.4.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y 
recibida a satisfacción por la Interventoría.  La medida será el resultado de cálculos 
efectuados sobre planos eléctricos.  El precio unitario al que se pagará será el 
consignado en el contrato. El costo incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de Obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
17.6.5 Unidad de distribución de potencia (pdu) certificada 
 
17.6.5.1 Descripción 
 
Comprende todo el conjunto de equipos necesarios para realizar la administración y 
organización del cableado estructurado. Este conjunto de equipos incluye los patch panel, 
switches, organizadores horizontales y verticales, patch cord, unidades de distribución de 
energía (PDU), barraje de puesta a tierra para el gabinete, etc. Cada piso contará con un 
gabinete de telecomunicaciones con los equipos anteriormente mencionados tal como se 
indica en los planos.  
 
17.6.5.2 Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 
 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 

normatividad nacional. 
 Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
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 Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamaño requerido, todas las cajas 
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema. 

 Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos 
y memorias de cálculo. 

 Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el 
numeral de materiales.  

 En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y 
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta. 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 
 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 

 
17.6.5.3 Materiales 
 

 Los especificados en planos para su instalación y optimo funcionamiento  
 
17.6.5.4 Equipo 
 

 Herramienta menor. 
 
17.6.5.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y 
recibida a satisfacción por la Interventoría.  La medida será el resultado de cálculos 
efectuados sobre planos eléctricos.  El precio unitario al que se pagará será el 
consignado en el contrato. El costo incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de Obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
17.6.6 Bandejas deslizables ventiladas para soportar equipos que no puedan ser 

instalados directamente en el rack. 
 
17.6.6.1 Descripción 
 
Comprende todo el conjunto de equipos necesarios para realizar la administración y 
organización del cableado estructurado. Este conjunto de equipos incluye los patch panel, 
switches, organizadores horizontales y verticales, patch cord, unidades de distribución de 
energía (PDU), barraje de puesta a tierra para el gabinete, etc. Cada piso contará con un 
gabinete de telecomunicaciones con los equipos anteriormente mencionados tal como se 
indica en los planos.  
 
17.6.6.2 Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 
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 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 
normatividad nacional. 

 Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
 Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamaño requerido, todas las cajas 

deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema. 
 Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos 

y memorias de cálculo. 
 Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el 

numeral de materiales.  
 En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y 

sujetadores en bronce desde las correas de cubierta. 
 Someter muestras a aprobación de la interventoría 
 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 

 
17.6.6.3 Materiales 
 

 Los especificados en planos para su instalación y optimo funcionamiento  
 
17.6.6.4 Equipo 
 

 Herramienta menor. 
 
17.6.6.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y 
recibida a satisfacción por la Interventoría.  La medida será el resultado de cálculos 
efectuados sobre planos eléctricos.  El precio unitario al que se pagará será el 
consignado en el contrato. El costo incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de Obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
17.6.7 Organizador horizontal monomarca 
 
17.6.7.1 Descripción 
 
Comprende todo el conjunto de equipos necesarios para realizar la administración y 
organización del cableado estructurado. Este conjunto de equipos incluye los patch panel, 
switches, organizadores horizontales y verticales, patch cord, unidades de distribución de 
energía (PDU), barraje de puesta a tierra para el gabinete, etc. Cada piso contará con un 
gabinete de telecomunicaciones con los equipos anteriormente mencionados tal como se 
indica en los planos.  
 
17.6.7.2 Procedimiento de ejecución 
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 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 
 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 

normatividad nacional. 
 Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
 Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamaño requerido, todas las cajas 

deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema. 
 Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos 

y memorias de cálculo. 
 Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el 

numeral de materiales.  
 En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y 

sujetadores en bronce desde las correas de cubierta. 
 Someter muestras a aprobación de la interventoría 
 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 

 
17.6.7.3 Materiales 
 

 Los especificados en planos para su instalación y optimo funcionamiento  
 
17.6.7.4 Equipo 
 

 Herramienta menor. 
 
17.6.7.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y 
recibida a satisfacción por la Interventoría.  La medida será el resultado de cálculos 
efectuados sobre planos eléctricos.  El precio unitario al que se pagará será el 
consignado en el contrato. El costo incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de Obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
17.6.8 Patch panels de 24 puertos cat. 6-a. 
 
17.6.8.1 Descripción 
 
Comprende todo el conjunto de equipos necesarios para realizar la administración y 
organización del cableado estructurado. Este conjunto de equipos incluye los patch panel, 
switches, organizadores horizontales y verticales, patch cord, unidades de distribución de 
energía (PDU), barraje de puesta a tierra para el gabinete, etc. Cada piso contará con un 
gabinete de telecomunicaciones con los equipos anteriormente mencionados tal como se 
indica en los planos.  
 
17.6.8.2 Procedimiento de ejecución 
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 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 
 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 

normatividad nacional. 
 Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
 Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamaño requerido, todas las cajas 

deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema. 
 Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos 

y memorias de cálculo. 
 Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el 

numeral de materiales.  
 En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y 

sujetadores en bronce desde las correas de cubierta. 
 Someter muestras a aprobación de la interventoría 
 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 

 
17.6.8.3 Materiales 
 

 Los especificados en planos para su instalación y optimo funcionamiento  
 
17.6.8.4 Equipo 
 

 Herramienta menor. 
 
17.6.8.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y 
recibida a satisfacción por la Interventoría.  La medida será el resultado de cálculos 
efectuados sobre planos eléctricos.  El precio unitario al que se pagará será el 
consignado en el contrato. El costo incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de Obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
17.6.9 Patch cords categoría 6-a longitud 1,5 m blue 
 
17.6.9.1 Descripción 
 
Comprende todo el conjunto de equipos necesarios para realizar la administración y 
organización del cableado estructurado. Este conjunto de equipos incluye los patch panel, 
switches, organizadores horizontales y verticales, patch cord, unidades de distribución de 
energía (PDU), barraje de puesta a tierra para el gabinete, etc. Cada piso contará con un 
gabinete de telecomunicaciones con los equipos anteriormente mencionados tal como se 
indica en los planos.  
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17.6.9.2 Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 
 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 

normatividad nacional. 
 Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
 Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamaño requerido, todas las cajas 

deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema. 
 Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos 

y memorias de cálculo. 
 Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el 

numeral de materiales.  
 En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y 

sujetadores en bronce desde las correas de cubierta. 
 Someter muestras a aprobación de la interventoría 
 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 

 
17.6.9.3 Materiales 
 

 Los especificados en planos para su instalación y optimo funcionamiento  
 
17.6.9.4 Equipo 
 

 Herramienta menor. 
 
17.6.9.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y 
recibida a satisfacción por la Interventoría.  La medida será el resultado de cálculos 
efectuados sobre planos eléctricos.  El precio unitario al que se pagará será el 
consignado en el contrato. El costo incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de Obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
17.6.10  Patch cords categoría 6-a longitud 3m blue 
 
17.6.10.1 Descripción 
 
Comprende todo el conjunto de equipos necesarios para realizar la administración y 
organización del cableado estructurado. Este conjunto de equipos incluye los patch panel, 
switches, organizadores horizontales y verticales, patch cord, unidades de distribución de 
energía (PDU), barraje de puesta a tierra para el gabinete, etc. Cada piso contará con un 
gabinete de telecomunicaciones con los equipos anteriormente mencionados tal como se 
indica en los planos.  
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17.6.10.2 Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 
 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 

normatividad nacional. 
 Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
 Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamaño requerido, todas las cajas 

deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema. 
 Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos 

y memorias de cálculo. 
 Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el 

numeral de materiales.  
 En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y 

sujetadores en bronce desde las correas de cubierta. 
 Someter muestras a aprobación de la interventoría 
 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 

 
17.6.10.3 Materiales 
 

 Los especificados en planos para su instalación y optimo funcionamiento  
 
17.6.10.4 Equipo 
 

 Herramienta menor. 
 
17.6.10.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y 
recibida a satisfacción por la Interventoría.  La medida será el resultado de cálculos 
efectuados sobre planos eléctricos.  El precio unitario al que se pagará será el 
consignado en el contrato. El costo incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de Obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
17.6.11 Pruebas de par trenzado balanceado – certificación de canal (todas las 

salidas). 
 
17.6.11.1 Descripción 
 
Comprende todo el conjunto de equipos necesarios para realizar la administración y 
organización del cableado estructurado. Este conjunto de equipos incluye los patch panel, 
switches, organizadores horizontales y verticales, patch cord, unidades de distribución de 
energía (PDU), barraje de puesta a tierra para el gabinete, etc. Cada piso contará con un 
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gabinete de telecomunicaciones con los equipos anteriormente mencionados tal como se 
indica en los planos.  
 
17.6.11.2 Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 
 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 

normatividad nacional. 
 Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
 Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamaño requerido, todas las cajas 

deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema. 
 Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos 

y memorias de cálculo. 
 Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el 

numeral de materiales.  
 En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y 

sujetadores en bronce desde las correas de cubierta. 
 Someter muestras a aprobación de la interventoría 
 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 

 
17.6.11.3 Materiales 
 

 Los especificados en planos para su instalación y optimo funcionamiento  
 
17.6.11.4 Equipo 
 

 Herramienta menor. 
 
17.6.11.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y 
recibida a satisfacción por la Interventoría.  La medida será el resultado de cálculos 
efectuados sobre planos eléctricos.  El precio unitario al que se pagará será el 
consignado en el contrato. El costo incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de Obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
17.6.12 Planos y documentación para la administración de la red. 
 
17.6.12.1 Descripción 
 
Comprende todo el conjunto de planos y documentación necesaria para la administración 
de la red con sus respectivos detalles y notas 
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17.6.12.2 Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 
 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 

normatividad nacional. 
 Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
 Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamaño requerido, todas las cajas 

deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema. 
 Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos 

y memorias de cálculo. 
 Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el 

numeral de materiales.  
 En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y 

sujetadores en bronce desde las correas de cubierta. 
 Someter muestras a aprobación de la interventoría 
 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 

 
17.6.12.3 Materiales 
 

 Los especificados en planos para su instalación y optimo funcionamiento  
 
17.6.12.4 Equipo 
 

 Herramienta menor. 
 
17.6.12.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y 
recibida a satisfacción por la Interventoría.  La medida será el resultado de cálculos 
efectuados sobre planos eléctricos.  El precio unitario al que se pagará será el 
consignado en el contrato. El costo incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de Obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
17.6.13 Switches x 24 puertos, garantía, instalación, configuración. 
 
17.6.13.1 Descripción 
 
Comprende todo el conjunto de equipos necesarios para el suministro e instalación de 
switches. 
 
17.6.13.2 Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 
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 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 
normatividad nacional. 

 Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
 Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamaño requerido, todas las cajas 

deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema. 
 Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos 

y memorias de cálculo. 
 Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el 

numeral de materiales.  
 En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y 

sujetadores en bronce desde las correas de cubierta. 
 Someter muestras a aprobación de la interventoría 
 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 

 
17.6.13.3 Materiales 
 

 Los especificados en planos para su instalación y optimo funcionamiento  
 
17.6.13.4 Equipo 
 

 Herramienta menor. 
 
17.6.13.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y 
recibida a satisfacción por la Interventoría.  La medida será el resultado de cálculos 
efectuados sobre planos eléctricos.  El precio unitario al que se pagará será el 
consignado en el contrato. El costo incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de Obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
17.7 Conductores para circuitos alimentadores en baja tensión. 
 
17.7.1 Suministro e instalación de alimentador 2f tipo awg lshf cu 

10x(f)+10x(n)+10x(t). incluye terminales ponchables tipo ojo estañada, 
marquillas, consumibles. y todos los elementos para su correcto 
funcionamiento. 

 
17.7.1.1 Descripción 
 
Comprende todo el conjunto de conductores eléctricos necesarios para transportar la 
energía eléctrica hasta los diferentes equipos o puestos de trabajo. Este conjunto de 
conductores incluye el aislamiento eléctrico, conectores, y calibres de diseño de acuerdo a 
los planos. 
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17.7.1.2 Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 
 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 

normatividad nacional. 
 Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
 Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamaño requerido, todas las cajas 

deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema. 
 Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos 

y memorias de cálculo. 
 Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el 

numeral de materiales.  
 En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y 

sujetadores en bronce desde las correas de cubierta. 
 Someter muestras a aprobación de la interventoría 
 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 

 
17.7.1.3 Materiales 
 

 Los especificados en planos para su instalación y optimo funcionamiento  
 
17.7.1.4 Equipo 
 

 Herramienta menor. 
 
17.7.1.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y 
recibida a satisfacción por la Interventoría.  La medida será el resultado de cálculos 
efectuados sobre planos eléctricos.  El precio unitario al que se pagará será el 
consignado en el contrato. El costo incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de Obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
17.7.2 Suministro e instalación de alimentador 2f 1/0x(f)+1/0x(n)+6x(t) awg lshf cu. 

incluye terminales ponchables tipo ojo estañada, marquillas,consumibles. y 
todos los elementos para su correcto funcionamiento. 

 
17.7.2.1 Descripción 
 
Comprende todo el conjunto de conductores eléctricos necesarios para transportar la 
energía eléctrica hasta los diferentes equipos o puestos de trabajo. Este conjunto de 
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conductores incluye el aislamiento eléctrico, conectores, y calibres de diseño de acuerdo a 
los planos. 
 
17.7.2.2 Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 
 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 

normatividad nacional. 
 Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
 Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamaño requerido, todas las cajas 

deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema. 
 Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos 

y memorias de cálculo. 
 Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el 

numeral de materiales.  
 En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y 

sujetadores en bronce desde las correas de cubierta. 
 Someter muestras a aprobación de la interventoría 
 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 

 
17.7.2.3 Materiales 
 

 Los especificados en planos para su instalación y optimo funcionamiento  
 
17.7.2.4 Equipo 
 

 Herramienta menor. 
 
17.7.2.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y 
recibida a satisfacción por la Interventoría.  La medida será el resultado de cálculos 
efectuados sobre planos eléctricos.  El precio unitario al que se pagará será el 
consignado en el contrato. El costo incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de Obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
17.7.3 Suministro e instalación de alimentador 2f 8x(f)+8x(n)+10x(t) awg lshf cu. 

incluye terminales ponchables tipo ojo estañada, marquillas, consumibles. y 
todos los elementos para su correcto funcionamiento. 

 
17.7.3.1 Descripción 
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Comprende todo el conjunto de conductores eléctricos necesarios para transportar la 
energía eléctrica hasta los diferentes equipos o puestos de trabajo. Este conjunto de 
conductores incluye el aislamiento eléctrico, conectores, y calibres de diseño de acuerdo a 
los planos. 
 
17.7.3.2 Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 
 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 

normatividad nacional. 
 Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
 Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamaño requerido, todas las cajas 

deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema. 
 Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos 

y memorias de cálculo. 
 Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el 

numeral de materiales.  
 En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y 

sujetadores en bronce desde las correas de cubierta. 
 Someter muestras a aprobación de la interventoría 
 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 

 
17.7.3.3 Materiales 
 

 Los especificados en planos para su instalación y optimo funcionamiento  
 
17.7.3.4 Equipo 
 

 Herramienta menor. 
 
17.7.3.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y 
recibida a satisfacción por la Interventoría.  La medida será el resultado de cálculos 
efectuados sobre planos eléctricos.  El precio unitario al que se pagará será el 
consignado en el contrato. El costo incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de Obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
17.7.4 Suministro e instalación de alimentador 3f en cable 8x(f)+8x(n)+10x(t) awg lshf 

cu. incluye terminales ponchables tipo ojo estañada, marquillas, 
consumibles. y todos los elementos para su correcto funcionamiento. 

 
17.7.4.1 Descripción 
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Comprende todo el conjunto de conductores eléctricos necesarios para transportar la 
energía eléctrica hasta los diferentes equipos o puestos de trabajo. Este conjunto de 
conductores incluye el aislamiento eléctrico, conectores, y calibres de diseño de acuerdo a 
los planos. 
 
17.7.4.2 Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 
 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 

normatividad nacional. 
 Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
 Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamaño requerido, todas las cajas 

deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema. 
 Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos 

y memorias de cálculo. 
 Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el 

numeral de materiales.  
 En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y 

sujetadores en bronce desde las correas de cubierta. 
 Someter muestras a aprobación de la interventoría 
 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 

 
17.7.4.3 Materiales 
 

 Los especificados en planos para su instalación y optimo funcionamiento  
 
17.7.4.4 Equipo 
 

 Herramienta menor. 
 
17.7.4.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y 
recibida a satisfacción por la Interventoría.  La medida será el resultado de cálculos 
efectuados sobre planos eléctricos.  El precio unitario al que se pagará será el 
consignado en el contrato. El costo incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de Obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
17.9 Planta eléctrica 
 
17.9.1 Planta eléctrica trifasico de 5 kva 240/120 v, con sistema de control digital 
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17.9.1.1 Descripción 
 
Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro e 
instalación de la planta eléctrica trifasico. El contratista deberá instalar productos nuevos y 
de acuerdo a la normatividad RETIE y deberá presentar los certificados de conformidad de 
producto para aquellos insumos que le aplique la normatividad. 
 
17.9.1.2 Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 
 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 

normatividad nacional. 
 Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
 Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamaño requerido, todas las cajas 

deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema. 
 Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos 

y memorias de cálculo. 
 Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el 

numeral de materiales.  
 En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y 

sujetadores en bronce desde las correas de cubierta. 
 Someter muestras a aprobación de la interventoría 
 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 

 
17.9.1.3 Materiales 
 

 Los especificados en planos para su instalación y optimo funcionamiento  
 
17.9.1.4 Equipo 
 

 Herramienta menor. 
 
17.9.1.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y 
recibida a satisfacción por la Interventoría.  La medida será el resultado de cálculos 
efectuados sobre planos eléctricos.  El precio unitario al que se pagará será el 
consignado en el contrato. El costo incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de Obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
17.10 Sistema de puesta tierra 
 
17.10.1 Malla a tierra (véase diagrama unifilar) 
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17.10.1.1 Descripción 
 
Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro e 
instalación de la malla a tierra. El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo 
a la normatividad RETIE y deberá presentar los certificados de conformidad de producto 
para aquellos insumos que le aplique la normatividad. 
 
17.10.1.2 Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 
 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 

normatividad nacional. 
 Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
 Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamaño requerido, todas las cajas 

deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema. 
 Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos 

y memorias de cálculo. 
 Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el 

numeral de materiales.  
 En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y 

sujetadores en bronce desde las correas de cubierta. 
 Someter muestras a aprobación de la interventoría 
 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 

 
17.10.1.3 Materiales 
 

 Los especificados en planos para su instalación y optimo funcionamiento  
 
17.10.1.4 Equipo 
 

 Herramienta menor. 
 
17.10.1.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y 
recibida a satisfacción por la Interventoría.  La medida será el resultado de cálculos 
efectuados sobre planos eléctricos.  El precio unitario al que se pagará será el 
consignado en el contrato. El costo incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de Obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
17.11 Acometidas baja tensión 
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17.11.1 Suministro e instalación de alimentador 2f en cable doble de 
1/0x(f)+1/0x(n)+1/0x(t) awg lshf cu. incluye terminales ponchables tipo ojo 
estañada, marquillas, consumibles. y todos los elementos para su correcto 
funcionamiento. 

 
17.11.1.1 Descripción 
 
Comprende todo el conjunto de conductores eléctricos necesarios para transportar la 
energía eléctrica hasta los diferentes equipos o puestos de trabajo. Este conjunto de 
conductores incluye el aislamiento eléctrico, conectores, y calibres de diseño de acuerdo a 
los planos 
 
17.11.1.2 Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización. 
 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 

normatividad nacional. 
 Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
 Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamaño requerido, todas las cajas 

deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema. 
 Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos 

y memorias de cálculo. 
 Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el 

numeral de materiales.  
 En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y 

sujetadores en bronce desde las correas de cubierta. 
 Someter muestras a aprobación de la interventoría 
 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 

 
17.11.1.3 Materiales 
 

 Los especificados en planos para su instalación y optimo funcionamiento  
 
17.11.1.4 Equipo 
 

 Herramienta menor. 
 
17.11.1.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y 
recibida a satisfacción por la Interventoría.  La medida será el resultado de cálculos 
efectuados sobre planos eléctricos.  El precio unitario al que se pagará será el 
consignado en el contrato. El costo incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de Obra. 
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 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 

18. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, DE GAS Y RED CONTRA INCENDIOS 

18.1. Puntos hidráulicos agua fría (paral) 

18.1.1. Punto hidraulico A. fria lavamanos (paral) 1/2" 

18.1.1.1. Descripción 
 
Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro, 
transporte y construcción del punto. 
 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y deberá 
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le 
aplique la normatividad. 

18.1.1.2. Procedimiento de ejecución 
 
 Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios para verificar la localización. 
 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 

normatividad nacional. 
 Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
 Instalar tubería y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en 

planos y memorias de cálculo. 
 Ejecuta   empalmes   de   tubería utilizando   los   accesorios   recomendados en   

el numeral de materiales. 
 Someter muestras a aprobación de la interventoría 
 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 

18.1.1.3. Materiales 
 

 Tubería y acceesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios. 
 Soldadura 
 Limpiador 

18.1.1.4. Equipo 
 

 Herramienta menor 

18.1.1.5. Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por unidad o punto instalado (und) debidamente aceptado por la 
Interventoría. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y con 
lo determinado en los anexos de diseño respectivos. Adicionalmente, se deberá cumplir 
con las exigencias generales y específicas sugeridas por el interventor de obra, además 
de las establecidas con el respectivo contrato de la obra. 



 

CONTRATO PAF-JU09-G09DC-2015 
 

 

   

 

 
Carrera 11B # 96 – 03 Oficina 504 I Pbx: +57(1) 755925 - 7550979 I Bogotá D.C.- Colombia 

Página 148 de 230 

 
El valor será el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

18.1.2. Punto hidraulico A. fria lavaplatos (paral) 1/2" 

18.1.2.1. Descripción 
 
Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro, 
transporte y construcción del punto. 
 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y deberá 
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le 
aplique la normatividad. 

18.1.2.2. Procedimiento de ejecución 
 
 Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios para verificar la localización. 
 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 

normatividad nacional. 
 Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
 Instalar tubería y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en 

planos y memorias de cálculo. 
 Ejecuta   empalmes   de   tubería utilizando   los   accesorios   recomendados en   

el numeral de materiales. 
 Someter muestras a aprobación de la interventoría 
 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 

18.1.2.3. Materiales 
 

 Tubería y acceesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios. 
 Soldadura 
 Limpiador 

18.1.2.4. Equipo 
 

 Herramienta menor 

18.1.2.5. Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por unidad o punto instalado (und) debidamente aceptado por la 
Interventoría. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y con 
lo determinado en los anexos de diseño respectivos. Adicionalmente, se deberá cumplir 
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con las exigencias generales y específicas sugeridas por el interventor de obra, además 
de las establecidas con el respectivo contrato de la obra. 

 
El valor será el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

18.1.3. Punto hidraulico A. fria sanitario (paral) 1/2" 

18.1.3.1. Descripción 
 
Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro, 
transporte y construcción del punto. 
 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y deberá 
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le 
aplique la normatividad. 

18.1.3.2. Procedimiento de ejecución 
 
 Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios para verificar la localización. 
 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 

normatividad nacional. 
 Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
 Instalar tubería y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en 

planos y memorias de cálculo. 
 Ejecuta   empalmes   de   tubería utilizando   los   accesorios   recomendados en   

el numeral de materiales. 
 Someter muestras a aprobación de la interventoría 
 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 

18.1.3.3. Materiales 
 

 Tubería y acceesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios. 
 Soldadura 
 Limpiador 

18.1.3.4. Equipo 
 

 Herramienta menor 

18.1.3.5. Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por unidad o punto instalado (und) debidamente aceptado por la 
Interventoría. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y con 
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lo determinado en los anexos de diseño respectivos. Adicionalmente, se deberá cumplir 
con las exigencias generales y específicas sugeridas por el interventor de obra, además 
de las establecidas con el respectivo contrato de la obra. 

 
El valor será el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

18.1.4. Punto hidraulico A .fria orinal (paral) 1/2" 

18.1.4.1. Descripción 
 
Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro, 
transporte y construcción del punto. 
 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y deberá 
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le 
aplique la normatividad. 

18.1.4.2. Procedimiento de ejecución 
 
 Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios para verificar la localización. 
 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 

normatividad nacional. 
 Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
 Instalar tubería y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en 

planos y memorias de cálculo. 
 Ejecuta   empalmes   de   tubería utilizando   los   accesorios   recomendados en   

el numeral de materiales. 
 Someter muestras a aprobación de la interventoría 
 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 

18.1.4.3. Materiales 
 

 Tubería y acceesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios. 
 Soldadura 
 Limpiador 

18.1.4.4. Equipo 
 

 Herramienta menor 

18.1.4.5. Medida y forma de pago 
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Se medirá y pagará por unidad o punto instalado (und) debidamente aceptado por la 
Interventoría. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y con 
lo determinado en los anexos de diseño respectivos. Adicionalmente, se deberá cumplir 
con las exigencias generales y específicas sugeridas por el interventor de obra, además 
de las establecidas con el respectivo contrato de la obra. 

 
El valor será el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

18.1.5. Punto hidraulico A. fria llave manguera (paral) 1/2" 

18.1.5.1. Descripción 
 
Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro, 
transporte y construcción del punto. 
 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y deberá 
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le 
aplique la normatividad. 

18.1.5.2. Procedimiento de ejecución 
 
 Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios para verificar la localización. 
 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 

normatividad nacional. 
 Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
 Instalar tubería y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en 

planos y memorias de cálculo. 
 Ejecuta   empalmes   de   tubería utilizando   los   accesorios   recomendados en   

el numeral de materiales. 
 Someter muestras a aprobación de la interventoría 
 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 

18.1.5.3. Materiales 
 

 Tubería y acceesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios. 
 Soldadura 
 Limpiador 

18.1.5.4. Equipo 
 

 Herramienta menor 
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18.1.5.5. Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por unidad o punto instalado (und) debidamente aceptado por la 
Interventoría. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y con 
lo determinado en los anexos de diseño respectivos. Adicionalmente, se deberá cumplir 
con las exigencias generales y específicas sugeridas por el interventor de obra, además 
de las establecidas con el respectivo contrato de la obra. 

 
El valor será el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

18.1.6. Punto hidraulico A. fria ducha lava ojos (paral) 1-1/4" 

18.1.6.1. Descripción 
 
Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro, 
transporte y construcción del punto. 
 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y deberá 
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le 
aplique la normatividad. 

18.1.6.2. Procedimiento de ejecución 
 
 Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios para verificar la localización. 
 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 

normatividad nacional. 
 Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
 Instalar tubería y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en 

planos y memorias de cálculo. 
 Ejecuta   empalmes   de   tubería utilizando   los   accesorios   recomendados en   

el numeral de materiales. 
 Someter muestras a aprobación de la interventoría 
 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 

18.1.6.3. Materiales 
 

 Tubería y acceesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios. 
 Soldadura 
 Limpiador 

18.1.6.4. Equipo 
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 Herramienta menor 

18.1.6.5. Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por unidad o punto instalado (und) debidamente aceptado por la 
Interventoría. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y con 
lo determinado en los anexos de diseño respectivos. Adicionalmente, se deberá cumplir 
con las exigencias generales y específicas sugeridas por el interventor de obra, además 
de las establecidas con el respectivo contrato de la obra. 

 
El valor será el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

18.2. Rede y Acometida en PVCP 

18.2.1. Tuberia PVCP 1-1/4” RDE 21 

18.2.1.1. Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro, transporte e instalación de la acometida en PVCP de acuerdo a los 
estipulado en los planos hidrosanitarios. 
 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y 
deberá presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos 
que le aplique la normatividad. 

18.2.1.2. Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios para verificar la localización. 
 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local 

o normatividad nacional. 
 Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
 Instalar tubería y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios 

mostrados en planos y memorias de cálculo. 
 Ejecutar   empalmes   de   tubería utilizando   los   accesorios   recomendados en   

el numeral de materiales. 
 Someter muestras a aprobación de la interventoría 
 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 

18.2.1.3. Materiales 
 

 Tubería y accesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios. 
 Soldadura 
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 Limpiador 

18.2.1.4. Equipo 
 

 Herramienta menor 

18.2.1.5. Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por metro lineal instalado (m) debidamente aceptado por la 
Interventoría. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y 
con lo determinado en los anexos de diseño respectivos. Adicionalmente, se deberá 
cumplir con las exigencias generales y específicas sugeridas por el interventor de 
obra, además de las establecidas con el respectivo contrato de la obra. 

 
El valor será el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

18.2.2. Tuberia PVCP 1” RDE 21 

18.2.2.1. Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro, transporte e instalación de la acometida en PVCP de acuerdo a los 
estipulado en los planos hidrosanitarios. 
 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y 
deberá presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos 
que le aplique la normatividad. 

18.2.2.2. Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios para verificar la localización. 
 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local 

o normatividad nacional. 
 Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
 Instalar tubería y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios 

mostrados en planos y memorias de cálculo. 
 Ejecutar   empalmes   de   tubería utilizando   los   accesorios   recomendados en   

el numeral de materiales. 
 Someter muestras a aprobación de la interventoría 
 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 

18.2.2.3. Materiales 
 

 Tubería y accesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios. 
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 Soldadura 
 Limpiador 

18.2.2.4. Equipo 
 

 Herramienta menor 

18.2.2.5. Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por metro lineal instalado (m) debidamente aceptado por la 
Interventoría. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y 
con lo determinado en los anexos de diseño respectivos. Adicionalmente, se deberá 
cumplir con las exigencias generales y específicas sugeridas por el interventor de 
obra, además de las establecidas con el respectivo contrato de la obra. 

 
El valor será el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

18.2.3. Acometida PVCP ¾” RDE 11 

18.2.3.1. Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro, transporte e instalación de la acometida en PVCP de acuerdo a los 
estipulado en los planos hidrosanitarios. 
 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y 
deberá presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos 
que le aplique la normatividad. 

18.2.3.2. Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios para verificar la localización. 
 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local 

o normatividad nacional. 
 Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
 Instalar tubería y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios 

mostrados en planos y memorias de cálculo. 
 Ejecutar   empalmes   de   tubería utilizando   los   accesorios   recomendados en   

el numeral de materiales. 
 Someter muestras a aprobación de la interventoría 
 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 

18.2.3.3. Materiales 
 



 

CONTRATO PAF-JU09-G09DC-2015 
 

 

   

 

 
Carrera 11B # 96 – 03 Oficina 504 I Pbx: +57(1) 755925 - 7550979 I Bogotá D.C.- Colombia 

Página 156 de 230 

 Tubería y accesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios. 
 Soldadura 
 Limpiador 

18.2.3.4. Equipo 
 

 Herramienta menor 

18.2.3.5. Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por metro lineal instalado (m) debidamente aceptado por la 
Interventoría. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y 
con lo determinado en los anexos de diseño respectivos. Adicionalmente, se deberá 
cumplir con las exigencias generales y específicas sugeridas por el interventor de 
obra, además de las establecidas con el respectivo contrato de la obra. 

 
El valor será el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

18.2.4. Tuberia PVCP 1/2” RDE 9 

18.2.4.1. Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro, transporte e instalación de la acometida en PVCP de acuerdo a los 
estipulado en los planos hidrosanitarios. 
 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y 
deberá presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos 
que le aplique la normatividad. 

18.2.4.2. Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios para verificar la localización. 
 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local 

o normatividad nacional. 
 Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
 Instalar tubería y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios 

mostrados en planos y memorias de cálculo. 
 Ejecutar   empalmes   de   tubería utilizando   los   accesorios   recomendados en   

el numeral de materiales. 
 Someter muestras a aprobación de la interventoría 
 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 
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18.2.4.3. Materiales 
 

 Tubería y accesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios. 
 Soldadura 
 Limpiador 

18.2.4.4. Equipo 
 

 Herramienta menor 

18.2.4.5. Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por metro lineal instalado (m) debidamente aceptado por la 
Interventoría. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y 
con lo determinado en los anexos de diseño respectivos. Adicionalmente, se deberá 
cumplir con las exigencias generales y específicas sugeridas por el interventor de 
obra, además de las establecidas con el respectivo contrato de la obra. 

 
El valor será el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

18.3. Cuarto de bombas A. Potable y Equipo de Presión 

18.3.1. Tubería HG 1” SCH-40 

18.3.1.1. Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro, transporte e instalación de la tubería de acuerdo a los estipulado en los 
planos hidrosanitarios. 
 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y 
deberá presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos 
que le aplique la normatividad. 

18.3.1.2. Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios para verificar la localización. 
 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local 

o normatividad nacional. 
 Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
 Instalar tubería y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios 

mostrados en planos y memorias de cálculo. 
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 Ejecutar   empalmes   de   tubería utilizando   los   accesorios   recomendados en   
el numeral de materiales. 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 
 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 

18.3.1.3. Materiales 
 

 Tubería de acuerdo a los planos hidrosanitarios. 
 Accesorios HG 

18.3.1.4. Equipo 
 

 Herramienta menor 

18.3.1.5. Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por metro lineal instalado (m) debidamente aceptado por la 
Interventoría. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y 
con lo determinado en los anexos de diseño respectivos. Adicionalmente, se deberá 
cumplir con las exigencias generales y específicas sugeridas por el interventor de 
obra, además de las establecidas con el respectivo contrato de la obra. 

 
El valor será el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

18.3.2. Valvula PD ROSCAR 1” 

18.3.2.1. Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro, transporte e instalación del accesorio de acuerdo a los estipulado en los 
planos hidrosanitarios. 
 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y 
deberá presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos 
que le aplique la normatividad. 

18.3.2.2. Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios para verificar la localización. 
 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local 

o normatividad nacional. 
 Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
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 Instalar tubería y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios 
mostrados en planos y memorias de cálculo. 

 Ejecutar   empalmes   de   tubería utilizando   los   accesorios   recomendados en   
el numeral de materiales. 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 
 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 

18.3.2.3. Materiales 
 

 Valvula. 
 Accesorios 

18.3.2.4. Equipo 
 

 Herramienta menor 

18.3.2.5. Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la 
Interventoría. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y 
con lo determinado en los anexos de diseño respectivos. Adicionalmente, se deberá 
cumplir con las exigencias generales y específicas sugeridas por el interventor de 
obra, además de las establecidas con el respectivo contrato de la obra. 

 
El valor será el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

18.3.3. Valvula PD ROSCAR 1/2” 

18.3.3.1. Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro, transporte e instalación del accesorio de acuerdo a los estipulado en los 
planos hidrosanitarios. 
 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y 
deberá presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos 
que le aplique la normatividad. 

18.3.3.2. Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios para verificar la localización. 
 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local 

o normatividad nacional. 
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 Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
 Instalar tubería y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios 

mostrados en planos y memorias de cálculo. 
 Ejecutar   empalmes   de   tubería utilizando   los   accesorios   recomendados en   

el numeral de materiales. 
 Someter muestras a aprobación de la interventoría 
 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 

18.3.3.3. Materiales 
 

 Valvula. 
 Accesorios 

18.3.3.4. Equipo 
 

 Herramienta menor 

18.3.3.5. Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la 
Interventoría. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y 
con lo determinado en los anexos de diseño respectivos. Adicionalmente, se deberá 
cumplir con las exigencias generales y específicas sugeridas por el interventor de 
obra, además de las establecidas con el respectivo contrato de la obra. 

 
El valor será el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

18.3.4. Universal HG ¾ ” 

18.3.4.1. Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro, transporte e instalación del accesorio de acuerdo a los estipulado en los 
planos hidrosanitarios. 
 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y 
deberá presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos 
que le aplique la normatividad. 

18.3.4.2. Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios para verificar la localización. 
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 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local 
o normatividad nacional. 

 Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
 Instalar tubería y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios 

mostrados en planos y memorias de cálculo. 
 Ejecutar   empalmes   de   tubería utilizando   los   accesorios   recomendados en   

el numeral de materiales. 
 Someter muestras a aprobación de la interventoría 
 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 

18.3.4.3. Materiales 
 

 Valvula. 
 Accesorios 

18.3.4.4. Equipo 
 

 Herramienta menor 

18.3.4.5. Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la 
Interventoría. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y 
con lo determinado en los anexos de diseño respectivos. Adicionalmente, se deberá 
cumplir con las exigencias generales y específicas sugeridas por el interventor de 
obra, además de las establecidas con el respectivo contrato de la obra. 

 
El valor será el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

18.3.5. Cheque Cortina roscar ¾ ” 

18.3.5.1. Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro, transporte e instalación del accesorio de acuerdo a los estipulado en los 
planos hidrosanitarios. 
 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y 
deberá presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos 
que le aplique la normatividad. 

18.3.5.2. Procedimiento de ejecución 
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 Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios para verificar la localización. 
 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local 

o normatividad nacional. 
 Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
 Instalar tubería y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios 

mostrados en planos y memorias de cálculo. 
 Ejecutar   empalmes   de   tubería utilizando   los   accesorios   recomendados en   

el numeral de materiales. 
 Someter muestras a aprobación de la interventoría 
 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 

18.3.5.3. Materiales 
 

 Valvula. 
 Accesorios 

18.3.5.4. Equipo 
 

 Herramienta menor 

18.3.5.5. Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la 
Interventoría. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y 
con lo determinado en los anexos de diseño respectivos. Adicionalmente, se deberá 
cumplir con las exigencias generales y específicas sugeridas por el interventor de 
obra, además de las establecidas con el respectivo contrato de la obra. 

 
El valor será el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

18.3.6. Valvula PD roscar ¾ ” 

18.3.6.1. Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro, transporte e instalación del accesorio de acuerdo a los estipulado en los 
planos hidrosanitarios. 
 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y 
deberá presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos 
que le aplique la normatividad. 
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18.3.6.2. Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios para verificar la localización. 
 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local 

o normatividad nacional. 
 Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
 Instalar tubería y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios 

mostrados en planos y memorias de cálculo. 
 Ejecutar   empalmes   de   tubería utilizando   los   accesorios   recomendados en   

el numeral de materiales. 
 Someter muestras a aprobación de la interventoría 
 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 

18.3.6.3. Materiales 
 

 Valvula. 
 Accesorios 

18.3.6.4. Equipo 
 

 Herramienta menor 

18.3.6.5. Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la 
Interventoría. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y 
con lo determinado en los anexos de diseño respectivos. Adicionalmente, se deberá 
cumplir con las exigencias generales y específicas sugeridas por el interventor de 
obra, además de las establecidas con el respectivo contrato de la obra. 

 
El valor será el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

18.3.7. Tubería HG ¾ ” SCH-40 

18.3.7.1. Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro, transporte e instalación de la tubería de acuerdo a los estipulado en los 
planos hidrosanitarios. 
 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y 
deberá presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos 
que le aplique la normatividad. 
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18.3.7.2. Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios para verificar la localización. 
 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local 

o normatividad nacional. 
 Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
 Instalar tubería y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios 

mostrados en planos y memorias de cálculo. 
 Ejecutar   empalmes   de   tubería utilizando   los   accesorios   recomendados en   

el numeral de materiales. 
 Someter muestras a aprobación de la interventoría 
 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 

18.3.7.3. Materiales 
 

 Tubería de acuerdo a los planos hidrosanitarios. 
 Accesorios HG 

18.3.7.4. Equipo 
 

 Herramienta menor 

18.3.7.5. Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por metro lineal instalado (m) debidamente aceptado por la 
Interventoría. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y 
con lo determinado en los anexos de diseño respectivos. Adicionalmente, se deberá 
cumplir con las exigencias generales y específicas sugeridas por el interventor de 
obra, además de las establecidas con el respectivo contrato de la obra. 

 
El valor será el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

18.3.8. Cheque cortina roscar ¾ ” 

18.3.8.1. Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro, transporte e instalación del accesorio de acuerdo a los estipulado en los 
planos hidrosanitarios. 
 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y 
deberá presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos 
que le aplique la normatividad. 
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18.3.8.2. Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios para verificar la localización. 
 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local 

o normatividad nacional. 
 Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
 Instalar tubería y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios 

mostrados en planos y memorias de cálculo. 
 Ejecutar   empalmes   de   tubería utilizando   los   accesorios   recomendados en   

el numeral de materiales. 
 Someter muestras a aprobación de la interventoría 
 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 

18.3.8.3. Materiales 
 

 Valvula. 
 Accesorios 

18.3.8.4. Equipo 
 

 Herramienta menor 

18.3.8.5. Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la 
Interventoría. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y 
con lo determinado en los anexos de diseño respectivos. Adicionalmente, se deberá 
cumplir con las exigencias generales y específicas sugeridas por el interventor de 
obra, además de las establecidas con el respectivo contrato de la obra. 

 
El valor será el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

18.3.9. Tubería HG ½ ” SCH-40 

18.3.9.1. Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro, transporte e instalación de la tubería de acuerdo a los estipulado en los 
planos hidrosanitarios. 
 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y 
deberá presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos 
que le aplique la normatividad. 
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18.3.9.2. Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios para verificar la localización. 
 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local 

o normatividad nacional. 
 Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
 Instalar tubería y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios 

mostrados en planos y memorias de cálculo. 
 Ejecutar   empalmes   de   tubería utilizando   los   accesorios   recomendados en   

el numeral de materiales. 
 Someter muestras a aprobación de la interventoría 
 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 

18.3.9.3. Materiales 
 

 Tubería de acuerdo a los planos hidrosanitarios. 
 Accesorios HG 

18.3.9.4. Equipo 
 

 Herramienta menor 

18.3.9.5. Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por metro lineal instalado (m) debidamente aceptado por la 
Interventoría. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y 
con lo determinado en los anexos de diseño respectivos. Adicionalmente, se deberá 
cumplir con las exigencias generales y específicas sugeridas por el interventor de 
obra, además de las establecidas con el respectivo contrato de la obra. 

 
El valor será el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

18.3.10. Accesorio HG ½ ” 

18.3.10.1. Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro, transporte e instalación del accesorio de acuerdo a los estipulado en los 
planos hidrosanitarios. 
 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y 
deberá presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos 
que le aplique la normatividad. 
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18.3.10.2. Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios para verificar la localización. 
 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local 

o normatividad nacional. 
 Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
 Instalar tubería y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios 

mostrados en planos y memorias de cálculo. 
 Ejecutar   empalmes   de   tubería utilizando   los   accesorios   recomendados en   

el numeral de materiales. 
 Someter muestras a aprobación de la interventoría 
 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 

18.3.10.3. Materiales 
 

 Accesorio 

18.3.10.4. Equipo 
 

 Herramienta menor 

18.3.10.5. Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la 
Interventoría. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y 
con lo determinado en los anexos de diseño respectivos. Adicionalmente, se deberá 
cumplir con las exigencias generales y específicas sugeridas por el interventor de 
obra, además de las establecidas con el respectivo contrato de la obra. 

 
El valor será el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

18.3.11. Valvula PD roscar 2” 

18.3.11.1. Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro, transporte e instalación del accesorio de acuerdo a los estipulado en los 
planos hidrosanitarios. 
 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y 
deberá presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos 
que le aplique la normatividad. 
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18.3.11.2. Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios para verificar la localización. 
 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local 

o normatividad nacional. 
 Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
 Instalar tubería y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios 

mostrados en planos y memorias de cálculo. 
 Ejecutar   empalmes   de   tubería utilizando   los   accesorios   recomendados en   

el numeral de materiales. 
 Someter muestras a aprobación de la interventoría 
 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 

18.3.11.3. Materiales 
 

 Accesorio 

18.3.11.4. Equipo 
 

 Herramienta menor 

18.3.11.5. Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la 
Interventoría. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y 
con lo determinado en los anexos de diseño respectivos. Adicionalmente, se deberá 
cumplir con las exigencias generales y específicas sugeridas por el interventor de 
obra, además de las establecidas con el respectivo contrato de la obra. 

 
El valor será el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

18.3.12. Tubería HG 2” SCH-40 

18.3.12.1. Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro, transporte e instalación de la tubería de acuerdo a los estipulado en los 
planos hidrosanitarios. 
 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y 
deberá presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos 
que le aplique la normatividad. 
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18.3.12.2. Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios para verificar la localización. 
 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local 

o normatividad nacional. 
 Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
 Instalar tubería y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios 

mostrados en planos y memorias de cálculo. 
 Ejecutar   empalmes   de   tubería utilizando   los   accesorios   recomendados en   

el numeral de materiales. 
 Someter muestras a aprobación de la interventoría 
 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 

18.3.12.3. Materiales 
 

 Tubería de acuerdo a los planos hidrosanitarios. 
 Accesorios HG 

18.3.12.4. Equipo 
 

 Herramienta menor 

18.3.12.5. Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por metro lineal instalado (m) debidamente aceptado por la 
Interventoría. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y 
con lo determinado en los anexos de diseño respectivos. Adicionalmente, se deberá 
cumplir con las exigencias generales y específicas sugeridas por el interventor de 
obra, además de las establecidas con el respectivo contrato de la obra. 

 
El valor será el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

18.3.13. Valvula Flotador ½ ” 

18.3.13.1. Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro, transporte e instalación del accesorio de acuerdo a los estipulado en los 
planos hidrosanitarios. 
 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y 
deberá presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos 
que le aplique la normatividad. 
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18.3.13.2. Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios para verificar la localización. 
 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local 

o normatividad nacional. 
 Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
 Instalar tubería y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios 

mostrados en planos y memorias de cálculo. 
 Ejecutar   empalmes   de   tubería utilizando   los   accesorios   recomendados en   

el numeral de materiales. 
 Someter muestras a aprobación de la interventoría 
 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 

18.3.13.3. Materiales 
 

 Accesorio 

18.3.13.4. Equipo 
 

 Herramienta menor 

18.3.13.5. Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la 
Interventoría. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y 
con lo determinado en los anexos de diseño respectivos. Adicionalmente, se deberá 
cumplir con las exigencias generales y específicas sugeridas por el interventor de 
obra, además de las establecidas con el respectivo contrato de la obra. 

 
El valor será el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

18.3.14. Universal HG 2” 

18.3.14.1. Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro, transporte e instalación del accesorio de acuerdo a los estipulado en los 
planos hidrosanitarios. 
 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y 
deberá presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos 
que le aplique la normatividad. 
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18.3.14.2. Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios para verificar la localización. 
 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local 

o normatividad nacional. 
 Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
 Instalar tubería y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios 

mostrados en planos y memorias de cálculo. 
 Ejecutar   empalmes   de   tubería utilizando   los   accesorios   recomendados en   

el numeral de materiales. 
 Someter muestras a aprobación de la interventoría 
 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 

18.3.14.3. Materiales 
 

 Accesorio 

18.3.14.4. Equipo 
 

 Herramienta menor 

18.3.14.5. Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la 
Interventoría. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y 
con lo determinado en los anexos de diseño respectivos. Adicionalmente, se deberá 
cumplir con las exigencias generales y específicas sugeridas por el interventor de 
obra, además de las establecidas con el respectivo contrato de la obra. 

 
El valor será el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

18.3.15. Unión flexible tipo borracha 2” 

18.3.15.1. Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro, transporte e instalación del accesorio de acuerdo a los estipulado en los 
planos hidrosanitarios. 
 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y 
deberá presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos 
que le aplique la normatividad. 
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18.3.15.2. Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios para verificar la localización. 
 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local 

o normatividad nacional. 
 Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
 Instalar tubería y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios 

mostrados en planos y memorias de cálculo. 
 Ejecutar   empalmes   de   tubería utilizando   los   accesorios   recomendados en   

el numeral de materiales. 
 Someter muestras a aprobación de la interventoría 
 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 

18.3.15.3. Materiales 
 

 Accesorio 

18.3.15.4. Equipo 
 

 Herramienta menor 

18.3.15.5. Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la 
Interventoría. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y 
con lo determinado en los anexos de diseño respectivos. Adicionalmente, se deberá 
cumplir con las exigencias generales y específicas sugeridas por el interventor de 
obra, además de las establecidas con el respectivo contrato de la obra. 

 
El valor será el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

18.3.16. Cheque cortina roscar 2” 

18.3.16.1. Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro, transporte e instalación del accesorio de acuerdo a los estipulado en los 
planos hidrosanitarios. 
 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y 
deberá presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos 
que le aplique la normatividad. 
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18.3.16.2. Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios para verificar la localización. 
 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local 

o normatividad nacional. 
 Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
 Instalar tubería y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios 

mostrados en planos y memorias de cálculo. 
 Ejecutar   empalmes   de   tubería utilizando   los   accesorios   recomendados en   

el numeral de materiales. 
 Someter muestras a aprobación de la interventoría 
 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 

18.3.16.3. Materiales 
 

 Accesorio 

18.3.16.4. Equipo 
 

 Herramienta menor 

18.3.16.5. Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la 
Interventoría. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y 
con lo determinado en los anexos de diseño respectivos. Adicionalmente, se deberá 
cumplir con las exigencias generales y específicas sugeridas por el interventor de 
obra, además de las establecidas con el respectivo contrato de la obra. 

 
El valor será el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

18.3.17. Equipo hidroneumático AP” 

18.3.17.1. Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el 
suministro, transporte e instalación del equipo de acuerdo a los estipulado en los 
planos hidrosanitarios. 
 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y 
deberá presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos 
que le aplique la normatividad. 
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18.3.17.2. Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios para verificar la localización. 
 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local 

o normatividad nacional. 
 Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
 Instalar tubería y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios 

mostrados en planos y memorias de cálculo. 
 Ejecutar   empalmes   de   tubería utilizando   los   accesorios   recomendados en   

el numeral de materiales. 
 Someter muestras a aprobación de la interventoría 
 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 

18.3.17.3. Materiales 
 

 Equipo y demás materiales estipulado en planos para el correcto funcionamiento 
de las instalaciones. 

18.3.17.4. Equipo 
 

 Herramienta menor 

18.3.17.5. Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por unidad global instalado (gl) debidamente aceptado por la 
Interventoría. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y 
con lo determinado en los anexos de diseño respectivos. Adicionalmente, se deberá 
cumplir con las exigencias generales y específicas sugeridas por el interventor de 
obra, además de las establecidas con el respectivo contrato de la obra. 

 
El valor será el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 

18.4. Salidas sanitarias 

18.4.1. Salida sanitaria lavamanos (paral) 2” 
 
18.4.1.1. Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro e 
instalación la salida sanitaria de acuerdo a los estipulado en los planos hidrosanitarios. 
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El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y deberá 
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le 
aplique la normatividad. 

 
18.4.1.2. Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios para verificar la localización. 
 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 

normatividad nacional. 
 Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
 Instalar tubería y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en 

planos y memorias de cálculo. 
 Ejecutar   empalmes   de   tubería utilizando   los   accesorios   recomendados en   

el numeral de materiales. 
 Someter muestras a aprobación de la interventoría 
 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 

 
18.4.1.3. Materiales 
 

 Accesorios PVCS de acuero a los planos hidrosanitarios 
 Soldadura 
 Limpiador 

 
18.4.1.4. Equipo 
 

 Herramienta menor 
 
18.4.1.5. Medida y forma de pago 
 
Se medirá y pagará por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la Interventoría. 
Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y con lo determinado 
en los anexos de diseño respectivos. Adicionalmente, se deberá cumplir con las 
exigencias generales y específicas sugeridas por el interventor de obra, además de las 
establecidas con el respectivo contrato de la obra. 
 

El valor será el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye: 
 

 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

18.4.2. Salida sanitaria lavaplatos (paral) 2” 
 
18.4.2.1. Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro e 
instalación la salida sanitaria de acuerdo a los estipulado en los planos hidrosanitarios. 
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El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y deberá 
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le 
aplique la normatividad. 

 
18.4.2.2. Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios para verificar la localización. 
 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 

normatividad nacional. 
 Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
 Instalar tubería y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en 

planos y memorias de cálculo. 
 Ejecutar   empalmes   de   tubería utilizando   los   accesorios   recomendados en   

el numeral de materiales. 
 Someter muestras a aprobación de la interventoría 
 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 

 
18.4.2.3. Materiales 
 

 Accesorios PVCS de acuero a los planos hidrosanitarios 
 Soldadura 
 Limpiador 

 
18.4.2.4. Equipo 
 

 Herramienta menor 
 
18.4.2.5. Medida y forma de pago 
 
Se medirá y pagará por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la Interventoría. 
Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y con lo determinado 
en los anexos de diseño respectivos. Adicionalmente, se deberá cumplir con las 
exigencias generales y específicas sugeridas por el interventor de obra, además de las 
establecidas con el respectivo contrato de la obra. 
 

El valor será el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye: 
 

 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

18.4.3. Salida sanitaria sanitario (paral) 4” 
 
18.4.3.1. Descripción 
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Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro e 
instalación la salida sanitaria de acuerdo a los estipulado en los planos hidrosanitarios. 
 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y deberá 
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le 
aplique la normatividad. 

 
18.4.3.2. Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios para verificar la localización. 
 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 

normatividad nacional. 
 Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
 Instalar tubería y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en 

planos y memorias de cálculo. 
 Ejecutar   empalmes   de   tubería utilizando   los   accesorios   recomendados en   

el numeral de materiales. 
 Someter muestras a aprobación de la interventoría 
 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 

 
18.4.3.3. Materiales 
 

 Accesorios PVCS de acuero a los planos hidrosanitarios 
 Soldadura 
 Limpiador 

 
18.4.3.4. Equipo 
 

 Herramienta menor 
 
18.4.3.5. Medida y forma de pago 
 
Se medirá y pagará por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la Interventoría. 
Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y con lo determinado 
en los anexos de diseño respectivos. Adicionalmente, se deberá cumplir con las 
exigencias generales y específicas sugeridas por el interventor de obra, además de las 
establecidas con el respectivo contrato de la obra. 
 

El valor será el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye: 
 

 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

18.4.4. Salida sanitaria orinal (paral) 2” 
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18.4.4.1. Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro e 
instalación la salida sanitaria de acuerdo a los estipulado en los planos hidrosanitarios. 
 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y deberá 
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le 
aplique la normatividad. 

 
18.4.4.2. Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios para verificar la localización. 
 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 

normatividad nacional. 
 Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
 Instalar tubería y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en 

planos y memorias de cálculo. 
 Ejecutar   empalmes   de   tubería utilizando   los   accesorios   recomendados en   

el numeral de materiales. 
 Someter muestras a aprobación de la interventoría 
 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 

 
18.4.4.3. Materiales 
 

 Accesorios PVCS de acuero a los planos hidrosanitarios 
 Soldadura 
 Limpiador 

 
18.4.4.4. Equipo 
 

 Herramienta menor 
 
18.4.4.5. Medida y forma de pago 
 
Se medirá y pagará por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la Interventoría. 
Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y con lo determinado 
en los anexos de diseño respectivos. Adicionalmente, se deberá cumplir con las 
exigencias generales y específicas sugeridas por el interventor de obra, además de las 
establecidas con el respectivo contrato de la obra. 
 

El valor será el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye: 
 

 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 
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18.4.5. Salida sanitaria ducha (paral) 2” 
 
18.4.5.1. Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro e 
instalación la salida sanitaria de acuerdo a los estipulado en los planos hidrosanitarios. 
 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y deberá 
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le 
aplique la normatividad. 

 
18.4.5.2. Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios para verificar la localización. 
 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 

normatividad nacional. 
 Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
 Instalar tubería y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en 

planos y memorias de cálculo. 
 Ejecutar   empalmes   de   tubería utilizando   los   accesorios   recomendados en   

el numeral de materiales. 
 Someter muestras a aprobación de la interventoría 
 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 

 
18.4.5.3. Materiales 
 

 Accesorios PVCS de acuero a los planos hidrosanitarios 
 Soldadura 
 Limpiador 

 
18.4.5.4. Equipo 
 

 Herramienta menor 
 
18.4.5.5. Medida y forma de pago 
 
Se medirá y pagará por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la Interventoría. 
Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y con lo determinado 
en los anexos de diseño respectivos. Adicionalmente, se deberá cumplir con las 
exigencias generales y específicas sugeridas por el interventor de obra, además de las 
establecidas con el respectivo contrato de la obra. 
 

El valor será el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye: 
 

 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 
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18.4.6. Salida sanitaria sifon (paral) 4” 
 
18.4.6.1. Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro e 
instalación la salida sanitaria de acuerdo a los estipulado en los planos hidrosanitarios. 
 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y deberá 
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le 
aplique la normatividad. 

 
18.4.6.2. Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios para verificar la localización. 
 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 

normatividad nacional. 
 Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
 Instalar tubería y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en 

planos y memorias de cálculo. 
 Ejecutar   empalmes   de   tubería utilizando   los   accesorios   recomendados en   

el numeral de materiales. 
 Someter muestras a aprobación de la interventoría 
 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 

 
18.4.6.3. Materiales 
 

 Accesorios PVCS de acuero a los planos hidrosanitarios 
 Soldadura 
 Limpiador 

 
18.4.6.4. Equipo 
 

 Herramienta menor 
 
18.4.6.5. Medida y forma de pago 
 
Se medirá y pagará por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la Interventoría. 
Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y con lo determinado 
en los anexos de diseño respectivos. Adicionalmente, se deberá cumplir con las 
exigencias generales y específicas sugeridas por el interventor de obra, además de las 
establecidas con el respectivo contrato de la obra. 
 

El valor será el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye: 
 

 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 
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18.5. Redes PVCS, PVCL – Aguas residuales y A. lluvias 

18.5.1. Tuberia PVCS 4” 0,70m 
 
18.5.1.1. Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro, 
transporte e instalación del accesorio de acuerdo a los estipulado en los planos 
hidrosanitarios. 
 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y deberá 
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le 
aplique la normatividad. 

 
18.5.1.2. Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios para verificar la localización. 
 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 

normatividad nacional. 
 Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
 Instalar tubería y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en 

planos y memorias de cálculo. 
 Ejecutar   empalmes   de   tubería utilizando   los   accesorios   recomendados en   

el numeral de materiales. 
 Someter muestras a aprobación de la interventoría 
 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 

 
18.5.1.3. Materiales 
 

 Tubería PVCS de acuero a los planos hidrosanitarios 
 Soldadura 
 Limpiador 

 
18.5.1.4. Equipo 
 

 Herramienta menor 
 
18.5.1.5. Medida y forma de pago 
 
Se medirá y pagará por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la Interventoría. 
Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y con lo determinado 
en los anexos de diseño respectivos. Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias 
generales y específicas sugeridas por el interventor de obra, además de las establecidas 
con el respectivo contrato de la obra. 
 

El valor será el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye: 
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 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

18.5.2. Tuberia PVCS 2” 
 
18.5.2.1. Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro, 
transporte e instalación de la tubería sanitaria de acuerdo a los estipulado en los planos 
hidrosanitarios. 
 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y deberá 
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le 
aplique la normatividad. 

 
18.5.2.2. Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios para verificar la localización. 
 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 

normatividad nacional. 
 Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
 Instalar tubería y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en 

planos y memorias de cálculo. 
 Ejecutar   empalmes   de   tubería utilizando   los   accesorios   recomendados en   

el numeral de materiales. 
 Someter muestras a aprobación de la interventoría 
 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 

 
18.5.2.3. Materiales 
 

 Tubería PVCS de acuero a los planos hidrosanitarios 
 Soldadura 
 Limpiador 

 
18.5.2.4. Equipo 
 

 Herramienta menor 
 
18.5.2.5. Medida y forma de pago 
 
Se medirá y pagará por metro lineal instalado (m) debidamente aceptado por la 
Interventoría. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y con lo 
determinado en los anexos de diseño respectivos. Adicionalmente, se deberá cumplir con 
las exigencias generales y específicas sugeridas por el interventor de obra, además de las 
establecidas con el respectivo contrato de la obra. 
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El valor será el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

18.5.3. Tuberia PVCS 3” 
 
18.5.3.1. Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro, 
transporte e instalación de la tubería sanitaria de acuerdo a los estipulado en los planos 
hidrosanitarios. 
 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y deberá 
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le 
aplique la normatividad. 

 
18.5.3.2. Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios para verificar la localización. 
 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 

normatividad nacional. 
 Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
 Instalar tubería y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en 

planos y memorias de cálculo. 
 Ejecutar   empalmes   de   tubería utilizando   los   accesorios   recomendados en   

el numeral de materiales. 
 Someter muestras a aprobación de la interventoría 
 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 

 
18.5.3.3. Materiales 
 

 Tubería PVCS de acuero a los planos hidrosanitarios 
 Soldadura 
 Limpiador 

 
18.5.3.4. Equipo 
 

 Herramienta menor 
 
18.5.3.5. Medida y forma de pago 
 
Se medirá y pagará por metro lineal instalado (m) debidamente aceptado por la 
Interventoría. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y con lo 
determinado en los anexos de diseño respectivos. Adicionalmente, se deberá cumplir con 
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las exigencias generales y específicas sugeridas por el interventor de obra, además de las 
establecidas con el respectivo contrato de la obra. 
 

El valor será el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye: 
 

 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

18.5.4. Tuberia PVCL 2” 
 
18.5.4.1. Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro, 
transporte e instalación de la tubería sanitaria de acuerdo a los estipulado en los planos 
hidrosanitarios. 
 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y deberá 
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le 
aplique la normatividad. 

 
18.5.4.2. Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios para verificar la localización. 
 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 

normatividad nacional. 
 Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
 Instalar tubería y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en 

planos y memorias de cálculo. 
 Ejecutar   empalmes   de   tubería utilizando   los   accesorios   recomendados en   

el numeral de materiales. 
 Someter muestras a aprobación de la interventoría 
 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 

 
18.5.4.3. Materiales 
 

 Tubería PVCS de acuero a los planos hidrosanitarios 
 Soldadura 
 Limpiador 

 
18.5.4.4. Equipo 
 

 Herramienta menor 
 
18.5.4.5. Medida y forma de pago 
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Se medirá y pagará por metro lineal instalado (m) debidamente aceptado por la 
Interventoría. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y con lo 
determinado en los anexos de diseño respectivos. Adicionalmente, se deberá cumplir con 
las exigencias generales y específicas sugeridas por el interventor de obra, además de las 
establecidas con el respectivo contrato de la obra. 
 

El valor será el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye: 
 

 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

18.5.5. Tragante con cúpula en aluminio 4” 
 
18.5.5.1. Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro, 
transporte e instalación del accesorio de acuerdo a los estipulado en los planos 
hidrosanitarios. 
 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y deberá 
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le 
aplique la normatividad. 

 
18.5.5.2. Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios para verificar la localización. 
 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 

normatividad nacional. 
 Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
 Instalar tubería y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en 

planos y memorias de cálculo. 
 Ejecutar   empalmes   de   tubería utilizando   los   accesorios   recomendados en   

el numeral de materiales. 
 Someter muestras a aprobación de la interventoría 
 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 

 
18.5.5.3. Materiales 
 

 Tubería PVCS de acuero a los planos hidrosanitarios 
 Soldadura 
 Limpiador 

 
18.5.5.4. Equipo 
 

 Herramienta menor 
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18.5.5.5. Medida y forma de pago 
 
Se medirá y pagará por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la Interventoría. 
Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y con lo determinado 
en los anexos de diseño respectivos. Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias 
generales y específicas sugeridas por el interventor de obra, además de las establecidas 
con el respectivo contrato de la obra. 
 

El valor será el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye: 
 

 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

18.6. Valvulas y accesorios especiales 

18.6.1. Valvula PD roscar ½ “ 
 
18.6.1.1. Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro, 
transporte e instalación del accesorio de acuerdo a los estipulado en los planos 
hidrosanitarios. 
 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y deberá 
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le 
aplique la normatividad. 

 
18.6.1.2. Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios para verificar la localización. 
 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 

normatividad nacional. 
 Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
 Instalar tubería y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en 

planos y memorias de cálculo. 
 Ejecutar   empalmes   de   tubería utilizando   los   accesorios   recomendados en   

el numeral de materiales. 
 Someter muestras a aprobación de la interventoría 
 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 

 
18.6.1.3. Materiales 
 

 Tubería y accesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios 
 
18.6.1.4. Equipo 
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 Herramienta menor 
 
18.6.1.5. Medida y forma de pago 
 
Se medirá y pagará por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la Interventoría. 
Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y con lo determinado 
en los anexos de diseño respectivos. Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias 
generales y específicas sugeridas por el interventor de obra, además de las establecidas 
con el respectivo contrato de la obra. 
 

El valor será el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye: 
 

 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

18.6.2. Valvula PD roscar ¾ “ 
 
18.6.2.1. Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro, 
transporte e instalación del accesorio de acuerdo a los estipulado en los planos 
hidrosanitarios. 
 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y deberá 
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le 
aplique la normatividad. 

 
18.6.2.2. Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios para verificar la localización. 
 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 

normatividad nacional. 
 Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
 Instalar tubería y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en 

planos y memorias de cálculo. 
 Ejecutar   empalmes   de   tubería utilizando   los   accesorios   recomendados en   

el numeral de materiales. 
 Someter muestras a aprobación de la interventoría 
 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 

 
18.6.2.3. Materiales 
 

 Tubería y accesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios 
 
18.6.2.4. Equipo 
 



 

CONTRATO PAF-JU09-G09DC-2015 
 

 

   

 

 
Carrera 11B # 96 – 03 Oficina 504 I Pbx: +57(1) 755925 - 7550979 I Bogotá D.C.- Colombia 

Página 188 de 230 

 Herramienta menor 
 
18.6.2.5. Medida y forma de pago 
 
Se medirá y pagará por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la Interventoría. 
Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y con lo determinado 
en los anexos de diseño respectivos. Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias 
generales y específicas sugeridas por el interventor de obra, además de las establecidas 
con el respectivo contrato de la obra. 
 

El valor será el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye: 
 

 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

18.6.3. Valvula PD roscar 1“ 
 
18.6.3.1. Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro, 
transporte e instalación del accesorio de acuerdo a los estipulado en los planos 
hidrosanitarios. 
 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y deberá 
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le 
aplique la normatividad. 

 
18.6.3.2. Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios para verificar la localización. 
 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 

normatividad nacional. 
 Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
 Instalar tubería y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en 

planos y memorias de cálculo. 
 Ejecutar   empalmes   de   tubería utilizando   los   accesorios   recomendados en   

el numeral de materiales. 
 Someter muestras a aprobación de la interventoría 
 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 

 
18.6.3.3. Materiales 
 

 Tubería y accesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios 
 
18.6.3.4. Equipo 
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 Herramienta menor 
 
18.6.3.5. Medida y forma de pago 
 
Se medirá y pagará por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la Interventoría. 
Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y con lo determinado 
en los anexos de diseño respectivos. Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias 
generales y específicas sugeridas por el interventor de obra, además de las establecidas 
con el respectivo contrato de la obra. 
 

El valor será el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye: 
 

 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

18.6.4. Valvula PD roscar 1-¼  “ 
 
18.6.4.1. Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro, 
transporte e instalación del accesorio de acuerdo a los estipulado en los planos 
hidrosanitarios. 
 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y deberá 
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le 
aplique la normatividad. 

 
18.6.4.2. Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios para verificar la localización. 
 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 

normatividad nacional. 
 Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
 Instalar tubería y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en 

planos y memorias de cálculo. 
 Ejecutar   empalmes   de   tubería utilizando   los   accesorios   recomendados en   

el numeral de materiales. 
 Someter muestras a aprobación de la interventoría 
 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 

 
18.6.4.3. Materiales 
 

 Tubería y accesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios 
 
18.6.4.4. Equipo 
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 Herramienta menor 
 
18.6.4.5. Medida y forma de pago 
 
Se medirá y pagará por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la Interventoría. 
Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y con lo determinado 
en los anexos de diseño respectivos. Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias 
generales y específicas sugeridas por el interventor de obra, además de las establecidas 
con el respectivo contrato de la obra. 
 

El valor será el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye: 
 

 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

18.6.5. Flotador mecanico ½ “ 
 
18.6.5.1. Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro, 
transporte e instalación del accesorio de acuerdo a los estipulado en los planos 
hidrosanitarios. 
 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y deberá 
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le 
aplique la normatividad. 

 
18.6.5.2. Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios para verificar la localización. 
 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 

normatividad nacional. 
 Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
 Instalar tubería y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en 

planos y memorias de cálculo. 
 Ejecutar   empalmes   de   tubería utilizando   los   accesorios   recomendados en   

el numeral de materiales. 
 Someter muestras a aprobación de la interventoría 
 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 

 
18.6.5.3. Materiales 
 

 Tubería y accesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios 
 
18.6.5.4. Equipo 
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 Herramienta menor 
 
18.6.5.5. Medida y forma de pago 
 
Se medirá y pagará por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la Interventoría. 
Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y con lo determinado 
en los anexos de diseño respectivos. Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias 
generales y específicas sugeridas por el interventor de obra, además de las establecidas 
con el respectivo contrato de la obra. 
 

El valor será el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye: 
 

 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

18.6.6. Flotador mecanico ¾ “ 
 
18.6.6.1. Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro, 
transporte e instalación del accesorio de acuerdo a los estipulado en los planos 
hidrosanitarios. 
 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y deberá 
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le 
aplique la normatividad. 

 
18.6.6.2. Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios para verificar la localización. 
 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 

normatividad nacional. 
 Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
 Instalar tubería y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en 

planos y memorias de cálculo. 
 Ejecutar   empalmes   de   tubería utilizando   los   accesorios   recomendados en   

el numeral de materiales. 
 Someter muestras a aprobación de la interventoría 
 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 

 
18.6.6.3. Materiales 
 

 Tubería y accesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios 
 
18.6.6.4. Equipo 
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 Herramienta menor 
 
18.6.6.5. Medida y forma de pago 
 
Se medirá y pagará por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la Interventoría. 
Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y con lo determinado 
en los anexos de diseño respectivos. Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias 
generales y específicas sugeridas por el interventor de obra, además de las establecidas 
con el respectivo contrato de la obra. 
 

El valor será el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye: 
 

 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 

18.7. Cajillas de medidores 

18.7.1. Caja medidor totalizador 
 
18.7.1.1. Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro, 
transporte e instalación de la caja de acuerdo a los estipulado en los planos 
hidrosanitarios. 
 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y deberá 
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le 
aplique la normatividad. 

 
18.7.1.2. Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios para verificar la localización. 
 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 

normatividad nacional. 
 Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
 Instalar tubería y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en 

planos y memorias de cálculo. 
 Ejecutar   empalmes   de   tubería utilizando   los   accesorios   recomendados en   

el numeral de materiales. 
 Someter muestras a aprobación de la interventoría 
 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 

 
18.7.1.3. Materiales 
 

 Caja medidor según planos 
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18.7.1.4. Equipo 
 

 Herramienta menor 
 
18.7.1.5. Medida y forma de pago 
 
Se medirá y pagará por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la Interventoría. 
Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y con lo determinado 
en los anexos de diseño respectivos. Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias 
generales y específicas sugeridas por el interventor de obra, además de las establecidas 
con el respectivo contrato de la obra. 
 

El valor será el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye: 
 

 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

18.7.2. Valvula de bola ½ “ 
 
18.7.2.1. Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro, 
transporte e instalación del accesorio de acuerdo a los estipulado en los planos 
hidrosanitarios. 
 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y deberá 
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le 
aplique la normatividad. 

 
18.7.2.2. Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios para verificar la localización. 
 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 

normatividad nacional. 
 Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
 Instalar tubería y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en 

planos y memorias de cálculo. 
 Ejecutar   empalmes   de   tubería utilizando   los   accesorios   recomendados en   

el numeral de materiales. 
 Someter muestras a aprobación de la interventoría 
 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 

 
18.7.2.3. Materiales 
 

 Accesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios 
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18.7.2.4. Equipo 
 

 Herramienta menor 
 
18.7.2.5. Medida y forma de pago 
 
Se medirá y pagará por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la Interventoría. 
Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y con lo determinado 
en los anexos de diseño respectivos. Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias 
generales y específicas sugeridas por el interventor de obra, además de las establecidas 
con el respectivo contrato de la obra. 
 

El valor será el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye: 
 

 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

18.7.3. Registro antifraude ½ “ 
 
18.7.3.1. Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro, 
transporte e instalación del accesorio de acuerdo a los estipulado en los planos 
hidrosanitarios. 
 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y deberá 
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le 
aplique la normatividad. 

 
18.7.3.2. Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios para verificar la localización. 
 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 

normatividad nacional. 
 Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
 Instalar tubería y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en 

planos y memorias de cálculo. 
 Ejecutar   empalmes   de   tubería utilizando   los   accesorios   recomendados en   

el numeral de materiales. 
 Someter muestras a aprobación de la interventoría 
 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 

 
18.7.3.3. Materiales 
 

 Tubería y accesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios 
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18.7.3.4. Equipo 
 

 Herramienta menor 
 
18.7.3.5. Medida y forma de pago 
 
Se medirá y pagará por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la Interventoría. 
Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y con lo determinado 
en los anexos de diseño respectivos. Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias 
generales y específicas sugeridas por el interventor de obra, además de las establecidas 
con el respectivo contrato de la obra. 
 

El valor será el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye: 
 

 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

18.7.4. Tuberia HG ¾ ” SCH-40 
 
18.7.4.1. Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro, 
transporte e instalación de la tuberia de acuerdo a los estipulado en los planos 
hidrosanitarios. 
 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y deberá 
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le 
aplique la normatividad. 

 
18.7.4.2. Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios para verificar la localización. 
 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 

normatividad nacional. 
 Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
 Instalar tubería y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en 

planos y memorias de cálculo. 
 Ejecutar   empalmes   de   tubería utilizando   los   accesorios   recomendados en   

el numeral de materiales. 
 Someter muestras a aprobación de la interventoría 
 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 

 
18.7.4.3. Materiales 
 

 Tubería y accesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios 
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18.7.4.4. Equipo 
 

 Herramienta menor 
 
18.7.4.5. Medida y forma de pago 
 
Se medirá y pagará por metro lineal instalado (m) debidamente aceptado por la 
Interventoría. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y con lo 
determinado en los anexos de diseño respectivos. Adicionalmente, se deberá cumplir con 
las exigencias generales y específicas sugeridas por el interventor de obra, además de las 
establecidas con el respectivo contrato de la obra. 
 

El valor será el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye: 
 

 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

18.7.5. Tuberia HG ½  ” SCH-40 
 
18.7.5.1. Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro, 
transporte e instalación de la tuberia de acuerdo a los estipulado en los planos 
hidrosanitarios. 
 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y deberá 
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le 
aplique la normatividad. 

 
18.7.5.2. Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios para verificar la localización. 
 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 

normatividad nacional. 
 Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
 Instalar tubería y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en 

planos y memorias de cálculo. 
 Ejecutar   empalmes   de   tubería utilizando   los   accesorios   recomendados en   

el numeral de materiales. 
 Someter muestras a aprobación de la interventoría 
 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 

 
18.7.5.3. Materiales 
 

 Tubería y accesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios 
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18.7.5.4. Equipo 
 

 Herramienta menor 
 
18.7.5.5. Medida y forma de pago 
 
Se medirá y pagará por metro lineal instalado (m) debidamente aceptado por la 
Interventoría. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y con lo 
determinado en los anexos de diseño respectivos. Adicionalmente, se deberá cumplir con 
las exigencias generales y específicas sugeridas por el interventor de obra, además de las 
establecidas con el respectivo contrato de la obra. 
 

El valor será el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye: 
 

 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

18.7.6. Accesorios HG ½ “ 
 
18.7.6.1. Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro, 
transporte e instalación del accesorio de acuerdo a los estipulado en los planos 
hidrosanitarios. 
 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y deberá 
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le 
aplique la normatividad. 

 
18.7.6.2. Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios para verificar la localización. 
 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 

normatividad nacional. 
 Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
 Instalar tubería y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en 

planos y memorias de cálculo. 
 Ejecutar   empalmes   de   tubería utilizando   los   accesorios   recomendados en   

el numeral de materiales. 
 Someter muestras a aprobación de la interventoría 
 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 

 
18.7.6.3. Materiales 
 

 Tubería y accesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios 
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18.7.6.4. Equipo 
 

 Herramienta menor 
 
18.7.6.5. Medida y forma de pago 
 
Se medirá y pagará por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la Interventoría. 
Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y con lo determinado 
en los anexos de diseño respectivos. Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias 
generales y específicas sugeridas por el interventor de obra, además de las establecidas 
con el respectivo contrato de la obra. 
 

El valor será el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye: 
 

 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

18.7.7. Cajillas tapa registro 20x20 
 
18.7.7.1. Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro, 
transporte e instalación de la cajilla tapa registro de acuerdo a los estipulado en los 
planos hidrosanitarios. 
 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y deberá 
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le 
aplique la normatividad. 

 
18.7.7.2. Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios para verificar la localización. 
 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 

normatividad nacional. 
 Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
 Instalar tubería y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en 

planos y memorias de cálculo. 
 Ejecutar   empalmes   de   tubería utilizando   los   accesorios   recomendados en   

el numeral de materiales. 
 Someter muestras a aprobación de la interventoría 
 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 

 
18.7.7.3. Materiales 
 

 Cajilla tapa registro de acuerdo a los planos hidrosanitarios 
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18.7.7.4. Equipo 
 

 Herramienta menor 
 
18.7.7.5. Medida y forma de pago 
 
Se medirá y pagará por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la Interventoría. 
Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y con lo determinado 
en los anexos de diseño respectivos. Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias 
generales y específicas sugeridas por el interventor de obra, además de las establecidas 
con el respectivo contrato de la obra. 
 

El valor será el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye: 
 

 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 

18.8. Soportes tuberia 

18.8.1. Soporte tipo 1 de ½” a ¾”   
 
18.8.1.1. Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro, 
transporte e instalación del soporte de acuerdo a los estipulado en los planos 
hidrosanitarios. 
 
Las tuberías de suministro y desagües que van colgantes se soportarán con 
Abrazaderas tipo pera, en U, o tipo trapecio. 
 
Para las tuberías verticales se utilizarán abrazaderas tipo mordaza (lámina).  
Para el soporte de varias tuberías que están al mismo nivel se utilizarán celosías 
construidas en ángulo y cada tubo se soportará a esta con abrazadera en varilla 
 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y deberá 
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le 
aplique la normatividad. 

 
18.8.1.2. Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios para verificar la localización. 
 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 

normatividad nacional. 
 Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
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 Instalar tubería y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en 
planos y memorias de cálculo. 

 Ejecutar   empalmes   de   tubería utilizando   los   accesorios   recomendados en   
el numeral de materiales. 

 Someter muestras a aprobación de la interventoría 
 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 

 
18.8.1.3. Materiales 
 

 Soporte y accesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios 
 
18.8.1.4. Equipo 
 

 Herramienta menor 
 
18.8.1.5. Medida y forma de pago 
 
Se medirá y pagará por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la Interventoría. 
Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y con lo determinado 
en los anexos de diseño respectivos. Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias 
generales y específicas sugeridas por el interventor de obra, además de las establecidas 
con el respectivo contrato de la obra. 
 

El valor será el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye: 
 

 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

18.8.2. Soporte tipo 2 de 1” a 1-½ ”   
 
18.8.2.1. Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro, 
transporte e instalación del soporte de acuerdo a los estipulado en los planos 
hidrosanitarios. 
 
Las tuberías de suministro y desagües que van colgantes se soportarán con 
Abrazaderas tipo pera, en U, o tipo trapecio. 
 
Para las tuberías verticales se utilizarán abrazaderas tipo mordaza (lámina).  
Para el soporte de varias tuberías que están al mismo nivel se utilizarán celosías 
construidas en ángulo y cada tubo se soportará a esta con abrazadera en varilla 
 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y deberá 
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le 
aplique la normatividad. 
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18.8.2.2. Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios para verificar la localización. 
 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 

normatividad nacional. 
 Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
 Instalar tubería y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en 

planos y memorias de cálculo. 
 Ejecutar   empalmes   de   tubería utilizando   los   accesorios   recomendados en   

el numeral de materiales. 
 Someter muestras a aprobación de la interventoría 
 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 

 
18.8.2.3. Materiales 
 

 Soporte y accesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios 
 
18.8.2.4. Equipo 
 

 Herramienta menor 
 
18.8.2.5. Medida y forma de pago 
 
Se medirá y pagará por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la Interventoría. 
Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y con lo determinado 
en los anexos de diseño respectivos. Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias 
generales y específicas sugeridas por el interventor de obra, además de las establecidas 
con el respectivo contrato de la obra. 
 

El valor será el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye: 
 

 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

18.8.3. Soporte tipo pera tuberias de 2” a 4”   
 
18.8.3.1. Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro, 
transporte e instalación del soporte de acuerdo a los estipulado en los planos 
hidrosanitarios. 
 
Las tuberías de suministro y desagües que van colgantes se soportarán con 
Abrazaderas tipo pera, en U, o tipo trapecio. 
 
Para las tuberías verticales se utilizarán abrazaderas tipo mordaza (lámina).  
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Para el soporte de varias tuberías que están al mismo nivel se utilizarán celosías 
construidas en ángulo y cada tubo se soportará a esta con abrazadera en varilla 
 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y deberá 
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le 
aplique la normatividad. 

 
18.8.3.2. Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios para verificar la localización. 
 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 

normatividad nacional. 
 Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
 Instalar tubería y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en 

planos y memorias de cálculo. 
 Ejecutar   empalmes   de   tubería utilizando   los   accesorios   recomendados en   

el numeral de materiales. 
 Someter muestras a aprobación de la interventoría 
 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 

 
18.8.3.3. Materiales 
 

 Soporte y accesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios 
 
18.8.3.4. Equipo 
 

 Herramienta menor 
 
18.8.3.5. Medida y forma de pago 
 
Se medirá y pagará por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la Interventoría. 
Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y con lo determinado 
en los anexos de diseño respectivos. Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias 
generales y específicas sugeridas por el interventor de obra, además de las establecidas 
con el respectivo contrato de la obra. 
 

El valor será el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye: 
 

 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 

18.9. Construcción en mamposteria 

18.9.1. Caja de inspección 0,70x0,70 mamposteria 
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18.9.1.1. Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para la construcción 
de la caja de inspección. 
 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y deberá 
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le 
aplique la normatividad. 

 
18.9.1.2. Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios para verificar la localización 
 Consultar planos estructurales 
 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local 

o normatividad nacional. 
 Coordinar localización de pases, inspecciones, ventilaciones u cimientos 
 Verificar dimensiones plomos y secciones 
 Verificar refuerzos, traslapos y recubrimientos. 

 
18.9.1.3. Materiales 
 

 Ladrillo tolete recocido 
 Mortero 
 Acero de refuerzo 
 Concreto de 3000 Psi 

 
18.9.1.4. Equipo 
 

 Herramienta menor 
 
18.9.1.5. Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por unidad (und) de caja de inspección de la medida indicada, 
debidamente ejecutado y aceptado por la interventoria, previa verificación de las 
tolerancias para aceptación y de los requisites minimos establecidos. 

 
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos y herramientas 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 

18.9.2. Caja Tapon de Inspección 0,40x0,40 mamposteria 
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18.9.2.1. Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para la construcción 
de la caja tapón de inspección. 
 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y deberá 
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le 
aplique la normatividad. 

 
18.9.2.2. Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios para verificar la localización 
 Consultar planos estructurales 
 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local 

o normatividad nacional. 
 Coordinar localización de pases, inspecciones, ventilaciones u cimientos 
 Verificar dimensiones plomos y secciones 
 Verificar refuerzos, traslapos y recubrimientos. 

 
18.9.2.3. Materiales 
 

 Ladrillo tolete recocido 
 Mortero 
 Acero de refuerzo 
 Concreto de 3000 Psi 

 
18.9.2.4. Equipo 
 

 Herramienta menor 
 
18.9.2.5. Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por unidad (und) de caja de inspección de la medida indicada, 
debidamente ejecutado y aceptado por la interventoria, previa verificación de las 
tolerancias para aceptación y de los requisites minimos establecidos. 

 
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos y herramientas 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 
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18.10. Tanques de almacenamiento 

18.10.1. Tanque plástico almacenamiento 2000 lts 

18.10.1.1. Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro y 
colocación de los tanques plásticos para agua potable con los accesorios necesarios 
para su correcto funcionamiento, de acuerdo con los diseños arquitectónicos e 
hidrosanitarios. El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la 
normatividad y deberá presentar los certificados de conformidad de producto para 
aquellos insumos que le aplique la normatividad. 

18.10.1.2. Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 
 Consultar proyecto hidráulico. 
 Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones del fabricante. 
 Verificar instalación y funcionamiento para aprobación. 

18.10.1.3. Materiales 
 
 Tanque plástico de 2000lt para agua potable plástico 
 Accesorios. 
 Conexión al sistema de presión desagüe sanitario y salidas para 
 suministro a redes 

18.10.1.4. Equipo 
 

 Herramienta menor 

18.10.1.5. Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por unidad o tanque instalado (und) debidamente aceptado por 
la Interventoría. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño 
y con lo determinado en los anexos de diseño respectivos. Adicionalmente, se 
deberá cumplir con las exigencias generales y específicas sugeridas por el 
interventor de obra, además de las establecidas con el respectivo contrato de la 
obra. 

 
El valor será el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 
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18.10.2. Tanque plástico almacenamiento 5000 lts 

18.10.2.1. Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro y 
colocación de los tanques plásticos para agua potable con los accesorios necesarios 
para su correcto funcionamiento, de acuerdo con los diseños arquitectónicos e 
hidrosanitarios. El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la 
normatividad y deberá presentar los certificados de conformidad de producto para 
aquellos insumos que le aplique la normatividad. 

18.10.2.2. Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 
 Consultar proyecto hidráulico. 
 Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones del fabricante. 
 Verificar instalación y funcionamiento para aprobación. 

18.10.2.3. Materiales 
 
 Tanque plástico de 5000lt para agua potable plástico 
 Accesorios. 
 Conexión al sistema de presión desagüe sanitario y salidas para 
 suministro a redes 

18.10.2.4. Equipo 
 

 Herramienta menor 

18.10.2.5. Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por unidad o tanque instalado (und) debidamente aceptado por 
la Interventoría. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño 
y con lo determinado en los anexos de diseño respectivos. Adicionalmente, se 
deberá cumplir con las exigencias generales y específicas sugeridas por el 
interventor de obra, además de las establecidas con el respectivo contrato de la 
obra. 

 
El valor será el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 
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18.11. Movimiento de tierras 

18.11.1. Excavación manual en material común 
 
18.11.1.1. Descripción 
 

Este trabajo consiste en el conjunto de las actividades de excavar, remover y desplazar 
los volúmenes de excavación para efectuar los rellenos necesarios de acuerdo con los 
niveles de diseño contenidos en los planos generales. Incluye corte, carga y retiro de 
sobrantes. 

 
18.11.1.2. Procedimiento de ejecución 
 

Se deben determinar los equipos mecánicos a emplear y los niveles de excavación hasta 
donde se podran emplear los equipos mecánicos, es necesario coordinar los niveles de 
excavación con los expresados dentro de los planos arquitectónicos. 
 

18.11.1.3. Equipo 
 

Se deberá utilizar los diferentes equipos mecánicos necesarios tales como 
Retroexcavadoras, Volquetas, etc.    Los   equipos   deberán   ser   aprobados   por    la 
Interventoría, tanto en cantidad como en rendimientos, para garantizar el cumplimiento 
del plazo de esta actividad exigido en el Programa de Trabajo. 
 

 
18.11.1.4. Medida y forma de pago 
 

La medición de los volúmenes de excavación se realizará en metros cúbicos (m³), de 
acuerdo con los levantamientos topográficos, los niveles del proyecto y las adiciones ó 
disminuciones de niveles debidamente aprobadas por la Interventoría. 

 

18.11.2. Cimentación tubería arena lavada 
 
18.11.2.1.  Descripción 
 

Hace referencia al suministro y compactación de arena lavada para cimentar la tuberia 
de acuerdo las recomendaciones y conclusiones del estudio de suelos. 

 
18.11.2.2. Procedimiento de ejecución 
 

Para la ejecución de este trabajo es necesario verificar el replanteo, la localización y 
nivelación de las excavaciones, realizar la excavación procurando mantener las 
dimensiones de sobreanchos y siguiendo las recomendaciones de excavación dadas 
según el estudio de suelos. 
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18.11.2.3.  Equipo 
 

Se deberá utilizar los diferentes equipos para transporte horizontal y vertical, y demás 
equipos necesarios para la ejecución de la actividad. 

 
18.11.2.4. Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por metro cúbico (m³) instalado y debidamente aceptado por la 
Interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos in situ y del 
cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos exigidos en 
los estudios de suelos. 

 
La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre planos estrucutrales. El precio 
unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 

 
•       Materiales. 
•       Equipos. 
•       Mano de obra. 
•       Transporte dentro y fuera de la obra. 

18.11.3. Relleno con recebo B200 
 
18.11.3.1.  Descripción 
 

Hace referencia al suministro y compactación de recebo B200 como mejoramiento de 
cimentación de tuberias. 

 
18.11.3.2. Procedimiento de ejecución 
 

Para la ejecución de este trabajo es necesario verificar el replanteo, la localización y 
nivelación de las excavaciones, realizar la excavación procurando mantener las 
dimensiones de sobreanchos y siguiendo las recomendaciones de excavación dadas 
según el estudio de suelos. 
 

 
18.11.3.3.  Equipo 
 

Se deberá utilizar los diferentes equipos para transporte horizontal y vertical, y demás 
equipos necesarios para la ejecución de la actividad. 

 
18.11.3.4. Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por metro cúbico (m³) instalado y debidamente aceptado por la 
Interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos in situ y del 
cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos exigidos en 
los estudios de suelos. 
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La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre planos estrucutrales. El precio 
unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 

 
•        Materiales. 
•        Equipos. 
•        Mano de obra. 
•        Transporte dentro y fuera de la obra. 

 

18.11.4. Retiro material sobrante (hasta lugar de acopio de la obra – sin exceder 
100m) 

 
18.11.4.1. Descripción 
 

Esta actividad comprende toda remoción de materiales térreos in situ, con el fin de 
permitir la cimentación de tuberias, o la adecuación del terreno según los diseños 
arquitectónicos y técnicos. 
 
El material de las excavaciones deberá depositarse evitando obstaculizar la entrada a la 
obra o de la vía pública, mientras es cargado en las volquetas para su retiro. 
 
En los casos en que el material excavado y seleccionado pueda ser utilizado en la 
configuración y nivelación del terreno, la Interventoría permitirá al Contratista dejar 
el material necesario cerca del sitio del relleno. No obstante, el Contratista deberá 
cumplir con los parámetros indicados por el Interventor. 
 

18.11.4.2. Equipo 
 

 Herramienta menor. 
 Equipos de cargue y retiro de materiales. 

 
18.11.4.3. Medida y forma de pago 
 

La medición de los volúmenes de retiro de material se realizará en metros cúbicos (m³), 
de acuerdo con los levantamientos topográficos, los niveles del proyecto y las adiciones o 
disminuciones de niveles debidamente aprobadas por la Interventoría. 
 

18.12. Obras complementarias 

18.12.1. Lavado y desinfección del tanque 
 
18.12.1.1. Descripción 
 

Esta actividad comprende toda remoción de materiales sobrantes y contaminantes 
contenidos en el tanque. 
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Antes de dar al servicio el sistema de agua potable, se recomienda desinfectar el tanque 
de una de las siguientes maneras: 
 
Llenar las tuberías de una solución que contenga 50 partes por millón de cloro disponible 
y se mantendrán llenas durante 6 horas después de las cuales se vaciarán y se permitirá 
circular agua potable a través de ellas hasta evacuar y lavar completamente la solución. 
O siguiendo el procedimiento anterior, utilizar una solución 100 P.P.M. de cloro disponible 
durante dos horas. 
 
Para todo tipo de tanque de agua potable se lavará la totalidad de su interior con una 
solución de 200 P.P.M. de cloro disponible permitiéndose dos horas antes de lavar los 
residuos de la solución y llenar el tanque para ponerlo al servicio. 
 

18.12.1.2. Equipo 
 

 Herramienta menor. 
 Equipos de cargue y retiro de materiales. 

 
18.12.1.3. Medida y forma de pago 
 

La medición del lavado se realizará en unidad desinfectada (un), de acuerdo con las 
recomendaciones técnicas debidamente aprobadas por la Interventoría. 

 

18.12.2. Manual de operación Mtto y planos record 
 
18.12.2.1. Descripción 
 

Una vez finalizada la obra el contratista deberá elaborar un manual de operación y 
mantenimiento de la obra, que contenga como mínimo los siguientes ítems: 
 

 Acometida. 
 Red de suministro. 
 Red de desagües. 
 Válvulas. 
 Red agua fría. 
 Distribución interior de agua fría. 
 Suministro a medidor totalizador. 
 Puntos hidráulicos. 
 Salidas sanitarias. 
 Bajantes de aguas negras. 
 Bajantes de aguas lluvias. 
 Construcciones en mampostería y concreto. 
 Desinfección del sistema de agua potable. 
 Cajas de inspección. 

 
De este manual deberá enviarse al contratante un original y dos copias. 
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Una vez finalizada la obra el contratista deberá elaborar en original los planos record de la 
obra en formato y forma similar a los elaborados en el diseño. 
 
De estos planos enviará original y dos copias al contratante que guardará en su archivo 
un juego de copias durante, un período de tiempo no menor a 10 años. 
 
El contratante suministrará a la administración del edificio las copias necesarias de los 
planos record. 
 

18.12.2.2. Equipo 
 

 Herramienta menor. 
 
18.12.2.3. Medida y forma de pago 
 

La medición de este ítem se realizará por unidad (un), de acuerdo con las 
recomendaciones técnicas debidamente aprobadas por la Interventoría. 

 

18.12.3. Tramites y conexiones servicios públicos 
 
18.12.3.1. Descripción 
 

El contratista realizara los trámites necesarios para asegurar las conexiones y 
registros ante las empresas de servicios públicos locales. 
 

18.12.3.2. Equipo 
 

 Herramienta menor. 
 
18.12.3.3. Medida y forma de pago 
 

La medición de este ítem se realizará por unidad (un), de acuerdo con las 
recomendaciones técnicas debidamente aprobadas por la Interventoría. 

 

18.13. Pruebas hidraulicas 

18.13.1. Pruebas de estanqueidad 
 
18.13.1.1. Descripción 
 

Antes de cubrir todas las arañas, se probarán llenándolas con una columna de agua de 2 
mts. 
 
En caso de presentarse fuga en la tubería, accesorio o unión tubo accesorio, éste deberá 
desmontarse y reemplazarse por uno nuevo, para luego repetir la operación de prueba. 
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Las bajantes y colgantes de desagües se llenarán paralelamente con su prolongación y 
no se desocuparán hasta tanto no se haya terminado la mampostería y pañetes. 
 

18.13.1.2. Equipo 
 

 Herramienta menor. 
 
18.13.1.3. Medida y forma de pago 
 

La medición de este ítem se realizará por unidad (un), de acuerdo con las 
recomendaciones técnicas debidamente aprobadas por la Interventoría. 

18.13.2. Pruebas de hermeticidad hidrosanitario 
 
18.13.2.1. Descripción 

 
Las redes se probarán antes de cubrirse con pañetes o cerrarse los ductos. 
 
Se probará a una presión de 150 psi con una duración no menor de 4 horas y no debe 
haber una caída de presión mayor al 2%, de acuerdo a la norma NTC 1500. 
 
Todas las redes se mantendrían en estado de prueba permanente hasta el montaje de 
aparatos. 
 

18.13.2.2. Equipo 
 

 Herramienta menor. 
 
18.13.2.3. Medida y forma de pago 
 

La medición de este ítem se realizará por unidad (un), de acuerdo con las 
recomendaciones técnicas debidamente aprobadas por la Interventoría. 

 
 

18.14. Pintura tubería agua potable 

18.14.1. Pintura para tubería PVC 1- ¼ ” 
 
18.14.1.1. Descripción 
 

Comprende el suministro y la aplicación de pintura en todas las tuberías colgantes y a la 
vista por ductos, con pintura en esmalte sintético y con los colores convencionales 
aprobados por las normas internacionales e ICONTEC. 

 
18.14.1.2. Procedimiento de ejecución 
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 Consultar planos arquitectónicos y verificar localización. 
 Verificar lotes de fabricación para garantizar texturas y colores uniformes. 
 Verificación de plomos, lineamientos, niveles, escuadras, en general estado físico 

de muros a estucar y pintar. 
 Iniciar la actividad una vez estén completas y recibidos los pañetes. 
 Los muros antes de ser estucados y pintados no deben tener pendiente remate de 

pañete alguno. 
 No deben presentar sedimentos adheridos o no deben estar húmedos. 
 Preparación de estuco o pintura, según Recomendaciones del fabricante. 
 Aplicación de estuco con llana metálica. Verificando plomos, escuadras. 
 Pintado de superficie estucada primera mano. 
 Arreglo y detallado de imperfecciones. 
 Pintado de superficie segunda mano. 
 Arreglo y detallado de imperfecciones. 
 Pintado de superficie tercera mano. 
 Realizar filos, dilataciones. 
 Verificar Homogeneidad en la aplicación final para aceptación. 

 
18.14.1.3. Materiales 
 

 Pintura esmalte 
 
18.14.1.4. Equipo 
 

 Equipo menor de Pintura 
 Escaleras y andamios 

 
18.14.1.5. Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por metro lineal (ml) Pintado y debidamente aceptado por la 
Interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de 
las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. 
 
La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre planos arquitectónicos.  El 
precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 

18.14.2. Pintura para tubería PVC 1” 
 
18.14.2.1. Descripción 
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Comprende el suministro y la aplicación de pintura en todas las tuberías colgantes y a la 
vista por ductos, con pintura en esmalte sintético y con los colores convencionales 
aprobados por las normas internacionales e ICONTEC. 

 
18.14.2.2. Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos y verificar localización. 
 Verificar lotes de fabricación para garantizar texturas y colores uniformes. 
 Verificación de plomos, lineamientos, niveles, escuadras, en general estado físico 

de muros a estucar y pintar. 
 Iniciar la actividad una vez estén completas y recibidos los pañetes. 
 Los muros antes de ser estucados y pintados no deben tener pendiente remate de 

pañete alguno. 
 No deben presentar sedimentos adheridos o no deben estar húmedos. 
 Preparación de estuco o pintura, según Recomendaciones del fabricante. 
 Aplicación de estuco con llana metálica. Verificando plomos, escuadras. 
 Pintado de superficie estucada primera mano. 
 Arreglo y detallado de imperfecciones. 
 Pintado de superficie segunda mano. 
 Arreglo y detallado de imperfecciones. 
 Pintado de superficie tercera mano. 
 Realizar filos, dilataciones. 
 Verificar Homogeneidad en la aplicación final para aceptación. 

 
18.14.2.3. Materiales 
 

 Pintura esmalte 
 
18.14.2.4. Equipo 
 

 Equipo menor de Pintura 
 Escaleras y andamios 

 
18.14.2.5. Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por metro lineal (ml) Pintado y debidamente aceptado por la 
Interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de 
las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. 
 
La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre planos arquitectónicos.  El 
precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
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 Transporte dentro y fuera de la obra. 

18.14.3. Pintura para tubería PVC ¾ ” 
 
18.14.3.1. Descripción 
 

Comprende el suministro y la aplicación de pintura en todas las tuberías colgantes y a la 
vista por ductos, con pintura en esmalte sintético y con los colores convencionales 
aprobados por las normas internacionales e ICONTEC. 

 
18.14.3.2. Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos y verificar localización. 
 Verificar lotes de fabricación para garantizar texturas y colores uniformes. 
 Verificación de plomos, lineamientos, niveles, escuadras, en general estado físico 

de muros a estucar y pintar. 
 Iniciar la actividad una vez estén completas y recibidos los pañetes. 
 Los muros antes de ser estucados y pintados no deben tener pendiente remate de 

pañete alguno. 
 No deben presentar sedimentos adheridos o no deben estar húmedos. 
 Preparación de estuco o pintura, según Recomendaciones del fabricante. 
 Aplicación de estuco con llana metálica. Verificando plomos, escuadras. 
 Pintado de superficie estucada primera mano. 
 Arreglo y detallado de imperfecciones. 
 Pintado de superficie segunda mano. 
 Arreglo y detallado de imperfecciones. 
 Pintado de superficie tercera mano. 
 Realizar filos, dilataciones. 
 Verificar Homogeneidad en la aplicación final para aceptación. 

 
18.14.3.3. Materiales 
 

 Pintura esmalte 
 
18.14.3.4. Equipo 
 

 Equipo menor de Pintura 
 Escaleras y andamios 

 
18.14.3.5. Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por metro lineal (ml) Pintado y debidamente aceptado por la 
Interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de 
las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. 
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La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre planos arquitectónicos.  El 
precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

18.14.4. Pintura para tubería PVC ½” 
 
18.14.4.1. Descripción 
 

Comprende el suministro y la aplicación de pintura en todas las tuberías colgantes y a la 
vista por ductos, con pintura en esmalte sintético y con los colores convencionales 
aprobados por las normas internacionales e ICONTEC. 

 
18.14.4.2. Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos y verificar localización. 
 Verificar lotes de fabricación para garantizar texturas y colores uniformes. 
 Verificación de plomos, lineamientos, niveles, escuadras, en general estado físico 

de muros a estucar y pintar. 
 Iniciar la actividad una vez estén completas y recibidos los pañetes. 
 Los muros antes de ser estucados y pintados no deben tener pendiente remate de 

pañete alguno. 
 No deben presentar sedimentos adheridos o no deben estar húmedos. 
 Preparación de estuco o pintura, según Recomendaciones del fabricante. 
 Aplicación de estuco con llana metálica. Verificando plomos, escuadras. 
 Pintado de superficie estucada primera mano. 
 Arreglo y detallado de imperfecciones. 
 Pintado de superficie segunda mano. 
 Arreglo y detallado de imperfecciones. 
 Pintado de superficie tercera mano. 
 Realizar filos, dilataciones. 
 Verificar Homogeneidad en la aplicación final para aceptación. 

 
18.14.4.3. Materiales 
 

 Pintura esmalte 
 
18.14.4.4. Equipo 
 

 Equipo menor de Pintura 
 Escaleras y andamios 
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18.14.4.5. Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por metro lineal (ml) Pintado y debidamente aceptado por la 
Interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de 
las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. 
 
La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre planos arquitectónicos.  El 
precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 

18.15. Red de baja presión gas, válvulas y pruebas 

18.15.1. Tuberia cobre tipo L ½” 
 
18.15.1.1. Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro, 
transporte e instalación de la tuberia de acuerdo a los estipulado en los planos 
hidrosanitarios. 
 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y deberá 
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le 
aplique la normatividad. 

 
18.15.1.2. Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios para verificar la localización. 
 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 

normatividad nacional. 
 Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
 Instalar tubería y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en 

planos y memorias de cálculo. 
 Ejecutar   empalmes   de   tubería utilizando   los   accesorios   recomendados en   

el numeral de materiales. 
 Someter muestras a aprobación de la interventoría 
 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 

 
18.15.1.3. Materiales 
 

 Tubería y accesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios 
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18.15.1.4. Equipo 
 

 Herramienta menor 
 
18.15.1.5. Medida y forma de pago 
 
Se medirá y pagará por metro lineal instalado (m) debidamente aceptado por la 
Interventoría. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y con lo 
determinado en los anexos de diseño respectivos. Adicionalmente, se deberá cumplir con 
las exigencias generales y específicas sugeridas por el interventor de obra, además de las 
establecidas con el respectivo contrato de la obra. 
 

El valor será el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye: 
 

 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

18.15.2. Punto de gas cobre ½ “ estufa 
 
18.15.2.1. Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro, 
transporte e instalación del punto de acuerdo a los estipulado en los planos 
hidrosanitarios. 
 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y deberá 
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le 
aplique la normatividad. 

 
18.15.2.2. Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios para verificar la localización. 
 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 

normatividad nacional. 
 Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
 Instalar tubería y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en 

planos y memorias de cálculo. 
 Ejecutar   empalmes   de   tubería utilizando   los   accesorios   recomendados en   

el numeral de materiales. 
 Someter muestras a aprobación de la interventoría 
 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 

 
18.15.2.3. Materiales 
 

 Tubería y accesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios 
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18.15.2.4. Equipo 
 

 Herramienta menor 
 
18.15.2.5. Medida y forma de pago 
 
Se medirá y pagará por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la Interventoría. 
Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y con lo determinado 
en los anexos de diseño respectivos. Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias 
generales y específicas sugeridas por el interventor de obra, además de las establecidas 
con el respectivo contrato de la obra. 
 

El valor será el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye: 
 

 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 

18.15.3. Valvula de bola ½ “ 
 
18.15.3.1. Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro, 
transporte e instalación del accesorio de acuerdo a los estipulado en los planos 
hidrosanitarios. 
 
El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y deberá 
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le 
aplique la normatividad. 

 
18.15.3.2. Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios para verificar la localización. 
 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 

normatividad nacional. 
 Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
 Instalar tubería y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en 

planos y memorias de cálculo. 
 Ejecutar   empalmes   de   tubería utilizando   los   accesorios   recomendados en   

el numeral de materiales. 
 Someter muestras a aprobación de la interventoría 
 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 

 
18.15.3.3. Materiales 
 

 Tubería y accesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios 



 

CONTRATO PAF-JU09-G09DC-2015 
 

 

   

 

 
Carrera 11B # 96 – 03 Oficina 504 I Pbx: +57(1) 755925 - 7550979 I Bogotá D.C.- Colombia 

Página 220 de 230 

 
18.15.3.4. Equipo 
 

 Herramienta menor 
 
18.15.3.5. Medida y forma de pago 
 
Se medirá y pagará por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la Interventoría. 
Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y con lo determinado 
en los anexos de diseño respectivos. Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias 
generales y específicas sugeridas por el interventor de obra, además de las establecidas 
con el respectivo contrato de la obra. 
 

El valor será el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye: 
 

 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

18.15.4. Pruebas de hermeticidad red gas 
 
18.15.4.1. Descripción 

 
Antes de ponerse al servicio, las redes deben ser probadas y revisadas, los ensayos se 
deben hacer de acuerdo a la tabla 2 de la Norma Icontec 2505. 
 
Las pruebas serán manométricas aplicando aire a presión mínima de 30 psi ó 1.5 veces la 
presión máxima de operación, el tiempo de ensayo para las redes de baja presión será de 
15 minutos, tomando lecturas de cada 5 minutos. 
 
Después de instalados los aparatos se realizarán una prueba con aire a presión de 20 psi 
durante 30 minutos sin que haya caída de presión. 

 
18.15.4.2. Equipo 
 

 Herramienta menor. 
 
18.15.4.3. Medida y forma de pago 
 

La medición de este ítem se realizará por unidad (un), de acuerdo con las 
recomendaciones técnicas debidamente aprobadas por la Interventoría. 

18.15.5. Suministro e instalación cilindro gas 
 
18.15.5.1. Descripción 
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Los cilindros de gas serán suministrados por la empresa prestadora del servicio local, la 
capacidad de cada uno será de 100 lbs.  
 
Después de instalados los aparatos se realizarán una prueba con aire a presión de 20 psi 
durante 30 minutos sin que haya caída de presión. 

 
18.15.5.2. Equipo 
 

 Herramienta menor. 
 
18.15.5.3. Medida y forma de pago 
 

La medición de este ítem se realizará por unidad (un), de acuerdo con las 
recomendaciones técnicas debidamente aprobadas por la Interventoría. 

18.15.6. Conexión estufa 
 
18.15.6.1. Descripción 

 
Este aparato debe ser instalado por personal técnico calificado, la instalación debe 
realizarse de acuerdo con las normas NTC 2505, NTC 3632 Y NTC 2183 o con los 
requisitos vigentes de la localidad; se debe consultar el manual del fabricante. 
 
Los mecheros se instalarán en los mesones de laboratorio y su ubicación será la indicada 
por el personal técnico y/o interventoría, la instalación debe realizarse de acuerdo con las 
normas NTC 2505, NTC 3632 Y NTC 2183 ó con los requisitos vigentes de la localidad; 
se debe consultar el manual del fabricante. 
 

18.15.6.2. Equipo 
 

 Herramienta menor. 
 
18.15.6.3. Medida y forma de pago 
 

La medición de este ítem se realizará por unidad (un), de acuerdo con las 
recomendaciones técnicas debidamente aprobadas por la Interventoría. 

 

18.16. Tuberias y accesorios red de incendio 

18.16.1. Tuberia acero carbón SCH-40 2 ½ ” C/C 
 
18.16.1.1. Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro, 
transporte e instalación de la tuberia de acuerdo a los estipulado en los planos 
hidrosanitarios. 
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El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y deberá 
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le 
aplique la normatividad. 

 
18.16.1.2. Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios para verificar la localización. 
 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 

normatividad nacional. 
 Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
 Instalar tubería y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en 

planos y memorias de cálculo. 
 Ejecutar   empalmes   de   tubería utilizando   los   accesorios   recomendados en   

el numeral de materiales. 
 Someter muestras a aprobación de la interventoría 
 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 

 
18.16.1.3. Materiales 
 

 Tubería y accesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios 
 
18.16.1.4. Equipo 
 

 Herramienta menor 
 
18.16.1.5. Medida y forma de pago 
 
Se medirá y pagará por metro lineal instalado (m) debidamente aceptado por la 
Interventoría. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y con lo 
determinado en los anexos de diseño respectivos. Adicionalmente, se deberá cumplir con 
las exigencias generales y específicas sugeridas por el interventor de obra, además de las 
establecidas con el respectivo contrato de la obra. 
 

El valor será el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye: 
 

 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

18.16.2. Unión ranurada 2 ½ “ 
 
18.16.2.1. Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro, 
transporte e instalación del accesorio de acuerdo a los estipulado en los planos 
hidrosanitarios. 
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El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y deberá 
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le 
aplique la normatividad. 
 

18.16.2.2. Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios para verificar la localización. 
 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 

normatividad nacional. 
 Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
 Instalar tubería y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en 

planos y memorias de cálculo. 
 Ejecutar   empalmes   de   tubería utilizando   los   accesorios   recomendados en   

el numeral de materiales. 
 Someter muestras a aprobación de la interventoría 
 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 

 
18.16.2.3. Materiales 
 

 Tubería y accesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios 
 
18.16.2.4. Equipo 
 

 Herramienta menor 
 
18.16.2.5. Medida y forma de pago 
 
Se medirá y pagará por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la Interventoría. 
Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y con lo determinado 
en los anexos de diseño respectivos. Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias 
generales y específicas sugeridas por el interventor de obra, además de las establecidas 
con el respectivo contrato de la obra. 
 

El valor será el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye: 
 

 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

18.16.3. Gabinete contra incendio tipo II 
 
18.16.3.1. Descripción 
 

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro, 
transporte e instalación del gabinete. 
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El contratista deberá instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y deberá 
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le 
aplique la normatividad. 
 

18.16.3.2. Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos e hidrosanitarios y de gas para verificar la  
 localización. 
 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o 

normatividad nacional. 
 Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos. 
 Instalar tubería y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en 

planos y memorias de cálculo. 
 Ejecuta   empalmes   de   tubería utilizando   los   accesorios   recomendados en   

el numeral de materiales. 
 Someter muestras a aprobación de la interventoría 
 Revisión, pruebas y aceptación por parte de la interventoría 

 
18.16.3.3. Materiales 
 

 Gabinete contra incendio 
 

18.16.3.4. Equipo 
 

 Herramienta menor 
 
18.16.3.5. Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por unidad de gabinete instalado (Un) debidamente aceptado por la 
Interventoría. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y con 
lo determinado en los anexos de diseño respectivos. Adicionalmente, se deberá cumplir 
con las exigencias generales y específicas sugeridas por el interventor de obra, además 
de las establecidas con el respectivo contrato de la obra. 

 
El valor será el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 

 
19   URBANISMO 
 
19.1   Anden Perimetral 
 
19.1.1 Descripción 
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Comprende el suministro e instalación de placas de concreto reforzado para anden 
perimetral de protección de cimentación con acabado escobeado y dilataciones cada 1,5 
mt aproximadamente.  Según planos arquitectónicos y estructurales. 
 

19.1.2 Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos y Proyecto de paisajismo. 
 Limpiar bases de recebo de escombros, suciedades y material orgánico. 
 Verificar que se hayan construido todas las instalaciones técnicas, canalizaciones, 

cajas de paso, cajas de inspección, etc. Estos elementos deberán tener sus niveles 
yalineamientos definitivos. 

 Instalar acero de refuerzo garantizando los traslapos y recubrimientos mínimos por 
medio de soportes y distanciadores. 

 Instalar formaletas, verificando los niveles, pendientes y alineamientos. Estudiar los 
sitios donde se harán las juntas de contracción y juntas de expansión. 

 Vaciar el concreto en forma rápida y continua. Verificar espesores, niveles y 
recubrimientos. 

 Vibrar concreto para obtener compactación requerida. 
 Remover excesos de agua de la superficie. 
 Verificar niveles de concreto con boquilleras de 3 metros. 
 Aplicar sellantes y aditivos para curado. 
 Mantener humedad durante el período de curado. 
 Limpiar las superficies de materiales sobrantes, grasas y contaminantes. 
 Prever protecciones contra el clima correspondientes al concreto fundido en sitio 

 
19.1.3   Materiales 
 

 Concreto 3000 PSI 
 Acero de refuerzo 
 Madera para testeros 

 
19.1.4 Equipo 
 

 Cortadora de concreto con operario 
 Vibrador de concreto eléctrico 
 Escoba o cepillo de cerda metálica 

 
19.1.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por metro cuadrado (m²) construido y debidamente aceptado por la 
Interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de 
las tolerancias mínimas de nivelación y escuadras para aceptación. Así mismo de los 
requisitos mínimos de acabados. 

 
La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre planos arquitectónicos.  El 
precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 
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 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 
19.2   Siembra de árboles 
 
19.2.1 Descripción 
 

Se refiere al suministro y siembra de árboles, de acuerdo a lalocalización del proyecto 
de paisajismo. 

 
19.2.2 Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos y Proyecto de paisajismo. 
 Excavar los agujeros requeridos para la siembra. 
 Proceder a sembrar los árboles que tendran bajo porte y otras que seran determinadas 

en su debida oportunidad de acuerdo al Proyecto de paisajismo. 
 Rellenar con tierra negra hasta nivelar con la superficie del terreno. 

 
19.2.3   Materiales 
 

 Arboles de las especies señaladas en el Proyecto de paisajismo. 
 Tierra negra 

 
19.2.4 Equipo 
 

 Equipo de jardineria. 
 
 
19.2.5 Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por unidad (Un) de árboles debidamente ejecutados de acuerdo a 
los planos de detalle y aceptados por la interventoria, previa verificaión de los 
resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los 
requisites minimos de acabados. 

 
La medida será el resultado de  cálculos realizados  sobre planos  arquitectónicos. El 
valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo inluye: 

 
 Materiales 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 
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20   IMPERMEABILIZACIONES 
 
20.1  Impermeabilización edil especial  
 
20.1.1 Descripción 
 

Comprende las actividades de adecuación de superficie y tratamiento para 
garantizar la estanqueidad de las losas de cubierta. Ello incluye la construcción del 
mortero 1:4 en espesor promedio de 4 cms., para obtener el pendientado requerido 
hacia los puntos de desagüe, la imprimación e instalación de una capa de manto 
impermeable en manto Manto N-3 (3.0 mm.) TEXSA ó equivalente.  
 

20.1.2 Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos y verificar localización. 
 Previas instalaciones se deben tener el piso nivelado de acuerdo a las pendientes 

mínimas de desagüe indicadas. 
 Preparación de materiales 
 Instalación de impermeabilizante de acuerdo a especificaciones del fabricante. 
 Prueba de estanqueidad del área total. 
 Alistado y entrega final. 

 
20.1.3 Materiales 
 

 Mortero 1:4 para nivelación (pendientado). 
 Manto impermeable Tipo N-3 (3.00 mm) TEXSA ó equivalente. 

 
20.1.4   Equipo 
 

 Sopletes de gas. 
 Escobas, brochas o rodillos. 
 Herramienta menor de albañilería. 

 
20.1.5   Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por metro cuadrado (m²) instalado y debidamente aceptado por 
la Interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del 
cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de 
acabados. La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre planos 
arquitectónicos.  El precio unitario al que se pagará será el consignado en el 
contrato. El costo incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 
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20.2  Hidrofugo en Fachadas 
 
20.2.1   Descripción 
 

Instalación de impermeabilizante hidrófugo en fachada sobre muros en bloque de 
concreto liso a la vista. De acuerdo con la localización y las especificaciones establecidas 
en los planos constructivos y en los planos arquitectónicos. 

 
20.2.2   Procedimiento de ejecución 
 

 Consultar planos arquitectónicos y verificar localización. 
 Previa   instalación   se deben tener   las   fachadas   rematadas, y limpias   para   

su aplicación. 
 Revisión de imperfecciones y defectos físicos del aparato previa a instalación del 

elemento en su totalidad. 
 Armado de equipos para trabajos en alturas. 
 Preparación de materiales 
 Humedecimineto de zonas donde se va realizar la aplicación. 
 Instalación de hidrófugo según las especificaciones y recomendaciones del 

fabricante. 
 Proceso de enjuage con limpiado de fachada mediante espátula metálica. 
 Alistado y entrega final. 

 
20.2.3   Materiales 
 

 Hidrófugo para fachadas según especificaciones 
 Agua 

 
20.2.4   Equipo 
 

 Equipo menor de lavado de fachadas 
 Equipo de Alturas 
 Andamios y equipos de elevación. 

 
20.2.5   Medida y forma de pago 
  

Se medirá y pagará por metro cuadrado(m²) instalado y debidamente aceptado por la 
Interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento 
de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. 

 
La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre planos arquitectónicos.  El 
precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
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 Transporte dentro y fuera de la obra. 
 
21   ASEO FINAL DE OBRA 
 
21.1   Aseo de Obra 
 
21.1.1   Descripción 
 

Se refiere a la limpieza manual final del proyecto en general de acuerdo con las 
áreas cubiertas según localización establecidas en los planos constructivos y en los 
planos arquitectónicos. 

 
21.1.2   Procedimiento de ejecución 
 

 Alistado de material 
 Limpieza de superficies planas de todo residuo de concreto, mortero, pintura etc. 
 Alistado y entrega final. 

 
21.1.3   Materiales 
 

 Materiales de aseo 
 Agua 

 
21.1.4   Equipo 
 

 Equipo menor de aseo 
 Andamios. 

 
21.1.5   Medida y forma de pago 
 

Se medirá y pagará por metro cuadrado(m²) aseado y debidamente aceptado por 
la Interventoría. 
La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre planos arquitectónicos.  
El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo 
incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra 

 
21.2 Cargue y retiro de escombros 
 
21.2.1   Descripción 
 

Se   refiere al trasiego, cargue y retiro final a sitio autorizado de residuos sólidos 
del proyecto en general. 
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21.2.2   Procedimiento de ejecución 
 

 Trasiego de desechos hasta acopio o sitio destinado 
 Cargue mecánico de desechos en vehículos apropiados. 
 Retiro y disposición final 

 
21.2.3   Materiales 
 

 Materiales de aseo 
 
21.2.4 Equipo 
 

 Equipo menor de aseo 
 Mini cargador 
 Automotor de cargue y transporte 

 
21.2.5 Medida y forma de pago 
 

Se   medirá y pagará por metro   cubico (m³) aseado y debidamente aceptado por 
la Interventoría. 
La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre planos arquitectónicos.  
El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo 
incluye: 

 
 Materiales. 
 Equipos. 
 Mano de obra. 
 Transporte dentro y fuera de la obra 

 
 


