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1. INTRODUCCION

La propuesta como respuesta a la convocatoria realizada por el MINISTERIO vy el
cual por medio de FINDETER quien actua como prestador del servicio de asistencia
técnica y administrador de los recursos y, el Comité Fiduciario que se indicara
posteriormente establecera las condiciones de ejecucion de los recursos destinados
a la contratacion de las obras e interventorias correspondiente a los proyectos de
infraestructura educativa.

“En marco del Plan Sectorial 2010-2104, el Ministerio de Educaciéon Nacional tiene
como politica sectorial “Cerrar Brechas con enfoque regional en educacion
Preescolar y Media, con acceso y permanencia al servicio escolar; cuyo objetivo es
generar oportunidades de acceso y permanencia con equidad, para disminuir las
brechas entre el sector rural y urbano, atendiendo a las poblaciones vulnerables y
diversas por region.”

“Colombia la mas Educada”, es uno de los tres pilares del Plan Nacional de
Desarrollo 2014-2018 “Todos por Un Nuevo Pais”, cuya vision para el afio 2025 es
ser el pais mas educado de América Latina. En el marco de esta gran apuesta, se
destaca el plan de infraestructura educativa como una prioridad orientada a la
consecucion de mayor calidad y equidad en la educacion basica y media, como una
de las principales medidas para alcanzar la meta de implementacion del programa
de jornada unica Para lograrlo Colombia debe incrementar la cobertura en
infraestructura, docentes y alimentacion escolar, y en el uso pedagdgico de
tecnologias de la informacion y telecomunicaciones.

“Teniendo en cuenta que la infraestructura escolar disponible actualmente es una
de las limitaciones mas importantes que enfrenta el pais para implementar la
Jornada Unica, se hace imperativo volcar los esfuerzos para acelerar la inversion
en infraestructura educativa y asegurar que éstos tengan el mayor impacto, sean
pertinentes y eficientes. Las inversiones deben orientarse con los lineamientos
necesarios para consolidar los recursos disponibles, administrar los mismos de
forma eficiente y priorizar y seleccionar los proyectos ubicados en las zonas de
mayor impacto y con mayores ventajas para su ejecucion.”

Construcciones RUBAU
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Se realiza el proyecto arquitéctonico en base a que las politicas educativas se han
priorizado, dando con esto inicio a la ejecucion de las etapas a mediano y largo
plazo del Plan Nacional de Infraestructura Educativa. Se definen los espacios de
acuerdo a lo estimado en la NTC 4595, se incluyen los detalles constructivos del
mismo con todos los alcances que exige el proyecto arquitectonico. se entrega
tantos detalles como sean necesarios para la comprension y construccion de los
planos y de las especificaciones de disefio del proyecto, la coordiancion 2D y 3D de
los planos que garanticen la correspondencia de los estudios y aspectos técnicos y
arquitectonicos. Se indican los materiales en detalle con su respectiva forma de
aplicacion.
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2. TRABAJO DE CAMPO U OFICINA REALIZADO.

Se realiza inicialmente visita al lugar para reconocimientos del area a intervenir por
parte del proyectista, realizando registro fotografico, identificando los factores
ambientales y antrépicos que dan pauta para establecer los criterios de diseho y
desarrollo del objeto arquitecténico.

1 Registro fotografico.

Fuente: Elaboracion Propia

2 Registro Fotografico

iil?lil',{i'g

Fuente: Elaboracion Propia
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Se hace revision de normas vigentes (datos técnicos y reglamentos). Estudio de
restricciones de uso. Estudio de afectaciones, altura, colindancias, pre existencias,
usos.

Tabla 1 Areas de Lotes - Areas Matricula

AREA LOTE 1089,00 TOMADO DE:  CERTIFICADC DE TRADICION

TABLA 1. TAMANO DE LOTES Y AREAS LIBRES

Maxima capacidad W* de pisos a Area ofil minima de Area lotes Area lote vs
estudiantes/jornada consiruir lote (m2 por requeridos Mairicula posible

3yd 4,43 212640 NO CUMPLE

430 2 5,74 275520 NO CUMPLE

1 2,68 44644 40 NO CUMPLE

3y 4 4,15 3784.00 NO CUMPLE

2460 2 ar33 5116.80 NO CUMPLE

1 8.67 851520 NO CUMPLE

3yd 3,67 5284 80 NO CUMPLE

1440 2 431 6926,40 NO CUUMPLE

1 8.2 1180800 NO CUMPLE

Fuente: Elaboracioén Propia

NOTA: No cumple ninguna condicion.

Tabla 2 Pre-existencias - Proyectado

ANALISIS MATRICULA PARA JORNADA NICA

AMBIENTE ~A~

CANT. EXISTENTES

MAL ESTADO BUEN ESTADO

CANT. TOTAL
EXISTENTE

CANT. REQUERIDA

480

CANT. PROYECTADA

CANT. RESULTANTE

ESTADO

PRE-ESCOLAR

o 1}

BASICA Y MEDIA

3 a

0

1

o

=1

FALTA

5

3

-2

FALTA

AMBIENTES
COMPLEMENTARIOS

CANT. EXISTENTES

MAL ESTADO BUEN ESTADO

CANT. TOTAL
EXISTENTE

CANT. REQUERIDA

0

CANT. PROYECTADA

CANT. RESULTANTE

ESTADO

PRE-ESCOLAR

o 1}

ESCOLARES

a a

0

133

o

CUMPLE

g

1

3

SOBRAPASA

Fuente: Elaboracion Propia
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Tabla 3 Analisis Matricula Jornada Unica.

SECTOR CANTIDAD GRADOS GRADOS N® ESTUDIANTES JORNADA CANT. AULAS x GRADO | N® MAX. ALUM. x AULA | N® MAX. ALUM. x AULA
PRE-ESCOLAR Transicién 4 Unica 0,20 1 40
Primero & Unica 0,15 1 40
¢ Segundo 3 Unica 023 1 40
EDUCACION BASICA T
PRINARIA Tercerc & L:Irulcu 0,15 1 40
Cuarto 11 Unica 0.28 1 40
Quinte 1 Unica 028 1 40
Sexto 6 Unica
EDUCACION BASICA Séptime 12 Unica
SECUNDARIA Octave 12 Unica
MNowveno 0 Unica
EDUCACION BASICA Decima ] Unica
MEDIA Once 0 Unica
TOTALES 7 128 & 240
NOTA

DADO QUE ELLOTE NO CUMPLE CON EL AREA MININA SOLICITADA POR LA NORMA NTC 4595 (TABLA N*1), ES PERTINENTE ACLARAR QUE LA MATRICULA PROPUESTA SERA DE 240
ALUMNOS Y QUE TODOS LOS ESPACIOS QUE DEPENDAN DE LA MAYOR JORNADA SE ESTABLECIERON CON ESTA CANTIDAD. LA INSTITUCION DEBERA AMPLAR EL AREA DELOTE PARA
ATENDER A MAS ALUMNOS, YA QUE A LA FECHA DE LA EJECUCION DE LA PRESENTE CONSULTORIA NO SE HABIAN ENGLOBADO OTROS PREDIOS.

AMBIENTES DEL PROYECTO (NORMA)

Fuente: Elaboracion Propia

Tabla 4 Diagnostico Areas Norma - Areas Proyectadas

AREAS PROYECTADAS

nn NUMERO MAX. DE AREA AREA REQUERIDA AREA UTIL : AREA CUMPLE / NO | CANTESL. x -
AMBIENAESA CANL MATRICULAL " ey MAESTRO | (m2/ESTUDIANTE) (m2) PROYECTADA | DIFERENCIAAREA| (o esTuDiANTE) CUMPLE AULA NEAULA
LA ARl 240 40 1.65 66,00 6643 043 1.66 CUMPLE 40 1
afios)
86,43 0,43 1.66 CUMPLE 40 2
86,84 0.84 1.67 CUMPLE 40 3
TOTAL 199,50 50 120 3
AMBIENTES DEL PROYECTO (NORMA) AREAS PROYECTADAS
AMBIENTE CAPACIDAD AREA APARATOS AREA REQUERIDA AREA UTIL 0 APARATOS
(COMPLEMENTARIOS EST/APARATO | (m2/ESTUDIANTE) 120 (m2) PROVECTADA | DIFERENCIAAREA| pprvecTADOS UL AT G AT
BANOS ESCOLARES 25 3.60 4,80 17,28 50,22 32,94 10,00 CUMFLE
AMBIENTES DEL PROYECTO (NORMA) AREAS PROYECTADAS
TURNOS AREA AREA REQUERIDA AREA UTIL P AREA
= CUMPLE / NO CUMPLE
[ AR ma & (m2/ESTUDIANTE) (m2) prOYECTADA | DIFERENCAAREA] oy estubiante) /
AULA MULTIPLE 240 80,00 1.40 112,00 88,57 23,43 111 NO CUMPLE
AMBIENTES DEL PROYECTO (NORMA) AREAS PROYECTADAS
AMBIENTE TURNOS AREA AREA REQUERIDA AREA UTIL : AREA
comPLEMENTARIDs | CANT- MATRICULA 3 (m2/ESTUDIANTE} (m2) prROYECTADA | DFERENCIAAREA| (o pstupiaNTE) LN ELE
COMEDOR 240 80.00 110 88,00 88.47 0.47 111 CUMPLE
AMBIENTES DEL PROYECTO (NORMA) AREAS PROYECTADAS
AMBIENTE P i
COMPLEMENTARIOS | CANT- MATRICULA |TIPOS DE COCINAS AREA UTIL PROYECTADA DIFERENCIA AREA CUMPLE / NO CUMPLE
COCINA 240 56 58,94 054 CUMPLE
AMBIENTES DEL PROYECTO (NORMA)
CANT. EST. AREA AREA REQUERIDA AREA UTIL i AREA
CUMPLE / NO CUMPLE
AMBIENTE "C" CANT. MATRICULA (m3/ESTUDIANTE) ") PROYECTADA | DIFERENCIAAREA| o oo nianTe) !
LAB. FISICA Y = _— ; — o S
i 240 40,00 220 35,00 95,52 752 239 CUMPLE
NOTA

EL AREA DISPUESTA COMO COMEDOR NO CUMPLE CON EL iNDICE QUE EXIGE LA NORMA PARA EL AULA MULTIPLE. POR LO TANTO EL COMEDOR NO SERA CATALOGADO COMO EL AMBIENTE
MULTIFUNCIONAL CON CAPACIDAD PARA ALBERGAR EN DISPOSICION FRONTAL, AL MENQS UNA TERCERA PARTE DEL NUMERO TOTAL DE ESTUDIANTES DE LA JORNADA UNICA.

Fuente: Elaboracion Propia
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Posteriormente con el equipo de disefo se da inicio al proceso proyectual en base
a los analisis realizados en el cual se plantean 3 propuestas arquitecténicas a nivel
de esquema basico y la propuesta seleccionada se lleva a cabo con las etapas
siguientes de disefio que son anteproyecto y proyecto.
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3. MEMORIA DESCRIPTIVA

3.1 CRITERIOS BASICOS DE DISENO.

3.1.1 LOCALIZACION.
C.E.M EL SOCORRO SEDE SAN GABRIEL

VEREDA SAN GABRIEL - PASTO, NARINO

Se tienen en cuenta basicamente las condiciones fisicas y ambientales del lote.
Factores como la iluminacion, ventilacion, topografia y las necesidades basicas del
uso de la edificacion. Se realiza un proceso de socializacién con la comunidad para
establecer las necesidades reales y dar solucion en la fase proyectual.

3 Localizacion.

CONVENCIONES

I.E. SOCORRO SAN GABRIEL @
CENTRC ADMINISTRATIVO

SANTUARIO DE NUESTRA SENORA DEL ROSARIO DE LAS LAJAS @ CI)

Fuente: Elaboracion Propia
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3.1.2 ACCESIBILIDAD

Se identifican las formas de accesibilidad al lote ya sea vehicular o peatonal a nivel
urbano e interno de la edificacion.

4 Accesibilidad.

A PASTO

LA
| 4

CONVENCIONES

WIA EXISTENTE O

ACCESO PEATOMNAL Y VEHICULAR @

Fuente: Elaboracion Propia
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3.1.3 EDIFICACIONES EXISTENTES

Se localizan las edificaciones aledafias con el fin de lograr una mejor relacién con
la edificacion a proyectar. Se determinan si es necesario hacer demolicion o cambio
de uso de espacios existentes.

5 Edificaciones Existentes.

A'PASTO CONVENCIONES
AULAS @
~ BLOQUE A DEMOLER @

Fuente: Elaboracion Propia
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3.1.4 VIENTOS

El flujo del aire segun la rosa de los vientos predomina la direcciéon SUR - Norte con
un porcentaje del 22%, y un régimen secundario proveniente del Norte— Sur 20%.
Segun la informacion aeronautica del IDEAM prevalecen vientos medios en la mayor
parte del afio en rangos de (3,4 — 5). No obstante, vale la pena mencionar algunas
épocas para las cuales el viento alcanza valores cercanos a 17 m/s.

6 Vientos.

CONVENCIONES

i\
VELOCIDAD Y DIRECCION DE VIENTOS @ é\ N
CARILLA

VELOCIDAD ¥ DIRECCION DE VIENTOS @ }f
I\ 7
A
/
,, /\

e N
ROSA DE VIENTOS

NW

" W /i\ T

SW

%l o=

CARRETERA-—
CIMARRONES

A PASTO

Fuente: Elaboracion propia
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3.1.5 ASOLEAMIENTO

Se identifican las areas de mayor asoleamiento en la edificacion existente y la
incidencia del mismo en el area de intervencién, lo puede establecer las condiciones
de iluminacién y calor de las distintas areas de la edificacidén existente.

7 Asoleamiento.

A PASTO

CONVENCIONES

GANANCIA RADIACIONAM @ (D

GANANCIA RADIACION P.M

Fuente: Elaboracion Propia
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3.1.6 TOPOGRAFIA

Se realiza el reconocimiento topografico y movimiento de tierra en el lugar. La
edificacion existente se adapta a la parte alta del lote.

8 Topografia.

CONVENCIONES

COTA @

DIRECCION DE ASCENSO @ A/paSTO

12969

CORTEA A

Fuente: Elaboracién Propia
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3.1.7 VEGETACION

Se identifica y localiza la arborizacién existente en el area de intervencién.

No hay vegetacion existente.

9 Vegetacion.

i
CARRETERA
CIMARRONES

4

A/ PASTO
CONVENCIONES

ACION EXISTENTE @

Fuente: Elaboracion Propia
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3.1.8 CONTEXTO - VISUALES
10 Registro Fotografico.

AR NN R R s

Fuente: Elaboracion Propia

11 Registro Fotografico.

Fuente: Elaboracion Propia
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12 Registro Fotografico.

[ \u\'t\\_,

Fuente: Elaboracion Propia

13 Registro Fotografico.

Fuente: Elaboracion Propia
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3.2 ESQUEMAS PROPUESTOS

3.2.1 ESQUEMA #1
Barra compacta de 3 pisos de altura orientada igual al primer esquema, con la
posibilidad de dejar un pequeno espacio de reunion al aire libre.

14 Esquema 1

Fuente: Elaboracion Propia
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3.2.2 ESQUEMA #2

Barra compacta de 3 pisos de altura orientada en sentido contrario a los dos
esquemas anteriores, con la posibilidad de dejar un pequefo espacio de reunion al
aire libre de mayor area al segundo esquema.

15 Esquema 2

Fuente: Elaboracion Propia
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3.2.3 ESQUEMA #3

Una barra alargada que se adapta a la poca area destinada a la intervencion.
Edificacion de dos pisos correctamente orientada para obtener la mayor eficiencia
energética y una correcta ventilacion natural.

Esguema escogido para desarrollar el ante proyecto.

16 Esquema 3

Fuente: Elaboracion Propia
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3.3 ANTEPROYECTO

3.3.1 PROPUESTA DE ACCESO.

17 Propuesta De Acceso.

CONVENCIONES

VIA EXISTENTE O
ACCESO PEATONAL Y VEHICULAR @

PROPUESTA ARQUITECTONICA Q

Fuente: Elaboracion Propia
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3.3.2 DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO

Un bloque de barra alargada adaptandose a un limitado espacio se emplaza donde
actualmente se encuentra la cancha deportiva, debido a que es el unico espacio
posible para su implantacién. Barra de dos plantas que apenas se puede aislar de
la edificacion existente garantizando iluminacion y ventilacion ademas de un
espacio de circulacion abierto entre ambas edificaciones.

18 Diagrama De Funcionamiento.

ale

| A
?
{

Fuente: Elaboracioén Propia
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3.3.3PLANO DE IMPLANTACION DEL PROYECTO

19 Implantacion.

LA T 1

CONVENCIONES

PROPUESTA ARQUITECTONICA O

Fuente: Elaboracion Propia
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3.3.4 PROPUESTA EXTERIORES

20 Propuesta Exteriores.

CONVENCIONES

JARDINERIA @

Fuente: Elaboracion Propia
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3.3.5 PLANO GENERAL DE PLATAFORMAS

21 Plano Plataforma.
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CONVENCIONES
ACCESO AL EDIFICIO: +0,00
NIVEL TOPOGRAFICO: 3130,15

Fuente: Elaboracion Propia
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3.3.6 PLANO DE ZONIFICACION PISO 1

22 Plano Zonificacion.
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CONVENCIONES
BATERIAS SANITARIAS ©

AULAS @
RAMPA ELEVADA ©
ESCALERA CONIRAPISO ©
RAMPA CONTRAPISO @
ANDEN PERIMETRAL ©
CIRCULACION DESCUBIERTA @

COCINA Y COMEDOR @
CIRCULACION ABIERTA Y CUBIERTA @

Fuente: Elaboracion Propia
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3.3.7 PLANO DE ZONIFICACION PISO 2

23 Plano Zonificacion Piso 2

Fuente: Elaboracion Propia

CONVENCIONES

AULAS DE CLASE

BATERIAS SANITARIAS
LABORATORIO

ESCALERA ELEVADA
CIRCULACION ABIERTA Y CUBIERTA

Construcciones RUBAU

Carrera 11B # 96 — 03 Oficina 504 | Pbx: +57(1) 755925 - 7550979 | Bogota D.C.- Colombia

Pagina 31 de 40



//e\é RUBAU

CONTRATO PAF-JU09-G09DC-2015
C.E.M EL SOCORRO

SEDE SAN GABRIEL !:indeter

PASTO-NARNO  Finanol iera del Desarrol ilo

L
~/

Ver archivos anexos.

4. PROYECTO

ARCHIVO DWG - PDF

Tabla 5 Anexos Proyecto Arquitectonico.

PLANOS ARQUITECTONICOS
1 A-001 LOCALIZACION GENERAL — CUADROS - MOJONES
2 A-002 CORTES GENERALES
3 A-100 PLANTA PRIMER PISO
4 A-101 PLANTA SEGUNDO PISO
5 A-102 PLANTA CUBIERTAS
6 A-200 FACHADA NORTE — FACHADA SUR
7 A-201 FACHADA ORIENTAL — FACHADA OCCIDENTAL
8 A-300 CORTE A-A - CORTE B-B
9 A-301 CORTE C-C-CORTE D-D
10 A-400 CORTE POR FACHADA Y DETALLE BANO
11 A-401 DETALLE COCINA
12 A-500 DETALLE PUERTAS Y VENTANAS
12 A-501 DETALLE VENTANAS
13 A-502 DETALLES GENERALES
14 A-503 DETALLES GENERALES

PLANOS PAISAJISMO
1  P-001 PAISAJISMO

4.1 RENDERS
Ver Anexo.
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5. NORMAS Y CODIGOS A LOS CUALES SE CINE EL DISENO.

e POT - PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LOS MUNICIPIOS O
NORMA DE ORDENAMIENTO QUE APLIQU

e NTC 4595 - PLANEAMIENTO Y DISENO DE INSTALACIONES Y
AMBIENTES ESCOLARES - SEGUNDA EDICION 2015 11 27

e NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 4596 SENALIZACION PARA
INSTALACIONES Y AMBIENTES ESCOLARES.

e NSR 10 - REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCION SISMO
RESISTENTE

e LINEAMIENTOS TECNICOS PARA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA —
JORNADA UNICA.

e NTC 4201 "ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS AL MEDIO FiSICO.
EDIFICIOS. EQUIPAMIENTOS. BORDILLOS, PASAMANOS Y
AGARRADERAS".

e NTC 4145 “ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS AL MEDIO FiSICO.
EDIFICIOS Y ESPACIOS URBANOS Y RURALES. ESCALERAS”.

e LEY 361 07/02/1997 CONGRESO DE COLOMBIA INTEGRACION SOCIAL
DE LAS PERSONAS CON LIMITACION. ACCESIBILIDAD AL MEDIO
FiSICO Y TRANSPORTE. NTC. 4144, NTC. 4201, NTC. 4142, NTC. 4139,
NTC. 4140, NTC. 4141, NTC. 4143, NTC. 4145, NTC. 4349, NTC. 4904,
NTC. 4960.

e LEY 1618/13 — DISPOSICIONES PARA GARANTIZAR EL PLENO
EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD.

o« NORMAS DE SALUBRIDAD (LEY 09 DE 1979, NTC 920-1 DE 1997, NTC
1500 DE 1979, NTC 1674 DE 1981, NTC 1700 DE 1982).

e DECRETO 3075 DE 1997. DISPOSICIONES GENERALES MANEJO DE
ALIMENTOS — MINISTERIO DE PROTECCION.

Construcciones RUBAU
Carrera 11B # 96 — 03 Oficina 504 | Pbx: +57(1) 755925 - 7550979 | Bogota D.C.- Colombia

Pagina 33 de 40



CONTRATO PAF-JU09-G09DC-2015

/A RUBAU G L socono Findeter 4=

PASTO-NARINO Financiera del Desarrollo q

6. DESCRIPCION DE LA METODOLOGIA DE DISENO EMPLEADA.

El desarrollo de la metodologia se da de la siguiente manera:

1.

Andlisis de determinantes.

En esta etapa se consideran todas las condiciones fisicas, climaticas,
accesibilidad del area de intervencion.

Programa de necesidades.

Durante la visita del proyectista se establece junto con la comunidad un
programa de necesidades el cual se establece cualitativamente los
requerimientos del objeto arquitecténico para luego proceder a cuantificar
estas necesidades y ajustarlas al programa arquitectonico contratado.
Andlisis.

Se toman los requerimientos contratados y se realiza una comparacion y
analisis respecto a factores existentes y necesidades futuras para la fase
proyectual del objeto.

Conclusiones.

Se logran socializar y establecer las condiciones finales que deberian
contener las propuestas arquitectdnicas.

Realizacidon de esquemas o propuestas (3)

Se presentan 3 esquemas de diseio en los cuales se contemplan los
requisitos y condiciones de calidad obtenidas de los analisis y lo contractual.
Seleccion de la propuesta.

De los esquemas presentados es seleccionado 1 que es el que se desarrolla
como objeto final.

Ante proyecto.

Se da paso a la definicién total del proyecto sujeto a correcciones y
adaptaciones que se requieran.

Taller de socializacién con la comunidad.

Se presenta a la comunidad la propuesta dénde se da un espacio de
participacion y verificacion del proyecto por parte de los usuarios.

Proyecto.

Se entrega el proyecto terminado, con las adaptaciones solicitadas,
condiciones técnicas, arquitectonicas.
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7. MEMORIA TECNICA

9.1 NORMATIVA DE APLICACION

e POT - PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LOS MUNICIPIOS O
NORMA DE ORDENAMIENTO QUE APLIQU

e NTC 4595 - PLANEAMIENTO Y DISENO DE INSTALACIONES Y
AMBIENTES ESCOLARES - SEGUNDA EDICION 2015 11 27

e NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 4596 SENALIZACION PARA
INSTALACIONES Y AMBIENTES ESCOLARES.

e NSR 10 - REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCION SISMO
RESISTENTE

e LINEAMIENTOS TECNICOS PARA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA —
JORNADA UNICA.

e NTC 4201 "ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS AL MEDIO FiSICO.
EDIFICIOS. EQUIPAMIENTOS. BORDILLOS, PASAMANOS Y
AGARRADERAS".

e NTC 4145 “ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS AL MEDIO FiSICO.
EDIFICIOS Y ESPACIOS URBANOS Y RURALES. ESCALERAS”.

e LEY 361 07/02/1997 CONGRESO DE COLOMBIA INTEGRACION SOCIAL
DE LAS PERSONAS CON LIMITACION. ACCESIBILIDAD AL MEDIO
FiSICO Y TRANSPORTE. NTC. 4144, NTC. 4201, NTC. 4142, NTC. 4139,
NTC. 4140, NTC. 4141, NTC. 4143, NTC. 4145, NTC. 4349, NTC. 4904,
NTC. 4960.

e LEY 1618/13 — DISPOSICIONES PARA GARANTIZAR EL PLENO
EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD.

o« NORMAS DE SALUBRIDAD (LEY 09 DE 1979, NTC 920-1 DE 1997, NTC
1500 DE 1979, NTC 1674 DE 1981, NTC 1700 DE 1982).

e DECRETO 3075 DE 1997. DISPOSICIONES GENERALES MANEJO DE
ALIMENTOS — MINISTERIO DE PROTECCION.
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9.2 FICHA NORMATIVA

AREA LOTE

108%2.00 TOMADO DE:

TABLA 1. TAMANO DE LOTES Y AREAS LIBRES

CERTIFICADO DE TRADICION

Maxima capacidad W* de pisos a Area 0fil minima de Area lotes Area lote vs
estudiantes/jornada consiruir lote (m2 por requeridos Mairicula posible

3yd 4,43 212640 NO CUMPLE

430 2 5,74 275520 NO CUMPLE

1 2,68 44644 40 NO CUMPLE

3y 4 4,15 3784.00 NO CUMPLE

2460 2 ar33 5116.80 NO CUMPLE

1 8.67 851520 NO CUMPLE

3yd 3,67 5284 80 NO CUMPLE

1440 2 431 6926,40 NO CUUMPLE

1 8.2 1180800 NO CUMPLE

Construcciones RUBAU

Carrera 11B # 96 — 03 Oficina 504 | Pbx: +57(1) 755925 - 7550979 | Bogota D.C.- Colombia

Pagina 36 de 40




Findeter f’

Financiera del Desarrollo

C.E.M EL SOCORRO
PASTO-NARINO

CONTRATO PAF-JU09-G09DC-2015
SEDE SAN GABRIEL

/A RUBAU

“YIINN YAYNYOr ¥1 30 SILNYIANLSI 30 TYLOL O¥IWNN 130 3L¥Vd Y¥3IHIL YNN SONIIN TV “TVLNOYS NOIDISO4SIA N3 HYOU3ISTY '7ivd QYAIdVdYI NOD TYNOIONNIILINWI

3IN3ISWY 13 OWOJ 0AYDOTVLYD Y35 ON YOA3IWOD 13 OLNYL 01304 “I1dILINW YINY 13 YiYd YWYON V1 391X3 3ND 321ANI 13 NOJ 31dWNJ ON ¥OA3WO0J OWOJ V1S3NdSIA Y3yY 1l

sepejoshoid sealy - BWION sealy odnsoubelq v ejqe L

VION
} YOINNT
r 4 b A 7¢°¢, ¥ A A .
31dWNnd 6T 'L 25'56 00'e2 02T 00'0F orZ AVOISH v
(IINVIaNLS3/ZW) VQV103A0¥d (zw) (IINVIGNLSI/ZwW) . i
31dWND ON / 31dWndD vasy V3NV VION3¥34ia W vayy VaRIND3Y VaNy vauy T VINONIVW 'INVD WDu IINIIWY
(VWYON) O1D3A0¥d 130 SIINIIGWY
31dWNnD 60 695 95 % YNIDOD
31dWND ON / 31dWnd V3NV VIONI¥34ia VAV1D3IA0¥d TiLN VI¥Y SYNIDOD 3 SOJIL| VINDWIVYW "INVD woaSzuuﬂuumw
SYQVIDIAONd SYINY (VWYON) O123A0¥d 130 SIINIIGWY
31dWND i 170 1582 0088 o'l 0008 (%4 J0Q3N0D
(IINVIaN1S3/Zw) VQV10IA0¥d (zw) (3INVIan1S3/zw) € : SONVINIWITdWOD
314WND ON /314WND vauy VIUY VONIA |y vany VaNIN03Y vINy vauy songny  |VMORIVWINYD INIBWY
SVQVIDIA0¥d SVINY (VWYON) O1D3A0¥d 130 SIINIIGWY
31dWNd ON i £¥'5Z- /592 00211 oF'l 0008 0T 31dILINN VINY
(3INVIan1S3/zw) VAV123IA0¥d (zw) (3INVIan1S3/zw) € .
31dWND ON / 31dWnd vasy V3NV VIONI¥3JIa N vayy VaRIND3Y VaNy vasy T VINONIVW ‘INVD A IINIEWY
SYQV1D3IA0¥d SVINY (YWYON) O103A0¥d 130 SIINIIWY
31dWNnD 0001 (234> 205 L1 08'Y 09'e 57 $3¥VI0D53 SONVE
SOQVIDIA0N¥d VQV1DIA0¥d (zw) ozl (JINVIONISI/ZW) | OLV¥VAV/ISI | SOMVINIWITAWOD
F14WND ON / 314WnD sovavay | VY VONREHIA |y 0 vayy vaNaNo vaNy | sorvavay vay avanvavd JANIGWY
SVYQV1D3A0¥d SVINY (VWYON) 0103A0¥d 130 SIINIIIWY
€ ozl 05'L 05°661 101
€ oF 31dWnd 051 90 999
4 or 31dWnd 99'L €70 £7'99
T or 31dWNnd 99’ &0 £7'99 0099 3 or (04 povg
l SIS ” 91-9) VIGIW A ¥OISVE
vinv 31dWnd (3INVIaN1S3/Zw) VQVIJIA0¥d (zw) (3INVIONIS3/Zw) | O¥ISIVW/NISI .
VINVN | yicainvo | ON/31aWn0 vy R 0N vayy VaN3INo3IY vayy VaNy 30 xvw owawnn | YIIORLYWINO Ay
SYAVIOIAONd SYINY (VWYON) O123A0¥d 130 SIINIIGWY

Construcciones RUBAU
Carrera 11B # 96 — 03 Oficina 504 | Pbx: +57(1) 755925 - 7550979 | Bogota D.C.- Colombia

Péagina 37 de 40



CONTRATO PAF-JU09-G09DC-2015
/A RUBAU G L socono Findeter 4=

PASTO-NARINO Financiera del Desarrollo q

9.3 JUSTIFICACION DE SOLUCIONES ADOPTADAS

En base a los criterios establecidos en los distintos términos de condiciones,
normativas, cddigos y leyes que hacen parte del ejercicio proyectual se toman una
serie de decisiones en cuanto a cuantificacion de espacios, dosificacion de alturas,
ocupacion del terreno y modificaciones de los elementos existente (si es necesario)
buscando corresponder a cabalidad con el programa de areas contratado y lo
establecido como optimo por parte de la normativa vigente.

En el esfuerzo por cumplir y lograr soluciones arquitectonicas coherentes con las
necesidades reales este proceso proyectual se ha socializado con la comunidad y
aprobado con todas las especificaciones técnicas.

De esta forma todos los espacios se justifican en base a los términos contractuales
y la normativa vigente, dando solucion a una serie de necesidades que se
diagnosticaron y analizaron anteriormente.
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8. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Ver anexo.

Especificaciones técnicas de construccion Grupo 09.

Archivo Word

9. PRESUPUESTO.

Ver anexo.

Presupuesto de construcciéon Grupo 09
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10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

El disefio arquitecténico realizado por esta consultoria responde a todas las normas
establecidas para la construcciéon de edificaciones e instituciones escolares.
Ademas, el programa es la respuesta a las necesidades expresadas en el
diagndstico realizado y posterior analisis de requerimientos y proyeccion del plantel.
A partir del sitio disponible se implanto y dispuso el programa bajo los parametros
establecidos en los términos contractuales que cobijan el alcance, guiados con
estrategias bioclimaticas en la busqueda del confort de los futuros usuarios.

Se recomienda que la institucion educativa y sus administradores, proyecten un plan
general de crecimiento y organizacion, para que las futuras construcciones
configuren espacios y relaciones acordes con lo construido, identificando accesos
vehiculares y peatonales, zonas de servicios generales, zonas de actividades
recreativas activas y pasivas, areas pedagodgicas y los diferentes tipos de espacios
que nutran el aprendizaje de los alumnos.
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