

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO - ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.**

PROGRAMA: JORNADA ÚNICA - INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)

CONVOCATORIA No. PAF-JU-O-049-2020

OBJETO: CONTRATAR LA “EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AULAS, LABORATORIO DE TECNOLOGÍA, BATERÍA SANITARIA, COMEDOR – COCINA, ÁREA DEPORTIVA, OBRAS DE MITIGACIÓN POR POSIBLES FENÓMENOS DE MOVIMIENTO EN MASA Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO SAN CARLOS SAN GIL – SANTANDER”.

FECHA DE PUBLICACIÓN 01 DE FEBRERO DE 2021

El **SUBCAPÍTULO III, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS** en el numeral 3.1. **CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS**, respecto a la evaluación económica y asignación de puntaje, señala el procedimiento, se informa a los participantes de la Convocatoria **PAF- JU-O-049-2020** que mediante el presente documento se presenta el informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad), con las siguientes consideraciones:

1. INFORMACIÓN DE LOS PROPONENTES

De conformidad con el acta de cierre del proceso, publicada el día 18 de enero de 2021, en el marco de la presente convocatoria se recibieron veintiséis (26) propuestas de las cuales vía ramdon se seleccionaron quince (15) propuestas para verificar y evaluar de acuerdo con la planilla de radicación, conforme con lo siguiente:

Nº	PROPONENTE (Según Orden Acta de Cierre)	INTERESADO INDIVIDUAL O INTEGRANTE DEL INTERESADO PRURAL	NIT PERSONA JURIDICA/CC
1	AUGUSTO ACUÑA ARANGO	AUGUSTO ACUÑA ARANGO	10092277
2	CONSORCIO EDUCATIVO EB	BSV INGENIERIA S.A.S E DE LA CRUZ CONSTRUCTORES S.A.	830142715-8 830116891-6
3	SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS	SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS	800205914-1
4	HACER DE COLOMBIA LTDA	HACER DE COLOMBIA LTDA	800028222-2
5	CONSORCIO SRZ	ASESORIA Y SERVICIOS DE INGENIERIA ASI S.A.S - ASI SAS RAFAEL EDUARDO ZAMBRANO CASAS	900769587-7 19252047
6	CURE Y CIA S.A.S	CURE Y CIA S.A.S	860034731-2
7	CIVILIZACIÓN TECNICA Y ARQUITECTURA SAS CIVITARQ SAS	CIVILIZACIÓN TECNICA Y ARQUITECTURA SAS - CIVITARQ SAS	900283279-6
8	CONSORCIO SAN CARLOS 2021	CORPORACIÓN PROVIDA - CORPROVIDA MINEROS E INGENIEROS SAS - MINERING SAS	802006758-0 900033279-4



9	JASA LTDA	JASA LTDA	800177012-0
10	CONSORCIO SAN GIL 2021	RENI RAFAEL GUERRA SOLORZANO	72221105
		JOSE SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA	92525570
11	HAPIL INGENIERÍA S.A.S.	HAPIL INGENIERÍA S.A.S.	830098798-0
12	CONSORCIO ELEMENTO	PAVIOBRAS SAS	830073703-3
		INVERSIONES INSULARES SAS	900807415-2
		OMAIRA RIAÑO MOLANO	21021680
13	SOCIEDAD DE INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES VALENCIA ENCISO SOCICON SAS	SOCIEDAD DE INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES VALENCIA ENCISO SOCICON SAS	830005455-1
14	UT AULAS SAN CARLOS HAR 2021	AGORASPORT S.A. sucursal Colombia	900513058-3
		HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS	12110283-3
		INGENIEROS CONTRATISTAS INGECON S.A.S	813006542-7
15	CONSORCIO SAN GIL DIFEPOL	DIEGO FERNANDO POLANIA LISCANO	12131436
		INGENIERÍA ELECTRÓNICA DEL HUILA SAS - INGELECGROUP SAS	813008121-9

2. INFORME PRELIMINAR DE REQUISITOS HABILITANTES -REGLAS PARTICULARES.

El día veintiuno (21) de enero de dos mil veintiuno, se presentó en Comité de Contratación No. 12, el INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES, el cual fue publicado el mismo día, con los siguientes resultados:

No.	PROPONENTE	REQUISITOS JURÍDICOS	REQUISITOS FINANCIEROS	REQUISITOS TÉCNICOS	RESULTADO
1	AUGUSTO ACUÑA ARANGO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
2	CONSORCIO EDUCATIVO EB	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADA
3	SOLUCIONES INTEGRALES UNIÓN S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
4	HACER DE COLOMBIA LTDA	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADA
5	CONSORCIO SRZ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
6	CURE Y CIA S.A.S	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABILITADA
7	CIVILIZACIÓN TÉCNICA Y ARQUITECTURA SAS	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADA
8	CONSORCIO SAN CARLOS 2021	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADA
9	JASA LTDA	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADA

10	CONSORCIO SAN GIL 2021	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADA
11	HAPIL INGENIERIA SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
12	CONSORCIO ELEMENTO	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADA
13	SOCICON SAS	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADA
14	U.T AULAS SAN CARLOS HAS 2021	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABILITADA
15	CONSORCIO SAN GIL DIFEPOL	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADA

3. INFORME DEFINITIVO DE REQUISITOS HABILITANTES -RESPUESTA A OBSERVACIONES

Durante el término comprendido desde el veintidós (22) de enero de dos mil veintiuno hasta las 05:00 pm del día veinticinco (25) de enero de 2021, los proponentes presentaron documentos de subsanación y observaciones al correo electrónico convocatoriascolegiosjornadaunica@findeter.gov.co los cuales fueron objeto de validación para la consolidación del informe definitivo de verificación de requisitos habilitantes.

Como resultado de la revisión de los documentos de subsanación allegados, el día veintisiete (27) de enero de dos mil veintiuno (2021) se presentó ante el Comité de Contratación No. 16, el INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES, se informa que no se presentaron observaciones al informe preliminar de verificación de requisitos habilitantes, con los siguientes resultados:

No.	PROPONENTE	REQUISITOS JURÍDICOS	REQUISITOS FINANCIEROS	REQUISITOS TÉCNICOS	RESULTADO
1	AUGUSTO ACUÑA ARANGO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
2	CONSORCIO EDUCATIVO EB	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
3	SOLUCIONES INTEGRALES UNIÓN S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
4	HACER DE COLOMBIA LTDA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
5	CONSORCIO SRZ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
6	CURE Y CIA S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
7	CIVILIZACIÓN TECNICA Y ARQUITECTURA SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
8	CONSORCIO SAN CARLOS 2021	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
9	JASA LTDA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA



10	CONSORCIO SAN GIL 2021	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
11	HAPIL INGENIERIA SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
12	CONSORCIO ELEMENTO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
13	SOCICON SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
14	U.T AULAS SAN CARLOS HAS 2021	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
15	CONSORCIO SAN GIL DIFEPOL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA

NOTA 1. De los proponentes Nro. 11 HAPIL INGENIERIA S.A.S , Nro. 14 U.T AULAS SAN CARLOS HAS 2021 y Nro. 15 CONSORCIO SAN GIL DIFEPOL se publica la verificación definitiva financiera sin modificar el resultado pero se actualiza la información de la misma porque fueron confirmadas las certificaciones de cupo de crédito por parte de las respectivas entidades bancarias.

NOTA 2. Del proponente Nro. 06 CURE Y CIA SAS, se publica la verificación financiera sin modificar el resultado, pero se da respuesta sobre la información presentada por este proponente respecto a la proximidad del vencimiento de la carta cupo de crédito.

4. CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS PROPONENTES HABILITADOS

No.	PROPONENTE	NUMERAL 2.1.4 DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA.
1	AUGUSTO ACUÑA ARANGO	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
2	CONSORCIO EDUCATIVO EB	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
3	SOLUCIONES INTEGRALES UNIÓN S.A.S	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
4	HACER DE COLOMBIA LTDA	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
5	CONSORCIO SRZ	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
6	CURE Y CIA S.A.S	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
7	CIVILIZACIÓN TECNICA Y ARQUITECTURA SAS	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
8	CONSORCIO SAN CARLOS 2021	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
9	JASA LTDA	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS

10	CONSORCIO SAN GIL 2021	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
11	HAPIL INGENIERIA SAS	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
12	CONSORCIO ELEMENTO	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
13	SOCICON SAS	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
14	U.T AULAS SAN CARLOS HAS 2021	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
15	CONSORCIO SAN GIL DIFEPOL	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS

5. INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE

El SUBCAPÍTULO III, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS en el numeral 3.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS, respecto a la evaluación económica y asignación de puntaje, señala el siguiente procedimiento.

“La asignación del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de referencia, será realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionará la propuesta mejor calificada y que por ello resulte ser la más favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratación, para esto se tendrá en cuenta que el puntaje máximo de la evaluación será de cien (100) puntos, resultantes del siguiente factor y criterio de evaluación:

FACTOR DE CALIFICACIÓN	PUNTAJE
Evaluación Económica	100
TOTAL	100 PUNTOS

Y la posterior aplicación del criterio de evaluación factor cumplimiento contratos anteriores”. (...)

De conformidad con lo señalado en el sub-numeral 8, del numeral 3.1.1., Subcapítulo III CAPÍTULO II DISPOSICIONES GENERALES de los Términos de Referencia, para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la **Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) que rija para el día hábil siguiente de la Apertura del Sobre No. 2 –Propuesta económica de las propuestas habilitadas, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria**, de acuerdo con los rangos establecidos en los mencionados Términos.

Nota 1: Esta TRM se tomará del sitio web del Banco de la República de Colombia, http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacion

Nota 2: En caso que únicamente haya un proponente habilitado se la asignará la puntuación total de este factor, previa aplicación de los descuentos a que haya lugar.

PROPONENTE No 6: Previo al informe de evaluación económica y asignación de puntaje, se verificó y confirmó la certificación de cupo de crédito, mediante correo electrónico remitido el 1/02/2021 (7:59 a.m.) por parte de Maria Janeth Martínez Virguez - Gerente de Oficina Chico - Apoderada Especial Banco Pichincha, se informa respecto de la carta cupo de crédito aportada por el proponente No 6 **CURE Y CIA SAS**, que el cupo de crédito vence el día 28 de febrero del presente año. Se publica verificación financiera actualizada sin modificación de la condición de habilitado del proponente.

PROPONENTE No 12: El cupo de crédito emitido por la entidad bancaria estableció una vigencia sobre la carta cupo de crédito hasta el 31 de enero de 2021. En ese sentido es importante anotar que la expiración de la fecha de vigencia

conllevaría a que para la fecha de adjudicación (3 de febrero de 2021) el mismo no esté disponible para respaldar financieramente la convocatoria lo que se entiende como una disminución del cupo. Por lo tanto, el proponente debe tener en cuenta lo señalado en los TDR: "El Comité Evaluador se reserva el derecho de consultar los aspectos que estimen convenientes de la carta cupo de crédito. La carta cupo de crédito podrá confirmarse en cualquier etapa de la convocatoria, antes de la adjudicación de la misma. Dado que la entidad financiera confirma una disminución del valor de la carta cupo crédito exigido en los términos de referencia, la propuesta No 12 **CONSORCIO ELEMENTO** es RECHAZADA" así las cosas, y dado que para la fecha de adjudicación la carta no se encuentra vigente incurre en la siguiente causal de rechazo.

"2.1.2. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

(...)

"6. El valor del cupo crédito o la sumatoria de los cupos aportados debe ser igual o superior al 20 % del presupuesto de la presente convocatoria. En caso de no cumplir dicha condición, SERA CAUSAL DE RECHAZO.

(...)

"El Comité Evaluador se reserva el derecho de consultar los aspectos que estimen convenientes de la carta cupo de crédito. La carta cupo de crédito podrá confirmarse en cualquier etapa de la convocatoria, antes de la adjudicación de la misma. En caso de que la entidad financiera confirme una disminución del valor de la carta cupo crédito exigido en los términos de referencia, la propuesta será RECHAZADA." (...)

Consultar las evaluaciones individuales de orden financiero de ambos proponentes.

PROPONENTE No 14. Una vez aplicados los descuentos descritos en el sub-numeral 10 EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES del numeral 3.1.1., Subcapítulo III CAPÍTULO II DISPOSICIONES GENERALES de los Términos de Referencia al proponente No 14 - UT AULAS SAN CARLOS HAR 2021, se obtiene que este no conformará el orden de elegibilidad, de conformidad con lo estipulado en citado sub-numeral en los siguientes términos: "(...) No conformarán el orden de elegibilidad aquellos proponentes que obtengan un puntaje total inferior a SETENTA (70) PUNTOS, una vez aplicado el criterio Evaluación Factor de Cumplimiento Contratos Anteriores."

Así las cosas, la TRM certificada por la Superintendencia Financiera que rige para el veintinueve (29) de enero de dos mil veintiuno (2021), fue **TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS (3.585,44)**; en consecuencia, de acuerdo con los rangos establecidos en los Términos de Referencia, el método de ponderación de la propuesta económica fue el de **MEDIA ARITMÉTICA ALTA**, así como el **ORDEN DE ELEGIBILIDAD** de catorce proponentes habilitados

De acuerdo con lo anterior, El PUNTAJE, así como el ORDEN DE ELEGIBILIDAD, obtenido por los proponentes habilitados, es el siguiente:

PAF-JU-O-049-2020					
EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AULAS, LABORATORIO DE TECNOLOGÍA, BATERÍA SANITARIA, COMEDOR – COCINA, ÁREA DEPORTIVA, OBRAS DE MITIGACIÓN POR POSIBLES FENÓMENOS DE MOVIMIENTO EN MASA Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO SAN CARLOS SAN GIL – SANTANDER.					
EVALUACION ASIGNACIÓN DE PUNTAJE					
Orden según Puntaje	Proponente	Valor Propuesta Económica	Puntaje Evaluación Económica	Descuentos (EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES)	TOTAL Puntaje Obtenido
1	PROPONENTE No 9 - JASA LTDA	\$ 1,956,097,741.00	99.9711116	0.0000000	99.9711116
2	PROPONENTE No 7 - CIVILIZACIÓN TÉCNICA Y ARQUITECTURA SAS CIVITARO SAS	\$ 1,959,589,265.00	99.7008912	0.0000000	99.7008912
3	PROPONENTE No 6 - CURE Y CIA S.A.S	\$ 1,959,950,368.00	99.6639812	0.0000000	99.6639812
4	PROPONENTE No 2 - CONSORCIO EDUCATIVO EB	\$ 1,950,028,512.00	99.6609289	0.0000000	99.6609289
5	PROPONENTE No 1 - AUGUSTO ACUÑA ARAANGO	\$ 1,948,388,478.00	99.5771110	0.0000000	99.5771110
6	PROPONENTE No 15 - CONSORCIO SAN GIL DIFEPOL	\$ 1,942,341,921.00	99.2680871	0.0000000	99.2680871
7	PROPONENTE No 10 - CONSORCIO SAN GIL 2021	\$ 1,940,027,999.00	99.1498285	0.0000000	99.1498285
8	PROPONENTE No 11 - HAPIL INGENIERÍA S.A.S.	\$ 1,939,620,385.00	99.1289964	0.0000000	99.1289964
9	PROPONENTE No 13 - SOCIEDAD DE INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES VALENCIA	\$ 1,966,023,985.00	99.0431674	0.0000000	99.0431674
10	PROPONENTE No 4 - HACER DE COLOMBIA LTDA	\$ 1,970,846,402.00	98.5502448	0.0000000	98.5502448
11	PROPONENTE No 8 - CONSORCIO SAN CARLOS 2021	\$ 1,918,556,602.00	98.0524808	0.0000000	98.0524808
12	PROPONENTE No 3 - SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS	\$ 1,905,980,829.00	97.4097654	0.0000000	97.4097654
13	PROPONENTE No 5 - CONSORCIO SRZ	\$ 1,894,565,391.00	96.8263518	0.0000000	96.8263518
NO APLICA	PROPONENTE No 14 - IJT AULAS SAN CARLOS HAR 2021	\$ 1,942,696,210.00	99.2861939	30.0000000	69.2861939

Al presente informe se anexa la evaluación de las propuestas económicas que forman parte integral del mismo.

Se da traslado al presente informe hasta el día dos (02) de febrero de dos mil veintiuno (2021) **a las 5:00 pm para que los proponentes puedan formular observaciones en el correo:** convocatoriascolegiosjornadaunica@findeter.gov.co según la Adenda Nro 3 que modifica el cronograma de la convocatoria.

Para constancia, se expide el primero (1ro) de febrero de dos mil veintiuno (2021).

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO - ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.**

PROPUESTA ECONOMICA

EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AULAS, LABORATORIO DE TECNOLOGÍA, BATERÍA SANITARIA, COMEDOR – COCINA, ÁREA DEPORTIVA, OBRAS DE MITIGACIÓN POR POSIBLES FENÓMENOS DE MOVIMIENTO EN MASA Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO SAN CARLOS SAN GIL – SANTANDER.

PROPONENTE No 1 - AUGUSTO ACUÑA ARANGO

ETAPA I. ESTUDIOS, DISEÑOS, Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL OFERTADO CORREGIDO
ESTUDIOS, DISEÑOS, Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS	\$ 118,090,000.00	\$ 118,090,000.00
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS	\$ 22,430,000.00	\$ 22,437,100.00
1. VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS, DISEÑOS, Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS	\$ 140,520,000.00	\$ 140,527,100.00

ETAPA II. CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO							VALOR TOTAL OFERTADO CORREGIDO	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	ALCANCE	UND	CANTIDAD	Vr. Unitario / Global Fijo	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO CORREGIDO	VALOR TOTAL CORREGIDO
1	Aulas	7	m2	500.00	\$1,552,000.00	776,000,000.00	\$1,552,000.00	\$776,000,000.00
2	Baterías Sanitarias	1	m2	76.00	\$1,730,000.00	131,480,000.00	\$1,730,000.00	\$131,480,000.00
3	Laboratorio de Tecnología	1	m2	124.00	\$1,730,000.00	214,520,000.00	\$1,730,000.00	\$214,520,000.00
4	Circulación cubierta	1	m2	175.00	\$480,000.00	84,000,000.00	\$480,000.00	\$84,000,000.00
5	Anden para circulación, protección de cimentación, edificación, rampa, contrapiso	1	m2	30.00	\$165,000.00	4,950,000.00	\$165,000.00	\$4,950,000.00
6	Escaleras	1	m2	20.00	\$1,083,000.00	21,660,000.00	\$1,083,000.00	\$21,660,000.00
7	Rampa	1	m2	94.00	\$1,083,000.00	101,802,000.00	\$1,083,000.00	\$101,802,000.00
A	VALOR DIRECTO OBRA					1,334,412,000.00	\$1,334,412,000.00	
	Administración	26.53%				354,019,504.00		354,019,504.00
	Imprevistos	3%				40,032,360.00		40,032,360.00
	Utilidad	5%				66,720,600.00		66,720,600.00
	Valo IVA sobre la utilidad	19%				12,676,914.00		12,676,914.00
B	VALOR COSTOS INDIRECTOS					473,449,378.00		473,449,378.00
2.	COSTO TOTAL OBRA (A+B)					1,807,861,378.00		1,807,861,378.00
3. VALOR DE LA OFERTA (1 + 2)						1,948,381,378.00		1,948,388,478.00

VERIFICACIÓN MÁXIMOS Y MÍNIMOS				
ETAPA 1	\$ 126,476,874	CUMPLE	\$ 140,529,860	CUMPLE
ETAPA 2	\$ 1,679,189,347	CUMPLE	\$ 1,865,765,941	CUMPLE
TOTAL OFERTA	\$ 1,805,666,221	CUMPLE	\$ 2,006,295,801	CUMPLE

MÁXIMO AIU	34.58%
CUMPLE	

Observaciones: Se presenta corrección aritmética al valor del IVA de la etapa 1, teniendo en cuenta que el oferente indica que este valor corresponde al 19%, y su consecuente corrección aritmética de \$7.100 en el valor total de la oferta.

La oferta corregida corresponde a **\$1.948.388.478,00**

PROPUESTA ECONOMICA

EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AULAS, LABORATORIO DE TECNOLOGÍA, BATERÍA SANITARIA, COMEDOR – COCINA, ÁREA DEPORTIVA, OBRAS DE MITIGACIÓN POR POSIBLES FENÓMENOS DE MOVIMIENTO EN MASA Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO SAN CARLOS SAN GIL – SANTANDER.

PROPONENTE No 2 - CONSORCIO EDUCATIVO EB

ETAPA I. ESTUDIOS, DISEÑOS, Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL OFERTADO CORREGIDO
ESTUDIOS, DISEÑOS, Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS	\$ 118,049,276.00	\$ 118,049,276.00
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS	\$ 22,429,362.00	\$ 22,429,362.00
1. VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS, DISEÑOS, Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS	\$ 140,478,638.00	\$ 140,478,638.00

ETAPA II. CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO							VALOR TOTAL OFERTADO CORREGIDO	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	ALCANCE	UND	CANTIDAD	Vr. Unitario / Global Fijo	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO CORREGIDO	VALOR TOTAL CORREGIDO
1	Aulas	7	m2	500.00	\$1,554,301.00	777,150,500.00	\$1,554,301.00	\$777,150,500.00
2	Baterías Sanitarias	1	m2	76.00	\$1,742,526.00	132,431,976.00	\$1,742,526.00	\$132,431,976.00
3	Laboratorio de Tecnología	1	m2	124.00	\$1,742,526.00	216,073,224.00	\$1,742,526.00	\$216,073,224.00
4	Circulación cubierta	1	m2	175.00	\$498,870.00	87,302,250.00	\$498,870.00	\$87,302,250.00
5	Anden para circulación, protección de cimentación, edificación, rampa contrapiso	1	m2	30.00	\$170,775.00	5,123,250.00	\$170,775.00	\$5,123,250.00
6	Escaleras	1	m2	20.00	\$1,119,353.00	22,387,060.00	\$1,119,353.00	\$22,387,060.00
7	Rampa	1	m2	94.00	\$1,007,418.00	94,697,292.00	\$1,007,418.00	\$94,697,292.00
A	VALOR DIRECTO OBRA					1,335,165,552.00	\$1,335,165,552.00	
	Administración	26.58%				354,887,004.00	\$ 354,887,004.00	
	Imprevistos	3%				40,054,967.00	\$ 40,054,967.00	
	Utilidad	5%				66,758,278.00	\$ 66,758,278.00	
	Valo IVA sobre la utilidad	19%				12,684,073.00	\$ 12,684,073.00	
B	VALOR COSTOS INDIRECTOS					474,384,322.00	\$ 474,384,322.00	
2.	COSTO TOTAL OBRA (A+B)					1,809,549,874.00	\$ 1,809,549,874.00	
3. VALOR DE LA OFERTA (1 + 2)						1,950,028,512.00	\$ 1,950,028,512.00	

VERIFICACIÓN MÁXIMOS Y MÍNIMOS				
ETAPA 1	\$ 126,476,874	CUMPLE	\$ 140,529,860	CUMPLE
ETAPA 2	\$ 1,679,189,347	CUMPLE	\$ 1,865,765,941	CUMPLE
TOTAL OFERTA	\$ 1,805,666,221	CUMPLE	\$ 2,006,295,801	CUMPLE

MÁXIMO AIU	34.58%
CUMPLE	

Observaciones: No se presentan correcciones aritméticas ni ajustes por redondeo.

PROPUESTA ECONOMICA

EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AULAS, LABORATORIO DE TECNOLOGÍA, BATERÍA SANITARIA, COMEDOR – COCINA, ÁREA DEPORTIVA, OBRAS DE MITIGACIÓN POR POSIBLES FENÓMENOS DE MOVIMIENTO EN MASA Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO SAN CARLOS SAN GIL – SANTANDER.

PROPONENTE No 3 - SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS

ETAPA I. ESTUDIOS, DISEÑOS, Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL OFERTADO CORREGIDO
ESTUDIOS, DISEÑOS, Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS	\$ 112,187,703.00	\$ 112,187,703.00
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS	\$ 21,315,664.00	\$ 21,315,664.00
1. VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS, DISEÑOS, Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS	\$ 133,503,366.57	\$ 133,503,367.00

ETAPA II. CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO							VALOR TOTAL OFERTADO CORREGIDO	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	ALCANCE	UND	CANTIDAD	Vr. Unitario / Global Fijo	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO CORREGIDO	VALOR TOTAL CORREGIDO
1	Aulas	7	m2	500.00	\$1,519,121.00	759,560,500.00	1,519,121.00	759,560,500.00
2	Baterías Sanitarias	1	m2	76.00	\$1,696,106.00	128,904,056.00	1,696,106.00	128,904,056.00
3	Laboratorio de Tecnología	1	m2	124.00	\$1,696,106.00	210,317,144.00	1,696,106.00	210,317,144.00
4	Circulación cubierta	1	m2	175.00	\$473,927.00	82,937,225.00	473,927.00	82,937,225.00
5	Andén para circulación, protección de cimentación, edificación, rampa, contrapiso	1	m2	30.00	\$162,236.00	4,867,080.00	162,236.00	4,867,080.00
6	Escaleras	1	m2	20.00	\$1,063,385.00	21,267,700.00	1,063,385.00	21,267,700.00
7	Rampa	1	m2	94.00	\$1,063,385.00	99,958,190.00	1,063,385.00	99,958,190.00
A	VALOR DIRECTO OBRA					1,307,811,895.00	1,307,811,895.00	1,307,811,895.00
	Administración	26.58%				347,616,402.00		347,616,402.00
	Imprevistos	3%				39,234,357.00		39,234,357.00
	Utilidad	5%				65,390,595.00		65,390,595.00
	Valo IVA sobre la utilidad	19%				12,424,213.00		12,424,213.00
B	VALOR COSTOS INDIRECTOS					464,665,566.00		464,665,567.00
2.	COSTO TOTAL OBRA (A+B)					1,772,477,461.00		1,772,477,462.00
3. VALOR DE LA OFERTA (1 + 2)						1,905,980,828.00		1,905,980,829.00

VERIFICACIÓN MÁXIMOS Y MÍNIMOS

ETAPA	VALOR	CUMPLIMIENTO	VALOR	CUMPLIMIENTO
ETAPA 1	\$ 126,476,874	CUMPLE	\$ 140,529,860	CUMPLE
ETAPA 2	\$ 1,679,189,347	CUMPLE	\$ 1,865,765,941	CUMPLE
TOTAL OFERTA	\$ 1,805,666,221	CUMPLE	\$ 2,006,295,801	CUMPLE

MÁXIMO AIU	34.58%
CUMPLE	

Observaciones: Se presenta ajuste por redondeo, y corrección aritmética de \$1 en el valor total de la oferta.

La oferta corregida corresponde a **\$1.905.980.829.00**

PROPUESTA ECONOMICA

EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AULAS, LABORATORIO DE TECNOLOGÍA, BATERÍA SANITARIA, COMEDOR – COCINA, ÁREA DEPORTIVA, OBRAS DE MITIGACIÓN POR POSIBLES FENÓMENOS DE MOVIMIENTO EN MASA Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO SAN CARLOS SAN GIL – SANTANDER.

PROPONENTE No 4 - HACER DE COLOMBIA LTDA

ETAPA I. ESTUDIOS, DISEÑOS, Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS		
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL OFERTADO CORREGIDO
ESTUDIOS, DISEÑOS, Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS	\$ 118,092,319.00	\$ 118,092,319.00
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS	\$ 22,437,541.00	\$ 22,437,541.00
1. VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS, DISEÑOS, Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS	\$ 140,529,860.00	\$ 140,529,860.00

ETAPA II. CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO							VALOR TOTAL OFERTADO CORREGIDO	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	ALCANCE	UND	CANTIDAD	Vr. Unitario / Global Fijo	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO CORREGIDO	VALOR TOTAL CORREGIDO
1	Aulas	7	m2	500.00	\$1,568,693.00	784,346,500.00	1,568,693.00	784,346,500.00
2	Baterías Sanitarias	1	m2	76.00	\$1,751,453.00	133,110,428.00	1,751,453.00	133,110,428.00
3	Laboratorio de Tecnología	1	m2	124.00	\$1,751,453.00	217,180,172.00	1,751,453.00	217,180,172.00
4	Circulación cubierta	1	m2	175.00	\$489,391.00	85,643,425.00	489,391.00	85,643,425.00
5	Anden para circulación, protección de cimentación, edificación, rampa contrapiso	1	m2	30.00	\$167,530.00	5,025,900.00	167,530.00	5,025,900.00
6	Escaleras	1	m2	20.00	\$1,098,085.00	21,961,700.00	1,098,085.00	21,961,700.00
7	Rampa	1	m2	94.00	\$1,098,085.00	103,219,990.00	1,098,085.00	103,219,990.00
A	VALOR DIRECTO OBRA					1,350,488,115.00	1,350,488,115.00	1,350,488,115.00
	Administración	26.58%				358,959,741.00		358,959,741.00
	Imprevistos	3%				40,514,643.00		40,514,643.00
	Utilidad	5%				67,524,406.00		67,524,406.00
	Valo IVA sobre la utilidad	19%				12,829,637.00		12,829,637.00
B	VALOR COSTOS INDIRECTOS					479,828,427.00	479,828,427.00	479,828,427.00
2.	COSTO TOTAL OBRA (A+B)					1,830,316,542.00	1,830,316,542.00	1,830,316,542.00
3. VALOR DE LA OFERTA (1 + 2)						1,970,846,402.00	1,970,846,402.00	1,970,846,402.00

VERIFICACIÓN MÁXIMOS Y MÍNIMOS				
ETAPA 1	\$ 126,476,874	CUMPLE	\$ 140,529,860	CUMPLE
ETAPA 2	\$ 1,679,189,347	CUMPLE	\$ 1,865,765,941	CUMPLE
TOTAL OFERTA	\$ 1,805,666,221	CUMPLE	\$ 2,006,295,801	CUMPLE

MÁXIMO AIU	34.58%
CUMPLE	

Observaciones: No se presentan correcciones aritméticas ni ajustes por redondeo.

PROPUESTA ECONOMICA

EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AULAS, LABORATORIO DE TECNOLOGÍA, BATERÍA SANITARIA, COMEDOR – COCINA, ÁREA DEPORTIVA, OBRAS DE MITIGACIÓN POR POSIBLES FENÓMENOS DE MOVIMIENTO EN MASA Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO SAN CARLOS SAN GIL – SANTANDER.

PROPONENTE No 5 - CONSORCIO SRZ

ETAPA I. ESTUDIOS, DISEÑOS, Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL OFERTADO CORREGIDO
ESTUDIOS, DISEÑOS, Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS	\$ 111,515,758.00	\$ 111,515,758.00
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS	\$ 21,187,994.00	\$ 21,187,994.00
1. VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS, DISEÑOS, Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS	\$ 132,703,752.00	\$ 132,703,752.00

ETAPA II. CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO							VALOR TOTAL OFERTADO CORREGIDO	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	ALCANCE	UND	CANTIDAD	Vr. Unitario / Global Fijo	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO CORREGIDO	VALOR TOTAL CORREGIDO
1	Aulas	7	m2	500.00	\$1,510,023.00	755,011,257.00	1,510,023.00	755,011,500.00
2	Baterías Sanitarias	1	m2	76.00	\$1,685,947.00	128,132,007.00	1,685,947.00	128,131,972.00
3	Laboratorio de Tecnología	1	m2	124.00	\$1,685,947.00	209,057,486.00	1,685,947.00	209,057,428.00
4	Circulación cubierta	1	m2	175.00	\$471,088.00	82,440,388.00	471,088.00	82,440,400.00
5	Anden para circulación, protección de cimentación, edificación, rampa contrapiso	1	m2	30.00	\$161,265.00	4,837,936.00	161,265.00	4,837,950.00
6	Escaleras	1	m2	20.00	\$1,057,016.00	21,140,325.00	1,057,016.00	21,140,320.00
7	Rampa	1	m2	94.00	\$1,057,016.00	99,359,526.00	1,057,016.00	99,359,504.00
A	VALOR DIRECTO OBRA					1,299,978,924.00		1,299,979,074.00
	Administración	26.58%				345,534,398.00		345,534,438.00
	Imprevistos	3%				38,999,368.00		38,999,372.00
	Utilidad	5%				64,998,946.00		64,998,954.00
	Valo IVA sobre la utilidad	19%				12,349,800.00		12,349,801.00
B	VALOR COSTOS INDIRECTOS					461,882,512.00		461,882,565.00
2.	COSTO TOTAL OBRA (A+B)					1,761,861,436.00		1,761,861,639.00
3. VALOR DE LA OFERTA (1 + 2)						1,894,565,188.00		1,894,565,391.00

VERIFICACIÓN MÁXIMOS Y MÍNIMOS				
ETAPA 1	\$ 126,476,874	CUMPLE	\$ 140,529,860	CUMPLE
ETAPA 2	\$ 1,679,189,347	CUMPLE	\$ 1,865,765,941	CUMPLE
TOTAL OFERTA	\$ 1,805,666,221	CUMPLE	\$ 2,006,295,801	CUMPLE

MÁXIMO AIU	34.58%
CUMPLE	

Observaciones: Se presenta corrección aritmética de \$203 en el valor total de la oferta.

La oferta corregida corresponde a **\$1.894.565.391.00**

PROPUESTA ECONOMICA

EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AULAS, LABORATORIO DE TECNOLOGÍA, BATERÍA SANITARIA, COMEDOR – COCINA, ÁREA DEPORTIVA, OBRAS DE MITIGACIÓN POR POSIBLES FENÓMENOS DE MOVIMIENTO EN MASA Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO SAN CARLOS SAN GIL – SANTANDER.

PROPONENTE No 6 - CURE Y CIA S.A.S

ETAPA I. ESTUDIOS, DISEÑOS, Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS		
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL OFERTADO CORREGIDO
ESTUDIOS, DISEÑOS, Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS	\$ 115,364,576.00	\$ 115,364,576.00
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS	\$ 21,919,269.00	\$ 21,919,269.00
1. VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS, DISEÑOS, Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS	\$ 137,283,845.00	\$ 137,283,845.00

ETAPA II. CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO							VALOR TOTAL OFERTADO CORREGIDO	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	ALCANCE	UND	CANTIDAD	Vr. Unitario / Global Fijo	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO CORREGIDO	VALOR TOTAL CORREGIDO
1	Aulas	7	m2	500.00	\$1,562,136.00	781,068,000.00	1,562,136.00	781,068,000.00
2	Baterías Sanitarias	1	m2	76.00	\$1,744,133.00	132,554,108.00	1,744,133.00	132,554,108.00
3	Laboratorio de Tecnología	1	m2	124.00	\$1,744,133.00	216,272,492.00	1,744,133.00	216,272,492.00
4	Circulación cubierta	1	m2	175.00	\$487,346.00	85,285,550.00	487,346.00	85,285,550.00
5	Anden para circulación, protección de cimentación, edificación, rampa contrapiso	1	m2	30.00	\$166,830.00	5,004,900.00	166,830.00	5,004,900.00
6	Escaleras	1	m2	20.00	\$1,093,496.00	21,869,920.00	1,093,496.00	21,869,920.00
7	Rampa	1	m2	94.00	\$1,093,496.00	102,788,624.00	1,093,496.00	102,788,624.00
A	VALOR DIRECTO OBRA					1,344,843,594.00		1,344,843,594.00
	Administración	26.58%				357,459,427.00		357,459,427.00
	Imprevistos	3%				40,345,308.00		40,345,308.00
	Utilidad	5%				67,242,180.00		67,242,180.00
	Valo IVA sobre la utilidad	19%				12,776,014.00		12,776,014.00
B	VALOR COSTOS INDIRECTOS					477,822,929.00		477,822,929.00
2.	COSTO TOTAL OBRA (A+B)					1,822,666,523.00		1,822,666,523.00
3. VALOR DE LA OFERTA (1 + 2)						1,959,950,368.00		1,959,950,368.00

VERIFICACIÓN MÁXIMOS Y MÍNIMOS				
ETAPA 1	VALOR	CUMPLIMIENTO	VALOR	CUMPLIMIENTO
ETAPA 1	\$ 126,476,874	CUMPLE	\$ 140,529,860	CUMPLE
ETAPA 2	\$ 1,679,189,347	CUMPLE	\$ 1,865,765,941	CUMPLE
TOTAL OFERTA	\$ 1,805,666,221	CUMPLE	\$ 2,006,295,801	CUMPLE

MÁXIMO AIU	34.58%
CUMPLE	

Observaciones: No se presentan correcciones aritméticas ni ajustes por redondeo.

PROPUESTA ECONOMICA

EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AULAS, LABORATORIO DE TECNOLOGÍA, BATERÍA SANITARIA, COMEDOR – COCINA, ÁREA DEPORTIVA, OBRAS DE MITIGACIÓN POR POSIBLES FENÓMENOS DE MOVIMIENTO EN MASA Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO SAN CARLOS SAN GIL – SANTANDER.

PROPONENTE No 7 - CIVILIZACIÓN TECNICA Y ARQUITECTURA SAS CIVITARQ SAS

ETAPA I. ESTUDIOS, DISEÑOS, Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL OFERTADO CORREGIDO
ESTUDIOS, DISEÑOS, Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS	\$ 115,343,130.00	\$ 115,343,130.00
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS	\$ 21,915,195.00	\$ 21,915,195.00
1. VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS, DISEÑOS, Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS	\$ 137,258,325.00	\$ 137,258,325.00

ETAPA II. CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO							VALOR TOTAL OFERTADO CORREGIDO	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	ALCANCE	UND	CANTIDAD	Vr. Unitario / Global Fijo	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO CORREGIDO	VALOR TOTAL CORREGIDO
1	Aulas	7	m2	500.00	\$1,561,849.00	780,924,500.00	1,561,849.00	780,924,500.00
2	Baterías Sanitarias	1	m2	76.00	\$1,743,811.00	132,529,636.00	1,743,811.00	132,529,636.00
3	Laboratorio de Tecnologia	1	m2	124.00	\$1,743,811.00	216,232,564.00	1,743,811.00	216,232,564.00
4	Circulación cubierta	1	m2	175.00	\$487,256.00	85,269,800.00	487,256.00	85,269,800.00
5	Anden para circulación, protección de cimentación, edificación, rampa contrapiso	1	m2	30.00	\$166,799.00	5,003,970.00	166,799.00	5,003,970.00
6	Escaleras	1	m2	20.00	\$1,093,294.00	21,865,880.00	1,093,294.00	21,865,880.00
7	Rampa	1	m2	94.00	\$1,093,294.00	102,769,636.00	1,093,294.00	102,769,636.00
A	VALOR DIRECTO OBRA					1,344,595,986.00	1,344,595,986.00	1,344,595,986.00
	Administración	26.58%				357,393,613.00		357,393,613.00
	Imprevistos	3%				40,337,880.00		40,337,880.00
	Utilidad	5%				67,229,799.00		67,229,799.00
	Valo IVA sobre la utilidad	19%				12,773,662.00		12,773,662.00
B	VALOR COSTOS INDIRECTOS					477,734,954.00	477,734,954.00	477,734,954.00
2.	COSTO TOTAL OBRA (A+B)					1,822,330,940.00	1,822,330,940.00	1,822,330,940.00
3. VALOR DE LA OFERTA (1 + 2)						1,959,589,265.00	1,959,589,265.00	1,959,589,265.00

VERIFICACIÓN MÁXIMOS Y MÍNIMOS				
ETAPA 1	\$ 126,476,874	CUMPLE	\$ 140,529,860	CUMPLE
ETAPA 2	\$ 1,679,189,347	CUMPLE	\$ 1,865,765,941	CUMPLE
TOTAL OFERTA	\$ 1,805,666,221	CUMPLE	\$ 2,006,295,801	CUMPLE

MÁXIMO AIU	34.58%
CUMPLE	

Observaciones: No se presentan correcciones aritméticas ni ajustes por redondeo.

PROPUESTA ECONOMICA

EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AULAS, LABORATORIO DE TECNOLOGÍA, BATERÍA SANITARIA, COMEDOR – COCINA, ÁREA DEPORTIVA, OBRAS DE MITIGACIÓN POR POSIBLES FENÓMENOS DE MOVIMIENTO EN MASA Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO SAN CARLOS SAN GIL – SANTANDER.

PROPONENTE No 8 - CONSORCIO SAN CARLOS 2021

ETAPA I. ESTUDIOS, DISEÑOS, Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL OFERTADO CORREGIDO
ESTUDIOS, DISEÑOS, Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS	\$ 118,092,319.00	\$ 118,092,319.00
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS	\$ 22,437,541.00	\$ 22,437,541.00
1. VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS, DISEÑOS, Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS	\$ 140,529,860.00	\$ 140,529,860.00

ETAPA II. CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO							VALOR TOTAL OFERTADO CORREGIDO	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	ALCANCE	UND	CANTIDAD	Vr. Unitario / Global Fijo	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO CORREGIDO	VALOR TOTAL CORREGIDO
1	Aulas	7	m2	500.00	\$1,471,149.00	735,574,500.00	1,471,149.00	735,574,500.00
2	Baterías Sanitarias	1	m2	76.00	\$1,785,375.00	135,688,500.00	1,785,375.00	135,688,500.00
3	Laboratorio de Tecnología	1	m2	124.00	\$1,785,375.00	221,386,500.00	1,785,375.00	221,386,500.00
4	Circulación cubierta	1	m2	175.00	\$498,870.00	87,302,250.00	498,870.00	87,302,250.00
5	Anden para circulación, protección de cimentación, edificación, rampa contrapiso	1	m2	30.00	\$170,775.00	5,123,250.00	170,775.00	5,123,250.00
6	Escaleras	1	m2	20.00	\$1,119,353.00	22,387,060.00	1,119,353.00	22,387,060.00
7	Rampa	1	m2	94.00	\$1,119,353.00	105,219,182.00	1,119,353.00	105,219,182.00
A	VALOR DIRECTO OBRA					1,312,681,242.00	1,312,681,242.00	1,312,681,242.00
	Administración	26.50%				347,860,529.00		347,860,529.00
	Imprevistos	3%				39,380,437.00		39,380,437.00
	Utilidad	5%				65,634,062.00		65,634,062.00
	Valo IVA sobre la utilidad	19%				12,470,472.00		12,470,472.00
B	VALOR COSTOS INDIRECTOS					465,345,500.00	465,345,500.00	465,345,500.00
2.	COSTO TOTAL OBRA (A+B)					1,778,026,742.00	1,778,026,742.00	1,778,026,742.00
3. VALOR DE LA OFERTA (1 + 2)						1,918,556,602.00	1,918,556,602.00	1,918,556,602.00

VERIFICACIÓN MÁXIMOS Y MÍNIMOS				
ETAPA 1	\$ 126,476,874	CUMPLE	\$ 140,529,860	CUMPLE
ETAPA 2	\$ 1,679,189,347	CUMPLE	\$ 1,865,765,941	CUMPLE
TOTAL OFERTA	\$ 1,805,666,221	CUMPLE	\$ 2,006,295,801	CUMPLE

MÁXIMO AIU	34.58%
CUMPLE	

Observaciones: No se presentan correcciones aritméticas ni ajustes por redondeo.

PROPUESTA ECONOMICA

EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AULAS, LABORATORIO DE TECNOLOGÍA, BATERÍA SANITARIA, COMEDOR – COCINA, ÁREA DEPORTIVA, OBRAS DE MITIGACIÓN POR POSIBLES FENÓMENOS DE MOVIMIENTO EN MASA Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO SAN CARLOS SAN GIL – SANTANDER.

PROponente No 9 - JASA LTDA

ETAPA I. ESTUDIOS, DISEÑOS, Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL OFERTADO CORREGIDO
ESTUDIOS, DISEÑOS, Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS	\$ 115,140,011.00	\$ 115,140,011.00
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS	\$ 21,876,602.00	\$ 21,876,602.00
1. VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS, DISEÑOS, Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS	\$ 137,016,613.00	\$ 137,016,613.00

ETAPA II. CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO							VALOR TOTAL OFERTADO CORREGIDO	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	ALCANCE	UND	CANTIDAD	Vr. Unitario / Global Fijo	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO CORREGIDO	VALOR TOTAL CORREGIDO
1	Aulas	7	m2	500.00	\$1,560,600.00	780,300,000.00	1,560,600.00	780,300,000.00
2	Baterías Sanitarias	1	m2	76.00	\$1,740,800.00	132,300,800.00	1,740,800.00	132,300,800.00
3	Laboratorio de Tecnología	1	m2	124.00	\$1,740,800.00	215,859,200.00	1,740,800.00	215,859,200.00
4	Circulación cubierta	1	m2	175.00	\$486,398.00	85,119,650.00	486,398.00	85,119,650.00
5	Anden para circulación, protección de cimentación, edificación, rampa contrapiso	1	m2	30.00	\$166,505.00	4,995,150.00	166,505.00	4,995,150.00
6	Escaleras	1	m2	20.00	\$1,091,369.00	21,827,380.00	1,091,369.00	21,827,380.00
7	Rampa	1	m2	94.00	\$1,091,369.00	102,588,686.00	1,091,369.00	102,588,686.00
A	VALOR DIRECTO OBRA					1,342,990,866.00	1,342,990,866.00	1,342,990,866.00
	Administración	28.50%				382,752,397.00		382,752,397.00
	Imprevistos	1%				13,429,909.00		13,429,909.00
	Utilidad	5%				67,149,543.00		67,149,543.00
	Valo IVA sobre la utilidad	19%				12,758,413.00		12,758,413.00
B	VALOR COSTOS INDIRECTOS					476,090,262.00		476,090,262.00
2.	COSTO TOTAL OBRA (A+B)					1,819,081,128.00		1,819,081,128.00
3. VALOR DE LA OFERTA (1 + 2)						1,956,097,741.00		1,956,097,741.00

VERIFICACIÓN MÁXIMOS Y MÍNIMOS				
ETAPA 1	\$ 126,476,874	CUMPLE	\$ 140,529,860	CUMPLE
ETAPA 2	\$ 1,679,189,347	CUMPLE	\$ 1,865,765,941	CUMPLE
TOTAL OFERTA	\$ 1,805,666,221	CUMPLE	\$ 2,006,295,801	CUMPLE

MÁXIMO AIU	34.58%
CUMPLE	

Observaciones: No se presentan correcciones aritméticas ni ajustes por redondeo.

PROPUESTA ECONOMICA

EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AULAS, LABORATORIO DE TECNOLOGÍA, BATERÍA SANITARIA, COMEDOR – COCINA, ÁREA DEPORTIVA, OBRAS DE MITIGACIÓN POR POSIBLES FENÓMENOS DE MOVIMIENTO EN MASA Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO SAN CARLOS SAN GIL – SANTANDER.

PROPONENTE No 10 - CONSORCIO SAN GIL 2021

ETAPA I. ESTUDIOS, DISEÑOS, Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS		
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL OFERTADO CORREGIDO
ESTUDIOS, DISEÑOS, Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS	\$ 118,000,000.00	\$ 118,000,000.00
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS	\$ 22,000,000.00	\$ 22,420,000.00
1. VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS, DISEÑOS, Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS	\$ 140,000,000.00	\$ 140,420,000.00

ETAPA II. CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO							VALOR TOTAL OFERTADO CORREGIDO	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	ALCANCE	UND	CANTIDAD	Vr. Unitario / Global Fijo	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO CORREGIDO	VALOR TOTAL CORREGIDO
1	Aulas	7	m2	500.00	\$1,540,000.00	770,000,000.00	1,540,000.00	770,000,000.00
2	Baterías Sanitarias	1	m2	76.00	\$1,740,000.00	132,240,000.00	1,740,000.00	132,240,000.00
3	Laboratorio de Tecnología	1	m2	124.00	\$1,740,000.00	215,760,000.00	1,740,000.00	215,760,000.00
4	Circulación cubierta	1	m2	175.00	\$490,000.00	85,750,000.00	490,000.00	85,750,000.00
5	Anden para circulación, protección de cimentación, edificación, rampa contrapiso	1	m2	30.00	\$165,000.00	4,950,000.00	165,000.00	4,950,000.00
6	Escaleras	1	m2	20.00	\$1,045,000.00	20,900,000.00	1,045,000.00	20,900,000.00
7	Rampa	1	m2	94.00	\$1,045,000.00	98,230,000.00	1,045,000.00	98,230,000.00
A	VALOR DIRECTO OBRA					1,327,830,000.00		1,327,830,000.00
	Administración	26.58%				352,937,214.00		352,937,214.00
	Imprevistos	3%				39,834,900.00		39,834,900.00
	Utilidad	5%				66,391,500.00		66,391,500.00
	Valo IVA sobre la utilidad	19%				12,614,385.00		12,614,385.00
B	VALOR COSTOS INDIRECTOS					471,777,999.00		471,777,999.00
2.	COSTO TOTAL OBRA (A+B)					1,799,607,999.00		1,799,607,999.00
3. VALOR DE LA OFERTA (1 + 2)						1,939,607,999.00		1,940,027,999.00

VERIFICACIÓN MÁXIMOS Y MÍNIMOS				
ETAPA 1	\$	CUMPLE	\$	CUMPLE
ETAPA 1	\$ 126,476,874	CUMPLE	\$ 140,529,860	CUMPLE
ETAPA 2	\$ 1,679,189,347	CUMPLE	\$ 1,865,765,941	CUMPLE
TOTAL OFERTA	\$ 1,805,666,221	CUMPLE	\$ 2,006,295,801	CUMPLE

MÁXIMO AIU	34.58%
CUMPLE	

Observaciones: Se presenta corrección aritmética al valor del IVA de la etapa 1, teniendo en cuenta que el oferente indica que este valor corresponde al 19%, y su consecuente corrección aritmética de \$420.000 en el valor total de la oferta.

La oferta corregida corresponde a **\$1.940.027.999,00**

PROPUESTA ECONOMICA

EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AULAS, LABORATORIO DE TECNOLOGÍA, BATERÍA SANITARIA, COMEDOR – COCINA, ÁREA DEPORTIVA, OBRAS DE MITIGACIÓN POR POSIBLES FENÓMENOS DE MOVIMIENTO EN MASA Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO SAN CARLOS SAN GIL – SANTANDER.

PROPONENTE No 11 - HAPIL INGENIERÍA S.A.S.

ETAPA I. ESTUDIOS, DISEÑOS, Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS		
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL OFERTADO CORREGIDO
ESTUDIOS, DISEÑOS, Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS	\$ 118,000,000.00	\$ 118,000,000.00
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS	\$ 22,420,000.00	\$ 22,420,000.00
1. VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS, DISEÑOS, Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS	\$ 140,420,000.00	\$ 140,420,000.00

ETAPA II. CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO							VALOR TOTAL OFERTADO CORREGIDO	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	ALCANCE	UND	CANTIDAD	Vr. Unitario / Global Fijo	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO CORREGIDO	VALOR TOTAL CORREGIDO
1	Aulas	7	m2	500.00	\$1,560,000.00	780,000,000.00	1,560,000.00	780,000,000.00
2	Baterías Sanitarias	1	m2	76.00	\$1,770,000.00	134,520,000.00	1,770,000.00	134,520,000.00
3	Laboratorio de Tecnología	1	m2	124.00	\$1,770,000.00	219,480,000.00	1,770,000.00	219,480,000.00
4	Circulación cubierta	1	m2	175.00	\$495,000.00	86,625,000.00	495,000.00	86,625,000.00
5	Anden para circulación, protección de cimentación, edificación, rampa contrapiso	1	m2	30.00	\$170,000.00	5,100,000.00	170,000.00	5,100,000.00
6	Escaleras	1	m2	20.00	\$1,119,000.00	22,380,000.00	1,119,000.00	22,380,000.00
7	Rampa	1	m2	94.00	\$1,119,000.00	105,186,000.00	1,119,000.00	105,186,000.00
A	VALOR DIRECTO OBRA					1,353,291,000.00		1,353,291,000.00
	Administración	26.00%				351,855,660.00		351,855,660.00
	Imprevistos	1%				13,532,910.00		13,532,910.00
	Utilidad	5%				67,664,550.00		67,664,550.00
	Valo IVA sobre la utilidad	19%				12,856,265.00		12,856,265.00
B	VALOR COSTOS INDIRECTOS					445,909,385.00		445,909,385.00
2.	COSTO TOTAL OBRA (A+B)					1,799,200,385.00		1,799,200,385.00
3. VALOR DE LA OFERTA (1 + 2)						1,939,620,385.00		1,939,620,385.00

VERIFICACIÓN MÁXIMOS Y MÍNIMOS				
ETAPA 1	\$ 126,476,874	CUMPLE	\$ 140,529,860	CUMPLE
ETAPA 2	\$ 1,679,189,347	CUMPLE	\$ 1,865,765,941	CUMPLE
TOTAL OFERTA	\$ 1,805,666,221	CUMPLE	\$ 2,006,295,801	CUMPLE

MÁXIMO AIU	34.58%
CUMPLE	

Observaciones: No se presentan correcciones aritméticas ni ajustes por redondeo.

PROPUESTA ECONOMICA

EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AULAS, LABORATORIO DE TECNOLOGÍA, BATERÍA SANITARIA, COMEDOR – COCINA, ÁREA DEPORTIVA, OBRAS DE MITIGACIÓN POR POSIBLES FENÓMENOS DE MOVIMIENTO EN MASA Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO SAN CARLOS SAN GIL – SANTANDER.

PROPONENTE No 13 -SOCIEDAD DE INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES VALENCIA ENCISO SOCICON SAS

ETAPA I. ESTUDIOS, DISEÑOS, Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS		
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL OFERTADO CORREGIDO
ESTUDIOS, DISEÑOS, Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS	\$ 117,500,000.00	\$ 117,500,000.00
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS	\$ 22,325,000.00	\$ 22,325,000.00
1. VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS, DISEÑOS, Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS	\$ 139,825,500.00	\$ 139,825,000.00

ETAPA II. CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO							VALOR TOTAL OFERTADO CORREGIDO	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	ALCANCE	UND	CANTIDAD	Vr. Unitario / Global Fijo	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO CORREGIDO	VALOR TOTAL CORREGIDO
1	Aulas	7	m2	500.00	\$1,570,000.00	785,000,000.00	1,570,000.00	785,000,000.00
2	Baterías Sanitarias	1	m2	76.00	\$1,750,000.00	133,000,000.00	1,750,000.00	133,000,000.00
3	Laboratorio de Tecnología	1	m2	124.00	\$1,750,000.00	217,000,000.00	1,750,000.00	217,000,000.00
4	Circulación cubierta	1	m2	175.00	\$470,000.00	82,250,000.00	470,000.00	82,250,000.00
5	Anden para circulación, protección de cimentación, edificación, rampa contrapiso	1	m2	30.00	\$160,000.00	4,800,000.00	160,000.00	4,800,000.00
6	Escaleras	1	m2	20.00	\$1,100,000.00	22,000,000.00	1,100,000.00	22,000,000.00
7	Rampa	1	m2	94.00	\$1,100,000.00	103,400,000.00	1,100,000.00	103,400,000.00
A	VALOR DIRECTO OBRA					1,347,450,000.00		1,347,450,000.00
	Administración	26.58%				358,152,210.00		358,152,210.00
	Imprevistos	3.0%				40,423,500.00		40,423,500.00
	Utilidad	5%				67,372,500.00		67,372,500.00
	Valo IVA sobre la utilidad	19%				12,800,775.00		12,800,775.00
B	VALOR COSTOS INDIRECTOS					478,748,985.00		478,748,985.00
2.	COSTO TOTAL OBRA (A+B)					1,826,198,985.00		1,826,198,985.00
3. VALOR DE LA OFERTA (1 + 2)						1,966,023,985.00		1,966,023,985.00

VERIFICACIÓN MÁXIMOS Y MÍNIMOS				
ETAPA 1	\$ 126,476,874	CUMPLE	\$ 140,529,860	CUMPLE
ETAPA 2	\$ 1,679,189,347	CUMPLE	\$ 1,865,765,941	CUMPLE
TOTAL OFERTA	\$ 1,805,666,221	CUMPLE	\$ 2,006,295,801	CUMPLE

MÁXIMO AIU	34.58%
CUMPLE	

Observaciones: No se presentan correcciones aritméticas ni ajustes por redondeo.

PROPUESTA ECONOMICA

EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AULAS, LABORATORIO DE TECNOLOGÍA, BATERÍA SANITARIA, COMEDOR – COCINA, ÁREA DEPORTIVA, OBRAS DE MITIGACIÓN POR POSIBLES FENÓMENOS DE MOVIMIENTO EN MASA Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO SAN CARLOS SAN GIL – SANTANDER.

PROPONENTE No 14 -UT AULAS SAN CARLOS HAR 2021

ETAPA I. ESTUDIOS, DISEÑOS, Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS		
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL OFERTADO CORREGIDO
ESTUDIOS, DISEÑOS, Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS	\$ 114,348,792.00	\$ 114,348,792.00
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS	\$ 21,726,270.00	\$ 21,726,270.00
1. VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS, DISEÑOS, Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS	\$ 136,075,062.00	\$ 136,075,062.00

ETAPA II. CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO							VALOR TOTAL OFERTADO CORREGIDO	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	ALCANCE	UND	CANTIDAD	Vr. Unitario / Global Fijo	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO CORREGIDO	VALOR TOTAL CORREGIDO
1	Aulas	7	m2	500.00	\$1,548,384.00	774,192,000.00	1,548,384.00	774,192,000.00
2	Baterías Sanitarias	1	m2	76.00	\$1,728,779.00	131,387,204.00	1,728,779.00	131,387,204.00
3	Laboratorio de Tecnología	1	m2	124.00	\$1,728,779.00	214,368,596.00	1,728,779.00	214,368,596.00
4	Circulación cubierta	1	m2	175.00	\$483,056.00	84,534,800.00	483,056.00	84,534,800.00
5	Anden para circulación, protección de cimentación, edificación, rampa contrapiso	1	m2	30.00	\$165,361.00	4,960,830.00	165,361.00	4,960,830.00
6	Escaleras	1	m2	20.00	\$1,083,870.00	21,677,400.00	1,083,870.00	21,677,400.00
7	Rampa	1	m2	94.00	\$1,083,870.00	101,883,780.00	1,083,870.00	101,883,780.00
A	VALOR DIRECTO OBRA					1,333,004,610.00		1,333,004,610.00
	Administración	26.58%				354,312,625.00		354,312,625.00
	Imprevistos	3.0%				39,990,138.00		39,990,138.00
	Utilidad	5%				66,650,231.00		66,650,231.00
	Valo IVA sobre la utilidad	19%				12,663,544.00		12,663,544.00
B	VALOR COSTOS INDIRECTOS					473,616,538.00		473,616,538.00
2.	COSTO TOTAL OBRA (A+B)					1,806,621,148.00		1,806,621,148.00
3. VALOR DE LA OFERTA (1 + 2)						1,942,696,210.00		1,942,696,210.00

VERIFICACIÓN MÁXIMOS Y MÍNIMOS				
ETAPA 1	\$ 126,476,874	CUMPLE	\$ 140,529,860	CUMPLE
ETAPA 2	\$ 1,679,189,347	CUMPLE	\$ 1,865,765,941	CUMPLE
TOTAL OFERTA	\$ 1,805,666,221	CUMPLE	\$ 2,006,295,801	CUMPLE

MÁXIMO AIU	34.58%
CUMPLE	

Observaciones: No se presentan correcciones aritméticas ni ajustes por redondeo.

PROPUESTA ECONOMICA

EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AULAS, LABORATORIO DE TECNOLOGÍA, BATERÍA SANITARIA, COMEDOR – COCINA, ÁREA DEPORTIVA, OBRAS DE MITIGACIÓN POR POSIBLES FENÓMENOS DE MOVIMIENTO EN MASA Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO SAN CARLOS SAN GIL – SANTANDER.

PROPONENTE No 15 - CONSORCIO SAN GIL DIFEPOL

ETAPA I. ESTUDIOS, DISEÑOS, Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS		
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL OFERTADO CORREGIDO
ESTUDIOS, DISEÑOS, Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS	\$ 110,015,670.00	\$ 110,015,670.00
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS	\$ 20,902,977.00	\$ 20,902,977.00
1. VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS, DISEÑOS, Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS	\$ 130,918,647.00	\$ 130,918,647.00

ETAPA II. CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO							VALOR TOTAL OFERTADO CORREGIDO	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	ALCANCE	UND	CANTIDAD	Vr. Unitario / Global Fijo	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO CORREGIDO	VALOR TOTAL CORREGIDO
1	Aulas	7	m2	500.00	\$1,552,500.00	776,250,000.00	1,552,500.00	776,250,000.00
2	Baterías Sanitarias	1	m2	76.00	\$1,733,374.00	131,736,424.00	1,733,374.00	131,736,424.00
3	Laboratorio de Tecnología	1	m2	124.00	\$1,733,374.00	214,938,376.00	1,733,374.00	214,938,376.00
4	Circulación cubierta	1	m2	175.00	\$484,340.00	84,759,500.00	484,340.00	84,759,500.00
5	Anden para circulación, protección de cimentación, edificación, rampa contrapiso	1	m2	30.00	\$165,801.00	4,974,030.00	165,801.00	4,974,030.00
6	Escaleras	1	m2	20.00	\$1,086,750.00	21,735,000.00	1,086,750.00	21,735,000.00
7	Rampa	1	m2	94.00	\$1,086,750.00	102,154,500.00	1,086,750.00	102,154,500.00
A	VALOR DIRECTO OBRA					1,336,547,830.00		1,336,547,830.00
	Administración	26.58%				355,254,413.00		355,254,413.00
	Imprevistos	3.0%				40,096,435.00		40,096,435.00
	Utilidad	5%				66,827,392.00		66,827,392.00
	Valo IVA sobre la utilidad	19%				12,697,204.00		12,697,204.00
B	VALOR COSTOS INDIRECTOS					474,875,444.00		474,875,444.00
2.	COSTO TOTAL OBRA (A+B)					1,811,423,274.00		1,811,423,274.00
3. VALOR DE LA OFERTA (1 + 2)						1,942,341,921.00		1,942,341,921.00

VERIFICACIÓN MÁXIMOS Y MÍNIMOS				
ETAPA 1	\$ 126,476,874	CUMPLE	\$ 140,529,860	CUMPLE
ETAPA 2	\$ 1,679,189,347	CUMPLE	\$ 1,865,765,941	CUMPLE
TOTAL OFERTA	\$ 1,805,666,221	CUMPLE	\$ 2,006,295,801	CUMPLE

MÁXIMO AIU	34.58%
CUMPLE	

Observaciones: No se presentan correcciones aritméticas ni ajustes por redondeo.

INFORME EVALUACIÓN ECONÓMICA

PAF-JU-0-049-2020

Objeto: EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AULAS, LABORATORIO DE TECNOLOGÍA, BATERÍA SANITARIA, COMEDOR – COCINA, ÁREA DEPORTIVA, OBRAS DE MITIGACIÓN POR POSIBLES FENÓMENOS DE MOVIMIENTO EN MASA Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO SAN CARLOS SAN GIL – SANTANDER.

Fecha de diligenciamiento:

29/01/2021

Proponentes:

- PROPONENTE No 1 - AUGUSTO ACUÑA ARANGO
- PROPONENTE No 2 - CONSORCIO EDUCATIVO EB
- PROPONENTE No 3 - SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS
- PROPONENTE No 4 - HACER DE COLOMBIA LTDA
- PROPONENTE No 5 - CONSORCIO SRZ
- PROPONENTE No 6 - CURE Y CIA S.A.S
- PROPONENTE No 7 - CIVILIZACIÓN TECNICA Y ARQUITECTURA SAS CIVITARG SAS
- PROPONENTE No 8 - CONSORCIO SAN CARLOS 2021
- PROPONENTE No 9 - JASA LTDA
- PROPONENTE No 10 - CONSORCIO SAN GIL 2021
- PROPONENTE No 11 - HAPIL INGENIERÍA S.A.S.
- PROPONENTE No 13 - SOCIEDAD DE INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES VALENCIA ENCISO SOCICON SAS
- PROPONENTE No 14 - IUT AULAS SAN CARLOS HAR 2021
- PROPONENTE No 15 - CONSORCIO SAN GIL DIFEPOL

Propuesta Económica

Descripción	Presupuesto Oficial Estimado	PROPONENTE No 1 - AUGUSTO ACUÑA ARANGO	PROPONENTE No 2 - CONSORCIO EDUCATIVO EB	PROPONENTE No 3 - SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS	PROPONENTE No 4 - HACER DE COLOMBIA LTDA	PROPONENTE No 5 - CONSORCIO SRZ	PROPONENTE No 6 - CURE Y CIA S.A.S	PROPONENTE No 7 - CIVILIZACIÓN TECNICA Y ARQUITECTURA SAS CIVITARG SAS	PROPONENTE No 8 - CONSORCIO SAN CARLOS 2021	PROPONENTE No 9 - JASA LTDA	PROPONENTE No 10 - CONSORCIO SAN GIL 2021	PROPONENTE No 11 - HAPIL INGENIERIA S.A.S.	PROPONENTE No 13 - SOCIEDAD DE INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES VALENCIA ENCISO SOCICON SAS	PROPONENTE No 14 - IUT AULAS SAN CARLOS HAR 2021	PROPONENTE No 15 - CONSORCIO SAN GIL DIFEPOL
VALOR TOTAL OFERTADO CORREGIDO	\$ 2,006,295,801.00	\$ 1,948,388,478.00	\$ 1,950,028,512.00	\$ 1,905,980,829.00	\$ 1,970,846,402.00	\$ 1,894,565,391.00	\$ 1,959,950,368.00	\$ 1,959,589,265.00	\$ 1,918,556,602.00	\$ 1,956,097,741.00	\$ 1,940,027,999.00	\$ 1,939,620,385.00	\$ 1,966,023,985.00	\$ 1,942,696,210.00	\$ 1,942,341,921.00
VALOR TOTAL OFERTADO PRESENTADO		\$ 1,948,381,378.00	\$ 1,950,028,512.00	\$ 1,905,980,828.00	\$ 1,970,846,402.00	\$ 1,894,565,198.00	\$ 1,959,950,368.00	\$ 1,959,589,265.00	\$ 1,918,556,602.00	\$ 1,956,097,741.00	\$ 1,939,607,999.00	\$ 1,939,620,385.00	\$ 1,966,023,985.00	\$ 1,942,696,210.00	\$ 1,942,341,921.00

Observaciones:

Se efectuaron correcciones aritméticas y/o ajustes por redondeo a los proponentes así:

- No 1 - AUGUSTO ACUÑA ARANGO de \$7.100
- No 3 - SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS e \$1
- No 5 - CONSORCIO SRZ de \$200
- No 10 - CONSORCIO SAN GIL 2021 de \$420.000

Todas las propuestas se encuentran dentro de los rangos mínimos y máximos establecidos en los términos de referencia.

Tasa de cambio representativa del mercado (TRM)

1.1.2. Serie histórica para un rango de fechas dado periodicidad diaria

Información disponible desde el 27 de noviembre de 1991.

Ver como: Tabla: TRM ▼

Fecha (dd/mm/aaaa) ▲▼	TRM (COP/USD)
29/01/2021	\$ 3.585,44

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia (www.superfinanciera.gov.co).

Banco de la República - Gerencia Técnica - información extraída de la bodega de datos -Serankua- el 31/01/2021 20:43:43
Refrescar - Imprimir - Exportar

Actividad	Fecha, hora y lugar según corresponda
Publicación del Informe de respuesta a observaciones a los términos de referencia, adenda cuando hubiere lugar y anexos o constancia de no presentación de observaciones.	08 de enero de 2021
Cierre - plazo máximo de presentación de oferta Sobre No. 1 y 2 y Apertura de Sobre No. 1	18 de enero de 2021 Hora: 10:00 a.m. A través de los correos electrónicos isilva@fidubogota.com y grodriguez@fidubogota.com
Publicación de informe de verificación de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones.	21 de enero de 2021
Oportunidad para subsanar y presentar observaciones al informe de requisitos habilitantes	Desde el 22 al 25 de enero de 2021 Hasta las 5:00 pm A través del correo electrónico convocatoriascolegiosjornadaunica@findeter.gov.co
Publicación del Informe definitivo de verificación de requisitos habilitantes.	27 de enero de 2021
Apertura Sobre No. 2 – Propuesta económica de las propuestas habilitadas.	28 de enero de 2021 Hora: 10:00 a.m. Los proponentes habilitados deberán participar a través de teleconferencia (Microsoft Teams).
Publicación del Informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad)	1 de febrero de 2021

Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la **Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) que rija para el día hábil siguiente de la Apertura del Sobre No. 2 –Propuesta económica de las propuestas habilitadas, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria**, de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuación:

RANGO (INCLUSIVE)	NÚMERO	MÉTODO
De 00 a 24	1	Media aritmética
De 25 a 49	2	Media aritmética alta
De 50 a 74	3	Media geométrica
De 75 a 99	4	Menor valor

DATOS EVALUACIÓN ECONOMICA

Presupuesto:	\$ 2,006,295,801.00	TRM:	29/01/2021	\$ 3,585.44	MEDIA ARITMETICA (1):	\$ 1,942,479,577.71
Fecha evaluación 29/01/2021		P. MAYOR:		1,970,846,402.00	MEDIA ARITMETICA ALTA (2):	\$ 1,956,662,989.86
		P. MENOR:		1,894,565,391.00	MEDIA GEOMETRICA (3):	\$ 1,942,360,216.60
					MENOR VALOR (4):	\$ 1,894,565,391.00

Metodo de PONDERACION: 2 - MEDIA ARITMETICA ALTA

VER TABLA DE RANGO
44
44
44
2

PROPONENTE	PRESUPUESTO	PUNTAJE OBTENIDO EVALUACION ECONOMICA				TOTAL PUNTAJE	Ayuda Vmax
		Metodo 1	Metodo 2	Metodo 3	Metodo 4		
PROPONENTE No 1 - AUGUSTO ACUÑA ARANGO	\$ 1,948,388,478.00	99.39	99.5771110	99.38	97.24	99.5771110	1,948,388,478.00
PROPONENTE No 2 - CONSORCIO EDUCATIVO EB	\$ 1,950,028,512.00	99.22	99.6609289	99.21	97.16	99.6609289	1,950,028,512.00
PROPONENTE No 3 - SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS	\$ 1,905,980,829.00	98.12	97.4097654	98.13	99.40	97.4097654	-
PROPONENTE No 4 - HACER DE COLOMBIA LTDA	\$ 1,970,846,402.00	97.08	98.5502448	97.07	96.13	98.5502448	1,970,846,402.00
PROPONENTE No 5 - CONSORCIO SRZ	\$ 1,894,565,391.00	97.53	96.8263518	97.54	100.00	96.8263518	-
PROPONENTE No 6 - CURE Y CIA S.A.S	\$ 1,959,950,368.00	98.20	99.6639812	98.19	96.66	99.6639812	1,959,950,368.00
PROPONENTE No 7 - CIVILIZACIÓN TECNICA Y ARQUITECTURA SAS CIVITARQ SAS	\$ 1,959,589,265.00	98.24	99.7008912	98.23	96.68	99.7008912	1,959,589,265.00
PROPONENTE No 8 - CONSORCIO SAN CARLOS 2021	\$ 1,918,556,602.00	98.77	98.0524808	98.77	98.75	98.0524808	-
PROPONENTE No 9 - JASA LTDA	\$ 1,956,097,741.00	98.60	99.9711116	98.59	96.85	99.9711116	1,956,097,741.00
PROPONENTE No 10 - CONSORCIO SAN GIL 2021	\$ 1,940,027,999.00	99.87	99.1498285	99.88	97.66	99.1498285	-
PROPONENTE No 11 - HAPIL INGENIERÍA S.A.S.	\$ 1,939,620,385.00	99.85	99.1289964	99.86	97.68	99.1289964	-
PROPONENTE No 13 - SOCIEDAD DE INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES VALENCIA	\$ 1,966,023,985.00	97.58	99.0431674	97.56	96.37	99.0431674	1,966,023,985.00
PROPONENTE No 14 - UT AULAS SAN CARLOS HAR 2021	\$ 1,942,696,210.00	99.98	99.2861939	99.97	97.52	99.2861939	1,942,696,210.00
PROPONENTE No 15 - CONSORCIO SAN GIL DIFEPOL	\$ 1,942,341,921.00	99.99	99.2680871	100.00	97.54	99.2680871	-

I	\$ 27,194,714,088.00
n:	14.00
MEDIA ARITMETICA (1)=	\$ 1,942,479,577.71
VERIFICACION MEDIA ARITMETICA=	\$ 1,942,479,577.71
Vmax:	1,970,846,402.00
MEDIA ARITMETICA ALTA (2)=	\$ 1,956,662,989.86
MEDIA GEOMETRICA (3)=	\$ 1,942,360,216.60
MAX:	\$ 1,970,846,402.00
MENOR VALOR (4)=	\$ 1,894,565,391.00

RANGO (INCLUSIVE)	NÚMERO	METODO
De 00 a 24	1	Media aritmética
De 25 a 49	2	Media aritmética alta
De 50 a 74	3	Media geométrica
De 75 a 99	4	Menor valor

NÚMERO	METODO
1	Media aritmética
2	Media aritmética alta
3	Media geométrica
4	Menor valor

EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AULAS, LABORATORIO DE TECNOLOGÍA, BATERÍA SANITARIA, COMEDOR – COCINA, ÁREA DEPORTIVA, OBRAS DE MITIGACIÓN POR POSIBLES FENÓMENOS DE MOVIMIENTO EN MASA Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO SAN CARLOS SAN GIL – SANTANDER.

EVALUACION ASIGNACIÓN DE PUNTAJE

Orden según Puntaje	Proponente	Valor Propuesta Económica	Puntaje Evaluación Económica	Descuentos (EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES)	TOTAL Puntaje Obtenido
1	PROPONENTE No 9 - JASA LTDA	\$ 1,956,097,741.00	99.9711116	0.0000000	99.9711116
2	PROPONENTE No 7 - CIVILIZACIÓN TECNICA Y ARQUITECTURA SAS CIVITARQ SAS	\$ 1,959,589,265.00	99.7008912	0.0000000	99.7008912
3	PROPONENTE No 6 - CURE Y CIA S.A.S	\$ 1,959,950,368.00	99.6639812	0.0000000	99.6639812
4	PROPONENTE No 2 - CONSORCIO EDUCATIVO EB	\$ 1,950,028,512.00	99.6609289	0.0000000	99.6609289
5	PROPONENTE No 1 - AUGUSTO ACUÑA ARANGO	\$ 1,948,388,478.00	99.5771110	0.0000000	99.5771110
6	PROPONENTE No 15 - CONSORCIO SAN GIL DIFEPOL	\$ 1,942,341,921.00	99.2680871	0.0000000	99.2680871
7	PROPONENTE No 10 - CONSORCIO SAN GIL 2021	\$ 1,940,027,999.00	99.1498285	0.0000000	99.1498285
8	PROPONENTE No 11 - HAPIL INGENIERÍA S.A.S.	\$ 1,939,620,385.00	99.1289964	0.0000000	99.1289964
9	PROPONENTE No 13 -SOCIEDAD DE INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES VALENCIA	\$ 1,966,023,985.00	99.0431674	0.0000000	99.0431674
10	PROPONENTE No 4 - HACER DE COLOMBIA LTDA	\$ 1,970,846,402.00	98.5502448	0.0000000	98.5502448
11	PROPONENTE No 8 - CONSORCIO SAN CARLOS 2021	\$ 1,918,556,602.00	98.0524808	0.0000000	98.0524808
12	PROPONENTE No 3 - SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS	\$ 1,905,980,829.00	97.4097654	0.0000000	97.4097654
13	PROPONENTE No 5 - CONSORCIO SRZ	\$ 1,894,565,391.00	96.8263518	0.0000000	96.8263518
NO APLICA	PROPONENTE No 14 -UT AULAS SAN CARLOS HAR 2021	\$ 1,942,696,210.00	99.2861939	30.0000000	69.2861939

Observación:

Se aplican descuentos conforme el numeral **10. EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES** así:

1. PROPONENTE 14: *Integrante Ágora Sport sucursal Colombia dentro de la Convocatoria Pública PAF-MENII-O-035-2020, respecto de su Carta Cupo de Crédito se presentó Denuncia Virtual Nro FA-11-001-2020-71182 110016102027202002074. *y se presentó ante Dirección Seccional de Bogotá - Unidad fe publica y orden economico - abreviado - fiscalía 406 seccional - Se descuentan 20 puntos

2. PROPONENTE 14:*Integrante Hugo Ferneli Diaz Plaza Sanción por el contrato: 68573-006-2019 (PAF SDIS O-006-2019) al Consorcio Ingenieria VI por \$52.451.020se Ratifica clausula penal de apremio por instrucción comité fiduciario 10 del 30 de dic de 2019. SANCIONADO/CERRADO - Se descuentan 10 puntos.

Teniendo en cuenta los descuentos anteriores y lo establecido en los términos de referencia, numeral 14 del numeral 10 - **EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES**, el proponente No 14 - UT AULAS SAN CARLOS HAR 2021 no conforma orden de elegibilidad: "(...) No conformarán orden de elegibilidad aquellos proponentes que obtengan un puntaje total inferior a SETENTA (70) PUNTOS, una vez aplicado el criterio Evaluación Factor de Cumplimiento Contratos Anteriores."

Como resultado de la Evaluación Económica, se tiene en primer orden de elegibilidad al proponente No 9 **JASA LTDA** con un puntaje de **99.9711116** y un valor ofertado de **\$1.956.097.741,00**

INFORMACIÓN PROPONENTE

Fecha Evaluación: 1/02/2021	Convocatoria: PAF-JU-O-049-2020	Presupuesto: \$ 2.006.295.801	Municipio: SANTANDER - SAN GIL	No. Carpeta: 6
Nombre Proponente: CURE Y CIA S.A.S.		Nit: 860.034.731-2	Tipo Proponente: P. Jurídica	
Integrante 1: CURE Y CIA S.A.S.	Nit 1: 860.034.731-2	Part. (%) 1: 100%	Int 1: Nacional	
Integrante 2:	Nit 2:	Part. (%) 2:	Int 2:	
Integrante 3:	Nit 3:	Part. (%) 3:	Int 3:	
Integrante 4:	Nit 4:	Part. (%) 4:	Int 4:	
Integrante 5:	Nit 5:	Part. (%) 5:	Int 5:	

REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

	CURE Y CIA S.A.S.	0	0	0	
Fecha Carta CC:	30-dic-20				
Monto Carta CC:	\$ 402.000.000				
Expedida por:	BANCO PICHINCHA				
Part. (%)	100%				

	CURE Y CIA S.A.S.	0	0	0	0	Requerimientos a los Requisitos Habilitantes Financieros	Observaciones
Se debe presentar certificación de cupo de crédito y expedida por una entidad financiera vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia	CUMPLE						
Razón social de la entidad financiera que expide la certificación	CUMPLE						
Nombre completo, cargo y firma del funcionario de la entidad financiera autorizado para expedir la certificación.	CUMPLE						
Ninguno de los integrante(s) que aporte la carta cupo de crédito podrán tener un porcentaje de participación en el consorcio o unión temporal menor al treinta por ciento (30%)	N/A						
La fecha de expedición de la certificación de cupo de crédito debe ser inferior a treinta (30) días de antelación a la fecha de cierre de la presente convocatoria. En el evento en el que se modifique la fecha de cierre, se mantendrá para estos efectos, la prevista en el cronograma de la convocatoria y no el de las adendas que la modifiquen.	CUMPLE						
El valor del cupo crédito o la sumatoria de los cupos aportados debe ser igual o superior a CUATROCIENTOS UN MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA PESOS M/CTE (\$401.259.160,00). En caso de no cumplir dicha condición, SERA CAUSAL DE RECHAZO.	CUMPLE						
La certificación de cupo de crédito debe ir dirigida a la convocatoria	CUMPLE						
La certificación de cupo de crédito pudo ser verificada con la entidad bancaria?	SI					La certificación de cupo de crédito fue verificada y confirmada mediante correo electrónico remitido el 1/02/2021 (7:59 a.m.) por parte de Maria Janeth Martínez Virguez - Gerente de Oficina Chico - Apoderada Especial Banco Pichincha.	

	VALOR	LÍMITE	EVALUACIÓN
CUPO DE CRÉDITO	\$ 402.000.000	\$ 401.259.160	CUMPLE

CUMPLE

Nombre Evaluador: _____

Firma Evaluador: _____

INFORMACIÓN PROPONENTE

Fecha Evaluación:	1/02/2021	Convocatoria:	PAF-JU-O-049-2020	Presupuesto:	\$ 2.006.295.801	Municipio:	SANTANDER - SAN GIL	No. Carpeta:	12
Nombre Proponente:	CONSORCIO ELEMENTO			Nit:				Tipo Proponente:	Consortio
Integrante 1:	INVERSIONS INSULARES SAS			Nit 1:	900,807,415-2			Part. (%) 1:	20%
Integrante 2:	PAVIOBRAS SAS			Nit 2:	830,073,703-3			Part. (%) 2:	30%
Integrante 3:	OMAIRA RIAÑO MOLANO			Nit 3:	21,021,680-5			Part. (%) 3:	50%
Integrante 4:				Nit 4:				Part. (%) 4:	
Integrante 5:				Nit 5:				Part. (%) 5:	
								Int 1:	Nacional
								Int 2:	Nacional
								Int 3:	Nacional
								Int 4:	
								Int 5:	

REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

	PAVIOBRAS SAS	0	0	0	
Fecha Carta CC:	13-ene-21				
Monto Carta CC:	\$ 0				
Expedida por:	BANCO PICHINCHA				
Part. (%)	30%				

	PAVIOBRAS SAS	0	0	0	0	Requerimientos a los Requisitos Habilitantes Financieros	Observaciones
Se debe presentar certificación de cupo de crédito y expedida por una entidad financiera vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia	NO CUMPLE						
Razón social de la entidad financiera que expide la certificación	NO CUMPLE						
Nombre completo, cargo y firma del funcionario de la entidad financiera autorizado para expedir la certificación.	NO CUMPLE						
Ninguno de los integrante(s) que aporte la carta cupo de crédito podrán tener un porcentaje de participación en el consorcio o unión temporal menor al treinta por ciento (30%)	NO CUMPLE						
La fecha de expedición de la certificación de cupo de crédito debe ser inferior a treinta (30) días de antelación a la fecha de cierre de la presente convocatoria. En el evento en el que se modifique la fecha de cierre, se mantendrá para estos efectos, la prevista en el cronograma de la convocatoria y no el de las adendas que la modifiquen.	NO CUMPLE						
El valor del cupo crédito o la sumatoria de los cupos aportados debe ser igual o superior a CUATROCIENTOS UN MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA PESOS M/CTE (\$401.259.160,00). En caso de no cumplir dicha condición, SERA CAUSAL DE RECHAZO.	NO CUMPLE						
La certificación de cupo de crédito debe ir dirigida a la convocatoria	NO CUMPLE						
La certificación de cupo de crédito pudo ser verificada con la entidad bancaria?	SI					El cupo de crédito emitido por la entidad bancaria estableció una vigencia sobre la carta cupo de crédito hasta el 31 de enero de 2021. En ese sentido es importante anotar que la expiración de la fecha de vigencia conllevaría a que para la fecha de adjudicación (3 de febrero de 2021) el mismo no esté disponible para respaldar financieramente la convocatoria lo que se entiende como una disminución del cupo. Por lo tanto, el proponente debe tener en cuenta lo señalado en los TDR: "El Comité Evaluador se reserva el derecho de consultar los aspectos que estimen convenientes de la carta cupo de crédito. La carta cupo de crédito podrá confirmarse en cualquier etapa de la convocatoria, antes de la adjudicación de la misma. Dado que la entidad financiera confirma una disminución del valor de la carta cupo crédito exigido en los términos de referencia, la propuesta es RECHAZADA" así las cosas, y dado que para la fecha de adjudicación la carta no se encuentra vigente incurre en causal de rechazo.	

	VALOR	LÍMITE	EVALUACIÓN
CUPO DE CRÉDITO	\$ 0	\$ 401.259.160	NO CUMPLE

RECHAZADA