

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER  
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.**

**PROGRAMA: JORNADA UNICA-INFRAESTRUCTURA ESCOLAR**

**CONVOCATORIA No. PAF-JU-O-049-2021**

**OBJETO: CONTRATAR LA REVISIÓN, AJUSTE, ACTUALIZACIÓN Y APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR FINDETER Y ELABORACION DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA TERMINACION DE LAS OBRAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA I.E. LA MERCED SEDE PRINCIPAL, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE CALI – VALLE DEL CAUCA”**

**INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)**

**FECHA DE PUBLICACIÓN 3 DE AGOSTO DE 2021**

De conformidad con lo establecido en el numeral 3.1.1 “Informe de Evaluación Económica y Asignación de Puntaje (Orden de elegibilidad)”, del Subcapítulo III “Evaluación y Calificación de las Propuestas” del Capítulo II “Disposiciones Generales” de los Términos de Referencia, así como en el numeral 9 ibídem, que prevé la elaboración de un Informe de Evaluación Económica y Asignación de Puntaje, “(...) en el que consten los resultados de las ofertas económicas de todas las propuestas habilitadas, con las respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con los criterios establecidos, si proceden, y la identificación de las correcciones efectuadas (...)”; y atendiendo el plazo establecido en el cronograma de la convocatoria, se presenta el Informe de Evaluación Económica de los proponentes que resultaron habilitados como consecuencia de la verificación de requisitos habilitantes, previas las siguientes consideraciones:

**1. INFORMACIÓN DE LOS PROPONENTES.**

De conformidad con el acta de cierre del proceso, publicada el día 19 de julio de 2021, en el marco de la presente se recibieron diez (10) propuestas, para verificar y evaluar de acuerdo con la planilla de radicación, conforme con lo siguiente:

Nº	PROPONENTE (Según Orden Acta de Cierre)	INTERESADO INDIVIDUAL O INTEGRANTE DEL INTERESADO PRURAL	NIT PERSONA JURIDICA
1	INCEL SA.	INCEL SA.	800143498-1
2	LUIS FERNANDO CASTRILLON ARCE	LUIS FERNANDO CASTRILLON ARCE	16694846-1
3	POLO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. - POLOINGSA	POLO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. - POLOINGSA	805008359-5
4	JOSE ESCAMILLA SIERRA	JOSE ESCAMILLA SIERRA	92525570-5
5	CONSORCIO CONSTRUVALLE	PEDRO JOSE CORREDOR BECERRA	7227602-5
		INCORDIS SAS	900869939-5
		MARA LIMITADA	800020156-8
6	CONSORCIO OBRAS 049	JORGE ARMANDO ALVAREZ MEZA	1140844020-9
		EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA	92554979-7
7	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ID	DIEGO FERNANDO POLANIA LISCANO	12131436-3
		INGENIERIA ELECTRONICA DEL HUILA S.A.S	813008121-9
8	JHON JAIRO GALINDEZ SANTANDER	JHON JAIRO GALINDEZ SANTANDER	98398802-5

9	CONSORCIO OBRAS CALI 049	ANDRES FELIPE BUENDIA MARTINEZ NELSON JHOVANY TORO TOBAR	18126628-2 97472002-2
10	JHONY WILFREDO NARVAEZ DELGADO	JHONY WILFREDO NARVAEZ DELGADO	98380158-0

## 2. INFORME PRELIMINAR DE REQUISITOS HABILITANTES -REGLAS PARTICULARES.

El día veintiséis (26) de julio de 2021, se presentó en Comité de Contratación No.142, el INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES, el cual fue publicado el mismo día, con los siguientes resultados:

### 2.1 CONSOLIDADO DE LA VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES

No.	NOMBRE DEL PROPONENTE	JURÍDICA	FINANCIERA	TÉCNICA	RESULTADO
1	INCEL SA.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
2	LUIS FERNANDO CASTRILLON ARCE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
3	POLO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. - POLOINGSA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
4	JOSE ESCAMILLA SIERRA	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO
5	CONSORCIO CONSTRUVALLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
6	CONSORCIO OBRAS 049	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO
7	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ID	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
8	JHON JAIRO GALINDEZ SANTANDER	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO
9	CONSORCIO OBRAS CALI 049	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO
10	JHONY WILFREDO NARVAEZ DELGADO	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO

**Nota. Al informe se anexaron las verificaciones de requisitos habilitantes jurídicos, financieros y técnicos de cada proponente, las cuales forman parte integral del mismo.**

### 2.2.. CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS

No.	PROPONENTE	NUMERAL 2.1.4 DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA.
1	INCEL SA.	EN PROCESO DE VERIFICACIÓN
2	LUIS FERNANDO CASTRILLON ARCE	EN PROCESO DE VERIFICACIÓN
3	POLO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. - POLOINGSA	EN PROCESO DE VERIFICACIÓN
4	JOSE ESCAMILLA SIERRA	EN PROCESO DE VERIFICACIÓN
5	CONSORCIO CONSTRUVALLE	EN PROCESO DE VERIFICACIÓN

6	CONSORCIO OBRAS 049	EN PROCESO DE VERIFICACIÓN
7	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ID	EN PROCESO DE VERIFICACIÓN
8	JHON JAIRO GALINDEZ SANTANDER	EN PROCESO DE VERIFICACIÓN
9	CONSORCIO OBRAS CALI 049	EN PROCESO DE VERIFICACIÓN
10	JHONY WILFREDO NARVAEZ DELGADO	EN PROCESO DE VERIFICACIÓN

### 3. INFORME DEFINITIVO DE REQUISITOS HABILITANTES

Durante el término comprendido desde el veintisiete (27) de julio de dos mil veintiuno (2021), hasta las 05:00 pm del día veintiocho (28) de julio de dos mil veintiuno (2021), plazo perentorio establecido en el Cronograma de la convocatoria, los proponentes presentaron documentos de subsanación y observaciones al correo electrónico convocatoriascolegiosjornadaunica@findeter.gov.co, los cuales fueron objeto de validación para la consolidación del informe definitivo de verificación de requisitos habilitantes.

Como resultado de la revisión de los documentos de subsanación allegados, el día treinta (30) de julio dos mil veintiuno (2021) se presentó ante el Comité de Contratación No. 146, el INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES, con los siguientes resultados:

#### 3.1 CONSOLIDADO DE LA VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES.

No.	NOMBRE DEL PROPONENTE	JURÍDICA	FINANCIERA	TÉCNICA	RESULTADO
1	INCEL SA.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
2	LUIS FERNANDO CASTRILLON ARCE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
3	POLO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. - POLOINGSA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
4	JOSE ESCAMILLA SIERRA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
5	CONSORCIO CONSTRUVALLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
6	CONSORCIO OBRAS 049	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
7	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ID	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
8	JHON JAIRO GALINDEZ SANTANDER	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
9	CONSORCIO OBRAS CALI 049	<b>RECHAZADO</b>	CUMPLE	CUMPLE	<b>RECHAZADO</b>
10	JHONY WILFREDO NARVAEZ DELGADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO

### 3.2. CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS

No.	PROPONENTE	NUMERAL 2.1.4 DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA.
1	INCEL SA.	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN
2	LUIS FERNANDO CASTRILLON ARCE	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN
3	POLO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. - POLOINGSA	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN
4	JOSE ESCAMILLA SIERRA	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN
5	CONSORCIO CONSTRUVALLE	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN
6	CONSORCIO OBRAS 049	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN
7	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ID	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN
8	JHON JAIRO GALINDEZ SANTANDER	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN
9	CONSORCIO OBRAS CALI 049	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN
10	JHONY WILFREDO NARVAEZ DELGADO	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN

Como resultado de la habilitación de los nueve (9) proponentes, se realizó la audiencia para la apertura de propuesta económica Sobre No. 2, el día dos (02) de agosto de dos mil veintiuno (2021), cuya acta se publicó en esta misma fecha.

#### 4. INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE

Se establece en los Términos de Referencia, CAPÍTULO II “DISPOSICIONES GENERALES”, SUBCAPÍTULO III, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS, numeral 3.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS, para la evaluación económica y asignación de puntaje, el siguiente procedimiento:

“La asignación del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de referencia, será realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionará la propuesta mejor calificada y que por ello resulte ser la más favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratación, para esto se tendrá en cuenta que el puntaje máximo de la evaluación será de cien (100) puntos, resultantes del siguiente factor y criterio de evaluación:

FACTOR DE CALIFICACIÓN	PUNTAJE
Evaluación Económica	100
<b>TOTAL</b>	<b>100 PUNTOS</b>

Y la posterior aplicación del criterio de evaluación factor cumplimiento contratos anteriores”. (...)

4.1. De conformidad con lo señalado en el sub-numeral 8, del numeral 3.1.1., Subcapítulo III CAPÍTULO II

DISPOSICIONES GENERALES de los Términos de Referencia, “para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) que rija para el día hábil siguiente de la Apertura del Sobre No. 2 –Propuesta económica de las propuestas habilitadas, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria, de acuerdo con los rangos establecidos en los mencionados Términos.

Nota 1: Esta TRM se tomará del sitio web del Banco de la República de Colombia, [http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see\\_ts\\_trm.htm#cotizacion](http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacion)

Nota 2: En caso que únicamente haya un proponente habilitado se la asignará la puntuación total de este factor, previa aplicación de los descuentos a que haya lugar.”

4.2. Así las cosas, la TRM certificada por la Superintendencia Financiera que rige para el tres (03) de agosto de 2021 es de TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS (\$3,865.46); en consecuencia, de acuerdo con los rangos establecidos en los Términos de Referencia, el método de ponderación de la propuesta económica fue el **MEDIA ARITMÉTICA ALTA**

El **PUNTAJE**, así como el **ORDEN DE ELEGIBILIDAD** obtenido por los proponentes habilitados, es el siguiente:

CONVOCATORIA: PAF-JU-O-049-2021					
CONTRATAR LA REVISIÓN, AJUSTE, ACTUALIZACIÓN Y APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR FINDETER Y ELABORACION DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA TERMINACION DE LAS OBRAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA I.E. LA MERCED SEDE PRINCIPAL, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE CALI – VALLE DEL CAUCA					
EVALUACION ASIGNACIÓN DE PUNTAJE					
Orden según Puntaje	Proponente	Valor Propuesta Económica	Puntaje Parcial Obtenido		TOTAL Puntaje Obtenido
			Evaluación Económica	Descuentos	
1	PROPONENTE 2: LUIS FERNANDO CASTRILLON ARCE	\$ 507.902.001,00	99,9801138	0,0000000	99,9801138
2	PROPONENTE 10: JHONY WILFREDO NARVAEZ DELGADO	\$ 507.645.850,00	99,9296996	0,0000000	99,9296996
3	PROPONENTE 1: INCEL SA.	\$ 596.974.609,00	99,7975574	0,0000000	99,7975574
4	PROPONENTE 5: CONSORCIO CONSTRUVALLE	\$ 596.495.556,00	99,7032562	0,0000000	99,7032562
5	PROPONENTE 7: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ID	\$ 504.723.722,00	99,3544720	0,0000000	99,3544720
6	PROPONENTE 4: JOSE ESCAMILLA SIERRA	\$ 510.764.000,00	98,9130079	0,0000000	98,9130079
7	PROPONENTE 8: JHON JAIRO GALINDEZ SANTANDER	\$ 510.809.090,00	98,8952561	0,0000000	98,8952561
8	PROPONENTE 9: CONSORCIO OBRAS 049	\$ 486.260.831,00	95,7200663	0,0000000	95,7200663

Observación: Como resultado de la Evaluación Económica, se tiene en primer orden de elegibilidad al PROPONENTE 2-LUIS FERNANDO CASTRILLON ARCE con un puntaje de 99,9801138 y un valor ofertado de \$507.902.001,00.

4.3 Al presente informe se anexa la evaluación de las propuestas económicas que forman parte integral del mismo.

Se da traslado al presente informe hasta el cuatro (04) de agosto de dos mil veintiuno (2021) a las 5:00 pm para que los proponentes puedan formular observaciones en el correo: [convocatoriascolegiosjornadaunica@findeter.gov.co](mailto:convocatoriascolegiosjornadaunica@findeter.gov.co) según el cronograma de la convocatoria.

Para constancia, se expide a los tres (03) días del mes de agosto de dos mil veintiuno (2021).

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER  
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.**

**INFORME EVALUACIÓN ECONÓMICA**

CONVOCATORIA: PAF-JU-O-049-2021

<b>Objeto:</b>	CONTRATAR LA REVISIÓN, AJUSTE, ACTUALIZACIÓN Y APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR FINDETER Y ELABORACION DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA TERMINACION DE LAS OBRAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA I.E. LA MERCED SEDE PRINCIPAL, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE CALI – VALLE DEL CAUCA
<b>Fecha de diligenciamiento:</b>	2/08/2021
<b>Proponentes:</b>	PROPONENTE 1: INCEL SA.
	PROPONENTE 2: LUIS FERNANDO CASTRILLON ARCE
	PROPONENTE 3: POLO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. - POLOINGSA
	PROPONENTE 4: JOSE ESCAMILLA SIERRA
	PROPONENTE 5: CONSORCIO CONSTRUVALLE
	PROPONENTE 6: CONSORCIO OBRAS 049
	PROPONENTE 7: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ID
	PROPONENTE 8: JHON JAIRO GALINDEZ SANTANDER
	PROPONENTE10: JHONY WILFREDO NARVAEZ DELGADO

**Propuesta Económica**

Descripción	Presupuesto Oficial Estimado	PROPONENTE 1: INCEL SA.	PROPONENTE 2: LUIS FERNANDO CASTRILLON ARCE	PROPONENTE 3: POLO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. - POLOINGSA	PROPONENTE 4: JOSE ESCAMILLA SIERRA	PROPONENTE 5: CONSORCIO CONSTRUVALLE	PROPONENTE 6: CONSORCIO OBRAS 049	PROPONENTE 7: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ID	PROPONENTE 8: JHON JAIRO GALINDEZ SANTANDER	PROPONENTE10: JHONY WILFREDO NARVAEZ DELGADO
<b>VALOR TOTAL OFERTADO</b>	\$ 522.861.109,00	\$ 506.974.609,00	\$ 507.902.001,00	<b>RECHAZADO</b>	\$ 510.764.000,00	\$ 506.495.556,00	\$ 486.260.831,00	\$ 504.723.722,00	\$ 510.809.090,00	\$ 507.645.850,00
<b>VALOR TOTAL OFERTADO FINAL</b>		\$ 506.974.609,00	\$ 507.902.001,00		\$ 510.764.000,00	\$ 506.495.556,00	\$ 486.260.831,00	\$ 504.723.722,00	\$ 510.809.090,00	\$ 507.645.850,00

**OBSERVACIÓN:** El PROPONENTE 3: POLO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. - POLOINGSA, **NO CUMPLE** con lo establecido en el numeral 1.3.1.3. VALORES MÁXIMOS Y MÍNIMOS PARA LA PROPUESTA ECONÓMICA de los términos de referencia, toda vez que oferta un valor para la ETAPA I inferior al mínimo y un AIU superior al máximo, incurriendo en la causal de rechazo 1.37.22 del numeral 1.37. CAUSALES DE RECHAZO, que establece

"(...) 1.37.22 Cuando la propuesta económica presentada para el proyecto y sus etapas, luego de las correcciones aritméticas, sea inferior a los valores mínimos o superior a los valores máximos establecidos en los presentes términos de referencia para la respectiva propuesta económica o etapa, así como también, cuando los valores unitarios ofertados, sean inferiores a los valores mínimos o superiores a los valores máximos establecidos en los términos de referencia (...)"

Conforme a lo expuesto el proponente es **RECHAZADO**

### Tasa de cambio representativa del mercado (TRM)

#### 1.1.1. Serie histórica periodicidad diaria

Información disponible desde el 27 de noviembre de 1991.

Banco de la República - Gerencia Técnica - información extraída de la bodega de datos - Serankua- el 02/08/2021 18:30:43

Fecha (dd/mm/aaaa)	Tasa de cambio representativa del mercado (TRM)
03/08/2021	\$ 3.865,46

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia ([www.superfinanciera.gov.co](http://www.superfinanciera.gov.co)).

Banco de la República - Gerencia Técnica - información extraída de la bodega de datos - Serankua- el 02/08/2021 18:30:43

### SUBCAPÍTULO III CRONOGRAMA

Actividad	Fecha, hora y lugar según corresponda
Apertura y publicación de los Términos de Referencia, estudio de necesidad, anexos, documentos técnicos y demás documentos asociados al proceso.	9 de julio de 2021
Fecha de visita de obra para reconocimiento del sitio y el proyecto	Fecha: 13 de julio de 2021 Hora: 10 a.m. Dirección: Dirección: Calle 47 No. 4E – 30 Esquina Institución Educativa La Merced Sede Principal, Cali, Valle del Cauca
Recepción de observaciones a los Términos de Referencia y anexos.	Desde el 12 al 14 de julio de 2021 A través del correo electrónico: <a href="mailto:convocatoriascolegiosjornadaunica@findeter.gov.co">convocatoriascolegiosjornadaunica@findeter.gov.co</a> Hasta las 5:00 pm
Publicación del Informe de respuesta a observaciones a los términos de referencia, adenda cuando hubiere lugar y anexos o constancia de no presentación de observaciones.	16 de julio de 2021
Cierre - plazo máximo de presentación de oferta Sobre No. 1 y 2 y Apertura de Sobre No. 1	19 de julio de 2021 Hora: 10:00 a.m. A través del correo electrónico <a href="mailto:convocatoriasfindeter@fidubogota.com">convocatoriasfindeter@fidubogota.com</a>
Publicación de informe de verificación de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones.	26 de julio de 2021
Oportunidad para subsanar y presentar observaciones al informe de requisitos habilitantes	Desde el 27 al 28 de julio de 2021 A través del correo electrónico <a href="mailto:convocatoriascolegiosjornadaunica@findeter.gov.co">convocatoriascolegiosjornadaunica@findeter.gov.co</a> Hora: Hasta las 5:00 pm
Publicación del Informe definitivo de verificación de requisitos habilitantes	30 de julio de 2021
Apertura Sobre No. 2 – Propuesta económica de las propuestas habilitadas.	2 de agosto de 2021 Hora: 10:00 a.m. Los proponentes habilitados deberán participar a través de teleconferencia (Microsoft Teams).
Publicación del Informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad)	3 de agosto de 2021
Plazo para presentar observaciones al informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad)	Hasta el 4 de agosto de 2021, a través del correo electrónico <a href="mailto:convocatoriascolegiosjornadaunica@findeter.gov.co">convocatoriascolegiosjornadaunica@findeter.gov.co</a> Hasta las 5:00 pm
Publicación del informe definitivo de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de	5 de agosto de 2021

Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la **Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM)** que rija para el día hábil siguiente de la Apertura del Sobre No. 2 – Propuesta económica de las propuestas habilitadas, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria, de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuación: (...)"

RANGO (INCLUSIVE)	NÚMERO	MÉTODO
De 00 a 24	1	Media aritmética
De 25 a 49	2	Media aritmética alta
De 50 a 74	3	Media geométrica
De 75 a 99	4	Menor valor



**EVALUACION FACTORES DE ESCOGENCIA**

**DATOS EVALUACIÓN ECONOMICA**

Presupuesto:	\$ 522.861.109,00	TRM: 03/08/21	3865,46	MEDIA ARITMETICA (1):	\$ 505.196.957,38
Fecha evaluación:	2/08/2021	P. MAYOR:	510.809.090,00	MEDIA ARITMETICA ALTA (2):	\$ 508.003.023,69
		P. MENOR:	486.260.831,00	MEDIA GEOMETRICA (3):	\$ 505.141.517,07
				MENOR VALOR (4):	\$ 486.260.831,00

**Metodo de PONDERACION: 2 - MEDIA ARITMETICA ALTA**

VER TABLA DE RANGO
46
46
46
2

RANGO (INCLUSIVE)	NÚMERO	MÉTODO
De 00 a 24	1	Media aritmética
De 25 a 49	2	Media aritmética alta
De 50 a 74	3	Media geométrica
De 75 a 99	4	Menor valor

NUMERO	METODO
1	Media aritmética
2	Media aritmética alta
3	Media geométrica
4	Menor valor

**PUNTAJE OBTENIDO EVALUACION ECONOMICA**

PROPONENTE	PRESUPUESTO	Metodo 1	Metodo 2	Metodo 3	Metodo 4	TOTAL PUNTAJE	Ayuda Vmax
PROPONENTE 1: INCEL SA.	\$ 506.974.609,00	99,30	99,7975574	99,27	95,91	99,7975574	506.974.609,00
PROPONENTE 2: LUIS FERNANDO CASTRILLON ARCE	\$ 507.902.001,00	98,93	99,9801138	98,91	95,74	99,9801138	
PROPONENTE 4: JOSE ESCAMILLA SIERRA	\$ 510.764.000,00	97,80	98,9130079	97,77	95,20	98,9130079	
PROPONENTE 5: CONSORCIO CONSTRUVALLE	\$ 506.495.556,00	99,49	99,7032562	99,46	96,00	99,7032562	
PROPONENTE 6: CONSORCIO OBRAS 049	\$ 486.260.831,00	96,25	95,7200663	96,26	100,00	95,7200663	
PROPONENTE 7: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ID	\$ 504.723.722,00	99,91	99,3544720	99,92	96,34	99,3544720	
PROPONENTE 8: JHON JAIRO GALINDEZ SANTANDER	\$ 510.809.090,00	97,78	98,8952561	97,76	95,19	98,8952561	
PROPONENTE10: JHONY WILFREDO NARVAEZ DELGADO	\$ 507.645.850,00	99,03	99,9296906	99,01	95,79	99,9296906	

I	\$ 4.041.575.659,00
n=	8,00
<b>MEDIA ARITMETICA (1)=</b>	<b>\$ 505.196.957,38</b>
VERIFICACION MEDIA ARITMETICA=	\$ 505.196.957,38
Vmax=	510.809.090,00
<b>MEDIA ARITMETICA ALTA (2)=</b>	<b>\$ 508.003.023,69</b>
<b>MEDIA GEOMETRICA (3)=</b>	<b>\$ 505.141.517,07</b>
	\$ 505.141.517,07
MAX:	\$ 510.809.090,00
<b>MENOR VALOR (4)=</b>	<b>\$ 486.260.831,00</b>



**CONVOCATORIA: PAF-JU-O-049-2021**

**CONTRATAR LA REVISIÓN, AJUSTE, ACTUALIZACIÓN Y APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR FINDETER Y ELABORACION DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA TERMINACION DE LAS OBRAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA I.E. LA MERCED SEDE PRINCIPAL, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE CALI – VALLE DEL CAUCA**

**EVALUACION ASIGNACIÓN DE PUNTAJE**

Orden según Puntaje	Proponente	Valor Propuesta Económica	Puntaje Parcial Obtenido	Descuentos	TOTAL Puntaje Obtenido
			Evaluación Económica		
1	PROPONENTE 2: LUIS FERNANDO CASTRILLON ARCE	\$ 507.902.001,00	99,9801138	0,0000000	99,9801138
2	PROPONENTE10: JHONY WILFREDO NARVAEZ DELGADO	\$ 507.645.850,00	99,9296906	0,0000000	99,9296906
3	PROPONENTE 1: INCEL SA.	\$ 506.974.609,00	99,7975574	0,0000000	99,7975574
4	PROPONENTE 5: CONSORCIO CONSTRUVALLE	\$ 506.495.556,00	99,7032562	0,0000000	99,7032562
5	PROPONENTE 7: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ID	\$ 504.723.722,00	99,3544720	0,0000000	99,3544720
6	PROPONENTE 4: JOSE ESCAMILLA SIERRA	\$ 510.764.000,00	98,9130079	0,0000000	98,9130079
7	PROPONENTE 8: JHON JAIRO GALINDEZ SANTANDER	\$ 510.809.090,00	98,8952561	0,0000000	98,8952561
8	PROPONENTE 6: CONSORCIO OBRAS 049	\$ 486.260.831,00	95,7200663	0,0000000	95,7200663

**Observación:** Como resultado de la Evaluación Económica, se tiene en primer orden de elegibilidad al PROPONENTE 2-LUIS FERNANDO CASTRILLON ARCE con un puntaje de 99,9801138 y un valor ofertado de \$507.902.001,00.

CONTRATAR LA REVISIÓN, AJUSTE, ACTUALIZACIÓN Y APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR FINDETER Y ELABORACION DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA I.E. LA MERCED SEDE PRINCIPAL, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE CALI - VALLE DEL CAUCA

CONVOCATORIA: PAF-JU-O-049-2021

PROPONENTE 1: INCEL SA.

FORMATO No.4 PROPUESTA ECONÓMICA

1. ETAPA I. REVISIÓN, AJUSTE, ACTUALIZACIÓN, APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR FINDETER Y ELABORACION DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS, RENOVIACION U OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS

DESCRIPCIÓN	VALOR ANTES DE IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL (Etapa I) CORREGIDO	VALOR TOTAL (Etapa I) PRESENTADO	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA I	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA I	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
VALOR DE LA ETAPA REVISIÓN, AJUSTE, ACTUALIZACIÓN, APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR FINDETER Y ELABORACION DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS, RENOVIACION U OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS	\$ 35.731.706,00	\$ 6.789.024,00	\$ 42.520.730,00	\$ 42.520.730,00	\$ 41.481.657,00	\$ 46.090.730,00	CUMPLE	CUMPLE

2. ETAPA II. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE TERMINACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

VALOR COSTOS DIRECTOS				339.389.024,00
			En porcentaje	Expresado en Pesos
			35,90%	
Administración	% -		29,90%	\$ 101.477.318,00
Imprevistos	% -		1,00%	\$ 3.393.890,00
Utilidad	% -		5,00%	\$ 16.969.451,00
Valor IVA sobre la utilidad	19,00%		19,00%	\$ 3.224.196,00
VALOR COSTOS INDIRECTOS				\$ 125.064.855,00

A.I.U MAX 35,90% CUMPLE

VALOR OFERTADO ETAPA II (COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO)	A	\$ 464.453.879,00	VALOR TOTAL PRESENTADO ETAPA II (Incluye AIIU e IVA sobre la Utilidad)	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA II	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA II	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
			\$ 464.453.879,00	\$ 429.093.341,00	\$ 476.770.379,00	CUMPLE	CUMPLE
PRESUPUESTO ESTIMADO ETAPA II	B	\$ 476.770.379,00					
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS	C = (B-A)	\$ 12.316.500,00					
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO OFERTADO PRECIOS UNITARIOS ETAPA II %	D= C/B EXPRESADO EN %	2,58%					

VALOR TOTAL DE LA OFERTA ( Etapa I + Etapa II) PRESENTADO	VALOR TOTAL MÍNIMO PRESUPUESTO ESTIMADO (ETAPA I + ETAPA II)	VALOR TOTAL MÁXIMO PRESUPUESTO ESTIMADO (ETAPA I + ETAPA II)	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
\$ 506.974.609,00	\$ 470.574.998,00	\$ 522.861.109,00	CUMPLE	CUMPLE

Observaciones: Como resultado de la evaluación económica no se realizaron ajustes por redondeo ni correcciones aritméticas

CONTRATAR LA REVISIÓN, AJUSTE, ACTUALIZACIÓN Y APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR FINDETER Y ELABORACION DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA I.E. LA MERCED SEDE PRINCIPAL, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE CALI – VALLE DEL CAUCA

CONVOCATORIA: PAF-JU-O-049-2021

PROPONENTE 2: LUIS FERNANDO CASTRILLON ARCE

FORMATO No.4 PROPUESTA ECONÓMICA

1. ETAPA I. REVISIÓN, AJUSTE, ACTUALIZACIÓN, APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR FINDETER Y ELABORACION DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS, RENOVACION U OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS

DESCRIPCIÓN	VALOR ANTES DE IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL (Etapa I) CORREGIDO	VALOR TOTAL (Etapa I) PRESENTADO	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA I	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA I	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
VALOR DE LA ETAPA REVISIÓN, AJUSTE, ACTUALIZACIÓN, APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR FINDETER Y ELABORACION DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS, RENOVACION U OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS	\$ 37.623.588,00	\$ 7.148.482,00	\$ 44.772.070,00	\$ 44.772.070,00	\$ 41.481.657,00	\$ 46.090.730,00	CUMPLE	CUMPLE

2. ETAPA II. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE TERMINACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

VALOR COSTOS DIRECTOS			338.421.579,00	
	En porcentaje	Expresado en Pesos		
	35,90%			
Administración	% -	29,90%	\$	101.188.052,00
Imprevistos	% -	1,00%	\$	3.384.216,00
Utilidad	% -	5,00%	\$	16.921.079,00
Valor IVA sobre la utilidad	19,00%	19,00%	\$	3.215.005,00
VALOR COSTOS INDIRECTOS			\$	124.708.352,00

A.I.U MAX 35,90% CUMPLE

	VALOR TOTAL PRESENTADO ETAPA II (Incluye A.I.U e IVA sobre la Utilidad)	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA II	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA II	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
VALOR OFERTADO ETAPA II (COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO)	A \$ 463.129.931,00	\$ 429.093.341,00	\$ 476.770.379,00	CUMPLE	CUMPLE
PRESUPUESTO ESTIMADO ETAPA II	B \$ 476.770.379,00				
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS	C = (B-A) \$ 13.640.448,00				
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO OFERTADO PRECIOS UNITARIOS ETAPA II %	D= C/B EXPRESADO EN % 2,86%				

	VALOR TOTAL DE LA OFERTA ( Etapa I + Etapa II) PRESENTADO	VALOR TOTAL MÍNIMO PRESUPUESTO ESTIMADO (ETAPA I + ETAPA II)	VALOR TOTAL MÁXIMO PRESUPUESTO ESTIMADO (ETAPA I + ETAPA II)	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
VALOR TOTAL DE LA OFERTA ( Etapa I + Etapa II)	\$ 507.902.001,00	\$ 470.574.998,00	\$ 522.861.109,00	CUMPLE	CUMPLE

Observaciones: Como resultado de la evaluación económica, se realiza corrección aritmética del valor de la total de la etapa II; sin embargo, el valor total de la propuesta presentada es igual al verificado por la entidad.

CONTRATAR LA REVISIÓN, AJUSTE, ACTUALIZACIÓN Y APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR FINDETER Y ELABORACION DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA TERMINACION DE LAS OBRAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA I.E. LA MERCED SEDE PRINCIPAL, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE CALI – VALLE DEL CAUCA

CONVOCATORIA: PAF-JU-O-049-2021

PROPONENTE 3: POLO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. - POLOINGSA

FORMATO No.4 PROPUESTA ECONÓMICA

1. ETAPA I. REVISIÓN, AJUSTE, ACTUALIZACIÓN, APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR FINDETER Y ELABORACION DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS, RENOVACION U OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS

DESCRIPCIÓN	VALOR ANTES DE IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL (Etapa I) CORREGIDO	VALOR TOTAL (Etapa I) PRESENTADO	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA I	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA I	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
VALOR DE LA ETAPA REVISIÓN, AJUSTE, ACTUALIZACIÓN, APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR FINDETER Y ELABORACION DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS, RENOVACION U OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS	\$ 33.431.810,00	\$ 6.352.044,00	\$ 39.783.854,00	\$ 39.783.854,00	\$ 41.481.657,00	\$ 46.090.730,00	NO CUMPLE	CUMPLE

2. ETAPA II. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE TERMINACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

VALOR COSTOS DIRECTOS 341.766.436,00

	En porcentaje	Expresado en Pesos
	37,00%	
Administración	% -	\$ 105.947.595,00
Imprevistos	% -	\$ 3.417.664,00
Utilidad	% -	\$ 17.088.322,00
Valor IVA sobre la utilidad	19,00%	\$ 3.246.781,00

VALOR COSTOS INDIRECTOS \$ 129.700.362,00

A.I.U MAX	35,90%	NO CUMPLE
-----------	--------	-----------

VALOR OFERTADO ETAPA II (COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO)	A	\$	471.466.798,00	VALOR TOTAL PRESENTADO ETAPA II (Incluye A.I.U e IVA sobre la Utilidad)	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA II	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA II	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
				\$ 471.466.798,00	\$ 429.093.341,00	\$ 476.770.379,00	CUMPLE	CUMPLE
PRESUPUESTO ESTIMADO ETAPA II	B	\$	476.770.379,00					
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS	C = (B-A)	\$	5.303.581,00					
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO OFERTADO PRECIOS UNITARIOS ETAPA II %	D= C/B EXPRESADO EN %		1,11%					

VALOR TOTAL DE LA OFERTA ( Etapa I + Etapa II)	\$	511.250.652,00	VALOR TOTAL DE LA OFERTA ( Etapa I + Etapa II) PRESENTADO	VALOR TOTAL MÍNIMO PRESUPUESTO ESTIMADO (ETAPA I + ETAPA II)	VALOR TOTAL MÁXIMO PRESUPUESTO ESTIMADO (ETAPA I + ETAPA II)	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
			\$ 511.250.652,00	\$ 470.574.998,00	\$ 522.861.109,00	CUMPLE	CUMPLE

Observaciones: El PROPONENTE 3: POLO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. - POLOINGSA, **NO CUMPLE** con lo establecido en el numeral 1.3.1.3. VALORES MÁXIMOS Y MÍNIMOS PARA LA PROPUESTA ECONÓMICA de los términos de referencia, toda vez que oferta un valor para la ETAPA I inferior al mínimo y un A.I.U superior al máximo, incurriendo en la causal de rechazo 1.37.22 del numeral 1.37. CAUSALES DE RECHAZO, que establece

("...") 1.37.22 Cuando la propuesta económica presentada para el proyecto y sus etapas, luego de las correcciones aritméticas, sea inferior a los valores mínimos o superior a los valores máximos establecidos en los presentes términos de referencia para la respectiva propuesta económica o etapa, así como también, cuando los valores unitarios ofertados, sean inferiores a los valores mínimos o superiores a los valores máximos establecidos en los términos de referencia [...]"

Conforme a lo expuesto el proponente es **RECHAZADO**

CONTRATAR LA REVISIÓN, AJUSTE, ACTUALIZACIÓN Y APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR FINDETER Y ELABORACION DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA I.E. LA MERCED SEDE PRINCIPAL, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE CALI - VALLE DEL CAUCA

CONVOCATORIA: PAF-JU-O-049-2021

PROponente 4: JOSE ESCAMILLA SIERRA

FORMATO No.4 PROPUESTA ECONÓMICA

1. ETAPA I. REVISIÓN, AJUSTE, ACTUALIZACIÓN, APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR FINDETER Y ELABORACION DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS, RENOVIACION U OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS

DESCRIPCIÓN	VALOR ANTES DE IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL (Etapa I) CORREGIDO	VALOR TOTAL (Etapa I) PRESENTADO	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA I	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA I	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
VALOR DE LA ETAPA REVISIÓN, AJUSTE, ACTUALIZACIÓN, APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR FINDETER Y ELABORACION DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS, RENOVIACION U OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS	\$ 38.500.000,00	\$ 7.315.000,00	\$ 45.815.000,00	\$ 45.815.000,00	\$ 41.481.657,00	\$ 46.090.730,00	CUMPLE	CUMPLE

2. ETAPA II. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE TERMINACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

VALOR COSTOS DIRECTOS				342.000.000,00
			En porcentaje	Expresado en Pesos
			35,00%	
Administración	% -		29,00%	\$ 99.180.000,00
Imprevistos	% -		1,00%	\$ 3.420.000,00
Utilidad	% -		5,00%	\$ 17.100.000,00
Valor IVA sobre la utilidad	19,00%		19,00%	\$ 3.249.000,00
VALOR COSTOS INDIRECTOS				\$ 122.949.000,00

A.I.U MAX	35,90%	CUMPLE
-----------	--------	--------

VALOR OFERTADO ETAPA II (COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO)	A	\$ 464.949.000,00	VALOR TOTAL PRESENTADO ETAPA II (Incluye A.I.U e IVA sobre la Utilidad)	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA II	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA II	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
VALOR OFERTADO ETAPA II (COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO)	A	\$ 464.949.000,00	\$ 464.949.000,00	\$ 429.093.341,00	\$ 476.770.379,00	CUMPLE	CUMPLE
PRESUPUESTO ESTIMADO ETAPA II	B	\$ 476.770.379,00					
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS	C = (B-A)	\$ 11.821.379,00					
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO OFERTADO PRECIOS UNITARIOS ETAPA II %	D= C/B EXPRESADO EN %	2,48%					

VALOR TOTAL DE LA OFERTA ( Etapa I + Etapa II) PRESENTADO	VALOR TOTAL MÍNIMO PRESUPUESTO ESTIMADO (ETAPA I + ETAPA II)	VALOR TOTAL MÁXIMO PRESUPUESTO ESTIMADO (ETAPA I + ETAPA II)	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS		
VALOR TOTAL DE LA OFERTA ( Etapa I + Etapa II)	\$ 510.764.000,00	\$ 510.764.000,00	\$ 470.574.998,00	\$ 522.861.109,00	CUMPLE	CUMPLE

Observaciones: Como resultado de la evaluación económica no se realizaron ajustes por redondeo ni correcciones aritméticas

CONTRATAR LA REVISIÓN, AJUSTE, ACTUALIZACIÓN Y APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR FINDETER Y ELABORACION DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA I.E. LA MERCED SEDE PRINCIPAL, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE CALI - VALLE DEL CAUCA

CONVOCATORIA: PAF-JU-O-049-2021

PROponente 5: CONSORCIO CONSTRUVALLE

FORMATO No.4 PROPUESTA ECONÓMICA

1. ETAPA I. REVISIÓN, AJUSTE, ACTUALIZACIÓN, APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR FINDETER Y ELABORACION DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS, RENOVIACION U OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS

DESCRIPCIÓN	VALOR ANTES DE IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL (Etapa I) CORREGIDO	VALOR TOTAL (Etapa I) PRESENTADO	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA I	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA I	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
VALOR DE LA ETAPA REVISIÓN, AJUSTE, ACTUALIZACIÓN, APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR FINDETER Y ELABORACION DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS, RENOVIACION U OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS	\$ 37.519.403,00	\$ 7.128.687,00	\$ 44.648.090,00	\$ 44.648.090,00	\$ 41.481.657,00	\$ 46.090.730,00	CUMPLE	CUMPLE

2. ETAPA II. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE TERMINACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

VALOR COSTOS DIRECTOS				337.484.448,00
			En porcentaje	Expresado en Pesos
			35,90%	
Administración	% -		29,90%	\$ 100.907.850,00
Imprevistos	% -		1,00%	\$ 3.374.844,00
Utilidad	% -		5,00%	\$ 16.874.222,00
Valor IVA sobre la utilidad	19,00%		19,00%	\$ 3.206.102,00
VALOR COSTOS INDIRECTOS				\$ 124.363.018,00

A.I.U MAX 35,90% CUMPLE

VALOR OFERTADO ETAPA II (COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO)	A	\$ 461.847.466,00	VALOR TOTAL PRESENTADO ETAPA II (Incluye AIIU e IVA sobre la Utilidad)	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA II	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA II	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
			\$ 461.847.466,00	\$ 429.093.341,00	\$ 476.770.379,00	CUMPLE	CUMPLE
PRESUPUESTO ESTIMADO ETAPA II	B	\$ 476.770.379,00					
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS	C = (B-A)	\$ 14.922.913,00					
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO OFERTADO PRECIOS UNITARIOS ETAPA II %	D= C/B EXPRESADO EN %	3,13%					

VALOR TOTAL DE LA OFERTA ( Etapa I + Etapa II)	\$ 506.495.556,00	VALOR TOTAL DE LA OFERTA ( Etapa I + Etapa II) PRESENTADO	VALOR TOTAL MÍNIMO PRESUPUESTO ESTIMADO (ETAPA I + ETAPA II)	VALOR TOTAL MÁXIMO PRESUPUESTO ESTIMADO (ETAPA I + ETAPA II)	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
		\$ 506.495.556,00	\$ 470.574.998,00	\$ 522.861.109,00	CUMPLE	CUMPLE

Observaciones: Como resultado de la evaluación económica no se realizaron ajustes por redondeo ni correcciones aritméticas

CONTRATAR LA REVISIÓN, AJUSTE, ACTUALIZACIÓN Y APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR FINDETER Y ELABORACION DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA I.E. LA MERCED SEDE PRINCIPAL, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE CALI - VALLE DEL CAUCA

CONVOCATORIA: PAF-JU-O-049-2021

PROPONENTE 6: CONSORCIO OBRAS 049

FORMATO No.4 PROPUESTA ECONÓMICA

1. ETAPA I. REVISIÓN, AJUSTE, ACTUALIZACIÓN, APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR FINDETER Y ELABORACION DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS, RENOVIACION U OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS

DESCRIPCIÓN	VALOR ANTES DE IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL (Etapa I) CORREGIDO	VALOR TOTAL (Etapa I) PRESENTADO	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA I	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA I	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
VALOR DE LA ETAPA REVISIÓN, AJUSTE, ACTUALIZACIÓN, APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR FINDETER Y ELABORACION DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS, RENOVIACION U OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS	\$ 36.020.486,00	\$ 6.843.892,00	\$ 42.864.378,00	\$ 42.864.378,00	\$ 41.481.657,00	\$ 46.090.730,00	CUMPLE	CUMPLE

2. ETAPA II. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE TERMINACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

VALOR COSTOS DIRECTOS				324.001.792,00
		En porcentaje	Expresado en Pesos	
		35,90%		
Administración	% -	29,90%	\$	96.876.536,00
Imprevistos	% -	1,00%	\$	3.240.018,00
Utilidad	% -	5,00%	\$	16.200.090,00
Valor IVA sobre la utilidad	19,00%	19,00%	\$	3.078.017,00
VALOR COSTOS INDIRECTOS				\$ 119.394.661,00

A.I.U MAX 35,90% CUMPLE

VALOR OFERTADO ETAPA II (COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO)	A	\$	443.396.453,00	VALOR TOTAL PRESENTADO ETAPA II (Incluye AIIU e IVA sobre la Utilidad)	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA II	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA II	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
VALOR OFERTADO ETAPA II (COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO)	A	\$	443.396.453,00	\$ 443.396.453,00	\$ 429.093.341,00	\$ 476.770.379,00	CUMPLE	CUMPLE
PRESUPUESTO ESTIMADO ETAPA II	B	\$	476.770.379,00					
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS	C = (B-A)	\$	33.373.926,00					
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO OFERTADO PRECIOS UNITARIOS ETAPA II %	D= C/B EXPRESADO EN %		7,00%					

VALOR TOTAL DE LA OFERTA ( Etapa I + Etapa II) PRESENTADO	VALOR TOTAL MÍNIMO PRESUPUESTO ESTIMADO (ETAPA I + ETAPA II)	VALOR TOTAL MÁXIMO PRESUPUESTO ESTIMADO (ETAPA I + ETAPA II)	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS		
VALOR TOTAL DE LA OFERTA ( Etapa I + Etapa II)	\$ 486.260.831,00	\$ 486.260.831,00	\$ 470.574.998,00	\$ 522.861.109,00	CUMPLE	CUMPLE

Observaciones: Como resultado de la evaluación económica no se realizaron ajustes por redondeo ni correcciones aritméticas



CONTRATAR LA REVISIÓN, AJUSTE, ACTUALIZACIÓN Y APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR FINDETER Y ELABORACION DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA I.E. LA MERCED SEDE PRINCIPAL, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE CALI - VALLE DEL CAUCA

CONVOCATORIA: PAF-JU-0-049-2021

PROPONENTE 7: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ID

FORMATO No.4 PROPUESTA ECONÓMICA

1. ETAPA I. REVISIÓN, AJUSTE, ACTUALIZACIÓN, APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR FINDETER Y ELABORACION DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS, RENOVIACION U OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS

DESCRIPCIÓN	VALOR ANTES DE IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL (Etapa I) CORREGIDO	VALOR TOTAL (Etapa I) PRESENTADO	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA I	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA I	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
VALOR DE LA ETAPA REVISIÓN, AJUSTE, ACTUALIZACIÓN, APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR FINDETER Y ELABORACION DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS, RENOVIACION U OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS	\$ 37.512.863,00	\$ 7.127.444,00	\$ 44.640.307,00	\$ 44.640.307,00	\$ 41.481.657,00	\$ 46.090.730,00	CUMPLE	CUMPLE

2. ETAPA II. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE TERMINACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

VALOR COSTOS DIRECTOS				336.195.408,00
			En porcentaje	Expresado en Pesos
			35,90%	
Administración	% -		29,90%	\$ 100.522.427,00
Imprevistos	% -		1,00%	\$ 3.361.954,00
Utilidad	% -		5,00%	\$ 16.809.770,00
Valor IVA sobre la utilidad	19,00%		19,00%	\$ 3.193.856,00
VALOR COSTOS INDIRECTOS				\$ 123.888.007,00

A.I.U MAX 35,90% CUMPLE

VALOR OFERTADO ETAPA II (COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO)	A	\$ 460.083.415,00	VALOR TOTAL PRESENTADO ETAPA II (Incluye A.I.U e IVA sobre la Utilidad)	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA II	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA II	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
			\$ 460.083.415,00	\$ 429.093.341,00	\$ 476.770.379,00	CUMPLE	CUMPLE
PRESUPUESTO ESTIMADO ETAPA II	B	\$ 476.770.379,00					
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS	C = (B-A)	\$ 16.686.964,00					
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO OFERTADO PRECIOS UNITARIOS ETAPA II %	D= C/B EXPRESADO EN %	3,50%					

VALOR TOTAL DE LA OFERTA ( Etapa I + Etapa II) PRESENTADO	VALOR TOTAL MÍNIMO PRESUPUESTO ESTIMADO (ETAPA I + ETAPA II)	VALOR TOTAL MÁXIMO PRESUPUESTO ESTIMADO (ETAPA I + ETAPA II)	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
\$ 504.723.722,00	\$ 470.574.998,00	\$ 522.861.109,00	CUMPLE	CUMPLE

Observaciones: Como resultado de la evaluación económica no se realizaron ajustes por redondeo ni correcciones aritméticas

CONTRATAR LA REVISIÓN, AJUSTE, ACTUALIZACIÓN Y APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR FINDETER Y ELABORACION DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA I.E. LA MERCED SEDE PRINCIPAL, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE CALI - VALLE DEL CAUCA

CONVOCATORIA: PAF-JU-O-049-2021

PROPONENTE 8: JHON JAIRO GALINDEZ SANTANDER

FORMATO No.4 PROPUESTA ECONÓMICA

1. ETAPA I. REVISIÓN, AJUSTE, ACTUALIZACIÓN, APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR FINDETER Y ELABORACION DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS, RENOVIACION U OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS

DESCRIPCIÓN	VALOR ANTES DE IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL (Etapa I) CORREGIDO	VALOR TOTAL (Etapa I) PRESENTADO	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA I	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA I	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
VALOR DE LA ETAPA REVISIÓN, AJUSTE, ACTUALIZACIÓN, APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR FINDETER Y ELABORACION DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS, RENOVIACION U OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS	\$ 38.090.000,00	\$ 7.237.100,00	\$ 45.327.100,00	\$ 45.327.100,00	\$ 41.481.657,00	\$ 46.090.730,00	CUMPLE	CUMPLE

2. ETAPA II. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE TERMINACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

VALOR COSTOS DIRECTOS				340.389.024,00
			En porcentaje	Expresado en Pesos
			35,80%	
Administración	% -		29,80%	\$ 101.435.929,00
Imprevistos	% -		1,00%	\$ 3.403.890,00
Utilidad	% -		5,00%	\$ 17.019.451,00
Valor IVA sobre la utilidad	19,00%		19,00%	\$ 3.233.696,00
VALOR COSTOS INDIRECTOS				\$ 125.092.966,00

A.I.U MAX 35,90% CUMPLE

VALOR OFERTADO ETAPA II (COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO)	A	\$ 465.481.990,00	VALOR TOTAL PRESENTADO ETAPA II (Incluye A.I.U e IVA sobre la Utilidad)	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA II	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA II	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
			\$ 465.481.990,00	\$ 429.093.341,00	\$ 476.770.379,00	CUMPLE	CUMPLE
PRESUPUESTO ESTIMADO ETAPA II	B	\$ 476.770.379,00					
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS	C = (B-A)	\$ 11.288.389,00					
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO OFERTADO PRECIOS UNITARIOS ETAPA II %	D= C/B EXPRESADO EN %	2,37%					

VALOR TOTAL DE LA OFERTA ( Etapa I + Etapa II) PRESENTADO	VALOR TOTAL MÍNIMO PRESUPUESTO ESTIMADO (ETAPA I + ETAPA II)	VALOR TOTAL MÁXIMO PRESUPUESTO ESTIMADO (ETAPA I + ETAPA II)	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
\$ 510.809.090,00	\$ 470.574.998,00	\$ 522.861.109,00	CUMPLE	CUMPLE

Observaciones: Como resultado de la evaluación económica no se realizaron ajustes por redondeo ni correcciones aritméticas

CONTRATAR LA REVISIÓN, AJUSTE, ACTUALIZACIÓN Y APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR FINDETER Y ELABORACION DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA I.E. LA MERCED SEDE PRINCIPAL, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE CALI - VALLE DEL CAUCA

CONVOCATORIA: PAF-JU-O-049-2021

PROPONENTE10: JHONY WILFREDO NARVAEZ DELGADO

FORMATO No.4 PROPUESTA ECONÓMICA

1. ETAPA I. REVISIÓN, AJUSTE, ACTUALIZACIÓN, APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR FINDETER Y ELABORACION DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS, RENOVIACION U OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS

DESCRIPCIÓN	VALOR ANTES DE IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL (Etapa I) CORREGIDO	VALOR TOTAL (Etapa I) PRESENTADO	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA I	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA I	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
VALOR DE LA ETAPA REVISIÓN, AJUSTE, ACTUALIZACIÓN, APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR FINDETER Y ELABORACION DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS, RENOVIACION U OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS	\$ 38.731.706,00	\$ 7.359.024,00	\$ 46.090.730,00	\$ 46.090.730,00	\$ 41.481.657,00	\$ 46.090.730,00	CUMPLE	CUMPLE

2. ETAPA II. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE TERMINACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

VALOR COSTOS DIRECTOS				337.270.822,00
		En porcentaje	Expresado en Pesos	
		35,90%		
Administración	% -	27,90%	\$	94.098.559,00
Imprevistos	% -	3,00%	\$	10.118.125,00
Utilidad	% -	5,00%	\$	16.863.541,00
Valor IVA sobre la utilidad	19,00%	19,00%	\$	3.204.073,00
VALOR COSTOS INDIRECTOS				\$ 124.284.298,00

A.I.U MAX	35,90%	CUMPLE
-----------	--------	--------

VALOR OFERTADO ETAPA II (COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO)	A	\$ 461.555.120,00	VALOR TOTAL PRESENTADO ETAPA II (Incluye A.I.U e IVA sobre la Utilidad)	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA II	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA II	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
			\$ 461.555.120,00	\$ 429.093.341,00	\$ 476.770.379,00	CUMPLE	CUMPLE
PRESUPUESTO ESTIMADO ETAPA II	B	\$ 476.770.379,00					
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS	C = (B-A)	\$ 15.215.259,00					
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO OFERTADO PRECIOS UNITARIOS ETAPA II %	D= C/B EXPRESADO EN %	3,19%					

VALOR TOTAL DE LA OFERTA ( Etapa I + Etapa II) PRESENTADO	VALOR TOTAL MÍNIMO PRESUPUESTO ESTIMADO (ETAPA I + ETAPA II)	VALOR TOTAL MÁXIMO PRESUPUESTO ESTIMADO (ETAPA I + ETAPA II)	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
\$ 507.645.850,00	\$ 470.574.998,00	\$ 522.861.109,00	CUMPLE	CUMPLE

Observaciones: Como resultado de la evaluación económica no se realizaron ajustes por redondeo ni correcciones aritméticas