

INFORME DE EVALUACIÓN PROPUESTAS ECONÓMICAS

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.**

PROGRAMA JORNADA UNICA

CONVOCATORIA No PAF-JU-O-050-2018

OBJETO: CONTRATAR LA “TERMINACIÓN DE LAS OBRAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS, UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE IPIALES Y TAMINANGO DEPARTAMENTO DE NARIÑO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS BARRIO OBRERO, DEL SUR, LAS LAJAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE IPIALES Y PABLO VI UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TAMINANGO”.

De conformidad con lo establecido en el numeral 3.2.1. “*Evaluación Propuesta Económica*”, del Subcapítulo IV “*Calificación de las Propuestas*” del Capítulo II “*Disposiciones Generales*” de los Términos de Referencia, así como en el numeral 10 ibídem, que prevé la publicación del “(...) *informe de Evaluación Económica en el que consten los resultados de las ofertas económicas de todas las propuestas habilitadas, con las respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con los criterios establecidos, si proceden, y la identificación de las correcciones efectuadas (...)*” y el plazo establecido en el cronograma de la convocatoria, se presenta el Informe de Evaluación Económica de los siguientes proponentes que resultaron habilitados como consecuencia de la verificación de requisitos habilitantes:

UNION TEMPORAL ALIANZA MJE

CONSORCIO NARIÑO 2018

CONSORCIO SANTUARIO

Los proponentes podrán presentar observaciones al presente Informe Evaluación Económica hasta el día siete (07) del mes de diciembre de dos mil dieciocho (2018). Sin que, en ejercicio de esta facultad, puedan subsanar, modificar o mejorar su propuesta.

Forma parte integral del presente informe, las evaluaciones de las propuestas económicas de los proponentes que resultaron habilitados.

Para constancia, se expide a los cinco (05) días del mes de diciembre de dos mil dieciocho (2018).

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.)

INFORME EVALUACIÓN ECONÓMICA

PAF-JU-O-050-2018

Objeto: "TERMINACIÓN DE LAS OBRAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS, UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE IPIALES Y TAMINANGO DEPARTAMENTO DE NARIÑO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS BARRIO OBRERO, DEL SUR, LAS LAJAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE IPIALES Y PABLO VI UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TAMINANGO".

Fecha de diligenciamiento: 3/12/2018

Proponentes: UNION TEMPORAL ALIANZA MJE
 CONSORCIO NARIÑO 2018
 CONSORCIO SANTUARIO

Propuesta Económica

Descripción	Presupuesto Oficial Estimado	UNION TEMPORAL ALIANZA MJE	CONSORCIO NARIÑO 2018	CONSORCIO SANTUARIO
VALOR TOTAL OFERTADO CORREGIDO	\$ 7.185.522.057	\$ 7.104.270.027,00	\$ 7.041.236.775,00	\$ 6.752.293.320,00
VALOR TOTAL OFERTADO		\$ 7.104.270.025,00	\$ 7.041.236.775,00	\$ 6.752.293.320,00

UNION TEMPORAL ALIANZA MJE: Luego de realizadas las correcciones el valor de la oferta presentada pasa de \$ 7.104.270.025,00 a un valor corregido de \$ 7.104.270.027,00, estando dentro de los rangos establecidos en los términos de referencia.

FORMATO 4 PROPUESTA ECONOMICA CONVOCATORIA No. PAF-JU-O-050-2018 PROPONENTE: CONSORCIO SANTUARIO												
DESCRIPCION:		"TERMINACIÓN DE LAS OBRAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS, UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE IPIALES Y TAMINANGO DEPARTAMENTO DE NARIÑO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS BARRIO OBRERO, DEL SUR, LAS LAJAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE IPIALES Y PABLO VI UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TAMINANGO".										
ITEM	INSTITUCIÓN EDUCATIVA/PROYECTO	CANTIDAD	Vr. COSTO DIRECTO	Vr. COSTO DIRECTO PRESENTADO	COSTOS INDIRECTOS E IVA/UTILIDAD				Vr. PARCIAL	VALOR MINIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	ITEM O FASE DENTRO DEL RANGO?
					A	I	U	IVA				
					17,98%	0,01%	3,00%	19%		OK	OK	OK
1	EJECUCIÓN DE OBRA INSTITUCIÓN EDUCATIVA BARRIO OBRERO	1	\$ 738.700.000,00	\$ 738.700.000,00	\$ 132.818.260,00	\$ 73.870,00	\$ 22.161.000,00	\$ 4.210.590,00	\$ 897.963.720,00	\$ 860.035.432,00	\$ 955.594.924,00	CUMPLE
2	EJECUCIÓN DE OBRA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL SUR	1	\$ 1.285.000.000,00	\$ 1.285.000.000,00	\$ 231.043.000,00	\$ 128.500,00	\$ 38.550.000,00	\$ 7.324.500,00	\$ 1.562.046.000,00	\$ 1.495.905.873,00	\$ 1.662.117.637,00	CUMPLE
3	EJECUCIÓN DE OBRA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS LAJAS	1	\$ 790.000.000,00	\$ 790.000.000,00	\$ 142.042.000,00	\$ 79.000,00	\$ 23.700.000,00	\$ 4.503.000,00	\$ 960.324.000,00	\$ 920.182.275,00	\$ 1.022.424.750,00	CUMPLE
4	EJECUCIÓN DE OBRA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PABLO VI	1	\$ 2.741.000.000,00	\$ 2.741.000.000,00	\$ 492.831.800,00	\$ 274.100,00	\$ 82.230.000,00	\$ 15.623.700,00	\$ 3.331.959.600,00	\$ 3.190.846.271,00	\$ 3.545.384.746,00	CUMPLE
TOTAL OBRAS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS									\$ 6.752.293.320,00			
VALOR TOTAL OFERTA									\$ 6.752.293.320,00			
Observaciones: La propuesta económica no requiere de correcciones.												

FORMATO 4 PROPUESTA ECONOMICA CONVOCATORIA No. PAF-JU-O-050-2018 PROPONENTE: CONSORCIO NARIÑO 2018												
DESCRIPCION:	"TERMINACIÓN DE LAS OBRAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS, UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE IPIALES Y TAMINANGO DEPARTAMENTO DE NARIÑO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS BARRIO OBRERO, DEL SUR, LAS LAJAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE IPIALES Y PABLO VI UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TAMINANGO".											
ITEM	INSTITUCIÓN EDUCATIVA/PROYECTO	CANTIDAD	Vr. COSTO DIRECTO	Vr. COSTO DIRECTO PRESENTADO	COSTOS INDIRECTOS E IVA/UTILIDAD				Vr. PARCIAL	VALOR MINIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	ITEM O FASE DENTRO DEL RANGO?
					A	I	U	IVA				
					17,98%	3,00%	3,00%	19%		OK	OK	OK
1	EJECUCIÓN DE OBRA INSTITUCIÓN EDUCATIVA BARRIO OBRERO	1	\$ 751.831.857,00	\$ 751.831.857,00	\$ 135.179.368,00	\$ 22.554.956,00	\$ 22.554.956,00	\$ 4.285.442,00	\$ 936.406.579,00	\$ 860.035.432,00	\$ 955.594.924,00	CUMPLE
2	EJECUCIÓN DE OBRA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL SUR	1	\$ 1.307.701.577,00	\$ 1.307.701.577,00	\$ 235.124.744,00	\$ 39.231.047,00	\$ 39.231.047,00	\$ 7.453.899,00	\$ 1.628.742.314,00	\$ 1.495.905.873,00	\$ 1.662.117.637,00	CUMPLE
3	EJECUCIÓN DE OBRA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS LAJAS	1	\$ 804.411.450,00	\$ 804.411.450,00	\$ 144.633.179,00	\$ 24.132.344,00	\$ 24.132.344,00	\$ 4.585.145,00	\$ 1.001.894.462,00	\$ 920.182.275,00	\$ 1.022.424.750,00	CUMPLE
4	EJECUCIÓN DE OBRA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PABLO VI	1	\$ 2.789.396.564,00	\$ 2.789.396.564,00	\$ 501.533.502,00	\$ 83.681.897,00	\$ 83.681.897,00	\$ 15.899.560,00	\$ 3.474.193.420,00	\$ 3.190.846.271,00	\$ 3.545.384.746,00	CUMPLE
TOTAL OBRAS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS									\$ 7.041.236.775,00			
VALOR TOTAL OFERTA									\$ 7.041.236.775,00			
Observaciones: La propuesta económica no requiere de correcciones.												

FORMATO 4 PROPUESTA ECONOMICA CONVOCATORIA No. PAF-JU-O-050-2018 PROPONENTE: UNION TEMPORAL ALIANZA MJE												
DESCRIPCION:		"TERMINACIÓN DE LAS OBRAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS, UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE IPIALES Y TAMINANGO DEPARTAMENTO DE NARIÑO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS BARRIO OBRERO, DEL SUR, LAS LAJAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE IPIALES Y PABLO VI UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TAMINANGO".										
ITEM	INSTITUCIÓN EDUCATIVA/PROYECTO	CANTIDAD	Vr. COSTO DIRECTO	Vr. COSTO DIRECTO PRESENTADO	COSTOS INDIRECTOS E IVA/UTILIDAD				Vr. PARCIAL	VALOR MINIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	ITEM O FASE DENTRO DEL RANGO?
					A	I	U	IVA				
					17,00%	3,00%	3,00%	19%		OK	OK	OK
1	EJECUCIÓN DE OBRA INSTITUCIÓN EDUCATIVA BARRIO OBRERO	1	\$ 762.237.995,00	\$ 762.237.995,00	\$ 129.580.459,00	\$ 22.867.140,00	\$ 22.867.140,00	\$ 4.344.757,00	\$ 941.897.491,00	\$ 860.035.432,00	\$ 955.594.924,00	CUMPLE
2	EJECUCIÓN DE OBRA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL SUR	1	\$ 1.329.498.304,00	\$ 1.329.498.304,00	\$ 226.014.712,00	\$ 39.884.949,00	\$ 39.884.949,00	\$ 7.578.140,00	\$ 1.642.861.054,00	\$ 1.495.905.873,00	\$ 1.662.117.637,00	CUMPLE
3	EJECUCIÓN DE OBRA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS LAJAS	1	\$ 815.895.021,00	\$ 815.895.021,00	\$ 138.702.154,00	\$ 24.476.851,00	\$ 24.476.851,00	\$ 4.650.602,00	\$ 1.008.201.479,00	\$ 920.182.275,00	\$ 1.022.424.750,00	CUMPLE
4	EJECUCIÓN DE OBRA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PABLO VI	1	\$ 2.841.555.396,00	\$ 2.841.555.396,00	\$ 483.064.417,00	\$ 85.246.662,00	\$ 85.246.662,00	\$ 16.196.866,00	\$ 3.511.310.003,00	\$ 3.190.846.271,00	\$ 3.545.384.746,00	CUMPLE
TOTAL OBRAS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS									\$ 7.104.270.027,00			
VALOR TOTAL OFERTA									\$ 7.104.270.027,00			
Observaciones: UNION TEMPORAL ALIANZA MJE: Atendiendo lo dispuesto en el numeral 3.2.1. EVALUACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA de los términos de referencia donde se establece "Se realizará la verificación y corrección de las operaciones aritméticas de las propuesta" se realiza corrección en la suma de los valores propuestos para la institución educativa BARRIO OBREROS, pasando de un valor presentado de \$ 941.897.490,00 a un valor corregido de \$ 941.897.491,00 Así mismo, para la institución EDUCATIVA LAS LAJAS se realiza corrección pasando de un valor presentado de \$ 1.008.201.477,00 a un valor corregido de \$ 1.008.201.479,00 Luego de realizadas estas correcciones el valor de la oferta presentada pasa de \$ 7.104.270.025,00 a un valor corregido de \$ 7.104.270.027,00, estando dentro de los rangos establecidos en los términos de referencia.												