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B.7.1  DESCIIPCION ..ottt ettt ettt te et et e e te e te e beeaseesbeessesteesseessaesbesssesseessesrnesesesseenseanns 77
6.7.2 Procedimiento d€ €JECUCION ..........c.cccuiiiiiiiieeii ettt ettt sbe e sraesve e eaeeaeens 77
B.7.3  IMALEIIAIES ...ttt et ettt ettt et be e a ettt n ettt ee 77
B.7.4  EQUIPO ..ottt ettt e ettt ettt ettt ete et e tt et b eteeete et e etteeteeteenteens 78
6.7.5 Medida ¥ fOrma d€ PAGO .......cccoeiiiiieieieeee ettt b e eb st e 78
T PANETES ..o 78
7.1 Pafiete en Mortero LiSO 1:4. ... ...ttt 78
T A DESCHPCION ..ottt ettt ettt ettt et et e te e ete et e et eeseeeteeeteeaseetaeensenseeseeaeeeaseeteenaeenes 78
7.1.2  Procedimiento de €JECUCION .........c.coveiieeiiiiicece ettt beebeeseesseseens 78
T A3 MALEHIAIES ...ttt sttt ettt sttt ettt bttt bttt enes 79
T A4 EQUIPO oottt ettt ettt sttt s te e e be e b e re et b e e e bt et e ers et b e taebeerneetbeereenteenneenes 79
7.1.5 Medida y fOrma d€ PAGO .......oooiuiieieeieeeeeeeeeee ettt ettt 79
7.2 Panete en Mortero Liso 1:4 Impermeabilizado ..................cc.ocoooiiiiiiiiiice, 79
T. 2.1 DESCIIPCION ...ttt ettt ettt ettt sttt e e ab e e te e teesbeesbeesbeessesbeesbeessaessesssesseassesrsesesesseensennns 79
7.2.2 Procedimiento d€ €JECUCION ..........c.ccouiiiiiiiiieie ettt ettt ettt e e sbe v e sraesbeebeeaeeanans 79
T.2.3  MALEIIAIES ...ttt ettt ettt ettt et ettt ae bt et nt et s et e et 80
T 2.4 EQUIPO ..ottt ettt ettt ettt et s te e b e ab e e ta e e e e e be e b e rt e e tb e e e abe et e ett et e esteebeerneetsesreenteenneens 80
7.2.5 Medida y forma d€ PAGO .......cccviiiiiieieieeee ettt bbbttt et s b b er e b e 80
8 AFINADOS Y ALISTADOS DE PISO........oooiiiieiieeietet ettt st senees 80
8.1 Alistado Para Pisos Mortero 1:4 ..............ooooiiiiie et s 80
811 DESCIIPCION ..ttt ettt ettt ettt et e ete e ete et e et e et e bt eeteeaseetaeetsenseeteeateeaeeeneeereeans 80
8.1.2  Procedimiento de €JECUCION .........ccovevieiiiiiicici ettt beebeese s esaens 81
8.1.3  MALEIIAIES ...ttt ettt ettt bttt enes 81
814 EQUIPO .ottt ettt ettt ettt ettt et e tt et b e teeete et e etteeraeteeaeens 81
8.1.5 Medida y fOrma d€ PAGO ........ccoouiiuieeieeeeeeeeeeee ettt ettt 81
8.2 Afinado cubierta plana Mortero 1:4 ..o 82
8.2.1  DESCIIPCION ..ttt ettt ettt ettt sttt e et e e te e teesbeeaseesbeessesteesbeesseesbesssesseenseereesesesseeseanes 82
8.2.2 Procedimiento d€ €JECUCION ..........c.couiiiiiiiieeii ettt ettt beeeee e saeebeeaeeenans 82
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8.2.3  MAALEIIAIES ...ttt bttt ettt ettt enes 82
B.2.4  EQUIPO ..ottt ettt ettt ettt ettt ete et et et t e teeete et e etteereeteenaeens 82
8.2.5 Medida y fOrma d€ PAGO .......ccceiuiiieieieieeeee ettt ettt b e ebeer e b e 82
O ENCHAPES ... ...ttt b et ae sttt s b eae bt e st e b e sttt esea s b te et senenas 83
9.1  Piso en Concreto ENAUIreCido...............ooooiiiiiiiiiiiicee s 83
0,11 DESCIIPCION ..ttt ettt ettt sttt e et e e te e te e beeabeesbeessenteesbeesseesbesseesseesseersesesesseenseanns 83
9.1.2  Procedimiento d€ €JECUCION ..........c.couiiiiiiiiecic ettt ettt sbe e sraesbe e e eaeeenans 83
018 MALEIIAIES ...ttt ettt ettt ettt ettt a e bt ettt en et s et e 83
014 EQUIPO ettt ettt ettt st h bt te b e tt et b e e e ebe et e ett et s esteebeerneetsesreenteenneens 84
9.1.5 Medida Y fOrma d€ PAGO .......ccoiuiieieeeeeeeeeeeeee ettt ettt et 84
9.2 Piso Baldosa Ceramica Trafico 4, Antideslizante 0,305x0,305 ...............cccooeiiiiiiiieieieeen. 84
0.2.1  DESCIIPCION ..ttt ettt ettt ettt sttt eetb e e te e te e beeaseeebeessesbeesbeesseesbesssesseassesrsesesesseenseenns 84
9.2.2 Procedimiento de €JECUCION .........c.coveieeiiiicece ettt b b eseessesaens 84
0.2.3  MAALEIIAIES ...ttt bbbttt a ettt enes 85
0.2.4  EQUIPO .ottt ettt ettt ettt ettt et e te e ete e te et et b e teeeteereetaeereeteenreenes 85
9.25 Medida ¥ fOrma d€ PAGO .......cccviuiiieieieieeee ettt ettt rb bbb eseeae e 85
9.3 PisoenTablonde Gres Tipo Sahara.................c..oooooiiiiiiiciicceeeeeeee e, 85
9.3.1  DESCIIPCION ..ttt ettt ettt ettt e ete et e et e et eete e teeaseetaeetsebeeneeateerteereeeaeenes 85
9.3.2 Procedimiento de €JECUCION .........c.coueieeiieiiciece ettt beebeebe s esaens 85
9.3.3  MALEIIAIES ...ttt ettt ettt ettt et h ettt n et et et e 86
0.3.4  EQUIPO ..o ceieceeeeeee ettt st b et b ettt b e te e be et e ett et b esteebeerneetaesreenteenneens 86
9.3.5 Medida y fOrma d€ PAJO ........coouiiuieieeeeeeeeeeee ettt 86
9.4 Media Cafa en Granito BIANCO ...................ccooiiiiiiiiiieeeeee e 86
041 DESCIIPCION ..ttt ettt et ae sttt e e et e e te e teesbeesseesbeessesbeesbeessaesbesssesseassesrnesssesseenseanns 86
9.4.2 Procedimiento d€ €JECUCION ..........c.couiiiiiiiiieii ettt ettt ettt e sbe e e saaesaeebeeaeeanans 87
0.4.3  MALEIIAIES ...ttt ettt ettt ettt et ae bt ettt en et et et ee 87
044 EQUIPO ..ottt ettt ettt ettt ettt ettt et ete et e ert et a e teeeteeaeetteeteeteenaeenes 87
9.4.5 Medida ¥ fOrma d€ PAGO .......cccviuieieieieieeee ettt bbbttt ettt s b ebeer e b e 87
9.5 Guarda Escoba en Tableta de Gres .............cccoooiiiiiiiiiiiie e 87
9.5.1  DESCIIPCION ...ttt ettt et ettt et ettt e ete et e et e et e teeeaeeaseetbeerseteeteeateereeeaeenreenes 87
9.5.2  Procedimiento de €JECUCION .........c.coveieeiiiiiciece ettt beebaese s essens 88
O0.5.3  MAALEIIAIES ...ttt ettt ettt b ettt enes 88
0.5.4  EQUIPO ..ottt ettt ettt ettt ettt et et e rt et b teeeteeaeetteertete et ens 88
9.5.5 Medida y forma d€ PAGO ........coouiiiiieeeeeeeeee ettt ettt 38
9.6 Enchape para Muro en Baldosa Color Blanco h:1.8m......................ccooooiiiiiiicce, 88
0.6.1  DESCIIPCION.......eitietieiie ettt ettt ettt ettt sttt et e e e e e ta e beesbeesseeseeessesseesbeesseessesssesseessesreesesesseenseanns 89
9.6.2 Procedimiento d& €JECUCION..............ccviiiiiiiiie ettt sttt s sreebe e e eraesae s 89
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9.6.3  MALEIIAIES .....cee ettt bbbttt ettt bt benes 89
0.8.4  EQUIPO ..ottt ettt ettt ettt te et et t e teeeteeaeereeereeteenteens 89
9.6.5 Medida Yy fOrma d€ PAGO.......cociiiiiieieieieet ettt ebe ettt te et be s e b sre et eae e 89
O PINTURAS. ...ttt ettt ettt ae e b ettt et e st s et e s eas s e s e s s et et s et eneeseseseesesese s enens 90
10.1 Estuco y pintura en vinilo lavable tipo 1 para interiores. ................cccoooeviiiiiiiiciineeeee, 90
T0.1.1 DESCIIPCION. ...ttt ettt ettt e bt et e st e e tb e teesbeesbeesbesssesseesbeesseesbesssesseensesaseessenseenseans 90
10.1.2 Procedimiento d& €JECUCION..............coooiiiieiieie ettt et eve e ve e te b ebeesaeeeeens 90
TO A B MALEIIAIES ...ttt ettt e be ettt e et e s e e e et e et e besbe e st et e s enseneenbenens 90
1014 EQUIPO ..ottt ettt ettt e b ettt ettt eb st e s et e s s s et bt et eb et e s bt et e s b s b b esee s s eae s 91
10.1.5 Medida y fOrma d€ PAGO..........c.oovieeeeeeeteeee ettt ettt ettt ste e eae e eaeanean 91
1 IMESONES ..ottt ettt ettt b st s et et s et b et st s st se s esens 91
11.1  Meson en Granito Pulido Fundido en Obra................ccooiiiiiiiiicieceee e 91
11.1.1 DESCIIPCION ...ttt ettt ettt et e et e ete et e eae e e eaeeereereenns 91
11.1.2 Procedimiento d@ €JECUCION ............ccocieiiieieieeie ettt ettt eea et ssesb e sesseeseeneas 91
T1 B MAEEIIAIES ..ottt b et s bttt n et ne et 91
TA T BEQUIPO ettt et ettt et ettt ettt e ettt et e e te et e ereeeteereerteeateeteereens 92
11.1.5 Medida ¥ fOrma A€ PAgO0 ........cceoiiiiieieteeteetee ettt b e sb e eb e es et saeteessessesseseeseesenaeas 92
12 CUBIERTA ...ttt ettt s e bt s et et e s et e s e s s e b e s e se s et eat b et eaeesesen s eseses e s eseneesesene 92
12.1 Cubierta en teja termoacustica en fibra de carbono UPVC de 3mm...................ccoce. 92
1211 DESCIIPCION . ...ttt ettt ettt e bt et e et e et e teesbeesbeesbeesaesseesbeenseessesssesseenseeaseessenseesseans 92
12.1.2 Procedimiento d& €JECUCION.............ccoocuiiciieiieie ettt e et sre e ee e te b e e abeesaeeeeens 93
T2 .3 MALEIIAIES ...ttt st ettt at ettt et e s e e e te b et e bt sseeneene e s ensenaenteaens 93
12,14 EQUIPO ..ottt ettt ettt ettt e b ettt et b st b et et seae e b et eb b s bt et e st s e b b esen s s eae s 93
12.1.5 Medida y fOrma d€ PAGO0..........c.ocvieiieeeeeeeeeeeeeeeeeee ettt ettt ettt e et te e ere e anean 93
12.2 Estructura Metalica; Incluye Perfiles, Correas, Templetes y Accesorios ........................... 94
T2.2.1 DESCIIPCION.....oitieteeiieeee ettt ettt ettt ettt e bt e b e e st e e tb e teesbeesbeesbestaesseesbeenseessesssesseensesaseessenseesreans 94
12.2.2 Procedimiento de €JECUCION............c.ooiiiiieieieieecee ettt ettt sseeseese s 94
T2.2.3 MALEIIAIES ...ttt ettt ettt se b ettt ettt 95
T2.2.4 EQUIPO ettt et ettt et ettt ettt ereeete et e et e et e eteeereeteerteeteeereens 95
12.2.5 Medida y fOrma d@ PAgO.........c.ocuieiiiiieiieieieieeeet ettt ettt sttt e ae et sa s b e besbeebeeaeereeseaneas 95
12.3 Canal lamina galvanizada Cal 18 - Desarrollo: 1.0m ...............cccceoeviiiiieicieee e, 95
T2.3.1 DESCIIPCION ...ttt ettt ettt e e e te et e et e et e e teeeteeteeateereeeteeeteeaseeabeeteereens 95
12.3.2 Procedimiento de €JECUCION............cooiiiiieieieieiecee ettt ettt et sseese s s 96
T2. 3.3 MALEIIAIES ...ttt ettt ettt a et e st e te e e te bt s st e st et e s enseneenteeens 96
12,304 EQUIPO ..ottt ettt ettt sttt e b ettt ettt b st b et b et b et et e b b s st se e bese b b see s s eae s 96
12.3.5 Medida ¥ fOrma d€ PAGO..........c.oouieieeeeeeeee ettt ettt ettt et eae e aanan 96
12.4 Flanche lamina galvanizada - Desarrollo: 0.19m ... 96
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T2.4.1 DESCIIPCION ...ttt ettt ettt ettt e et e e te et e eteetaeeteeeteeseeateeteeeteeeseeaseesteeteenreens 96
12.4.2 Procedimiento de €JECUCION............cooieiiieieieieec ettt ettt et ebeeseese s 97
T2.4.3 MALEIIAIES ...ttt ettt ettt b et n et et 97
T2.4.4 EQUIPO ettt ettt et ettt ettt et ereeete et e et e et e ereeereenteerteeteenreens 97
12.4.5 Medida y fOrma d€ PAgO.........c.ccuieiiiiiiiieieieietet ettt ettt ettt eteeae st ess s e sbesbeebeeaeeseeseaneas 97
12.5 Alfajia lamina galvanizada - Desarrollo: 0.35m..................ccooooiiiiiiccceeeeeee e, 97
T2.5.1 DESCIIPCION ..o ittt ettt et ettt ettt e bt et e ts e e tb e teesbeesbeesbeesaesseesbeenseessessaesseesseerseessenseenseans 97
12.5.2 Procedimiento d& €JECUCION.............cc.ooiiiieiieie ettt et ere et ve e ete e b ebeesaeeeeeas 98
T2.5.3 MALEIIAIES ...ttt ettt ettt ettt et et e e te b et e bt sae e st et e s enseneentenens 98
12.5.4 EQUIPO . .outeiiietie ettt ettt etttk b et ettt st b st b et s et b ekt b et ese sttt st b b sen s s eae s 98
12.5.5 Medida y fOrma d€ PAGO0..........c.oouieuieeeeeeeeeeeeeeeeeeeete ettt et ettt et eae e anean 98
13 CARPINTERIAMETALICA.........ooooeeeeteeeeee ettt ettt eb e s et e s esesens 98
13.1 Puerta lamina CR C18; Incluye marco, cerradura y demas accesorios....................c.......... 98
1811 DESCIIPCION . ... ettt ettt e e et et e e ae et e e teeeteeteetteereeeteeereeareeateeteereens 98
13.1.2 Procedimiento de €JECUCION............cooieiiieieieiee ettt ettt sseeseese s 99
T3 1.8 MALEIIAIES ...ttt ettt ettt e be et n ettt 99
BT EQUIPO ettt ettt ettt ettt ettt ettt e et e e e eteeereeteerteeteeereens 99
13.1.5 Medida y fOrma d€ PAgO.........c.oouieiiiiieiieieieeteet ettt sttt ete et e sa s b e besbeebesaeeteeseaseas 99
13.2 Tapa Escotilla con Marco y Angulo de 2%2*3/16” ..............ccoccoovmveeeoeeeeieeeeeeeeeeeeeeeeseen 100
13,21 DESCIIPCION ... .eitiiteeteee ettt ettt ettt e bt b e et e e aseete et e e teesbeesbesesesbsesseesseansesreesreenseensennns 100
13.2.2 Procedimiento d& €JECUCION.............c.oooviiiieiececeeteee ettt ettt s te b et ee e 100
TB.2. 3 MALEIIAIES ...ttt ettt ettt ettt e s e e st e bttt be et e st et e s ensanee e nee 100
13.2.4 EQUIPO ...ttt ettt ettt ettt e b et s etttk et s bt es sttt b e s s sttt te s beseas 100
13.2.5 Medida y fOrma d€ PAGO..........c.oovieiieeeeeieeece ettt et ettt ettt 100
14 VENTANERIA ...ttt b et ettt s et se st te s ebe s 101
14.1 Ventana en Aluminio; Incluye Vidrio con Pelicula de Seguridad (4 micras).................... 101
T4.1.1 DESCIIPCION ...ttt ettt et e et e et e te et e eaeeaeeett e aeenteenteeaeeereeeteenreens 101
14.1.2 Procedimiento de €JECUCION............ccooieiiiiiieieiec ettt eb e eb e eseesaesaens 101
T4 1.3 MALEIIAIES ...ttt sttt ettt ettt ettt enes 101
T T4 EQUIPO ettt et ettt ettt et ettt ettt et e et e et e et e reete et e eraeereereereens 101
14.1.5 Medida y fOrma d€ PAgO.........cceovieiiiiieiieieieietetet ettt ettt ettt et se s essessesbesbeese s e 101
15 APARATOS Y ACCESORIOS ...ttt sttt ee 101
15.1 Lavamanos de Colgar Tipo Corona o similar blanco + griferia.....................cccooeeinnnn. 101
15,11 DESCIIPCION .....oitiiteeteee ettt ettt ettt et e e e b e e te e ts e teesbeesbeeesesasesseesseensesreesseenseenseenes 102
15.1.2 Procedimiento d& €JECUCION.............c.oooviiiieiiceceeeee ettt ettt eneaas 102
PO B MALEIIAIES ... ettt ettt b ettt ettt s ee st e bttt be e et e st et e s ensense e nes 102
15,14 EQUIPO ..ottt ettt e b s s ettt et t s bt es sttt b e s eb s st te s beseas 102
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15.1.5 Medida y fOrma d€ PAgO.........ccocvieiieiieieieieieeteet ettt ettt st et sttt esbessesbesbeese s 102
15.2 Lavamanos de sobreponer + griferia tipo Corona o similar .....................ccccceevevinnnnnn. 103
15,21 DESCIIPCION ...ttt ettt et ettt ettt e et e et e te et e e teeaeeetteeaeeateenteeateereeereenreenns 103
15.2.2 Procedimiento de €JECUCION............ccooieiiiiieieie ettt es e ebeeseesaesaens 103
15.2.3 MALEIIAIES ...ttt ettt sttt ettt sttt sttt enes 103
15.2.4 EQUIPO ..ottt ettt ettt ettt e b s s etttk et se bt es sttt eb e s e sese st te s b esens 103
15.2.5 Medida y fOrma d€ PAGO..........c.oouieuieeieeieeeeeeeeeeeeete ettt et et ettt ettt et 103
15.3 Lavamanos blanco de colgar linea discapacitados tipo Corona o similar ..................... 104
T5.3.1 DESCIIPCION ... .eitiiteeteee ettt ettt et ettt ettt e et e e b e e bt et s e teesbeesbeeesesbsesseesseansesreesreesseenseanes 104
15.3.2 Procedimiento d& €JECUCION.............c.ooouiiiieieeie ettt ettt st et 104
T5.3. 3 MALEIIAIES ...ttt ettt ettt ettt e st e bttt be st e st et e e e st e e e nes 104
15.3.4 EQUIPO ...ttt ettt ettt b et s etttk bt s e e bttt s ettt et se b b ettt te s b eseas 105
15.3.5 Medida y fOrma d€ PAgO.........ccocvieiieiiiiieieieietetet ettt ettt ettt et sbe s e sbesreese s 105
15.4 Sanitario tipo Corona o similarblanco......................cccooiiiii 105
T5.4.1 DESCIIPCION ...ttt ettt ettt ettt et e et e et eete et e e aeeaeeetbeeaeenteenteeateereeereenreenns 105
15.4.2 Procedimiento de €JECUCION............ccooieiiiiieieieee ettt s bbb e eseesaesaens 105
15.4.3 MALEIIAIES ...ttt ettt ettt sttt ettt ettt ettt enes 106
T 4.4 EQUIPO ettt ettt et ettt ettt ettt ettt et e et e et et b teete et e ert e reereereens 106
15.4.5 Medida y fOrma d€ PAgO.........ccocvieiieiieiieieieieetet ettt st sttt sb e sbe s e sbesbeebe s 106
15.5 Sanitario blanco para personas discapacitadas Tipo Corona o similar........................ 106
15.5.1 DESCIIPCION ... .eitiiteeteee ettt ettt b e e e e b e eteeebs e teesbeesbesesesbsesseesseansesreesreenseensennns 106
15.5.2 Procedimiento d& €JECUCION.............coooviiiieiieieceeeee ettt be et sae e 106
TE.5.3 MALEIIAIES ...ttt ettt ettt ettt e e st e bbbt et e st et e s ens e s e e nes 107
15.5.4 EQUIPO ...ttt ettt ettt ettt ettt e b et s ettt t s bt es bbbttt e s s b e s st te s beseas 107
15.5.5 Medida y fOrma d€ PAGO..........c.oouieiieeieeieeeeee ettt et ettt ettt 107
15.6 Orinal + griferia tipo Corona o similar ....................occoooooiii e 107
15.6.1 DESCIIPCION ...ttt ettt ettt e et e et e te et e eae et e ett e aeenaeenteeaeeereeteenreenes 107
15.6.2 Procedimiento de €JECUCION............ccooieiiiiieieec ettt ebeeb e ebeesaesaens 108
15.6.3 MALEIIAIES ...ttt ettt ettt ettt bttt n e enes 108
T5.6.4 EQUIPO ..ottt ettt ettt et e ettt e et t e teete et e eraeereereereens 108
15.6.5 Medida y fOrma d@ PAgO.........ccoovieiieiiiiieieieieeeet ettt ettt et ettt sbe b sbesbeere s 108
15.7 Barra de Soporte en Acero Inoxidable Bano Discapacitados .......................cccecoeeveeenn. 108
15,71 DESCIIPCION ...ttt ettt et ettt ettt e et e teeateeaeeaeeetteeaeenaeenteeaeeereeeseenreenes 108
15.7.2 Procedimiento d& €JECUCION.............coooviiiieiicie ettt ettt be et an e 109
TE.7. 3 MALEIIAIES ... ettt ettt ettt ettt s e et e bttt be e ae e st et e s ensense e s 109
1574 EQUIPO ...ttt ettt ettt ettt e b et s sttt bt se bt es sttt eb st eseae et te s besens 109
15.7.5 Medida y fOrma d€ PAGO..........c.oouieuieeeeeieeeeeeeeeeee ettt ettt ettt ettt 109
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15.8 Lavaplatos Acero Inoxidable. Tipo Industrial 0.60x0.60x0.30.....................c.ccooeeierreneennn. 109
15,81 DESCIIPCION ...ttt ettt ettt ettt e et e te et e e aeeaeeetb e aeenseeteeaeeereeeteenreenns 109
15.8.2 Procedimiento de €JECUCION............ccooieiiiiieieieeceeee ettt eb e ebeeseessesaens 110
T5.8.3 MALEIIAIES ...ttt sttt ettt ettt enes 110
T5.8.4 EQUIPO ettt ettt ettt ettt et e et et et t e teeae et e eraeeteereereens 110
15.8.5 Medida y fOrma d€ PAGO..........c.oouieuiieieeieeeee ettt ettt ettt ettt e 110
15.9 Dispensador de jabon en acero inoxidable ....................ccccoooiiiiiiiic, 110
15.9.1 DESCIIPCION ...ttt ettt et ettt et e eab e e taeeteesb e esseets e saesaeesseessesasesseeseenns 110
15.9.2  Procedimiento de €JECUCION ...........ccooouieiieiicieeeeee ettt st b e e 111
15.9.3  MALEIIAIES ...ttt ettt ettt st sae et b et ettt et et 111
T5.9.4 BEQUIPO..coo ittt ettt ettt et ettt e aa e taesaeebeereeeraereeereenneens 111
15.9.5 Medida y fOrma d€ PAGO ......c.ooueeuiiiieeeeeeeeeeee ettt 111
15.10 Dispensador de papel acero inoxidable...................c..oocoooviiiiiiiiie e, 111
T5.10.1 DESCIIPCION ...ttt ettt e eve et e e e e et e steeeteeateeraeereeereereens 111
15.10.2 Procedimiento de ©JECUCION ..........c.ccieiiiiiiiiiciece ettt ettt saesbe et se s ennens 111
15.10.3 MALEIIAIES ..ottt ettt sttt bttt be ettt e st b nens 112
15,104 BEQUIPO ..ottt ettt ettt ettt et e ettt e et et it e te et e et e eateeraeeteenreenns 112
15.10.5 Medida y fOrma d€ PAgO ..........coccieiiieieiece ettt ettt esbesse s e ebeesaesaens 112
15.11 Ducha de Emergencia Para Laboratorios...................ccocooveviiienenencce e 112
15.11.1 DESCIIPCION ...ttt et ettt e et e ete e e aa e reesteesbeereesaseteenaeenns 112
15.11.2  Procedimiento de €ECUCION .........cooeuvieiiiiiiteceeeete ettt ettt 112
T0.11.3  MALEIIAIES ...ttt sttt ettt ettt ne e et e s e 113
T5.11.4  EQUIPO ...ttt et et ettt e b e et e et e b e e e et e erb e ae e b e e teebeerteeraeereenreenreenns 113
15.11.5 Medida y fOorma d€ PAGO .......c.ocviuieiiiiiieeeeeeeeee ettt ettt 113
15.12 Juego de incrustaciones SeNCillo................c.coooeiiiiiiiiiicc 113
15.12.1 DESCIIPCION ...ttt ettt et e tb et e e b e e b e esseeta e seessesrsesreesreenseenns 113
15.12.2  Procedimiento de €JECUCION .........ccoooviiiiiiiciieiiet ettt ettt st st et eseeseennens 113
15.12.3  MALEIIAIES ...ttt ettt b e ens 114
T5.12.4  EQUIPO ottt ettt ettt ettt et et e te et e ereeereereenes 114
15.12.5  Medida y fOrma de PAgO .......ccoeiiieiiiiiiciiee ettt ettt ettt st enaens 114
6 ESPEUJOS ...ttt b b sttt b bt et seae st ne et se et s senen 114
16.1 Espejo 4mm biselado e instalado ...................ccoooooiiiiiiiic 114
T6.1.1 DESCIIPCION ...ttt ettt ettt e et e et e te et e eaeeaeeetaeeaeenaeenteeaeeereeereenneenes 114
16.1.2 Procedimiento d& €JECUCION.............c.ooouiiiieiecie ettt et b e e abeee e 114
TB. 1.3 MALEIIAIES ... ettt ettt ettt ettt st e st e bttt be e ne e st et e s ense e eneenes 114
TB.1.4 EQUIPO ..ottt ettt ettt ettt e et ettt ese st e st s en b et e e s e st et en b en et e s st et e b st s e s e st esebeneebensenin 115
16.1.5 Medida y fOrma d€ PAGO. ........c.oovieiieeeeeieeeee ettt ettt ettt 115

Carrera 11B # 96 — 03 Oficina 504 I Pbx: +57(1) 755925 - 7550979 1 Bogota D.C.- Colombia
Pagina 13 de 306




\\ RUBAU CONTRATO PAF-JU09-G09DC-2015 Findeter ‘
//g Financiera del Desarrollo q

16.2 Espejo para Bafo Discapacitados 4mm ..............c.cccocoviiiiiiiiiiiiiieee s 115
T6.2.1 DESCIIPCION ...ttt ettt ettt e e et e et e te et e eaeeaeeetteeaeenaeenteeaeeereeeteenreenes 115
16.2.2 Procedimiento de €JECUCION............ccooieiiiiieieiee ettt eb e ebeeseessesaens 115
16.2.3 MALEIIAIES ...ttt ettt sttt ettt ettt bttt enes 115
TB.2.4 EQUIPO ettt ettt ettt et ettt et et e et et et t e teete et e erteeteeteereens 116
16.2.5 Medida y fOrma d€ PAGO..........c.oouieiieeietieeeeeeeeeeeeete ettt et ettt ettt e 116
17 INSTALACIONES ELECTRICAS DE VOZ Y DATOS ..........cooooiiiieiieieeeieeeeee e 116
17.1 Salidas de @alumBrado ...............ccoooooiiiiiii ettt e 116

17.1.1  Suministro e Instalacién de salidas para lluminacién, Incluye Tuberia Metalica Emt,
Accesorios, Conductores, Cajas de Paso, Mano de Obra y todo lo necesario para su correcto

Funcionamiento @ INStalacion....................ccoiiiiiiiiiiiee e 116
741 T DESCHPCION ...ttt et et e et ete e et e et e ett e e teeaeenteenteereeereere e 116
17.1.1.2 Procedimiento de €JECUCION ...........ccoccviiiiiiiiici ettt ettt 116
171 A3 MALEIIAIES ...ttt ettt et b ettt bttt b et s b e ens 117
T AT BEQUIPO ..ottt ettt ettt ettt e et et e e te et e te et et e ereeereenteenes 117
17.1.1.5 Medida ¥ fOrma d€ PAgO .........cooieiiieieiee ettt ettt sseete e esaesaens 117
17.2.1 Suministro e instalaciéon de luminaria electrocontrol fluorescente t5 imperio 2x28

w/120 v. incluye todos los elementos para su correcto funcionamiento ...................cccco.o... 117
T7.2.1.1 DESCIIPCION ...ttt ettt ettt et ettt ettt e et e s teesbeesbeesbessaesaeesaeesseessesnaesreeseenneenns 117
17.2.1.2 Procedimiento de ©JECUCION ..........c.eovieviiiieieee ettt ettt et 118
T7.2.0.3 MAEEIIAIES ...ttt ettt a ettt e bt ettt e bt eneeteeneaneene e e eseee 118
17204 EQUIPO ..ottt ettt ettt b et s bt sete st b s e s e bese e s s ese sttt e s s eses s s e s 118
17.2.1.5 Medida y fOrma d€ PAGO ........c.oouiimiieeeeeeee ettt et eaeens 118
17.2.2 suministro e instalacién de luminariaelectrocontrol hermetica fluorescente 2x54 w/120
v. incluye todos los elementos para su correcto funcionamiento. ........................ccccocein. 118
T7.2.2.1 DESCIIPCION ... ettt ettt ettt e et e e te e et eeaeetteeteeaeenteenteereeereeare e 118
17.2.2.2 Procedimiento de ©JECUCION ...........ccocviiiiiiiieciieeeet ettt ettt st 119
17.2.2.3 MALEIIAIES ...ttt ettt s b ettt st st b et s et en b eenes 119
7. 2.2.4 EQUIPO ..ottt ettt ettt ettt e ettt et e et et ete et e te et e et e ereeereenteenes 119
17.2.2.5 Medida ¥ fOrma d€ PAgO .........cooieiiieieieie ettt ettt sbesbeeteeseesaesaens 119
17.2.3 suministro e instalacion de luminaria electrocontrol fluorescente t5 imperio 2x54

w/120 v. incluye todos los elementos para su correcto funcionamiento. ................................... 120
T7.2.3.1 DESCIIPCION ...ttt ettt ettt ettt et a e et esteesbeesseesbessaesaeesseesseessesraesreeseenseenns 120
17.2.3.2 Procedimiento d€ ©JECUCION .........cc.ocvieiiiieieee ettt ettt ss e 120
17.2.3.3 MALEIIAIES ...ttt ettt e ettt e et ettt e ebeeneeteeneene e e e e eneee 120
17.2.3.4 EQUIPO.....oeieitiiicieieeetetete ettt ettt ettt b et b et st s et b s e st st ese st ese s bt e e b ses s s re s 120
17.2.3.5 Medida y fOrma d€ PAGO ........c.oouiimiieeeeeee ettt enaen 120
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17.2.4 Suministro e instalacidon de luminaria sylvania panel led de 18 w incluye driver y

todos los elementos para su correcto funcionamiento. .......................cccooiiiiii 121
T7.2.4.1 DESCIIPCION ...ttt ettt e ettt e ettt e et e etteeteereenteenteereeereereenns 121
17.2.4.2 Procedimiento de ©JECUCION ...........cooviiiiiiiieciiceeeet ettt ettt st 121
17.2.4.3 MALEIIAIES ...ttt sttt et a ettt e et ettt et e eneeaeeneane e e e e enees 122
T7.2.4.4 EQUIPO ...ttt ettt ettt ettt bt ete e s et et e st e s et es e s esses e s enseseasesses et eneeseesesaesenseneasensenn 122
17.2.4.5 Medida y fOrma d€ PAGO ........c.ooui ittt et eaeennenn 122
17.2.5 suministro e instalaciéon de luminaria sylvania de emergencia led r1 2x1.6w .

incluye driver y todos los elementos para su correcto funcionamiento. .................................. 122
T7.2.5.1 DESCIIPCION ...ttt ettt ettt et ettt ettt e et esteesbeesseesbessaesreesseesseessesraesreeseenneenns 122
17.2.5.2 Procedimiento de ©JECUCION .........cc.eovieiiiciiiieete ettt ettt et ae e 122
17.2.5.3 MALEIIAIES ..ottt ettt s b ettt b bbb n s ens 123
T7.2.5.4 EQUIPO ..ottt ettt ettt ettt ettt e ettt et e et ettt et e te et e et e ereeereenreenes 123
17.2.5.5 Medida ¥ fOrma d€ PAgO ..........coocieiiieieiee ettt ettt sbeete e enaesaens 123

17.3.1  Suministro e instalacion de salida de interruptor sencillo, incluye tuberia conduit
tipo pvc de 3/4" , tuberia, accesorios, interruptor de capacidadad 10 amperios, accesorios,
regata, resanes. conductor calibre 12 awg Ishf, hilo de continuidad, cajas galvanizado, con
tapa, conectores, aparatos, herramienta menor, mano de obra y todo lo necesario para

PUESTA BN USO.. ...ttt ettt et e te e ettt e st e estte e ste e e ste e taeaseesasaeenseesssaeanseessseessseensseenssaensseessennseean 123
T7.3.1. 1 DESCIIPCION ..ttt ettt ettt ettt ettt e e tbe e teesbeesbeesbessaestaesseesseessesnaesreeseenneenns 123
17.3.1.2 Procedimiento d€ ©JECUCION .........cc.oovieuiiiiiiiiete ettt ettt et 124
T7. 303 MALEIIAIES ...ttt ettt s ettt e bt ettt e bt eneebeeneene e e e e eeeee 124
17314 EQUIPO ...ttt ettt ettt ettt b st b et st sese e bt se e b s bt ese sttt e s b et s s s s s 124
17.3.1.5 Medida y fOrma d€ PAGO ........c.ooui ittt enaens 124

17.3.2 Suministro e instalacion de salida de interruptor doble, incluye tuberia conduit tipo
pvc de 3/4", tuberia, accesorios, interruptor de 10 amperios, aparatos, regata, resanes.
conductor calibre 12 awg Ishf, hilo de continuidad, cajas galvanizado. con tapa, conectores,

aparatos, herramienta menor, mano de obra y todo lo necesario para puesta en uso. .......... 125
17.3. 2.1 DESCIIPCION ...ttt ettt ettt s be e te e teete e st e st essesbesbeebesaeeteeseessessensansessassensenns 125
17.3.2.2 Procedimiento de €JECUCION ...........ccoocviiiiiiiiiiiceeet ettt ettt ebe b 125
17.3.2.3 MALEIIAIES ..ottt ettt e b ettt s bbb s s eens 125
17.3.2.4 EQUIPO.....ouieitieicieieieeeet ettt es ettt et b et b et s et b et s et et e s et et st et b et st en s s 125
17.3.2.5 Medida y fOrma d€ PAGO ........c.oouiiuiieeeeeeeee ettt ennens 125

17.3.3  Suministro e instalaciéon de salida para sensor de proximidad tecnologia dual
(ocupacion e iluminacién) 360° cobertura instalacién a techo cobertura 22 ft horizontal a 8 ft

de instalacion vertical, CONEXION @C.............coooiiiiieeeee et 126
T7.3.3. 1 DESCIIPCION ...ttt ettt ettt ettt e e e b e s teesbeesbeesbessaesaeesteesseessesnaesreeseenneenns 126
17.3.3.2 Procedimiento de €JECUCION ...........cooviiiiiiiieiceeet ettt ettt 126
17.3.3.3 MALEIIAIES ...ttt ettt et b ettt bbb n b eens 127
T7.3.3.4 BEQUIPO ..ottt ettt ettt ettt et ettt re et et e et et e reeereenteenes 127
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17.3.3.5 Medida y fOrma d€ PAgO .........coccieiiieieiee ettt ettt sbe e seesaesaens 127
17.4 Salida toMACOITIENEES ..ot 127
17.4.1  Suministro e instalacion de salidas para tomacorrientes monofasicas con polo a
tierra en cable 12 Ishf. aparato o toma y consumibles..................ccccocoriiiiiiiiiiie 127
T7.4.1.1 DESCIIPCION ..ottt ettt ettt et ettt e et ea e et e s teesbeesseesbessaesaeesteesseessessaesreeseenseenns 127
17.4.1.2 Procedimiento d€ ©JECUCION .........cc.eevieeiiiiieieee ettt et e ere e s 127
T7.4.1.3 MALEIIAIES ...ttt et e s ettt e e e ettt e eb e eaeebeeneene e e e e eneees 128
17404 EQUIPO.....oeiitieieeeeeeee ettt ettt ettt b et s et b s e s e bese e st ese s ebes e s b eses s s s s 128
17.4.1.5 Medida y fOrma d€ PAGO ........c.oouiiiieeeeeeeee ettt e e enaens 128
17.4.2 Suministro e instalaciéon de salidas para tomacorrientes regulada monofasicas de
15 amp con polo atierraen cable 12 awg Ishf ..., 128
T7.4.2.1 DESCIIPCION ...ttt ettt ettt et e e ve et et eeaeetteeteeteeateeaaeereeereere e 128
17.4.2.2 Procedimiento de €JECUCION ...........cooviiiiiiiiiciceeet ettt ettt st s 129
17.4.2.3 MALEIIAIES ..ottt ettt et s b ettt bbb st eb s ens 129
74,24 EQUIPO ..ottt ettt ettt ettt ettt ete ettt e et et e eae et e te et e eateereeereenteenes 129
17.4.2.5 Medida ¥ fOrma d€ PAgO ..........oocieiiieieieie ettt ettt ss e e sseeteeseesaesans 129
17.4.3 Suministro e instalacion de salidas para tomacorrientes monofasicas gfci con polo
atierraen cable 12 IShf...... ...ttt 130
T7.4.3.1 DESCIIPCION ...ttt ettt ettt et ettt ettt b e et e s teesbeesseesbessaesaeesaeesseessesraesreeseenseenns 130
17.4.3.2 Procedimiento de ©JECUCION ..........c.eovieuiiiiiiieete ettt ettt ss e 130
T7.4.3.3 MALEIIAIES ...ttt et s ettt e et ettt e bt e st eaeeneene e e e e eseee 130
174,34 EQUIPO.....oeieitieiieieeeeeet ettt ettt ettt b et b et st sete st b b e s eb s st ese st et beses s s re s 130
17.4.3.5 Medida y fOrma d€ PAGO ........c.oouiiiieeeeeeeee ettt et e e enaens 131
17.5.1 Suministro e instalacién de tablero 2f autosoportado para tablero general, con
totalizador principal de 2x350 amp y 1 protecciones de 1x250 amp. ............cccccevvevriiieeeenennn. 131
T7.5. 1.1 DESCHPCION ... ettt ettt et e v e v e et e et e etteeteeaeeateenteereeereere e 131
17.5.1.2 Procedimiento de €JECUCION ...........ccoocviiiiiiiiiiceeet ettt ettt eb e b 131
175,13 MALEIIAIES ..ottt ettt s b ettt s bbb s b e ens 132
7. 5.1 4 BEQUIPO ..ottt ettt ettt ettt ettt et e et et ettt e te et et e ereeereenteenes 132
17.5.1.5 Medida ¥ fOrma d€ PAgO .........coccieiiieieiece ettt ettt ss b sbete e esaesaens 132

17.5.2 Suministro e instalacion de tablero 2f de empotrar para carga normal, con las
siguientes protecciones: totalizador principal de 2x80 amp reg, 21 protecciones

enchufables de 1x20 amp para circuitos ramales en el piso 1y piso 2..............cccoovevvieieiennnn. 132
T7.5.2.1 DESCIIPCION ...ttt ettt ettt ettt ettt e et esteesbeesseesbessaesaeesaeesseessesnaesreeseenneenns 132
17.5.2.2 Procedimiento de ©JECUCION ..........c.oovieuiiiiieieee ettt ettt ettt ss e 133
17.5.2.3 MALEIIAIES ...ttt sttt b et e ettt e bt ebe et ebeeneebeeneene e e eneeeees 133
17.5.2.4 EQUIPO.....ouiietieicieiceeeetet ettt ettt ettt ettt b et b et st s st b b se et ese st ese st et e s b ses s s e s 133
17.5.2.5 Medida y fOrma d€ PAGO ........c.oouiimiieeeeeee ettt ettt e et 133
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17.5.3  Suministro e instalacion de tablero 2f autosoportado para carga normal, con las
siguientes protecciones: totalizador principal de 2x200 amp reg, proteccion de 2x80 amp y

proteccion de 2x100 amp para tableros normales pPor PiSO. ............c.cccoevieieiicciecececeeee e 134
T7.5.3. 1 DESCHPCION ... ettt ettt et ettt ete e et aeetteereeaeenteeateereeereeareenns 134
17.5.3.2 Procedimiento d€ ©JECUCION .........cc.eovieuiiiiiieee ettt ettt e aae s 134
T7.5.3.3 MALEIIAIES ...ttt ettt e ettt e bt ettt e bt eneebeeaeene e e e e eseee 135
17.5.3.4 EQUIPO.....cuieitiiecieeeeeet ettt ettt ettt bt b et s et b b e s e b s st es ettt e s b e ses s s re s 135
17.5.3.5 Medida y fOrma d€ PAGO ........c.coiemiieeeeeee ettt e e eaaens 135

17.5.4 Suministro e instalacién de tablero 2f de empotrar para carga regulada, con las
siguientes protecciones: totalizador principal de 2x60 amp reg y 12 protecciones

enchufables de 1x20 amp para circuitos ramales. ......................cccoooiiiiiiiiiecece e 135
T7.5.4.1 DESCIIPCION ...ttt ettt et et e et e v e vt et e et e etteeteeaeenteenteereeereere e 135
17.5.4.2 Procedimiento de €JECUCION ...........ccoocviiiiiiiiiei ettt ettt st st 136
17.5.4.3 MALEIIAIES ..ottt ettt et b ettt ettt bbb st b e ens 136
7544 EQUIPO ...ttt ettt ettt ettt ettt ettt et et ettt et et e et e eateereeereenteenes 136
17.5.4.5 Medida y fOrma d€ PAgO .........cocieiiieiiiee ettt ettt b s e b eteeseesaesaens 136

17.5.5 Suministro e instalacion de tablero 2f de empotrar para bombas de agua potable,
con las siguientes protecciones: totalizador principal de 2x30 amp y 2 protecciones de 1x20
amp. 137

T7.5.5.1 DESCIIPCION ...ttt ettt ettt et ettt e et e e b e s teesbeesseesbessaesaeesseesseessessaesreeseenseenns 137
17.5.5.2 Procedimiento d€ ©JECUCION .........cc.oovieuiiiiiiieete ettt et ettt et 137
T7.5.5.3 MALEIIAIES ...ttt ettt a ettt e et e bt ettt e eaeebeeneene e e e e eeees 138
17.5.5.4 EQUIPO.....cuiitiiieieietetetet ettt ettt ettt b et b et st st b b se e b s st ese st et s b et s s s ne s 138
17.5.5.5 Medida y fOrma d€ PAGO ........c.oouiimiiieeeeee ettt eaaen 138
17.5.6  Suministro e instalacion de tablero 2f de empotrar para circuitos esenciales, con

totalizador principal de 2x30 amp y 2 protecciones de 1X20 amp. ..............cccecoevierieriecierrenienennn. 138
T7.5.6.1 DESCIIPCION ...ttt ettt et e et e v e ettt e e aeetteeteereeateeateereeeteereenns 138
17.5.6.2 Procedimiento de €JECUCION ...........ccocviiiiiiiiiiiceet ettt 139
17.5.6.3 MALEIIAIES ..ottt ettt ettt et sttt b bbb n b ens 139
T7.5.8.4 EQUIPO ..ottt ettt ettt ettt ettt et et e re et e ae et et e ereeereenteenes 139
17.5.6.5 Medida ¥ fOrma d€ PAgO .........coccieiiieieiee ettt ettt sb e beete e enaesaens 139
17.6  Comunicaciones Y teleViSiON ................c..c.oooiiiiiiiieeeeeee e 139

17.6.1  Salida voz y datos (voz ip) incluye cable utp categoria numero 6, accesorios,
conductores, cajas de paso, mano de obra y todo lo necesario para su correcto

funcionamiento @ INSEAlaCION................ccooiiiiii e s 139
T7.6.1.1 DESCIIPCION ...ttt ettt ettt ettt et e et e s teesbeesbeesbessaesaeesaeesseessesnaesreeseenneenns 139
17.6.1.2 Procedimiento de ©JECUCION ..........c.eovieeiiiiieieeteceeet ettt ettt et 140
T7.6. 1.3 MALEIIAIES ...ttt ettt ettt a ettt e et ettt e beeneeeeeneene e e e e eseee 140
7.8 1.4 BEQUIPO ..ottt ettt ettt ettt ettt et ettt et et e et et e ereeereenteenes 140
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17.6.1.5 Medida ¥ fOrma d€ PAgO .........coocieiiieieiee ettt ettt sb b eseete e esaesaens 140
17.6.2 Bandeja comunicaciones tipo ducto cerrado con division 60/40 (datos, fuerza),
400mMMXB0MM (FraMOS JM) ...ooiiiiiiiiiicceee ettt ettt eb et b e teete st ess e s e b e b eaeeae e 141
T7.6.2.1 DESCIIPCION ...ttt ettt ettt et ettt te vt et eeaeetteeteereenteenteereeereeareenns 141
17.6.2.2 Procedimiento d€ ©JECUCION .........cc.ecvieviiiieieete ettt ettt 141
T7.6.2.3 MALEIIAIES ...ttt ettt a ettt e e e ebe bt eb e eneeaeeneeneene e e enees 141
17.6.2.4 EQUIPO.....cuieitiiiieiceeeetet ettt ettt ettt b et b et st sete st b b e s eb s st ese st et e e s eses s s e s 141
17.6.2.5 Medida y fOrma d€ PAGO ........c.oouiimiieeeeeeee ettt e e ennens 142
17.6.3  Canaleta perimetral métalica 60mmx40mm (Tramos 3M) .................ccooveriviecceicennnn. 142
T7.6.3.1 DESCIIPCION ...ttt ettt ettt et ettt ettt e et esteesbeesseesbessaesreesreesseessessaesreeseenseenns 142
17.6.3.2 Procedimiento de ©JECUCION .........cc.covieuiiiiiieete ettt ettt 142
17.6.3.3 MALEIIAIES ...ttt ettt ettt sttt b ettt n b eens 143
T7.6.3.4 EQUIPO ..ottt et ettt ettt et et e te et et e et et e ereeereenteenes 143
17.6.3.5 Medida y fOrma d€ PAgO .........cocieiiieieiee ettt ettt sseete e esaesaens 143
17.6.4 Gabinete de comunicaciones de 22 ur puertas desmontables frontal tipo malla.
incluye ventiladores de 4™. ................ooo ettt eta s 143
T7.6.4.1 DESCIPCION ...ttt ettt ettt e et e e te v e et e e aeetteeteeteenteenteereeereeare e 143
17.6.4.2 Procedimiento de €JECUCION ...........cooviiiiiiiiiciieet ettt ettt st 143
T7.6.4.3 MALEIIAIES ...ttt ettt a ettt e bt ettt e bt eneebeeneeneene e e eeees 144
17.6.4.4 EQUIPO.....cooiitieiieicieeetet ettt ettt b ettt et b et b et sete e b s e s s bt e s s ese sttt e s s ses s s ere s 144
17.6.4.5 Medida y fOrma d€ PAGO ........c.oouiimiiieeeeeee ettt e et eneens 144
17.6.5 Unidad de distribucion de potencia (pdu) certificada........................cooevriieienn 144
T7.6.5.1 DESCIIPCION ...ttt ettt ettt ettt e et et e et e s teesbeesbeesbessaesaeesseesseessesnaesreeseenseenns 144
17.6.5.2 Procedimiento de ©JECUCION .........cc.oovieuiiciieieee ettt ettt e ss e 144
T7.6.5.3 MALEIIAIES ...ttt ettt a ettt e e e e bt et e bt eneebeeneeneene e e eeees 145
T7.8.5.4 EQUIPO ..ottt ettt ettt ettt et et et ete et et e et et e ereereenteenes 145
17.6.5.5 Medida ¥ fOrma d€ PAgO ........c.cocieiiieieieie ettt ettt be et seeneesaens 145
17.6.6 Bandejas deslizables ventiladas para soportar equipos que no puedan ser
instalados directamente €n @l FacCK................ccooiiiiiiiiii e 145
T7.6.6.1 DESCIIPCION ...ttt ettt ettt e et te vt eteeaeeteeeaeeaeenteenteereeereere e 145
17.6.6.2 Procedimiento de €JECUCION ...........ccoocviiiiiiiiiieeeet ettt ettt st 145
17.6.6.3 MALEIIAIES ..ottt ettt et s b ettt s bbb n b ens 146
17.6.6.4 EQUIPO.....coiiiieiiieiiiieeiet ettt ettt ettt bt b et st s et b b e s et ese st ese st et b et st s s s 146
17.6.6.5 Medida y fOrma d€ PAGO ........c.oouiimiieeeeeee ettt eaaens 146
17.6.7  Organizador horizontal MoONOMAICA .................cccooiiviiiiiiiicc e 146
T7.6.7.1 DESCIIPCION ...ttt ettt ettt ettt e et e e e e sb e s bt e s beesseesbessaesasesseesseessessaesreeseenneenns 146
17.6.7.2 Procedimiento de ©JECUCION .........cc.oovieeiiiiiiiee ettt et e ss e 146
T7.6.7.3 MALEIIAIES ...ttt ettt e ettt e bt ettt e bt eseeteeneene e e e e eneees 147
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TT.6.7 .4 EQUIPO ...ttt ettt ettt ettt e ettt e et e et e ateeteeereete et e eateereeereenreenes 147
17.6.7.5 Medida y fOrma d€ PAgO ..........ooieiiieieiee ettt ettt sbesseete e enaesaens 147
17.6.8 Patch panels de 24 puertos cat. 6-a.................c..oooo oo 147
T7.6.8.1 DESCIIPCION ...ttt ettt e ettt e e et eeaeetteeteeaeeateenteereeereere e 147
17.6.8.2 Procedimiento de €JECUCION ...........coocviiiiiiiiiciee ettt eae e 147
T7.6.8.3 MALEIIAIES ...ttt ettt a e et e bt e bt et e bt eaeeeeeneene e e e e eeees 148
17.6.8.4 EQUIPO ..ottt ettt ettt bt b et b et b b se et se bt ese et et e s bt s s s re s 148
17.6.8.5 Medida y fOrma d€ PAGO ........c.oouiimiieeeeeeee ettt enaens 148
17.6.9  Patch cords categoria 6-a longitud 1,5 mblue.....................c.ooooiiiii, 148
T7.6.9.1 DESCIIPCION ...ttt ettt ettt ettt e ettt e et e steesbeesseesbessaesaeesaeesseessessaesreeseenseenns 148
17.6.9.2 Procedimiento de ©JECUCION .........cc.eovieviiiiiiieee ettt ettt et 149
17.6.9.3 MALEIIAIES ...ttt s ettt e et ettt e ebeen e eeeeneene e e e e eeeee 149
T7.6.9.4 EQUIPO ..ottt ettt ettt ettt et et ettt e te et et e eteeereenteenes 149
17.6.9.5 Medida y fOrma d€ PAgO ........c.ocieiiieieee ettt ettt beete e esaesaens 149
17.6.10 Patch cords categoria 6-a longitud 3m blue....................ccooooiiniiiiiii 149
T7.6.10.1 DESCHIPCION ...ttt et ettt et et e e e et aeeeteeteeaaeereeereeeaeens 149
17.6.10.2 Procedimiento de €JECUCION ............cceoiiiiiiiieicieeeeee ettt esaesaes 150
17.6.10.3 MALEIIAIES......eoeeieee ettt sttt ettt b et n b s e st esensenes 150
T7.6.10.4 EQUIPO.....ooeeeeeeteeeee et ettt et ettt et et et e ettt e re e ete et e era e reeeteereeas 150
17.6.10.5 Medida y fOrma d€ PAGO .........c.ocuiiuieiieiceeeeeeeeee ettt ettt et et 150
17.6.11 Pruebas de par trenzado balanceado — certificacion de canal (todas las salidas). 150
T7.6.11.71 DESCIIPCION ...ttt ettt ettt ettt et e taesteesseessesaaessaesaeesbeesseessesseesseenseenns 150
17.6.11.2 Procedimiento de €JECUCION ..........ccveiiiiiieiiceeeee ettt et v e b e sae s 151
T7.6.11.3 MALEIIAIES ...ttt ettt a ettt et ae bt ebeeaeene et aneeeeseeeeeees 151
17.6. 114 EQUIPO ...vieiiteiiitceeetet ettt ettt ettt ettt et st b et bt es st et s b ese b sese s tese et eseseseeseseas 151
17.6.11.5 Medida y fOrma de PAGO .........coeiieeeeeee ettt ettt eaeens 151
17.6.12 Planos y documentacién para la administracion de lared. ..................occcoiei. 151
T7.6.12.1 DESCHPCION ...ttt ettt ettt et et e e eta e aeeeaeeteenteereeereeereenns 151
17.6.12.2 Procedimiento de €JECUCION ............cceviiiiiiiieicieeeeee ettt esaesaes 152
17.6.12.3 MAEIIAIES....c.eeeeeiee ettt ettt ettt ettt s et enesaensenes 152
T7.8.12.4 EQUIPO.....oeeieeeeeeeee et ettt ettt et ettt et e et ettt e e re e ete et e era e reeeteereens 152
17.6.12.5 Medida y fOrma d€ PAgO .........ceeiiiieiiieieieeet ettt ettt st ettt et ssessesbesbeeseeae e 152
17.6.13 Switches x 24 puertos, garantia, instalacion, configuracién. .................................. 152
T7.6.13.1 DESCHIPCION ..ottt ettt et e et et e e beesbeeaeesbs e aeesaeerseessesreenseenseens 152
17.6.13.2 Procedimiento d€ €JECUCION ...........cc.couiiiiiiiieieeeee ettt et v e 152
T7.6.13.3 MATEIIAIES ...ttt ettt ettt ettt s e e s ee ettt ebe e st e st et e e e aeeseeneenes 153
17.8. 134 EQUIPO.....oeitieiieieiiet ettt ettt bbbttt b et ess bt sb st se b s se s s et st te st ebeseas 153
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17.6.13.5 Medida y fOrma d€ PAgO .........ccoeuieiieieieieieieete ettt sttt ssessesbesbeereeae e 153
17.7 Conductores para circuitos alimentadores en baja tension. ......................cccocoeeeeennnn. 153

17.7.1  Suministro e instalacion de alimentador 2f tipo awg Ishf cu 10x(f)+10x(n)+12x(t).
incluye terminales ponchables tipo ojo estafiada, marquillas, consumibles. y todos los

elementos para su correcto funcionamiento. ..o 153
T7.7.1.1 DESCIIPCION ..ttt ettt ettt ettt et ab e et e e teesbeesseesbeesaesteesaeesseessesnaesreaseenseenns 153
17.7.1.2 Procedimiento d€ ©JECUCION .........cc.ecvieiiiiieieete ettt ettt e ss e 154
P77 0.3 MAEEIIAIES ...ttt sttt ettt e ettt e b e et e e e ebeeseeteeneene e e e e eeeee 154
17704 EQUIPO ...ttt ettt ettt et b et b et st s et st b s e s e bese e st ese s et et e s s e sessesene s 154
17.7.1.5 Medida y fOrma d€ PAGO ........c.oouiiiieeeeeeeee ettt e e ennens 154

17.7.2  Suministro e instalaciéon de alimentador 2f 1/0x(f)+1/0x(n)+6x(t) awg Ishf cu. incluye
terminales ponchables tipo ojo estafiada, marquillas, consumibles. y todos los elementos

para su correcto fUNCIONAMIENTO. ...................ociiiii et 154
T7.7.2.1 DESCIPCION ... ettt ettt ettt e et eete v e et e et e etteeteeteeateenteereeereereenns 154
17.7.2.2 Procedimiento de ©JECUCION ...........cocviiiiiiiiiiiceeeet ettt ettt 155
1T 7. 2.3 MALEIIAIES ..ottt ettt ettt et s b et a et b et s e n b sens 155
7.7 2.4 BEQUIPO ..ottt ettt ettt ettt e ettt e et e et e et e ettt et e et e eateereeereenreenes 155
17.7.2.5 Medida y fOrma A€ PAGO ......c.ovveiiiieiiiiet ettt st 155

17.7.3  Suministro e instalaciéon de alimentador 2f 8x(f)+8x(n)+10x(t) awg Ishf cu. incluye
terminales ponchables tipo ojo estafiada, marquillas, consumibles. y todos los elementos

para su correcto fuNCIONAMIENTO. ... 155
T7.7.3.1 DESCIIPCION ...ttt ettt ettt e et e a e et e steesbeesseesbessaesaeesaeesseessesnaesreeseenneenns 155
17.7.3.2 Procedimiento de ©JECUCION .........cc.oovieuiiiiieieete ettt ettt et 156
T7.7.3.3 MALEIIAIES ...ttt a ettt e bt ettt e bt eaeeteeneene e e e e eeees 156
7.7 .34 BEQUIPO ..ottt ettt ettt ettt ettt e et et e ete et et e et e et e ereeereenreenes 156
17.7.3.5 Medida ¥ fOrma d€ PAgO ........c.cooieiiieieiee ettt ettt sseete e esaesaens 156

17.7.4 Suministro e instalacion de alimentador 2f 2x(f)+2x(n)+8x(t) awg Ishf cu. incluye
terminales ponchables tipo ojo estafiada, marquillas, consumibles. y todos los elementos

para su correcto FUNCIONAMIENTO...................cooiiiii et 156
7.7 4.1 DESCIIPCION ...ttt ettt ettt e et eete et e et e e aeetteeaeeaeenteeateereeereere e 156
17.7.4.2 Procedimiento de €JECUCION ...........coocviiiiiiiieiiceeet ettt ettt ebe bt 157
T7.7.4.3 MALEIIAIES ...ttt ettt et ettt et e e bt ettt eneeaeeneaneeneeneeeeee 157
U177 4.4 EQUIPO ..ottt ettt ettt ettt bt b et s s te st b s e s s b ese e st ese st ese s esesessesese s 157
17.7.4.5 Medida y fOrma d€ PAGO ........c.oouiiiieeeeeeee ettt eeaeeneens 157

17.7.5 Suministro e instalaciéon de alimentador 2f 6x(f)+6x(n)+10x(t) awg Ishf cu. incluye
terminales ponchables tipo ojo estafiada, marquillas, consumibles. y todos los elementos

para su correcto funNCioNamMIENtO ... 157
T7.7.5.1 DESCIPCION ... ettt ettt e et ete v e et eeaeetteeteereenteenteereeereereenns 158
17.7.5.2 Procedimiento de €JECUCION ...........ccocviiiiiiiiiciiceeet ettt ettt st 158
1T 7.5.3 MALEIIAIES ...ttt ettt sttt et s bbb n b eens 158
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7.7 5.4 BEQUIPO ..ottt ettt ettt et et e ettt e et e et et e ete et et e et e eateereeereenteenes 158
17.7.5.5 Medida y fOrma d€ PAgO .........coocieiiieieiee ettt ettt sbeete e esaesaens 158

17.7.6  Suministro e instalacion de alimentador 3f en cable 8x(f)+8x(n)+10x(t) awg Ishf cu.
incluye terminales ponchables tipo ojo estafiada, marquillas, consumibles. y todos los

elementos para su correcto funcionamiento....................c...oooiiiiiie e 158
T7.7.6.1 DESCIIPCION ...ttt ettt ettt ettt ettt e e b e s teesbeesseesbessaesaeesaeesseessesraesreeseenseenns 159
17.7.6.2 Procedimiento de ©JECUCION .........cc.eevieviieiiiieee ettt ettt ettt e be et aee s 159
T7.7.6.3 MALEIIAIES ...ttt sttt a ettt e b e ebe et e bt eneeaeeneene e e e e eseee 159
17784 EQUIPO ..ottt ettt ettt ettt b et b et s s te st b s e s ebese s sese st et e s s e ses s s ene s 159
17.7.6.5 Medida y fOrma d€ PAGO ........c.oouiiiieeeeeeeee ettt et eanens 159
17.8  Apantallami@nto...............occoooiiiiiiii e e e 159
17.8.1  Alambrén de aluminio de 8 mm de diametro (anillo cubiertas).................c..c............. 160
T7.8. 1.1 DESCHIPCION ...ttt ettt e et ete v et e et e etteeteeteenteenteereeereere e 160
17.8.1.2 Procedimiento de €JECUCION ...........ccocoviiiiiiiiecieee ettt ebe b 160
T7.8.1.3 MALEIIAIES ...ttt ettt ettt ettt bbb n b eens 160
7814 BEQUIPO ..ot ettt ettt ettt ettt et et e e te et et e et e et ereeereenreenes 160
17.8.1.5 Medida ¥ fOrma d€ PAgO ........c.coccieiiieieiee ettt ettt sbeete e esaesaens 160
17.8.2 Cable de aluminio de 1/0 de diametro para bajantes .................cccccooovieiiieiievieieen, 160
T7.8.2.1 DESCIIPCION ...ttt ettt ettt et ettt e bt e e e et e e teesbeesseesbessaesaeesseesseessesaaesreeseenseenns 161
17.8.2.2 Procedimiento de ©JECUCION .........cc.oevieiiiciieieee ettt ettt be et ae e 161
T7.8.2.3 MALEIIAIES ...ttt ettt et e ettt e et ettt e ebeeneebeeneene e e e e eneee 161
17.8.2.4 EQUIPO.....cuieitieicieieieeeet ettt ettt ettt ettt b et b et st st b b se e b s sttt et s b et s s re s 161
17.8.2.5 Medida y fOrma d€ PAGO ........c.oouiiuiieeeeeeee ettt eaaens 161
17.8.3  Aislador plastico para anillo de alambréon de 8mm en cubiertas ................................. 161
T7.8.3.1 DESCIIPCION ...ttt ettt ettt ettt et e et e s teesbeesbeesbessaesrsesseesseensessaesreaseenneenns 162
17.8.3.2 Procedimiento de €JECUCION ...........cooviiiiiiiieciieeet ettt ebe b 162
17.8.3.3 MALEIIAIES ...ttt ettt et s b ettt s et n b eenes 162
T7.8.3.4 EQUIPO ...ttt ettt ettt ettt ettt et et ettt e ae et e et e ereeereenreenes 162
17.8.3.5 Medida y fOrma d€ PAgO .........cooieiiieieiece ettt ettt seenaeraens 162
17.8.4  Grapa universal cruz/ paralela en aluminio cable 8 a 10 mm ref powercol ref: p1276

o similar para unir tramos de alambron. ... 162
T7.8.4.1 DESCIPCION ... ettt ettt e et eve ettt e et e etteeteeaeeateenteereeereere e 163
17.8.4.2 Procedimiento de ©JECUCION ..........c.eovieiiiiiieieee ettt ettt aa e 163
T7.8.4.3 MALEIIAIES ...ttt ettt ettt et e ebe ettt e eneebeeneeneeneeneenees 163
17.8.4.4 EQUIPO ..ottt ettt ettt et b et s bt ss st b b se s ebese st ese sttt e s b eses s s e s 163
17.8.4.5 Medida y fOrma d€ PAGO ........c.oouiiiiieeeeeeee ettt e e enaens 163
17.8.5 Conector flexible de aluminio para unir tramos alambron ... 163
T7.8.5.1 DESCIIPCION ...ttt ettt ettt ettt ettt eetb e s bt e s beesseesbessaesaeesreesbeessesnaesreeseenneenns 164
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17.8.5.2 Procedimiento de €JECUCION ...........ccooviiiiiiiiiciiceet ettt st st 164
17.8.5.3 MALEIIAIES ..ottt ettt et ettt b et s b ens 164
7 .8.5.4 EQUIPO ..ottt ettt ettt ettt ettt e et e e e te et e te et e et e ereeereenteenes 164
17.8.5.5 Medida y fOrma d€ PAgO .........coccieiiieieiee ettt ettt be et seenaesaens 164
17.8.6  Grapa de conexion 8-10 / 8-10 bimetalica cobre- aluminio powercol ref: p1274 o

similar para unir cable de cobre a bajante en aluminio. ....................c..oooooiiii 164
T7.8.6.1 DESCIIPCION ...ttt ettt ettt et ettt ettt e e b e s teesbeesseesbessaesaeesseesseessessaesreeseenneenns 165
17.8.6.2 Procedimiento de ©JECUCION .........cc.ocvieiiiiiiiieee ettt ettt et 165
17.8.6.3 MALEIIAIES ...ttt sttt ettt e ettt et b e eaeebeeneene e e e e eeeee 165
17.8.6.4 EQUIPO ..ottt ettt ettt ettt bt b et s et b b e s et ese st ese ettt e e bt st st s 165
17.8.6.5 Medida y fOrma d€ PAGO ........c.oouiimiieeeeeeee ettt eaaea 165
17.8.7  Varilla electrolitica de 2,4 m x 5/8 cu certificadaretie................cococoiniinnn, 165
T7.8.7. 1 DESCIIPCION ...ttt ettt e et te ettt e et eetteeteereeateenteereeereere e 165
17.8.7.2 Procedimiento de ©JECUCION ...........cooviiiiiiiiieii ettt ettt st 166
17.8.7. 3 MALEIIAIES ..ottt ettt s b ettt s bbb n b eens 166
T 8.7 .4 EQUIPO ...ttt ettt ettt ettt e ettt e et e et e aa e eteeereete et e eateereeereenteenes 166
17.8.7.5 Medida y fOrma d€ PAgO ........ccoocieiiieieiee ettt ettt bbb te e esaesaens 166
17.8.8  Soldadura exotérmica para cable 2/0 awg de cobre a varilla de 5/8 (puntos). ......... 166
T7.8.8.1 DESCIIPCION ...ttt ettt ettt ettt ettt e et e s teesbeesseesbessaesaeesteesseessesraesreaseenseenns 166
17.8.8.2 Procedimiento de ©JECUCION ..........c.oovieiiiiiiieete ettt et ettt e ss e 167
T7.8.8.3 MALEIIAIES ...ttt ettt a ettt e et et e bt b e st eneeneene e e e e eeeee 167
17.8.8.4 EQUIPO.....uieitiiiiicieeetet ettt ettt ettt b et b et b et b et s b et sttt et b et es s s 167
17.8.8.5 Medida y fOrma d€ PAGO ........c.oouiimiieeeeeeeee ettt eaaen 167
17.8.9 Cajas de inspeccion en mamposteria de 30 x 30 cm en cubiertas .............................. 167
T7.8.9.1 DESCIIPCION ...ttt ettt ettt et ettt et e e b e ete e st e esbeesbessaesaeesteesseessesnaesreeseenseenns 167
17.8.9.2 Procedimiento de ©JECUCION ...........cooviiiiiiiiieii ettt ettt 168
17.8.9.3 MALEIIAIES ...ttt ettt b ettt ettt n b eenes 168
T7.8.9.4 EQUIPO ...ttt ettt ettt ettt et et ettt e ae et e et e ereeereenteenes 168
17.8.9.5 Medida y fOrma d€ PAgO ........ccocieiiieieiee ettt ettt ss b sbeete e eneesaens 168
17.8.10 Terminal de captacionde 1 maltura........................cooooiiiiiiiiiee e, 168
T7.8.10.1 DESCHPCION ...ttt et ettt et et e e et b aeeeaeeteeaaeereeereeeaeeans 168
17.8.10.2 Procedimiento de €JECUCION ...........c.coeoiiiiiiiieicieeeeee ettt esaesaes 169
17.8.10.3 MATEIIAIES.....c.eeeeeeeeeeeee ettt ettt ettt ettt e ee e ee ettt ebeene e st et e s e aeeseentenee 169
17.8.10.4 EQUIPO.....oeiitiiiieieiiietete ettt ettt et s ettt eb et ese bt es bbb e s b b ase st b ese b tete st ebesens 169
17.8.10.5 Medida y fOrma d€ PAGO .........c.ocuiiuieiieieeeeeeeeete ettt et ettt et 169
17.8.11 Cable 2/0 awg cu, para anillo inferior.....................c.ocoioiii i 169
T7.8.11.71 DESCHIPCION ...ttt ettt ettt ettt e teeste e b e esseeasessaesreesbeesseessesseesseenseenns 169
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17.8.11.2 Procedimiento de €JECUCION ..........c.ccuoviiiiiiiieiieiiet ettt ettt saesbe bt se e ennens 170
178,113 MALEIIAIES ...ttt ettt sttt ettt be et ne b neens 170
T7 8114 EQUIPO ...ttt ettt ettt ettt e e e ete e te et e et e e aeeaaeete et e eateenteereeeteeareenns 170
17.8.11.5 Medida ¥ fOrma de PAGO .........ccoeiiieieiee ettt ettt sseeteeseesaesaens 170
17.9  Planta @IECHIICA .........c.ooviieei et 170
17.9.1 Planta eléctrica trifasico de 5 kva 240/120 v, con sistema de control digital............. 170
T7.9.1.1 DESCIIPCION ...ttt ettt ettt ettt e et a e et e e te e st e esbeesbessaesaeesaeesseessessaesreaseenseenns 171
17.9.1.2 Procedimiento de ©JECUCION .........cc.oovieiiiiiiiieete ettt ettt et 171
T7.9.1.3 MALEIIAIES ...ttt e ettt e bt ettt et e eaeebeeneene e e e e eseee 171
17.9. 1.4 EQUIPO....ooeieitiit ettt ettt ettt b et b et st s et b b e s et ese b sese s bt e e b e ses s s s s 171
17.9.1.5 Medida y fOrma d€ PAGO ........c.oouiemiieeeeeeee ettt e e ennens 171
17.10 Sistemade puestatierra.......................ooooiiii s 171
17.10.1 Malla a tierra (véase diagrama unifilar).....................c.ccoooiininiiii, 171
T7.10.1.71 DESCIIPCION ..ottt ettt ettt et et seets et s esbesb e s e s e eseesaessessessessassensassensenns 172
17.10.1.2 Procedimiento de €JECUCION ..........c.cooviiiiiiiieiiceeeeeee ettt esans 172
17.10.1.3 MAEIIAIES. ...ttt ettt a st n bt e st esensenes 172
170014 BEQUIPO.....oiiiiie ettt ettt ettt ettt et e sbe s b e b e teeteeseestessessessessesseseeseseessessessassessansensenns 172
17.10.1.5 Medida y fOrma d€ PAGO ......ccueuiriiieiirieee ettt ettt nes 172
17.11 Acometidas baja tenSiON ...............cccoiiiiiii s 172

17.11.1 Suministro e instalaciéon de alimentador 2f en cable doble de 4/0x(f)+4/0x(n)+1/0x(t)
awg Ishf cu. incluye terminales ponchables tipo ojo estafiada, marquillas, consumibles. y

todos los elementos para su correcto funcionamiento. ..o, 173
171100 DESCHIPCION ..ottt ettt ettt ettt et eeteeste e b e esseeaaessaesaeesseessesssesseesseenseenns 173
17.11.1.2 Procedimiento de €JECUCION ..........ccviiuiiiieiieeeeeee ettt v e b sae s 173
P71 .3 MAEEIIAIES ...ttt ettt ettt et et et eae et ebeeneeseeneaneeeesee e eee 173
T A1 4 EQUIPO ...ttt ettt ettt e et e ete e e te et e eateeaaeeaeeeteeteetteenteereeeteeareenes 173
17.11.1.5 Medida y fOrma de PAGgO .........ccieiiieieiee ettt s e sbeeteebeesaesaens 173
18. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, DE GAS Y RED CONTRA INCENDIOS .............. 174
18.1. Puntos hidraulicos agua fria (paral) ..............ccooooi i 174
18.1.1. Punto hidraulico A. fria lavamanos (paral) 1/2" .................c.ccoeoeirinieeeeeeee 174
181,11, DESCIIPCION ...ttt ettt e eae et e et e et e eaeeeaeeteeaaeeneeeteeeaeenns 174
18.1.1.2. Procedimiento de €JECUCION ...........cc.ooiiiieiiiieieeeeee ettt 174
18113, MALEIIAIES ...ttt ettt ettt et s ae et e be et et et et e e sae e e 174
18.1.1.4.  EQUIPO ettt ettt e b et st sttt se st n et s s 174
18.1.1.5.  Medida y fOrma d€ PAgO........coouveiiiiiieiieeeee ettt ettt et et 174
18.1.2. Punto hidraulico A. fria poceta laboratorio (paral) 1/2" .................coooeiiiieeeeee 175
T18.1.2.1.  DESCIIPCION ...ttt ettt ettt et e st e e e beesbeeebessaesaeesaeesseessesreesseenseenns 175
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18.1.2.2.
18.1.2.3.
18.1.2.4.
18.1.2.5.

18.1.3.

18.1.3.1.
18.1.3.2.
18.1.3.3.
18.1.3.4.
18.1.3.5.

18.1.4.

18.1.4.1.
18.1.4.2.
18.1.4.3.
18.1.4.4.
18.1.4.5.

18.1.5.

18.1.5.1.
18.1.5.2.
18.1.5.3.
18.1.5.4.
18.1.5.5.

18.1.6.

18.1.6.1.
18.1.6.2.
18.1.6.3.
18.1.6.4.
18.1.6.5.

18.2.
18.2.1.

18.2.1.1.
18.2.1.2.
18.2.1.3.
18.2.1.4.
18.2.1.5.

18.2.2.

18.2.2.1.

Procedimiento de €JECUCION ...........c.ocieiiiiiieieeeee e 175
MALEITAIES ...ttt bttt sttt ne s 175
EQUIDO et ettt ettt et e ettt teeete et e ereeereens 175
Medida y fOrma d€ PAGO .......ccueiiiiiiciieicet ettt bt 175
Punto hidraulico A. fria sanitario (paral) 1/2" ...............cooererieeeee e, 176
DESCIIPCION ...ttt ettt ettt s te et e e et e s taesteesaeeaseereeeseesteebeenseereereen 176
Procedimiento de €JECUCION ............ocviiiiiiieieece et e 176
MALEIIAIES ...ttt ettt st te ettt et e et en e st et e e aenas 176
B QUIDO oottt ettt b e ettt ae e e ere e re e teebeerneereereens 176
Medida y fOrma d€ PAGO .......oveiieieeceeeeeeee ettt 176
Punto hidraulico A .fria orinal (paral) 1/2" ................ccooi e 177
DESCIIPCION ..ttt ettt te et e et eetaesteesbeesseereeesaesteebeenseereereen 177
Procedimiento de €JECUCION ...........c.cciviiiiiieieeece et 177
MALEITAIES ...ttt ettt bbbt ne s 177
EQUIDO e ettt ettt et e et ettt e ete et e ereeereens 177
Medida y fOrma d€ PAGO .......ccueiiiiiiiicie ettt 177
Punto hidraulico A. fria llave manguera (paral) 1/2"..................ccoooveiei e, 178
DESCIIPCION ... ettt ettt ettt e te v e et et e eteeere et e ereeeraens 178
Procedimiento de €JECUCION .............cciviiiiiieieeeee et 178
MALEIIAIES ...ttt ettt s et e ettt et et s et e e e aenas 178
B QUIDO oottt ettt ettt ae et e ere e re e teebeerneereereen 178
Medida ¥y fOrma d€ PAGO .......ov ettt 179
Punto hidraulico A. fria ducha lava ojos (paral) 1-1/4™ ..................ccoooiiiiieeeee. 179
DESCIIPCION ...ttt ettt s te e be et e e taesteesbeesseeaeeesaesteebeenseereereen 179
Procedimiento d€ €JECUCION ............ocveiiiiiciiceeee ettt s 179
MALEIIAIES ...ttt st et b ettt et et s e st e e e aenas 179
EQUIDO e ettt ettt et e et ettt e ete et e ereeereens 179
Medida y fOrma d€ PAGO .......cveiiiiiiciieeee ettt st 180
Rede y Acometida @NPVCP ...ttt 180
Tuberia PVCP 27 RDE 21 .........ooiiiieeeett ettt sttt st s nnas 180
DESCIIPCION ... e ettt ettt ettt e e te v e et et e eteeere et e ereeeraens 180
Procedimiento de €JECUCION ...........c.ociviiiiieieeeee e 180
MALEITAIES ...ttt bttt sttt ne s 180
B QUIDO oottt ettt ettt e ae e ere e reeteebeeraeereereen 181
Medida y fOrma d€ PAGO .......oveeieeeeeeieeeee ettt 181
Tuberia PVCP 1-1/4” RDE 21 ..........ooooiiiiiieeee ettt aes 181
DESCIIPCION ...ttt et ettt te e be e et e s taesteesbeesseeneeeseesteebeenseereereens 181
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18.2.2.2.
18.2.2.3.
18.2.2.4.
18.2.2.5.

18.2.3.

18.2.3.1.
18.2.3.2.
18.2.3.3.
18.2.3.4.
18.2.3.5.

18.2.4.

18.2.4.1.
18.2.4.2.
18.2.4.3.
18.2.4.4.
18.2.4.5.

18.2.5.

18.2.5.1.
18.2.5.2.
18.2.5.3.
18.2.5.4.
18.2.5.5.

18.2.6.

18.2.6.1.
18.2.6.2.
18.2.6.3.
18.2.6.4.
18.2.6.5.

18.3.
18.3.1.

18.3.1.1.
18.3.1.2.
18.3.1.3.
18.3.1.4.
18.3.1.5.

18.3.2.

18.3.2.1.

Procedimiento de €JECUCION ...........c.ocieiiiiiieieeeee e 181
MALEITAIES ...ttt bttt sttt ne s 181
EQUIDO et ettt ettt et e ettt teeete et e ereeereens 182
Medida y fOrma d€ PAGO .......ccueiiiiiiciieicet ettt bt 182
Tuberia PVCP 17 RDE 21 ........o.ooiiiieeieec ettt sttt 182
DESCIIPCION ...ttt ettt ettt s te et e e et e s taesteesaeeaseereeeseesteebeenseereereen 182
Procedimiento de €JECUCION ............ocviiiiiiieieece et e 182
MALEIIAIES ...ttt ettt st te ettt et e et en e st et e e aenas 183
B QUIDO oottt ettt b e ettt ae e e ere e re e teebeerneereereens 183
Medida y fOrma d€ PAGO .......oveiieieeceeeeeeee ettt 183
Acometida PVCP %7 RDE 11........cooioiiiieeeee ettt 183
DESCIIPCION ..ttt ettt te et e et eetaesteesbeesseereeesaesteebeenseereereen 183
Procedimiento de €JECUCION ...........c.cciviiiiiieieeece et 183
MALEITAIES ...ttt ettt bbbt ne s 184
EQUIDO e ettt ettt et e et ettt e ete et e ereeereens 184
Medida y fOrma d€ PAGO .......ccueiiiiiiiicie ettt 184
Tuberia PVCP 1/27 RDE 9........c.cuoiieieeieeee ettt 184
DESCIIPCION ... ettt ettt ettt e te v e et et e eteeere et e ereeeraens 184
Procedimiento de €JECUCION .............cciviiiiiieieeeee et 184
MALEIIAIES ...ttt ettt s et e ettt et et s et e e e aenas 185
B QUIDO oottt ettt ettt ae et e ere e re e teebeerneereereen 185
Medida ¥y fOrma d€ PAGO .......ov ettt 185
Tuberia PVCP 2-1/2” RDE 21 .........ooooiiitieeee ettt 185
DESCIIPCION ...ttt ettt s te e be et e e taesteesbeesseeaeeesaesteebeenseereereen 185
Procedimiento d€ €JECUCION ............ocveiiiiiciiceeee ettt s 185
MALEIIAIES ...ttt st et b ettt et et s e st e e e aenas 186
EQUIDO e ettt ettt et e et ettt e ete et e ereeereens 186
Medida y fOrma d€ PAGO .......cveiiiiiiciieeee ettt st 186
Cuarto de bombas A. Potable y Equipo de Presion.................ccocoooveiiiiiicienienieeee, 186
Tuberia HG 17 SCH-40 ............cooooiiiee ettt st eanas 186
DESCIIPCION ... e ettt ettt ettt e e te v e et et e eteeere et e ereeeraens 186
Procedimiento de €JECUCION ...........c.ociviiiiieieeeee e 186
MALEITAIES ...ttt bttt sttt ne s 187
B QUIDO oottt ettt ettt e ae e ere e reeteebeeraeereereen 187
Medida y fOrma d€ PAGO .......oveeieeeeeeieeeee ettt 187
Valvula PD ROSCAR 17 ..ottt ettt s ettt e 187
DESCIIPCION ...ttt et ettt te e be e et e s taesteesbeesseeneeeseesteebeenseereereens 187
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18.3.2.2.
18.3.2.3.
18.3.2.4.
18.3.2.5.

18.3.3.

18.3.3.1.
18.3.3.2.
18.3.3.3.
18.3.3.4.
18.3.3.5.

18.3.4.

18.3.4.1.
18.3.4.2.
18.3.4.3.
18.3.4.4.
18.3.4.5.

18.3.5.

18.3.5.1.
18.3.5.2.
18.3.5.3.
18.3.5.4.
18.3.5.5.

18.3.6.

18.3.6.1.
18.3.6.2.
18.3.6.3.
18.3.6.4.
18.3.6.5.

18.3.7.

18.3.7.1.
18.3.7.2.
18.3.7.3.
18.3.7.4.
18.3.7.5.

18.3.8.

18.3.8.1.
18.3.8.2.

Procedimiento de €JECUCION ...........c.ocieiiiiiieieeeee e 188
MALEITAIES ...ttt bttt sttt ne s 188
EQUIDO et ettt ettt et e ettt teeete et e ereeereens 188
Medida y fOrma d€ PAGO .......ccueiiiiiiciieicet ettt bt 188
Valvula PD ROSCAR 1/27 ...ttt 188
DESCIIPCION ...ttt ettt ettt s te et e e et e s taesteesaeeaseereeeseesteebeenseereereen 188
Procedimiento de €JECUCION ............ocviiiiiiieieece et e 189
MALEIIAIES ...ttt ettt st te ettt et e et en e st et e e aenas 189
B QUIDO oottt ettt b e ettt ae e e ere e re e teebeerneereereens 189
Medida y fOrma d€ PAGO .......oveiieieeceeeeeeee ettt 189
UNIVEISAI HG 2 7.ttt b et bt a e et s 189
DESCIIPCION ..ttt ettt te et e et eetaesteesbeesseereeesaesteebeenseereereen 189
Procedimiento de €JECUCION ...........c.cciviiiiiieieeece et 190
MALEITAIES ...ttt ettt bbbt ne s 190
EQUIDO e ettt ettt et e et ettt e ete et e ereeereens 190
Medida y fOrma d€ PAGO .......ccueiiiiiiiicie ettt 190
Cheque COortiNa FOSCAI ¥4 ™ .........cvioeeeeeeeeeeeeeeee et 190
DESCIIPCION ... ettt ettt ettt e te v e et et e eteeere et e ereeeraens 190
Procedimiento de €JECUCION .............cciviiiiiieieeeee et 191
MALEIIAIES ...ttt ettt s et e ettt et et s et e e e aenas 191
B QUIDO oottt ettt ettt ae et e ere e re e teebeerneereereen 191
Medida ¥y fOrma d€ PAGO .......ov ettt 191
ValVUla PD FOSCAT Y47 ...ttt sttt sttt bt b e ae s s e 191
DESCIIPCION ...ttt ettt s te e be et e e taesteesbeesseeaeeesaesteebeenseereereen 191
Procedimiento d€ €JECUCION ............ocveiiiiiciiceeee ettt s 192
MALEIIAIES ...ttt st et b ettt et et s e st e e e aenas 192
EQUIDO e ettt ettt et e et ettt e ete et e ereeereens 192
Medida y fOrma d€ PAGO .......cveiiiiiiciieeee ettt st 192
Tuberia HG % 7 SCH=40 ............coiiiiieeeeeeee ettt senas 192
DESCIIPCION ... ettt ettt e et e ettt e te et e et et e eteeere et e ereeereens 192
Procedimiento de €JECUCION ...........c.ociviiiiiieieeee e 193
MALEITAIES ...ttt bttt sttt ne s 193
EQUIDO e et ettt ettt et et e et et teeete et ereeereens 193
Medida y fOrma d€ PAGO .......oveiieieeeeieeeeee ettt et 193
Cheque COrtINA FOSCAT Y4 ™ .......cooieiieeieee ettt ettt s e s enas 193
DESCIIPCION ...ttt ettt ettt ste e beeeb e e taesteesbeesseereeesaesteebeenseereereens 193
Procedimiento d€ €JECUCION ............ocviiiiiiieiieee et e 194
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18.3.8.3.
18.3.8.4.
18.3.8.5.
18.3.9.
18.3.9.1.
18.3.9.2.
18.3.9.3.
18.3.9.4.
18.3.9.5.
18.3.10.

18.3.10.1.
18.3.10.2.
18.3.10.3.
18.3.10.4.
18.3.10.5.

18.3.11.

18.3.11.1.
18.3.11.2.
18.3.11.3.
18.3.11.4.
18.3.11.5.

18.3.12.

18.3.12.1.
18.3.12.2.
18.3.12.3.
18.3.12.4.
18.3.12.5.

18.3.13.

18.3.13.1.
18.3.13.2.
18.3.13.3.
18.3.13.4.
18.3.13.5.

18.3.14.

18.3.14.1.
18.3.14.2.
18.3.14.3.

MALEITAIES ...ttt bttt sttt ne s 194
EQUIDO e ettt ettt et e et ettt e ete et e ereeereens 194
Medida y fOrma d€ PAGO .......ccveiiiiiiiieiet ettt 194
Tuberia HG 727 SCH=40 .............ccooioiiieeeeeee ettt esenas 194
DESCIIPCION ... ettt ettt et et ete et e et et e teeere et e ereeereens 194
Procedimiento d€ €JECUCION ............ccviiiiiiciieece et 195
MALEIIAIES ...ttt ettt st ettt ettt et et n e ene e e e aeanas 195
B QUIDO oottt ettt b e ettt te e ae e ere e reeteebeerneereereen 195
Medida y fOrma d€ PAGO .......ouveiieieeceeeeeeeee ettt et 195
ACCESOTIO HG V27 .ottt bbb se e senae 195
DESCIIPCION.....eeeii ettt ettt e et ebeetaesaeesteesbeeaseesseteebeesseessesaens 195
Procedimiento de €JECUCION............cceeiiiiiiciice e 196
MALEIIAIES ...ttt ettt 196

B QUIDO ettt ettt et et te et et eeaaeeraens 196
Medida y fOrma de PAGO.......cc.ooveiiiiiiiiciceeeeeee ettt 196
Valvula PD FOSCAr 27 ..ottt ettt aaes 196
DESCIIPCION ... ettt ettt ettt eteeve et et e eteeere et e ereeereens 196
Procedimiento de €JECUCION .............ocieiiiiieieee et 197
MALEITAIES ...ttt bbbt ne s 197
B QUIDO oottt ettt ettt te e ae e e ere e re e teebeereeereereen 197
Medida ¥y fOrma d€ PAGO .......oveeieeeeeeeeeeeeee ettt 197
Tuberia HG 27 SCH-40 .............ccooioiiiieieeceet et 197
DESCIIPCION.....eceii ettt ettt st e e beetaesaeesaeesseesseessesteenseesseessesnens 197
Procedimiento de €JECUCION............cceeiiiiieiie e 198
MALEIIAIES ...ttt ettt ettt e et ae et ese st ene et e e e naeeee e e 198

B QUIDO ottt ettt ae b e e rb e e teente et e ereeeraeraens 198
Medida y fOrma d€ PAGO.......ccooveiiiiiiiiceeeeetee ettt 198
Valvula FIotador Y2 ...........oooiiiiee ettt e 198
DESCIIPCION ...t ettt ettt et et e et e et eeteeeteereeaaeeneens 198
Procedimiento de €JECUCION..............ceoiiiiiiiie e 199
MALEIIAIES ...ttt ettt 199

B QUIDO ettt ettt et ettt te e et e eaaeeraens 199
Medida y fOrma de PAGO.......ccooveiiiiiiiiiceeeeeee ettt e 199
UNIVErSal HG 27 ...ttt st 199
DESCIIPCION. ...ttt ettt te et beetaesaeesteesbeesseesseseebeesseesseseens 199
Procedimiento de €JECUCION............cceeoviiiiciee et 200
MALEIIAIES ...ttt ettt ee et ee et et eneene et e s e saeeee e e 200
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18.3.14.4.
18.3.14.5.

18.3.15.

18.3.15.1.
18.3.15.2.
18.3.156.3.
18.3.15.4.
18.3.156.5.

18.3.16.

18.3.16.1.
18.3.16.2.
18.3.16.3.
18.3.16.4.
18.3.16.5.

18.3.17.

18.3.17.1.
18.3.17.2.
18.3.17.3.
18.3.17.4.
18.3.17.5.

18.4.
18.4.1.
18.4.1.1.
18.4.1.2.
18.4.1.3.
18.4.1.4.
18.4.1.5.
18.4.2.
18.4.2.1.
18.4.2.2.
18.4.2.3.
18.4.2.4.
18.4.2.5.
18.4.3.
18.4.3.1.
18.4.3.2.
18.4.3.3.

B QUIDO ettt ettt ettt te e ete e eaaeeraens 200
Medida y fOrma de PAGO.......cc.ooveiiiiiiiiciceeeeeee ettt 200
Union flexible tipo borracha 2” ... 200
DESCIIPCION ...ttt ettt et eve et e ettt eteereeaaeeneens 200
Procedimiento de €JECUCION..............c.ooiiiiiiiiee e 201
MALEIIAIES ...ttt ettt ettt e et ae et e seeneene et ensesaeeeeeae e 201

B QUIDO ottt ettt et ae b e rb e e reenbe et e ereeetseraens 201
Medida y fOrma d€ PAGO.......cc.ooveiiieiieeece ettt 201
Cheque CortiNATOSCAr 2”7 ... ..ot eaea 201
DESCIIPCION.. ..ttt ettt et te et e b e e taesaeesteesseesbeesseteenbeesseessesaens 201
Procedimiento de €JECUCION............cceeiiiiiieiice e 202
MALEIIAIES ...ttt ettt ettt ettt ae et st eneene et abeaaeeeeeae e 202

B QUIDO ettt ettt et ettt te et et eeaaeeraens 202
Medida y fOrma d€ PAGO.......ccooveieiiiiiiicceeee ettt e 202
Equipo hidroneumatico AP .................ooo o 202
DESCIIPCION ...t ettt ettt ete et e et e et eeteeeteereeraeenaens 202
Procedimiento de €JECUCION..............c.ooiiiiieieee e 203
MALEITAIES ...ttt ettt ettt 203
EQUIDO ettt ettt et e e e eaaeeraens 203
Medida y fOrma d€ PAGO.......cc.oovieieieiceece ettt 203
Salidas SANIANIAS.............ccoovoiiiece ettt et 203
Salida sanitaria lavamanos (paral) 27 .................c..ocoooiiiiioieeeeeeeeeee e 203
DESCIIPCION ...ttt ettt ettt te et e e et e e ta e teesbeeaseereeesaeteebeenseereereen 203
Procedimiento d€ €JECUCION ............ocveuiiiiciieece ettt s 204
MALEIIAIES ...ttt ettt sttt e ettt et et en e st e e e benas 204

B QUIDO oottt ettt ettt ae e e ere e ra e teebeerneereereen 204
Medida y fOrma d€ PAGO .......cveiiiiiiiiet ettt et 204
Salida sanitaria poceta laboratorio (paral) 2”...............ccocoriiiiiieee 204
DESCIIPCION ... ettt et e et e ettt ete et e et e et e teeere et e ereeeraens 205
Procedimiento de €JECUCION ...........c.ocioiiiiiieieee et 205
MALEIIAIES ... ettt ettt sttt ne s 205
EQUIDO ettt ettt ettt et ettt eteeete et e ereeeraens 205
Medida ¥y fOrma d€ PAGO .......ccueiiiiiiiieee ettt bt 205
Salida sanitaria sanitario (Paral) 4”7 ... 206
DESCIIPCION ...ttt et ettt s te et e e tb e s taesteesae e s e eneeesaesteebeersaereeraen 206
Procedimiento d€ €JECUCION ............ocviiiiiieieeece ettt 206
MALEIIAIES ...t ettt st ettt ettt et et en e st e e e aenas 206
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18.4.3.4.
18.4.3.5.

18.4.4.

18.4.4.1.
18.4.4.2.
18.4.4.3.
18.4.4.4.
18.4.4.5.

18.4.5.

18.4.5.1.
18.4.5.2.
18.4.5.3.
18.4.54.
18.4.5.5.

18.4.6.

18.4.6.1.
18.4.6.2.
18.4.6.3.
18.4.6.4.
18.4.6.5.

18.4.7.

18.4.7.1.
18.4.7.2.
18.4.7.3.
18.4.7.4.
18.4.7.5.

18.4.8.

18.4.8.1.
18.4.8.2.
18.4.8.3.
18.4.8.4.
18.4.8.5.

18.5.
18.5.1.

18.5.1.1.
18.5.1.2.
18.5.1.3.

EQUIDO e ettt ettt et e et ettt e ete et e ereeereens 206
Medida y fOrma d€ PAGO .......cveiiiiiiiieeee ettt 206
Salida sanitaria orinal (paral) 27 ................cooiiii s 207
DESCIIPCION ... ettt ettt et ettt ete et et et e teeere et e ereeereens 207
Procedimiento de €JECUCION ...........c.ocioiiiiiieieeecee et 207
MALEIIAIES ...ttt ettt st te ettt et e et en e st et e e aenas 207
B QUIDO ottt ettt e b e ettt ae e e ere e re e teebeereeereereens 207
Medida y fOrma d€ PAGO .......oveiieieeeeieeeeee ettt et 207
Salida sanitaria ducha (paral) 27 ..o 208
DESCIIPCION ...ttt et ettt te e be e et e s taesteesbeesseeneeeseesteebeenseereereens 208
Procedimiento d€ €JECUCION ............ocveiiiiiciieece et e 208
MALEIIAIES ...ttt ettt s e e et a ettt et et et s e st e e e aenes 208
EQUIDO ettt ettt et et e et et teeete et e ereeeraens 208
Medida Yy fOrma d€ PAGO .......ccveiiiiiiiiciice ettt bt 208
Salida sanitaria sifon (paral) 27 ...............ccoiiieii s 209
DESCIIPCION ... ettt ettt ettt e te et e et et e teeere et e ereeereens 209
Procedimiento de €JECUCION .............ocioiiiiiieieeeee e 209
MALEITAIES ... ettt bttt sttt ne s 209
EQUIDO ettt ettt et et ettt ete et e ereeeraens 209
Medida y fOrma d€ PAGO .......cveeieieeceeeeeeee ettt 209
Salida sanitaria sifon (Paral) 37 ..o 210
DESCIIPCION ...ttt ettt ettt te et e e et e e ta e teesbeeaseereeesaeteebeenseereereen 210
Procedimiento d€ €JECUCION ............ocveiieiieeicece et 210
MALEIIAIES ...ttt ettt st et b ettt e et en e en et e e aeanas 210
B QUIDO oottt ettt ettt te et et ere e ra e teebeereeereereen 210
Medida y fOrma d€ PAGO .......oveeieeeeeeeeeeeee ettt 210
Suministro de Instalacion Brida 4” ... 211
DESCIIPCION ... ettt ettt et et e e e te et et et e eteeere et e ereeeraens 211
Procedimiento de €JECUCION ...........c.ccioiieiiieieeeeee et 211
MALEITAIES ... ettt ettt ettt ne s 211
EQUIDO ettt ettt et ettt te et e ereeereens 211
Medida y fOrma d€ PAGO .......cueiiiiiiiieie ettt 211
Redes PVCS, PVCL — Aguas residuales y A. lluvias...............ccocoeoviieiiiiieneneeee e, 212
NIPIE PVCS 4”7 0,70M ........oooiiiiiiiiiiciceieeeteeet ettt bbbt sesens 212
DESCIIPCION ...ttt et ettt s te et e e tb e s taesteesae e s e eneeesaesteebeersaereeraen 212
Procedimiento d€ €JECUCION ............ocviiiiiieieeece ettt 212
MALEIIAIES ...t ettt st ettt ettt et et en e st e e e aenas 212
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18.5.1.4.
18.5.1.5.

18.5.2.

18.5.2.1.
18.5.2.2.
18.5.2.3.
18.5.2.4.
18.5.2.5.

18.5.3.

18.5.3.1.
18.5.3.2.
18.5.3.3.
18.5.3.4.
18.5.3.5.

18.5.4.

18.5.4.1.
18.5.4.2.
18.5.4.3.
18.5.4.4.
18.5.4.5.

18.5.5.

18.5.5.1.
18.5.5.2.
18.5.5.3.
18.5.5.4.
18.5.5.5.

18.5.6.

18.5.6.1.
18.5.6.2.
18.5.6.3.
18.5.6.4.
18.5.6.5.

18.5.7.

18.5.7.1.
18.5.7.2.
18.5.7.3.
18.5.7.4.

EQUIDO e ettt ettt et e et ettt e ete et e ereeereens 212
Medida y fOrma d€ PAGO .......cveiiiiiiiieeee ettt 212
TUDEIFIA PVCL 47 ...ttt sttt sbe s 213
DESCIIPCION ... ettt ettt et ettt ete et et et e teeere et e ereeereens 213
Procedimiento de €JECUCION ...........c.ocioiiiiiieieeecee et 213
MALEIIAIES ...ttt ettt st te ettt et e et en e st et e e aenas 213
B QUIDO ottt ettt e b e ettt ae e e ere e re e teebeereeereereens 213
Medida y fOrma d€ PAGO .......oveiieieeeeieeeeee ettt et 213
TUBEIIA PVCS 27 ...ttt s ettt b et bbbt ss b ssens 214
DESCIIPCION ...ttt et ettt te e be e et e s taesteesbeesseeneeeseesteebeenseereereens 214
Procedimiento d€ €JECUCION ............ocveiiiiiciieece et e 214
MALEIIAIES ...ttt ettt s e e et a ettt et et et s e st e e e aenes 214
EQUIDO ettt ettt et et e et et teeete et e ereeeraens 214
Medida Yy fOrma d€ PAGO .......ccveiiiiiiiiciice ettt bt 214
TUDEIFIA PVCS 37 ...ttt sttt benes 215
DESCIIPCION ... ettt ettt ettt e te et e et et e teeere et e ereeereens 215
Procedimiento de €JECUCION .............ocioiiiiiieieeeee e 215
MALEITAIES ... ettt bttt sttt ne s 215
EQUIDO ettt ettt et et ettt ete et e ereeeraens 215
Medida y fOrma d€ PAGO .......cveeieieeceeeeeeee ettt 215
TUBEIIA PVCL 27 ..ottt ettt ettt b et s et s b bbb s snenis 216
DESCIIPCION ...ttt ettt ettt te et e e et e e ta e teesbeeaseereeesaeteebeenseereereen 216
Procedimiento d€ €JECUCION ............ocveiieiieeicece et 216
MALEIIAIES ...ttt ettt st et b ettt e et en e en et e e aeanas 216
B QUIDO oottt ettt ettt te et et ere e ra e teebeereeereereen 216
Medida y fOrma d€ PAGO .......oveeieeeeeeeeeeeee ettt 217
Tragante con clpula en aluminio 4” .................coocooiiiiiiiiceee s 217
DESCIIPCION ... ettt ettt et et e e e te et et et e eteeere et e ereeeraens 217
Procedimiento de €JECUCION ...........c.ccioiieiiieieeeeee et 217
MALEITAIES ... ettt ettt ettt ne s 217
EQUIDO ettt ettt et ettt te et e ereeereens 217
Medida y fOrma d€ PAGO .......cueiiiiiiiieie ettt 218
Tuberia Alcantarillado 67 ................ocoouiiiiiii e e 218
DESCIIPCION ...ttt et ettt te e be et e e taesteesae e s e eneeesaesteebeenseereereens 218
Procedimiento d€ €JECUCION ............ocveiiiiieiieece et 218
MALEIIAIES ...t ettt st ettt ettt et et en e st e e e aenas 218
B QUIDO oottt ettt e ettt ae et e ere e ra e teebeereeereereen 219
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18.5.7.5.

18.6.
18.6.1.

18.6.1.1.
18.6.1.2.
18.6.1.3.
18.6.1.4.
18.6.1.5.

18.6.2.

18.6.2.1.
18.6.2.2.
18.6.2.3.
18.6.2.4.
18.6.2.5.

18.6.3.

18.6.3.1.
18.6.3.2.
18.6.3.3.
18.6.3.4.
18.6.3.5.

18.6.4.

18.6.4.1.
18.6.4.2.
18.6.4.3.
18.6.4.4.
18.6.4.5.

18.7.
18.7.1.

18.7.1.1.
18.7.1.2.
18.7.1.3.
18.7.1.4.
18.7.1.5.

18.7.2.

18.7.2.1.
18.7.2.2.
18.7.2.3.

Medida y fOrma d€ PAGO .......ccueiiiiiiiiet ettt et 219
Valvulas y accesorios eSPecCiales ..o 219
ValVula PD FOSCAr V2 “ ........ooiiieee et sttt 219

DESCIIPCION ... ettt ettt et ettt ete et et et e teeere et e ereeereens 219

Procedimiento de €JECUCION ...........c.ocioiiiiiieieeecee et 219

MALEIIAIES ...ttt ettt st te ettt et e et en e st et e e aenas 219

B QUIDO ottt ettt e b e ettt ae e e ere e re e teebeereeereereens 220

Medida y fOrma d€ PAGO .......oveiieieeeeieeeeee ettt et 220
Valvula PD rOSCar 1% ...ttt et sae e e 220

DESCIIPCION ...ttt et ettt te e be e et e s taesteesbeesseeneeeseesteebeenseereereens 220

Procedimiento d€ €JECUCION ............ocveiiiiiciieece et e 220

MALEIIAIES ...ttt ettt s e e et a ettt et et et s e st e e e aenes 220

EQUIDO ettt ettt et et e et et teeete et e ereeeraens 221

Medida Yy fOrma d€ PAGO .......ccveiiiiiiiiciice ettt bt 221
Valvula PD roSCar 1=Ya “ ...ttt e 221

DESCIIPCION ... ettt ettt ettt e te et e et et e teeere et e ereeereens 221

Procedimiento de €JECUCION .............ocioiiiiiieieeeee e 221

MALEITAIES ... ettt bttt sttt ne s 221

EQUIDO ettt ettt et et ettt ete et e ereeeraens 222

Medida y fOrma d€ PAGO .......cveeieieeceeeeeeee ettt 222
FIotador MEeCANICO V2 “ ..........oooiiiee ettt 222

DESCIIPCION ...ttt ettt ettt te et e e et e e ta e teesbeeaseereeesaeteebeenseereereen 222

Procedimiento d€ €JECUCION ............ocveiieiieeicece et 222

MALEIIAIES ...ttt ettt st et b ettt e et en e en et e e aeanas 222

B QUIDO oottt ettt ettt te et et ere e ra e teebeereeereereen 223

Medida y fOrma d€ PAGO .......oveeieeeeeeeeeeeee ettt 223
Cajillas de MEedIdOreS ...........c.coooiiiiie ettt bbb eae et ees 223
Caja medidor totalizador ... 223

DESCIIPCION ... ettt et e et e ettt ete et e et e et e teeere et e ereeeraens 223

Procedimiento de €JECUCION ...........c.ocioiiiiiieieee et 223

MALEIIAIES ... ettt ettt sttt ne s 224

EQUIDO ettt ettt ettt et ettt eteeete et e ereeeraens 224

Medida ¥y fOrma d€ PAGO .......ccueiiiiiiiieee ettt bt 224
Valvula de Dola 2 “........oooi et 224

DESCIIPCION ...ttt et ettt s te et e e tb e s taesteesae e s e eneeesaesteebeersaereeraen 224

Procedimiento d€ €JECUCION ............ocviiiiiieieeece ettt 224

MALEIIAIES ...t ettt st ettt ettt et et en e st e e e aenas 225
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18.7.2.4.
18.7.2.5.

18.7.3.

18.7.3.1.
18.7.3.2.
18.7.3.3.
18.7.3.4.
18.7.3.5.

18.7.4.

18.7.4.1.
18.7.4.2.
18.7.4.3.
18.7.4.4.
18.7.4.5.

18.7.5.

18.7.5.1.
18.7.5.2.
18.7.5.3.
18.7.5.4.
18.7.5.5.

18.7.6.

18.7.6.1.
18.7.6.2.
18.7.6.3.
18.7.6.4.
18.7.6.5.

18.7.7.

18.7.7.1.
18.7.7.2.
18.7.7.3.
18.7.7.4.
18.7.7.5.

18.8.
18.8.1.

18.8.1.1.
18.8.1.2.
18.8.1.3.

EQUIDO e ettt ettt et e et ettt e ete et e ereeereens 225
Medida y fOrma d€ PAGO .......cveiiiiiiiieeee ettt 225
Registro antifraude V2 “ ... 225
DESCIIPCION ... ettt ettt et ettt ete et et et e teeere et e ereeereens 225
Procedimiento de €JECUCION ...........c.ocioiiiiiieieeecee et 225
MALEIIAIES ...ttt ettt st te ettt et e et en e st et e e aenas 226
B QUIDO ottt ettt e b e ettt ae e e ere e re e teebeereeereereens 226
Medida y fOrma d€ PAGO .......oveiieieeeeieeeeee ettt et 226
Tuberia HG Y4 SCH-40 ..ottt s 226
DESCIIPCION ...ttt et ettt te e be e et e s taesteesbeesseeneeeseesteebeenseereereens 226
Procedimiento d€ €JECUCION ............ocveiiiiiciieece et e 226
MALEIIAIES ...ttt ettt s e e et a ettt et et et s e st e e e aenes 227
EQUIDO ettt ettt et et e et et teeete et e ereeeraens 227
Medida Yy fOrma d€ PAGO .......ccveiiiiiiiiciice ettt bt 227
Tuberia HG 72 " SCH=40 .............cooiiiee ettt nens 227
DESCIIPCION ... ettt ettt ettt e te et e et et e teeere et e ereeereens 227
Procedimiento de €JECUCION .............ocioiiiiiieieeeee e 227
MALEITAIES ... ettt bttt sttt ne s 228
EQUIDO ettt ettt et et ettt ete et e ereeeraens 228
Medida y fOrma d€ PAGO .......cveeieieeceeeeeeee ettt 228
ACCESOHIOS HG Y2 “ ettt ena e 228
DESCIIPCION ...ttt ettt ettt te et e e et e e ta e teesbeeaseereeesaeteebeenseereereen 228
Procedimiento d€ €JECUCION ............ocveiieiieeicece et 228
MALEIIAIES ...ttt ettt st et b ettt e et en e en et e e aeanas 229
B QUIDO oottt ettt ettt te et et ere e ra e teebeereeereereen 229
Medida y fOrma d€ PAGO .......oveeieeeeeeeeeeeee ettt 229
Cajillas tapa registro 20X20 ................coooiiiiieieeeeee e 229
DESCIIPCION ... ettt ettt et et e e e te et et et e eteeere et e ereeeraens 229
Procedimiento de €JECUCION ...........c.ccioiieiiieieeeeee et 229
MALEITAIES ... ettt ettt ettt ne s 230
EQUIDO ettt ettt et ettt te et e ereeereens 230
Medida y fOrma d€ PAGO .......cueiiiiiiiieie ettt 230
SOPOIES tUDCIIA. ... et 230
SopPOrte tIPO 1 e 127 @ Va7 ..ottt 230
DESCIIPCION ...ttt et ettt s te et e e tb e s taesteesae e s e eneeesaesteebeersaereeraen 230
Procedimiento d€ €JECUCION ............ocviiiiiieieeece ettt 230
MALEIIAIES ...t ettt st ettt ettt et et en e st e e e aenas 231
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18.8.1.4.
18.8.1.5.
18.8.2.
18.8.2.1.
18.8.2.2.
18.8.2.3.
18.8.2.4.
18.8.2.5.
18.8.3.
18.8.3.1.
18.8.3.2.
18.8.3.3.
18.8.3.4.
18.8.3.5.
18.9.
18.9.1.
18.9.1.1.
18.9.1.2.
18.9.1.3.
18.9.1.4.
18.9.1.5.
18.9.2.
18.9.2.1.
18.9.2.2.
18.9.2.3.
18.9.2.4.
18.9.2.5.
18.10.
18.10.1.

18.10.1.1.
18.10.1.2.
18.10.1.3.
18.10.1.4.
18.10.1.5.

18.10.2.

18.10.2.1.
18.10.2.2.

EQUIDO e ettt ettt et e et ettt e ete et e ereeereens 231
Medida y fOrma d€ PAGO .......cveiiiiiiiieeee ettt 231
Soporte tiPO 2 de 17 @ 1= 7 ..o s 231
DESCIIPCION ... ettt ettt et ettt ete et et et e teeere et e ereeereens 231
Procedimiento de €JECUCION ...........c.ocioiiiiiieieeecee et 232
MALEIIAIES ...ttt ettt st te ettt et e et en e st et e e aenas 232

B QUIDO ottt ettt e b e ettt ae e e ere e re e teebeereeereereens 232
Medida y fOrma d€ PAGO .......oveiieieeeeieeeeee ettt et 232
Soporte tipo peratuberias de 2”7 @ d” ... 232
DESCIIPCION ...ttt et ettt te e be e et e s taesteesbeesseeneeeseesteebeenseereereens 232
Procedimiento d€ €JECUCION ............ocveiiiiiciieece et e 233
MALEIIAIES ...ttt ettt s e e et a ettt et et et s e st e e e aenes 233
EQUIDO ettt ettt et et e et et teeete et e ereeeraens 233
Medida Yy fOrma d€ PAGO .......ccveiiiiiiiiciice ettt bt 233
Construccion en MamPOSEria.............ccooiiiiiiiiiiicceceeeeeeee e 234
Caja de inspeccion 0,70x0,70 mamposteria.................cccocvevievieienece e 234
DESCIIPCION ... ettt ettt ettt eteeve et et e eteeere et e ereeereens 234
Procedimiento de €JECUCION .............ocieiiiiieieee et 234
MALEITAIES ...ttt bbbt ne s 234

B QUIDO oottt ettt ettt te e ae e e ere e re e teebeereeereereen 234
Medida ¥y fOrma d€ PAGO .......oveeieeeeeeeeeeeeee ettt 234
Caja Tapon de Inspeccion 0,40x0,40 mamposteria..................c.cccoooeevieiiiiieiecceeee, 235
DESCIIPCION ...ttt ettt ettt te et e e et e e ta e teesbeeaseereeesaeteebeenseereereen 235
Procedimiento d€ €JECUCION ............ocveuiiiiciieece ettt s 235
MALEIIAIES ...ttt ettt sttt e ettt et et en e st e e e benas 235

B QUIDO oottt ettt ettt ae e e ere e ra e teebeerneereereen 235
Medida y fOrma d€ PAGO .......cveiiiiiiiiet ettt et 235
Tanques de almacenamMieNto .................ccoooviiiiiiiie e 236
Tanque plastico almacenamiento 2000 Its .................c.coooeiiiiiiiiii i, 236
DESCIIPCION ...ttt ettt ettt et ete et e et eteeereeareeaaeeneens 236
Procedimiento de €JECUCION..............c.eoiiiiieiiieee e 236
MALEITAIES ...ttt ettt ettt 236
EQUIDO oottt ettt ettt e e eaaeeraens 236
Medida y fOrma d€ PAGO.......cc.ooveiiieiieeece ettt 236
Tanque plastico almacenamiento 5000 ItS.....................ccooooiiiiiiiiiicieeee e, 237
DESCIIPCION ...ttt ettt ettt te et be e taesaeesteesbeesbeessenteebeesseessesaens 237
Procedimiento de €JECUCION............ccoevvieiiciecee e 237
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18.10.2.3. MALEIIAIES ...ttt bbbttt 237
18.10.2.4. B QUIDO oottt ettt et ettt ettt e et eraens 237
18.10.2.5. Medida y fOrma de PAGO.......ccoeveiiiiiiiiceeeeeeee ettt 237
18.11. Movimiento de tierras ... e 238
18.11.1. Excavacion manual en material comun.................c.cooooiiiiiiiii 238
181110, DESCIIPCION ...ttt ettt ettt ettt et e e e beesbeeebessaesaeesbeenseessesseeeseenseenns 238
18.11.1.2. Procedimiento de €JECUCION ..........cccoooiiiiiiieeece et e 238
18.11.1.3. EQUIPO ettt ettt bbbttt ettt s b neas 238
18.11.1.4. Medida y fOrma d€ PAGO........cooueeiiiiieiieieeee ettt ettt et eae e 238
18.11.2. Cimentacion tuberia arenalavada .................cccoooooiiiieiiiic 238
T8.11.2.1.  DESCIIPCION ...ttt ettt ettt ettt e tb e e sa e te e beesbeeebessaesreesaeerseessessaesseenseenns 238
18.11.2.2. Procedimiento de €JECUCION ..........cccoooiiiiiiieeece et e 238
T8.11.2.3.  EQUIPO .ottt ettt et ettt et ettt te e ete et et e e reereens 239
18.11.2.4. Medida y forma de PAgO........ccccieiiiiiiiiiieii ettt ev ettt te et ss b ssebeebeese e e 239
18.11.3. Relleno con recebo B200................cooooiiiiiiiiieee e 239
T8.11.3.1.  DESCIIPCION ...ttt ettt et ettt e ete et e e e et e eaeeeaeeteeaaeeneeereeeseenns 239
18.11.3.2.  Procedimiento de €JECUCION ...........cc.ooiiiieiiiieieieeee ettt st ns 239
T8.11.3.3.  EQUIPO .ottt ettt ettt ettt et ettt re e ete et et e raereereens 239
18.11.3.4. Medida y forma de PAgO........ccccieiiiiiiiiieetieeeteetet ettt ettt ettt es s ebeebeereene e 239
18.11.4. Retiro material sobrante (hasta lugar de acopio de la obra — sin exceder 100m)240
T8.11.4.1.  DESCIIPCION ...ttt ettt et et e et e e ta e te e beesbeeebessaesreesaeenseessesseesseenseenns 240
18.11.4.2.  EQUIPO .ottt ettt ettt bbbt sttt et et s st s b s s 240
18.11.4.3. Medida y fOrma de PAGgO........coouveiiiiiieiieteeee ettt ettt et eae s 240
18.12. Obras complementarias..................coooooviiiiiiiiice s 240
18.12.1. Lavado y desinfeccion deltanque .....................c.ocoooiiiiiiiiiicecee e 240
18.12.1.1. DESCIIPCION. ...ttt ettt ettt te et be e bt e s aeesteesbeesbeessesseebeesseessesnens 240
18.12.1.2. B QUIDO ettt ettt et ettt ettt et e eaaeeraens 241
18.12.1.3. Medida y fOrma d€ PAGO.......cc.ooveiiiiiiiicieeeeee ettt 241
18.12.2. Manual de operacion Mtto y planos record ................ccocooveieiiiiniiicieieiceeeiee 241
18.12.2.1. DESCIIPCION ...ttt ettt ettt et ete et e et eteeereeareeaaeeneens 241
18.12.2.2. B QUIDO ettt ettt et ettt te e et e eaaeeraens 242
18.12.2.3. Medida y fOrma de PAGO.......ccooveiiiiiiiiceceeeeeee ettt 242
18.12.3. Tramites y conexiones servicios publicos ...............ccccooeviiiiiniiiiicicceeen 242
18.12.3.1. DESCIIPCION ...ttt ettt s te et be e taesaeesaeesbeetbeessenteenbeesseessesaens 242
18.12.3.2. BEQUIPO ..ttt b ettt b b re sttt ebeseanenes 242
18.12.3.3. Medida y fOrma d€ PAGO.......ccoooviueieiiieeece et 242
18.13.  Pruebas hidrauliCas ................coocooiiiiiii et 242
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18.13.1. Pruebas de estanqueidad......................ccooiiiiiiic e 242
18.13.1.1. DESCIIPCION ...ttt ettt ettt et ete et e et eeteeeteereeraeeneens 242
18.13.1.2. B QUIDO o ettt ettt ettt te e eraens 243
18.13.1.3. Medida y fOrma d€ PAGO.......ccooveiiiiiiiicieeeee ettt 243
18.13.2. Pruebas de hermeticidad hidrosanitario..................c...cocoiini 243
18.13.2.1. DESCIIPCION ...ttt ettt s te et be e taesaeesaeesbeetbeessenteenbeesseessesaens 243
18.13.2.2. BQUIPO ..ttt ettt bbb b ae ettt ebeseanenes 243
18.13.2.3. Medida y fOrma d€ PAGO.......cc.ooveiiieiieeece ettt 243
18.14. Pinturatuberiaagua potable ... 243
18.14.1. Pintura para tuberia PVC - Va ™ ..ot 243
18.14.1.1. DESCIIPCION.....eeeii ettt ettt e et ebeetaesaeesteesbeeaseesseteebeesseessesaens 243
18.14.1.2. Procedimiento de €JECUCION............cceeiiiiiiciice e 243
18.14.1.3. MALEIIAIES ...ttt ettt 244
18.14.1.4. B QUIDO ettt ettt et et te et et eeaaeeraens 244
18.14.1.5. Medida y fOrma de PAGO.......cc.ooveiiiiiiiiciceeeeeee ettt 244
18.14.2. Pintura para tuberia PVC 17 .. ... ... 244
18.14.2.1. DESCIIPCION ...ttt ettt ete e eve et e et eteeeteereeraeeneens 244
18.14.2.2. Procedimiento de €JECUCION..............cooiiiiieiie e 245
18.14.2.3. MALEIIAIES ...ttt sttt 245
18.14.2.4. BQUIPO ..ottt ettt bt bbb b ae sttt eb e ebes 245
18.14.2.5. Medida y fOrma d€ PAGO.......cc.ooviiiieeieeeee ettt 245
18.14.3. Pintura para tuberia PVC Y47 .........ooooioieeeee et 246
18.14.3.1. DESCIIPCION.....eceii ettt ettt st e e beetaesaeesaeesseesseessesteenseesseessesnens 246
18.14.3.2. Procedimiento de €JECUCION............cceeiiiiieiie e 246
18.14.3.3. MALEIIAIES ...ttt ettt ettt e et ae et ese st ene et e e e naeeee e e 246
18.14.3.4. BQUIPO ..ttt ettt bt bbb b re et t et b b 246
18.14.3.5. Medida y fOrma d€ PAGO.......ccooveiiiiiiiiceeeeetee ettt 246
18.14.4. Pintura para tuberia PVC Y27.........oo e 247
18.14.4.1. DESCIIPCION ...t ettt ettt et et e et e et eeteeeteereeaaeeneens 247
18.14.4.2. Procedimiento de €JECUCION..............ceoiiiiiiiie e 247
18.14.4 3. MALEIIAIES ...ttt ettt 247
18.14.4.4. B QUIDO ettt ettt et ettt te e et e eaaeeraens 247
18.14.4.5. Medida y fOrma de PAGO.......ccooveiiiiiiiiiceeeeeee ettt e 248
18.15. Pintura tuberia agua residual y lluvia......................c.cooiiiiiiiieeee e 248
18.15.1. Pintura para tuberia PVCS 47 ... 248
18.15.1.1. DESCIIPCION ...ttt ettt ettt te et be e taesaeesteesbeesbeessenteebeesseessesaens 248
18.15.1.2. Procedimiento de €JECUCION............ccoevvieiiciecee e 248
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18.15.1.3.
18.15.1.4.
18.15.1.5.

18.15.2.

18.15.2.1.
18.15.2.2.
18.15.2.3.
18.15.2.4.
18.15.2.5.

18.16.
18.16.1.
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18.16.6.1. DESCIIPCION ...t ettt ettt et ete et e et eteeeteereeraeenaens 254
18.16.6.2. B QUIDO oottt ettt et ettt ettt e et eraens 254
18.16.6.3. Medida y fOrma de PAGO.......ccoeveiiiiiiiiceeeeeeee ettt 255
18.17. Tuberias y accesorios red de inCendio ...............cccocooeivieieieieieiee e 255
18.17.1. Tuberia acero carbon SCH-40 1-"2 " C/C .........ccooiiriiiieeeeeete e 255
18.17.1.1. DESCIIPCION ...ttt ettt s te et be e taesaeesaeesbeetbeessenteenbeesseessesaens 255
18.17.1.2. Procedimiento de €JECUCION............cceeiiiiiiciiee et 255
18.17.1.3. MALEIIAIES ...ttt ettt sttt ae et st eneene e e aneesaeeeeeae e 255
18.17.1.4. BEQUIPO ..ttt ettt b ettt b b re sttt eb e ebes 255
18.17.1.5. Medida y fOrma d€ PAGO.......cc.ooveiiieeiceece ettt 255
18.17.2. Tuberia acero carbon SCH-402 27 CIC ..ot 256
18.17.2.1. DESCIIPCION ...ttt ettt et beetaesaeesaeesbeetbeesseteesbeesseessesnans 256
18.17.2.2. Procedimiento de €JECUCION..............c.oeiiiiiiieiecee e 256
18.17.2.3. MALEIIAIES ...ttt ettt 256
18.17.2.4. B QUIDO oottt ettt et ettt ettt e et eraens 256
18.17.2.5. Medida y fOrma d€ PAGO.......ccoeveiiiiiiiiciceeee ettt 256
18.17.3. UNION ranurada 2 V2 “..... ..o e e 257
18.17.3.1. DESCIIPCION ...t ettt ettt ete et et e et eteeeteereeraeeneens 257
18.17.3.2. Procedimiento de €JECUCION..............c.ooiiiiiiiie e 257
18.17.3.3. MALEIIAIES ...ttt ettt ettt ee et ae et e st eneene et aeenaeeeeeae e 257
18.17.3.4. BEQUIPO ..ttt ettt b et bbb b re et et et seae b 257
18.17.3.5. Medida y fOrma d€ PAGO........c.ooviiieieieeece ettt 257
18.17.4. Gabinete contra incendio tipo Il ... 258
18.17.4.1. DESCIIPCION ...ttt ettt ettt te et be e taesaeesteesbeeabeesseteebeesseessesaens 258
18.17.4.2. Procedimiento de €JECUCION............ccoeviiiiieieee e 258
18.17.4.3. MALEIIAIES ...ttt ettt ettt ae et et neene et e b e naeeeeeae e 258
18.17.4.4. B QUIDO ettt ettt et ettt ettt et e eaaeeraens 258
18.17.4.5. Medida y fOrma d€ PAGO.......cc.ooveiiiiiiiicieeeeee ettt 258
19 URBANISMO ...ttt ettt b st s et s e s e st st ese et ese st s sesenseseseen 259
19.1 ANden Perimetral..... ..ottt 259
TO. 1.1 DESCIIPCION ...ttt ettt ettt e et e et e e te et e eaeeaeeetaeeaeenaeenteeaeeereeeteenreenes 259
19.1.2 Procedimiento de €JECUCION............ccooieiiiiieieeee ettt ebeeb e eseesaesaens 259
T9.1.3 MALEIIAIES ...ttt ettt st s ettt b ettt ne b nens 259
19,14 EQUIPO ...ttt ettt ettt ettt e b e b et b ettt se bt es sttt b e st eb s st te s besens 260
19.1.5 Medida y fOrma d€ PAGO. ........c.oouieiieeeeeieeeee ettt ettt ettt et eae e 260
19.2 Siembra de Arboles ... bbb 260
TO.2.1 DESCIIPCION .....oitiiteeieee ettt ettt et ettt e bt b e e e sbeeteaebseateesbeesbesesesbsesseesseansesreesseenseensennns 260
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19.2.2 Procedimiento de €JECUCION............ccooieiiiiieieiee ettt ebeebeeseesaesaans 260
T9.2.3 MALEIIAIES ...ttt ettt s b ettt ettt b ettt ne b tenes 260
TO.2.4 EQUIPO ettt et ettt ettt ettt ettt e et ettt e teete et e erteareereereens 260
19.2.5 Medida y fOrma d€ PAgO.........cecuieiiiiieiieieieieeeet ettt ettt st ettt ss s e ssesbesreese s 261
20 IMPERMEABILIZACIONES ..........cooooiiieteette ettt ettt ettt se s e senas 261
201 Impermeabilizacion edil especial ... 261
20.1.1 DESCIIPCION.....ceeeiteiieeie ettt ettt ettt ettt e e st e s te e te et eetaesseeeteasseesseessasssesseenseesseessesseeseesseesseseas 261
20.1.2 Procedimiento d€ €JECUCION............ccieiieeiiiieiee ettt ettt et beesbe s e as e saeenas 261
20.1.3 MALEIIAIES ...ttt ettt a st ae et e e et ettt e ettt n e en b ent et et e neeen 261
20.1.4  EQUIPO oottt ettt et stttk ettt et stk a st ekt et e b et e st bens et e s enteteebeseesenneneas 262
20.1.5 Medida y fOrma d€ PAGO .....c.coveuieiieeieieeeeeeeteeee ettt et ettt ettt ettt ettt ees 262
20.2 Hidrofugo en Fachadas ...................ccooooiiiiiiic e 262
20.2.1 DESCIIPCION ...ttt ettt ettt e et e et et e eae et e eteete et e et e easeessenteeteetteeteeereenreenreeaeas 262
20.2.2 Procedimiento de €JECUCION ...........coveeviiiiiiieiceceeetete ettt ebees e s esseees 262
20.2.3 MALEIIAIES ...ttt ettt ettt et n ettt et et betenea 262
20.2.4 EQUIPO ..ottt ettt ettt ettt ettt et eeat et et et e ete et e ebeetteenreereas 263
20.2.5 Medida y fOrma d€ PAGO .......c.ccueieieiiiiiiieciee ettt ettt et et b b eb e b ereete e eees 263
21 ASEO FINAL DE OBRA..........o oottt sttt b et s e es b te e b b eseeseseneenenas 263
211 ASEO B ODBIA........iiiiie ettt ettt ettt ettt sttt eneneas 263
27111 DESCIIPCION ..ottt ettt ettt et ettt e e e e b e s aae e eeeeseesteesbeesaesasassaesseessenssesseessesssesssesrnes 263
21.1.2 Procedimiento d€ ©JECUCION ..........c.cccuieiiiiiiiieieeie ettt ettt b et ease e saeens 263
2113 MALEIIAIES ...ttt ettt et ettt ettt e et b e et ne et ettt e et een 263
2104 EQUIPO .oi ottt ettt ettt et ettt e be e te e e tt e b e etbe et e eteaeas e b e eabeenteete e baenbeesbeaneeareas 263
21.1.5 Medida y fOrma d€ PAGO .......coveueeiieeieeeeeeeeeeee ettt ettt ettt ettt eas 264
21.2 Cargue y retiro de @SCOMDBIOS ................c.ooioiiiiiiicece et 264
271.2.1 DESCIIPCION ..ottt ettt ettt et et s e e e e b e s aaeeee e seesseesbeesaesasassaesseessenssesseesbeesseansesenas 264
21.2.2 Procedimiento de €JECUCION ...........coueiiiiiiiicece ettt eb e es s s s eeee 264
21.2.3 MALEIIAIES ...ttt sttt et sttt ettt bt n ettt et beteneas 264
2. 2.4 EQUIPO ..ttt ettt ettt ettt ettt ettt e et e et te et et et e eaeeete et et e etteereeteeareetreneas 264
21.2.5 Medida y fOrma d€ PAGO........ccoeiiieiiieieiecieee ettt ettt sttt et s bbbt eneenes 264
22 RAMPA ELEVADA EN CONCRETO ........coooiiiiiiieeiiieieeee ettt 265
22,1 PRELIMINARES EN RAMPA ...ttt bes e enenas 265
2211 Localizacion y Replanteo de Terreno ............cccoocooeeiiieiiiiieieieee e 265
22111 DESCHIPCION ..ottt ettt ettt st st e et e e ea e seeebeesbeeteaessessaesbeessaessesbaesseesseensearnas 265
22.1.1.2  EQUIPO coeeieieieeeeiete ettt ettt ettt ettt ekttt et et e et etk e et e st eteehe st et e b eteete et ese et enteteeteneesesenens 265
22.1.1.3 Medida y forma de PAgO ........ooveiiiieeeceeee ettt ene 265
221.2 Limpiezay Descapote de TErr€no ...............ccoooviiiiiiiciiciiieeeeeee e 265
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221,21 DESCHPCION ...ttt ettt e te et ettt ete et e et e eateeteeete et e ere e et s eteeereenreenes 265
22.1.2.2  EQUIPO ottt ettt et eteete et et b e taeeteereeareeran 265
221.2.3 Medida y forma de PAgO .......ccoeieriiiiiiieeeceeeetetete ettt eb e er et s eeae 265
22.2 EXCAVACIONES EN RAMPA ...........oooo ettt ettt be e eeenas 266
22.21 Excavacion Manual de Vigas de cimentacion <1.5m ..., 266
22.2.1.1  DESCIIPCION ..ottt ettt ettt ettt s te et e et e e ea e teeebeesbeeseaessessaesbeesseesaestaesteesseenseereas 266
22.2.1.2  EQUIPO «eeieieiiieietiteit ettt ettt ettt ekttt ettt ete b etk et eneetesae st et e b eseete st eseesent et e ebenteseseneas 266
22.2.1.3 Medida y forma de PAgO ......c..ocveiiciieieceeeee ettt eee 266
22.2.2 Excavacion Manual de Zapatas de cimentacion >1.5m...................ccoocooeiiiin, 266
22.2.2.1  DESCIIPCION ..ottt ettt ettt ettt s e et e et e e ea e teeebeesbeeteeessessaebeesseess e baenteereesseareas 266
22.2.2.2  EQUIPO «eeieieieieietiteit ettt ettt ettt ettt ettt b et ete et etk et e st e ke eae st et e b eteete et ene et ent et e ebenteseseneas 266
22.2.2.3 Medida y forma de PAgO ........ooveiiiioieieieee ettt ene 267
22.2.3 Retiro material de EXCaAVACION ..............coooiiiiiiiiiieee e 267
22.2.3.1  DESCHPCION ...ttt ettt ettt ete et e et e eat et e te et e ett et e teeeteenreeaes 267
22.2.3.2  EQUIPO ettt ettt be bt et ettt tesb et et e beeheeheteeteete st enbensesbenbensenses 267
22.2.3.3 Medida y fOrma de PAgO .......c.ccevieriiiiiiieeeceeieetete ettt bbbt b st saenae 267
22.3 MEJORAMIENTOS PARA CIMENTACION ENRAMPA .............co.coooioieieeeeeeeeeeeeeeane. 267
2231 Mejoramiento en material seleccionado bajo Zapatas ................ccccoeoeinininennnnne. 267
22.3.1.1  DESCHPCION ...ttt ettt ettt et et e et eeat e tt e te et e ett et aeereeereenreenes 267
22.3.1.2  EQUIPO «eeieieiieieietieie ettt ettt ettt ettt ettt e b etk et e st ke eae st ke b eteebe et eseesent et e ebeneeseseneas 268
22.3.1.3 Medida y forma de PAgO ......c..ooveiioiieiecee ettt 268
22.3.2 Mejoramiento en material seleccionado en vigas...............c.cccooeeviivieiiicicciccc e 268
22.3.2.1  DESCIIPCION ..ottt ettt te e be et e e ea e teeebeeabeeteeessestaesbeenseessestaenteereesseareas 268
22.3.2.2  EQUIPO «eeieieieeieeietiieit ettt ettt ettt ekttt et et ea etk e et e st ke st e st ke b st ebenteseesent et e eseneeseseneas 268
22.3.2.3 Medida y forma de PAgO ......c..ooveviciioieceeeee ettt ene 268
22.4 CIMENTACION SUPERFICIAL EN RAMPA .........co.coooioiiieeeeoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e, 269
2241 Concretos de CimentacioN................cocoiiiiiiiiiiie s 269
22411 Concreto pobre Limpieza 2000 PSi .............cccocoviieiiiiiiiiciceeeee e 269
224111 DESCHPCION. ...ttt ettt ettt et e et e et e et te e teenaeereeereereeereeneas 269
2241102 MALEIIAIES ...ttt ettt sttt et sttt b e st neeteneas 269
224103 EQUIPO oottt ettt et ettt et ereeaes 269
224114 Medida y fOrma d€ PAgO0.......c.ccueiiriiriieiiiieiieiietieieiet ettt ettt se s bbb b e ebeebeeseeseeseenns 269
22.41.2 Zapatas en Concreto 3000 PSi .............ccoooioiiiiiieiiiccceeee e 269
22.4.1.2.1  DESCIIPCION.....eiticeiietiieteeteete ettt ettt a e et e et e beeabeesaeeas e baesteesbeessesseebeenteessennnes 269
22.4.1.2.2  MAEEIHAIES ...ttt ettt ettt ettt ettt es 270
22.4.1.2.3  EQUIPO .uioiiieiietiteteteette ettt ettt sttt ettt etttk a et et e sttt est et e s e st et en b st b et esebenteseeseneas 270
22.4.1.2.4 Medida y fOrma d€ PAQO.........couocuiiuiiuieiiiieeeeeteeeeeeee ettt ettt et ettt et eees 270
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22.41.3 Vigas de amarre en concreto 3000 PSi..............c.oooiviiiiiiiiieiieeeece e 270
224131  DESCHPCION. ...ttt ettt et ettt et et e ettt te e teenaeereeereereeereennas 270
22.4.1.3.2  MALEIIAIES ...ttt ettt sttt et sttt st neeteneas 270
224133 EQUIPO oottt ettt et ettt e aeere s 270
224134 Medida y fOrma d€ PAgO0.......c.coeuiriiriieiiiiieiieiietieieiet ettt ettt ettt esb s s b ebeebeereeteeseeseenes 271
22.4.2 Aceros de Refuerzo y Mallas de Cimentacion.....................ccocoooioiiiiiiiiiccce 271
22421 Acero de zapatas 60000 PSi.................c.ooouiiiiiiiiiiieccee e 271
224,211 DESCIIPCION.....eiiiceiieiieeteeteete ettt ettt a e et e e ta e beeabeesaeeasaebsesteesbeesbesseebeenteessennnes 271
22.4.2.1.2  MAEEIIAIES ...ttt ettt ettt ettt es 271
22.4.2.1.3  BEQUIPO ..ottt ettt ettt ettt e b ettt b bbbt bttt bt e e s seasens 271
22.4.2.1.4 Medida y fOrma d€ PAgO0.........couocuiiuiiuieeiiieeeeeteeeeeeeet ettt ettt ettt et ees 271
22.4.2.2 Acero de Vigas de Cimentacion 60000 PSi ...................ccoooeiiviioiiiiiiceeeee 272
224,221 DESCHPCION. ..ottt ettt et ettt et e et e et e ettt e et e et e ereeereereeereeneas 272
22.4.2.2.2  MALEIIAIES ...ttt ettt sttt sttt st teneas 272
22.4.2.2.3  BEQUIPO oottt ettt et e ettt e reereeaes 272
224224 Medida y fOrma de PAgO0.......ccoeiuiriiriieiiiiieiieiietieieiet ettt ettt ess bbb ebeebe s eteeseeseenes 272
22.5 ESTRUCTURAS EN CONCRETO EN RAMPA ... ..ottt 272
22.51 Concretos EStructurales................ccoooiiiiiiiiiiiiee s 272
22.51.1 Concreto columnas 4.000 PSi..............coooiiiiiiiinieiiee et 272
22.5. 111 DESCIIPCION.....iiii ettt ettt ettt et et e et et abeesbeeas e b s esteesbeessesseebaesteessennnes 272
22.5.1.1.2 Procedimiento d€ €JECUCION.............ccuiiiiiiiiiiie ettt 272
2251183 MAEEHIAIES ...ttt ettt ettt ettt es 273
225114 BEQUIPO ..ottt ettt ettt ettt e b ettt ettt b bt s bt e e s esean s 273
22.51.1.5 Medida y fOrma d€ PAgO0........c.coocuieuiiuioeiieeeeeeteeeeee ettt ettt ettt ees 273
22.5.1.2 Concreto Placa Rampa Elevada 4000 p.s.i (€=0,10m)................ccocooeriiiiiiiceeeen, 273
22.5.1.2.1  DESCIIPCION.....eiiiceiietieeteetete ettt ettt ettt et e et et beeabeesaeeasebsesseesbeessesseebeesteessennnes 273
22.51.2.2 Procedimiento de €JECUCION...............cccieiiieieieieciet ettt eveeseesaesaesseees 274
22.5.1.2.3  MALEIIAIES ...ttt sttt et ettt st tenea 274
225124  EQUIPO oottt ettt ettt ettt et e et ettt e eteereeaes 274
22.51.2.5 Medida y fOrma de PAgO0.......c.coeeririiriieiiiiieiieiieiieieiet ettt ettt seesa et s b ebeebeere et eseeseenes 275
22.5.1.3 Concreto Vigas Aéreas 4000 P.S.i.........c.cccooueriirenieiiie ettt 275
22.5.1.3.1  DESCHPCION. ...ttt ettt et ettt ettt e eat et et e e te et e ereeeteereeereeneas 275
22.5.1.3.2 Procedimiento de €JECUCION...............ccceeiiieieieieciei ettt eveese et esaeeseens 275
22.5.1.3.3  MALEIIAIES ...ttt ettt as 276
22.5.1.3.4  BEQUIPO ..ottt ettt ettt ettt b et s et b bbbt bt s et bt e e s sens s 276
22.5.1.3.5 Medida yforma d€ PAgO.........ccocuiiuiiuioiieieeieteeeeeeeet ettt ettt ettt ees 276
22.5.2 Acero de Refuerzo y Mallas de Estructuras.....................cccoooooiiiiiiiciiicceeee 276
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22.5.21 Acero Columnas 60000 PSi...............ccoocoiiiiiiiiiinee s 276
22.5. 2,11 DESCHPCION. ...ttt ettt ettt ettt et e et ettt te et e ereeereereeereeneas 276
22.5.2.1.2  MALEIIAIES ...ttt ettt sttt et sttt ettt st teneas 277
22.5.2.1.3  EQUIPO oottt ettt et e ettt ereereeaes 277
225214 Medida y fOrma de PAgO0.......c.ccueeuiriiriieiieiieiieiietieieiet et ettt ettt esa et s b ebeebeebeeteeseeseenns 277
22.5.2.2 Malla electrosoldada Placa de Entrepiso (€=0,10 m) ...............c..ccoooiiiieiceeeen, 277
22.5.2.2.1  DESCIIPCION.....eiticiiieiiieteettete ettt ettt ettt et e et e e ta et e abeesbeeas e baesteesbeesbesteebeesseensennnes 277
22.5.2.2.2  MALEIIAIES ...ttt ettt ettt es 277
22.5.2.2.3  EQUIPO ettt ettt ettt sttt ettt sttt ettt et ettt ettt e s st et et s e b et esebenseseeaeneas 277
22.5.2.2.4 Medida y fOrma d€ PAgO0.........ccocuiiuiiuieuiiieeeieteeeeeeeet ettt ettt et ettt ees 277
22.5.2.3 Acero Vigas Aéreas 60000 PSi....................oooooiiiiiioiii e 278
22.5.2.3.1  DESCIIPCION.....eiticiiietiieteeteete ettt ettt et et eta e be et e eabeeas e baeste e b e esbesteesbeenteessennnes 278
22.5.2.3.2  MALEIIAIES ...ttt ettt sttt sttt st benea 278
22.5.2.3.3  EQUIPO .ottt ettt ettt ettt b ettt s ekttt et b et b e s bt eebe b e b e st et b esbesbententenbesensen 278
22.5.2.3.4 Medida y forma de PAgO........coeoeiiiririirieieitsieeee ettt et 278
22,6 MAMPOSTERIA............o oottt ettt ettt s bttt b et b s ese st esas e e sesennenas 278
22.6.1 Muro en Bloque Concreto liso Formato 12x19x39.............cccoecevieiiiiieiiieeeeee, 278
22.6. 1.1 DESCHPCION ...ttt ettt ettt e ete et et e eateeateeteereete e et b e teeereenreenes 278
22.6.1.2 Procedimiento d€ €JECUCION ..........c.cceeuieviiieieieieee ettt ettt be et esaesaesseens 279
22.6.1.3  MALEIIAIES ...ttt ettt ettt be et et et et et e eeas 279
22.6.1.4  EQUIPO «..eieieiieieeieiiieie ettt ettt ettt ettt ettt ettt et et ete et etk et e st ke st e st ke b eseete et eseesenteteebeneeseseneas 279
22.6.1.5 Medida y forma de PAgO ........oovoiiiiiiiiieieee ettt eee 279
22.6.2 Dovelas en Concreto Fluido Grout Tipo S (12.5Mpa) Reforzado................................... 280
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ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION

1 PRELIMINARES

1.1 Localizacién y Replanteo de Terreno
1.1.1  Descripcién

Para la ejecucion de estos trabajos se debera disponer en el terreno de comisiones
topogréficas suficientes y necesarias para el replanteo del proyecto, provista de la
informacién requerida para la correcta ubicacion de todas las edificaciones y actividades
de la obra.

Se efectuara el replanteo del proyecto a partir de los ejes indicados en los planos de

Construccién y con base en los mojones de referencia que existen en los siete vértices
de los linderos.

1.1.2 Equipo

Para la realizacion de esta actividad se debera proveer a las comisiones topograficas de
equipos de topografia, preferiblemente tecnologia de punta (Estacién Total).

1.1.3 Medida y forma de pago

Esta actividad se medira y pagara por m?> de acuerdo con el avance en la ejecucion
de la mismay la aprobacion de la localizacion de las obras a realizar.

1.2 Limpieza y Descapote de Terreno

1.2.1  Descripcion

Esta actividad se refiere al retiro de la capa vegetal y del sustrato superficial del terreno
y al retiro de escombros de las areas a intervenir en el proyecto.

1.2.2 Equipo

Se debera utilizar el equipo requerido para realizar las excavaciones mecanicas y
manuales a que haya lugar, asi como tambien el equipo necesario para el cargue, retiro
y transporte del material sobrante producto del descapote realizado.

1.2.3 Medida y forma de pago

La unidad de medida y la forma de pago del descapote se llevara a cabo teniendo en
cuenta los metros cuadrados (m?) debidamente ejecutados y recibidos a satisfaccion por
la Interventoria. El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

o Equipos y herramientas
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e Mano de obra
e Transporte dentro y fuera de la obra
e Cargue y retiro de materiales sobrantes

2 EXCAVACIONES

21 Excavacion Manual de Vigas de cimentacion < 1.5 m
2.1.1 Descripcién

Este trabajo consiste en el conjunto de las actividades de excavar, remover y desplazar
los volumenes de excavacion para efectuar los rellenos necesarios de acuerdo con los
niveles de disefio contenidos en los planos generales. Incluye corte, carga y retiro de
sobrantes.

Se deben determinar los equipos mecanicos a emplear y los niveles de excavacion hasta
donde se podran emplear los equipos mecanicos, es necesario coordinar los niveles de
excavacion con los expresados dentro de los planos arquitecténicos.

2.1.2 Equipo

Se debera utilizar los diferentes equipos mecanicos necesarios tales como
Retroexcavadoras, Volquetas, etc. Los equipos deberan ser aprobados por la
Interventoria, tanto en cantidad como en rendimientos, para garantizar el cumplimiento
del plazo de esta actividad exigido en el Programa de Trabajo.

213 Mediday forma de pago

La medicion de los volumenes de excavacion se realizara en metros cubicos (m?), de
acuerdo con los levantamientos topograficos, los niveles del proyecto y las adiciones
o disminuciones de niveles debidamente aprobadas por la Interventoria.

2.2 Excavacion Manual de Zapatas de cimentacion > 1.5 m

2.2.1 Descripcion

Este trabajo consiste en el movimiento de tierras en volimenes necesarios para la
ejecucion de zapatas, vigas de amarre, cimentacion de cerramientos y otros.

2.2.2 Equipo

e Herramienta menor.
e Motobombas.
e Equipos de cargue y retiro de materiales.

2.23 Mediday forma de pago
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La medicion de los volumenes de excavacion se realizara en metros cubicos (m?),
de acuerdo con los levantamientos topograficos, los niveles del proyecto y las
adiciones o disminuciones de niveles debidamente aprobadas por la Interventoria.

2.3 Excavacion para nivelacion de terreno
2.3.1  Descripcion

Este trabajo consiste en el movimiento de tierras en volumenes necesarios para
la ejecucion de zapatas, vigas de amarre, cimentacion de cerramientos y otros.

2.3.2 Equipo

e Herramienta menor.
e Motobombas.
o Equipos de cargue y retiro de materiales.

2.2.3 Mediday forma de pago

La medicién de los volumenes de excavacion se realizara en metros cubicos (m?3),
de acuerdo con los levantamientos topograficos, los niveles del proyecto y las
adiciones o disminuciones de niveles debidamente aprobadas por la Interventoria.

24 Retiro material de Excavacion

2.4.1 Descripcion

Esta actividad comprende toda remocion de materiales térreos in situ, con el fin de
permitir la cimentacion de estructuras, o la adecuacién del terreno segun los disefios
arquitectonicos y técnicos.

El material de las excavaciones debera depositarse evitando obstaculizar la entrada
a la obra o de la via publica, mientras es cargado en las volquetas para su retiro.

En los casos en que el material excavado y seleccionado pueda ser utilizado en la
configuracion y nivelacion del terreno, la Interventoria permitira al Contratista dejar
el material necesario cerca del sitio del relleno. No obstante, el Contratista debera
cumplir con los parametros indicados por el Interventor.

2.4.2 Equipo

e Herramienta menor.
e Equipos de cargue y retiro de materiales.

243 Mediday forma de pago
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La medicién de los volumenes de retiro de material se realizard en metros cubicos (m?),
de acuerdo con los levantamientos topograficos, los niveles del proyecto y las adiciones o
disminuciones de niveles debidamente aprobadas por la Interventoria.

3 MEJORAMIENTOS PARA CIMENTACION

341 Mejoramiento en material seleccionado bajo Zapatas
3.1.1  Descripcion

Hace referencia al suministro y compactacion de material seleccionado como
mejoramiento de cimentacion bajo zapatas de cimentacion de acuerdo las
recomendaciones Yy conclusiones del estudio de suelos.

Para la ejecucién de este trabajo es necesario verificar el replanteo, la localizacion y
nivelacion de las excavaciones, las cotas de cimentacion, realizar la excavacion
procurando mantener las dimensiones de sobreanchos y siguiendo las recomendaciones
de excavacion dadas segun el estudio de suelos.

3.1.2 Equipo

Se debera utilizar los diferentes equipos para transporte horizontal y vertical, y demas
equipos necesarios para la ejecucion de la actividad.

3.1.3 Medida y forma de pago

Se medirad y pagara por metro cubico (m?) instalado y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos in situ y del
cumplimiento de las tolerancias para aceptacién y de los requisitos minimos exigidos en
los estudios de suelos.

La medida sera el resultado de calculos efectuados sobre planos estructurales. El
precio unitario al que se pagarasera el consignado en el contrato. El costo incluye:

. Materiales.

. Equipos.

. Mano de obra.

. Transporte dentro y fuera de la obra.

3.2 Mejoramiento en material seleccionado en vigas
3.2.1  Descripcion
Hace referencia al suministro y compactacion de material seleccionado como

mejoramiento en vigas de cimentacion de acuerdo las recomendaciones y conclusiones
del estudio de suelos.
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Para la ejecucion de este trabajo es necesario verificar el replanteo, la localizacion y
nivelacion de las excavaciones, las cotas de cimentacion, realizar la excavacién
procurando mantener las dimensiones de sobreanchos y siguiendo las recomendaciones
de excavacion dadas segun el estudio de suelos.

3.2.2 Equipo

Se deberan utilizar los diferentes equipos para transporte horizontal y vertical, y demas
equipos necesarios para la ejecucion de la actividad.

3.2.3 Mediday forma de pago

Se medirad y pagara por metro cubico (m?) instalado y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos in situ y del
cumplimiento de las tolerancias para aceptacién y de los requisitos minimos exigidos en
los estudios de suelos.

La medida sera el resultado de calculos efectuados sobre planos estructurales. El
precio unitario al que se pagarasera el consignado en el contrato. El costo incluye:

. Materiales.

. Equipos.

. Mano de obra.

. Transporte dentro y fuera de la obra.

3.3 Relleno en Recebo comun bajo placa contrapiso
3.3.1  Descripcion

Hace referencia al suministro y compactacion de material seleccionado como
mejoramiento de cimentacion bajo placa de contrapiso de acuerdo las recomendaciones
y conclusiones del estudio de suelos.

Para la ejecucion de este trabajo es necesario verificar el replanteo, la localizacion y
nivelacion de las excavaciones, las cotas de cimentacion, realizar la excavacion

procurando mantener las dimensiones de sobreanchos y siguiendo las recomendaciones
de excavacion dadas segun el estudio de suelos.

3.3.2 Equipo

Se debera utilizar los diferentes equipos para transporte horizontal y vertical, y demas
equipos necesarios para la ejecucion de la actividad.

3.3.3 Medida y forma de pago
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Se medirad y pagara por metro cubico (m?) instalado y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos in situ y del
cumplimiento de las tolerancias para aceptacién y de los requisitos minimos exigidos en
los estudios de suelos.

La medida sera el resultado de calculos efectuados sobre planos estructurales. El
precio unitario al que se pagarasera el consignado en el contrato. El costo incluye:

. Materiales.
. Equipos.
. Mano de obra.

. Transporte dentro y fuera de la obra.

4 CIMENTACION SUPERFICIAL
41 Concretos de Cimentacion

4.1.1 Concreto pobre Limpieza 2000 PSI

4111 Descripcion

Este trabajo consiste en la aplicacion del Concreto de limpieza que se coloca en el fondo
de las excavaciones con el fin de proteger el piso de cimentacion y el refuerzo de
cualquier tipo de contaminacion o alteracién de las condiciones naturales del terreno.

Para la ejecucion de este trabajo es necesario verificar las excavaciones, las cotas de
cimentacion, limpiar el fondo de las excavaciones del caso, retirar materias organicas,
cubrir el fondo de la excavacion con concreto, verificar y controlar el espesor de la capa
de concreto y su correspondiente nivelacion.

4.1.1.2 Materiales
Se utilizara Concreto con la resistencia indicada en los planos de cimentacion.

4.1.1.3 Equipo

Se debera utilizar los diferentes equipos para transporte horizontal y vertical, vaciado del
concreto y demas equipos necesarios para la ejecucion de la actividad.

41.14 Mediday forma de pago
Se medira y pagara por metro cubico (m?) instalado y debidamente aceptado por la

Interventoria y del cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y de los requisitos
minimos exigidos en los estudios de suelos y planos estructurales.

4.1.2 Zapatas en Concreto 3000 Psi
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4.1.21 Descripcion

Este trabajo consiste en la ejecucion de zapatas de concreto reforzado, las cuales
deberan fundirse en los sitios indicados en los planos estructurales, de acuerdo al
diseno, forma de seccion y refuerzo indicado para cada sitio.

4.1.2.2 Materiales

Se debera utilizar concreto con la resistencia indicada segun los planos estructurales.

4.1.2.3 Equipo

Se deberan utilizar equipos para transporte horizontal y vertical, vibrado y vaciado del
concreto, formaletas y los demas equipos o herramientas necesarias para la ejecucion
de la actividad.

4.1.24 Mediday forma de pago

La medicion y pago se realizara por metro cubico (m®) de concreto debidamente
ejecutados y aprobados por la Interventoria, previa verificacion de los resultados de los
ensayos correspondientes y el cumplimiento de las tolerancias para aceptacién y de los
requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los planos estructurales. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

4.1.3 Vigas de amarre en concreto 3000 Psi

4.1.3.1 Descripcion

Este trabajo consiste en la ejecucion de vigas de concreto reforzado, las cuales deberan
fundirse en los sitios indicados en los planos estructurales, de acuerdo al disefio, forma
de seccidn y refuerzo indicado para cada sitio.

4.1.3.2 Materiales

Se debera utilizar concreto con la resistencia indicada en los planos estructurales.
4.1.3.3 Equipo

Se utilizara equipos para transporte horizontal y vertical, vibrado y vaciado del concreto,

formaletas y los demas equipos o herramientas necesarias para la ejecucién de la
actividad.
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4.1.3.4 Mediday forma de pago

La medicion y pago se realizara por metro cubico (m®) de concreto debidamente
ejecutados y aprobados por la Interventoria, previa verificacion de los resultados de los
ensayos correspondientes y el cumplimiento de las tolerancias para aceptacién y de los
requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los planos estructurales. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

¢ Materiales.
e Equipos.
¢ Mano de Obra.

414 Placa de contrapiso 3000 Psi

4141 Descripcion

La actividad consiste en la ejecucion de placa contrapiso en concreto reforzado, la cual
debera fundirse en los sitios indicados en los planos estructurales, de acuerdo al disefo,
forma de seccion y refuerzo indicado para cada sitio.

4142 Materiales

Se debera utilizar concreto con la resistencia indicada en los planos estructurales.

4.1.4.3 Equipo

Se utilizaran equipos para transporte horizontal y vertical, vibrado y vaciado del concreto,
formaletas y los demas equipos o herramientas necesarias para la ejecucién de la
actividad.

4144 Mediday forma de pago

La medicion y pago se realizara por metro cuadrado (m?) de concreto debidamente
ejecutados y aprobados por la Interventoria, previa verificacion de los resultados de los
ensayos correspondientes y el cumplimiento de las tolerancias para aceptacién y de los
requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los planos estructurales. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.
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4.1.5 Carcamo de piso en concreto reforzado, tapa en rejilla metalica de 0.15x0.10
4.1.5.1 Descripcion

Se hace referencia a la ejecucion de Muros en concreto reforzado segun localizacion y
dimensiones expresadas en Planos Estructurales.

4.1.5.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar Planos Arquitectonicos.

Consultar Planos Estructurales.

Consultar NSR 2010.

Replantear ejes, verificar niveles.

Preparar formaletas y aplicar desmoldantes.
Levantar y acodalar formaletas.

Colocar refuerzos de acero.

Verificar refuerzos, tralapos, distanciamientos y ejes.
Realizar pases de instalaciones técnicas.

Verificar plomos, alineamientos y dimensiones.
Vaciar el concreto en una sola etapa.

Vibrar concreto.

Desencofrar vigas.

Curar concreto.

Resanar y aplicar acabado exterior.

Verificar niveles, alineamientos y plomos para aceptacion.

4.1.5.3 Materiales

o Concreto segun planos.
o Soportes y distanciadores para el refuerzo
Maderas y Fungibles.

4.1.5.4 Equipo

Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto
Equipo para vibrado del concreto

Equipo para vaciado del concreto

Formaletas para concreto a la vista

Equipo de apuntalamiento.

4.1.5.5 Mediday forma de pago

Se medira y se pagara por metro cubico (m2) de concreto de escalera debidamente
ejecutados y aceptados por la Interventoria de acuerdo al cumplimiento de las
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tolerancias para aceptacion y a los requisitos minimos exigidos en planos
estructurales.

La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los Planos Estructurales. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra.

4.2 Aceros de Refuerzo y Mallas de Cimentacion
4.21 Acero de zapatas 60000 Psi

4211 Descripcion

La actividad hace referencia a la instalacion y manejo de acero reforzado para las
zapatas de cimentacion. De acuerdo a diametros, traslapos, dimensiones vy
especificaciones expresadas en los Planos Estructurales.

4.21.2 Materiales
Acero reforzado segun especificaciones del disefo.
4.2.1.3 Equipo

Herramienta Menor.

4214 Mediday forma de pago

Se medira y se pagara por Kilogramo (Kg) de acero instalado, debidamente ejecutados
y aceptados por la Interventoria.

La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los Planos Estructurales. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra.

4.2.2 Acero de Vigas de Cimentacién 60000 Psi

4.2.21 Descripcion
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La actividad hace referencia a la instalacion y manejo de acero reforzado para vigas de
cimentacion. De acuerdo a diametros, traslapos, dimensiones y especificaciones
expresadas en los Planos Estructurales.

4222 Materiales

Acero reforzado segun especificaciones del disefo.

4.2.2.3 Equipo
Herramienta Menor.
4224 Mediday forma de pago

Se medira y se pagara por Kilogramo (Kg) de acero instalado, debidamente ejecutados
y aceptados por la Interventoria.

La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los Planos Estructurales. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra.

4.2.3 Malla electrosoldada de Placa de Contrapiso

4.2.3.1 Descripcion
La actividad hace referencia a la instalacion y manejo de malla electrosoldada reforzada
para placa de contrapiso. De acuerdo a diametros, traslapos, dimensiones y
especificaciones expresadas en los planos estructurales.

4.2.3.2 Materiales

Malla electrosoldada segun especificaciones del disefio.

4.2.3.3 Equipo
Herramienta Menor.
4.2.3.4 Mediday forma de pago

Se medira y se pagara por Kilogramo (Kg) de malla instalada, debidamente
ejecutados y aceptados por la Interventoria.
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La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los Planos Estructurales. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra.

4.2.4 Acero Escalera de Contrapiso 60000 p.s.i
4241 Descripcion

La actividad hace referencia a la instalacion y manejo de acero reforzado para escaleras
de contrapiso de acuerdo a didmetros, traslapos, dimensiones y especificaciones
expresadas en los Planos Estructurales.

4.2.4.2 Materiales

Acero reforzado segun especificaciones del disefo.
4.2.4.3 Equipo
Herramienta Menor.

4244 Mediday forma de pago

Se medira y se pagara por Kilogramo (Kg) de acero instalado, debidamente
ejecutados y aceptados por la Interventoria.

La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los Planos Estructurales. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

e Materiales.

e Equipos.
¢ Mano de Obra.

5 ESTRUCTURAS EN CONCRETO

5.1 Concreto Estructuras
5.1.1 Concreto columnas 4.000 Psi

5.1.1.1 Descripcion

Se hace referencia a la ejecucion de columnas en concreto reforzado segun localizacion
y dimensiones expresadas en los Planos Arquitectdnicos y Planos Estructurales.
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5.1.1.2

5113

5.1.1.4

5.1.1.5

Procedimiento de ejecucion

Consultar Planos Arquitectonicos.

Consultar Planos Estructurales.

Consultar NSR 2010.

Replantear ejes, verificar niveles y localizar columnas.
Colocar refuerzos de acero.

Verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes.
Preparar formaletas y aplicar desmoldantes.

Levantar y acodalar formaletas.

Verificar plomos y dimensiones.

Vaciar y vibrar el concreto.

Desencofrar columnas

Curar concreto.

Resanar y aplicar acabado exterior.

Verificar plomos y niveles para aceptacién.

Materiales

Concreto, segun planos.
Soportes y distanciadores para el refuerzo.
Maderas y Fungibles.

Equipo

Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto.
Equipo para vibrado del concreto.

Equipo para vaciado del concreto.

Formaletas para concreto a la vista.

Formaleta de apuntalamiento.

Equipo de apuntalamiento.

Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metro cubico (m?) instalado y debidamente aceptado por la
Interventoria de acuerdo al cumplimiento de las tolerancias para aceptaciony a los
requisitos minimos exigidos en planos estructurales.

La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los Planos Estructurales. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales.
Equipos.
Mano de Obra.
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5.1.2

5.1.21

Transportes dentro y fuera de la Obra.

Concreto Placa Entrepiso 4000 Psi (e=0,10 m)

Descripcion

Se hace referencia a la ejecucion de placas aéreas 6 losas de entrepiso en concreto
reforzado segun indicaciones de los planos estructurales y los planos arquitecténicos.

5.1.2.2

5.1.2.3

Procedimiento de ejecucion

Consultar Planos Arquitectonicos.

Consultar Planos Estructurales.

Consulta NSR 10.

Estudiar y definir formaletas a emplear.

Utilizar casetdn de icopor o similar.

Preparar formaletas y aplicar desmoldantes.

Nivelar y sellar formaletas.

Replantear elementos estructurales sobre la formaleta.
Colocar refuerzo de acero para torta inferior.

Ejecutar y fijar firmemente las instalaciones hidrosanitarias, eléctricas y
telefonicas.

Colocar testeros de borde.

Colocar refuerzo de acero.

Verificar refuerzos, traslapos y recubrimientos.
Realizar pases de instalaciones técnicas.

Verificar dimensiones, niveles y bordes de placa.
Vaciar concreto de torta inferior y verificar espesor.
Reinstalar aligeramiento.

Vaciar concreto vigas y viguetas.

Colocar refuerzos de acero torta superior.

Vaciar concreto de torta superior y verificar espesor.
Vibrar concreto.

Curar Concreto.

Desencofrar losas.

Realizar reparaciones resanes.

Verificar niveles, alineamientos y plomos para aceptacion.

Materiales

Concreto segun planos.

Soportes y distanciadores para el refuerzo.
Caseton.

Maderas y Fungibles.
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5.1.2.4

5.1.2.5

Equipo

Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto.
Equipo para vibrado del concreto.

Equipo para vaciado del concreto.

Formaletas para losas en concreto a la vista.

Equipo de apuntalamiento.

Formaletas de borde de losa.

Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metro cuadrado (m?) colocado y debidamente aceptado por la
Interventoria de acuerdo al cumplimiento de las tolerancias para aceptacién y a los
requisitos minimos exigidos en planos estructurales.

La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los Planos Estructurales. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra.

5.1.3 Concreto Vigas Aéreas 4000 Psi

5.1.3.1

Descripcion

Se hace referencia a la ejecucién de vigas aéreas en concreto reforzado segun
indicaciones de los planos estructurales y los planos arquitecténicos.

5.1.3.2

Procedimiento de ejecucion

Consultar Planos Arquitectonicos.

Consultar Planos Estructurales.

Consulta NSR 10.

Estudiar y definir formaletas a emplear.

Utilizar casetdn de icopor o similar.

Preparar formaletas y aplicar desmoldantes.

Nivelar y sellar formaletas.

Replantear elementos estructurales sobre la formaleta.
Colocar refuerzo de acero para torta inferior.

Ejecutar y fijar firmemente las instalaciones hidrosanitarias, eléctricas y
telefénicas.

Colocar testeros de borde.

Colocar refuerzo de acero.
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5.1.3.3

5.1.34

5.1.3.5

Verificar refuerzos, traslapos y recubrimientos.
Realizar pases de instalaciones técnicas.

Verificar dimensiones, niveles y bordes de placa.
Vaciar concreto de torta inferior y verificar espesor.
Reinstalar aligeramiento.

Vaciar concreto vigas y viguetas.

Colocar refuerzos de acero torta superior.

Vaciar concreto de torta superior y verificar espesor.
Vibrar concreto.

Curar Concreto.

Desencofrar losas.

Realizar reparaciones resanes.

Verificar niveles, alineamientos y plomos para aceptacion.

Materiales

Concreto segun planos.

Soportes y distanciadores para el refuerzo.
Caseton.

Maderas y Fungibles.

Equipo

Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto.
Equipo para vibrado del concreto.

Equipo para vaciado del concreto.

Formaletas para losas en concreto a la vista.

Equipo de apuntalamiento.

Formaletas de borde de losa.

Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metro cubico (m*®) colocado y debidamente aceptado por la
Interventoria de acuerdo al cumplimiento de las tolerancias para aceptacién y a los
requisitos minimos exigidos en planos estructurales.

La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los Planos Estructurales. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra.

5.1.4 Concreto Placa Maciza Entrepiso 4000 Psi (e=0,12 m)
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5.1.41

Descripcion

Ejecucién de placas 6 losas macizas entrepiso en concreto reforzado segun indicaciones
de los planos estructurales y los planos arquitecténicos.

5.14.2

5.1.4.3

5.1.4.4

Procedimiento de ejecucion

Consultar Planos Arquitectonicos.

Consultar Planos Estructurales.

Consulta NSR 10.

Estudiar y definir formaletas a emplear.

Preparar formaletas y aplicar desmoldantes.

Nivelar y sellar formaletas.

Replantear elementos estructurales sobre la formaleta.
Colocar refuerzo de acero para torta inferior.

Ejecutar y fijar firmemente las instalaciones hidrosanitarias, eléctricas y
telefonicas.

Colocar testeros de borde.

Colocar refuerzo de acero.

Verificar refuerzos, traslapos y recubrimientos.
Realizar pases de instalaciones técnicas.

Verificar dimensiones, niveles y bordes de placa.
Vaciar concreto de torta inferior y verificar espesor.
Vaciar concreto vigas y viguetas.

Colocar refuerzos de acero torta superior.

Vaciar concreto de torta superior y verificar espesor.
Vibrar concreto.

Curar Concreto.

Desencofrar losas.

Realizar reparaciones resanes.

Verificar niveles, alineamientos y plomos para aceptacién.

Materiales

Concreto segun planos.
Soportes y distanciadores para el refuerzo.
Maderas y Fungibles.

Equipo
Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto.
Equipo para vibrado del concreto.

Equipo para vaciado del concreto.
Formaletas para losas.
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e Equipo de Apuntalamiento.
5.1.45 Medida y forma de pago

Se medird y se pagara por metro cuadrado (m?) de concreto de placa de cubierta
debidamente ejecutada y aceptada por la Interventoria de acuerdo al cumplimiento de
las tolerancias para aceptacién y a los requisitos minimos exigidos en planos
estructurales.

La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los Planos Estructurales. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra.

5.1.5 Concreto Vigas Aéreas de Cubierta 4000 Psi
5.1.5.1 Descripcion

Se hace referencia a la ejecucion de vigas de cubierta en concreto reforzado segun
localizacién y dimensiones expresadas en Planos Estructurales.

5.1.5.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar Planos Arquitectonicos.

Consultar Planos Estructurales.

Consultar NSR 2010.

Replantear ejes, verificar niveles.

Preparar formaletas y aplicar desmoldantes.

Levantar y acodalar formaletas.

Colocar refuerzos de acero.

Verificar refuerzos, tralapos, distanciamientos y ejes.
Realizar pases de instalaciones técnicas.

Instalar anclajes para estructuras metalicas y cielos rasos.
Verificar plomos, alineamientos y dimensiones.

Vaciar el concreto en una sola etapa.

Vibrar concreto.

Desencofrar vigas.

Curar concreto.

Resanar y aplicar acabado exterior.

Verificar niveles, alineamientos y plomos para aceptacion.

5.1.5.3 Materiales
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e Concreto segun planos.
o Soportes y distanciadores para el refuerzo
e Maderas y Fungibles.

5.1.54 Equipo

Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto
Equipo para vibrado del concreto

Equipo para vaciado del concreto

Formaletas para concreto a la vista

Equipo de apuntalamiento.

5.1.5.5 Medida y forma de pago

Se medira y se pagara por metro cubico (m3® de concreto de vigas debidamente
ejecutados y aceptados por la Interventoria de acuerdo al cumplimiento de las
tolerancias para aceptacion y a los requisitos minimos exigidos en planos estructurales.

La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los Planos Estructurales. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra.

5.1.6 Concreto Reforzado Cinta Corona de Cubierta 3000 Psi
5.1.6.1  Descripcion

Se hace referencia a la ejecucién de cintas corona de cubierta en concreto reforzado
segun localizacion y dimensiones expresadas en Planos Estructurales.

5.1.6.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar Planos Arquitectonicos.

Consultar Planos Estructurales.

Consultar NSR 2010.

Replantear ejes, verificar niveles.

Preparar formaletas y aplicar desmoldantes.
Levantar y acodalar formaletas.

Colocar refuerzos de acero.

Verificar refuerzos, tralapos, distanciamientos y ejes.
Realizar pases de instalaciones técnicas.
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Instalar anclajes para estructuras metalicas y cielos rasos.
Verificar plomos, alineamientos y dimensiones.

Vaciar el concreto en una sola etapa.

Vibrar concreto.

Desencofrar vigas.

Curar concreto.

Resanar y aplicar acabado exterior.

Verificar niveles, alineamientos y plomos para aceptacion.

5.1.6.3 Materiales

e Concreto segun planos.
o Soportes y distanciadores para el refuerzo
e Maderas y Fungibles.

5.1.6.4 Equipo

Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto
Equipo para vibrado del concreto

Equipo para vaciado del concreto

Formaletas para concreto a la vista

Equipo de apuntalamiento.

5.1.6.5 Mediday forma de pago

Se medira y se pagara por metro cubico (m3® de concreto de vigas debidamente
ejecutados y aceptados por la Interventoria de acuerdo al cumplimiento de las
tolerancias para aceptacion y a los requisitos minimos exigidos en planos estructurales.

La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los Planos Estructurales. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra.

5.2 Acero de Refuerzo y Mallas de Estructuras

5.2.1 Acero Columnas 60000 Psi

5.2.1.1  Descripcion
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La actividad hace referencia a la instalacion y manejo de acero reforzado para las
columnas en concreto, de acuerdo a diametros, traslapos, dimensiones vy
especificaciones expresadas en los Planos Estructurales.

5.2.1.2 Materiales

Acero reforzado segun especificaciones del disefio.

5.2.1.3 Equipo
Herramienta Menor.
5.2.1.4 Medida y forma de pago

Se medira y se pagara por Kilogramo (Kg) de acero instalado, debidamente ejecutados
y aceptados por la Interventoria.

La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los Planos Estructurales. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra.

5.2.2 Malla electrosoldada Placa de Entrepiso (e=0,10 m)
5.2.2.1 Descripcion
La actividad hace referencia a la instalacion y manejo de malla electrosoldada reforzada

para placa aérea de entrepiso, de acuerdo a diametros, traslapos, dimensiones y
especificaciones expresadas en los Planos Estructurales.

5.2.2.2 Materiales

Malla electrosoldada segun especificaciones del disefio.
5.2.2.3 Equipo

Herramienta Menor.
5.2.2.4 Medida y forma de pago

Se medira y se pagara por Kilogramo (Kg) de malla instalada, debidamente ejecutados
y aceptados por la Interventoria.

La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los Planos Estructurales. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:
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Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra.

5.2.3 Acero Vigas Aéreas 60000 Psi

5.2.3.1  Descripcion
La actividad hace referencia a la instalacion y manejo de acero reforzado para vigas
aéreas en concreto, de acuerdo a diametros, traslapos, dimensiones y especificaciones
expresadas en los Planos Estructurales.

5.2.3.2 Materiales
Acero reforzado segun especificaciones del disefio.

5.2.3.3 Equipo
Herramienta Menor.
5.2.3.4 Mediday forma de pago

Se medira y se pagara por Kilogramo (Kg) de acero instalado, debidamente ejecutados
y aceptados por la Interventoria.

La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los Planos Estructurales. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

o Materiales.

e Equipos.

e Mano de Obra.

e Transportes dentro y fuera de la Obra.

5.2.4 Malla electrosoldada Placa Maciza de Entrepiso (e=0,12 m)

5.2.4.1 Descripcion

La actividad hace referencia a la instalacion y manejo de malla electrosoldada reforzada
para Placa maciza de cubierta, de acuerdo a diametros, traslapos, dimensiones vy
especificaciones expresadas en los Planos Estructurales.

5.2.4.2 Materiales

Malla electrosoldada segun especificaciones del disefio.
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5243 Equipo
Herramienta Menor.
5.2.4.4 Medida y forma de pago

Se medira y se pagara por Kilogramo (Kg) de malla instalada, debidamente ejecutados
y aceptados por la Interventoria.

La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los Planos Estructurales. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra.

5.2.5 Acero Vigas de Cubierta 60000 Psi

5.2.5.1 Descripcion

La actividad hace referencia a la instalacién y manejo de acero reforzado para vigas
aéreas en concreto. De acuerdo a diametros, traslapos, dimensiones y especificaciones
expresadas en los Planos Estructurales.

5.2.5.2 Materiales

Acero reforzado segun especificaciones del disefio.

5.25.3 Equipo

e Herramienta Menor.

5.2.5.4 Medida y forma de pago

Se medira y se pagara por Kilogramo (Kg) de acero instalado, debidamente ejecutados
y aceptados por la Interventoria.

La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los Planos Estructurales. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra.
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6 MAMPOSTERIA

6.1

6.1.1

Muro en Bloque Concreto liso Formato 12x19x39

Descripcion

Se hace referencia a la ejecucion de muros en bloque de concreto liso de acuerdo a la
localizacién, las dimensiones y especificaciones consignadas en planos Arquitecténicos,
planos Estructurales y detalles arquitecténicos.

6.1.2

6.1.5

Procedimiento de ejecucion

Consultar Planos Arquitectonicos y verificar localizacion.

Consultar Planos Estructurales y verificar refuerzos y anclajes.

Verificar lotes de fabricacion para garantizar texturas y colores uniformes.
Limpiar bases y losas vy verificar niveles.

Replantear muros de fachada y posteriormente replantear muros interiores.
Prever retrocesos para incrustaciones, cajas e instalaciones técnicas.
Instalar boquilleras y guias.

Preparar morteros de pega y de inyeccion, humedecer areas de contacto.
Esparcir morteros en areas de pega.

Sentar bloques sin humedecer y retirar sobrantes de la mezcla.

Instalar refuerzos de acuerdo a las especificaciones de los Planos
Estructurales.

Instalar anclajes, chazos, etc.

Ejecutar juntas de control, de construccién y union de elementos estructurales
y no estructurales.

Verificar niveles, plomos y alineamientos.

Limpiar superficies de muros.

Materiales

Blogue de Concreto Liso segun formato en planos arquitectonicos.
Mortero de pega segun especificaciones de planos.
Grafil de refuerzo segun especificaciones de planos.

Equipo

Equipo menor de albanileria.

Equipo para transporte vertical y horizontal.
Equipo para mezcla de morteros.
Andamios y planchones.

Medida y forma de pago
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Se medira y pagara por metro cuadrado (m?) de muro ejecutado y debidamente aceptado
por la Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del
cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y de los requisitos minimos de
acabados.

El precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

6.2 Muro Divisorio en Bloque de Arcilla N°4

6.2.1  Descripcion

Se hace referencia la ejecucion de muros especificados como bloque en arcilla de
acuerdo a la localizacion, las dimensiones y especificaciones consignadas en planos
Arquitectonicos, planos Estructurales y detalles arquitectonicos.

6.2.2 Procedimiento de ejecucion

e Consultar Planos Arquitectonicos y verificar localizacion.

e Consultar Planos Estructurales y verificar refuerzos y anclajes.

o Verificar lotes de fabricacion para posteriormente realizar ensayos de
calidad.

o Limpiar bases y losas y verificar niveles.

o Replantear muros de fachada y posteriormente replantear muros interiores.

Replanteo y forme de muro previendo dejar los sitios designados

para construccion de columnetas segun lo que indiquen los planos Estructurales.

Prever retrocesos para incrustaciones, cajas e instalaciones técnicas.

Instalar boquilleras y guias.

Preparar morteros de pega y de inyeccion, humedecer areas de contacto.

Esparcir morteros en areas de pega.

Sentar bloques sin humedecer y retirar sobrantes de la mezcla.

Instalar refuerzos de acuerdo a las especificaciones de los Planos Estructurales.

Ejecutar juntas de control, de construccion y union de elementos estructurales y

no estructurales.

Verificar niveles, plomos y alineamientos.

e Limpiar superficies de muros.

6.2.3 Materiales

o Bloques de Arcilla segun formato en planos arquitecténicos.
e Mortero de pega segun especificaciones de planos.

6.2.4 Equipo
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Equipo menor de albaiiileria.

Equipo para transporte vertical y horizontal.
Equipo para mezcla de morteros.
Andamios y planchones.

6.2.5 Mediday forma de pago

Se medira y pagara por metro cuadrado (m?) de muro ejecutado y debidamente aceptado
por la Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del
cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y de los requisitos minimos de
acabados.

El precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

6.3 Dovelas en Concreto Fluido Grout Tipo S (12.5Mpa) Reforzado
6.3.1  Descripcion

Se hace referencia a la ejecucion de dovelas en muros bloque de concreto de acuerdo
a la localizacién, las dimensiones y especificaciones consignadas en planos
Arquitecténicos, planos Estructurales y detalles arquitectonicos.

6.3.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar Planos Arquitectonicos y verificar localizacion.

Consultar Planos Estructurales y verificar refuerzos y anclajes.

Limpiar bases y losas y verificar niveles.

Replantear ubicacion de Dovelas de acuerdoa lo indicado en los

planos estructurales y arquitecténicos.

o Corte de aceropara instalar anclaje, previendo dejar los traslapos
minimos indicados en los planos estructurales para los diametros a instalar.

e Limpieza de acero a instalar para los anclajes epéxicos. Pasando una grata
metalica en el area de contacto del anclaje epodxico, con el fin de retirar residuos
como polvo y 6xido que garanticen la adherencia adecuada.

o Realizar perforaciones para anclajes epoxicos;incluyendo el aseo de
cada perforacién garantizando quedar libre de polvo y residuos.

e Realizar anclajes epoxicos.

Amarrado de acero de dovelas.

o Alistado y Aseo de celda en muro bloque de perforacién vertical. Incluye sondeo

total.
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Preparar mortero, y humedecer areas de contacto.

Colocacion y sondeo de concreto en el total del elemento.

Verificacion de llenado de celda, inmediatamente terminado la colocacion de
concreto.

6.3.3 Materiales

Mortero para dovelas segun especificaciones de planos.

Acero de refuerzo segun especificaciones de planos.

Resina epoxica para anclajes. Debidamente validada segun disefiador estructural,
interventoria.

6.3.4 Equipo

Equipo menor de albadileria.

Equipo para transporte vertical y horizontal.
Equipo para mezcla de concreto.
Andamios y planchones.

6.3.5 Mediday forma de pago

Se medira y pagara por metro lineal (m) de Dovela ejecutada y debidamente aceptada
por la Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del
cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y de los requisitos minimos de
acabados.

El precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

6.4 Dinteles en Concreto Reforzado

6.4.1

Descripcion

Se hace referencia a la ejecucion de dinteles sobre puertas en concreto de acuerdo a la
localizacién, las dimensiones y especificaciones consignadas en planos Arquitecténicos,
planos Estructurales y detalles arquitectonicos.

6.4.2

Procedimiento de ejecucion

Consultar Planos Arquitecténicos y verificar localizacion.
Consultar Planos Estructurales y verificar refuerzos y anclajes.
Limpiar bases y verificar niveles.
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6.4.3

6.4.4

6.4.5

Amarrado de acero de dintel.

Alistado de Formaleta. Aseo y aplicacion de desencofrante.
Encofrado de dintel.

Verificar polmos y alineamientos del encofrado.

Preparar concreto, humedecer areas de contacto.

Colocacion y vibrado de concreto en el total del elemento.
Verificacion de plomos y alineamientos inmediatamente terminado la colocacion
de concreto.

Retiro de Formaleta.

Verificar plomos, escuadras hormigueos finales para aceptacion
Curacién del elemento.

Materiales

Concreto

Acero de Refuerzo
Formaleta de madera
Desencofrante

Equipo

Equipo menor de albadileria.

Equipo para transporte vertical y horizontal.
Equipo para mezcla de concreto.
Andamios y planchones

Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metro lineal (m) de dintel ejecutada y debidamente aceptada por
la Interventoria previa verificacién de los resultados de los ensayos y del cumplimiento
de las tolerancias para aceptacion y de los requisitos minimos de acabados.

El precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

6.5 Alfajia en Concreto Reforzado Remate de Antepechos

6.5.1

Descripcion
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Se hace referencia a la ejecucién de alfagias de remate sobre antepechos en bloque;
acuerdo a la localizacion, las dimensiones y especificaciones consignadas en planos
Arquitecténicos y detalles arquitectonicos.

6.5.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar Planos Arquitectonicos y verificar localizacion.

Limpiar bases y losas y verificar niveles.

Encofrado de cinta de remate.

Verificar polmos y alineamientos del encofrado.

Preparar mortero, humedecer areas de contacto y debida colocacion.
Verificacion de plomos y alineamientos inmediatamente terminado la colocacién.
Retiro de Formaleta.

Verificar plomos, escuadras hormigueos finales para aceptacion

6.5.3 Materiales

Mortero segun especificaciones de planos.
Formaleta de madera

6.5.4 Equipo

Equipo menor de albaniileria.
6.5.5 Mediday forma de pago

Se medira y pagara por metro lineal (m) de alfagia ejecutada y debidamente aceptada
por la Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del
cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y de los requisitos minimos de
acabados.

El precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

6.6 Columnetas en Concreto Reforzado

6.6.1  Descripcion

Se hace referencia a la ejecucién de columnetas en concreto de acuerdo a la
localizacién, las dimensiones y especificaciones consignadas en planos Arquitecténicos,
planos Estructurales y detalles arquitectonicos.
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6.6.2

6.6.3

6.6.4

Procedimiento de ejecucion

Consultar Planos Arquitectonicos y verificar localizacion.

Consultar Planos Estructurales y verificar refuerzos y anclajes.

Limpiar bases y losas y verificar niveles.

Replantear ubicacién de columnetas de acuerdo a lo indicado en los planos
estructurales y arquitectonicos.

Corte de acero para instalar anclaje, previendo dejar los traslapos
minimos indicados en los planos estructurales para los diametros a instalar.
Limpieza de acero a instalar para los anclajes epoxicos. Pasando una grata
metalica en el area de contacto del anclaje epodxico, con el fin de retirar residuos
como polvo y 6xido que garanticen la adherencia adecuada.

Realizar perforaciones para anclajes epoxicos;incluyendo el aseo de
cada perforacién garantizando quedar libre de polvo y residuos.

Realizar anclajes epoxicos.

Amarrado de acero de columneta

Alistado de Formaleta. Aseo y aplicacion de desencofrante.

Encofrado de columneta.

Verificar polmos y alineamientos del encofrado.

Preparar concreto, humedecer areas de contacto.

Colocacion y vibrado de concreto en el total del elemento.

Verificacion de plomos y alineamientos inmediatamente terminado la colocacion
de concreto.

Dejar secar

Retiro de Formaleta.

Verificar plomos, escuadras hormigueos finales para aceptacién

Curacion del elemento.

Proteger Columneta contra la interperie.

Materiales

Concreto

Acero de Refuerzo

Formaleta de madera

Desencofrante

Resina epoxica para anclajes. Debidamente validada segun disefiador estructural,
interventoria.

Equipo

Equipo menor de albaniileria.

Equipo para transporte vertical y horizontal.
Equipo para mezcla de concreto.
Andamios y planchones
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6.6.5

Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metro lineal (m) de Columneta ejecutada y debidamente
aceptada por la Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del
cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y de los requisitos minimos de
acabados.

El precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

6.7 Machoén de Fachada Bloque Concreto Liso, con hidréfugo en exteriores

6.7.1

Descripcion

Comprende el suministro e instalacion de machones de fachada en bloque liso de
concreto de dimensiones 12x19x39 cm color gris con hidréfugo al exterior, para fachadas
exteriores, segun planos arquitectonicos.

6.7.2

6.7.3

Procedimiento de ejecucion

Consultar Planos Arquitectonicos y verificar localizacion.
Verificar lotes de fabricacion para posteriormente realizar ensayos de calidad.
Limpiar bases y losas y verificar niveles.
Replantear muros de fachada y posteriormente replantear muros interiores.
Replanteo y forme de muro previendo dejar los sitios designados
para construccion de columnetas segun lo que indiquen los planos Estructurales.
Prever retrocesos para incrustaciones, cajas e instalaciones técnicas.
Instalar boquilleras y guias.
Preparar morteros de pega y de inyeccion, humedecer areas de contacto.
Esparcir morteros en areas de pega.
Sentar bloques sin humedecer y retirar sobrantes de la mezcla.
Instalar refuerzos de acuerdo a las especificaciones de los Planos Estructurales.
Ejecutar juntas de control, de construccion y unién de elementos estructurales y
no estructurales.
Verificar niveles, plomos y alineamientos.
Limpiar superficies de muros.

Materiales

Bloques de concreto 12x19x39 cm.
Mortero de pega segun especificaciones de planos.
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6.7.4 Equipo

Equipo menor de albaniileria.

Equipo para transporte vertical y horizontal.
Equipo para mezcla de morteros.
Andamios y planchones.

6.7.5 Mediday forma de pago

Se medira y pagara por metro cuadrado (m?) de muro ejecutado y debidamente aceptado
por la Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del
cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y de los requisitos minimos de
acabados.

El precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

o Materiales.

e Equipos.

e Mano de obra.

o Transporte dentro y fuera de la obra.
7 PANETES

7.1 Panete en Mortero Liso 1:4
7.1.1  Descripcion

Se hace referencia a la ejecucion de Panete Liso sobre muro interno, de acuerdo a la
localizacién, las dimensiones y especificaciones consignadas en planos Arquitectonicos,
y detalles arquitectonicos.

7.1.2  Procedimiento de ejecucion

e Consultar Planos Arquitectonicos y verificar localizacion.

o \Verificacién de plomos, lineamientos, niveles, escuadras, en general estado fisico
de muros a pafietar.

¢ Iniciar la actividad una vez estén completas las ducterias eléctricas o de
suministro sobre muro en bloque.

e Preparacion de mortero, segun especificaciones consignadas en planos
arquitectonicos y estructurales.

¢ Instalacion de maestras en mortero en muro, verificando plomos, lineamientos,
escuadras.

e Llenado de muro, verificando coincidencia con las maestras, verificando plomos,
lineamientos, escuadras.
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e Afinado general de muro, verificando plomos, lineamientos, escuadras,
rinconeras.
Realizar filos, dilataciones de acuerdo a planos estructurales y arquitectonicos.
o Dejar secar
Verificar plomos, escuadras finales para aceptacion

7.1.3 Materiales

Mortero preparado en Obra

7.1.4 Equipo

Equipo menor de albaiiileria

Equipo para transporte vertical y horizontal.
Equipo para mezcla de concreto.
Andamios y planchones.

7.1.5 Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metro lineal (m?) de muro panetado ejecutado y debidamente
aceptado por la Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del
cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y de los requisitos minimos de
acabados.

El precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

7.2 Paiete en Mortero Liso 1:4 Impermeabilizado
7.2.1 Descripcion

Se hace referencia a la ejecuciéon de Parete Liso Impermeabilizado sobre muro interno,
de acuerdo a la localizacion, las dimensiones y especificaciones consignadas en planos
Arquitecténicos, y detalles arquitectonicos.

7.2.2 Procedimiento de ejecucion

e Consultar Planos Arquitectonicos y verificar localizacion.

o \Verificacién de plomos, lineamientos, niveles, escuadras, en general estado fisico
de muros a pafietar.

¢ Iniciar la actividad una vez estén completas las ducterias eléctricas o de
suministro sobre muro en bloque.
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e Preparacion de mortero impermeabilizado, segun especificaciones consignadas
en planos arquitecténicos y estructurales.

¢ Instalacion de maestras en mortero en muro, verificando plomos, lineamientos,
escuadras.

e Llenado de muro, verificando coincidencia con las maestras, verificando plomos,
lineamientos, escuadras.

¢ Afinado general de muro, verificando plomos, lineamientos, escuadras,
rinconeras.

o Realizar filos, dilataciones de acuerdo a planos estructurales y arquitectonicos.
Dejar secar

o \Verificar plomos, escuadras finales para aceptacion

7.2.3 Materiales

Mortero preparado en Obra
Impermeabilizante

7.2.4 Equipo

Equipo menor de albafriileria.
Equipo para transporte vertical y horizontal.
Equipo para mezcla de concreto.

7.2.5 Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metro lineal (m?) de muro pafietado impermeabilizado ejecutado
y debidamente aceptado por la Interventoria previa verificacion de los resultados de los
ensayos y del cumplimiento de las tolerancias para aceptacién y de los requisitos
minimos de acabados.

El precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

8 AFINADOS Y ALISTADOS DE PISO
8.1 Alistado Para Pisos Mortero 1:4

8.1.1 Descripcién

Se refiere a la nivelacion y preparacion de superficies irregulares y bruscas de losas
estructurales o placas de contrapiso, para recibir acabados de los pisos descritos en
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estas especificaciones a los niveles sefalados en los planos constructivos y en los
cuadros de acabados.

8.1.2

8.1.5

Procedimiento de ejecucion

Consultar Planos Arquitecténicos.

Definir y localizar en los Planos Constructivos los pisos a nivelar.

Iniciar la actividad una vez estén completas las ducterias eléctricas o de
suministro sobre la losa y terminado y detallado el pafiete sobre muros
perimetrales.

Limpiar la superficie de piso.

Verificar niveles de estructura y acabados.

Humedecer el area a afinar.

Ejecutar maestras horizontalesa distancias convenientes para que las reglas
queden apoyadas en sus extremos.

Revisar la nivelacion contra los niveles generales de la placa, compensando
acabados de diferente espesor.

Esperar hasta que se inicie el fraguado del mortero.

Enrasar la superficie del piso con llana metalica hasta quedar completamente lisa.
Dejar secar.

Verificar niveles finales para aceptacion.

Materiales

Mortero para pisos
Agua

Equipo

Equipo menor de albaniileria.
Equipo para mezcla de morteros.

Medida y forma de pago

Se medird y pagara por metros cuadrados (m?) de alistado de piso ejecutado y
debidamente aceptado por la Interventoria previa verificacion de los resultados de los
ensayos y del cumplimiento de las tolerancias para aceptacién y de los requisitos
minimos de acabados.

La medida sera el resultado de calculos efectuados sobre Planos Arquitectdnicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.
Equipos.
Mano de obra.
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Transporte dentro y fuera de la obra.

8.2 Afinado cubierta plana Mortero 1:4

8.2.1

Descripcion

Se refiere a la nivelacion y preparacion de superficies irregulares y bruscas de losas
estructurales o placas macizas de cubierta, para recibir acabados de cubiertas descritos
en estas especificaciones a los niveles senalados en los planos constructivos y en los
cuadros de acabados.

8.2.2

8.2.3

8.2.4

8.2.5

Procedimiento de ejecucion

Consultar Planos Arquitecténicos.

Definir y localizar en los Planos Constructivos los pisos a nivelar.

Iniciar la actividad una vez estén completas las ducterias eléctricas o de
suministro sobre la losa y terminado y detallado el pafiete sobre muros
perimetrales.

Limpiar la superficie de piso.

Verificar niveles de estructura y acabados.

Humedecer el area a afinar.

Ejecutar maestras horizontalesa distancias convenientes para que las reglas
queden apoyadas en sus extremos.

Revisar la nivelacion contra los niveles generales de la placa, compensando
acabados de diferente espesor.

Esperar hasta que se inicie el fraguado del mortero.

Enrasar la superficie del piso con llana metalica hasta quedar completamente lisa.
Dejar secar.

Verificar niveles finales para aceptacion.

Materiales

Mortero para pisos
Agua

Equipo

Equipo menor de albaniileria.
Equipo para mezcla de morteros.

Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metros cuadrados (m?) de afinado ejecutado y debidamente
aceptado por la Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del
cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y de los requisitos minimos de
acabados.

Carrera 11B # 96 — 03 Oficina 504 I Pbx: +57(1) 755925 - 7550979 1 Bogota D.C.- Colombia

Pagina 82 de 306



\\ RUBAU CONTRATO PAF-JU09-G09DC-2015 Findeter ‘
//= Financiera del Desarrollo q

La medida sera el resultado de calculos efectuados sobre Planos Arquitectdnicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

9 ENCHAPES

9.1 Piso en Concreto Endurecido
9.1.1 Descripcion

Comprende el suministro e instalacion de piso en concreto endurecido, en las areas
descritas en los planos arquitectonicos.

9.1.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitecténicos y verificar localizacion.

Verificar lotes de fabricacion para garantizar texturas y colores uniformes.
Verificar niveles, escuadras y plomos.

Definir despieces y orden de colocacion de baldosas, dejando las piezas cortadas
(si se requieren) en lugar menos visible.

Remojar el lote de material por seis horas.

Retirar el material del agua por lo menos dos horas antes de su instalacion.
Preparar la pega.

Alinear las hiladas con hilos transversales.

Extender la pega sobre la losa humedecida con espesor minimo de 3 mm.
Colocar hiladas transversales sucesivas, dejando un muro uniforme y continuo.
Detallar especialmente el area contra ventanas y puertas.

Dejar fraguar la pega.

Emboquillar el muro con lechada de mortero gris manualmente.

Realizar primera limpieza del baldosin dos horas después del fraguado inicial del
emboquillado.

Ejecutar segunda limpieza 24 horas después de realizada la primera.

o \Verificar niveles, pendientes y alineamientos para aceptacion.

9.1.3 Materiales

Concreto 3000 Psi
Acero de refuerzo segun planos
Madera para testeros
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9.14 Equipo

e Vibrador de concreto
e Cortadora de baldosin
e Escoba o cepillo de Cerda metélica

9.1.5 Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metro cuadrado (m?) instalado y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de
las tolerancias para aceptacién y de los requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de célculos efectuados sobre planos arquitectonicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

9.2 Piso Baldosa Ceramica Trafico 4, Antideslizante 0,305x0,305
9.2.1 Descripcion

Comprende el suministro e instalacion de piso en ceramica nacional color blanco trafico
4, para areas humedas de bafos, cocinas y cuartos de aseo, segun planos
arquitectonicos.

9.2.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos y verificar localizacién.

Verificar lotes de fabricacién para garantizar texturas y colores uniformes.
Verificar niveles y pendientes.

Definir despieces y orden de colocacion de baldosas, dejando las piezas cortadas
(si se requieren) en lugar menos visible.

Remojar el lote de material por seis horas.

Retirar el material del agua por lo menos dos horas antes de su instalacion.
Preparar la pega.

Alinear las hiladas con hilos transversales.

Extender la pega sobre la losa humedecida con espesor minimo de 3 mm.
Colocar hiladas transversales sucesivas, dejando un piso uniforme y continuo.
Detallar especialmente el area contra rejillas y sifones.

Dejar fraguar la pega.

Emboquillar el piso con lechada de cemento blanco y por medio de una espatula
de caucho.
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o Realizar primera limpieza del baldosin dos horas después del fraguado inicial del
emboquillado.
Ejecutar segunda limpieza 24 horas después de realizada la primera.

o \Verificar niveles, pendientes y alineamientos para aceptacion.

9.2.3 Materiales

Ceramica trafico 4
Cemento gris o Mortero de pega (Adhebal, Binda Extra, Adhertoc o similar)
Cemento Blanco

9.24 Equipo

Equipo menor de albafriileria.
Cortadora de baldosin
Equipo para mezcla de morteros.

9.2.5 Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metro cuadrado (m?) instalado y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de
las tolerancias para aceptacién y de los requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de célculos efectuados sobre planos arquitecténicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

9.3 Piso en Tabléon de Gres Tipo Sahara
9.3.1  Descripcion

Comprende el suministro e instalacién de piso en tableta de gres Sahara formato
cuadrado, para areas de espacios interiores y circulaciones, segun planos
arquitectoénicos.

9.3.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitecténicos y verificar localizacion.

Verificar lotes de fabricacion para garantizar texturas y colores uniformes.
Verificar niveles y pendientes.

Definir despieces y orden de colocacion de baldosas, dejando las piezas cortadas
(si se requieren) en lugar menos visible.
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Remojar el lote de material por seis horas.

Retirar el material del agua por lo menos dos horas antes de su instalacion.
Preparar la pega.

Alinear las hiladas con hilos transversales.

Extender la pega sobre la losa humedecida con espesor minimo de 3 mm.
Colocar hiladas transversales sucesivas, dejando un piso uniforme y continuo.
Detallar especialmente el area contra rejillas y sifones.

Dejar fraguar la pega.

Emboquillar el piso con lechada de mortero gris manualmente.

Realizar primera limpieza del baldosin dos horas después del fraguado inicial del
emboquillado.

Ejecutar segunda limpieza 24 horas después de realizada la primera.

o \Verificar niveles, pendientes y alineamientos para aceptacion.

9.3.3 Materiales

Tableta de Gres segun formato consignado en planos.
Cemento gris 0 Mortero de pega (Adhebal, Binda Extra, Adhertoc o similar)

9.34 Equipo

Equipo menor de albafriileria.
Cortadora de baldosin
Equipo para mezcla de morteros.

9.3.5 Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metro cuadrado (m?) instalado y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de
las tolerancias para aceptacién y de los requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de célculos efectuados sobre planos arquitecténicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

9.4 Media Caina en Granito Blanco
9.4.1 Descripcion
Se hace referencia al suministro e instalacién de media cafia en granito blanco en pisos

de acuerdo con la localizacién, dimensiones y las especificaciones establecidas en los
planos arquitectonicos y detalles arquitectonicos.
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9.4.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitecténicos y verificar localizacion.
Verificar niveles y pendientes.

Colocacion de formaleta en madera.

Prepararacion y colocacién de material de media cana.
Verificar niveles, pendientes y alineamientos para aceptacion.

9.4.3 Materiales

Granito de marmol #1, #2 y #3
Cemento Blanco

Cemento gris

Arena para mortero

Agua

Madera

9.44 Equipo

Equipo menor de albaniileria.
Equipo de transporte vertical y horizontal
Equipo para mezcla de morteros

9.45 Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metro lineal (m) media cana instalada y debidamente aceptada
por la Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del
cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y de los requisitos minimos de
acabados.

La medida sera el resultado de célculos efectuados sobre planos arquitectonicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

9.5 Guarda Escoba en Tableta de Gres
9.5.1 Descripcion
Comprende el suministro e instalacion de guarda escoba en tableta de gres, en la parte

inferior de muros de los espacios y circulaciones donde se haya instalado acabado de
piso en gres, segun planos arquitectonicos.
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9.5.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitecténicos y verificar localizacion.

Verificar lotes de fabricacion para garantizar texturas y colores uniformes.

Verificar niveles y pendientes.

Remojar el lote de material por seis horas.

Retirar el material del agua por lo menos dos horas antes de su instalacion.

Preparar la pega.

Alinear las hiladas con hilos transversales.

Extender la pega sobre la losa humedecida con espesor minimo de 3 mm.

Colocar hiladas transversales sucesivas, dejando un guarda escoba uniforme y

continuo.

Dejar fraguar la pega.

Emboquillar el guardaescoba con lechada de mortero gris manualmente.

o Realizar primera limpieza del baldosin dos horas después del fraguado inicial del
emboquillado.

o Ejecutar segunda limpieza 24 horas después de realizada la primera.

Verificar niveles, pendientes y alineamientos para aceptacion.

9.5.3 Materiales

Tableta de Gres.
Cemento gris 0 Mortero de pega (Adhebal, Binda Extra, Adhertoc o similar)

9.54 Equipo

Equipo menor de albaniileria.
Cortadora de baldosin
Equipo para mezcla de morteros.

9.5.5 Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metro cuadrado (m?) instalado y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de
las tolerancias para aceptacién y de los requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de célculos efectuados sobre planos arquitecténicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

o Materiales.
o Equipos.

e Mano de obra.

e Transporte dentro y fuera de la obra.

9.6 Enchape para Muro en Baldosa Color Blanco h:1.8m
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9.6.1

Descripcion

Comprende el suministro e instalacion de enchape de muro en ceramica nacional color
blanco con win de remate en aluminio o plastico del mismo color de la ceramica en las
esquinas verticales, para muros de areas humedas de cocinas, bafios y cuartos de
basuras. Segun planos arquitecténicos.

9.6.2 Procedimiento de ejecucion

9.6.3

Consultar planos arquitectonicos y verificar localizacién.

Verificar lotes de fabricacién para garantizar texturas y colores uniformes.
Verificar niveles, escuadras y plomos.

Definir despieces y orden de colocacion de baldosas, dejando las piezas cortadas
(si se requieren) en lugar menos visible.

Remojar el lote de material por seis horas.

Retirar el material del agua por lo menos dos horas antes de su instalacion.
Preparar la pega.

Alinear las hiladas con hilos transversales.

Extender la pega sobre la losa humedecida con espesor minimo de 3 mm.
Colocar hiladas transversales sucesivas, dejando un muro uniforme y continuo.
Detallar especialmente el area contra ventanas y puertas.

Dejar fraguar la pega.

Emboquillar el muro con lechada de mortero gris manualmente.

Realizar primera limpieza del baldosin dos horas después del fraguado inicial del
emboquillado.

Ejecutar segunda limpieza 24 horas después de realizada la primera.

Verificar niveles, pendientes y alineamientos para aceptacion.

Materiales

Adhesivo en polvo para ceramica
Enchape ceramico 30x30cm color blanco
Boquilla 5mm

Crucetas plasticas 3mm

Win plastico o de aluminio

9.6.4 Equipo

Equipo menor de albaniileria.
Cortadora de baldosin
Equipo para mezcla de morteros.

9.6.5 Medida y forma de pago
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Se medira y pagara por metro cuadrado (m?) instalado de enchape muro y debidamente
aceptado por la Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del
cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y de los requisitos minimos de
acabados.

La medida sera el resultado de célculos efectuados sobre planos arquitecténicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

o Materiales.

e Equipos.

e Mano de obra.

o Transporte dentro y fuera de la obra.
10 PINTURAS

10.1 Estuco y pintura en vinilo lavable tipo 1 para interiores.

10.1.1 Descripcion

Comprende el suministro y la aplicacion de pintura vinilo lavable Tipo 1 para interiores,
sobre las superficies pafietadas de muros, segun planos arquitectonicos.

10.1.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos y verificar localizacién.

Verificar lotes de fabricacién para garantizar texturas y colores uniformes.
Verificacion de plomos, lineamientos, niveles, escuadras, en general estado fisico
de muros a estucar y pintar.

Iniciar la actividad una vez estén completas y recibidos los parietes.

Los muros antes de ser estucados y pintados no deben tener pendiente remate de
parfiete alguno.

No deben presentar sedimentos adheridos o no deben estar hiumedos.
Preparacion de estuco o pintura, segun Recomendaciones del fabricante.
Aplicacién de estuco con llana metalica. Verificando plomos, escuadras.

Pintado de superficie estucada primera mano.

Arreglo y detallado de imperfecciones.

Pintado de superficie segunda mano.

Arreglo y detallado de imperfecciones.

Pintado de superficie tercera mano.

Realizar filos, dilataciones.

Verificar Homogeneidad en la aplicacion final para aceptacion.

10.1.3 Materiales

Pintura Vinilo lavable Tipo 1
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10.1.4 Equipo

e Equipo menor de Pintura
e Escaleras y andamios

10.1.5 Medida y forma de pago
Se medira y pagara por metro cuadrado (m?) Pintado y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de

las tolerancias para aceptacién y de los requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de célculos efectuados sobre planos arquitecténicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

o Materiales.

o Equipos.

e Mano de obra.

e Transporte dentro y fuera de la obra.
11 MESONES

11.1 Mesoén en Granito Pulido Fundido en Obra
11.1.1 Descripcion

Comprende el suministro e instalacién de mesones para lavamanos corrido de baterias
sanitarias de alumnos en concreto con acabado en granito color blanco fundido en obra;
incluye salpicadero de 10 cm en granito color blanco fundido en obra, bordes y
dilataciones. También incluye muretes en mamposteria con pafete y enchape en
ceramica nacional 30 x 30 cm color blanco con win de aluminio o plastico en sus
esquinas verticales. Segun planos arquitectonicos.

11.1.2 Procedimiento de ejecucion

o Consultar planos arquitectonicos y verificar localizacion.

Verificacion de plomos, lineamientos, niveles, escuadras, en general estado fisico
de muros donde se va fabricar el meson.

Armado de encofrado para meson.

Amarre de acero y colocacion de concreto.

Preparacion y colocacion de mezcla de granito blanco.

Secado y descimbrado.

Pulida final y quitado de brosas

Alistado final para entrega.

11.1.3 Materiales
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Arena para mortero

Cemento Blanco

Cemento Gris

Distanciadores

Grano de Marmol #1, #2 y #3

Repisa y tabla ordinaria en madera

Acero de refuerzo

Concreto 3000 PSI

Mortero 1:4

Bloque de arcilla de perforacion vertical, 9x20x30 cm
Mortero de pega

Pafete Impermeabilizado

Adhesivo en polvo para ceramica
Enchape ceramico 30x30 cm color blanco
Boquilla 5 mm

Crucetas plasticas 3 mm

Win plastico o de aluminio

11.1.4 Equipo
e Herramienta menor
e Formaleta

e Equipo de apuntalamiento

11.1.5 Medida y forma de pago

Se medird y pagara por metro lineal (m) ejecutado y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de

las tolerancias para aceptacién y de los requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de célculos efectuados sobre planos arquitecténicos. El

precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

12 CUBIERTA

12.1 Cubierta en teja termoacustica en fibra de carbono UPVC de 3mm

12.1.1 Descripcion
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Comprende el suministro e instalacion de tejas en fibra de carbono UPVC (policloruro de
vinilo no plastificado) con proteccién UV por ambas caras, y repeledores de calor, perfil
trapezoidal, con espesor minimo de 3 mm. Segun planos arquitecténicos.

12.1.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitecténicos y verificar localizacion.

Verificacion de niveles, pendientes y acabado final de estructura en concreto para
la instalacion de la estructura metalica de soporte de la cubierta.

Instalacion de laminas de sujecion de estructura metdlica en los
elementos estructurales. De acuerdo a los planos arquitectonicos y estructurales.
Verificacion de anclajes y soldadura para entrega a interventoria.

Instalacion de estructura metdlica de acuerdo a los planos arquitecténicos y
estructurales.

Verificacion de niveles, pendientes, escuadras, cordones de soldadura para ser
recibidos.

Pintura general de la estructura metalica de acuerdo a las especificaciones en
planos arquitecténicos y estructurales.

Instalacion de Teja trapezoidal de acuerdo a recomendaciones del fabricante.
Verificacion de pendientes, escuadras, y traslapos.

Instalacion de canales en lamina galvanizada verificando pendientes y correcta
instalacion.

Instalacion de flanches en lamina galvanizada, verificando translapos y correcta
instalacion.

Verificacion de pendientes, permeabilidad para entrega de cubierta. Verificacion
de sifones, canales.

12.1.3 Materiales

Teja Termoacustica segun especificaciones.
Pintura especial para estructuras metalicas

12.1.4 Equipo

Equipo menor de Ornamentacién
Escaleras y andamios

Equipos de soldadura

Equipos de Pintura

Equipos de Elevacion de cargas
Andamios

12.1.5 Medida y forma de pago
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Se medira y pagara por metro cuadrado (m?) instalado y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de
las tolerancias para aceptacién y de los requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de calculos efectuados sobre planos arquitectonicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

12.2 Estructura Metalica; Incluye Perfiles, Correas, Templetes y Accesorios
12.2.1 Descripcion

Esta actividad se refiere a la fabricacion, suministro e instalaciéon de la estructura
metalica que servira de soporte a la cubierta de las edificaciones en cada uno de los
blogues que la conforman, acabado color por definir. De dimensiones y especificaciones
segun calculo estructural y los Planos Arquitecténicos. Incluye correas, templetes,
cerchas donde aplique, mensulas donde aplique, platinas de anclaje, pernos, pasadores
y soldadura; y la pintura de todos y cada uno de los elementos que la conforman.

Los elementos de la estructura metalica deberan llegar a la obra pintados con una mano
de anticorrosivo gris (proteccion temporal) y posteriormente en obra antes de su
instalacion se les aplicara un anticorrosivo, una vez instalados los elementos se le dara
acabado final en pintura esmalte sintético base aceite, de color por definir, aplicado con
pistola (airless) (el color de la pintura debe ser preparado y aprobado por interventoria).

12.2.2 Procedimiento de ejecucion

o Consultar planos arquitectonicos y verificar localizacion.

o \Verificacién de niveles, pendientes y acabado final de estructura en concreto para
la instalacion de la estructura metalica de soporte de la cubierta.

e Instalacion de laminas de sujecion de estructura metdlica en los
elementos estructurales. De acuerdo a los planos arquitectonicos y estructurales.

o \Verificacién de anclajes y soldadura para entrega a interventoria.

¢ Instalacion de estructura metdlica de acuerdo a los planos arquitecténicos y
estructurales.

o Verificacion de niveles, pendientes, escuadras, cordones de soldadura para ser
recibidos.

¢ Pintura general de la estructura metalica de acuerdo a las especificaciones en
planos arquitecténicos y estructurales.

e Instalacion de Teja trapezoidal de acuerdo a recomendaciones del fabricante.

o \Verificacién de pendientes, escuadras, y traslapos.
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Instalacion de canales en lamina galvanizada verificando pendientes y correcta
instalacion.

Instalacion de flanches en lamina galvanizada, verificando translapos y correcta
instalacion.

Verificacion de pendientes, permeabilidad para entrega de cubierta. Verificacion
de sifones, canales.

12.2.3 Materiales

Perfiles rectangulares segun especificacion y disefio estructural.
Angulos de alas iguales segun disefos estructurales

Pintura especial para estructuras metalicas.

Pernos y pasadores segun disefo estructural

Platinas segun disefo estructural

Anclajes quimicos segun diseno estructural.

Soldadura

12.2.4 Equipo

Equipo menor de Ornamentacion
Escaleras y andamios

Equipos de soldadura

Equipos de Pintura

Equipos de Elevacion de cargas
Andamios

12.2.5 Medida y forma de pago

Se medira y pagara por kilogramo (Kg) instalado y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de
las tolerancias para aceptacién y de los requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de célculos efectuados sobre planos arquitecténicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

12.3 Canal lamina galvanizada Cal 18 - Desarrollo: 1.0m

12.3.1 Descripcion
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Se hace referencia al suministro e instalacion de Canal en lamina Galvanizada de
acuerdo con la localizacion, dimensiones y las especificaciones establecidas en los
planos arquitectonicos y detalles arquitecténicos.

12.3.2 Procedimiento de ejecucion

o Consultar planos arquitectonicos y verificar localizacion.

o \Verificacién de niveles, pendientes y acabado final de estructura en concreto para
la instalacion de la canal en lamina galvanizada.

¢ Instalacion de canales en lamina galvanizada verificando pendientes y correcta
instalacion.

o \Verificacién de pendientes, permeabilidad para entrega.

12.3.3 Materiales

e Canal en lamina Galvanizada segun especificaciones de planos.
e Pintura esmalte

12.3.4 Equipo

Equipo menor de Ornamentacion
Escaleras y andamios

Equipos de soldadura

Equipos de Elevacion de cargas
Andamios

12.3.5 Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metro lineal (m) instalado y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de
las tolerancias para aceptacion y de los requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de calculos efectuados sobre planos arquitecténicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

12.4 Flanche lamina galvanizada - Desarrollo: 0.19m

12.4.1 Descripcion
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Comprende el suministro e instalacion de remates metalicos tipo flanche en lamina
metalica galvanizada doblada, con acabado final en esmalte de color similar al de la
cubierta segun planos arquitecténicos.

12.4.2 Procedimiento de ejecucion

o Consultar planos arquitectonicos y verificar localizacion.

o \Verificacién de niveles, pendientes y acabado final de estructura en concreto para
la instalacion de la canal en lamina galvanizada.

¢ Instalacion de canales en lamina galvanizada verificando pendientes y correcta
instalacion.

o \Verificacién de pendientes, permeabilidad para entrega.

12.4.3 Materiales

¢ Flanche en lamina galvanizada.
e Pintura esmalte

12.4.4 Equipo

Equipo menor de Ornamentacion
Escaleras y andamios

Equipos de soldadura

Equipos de Elevacion de cargas
Andamios

12.4.5 Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metro lineal (m) instalado y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de
las tolerancias para aceptacion y de los requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de calculos efectuados sobre planos arquitecténicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

12.5 Alfajia lamina galvanizada - Desarrollo: 0.35m

12.5.1 Descripcion
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Comprende el suministro e instalacion de remates metalicos para borde de cubierta en
lamina metalica galvanizada doblada calibre 20, con acabado final en esmalte de color
similar al de la cubierta. Segun planos arquitecténicos.

12.5.2 Procedimiento de ejecucion

o Consultar planos arquitectonicos y verificar localizacion.

o \Verificacién de niveles, pendientes y acabado final de estructura en concreto para
la instalacion de la canal en lamina galvanizada.

¢ Instalacion de canales en lamina galvanizada verificando pendientes y correcta
instalacion.

o \Verificacién de pendientes, permeabilidad para entrega.

12.5.3 Materiales

e Tapa remate en lamina galvanizada.
e Pintura esmalte

12.5.4 Equipo

Equipo menor de Ornamentacion
Escaleras y andamios

Equipos de soldadura

Equipos de Elevacion de cargas
Andamios

12.5.5 Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metro lineal (m) instalado y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de
las tolerancias para aceptacion y de los requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de calculos efectuados sobre planos arquitecténicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

13 CARPINTERIA METALICA

13.1 Puerta lamina CR C18; Incluye marco, cerradura y demas accesorios

13.1.1 Descripcion
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Comprende el suministro e instalacion de puertas entamboradas en lamina Cold Rolled
calibre 18 con mirilla en cristal y pelicula de seguridad. Incluye anticorrosivo y esmalte.
Igualmente incluye marcos, bisagras, cerraduras y herrajes. Segun planos
arquitectonicos.

13.1.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitecténicos y verificar localizacién.

Previa instalacion se deben revisar plomos y escuadras en muro a instalar.
Preparacion de materiales

Corte y demolicion de muro en mamposteria para la instalacion de anclajes de
marco metalico.

Instalacion de marco y posterior llenado con concreto entre marco y muro.
Apuntalamiento y revision de plomos, escuadras y alineamiento del marco.
Fraguado del concreto y secado durante 7 dias.

Limpieza de marco (remocion de sobrantes de concreto adheridos)
Instalacion de puerta

Instalacion de cerradura.

Remate de panetes pintura y entrega a interventoria.

13.1.3 Materiales

e Puerta en lamina metalica
o Tornillos y chazos de anclaje

13.1.4 Equipo

e Equipo menor de instalacion.
o Escaleras y andamios.

13.1.5 Medida y forma de pago

Se medira y pagara por unidad (und) instalada y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificacion del cumplimiento de las tolerancias minimas de
desplome y escuadras para aceptacion. Asi mismo de los requisitos minimos de
acabados.

La medida sera el resultado de calculos efectuados sobre planos arquitecténicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.
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13.2 Tapa Escotilla con Marco y Angulo de 2*2*3/16”

13.2.1 Descripcion

Suministro e instalacién de puerta de salida a cubierta metalica; de acuerdo con la
localizacién y las especificaciones establecidas en los planos constructivos y en los
planos arquitectonicos.

13.2.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos y verificar localizacién.

Previa instalacion se deben revisar plomos y escuadras en muro a instalar.
Preparacion de materiales

Instalacion de marco y posterior llenado con concreto entre marco y muro.
Apuntalamiento y revision de plomos, escuadras y alineamiento del marco.
Fraguado del concreto y secado durante 7 dias.

Limpieza de marco (remocion de sobrantes de concreto adheridos)
Remate de parietes pintura y entrega a interventoria.

13.2.3 Materiales

Puerta metalica
Concreto

13.2.4 Equipo

Equipo menor de instalacion.
Andamios.

13.2.5 Medida y forma de pago

Se medira y pagara por unidad (un) instalada y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificacion de las tolerancias minimas de desplome y escuadras
para aceptacion. Asi mismo de los requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de calculos efectuados sobre planos arquitecténicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.
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14 VENTANERIA

14.1 Ventana en Aluminio; Incluye Vidrio con Pelicula de Seguridad (4 micras)

14.1.1 Descripcion

Comprende el suministro e instalacién de ventaneria en aluminio, cristal y pelicula de
seguridad. Incluye marco con alfajia. Segun planos arquitectonicos.

14.1.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos y verificar localizacién.
Replanteo de ventanas y puertas, revisién de escuadras y niveles.
Instalacion de ventaneria en ventanas.

Revision de plomos y escuadras de ventanas.

Proteccion de vidrios y marcos.

Limpieza y entrega a interventoria.

14.1.3 Materiales

e Ventaneria en aluminio
o Tornillos y chazos de anclaje

14.1.4 Equipo

e Equipo menor de instalacién
o Escaleras y andamios

14.1.5 Medida y forma de pago

Se medirda y pagara por unidad (m?) construido y debidamente aceptado por la
Interventoria. Asi mismo de los requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de calculos efectuados sobre planos arquitecténicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

15 APARATOS Y ACCESORIOS

15.1 Lavamanos de Colgar Tipo Corona o similar blanco + griferia
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15.1.1 Descripcion

Comprende el suministro e instalacion de lavamanos de colgar color blanco linea
institucional tipo corona o similar, incluye griferia. Sera de una llave para agua fria, con
griferia con sistema anti vandalico y desagtie en sifén, desmontable o inspeccionable.
Incluye acoples, sifon y desagle, valvula reguladora de caudal. Para bafios de
empleados y discapacitados. Segun planos arquitectonicos.

15.1.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos y verificar localizacién.

Previa instalacion se deben tener recibidas pruebas hidraulicas por interventoria
para el punto de suministro al cual se va conectar el aparato sanitario.
Verificacion de distancias minimas a centro de sifones, separacion minima a
muro, distancia minima a punto de agua.

Revision de imperfecciones y defectos fisicos de los aparatos previa instalacion
del elemento en su totalidad.

Replanteo, marcacion y alistado de sitio para instalacion de aparato.
Preparacion de mortero de pega.

Colocacién de mortero evitando excesos.

Instalacion de aparato, realizando debida nivelacion y ubicacion de acuerdo a
replanteo previo.

Proceso de secado.

Conexion a punto de agua.

Armado e instalacion de elementos para el llenado y vaciado del aparato.
Cargue y descarga del aparato. Verificaciéon de presencia de humedades y
posibles derrames.

Alistado y entrega final.

15.1.3 Materiales

Lavamanos segun lo especificado en planos.

15.1.4 Equipo

Equipo menor de Albanileria

15.1.5 Medida y forma de pago

Se medira y pagara por unidad (un) instalado y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificaciéon de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de
las tolerancias para aceptacién y de los requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de calculos efectuados sobre planos arquitectdnicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:
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Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

15.2 Lavamanos de sobreponer + griferia tipo Corona o similar

15.2.1 Descripcion

Comprende el suministro e instalacién de lavamanos de sobreponer color blanco linea
institucional tipo corona o similar, incluye griferia. Sera de una llave para agua fria, con
griferia con sistema anti vandalico y desague en sifén, desmontable o inspeccionable.
Incluye acoples, sifon y desaglie, valvula reguladora de caudal. Para bafios de
empleados y discapacitados. Segun planos arquitectonicos.

15.2.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitecténicos y verificar localizacion.

Previa instalacion se deben tener recibidas pruebas hidraulicas por interventoria
para el punto de suministro al cual se va conectar el aparato sanitario.
Verificacién de distancias minimas a centro de sifones, separacion minima a
muro, distancia minima a punto de agua.

Revision de imperfecciones y defectos fisicos de los aparatos previa instalacion
del elemento en su totalidad.

Replanteo, marcacion y alistado de sitio para instalacion de aparato.
Preparacion de mortero de pega.

Colocacién de mortero evitando excesos.

Instalacion de aparato, realizando debida nivelacion y ubicacion de acuerdo a
replanteo previo.

Proceso de secado.

Conexion a punto de agua.

Armado e instalacién de elementos para el llenado y vaciado del aparato.
Cargue y descarga del aparato. Verificacion de presencia de humedades y
posibles derrames.

Alistado y entrega final.

15.2.3 Materiales

Lavamanos segun lo especificado en planos.

15.2.4 Equipo

Equipo menor de Albanileria

15.2.5 Medida y forma de pago
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Se medira y pagara por unidad (un) instalado y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de
las tolerancias para aceptacion y de los requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de calculos efectuados sobre planos arquitectonicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

15.3 Lavamanos blanco de colgar linea discapacitados tipo Corona o similar

15.3.1 Descripcion

Comprende el suministro e instalacion de lavamanos de colgar color blanco linea
institucional tipo corona o similar para discapacitados, incluye griferia. Sera de una llave
para agua fria, con griferia con sistema anti vandalico y desagle en siféon, desmontable
o inspeccionable. Incluye acoples, sifén y desagle, valvula reguladora de caudal. Para
bafos de empleados y discapacitados. Segun planos arquitectonicos.

15.3.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos y verificar localizacién.

Previa instalacion se deben tener recibidas pruebas hidraulicas por interventoria
para el punto de suministro al cual se va conectar el aparato sanitario.
Verificacion de distancias minimas a centro de sifones, separacion minima a
muro, distancia minima a punto de agua.

Revision de imperfecciones y defectos fisicos de los aparatos previa instalacion
del elemento en su totalidad.

Replanteo, marcacion y alistado de sitio para instalacion de aparato.
Preparacion de mortero de pega.

Colocacién de mortero evitando excesos.

Instalacion de aparato, realizando debida nivelacion y ubicacion de acuerdo a
replanteo previo.

Proceso de secado.

Conexion a punto de agua.

Armado e instalacion de elementos para el llenado y vaciado del aparato.
Cargue y descarga del aparato. Verificaciéon de presencia de humedades y
posibles derrames.

Alistado y entrega final.

15.3.3 Materiales
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Lavamanos segun lo especificado en planos.

15.3.4 Equipo

Equipo menor de Albanileria

15.3.5 Medida y forma de pago

Se medira y pagara por unidad (un) instalado y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificaciéon de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de
las tolerancias para aceptacién y de los requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de calculos efectuados sobre planos arquitectdnicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

15.4 Sanitario tipo Corona o similar blanco

15.4.1 Descripcion

Comprende el suministro e instalacién de sanitario de tanque infantil color blanco linea
institucional tipo corona o similar, incluye los acoples y valvula reguladora de caudal.
Para bafios de aulas de pre escolar. Segun planos arquitecténicos.

15.4.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitecténicos y verificar localizacion.

Previa instalacion se deben tener recibidas pruebas hidraulicas por interventoria
para el punto de suministro al cual se va conectar el aparato sanitario.
Verificacién de distancias minimas a centro de sifones, separacion minima a
muro, distancia minima a punto de agua.

Revision de imperfecciones y defectos fisicos del aparato previa a instalacién del
elemento en su totalidad.

Replanteo, marcacion y alistado de sitio para instalacion de aparato.
Preparacion de mortero de pega.

Colocacion de mortero evitando excesos.

Instalacion de aparato, realizando debida nivelacién y ubicacion de
acuerdo a replanteo previo.

Proceso de secado.

Conexion a punto de agua.

Armado e instalacién de elementos para el llenado y vaciado del aparato.
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o Cargue y descarga del aparato. Verificacion de presencia de humedades y
posibles derrames.
o Alistado y entrega final.

15.4.3 Materiales

e Sanitario infantile segun especificaciones.
e Mortero de pega
e Acoples
e Valvula reguladora
15.4.4 Equipo

e Equipo menor de Albanileria
15.4.5 Medida y forma de pago

Se medira y pagara por unidad (un) instalado y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de
las tolerancias para aceptacion y de los requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de calculos efectuados sobre planos arquitecténicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

15.5 Sanitario blanco para personas discapacitadas Tipo Corona o similar
15.5.1 Descripcion

Comprende el suministro e instalacion de sanitario de tanque color blanco linea
institucional tipo corona o similar, incluye los acoples y valvula reguladora de caudal.
Para baterias sanitarias de alumnos, bafios de empleados y de discapacitados. Segun
planos arquitectonicos.

15.5.2 Procedimiento de ejecucion

o Consultar planos arquitecténicos y verificar localizacion.

e Previa instalacion se deben tener recibidas pruebas hidraulicas por interventoria
para el punto de suministro al cual se va conectar el aparato sanitario.

o \Verificacién de distancias minimas a centro de sifones, separacion minima a
muro, distancia minima a punto de agua.
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¢ Revision de imperfecciones y defectos fisicos del aparatos previa a instalacion del
elemento en su totalidad.

Replanteo, marcacion y alistado de sitio para instalacion de aparato.
Preparacion de mortero de pega.

Colocacion de mortero evitando excesos.

Instalacion de aparato, realizando debida nivelacion y ubicacion de
acuerdo a replanteo previo.

Proceso de secado.

Conexion a punto de agua.

Armado e instalacién de elementos para el llenado y vaciado del aparato.
Cargue y descarga del aparato. Verificacion de presencia de humedades y
posibles derrames.

o Alistado y entrega final.

15.5.3 Materiales

e Sanitario segun especificaciones.
e Mortero de pega
e Acoples
e Valvula reguladora
15.5.4 Equipo

e Equipo menor de Albanileria
15.5.5 Medida y forma de pago

Se medira y pagara por unidad (un) instalado y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificacién de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de
las tolerancias para aceptacién y de los requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de calculos efectuados sobre planos arquitectdnicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

15.6 Orinal + griferia tipo Corona o similar

15.6.1 Descripcion

Comprende el suministro e instalacién de orinal mediano de colgar color blanco linea
institucional, incluye accesorios, griferia con sistema anti vandalico y valvula alta. Para
baterias de bafos de alumnos. Segun planos arquitectonicos.
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15.6.2 Procedimiento de ejecucion

o Consultar planos arquitectonicos y verificar localizacion.

e Previa instalacion se deben tener recibidas pruebas hidraulicas por interventoria
para el punto de suministro al cual se va conectar el aparato sanitario.

o \erificacién de distancias minimas a centro de sifones, separacion minima a muro
y distancia minima a punto de agua.

o Revision de imperfecciones y defectos fisicos del aparatos previa a instalacion del
elemento en su totalidad.
Replanteo, marcacion y alistado de sitio para instalacion de aparato.

¢ Realizacién de anclajes e instalacion de ganchos plasticos en pared.

Instalacion de aparato, realizando debida nivelacion y ubicacion de acuerdo a

replanteo previo.

Proceso de secado.

Conexion a punto de agua.

Armado e instalacion de elementos para el llenado y vaciado del aparato.

Cargue y descarga del aparato. Verificacion de presencia de humedades y

posibles derrames.

o Alistado y entrega final.

15.6.3 Materiales

e Orinal Color blanco

15.6.4 Equipo

e Equipo menor de Albanileria
15.6.5 Medida y forma de pago

Se medira y pagara por unidad (un) instalado y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de
las tolerancias para aceptacion y de los requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de calculos efectuados sobre planos arquitecténicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

15.7 Barra de Soporte en Acero Inoxidable Bafno Discapacitados

15.7.1 Descripcion
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Comprende el suministro e instalacion de juego de barras de apoyo para personas con
movilidad reducida en acero inoxidable, de pared a piso con tornillos escondidos, segun
planos arquitectonicos.

15.7.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos y verificar localizacién.

Verificacién de distancias y alturas minimas de instalacion.

Replanteo, marcacion y alistado de sitio para instalacion de aparato.
Instalacion de barra, realizando debida nivelacién y ubicacién de acuerdo a
replanteo previo.

o Alistado y entrega final.

15.7.3 Materiales

e Juego de barras de apoyo para discapacitados
¢ Silicona anti hongo
o Tornillo de fijacion en acero inoxidable

15.7.4 Equipo

e Herramienta menor
15.7.5 Medida y forma de pago

Se medira y pagara por unidad (un) instalado y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de
las tolerancias para aceptacién y de los requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de calculos efectuados sobre planos arquitecténicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

15.8 Lavaplatos Acero Inoxidable. Tipo Industrial 0.60x0.60x0.30

15.8.1 Descripcion

Comprende el suministro e instalacion de lavaplatos sencillo en acero inoxidable tipo
industrial 0.60 x 0.60 x 0.30 cm, incluye griferia cuello de ganso linea institucional para
agua fria unicamente y sifén “P” de desagle, segun planos arquitecténicos
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15.8.2 Procedimiento de ejecucion

o Consultar planos arquitecténicos y verificar localizacion.
Previa instalacion se deben tener recibidas pruebas hidraulicas por interventoria
para el punto de suministro al cual se va conectar el aparato sanitario.

o \Verificacién de distancias minimas a centro de sifones, separacion minima a
muro, distancia minima a punto de agua.

¢ Revisidon de imperfecciones y defectos fisicos del aparato previa a instalacion del
elemento en su totalidad.

¢ Replanteo, marcacion y alistado de sitio para instalacion de aparato.

Realizacion de anclajes e instalacion de ganchos plasticos en pared.

Instalacion de aparato, realizando debida nivelacion y ubicacion de acuerdo a

replanteo previo.

Proceso de secado.

Conexion a punto de agua.

Armado e instalacion de elementos para el llenado y vaciado del aparato.

Cargue y descarga del aparato. Verificaciéon de presencia de humedades y

posibles derrames.

e Alistado y entrega final.

15.8.3 Materiales

e lLavaplatos en acero inoxidable tipo industrial.

15.8.4 Equipo

e Equipo menor de Albanileria

15.8.5 Medida y forma de pago

Se medira y pagara por unidad (un) instalado y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificaciéon de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de
las tolerancias para aceptacién y de los requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de calculos efectuados sobre planos arquitectdnicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

15.9 Dispensador de jabén en acero inoxidable

15.91 Descripcion
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Instalacion de dispensador de jabén. De acuerdo con la localizacion y las
especificaciones establecidas en los planos constructivos y en los planos
arquitectonicos.

15.9.2  Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos y verificar localizacién.

Verificacién de distancias y alturas minimas de instalacion.

Replanteo, marcacion y alistado de sitio para instalacion de aparato.

Instalacion de dispensador realizando la debida nivelacion y ubicacién de acuerdo
a replanteo previo.

o Alistado y entrega final.

15.9.3 Materiales

e Dispensador de papel en acero inoxidable.

15.9.4  Equipo

e Equipo menor de Albanileria

15.9.5 Medida y forma de pago

Se medira y pagara por unidad (un) instalado y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de
las tolerancias para aceptacion y de los requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de calculos efectuados sobre planos arquitecténicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

15.10 Dispensador de papel acero inoxidable
15.10.1 Descripcion

Comprende el suministro e instalacion de dispensador de toallas de papel para instalar
a pared con pernos de anclaje escondidos, cuerpo en acero inoxidable, para baterias
de banos de alumnos, bafios de pre escolar, empleados y de discapacitados, segun
planos arquitectonicos.

15.10.2 Procedimiento de ejecucion
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Consultar planos arquitecténicos y verificar localizacion.

Verificacion de distancias y alturas minimas de instalacion.

Replanteo, marcacion y alistado de sitio para instalacion de aparato.

Instalacion de dispensador realizando debida nivelacion y ubicacién de acuerdo a
replanteo previo.

e Alistado y entrega final.

15.10.3 Materiales

e Dispensador de toallas de papel en acero inoxidable.

15.10.4 Equipo

o Equipo menor de Albanileria
15.10.5 Medida y forma de pago

Se medira y pagara por unidad (un) instalado y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificaciéon de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de
las tolerancias para aceptacién y de los requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de calculos efectuados sobre planos arquitectdnicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

15.11 Ducha de Emergencia Para Laboratorios
15.11.1 Descripcion

Instalacion de ducha de emergencia, de acuerdo con la localizacién y las
especificaciones establecidas en los planos constructivos y en los planos
arquitectonicos.

15.11.2  Procedimiento de ejecucion

o Consultar planos arquitectonicos y verificar localizacion.

e Previa instalacion se deben tener recibidas pruebas hidraulicas por interventoria
para el punto de suministro al cual se va conectar el aparato sanitario.

¢ \Verificacién de distancias minimas a centro de sifones, separacion minima a
muro, distancia minima a punto de agua.

o Revision de imperfecciones y defectos fisicos de los aparatos previa a instalacion
del elemento en su totalidad.
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15.11.3

15.11.4

15.11.5

Replanteo, marcacion y alistado de sitio para instalacion de aparato.
Instalacion de aparato, realizando debida nivelacién y ubicacién de acuerdo a
replanteo previo.

Proceso de secado.

Conexion a punto de agua.

Armado e instalacién de elementos para el llenado y vaciado del aparato.
Cargue y descarga del aparato. Verificaciéon de presencia de humedades y
posibles derrames.

Alistado y entrega final.

Materiales

Ducha de emergencia segun especificaciones.
Equipo
Equipo menor de Albanileria

Medida y forma de pago

Se medira y pagara por unidad (un) instalado y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de
las tolerancias para aceptacion y de los requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de calculos efectuados sobre planos arquitecténicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

15.12 Juego de incrustaciones sencillo

15.12.1

Descripcion

Instalacién de juego de incrustaciones de bano; de acuerdo con la localizacion y las
especificaciones establecidas en los planos constructivos y en los planos
arquitectoénicos.

15.12.2

Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos y verificar localizacién.
Replanteo, marcacion y alistado de sitio para instalacion de aparato.
Realizacion de anclajes e instalacion de ganchos plasticos en pared.
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o Instalacion de aparato, realizando debida nivelacién y ubicacion de acuerdo a
replanteo previo.
o Alistado y entrega final.

15.12.3 Materiales

o Juego de incrustaciones para bafio segun especificaciones.

15.12.4  Equipo

e Equipo menor de Albanileria

15.12.5 Medida y forma de pago

Se medira y pagara por unidad (un) instalado y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de
las tolerancias para aceptacién y de los requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de célculos efectuados sobre planos arquitectonicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

o Materiales.

e Equipos.

e Mano de obra.

o Transporte dentro y fuera de la obra.
16 ESPEJOS

16.1 Espejo 4mm biselado e instalado
16.1.1 Descripcion

Comprende el suministro e instalacién de espejo 4 mm, instalado colgado a soportes de
madera, con todos sus cantos biselados y pulidos para evitar cortaduras. Para baterias
de bafos de alumnos, de preescolar y banos de empleados. Segun Planos
arquitecténicos.

16.1.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitecténicos y verificar localizacion.

Replanteo, marcacion y alistado de sitio para instalacion de espejo.
Limpieza y alistado superficie

Instalacion de espejo con silicona e icopor con sus debidos suportes que
garanticen la estabilidad.

e Alistado y entrega final.

16.1.3 Materiales
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e Espejo en 4 mm segun dimensiones descritas en detalles arquitectonicos
e Listones de madera
e Silicona
e |copor
16.1.4 Equipo

Equipo menor de Instalacion

16.1.5 Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metro cuadrado (m?) instalado y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificacién cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y de los
requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de célculos efectuados sobre planos arquitectonicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

16.2 Espejo para Bano Discapacitados 4mm

16.2.1 Descripcion

Comprende el suministro e instalacion de espejo 4 mm para discapacitados, instalado
colgado a soportes de madera, con todos sus cantos biselados y pulidos para evitar
cortaduras. Para baterias de bafos de alumnos, de preescolar y banos de empleados.
Segun Planos arquitecténicos.

16.2.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitecténicos y verificar localizacion.

Replanteo, marcacion y alistado de sitio para instalacion de espejo.
Limpieza y alistado superficie

Instalacion de espejo con silicona e icopor con sus debidos suportes que
garanticen la estabilidad.

Alistado y entrega final.

16.2.3 Materiales

Espejo en 4 mm segun dimensiones descritas en detalles arquitectonicos
Listones de madera
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e Silicona
e |copor
16.2.4 Equipo

e Equipo menor de Instalacion

16.2.5 Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metro cuadrado (m?) instalado y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificacién cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y de los
requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de célculos efectuados sobre planos arquitectonicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

17 INSTALACIONES ELECTRICAS DE VOZ Y DATOS

17.1 Salidas de alumbrado

17.1.1 Suministro e Instalacién de salidas para lluminacion, Incluye Tuberia Metalica
Emt, Accesorios, Conductores, Cajas de Paso, Mano de Obra y todo lo
necesario para su correcto Funcionamiento e Instalacion.

17.1.1.1 Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el Suministro,
transporte e instalacién de salida de iluminacion, caja, accesorios, elementos de fijacion
y cualquier otro elemento para instalar la salida. El contratista debera instalar productos
nuevos y de acuerdo a la normatividad RETIE y debera presentar los certificados de
conformidad de producto para aquellos insumos que le aplique la normatividad.

17.1.1.2 Procedimiento de ejecucién

Consultar planos arquitectonicos y eléctricos para verificar la localizacion.
e Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

o Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacién dada en planos.
e |Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamario requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.
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¢ Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

o Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

o En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

o Someter muestras a aprobacioén de la interventoria

o Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

17.1.1.3 Materiales
o Los especificados en planos para su instalacién y optimo funcionamiento

17.1.1.4 Equipo

Herramienta menor.

17.1.1.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (un) de salida para iluminacién debidamente instalada y recibida
a satisfaccién por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos efectuados
sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el consignado en el
contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

17.2 Luminarias

17.2.1 Suministro e instalacion de luminaria electrocontrol fluorescente t5 imperio
2x28 w/120 v. incluye todos los elementos para su correcto funcionamiento

17.2.1.1 Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el Suministro,
transporte e instalacion de luminarias, caja, accesorios, elementos de fijacion y cualquier
otro elemento para instalar la salida. El contratista debera instalar productos nuevos y
de acuerdo a la normatividad RETIE y debera presentar los certificados de conformidad
de producto para aquellos insumos que le aplique la normatividad.

Al instalar las tuberias se dejaran tramos curvos entre las cajas a fin de absorber las
contracciones del material sin que se desconecten de las respectivas cajas. No se
aceptaran mas de dos curvas de 90 6 su equivalente entre cajas. Para unir las tuberias
se emplearan empalmes a presion y pegamentos recomendados por los fabricantes. Los
tubos se uniran a las cajas mediante conectores tubos-caja de PVC o EMT segun
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corresponda, de una o dos piezas, constituyendo una unién mecanica segura y que no
dificulte el alambrado

17.2.1.2 Procedimiento de ejecucién

Consultar planos arquitectonicos y eléctricos para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacién dada en planos.

Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamafo requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.
Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

Someter muestras a aprobacion de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

17.2.1.3 Materiales

Los especificados en planos para su instalacién y optimo funcionamiento

17.2.1.4 Equipo

Herramienta menor.

17.2.1.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (Un) de salida para iluminacion debidamente instalada y recibida
a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos efectuados
sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el consignado en el
contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

17.2.2 suministro e instalacion de luminariaelectrocontrol hermetica fluorescente

2x54 w/120 v. incluye todos los elementos para su correcto funcionamiento.

17.2.2.1 Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el Suministro,
transporte e instalacion de luminarias, caja, accesorios, elementos de fijacion y cualquier
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otro elemento para instalar la salida. El contratista debera instalar productos nuevos y
de acuerdo a la normatividad RETIE y debera presentar los certificados de conformidad
de producto para aquellos insumos que le aplique la normatividad.

Al instalar las tuberias se dejaran tramos curvos entre las cajas a fin de absorber las
contracciones del material sin que se desconecten de las respectivas cajas. No se
aceptaran mas de dos curvas de 90 6 su equivalente entre cajas. Para unir las tuberias
se emplearan empalmes a presion y pegamentos recomendados por los fabricantes. Los
tubos se uniran a las cajas mediante conectores tubos-caja de PVC o EMT segun
corresponda, de una o dos piezas, constituyendo una unién mecanica segura y que no
dificulte el alambrado

17.2.2.2 Procedimiento de ejecucion

o Consultar planos arquitectonicos y eléctricos para verificar la localizacion.

o Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

¢ Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacion dada en planos.
Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamafio requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.

¢ Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

e Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

e En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

e Someter muestras a aprobacién de la interventoria

o Revision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

17.2.2.3 Materiales

e Los especificados en planos para su instalacion y optimo funcionamiento

17.2.2.4 Equipo

e Herramienta menor.

17.2.2.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (UN) de salida para iluminacion debidamente instalada y recibida
a satisfaccién por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos efectuados
sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el consignado en el
contrato. El costo incluye:

¢ Materiales.
o Equipos.
e Mano de Obra.
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o Transporte dentro y fuera de la obra.

17.2.3 suministro e instalacion de luminaria electrocontrol fluorescente t5 imperio
2x54 w/120 v. incluye todos los elementos para su correcto funcionamiento.

17.2.3.1 Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el Suministro,
transporte e instalacion de luminarias, caja, accesorios, elementos de fijacion y cualquier
otro elemento para instalar la salida. El contratista debera instalar productos nuevos y
de acuerdo a la normatividad RETIE y debera presentar los certificados de conformidad
de producto para aquellos insumos que le aplique la normatividad.

Al instalar las tuberias se dejaran tramos curvos entre las cajas a fin de absorber las
contracciones del material sin que se desconecten de las respectivas cajas. No se
aceptaran mas de dos curvas de 90 6 su equivalente entre cajas. Para unir las tuberias
se emplearan empalmes a presién y pegamentos recomendados por los fabricantes. Los
tubos se uniran a las cajas mediante conectores tubos-caja de PVC o EMT segun
corresponda, de una o dos piezas, constituyendo una unién mecanica segura y que no
dificulte el alambrado

17.2.3.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos y eléctricos para verificar la localizacion.

o Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

¢ Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacion dada en planos.
Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamafo requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.

o Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

o Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

o En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.
Someter muestras a aprobacion de la interventoria

e Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

17.2.3.3 Materiales

o Los especificados en planos para su instalacién y optimo funcionamiento

17.2.3.4 Equipo

e Herramienta menor.

17.2.3.5 Medida y forma de pago
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Se medira por unidad (UN) de salida para iluminacion debidamente instalada y recibida
a satisfaccién por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos efectuados
sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el consignado en el
contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

17.2.4 Suministro e instalacion de luminaria sylvania panel led de 18 w incluye driver
y todos los elementos para su correcto funcionamiento.

17.2.4.1 Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el Suministro,
transporte e instalacion de luminarias, caja, accesorios, elementos de fijacion y cualquier
otro elemento para instalar la salida. El contratista debera instalar productos nuevos y
de acuerdo a la normatividad RETIE y debera presentar los certificados de conformidad
de producto para aquellos insumos que le aplique la normatividad.

Al instalar las tuberias se dejaran tramos curvos entre las cajas a fin de absorber las
contracciones del material sin que se desconecten de las respectivas cajas. No se
aceptaran mas de dos curvas de 90 6 su equivalente entre cajas. Para unir las tuberias
se emplearan empalmes a presién y pegamentos recomendados por los fabricantes. Los
tubos se uniran a las cajas mediante conectores tubos-caja de PVC o EMT segun
corresponda, de una o dos piezas, constituyendo una unién mecanica segura y que no
dificulte el alambrado

17.2.4.2 Procedimiento de ejecucion

o Consultar planos arquitectonicos y eléctricos para verificar la localizacién.

o Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.
Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacion dada en planos.

o Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamafio requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.

o Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

o Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

o En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

o Someter muestras a aprobacioén de la interventoria

o Revision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria
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17.2.4.3 Materiales

o Los especificados en planos para su instalacién y optimo funcionamiento

17.2.4.4 Equipo

e Herramienta menor.

17.2.4.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (Un) de salida para iluminacién debidamente instalada y recibida
a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos efectuados
sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el consignado en el
contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

17.2.5 suministro e instalacién de luminaria sylvania de emergencia led r1 2x1.6w .
incluye driver y todos los elementos para su correcto funcionamiento.

17.2.5.1 Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el Suministro,
transporte e instalacion de luminarias, caja, accesorios, elementos de fijacion y cualquier
otro elemento para instalar la salida. El contratista debera instalar productos nuevos y
de acuerdo a la normatividad RETIE y debera presentar los certificados de conformidad
de producto para aquellos insumos que le aplique la normatividad.

Al instalar las tuberias se dejaran tramos curvos entre las cajas a fin de absorber las
contracciones del material sin que se desconecten de las respectivas cajas. No se
aceptaran mas de dos curvas de 90 6 su equivalente entre cajas. Para unir las tuberias
se emplearan empalmes a presion y pegamentos recomendados por los fabricantes. Los
tubos se uniran a las cajas mediante conectores tubos-caja de PVC o EMT segun
corresponda, de una o dos piezas, constituyendo una unién mecanica segura y que no
dificulte el alambrado

17.2.5.2 Procedimiento de ejecucién

e Consultar planos arquitectonicos y eléctricos para verificar la localizacion.

e Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

o Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacién dada en planos.

e |Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamario requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.
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¢ Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

o Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

o En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

o Someter muestras a aprobacioén de la interventoria

o Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

17.2.5.3 Materiales

o Los especificados en planos para su instalacién y optimo funcionamiento

17.2.5.4 Equipo

e Herramienta menor.

17.2.5.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (UN) de salida para iluminacion debidamente instalada y recibida
a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos efectuados
sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el consignado en el
contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

17.3 Salidas para control de iluminacién

17.3.1 Suministro e instalacion de salida de interruptor sencillo, incluye tuberia
conduit tipo pvc de 3/4" , tuberia, accesorios, interruptor de capacidadad 10
amperios, accesorios, regata, resanes. conductor calibre 12 awg Ishf, hilo de
continuidad, cajas galvanizado, con tapa, conectores, aparatos, herramienta
menor, mano de obra y todo lo necesario para puesta en uso.

17.3.1.1 Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el Suministro,
transporte e instalacién de la salida, caja, accesorios, elementos de fijacion y cualquier
otro elemento para instalar la salida. El contratista debera instalar productos nuevos y
de acuerdo a la normatividad RETIE y debera presentar los certificados de conformidad
de producto para aquellos insumos que le aplique la normatividad.

Al instalar las tuberias se dejaran tramos curvos entre las cajas a fin de absorber las
contracciones del material sin que se desconecten de las respectivas cajas. No se
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aceptaran mas de dos curvas de 90 6 su equivalente entre cajas. Para unir las tuberias
se emplearan empalmes a presién y pegamentos recomendados por los fabricantes. Los
tubos se uniran a las cajas mediante conectores tubos-caja de PVC o EMT segun
corresponda, de una o dos piezas, constituyendo una unién mecanica segura y que no
dificulte el alambrado

17.3.1.2 Procedimiento de ejecucién

Consultar planos arquitectonicos y eléctricos para verificar la localizacion.

e Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

o Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacién dada en planos.
Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamafo requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.

¢ Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

o Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

o En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.
Someter muestras a aprobacion de la interventoria

¢ Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

17.3.1.3 Materiales

o Los especificados en planos para su instalacién y optimo funcionamiento

17.3.1.4 Equipo

e Herramienta menor.

17.3.1.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (Un) de salida para iluminacion debidamente instalada y recibida
a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos efectuados
sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el consignado en el
contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.
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17.3.2 Suministro e instalacion de salida de interruptor doble, incluye tuberia
conduit tipo pvc de 3/4", tuberia, accesorios, interruptor de 10 amperios,
aparatos, regata, resanes. conductor calibre 12 awg Ishf, hilo de continuidad,
cajas galvanizado. con tapa, conectores, aparatos, herramienta menor, mano
de obra y todo lo necesario para puesta en uso.

17.3.2.1 Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el Suministro,
transporte e instalacién de la salida, caja, accesorios, elementos de fijacion y cualquier
otro elemento para instalar la salida. El contratista debera instalar productos nuevos y
de acuerdo a la normatividad RETIE y debera presentar los certificados de conformidad
de producto para aquellos insumos que le aplique la normatividad.

Al instalar las tuberias se dejaran tramos curvos entre las cajas a fin de absorber las
contracciones del material sin que se desconecten de las respectivas cajas. No se
aceptaran mas de dos curvas de 90 6 su equivalente entre cajas. Para unir las tuberias
se emplearan empalmes a presién y pegamentos recomendados por los fabricantes. Los
tubos se uniran a las cajas mediante conectores tubos-caja de PVC o EMT segun
corresponda, de una o dos piezas, constituyendo una unién mecanica segura y que no
dificulte el alambrado

17.3.2.2 Procedimiento de ejecucion

o Consultar planos arquitectonicos y eléctricos para verificar la localizacion.

o Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.
Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacion dada en planos.

o Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamafio requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.

¢ Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

o Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

o En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

o Someter muestras a aprobacioén de la interventoria

o Revision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

17.3.2.3 Materiales

o Los especificados en planos para su instalacién y optimo funcionamiento

17.3.2.4 Equipo

e Herramienta menor.

17.3.2.5 Medida y forma de pago
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Se medira por unidad (Un) de salida para iluminacién debidamente instalada y recibida
a satisfaccién por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos efectuados
sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el consignado en el
contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

17.3.3 Suministro e instalacion de salida para sensor de proximidad tecnologia dual
(ocupacién e iluminacién) 360° cobertura instalacién a techo cobertura 22 ft
horizontal a 8 ft de instalacion vertical, conexién ac.

17.3.3.1 Descripcién

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el Suministro,
transporte e instalaciéon de la salida, caja, accesorios, elementos de fijacion y cualquier
otro elemento para instalar la salida. El contratista debera instalar productos nuevos y
de acuerdo a la normatividad RETIE y debera presentar los certificados de conformidad
de producto para aquellos insumos que le aplique la normatividad.

Al instalar las tuberias se dejaran tramos curvos entre las cajas a fin de absorber las
contracciones del material sin que se desconecten de las respectivas cajas. No se
aceptaran mas de dos curvas de 90 6 su equivalente entre cajas. Para unir las tuberias
se emplearan empalmes a presion y pegamentos recomendados por los fabricantes. Los
tubos se uniran a las cajas mediante conectores tubos-caja de PVC o EMT segun
corresponda, de una o dos piezas, constituyendo una unién mecanica segura y que no
dificulte el alambrado

17.3.3.2 Procedimiento de ejecucion

o Consultar planos arquitectonicos y eléctricos para verificar la localizacién.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

o Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacién dada en planos.

e |Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamario requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.

¢ Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

e Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

e En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

e Someter muestras a aprobacién de la interventoria

o Revision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria
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17.3.3.3 Materiales

o Los especificados en planos para su instalacién y optimo funcionamiento

17.3.3.4 Equipo

e Herramienta menor.

17.3.3.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (UN) de salida para iluminacion debidamente instalada y recibida
a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos efectuados
sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el consignado en el
contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

17.4 Salida tomacorrientes

17.4.1 Suministro e instalacion de salidas para tomacorrientes monofasicas con
polo a tierra en cable 12 Ishf. aparato o toma y consumibles

17.4.1.1 Descripcion

Comprende a los puntos que sirven como salidas de energia para tomacorrientes
normales y que figuran en los planos, e incluye los materiales, mano de obra y equipo
que figuran en el analisis de precios unitarios. Los tomacorrientes seran con puesta a
tierra, del tipo para empotrar, dobles y comprende todos los tomacorrientes que figuran
en los planos como tomas normales. Las cajas seran fabricadas por estampado en
planchas de hierro galvanizado de 1/32” de espesor como minimo, del tipo liviana,
rectangular de 100 mm x 55 mm y 50 mm de profundidad.

Todas las tuberias seran fabricadas de cloruro de polivinilo PVC, del tipo pesado (P) o
Tuberia eléctrica metalica tipo EMT de diametros nominales indicados en los planos,
utilizandose tubos de diametro minimo de 20 mm; con calibres y espesores minimos
establecidos en la NTC 2050 y caracteristicas mecanicas y eléctricas que satisfagan las
normas de fabricacion.

Los tomacorrientes seran del tipo para empotrar de 20 A de capacidad con salida doble,
con todas sus partes con tensién aisladas. Deben tener contacto adicional a sus dos
horquillas para recibir la espiga a tierra del enchufe.

17.4.1.2 Procedimiento de ejecucion

Carrera 11B # 96 — 03 Oficina 504 I Pbx: +57(1) 755925 - 7550979 1 Bogota D.C.- Colombia
Pégina 127 de 306




\\ RUBAU CONTRATO PAF-JU09-G09DC-2015 Findeter ‘
//= Financiera del Desarrollo q

o Consultar planos arquitectonicos y eléctricos para verificar la localizacién.

o Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

¢ Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacion dada en planos.
Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamario requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.

¢ Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

e Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

e En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

e Someter muestras a aprobacién de la interventoria

o Revision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

17.4.1.3 Materiales

e Los especificados en planos para su instalacion y optimo funcionamiento

17.4.1.4 Equipo

e Herramienta menor.

17.4.1.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (Un) de salida para iluminacién debidamente instalada y recibida
a satisfaccién por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos efectuados
sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el consignado en el
contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

17.4.2 Suministro e instalacion de salidas para tomacorrientes regulada
monofasicas de 15 amp con polo a tierra en cable 12 awg Ishf

17.4.2.1 Descripcion

Comprende a los puntos que sirven como salidas de energia para tomacorrientes
normales y que figuran en los planos, e incluye los materiales, mano de obra y equipo
que figuran en el analisis de precios unitarios. Los tomacorrientes seran con puesta a
tierra, del tipo para empotrar, dobles y comprende todos los tomacorrientes que figuran
en los planos como tomas normales. Las cajas seran fabricadas por estampado en
planchas de hierro galvanizado de 1/32” de espesor como minimo, del tipo liviana,
rectangular de 100 mm x 55 mm y 50 mm de profundidad.
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Todas las tuberias seran fabricadas de cloruro de polivinilo PVC, del tipo pesado (P) o
Tuberia eléctrica metalica tipo EMT de diametros nominales indicados en los planos,
utilizandose tubos de diametro minimo de 20 mm; con calibres y espesores minimos
establecidos en la NTC 2050 y caracteristicas mecanicas y eléctricas que satisfagan las
normas de fabricacion.

Los tomacorrientes seran del tipo para empotrar de 20 A de capacidad con salida doble,
con todas sus partes con tensién aisladas. Deben tener contacto adicional a sus dos
horquillas para recibir la espiga a tierra del enchufe.

17.4.2.2 Procedimiento de ejecucién

e Consultar planos arquitectonicos y eléctricos para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

o Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacién dada en planos.

o Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamafio requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.

o Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

o Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

o En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

o Someter muestras a aprobacioén de la interventoria
Revision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

17.4.2.3 Materiales

o Los especificados en planos para su instalacién y optimo funcionamiento

17.4.2.4 Equipo

e Herramienta menor.

17.4.2.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (Un) de salida para iluminacion debidamente instalada y recibida
a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos efectuados
sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el consignado en el
contrato. El costo incluye:

¢ Materiales.
e Equipos.
¢ Mano de Obra.

Carrera 11B # 96 — 03 Oficina 504 I Pbx: +57(1) 755925 - 7550979 1 Bogota D.C.- Colombia
Pégina 129 de 306




\\ RUBAU CONTRATO PAF-JU09-G09DC-2015 Findeter ‘
//= Financiera del Desarrollo q

o Transporte dentro y fuera de la obra.

17.4.3 Suministro e instalacion de salidas para tomacorrientes monofasicas gfci con
polo a tierra en cable 12 Ishf

17.4.3.1 Descripcion

Comprende a los puntos que sirven como salidas de energia para tomacorrientes
normales y que figuran en los planos, e incluye los materiales, mano de obra y equipo
que figuran en el analisis de precios unitarios. Los tomacorrientes serdn con puesta a
tierra, del tipo para empotrar, dobles y comprende todos los tomacorrientes que figuran
en los planos como tomas normales. Las cajas seran fabricadas por estampado en
planchas de hierro galvanizado de 1/32” de espesor como minimo, del tipo liviana,
rectangular de 100 mm x 55 mm y 50 mm de profundidad.

Todas las tuberias seran fabricadas de cloruro de polivinilo PVC, del tipo pesado (P) o
Tuberia eléctrica metalica tipo EMT de diametros nominales indicados en los planos,
utilizandose tubos de diametro minimo de 20 mm; con calibres y espesores minimos
establecidos en la NTC 2050 y caracteristicas mecanicas y eléctricas que satisfagan las
normas de fabricacion.

Los tomacorrientes seran del tipo para empotrar de 20 A de capacidad con salida doble,
con todas sus partes con tensién aisladas. Deben tener contacto adicional a sus dos
horquillas para recibir la espiga a tierra del enchufe.

17.4.3.2 Procedimiento de ejecucion

o Consultar planos arquitectonicos y eléctricos para verificar la localizacién.

o Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

¢ Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacion dada en planos.

e |Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamafio requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.

¢ Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

e Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

e En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

e Someter muestras a aprobacién de la interventoria

o Revision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

17.4.3.3 Materiales

e Los especificados en planos para su instalacion y optimo funcionamiento

17.4.3.4 Equipo
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e Herramienta menor.

17.4.3.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (Un) de salida para iluminacién debidamente instalada y recibida
a satisfaccién por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos efectuados
sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el consignado en el
contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

17.5 Tableros y protecciones

17.5.1 Suministro e instalacion de tablero 2f autosoportado para tablero general, con
totalizador principal de 2x350 amp y 1 protecciones de 1x250 amp.

17.5.1.1 Descripcion

Los tableros eléctricos estaran provistos de accesorios y seguros que impidan el paso al
interior del mismo de la humedad, precipitaciones pluviales, de la contaminacién ambiental
y debera tener suficiente resistencia para soportar esfuerzos debidos a corto circuitos y
eventos naturales como sismos.

Las caracteristicas principales de los tableros de distribucién son:

Sera fabricado en plancha LAF 1/16”, acabado con pintura epéxica martillado, tipo mural
para empotrar, de sobreponer, autosoportar y de fabricacién especial segun corresponda,
herméticamente, con puerta de acceso frontal, bandeja de hierro galvanizado, tratamiento
anticorrosivo, de acuerdo con los detalles constructivos, ubicacion de equipos y
dimensiones.

Dentro de los tableros de distribucion se instalaran interruptores termomagnéticos. Su
aplicacion sera para el uso de servicio de Alumbrado, tomacorrientes, secadores de manos,
unidades de aire acondicionado, bombas de agua potable, redes contra incendio, redes de
comunicaciones, etc. Las capacidades de las protecciones deberan ser las especificadas
en los planos y diagramas unifilares.

Los contactos de las protecciones deben ser altamente resistentes al calor, con camara
apaga chispas de material refractario de alta resistencia mecanica y térmica, con contactos
de aleacién de plata endurecida y terminales con contactos de presion ajustados con
tornillos.

17.5.1.2 Procedimiento de ejecucién
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Consultar planos arquitectonicos y eléctricos para verificar la localizacion.

e Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

o Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacién dada en planos.

e |Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamafio requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.

¢ Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

e Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

e En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.
Someter muestras a aprobacién de la interventoria

o Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

17.5.1.3 Materiales

e Los especificados en planos para su instalacion y optimo funcionamiento

17.5.1.4 Equipo

e Herramienta menor.

17.5.1.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (Un) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y
recibida a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos
efectuados sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

17.5.2 Suministro e instalacion de tablero 2f de empotrar para carga normal, con las
siguientes protecciones: totalizador principal de 2x80 amp reg, 21
protecciones enchufables de 1x20 amp para circuitos ramales en el piso 1y
piso 2

17.5.2.1 Descripcion

Los tableros eléctricos estaran provistos de accesorios y seguros que impidan el paso al
interior del mismo de la humedad, precipitaciones pluviales, de la contaminacion ambiental
y debera tener suficiente resistencia para soportar esfuerzos debidos a corto circuitos y
eventos naturales como sismos.
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Las caracteristicas principales de los tableros de distribucion son:

Sera fabricado en plancha LAF 1/16”, acabado con pintura epoxica martillado, tipo mural
para empotrar, de sobreponer, autosoportar y de fabricacién especial segun corresponda,
herméticamente, con puerta de acceso frontal, bandeja de hierro galvanizado, tratamiento
anticorrosivo, de acuerdo con los detalles constructivos, ubicacion de equipos y
dimensiones.

Dentro de los tableros de distribucion se instalaran interruptores termomagnéticos. Su
aplicacion sera para el uso de servicio de Alumbrado, tomacorrientes, secadores de manos,
unidades de aire acondicionado, bombas de agua potable, redes contra incendio, redes de
comunicaciones, etc. Las capacidades de las protecciones deberan ser las especificadas
en los planos y diagramas unifilares.

Los contactos de las protecciones deben ser altamente resistentes al calor, con camara
apaga chispas de material refractario de alta resistencia mecanica y térmica, con contactos
de aleacion de plata endurecida y terminales con contactos de presion ajustados con
tornillos.

17.5.2.2 Procedimiento de ejecucion

o Consultar planos arquitectonicos y eléctricos para verificar la localizacién.

o Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

¢ Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacion dada en planos.
Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamarfio requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.

¢ Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

e Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

e En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

e Someter muestras a aprobacién de la interventoria

o Revision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

17.5.2.3 Materiales
e Los especificados en planos para su instalacion y optimo funcionamiento
17.5.2.4 Equipo

e Herramienta menor.

17.5.2.5 Medida y forma de pago
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Se medira por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y
recibida a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos
efectuados sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

17.5.3 Suministro e instalacion de tablero 2f autosoportado para carga normal, con
las siguientes protecciones: totalizador principal de 2x200 amp reg,
proteccion de 2x80 amp y proteccion de 2x100 amp para tableros normales
por piso.

17.5.3.1 Descripcion

Los tableros eléctricos estaran provistos de accesorios y seguros que impidan el paso al
interior del mismo de la humedad, precipitaciones pluviales, de la contaminacién ambiental
y debera tener suficiente resistencia para soportar esfuerzos debidos a corto circuitos y
eventos naturales como sismos.

Las caracteristicas principales de los tableros de distribucién son:

Sera fabricado en plancha LAF 1/16”, acabado con pintura epéxica martillado, tipo mural
para empotrar, de sobreponer, autosoportar y de fabricacién especial segun corresponda,
herméticamente, con puerta de acceso frontal, bandeja de hierro galvanizado, tratamiento
anticorrosivo, de acuerdo con los detalles constructivos, ubicacion de equipos y
dimensiones.

Dentro de los tableros de distribucion se instalaran interruptores termomagnéticos. Su
aplicacion sera para el uso de servicio de Alumbrado, tomacorrientes, secadores de manos,
unidades de aire acondicionado, bombas de agua potable, redes contra incendio, redes de
comunicaciones, etc. Las capacidades de las protecciones deberan ser las especificadas
en los planos y diagramas unifilares.

Los contactos de las protecciones deben ser altamente resistentes al calor, con camara
apaga chispas de material refractario de alta resistencia mecanica y térmica, con contactos
de aleacion de plata endurecida y terminales con contactos de presion ajustados con
tornillos.

17.5.3.2 Procedimiento de ejecucion

e Consultar planos arquitectonicos y eléctricos para verificar la localizacion.
e Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

o Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacién dada en planos.
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e |Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamafio requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.

¢ Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

e Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

e En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

e Someter muestras a aprobacién de la interventoria

o Revision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

17.5.3.3 Materiales

e Los especificados en planos para su instalacion y optimo funcionamiento

17.5.3.4 Equipo

e Herramienta menor.

17.5.3.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y
recibida a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos
efectuados sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

17.5.4 Suministro e instalaciéon de tablero 2f de empotrar para carga regulada, con
las siguientes protecciones: totalizador principal de 2x60 amp reg y 12
protecciones enchufables de 1x20 amp para circuitos ramales.

17.5.4.1 Descripcion

Los tableros eléctricos estaran provistos de accesorios y seguros que impidan el paso al
interior del mismo de la humedad, precipitaciones pluviales, de la contaminacion ambiental
y debera tener suficiente resistencia para soportar esfuerzos debidos a corto circuitos y
eventos naturales como sismos.

Las caracteristicas principales de los tableros de distribucion son:
Sera fabricado en plancha LAF 1/16”, acabado con pintura epoxica martillado, tipo mural

para empotrar, de sobreponer, autosoportar y de fabricacion especial segun corresponda,
herméticamente, con puerta de acceso frontal, bandeja de hierro galvanizado, tratamiento
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anticorrosivo, de acuerdo con los detalles constructivos, ubicacion de equipos y
dimensiones.

Dentro de los tableros de distribucion se instalaran interruptores termomagnéticos. Su
aplicacion sera para el uso de servicio de Alumbrado, tomacorrientes, secadores de manos,
unidades de aire acondicionado, bombas de agua potable, redes contra incendio, redes de
comunicaciones, etc. Las capacidades de las protecciones deberan ser las especificadas
en los planos y diagramas unifilares.

Los contactos de las protecciones deben ser altamente resistentes al calor, con camara
apaga chispas de material refractario de alta resistencia mecanica y térmica, con contactos
de aleacién de plata endurecida y terminales con contactos de presion ajustados con
tornillos.

17.5.4.2 Procedimiento de ejecucion

o Consultar planos arquitectonicos y eléctricos para verificar la localizacion.

e Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

o Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacién dada en planos.

e |Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamario requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.

¢ Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

e Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

e En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

e Someter muestras a aprobacién de la interventoria

o Revision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

17.5.4.3 Materiales

e Los especificados en planos para su instalacion y optimo funcionamiento

17.5.4.4 Equipo

e Herramienta menor.

17.5.4.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (Un) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y
recibida a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos
efectuados sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato. El costo incluye:

¢ Materiales.

e Equipos.
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e Mano de Obra.
o Transporte dentro y fuera de la obra.

17.5.5 Suministro e instalacion de tablero 2f de empotrar para bombas de agua
potable, con las siguientes protecciones: totalizador principal de 2x30 amp y
2 protecciones de 1x20 amp.

17.5.5.1 Descripcion

Los tableros eléctricos estaran provistos de accesorios y seguros que impidan el paso al
interior del mismo de la humedad, precipitaciones pluviales, de la contaminacion ambiental
y debera tener suficiente resistencia para soportar esfuerzos debidos a corto circuitos y
eventos naturales como sismos.

Las caracteristicas principales de los tableros de distribucion son:

Sera fabricado en plancha LAF 1/16”, acabado con pintura epéxica martillado, tipo mural
para empotrar, de sobreponer, autosoportar y de fabricacion especial segun corresponda,
herméticamente, con puerta de acceso frontal, bandeja de hierro galvanizado, tratamiento
anticorrosivo, de acuerdo con los detalles constructivos, ubicacion de equipos y
dimensiones.

Dentro de los tableros de distribucion se instalaran interruptores termomagnéticos. Su
aplicacion sera para el uso de servicio de Alumbrado, tomacorrientes, secadores de manos,
unidades de aire acondicionado, bombas de agua potable, redes contra incendio, redes de
comunicaciones, etc. Las capacidades de las protecciones deberan ser las especificadas
en los planos y diagramas unifilares.

Los contactos de las protecciones deben ser altamente resistentes al calor, con camara
apaga chispas de material refractario de alta resistencia mecanica y térmica, con contactos
de aleacién de plata endurecida y terminales con contactos de presion ajustados con
tornillos.

17.5.5.2 Procedimiento de ejecucién

Consultar planos arquitectonicos y eléctricos para verificar la localizacion.

e Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

o Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacién dada en planos.

e |Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamafio requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.

¢ Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

e Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

e En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

e Someter muestras a aprobacién de la interventoria
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o Revision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

17.5.5.3 Materiales

e Los especificados en planos para su instalacion y optimo funcionamiento

17.5.5.4 Equipo

e Herramienta menor.

17.5.5.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y
recibida a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos
efectuados sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

17.5.6 Suministro e instalacién de tablero 2f de empotrar para circuitos esenciales,
con totalizador principal de 2x30 amp y 2 protecciones de 1x20 amp.

17.5.6.1 Descripcion

Los tableros eléctricos estaran provistos de accesorios y seguros que impidan el paso al
interior del mismo de la humedad, precipitaciones pluviales, de la contaminacién ambiental
y debera tener suficiente resistencia para soportar esfuerzos debidos a corto circuitos y
eventos naturales como sismos.

Las caracteristicas principales de los tableros de distribucién son:

Sera fabricado en plancha LAF 1/16”, acabado con pintura epéxica martillado, tipo mural
para empotrar, de sobreponer, autosoportar y de fabricacién especial segun corresponda,
herméticamente, con puerta de acceso frontal, bandeja de hierro galvanizado, tratamiento
anticorrosivo, de acuerdo con los detalles constructivos, ubicacion de equipos y
dimensiones.

Dentro de los tableros de distribucion se instalaran interruptores termomagnéticos. Su
aplicacion sera para el uso de servicio de Alumbrado, tomacorrientes, secadores de manos,
unidades de aire acondicionado, bombas de agua potable, redes contra incendio, redes de
comunicaciones, etc. Las capacidades de las protecciones deberan ser las especificadas
en los planos y diagramas unifilares.

Los contactos de las protecciones deben ser altamente resistentes al calor, con camara
apaga chispas de material refractario de alta resistencia mecanica y térmica, con contactos
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de aleacién de plata endurecida y terminales con contactos de presion ajustados con

tornillos.

17.5.6.2 Procedimiento de ejecucién

Consultar planos arquitectonicos y eléctricos para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacién dada en planos.

Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamario requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.
Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

Someter muestras a aprobacién de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

17.5.6.3 Materiales

Los especificados en planos para su instalacion y optimo funcionamiento

17.5.6.4 Equipo

Herramienta menor.

17.5.6.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y
recibida a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos
efectuados sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

17.6 Comunicaciones y television

17.6.1 Salida voz y datos (voz ip) incluye cable utp categoria numero 6, accesorios,

conductores, cajas de paso, mano de obra y todo lo necesario para su
correcto funcionamiento e instalacién

17.6.1.1 Descripcion
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Comprende a los puntos que sirven como salidas de comunicacion en las diferentes areas
de trabajo y que figuran en los planos, e incluye los materiales, mano de obra y equipo que
figuran en el analisis de precios unitarios. Los puntos de voz IP estaran montados sobre las
respectivas canaletas o zdcalos de muebles en troqueles donde se instalara un faceplate
sencillo con su respectivo JACK y tapa. Cuando se requiera alimentar puntos que no estén
colocados sobre la canaleta, se debera canalizar los cables UTP mediante tuberia EMT
segun las dimensiones indicadas en los planos y por estas canalizaciones solo deberan ir
cables de comunicaciones.

17.6.1.2 Procedimiento de ejecucion

o Consultar planos arquitectonicos y eléctricos para verificar la localizacién.

e Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

o Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacién dada en planos.

e |Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamario requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.

¢ Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

e Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

e En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

e Someter muestras a aprobacién de la interventoria

o Revision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

17.6.1.3 Materiales

e Los especificados en planos para su instalacion y optimo funcionamiento

17.6.1.4 Equipo

e Herramienta menor.

17.6.1.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y
recibida a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos
efectuados sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.
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17.6.2 Bandeja comunicaciones tipo ducto cerrado con division 60/40 (datos,
fuerza), 400mmx80mm (tramos 3m)

17.6.2.1 Descripcion

Comprende a los puntos que sirven como salidas de comunicacion en las diferentes areas
de trabajo y que figuran en los planos, e incluye los materiales, mano de obra y equipo que
figuran en el analisis de precios unitarios. Los puntos de voz IP estaran montados sobre las
respectivas canaletas o zécalos de muebles en troqueles donde se instalara un faceplate
sencillo con su respectivo JACK y tapa. Cuando se requiera alimentar puntos que no estén
colocados sobre la canaleta, se debera canalizar los cables UTP mediante tuberia EMT
segun las dimensiones indicadas en los planos y por estas canalizaciones solo deberan ir
cables de comunicaciones.

Se refiere a la instalacion de bandejas portacables tipo y canaletas que generalmente se
utilizan para sostener y enrutar los conductores tanto de fuerza como de voz y datos, hasta
donde se encuentran los equipos o areas de trabajo y corresponde a la distribucion
mostrada en los planos de disefio. Incluye los materiales, mano de obra y equipo de acuerdo
al analisis de precios unitarios. Tanto la bandeja portacables como la canaleta, deben contar
con tabique separador para no mezclar los cables de voz y datos con los cables de fuerza
tal como lo exige la normatividad. Estas canalizaciones deben incluir curvas a 45° y 90°,
cambiadores de nivel concavos y conexos, derivaciones, bornes de conexién a tierra y los
diferentes tipos de soporte para la bandeja y canaleta.

17.6.2.2 Procedimiento de ejecucion

o Consultar planos arquitectonicos y eléctricos para verificar la localizacién.

o Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.
Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacion dada en planos.

o Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamafio requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.

o Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

o Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

o En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

o Someter muestras a aprobacioén de la interventoria

o Revision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

17.6.2.3 Materiales

e Los especificados en planos para su instalacion y optimo funcionamiento

17.6.2.4 Equipo
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e Herramienta menor.

17.6.2.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y
recibida a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos
efectuados sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

17.6.3 Canaleta perimetral métalica 60mmx40mm (Tramos 3M)
17.6.3.1 Descripcion

Comprende a los puntos que sirven como salidas de comunicacion en las diferentes areas
de trabajo y que figuran en los planos, e incluye los materiales, mano de obra y equipo que
figuran en el analisis de precios unitarios. Los puntos de voz IP estaran montados sobre las
respectivas canaletas o zdcalos de muebles en troqueles donde se instalara un faceplate
sencillo con su respectivo JACK y tapa. Cuando se requiera alimentar puntos que no estén
colocados sobre la canaleta, se debera canalizar los cables UTP mediante tuberia EMT
segun las dimensiones indicadas en los planos y por estas canalizaciones solo deberan ir
cables de comunicaciones.

Se refiere a la instalacion de bandejas portacables tipo y canaletas que generalmente se
utilizan para sostener y enrutar los conductores tanto de fuerza como de voz y datos, hasta
donde se encuentran los equipos o areas de trabajo y corresponde a la distribucion
mostrada en los planos de disefio. Incluye los materiales, mano de obra y equipo de acuerdo
al analisis de precios unitarios. Tanto la bandeja portacables como la canaleta, deben contar
con tabique separador para no mezclar los cables de voz y datos con los cables de fuerza
tal como lo exige la normatividad. Estas canalizaciones deben incluir curvas a 45° y 90°,
cambiadores de nivel concavos y conexos, derivaciones, bornes de conexion a tierra y los
diferentes tipos de soporte para la bandeja y canaleta.

17.6.3.2 Procedimiento de ejecucion

o Consultar planos arquitectonicos y eléctricos para verificar la localizacion.

o Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

¢ Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacion dada en planos.
Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamafo requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.

o Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.
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e Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

e En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

e Someter muestras a aprobacién de la interventoria

o Revision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

17.6.3.3 Materiales
e Los especificados en planos para su instalacion y optimo funcionamiento
17.6.3.4 Equipo

e Herramienta menor.

17.6.3.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y
recibida a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos
efectuados sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

17.6.4 Gabinete de comunicaciones de 22 ur puertas desmontables frontal tipo
malla. incluye ventiladores de 4".

17.6.4.1 Descripcion

Comprende todo el conjunto de equipos necesarios para realizar la administracion y
organizacion del cableado estructurado. Este conjunto de equipos incluye los patch panel,
switches, organizadores horizontales y verticales, patch cord, unidades de distribucion de
energia (PDU), barraje de puesta a tierra para el gabinete, etc. Cada piso contara con un
gabinete de telecomunicaciones con los equipos anteriormente mencionados tal como se
indica en los planos.

17.6.4.2 Procedimiento de ejecucion

o Consultar planos arquitectonicos y eléctricos para verificar la localizacién.

o Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.
Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacion dada en planos.

e |Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamario requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.
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Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

Someter muestras a aprobacion de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

17.6.4.3 Materiales

Los especificados en planos para su instalacién y optimo funcionamiento

17.6.4.4 Equipo

Herramienta menor.

17.6.4.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y
recibida a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos
efectuados sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

17.6.5 Unidad de distribucion de potencia (pdu) certificada

17.6.5.1 Descripcion

Comprende todo el conjunto de equipos necesarios para realizar la administracién y
organizacion del cableado estructurado. Este conjunto de equipos incluye los patch panel,
switches, organizadores horizontales y verticales, patch cord, unidades de distribucion de
energia (PDU), barraje de puesta a tierra para el gabinete, etc. Cada piso contara con un
gabinete de telecomunicaciones con los equipos anteriormente mencionados tal como se
indica en los planos.

17.6.5.2 Procedimiento de ejecucién

Consultar planos arquitectonicos y eléctricos para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacién dada en planos.
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Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamario requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.
Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de aceroy
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

Someter muestras a aprobacién de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

17.6.5.3 Materiales

Los especificados en planos para su instalacion y optimo funcionamiento

17.6.5.4 Equipo

Herramienta menor.

17.6.5.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y
recibida a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos
efectuados sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

17.6.6 Bandejas deslizables ventiladas para soportar equipos que no puedan ser

instalados directamente en el rack.

17.6.6.1 Descripcion

Comprende todo el conjunto de equipos necesarios para realizar la administracion y
organizacion del cableado estructurado. Este conjunto de equipos incluye los patch panel,
switches, organizadores horizontales y verticales, patch cord, unidades de distribucion de
energia (PDU), barraje de puesta a tierra para el gabinete, etc. Cada piso contara con un
gabinete de telecomunicaciones con los equipos anteriormente mencionados tal como se
indica en los planos.

17.6.6.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitecténicos y eléctricos para verificar la localizacion.
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Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacion dada en planos.

Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamafo requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.
Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

Someter muestras a aprobacion de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

17.6.6.3 Materiales

Los especificados en planos para su instalacion y optimo funcionamiento

17.6.6.4 Equipo

Herramienta menor.

17.6.6.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y
recibida a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos
efectuados sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

17.6.7 Organizador horizontal monomarca

17.6.7.1 Descripcion

Comprende todo el conjunto de equipos necesarios para realizar la administracién y
organizacion del cableado estructurado. Este conjunto de equipos incluye los patch panel,
switches, organizadores horizontales y verticales, patch cord, unidades de distribucion de
energia (PDU), barraje de puesta a tierra para el gabinete, etc. Cada piso contara con un
gabinete de telecomunicaciones con los equipos anteriormente mencionados tal como se
indica en los planos.

17.6.7.2 Procedimiento de ejecucién
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Consultar planos arquitectdnicos y eléctricos para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacion dada en planos.

Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamario requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.
Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de aceroy
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

Someter muestras a aprobacién de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

17.6.7.3 Materiales

Los especificados en planos para su instalacion y optimo funcionamiento

17.6.7.4 Equipo

Herramienta menor.

17.6.7.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y
recibida a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos
efectuados sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

17.6.8 Patch panels de 24 puertos cat. 6-a.

17.6.8.1 Descripcion

Comprende todo el conjunto de equipos necesarios para realizar la administracion y
organizacion del cableado estructurado. Este conjunto de equipos incluye los patch panel,
switches, organizadores horizontales y verticales, patch cord, unidades de distribucion de
energia (PDU), barraje de puesta a tierra para el gabinete, etc. Cada piso contara con un
gabinete de telecomunicaciones con los equipos anteriormente mencionados tal como se
indica en los planos.

17.6.8.2 Procedimiento de ejecucién
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Consultar planos arquitectonicos y eléctricos para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacién dada en planos.

Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamario requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.
Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de aceroy
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

Someter muestras a aprobacién de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

17.6.8.3 Materiales

Los especificados en planos para su instalacion y optimo funcionamiento

17.6.8.4 Equipo

Herramienta menor.

17.6.8.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y
recibida a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos
efectuados sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

17.6.9 Patch cords categoria 6-a longitud 1,5 m blue

17.6.9.1 Descripcion

Comprende todo el conjunto de equipos necesarios para realizar la administracion y
organizacion del cableado estructurado. Este conjunto de equipos incluye los patch panel,
switches, organizadores horizontales y verticales, patch cord, unidades de distribucion de
energia (PDU), barraje de puesta a tierra para el gabinete, etc. Cada piso contara con un
gabinete de telecomunicaciones con los equipos anteriormente mencionados tal como se
indica en los planos.
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17.6.9.2 Procedimiento de ejecucién

Consultar planos arquitectonicos y eléctricos para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacién dada en planos.

Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamarfio requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.
Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

Someter muestras a aprobacién de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

17.6.9.3 Materiales

Los especificados en planos para su instalacién y optimo funcionamiento

17.6.9.4 Equipo

Herramienta menor.

17.6.9.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y
recibida a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos
efectuados sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato. El costo incluye:

17.6.10

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

Patch cords categoria 6-a longitud 3m blue

17.6.10.1 Descripcion

Comprende todo el conjunto de equipos necesarios para realizar la administracion y
organizacion del cableado estructurado. Este conjunto de equipos incluye los patch panel,
switches, organizadores horizontales y verticales, patch cord, unidades de distribucion de
energia (PDU), barraje de puesta a tierra para el gabinete, etc. Cada piso contara con un
gabinete de telecomunicaciones con los equipos anteriormente mencionados tal como se
indica en los planos.
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17.6.10.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos y eléctricos para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacién dada en planos.

Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamafo requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.
Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

Someter muestras a aprobacion de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

17.6.10.3 Materiales

Los especificados en planos para su instalacién y optimo funcionamiento

17.6.10.4 Equipo

Herramienta menor.

17.6.10.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y
recibida a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos
efectuados sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato. El costo incluye:

17.6.11

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

Pruebas de par trenzado balanceado — certificacion de canal (todas las

salidas).

17.6.11.1 Descripcion

Comprende todo el conjunto de equipos necesarios para realizar la administracién y
organizacion del cableado estructurado. Este conjunto de equipos incluye los patch panel,
switches, organizadores horizontales y verticales, patch cord, unidades de distribucion de
energia (PDU), barraje de puesta a tierra para el gabinete, etc. Cada piso contara con un
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gabinete de telecomunicaciones con los equipos anteriormente mencionados tal como se
indica en los planos.

17.6.11.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitecténicos y eléctricos para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacion dada en planos.

Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamafio requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.
Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

Someter muestras a aprobacién de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

17.6.11.3 Materiales

Los especificados en planos para su instalacion y optimo funcionamiento

17.6.11.4 Equipo

Herramienta menor.

17.6.11.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y
recibida a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos
efectuados sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato. El costo incluye:

17.6.12

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

Planos y documentacion para la administracion de la red.

17.6.12.1 Descripcién

Comprende todo el conjunto de planos y documentacion necesaria para la administracion
de la red con sus respectivos detalles y notas
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17.6.12.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos y eléctricos para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacién dada en planos.

Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamarfio requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.
Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

Someter muestras a aprobacién de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

17.6.12.3 Materiales

Los especificados en planos para su instalacién y optimo funcionamiento

17.6.12.4 Equipo

Herramienta menor.

17.6.12.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y
recibida a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos
efectuados sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato. El costo incluye:

17.6.13

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

Switches x 24 puertos, garantia, instalacién, configuracion.

17.6.13.1 Descripcion

Comprende todo el conjunto de equipos necesarios para el suministro e instalacion de

switches.

17.6.13.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos y eléctricos para verificar la localizaciéon.
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o Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.
Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacion dada en planos.

o Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamafio requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.

o Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

o Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

o En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

o Someter muestras a aprobacioén de la interventoria

o Revision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

17.6.13.3 Materiales

e Los especificados en planos para su instalacion y optimo funcionamiento

17.6.13.4 Equipo

e Herramienta menor.

17.6.13.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y
recibida a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos
efectuados sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

17.7 Conductores para circuitos alimentadores en baja tension.

17.7.1 Suministro e instalacion de alimentador 2f tipo awg Ishf cu
10x(f)+10x(n)+12x(t). incluye terminales ponchables tipo ojo estafada,
marquillas, consumibles. y todos los elementos para su correcto
funcionamiento.

17.7.1.1 Descripcion

Comprende todo el conjunto de conductores eléctricos necesarios para transportar la
energia eléctrica hasta los diferentes equipos o puestos de trabajo. Este conjunto de
conductores incluye el aislamiento eléctrico, conectores, y calibres de disefio de acuerdo a
los planos.
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17.7.1.2 Procedimiento de ejecucién

Consultar planos arquitectonicos y eléctricos para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacién dada en planos.

Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamafo requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.
Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

Someter muestras a aprobacion de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

17.7.1.3 Materiales

Los especificados en planos para su instalacién y optimo funcionamiento

17.7.1.4 Equipo

Herramienta menor.

17.7.1.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y
recibida a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos
efectuados sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

17.7.2 Suministro e instalacion de alimentador 2f 1/0x(f)+1/0x(n)+6x(t) awg Ishf cu.

incluye terminales ponchables tipo ojo estafiada, marquillas, consumibles. y
todos los elementos para su correcto funcionamiento.

17.7.2.1 Descripcion

Comprende todo el conjunto de conductores eléctricos necesarios para transportar la
energia eléctrica hasta los diferentes equipos o puestos de trabajo. Este conjunto de
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conductores incluye el aislamiento eléctrico, conectores, y calibres de disefio de acuerdo a
los planos.

17.7.2.2 Procedimiento de ejecucion

o Consultar planos arquitectonicos y eléctricos para verificar la localizacién.

o Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

¢ Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacion dada en planos.
Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamafio requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.

¢ Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

e Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

e En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

e Someter muestras a aprobacién de la interventoria

o Revision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

17.7.2.3 Materiales

e Los especificados en planos para su instalacion y optimo funcionamiento

17.7.2.4 Equipo

e Herramienta menor.

17.7.2.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y
recibida a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos
efectuados sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

17.7.3 Suministro e instalacion de alimentador 2f 8x(f)+8x(n)+10x(t) awg Ishf cu.
incluye terminales ponchables tipo ojo estafnada, marquillas, consumibles. y
todos los elementos para su correcto funcionamiento.

17.7.3.1 Descripcién
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Comprende todo el conjunto de conductores eléctricos necesarios para transportar la
energia eléctrica hasta los diferentes equipos o puestos de trabajo. Este conjunto de
conductores incluye el aislamiento eléctrico, conectores, y calibres de disefio de acuerdo a
los planos.

17.7.3.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos y eléctricos para verificar la localizaciéon.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacion dada en planos.

Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamafo requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.
Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

Someter muestras a aprobacion de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

17.7.3.3 Materiales

Los especificados en planos para su instalacién y optimo funcionamiento

17.7.3.4 Equipo

Herramienta menor.

17.7.3.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y
recibida a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos
efectuados sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

17.7.4 Suministro e instalacion de alimentador 2f 2x(f)+2x(n)+8x(t) awg Ishf cu.

incluye terminales ponchables tipo ojo estaiada, marquillas, consumibles. y
todos los elementos para su correcto funcionamiento

17.7.4.1 Descripcion
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Comprende todo el conjunto de conductores eléctricos necesarios para transportar la
energia eléctrica hasta los diferentes equipos o puestos de trabajo. Este conjunto de
conductores incluye el aislamiento eléctrico, conectores, y calibres de disefio de acuerdo a
los planos.

17.7.4.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitecténicos y eléctricos para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacion dada en planos.

Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamafo requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.
Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

Someter muestras a aprobacion de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

17.7.4.3 Materiales

Los especificados en planos para su instalacion y optimo funcionamiento

17.7.4.4 Equipo

Herramienta menor.

17.7.4.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y
recibida a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos
efectuados sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

17.7.5 Suministro e instalacion de alimentador 2f 6x(f)+6x(n)+10x(t) awg Ishf cu.

incluye terminales ponchables tipo ojo estanada, marquillas, consumibles. y
todos los elementos para su correcto funcionamiento
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17.7.5.1 Descripcion

Comprende todo el conjunto de conductores eléctricos necesarios para transportar la
energia eléctrica hasta los diferentes equipos o puestos de trabajo. Este conjunto de
conductores incluye el aislamiento eléctrico, conectores, y calibres de disefio de acuerdo a
los planos.

17.7.5.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitecténicos y eléctricos para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacion dada en planos.

Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamafo requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.
Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

Someter muestras a aprobacion de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

17.7.5.3 Materiales

Los especificados en planos para su instalacion y optimo funcionamiento

17.7.5.4 Equipo

Herramienta menor.

17.7.5.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y
recibida a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos
efectuados sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

17.7.6 Suministro e instalaciéon de alimentador 3f en cable 8x(f)+8x(n)+10x(t) awg

Ishf cu. incluye terminales ponchables tipo ojo estafada, marquillas,
consumibles. y todos los elementos para su correcto funcionamiento
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17.7.6.1 Descripcion

Comprende todo el conjunto de conductores eléctricos necesarios para transportar la
energia eléctrica hasta los diferentes equipos o puestos de trabajo. Este conjunto de
conductores incluye el aislamiento eléctrico, conectores, y calibres de disefio de acuerdo a
los planos.

17.7.6.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectdnicos y eléctricos para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacion dada en planos.

Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamafio requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.
Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de aceroy
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

Someter muestras a aprobacién de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

17.7.6.3 Materiales

Los especificados en planos para su instalacion y optimo funcionamiento

17.7.6.4 Equipo

Herramienta menor.

17.7.6.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y
recibida a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos
efectuados sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

17.8 Apantallamiento
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17.8.1 Alambrén de aluminio de 8 mm de diametro (anillo cubiertas)

17.8.1.1 Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro e
instalacion alambron de aluminio de 8mm. El contratista debera instalar productos nuevos
y de acuerdo a la normatividad RETIE y debera presentar los certificados de conformidad
de producto para aquellos insumos que le aplique la normatividad.

17.8.1.2 Procedimiento de ejecucién

Consultar planos arquitectonicos y eléctricos para verificar la localizaciéon.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacién dada en planos.

Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamafio requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.
Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

Someter muestras a aprobacién de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacioén por parte de la interventoria

17.8.1.3 Materiales

Los especificados en planos para su instalacion y optimo funcionamiento

17.8.1.4 Equipo

Herramienta menor.

17.8.1.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y
recibida a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos
efectuados sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

17.8.2 Cable de aluminio de 1/0 de diametro para bajantes
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17.8.2.1 Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro e
instalacion alambron de aluminio de 10mm. El contratista debera instalar productos nuevos
y de acuerdo a la normatividad RETIE y debera presentar los certificados de conformidad
de producto para aquellos insumos que le aplique la normatividad.

17.8.2.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectdnicos y eléctricos para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacién dada en planos.

Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamarfo requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.
Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de aceroy
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

Someter muestras a aprobacién de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

17.8.2.3 Materiales

Los especificados en planos para su instalacion y optimo funcionamiento

17.8.2.4 Equipo

Herramienta menor.

17.8.2.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y
recibida a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos
efectuados sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

17.8.3 Aislador plastico para anillo de alambrén de 8mm en cubiertas
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17.8.3.1 Descripcién

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro e
instalacion alambron de 8mm. El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo
a la normatividad RETIE y debera presentar los certificados de conformidad de producto
para aquellos insumos que le aplique la normatividad.

17.8.3.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitecténicos y eléctricos para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacion dada en planos.

Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamafo requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.
Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

Someter muestras a aprobacion de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

17.8.3.3 Materiales

Los especificados en planos para su instalacion y optimo funcionamiento

17.8.3.4 Equipo

Herramienta menor.

17.8.3.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y
recibida a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos
efectuados sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

17.8.4 Grapa universal cruz/ paralela en aluminio cable 8 a 10 mm ref powercol ref:

p1276 o similar para unir tramos de alambrén.
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17.8.4.1 Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro e
instalacion de la grapa universal cruz/paralela en aluminio cable 8 a 10mm. El contratista
debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad RETIE y debera presentar
los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le aplique la
normatividad.

17.8.4.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectdnicos y eléctricos para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacién dada en planos.

Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamarfo requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.
Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de aceroy
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

Someter muestras a aprobacién de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

17.8.4.3 Materiales

Los especificados en planos para su instalacion y optimo funcionamiento

17.8.4.4 Equipo

Herramienta menor.

17.8.4.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y
recibida a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos
efectuados sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

17.8.5 Conector flexible de aluminio para unir tramos alambron
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17.8.5.1 Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro e
instalacion de conector flexible de aluminio. El contratista debera instalar productos nuevos
y de acuerdo a la normatividad RETIE y debera presentar los certificados de conformidad
de producto para aquellos insumos que le aplique la normatividad.

17.8.5.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitecténicos y eléctricos para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacion dada en planos.

Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamafo requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.
Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

Someter muestras a aprobacion de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

17.8.5.3 Materiales

Los especificados en planos para su instalacion y optimo funcionamiento

17.8.5.4 Equipo

Herramienta menor.

17.8.5.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y
recibida a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos
efectuados sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

17.8.6 Grapa de conexion 8-10 / 8-10 bimetalica cobre- aluminio powercol ref: p1274

o similar para unir cable de cobre a bajante en aluminio.
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17.8.6.1 Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro e
instalacion de grapa de conexién. El contratista debera instalar productos nuevos y de
acuerdo a la normatividad RETIE y debera presentar los certificados de conformidad de
producto para aquellos insumos que le aplique la normatividad.

17.8.6.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitecténicos y eléctricos para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacion dada en planos.

Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamafio requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.
Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

Someter muestras a aprobacién de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

17.8.6.3 Materiales

Los especificados en planos para su instalacion y optimo funcionamiento

17.8.6.4 Equipo

Herramienta menor.

17.8.6.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y
recibida a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos
efectuados sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

17.8.7 Varilla electrolitica de 2,4 m x 5/8 cu certificada retie

17.8.7.1 Descripcion
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Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro e
instalacion de varilla electrolitica de 2,4m x 5/8 cu. El contratista debera instalar productos
nuevos y de acuerdo a la normatividad RETIE y debera presentar los certificados de
conformidad de producto para aquellos insumos que le aplique la normatividad.

17.8.7.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitecténicos y eléctricos para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacion dada en planos.

Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamafo requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.
Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

Someter muestras a aprobacion de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

17.8.7.3 Materiales

Los especificados en planos para su instalacion y optimo funcionamiento

17.8.7.4 Equipo

Herramienta menor.

17.8.7.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y
recibida a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos
efectuados sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

17.8.8 Soldadura exotérmica para cable 2/0 awg de cobre a varilla de 5/8 (puntos).

17.8.8.1 Descripcion
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Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro e
instalacion de soldadura exotérmica para cable 2/0 awg de cobre a varilla de 5/8. El
contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad RETIE y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le aplique
la normatividad.

17.8.8.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectdnicos y eléctricos para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacion dada en planos.

Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamafio requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.
Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de aceroy
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

Someter muestras a aprobacién de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

17.8.8.3 Materiales

Los especificados en planos para su instalacion y optimo funcionamiento

17.8.8.4 Equipo

Herramienta menor.

17.8.8.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y
recibida a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos
efectuados sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

17.8.9 Cajas de inspeccion en mamposteria de 30 x 30 cm en cubiertas

17.8.9.1 Descripcion
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Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro e
instalacion de caja de inspeccidon en mamposteria en cubiertas. El contratista debera
instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad RETIE y debera presentar los
certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le aplique la
normatividad.

17.8.9.2 Procedimiento de ejecucién

Consultar planos arquitectonicos y eléctricos para verificar la localizaciéon.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacién dada en planos.

Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamarfio requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.
Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de aceroy
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

Someter muestras a aprobacién de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

17.8.9.3 Materiales

Los especificados en planos para su instalacion y optimo funcionamiento

17.8.9.4 Equipo

Herramienta menor.

17.8.9.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y
recibida a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos
efectuados sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato. El costo incluye:

17.8.10

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

Terminal de captaciéon de 1 m altura

17.8.10.1 Descripcion
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Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro e
instalacion de terminal de captacién de 1m de altura. El contratista debera instalar productos
nuevos y de acuerdo a la normatividad RETIE y debera presentar los certificados de
conformidad de producto para aquellos insumos que le aplique la normatividad.

17.8.10.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitecténicos y eléctricos para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacion dada en planos.

Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamario requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.
Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

Someter muestras a aprobacién de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

17.8.10.3 Materiales

Los especificados en planos para su instalacion y optimo funcionamiento

17.8.10.4 Equipo

Herramienta menor.

17.8.10.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y
recibida a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos
efectuados sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato. El costo incluye:

17.8.11

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

Cable 2/0 awg cu, para anillo inferior

17.8.11.1 Descripcion
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Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro e
instalacion de cable 2/0 awg cu para anillo inferior. El contratista debera instalar productos
nuevos y de acuerdo a la normatividad RETIE y debera presentar los certificados de
conformidad de producto para aquellos insumos que le aplique la normatividad.

17.8.11.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitecténicos y eléctricos para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacion dada en planos.

Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamafo requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.
Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

Someter muestras a aprobacion de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

17.8.11.3 Materiales

Los especificados en planos para su instalacion y optimo funcionamiento

17.8.11.4 Equipo

Herramienta menor.

17.8.11.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y
recibida a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos
efectuados sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

17.9 Planta eléctrica

17.9.1 Planta eléctrica trifasico de 5 kva 240/120 v, con sistema de control digital
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17.9.1.1 Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro e
instalacion de la planta eléctrica trifasico. El contratista debera instalar productos nuevos y
de acuerdo a la normatividad RETIE y debera presentar los certificados de conformidad de
producto para aquellos insumos que le aplique la normatividad.

17.9.1.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitecténicos y eléctricos para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacion dada en planos.

Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamafio requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.
Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

Someter muestras a aprobacién de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

17.9.1.3 Materiales

Los especificados en planos para su instalacion y optimo funcionamiento

17.9.1.4 Equipo

Herramienta menor.

17.9.1.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y
recibida a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos
efectuados sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

17.10 Sistema de puesta tierra

17.10.1

Malla a tierra (véase diagrama unifilar)
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17.10.1.1 Descripcién

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro e
instalacion de la malla a tierra. El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo
a la normatividad RETIE y debera presentar los certificados de conformidad de producto
para aquellos insumos que le aplique la normatividad.

17.10.1.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectdnicos y eléctricos para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacion dada en planos.

Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamafio requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.
Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de aceroy
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

Someter muestras a aprobacién de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

17.10.1.3 Materiales

Los especificados en planos para su instalacion y optimo funcionamiento

17.10.1.4 Equipo

Herramienta menor.

17.10.1.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y
recibida a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos
efectuados sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

17.11 Acometidas baja tension
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17.111 Suministro e instalacion de alimentador 2f en cable doble de
4/0x(f)+4/0x(n)+1/0x(t) awg Ishf cu. incluye terminales ponchables tipo ojo
estafada, marquillas, consumibles. y todos los elementos para su correcto
funcionamiento.

17.11.1.1 Descripcion

Comprende todo el conjunto de conductores eléctricos necesarios para transportar la
energia eléctrica hasta los diferentes equipos o puestos de trabajo. Este conjunto de
conductores incluye el aislamiento eléctrico, conectores, y calibres de disefio de acuerdo a
los planos

17.11.1.2 Procedimiento de ejecucion

o Consultar planos arquitectonicos y eléctricos para verificar la localizacién.

e Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

o Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacién dada en planos.

e |Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamario requerido, todas las cajas
deben tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema.

¢ Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos
y memorias de calculo.

e Ejecuta empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados en el
numeral de materiales.

e En donde los planos eléctricos lo indiquen, descolgar con guayas de acero y
sujetadores en bronce desde las correas de cubierta.

e Someter muestras a aprobacién de la interventoria

o Revision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

17.11.1.3 Materiales

e Los especificados en planos para su instalacion y optimo funcionamiento

17.11.1.4 Equipo

e Herramienta menor.

17.11.1.5 Medida y forma de pago

Se medira por unidad (UN) de salida interruptor sencillo, debidamente instalada y
recibida a satisfaccion por la Interventoria. La medida sera el resultado de calculos
efectuados sobre planos eléctricos. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato. El costo incluye:

o Materiales.
e Equipos.
e Mano de Obra.
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o Transporte dentro y fuera de la obra.

18. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, DE GAS Y RED CONTRA INCENDIOS
18.1. Puntos hidraulicos agua fria (paral)
18.1.1. Punto hidraulico A. fria lavamanos (paral) 1/2"

18.1.1.1. Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro,
transporte y construccion del punto.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.1.1.2. Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitecténicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.
Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacién dada en planos.
Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de calculo.

e Ejecuta empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

e Someter muestras a aprobacion de la interventoria

e Reuvision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

18.1.1.3. Materiales

e Tuberia y acceesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios.
e Soldadura
e Limpiador

18.1.1.4. Equipo
e Herramienta menor

18.1.1.5. Medida y forma de pago

Se medird y pagara por unidad o punto instalado (und) debidamente aceptado por la
Interventoria. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con
lo determinado en los anexos de disefio respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir
con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas
de las establecidas con el respectivo contrato de la obra.
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El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.1.2. Punto hidraulico A. fria poceta laboratorio (paral) 1/2"

18.1.2.1. Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro,
transporte y construccion del punto.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.1.2.2. Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizaciéon dada en planos.

Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de calculo.

Ejecuta empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

Someter muestras a aprobacion de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

18.1.2.3. Materiales

e Tuberia y acceesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios.
e Soldadura
e Limpiador

18.1.2.4. Equipo
e Herramienta menor

18.1.2.5. Medida y forma de pago

Se medira y pagara por unidad o punto instalado (und) debidamente aceptado por la
Interventoria. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con
lo determinado en los anexos de disefio respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir
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con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas
de las establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.1.3. Punto hidraulico A. fria sanitario (paral) 1/2"

18.1.3.1. Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro,
transporte y construccion del punto.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.1.3.2. Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitecténicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al didmetro y localizacion dada en planos.

Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de calculo.

Ejecuta empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

Someter muestras a aprobacion de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

18.1.3.3. Materiales

e Tuberia y acceesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios.
e Soldadura
e Limpiador

18.1.3.4. Equipo
e Herramienta menor

18.1.3.5. Medida y forma de pago

Se medird y pagara por unidad o punto instalado (und) debidamente aceptado por la
Interventoria. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con
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lo determinado en los anexos de disefio respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir
con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas
de las establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.1.4. Punto hidraulico A .fria orinal (paral) 1/2"

18.1.4.1. Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro,
transporte y construccion del punto.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.1.4.2. Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitecténicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizaciéon dada en planos.

Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de calculo.

Ejecuta empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

Someter muestras a aprobacion de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

18.1.4.3. Materiales

e Tuberia y acceesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios.
e Soldadura
e Limpiador

18.1.4.4. Equipo
e Herramienta menor

18.1.4.5. Medida y forma de pago
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Se medird y pagara por unidad o punto instalado (und) debidamente aceptado por la
Interventoria. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con
lo determinado en los anexos de disefio respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir
con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas
de las establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.1.5. Punto hidraulico A. fria llave manguera (paral) 1/2"

18.1.5.1. Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro,
transporte y construccion del punto.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.1.5.2. Procedimiento de ejecucién

Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al didmetro y localizacion dada en planos.

Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de calculo.

Ejecuta empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

Someter muestras a aprobacion de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

18.1.5.3. Materiales

e Tuberia y acceesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios.
e Soldadura
e Limpiador

18.1.5.4. Equipo

e Herramienta menor
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18.1.5.5. Medida y forma de pago

Se medird y pagara por unidad o punto instalado (und) debidamente aceptado por la
Interventoria. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con
lo determinado en los anexos de disefio respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir
con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas
de las establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.1.6. Punto hidraulico A. fria ducha lava ojos (paral) 1-1/4"

18.1.6.1. Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro,
transporte y construccion del punto.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.1.6.2. Procedimiento de ejecucién

Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al didmetro y localizacion dada en planos.

Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de calculo.

Ejecuta empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

Someter muestras a aprobacion de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

18.1.6.3. Materiales

e Tuberia y acceesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios.
e Soldadura
e Limpiador

18.1.6.4. Equipo
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e Herramienta menor

18.1.6.5. Medida y forma de pago

Se medira y pagara por unidad o punto instalado (und) debidamente aceptado por la
Interventoria. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con
lo determinado en los anexos de disefio respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir
con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas
de las establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.2. Rede y Acometida en PVCP
18.2.1. Tuberia PVCP 2” RDE 21
18.2.1.1. Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el
suministro, transporte e instalacion de la acometida en PVCP de acuerdo a los
estipulado en los planos hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y
debera presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos
que le aplique la normatividad.

18.2.1.2. Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local
o normatividad nacional.
Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizaciéon dada en planos.
Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios
mostrados en planos y memorias de calculo.

o Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

e Someter muestras a aprobacién de la interventoria

e Revisién, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

18.2.1.3. Materiales

e Tuberia y accesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios.
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e Soldadura
e Limpiador

18.2.1.4. Equipo
e Herramienta menor

18.2.1.5. Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metro lineal instalado (m) debidamente aceptado por la
Interventoria. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y
con lo determinado en los anexos de disefio respectivos. Adicionalmente, se debera
cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de
obra, ademas de las establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.2.2. Tuberia PVCP 1-1/4” RDE 21
18.2.2.1. Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el
suministro, transporte e instalacion de la acometida en PVCP de acuerdo a los
estipulado en los planos hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y
debera presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos
que le aplique la normatividad.

18.2.2.2. Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local
o normatividad nacional.
Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizaciéon dada en planos.
Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios
mostrados en planos y memorias de calculo.

o Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

e Someter muestras a aprobacién de la interventoria

e Revisidn, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

18.2.2.3. Materiales
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e Tuberia y accesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios.
e Soldadura
e Limpiador

18.2.2.4. Equipo
e Herramienta menor

18.2.2.5. Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metro lineal instalado (m) debidamente aceptado por la
Interventoria. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y
con lo determinado en los anexos de disefo respectivos. Adicionalmente, se debera
cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de
obra, ademas de las establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.2.3. Tuberia PVCP 1” RDE 21
18.2.3.1. Descripcién

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el
suministro, transporte e instalacion de la acometida en PVCP de acuerdo a los
estipulado en los planos hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y
debera presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos
que le aplique la normatividad.

18.2.3.2. Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local
o normatividad nacional.
Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacién dada en planos.
Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios
mostrados en planos y memorias de calculo.

e Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

e Someter muestras a aprobacion de la interventoria

e Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria
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18.2.3.3. Materiales

e Tuberia y accesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios.
e Soldadura
e Limpiador

18.2.3.4. Equipo
e Herramienta menor

18.2.3.5. Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metro lineal instalado (m) debidamente aceptado por la
Interventoria. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y
con lo determinado en los anexos de disefio respectivos. Adicionalmente, se debera
cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de
obra, ademas de las establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.2.4. Acometida PVCP %.” RDE 11
18.2.4.1. Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el
suministro, transporte e instalacién de la acometida en PVCP de acuerdo a los
estipulado en los planos hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y
debera presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos
que le aplique la normatividad.

18.2.4.2. Procedimiento de ejecucién

Consultar planos arquitecténicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local
o normatividad nacional.
Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizaciéon dada en planos.
Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios
mostrados en planos y memorias de calculo.

o Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

e Someter muestras a aprobacién de la interventoria
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e Revisién, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria
18.2.4.3. Materiales

e Tuberia y accesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios.
e Soldadura
e Limpiador

18.2.4.4. Equipo
e Herramienta menor

18.2.4.5. Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metro lineal instalado (m) debidamente aceptado por la
Interventoria. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y
con lo determinado en los anexos de disefio respectivos. Adicionalmente, se debera
cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de
obra, ademas de las establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.2.5. Tuberia PVCP 1/2” RDE 9
18.2.5.1. Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el
suministro, transporte e instalacion de la acometida en PVCP de acuerdo a los
estipulado en los planos hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y
debera presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos
que le aplique la normatividad.

18.2.5.2. Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local
o normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizaciéon dada en planos.

Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios
mostrados en planos y memorias de calculo.
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Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.
Someter muestras a aprobacion de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

18.2.5.3. Materiales

Tuberia y accesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios.
Soldadura
Limpiador

18.2.5.4. Equipo

Herramienta menor

18.2.5.5. Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metro lineal instalado (m) debidamente aceptado por la
Interventoria. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y
con lo determinado en los anexos de disefio respectivos. Adicionalmente, se debera
cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de
obra, ademas de las establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.2.6. Tuberia PVCP 2-1/2” RDE 21

18.2.6.1. Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el
suministro, transporte e instalacion de la acometida en PVCP de acuerdo a los
estipulado en los planos hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y
debera presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos
que le aplique la normatividad.

18.2.6.2. Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local
o normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizaciéon dada en planos.
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Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios
mostrados en planos y memorias de calculo.

Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

Someter muestras a aprobacion de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

18.2.6.3. Materiales

e Tuberia y accesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios.
e Soldadura
e Limpiador

18.2.6.4. Equipo
e Herramienta menor

18.2.6.5. Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metro lineal instalado (m) debidamente aceptado por la
Interventoria. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y
con lo determinado en los anexos de disefio respectivos. Adicionalmente, se debera
cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de
obra, ademas de las establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.3. Cuarto de bombas A. Potable y Equipo de Presién
18.3.1. Tuberia HG 1” SCH-40
18.3.1.1. Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el
suministro, transporte e instalacion de la tuberia de acuerdo a los estipulado en los
planos hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y
debera presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos
que le aplique la normatividad.

18.3.1.2. Procedimiento de ejecucién
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Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local
o normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizaciéon dada en planos.

Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios
mostrados en planos y memorias de calculo.

Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

Someter muestras a aprobacion de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

18.3.1.3. Materiales

Tuberia de acuerdo a los planos hidrosanitarios.
Accesorios HG

18.3.1.4. Equipo

Herramienta menor

18.3.1.5. Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metro lineal instalado (m) debidamente aceptado por la
Interventoria. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y
con lo determinado en los anexos de disefo respectivos. Adicionalmente, se debera
cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de
obra, ademas de las establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.3.2. Valvula PD ROSCAR 1”

18.3.2.1. Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el
suministro, transporte e instalacién del accesorio de acuerdo a los estipulado en los
planos hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y
debera presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos
que le aplique la normatividad.
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18.3.2.2. Procedimiento de ejecucién

Consultar planos arquitecténicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local
o normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizaciéon dada en planos.

Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios
mostrados en planos y memorias de calculo.

Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

Someter muestras a aprobacion de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

18.3.2.3. Materiales

e Valvula.
e Accesorios

18.3.2.4. Equipo

e Herramienta menor

18.3.2.5. Medida y forma de pago

Se medira y pagara por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la
Interventoria. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y
con lo determinado en los anexos de disefo respectivos. Adicionalmente, se debera
cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de
obra, ademas de las establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.3.3. Valvula PD ROSCAR 1/2”
18.3.3.1. Descripcién

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el
suministro, transporte e instalacién del accesorio de acuerdo a los estipulado en los
planos hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y
debera presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos
que le aplique la normatividad.
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18.3.3.2. Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitecténicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local
o normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizaciéon dada en planos.

Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios
mostrados en planos y memorias de calculo.

Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

Someter muestras a aprobacion de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

18.3.3.3. Materiales

Valvula.
Accesorios

18.3.3.4. Equipo

Herramienta menor

18.3.3.5. Medida y forma de pago

Se medira y pagara por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la
Interventoria. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y
con lo determinado en los anexos de disefo respectivos. Adicionalmente, se debera
cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de
obra, ademas de las establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.3.4. Universal HG 3, ”

18.3.4.1. Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el
suministro, transporte e instalacién del accesorio de acuerdo a los estipulado en los
planos hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y
debera presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos
que le aplique la normatividad.
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18.3.4.2. Procedimiento de ejecucién

Consultar planos arquitecténicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local
o normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizaciéon dada en planos.

Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios
mostrados en planos y memorias de calculo.

Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

Someter muestras a aprobacion de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

18.3.4.3. Materiales

Valvula.
Accesorios

18.3.4.4. Equipo

Herramienta menor

18.3.4.5. Medida y forma de pago

Se medira y pagara por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la
Interventoria. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y
con lo determinado en los anexos de disefo respectivos. Adicionalmente, se debera
cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de
obra, ademas de las establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.3.5. Cheque cortina roscar % ”

18.3.5.1. Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el
suministro, transporte e instalacién del accesorio de acuerdo a los estipulado en los
planos hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y
debera presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos
que le aplique la normatividad.
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18.3.5.2. Procedimiento de ejecucién

Consultar planos arquitecténicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local
o normatividad nacional.
Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizaciéon dada en planos.
Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios
mostrados en planos y memorias de calculo.

o Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

e Someter muestras a aprobacién de la interventoria

e Revisién, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

18.3.5.3. Materiales

e Valvula.
e Accesorios

18.3.5.4. Equipo
e Herramienta menor

18.3.5.5. Medida y forma de pago

Se medira y pagara por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la
Interventoria. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y
con lo determinado en los anexos de disefo respectivos. Adicionalmente, se debera
cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de
obra, ademas de las establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.3.6. Valvula PD roscar 3, ”
18.3.6.1. Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el
suministro, transporte e instalacién del accesorio de acuerdo a los estipulado en los
planos hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y
debera presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos
que le aplique la normatividad.
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18.3.6.2. Procedimiento de ejecucién

Consultar planos arquitecténicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local
o normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizaciéon dada en planos.

Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios
mostrados en planos y memorias de calculo.

Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

Someter muestras a aprobacion de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

18.3.6.3. Materiales

e Valvula.
e Accesorios

18.3.6.4. Equipo

e Herramienta menor

18.3.6.5. Medida y forma de pago

Se medira y pagara por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la
Interventoria. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y
con lo determinado en los anexos de disefo respectivos. Adicionalmente, se debera
cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de
obra, ademas de las establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.3.7. Tuberia HG %, ” SCH-40
18.3.7.1. Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el
suministro, transporte e instalacion de la tuberia de acuerdo a los estipulado en los
planos hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y
debera presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos
que le aplique la normatividad.
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18.3.7.2. Procedimiento de ejecucién

Consultar planos arquitecténicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local
o normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizaciéon dada en planos.

Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios
mostrados en planos y memorias de calculo.

Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

Someter muestras a aprobacion de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

18.3.7.3. Materiales

Tuberia de acuerdo a los planos hidrosanitarios.
Accesorios HG

18.3.7.4. Equipo

Herramienta menor

18.3.7.5. Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metro lineal instalado (m) debidamente aceptado por la
Interventoria. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y
con lo determinado en los anexos de disefo respectivos. Adicionalmente, se debera
cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de
obra, ademas de las establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.3.8. Cheque cortina roscar % ”

18.3.8.1. Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el
suministro, transporte e instalacién del accesorio de acuerdo a los estipulado en los
planos hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y
debera presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos
que le aplique la normatividad.

Carrera 11B # 96 — 03 Oficina 504 I Pbx: +57(1) 755925 - 7550979 1 Bogota D.C.- Colombia

Pégina 193 de 306



\\ RUBAU CONTRATO PAF-JU09-G09DC-2015 Findeter ‘
//= Financiera del Desarrollo q

18.3.8.2. Procedimiento de ejecucién

Consultar planos arquitecténicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local
o normatividad nacional.
Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizaciéon dada en planos.
Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios
mostrados en planos y memorias de calculo.

o Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

e Someter muestras a aprobacién de la interventoria

e Revisién, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

18.3.8.3. Materiales

e Valvula.
e Accesorios

18.3.8.4. Equipo
e Herramienta menor

18.3.8.5. Medida y forma de pago

Se medira y pagara por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la
Interventoria. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y
con lo determinado en los anexos de disefo respectivos. Adicionalmente, se debera
cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de
obra, ademas de las establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.3.9. Tuberia HG 2 ” SCH-40
18.3.9.1. Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el
suministro, transporte e instalacion de la tuberia de acuerdo a los estipulado en los
planos hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y
debera presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos
que le aplique la normatividad.

Carrera 11B # 96 — 03 Oficina 504 I Pbx: +57(1) 755925 - 7550979 1 Bogota D.C.- Colombia
Pégina 194 de 306




@ RUBAU CONTRATO PAF-JU09-G09DC-2015 Findeter ‘

Financiera del Desarrollo 4

18.3.9.2. Procedimiento de ejecucién

Consultar planos arquitecténicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local
o normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizaciéon dada en planos.

Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios
mostrados en planos y memorias de calculo.

Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

Someter muestras a aprobacion de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

18.3.9.3. Materiales

Tuberia de acuerdo a los planos hidrosanitarios.
Accesorios HG

18.3.9.4. Equipo

Herramienta menor

18.3.9.5. Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metro lineal instalado (m) debidamente aceptado por la
Interventoria. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y
con lo determinado en los anexos de disefo respectivos. Adicionalmente, se debera
cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de
obra, ademas de las establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.3.10. Accesorio HG '~ ”

18.3.10.1.Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el
suministro, transporte e instalacién del accesorio de acuerdo a los estipulado en los
planos hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y
debera presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos
que le aplique la normatividad.
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18.3.10.2.Procedimiento de ejecucién

Consultar planos arquitecténicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local
o normatividad nacional.
Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizaciéon dada en planos.
Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios
mostrados en planos y memorias de calculo.

o Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

e Someter muestras a aprobacién de la interventoria

e Revisién, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

18.3.10.3.Materiales

e Accesorio
18.3.10.4.Equipo

e Herramienta menor

18.3.10.5.Medida y forma de pago

Se medira y pagara por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la
Interventoria. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y
con lo determinado en los anexos de disefio respectivos. Adicionalmente, se debera
cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de
obra, ademas de las establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.3.11. Valvula PD roscar 2”
18.3.11.1.Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el
suministro, transporte e instalacién del accesorio de acuerdo a los estipulado en los
planos hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y
debera presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos
que le aplique la normatividad.
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18.3.11.2.Procedimiento de ejecucién

Consultar planos arquitecténicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local
o normatividad nacional.
Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizaciéon dada en planos.
Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios
mostrados en planos y memorias de calculo.

o Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

e Someter muestras a aprobacién de la interventoria

e Revisién, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

18.3.11.3.Materiales

e Accesorio
18.3.11.4.Equipo

e Herramienta menor

18.3.11.5.Medida y forma de pago

Se medira y pagara por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la
Interventoria. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y
con lo determinado en los anexos de disefio respectivos. Adicionalmente, se debera
cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de
obra, ademas de las establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.3.12. Tuberia HG 2” SCH-40
18.3.12.1.Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el
suministro, transporte e instalaciéon de la tuberia de acuerdo a los estipulado en los
planos hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y
debera presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos
que le aplique la normatividad.
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18.3.12.2.Procedimiento de ejecucién

Consultar planos arquitecténicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local
o normatividad nacional.
Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizaciéon dada en planos.
Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios
mostrados en planos y memorias de calculo.

o Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

e Someter muestras a aprobacién de la interventoria

e Revisién, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

18.3.12.3.Materiales

e Tuberia de acuerdo a los planos hidrosanitarios.
e Accesorios HG

18.3.12.4 . Equipo

e Herramienta menor

18.3.12.5.Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metro lineal instalado (m) debidamente aceptado por la
Interventoria. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y
con lo determinado en los anexos de disefo respectivos. Adicionalmente, se debera
cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de
obra, ademas de las establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.3.13. Valvula Flotador "2 ”
18.3.13.1.Descripcion
Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el

suministro, transporte e instalacién del accesorio de acuerdo a los estipulado en los
planos hidrosanitarios.
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El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y
debera presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos
que le aplique la normatividad.

18.3.13.2.Procedimiento de ejecucién

Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local
o normatividad nacional.
Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizaciéon dada en planos.
Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios
mostrados en planos y memorias de calculo.

o Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

e Someter muestras a aprobacién de la interventoria

e Reuvisién, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

18.3.13.3.Materiales

e Accesorio
18.3.13.4.Equipo

e Herramienta menor

18.3.13.5.Medida y forma de pago

Se medira y pagara por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la
Interventoria. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y
con lo determinado en los anexos de disefo respectivos. Adicionalmente, se debera
cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de
obra, ademas de las establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.3.14. Universal HG 2”
18.3.14.1.Descripcion
Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el

suministro, transporte e instalacién del accesorio de acuerdo a los estipulado en los
planos hidrosanitarios.
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El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y
debera presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos
que le aplique la normatividad.

18.3.14.2.Procedimiento de ejecucién

Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local
o normatividad nacional.
Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizaciéon dada en planos.
Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios
mostrados en planos y memorias de calculo.

o Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

e Someter muestras a aprobacién de la interventoria

e Reuvisién, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

18.3.14.3.Materiales

e Accesorio
18.3.14.4 Equipo

e Herramienta menor

18.3.14.5.Medida y forma de pago

Se medira y pagara por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la
Interventoria. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y
con lo determinado en los anexos de disefo respectivos. Adicionalmente, se debera
cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de
obra, ademas de las establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.3.15. Uniédn flexible tipo borracha 2”
18.3.15.1.Descripcion
Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el

suministro, transporte e instalacién del accesorio de acuerdo a los estipulado en los
planos hidrosanitarios.
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El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y
debera presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos
que le aplique la normatividad.

18.3.15.2.Procedimiento de ejecucién

Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local
o normatividad nacional.
Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizaciéon dada en planos.
Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios
mostrados en planos y memorias de calculo.

o Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

e Someter muestras a aprobacién de la interventoria

e Reuvisién, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

18.3.15.3.Materiales

e Accesorio
18.3.15.4 . Equipo

e Herramienta menor

18.3.15.5.Medida y forma de pago

Se medira y pagara por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la
Interventoria. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y
con lo determinado en los anexos de disefo respectivos. Adicionalmente, se debera
cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de
obra, ademas de las establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.3.16. Cheque cortina roscar 2”
18.3.16.1.Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el
suministro, transporte e instalacién del accesorio de acuerdo a los estipulado en los
planos hidrosanitarios.
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El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y
debera presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos
que le aplique la normatividad.

18.3.16.2.Procedimiento de ejecucién

Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local
o normatividad nacional.
Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizaciéon dada en planos.
Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios
mostrados en planos y memorias de calculo.

o Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

e Someter muestras a aprobacién de la interventoria

e Reuvisién, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

18.3.16.3.Materiales

e Accesorio
18.3.16.4.Equipo

e Herramienta menor

18.3.16.5.Medida y forma de pago

Se medira y pagara por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la
Interventoria. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y
con lo determinado en los anexos de disefo respectivos. Adicionalmente, se debera
cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de
obra, ademas de las establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.3.17. Equipo hidroneumatico AP”
18.3.17.1.Descripcion
Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el

suministro, transporte e instalacion del equipo de acuerdo a los estipulado en los
planos hidrosanitarios.
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El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y
debera presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos
que le aplique la normatividad.

18.3.17.2.Procedimiento de ejecucién

Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local
o normatividad nacional.
Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizaciéon dada en planos.
Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios
mostrados en planos y memorias de calculo.

o Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

e Someter muestras a aprobacién de la interventoria

e Reuvisién, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria
18.3.17.3.Materiales

e Equipo y demas materiales estipulado en planos para el correcto funcionamiento
de las instalaciones.

18.3.17.4.Equipo
e Herramienta menor

18.3.17.5.Medida y forma de pago

Se medird y pagara por unidad global instalado (gl) debidamente aceptado por la
Interventoria. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y
con lo determinado en los anexos de disefo respectivos. Adicionalmente, se debera
cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de
obra, ademas de las establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.4. Salidas sanitarias
18.4.1. Salida sanitaria lavamanos (paral) 2”

18.4.1.1. Descripcion
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Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro e
instalacion la salida sanitaria de acuerdo a los estipulado en los planos hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.4.1.2. Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.
Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizaciéon dada en planos.
Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de calculo.

e Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

e Someter muestras a aprobacion de la interventoria

e Reuvision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria
18.4.1.3. Materiales

e Accesorios PVCS de acuero a los planos hidrosanitarios
e Soldadura
e Limpiador

18.4.1.4. Equipo
e Herramienta menor
18.4.1.5. Medida y forma de pago

Se medira y pagara por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la Interventoria.
Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con lo determinado
en los anexos de disefo respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir con las
exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas de las
establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.4.2. Salida sanitaria poceta laboratorio (paral) 2”
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18.4.2.1. Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro e
instalacion la salida sanitaria de acuerdo a los estipulado en los planos hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.4.2.2. Procedimiento de ejecucién

e Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizaciéon dada en planos.

Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de calculo.

Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

e Someter muestras a aprobacion de la interventoria

e Reuvision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

18.4.2.3. Materiales

e Accesorios PVCS de acuero a los planos hidrosanitarios
e Soldadura
e Limpiador

18.4.2.4. Equipo
e Herramienta menor
18.4.2.5. Medida y forma de pago

Se medira y pagara por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la Interventoria.
Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con lo determinado
en los anexos de disefio respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir con las
exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas de las
establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.
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18.4.3. Salida sanitaria sanitario (paral) 4”
18.4.3.1. Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro e
instalacion la salida sanitaria de acuerdo a los estipulado en los planos hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.4.3.2. Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al didmetro y localizacion dada en planos.

Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de calculo.

Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

Someter muestras a aprobacion de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

18.4.3.3. Materiales

e Accesorios PVCS de acuero a los planos hidrosanitarios
e Soldadura
e Limpiador

18.4.3.4. Equipo
e Herramienta menor
18.4.3.5. Medida y forma de pago

Se medira y pagara por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la Interventoria.
Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con lo determinado
en los anexos de disefo respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir con las
exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas de las
establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.
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18.4.4. Salida sanitaria orinal (paral) 2”
18.4.4.1. Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro e
instalacion la salida sanitaria de acuerdo a los estipulado en los planos hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.4.4.2. Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al didmetro y localizacion dada en planos.

Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de calculo.

Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

Someter muestras a aprobacion de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

18.4.4.3. Materiales

e Accesorios PVCS de acuero a los planos hidrosanitarios
e Soldadura
e Limpiador

18.4.4.4. Equipo
e Herramienta menor
18.4.4.5. Medida y forma de pago

Se medira y pagara por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la Interventoria.
Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con lo determinado
en los anexos de disefo respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir con las
exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas de las
establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.
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18.4.5. Salida sanitaria ducha (paral) 2”
18.4.5.1. Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro e
instalacion la salida sanitaria de acuerdo a los estipulado en los planos hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.4.5.2. Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al didmetro y localizacion dada en planos.

Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de calculo.

Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

Someter muestras a aprobacion de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

18.4.5.3. Materiales

e Accesorios PVCS de acuero a los planos hidrosanitarios
e Soldadura
e Limpiador

18.4.5.4. Equipo
e Herramienta menor
18.4.5.5. Medida y forma de pago

Se medira y pagara por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la Interventoria.
Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con lo determinado
en los anexos de disefo respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir con las
exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas de las
establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.
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18.4.6. Salida sanitaria sifon (paral) 2”
18.4.6.1. Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro e
instalacion la salida sanitaria de acuerdo a los estipulado en los planos hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.4.6.2. Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al didmetro y localizacion dada en planos.

Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de calculo.

Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

Someter muestras a aprobacion de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

18.4.6.3. Materiales

e Accesorios PVCS de acuero a los planos hidrosanitarios
e Soldadura
e Limpiador

18.4.6.4. Equipo
e Herramienta menor
18.4.6.5. Medida y forma de pago

Se medira y pagara por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la Interventoria.
Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con lo determinado
en los anexos de disefo respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir con las
exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas de las
establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.
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18.4.7. Salida sanitaria sifon (paral) 3”
18.4.7.1. Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro e
instalacion la salida sanitaria de acuerdo a los estipulado en los planos hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.4.7.2. Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al didmetro y localizacion dada en planos.

Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de calculo.

Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

Someter muestras a aprobacion de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

18.4.7.3. Materiales

e Accesorios PVCS de acuero a los planos hidrosanitarios
e Soldadura
e Limpiador

18.4.7.4. Equipo
e Herramienta menor
18.4.7.5. Medida y forma de pago

Se medira y pagara por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la Interventoria.
Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con lo determinado
en los anexos de disefo respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir con las
exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas de las
establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.
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18.4.8. Suministro de Instalacion Brida 4”
18.4.8.1. Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro e
instalacion del accesorio de acuerdo a los estipulado en los planos hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.4.8.2. Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.
Instalar tuberias de acuerdo al didmetro y localizacion dada en planos.
Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de calculo.

e Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

e Someter muestras a aprobacion de la interventoria

e Reuvision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

18.4.8.3. Materiales

e Accesorios PVCS de acuero a los planos hidrosanitarios
e Soldadura
e Limpiador

18.4.8.4. Equipo
e Herramienta menor
18.4.8.5. Medida y forma de pago

Se medira y pagara por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la Interventoria.
Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con lo determinado
en los anexos de disefo respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir con las
exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas de las
establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.
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18.5. Redes PVCS, PVCL - Aguas residuales y A. lluvias
18.5.1. Nlple PVCS 4” 0,70m
18.5.1.1. Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro,
transporte e instalacién del accesorio de acuerdo a los estipulado en los planos
hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.5.1.2. Procedimiento de ejecucién

Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.
Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizaciéon dada en planos.
Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de calculo.

e Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

e Someter muestras a aprobacion de la interventoria

e Reuvision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria
18.5.1.3. Materiales

e Tuberia PVCS de acuero a los planos hidrosanitarios
e Soldadura
e Limpiador

18.5.1.4. Equipo

e Herramienta menor
18.5.1.5. Medida y forma de pago
Se medira y pagara por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la Interventoria.
Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con lo determinado
en los anexos de diseno respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir con las exigencias
generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas de las establecidas

con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:
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Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.5.2. Tuberia PVCL 4”
18.5.2.1. Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro,
transporte e instalacion de la tuberia sanitaria de acuerdo a los estipulado en los planos
hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.5.2.2. Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al didmetro y localizacion dada en planos.

Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de célculo.

Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

Someter muestras a aprobacion de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

18.5.2.3. Materiales

e Tuberia PVCS de acuero a los planos hidrosanitarios
e Soldadura
e Limpiador

18.5.2.4. Equipo

¢ Herramienta menor
18.5.2.5. Medida y forma de pago
Se medira y pagara por metro lineal instalado (m) debidamente aceptado por la
Interventoria. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con lo
determinado en los anexos de diseno respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir con

las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas de las
establecidas con el respectivo contrato de la obra.
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El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.5.3. Tuberia PVCS 2”

18.5.3.1. Descripcion
Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro,
transporte e instalacion de la tuberia sanitaria de acuerdo a los estipulado en los planos

hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.5.3.2. Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al didmetro y localizacion dada en planos.

Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de calculo.

Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

Someter muestras a aprobacion de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

18.5.3.3. Materiales

e Tuberia PVCS de acuero a los planos hidrosanitarios
e Soldadura
e Limpiador

18.5.3.4. Equipo
e Herramienta menor
18.5.3.5. Medida y forma de pago
Se medira y pagara por metro lineal instalado (m) debidamente aceptado por la

Interventoria. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefo y con lo
determinado en los anexos de diseno respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir con
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las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas de las
establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.5.4. Tuberia PVCS 3”
18.5.4.1. Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro,
transporte e instalacion de la tuberia sanitaria de acuerdo a los estipulado en los planos
hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.5.4.2. Procedimiento de ejecucién

Consultar planos arquitecténicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al didmetro y localizacion dada en planos.

Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de calculo.

Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

Someter muestras a aprobacion de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

18.5.4.3. Materiales
e Tuberia PVCS de acuero a los planos hidrosanitarios
e Soldadura
e Limpiador

18.5.4.4. Equipo

e Herramienta menor

18.5.4.5. Medida y forma de pago
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Se medira y pagara por metro lineal instalado (m) debidamente aceptado por la
Interventoria. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con lo
determinado en los anexos de diseno respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir con
las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas de las
establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.5.5. Tuberia PVCL 2”
18.5.5.1. Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro,
transporte e instalacion de la tuberia sanitaria de acuerdo a los estipulado en los planos
hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.5.5.2. Procedimiento de ejecucién

e Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al didmetro y localizacion dada en planos.

Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de célculo.

Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

e Someter muestras a aprobacion de la interventoria

e Reuvision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

18.5.5.3. Materiales
e Tuberia PVCS de acuero a los planos hidrosanitarios
e Soldadura
e Limpiador

18.5.5.4. Equipo

e Herramienta menor
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18.5.5.5. Medida y forma de pago

Se medird y pagara por metro lineal instalado (m) debidamente aceptado por la
Interventoria. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con lo
determinado en los anexos de disefio respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir con
las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas de las
establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.5.6. Tragante con cupula en aluminio 4”
18.5.6.1. Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro,
transporte e instalaciéon del accesorio de acuerdo a los estipulado en los planos
hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.5.6.2. Procedimiento de ejecucion

e Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizaciéon dada en planos.

Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de calculo.

Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

Someter muestras a aprobacion de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

18.5.6.3. Materiales

o Tuberia PVCS de acuero a los planos hidrosanitarios
e Soldadura
e Limpiador

18.5.6.4. Equipo
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e Herramienta menor
18.5.6.5. Medida y forma de pago

Se medird y pagara por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la Interventoria.
Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con lo determinado
en los anexos de diseno respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir con las exigencias
generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas de las establecidas
con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.5.7. Tuberia Alcantarillado 6”
18.5.7.1. Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro,
transporte e instalacion de la tuberia sanitaria de acuerdo a los estipulado en los planos
hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.5.7.2. Procedimiento de ejecucién

Consultar planos arquitecténicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al didmetro y localizacion dada en planos.

Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de célculo.

Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

Someter muestras a aprobacion de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

18.5.7.3. Materiales

e Tuberia PVCS de acuero a los planos hidrosanitarios
e Soldadura
e Limpiador
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18.5.7.4. Equipo
e Herramienta menor
18.5.7.5. Medida y forma de pago

Se medird y pagara por metro lineal instalado (m) debidamente aceptado por la
Interventoria. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con lo
determinado en los anexos de disefio respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir con
las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas de las
establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.6. Valvulas y accesorios especiales
18.6.1. Valvula PD roscar > “
18.6.1.1. Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro,
transporte e instalacién del accesorio de acuerdo a los estipulado en los planos
hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.6.1.2. Procedimiento de ejecucién

Consultar planos arquitecténicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.
Instalar tuberias de acuerdo al didmetro y localizacion dada en planos.
Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de calculo.

e Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

e Someter muestras a aprobacion de la interventoria

e Reuvision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

18.6.1.3. Materiales
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Tuberia y accesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios

18.6.1.4. Equipo

Herramienta menor

18.6.1.5. Medida y forma de pago

Se medird y pagara por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la Interventoria.
Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con lo determinado
en los anexos de diseno respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir con las exigencias
generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas de las establecidas
con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.6.2. Valvula PD roscar 1“

18.6.2.1. Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro,
transporte e instalacién del accesorio de acuerdo a los estipulado en los planos
hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.6.2.2. Procedimiento de ejecucién

Consultar planos arquitecténicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacién dada en planos.

Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de calculo.

Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

Someter muestras a aprobacion de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

18.6.2.3. Materiales
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Tuberia y accesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios

18.6.2.4. Equipo

Herramienta menor

18.6.2.5. Medida y forma de pago

Se medird y pagara por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la Interventoria.
Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con lo determinado
en los anexos de diseno respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir con las exigencias
generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas de las establecidas
con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.6.3. Valvula PD roscar 1-, “

18.6.3.1. Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro,
transporte e instalacién del accesorio de acuerdo a los estipulado en los planos
hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.6.3.2. Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitecténicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacién dada en planos.

Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de calculo.

Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

Someter muestras a aprobacion de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

18.6.3.3. Materiales
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Tuberia y accesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios

18.6.3.4. Equipo

Herramienta menor

18.6.3.5. Medida y forma de pago

Se medird y pagara por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la Interventoria.
Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con lo determinado
en los anexos de diseno respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir con las exigencias
generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas de las establecidas
con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.6.4. Flotador mecanico - “

18.6.4.1. Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro,
transporte e instalacién del accesorio de acuerdo a los estipulado en los planos
hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.6.4.2. Procedimiento de ejecucién

Consultar planos arquitecténicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacién dada en planos.

Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de calculo.

Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

Someter muestras a aprobacion de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

18.6.4.3. Materiales
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Tuberia y accesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios

18.6.4.4. Equipo

Herramienta menor

18.6.4.5. Medida y forma de pago

Se medird y pagara por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la Interventoria.
Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con lo determinado
en los anexos de diseno respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir con las exigencias
generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas de las establecidas
con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

18.7.

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

Cajillas de medidores

18.7.1. Caja medidor totalizador

18.7.1.1. Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro,
transporte e instalacién de la caja de acuerdo a los estipulado en los planos
hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.7.1.2. Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al didmetro y localizacion dada en planos.

Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de calculo.

Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

Someter muestras a aprobacion de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria
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18.7.1.3. Materiales

Caja medidor segun planos

18.7.1.4. Equipo

Herramienta menor

18.7.1.5. Medida y forma de pago

Se medird y pagara por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la Interventoria.
Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con lo determinado
en los anexos de diseno respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir con las exigencias
generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas de las establecidas
con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.7.2. Valvula de bola - “

18.7.2.1. Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro,
transporte e instalacién del accesorio de acuerdo a los estipulado en los planos
hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.7.2.2. Procedimiento de ejecucién

Consultar planos arquitecténicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al didmetro y localizacion dada en planos.

Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de célculo.

Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

Someter muestras a aprobacion de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria
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18.7.2.3. Materiales

e Accesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios
18.7.2.4. Equipo

e Herramienta menor
18.7.2.5. Medida y forma de pago
Se medird y pagara por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la Interventoria.
Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con lo determinado
en los anexos de diseno respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir con las exigencias
generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas de las establecidas

con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.7.3. Registro antifraude %2
18.7.3.1. Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro,
transporte e instalacién del accesorio de acuerdo a los estipulado en los planos
hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.7.3.2. Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitecténicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.
Instalar tuberias de acuerdo al didmetro y localizacion dada en planos.
Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de célculo.

e Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

e Someter muestras a aprobacion de la interventoria

e Reuvision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria
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18.7.3.3. Materiales

e Tuberia y accesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios
18.7.3.4. Equipo

e Herramienta menor
18.7.3.5. Medida y forma de pago
Se medird y pagara por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la Interventoria.
Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con lo determinado
en los anexos de diseno respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir con las exigencias
generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas de las establecidas

con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.7.4. Tuberia HG % ” SCH-40
18.7.4.1. Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro,
transporte e instalacién de la tuberia de acuerdo a los estipulado en los planos
hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.7.4.2. Procedimiento de ejecucién

Consultar planos arquitecténicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.
Instalar tuberias de acuerdo al didmetro y localizacion dada en planos.
Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de célculo.

e Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

e Someter muestras a aprobacion de la interventoria

e Reuvision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria
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18.7.4.3. Materiales

Tuberia y accesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios

18.7.4.4. Equipo

Herramienta menor

18.7.4.5. Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metro lineal instalado (m) debidamente aceptado por la
Interventoria. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con lo
determinado en los anexos de diseno respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir con
las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas de las
establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.7.5. Tuberia HG 2 ” SCH-40

18.7.5.1. Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro,
transporte e instalacién de la tuberia de acuerdo a los estipulado en los planos
hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.7.5.2. Procedimiento de ejecucién

Consultar planos arquitecténicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al didmetro y localizacion dada en planos.

Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de célculo.

Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

Someter muestras a aprobacion de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria
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18.7.5.3. Materiales

e Tuberia y accesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios
18.7.5.4. Equipo

e Herramienta menor
18.7.5.5. Medida y forma de pago
Se medira y pagara por metro lineal instalado (m) debidamente aceptado por la
Interventoria. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con lo
determinado en los anexos de diseno respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir con
las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas de las

establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.7.6. Accesorios HG "2 “
18.7.6.1. Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro,
transporte e instalacién del accesorio de acuerdo a los estipulado en los planos
hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.7.6.2. Procedimiento de ejecucién

Consultar planos arquitecténicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.
Instalar tuberias de acuerdo al didmetro y localizacion dada en planos.
Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de célculo.

e Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

e Someter muestras a aprobacion de la interventoria

e Reuvision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

Carrera 11B # 96 — 03 Oficina 504 I Pbx: +57(1) 755925 - 7550979 1 Bogota D.C.- Colombia
Pégina 228 de 306




\\ RUBAU CONTRATO PAF-JU09-G09DC-2015 Findeter ‘
//= Financiera del Desarrollo q

18.7.6.3. Materiales

e Tuberia y accesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios
18.7.6.4. Equipo

e Herramienta menor
18.7.6.5. Medida y forma de pago
Se medird y pagara por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la Interventoria.
Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con lo determinado
en los anexos de diseno respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir con las exigencias
generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas de las establecidas

con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.7.7. Cajillas tapa registro 20x20
18.7.7.1. Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro,
transporte e instalacion de la cajilla tapa registro de acuerdo a los estipulado en los
planos hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.7.7.2. Procedimiento de ejecucién

Consultar planos arquitecténicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.
Instalar tuberias de acuerdo al didmetro y localizacion dada en planos.
Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de célculo.

e Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

e Someter muestras a aprobacion de la interventoria

e Reuvision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria
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18.7.7.3. Materiales

o Cajilla tapa registro de acuerdo a los planos hidrosanitarios
18.7.7.4. Equipo

e Herramienta menor
18.7.7.5. Medida y forma de pago
Se medird y pagara por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la Interventoria.
Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con lo determinado
en los anexos de diseno respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir con las exigencias

generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas de las establecidas
con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.8. Soportes tuberia
18.8.1. Soporte tipo 1 de 2" a %"
18.8.1.1. Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro,
transporte e instalacién del soporte de acuerdo a los estipulado en los planos
hidrosanitarios.

Las tuberias de suministro y desaglies que van colgantes se soportaran con
Abrazaderas tipo pera, en U, o tipo trapecio.

Para las tuberias verticales se utilizaran abrazaderas tipo mordaza (lamina).

Para el soporte de varias tuberias que estan al mismo nivel se utilizaran celosias
construidas en angulo y cada tubo se soportara a esta con abrazadera en varilla

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera

presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.8.1.2. Procedimiento de ejecucion

e Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
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e Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.
Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizaciéon dada en planos.
Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de calculo.

o Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

e Someter muestras a aprobacion de la interventoria

e Reuvision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria
18.8.1.3. Materiales

e Soporte y accesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios
18.8.1.4. Equipo

e Herramienta menor
18.8.1.5. Medida y forma de pago
Se medira y pagara por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la Interventoria.
Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con lo determinado
en los anexos de disefio respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir con las exigencias

generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas de las establecidas
con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.8.2. Soporte tipo2de1”a1-12"”
18.8.2.1. Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro,
transporte e instalacion del soporte de acuerdo a los estipulado en los planos
hidrosanitarios.

Las tuberias de suministro y desagles que van colgantes se soportaran con
Abrazaderas tipo pera, en U, o tipo trapecio.

Para las tuberias verticales se utilizaran abrazaderas tipo mordaza (lamina).
Para el soporte de varias tuberias que estan al mismo nivel se utilizaran celosias
construidas en angulo y cada tubo se soportara a esta con abrazadera en varilla
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El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.8.2.2. Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.
Instalar tuberias de acuerdo al didmetro y localizacion dada en planos.
Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de calculo.

e Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

e Someter muestras a aprobacion de la interventoria

e Reuvision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria
18.8.2.3. Materiales

e Soporte y accesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios
18.8.2.4. Equipo

e Herramienta menor
18.8.2.5. Medida y forma de pago
Se medira y pagara por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la Interventoria.
Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con lo determinado
en los anexos de disefio respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir con las exigencias
generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas de las establecidas

con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.8.3. Soporte tipo pera tuberias de 2” a 4”
18.8.3.1. Descripcién
Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro,

transporte e instalacién del soporte de acuerdo a los estipulado en los planos
hidrosanitarios.
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Las tuberias de suministro y desaglies que van colgantes se soportaran con
Abrazaderas tipo pera, en U, o tipo trapecio.

Para las tuberias verticales se utilizaran abrazaderas tipo mordaza (lamina).
Para el soporte de varias tuberias que estan al mismo nivel se utilizaran celosias
construidas en angulo y cada tubo se soportara a esta con abrazadera en varilla

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.8.3.2. Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.
Instalar tuberias de acuerdo al didmetro y localizacion dada en planos.
Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de célculo.

e Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

e Someter muestras a aprobacion de la interventoria

e Reuvision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

18.8.3.3. Materiales

e Soporte y accesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios
18.8.3.4. Equipo

e Herramienta menor
18.8.3.5. Medida y forma de pago
Se medira y pagara por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la Interventoria.
Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con lo determinado
en los anexos de disefio respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir con las exigencias
generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas de las establecidas

con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.
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18.9.

Construccion en mamposteria

18.9.1. Caja de inspeccién 0,70x0,70 mamposteria

18.9.1.1. Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para la construccion
de la caja de inspeccién.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.9.1.2. Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion
Consultar planos estructurales

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local
o normatividad nacional.

Coordinar localizacion de pases, inspecciones, ventilaciones u cimientos

Verificar dimensiones plomos y secciones

Verificar refuerzos, traslapos y recubrimientos.

18.9.1.3. Materiales

Ladrillo tolete recocido
Mortero

Acero de refuerzo
Concreto de 3000 Psi

18.9.1.4. Equipo

Herramienta menor

18.9.1.5. Medida y forma de pago

Se medirad y pagara por unidad (und) de caja de inspeccion de la medida indicada,
debidamente ejecutado y aceptado por la interventoria, previa verificacion de las
tolerancias para aceptacion y de los requisites minimos establecidos.

El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos y herramientas

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.
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18.9.2. Caja Tapon de Inspeccion 0,40x0,40 mamposteria
18.9.2.1. Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para la construccion
de la caja tapon de inspeccion.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.9.2.2. Procedimiento de ejecucién

e Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion
Consultar planos estructurales

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local
0 normatividad nacional.

Coordinar localizacion de pases, inspecciones, ventilaciones u cimientos

Verificar dimensiones plomos y secciones

Verificar refuerzos, traslapos y recubrimientos.

18.9.2.3. Materiales

Ladrillo tolete recocido
Mortero

Acero de refuerzo
Concreto de 3000 Psi

18.9.2.4. Equipo
e Herramienta menor

18.9.2.5. Medida y forma de pago

Se medira y pagara por unidad (und) de caja de inspeccion de la medida indicada,
debidamente ejecutado y aceptado por la interventoria, previa verificacion de las
tolerancias para aceptacion y de los requisites minimos establecidos.

El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos y herramientas

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.
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18.10. Tanques de almacenamiento
18.10.1. Tanque plastico almacenamiento 2000 Its
18.10.1.1.Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro y
colocacion de los tanques plasticos para agua potable con los accesorios necesarios
para su correcto funcionamiento, de acuerdo con los disefios arquitecténicos e
hidrosanitarios. El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la
normatividad y debera presentar los certificados de conformidad de producto para
aquellos insumos que le aplique la normatividad.

18.10.1.2.Procedimiento de ejecucién

Consultar Planos Arquitectonicos y verificar localizacion.

Consultar proyecto hidraulico.

Realizar instalacion siguiendo todas las indicaciones del fabricante.
Verificar instalacién y funcionamiento para aprobacion.

18.10.1.3.Materiales

Tanque plastico de 2000It para agua potable plastico
Accesorios.

Conexién al sistema de presién desague sanitario y salidas para
suministro a redes

18.10.1.4.Equipo

e Herramienta menor

18.10.1.5.Medida y forma de pago

Se medira y pagara por unidad o tanque instalado (und) debidamente aceptado por
la Interventoria. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefo
y con lo determinado en los anexos de disefio respectivos. Adicionalmente, se
debera cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el
interventor de obra, ademas de las establecidas con el respectivo contrato de la
obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.
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18.10.2. Tanque plastico almacenamiento 5000 Its
18.10.2.1.Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro y
colocacion de los tanques plasticos para agua potable con los accesorios necesarios
para su correcto funcionamiento, de acuerdo con los disefios arquitecténicos e
hidrosanitarios. El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la
normatividad y debera presentar los certificados de conformidad de producto para
aquellos insumos que le aplique la normatividad.

18.10.2.2.Procedimiento de ejecucion

Consultar Planos Arquitectdnicos y verificar localizacion.

Consultar proyecto hidraulico.

Realizar instalacion siguiendo todas las indicaciones del fabricante.
Verificar instalacién y funcionamiento para aprobacion.

18.10.2.3.Materiales

Tanque plastico de 5000It para agua potable plastico
Accesorios.

Conexion al sistema de presion desague sanitario y salidas para
suministro a redes

18.10.2.4.Equipo

e Herramienta menor

18.10.2.5.Medida y forma de pago

Se medira y pagara por unidad o tanque instalado (und) debidamente aceptado por
la Interventoria. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de diseno
y con lo determinado en los anexos de disefio respectivos. Adicionalmente, se
debera cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el
interventor de obra, ademas de las establecidas con el respectivo contrato de la
obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.
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18.11. Movimiento de tierras
18.11.1. Excavacion manual en material comun

18.11.1.1.Descripcion

Este trabajo consiste en el conjunto de las actividades de excavar, remover y desplazar
los volumenes de excavacion para efectuar los rellenos necesarios de acuerdo con los
niveles de disefio contenidos en los planos generales. Incluye corte, carga y retiro de
sobrantes.

18.11.1.2.Procedimiento de ejecucion

Se deben determinar los equipos mecanicos a emplear y los niveles de excavacion hasta
donde se podran emplear los equipos mecanicos, es necesario coordinar los niveles de
excavacion con los expresados dentro de los planos arquitecténicos.

18.11.1.3.Equipo

Se debera utilizar los diferentes equipos mecanicos necesarios tales como
Retroexcavadoras, Volquetas, etc. Los equipos deberan ser aprobados por la
Interventoria, tanto en cantidad como en rendimientos, para garantizar el cumplimiento
del plazo de esta actividad exigido en el Programa de Trabajo.

18.11.1.4.Medida y forma de pago
La medicion de los volumenes de excavacion se realizara en metros cubicos (m?), de

acuerdo con los levantamientos topograficos, los niveles del proyecto y las adiciones 6
disminuciones de niveles debidamente aprobadas por la Interventoria.

18.11.2. Cimentacion tuberia arena lavada

18.11.2.1. Descripcion

Hace referencia al suministro y compactacion de arena lavada para cimentar la tuberia
de acuerdo las recomendaciones y conclusiones del estudio de suelos.

18.11.2.2.Procedimiento de ejecucion

Para la ejecucion de este trabajo es necesario verificar el replanteo, la localizacion y
nivelacion de las excavaciones, realizar la excavacion procurando mantener las
dimensiones de sobreanchos y siguiendo las recomendaciones de excavacion dadas
segun el estudio de suelos.
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18.11.2.3. Equipo

Se debera utilizar los diferentes equipos para transporte horizontal y vertical, y demas
equipos necesarios para la ejecucion de la actividad.

18.11.2.4.Medida y forma de pago

Se medirad y pagara por metro cubico (m?) instalado y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos in situ y del
cumplimiento de las tolerancias para aceptacién y de los requisitos minimos exigidos en
los estudios de suelos.

La medida sera el resultado de calculos efectuados sobre planos estrucutrales. El precio
unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

. Equipos.

. Mano de obra.

. Transporte dentro y fuera de la obra.

18.11.3. Relleno con recebo B200

18.11.3.1. Descripcion

Hace referencia al suministro y compactacién de recebo B200 como mejoramiento de
cimentacién de tuberias.

18.11.3.2.Procedimiento de ejecucion

Para la ejecucion de este trabajo es necesario verificar el replanteo, la localizacion y
nivelacion de las excavaciones, realizar la excavacion procurando mantener las
dimensiones de sobreanchos y siguiendo las recomendaciones de excavacion dadas
segun el estudio de suelos.

18.11.3.3. Equipo

Se debera utilizar los diferentes equipos para transporte horizontal y vertical, y demas
equipos necesarios para la ejecucién de la actividad.

18.11.3.4.Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metro cubico (m?) instalado y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos in situ y del
cumplimiento de las tolerancias para aceptacién y de los requisitos minimos exigidos en
los estudios de suelos.
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La medida sera el resultado de calculos efectuados sobre planos estrucutrales. El precio
unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

. Materiales.

. Equipos.

. Mano de obra.

. Transporte dentro y fuera de la obra.

18.11.4. R(%irc; material sobrante (hasta lugar de acopio de la obra — sin exceder
m

18.11.4.1.Descripcion

Esta actividad comprende toda remociéon de materiales térreos in situ, con el fin de
permitir la cimentacion de tuberias, o la adecuacion del terreno segun los disefios
arquitectdnicos y técnicos.

El material de las excavaciones debera depositarse evitando obstaculizar la entrada a la
obra o de la via publica, mientras es cargado en las volquetas para su retiro.

En los casos en que el material excavado y seleccionado pueda ser utilizado en la
configuracion y nivelacion del terreno, la Interventoria permitira al Contratista dejar
el material necesario cerca del sitio del relleno. No obstante, el Contratista debera
cumplir con los parametros indicados por el Interventor.

18.11.4.2.Equipo

e Herramienta menor.
o Equipos de cargue y retiro de materiales.

18.11.4.3.Medida y forma de pago

La medicién de los volumenes de retiro de material se realizard en metros cubicos (m?),
de acuerdo con los levantamientos topograficos, los niveles del proyecto y las adiciones o
disminuciones de niveles debidamente aprobadas por la Interventoria.

18.12. Obras complementarias
18.12.1. Lavado y desinfeccién del tanque

18.12.1.1.Descripcion

Esta actividad comprende toda remocion de materiales sobrantes y contaminantes
contenidos en el tanque.
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Antes de dar al servicio el sistema de agua potable, se recomienda desinfectar el tanque
de una de las siguientes maneras:

Llenar las tuberias de una solucion que contenga 50 partes por millén de cloro disponible
y se mantendran llenas durante 6 horas después de las cuales se vaciaran y se permitira
circular agua potable a través de ellas hasta evacuar y lavar completamente la solucién.
O siguiendo el procedimiento anterior, utilizar una solucion 100 P.P.M. de cloro disponible
durante dos horas.

Para todo tipo de tanque de agua potable se lavara la totalidad de su interior con una
solucién de 200 P.P.M. de cloro disponible permitiéndose dos horas antes de lavar los
residuos de la solucién y llenar el tanque para ponerlo al servicio.

18.12.1.2.Equipo

e Herramienta menor.
o Equipos de cargue y retiro de materiales.

18.12.1.3.Medida y forma de pago

La medicion del lavado se realizard en unidad desinfectada (un), de acuerdo con las
recomendaciones técnicas debidamente aprobadas por la Interventoria.

18.12.2. Manual de operacion Mtto y planos record

18.12.2.1.Descripcion

Una vez finalizada la obra el contratista debera elaborar un manual de operacién y
mantenimiento de la obra, que contenga como minimo los siguientes items:

Acometida.

Red de suministro.

Red de desagues.

Valvulas.

Red agua fria.

Distribucion interior de agua fria.
Suministro a medidor totalizador.

Puntos hidraulicos.

Salidas sanitarias.

Bajantes de aguas negras.

Bajantes de aguas lluvias.
Construcciones en mamposteria y concreto.
Desinfeccién del sistema de agua potable.
Cajas de inspeccién.

De este manual debera enviarse al contratante un original y dos copias.
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Una vez finalizada la obra el contratista debera elaborar en original los planos record de la
obra en formato y forma similar a los elaborados en el disefno.

De estos planos enviara original y dos copias al contratante que guardara en su archivo
un juego de copias durante, un periodo de tiempo no menor a 10 afios.

El contratante suministrara a la administracién del edificio las copias necesarias de los
planos record.

18.12.2.2.Equipo

e Herramienta menor.

18.12.2.3.Medida y forma de pago

La medicion de este item se realizara por unidad (un), de acuerdo con las
recomendaciones técnicas debidamente aprobadas por la Interventoria.

18.12.3. Tramites y conexiones servicios publicos

18.12.3.1.Descripcion

El contratista realizara los tramites necesarios para asegurar las conexiones y
registros ante las empresas de servicios publicos locales.

18.12.3.2. Equipo

e Herramienta menor.

18.12.3.3.Medida y forma de pago

La medicion de este item se realizara por unidad (un), de acuerdo con las
recomendaciones técnicas debidamente aprobadas por la Interventoria.

18.13. Pruebas hidraulicas
18.13.1. Pruebas de estanqueidad

18.13.1.1.Descripcion

Antes de cubrir todas las arafias, se probaran llenandolas con una columna de agua de 2
mts.

En caso de presentarse fuga en la tuberia, accesorio o unién tubo accesorio, éste debera
desmontarse y reemplazarse por uno nuevo, para luego repetir la operacién de prueba.
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Las bajantes y colgantes de desagules se llenaran paralelamente con su prolongacion y
no se desocuparan hasta tanto no se haya terminado la mamposteria y panetes.

18.13.1.2.Equipo
e Herramienta menor.
18.13.1.3.Medida y forma de pago

La medicibn de este item se realizara por unidad (un), de acuerdo con las
recomendaciones técnicas debidamente aprobadas por la Interventoria.

18.13.2. Pruebas de hermeticidad hidrosanitario

18.13.2.1.Descripcion
Las redes se probaran antes de cubrirse con pafnetes o cerrarse los ductos.

Se probara a una presion de 150 psi con una duracion no menor de 4 horas y no debe
haber una caida de presién mayor al 2%, de acuerdo a la norma NTC 1500.

Todas las redes se mantendrian en estado de prueba permanente hasta el montaje de
aparatos.

18.13.2.2.Equipo
e Herramienta menor.
18.13.2.3.Medida y forma de pago

La medicibn de este item se realizara por unidad (un), de acuerdo con las
recomendaciones técnicas debidamente aprobadas por la Interventoria.

18.14. Pintura tuberia agua potable
18.14.1. Pintura para tuberia PVC 1- ', ”

18.14.1.1.Descripcion
Comprende el suministro y la aplicaciéon de pintura en todas las tuberias colgantes y a la
vista por ductos, con pintura en esmalte sintético y con los colores convencionales
aprobados por las normas internacionales e ICONTEC.

18.14.1.2.Procedimiento de ejecucién

o Consultar planos arquitectonicos y verificar localizacion.
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o \Verificar lotes de fabricacién para garantizar texturas y colores uniformes.

o \Verificacién de plomos, lineamientos, niveles, escuadras, en general estado fisico
de muros a estucar y pintar.

¢ Iniciar la actividad una vez estén completas y recibidos los panetes.

Los muros antes de ser estucados y pintados no deben tener pendiente remate de

pafiete alguno.

No deben presentar sedimentos adheridos o no deben estar hiumedos.

Preparacion de estuco o pintura, segun Recomendaciones del fabricante.

Aplicacién de estuco con llana metalica. Verificando plomos, escuadras.

Pintado de superficie estucada primera mano.

Arreglo y detallado de imperfecciones.

Pintado de superficie segunda mano.

Arreglo y detallado de imperfecciones.

Pintado de superficie tercera mano.

Realizar filos, dilataciones.

Verificar Homogeneidad en la aplicacion final para aceptacion.

18.14.1.3.Materiales

e Pintura esmalte

18.14.1.4 Equipo

e Equipo menor de Pintura
o Escaleras y andamios

18.14.1.5.Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metro lineal (ml) Pintado y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de
las tolerancias para aceptacién y de los requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de célculos efectuados sobre planos arquitecténicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.14.2. Pintura para tuberia PVC 1”

18.14.2.1.Descripcion
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Comprende el suministro y la aplicaciéon de pintura en todas las tuberias colgantes y a la
vista por ductos, con pintura en esmalte sintético y con los colores convencionales
aprobados por las normas internacionales e ICONTEC.

18.14.2.2.Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos y verificar localizacién.

Verificar lotes de fabricacién para garantizar texturas y colores uniformes.
Verificacion de plomos, lineamientos, niveles, escuadras, en general estado fisico
de muros a estucar y pintar.

Iniciar la actividad una vez estén completas y recibidos los panetes.

Los muros antes de ser estucados y pintados no deben tener pendiente remate de
parfiete alguno.

No deben presentar sedimentos adheridos o no deben estar hiumedos.
Preparacion de estuco o pintura, segun Recomendaciones del fabricante.
Aplicacion de estuco con llana metalica. Verificando plomos, escuadras.

Pintado de superficie estucada primera mano.

Arreglo y detallado de imperfecciones.

Pintado de superficie segunda mano.

Arreglo y detallado de imperfecciones.

Pintado de superficie tercera mano.

Realizar filos, dilataciones.

Verificar Homogeneidad en la aplicacion final para aceptacion.

18.14.2.3.Materiales

Pintura esmalte

18.14.2.4 .Equipo

Equipo menor de Pintura
Escaleras y andamios

18.14.2.5.Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metro lineal (ml) Pintado y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de
las tolerancias para aceptacién y de los requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de célculos efectuados sobre planos arquitectonicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.
Equipos.
Mano de obra.
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o Transporte dentro y fuera de la obra.

18.14.3. Pintura para tuberia PVC % ”

18.14.3.1.Descripcién

Comprende el suministro y la aplicacién de pintura en todas las tuberias colgantes y a la
vista por ductos, con pintura en esmalte sintético y con los colores convencionales
aprobados por las normas internacionales e ICONTEC.

18.14.3.2.Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos y verificar localizacién.

o \Verificar lotes de fabricacién para garantizar texturas y colores uniformes.
Verificacion de plomos, lineamientos, niveles, escuadras, en general estado fisico
de muros a estucar y pintar.

¢ Iniciar la actividad una vez estén completas y recibidos los parfietes.

Los muros antes de ser estucados y pintados no deben tener pendiente remate de

parfiete alguno.

No deben presentar sedimentos adheridos o no deben estar humedos.

Preparacion de estuco o pintura, segun Recomendaciones del fabricante.

Aplicacion de estuco con llana metalica. Verificando plomos, escuadras.

Pintado de superficie estucada primera mano.

Arreglo y detallado de imperfecciones.

Pintado de superficie segunda mano.

Arreglo y detallado de imperfecciones.

Pintado de superficie tercera mano.

Realizar filos, dilataciones.

Verificar Homogeneidad en la aplicacion final para aceptacion.

18.14.3.3.Materiales

e Pintura esmalte

18.14.3.4.Equipo

e Equipo menor de Pintura
o Escaleras y andamios

18.14.3.5.Medida y forma de pago
Se medira y pagara por metro lineal (ml) Pintado y debidamente aceptado por la

Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de
las tolerancias para aceptacién y de los requisitos minimos de acabados.
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La medida sera el resultado de calculos efectuados sobre planos arquitectonicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.14.4. Pintura para tuberia PVC 2"

18.14.4.1.Descripcion

Comprende el suministro y la aplicacién de pintura en todas las tuberias colgantes y a la
vista por ductos, con pintura en esmalte sintético y con los colores convencionales
aprobados por las normas internacionales e ICONTEC.

18.14.4.2.Procedimiento de ejecucién

o Consultar planos arquitectonicos y verificar localizacion.

o \Verificar lotes de fabricacién para garantizar texturas y colores uniformes.

o \Verificacién de plomos, lineamientos, niveles, escuadras, en general estado fisico
de muros a estucar y pintar.

Iniciar la actividad una vez estén completas y recibidos los panetes.

Los muros antes de ser estucados y pintados no deben tener pendiente remate de
pafiete alguno.

No deben presentar sedimentos adheridos o no deben estar hiumedos.
Preparacion de estuco o pintura, segun Recomendaciones del fabricante.
Aplicacion de estuco con llana metalica. Verificando plomos, escuadras.

Pintado de superficie estucada primera mano.

Arreglo y detallado de imperfecciones.

Pintado de superficie segunda mano.

Arreglo y detallado de imperfecciones.

Pintado de superficie tercera mano.

Realizar filos, dilataciones.

Verificar Homogeneidad en la aplicacion final para aceptacion.

18.14.4.3.Materiales

e Pintura esmalte

18.14.4.4 Equipo

e Equipo menor de Pintura
o Escaleras y andamios
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18.14.4.5.Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metro lineal (ml) Pintado y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de
las tolerancias para aceptacién y de los requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de célculos efectuados sobre planos arquitectonicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.15. Pintura tuberia agua residual y lluvia

18.15.1. Pintura para tuberia PVCS 4”

18.15.1.1.Descripcion

Comprende el suministro y la aplicacién de pintura en todas las tuberias colgantes y a la
vista por ductos, con pintura en esmalte sintético y con los colores convencionales
aprobados por las normas internacionales e ICONTEC.

18.15.1.2.Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos y verificar localizacién.

Verificar lotes de fabricacién para garantizar texturas y colores uniformes.
Verificacion de plomos, lineamientos, niveles, escuadras, en general estado fisico
de muros a estucar y pintar.

Iniciar la actividad una vez estén completas y recibidos los panetes.

Los muros antes de ser estucados y pintados no deben tener pendiente remate de
pafiete alguno.

No deben presentar sedimentos adheridos o no deben estar hiumedos.
Preparacion de estuco o pintura, segun Recomendaciones del fabricante.
Aplicacion de estuco con llana metalica. Verificando plomos, escuadras.

Pintado de superficie estucada primera mano.

Arreglo y detallado de imperfecciones.

Pintado de superficie segunda mano.

Arreglo y detallado de imperfecciones.

Pintado de superficie tercera mano.

Realizar filos, dilataciones.

Verificar Homogeneidad en la aplicacion final para aceptacion.
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18.15.1.3.Materiales

Pintura esmalte

18.15.1.4.Equipo

Equipo menor de Pintura
Escaleras y andamios

18.15.1.5.Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metro lineal (ml) Pintado y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de
las tolerancias para aceptacién y de los requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de célculos efectuados sobre planos arquitecténicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.15.2. Pintura para tuberia PVCS 2”

18.15.2.1.Descripcion

Comprende el suministro y la aplicaciéon de pintura en todas las tuberias colgantes y a la
vista por ductos, con pintura en esmalte sintético y con los colores convencionales
aprobados por las normas internacionales e ICONTEC.

18.15.2.2.Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos y verificar localizacién.

Verificar lotes de fabricacién para garantizar texturas y colores uniformes.
Verificacion de plomos, lineamientos, niveles, escuadras, en general estado fisico
de muros a estucar y pintar.

Iniciar la actividad una vez estén completas y recibidos los parietes.

Los muros antes de ser estucados y pintados no deben tener pendiente remate de
parfiete alguno.

No deben presentar sedimentos adheridos o no deben estar hiumedos.
Preparacion de estuco o pintura, segun Recomendaciones del fabricante.
Aplicacion de estuco con llana metalica. Verificando plomos, escuadras.

Pintado de superficie estucada primera mano.

Arreglo y detallado de imperfecciones.

Pintado de superficie segunda mano.
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Arreglo y detallado de imperfecciones.

Pintado de superficie tercera mano.

Realizar filos, dilataciones.

Verificar Homogeneidad en la aplicacion final para aceptacion.

18.15.2.3.Materiales

e Pintura esmalte

18.15.2.4.Equipo

e Equipo menor de Pintura
o Escaleras y andamios

18.15.2.5.Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metro lineal (ml) Pintado y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de
las tolerancias para aceptacién y de los requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de célculos efectuados sobre planos arquitecténicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.16. Red de baja presion gas, valvulas y pruebas

18.16.1. Tuberia cobre tipo L %"

18.16.1.1.Descripcion
Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro,
transporte e instalacion de la tuberia de acuerdo a los estipulado en los planos
hidrosanitarios.
El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le

aplique la normatividad.

18.16.1.2.Procedimiento de ejecucién

e Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
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e Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.
Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizaciéon dada en planos.
Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de calculo.

o Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

e Someter muestras a aprobacion de la interventoria

e Reuvision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

18.16.1.3. Materiales

e Tuberia y accesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios
18.16.1.4.Equipo

e Herramienta menor
18.16.1.5.Medida y forma de pago
Se medird y pagara por metro lineal instalado (m) debidamente aceptado por la
Interventoria. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con lo
determinado en los anexos de disefio respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir con
las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas de las

establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.16.2. Punto de gas cobre "2 “ mechero

18.16.2.1.Descripcion
Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro,
transporte e instalacion del punto de acuerdo a los estipulado en los planos
hidrosanitarios.
El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.16.2.2.Procedimiento de ejecucion

e Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.

Carrera 11B # 96 — 03 Oficina 504 I Pbx: +57(1) 755925 - 7550979 1 Bogota D.C.- Colombia
Pégina 251 de 306




\\ RUBAU CONTRATO PAF-JU09-G09DC-2015 Findeter ‘
//= Financiera del Desarrollo q

e Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.
Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizaciéon dada en planos.
Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de calculo.

o Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

e Someter muestras a aprobacion de la interventoria

e Reuvision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

18.16.2.3. Materiales

e Tuberia y accesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios
18.16.2.4.Equipo

e Herramienta menor
18.16.2.5.Medida y forma de pago
Se medira y pagara por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la Interventoria.
Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con lo determinado
en los anexos de disefio respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir con las exigencias
generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas de las establecidas

con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.16.3. Valvula de bola "2 “
18.16.3.1.Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro,
transporte e instalacién del accesorio de acuerdo a los estipulado en los planos
hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.16.3.2.Procedimiento de ejecucion

e Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
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e Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.
Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizaciéon dada en planos.
Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de calculo.

o Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

e Someter muestras a aprobacion de la interventoria

e Reuvision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria
18.16.3.3.Materiales

e Tuberia y accesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios
18.16.3.4.Equipo

e Herramienta menor
18.16.3.5.Medida y forma de pago

Se medira y pagara por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la Interventoria.
Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con lo determinado
en los anexos de disefio respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir con las exigencias
generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas de las establecidas
con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.16.4. Pruebas de hermeticidad red gas

18.16.4.1.Descripcion

Antes de ponerse al servicio, las redes deben ser probadas y revisadas, los ensayos se
deben hacer de acuerdo a la tabla 2 de la Norma Icontec 2505.

Las pruebas seran manométricas aplicando aire a presion minima de 30 psi 6 1.5 veces la
presién maxima de operacion, el tiempo de ensayo para las redes de baja presion sera de
15 minutos, tomando lecturas de cada 5 minutos.

Después de instalados los aparatos se realizaran una prueba con aire a presiéon de 20 psi
durante 30 minutos sin que haya caida de presion.
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18.16.4.2.Equipo

e Herramienta menor.

18.16.4.3.Medida y forma de pago

La medicibn de este item se realizara por unidad (un), de acuerdo con las
recomendaciones técnicas debidamente aprobadas por la Interventoria.
18.16.5. Suministro e instalacién cilindro gas

18.16.5.1.Descripcion

Los cilindros de gas seran suministrados por la empresa prestadora del servicio local, la
capacidad de cada uno sera de 100 Ibs.

Después de instalados los aparatos se realizaran una prueba con aire a presion de 20 psi
durante 30 minutos sin que haya caida de presion.

18.16.5.2. Equipo

e Herramienta menor.

18.16.5.3.Medida y forma de pago

La medicion de este item se realizara por unidad (un), de acuerdo con las
recomendaciones técnicas debidamente aprobadas por la Interventoria.

18.16.6. Conexion mechero

18.16.6.1.Descripcion

Este aparato debe ser instalado por personal técnico calificado, la instalacién debe
realizarse de acuerdo con las normas NTC 2505, NTC 3632 Y NTC 2183 o con los
requisitos vigentes de la localidad; se debe consultar el manual del fabricante.

Los mecheros se instalaran en los mesones de laboratorio y su ubicacién sera la indicada
por el personal técnico y/o interventoria, la instalacién debe realizarse de acuerdo con las
normas NTC 2505, NTC 3632 Y NTC 2183 6 con los requisitos vigentes de la localidad;
se debe consultar el manual del fabricante.

18.16.6.2.Equipo

e Herramienta menor.
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18.16.6.3.Medida y forma de pago

La medicibn de este item se realizara por unidad (un), de acuerdo con las
recomendaciones técnicas debidamente aprobadas por la Interventoria.

18.17. Tuberias y accesorios red de incendio
18.17.1. Tuberia acero carbén SCH-40 1-'2 ” C/C
18.17.1.1.Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro,
transporte e instalacién de la tuberia de acuerdo a los estipulado en los planos
hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.17.1.2.Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.
Instalar tuberias de acuerdo al didmetro y localizacion dada en planos.
Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de calculo.

e Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

e Someter muestras a aprobacion de la interventoria

e Reuvision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

18.17.1.3.Materiales

e Tuberia y accesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios
18.17.1.4 . Equipo

e Herramienta menor
18.17.1.5.Medida y forma de pago
Se medird y pagara por metro lineal instalado (m) debidamente aceptado por la
Interventoria. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con lo
determinado en los anexos de disefio respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir con

las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas de las
establecidas con el respectivo contrato de la obra.
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El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.17.2. Tuberia acero carbén SCH-40 2 '>” C/C
18.17.2.1.Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro,
transporte e instalacién de la tuberia de acuerdo a los estipulado en los planos
hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.17.2.2.Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.
Instalar tuberias de acuerdo al didmetro y localizacion dada en planos.
Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de calculo.

e Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

e Someter muestras a aprobacion de la interventoria

e Reuvision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

18.17.2.3.Materiales
e Tuberia y accesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios
18.17.2.4 . Equipo
e Herramienta menor
18.17.2.5.Medida y forma de pago
Se medird y pagara por metro lineal instalado (m) debidamente aceptado por la

Interventoria. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con lo
determinado en los anexos de disefio respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir con
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las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas de las
establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.17.3. Unién ranurada 2 - “

18.17.3.1.Descripcién

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro,
transporte e instalaciéon del accesorio de acuerdo a los estipulado en los planos
hidrosanitarios.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.17.3.2.Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitecténicos e hidrosanitarios para verificar la localizacion.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

Instalar tuberias de acuerdo al didmetro y localizacion dada en planos.

Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de calculo.

Ejecutar empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

Someter muestras a aprobacion de la interventoria

Revision, pruebas y aceptacion por parte de la interventoria

18.17.3.3.Materiales

Tuberia y accesorios de acuerdo a los planos hidrosanitarios

18.17.3.4.Equipo

Herramienta menor

18.17.3.5.Medida y forma de pago

Se medird y pagara por unidad instalado (un) debidamente aceptado por la Interventoria.
Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con lo determinado
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en los anexos de disefio respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir con las exigencias
generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas de las establecidas
con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

18.17.4. Gabinete contra incendio tipo Il
18.17.4.1.Descripcion

Comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro,
transporte e instalacion del gabinete.

El contratista debera instalar productos nuevos y de acuerdo a la normatividad y debera
presentar los certificados de conformidad de producto para aquellos insumos que le
aplique la normatividad.

18.17.4.2.Procedimiento de ejecucion

e Consultar planos arquitectonicos e hidrosanitarios y de gas para verificar la
e localizacion.

e Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local o
normatividad nacional.

e Instalar tuberias de acuerdo al didmetro y localizacion dada en planos.

e Instalar tuberia y accesorios de acuerdo a los diametros y accesorios mostrados en
planos y memorias de calculo.

e Ejecuta empalmes de tuberia utilizando los accesorios recomendados en
el numeral de materiales.

e Someter muestras a aprobacion de la interventoria

e Reuvision, pruebas y aceptacién por parte de la interventoria

18.17.4.3.Materiales

e (Gabinete contra incendio
18.17.4.4 Equipo

e Herramienta menor

18.17.4.5.Medida y forma de pago
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Se medira y pagara por unidad de gabinete instalado (Un) debidamente aceptado por la
Interventoria. Debe cumplir con lo establecido en los planos generales de disefio y con
lo determinado en los anexos de disefio respectivos. Adicionalmente, se debera cumplir
con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de obra, ademas
de las establecidas con el respectivo contrato de la obra.

El valor sera el precio uniatrio estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

19 URBANISMO

19.1 Anden Perimetral

19.1.1 Descripcion

Comprende el suministro e instalacion de placas de concreto reforzado para anden
perimetral de proteccion de cimentacion con acabado escobeado y dilataciones cada 1,5
mt aproximadamente. Segun planos arquitecténicos y estructurales.

19.1.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitecténicos y Proyecto de paisajismo.

Limpiar bases de recebo de escombros, suciedades y material organico.

Verificar que se hayan construido todas las instalaciones técnicas, canalizaciones,
cajas de paso, cajas de inspeccion, etc. Estos elementos deberan tener sus niveles
yalineamientos definitivos.

Instalar acero de refuerzo garantizando los traslapos y recubrimientos minimos por
medio de soportes y distanciadores.

Instalar formaletas, verificando los niveles, pendientes y alineamientos. Estudiar los
sitios donde se haran las juntas de contraccion y juntas de expansion.

Vaciar el concreto en forma rapida y continua. Verificar espesores, niveles y
recubrimientos.

Vibrar concreto para obtener compactacion requerida.

Remover excesos de agua de la superficie.

Verificar niveles de concreto con boquilleras de 3 metros.

Aplicar sellantes y aditivos para curado.

Mantener humedad durante el periodo de curado.

Limpiar las superficies de materiales sobrantes, grasas y contaminantes.

Prever protecciones contra el clima correspondientes al concreto fundido en sitio

19.1.3 Materiales
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e Concreto 3000 PSI
e Acero de refuerzo
e Madera para testeros

19.1.4 Equipo

e Cortadora de concreto con operario
¢ Vibrador de concreto eléctrico
e Escoba o cepillo de cerda metalica

19.1.5 Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metro cuadrado (m2) construido y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de
las tolerancias minimas de nivelacion y escuadras para aceptaciéon. Asi mismo de los
requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de célculos efectuados sobre planos arquitecténicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

19.2 Siembra de arboles
19.2.1 Descripcion

Se refiere al suministro y siembra de arboles, de acuerdo a lalocalizacion del proyecto
de paisajismo.

19.2.2 Procedimiento de ejecucion

e Consultar planos arquitecténicos y Proyecto de paisajismo.

e Excavar los agujeros requeridos para la siembra.

e Proceder a sembrar los arboles que tendran bajo porte y otras que seran determinadas
en su debida oportunidad de acuerdo al Proyecto de paisajismo.

¢ Rellenar con tierra negra hasta nivelar con la superficie del terreno.

19.2.3 Materiales

e Arboles de las especies sefialadas en el Proyecto de paisajismo.
e Tierra negra

19.2.4 Equipo
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Equipo de jardineria.

19.2.5 Medida y forma de pago

Se medira y pagara por unidad (Un) de arboles debidamente ejecutados de acuerdo a
los planos de detalle y aceptados por la interventoria, previa verificaion de los
resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y de los
requisites minimos de acabados.

La medida sera el resultado de calculos realizados sobre planos arquitectonicos. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo inluye:

Materiales

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

20 IMPERMEABILIZACIONES

20.1

Impermeabilizacion edil especial

20.1.1 Descripcion

Comprende las actividades de adecuacién de superficie y tratamiento para
garantizar la estanqueidad de las losas de cubierta. Ello incluye la construccion del
mortero 1:4 en espesor promedio de 4 cms., para obtener el pendientado requerido
hacia los puntos de desagle, la imprimacién e instalaciéon de una capa de manto
impermeable en manto Manto N-3 (3.0 mm.) TEXSA 6 equivalente.

20.1.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitecténicos y verificar localizacion.

Previas instalaciones se deben tener el piso nivelado de acuerdo a las pendientes
minimas de desague indicadas.

Preparacion de materiales

Instalaciéon de impermeabilizante de acuerdo a especificaciones del fabricante.
Prueba de estanqueidad del area total.

Alistado y entrega final.

20.1.3 Materiales

Mortero 1:4 para nivelacién (pendientado).
Manto impermeable Tipo N-3 (3.00 mm) TEXSA 6 equivalente.
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20.1.4

20.1.5

20.2

20.2.1

Equipo

e Sopletes de gas.
e [Escobas, brochas o rodillos.
e Herramienta menor de albaiileria.

Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metro cuadrado (m?) instalado y debidamente aceptado por
la Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del
cumplimiento de las tolerancias para aceptaciéon y de los requisitos minimos de
acabados. La medida sera el resultado de calculos efectuados sobre planos
arquitecténicos. El precio unitario al que se pagara sera el consignado en el
contrato. El costo incluye:

Materiales.
Equipos.

Mano de obra.
Transporte dentro y fuera de la obra.

Hidrofugo en Fachadas

Descripcion

Instalacién de impermeabilizante hidréfugo en fachada sobre muros en bloque de

conc

reto liso a la vista. De acuerdo con la localizacién y las especificaciones establecidas

en los planos constructivos y en los planos arquitectdnicos.

20.2.2

20.2.3

Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos y verificar localizacion.

Previa instalacion se deben tener las fachadas rematadas, y limpias para
su aplicacion.

Revision de imperfecciones y defectos fisicos del aparato previa a instalacion del
elemento en su totalidad.

Armado de equipos para trabajos en alturas.

Preparacion de materiales

Humedecimineto de zonas donde se va realizar la aplicacion.

Instalacién de hidréfugo segun las especificaciones y recomendaciones del
fabricante.

Proceso de enjuage con limpiado de fachada mediante espatula metalica.
Alistado y entrega final.

Materiales

Hidréfugo para fachadas segun especificaciones
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e Agua
20.2.4 Equipo

e Equipo menor de lavado de fachadas
e Equipo de Alturas
¢ Andamios y equipos de elevacion.

20.2.5 Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metro cuadrado(m?) instalado y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del cumplimiento
de las tolerancias para aceptacion y de los requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de calculos efectuados sobre planos arquitectonicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

o Materiales.

e Equipos.

e Mano de obra.

e Transporte dentro y fuera de la obra.
21 ASEO FINAL DE OBRA

21.1 Aseo de Obra
21.1.1 Descripcién

Se refiere a la limpieza manual final del proyecto en general de acuerdo con las
areas cubiertas segun localizacion establecidas en los planos constructivos y en los
planos arquitectonicos.

21.1.2 Procedimiento de ejecucion

o Alistado de material
e Limpieza de superficies planas de todo residuo de concreto, mortero, pintura etc.
o Alistado y entrega final.

21.1.3 Materiales

e Materiales de aseo
e Agua

21.1.4 Equipo

e Equipo menor de aseo
e Andamios.
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21.1.5 Medida y forma de pago

Se medird y pagara por metro cuadrado(m?) aseado y debidamente aceptado por
la Interventoria.

La medida sera el resultado de calculos efectuados sobre planos arquitecténicos.

El precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo

incluye:

e Materiales.

e Equipos.

e Mano de obra.

e Transporte dentro y fuera de la obra

21.2 Cargue y retiro de escombros

21.2.1 Descripcién

Se refiere al trasiego, cargue y retiro final a sitio autorizado de residuos sélidos
del proyecto en general.

21.2.2 Procedimiento de ejecucion

o Trasiego de desechos hasta acopio o sitio destinado
o Cargue mecanico de desechos en vehiculos apropiados.
e Retiro y disposicion final

21.2.3 Materiales

¢ Materiales de aseo

21.2.4 Equipo

e Equipo menor de aseo
e Mini cargador
e Automotor de cargue y transporte

21.2.5 Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metro cubico (m?®) aseado y debidamente aceptado por
la Interventoria.

La medida sera el resultado de calculos efectuados sobre planos arquitecténicos.
El precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo
incluye:

e Materiales.
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e Equipos.
e Mano de obra.
e Transporte dentro y fuera de la obra

22 RAMPA ELEVADA EN CONCRETO

22.1 PRELIMINARES EN RAMPA

22.1.1 Localizaciéon y Replanteo de Terreno
22.1.1.1  Descripcion

Para la ejecucion de estos trabajos se debera disponer en el terreno de comisiones
topogréficas suficientes y necesarias para el replanteo del proyecto, provista de la
informacién requerida para la correcta ubicacion de todas las edificaciones y actividades
de la obra.

Se efectuara el replanteo del proyecto a partir de los ejes indicados en los planos de
Construccién y con base en los mojones de referencia que existen en los siete vértices
de los linderos.

22.1.1.2 Equipo

Para la realizacion de esta actividad se debera proveer a las comisiones topograficas de
equipos de topografia, preferiblemente tecnologia de punta (Estacién Total).

22.1.1.3 Mediday forma de pago

Esta actividad se medira y pagara por m? de acuerdo con el avance en la ejecucién
de la mismay la aprobacién de la localizacion de las obras a realizar.

22.1.2 Limpieza y Descapote de Terreno

22.1.2.1  Descripcion

Esta actividad se refiere al retiro de la capa vegetal y del sustrato superficial del terreno
y al retiro de escombros de las areas a intervenir en el proyecto.

22.1.2.2  Equipo

Se debera utilizar el equipo requerido para realizar las excavaciones mecanicas y
manuales a que haya lugar, asi como tambien el equipo necesario para el cargue, retiro
y transporte del material sobrante producto del descapote realizado.

22.1.2.3 Mediday forma de pago
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La unidad de medida y la forma de pago del descapote se llevara a cabo teniendo en
cuenta los metros cuadrados (m?) debidamente ejecutados y recibidos a satisfaccion por
la Interventoria. El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

Equipos y herramientas

Mano de obra

Transporte dentro y fuera de la obra
Cargue y retiro de materiales sobrantes

22.2 EXCAVACIONES EN RAMPA

22.2.1 Excavaciéon Manual de Vigas de cimentacion < 1.5 m
22.2.1.1  Descripcion

Este trabajo consiste en el conjunto de las actividades de excavar, remover y desplazar
los volumenes de excavacién para efectuar los rellenos necesarios de acuerdo con los
niveles de disefio contenidos en los planos generales. Incluye corte, carga y retiro de
sobrantes.

Se deben determinar los equipos mecanicos a emplear y los niveles de excavacion hasta
donde se podran emplear los equipos mecanicos, es necesario coordinar los niveles de
excavacion con los expresados dentro de los planos arquitecténicos.

22.2.1.2 Equipo

Se debera utilizar los diferentes equipos mecanicos necesarios tales como
Retroexcavadoras, Volquetas, etc. Los equipos deberan ser aprobados por la
Interventoria, tanto en cantidad como en rendimientos, para garantizar el cumplimiento
del plazo de esta actividad exigido en el Programa de Trabajo.

22.2.1.3 Mediday forma de pago
La medicion de los volumenes de excavacion se realizara en metros cubicos (m?), de

acuerdo con los levantamientos topograficos, los niveles del proyecto y las adiciones
o disminuciones de niveles debidamente aprobadas por la Interventoria.

22.2.2 Excavacion Manual de Zapatas de cimentacion > 1.5 m
22.2.2.1  Descripcion

Este trabajo consiste en el movimiento de tierras en volumenes necesarios para la
ejecucion de zapatas, vigas de amarre, cimentacion de cerramientos y otros.

22.2.22 Equipo
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e Herramienta menor.
e Motobombas.
e Equipos de cargue y retiro de materiales.

22.2.2.3 Mediday forma de pago

La medicién de los volumenes de excavacion se realizara en metros cubicos (m?3),
de acuerdo con los levantamientos topograficos, los niveles del proyecto y las
adiciones o disminuciones de niveles debidamente aprobadas por la Interventoria.

22.2.3 Retiro material de Excavacion

22.2.3.1  Descripcién

Esta actividad comprende toda remocion de materiales térreos in situ, con el fin de
permitir la cimentacion de estructuras, o la adecuacién del terreno segun los disefios
arquitectdnicos y técnicos.

El material de las excavaciones debera depositarse evitando obstaculizar la entrada
a la obra o de la via publica, mientras es cargado en las volquetas para su retiro.

En los casos en que el material excavado y seleccionado pueda ser utilizado en la
configuracion y nivelacion del terreno, la Interventoria permitira al Contratista dejar
el material necesario cerca del sitio del relleno. No obstante, el Contratista debera
cumplir con los parametros indicados por el Interventor.

22.2.3.2 Equipo

o Herramienta menor.
e Equipos de cargue y retiro de materiales.

22.2.3.3 Mediday forma de pago
La medicién de los volumenes de retiro de material se realizard en metros cubicos (m?),

de acuerdo con los levantamientos topograficos, los niveles del proyecto y las adiciones o
disminuciones de niveles debidamente aprobadas por la Interventoria.

22.3 MEJORAMIENTOS PARA CIMENTACION EN RAMPA

22.3.1 Mejoramiento en material seleccionado bajo Zapatas
22.3.1.1  Descripcion
Hace referencia al suministro y compactacion de material seleccionado como

mejoramiento de cimentacion bajo zapatas de cimentacion de acuerdo las
recomendaciones Yy conclusiones del estudio de suelos.
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Para la ejecucién de este trabajo es necesario verificar el replanteo, la localizacion y
nivelacidon de las excavaciones, las cotas de cimentacion, realizar la excavacion
procurando mantener las dimensiones de sobreanchos y siguiendo las recomendaciones
de excavacion dadas segun el estudio de suelos.

22.31.2 Equipo

Se debera utilizar los diferentes equipos para transporte horizontal y vertical, y demas
equipos necesarios para la ejecucion de la actividad.

22.3.1.3 Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metro cubico (m?) instalado y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos in situ y del
cumplimiento de las tolerancias para aceptacién y de los requisitos minimos exigidos en
los estudios de suelos.

La medida sera el resultado de calculos efectuados sobre planos estructurales. El
precio unitario al que se pagarasera el consignado en el contrato. El costo incluye:

. Materiales.

. Equipos.

. Mano de obra.

. Transporte dentro y fuera de la obra.

22.3.2 Mejoramiento en material seleccionado en vigas
22.3.2.1  Descripcion

Hace referencia al suministro y compactacion de material seleccionado como
mejoramiento en vigas de cimentacion de acuerdo las recomendaciones y conclusiones
del estudio de suelos.

Para la ejecucion de este trabajo es necesario verificar el replanteo, la localizacion y
nivelacion de las excavaciones, las cotas de cimentacion, realizar la excavacion

procurando mantener las dimensiones de sobreanchos y siguiendo las recomendaciones
de excavacion dadas segun el estudio de suelos.

22.3.2.2 Equipo

Se deberan utilizar los diferentes equipos para transporte horizontal y vertical, y demas
equipos necesarios para la ejecucion de la actividad.

22.3.2.3 Mediday forma de pago
Se medirad y pagara por metro cubico (m?) instalado y debidamente aceptado por la

Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos in situ y del
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cumplimiento de las tolerancias para aceptacién y de los requisitos minimos exigidos en
los estudios de suelos.

La medida sera el resultado de calculos efectuados sobre planos estructurales. El
precio unitario al que se pagarasera el consignado en el contrato. El costo incluye:

. Materiales.

. Equipos.

. Mano de obra.

. Transporte dentro y fuera de la obra.

22.4 CIMENTACION SUPERFICIAL EN RAMPA

22.4.1 Concretos de Cimentacion

22.41.1 Concreto pobre Limpieza 2000 Psi

22.4.1.1.1 Descripcion
Este trabajo consiste en la aplicacion del Concreto de limpieza que se coloca en el fondo
de las excavaciones con el fin de proteger el piso de cimentacién y el refuerzo de
cualquier tipo de contaminacion o alteraciéon de las condiciones naturales del terreno.
Para la ejecucion de este trabajo es necesario verificar las excavaciones, las cotas de
cimentacion, limpiar el fondo de las excavaciones del caso, retirar materias organicas,
cubrir el fondo de la excavacién con concreto, verificar y controlar el espesor de la capa
de concreto y su correspondiente nivelacion.

22.4.1.1.2 Materiales
Se utilizara Concreto con la resistencia indicada en los planos de cimentacion.

22.4.1.1.3 Equipo

Se debera utilizar los diferentes equipos para transporte horizontal y vertical, vaciado del
concreto y demas equipos necesarios para la ejecucién de la actividad.

224114 Mediday forma de pago

Se medirad y pagara por metro cubico (m?) instalado y debidamente aceptado por la
Interventoria y del cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y de los requisitos
minimos exigidos en los estudios de suelos y planos estructurales.

22.41.2 Zapatas en Concreto 3000 Psi

22.4.1.2.1 Descripcion
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Este trabajo consiste en la ejecucion de zapatas de concreto reforzado, las cuales
deberan fundirse en los sitios indicados en los planos estructurales, de acuerdo al
diseno, forma de seccion y refuerzo indicado para cada sitio.

22.4.1.2.2 Materiales

Se debera utilizar concreto con la resistencia indicada segun los planos estructurales.
22.4.1.2.3 Equipo

Se deberan utilizar equipos para transporte horizontal y vertical, vibrado y vaciado del
concreto, formaletas y los demas equipos o herramientas necesarias para la ejecucion
de la actividad.

22.4.1.2.4 Mediday forma de pago

La medicién y pago se realizara por metro cubico (m®) de concreto debidamente
ejecutados y aprobados por la Interventoria, previa verificacion de los resultados de los
ensayos correspondientes y el cumplimiento de las tolerancias para aceptacién y de los
requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los planos estructurales. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

22.41.3 Vigas de amarre en concreto 3000 Psi

22.4.1.3.1 Descripcion

Este trabajo consiste en la ejecucion de vigas de concreto reforzado, las cuales deberan
fundirse en los sitios indicados en los planos estructurales, de acuerdo al disefio, forma
de seccidn y refuerzo indicado para cada sitio.

22.4.1.3.2 Materiales

Se debera utilizar concreto con la resistencia indicada en los planos estructurales.

22.4.1.3.3 Equipo
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Se utilizara equipos para transporte horizontal y vertical, vibrado y vaciado del concreto,
formaletas y los demas equipos o herramientas necesarias para la ejecucién de la
actividad.

22.4.1.3.4 Mediday forma de pago

La medicion y pago se realizara por metro cubico (m®) de concreto debidamente
ejecutados y aprobados por la Interventoria, previa verificacion de los resultados de los
ensayos correspondientes y el cumplimiento de las tolerancias para aceptacién y de los
requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los planos estructurales. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

¢ Materiales.
e Equipos.
¢ Mano de Obra.

22.4.2 Aceros de Refuerzo y Mallas de Cimentacion
22.4.21 Acero de zapatas 60000 Psi
22.4.2.1.1 Descripcion

La actividad hace referencia a la instalacion y manejo de acero reforzado para las
zapatas de cimentacion. De acuerdo a diametros, traslapos, dimensiones vy
especificaciones expresadas en los Planos Estructurales.

22.4.2.1.2 Materiales

Acero reforzado segun especificaciones del disefo.

22.4.21.3 Equipo

Herramienta Menor.

22.4.21.4 Mediday forma de pago

Se medira y se pagara por Kilogramo (Kg) de acero instalado, debidamente ejecutados
y aceptados por la Interventoria.

La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los Planos Estructurales. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra.
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22.42.2 Acero de Vigas de Cimentacion 60000 Psi
22.4.2.2.1 Descripcion
La actividad hace referencia a la instalacion y manejo de acero reforzado para vigas de

cimentacion. De acuerdo a diametros, traslapos, dimensiones y especificaciones
expresadas en los Planos Estructurales.

22.4.2.2.2 Materiales

Acero reforzado segun especificaciones del disefo.
22.4.2.2.3 Equipo

Herramienta Menor.
22.4.2.2.4 Mediday forma de pago

Se medira y se pagara por Kilogramo (Kg) de acero instalado, debidamente ejecutados
y aceptados por la Interventoria.

La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los Planos Estructurales. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra.

22.5 ESTRUCTURAS EN CONCRETO EN RAMPA

22.5.1 Concretos Estructurales
22.5.1.1 Concreto columnas 4.000 Psi
22.5.1.1.1 Descripcion

Se hace referencia a la ejecucion de columnas en concreto reforzado segun localizacion
y dimensiones expresadas en los Planos Arquitectdnicos y Planos Estructurales.

22.5.1.1.2 Procedimiento de ejecucion
e Consultar Planos Arquitectonicos.

e Consultar Planos Estructurales.
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Consultar NSR 2010.

Replantear ejes, verificar niveles y localizar columnas.
Colocar refuerzos de acero.

Verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes.
Preparar formaletas y aplicar desmoldantes.

Levantar y acodalar formaletas.

Verificar plomos y dimensiones.

Vaciar y vibrar el concreto.

Desencofrar columnas

Curar concreto.

Resanar y aplicar acabado exterior.

Verificar plomos y niveles para aceptacién.

22.5.1.1.3 Materiales

Concreto, segun planos.
Soportes y distanciadores para el refuerzo.
Maderas y Fungibles.

22.5.1.1.4 Equipo

Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto.
Equipo para vibrado del concreto.

Equipo para vaciado del concreto.

Formaletas para concreto a la vista.

Formaleta de apuntalamiento.

Equipo de apuntalamiento.

22.5.1.1.5 Mediday forma de pago

Se medirad y pagara por metro cubico (m?) instalado y debidamente aceptado por la
Interventoria de acuerdo al cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y a los
requisitos minimos exigidos en planos estructurales.

La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los Planos Estructurales. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

22.51.2
22.5.1.2.1

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra.

Concreto Placa Rampa Elevada 4000 p.s.i (e=0,10 m)

Descripcion
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Se hace referencia a la ejecucion de placas aéreas 0 losas de entrepiso en concreto
reforzado segun indicaciones de los planos estructurales y los planos arquitecténicos.

22.5.1.2.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar Planos Arquitectonicos.

Consultar Planos Estructurales.

Consulta NSR 10.

Estudiar y definir formaletas a emplear.

Utilizar casetdn de icopor o similar.

Preparar formaletas y aplicar desmoldantes.

Nivelar y sellar formaletas.

Replantear elementos estructurales sobre la formaleta.
Colocar refuerzo de acero para torta inferior.

Ejecutar y fijar firmemente las instalaciones hidrosanitarias, eléctricas y
telefénicas.

Colocar testeros de borde.

Colocar refuerzo de acero.

Verificar refuerzos, traslapos y recubrimientos.
Realizar pases de instalaciones técnicas.

Verificar dimensiones, niveles y bordes de placa.
Vaciar concreto de torta inferior y verificar espesor.
Reinstalar aligeramiento.

Vaciar concreto vigas y viguetas.

Colocar refuerzos de acero torta superior.

Vaciar concreto de torta superior y verificar espesor.
Vibrar concreto.

Curar Concreto.

Desencofrar losas.

Realizar reparaciones resanes.

Verificar niveles, alineamientos y plomos para aceptacién.

22.5.1.2.3 Materiales

Concreto segun planos.

Soportes y distanciadores para el refuerzo.
Casetodn.

Maderas y Fungibles.

22.51.2.4 Equipo

Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto.
Equipo para vibrado del concreto.
Equipo para vaciado del concreto.
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e Formaletas para losas en concreto a la vista.
e Equipo de apuntalamiento.
e Formaletas de borde de losa.

22.5.1.2.5 Mediday forma de pago

Se medira y pagara por metro cuadrado (m?) colocado y debidamente aceptado por la
Interventoria de acuerdo al cumplimiento de las tolerancias para aceptacién y a los
requisitos minimos exigidos en planos estructurales.

La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los Planos Estructurales. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra.

22.5.1.3 Concreto Vigas Aéreas 4000 p.s.i
22.5.1.3.1 Descripcion

Se hace referencia a la ejecucién de vigas aéreas en concreto reforzado segun
indicaciones de los planos estructurales y los planos arquitecténicos.

22.5.1.3.2 Procedimiento de ejecucion

e Consultar Planos Arquitectonicos.

e Consultar Planos Estructurales.

e Consulta NSR 10.

o Estudiar y definir formaletas a emplear.

o Utilizar casetdn de icopor o similar.

e Preparar formaletas y aplicar desmoldantes.

e Nivelar y sellar formaletas.

o Replantear elementos estructurales sobre la formaleta.

o Colocar refuerzo de acero para torta inferior.

o Ejecutar y fijar firmemente las instalaciones hidrosanitarias, eléctricas y
telefonicas.

o Colocar testeros de borde.

e Colocar refuerzo de acero.

o Verificar refuerzos, traslapos y recubrimientos.

e Realizar pases de instalaciones técnicas.

o Verificar dimensiones, niveles y bordes de placa.

e Vaciar concreto de torta inferior y verificar espesor.

¢ Reinstalar aligeramiento.
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Vaciar concreto vigas y viguetas.

Colocar refuerzos de acero torta superior.

Vaciar concreto de torta superior y verificar espesor.
Vibrar concreto.

Curar Concreto.

Desencofrar losas.

Realizar reparaciones resanes.

Verificar niveles, alineamientos y plomos para aceptacion.

22.5.1.3.3 Materiales

Concreto segun planos.

Soportes y distanciadores para el refuerzo.
Caseton.

Maderas y Fungibles.

22.5.1.3.4 Equipo

Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto.
Equipo para vibrado del concreto.

Equipo para vaciado del concreto.

Formaletas para losas en concreto a la vista.

Equipo de apuntalamiento.

Formaletas de borde de losa.

22.5.1.3.5 Mediday forma de pago

Se medira y pagara por metro cubico (m*®) colocado y debidamente aceptado por la
Interventoria de acuerdo al cumplimiento de las tolerancias para aceptacién y a los
requisitos minimos exigidos en planos estructurales.

La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los Planos Estructurales. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra.

22.5.2 Acero de Refuerzo y Mallas de Estructuras
22.5.21 Acero Columnas 60000 Psi

22.5.2.1.1 Descripcion
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La actividad hace referencia a la instalacion y manejo de acero reforzado para las
columnas en concreto, de acuerdo a diametros, traslapos, dimensiones vy
especificaciones expresadas en los Planos Estructurales.

22.5.2.1.2 Materiales

Acero reforzado segun especificaciones del disefio.

22.5.2.1.3 Equipo
Herramienta Menor.
22.5.2.1.4 Mediday forma de pago

Se medira y se pagara por Kilogramo (Kg) de acero instalado, debidamente ejecutados
y aceptados por la Interventoria.

La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los Planos Estructurales. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra.

22.5.2.2 Malla electrosoldada Placa de Entrepiso (e=0,10 m)

22.5.2.2.1 Descripcion
La actividad hace referencia a la instalacion y manejo de malla electrosoldada reforzada
para placa aérea de entrepiso, de acuerdo a diametros, traslapos, dimensiones y
especificaciones expresadas en los Planos Estructurales.

22.5.2.2.2 Materiales
Malla electrosoldada segun especificaciones del disefio.

22.5.2.2.3 Equipo
Herramienta Menor.

22.5.2.2.4 Mediday forma de pago

Se medira y se pagara por Kilogramo (Kg) de malla instalada, debidamente ejecutados
y aceptados por la Interventoria.
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La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los Planos Estructurales. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra.

22.5.2.3 Acero Vigas Aéreas 60000 Psi
22.5.2.3.1 Descripcion

La actividad hace referencia a la instalacion y manejo de acero reforzado para vigas
aéreas en concreto, de acuerdo a diametros, traslapos, dimensiones y especificaciones
expresadas en los Planos Estructurales.

22.5.2.3.2 Materiales

Acero reforzado segun especificaciones del disefio.

22.5.2.3.3 Equipo
Herramienta Menor.
22.5.2.3.4 Mediday forma de pago

Se medira y se pagara por Kilogramo (Kg) de acero instalado, debidamente ejecutados
y aceptados por la Interventoria.

La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los Planos Estructurales. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra.

22.6 MAMPOSTERIA
22.6.1 Muro en Bloque Concreto liso Formato 12x19x39
22.6.1.1  Descripcion

Se hace referencia a la ejecucion de muros en bloque de concreto liso de acuerdo a la
localizacién, las dimensiones y especificaciones consignadas en planos Arquitecténicos,
planos Estructurales y detalles arquitecténicos.
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22.6.1.2

22.6.14

22.6.1.5

Procedimiento de ejecucion

Consultar Planos Arquitecténicos y verificar localizacion.

Consultar Planos Estructurales y verificar refuerzos y anclajes.

Verificar lotes de fabricacién para garantizar texturas y colores uniformes.
Limpiar bases y losas vy verificar niveles.

Replantear muros de fachada y posteriormente replantear muros interiores.
Prever retrocesos para incrustaciones, cajas e instalaciones técnicas.
Instalar boquilleras y guias.

Preparar morteros de pega y de inyeccion, humedecer areas de contacto.
Esparcir morteros en areas de pega.

Sentar bloques sin humedecer y retirar sobrantes de la mezcla.

Instalar refuerzos de acuerdo a las especificaciones de los Planos
Estructurales.

Instalar anclajes, chazos, etc.

Ejecutar juntas de control, de construccion y union de elementos estructurales
y no estructurales.

Verificar niveles, plomos y alineamientos.

Limpiar superficies de muros.

Materiales

Blogue de Concreto Liso segun formato en planos arquitecténicos.
Mortero de pega segun especificaciones de planos.
Grafil de refuerzo segun especificaciones de planos.

Equipo
Equipo menor de albanileria.
Equipo para transporte vertical y horizontal.
Equipo para mezcla de morteros.

Andamios y planchones.

Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metro cuadrado (m?) de muro ejecutado y debidamente aceptado
por la Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del
cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y de los requisitos minimos de
acabados.

El precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.
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22.6.2 Dovelas en Concreto Fluido Grout Tipo S (12.5Mpa) Reforzado
22.6.2.1  Descripcion

Se hace referencia a la ejecucion de dovelas en muros bloque de concreto de acuerdo
a la localizacién, las dimensiones y especificaciones consignadas en planos
Arquitectonicos, planos Estructurales y detalles arquitectonicos.

22.6.2.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar Planos Arquitectonicos y verificar localizacion.

Consultar Planos Estructurales y verificar refuerzos y anclajes.

Limpiar bases y losas y verificar niveles.

Replantear ubicacion de Dovelas de acuerdoa lo indicado en los

planos estructurales y arquitectonicos.

o Corte de aceropara instalar anclaje, previendo dejar los traslapos
minimos indicados en los planos estructurales para los diametros a instalar.

e Limpieza de acero a instalar para los anclajes epéxicos. Pasando una grata
metdlica en el area de contacto del anclaje epéxico, con el fin de retirar residuos
como polvo y 6xido que garanticen la adherencia adecuada.

o Realizar perforaciones para anclajes epoxicos;incluyendo el aseo de
cada perforacién garantizando quedar libre de polvo y residuos.

o Realizar anclajes epoxicos.

o Amarrado de acero de dovelas.

o Alistado y Aseo de celda en muro bloque de perforacion vertical. Incluye sondeo
total.

e Preparar mortero, y humedecer areas de contacto.

¢ Colocacion y sondeo de concreto en el total del elemento.

o \Verificacién de llenado de celda, inmediatamente terminado la colocacion de

concreto.

22.6.2.3 Materiales

e Mortero para dovelas segun especificaciones de planos.
Acero de refuerzo segun especificaciones de planos.

o Resina epodxica para anclajes. Debidamente validada segun disefiador estructural,
interventoria.

22.6.2.4 Equipo

Equipo menor de albadileria.

Equipo para transporte vertical y horizontal.
Equipo para mezcla de concreto.
Andamios y planchones.
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22.6.2.5 Mediday forma de pago

Se medira y pagara por metro lineal (m) de Dovela ejecutada y debidamente aceptada
por la Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del
cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y de los requisitos minimos de
acabados.

El precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

22.6.3 Alfajia en Concreto Reforzado Remate de Antepechos
22.6.3.1  Descripcion

Se hace referencia a la ejecucion de alfagias de remate sobre antepechos en bloque;
acuerdo a la localizacion, las dimensiones y especificaciones consignadas en planos
Arquitectonicos y detalles arquitectonicos.

22.6.3.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar Planos Arquitecténicos y verificar localizacion.

Limpiar bases y losas y verificar niveles.

Encofrado de cinta de remate.

Verificar polmos y alineamientos del encofrado.

Preparar mortero, humedecer areas de contacto y debida colocacion.
Verificacién de plomos y alineamientos inmediatamente terminado la colocacién.
Retiro de Formaleta.

Verificar plomos, escuadras hormigueos finales para aceptacion

22.6.3.3 Materiales

e Mortero segun especificaciones de planos.
e Formaleta de madera

22.6.3.4 Equipo

e Equipo menor de albariileria.
22.6.3.5 Mediday forma de pago
Se medira y pagara por metro lineal (m) de alfagia ejecutada y debidamente aceptada

por la Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del

Carrera 11B # 96 — 03 Oficina 504 I Pbx: +57(1) 755925 - 7550979 1 Bogota D.C.- Colombia
Pégina 281 de 306




@ RUBAU CONTRATO PAF-JU09-G09DC-2015 Findeter ‘

Financiera del Desarrollo q

cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y de los requisitos minimos de
acabados.

El precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

22.7 AFINADOS Y ALISTADOS DE PISO

22.7.1 Piso en Concreto Acabado Escobillado con Dilataciones Espina de Pescado

22.7.1.1

Descripcion

Comprende el suministro e instalacion de piso en concreto con acabado escobeado y
dilataciones. Las dilataciones seran cada 1,5 mt aproximadamente en andenes
perimetrales y escaleras; y en espina de pescado a 45° cada 25 cm en rampas. Segun
planos arquitectonicos.

22.71.2

22.7.1.3

Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos y verificar localizacién.

Verificar lotes de fabricacién para garantizar texturas y colores uniformes.
Verificar niveles, escuadras y plomos.

Definir despieces y orden de colocacion de baldosas, dejando las piezas cortadas
(si se requieren) en lugar menos visible.

Remojar el lote de material por seis horas.

Retirar el material del agua por lo menos dos horas antes de su instalacion.
Preparar la pega.

Alinear las hiladas con hilos transversales.

Extender la pega sobre la losa humedecida con espesor minimo de 3 mm.
Colocar hiladas transversales sucesivas, dejando un muro uniforme y continuo.
Detallar especialmente el area contra ventanas y puertas.

Dejar fraguar la pega.

Emboquillar el muro con lechada de mortero gris manualmente.

Realizar primera limpieza del baldosin dos horas después del fraguado inicial del
emboquillado.

Ejecutar segunda limpieza 24 horas después de realizada la primera.

Verificar niveles, pendientes y alineamientos para aceptacion.

Materiales

Concreto 3000 Psi
Acero de refuerzo segun planos
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e Madera para testeros

22.7.1.4 Equipo

e Vibrador de concreto
e Cortadora de baldosin
e Escoba o cepillo de Cerda metélica

22.7.1.5 Mediday forma de pago

Se medira y pagara por metro cuadrado (m?) instalado de enchape muro y debidamente
aceptado por la Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del
cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y de los requisitos minimos de
acabados.

La medida sera el resultado de célculos efectuados sobre planos arquitectonicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

o Materiales.
e Equipos.

e Mano de obra.

e Transporte dentro y fuera de la obra.

22.8 CARPINTERIA METALICA

22.8.1 Baranda en Malla Eslabonada y Angulo Metalico de 1 1/2" (h:0.9 m)

22.8.1.1  Descripcion

Comprende el suministro e instalacion de baranda metalica de 1 2", apoyada sobre
parales en platina y anclaje, de acuerdo con el disefio, localizacién y especificaciones
contenidas dentro de los planos arquitectonicos y de detalle.

22.8.1.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos y verificar localizacién.

Consultar Norma

Acordar las medidas finales en obra o tomarlas en sitio antes de ejecucion
Verificar niveles, plomos y acabados para aceptacién de Interventoria.
Proteger hasta entregar obra.

22.8.1.3 Materiales

e Tubos metdlicos segun disefio
Bujes y pernos de fijacion
e Soldadura y tornilleria requerida
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22.81.4

22.8.1.5

Equipo

Equipo de ornamentacién
Equipo de soldadura

Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metro lineal (m) instalado y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificacién del cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y de
los requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de célculos efectuados sobre planos arquitecténicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

22.9 IMPERMEABILIZACIONES

22.9.1 Hidrofugo en Fachadas

22.9.1.1

Descripcion

Instalacién de impermeabilizante hidréfugo en fachada sobre muros en bloque de
concreto liso a la vista. De acuerdo con la localizacion y las especificaciones establecidas
en los planos constructivos y en los planos arquitectdnicos.

22.9.1.2

Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos y verificar localizacion.

Previa instalacion se deben tener las fachadas rematadas, y limpias para
su aplicacion.

Revision de imperfecciones y defectos fisicos del aparato previa a instalacion del
elemento en su totalidad.

Armado de equipos para trabajos en alturas.

Preparacion de materiales

Humedecimineto de zonas donde se va realizar la aplicacion.

Instalacién de hidréfugo segun las especificaciones y recomendaciones del
fabricante.

Proceso de enjuage con limpiado de fachada mediante espatula metalica.
Alistado y entrega final.

22.9.1.3 Materiales
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o Hidréfugo para fachadas segun especificaciones
e Agua

22.9.1.4 Equipo

¢ Equipo menor de lavado de fachadas
Equipo de Alturas
o Andamios y equipos de elevacion.

22.9.1.5 Mediday forma de pago

Se medira y pagara por metro cuadrado(m?) instalado y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del cumplimiento
de las tolerancias para aceptacion y de los requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de calculos efectuados sobre planos arquitectonicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

23 ESCALERA ELEVADA EN CONCRETO

23.1 EXCAVACIONES

23.1.1 Excavacion Manual de Vigas de cimentaciéon < 1.5 m
23.1.1.1  Descripcion

Este trabajo consiste en el conjunto de las actividades de excavar, remover y desplazar
los volumenes de excavacién para efectuar los rellenos necesarios de acuerdo con los
niveles de disefio contenidos en los planos generales. Incluye corte, carga y retiro de
sobrantes.

Se deben determinar los equipos mecanicos a emplear y los niveles de excavacion hasta

donde se podran emplear los equipos mecanicos, es necesario coordinar los niveles de
excavacion con los expresados dentro de los planos arquitectonicos.

23.1.1.2  Equipo

Se debera dtilizar los diferentes equipos mecanicos necesarios tales como
Retroexcavadoras, Volquetas, etc. Los equipos deberan ser aprobados por la
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Interventoria, tanto en cantidad como en rendimientos, para garantizar el cumplimiento
del plazo de esta actividad exigido en el Programa de Trabajo.

23.1.1.3 Mediday forma de pago

La medicion de los volumenes de excavacion se realizara en metros cubicos (m?), de
acuerdo con los levantamientos topograficos, los niveles del proyecto y las adiciones
o disminuciones de niveles debidamente aprobadas por la Interventoria.

23.1.2 Excavacion Manual de Zapatas de cimentaciéon > 1.5 m

23.1.2.1  Descripcion

Este trabajo consiste en el movimiento de tierras en volimenes necesarios para la
ejecuciéon de zapatas, vigas de amarre, cimentacion de cerramientos y otros.

23.1.2.2  Equipo

e Herramienta menor.
e Motobombas.
e Equipos de cargue y retiro de materiales.

23.1.2.3 Medida y forma de pago

La medicion de los volumenes de excavacion se realizara en metros cubicos (m?),
de acuerdo con los levantamientos topograficos, los niveles del proyecto y las
adiciones o disminuciones de niveles debidamente aprobadas por la Interventoria.

23.1.3 Retiro material de Excavacion

23.1.3.1  Descripcién

Esta actividad comprende toda remocion de materiales térreos in situ, con el fin de
permitir la cimentacion de estructuras, o la adecuacién del terreno segun los disefios
arquitectonicos y técnicos.

El material de las excavaciones debera depositarse evitando obstaculizar la entrada
a la obra o de la via publica, mientras es cargado en las volquetas para su retiro.

En los casos en que el material excavado y seleccionado pueda ser utilizado en la
configuracion y nivelacion del terreno, la Interventoria permitira al Contratista dejar
el material necesario cerca del sitio del relleno. No obstante, el Contratista debera
cumplir con los parametros indicados por el Interventor.

23.1.3.2  Equipo

e Herramienta menor.
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e Equipos de cargue y retiro de materiales.

23.1.3.3 Medida y forma de pago

La medicién de los volumenes de retiro de material se realizard en metros cubicos (m?),
de acuerdo con los levantamientos topograficos, los niveles del proyecto y las adiciones o

disminuciones de niveles debidamente aprobadas por la Interventoria.
23.2 MEJORAMIENTOS PARA CIMENTACION

23.21 Mejoramiento en material seleccionado bajo Zapatas

23.2.1.1  Descripcién

Hace referencia al suministro y compactacion de material seleccionado como
mejoramiento de cimentacion bajo zapatas de cimentacion de acuerdo las
recomendaciones Yy conclusiones del estudio de suelos.

Para la ejecucién de este trabajo es necesario verificar el replanteo, la localizacion y
nivelacion de las excavaciones, las cotas de cimentacion, realizar la excavacion
procurando mantener las dimensiones de sobreanchos y siguiendo las recomendaciones
de excavacion dadas segun el estudio de suelos.

23.2.1.2 Equipo

Se debera utilizar los diferentes equipos para transporte horizontal y vertical, y demas
equipos necesarios para la ejecucion de la actividad.

23.2.1.3 Mediday forma de pago

Se medira y pagara por metro cubico (m?) instalado y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos in situ y del
cumplimiento de las tolerancias para aceptacién y de los requisitos minimos exigidos en
los estudios de suelos.

La medida sera el resultado de calculos efectuados sobre planos estructurales. El
precio unitario al que se pagarasera el consignado en el contrato. El costo incluye:

. Materiales.

. Equipos.

. Mano de obra.

. Transporte dentro y fuera de la obra.

23.2.2 Mejoramiento en material seleccionado en vigas

23.2.2.1  Descripcién
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Hace referencia al suministro y compactacion de material seleccionado como
mejoramiento en vigas de cimentacién de acuerdo las recomendaciones y conclusiones
del estudio de suelos.

Para la ejecucion de este trabajo es necesario verificar el replanteo, la localizacion y
nivelacion de las excavaciones, las cotas de cimentacion, realizar la excavacion
procurando mantener las dimensiones de sobreanchos y siguiendo las recomendaciones
de excavacion dadas segun el estudio de suelos.

23.2.2.2 Equipo

Se deberan utilizar los diferentes equipos para transporte horizontal y vertical, y demas
equipos necesarios para la ejecucion de la actividad.

23.2.2.3 Medida y forma de pago

Se medirad y pagara por metro cubico (m?) instalado y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos in situ y del
cumplimiento de las tolerancias para aceptacién y de los requisitos minimos exigidos en
los estudios de suelos.

La medida sera el resultado de calculos efectuados sobre planos estructurales. El
precio unitario al que se pagarasera el consignado en el contrato. El costo incluye:

. Materiales.

. Equipos.

. Mano de obra.

. Transporte dentro y fuera de la obra.

23.3 CIMENTACION SUPERFICIAL
23.3.1 Concretos de Cimentacion
23.3.1.1 Concreto pobre Limpieza 2000 Psi

23.3.1.1.1  Descripcién

Este trabajo consiste en la aplicacion del Concreto de limpieza que se coloca en el fondo
de las excavaciones con el fin de proteger el piso de cimentacion y el refuerzo de
cualquier tipo de contaminacién o alteraciéon de las condiciones naturales del terreno.

Para la ejecucion de este trabajo es necesario verificar las excavaciones, las cotas de
cimentacion, limpiar el fondo de las excavaciones del caso, retirar materias organicas,
cubrir el fondo de la excavacion con concreto, verificar y controlar el espesor de la capa
de concreto y su correspondiente nivelacion.

23.3.1.1.2 Materiales
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Se utilizara Concreto con la resistencia indicada en los planos de cimentacion.

23.3.1.1.3  Equipo

Se debera utilizar los diferentes equipos para transporte horizontal y vertical, vaciado del
concreto y demas equipos necesarios para la ejecucién de la actividad.

23.3.1.1.4 Medida y forma de pago

Se medirad y pagara por metro cubico (m?) instalado y debidamente aceptado por la
Interventoria y del cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y de los requisitos
minimos exigidos en los estudios de suelos y planos estructurales.

23.3.1.2 Zapatas en Concreto 3000 Psi
23.3.1.2.1  Descripcion

Este trabajo consiste en la ejecucion de zapatas de concreto reforzado, las cuales
deberan fundirse en los sitios indicados en los planos estructurales, de acuerdo al
diseno, forma de seccion y refuerzo indicado para cada sitio.

23.3.1.2.2 Materiales

Se debera utilizar concreto con la resistencia indicada segun los planos estructurales.
23.3.1.2.3 Equipo

Se deberan utilizar equipos para transporte horizontal y vertical, vibrado y vaciado del
concreto, formaletas y los demas equipos o herramientas necesarias para la ejecucion
de la actividad.

23.3.1.2.4 Medida y forma de pago

La medicién y pago se realizara por metro cubico (m®) de concreto debidamente
ejecutados y aprobados por la Interventoria, previa verificacion de los resultados de los
ensayos correspondientes y el cumplimiento de las tolerancias para aceptacién y de los
requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los planos estructurales. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.
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23.3.1.3 Vigas de amarre en concreto 3000 Psi

23.3.1.3.1  Descripcion

Este trabajo consiste en la ejecucion de vigas de concreto reforzado, las cuales deberan
fundirse en los sitios indicados en los planos estructurales, de acuerdo al disefio, forma
de seccidn y refuerzo indicado para cada sitio.

23.3.1.3.2 Materiales

Se debera utilizar concreto con la resistencia indicada en los planos estructurales.

23.3.1.3.3 Equipo

Se utilizara equipos para transporte horizontal y vertical, vibrado y vaciado del concreto,
formaletas y los demas equipos o herramientas necesarias para la ejecucién de la
actividad.

23.3.1.3.4 Medida y forma de pago

La medicién y pago se realizara por metro cubico (m?®) de concreto debidamente
ejecutados y aprobados por la Interventoria, previa verificacion de los resultados de los
ensayos correspondientes y el cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y de los
requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los planos estructurales. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

e Materiales.

e Equipos.
¢ Mano de Obra.

23.3.2 Aceros de Refuerzo y Mallas de Cimentacion
23.3.21 Acero de zapatas 60000 Psi

23.3.2.1.1  Descripcién

La actividad hace referencia a la instalacion y manejo de acero reforzado para las
zapatas de cimentacion. De acuerdo a diametros, traslapos, dimensiones vy
especificaciones expresadas en los Planos Estructurales.

23.3.2.1.2 Materiales

Acero reforzado segun especificaciones del disefio.

23.3.2.1.3  Equipo

Herramienta Menor.
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23.3.2.1.4 Medida y forma de pago

Se medira y se pagara por Kilogramo (Kg) de acero instalado, debidamente ejecutados
y aceptados por la Interventoria.

La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los Planos Estructurales. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra.

23.3.2.2 Acero de Vigas de Cimentacion 60000 Psi
23.3.2.2.1 Descripcion
La actividad hace referencia a la instalacion y manejo de acero reforzado para vigas de

cimentacion. De acuerdo a diametros, traslapos, dimensiones y especificaciones
expresadas en los Planos Estructurales.

23.3.2.2.2 Materiales

Acero reforzado segun especificaciones del disefio.
23.3.2.2.3 Equipo

Herramienta Menor.
23.3.2.2.4 Medida y forma de pago

Se medira y se pagara por Kilogramo (Kg) de acero instalado, debidamente ejecutados
y aceptados por la Interventoria.

La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los Planos Estructurales. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra.

23.4 ESTRUCTURAS EN CONCRETO

23.4.1 Concretos Estructurales
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234141
234111

Concreto columnas 4.000 Psi

Descripcion

Se hace referencia a la ejecucion de columnas en concreto reforzado segun localizacion
y dimensiones expresadas en los Planos Arquitectdnicos y Planos Estructurales.

23.4.1.1.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar Planos Arquitectonicos.

Consultar Planos Estructurales.

Consultar NSR 2010.

Replantear ejes, verificar niveles y localizar columnas.
Colocar refuerzos de acero.

Verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes.
Preparar formaletas y aplicar desmoldantes.

Levantar y acodalar formaletas.

Verificar plomos y dimensiones.

Vaciar y vibrar el concreto.

Desencofrar columnas

Curar concreto.

Resanar y aplicar acabado exterior.

Verificar plomos y niveles para aceptacion.

23.4.1.1.3 Materiales

Concreto, segun planos.
Soportes y distanciadores para el refuerzo.
Maderas y Fungibles.

23.4.1.1.4 Equipo

Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto.
Equipo para vibrado del concreto.

Equipo para vaciado del concreto.

Formaletas para concreto a la vista.

Formaleta de apuntalamiento.

Equipo de apuntalamiento.

23.4.1.1.5 Mediday forma de pago

Se medirad y pagara por metro cubico (m?) instalado y debidamente aceptado por la
Interventoria de acuerdo al cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y a los
requisitos minimos exigidos en planos estructurales.
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La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los Planos Estructurales. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra.

23.41.2 Concreto Escalera 4.000 p.s.i
23.4.1.2.1 Descripcidon

Se hace referencia a la ejecucion de placas de escalera en concreto reforzado segun
indicaciones de los planos estructurales y los planos arquitecténicos.

23.4.1.2.2 Procedimiento de ejecucion

e Consultar Planos Arquitectonicos.

e Consultar Planos Estructurales.

e Consulta NSR 10.

o Estudiar y definir formaletas a emplear.

e Utilizar casetdn de icopor o similar.

o Preparar formaletas y aplicar desmoldantes.

e Nivelar y sellar formaletas.

o Replantear elementos estructurales sobre la formaleta.

o Colocar refuerzo de acero para torta inferior.

o Ejecutar y fijar firmemente las instalaciones hidrosanitarias, eléctricas y
telefonicas.

o Colocar testeros de borde.

e Colocar refuerzo de acero.

o Verificar refuerzos, traslapos y recubrimientos.

o Realizar pases de instalaciones técnicas.

o Verificar dimensiones, niveles y bordes de placa.

e Vaciar concreto de torta inferior y verificar espesor.

¢ Reinstalar aligeramiento.

e Vaciar concreto vigas y viguetas.

o Colocar refuerzos de acero torta superior.

e Vaciar concreto de torta superior y verificar espesor.

e Vibrar concreto.

e Curar Concreto.

e Desencofrar losas.

o Realizar reparaciones resanes.

o Verificar niveles, alineamientos y plomos para aceptacién.

23.4.1.2.3 Materiales
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Concreto segun planos.

Soportes y distanciadores para el refuerzo.
Caseton.

Maderas y Fungibles.

23.4.1.2.4 Equipo

Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto.
Equipo para vibrado del concreto.

Equipo para vaciado del concreto.

Formaletas para losas en concreto a la vista.

Equipo de apuntalamiento.

Formaletas de borde de losa.

23.4.1.2.5 Mediday forma de pago

Se medira y pagara por metro cuadrado (m?) colocado y debidamente aceptado por la
Interventoria de acuerdo al cumplimiento de las tolerancias para aceptacién y a los
requisitos minimos exigidos en planos estructurales.

La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los Planos Estructurales. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

23413
23.4.1.3.1

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra.

Concreto Vigas Aéreas 4000 p.s.i

Descripcion

Se hace referencia a la ejecucion de vigas aéreas en concreto reforzado segun
indicaciones de los planos estructurales y los planos arquitecténicos.

23.4.1.3.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar Planos Arquitectonicos.
Consultar Planos Estructurales.

Consulta NSR 10.

Estudiar y definir formaletas a emplear.
Utilizar casetdn de icopor o similar.
Preparar formaletas y aplicar desmoldantes.
Nivelar y sellar formaletas.
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Replantear elementos estructurales sobre la formaleta.
Colocar refuerzo de acero para torta inferior.

Ejecutar y fijar firmemente las instalaciones hidrosanitarias, eléctricas y
telefénicas.

Colocar testeros de borde.

Colocar refuerzo de acero.

Verificar refuerzos, traslapos y recubrimientos.

Realizar pases de instalaciones técnicas.

Verificar dimensiones, niveles y bordes de placa.

Vaciar concreto de torta inferior y verificar espesor.
Reinstalar aligeramiento.

Vaciar concreto vigas y viguetas.

Colocar refuerzos de acero torta superior.

Vaciar concreto de torta superior y verificar espesor.
Vibrar concreto.

Curar Concreto.

Desencofrar losas.

Realizar reparaciones resanes.

Verificar niveles, alineamientos y plomos para aceptacién.

23.4.1.3.3 Materiales

Concreto segun planos.

Soportes y distanciadores para el refuerzo.
Casetodn.

Maderas y Fungibles.

23.4.1.34 Equipo

Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto.
Equipo para vibrado del concreto.

Equipo para vaciado del concreto.

Formaletas para losas en concreto a la vista.

Equipo de apuntalamiento.

Formaletas de borde de losa.

23.4.1.3.5 Mediday forma de pago

Se medirad y pagara por metro cubico (m*) colocado y debidamente aceptado por la
Interventoria de acuerdo al cumplimiento de las tolerancias para aceptacién y a los
requisitos minimos exigidos en planos estructurales.

La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los Planos Estructurales. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:
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Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra.

23.41.4 Concreto Vigas Aéreas de cubierta 4000 p.s.i
23.4.1.3.1 Descripcién

Se hace referencia a la ejecucion de vigas aéreas de cubierta en concreto reforzado
segun indicaciones de los planos estructurales y los planos arquitecténicos.

23.4.1.3.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar Planos Arquitectonicos.

Consultar Planos Estructurales.

Consulta NSR 10.

Estudiar y definir formaletas a emplear.

Utilizar casetdn de icopor o similar.

Preparar formaletas y aplicar desmoldantes.

Nivelar y sellar formaletas.

Replantear elementos estructurales sobre la formaleta.
Colocar refuerzo de acero para torta inferior.

Ejecutar y fijar firmemente las instalaciones hidrosanitarias, eléctricas y
telefonicas.

Colocar testeros de borde.

Colocar refuerzo de acero.

Verificar refuerzos, traslapos y recubrimientos.
Realizar pases de instalaciones técnicas.

Verificar dimensiones, niveles y bordes de placa.
Vaciar concreto de torta inferior y verificar espesor.
Reinstalar aligeramiento.

Vaciar concreto vigas y viguetas.

Colocar refuerzos de acero torta superior.

Vaciar concreto de torta superior y verificar espesor.
Vibrar concreto.

Curar Concreto.

Desencofrar losas.

Realizar reparaciones resanes.

Verificar niveles, alineamientos y plomos para aceptacién.

23.4.1.3.3 Materiales

e Concreto segun planos.
o Soportes y distanciadores para el refuerzo.
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e Caseton.
e Maderas y Fungibles.

23.4.1.34 Equipo

Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto.
Equipo para vibrado del concreto.

Equipo para vaciado del concreto.

Formaletas para losas en concreto a la vista.

Equipo de apuntalamiento.

Formaletas de borde de losa.

23.4.1.3.5 Mediday forma de pago

Se medira y pagara por metro cubico (m*®) colocado y debidamente aceptado por la
Interventoria de acuerdo al cumplimiento de las tolerancias para aceptacién y a los
requisitos minimos exigidos en planos estructurales.

La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los Planos Estructurales. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra.

23.4.2 Acero de Refuerzo y Mallas de Estructuras

23.4.21 Acero Columnas 60000 Psi
23.4.2.1.1 Descripcion
La actividad hace referencia a la instalacion y manejo de acero reforzado para las

columnas en concreto, de acuerdo a diametros, traslapos, dimensiones vy
especificaciones expresadas en los Planos Estructurales.

23.4.21.2 Materiales
Acero reforzado segun especificaciones del disefo.
23.4.2.1.3 Equipo

Herramienta Menor.

23.4.21.4 Mediday forma de pago
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Se medira y se pagara por Kilogramo (Kg) de acero instalado, debidamente ejecutados
y aceptados por la Interventoria.

La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los Planos Estructurales. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra.

23.4.2.2 Acero Escalera 60000 p.s.i
23.4.2.2.1 Descripcion

La actividad hace referencia a la instalacion y manejo de acero reforzado para las
escaleras en concreto, de acuerdo a diametros, traslapos, dimensiones y
especificaciones expresadas en los Planos Estructurales.

23.4.2.2.2 Materiales

Acero reforzado segun especificaciones del disefo.

23.4.2.2.3 Equipo
Herramienta Menor.
23.4.2.2.4 Mediday forma de pago

Se medira y se pagara por Kilogramo (Kg) de acero instalado, debidamente ejecutados
y aceptados por la Interventoria.

La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los Planos Estructurales. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra.

23.4.2.3 Acero Vigas Aéreas 60000 Psi

23.4.2.3.1 Descripcion

Carrera 11B # 96 — 03 Oficina 504 I Pbx: +57(1) 755925 - 7550979 1 Bogota D.C.- Colombia
Pégina 298 de 306




\\ RUBAU CONTRATO PAF-JU09-G09DC-2015 Findeter ‘
//= . Financiera del Desarrollo q

La actividad hace referencia a la instalacion y manejo de acero reforzado para vigas
aéreas en concreto, de acuerdo a diametros, traslapos, dimensiones y especificaciones
expresadas en los Planos Estructurales.

23.4.2.3.2 Materiales

Acero reforzado segun especificaciones del disefio.

23.4.2.3.3 Equipo
Herramienta Menor.
23.4.2.3.4 Mediday forma de pago

Se medira y se pagara por Kilogramo (Kg) de acero instalado, debidamente ejecutados
y aceptados por la Interventoria.

La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los Planos Estructurales. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra.

23.4.24 Acero Vigas de Cubierta 60000 Psi

23.4.2.4.1 Descripcidon

La actividad hace referencia a la instalacién y manejo de acero reforzado para vigas
aéreas en concreto. De acuerdo a diametros, traslapos, dimensiones y especificaciones
expresadas en los Planos Estructurales.

23.4.24.2 Materiales

Acero reforzado segun especificaciones del disefo.
23.4.24.3 Equipo

Herramienta Menor.

23.4.24.4 Mediday forma de pago

Se medira y se pagara por Kilogramo (Kg) de acero instalado, debidamente ejecutados
y aceptados por la Interventoria.
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La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los Planos Estructurales. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra.

23.5 MAMPOSTERIA

23.5.1

23.5.1.1

Muro en Bloque Concreto liso Formato 12x19x39

Descripcion

Se hace referencia a la ejecucion de muros en bloque de concreto liso de acuerdo a la
localizacién, las dimensiones y especificaciones consignadas en planos Arquitectonicos,
planos Estructurales y detalles arquitectonicos.

23.5.1.2

23.5.1.3

23.5.1.4

Procedimiento de ejecucion

Consultar Planos Arquitectonicos y verificar localizacion.

Consultar Planos Estructurales y verificar refuerzos y anclajes.

Verificar lotes de fabricacion para garantizar texturas y colores uniformes.
Limpiar bases y losas vy verificar niveles.

Replantear muros de fachada y posteriormente replantear muros interiores.
Prever retrocesos para incrustaciones, cajas e instalaciones técnicas.
Instalar boquilleras y guias.

Preparar morteros de pega y de inyeccion, humedecer areas de contacto.
Esparcir morteros en areas de pega.

Sentar bloques sin humedecer y retirar sobrantes de la mezcla.

Instalar refuerzos de acuerdo a las especificaciones de los Planos
Estructurales.

Instalar anclajes, chazos, etc.

Ejecutar juntas de control, de construccién y union de elementos estructurales
y no estructurales.

Verificar niveles, plomos y alineamientos.

Limpiar superficies de muros.

Materiales
Blogue de Concreto Liso segun formato en planos arquitectonicos.
Mortero de pega segun especificaciones de planos.
Grafil de refuerzo segun especificaciones de planos.

Equipo
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Equipo menor de albanileria.

Equipo para transporte vertical y horizontal.
Equipo para mezcla de morteros.
Andamios y planchones.

23.5.1.5 Mediday forma de pago

Se medira y pagara por metro cuadrado (m?) de muro ejecutado y debidamente aceptado
por la Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del
cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y de los requisitos minimos de
acabados.

El precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

23.5.2 Dovelas en Concreto Fluido Grout Tipo S (12.5Mpa) Reforzado
23.5.2.1  Descripcién

Se hace referencia a la ejecucion de dovelas en muros bloque de concreto de acuerdo
a la localizacién, las dimensiones y especificaciones consignadas en planos
Arquitecténicos, planos Estructurales y detalles arquitectonicos.

23.5.2.2 Procedimiento de ejecucion

Consultar Planos Arquitecténicos y verificar localizacion.

Consultar Planos Estructurales y verificar refuerzos y anclajes.

Limpiar bases y losas y verificar niveles.

Replantear ubicacion de Dovelas de acuerdoa lo indicado en los

planos estructurales y arquitectonicos.

o Corte de aceropara instalar anclaje, previendo dejar los traslapos
minimos indicados en los planos estructurales para los diametros a instalar.

e Limpieza de acero a instalar para los anclajes epéxicos. Pasando una grata
metdlica en el area de contacto del anclaje epéxico, con el fin de retirar residuos
como polvo y oxido que garanticen la adherencia adecuada.

o Realizar perforaciones para anclajes epoxicos;incluyendo el aseo de
cada perforacién garantizando quedar libre de polvo y residuos.

Realizar anclajes epdxicos.

e Amarrado de acero de dovelas.

Alistado y Aseo de celda en muro bloque de perforacion vertical. Incluye sondeo
total.

e Preparar mortero, y humedecer areas de contacto.
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23.5.2.4

23.5.2.5

Colocacion y sondeo de concreto en el total del elemento.

Verificacion de llenado de celda, inmediatamente terminado la colocacion de
concreto.

Materiales

Mortero para dovelas segun especificaciones de planos.
Acero de refuerzo segun especificaciones de planos.

Resina epoxica para anclajes. Debidamente validada segun disefiador estructural,
interventoria.

Equipo

Equipo menor de albaniileria.

Equipo para transporte vertical y horizontal.
Equipo para mezcla de concreto.
Andamios y planchones.

Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metro lineal (m) de Dovela ejecutada y debidamente aceptada
por la Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del
cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y de los requisitos minimos de
acabados.

El precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

23.5.3 Alfajia en Concreto Reforzado Remate de Antepechos

23.5.3.1

Descripcion

Se hace referencia a la ejecucidon de alfagias de remate sobre antepechos en bloque;
acuerdo a la localizacion, las dimensiones y especificaciones consignadas en planos
Arquitecténicos y detalles arquitectonicos.

23.5.3.2

Procedimiento de ejecucion

Consultar Planos Arquitecténicos y verificar localizacion.
Limpiar bases y losas y verificar niveles.

Encofrado de cinta de remate.

Verificar polmos y alineamientos del encofrado.
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23.5.3.3

23.5.34

23.5.3.5

Preparar mortero, humedecer areas de contacto y debida colocacion.
Verificacion de plomos y alineamientos inmediatamente terminado la colocacién.
Retiro de Formaleta.

Verificar plomos, escuadras hormigueos finales para aceptacion

Materiales

Mortero segun especificaciones de planos.
Formaleta de madera

Equipo
Equipo menor de albaniileria.

Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metro lineal (m) de alfagia ejecutada y debidamente aceptada
por la Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del
cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y de los requisitos minimos de
acabados.

El precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

23.6 AFINADOS Y ALISTADOS DE PISO

23.6.1 Huellay Contrahuella en Concreto Endurecido color Gris Acabado Liso

23.6.1.1

Descripcion

Comprende el suministro e instalacién de piso en concreto con acabado liso y
dilataciones. Las dilataciones seran cada 1,5 mt aproximadamente en andenes
perimetrales y escaleras. Segun planos arquitectdnicos.

23.6.1.2

Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitectonicos y verificar localizacién.

Verificar lotes de fabricacién para garantizar texturas y colores uniformes.
Verificar niveles, escuadras y plomos.

Definir despieces y orden de colocacion de baldosas, dejando las piezas cortadas
(si se requieren) en lugar menos visible.

Remojar el lote de material por seis horas.
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23.6.1.3

23.6.1.4

23.6.1.5

Retirar el material del agua por lo menos dos horas antes de su instalacion.
Preparar la pega.

Alinear las hiladas con hilos transversales.

Extender la pega sobre la losa humedecida con espesor minimo de 3 mm.
Colocar hiladas transversales sucesivas, dejando un muro uniforme y continuo.
Detallar especialmente el area contra ventanas y puertas.

Dejar fraguar la pega.

Emboquillar el muro con lechada de mortero gris manualmente.

Realizar primera limpieza del baldosin dos horas después del fraguado inicial del
emboquillado.

Ejecutar segunda limpieza 24 horas después de realizada la primera.

Verificar niveles, pendientes y alineamientos para aceptacion.

Materiales

Concreto 3000 Psi
Acero de refuerzo segun planos
Madera para testeros

Equipo

Vibrador de concreto
Cortadora de baldosin
Escoba o cepillo de Cerda metalica

Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metro cuadrado (m?) instalado de enchape muro y debidamente
aceptado por la Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del
cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y de los requisitos minimos de
acabados.

La medida sera el resultado de célculos efectuados sobre planos arquitectonicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

23.7 CARPINTERIA METALICA

23.7.1 Baranda en Malla Eslabonada y Angulo Metalico de 1 1/2" (h:0.9 m)

23.7.1.1

Descripcion
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Comprende el suministro e instalacién de baranda metalica de 1 %", apoyada sobre
parales en platina y anclaje, de acuerdo con el disefio, localizacién y especificaciones
contenidas dentro de los planos arquitectonicos y de detalle.

23.7.1.2

23.71.3

23.7.14

23.71.5

Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitecténicos y verificar localizacién.

Consultar Norma

Acordar las medidas finales en obra o tomarlas en sitio antes de ejecucién
Verificar niveles, plomos y acabados para aceptacién de Interventoria.
Proteger hasta entregar obra.

Materiales

Tubos metalicos segun disefo
Bujes y pernos de fijacion
Soldadura y tornilleria requerida

Equipo

Equipo de ornamentacién
Equipo de soldadura

Medida y forma de pago

Se medird y pagara por metro lineal (m) instalado y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificacién del cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y de
los requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de célculos efectuados sobre planos arquitectonicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

23.8 IMPERMEABILIZACIONES

23.8.1 Hidrofugo en Fachadas

23.8.1.1

Descripcion
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Instalacion de impermeabilizante hidréfugo en fachada sobre muros en bloque de
concreto liso a la vista. De acuerdo con la localizacién y las especificaciones establecidas
en los planos constructivos y en los planos arquitectonicos.

23.8.1.2

23.8.1.3

23.8.1.5

Procedimiento de ejecucion

Consultar planos arquitecténicos y verificar localizacion.

Previa instalacion se deben tener las fachadas rematadas, y limpias para
su aplicacion.

Revision de imperfecciones y defectos fisicos del aparato previa a instalacion del
elemento en su totalidad.

Armado de equipos para trabajos en alturas.

Preparacion de materiales

Humedecimineto de zonas donde se va realizar la aplicacién.

Instalacion de hidréfugo segun las especificaciones y recomendaciones del
fabricante.

Proceso de enjuage con limpiado de fachada mediante espatula metalica.
Alistado y entrega final.

Materiales

Hidréfugo para fachadas segun especificaciones
Agua

Equipo
Equipo menor de lavado de fachadas
Equipo de Alturas

Andamios y equipos de elevacion.

Medida y forma de pago

Se medira y pagara por metro cuadrado(m?) instalado y debidamente aceptado por la
Interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del cumplimiento
de las tolerancias para aceptacion y de los requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de calculos efectuados sobre planos arquitectonicos. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales.

Equipos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.
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