

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.**

INFORME DE VERIFICACION OFERTA ECONOMICA

CONVOCATORIA N° PAF-JU13-G02IDC-2015

**LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL,
SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) DE LA ELABORACIÓN DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS,
AJUSTES A DISEÑOS O DISEÑOS INTEGRALES, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE
LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - UBICADAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y
VALLE DEL CAUCA GRUPO 02**

Valor Presupuesto de la Convocatoria: \$ 1.315.731.515,00

Conforme a lo establecido en los Términos de Referencia, *El comité evaluador realizará la evaluación y calificación de la propuesta económica para los proponentes que resulten habilitadas, dentro del término establecido para ello en el cronograma del proceso de selección.*

...

De la verificación económica de las propuestas habilitadas se elaborará un informe con las respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con los criterios establecidos, si proceden, y la identificación de las correcciones efectuadas, el cual se publicará en la fecha establecida en el cronograma del presente proceso de selección.

...

Los proponentes podrán, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de selección, formular observaciones a dicho informe de verificación económica, dentro de los términos y fecha establecidos en el cronograma.

Sin que en ejercicio de esta facultad, puedan subsanar, modificar o mejorar sus propuestas.

...

Las observaciones al presente informe de Verificación de la Oferta Económica deberán ser dirigidas al correo electrónico convocatoriascolegiosjornadaunica@findeter.gov.co o radicas en medio físico en las oficinas del PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA-FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), ubicadas en la Calle 67 No. 7-37 Piso 3 de la ciudad de Bogotá D.C.

...

Vencido el término anterior, se seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica de acuerdo con los métodos establecidos en el numeral 3.2.4. CALIFICACIÓN PROPUESTA ECONOMICA de los presentes términos de referencia.

A. VERIFICACION ARITMÉTICA DE LA OFERTA ECONÓMICA

Proponente 1: CONSORCIO SPARMWVG

1. ETAPA 1, DE INTERVENTORIA INTEGRAL A DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS, AJUSTES A DISEÑOS O DISEÑOS INTEGRALES		VERIFICACION 90%-100%				
ETC	INSTITUCIÓN EDUCATIVA/PROYECTO	AJUSTES	PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR OFERTA AJUSTE ARITMETICO	RANGO (90-100)	PRESUPUESTO ESTA EN EL RANGO
CHOCO (NUQUÍ)	IE ECOTURISTICA LITORAL PACIFICO DE NUQUI	-	32.228.227,00	29.005.406,00	90,00%	CUMPLE
JAMUNDÍ (VALLE)	ALFREDO BONILLA MONTAÑO	-	32.228.227,00	29.005.406,00	90,00%	CUMPLE
JAMUNDÍ (VALLE)	ALFREDO BONILLA MONTAÑO SEDE MARIA INMACULADA	-	32.228.227,00	29.005.406,00	90,00%	CUMPLE
JAMUNDÍ (VALLE)	ALFONSO LOPEZ PUMAREJO SEDE MERCEDES ABREGO	-	32.228.227,00	29.005.406,00	90,00%	CUMPLE
CALI (VALLE)	IE La Merced sede Principal	-	26.581.076,00	23.922.969,00	90,00%	CUMPLE
PALMIRA (VALLE)	IE DEL VALLE SEDE JULIO CESAR ARCE	-	32.228.226,00	29.005.406,00	90,00%	CUMPLE
1.	VALOR TOTAL DE LA ETAPA 1 INTERVENTORIA INTEGRAL A DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS, AJUSTES A DISEÑOS O DISEÑOS INTEGRALES	-	187.722.210,00	168.949.999,00	90,00%	CUMPLE

2. ETAPA 2, INTERVENTORIA INTEGRAL A EJECUCIÓN DE OBRAS		VERIFICACION 90%-100%				
ETC	INSTITUCIÓN EDUCATIVA/PROYECTO	AJUSTES	PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR OFERTA AJUSTE ARITMETICO	RANGO (90-100)	PRESUPUESTO ESTA EN EL RANGO
CHOCO (NUQUÍ)	IE ECOTURISTICA LITORAL PACIFICO DE NUQUI	-	130.771.066,00	117.693.962,00	90,000%	CUMPLE
JAMUNDÍ (VALLE)	ALFREDO BONILLA MONTAÑO	-	213.292.973,00	191.963.676,00	90,000%	CUMPLE
JAMUNDÍ (VALLE)	ALFREDO BONILLA MONTAÑO SEDE MARIA INMACULADA	-	148.490.355,00	133.641.321,00	90,000%	CUMPLE
JAMUNDÍ (VALLE)	ALFONSO LOPEZ PUMAREJO SEDE MERCEDES ABREGO	-	220.230.292,00	198.207.263,00	90,000%	CUMPLE
CALI (VALLE)	IE La Merced sede Principal	-	282.721.816,00	254.449.635,00	90,000%	CUMPLE
PALMIRA (VALLE)	IE DEL VALLE SEDE JULIO CESAR ARCE	-	132.502.803,00	119.252.523,00	90,000%	CUMPLE
2	TOTAL INTERVENTORIA INTEGRAL A ETAPA 2 EJECUCION DE OBRA	-	1.128.009.305,00	1.015.208.380,00	90,000%	CUMPLE
VALOR TOTAL OFERTA (1+2)		-	1.315.731.515,00	1.184.158.379,00	90,000%	CUMPLE

- La oferta económica del proponente no presentó ajuste aritmético.

-El valor de la oferta económica para cada una de las etapas de cada uno de los proyectos se encuentra dentro del rango 90%-100% conforme a los Términos de Referencia.

-El valor de la oferta económica total se encuentra dentro del rango 90%-100% conforme a los Términos de Referencia.

Proponente 2: INGENIERIA DE PROYECTOS

1. ETAPA 1, DE INTERVENTORIA INTEGRAL A DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS, AJUSTES A DISEÑOS O DISEÑOS INTEGRALES		VERIFICACION 90%-100%				
ETC	INSTITUCIÓN EDUCATIVA/PROYECTO	AJUSTES	PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR OFERTA AJUSTE ARITMETICO	RANGO (90-100)	PRESUPUESTO ESTA EN EL RANGO
CHOCO (NUQUI)	IE ECOTURISTICA LITORAL PACIFICO DE NUQUI	-	32.228.227,00	30.147.057,00	93,542399959%	CUMPLE
JAMUNDÍ (VALLE)	ALFREDO BONILLA MONTAÑO	-	32.228.227,00	30.147.057,00	93,542399959%	CUMPLE
JAMUNDÍ (VALLE)	ALFREDO BONILLA MONTAÑO SEDE MARIA INMACULADA	-	32.228.227,00	30.147.057,00	93,542399959%	CUMPLE
JAMUNDÍ (VALLE)	ALFONSO LOPEZ PUMAREJO SEDE MERCEDES ABREGO	-	32.228.227,00	30.147.057,00	93,542399959%	CUMPLE
CALI (VALLE)	IE La Merced sede Principal	-	26.581.076,00	24.864.577,00	93,542402121%	CUMPLE
PALMIRA (VALLE)	IE DEL VALLE SEDE JULIO CESAR ARCE	-	32.228.226,00	30.147.056,00	93,542399759%	CUMPLE
1.	VALOR TOTAL DE LA ETAPA 1 INTERVENTORIA INTEGRAL A DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS, AJUSTES A DISEÑOS O DISEÑOS INTEGRALES	-	187.722.210,00	175.599.861,00	93,542%	CUMPLE

2. ETAPA 2, INTERVENTORIA INTEGRAL A EJECUCIÓN DE OBRAS		VERIFICACION 90%-100%				
ETC	INSTITUCIÓN EDUCATIVA/PROYECTO	AJUSTES	PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR OFERTA AJUSTE ARITMETICO	RANGO (90-100)	PRESUPUESTO O ESTA EN EL RANGO
CHOCO (NUQUI)	IE ECOTURISTICA LITORAL PACIFICO DE NUQUI	-	130.771.066,00	122.326.394,00	93,54240027%	CUMPLE
JAMUNDÍ (VALLE)	ALFREDO BONILLA MONTAÑO	-	213.292.973,00	199.519.365,00	93,54239954%	CUMPLE
JAMUNDÍ (VALLE)	ALFREDO BONILLA MONTAÑO SEDE MARIA INMACULADA	-	148.490.355,00	138.901.442,00	93,54240011%	CUMPLE
JAMUNDÍ (VALLE)	ALFONSO LOPEZ PUMAREJO SEDE MERCEDES ABREGO	-	220.230.292,00	206.008.700,00	93,54239970%	CUMPLE
CALI (VALLE)	IE La Merced sede Principal	-	282.721.816,00	264.464.772,00	93,54240000%	CUMPLE
PALMIRA (VALLE)	IE DEL VALLE SEDE JULIO CESAR ARCE	-	132.502.803,00	123.946.302,00	93,54240000%	CUMPLE
2	TOTAL INTERVENTORIA INTEGRAL A ETAPA 2 EJECUCION DE OBRA	-	1.128.009.305,00	1.055.166.975,00	93,542%	CUMPLE
VALOR TOTAL OFERTA (1+2)		-	1.315.731.515,00	1.230.766.836,00	93,542%	CUMPLE

- La oferta económica del proponente no presentó ajuste aritmético.

-El valor de la oferta económica para cada una de las etapas de cada uno de los proyectos se encuentra dentro del rango 90%-100% conforme a los Términos de Referencia.

-El valor de la oferta económica total se encuentra dentro del rango 90%-100% conforme a los Términos de Referencia.

Proponente 3: CONSORCIO INTERCAUCA

1. ETAPA 1, DE INTERVENTORIA INTEGRAL A DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS, AJUSTES A DISEÑOS O DISEÑOS INTEGRALES		VERIFICACION 90%-100%				
ETC	INSTITUCIÓN EDUCATIVA/PROYECTO	AJUSTES	PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR OFERTA AJUSTE ARITMETICO	RANGO (90-100)	PRESUPUESTO O ESTA EN EL RANGO
CHOCO (NUQUÍ)	IE ECOTURISTICA LITORAL PACIFICO DE NUQUI	-	32.228.227,00	30.526.576,00	94,719998094%	CUMPLE
JAMUNDÍ (VALLE)	ALFREDO BONILLA MONTAÑO	-	32.228.227,00	30.526.576,00	94,719998094%	CUMPLE
JAMUNDÍ (VALLE)	ALFREDO BONILLA MONTAÑO SEDE MARIA INMACULADA	-	32.228.227,00	30.526.576,00	94,719998094%	CUMPLE
JAMUNDÍ (VALLE)	ALFONSO LOPEZ PUMAREJO SEDE MERCEDES ABREGO	-	32.228.227,00	30.526.576,00	94,719998094%	CUMPLE
CALI (VALLE)	IE La Merced sede Principal	-	26.581.076,00	25.177.000,00	94,717760861%	CUMPLE
PALMIRA (VALLE)	IE DEL VALLE SEDE JULIO CESAR ARCE	-	32.228.226,00	30.526.576,00	94,720001033%	CUMPLE
1.	VALOR TOTAL DE LA ETAPA 1 INTERVENTORIA INTEGRAL A DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS, AJUSTES A DISEÑOS O DISEÑOS INTEGRALES	-	187.722.210,00	177.809.880,00	94,719%	CUMPLE

2. ETAPA 2, INTERVENTORIA INTEGRAL A EJECUCIÓN DE OBRAS		VERIFICACION 90%-100%				
ETC	INSTITUCIÓN EDUCATIVA/PROYECTO	AJUSTES	PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR OFERTA AJUSTE ARITMETICO	RANGO (90-100)	PRESUPUESTO O ESTA EN EL RANGO
CHOCO (NUQUÍ)	IE ECOTURISTICA LITORAL PACIFICO DE NUQUI	-	130.771.066,00	123.866.000,00	94,71973%	CUMPLE
JAMUNDÍ (VALLE)	ALFREDO BONILLA MONTAÑO	-	213.292.973,00	199.096.158,00	93,34398%	CUMPLE
JAMUNDÍ (VALLE)	ALFREDO BONILLA MONTAÑO SEDE MARIA INMACULADA	-	148.490.355,00	138.168.164,00	93,04857%	CUMPLE
JAMUNDÍ (VALLE)	ALFONSO LOPEZ PUMAREJO SEDE MERCEDES ABREGO	-	220.230.292,00	205.546.513,00	93,33253%	CUMPLE
CALI (VALLE)	IE La Merced sede Principal	-	282.721.816,00	270.374.027,00	95,63253%	CUMPLE
PALMIRA (VALLE)	IE DEL VALLE SEDE JULIO CESAR ARCE	-	132.502.803,00	123.302.853,00	93,05678%	CUMPLE
2	TOTAL INTERVENTORIA INTEGRAL A ETAPA 2 EJECUCION DE OBRA	-	1.128.009.305,00	1.060.353.715,00	94,002%	CUMPLE
VALOR TOTAL OFERTA (1+2)		-	1.315.731.515,00	1.238.163.595,00	94,104%	CUMPLE

- La oferta económica del proponente no presentó ajuste aritmético.

-El valor de la oferta económica para cada una de las etapas de cada uno de los proyectos se encuentra dentro del rango 90%-100% conforme a los Términos de Referencia.

-El valor de la oferta económica total se encuentra dentro del rango 90%-100% conforme a los Términos de Referencia.

Proponente 4: ELSA TORRES ARENALES

1. ETAPA 1, DE INTERVENTORIA INTEGRAL A DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS, AJUSTES A DISEÑOS O DISEÑOS INTEGRALES		VERIFICACION 90%-100%				
ETC	INSTITUCIÓN EDUCATIVA/PROYECTO	AJUSTES	PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR OFERTA AJUSTE ARITMETICO	RANGO (90-100)	PRESUPUESTO ESTA EN EL RANGO
CHOCO (NUQUÍ)	IE ECOTURISTICA LITORAL PACIFICO DE NUQUI	-	32.228.227,00	29.580.000,00	91,782895783%	CUMPLE
JAMUNDÍ (VALLE)	ALFREDO BONILLA MONTAÑO	-	32.228.227,00	29.580.000,00	91,782895783%	CUMPLE
JAMUNDÍ (VALLE)	ALFREDO BONILLA MONTAÑO SEDE MARIA INMACULADA	-	32.228.227,00	29.580.000,00	91,782895783%	CUMPLE
JAMUNDÍ (VALLE)	ALFONSO LOPEZ PUMAREJO SEDE MERCEDES ABREGO	-	32.228.227,00	29.580.000,00	91,782895783%	CUMPLE
CALI (VALLE)	IE La Merced sede Principal	-	26.581.076,00	25.520.000,00	96,008152567%	CUMPLE
PALMIRA (VALLE)	IE DEL VALLE SEDE JULIO CESAR ARCE	-	32.228.226,00	29.580.000,00	91,782898631%	CUMPLE
1.	VALOR TOTAL DE LA ETAPA 1 INTERVENTORIA INTEGRAL A DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS, AJUSTES A DISEÑOS O DISEÑOS INTEGRALES	-	187.722.210,00	173.420.000,00	92,381%	CUMPLE

2. ETAPA 2, INTERVENTORIA INTEGRAL A EJECUCIÓN DE OBRAS		VERIFICACION 90%-100%				
ETC	INSTITUCIÓN EDUCATIVA/PROYECTO	AJUSTES	PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR OFERTA AJUSTE ARITMETICO	RANGO (90-100)	PRESUPUESTO ESTA EN EL RANGO
CHOCO (NUQUÍ)	IE ECOTURISTICA LITORAL PACIFICO DE NUQUI	-	130.771.066,00	121.800.000,00	93,1398693%	CUMPLE
JAMUNDÍ (VALLE)	ALFREDO BONILLA MONTAÑO	-	213.292.973,00	204.160.000,00	95,7181088%	CUMPLE
JAMUNDÍ (VALLE)	ALFREDO BONILLA MONTAÑO SEDE MARIA INMACULADA	-	148.490.355,00	133.400.000,00	90,00000%	CUMPLE
JAMUNDÍ (VALLE)	ALFONSO LOPEZ PUMAREJO SEDE MERCEDES ABREGO	-	220.230.292,00	206.480.000,00	93,7564029%	CUMPLE
CALI (VALLE)	IE La Merced sede Principal	-	282.721.816,00	264.480.000,00	93,5477862%	CUMPLE
PALMIRA (VALLE)	IE DEL VALLE SEDE JULIO CESAR ARCE	-	132.502.803,00	115.811.541,00	87,4030876%	NO CUMPLE
2	TOTAL INTERVENTORIA INTEGRAL A ETAPA 2 EJECUCION DE OBRA	-	1.128.009.305,00	1.046.131.541,00	92,741%	CUMPLE
VALOR TOTAL OFERTA (1+2)		-	1.315.731.515,00	1.219.551.541,00	92,689%	CUMPLE

- La oferta económica del proponente no presentó ajuste aritmético.

-El valor de la oferta económica total se encuentra dentro del rango 90%-100% conforme a los Términos de Referencia.

-El valor de la oferta económica cada uno de los proyectos en la etapa 1 se encuentra dentro del rango 90%-100% conforme a los Términos de Referencia:

-El valor de la oferta económica del siguiente proyecto de la etapa 2 NO se encuentra dentro del rango 90%-100% conforme a los Términos de Referencia:

En etapa 2 ejecución de Obra:

2. ETAPA 2, INTERVENTORIA INTEGRAL A EJECUCIÓN DE OBRAS		VERIFICACION 90%-100%				
ETC	INSTITUCIÓN EDUCATIVA/PROYECTO	AJUSTES	PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR OFERTA AJUSTE ARITMETICO	RANGO (90-100)	PRESUPUESTO ESTA EN EL RANGO
PALMIRA (VALLE)	IE DEL VALLE SEDE JULIO CESAR ARCE	-	132.502.803,00	115.811.541,00	87,4030876%	NO CUMPLE

Por lo anterior, la propuesta económica del proponente **ELSA TORRES ARENALES** incurre en causal de rechazo conforme a los términos de referencia (adenda 3) de la presente convocatoria:

“(…)

CAPITULO VI CAUSALES DE RECHAZO Y DE DECLARATORIA DE DESIERTA.

1.4 Cuando los valores de cada una de las etapas de cada uno de los proyectos de la propuesta económica sea inferior al noventa (90%) por ciento del valor del presupuesto establecido en cada una de las etapas de cada uno de los proyectos del presupuesto oficial del presente proceso de contratación.

(…)”

Proponente 5: CONSORCIO EDUCATIVA 2

1. ETAPA 1, DE INTERVENTORIA INTEGRAL A DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS, AJUSTES A DISEÑOS O DISEÑOS INTEGRALES		VERIFICACION 90%-100%				
ETC	INSTITUCIÓN EDUCATIVA/PROYECTO	AJUSTES	PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR OFERTA AJUSTE ARITMETICO	RANGO (90-100)	PRESUPUESTO ESTA EN EL RANGO
CHOCO (NUQUÍ)	IE ECOTURISTICA LITORAL PACIFICO DE NUQUI	-	32.228.227,00	29.005.406,00	90,000005275%	CUMPLE
JAMUNDÍ (VALLE)	ALFREDO BONILLA MONTAÑO	-	32.228.227,00	29.005.406,00	90,000005275%	CUMPLE

1. ETAPA 1, DE INTERVENTORIA INTEGRAL A DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS, AJUSTES A DISEÑOS O DISEÑOS INTEGRALES		VERIFICACION 90%-100%				
ETC	INSTITUCIÓN EDUCATIVA/PROYECTO	AJUSTES	PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR OFERTA AJUSTE ARITMETICO	RANGO (90-100)	PRESUPUESTO ESTA EN EL RANGO
JAMUNDÍ (VALLE)	ALFREDO BONILLA MONTAÑO SEDE MARIA INMACULADA	-	32.228.227,00	29.005.406,00	90,000005275%	CUMPLE
JAMUNDÍ (VALLE)	ALFONSO LOPEZ PUMAREJO SEDE MERCEDES ABREGO	-	32.228.227,00	29.005.406,00	90,000005275%	CUMPLE
CALI (VALLE)	IE La Merced sede Principal	-	26.581.076,00	23.922.970,00	90,000006019%	CUMPLE
PALMIRA (VALLE)	IE DEL VALLE SEDE JULIO CESAR ARCE	-	32.228.226,00	29.005.406,00	90,000008067%	CUMPLE
1.	VALOR TOTAL DE LA ETAPA 1 INTERVENTORIA INTEGRAL A DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS, AJUSTES A DISEÑOS O DISEÑOS INTEGRALES	-	187.722.210,00	168.950.000,00	90,000%	CUMPLE

2. ETAPA 2, INTERVENTORIA INTEGRAL A EJECUCIÓN DE OBRAS		VERIFICACION 90%-100%				
ETC	INSTITUCIÓN EDUCATIVA/PROYECTO	AJUSTES	PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR OFERTA AJUSTE ARITMETICO	RANGO (90-100)	PRESUPUESTO ESTA EN EL RANGO
CHOCO (NUQUÍ)	IE ECOTURISTICA LITORAL PACIFICO DE NUQUI	-	130.771.066,00	117.693.960,00	90,00000%	CUMPLE
JAMUNDÍ (VALLE)	ALFREDO BONILLA MONTAÑO	-	213.292.973,00	191.963.676,00	90,00000%	CUMPLE
JAMUNDÍ (VALLE)	ALFREDO BONILLA MONTAÑO SEDE MARIA INMACULADA	-	148.490.355,00	133.641.321,00	90,00000%	CUMPLE
JAMUNDÍ (VALLE)	ALFONSO LOPEZ PUMAREJO SEDE MERCEDES ABREGO	-	220.230.292,00	198.207.263,00	90,00000%	CUMPLE
CALI (VALLE)	IE La Merced sede Principal	-	282.721.816,00	254.449.635,00	90,00000%	CUMPLE
PALMIRA (VALLE)	IE DEL VALLE SEDE JULIO CESAR ARCE	-	132.502.803,00	119.252.523,00	90,00000%	CUMPLE
2	TOTAL INTERVENTORIA INTEGRAL A ETAPA 2 EJECUCION DE OBRA	-	1.128.009.305,00	1.015.208.378,00	90,000%	CUMPLE
VALOR TOTAL OFERTA (1+2)		-	1.315.731.515,00	1.184.158.378,00	90,000%	CUMPLE

- La oferta económica del proponente no presentó ajuste aritmético.

-El valor de la oferta económica para cada una de las etapas de cada uno de los proyectos se encuentra dentro del rango 90%-100% conforme a los Términos de Referencia.

-El valor de la oferta económica total se encuentra dentro del rango 90%-100% conforme a los Términos de Referencia.

Proponente 7: WSP COLOMBIA SAS

1. ETAPA 1, DE INTERVENTORIA INTEGRAL A DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS, AJUSTES A DISEÑOS O DISEÑOS INTEGRALES		VERIFICACION 90%-100%				
ETC	INSTITUCIÓN EDUCATIVA/PROYECTO	AJUSTES	PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR OFERTA AJUSTE ARITMETICO	RANGO (90-100)	PRESUPUESTO ESTA EN EL RANGO
CHOCO (NUQUÍ)	IE ECOTURISTICA LITORAL PACIFICO DE NUQUI	-	32.228.227,00	32.046.546,00	99,436267468%	CUMPLE
JAMUNDÍ (VALLE)	ALFREDO BONILLA MONTAÑO	-	32.228.227,00	32.046.546,00	99,436267468%	CUMPLE
JAMUNDÍ (VALLE)	ALFREDO BONILLA MONTAÑO SEDE MARIA INMACULADA	-	32.228.227,00	32.046.546,00	99,436267468%	CUMPLE
JAMUNDÍ (VALLE)	ALFONSO LOPEZ PUMAREJO SEDE MERCEDES ABREGO	-	32.228.227,00	32.046.546,00	99,436267468%	CUMPLE
CALI (VALLE)	IE La Merced sede Principal	-	26.581.076,00	26.498.266,00	99,688462574%	CUMPLE
PALMIRA (VALLE)	IE DEL VALLE SEDE JULIO CESAR ARCE	-	32.228.226,00	32.046.546,00	99,436270554%	CUMPLE
1.	VALOR TOTAL DE LA ETAPA 1 INTERVENTORIA INTEGRAL A DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS, AJUSTES A DISEÑOS O DISEÑOS INTEGRALES	-	187.722.210,00	186.730.996,00	99,471978302%	CUMPLE

2. ETAPA 2, INTERVENTORIA INTEGRAL A EJECUCIÓN DE OBRAS		VERIFICACION 90%-100%				
ETC	INSTITUCIÓN EDUCATIVA/PROYECTO	AJUSTES	PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR OFERTA AJUSTE ARITMETICO	RANGO (90-100)	PRESUPUESTO ESTA EN EL RANGO
CHOCO (NUQUÍ)	IE ECOTURISTICA LITORAL PACIFICO DE NUQUI	-	130.771.066,00	129.912.266,00	99,343280%	CUMPLE
JAMUNDÍ (VALLE)	ALFREDO BONILLA MONTAÑO	-	213.292.973,00	205.876.800,00	96,523011%	CUMPLE
JAMUNDÍ (VALLE)	ALFREDO BONILLA MONTAÑO SEDE MARIA INMACULADA	-	148.490.355,00	136.439.200,00	91,884217%	CUMPLE
JAMUNDÍ (VALLE)	ALFONSO LOPEZ PUMAREJO SEDE MERCEDES ABREGO	-	220.230.292,00	200.587.200,00	91,080658%	CUMPLE
CALI (VALLE)	IE La Merced sede Principal	-	282.721.816,00	257.141.066,00	90,951972%	CUMPLE
PALMIRA (VALLE)	IE DEL VALLE SEDE JULIO CESAR ARCE	-	132.502.803,00	120.982.200,00	91,305389%	CUMPLE
2	TOTAL INTERVENTORIA INTEGRAL A ETAPA 2 EJECUCION DE OBRA	-	1.128.009.305,00	1.050.938.732,00	93,167%	CUMPLE
VALOR TOTAL OFERTA (1+2)		-	1.315.731.515,00	1.237.669.728,00	94,067%	CUMPLE

- La oferta económica del proponente no presentó ajuste aritmético.

-El valor de la oferta económica para cada una de las etapas de cada uno de los proyectos se encuentra dentro del rango 90%-100% conforme a los Términos de Referencia.

-El valor de la oferta económica total se encuentra dentro del rango 90%-100% conforme a los Términos de Referencia.

Proponente 8: CONSORCIO MV 13

1. ETAPA 1, DE INTERVENTORIA INTEGRAL A DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS, AJUSTES A DISEÑOS O DISEÑOS INTEGRALES		VERIFICACION 90%-100%				
ETC	INSTITUCIÓN EDUCATIVA/PROYECTO	AJUSTES	PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR OFERTA AJUSTE ARITMETICO	RANGO (90-100)	PRESUPUESTO ESTA EN EL RANGO
CHOCO (NUQUÍ)	IE ECOTURISTICA LITORAL PACIFICO DE NUQUI	-	32.228.227,00	29.005.404,00	90,000%	CUMPLE
JAMUNDÍ (VALLE)	ALFREDO BONILLA MONTAÑO	-	32.228.227,00	29.005.404,00	90,00%	CUMPLE
JAMUNDÍ (VALLE)	ALFREDO BONILLA MONTAÑO SEDE MARIA INMACULADA	-	32.228.227,00	29.005.404,00	90,00%	CUMPLE
JAMUNDÍ (VALLE)	ALFONSO LOPEZ PUMAREJO SEDE MERCEDES ABREGO	-	32.228.227,00	29.005.404,00	90,00%	CUMPLE
CALI (VALLE)	IE La Merced sede Principal	-	26.581.076,00	23.922.969,00	90,00%	CUMPLE
PALMIRA (VALLE)	IE DEL VALLE SEDE JULIO CESAR ARCE	-	32.228.226,00	29.005.403,00	90,00%	CUMPLE
1.	VALOR TOTAL DE LA ETAPA 1 INTERVENTORIA INTEGRAL A DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS, AJUSTES A DISEÑOS O DISEÑOS INTEGRALES	-	187.722.210,00	168.949.988,00	89,999999467%	

2. ETAPA 2, INTERVENTORIA INTEGRAL A EJECUCIÓN DE OBRAS		VERIFICACION 90%-100%				
ETC	INSTITUCIÓN EDUCATIVA/PROYECTO	AJUSTES	PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR OFERTA AJUSTE ARITMETICO	RANGO (90-100)	PRESUPUESTO ESTA EN EL RANGO
CHOCO (NUQUÍ)	IE ECOTURISTICA LITORAL PACIFICO DE NUQUI	-	130.771.066,00	117.693.960,00	90,00000%	CUMPLE
JAMUNDÍ (VALLE)	ALFREDO BONILLA MONTAÑO	-	213.292.973,00	191.963.675,00	89,99999967181%	NO CUMPLE
JAMUNDÍ (VALLE)	ALFREDO BONILLA MONTAÑO SEDE MARIA INMACULADA	-	148.490.355,00	133.641.319,00	89,99999966328%	NO CUMPLE
JAMUNDÍ (VALLE)	ALFONSO LOPEZ PUMAREJO SEDE MERCEDES ABREGO	-	220.230.292,00	198.207.263,00	90,000000%	CUMPLE
CALI (VALLE)	IE La Merced sede Principal	-	282.721.816,00	254.449.634,00	90,00000000%	CUMPLE
PALMIRA (VALLE)	IE DEL VALLE SEDE JULIO CESAR ARCE	-	132.502.803,00	119.252.525,00	90,00000173581%	CUMPLE
2	TOTAL INTERVENTORIA INTEGRAL A ETAPA 2 EJECUCION DE OBRA	-	1.128.009.305,00	1.015.208.376,00	90,000000133%	
VALOR TOTAL OFERTA (1+2)		-	1.315.731.515,00	1.184.158.364,00	90,000000038%	CUMPLE

- La oferta económica del proponente no presentó ajuste aritmético.

-El valor de la oferta económica total se encuentra dentro del rango 90%-100% conforme a los Términos de Referencia.

El valor de la oferta económica para cada una de las etapas de los siguientes proyectos no se encuentra dentro del rango 90%-100% conforme a los Términos de Referencia.

En etapa 2 ejecución de Obra:

2. ETAPA 2, INTERVENTORIA INTEGRAL A EJECUCIÓN DE OBRAS						
ETC	INSTITUCIÓN EDUCATIVA/PROYECTO	PRESUPUESTO OFICIAL	RANGO DEL 90	VALOR OFERTA AJUSTE ARITMETICO	RANGO(90-100)	PRESUPUESTO ESTA EN EL RANGO
JAMUNDÍ (VALLE)	ALFREDO BONILLA MONTAÑO	213.292.973,00	191.963.676,00	191.963.675,00	89,99999967181%	NO CUMPLE
JAMUNDÍ (VALLE)	ALFREDO BONILLA MONTAÑO SEDE MARIA INMACULADA	148.490.355,00	133.641.320,00	133.641.319,00	89,99999966328%	NO CUMPLE

Por lo anterior, la propuesta económica del proponente **CONSORCIO MV 13** incurre en causal de rechazo conforme a los términos de referencia (Adenda 3) de la presente convocatoria:

(...) CAUSALES DE RECHAZO Y DE DECLARATORIA DE DESIERTA.

1.4 Cuando los valores de cada una de las etapas de cada uno de los proyectos de la propuesta económica sea inferior al noventa (90%) por ciento del valor del presupuesto establecido en cada una de las etapas de cada uno de los proyectos del presupuesto oficial del presente proceso de contratación.

(...)"

Proponente 10: CONSORCIO CHOCO & VALLE

1. ETAPA 1, DE INTERVENTORIA INTEGRAL A DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS, AJUSTES A DISEÑOS O DISEÑOS INTEGRALES		VERIFICACION 90%-100%				
ETC	INSTITUCIÓN EDUCATIVA/PROYECTO	AJUSTES	PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR OFERTA AJUSTE ARITMETICO	RANGO (90-100)	PRESUPUESTO ESTA EN EL RANGO
CHOCO (NUQUÍ)	IE ECOTURISTICA LITORAL PACIFICO DE NUQUI	-	32.228.227,00	32.126.433,00	99,684146447%	CUMPLE
JAMUNDÍ (VALLE)	ALFREDO BONILLA MONTAÑO	-	32.228.227,00	32.126.433,00	99,684146447%	CUMPLE
JAMUNDÍ (VALLE)	ALFREDO BONILLA MONTAÑO SEDE MARIA INMACULADA	-	32.228.227,00	32.126.433,00	99,684146447%	CUMPLE
JAMUNDÍ (VALLE)	ALFONSO LOPEZ PUMAREJO SEDE MERCEDES ABREGO	-	32.228.227,00	32.126.433,00	99,684146447%	CUMPLE
CALI (VALLE)	IE La Merced sede Principal	-	26.581.076,00	32.126.433,00	120,86204862%	NO CUMPLE
PALMIRA (VALLE)	IE DEL VALLE SEDE JULIO CESAR ARCE	-	32.228.226,00	32.126.433,00	99,684149540%	CUMPLE
1.	VALOR TOTAL DE LA ETAPA 1 INTERVENTORIA INTEGRAL A DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS, AJUSTES A DISEÑOS O DISEÑOS INTEGRALES	-	187.722.210,00	192.758.598,00	102,68289%	

2. ETAPA 2, INTERVENTORIA INTEGRAL A EJECUCIÓN DE OBRAS		VERIFICACION 90%-100%				
ETC	INSTITUCIÓN EDUCATIVA/PROYECTO	AJUSTES	PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR OFERTA AJUSTE ARITMETICO	RANGO (90-100)	PRESUPUESTO ESTA EN EL RANGO
CHOCO (NUQUÍ)	IE ECOTURISTICA LITORAL PACIFICO DE NUQUI	-	130.771.066,00	208.974.000,00	159,80140438%	NO CUMPLE
JAMUNDÍ (VALLE)	ALFREDO BONILLA MONTAÑO	-	213.292.973,00	143.409.820,00	67,236073455%	NO CUMPLE
JAMUNDÍ (VALLE)	ALFREDO BONILLA MONTAÑO SEDE MARIA INMACULADA	-	148.490.355,00	212.632.231,00	143,19598804%	NO CUMPLE
JAMUNDÍ (VALLE)	ALFONSO LOPEZ PUMAREJO SEDE MERCEDES ABREGO	-	220.230.292,00	127.771.644,00	58,017288557%	NO CUMPLE
CALI (VALLE)	IE La Merced sede Principal	-	282.721.816,00	279.066.146,00	98,706972793%	CUMPLE
PALMIRA (VALLE)	IE DEL VALLE SEDE JULIO CESAR ARCE	-	132.502.803,00	140.645.195,00	106,14507151%	NO CUMPLE
2	TOTAL INTERVENTORIA INTEGRAL A ETAPA 2 EJECUCION DE OBRA	-	1.128.009.305,00	1.112.499.036,00	98,624%	
VALOR TOTAL OFERTA (1+2)		-	1.315.731.515,00	1.305.257.634,00	99,203%	CUMPLE

- La oferta económica del proponente no presentó ajuste aritmético.

-El valor de la oferta económica total se encuentra dentro del rango 90%-100% conforme a los Términos de Referencia.

El valor de la oferta económica para los siguientes proyectos no se encuentra dentro del rango 90%-100% conforme a los Términos de Referencia (Adenda 2 y 3).

En etapa de diseños:

1. ETAPA 1, DE INTERVENTORIA INTEGRAL A DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS, AJUSTES A DISEÑOS O DISEÑOS INTEGRALES		VERIFICACION 90%-100%				
ETC	INSTITUCIÓN EDUCATIVA/PROYECTO	AJUSTES	PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR OFERTA AJUSTE ARITMETICO	RANGO (90-100)	PRESUPUESTO ESTA EN EL RANGO
CALI (VALLE)	IE La Merced sede Principal	-	26.581.076,00	32.126.433,00	120,86204862%	NO CUMPLE

En etapa ejecución de Obra:

2. ETAPA 2, INTERVENTORIA INTEGRAL A EJECUCIÓN DE OBRAS		VERIFICACION 90%-100%				
ETC	INSTITUCIÓN EDUCATIVA/PROYECTO	AJUSTES	PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR OFERTA AJUSTE ARITMETICO	RANGO (90-100)	PRESUPUESTO ESTA EN EL RANGO
CHOCO	IE ECOTURISTICA LITORAL PACIFICO DE NUQUI	-	130.771.066,00	208.974.000,00	159,80140438%	NO CUMPLE

(NUQUÍ)						
JAMUNDÍ (VALLE)	ALFREDO BONILLA MONTAÑO	-	213.292.973,00	143.409.820,00	67,236073455%	NO CUMPLE
JAMUNDÍ (VALLE)	ALFREDO BONILLA MONTAÑO SEDE MARIA INMACULADA	-	148.490.355,00	212.632.231,00	143,19598804%	NO CUMPLE
JAMUNDÍ (VALLE)	ALFONSO LOPEZ PUMAREJO SEDE MERCEDES ABREGO	-	220.230.292,00	127.771.644,00	58,017288557%	NO CUMPLE
PALMIRA (VALLE)	IE DEL VALLE SEDE JULIO CESAR ARCE	-	132.502.803,00	140.645.195,00	106,14507151%	NO CUMPLE

Por lo anterior, la propuesta económica del proponente **CONSORCIO CHOCO & VALLE** incurre en causal de rechazo conforme a los términos de referencia de la presente convocatoria:

(...) **CAUSALES DE RECHAZO Y DE DECLARATORIA DE DESIERTA.**

1.2 Cuando los valores de cada una de las etapas de cada uno de los proyectos de la propuesta económica sobrepase del cien por ciento (100%) de valor estimado en cada una de las etapas de cada uno de los proyectos del presupuesto oficial del presente proceso de contratación.

1.4 Cuando los valores de cada una de las etapas de cada uno de los proyectos de la propuesta económica sea inferior al noventa (90%) por ciento del valor del presupuesto establecido en cada una de las etapas de cada uno de los proyectos del presupuesto oficial del presente proceso de contratación.

(...)"

Proponente 12: CONSORCIO ECO - DAIMCO

1. ETAPA 1, DE INTERVENTORIA INTEGRAL A DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS, AJUSTES A DISEÑOS O DISEÑOS INTEGRALES		VERIFICACION 90%-100%				
ETC	INSTITUCIÓN EDUCATIVA/PROYECTO	AJUSTES	PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR OFERTA AJUSTE ARITMETICO	RANGO (90-100)	PRESUPUESTO ESTA EN EL RANGO
CHOCO (NUQUÍ)	IE ECOTURISTICA LITORAL PACIFICO DE NUQUI	-	32.228.227,00	30.156.993,00	93,573230076%	CUMPLE
JAMUNDÍ (VALLE)	ALFREDO BONILLA MONTAÑO	-	32.228.227,00	30.156.993,00	93,573230076%	CUMPLE
JAMUNDÍ (VALLE)	ALFREDO BONILLA MONTAÑO SEDE MARIA INMACULADA	-	32.228.227,00	30.156.993,00	93,573230076%	CUMPLE
JAMUNDÍ (VALLE)	ALFONSO LOPEZ PUMAREJO SEDE MERCEDES ABREGO	-	32.228.227,00	30.156.993,00	93,573230076%	CUMPLE
CALI (VALLE)	IE La Merced sede Principal	-	26.581.076,00	26.434.564,00	99,448810876%	CUMPLE
PALMIRA (VALLE)	IE DEL VALLE SEDE JULIO CESAR ARCE	-	32.228.226,00	30.156.992,00	93,573229876%	CUMPLE
1.	VALOR TOTAL DE LA ETAPA 1 INTERVENTORIA INTEGRAL A DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS, AJUSTES A DISEÑOS O DISEÑOS INTEGRALES	-	187.722.210,00	177.219.528,00	94,405%	CUMPLE

2. ETAPA 2, INTERVENTORIA INTEGRAL A EJECUCIÓN DE OBRAS		VERIFICACION 90%-100%				
ETC	INSTITUCIÓN EDUCATIVA/PROYECTO	AJUSTES	PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR OFERTA AJUSTE ARITMETICO	RANGO (90-100)	PRESUPUESTO ESTA EN EL RANGO
CHOCO (NUQUI)	IE ECOTURISTICA LITORAL PACIFICO DE NUQUI	-	130.771.066,00	130.565.926,00	99,843130%	CUMPLE
JAMUNDÍ (VALLE)	ALFREDO BONILLA MONTAÑO	-	213.292.973,00	198.842.712,00	93,225158%	CUMPLE
JAMUNDÍ (VALLE)	ALFREDO BONILLA MONTAÑO SEDE MARIA INMACULADA	-	148.490.355,00	146.447.661,00	98,624359%	CUMPLE
JAMUNDÍ (VALLE)	ALFONSO LOPEZ PUMAREJO SEDE MERCEDES ABREGO	-	220.230.292,00	205.196.852,00	93,173764%	CUMPLE
CALI (VALLE)	IE La Merced sede Principal	-	282.721.816,00	263.595.088,00	93,234789%	CUMPLE
PALMIRA (VALLE)	IE DEL VALLE SEDE JULIO CESAR ARCE	-	132.502.803,00	131.804.087,00	99,472678%	CUMPLE
2	TOTAL INTERVENTORIA INTEGRAL A ETAPA 2 EJECUCION DE OBRA	-	1.128.009.305,00	1.076.452.326,00	95,429%	CUMPLE
VALOR TOTAL OFERTA (1+2)		-	1.315.731.515,00	1.253.671.854,00	95,283%	CUMPLE

- La oferta económica del proponente no presentó ajuste aritmético.

-El valor de la oferta económica para cada una de las etapas de cada uno de los proyectos se encuentra dentro del rango 90%-100% conforme a los Términos de Referencia.

-El valor de la oferta económica total se encuentra dentro del rango 90%-100% conforme a los Términos de Referencia.

Proponente 13: CONSORCIO INTEREDUCATIVA

1. ETAPA 1, DE INTERVENTORIA INTEGRAL A DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS, AJUSTES A DISEÑOS O DISEÑOS INTEGRALES		VERIFICACION 90%-100%				
ETC	INSTITUCIÓN EDUCATIVA/PROYECTO	AJUSTES	PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR OFERTA AJUSTE ARITMETICO	RANGO (90-100)	PRESUPUESTO ESTA EN EL RANGO
CHOCO (NUQUI)	IE ECOTURISTICA LITORAL PACIFICO DE NUQUI	-	32.228.227,00	29.005.407,00	90,000008378%	CUMPLE
JAMUNDÍ (VALLE)	ALFREDO BONILLA MONTAÑO	-	32.228.227,00	29.005.407,00	90,000008378%	CUMPLE
JAMUNDÍ (VALLE)	ALFREDO BONILLA MONTAÑO SEDE MARIA INMACULADA	-	32.228.227,00	29.005.407,00	90,000008378%	CUMPLE
JAMUNDÍ (VALLE)	ALFONSO LOPEZ PUMAREJO SEDE MERCEDES ABREGO	-	32.228.227,00	29.005.407,00	90,000008378%	CUMPLE
CALI (VALLE)	IE La Merced sede Principal	-	26.581.076,00	23.922.971,00	90,000009781%	CUMPLE
PALMIRA (VALLE)	IE DEL VALLE SEDE JULIO CESAR ARCE	-	32.228.226,00	29.005.406,00	90,000008067%	CUMPLE
1.	VALOR TOTAL DE LA ETAPA 1 INTERVENTORIA INTEGRAL A DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS, AJUSTES A DISEÑOS O DISEÑOS INTEGRALES	-	187.722.210,00	168.950.005,00	90,000%	CUMPLE

2. ETAPA 2, INTERVENTORIA INTEGRAL A EJECUCIÓN DE OBRAS		VERIFICACION 90%-100%				
ETC	INSTITUCIÓN EDUCATIVA/PROYECTO	AJUSTES	PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR OFERTA AJUSTE ARITMETICO	RANGO (90-100)	PRESUPUESTO O ESTA EN EL RANGO
CHOCO (NUQUÍ)	IE ECOTURISTICA LITORAL PACIFICO DE NUQUI	-	130.771.066,00	117.693.962,00	90,0000020%	CUMPLE
JAMUNDÍ (VALLE)	ALFREDO BONILLA MONTAÑO	-	213.292.973,00	191.963.679,00	90,0000015%	CUMPLE
JAMUNDÍ (VALLE)	ALFREDO BONILLA MONTAÑO SEDE MARIA INMACULADA	-	148.490.355,00	133.641.323,00	90,0000024%	CUMPLE
JAMUNDÍ (VALLE)	ALFONSO LOPEZ PUMAREJO SEDE MERCEDES ABREGO	-	220.230.292,00	198.207.266,00	90,0000015%	CUMPLE
CALI (VALLE)	IE La Merced sede Principal	-	282.721.816,00	254.449.637,00	90,0000009%	CUMPLE
PALMIRA (VALLE)	IE DEL VALLE SEDE JULIO CESAR ARCE	-	132.502.803,00	119.252.526,00	90,0000025%	CUMPLE
2	TOTAL INTERVENTORIA INTEGRAL A ETAPA 2 EJECUCION DE OBRA	-	1.128.009.305,00	1.015.208.393,00	90,000%	CUMPLE
VALOR TOTAL OFERTA (1+2)		-	1.315.731.515,00	1.184.158.398,00	90,000%	CUMPLE

- La oferta económica del proponente no presentó ajuste aritmético.

-El valor de la oferta económica para cada una de las etapas de cada uno de los proyectos se encuentra dentro del rango 90%-100% conforme a los Términos de Referencia.

-El valor de la oferta económica total se encuentra dentro del rango 90%-100% conforme a los Términos de Referencia.

Proponente 14: CONSORCIO JORNADA UNICA BCG

1. ETAPA 1, DE INTERVENTORIA INTEGRAL A DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS, AJUSTES A DISEÑOS O DISEÑOS INTEGRALES		VERIFICACION 90%-100%				
ETC	INSTITUCIÓN EDUCATIVA/PROYECTO	AJUSTES	PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR OFERTA AJUSTE ARITMETICO	RANGO (90-100)	PRESUPUESTO O ESTA EN EL RANGO
CHOCO (NUQUÍ)	IE ECOTURISTICA LITORAL PACIFICO DE NUQUI	-	32.228.227,00	31.341.951,00	97,250000752%	CUMPLE
JAMUNDÍ (VALLE)	ALFREDO BONILLA MONTAÑO	-	32.228.227,00	31.341.951,00	97,250000752%	CUMPLE
JAMUNDÍ (VALLE)	ALFREDO BONILLA MONTAÑO SEDE MARIA INMACULADA	-	32.228.227,00	31.341.951,00	97,250000752%	CUMPLE
JAMUNDÍ (VALLE)	ALFONSO LOPEZ PUMAREJO SEDE MERCEDES ABREGO	-	32.228.227,00	31.341.951,00	97,250000752%	CUMPLE
CALI (VALLE)	IE La Merced sede Principal	-	26.581.076,00	25.850.097,00	97,250002220%	CUMPLE
PALMIRA (VALLE)	IE DEL VALLE SEDE JULIO CESAR ARCE	-	32.228.226,00	31.341.951,00	97,250003770%	CUMPLE

1. ETAPA 1, DE INTERVENTORIA INTEGRAL A DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS, AJUSTES A DISEÑOS O DISEÑOS INTEGRALES		VERIFICACION 90%-100%				
ETC	INSTITUCIÓN EDUCATIVA/PROYECTO	AJUSTES	PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR OFERTA AJUSTE ARITMETICO	RANGO (90-100)	PRESUPUESTO ESTA EN EL RANGO
1.	VALOR TOTAL DE LA ETAPA 1 INTERVENTORIA INTEGRAL A DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS, AJUSTES A DISEÑOS O DISEÑOS INTEGRALES	-	187.722.210,00	182.559.852,00	97,250%	CUMPLE

2. ETAPA 2, INTERVENTORIA INTEGRAL A EJECUCIÓN DE OBRAS		VERIFICACION 90%-100%				
ETC	INSTITUCIÓN EDUCATIVA/PROYECTO	AJUSTES	PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR OFERTA AJUSTE ARITMETICO	RANGO (90-100)	PRESUPUESTO O ESTA EN EL RANGO
CHOCO (NUQUÍ)	IE ECOTURISTICA LITORAL PACIFICO DE NUQUI	-	130.771.066,00	127.174.861,00	97,2499995%	CUMPLE
JAMUNDÍ (VALLE)	ALFREDO BONILLA MONTAÑO	-	213.292.973,00	207.427.416,00	97,2499999%	CUMPLE
JAMUNDÍ (VALLE)	ALFREDO BONILLA MONTAÑO SEDE MARIA INMACULADA	-	148.490.355,00	144.406.870,00	97,2499998%	CUMPLE
JAMUNDÍ (VALLE)	ALFONSO LOPEZ PUMAREJO SEDE MERCEDES ABREGO	-	220.230.292,00	214.173.959,00	97,2500000%	CUMPLE
CALI (VALLE)	IE La Merced sede Principal	-	282.721.816,00	274.946.966,00	97,2500000%	CUMPLE
PALMIRA (VALLE)	IE DEL VALLE SEDE JULIO CESAR ARCE	-	132.502.803,00	128.858.976,00	97,2500001%	CUMPLE
2	TOTAL INTERVENTORIA INTEGRAL A ETAPA 2 EJECUCION DE OBRA		1.128.009.305,00	1.096.989.048,00	97,249%	CUMPLE
VALOR TOTAL OFERTA (1+2)		-	1.315.731.515,00	1.279.548.900,00	97,250%	CUMPLE

- La oferta económica del proponente no presentó ajuste aritmético.

-El valor de la oferta económica para cada una de las etapas de cada uno de los proyectos se encuentra dentro del rango 90%-100% conforme a los Términos de Referencia.

-El valor de la oferta económica total se encuentra dentro del rango 90%-100% conforme a los Términos de Referencia.

Proponente 15: CONSORCIO MYV

1. ETAPA 1, DE INTERVENTORIA INTEGRAL A DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS, AJUSTES A DISEÑOS O DISEÑOS INTEGRALES		VERIFICACION 90%-100%				
ETC	INSTITUCIÓN EDUCATIVA/PROYECTO	AJUSTES	PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR OFERTA AJUSTE ARITMETICO	RANGO (90-100)	PRESUPUESTO O ESTA EN EL RANGO
CHOCO (NUQUÍ)	IE ECOTURISTICA LITORAL PACIFICO DE NUQUI	-	32.228.227,00	30.375.103,00	94,249997060%	CUMPLE

1. ETAPA 1, DE INTERVENTORIA INTEGRAL A DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS, AJUSTES A DISEÑOS O DISEÑOS INTEGRALES		VERIFICACION 90%-100%				
ETC	INSTITUCIÓN EDUCATIVA/PROYECTO	AJUSTES	PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR OFERTA AJUSTE ARITMETICO	RANGO (90-100)	PRESUPUESTO O ESTA EN EL RANGO
JAMUNDÍ (VALLE)	ALFREDO BONILLA MONTAÑO	-	32.228.227,00	30.375.104,00	94,250000163%	CUMPLE
JAMUNDÍ (VALLE)	ALFREDO BONILLA MONTAÑO SEDE MARIA INMACULADA	-	32.228.227,00	30.375.104,00	94,250000163%	CUMPLE
JAMUNDÍ (VALLE)	ALFONSO LOPEZ PUMAREJO SEDE MERCEDES ABREGO	-	32.228.227,00	30.375.104,00	94,250000163%	CUMPLE
CALI (VALLE)	IE La Merced sede Principal	-	26.581.076,00	25.052.664,00	94,249999511%	CUMPLE
PALMIRA (VALLE)	IE DEL VALLE SEDE JULIO CESAR ARCE	-	32.228.226,00	30.375.104,00	94,250003087%	CUMPLE
1.	VALOR TOTAL DE LA ETAPA 1 INTERVENTORIA INTEGRAL A DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS, AJUSTES A DISEÑOS O DISEÑOS INTEGRALES	-	187.722.210,00	176.928.183,00	94,250%	

2. ETAPA 2, INTERVENTORIA INTEGRAL A EJECUCIÓN DE OBRAS		VERIFICACION 90%-100%				
ETC	INSTITUCIÓN EDUCATIVA/PROYECTO	AJUSTES	PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR OFERTA AJUSTE ARITMETICO	RANGO (90-100)	PRESUPUESTO O ESTA EN EL RANGO
CHOCO (NUQUÍ)	IE ECOTURISTICA LITORAL PACIFICO DE NUQUI	-	130.771.066,00	124.883.892,00	95,4981065%	CUMPLE
JAMUNDÍ (VALLE)	ALFREDO BONILLA MONTAÑO	-	213.292.973,00	123.251.730,00	57,7851806%	NO CUMPLE
JAMUNDÍ (VALLE)	ALFREDO BONILLA MONTAÑO SEDE MARIA INMACULADA	-	148.490.355,00	201.028.627,00	135,381605%	NO CUMPLE
JAMUNDÍ (VALLE)	ALFONSO LOPEZ PUMAREJO SEDE MERCEDES ABREGO	-	220.230.292,00	139.952.160,00	63,5480971%	NO CUMPLE
CALI (VALLE)	IE La Merced sede Principal	-	282.721.816,00	266.465.312,00	94,2500001%	CUMPLE
PALMIRA (VALLE)	IE DEL VALLE SEDE JULIO CESAR ARCE	-	132.502.803,00	207.567.050,00	156,651063%	NO CUMPLE
2	TOTAL INTERVENTORIA INTEGRAL A ETAPA 2 EJECUCION DE OBRA	-	1.128.009.305,00	1.063.148.771,00	94,250%	

VALOR TOTAL OFERTA (1+2)	-	1.315.731.515,00	1.240.076.954,00	94,250%	CUMPLE
---------------------------------	---	-------------------------	-------------------------	----------------	---------------

- La oferta económica del proponente no presentó ajuste aritmético.

-El valor de la oferta económica total se encuentra dentro del rango 90%-100% conforme a los Términos de Referencia.

El valor de la oferta económica para los siguientes proyectos no se encuentra dentro del rango 90%-100% conforme a los Términos de Referencia.

En etapa ejecución de Obra:

2. ETAPA 2, INTERVENTORIA INTEGRAL A EJECUCIÓN DE OBRAS		VERIFICACION 90%-100%				
ETC	INSTITUCIÓN EDUCATIVA/PROYECTO	AJUSTES	PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR OFERTA AJUSTE ARITMETICO	RANGO (90-100)	PRESUPUESTO ESTA EN EL RANGO
JAMUNDÍ (VALLE)	ALFREDO BONILLA MONTAÑO	-	213.292.973,00	123.251.730,00	57,7851806%	NO CUMPLE
JAMUNDÍ (VALLE)	ALFREDO BONILLA MONTAÑO SEDE MARIA INMACULADA	-	148.490.355,00	201.028.627,00	135,381605%	NO CUMPLE
JAMUNDÍ (VALLE)	ALFONSO LOPEZ PUMAREJO SEDE MERCEDES ABREGO	-	220.230.292,00	139.952.160,00	63,5480971%	NO CUMPLE
PALMIRA (VALLE)	IE DEL VALLE SEDE JULIO CESAR ARCE	-	132.502.803,00	207.567.050,00	156,651063%	NO CUMPLE

Por lo anterior, la propuesta económica del proponente **CONSORCIO MYV** incurre en causal de rechazo conforme a los términos de referencia de la presente convocatoria:

(...) **CAUSALES DE RECHAZO Y DE DECLARATORIA DE DESIERTA.**

1.2 Cuando los valores de cada una de las etapas de cada uno de los proyectos de la propuesta económica sobrepase del cien por ciento (100%) de valor estimado en cada una de las etapas de cada uno de los proyectos del presupuesto oficial del presente proceso de contratación.

1.4 Cuando los valores de cada una de las etapas de cada uno de los proyectos de la propuesta económica sea inferior al noventa (90%) por ciento del valor del presupuesto establecido en cada una de las etapas de cada uno de los proyectos del presupuesto oficial del presente proceso de contratación.

(...)"

Proponente 16: CONSORCIO FINDETER

1. ETAPA 1, DE INTERVENTORIA INTEGRAL A DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS, AJUSTES A DISEÑOS O DISEÑOS INTEGRALES		VERIFICACION 90%-100%				
ETC	INSTITUCIÓN EDUCATIVA/PROYECTO	AJUSTES	PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR OFERTA AJUSTE ARITMETICO	RANGO (90-100)	PRESUPUESTO ESTA EN EL RANGO
CHOCO (NUQUI)	IE ECOTURISTICA LITORAL PACIFICO DE NUQUI	-	32.228.227,00	30.293.400,00	93,996483269%	CUMPLE
JAMUNDÍ (VALLE)	ALFREDO BONILLA MONTAÑO	-	32.228.227,00	30.293.400,00	93,996483269%	CUMPLE
JAMUNDÍ (VALLE)	ALFREDO BONILLA MONTAÑO SEDE MARIA INMACULADA	-	32.228.227,00	30.293.400,00	93,996483269%	CUMPLE
JAMUNDÍ (VALLE)	ALFONSO LOPEZ PUMAREJO SEDE MERCEDES ABREGO	-	32.228.227,00	30.293.400,00	93,996483269%	CUMPLE
CALI (VALLE)	IE La Merced sede Principal	-	26.581.076,00	30.293.400,00	113,96604110%	NO CUMPLE
PALMIRA (VALLE)	IE DEL VALLE SEDE JULIO CESAR ARCE	-	32.228.226,00	30.293.400,00	93,996486186%	CUMPLE

1. ETAPA 1, DE INTERVENTORIA INTEGRAL A DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS, AJUSTES A DISEÑOS O DISEÑOS INTEGRALES		VERIFICACION 90%-100%				
ETC	INSTITUCIÓN EDUCATIVA/PROYECTO	AJUSTES	PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR OFERTA AJUSTE ARITMETICO	RANGO (90-100)	PRESUPUESTO ESTA EN EL RANGO
1.	VALOR TOTAL DE LA ETAPA 1 INTERVENTORIA INTEGRAL A DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS, AJUSTES A DISEÑOS O DISEÑOS INTEGRALES	-	187.722.210,00	181.760.400,00	96,82413178%	CUMPLE
2. ETAPA 2, INTERVENTORIA INTEGRAL A EJECUCIÓN DE OBRAS		VERIFICACION 90%-100%				
ETC	INSTITUCIÓN EDUCATIVA/PROYECTO	AJUSTES	PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR OFERTA AJUSTE ARITMETICO	RANGO (90-100)	PRESUPUESTO ESTA EN EL RANGO
CHOCO (NUQUÍ)	IE ECOTURISTICA LITORAL PACIFICO DE NUQUI	-	130.771.066,00	197.581.640,00	151,090%	NO CUMPLE
JAMUNDÍ (VALLE)	ALFREDO BONILLA MONTAÑO	-	213.292.973,00	137.117.800,00	64,286%	NO CUMPLE
JAMUNDÍ (VALLE)	ALFREDO BONILLA MONTAÑO SEDE MARIA INMACULADA	-	148.490.355,00	203.983.680,00	137,372%	NO CUMPLE
JAMUNDÍ (VALLE)	ALFONSO LOPEZ PUMAREJO SEDE MERCEDES ABREGO	-	220.230.292,00	122.364.920,00	55,562%	NO CUMPLE
CALI (VALLE)	IE La Merced sede Principal	-	282.721.816,00	268.318.440,00	94,905%	CUMPLE
PALMIRA (VALLE)	IE DEL VALLE SEDE JULIO CESAR ARCE	-	132.502.803,00	132.322.360,00	99,864%	CUMPLE
2	TOTAL INTERVENTORIA INTEGRAL A ETAPA 2 EJECUCION DE OBRA	-	1.128.009.305,00	1.061.688.840,00	94,120%	CUMPLE
VALOR TOTAL OFERTA (1+2)		-	1.315.731.515,00	1.243.449.240,00	94,506%	CUMPLE

-La oferta económica del proponente no presentó ajuste aritmético.

-El valor de la oferta económica total se encuentra dentro del rango 90%-100% conforme a los Términos de Referencia.

-El valor de la oferta económica para los siguientes proyectos no se encuentra dentro del rango 90%-100% conforme a los Términos de Referencia.

En etapa de diseños:

1. ETAPA 1, DE INTERVENTORIA INTEGRAL A DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS, AJUSTES A DISEÑOS O DISEÑOS INTEGRALES		VERIFICACION 90%-100%				
ETC	INSTITUCIÓN EDUCATIVA/PROYECTO	AJUSTES	PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR OFERTA AJUSTE ARITMETICO	RANGO (90-100)	PRESUPUESTO ESTA EN EL RANGO
CALI (VALLE)	IE La Merced sede Principal	-	26.581.076,00	30.293.400,00	113,96604110%	NO CUMPLE

En etapa ejecución de Obra:

2. ETAPA 2, INTERVENTORIA INTEGRAL A EJECUCIÓN DE OBRAS		VERIFICACION 90%-100%				
ETC	INSTITUCIÓN EDUCATIVA/PROYECTO	AJUSTES	PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR OFERTA AJUSTE ARITMETICO	RANGO (90-100)	PRESUPUESTO ESTA EN EL RANGO
CHOCO (NUQUÍ)	IE ECOTURISTICA LITORAL PACIFICO DE NUQUI	-	130.771.066,00	197.581.640,00	151,090%	NO CUMPLE
JAMUNDÍ (VALLE)	ALFREDO BONILLA MONTAÑO	-	213.292.973,00	137.117.800,00	64,286%	NO CUMPLE
JAMUNDÍ (VALLE)	ALFREDO BONILLA MONTAÑO SEDE MARIA INMACULADA	-	148.490.355,00	203.983.680,00	137,372%	NO CUMPLE
JAMUNDÍ (VALLE)	ALFONSO LOPEZ PUMAREJO SEDE MERCEDES ABREGO	-	220.230.292,00	122.364.920,00	55,562%	NO CUMPLE

Por lo anterior, la propuesta económica del proponente **CONSORCIO FINDETER** incurre en causal de rechazo conforme a los términos de referencia de la presente convocatoria:

(...) **CAUSALES DE RECHAZO Y DE DECLARATORIA DE DESIERTA.**

1.2 Cuando los valores de cada una de las etapas de cada uno de los proyectos de la propuesta económica sobrepase del cien por ciento (100%) de valor estimado en cada una de las etapas de cada uno de los proyectos del presupuesto oficial del presente proceso de contratación.

1.4 Cuando los valores de cada una de las etapas de cada uno de los proyectos de la propuesta económica sea inferior al noventa (90%) por ciento del valor del presupuesto establecido en cada una de las etapas de cada uno de los proyectos del presupuesto oficial del presente proceso de contratación.

(...)"

Proponente 17: INGEOBRAS

1. ETAPA 1, DE INTERVENTORIA INTEGRAL A DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS, AJUSTES A DISEÑOS O DISEÑOS INTEGRALES		VERIFICACION 90%-100%				
ETC	INSTITUCIÓN EDUCATIVA/PROYECTO	AJUSTES	PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR OFERTA AJUSTE ARITMETICO	RANGO (90-100)	PRESUPUESTO ESTA EN EL RANGO
CHOCO (NUQUÍ)	IE ECOTURISTICA LITORAL PACIFICO DE NUQUI	-	32.228.227,00	29.005.404,00	90,000000000 %	CUMPLE
JAMUNDÍ (VALLE)	ALFREDO BONILLA MONTAÑO	-	32.228.227,00	29.005.404,00	90,000000000 %	CUMPLE
JAMUNDÍ (VALLE)	ALFREDO BONILLA MONTAÑO SEDE MARIA INMACULADA	-	32.228.227,00	29.005.404,00	90,000000000 %	CUMPLE
JAMUNDÍ (VALLE)	ALFONSO LOPEZ PUMAREJO SEDE MERCEDES ABREGO	-	32.228.227,00	29.005.404,00	90,000000000 %	CUMPLE
CALI (VALLE)	IE La Merced sede Principal	-	26.581.076,00	23.922.969,00	90,000002257 %	CUMPLE
PALMIRA (VALLE)	IE DEL VALLE SEDE JULIO CESAR ARCE	-	32.228.226,00	29.005.404,00	90,000001862 %	CUMPLE

1. ETAPA 1, DE INTERVENTORIA INTEGRAL A DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS, AJUSTES A DISEÑOS O DISEÑOS INTEGRALES		VERIFICACION 90%-100%				
ETC	INSTITUCIÓN EDUCATIVA/PROYECTO	AJUSTES	PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR OFERTA AJUSTE ARITMETICO	RANGO (90-100)	PRESUPUESTO ESTA EN EL RANGO
1.	VALOR TOTAL DE LA ETAPA 1 INTERVENTORIA INTEGRAL A DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS, AJUSTES A DISEÑOS O DISEÑOS INTEGRALES	-	187.722.210,00	168.949.989,00	90,00000000 %	CUMPLE

2.ETAPA 2, INTERVENTORIA INTEGRAL A EJECUCIÓN DE OBRAS		VERIFICACION 90%-100%				
ETC	INSTITUCIÓN EDUCATIVA/PROYECTO	AJUSTES	PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR OFERTA AJUSTE ARITMETICO	RANGO (90-100)	PRESUPUESTO ESTA EN EL RANGO
CHOCO (NUQUI)	IE ECOTURISTICA LITORAL PACIFICO DE NUQUI	-	130.771.066,00	117.693.960,00	90,0000004%	CUMPLE
JAMUNDÍ (VALLE)	ALFREDO BONILLA MONTAÑO	-	213.292.973,00	191.963.676,00	90,0000001%	CUMPLE
JAMUNDÍ (VALLE)	ALFREDO BONILLA MONTAÑO SEDE MARIA INMACULADA	-	148.490.355,00	133.641.319,00	89,9999996%	NO CUMPLE
JAMUNDÍ (VALLE)	ALFONSO LOPEZ PUMAREJO SEDE MERCEDES ABREGO	-	220.230.292,00	198.207.263,00	90,0000000%	CUMPLE
CALI (VALLE)	IE La Merced sede Principal	-	282.721.816,00	254.449.634,00	89,9999998%	NO CUMPLE
PALMIRA (VALLE)	IE DEL VALLE SEDE JULIO CESAR ARCE	-	132.502.803,00	119.252.523,00	90,0000002%	CUMPLE
2	TOTAL INTERVENTORIA INTEGRAL A ETAPA 2 EJECUCION DE OBRA		1.128.009.305,00	1.015.208.375,00	90,000%	CUMPLE
VALOR TOTAL OFERTA (1+2)		-	1.315.731.515,00	1.184.158.364,00	90,004%	CUMPLE

-La oferta económica del proponente no presentó ajuste aritmético.

-El valor de la oferta económica total se encuentra dentro del rango 90%-100% conforme a los Términos de Referencia.

-El valor de la oferta económica para cada una de las etapas los siguientes proyectos no se encuentra dentro del rango 90%-100% conforme a los Términos de Referencia.

En etapa ejecución de Obra:

ETC	INSTITUCIÓN EDUCATIVA/PROYECTO	PRESUPUESTO OFICIAL	RANGO DEL 90	VALOR OFERTA AJUSTE ARITMETICO	RANGO(90-100)	PRESUPUESTO ESTA EN EL RANGO
JAMUNDÍ (VALL)	ALFREDO BONILLA MONTAÑO SEDE MARIA INMACULADA	148.490.355,00	133.641.320,00	133.641.319,00	89,99999966%	NO CUMPLE

ETC	INSTITUCIÓN EDUCATIVA/PROYECTO	PRESUPUESTO OFICIAL	RANGO DEL 90	VALOR OFERTA AJUSTE ARITMETICO	RANGO(90-100)	PRESUPUESTO ESTA EN EL RANGO
E)						

Por lo anterior, la propuesta económica del proponente **INGEOBRAS** incurre en causal de rechazo conforme a los términos de referencia (adenda 3) de la presente convocatoria:

(...) **CAUSALES DE RECHAZO Y DE DECLARATORIA DE DESIERTA.**

1.4 Cuando los valores de cada una de las etapas de cada uno de los proyectos de la propuesta económica sea inferior al noventa (90%) por ciento del valor del presupuesto establecido en cada una de las etapas de cada uno de los proyectos del presupuesto oficial del presente proceso de contratación.

(...)"

Proponente 18: GUTIERREZ DIAZ

1. ETAPA 1, DE INTERVENTORIA INTEGRAL A DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS, AJUSTES A DISEÑOS O DISEÑOS INTEGRALES		VERIFICACION 90%-100%				
ETC	INSTITUCIÓN EDUCATIVA/PROYECTO	AJUSTES	PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR OFERTA AJUSTE ARITMETICO	RANGO (90-100)	PRESUPUESTO ESTA EN EL RANGO
CHOCO (NUQUÍ)	IE ECOTURISTICA LITORAL PACIFICO DE NUQUI	-	32.228.227,00	29.734.581,00	92,262540536%	CUMPLE
JAMUNDÍ (VALLE)	ALFREDO BONILLA MONTAÑO	-	32.228.227,00	29.734.581,00	92,262540536%	CUMPLE
JAMUNDÍ (VALLE)	ALFREDO BONILLA MONTAÑO SEDE MARIA INMACULADA	-	32.228.227,00	29.734.581,00	92,262540536%	CUMPLE
JAMUNDÍ (VALLE)	ALFONSO LOPEZ PUMAREJO SEDE MERCEDES ABREGO	-	32.228.227,00	29.734.581,00	92,262540536%	CUMPLE
CALI (VALLE)	IE La Merced sede Principal	-	26.581.076,00	29.734.580,00	111,86371838%	NO CUMPLE
PALMIRA (VALLE)	IE DEL VALLE SEDE JULIO CESAR ARCE	-	32.228.226,00	24.524.376,00	76,095953901%	NO CUMPLE
1.	VALOR TOTAL DE LA ETAPA 1 INTERVENTORIA INTEGRAL A DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS, AJUSTES A DISEÑOS O DISEÑOS INTEGRALES	-	187.722.210,00	173.197.280,00	92,262%	CUMPLE
2. ETAPA 2, INTERVENTORIA INTEGRAL A EJECUCIÓN DE OBRAS		VERIFICACION 90%-100%				
ETC	INSTITUCIÓN EDUCATIVA/PROYECTO	AJUSTES	PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR OFERTA AJUSTE ARITMETICO	RANGO (90-100)	PRESUPUESTO ESTA EN EL RANGO
CHOCO (NUQUÍ)	IE ECOTURISTICA LITORAL PACIFICO DE NUQUI	-	130.771.066,00	121.217.378,00	92,694341%	CUMPLE
JAMUNDÍ (VALLE)	ALFREDO BONILLA MONTAÑO	-	213.292.973,00	197.710.517,00	92,694342%	CUMPLE

JAMUNDÍ (VALLE)	ALFREDO BONILLA MONTAÑO SEDE MARIA INMACULADA	-	148.490.355,00	137.642.157,00	92,694342%	CUMPLE
JAMUNDÍ (VALLE)	ALFONSO LOPEZ PUMAREJO SEDE MERCEDES ABREGO	-	220.230.292,00	204.141.019,00	92,694342%	CUMPLE
CALI (VALLE)	IE La Merced sede Principal	-	282.721.816,00	262.067.126,00	92,694342%	CUMPLE
PALMIRA (VALLE)	IE DEL VALLE SEDE JULIO CESAR ARCE	-	132.502.803,00	122.822.601,00	92,694342%	CUMPLE
2	TOTAL INTERVENTORIA INTEGRAL A ETAPA 2 EJECUCION DE OBRA	-	1.128.009.305,00	1.045.600.798,00	92,694%	CUMPLE
VALOR TOTAL OFERTA (1+2)		-	1.315.731.515,00	1.218.798.078,00	92,632%	CUMPLE

-La oferta económica del proponente no presentó ajuste aritmético.

-El valor de la oferta económica total se encuentra dentro del rango 90%-100% conforme a los Términos de Referencia.

-El valor de la oferta económica para cada una de las etapas de cada uno de los proyectos no se encuentra dentro del rango 90%-100% conforme a los Términos de Referencia.

En etapa de diseños:

CALI (VALLE)	IE La Merced sede Principal	-	26.581.076,00	29.734.580,00	111,86371838%	NO CUMPLE
PALMIRA (VALLE)	IE DEL VALLE SEDE JULIO CESAR ARCE	-	32.228.226,00	24.524.376,00	76,095953901%	NO CUMPLE

Por lo anterior, la propuesta económica del proponente **GUTIERREZ DIAZ** incurre en causal de rechazo conforme a los términos de referencia (Adenda 2 y 3) de la presente convocatoria:

(...) CAUSALES DE RECHAZO Y DE DECLARATORIA DE DESIERTA.

1.2 Cuando los valores de cada una de las etapas de cada uno de los proyectos de la propuesta económica sobrepase del cien por ciento (100%) de valor estimado en cada una de las etapas de cada uno de los proyectos del presupuesto oficial del presente proceso de contratación.

1.4 Cuando los valores de cada una de las etapas de cada uno de los proyectos de la propuesta económica sea inferior al noventa (90%) por ciento del valor del presupuesto establecido en cada una de las etapas de cada uno de los proyectos del presupuesto oficial del presente proceso de contratación.

(...)"

Proponente 20: INTERPROYECTOS COLEGIOS 2015

1. ETAPA 1, DE INTERVENTORIA INTEGRAL A DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS, AJUSTES A DISEÑOS O DISEÑOS INTEGRALES		VERIFICACION 90%-100%				
ETC	INSTITUCIÓN EDUCATIVA/PROYECTO	AJUSTES	PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR OFERTA AJUSTE ARITMETICO	RANGO (90-100)	PRESUPUESTO ESTA EN EL RANGO

1. ETAPA 1, DE INTERVENTORIA INTEGRAL A DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS, AJUSTES A DISEÑOS O DISEÑOS INTEGRALES		VERIFICACION 90%-100%				
ETC	INSTITUCIÓN EDUCATIVA/PROYECTO	AJUSTES	PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR OFERTA AJUSTE ARITMETICO	RANGO (90-100)	PRESUPUESTO ESTA EN EL RANGO
CHOCO (NUQUÍ)	IE ECOTURISTICA LITORAL PACIFICO DE NUQUI	-	32.228.227,00	29.005.406,00	90,000005275%	CUMPLE
JAMUNDÍ (VALLE)	ALFREDO BONILLA MONTAÑO	-	32.228.227,00	29.005.406,00	90,000005275%	CUMPLE
JAMUNDÍ (VALLE)	ALFREDO BONILLA MONTAÑO SEDE MARIA INMACULADA	-	32.228.227,00	29.005.406,00	90,000005275%	CUMPLE
JAMUNDÍ (VALLE)	ALFONSO LOPEZ PUMAREJO SEDE MERCEDES ABREGO	-	32.228.227,00	29.005.406,00	90,000005275%	CUMPLE
CALI (VALLE)	IE La Merced sede Principal	-	26.581.076,00	23.922.970,00	90,000006019%	CUMPLE
PALMIRA (VALLE)	IE DEL VALLE SEDE JULIO CESAR ARCE	-	32.228.226,00	29.005.406,00	90,000008067%	CUMPLE
1.	VALOR TOTAL DE LA ETAPA 1 INTERVENTORIA INTEGRAL A DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS, AJUSTES A DISEÑOS O DISEÑOS INTEGRALES	-	187.722.210,00	168.950.000,00	90,000%	CUMPLE

2. ETAPA 2, INTERVENTORIA INTEGRAL A EJECUCIÓN DE OBRAS		VERIFICACION 90%-100%				
ETC	INSTITUCIÓN EDUCATIVA/PROYECTO	AJUSTES	PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR OFERTA AJUSTE ARITMETICO	RANGO (90-100)	PRESUPUESTO ESTA EN EL RANGO
CHOCO (NUQUÍ)	IE ECOTURISTICA LITORAL PACIFICO DE NUQUI	-	130.771.066,00	117.693.960,00	90,0000005%	CUMPLE
JAMUNDÍ (VALLE)	ALFREDO BONILLA MONTAÑO	-	213.292.973,00	191.963.676,00	90,0000001%	CUMPLE
JAMUNDÍ (VALLE)	ALFREDO BONILLA MONTAÑO SEDE MARIA INMACULADA	-	148.490.355,00	133.641.321,00	90,0000010%	CUMPLE
JAMUNDÍ (VALLE)	ALFONSO LOPEZ PUMAREJO SEDE MERCEDES ABREGO	-	220.230.292,00	198.207.263,00	90,0000001%	CUMPLE
CALI (VALLE)	IE La Merced sede Principal	-	282.721.816,00	254.449.635,00	90,0000002%	CUMPLE
PALMIRA (VALLE)	IE DEL VALLE SEDE JULIO CESAR ARCE	-	132.502.803,00	119.252.524,00	90,0000010%	CUMPLE
2	TOTAL INTERVENTORIA INTEGRAL A ETAPA 2 EJECUCION DE OBRA	-	1.128.009.305,00	1.015.208.379,00	90,000%	CUMPLE
VALOR TOTAL OFERTA (1+2)		-	1.315.731.515,00	1.184.158.379,00	90,000%	CUMPLE

- La oferta económica del proponente no presentó ajuste aritmético.

-El valor de la oferta económica para cada una de las etapas de cada uno de los proyectos se encuentra dentro del rango 90%-100% conforme a los Términos de Referencia.

-El valor de la oferta económica total se encuentra dentro del rango 90%-100% conforme a los Términos de Referencia.

Proponente 21: CONSORCIO CONCOL - CB

1. ETAPA 1, DE INTERVENTORIA INTEGRAL A DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS, AJUSTES A DISEÑOS O DISEÑOS INTEGRALES		VERIFICACION 90%-100%				
ETC	INSTITUCIÓN EDUCATIVA/PROYECTO	AJUSTES	PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR OFERTA AJUSTE ARITMETICO	RANGO (90-100)	PRESUPUESTO ESTA EN EL RANGO
CHOCO (NUQUÍ)	IE ECOTURISTICA LITORAL PACIFICO DE NUQUI	-	32.228.227,00	31.976.792,00	99,219829871%	CUMPLE
JAMUNDÍ (VALLE)	ALFREDO BONILLA MONTAÑO	-	32.228.227,00	31.855.224,00	98,842620166%	CUMPLE
JAMUNDÍ (VALLE)	ALFREDO BONILLA MONTAÑO SEDE MARIA INMACULADA	-	32.228.227,00	31.799.080,00	98,668412631%	CUMPLE
JAMUNDÍ (VALLE)	ALFONSO LOPEZ PUMAREJO SEDE MERCEDES ABREGO	-	32.228.227,00	32.085.368,00	99,556727089%	CUMPLE
CALI (VALLE)	IE La Merced sede Principal	-	26.581.076,00	26.186.072,00	98,513965349%	CUMPLE
PALMIRA (VALLE)	IE DEL VALLE SEDE JULIO CESAR ARCE	-	32.228.226,00	31.813.464,00	98,713047377%	CUMPLE
1.	VALOR TOTAL DE LA ETAPA 1 INTERVENTORIA INTEGRAL A DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS, AJUSTES A DISEÑOS O DISEÑOS INTEGRALES	-	187.722.210,00	185.716.000,00	98,9312879%	CUMPLE

2. ETAPA 2, INTERVENTORIA INTEGRAL A EJECUCIÓN DE OBRAS		VERIFICACION 90%-100%				
ETC	INSTITUCIÓN EDUCATIVA/PROYECTO	AJUSTES	PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR OFERTA AJUSTE ARITMETICO	RANGO (90-100)	PRESUPUESTO O ESTA EN EL RANGO
CHOCO (NUQUÍ)	IE ECOTURISTICA LITORAL PACIFICO DE NUQUI	-	130.771.066,00	129.929.280,00	99,356290%	CUMPLE
JAMUNDÍ (VALLE)	ALFREDO BONILLA MONTAÑO	-	213.292.973,00	210.391.520,00	98,639686%	CUMPLE
JAMUNDÍ (VALLE)	ALFREDO BONILLA MONTAÑO SEDE MARIA INMACULADA	-	148.490.355,00	146.187.840,00	98,449384%	CUMPLE
JAMUNDÍ (VALLE)	ALFONSO LOPEZ PUMAREJO SEDE MERCEDES ABREGO	-	220.230.292,00	207.883.600,00	94,393735%	CUMPLE
CALI (VALLE)	IE La Merced sede Principal	-	282.721.816,00	257.960.800,00	91,241915%	CUMPLE
PALMIRA (VALLE)	IE DEL VALLE SEDE JULIO CESAR ARCE	-	132.502.803,00	130.646.160,00	98,598789%	CUMPLE
2	TOTAL INTERVENTORIA INTEGRAL A ETAPA 2 EJECUCION DE OBRA	-	1.128.009.305,00	1.082.999.200,00	96,009%	CUMPLE
VALOR TOTAL OFERTA (1+2)		-	1.315.731.515,00	1.268.715.200,00	96,426%	CUMPLE

- La oferta económica del proponente no presentó ajuste aritmético.

-El valor de la oferta económica para cada una de las etapas de cada uno de los proyectos se encuentra dentro del rango 90%-100% conforme a los Términos de Referencia.

-El valor de la oferta económica total se encuentra dentro del rango 90%-100% conforme a los Términos de Referencia.

Dado a los veinte (03) días de septiembre de 2015.g

PATRIMONIO AUTÓNOMO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER – ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.