

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

ADENDA No. 5

CONVOCATORIA No. PAF-JU16-G05IDC-2015

LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) DE LA ELABORACIÓN DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS, AJUSTES A DISEÑOS O DISEÑOS INTEGRALES, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - UBI-CADA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCO GRUPO 05

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 20 de los Términos de Referencia, la Entidad expide Adenda a la presente convocatoria.

Los términos de las modificaciones que se realizan en virtud de la presente adenda son:

1. Atendiendo las nuevas convocatorias Nos. **PAF-JU-27-G16DC-2015** para contratar la “*Elaboración de diagnósticos, estudios técnicos, ajustes a diseños o diseños integrales, construcción y puesta en funcionamiento de las obras de infraestructura educativa - ubicadas en el departamento de Chocó Grupo 16*” y **PAF-JU-28-G17DC-2015** para la “*Elaboración de diagnósticos, estudios técnicos, ajustes a diseños o diseños integrales, construcción y puesta en funcionamiento de las obras de infraestructura educativa - ubicadas en el departamento de chocó grupo 17*” es preciso modificar el número del grupo de la convocatoria **PAF-JU16-G05IDC-2015** por lo tanto, para todos los efectos el objeto de la convocatoria **PAF-JU16-G05IDC-2015** será el siguiente:

“LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) DE LA ELABORACIÓN DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS, AJUSTES A DISEÑOS O DISEÑOS INTEGRALES, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - UBI-CADA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCO **GRUPO 16 Y GRUPO 17**”

2. Modificar el numeral 17 - CIERRE DE LA ETAPA DE RECIBO DE PROPUESTAS del CAPÍTULO II, de los Términos de Referencia, el cual quedará de la siguiente forma:

17. CIERRE DE LA ETAPA DE RECIBO DE PROPUESTAS

“(…)

Durante el acto de cierre se verificará el número total de ofertas recibidas al momento del cierre del término para su presentación. En el evento de que se hayan presentado más de diez (10) ofertas, el PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) realizará la asignación de un número a cada uno de los proponentes mediante la función “ramdon” (aleatorio) de la página Excel, ordenándolos luego de mayor a menor, determinando así la lista de las diez (10) ofertas con mayor número, con el objeto de que se sean evaluadas. Las ofertas restantes no serán tenidas en cuenta para evaluación y serán devueltas a los interesados durante el acto de cierre, dejando constancia mediante acta.

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.**

Cuando se hayan presentado diez (10) o menos ofertas, se omitirá la realización de la precitada consolidación de oferentes y el proceso continuará con las ofertas que se hayan presentado.

(...)"

3. Modificar el numeral 25 del Capítulo II el cual quedara así:

25. LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO

La legalización del contrato se llevará a cabo dentro de los ~~siete (5)~~ (7) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:"

4. Modificar la Duración del contrato establecido en el CAPÍTULO III ASPECTOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA, por lo tanto el numeral 7 quedará así:

"(...)

7. DURACIÓN

El plazo del presente contrato será de ~~DOCE~~ **TRECE MESES (13) MESES**, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio de actividades.

En este plazo se ha considerado el plazo máximo para la ejecución de cada proyecto como se detalla en el siguiente cuadro.

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	INSTITUCION EDUCATIVA	PLAZO ETAPA 1 DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS, AJUEST A DISEÑOS O DISEÑOS INTEGRALES (MESES)	PLAZO ETAPA 2 EJECUCIÓN DE OBRA (MESES)	PLAZO TOTAL POR PROYECTO (MESES)
CHOCO	QUIBDÓ	IE ARMANDO LUNA ROA - (SEDE PRINCIPAL)	4	8	12
CHOCO	ATRATO	IE ANTONIO ABAD HINESTROZA DE YUTO SEDE COL DPTAL ANTONIO ABAD HINESTROZA DE YUTO	4	6	10
CHOCO	EL CARMEN DE ATRATO	IE AGROP MARCO FIDEL SUAREZ SEDE COL AGROP MARCO FIDEL SUAREZ	4	6	10
CHOCO	EL CARMEN DE ATRATO	IE CORAZON DE MARIA SEDE COL SEMINARIO CORAZON DE MARIA	4	6	10
CHOCO	ALTO BAUDÓ	CENT EDUC HERMANO ANSELMO MOLANO DE NAUCA SEDE ESCOL RUR MIX DE NAUCA	4	6	10
CHOCO	ALTO BAUDÓ	I.E. INDIG DE PUERTO ALEGRE NAUCA - SEDE PRINCIPAL	4	8	12
DURACIÓN TOTAL DEL CONTRATO			—12		

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

En este plazo se encuentra incluido además el plazo para la revisión documental y liquidación de los contratos objeto de interventoría.

5. Modificar la CLAUSULA QUINTA DE LA MINUTA PROPUESTA DEL CONTRATO – CAPITULO VIII, en concordancia con lo indicado en el numeral 7 del CAPITULO III ASPECTOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA, por lo tanto la CLAUSULA QUINTA quedará así:

“ (...)

CLÁUSULA QUINTA.- PLAZOS: El plazo de ejecución del presente contrato es de **TRECE (13) MESES**, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio de Actividades. ~~de la siguiente manera:~~

DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	PLAZO DE EJECUCIÓN
ETAPA 1, INTERVENTORÍA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	CUATRO (4) MESES
ETAPA 2, INTERVENTORÍA DE OBRA	OCHO (8) MESES
LIQUIDACION	1 (UN) MES
PLAZO TOTAL	TRECE (13) MESES

En este plazo se ha considerado el plazo máximo para la ejecución de cada proyecto señalado en los términos de referencia correspondientes, así como el plazo para la revisión documental y la liquidación de los contratos objeto de interventoría.

6. Modificar el inciso 8 del **SUBCAPÍTULO II, 1. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIEROS**, modificado mediante Adenda 2, el cual quedará así:

.....”

b). Estar dirigida a las convocatorias del Programa Jornada Única –Findeter. Cuando se opte por esta opción, el proponente adjudicatario ~~en el primer orden de elegibilidad~~ deberá allegar a Findeter -en Físico y Original- **en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles a la publicación del acta de selección**, una nueva carta de cupo de crédito aprobado con la expresión “en firme, libre y/o disponible”, del banco indicando que el cupo de crédito se direcciona a esta convocatoria y que el monto comprometido no podrá ser utilizado en otros procesos contractuales.

En caso de no presentar la Carta Cupo de Crédito Aprobada cumpliendo con los requisitos dentro del término establecido en el inciso anterior, el Comité Fiduciario previo agotamiento del debido proceso seleccionará como

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.**

adjudicatario al proponente ubicado en segundo lugar de elegibilidad y así sucesivamente; en caso de no haber segundo ubicado en orden de elegibilidad el Comité Fiduciario declarará desierto el proceso.

En todo caso, la asignación del cupo de crédito será aceptada según el orden de elegibilidad establecido en el numeral 6 de los términos de referencia. NO CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS.

7. Modificar el **CRONOGRAMA** del **CAPITULO X**, el cual quedará así:

**CAPITULO X
CRONOGRAMA**

ETAPA	FECHA Y HORA	LUGAR
Entrega de propuestas y Cierre de la Convocatoria.	2 de septiembre de 2015 hasta las 11:00 horas	Oficinas del PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA - FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) , ubicadas en la Calle 67 No. 7-37 Piso 3 de la ciudad de Bogotá D.C.
Apertura de Sobre N° 1 y Verificación de los Requisitos Habilitantes de las propuestas.	Del 2 de septiembre de 2015 hasta el 9 de septiembre de 2015	FIDUCIARIA BOGOTA S.A. , ubicadas en la Calle 67 No. 7-37 Piso 3 de la ciudad de Bogotá D.C
Publicación del Informe de verificación de Requisitos Habilitantes.	9 de septiembre de 2015	www.fidubogota.com www.findeter.com
Observaciones al Informe de Verificación de Requisitos Habilitantes y oportunidad para subsanar.	Del 9 de septiembre de 2015 al 16 de septiembre de 2015	FIDUCIARIA BOGOTA S.A. , ubicadas en la Calle 67 No. 7-37 Piso 3 de la ciudad de Bogotá D.C
Publicación del Informe Definitivo de verificación de Requisitos Habilitantes.	22 de septiembre de 2015	www.fidubogota.com www.findeter.com
Apertura de Sobres N° 2	24 de septiembre de 2015 a las 9:30 horas	Oficinas del PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA-FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) , ubicadas en la Calle 67 No. 7-37 Piso 3 de la ciudad de Bogotá D.C.
Publicación del informe de verificación de la oferta económica.	28 de septiembre de 2015	www.fidubogota.com www.Findeter.com

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

ETAPA	FECHA Y HORA	LUGAR
Presentación de observaciones al informe de verificación de la oferta económica.	Hasta el 29 de Septiembre de 2015	Dirigidas al correo electrónico convocatoriascolegiosjornadaunica@findeter.gov.co o radicadas en medio físico en las oficinas del PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA-FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) , ubicadas en la Calle 67 No. 7-37 Piso 3 de la ciudad de Bogotá D.C.
Publicación del informe Calificación y Orden de Elegibilidad.	1 de octubre de 2015	www.fidubogota.com www.findeter.com
Publicación del Acta de Selección	2 de octubre de 2015	www.fidubogota.com www.findeter.com

Para todos los efectos del presente proceso de selección, la hora oficial será la hora legal colombiana, la cual será consultada vía Internet en la página web <http://horalegal.sic.gov.co/>.

En todo lo demás, se mantiene lo establecido en los Términos de Referencia y Adendas publicadas.

Dado a los veinte (20) días del mes de Agosto de 2015.

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER – ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.