

FORMATO 4a

1. ETAPA 1, DE INTERVENTORIA INTEGRAL A DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS, AJUSTES A DISEÑOS O DISEÑOS INTEGRALES				
DESCRIPCION:				
LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TÉCNICA) DE LA ELABORACIÓN DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS, AJUSTES A DISEÑOS O DISEÑOS INTEGRALES, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA GRUPO 07				
ETC	INSTITUCIÓN EDUCATIVA/PROYECTO	Vr. PARCIAL ANTES DE IVA	IVA 16%	Vr. PARCIAL INCLUIDO IVA
	BUENAVENTURA (VALLE) JOSE RAMON BEJARANO	26.528.784,83	4.244.606,00	30.773.391,00
	BUENAVENTURA (VALLE) NIÑO JESUS DE PRAGA SEDE ANTONIO JOSE RUIZ	26.528.784,83	4.244.606,00	30.773.391,00
	BUENAVENTURA (VALLE) NIÑO JESUS DE PRAGA SEDE PRINCIPAL	26.528.784,83	4.244.606,00	30.773.391,00
	BUENAVENTURA (VALLE) Pablo Emilio Carvajal	26.528.784,83	4.244.606,00	30.773.391,00
	BUENAVENTURA (VALLE) ATANASIO GITARDOT	26.528.784,83	4.244.606,00	30.773.391,00
1. VALOR TOTAL DE LA ETAPA 1 INTERVENTORIA INTEGRAL A DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS, AJUSTES A DISEÑOS O DISEÑOS				153.866.955,00
2. ETAPA 2, INTERVENTORIA INTEGRAL A EJECUCIÓN DE OBRAS				
DESCRIPCION:				
LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TÉCNICA) DE LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN				
ETC	INSTITUCIÓN EDUCATIVA/PROYECTO	Vr. PARCIAL ANTES DE IVA	IVA 16%	Vr. PARCIAL INCLUIDO IVA
	BUENAVENTURA (VALLE) JOSE RAMON BEJARANO	96.943.125,00	15.510.900,00	112.454.025,00
	BUENAVENTURA (VALLE) NIÑO JESUS DE PRAGA SEDE ANTONIO JOSE RUIZ	112.658.960,95	18.025.434,00	130.684.395,00
	BUENAVENTURA (VALLE) NIÑO JESUS DE PRAGA SEDE PRINCIPAL	112.658.960,95	18.025.434,00	130.684.395,00
	BUENAVENTURA (VALLE) Pablo Emilio Carvajal	96.943.125,00	15.510.900,00	112.454.025,00
	BUENAVENTURA (VALLE) ATANASIO GITARDOT	264.661.216,22	42.345.795,00	307.007.011,00
2 TOTAL INTERVENTORIA INTEGRAL A ETAPA 2 EJECUCION DE OBRA				793.283.851,00
VALOR TOTAL OFERTA (1+2)				947.150.806,00

Papeay 12/08/2017