

**PATRIMONIO AUTÓNOMO
FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
Calle 31 No. 6-87 Piso 19**



OBJETO: “ELABORACIÓN DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS, AJUSTES A DISEÑOS O DISEÑOS INTEGRALES, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA GRUPO 12”

PROPONENTE: CONSORCIO G12

CONSORCIO G12

**REPRESENTANTE LEGAL: MARCOS CARDOZO PERDOMO
CALLE 74 15-80 INT 1 OF 608
TEL. 3210805-3210806**

**PROPUESTA ECONOMICA
ORIGINAL**

BOGOTÁ D.C, AGOSTO DE 2015

FORMATO 4
PROPUESTA ECONOMICA
CONVOCATORIA No. PAF-JU-23-G12DC-2015

1. ETAPA 1, DE EJECUCIÓN DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS, AJUSTES A DISEÑOS O DISEÑOS INTEGRALES										
DESCRIPCION:		ELABORACIÓN DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS, AJUSTES A DISEÑOS O DISEÑOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA GRUPO 12								
ETC	INSTITUCIÓN EDUCATIVA/PROYECTO	UND	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	IVA/UTILIDAD		Vr. PARCIAL			
					16%					
CAUCA	I.E. CAJETE SEDE PRINCIPAL	GLB	1	46.229.372,00	7.396.700,00		53.626.072,00			
CAUCA	I.E. GABRIELA MISTRA SEDE PRINCIPAL	GLB	1	32.322.762,00	5.171.642,00		37.494.404,00			
CAUCA	I.E. MICROEMPRESARIAL AGROPECUARIO SAN ANDRÉS	GLB	1	108.529.534,00	17.364.725,00		125.894.259,00			
1.	VALOR TOTAL DE LA ETAPA 1 DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS, AJUSTES A DISEÑOS O DISEÑOS INTEGRALES								217.014.735,00	
2. ETAPA 2, EJECUCIÓN DE OBRAS										
DESCRIPCION:		CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA GRUPO 12								
ETC	INSTITUCIÓN EDUCATIVA/PROYECTO	UND	CANTIDAD	Vr. COSTO DIRECTO	COSTOS INDIRECTOS E IVA/UTILIDAD				Vr. PARCIAL	
					A	I	U	IVA/UTILIDAD		
					22%	3%	3%	16%		
CAUCA	I.E. CAJETE SEDE PRINCIPAL	GLB	1	1.325.447.513,00	291.598.453,00	39.763.425,00	39.763.425,00	6.362.148,00	1.702.934.964,00	
CAUCA	I.E. GABRIELA MISTRA SEDE PRINCIPAL	GLB	1	926.729.451,00	203.880.479,00	27.801.884,00	27.801.884,00	4.448.301,00	1.190.661.999,00	
CAUCA	I.E. MICROEMPRESARIAL AGROPECUARIO SAN ANDRÉS	GLB	1	3.111.662.099,00	684.565.662,00	93.349.863,00	93.349.863,00	14.935.978,00	3.997.863.465,00	
2	TOTAL OBRAS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS								6.891.460.428,00	
VALOR TOTAL OFERTA (1+2)								7.108.475.163,00		

CONVOCATORIA N° PAF – JU23 – G12DC - 2015						
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial	Vr. Capitulo
1	ADMINISTRACIÓN	%				
101	Staff de Personal + prestaciones sociales	Mes	12	\$ 50.837.049,50	\$ 610.044.594,00	
102	Personal de apoyo administrativo + prestaciones sociales	Mes	12	\$ 15.000.000,00	\$ 180.000.000,00	
103	Personal de Vigilancia + prestaciones sociales	Mes	12	\$ 4.000.000,00	\$ 48.000.000,00	
104	Software/Hardware para Obra	GI	1	\$ 10.000.000,00	\$ 10.000.000,00	
105	Sistema de Seguridad Industrial/Dotación	GI	1	\$ 20.000.000,00	\$ 20.000.000,00	
106	Sistema de Aseguramiento de Calidad	GI	1	\$ 5.000.000,00	\$ 5.000.000,00	
107	Suministro y consumo de servicios Públicos durante la ejecución del proyecto	GI	1	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	
108	Sistema plan de manejo ambiental	GI	1	\$ 3.000.000,00	\$ 3.000.000,00	
109	Ensayos de Control de Calidad	GI	1	\$ 15.000.000,00	\$ 15.000.000,00	
110	Papeería/Empastes	GI	1	\$ 10.000.000,00	\$ 10.000.000,00	
111	Copias/ planos/ Fotocopias/ Fotografías	GI	1	\$ 10.000.000,00	\$ 10.000.000,00	
112	Mantenimiento Equipos/Herramientas	GI	1	\$ 50.000.000,00	\$ 50.000.000,00	
113	Registro Fotográfico/Videos/Informes	GI	1	\$ 3.000.000,00	\$ 3.000.000,00	
114	Registro y Elaboración Planos Récord	GI	1	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	

mf.

115	Elaboración manuales operación y mantenimiento	Gl	1	\$ 8.000.000,00	\$ 8.000.000,00	
116	Transportes / almacenamiento	Gl	1	\$ 30.000.000,00	\$ 30.000.000,00	
117	Costo Proporcional Oficina Central	Gl	1	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	
118	Publicaciones Contrato	Gl	1	\$ 5.000.000,00	\$ 5.000.000,00	
119	Pólizas	Gl	1	\$ 8.000.000,00	\$ 8.000.000,00	
120	Impuestos Indirectos	Gl	1	\$ 100.000.000,00	\$ 100.000.000,00	
121	Valla	Gl	1	\$ 4.000.000,00	\$ 4.000.000,00	
122	Servicios públicos	Gl	1	\$ 15.000.000,00	\$ 15.000.000,00	
123	Cerramiento provisional / seguridad Industrial	Gl	1	\$ 10.000.000,00	\$ 10.000.000,00	
125	Otros (indicar)	Gl				
1	ADMINISTRACIÓN	%	22%			\$ 1.180.044.594,00
2	IMPREVISTOS	%	3%			\$ 160.915.172,00
3	UTILIDAD	%	3%			\$ 160.915.172,00
	TOTAL AIU	%	28%			\$ 1.501.874.938,00
VALOR TOTAL OBRA ANTES DE IVA Y AIU						\$ 5.363.839.063,00