

INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES

CONVOCATORIA N° PAF – JU25 – G14DC - 2015

ELABORACIÓN DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS, AJUSTES A DISEÑOS O DISEÑOS INTEGRALES, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - UBICADAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y VALLE DEL CAUCA GRUPO 14

Dentro del término establecido en el cronograma de la Convocatoria No. PAF – JU25 – G14DC - 2015, FINDETER, en su calidad de evaluador en virtud del PATRIMONIO AUTÓNOMO ASISTENCIA TÉCNICA N° 3-1-30462 suscrito con FIDUCIARIA BOGOTA y de conformidad con los términos de referencia y las Adendas 1, 2 y 3 el Comité Evaluador procede a hacer entrega del "Informe Definitivo de Verificación de Requisitos Habilitantes", como resultado de la evaluación inicial, así como de la revisión de los documentos aportados u observaciones realizadas por los proponentes al informe inicial durante el termino establecido.

I. CUADRO DE PROPONENTES:

NO.	PROPONENTE	INTEGRANTES	PARTICIPACION
1	UNION TEMPORAL ESCUELAS DEL PACIFICO	CRAING LTDA	30%
		DLC CONSTRUCTION	70%
2	UNION TEMPORAL EDUCATIVOS 2600	CONSTRUCTORA SINATEL LTDA	60%
		LUIS EDUARDO SALDAÑA	40%
3	CONSORCIO LITORIAL PACIFICO	GESTION RURAL Y URBANA S.A.S	35%
		SEGUNDISALVO PARDO BARRETO	35%
		M G M INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	30%
4	CONSORCIO FUTURO EDUCATIVO 2015	CERVEZ INGENIERIA Y SERVICIOS DE COLOMBIA LTDA	50%
		EDIFICAR SAS	50%
5	CONSORCIO EXPRAIN 2015	INLASA S.A	33.3%
		PRAXA CONSTRUCCIONES S.A.	33.3%
		EXPROALIM COLOMBIA S.A.	33.4%

II. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES:

La verificación de los requisitos habilitantes de las propuestas, se basó en la documentación, información y anexos correspondientes presentados inicialmente con la propuesta respectiva, así como aquellos aportados por los proponentes en la etapa de subsanación.

Conforme a lo anterior, el informe final de Requisitos Habilitantes, es el siguiente:

CONSECUTIVO INTERNO	PROPONENTE	REQUISITOS HABILITANTES FINALES			HABILITADO	RECHAZADO
		JURÍDICOS	FINANCIEROS	TÉCNICOS		
1	UNION TEMPORAL ESCUELAS DEL PACIFICO	RECHAZADO	NO CUMPLE	CUMPLE	NO	SI
2	UNION TEMPORAL EDUCATIVOS 2600	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SI	NO
3	CONSORCIO LITORIAL PACIFICO	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO	SI

4	CONSORCIO FUTURO EDUCATIVO 2015	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SI	NO
5	CONSORCIO EXPRAIN 2015	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO	SI

Acorde con lo previsto en los incisos 1.17 del Numeral 1. CAUSALES DE RECHAZO del CAPITULO VI CAUSALES DE RECHAZO Y DE DECLARATORIA DE DESIERTA, La CONTRATANTE, rechazará la propuesta cuando se presente uno de los siguientes eventos: ... "No cumplir el proponente con los requisitos habilitantes establecidos en los términos de referencia"

III. OBSERVACIONES DE RECHAZO Y DE EVALUACIÓN REQUISITOS HABILITANTES

PROPONENTE N° 1 UNION TEMPORAL ESCUELAS DEL PACIFICO

No.	Nombre	NIT	Participación en la presente propuesta (consorcio o UT)	Aporta Experiencia Técnica? (SI / NO)
1	CRAING LTDA	830097971-4	30%	SI
2	DLC CONSTRUCTION	BN 828097832 RT0001	70%	SI
			100,00%	

A. TECNICOS

EXPERIENCIA ESPECÍFICA: CUMPLE

El proponente presenta los siguientes contratos para acreditar **LA EXPERIENCIA ESPECIFICA**:

- Los Contratos aportados deberán sumar, en su conjunto, un valor igual o superior a 1 veces el valor del Presupuesto estimado, expresado en SMMLV.

CONTRATO No.	INTEGRANTE	PARTICIPACION EN EL CONTRATO EJECUTADO	VALOR DEL CONTRATO (SMMLV)	CANTIDAD CERTIFICADA ACEPTADA (SMMLV)	CANTIDAD REQUERIDA (SMMLV)	FOLIOS	CUMPLE
C12161	2	100%	10129,03	10.129	8.501	SIN FOLIAR	SI
2123966	1	60%	6005,69	6.006		SIN FOLIAR	
				16.135			

- Uno de los contratos aportados, debe ser igual o mayor al 0.30 veces el Presupuesto estimado expresado en SMMLV

CONTRATO No.	INTEGRANTE	PARTICIPACION EN EL CONTRATO EJECUTADO	VALOR DEL CONTRATO (SMMLV)	CANTIDAD CERTIFICADA ACEPTADA	CANTIDAD REQUERIDA (SMMLV)	FOLIOS	CUMPLE
2123966	1	60%	6005,69	6.006	2.550,2	SIN FOLIAR	SI

- Uno de los contratos aportados, deberá tener área de construcción cubierta igual o mayor a 2.000 m2.

CONTRATO No.	INTEGRANTE	PARTICIPACION EN EL CONTRATO EJECUTADO	CANTIDAD DEL CONTRATO (m2)	CANTIDAD CERTIFICADA ACEPTADA (m2)	CANTIDAD REQUERIDA (m2)	FOLIOS	CUMPLE
C12161	2	100%	5125	5.125	2.000	SIN FOLIAR	SI

Observaciones iniciales de CUMPLIMIENTO:

C12161: CONSTRUCCION PROYECTO HOSPITAL REGIONAL DE GRANDE PRAIRIE ALBERTA CANADA

- Documento sin foliar, adjunta declaración consularizada de traducción de las certificaciones adjuntas así como de los acuerdos de compraventa dicha documentación se encuentra debidamente suscrita por el funcionario competente.
- Documento sin foliar, adjunta certificación de "EL SUPERINTENDENTE DE PROYECTOS GRAHAM CONSTRUCTION GROUP LTD" donde acredita a la empresa DCL CONSTRUCTION SERVICES LDT. En la ejecución de la CONSTRUCCION PROYECTO HOSPITAL REGIONAL DE GRANDE PRAIRIE, ALBERTA, CANADA" proyecto enmarcado dentro de la NSR 10 K.2.3 como lo señalan los términos de referencia. La certificación contiene objeto de la obra, fecha de inicio y finalización, total área cubierta construida 5.125 m2 y recibo a satisfacción de las obras. De igual manera se encuentra suscrita por el funcionario competente
- Documento sin foliar, adjunta traducción debidamente consularizada del acuerdo de compraventa realizado, el cual se encuentra debidamente suscrita por quienes participan en el documento.

2123966: CONSTRUCCION AULAS TEMPORALES, BATERIAS SANITARIAS Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL DEPARTAMENTO DE MAGDALENA

- Documento sin foliar, adjuntan certificación emitida por FONADE donde hace constar que el CONSORCIO EPXILON del cual hace parte la empresa CRAING LTDA con una participación del 60% para el presente contrato. Acredita la construcción de AULAS, BATERIAS SANITARIAS Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS EN EL DEPARTAMENTO DE MAGDALENA, la certificación adjunta señala fecha de inicio y de terminación del contrato, recibo a satisfacción. De igual manera la certificación se encuentra debidamente suscrita por el funcionario competente.

Revisados los requisitos habilitantes del Proponente citado, éste **CUMPLE** con todos los requisitos técnicos. De igual manera en esta etapa de evaluación no se evidencia que incurra en ninguna causal de rechazo y se recomienda su continuación en el proceso.

B. JURIDICOS

El proponente UNIÓN TEMPORAL ESCUELAS DEL PACÍFICO, NO SE ENCUENTRA HABILITADO JURÍDICAMENTE, y, además, será RECHAZADA SU PROPUESTA, por las siguientes razones:

NO SE APORTA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA. Adicionalmente, la mayoría de las Compañías de Seguros legalmente establecidas y autorizadas para funcionar en Colombia, conforme a los documentos allegados con la propuesta, SE NIEGAN a expedirle una póliza que garantice la seriedad de su propuesta.

En consecuencia, se configura un obstáculo insalvable que impide de manera absoluta la habilitación jurídica del proponente, por lo cual no existe determinación distinta a adoptar que proceder al rechazo de la propuesta. En la medida que se erige la causal de rechazo establecida en el numeral "1.17. No cumplir el proponente con los requisitos habilitantes establecidos en los términos de referencia.", del capítulo VI numeral 1 de los términos de referencia de la presente convocatoria.

¿Presento ajustes u observaciones? NO

C. FINANCIEROS

Observaciones iniciales de CUMPLIMIENTO

- El oferente que aporta el mayor valor de cupo de crédito cuenta con una participación superior al 30% dentro del consorcio.
- La carta de cupo de crédito contiene denominación completa e identificación de la entidad bancaria y del representante que expide la certificación.
- La carta de cupo de crédito está firmada por un representante legal de la entidad financiera y/o gerente de oficina o sucursal que la expide o su equivalente.
- La carta de cupo de crédito contiene número telefónico y correo electrónico de contacto.
- La fecha de expedición de la carta es inferior o igual a sesenta días (60) de antelación a la fecha de cierre de la convocatoria.
- La carta de cupo de crédito cuenta con especificación puntual de que la empresa tiene aprobado un cupo de crédito en firme para el proyecto específico o programa de esta convocatoria, por un monto igual o superior al 30% del presupuesto definido para el presente proceso de contratación.
- El cupo de crédito no se encuentra sometido a ninguna condición, salvo aquellas referidas al desembolso del crédito.

Observaciones iniciales de NO CUMPLIMIENTO

- No cumple con el punto 1, Subcapítulo II, Capítulo IV de los Términos de Referencia debido a que la entidad financiera es extranjera y por lo tanto no es vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.
- No cumple con el punto 1, Subcapítulo II, Capítulo IV de los Términos de Referencia debido a que la carta es una copia y no el original como es exigido.
- El valor certificado de cupo de crédito está en dólares canadienses.
- No cumple con el punto 9, Subcapítulo II, Capítulo IV de los Términos de Referencia debido a la vigencia del cupo es hasta septiembre y no especifica el año.

¿Presento ajustes u observaciones? NO

PROPONENTE N° 2 UNION TEMPORAL EDUCATIVOS 2600

No.	Nombre	NIT	Participación en la presente propuesta (consorcio o UT)	Aporta Experiencia Técnica? (SI / NO)
1	CONSTRUCTORA SINATEL LTDA	830.085.683-6	60%	SI
2	LUIS EDUARDO SALDAÑA RODRIGUEZ	79.230.764	40%	SI
			100,0%	

A. TECNICOS

EXPERIENCIA ESPECÍFICA: CUMPLE

El proponente presenta el siguiente contrato para acreditar **LA EXPERIENCIA ESPECIFICA:**

- Los Contratos aportados deberán sumar, en su conjunto, un valor igual o superior a 1 veces el valor del Presupuesto estimado, expresado en SMMLV.

CONTRATO No.	INTEGRANTE	PARTICIPACION EN EL CONTRATO EJECUTADO	VALOR DEL CONTRATO (SMMLV)	CANTIDAD CERTIFICADA ACEPTADA (SMMLV)	CANTIDAD REQUERIDA (SMMLV)	FOLIOS	CUMPLE
No. 06-0610061-10	2	85%	17.441,2	14.825	8.500,7	300 al 306	SI
No. 259 DE 2008	1	100%	1.703,0	1.703		307	
No. 286-3-2009	1	100%	1.522,7	1.523		308	
No. 102-3 DE 2010	2	90%	1.865,4	1.679		309 al 310	
				19.730			

- Uno de los contratos aportados, debe ser igual o mayor al 0.30 veces el Presupuesto estimado expresado en SMMLV.

CONTRATO No.	INTEGRANTE	PARTICIPACION EN EL CONTRATO EJECUTADO	VALOR DEL CONTRATO (SMMLV)	CANTIDAD CERTIFICADA ACEPTADA (SMMLV)	CANTIDAD REQUERIDA (SMMLV)	FOLIOS	CUMPLE
No. 06-0610061-10	2	85%	17.441,2	14.825,0	2.550	300 al 306	SI

- Uno de los contratos aportados, deberá tener área de construcción cubierta igual o mayor a 2.000 m2.

CONTRATO No.	INTEGRANTE	PARTICIPACION EN EL CONTRATO EJECUTADO	CANTIDAD DEL CONTRATO (m2)	CANTIDAD CERTIFICADA ACEPTADA	CANTIDAD REQUERIDA (m2)	FOLIOS	CUMPLE
No. 06-0610061-10	2	85%	2.083	2.083	2.000	300 al 306	SI

Observaciones iniciales de NO CUMPLIMIENTO:

Contrato No. 06-0610061-10.

Alternativa A: (Folio 300 – 301) Presenta certificación suscrita por el Teniente Coronel Jefe del área de contratación de la Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional, German Alberto Torres Cortes, del proyecto cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN FASE IV 2010 ESCUELA NACIONAL DE OPERACIONES DE LA POLICIA NACIONAL CENOP EN SAN LUIS TOLIMA", en la cual se indica el área construida cubierta de 2,083 m2. A folio 303 se aporta el documento de conformación de Consorcio que indica el porcentaje de participación (85%), pero no constituye un documento válido debido a que no es expedido por el funcionario o empleado que tenga la capacidad funcional para ello de la entidad contratante. La certificación indica los elementos que infieren el recibo a satisfacción del contrato y cantidad de obra ejecutada, sin embargo no indica el porcentaje de participación dentro del Consorcio. A folio 302 presenta certificación suscrita por la Brigadier General, Luz Marina Bustos Castañeda, del mismo proyecto, en la cual se indica el área construida cubierta informada previamente, y el porcentaje de participación dentro del Consorcio, correspondiente al 85%, por lo que es aceptada para acreditar las actividades 1, 2 y 3.

Contrato No. 259 DE 2008.

A folio 307 se anexa certificación por el secretario General del ministerio del interior y de justicia, nombrando resolución 2102 del 18 de Agosto de 2006, hace constar que CONSTRUCTORA SINATEL LTDA, con NIT: 830.085.683-6 del contrato 259 de 2008 cuyo objeto es LA CONSTRUCCION CASA DE JUSTICIA REGIONAL SEDE SAN ANDRES DE TUMACO-NARIÑO. La certificación establece valor, la construcción de un área construida cubierta de 750 m2 y que el " objeto del contrato se cumplió con buena calidad". Dada por solicitud del interesado en la ciudad de Bogotá D.C., a las 22 días de Mayo de 2009.

Contrato No. 286-3-2009.

ESTACION DE POLICIA ORITO PUTUMAYO. A folio 308 se anexa certificación del contrato cuyo objeto es LA ELABORACION DE LEANTAMIENTO TOPOGRAFICO, DISEÑO ARQUITECTONICO, OBRAS EXTERIORES Y URBANISMO, ESTUDIO DE SUELOS, DISEÑO Y CALCULO ESTRUCTURAL, DISEÑO HIDROSANITARIO INTERNO Y EXTERNO, DISEÑO ELECTRICO Y APANTALLAMIENTO, LICENCIAS, PERMISOS Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA ORITO-PUTUMAYO, POR EL SISTEMA LALVE EN MANO, A PRECIO GLOBAL Y PLAZO FIJO. La certificación establece valor, la construcción de un área construida cubierta de 538,53 m2 y que "se cumplió a satisfacción con el objeto del contrato".

Contrato No.102-3 DE 2010.

A folio 309 - 310 se anexa certificación del contrato cuyo objeto es LA CONSTRUCCION DE LA ESTACION CONVENCIONAL DE POLICIA DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO BOLIVAR, POR EL SISTEMA DE LALVE EN MANO, A PRECIO GLOBAL Y PLAZO FIJO, ACORDE CON LOS ESTUDIOS TECNICOS, DISEÑOS, PLANOS Y LICENCIA DE CONSTRUCCION Y A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES Y DE SEGURIDAD QUE SE RELACIONAN EN EL ANEXO 1 DEL CONTRATO. La certificación establece valor, la construcción de un área construida cubierta de 603,73 m2 y que " se cumplió a satisfacción con el objeto del contrato".

Revisados los requisitos habilitantes del Proponente citado, éste **CUMPLE** con Requisitos Habilitantes de Orden Técnico. De igual manera y en cumplimiento del debido proceso se solicita al proponente dar respuesta y aclaración a las observaciones realizadas por lo tanto se recomienda su continuación en el proceso.

B. JURIDICOS

LA PROPUESTA PRESENTADA POR LA UNION TEMPORAL EDUCATIVOS 2600 no está habilitada hasta tanto no subsane las observaciones realizadas en la presente evaluación:

1. LA DURACION DE LA SOCIEDAD SINATEL LTDA ES HASTA 2024. POR LO TANTO, NO CUMPLE CON LO EXIGIDO POR LOS TDR.
2. EL DOCUMENTO ESTÁ REALIZADO PARA LA CONVOCATORIA DEL "DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ". NO ESPECIFICA EL NÚMERO DE LA CONVOCATORIA.
3. LA DURACIÓN DEBE SER DE TRES (3) AÑOS MÁS, Y NO DE DOS (2).

¿Presento ajustes u observaciones? SI

El proponente aporta lo solicitado, por lo tanto, cumple con lo exigido en los TDR.

C. FINANCIEROS

Observaciones iniciales de CUMPLIMIENTO

- La Carta de Cupo de Crédito pre aprobado aportada cuenta con un monto mayor o igual (\geq) 30% del Presupuesto de la convocatoria.
- El oferente que aporta el mayor valor de cupo de crédito cuenta con una participación superior al 30% dentro del consorcio.
- La carta cuenta con Razón Social de la Entidad Financiera que la expide
- La carta cuenta con nombre completo, número de identificación y cargo del representante de la entidad financiera que expide la certificación.
- La carta de cupo de crédito contiene número telefónico y/o correo electrónico de contacto.
- La fecha de expedición de la carta es inferior o igual a sesenta días (60) de antelación a la fecha de cierre de la convocatoria.

Observaciones iniciales de NO CUMPLIMIENTO

- La carta expedida el 30 de Julio de 2015 por Bancolombia a favor de Constructora Sinatel no se adjunta en original.
- No se adjunta documento idóneo que acredite la facultad de quien firma la carta de cupo de crédito del Banco Colpatria a favor de Luis Eduardo Saldaña.
- La carta expedida el 30 de Julio de 2015 por Bancolombia a favor de Constructora Sinatel no hace referencia a esta convocatoria.
- La carta expedida el 30 de Julio de 2015 por Bancolombia a favor de Constructora Sinatel no cuenta con una vigencia de 3 meses posterior a la fecha de cierre de la convocatoria.

¿Presento ajustes u observaciones? SI

Observaciones de Cumplimiento de los Requisitos Habilitantes:

- Se adjunta documento idóneo que acredite la facultad de quien firma la carta de cupo de crédito del Banco Colpatria a favor de Luis Eduardo Saldaña.

PROPONENTE N° 3 CONSORCIO LITORIAL PACIFICO

No.	Nombre	NIT	Participación en la presente propuesta (consorcio o UT)	Aporta Experiencia Técnica? (SI / NO)
1	GESTION RURAL Y URBANA S.A.S	830128894-1	35%	SI
2	SEGUNDISALVO PARDO BARRETO	79041287-1	35%	SI
3	M G M INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	830072857-4	30%	NO
			100,00%	

A. TECNICOS

EXPERIENCIA ESPECÍFICA: CUMPLE

El proponente presenta los siguientes contratos para acreditar **LA EXPERIENCIA ESPECIFICA**:

- Los Contratos aportados deberán sumar, en su conjunto, un valor igual o superior a 1 veces el valor del Presupuesto estimado, expresado en SMMLV.

CONTRATO No.	INTEGRANTE	PARTICIPACION EN EL CONTRATO EJECUTADO	VALOR DEL CONTRATO (SMMLV)	CANTIDAD CERTIFICADA ACEPTADA (SMMLV)	CANTIDAD REQUERIDA (SMMLV)	CUMPLE
2100872	2	0,50	19192,00	9.596	8.501	SI
2131778	1	1,00	1614,89	1.615		
2132697	1	0,60	1136,76	682		
2100932	1	0,80	1198,81	959		
259 - 2011 CM 205	1	1,00	2205,00	2.206		
				11.893		

- Uno de los contratos aportados, debe ser igual o mayor al 0.30 veces el Presupuesto estimado expresado en SMMLV.

CONTRATO No.	INTEGRANTE	PARTICIPACION EN EL CONTRATO EJECUTADO	VALOR DEL CONTRATO (SMMLV)	CANTIDAD CERTIFICADA ACEPTADA	CANTIDAD REQUERIDA (SMMLV)	CUMPLE
2100872	2	0,50	19192,00	9.596	2.550,2	SI

- Uno de los contratos aportados, deberá tener área de construcción cubierta por proyecto igual o mayor a 2.000 m2.

CONTRATO No.	INTEGRANTE	PARTICIPACION EN EL CONTRATO EJECUTADO	CANTIDAD DEL CONTRATO (m2)	CANTIDAD CERTIFICADA ACEPTADA (m2)	CANTIDAD REQUERIDA (m2)	CUMPLE
2100872	2	0,50	7352,00	7.352	2.000	SI

Observaciones iniciales de CUMPLIMIENTO:

Contrato 2100872: Folio 052: Se anexa copia de la Certificación del FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE al CONSORCIO ARQUITECTOS INGENIEROS ASOCIADOS (Segundiaslavo Pardo Barreto 50,0%, Solevento S.A. 50,0%), con el objeto "CONSTRUCCIÓN DE UNA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TIPO A EN EL PREDIO PISCINAS 11 Y 12 DE LA VÍA PERIMETREAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA" certificación suscrita por los funcionarios competentes CLAUDIA BEATRIZ NIETO MORA (Subgerente de Contratación) y JOSE ALFREDO SOTO TORRES (Gerente de Convenio 197013).

Según los Términos de Referencia de la presente convocatoria, la certificación presentada contiene como mínimo la siguiente información:

- Nombre del contratante.
- Número de contrato.
- Objeto del contrato.
- Valor del contrato.
- Fecha de inicio del contrato.
- Fecha de terminación del contrato.
- Indicar recibo a satisfacción.

Folio 053: Se anexa copia del Acta Final de Entrega y Recibo de Obra, con el objeto "PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE UNA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TIPO A EN EL PREDIO PISCINAS 11 Y 12 DE LA VÍA PERIMETREAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA". Acta suscrita por los funcionarios competentes ARQ. SEGUNDISALVO PARDO BARRETO (Representante Legal Contratista de Obra Consorcio Arquitectos Ingenieros Asociados), ING. JESUS A. PEÑA P. (Director de Interventoría Consorcio Grupo Orbe 73) y ING. JOSE FERNANDO GARCIA (Supervisor FONADE). El contrato aportado, tiene un área de construcción cubierta de 7.352 m2. El contrato aportado, es mayor al 0.30 veces el Presupuesto estimado expresado en SMMLV.

Folio 055 a 063: Se anexa copia del Acta Final de Cantidades de Obra Ejecutada del Contrato No. 2100872/2010. Acta suscrita por los funcionarios competentes ARQ. SEGUNDISALVO PARDO BARRETO (Representante Legal Contratista de Obra Consorcio Arquitectos Ingenieros Asociados), ING. JESUS A. PEÑA P. (Director de Interventoría Consorcio Grupo Orbe 73).

Contrato 2131778: Folio 064 a 075: Se anexa copia de la Certificación del FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE a GESTIÓN RURAL Y URBANA S.A.S., con el objeto "CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL TERRITORIO NACIONAL. GRUPO 1: CONFORMADO POR LOS MUNICIPIOS DE FUENTE DE ORO Y SAN CARLOS DE GUAROA - DEPARTAMENTO DE META" certificación suscrita por los funcionarios competentes EDUARDO CHACÓN ANDRADE (Gerente de Unidad - Área de Gestión Contractual, Subgerencia de Contratación) y OMAR REYNALDO ACEVEDO CASTRO (Gerente de Convenio 212072).

Según los Términos de Referencia de la presente convocatoria, la certificación presentada contiene como mínimo la siguiente información:

- Nombre del contratante.

- Número de contrato.
- Objeto del contrato.
- Valor del contrato.
- Fecha de inicio del contrato.
- Fecha de terminación del contrato.
- Indicar recibo a satisfacción.

Contrato 2132697: Folio 076: Se anexa copia de la Certificación del FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE al CONSORCIO GRU-GYC NUQUI (Gestión Rural y Urbana Ltda. 60%, Campo & Ciudad Ltda. 40%), con el objeto "CONSTRUCCIÓN DE TRES (3) AULAS, UNA BATERIA SANITARIA Y CIRCULACIONES, EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ECOTURISTICA LITORAL PACIFICO, LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE NUQUI - DEPARTAMENTO DE CHOCO" certificación suscrita por los funcionarios competentes EDUARDO CHACÓN ANDRADE (Gerente de Unidad - Área de Gestión Contractual, Subgerencia de Contratación) y JUAN CARLOS PINILLA SALGADO (Gerente de Convenio).

Según los Términos de Referencia de la presente convocatoria, la certificación presentada contiene como mínimo la siguiente información:

- Nombre del contratante.
- Número de contrato.
- Objeto del contrato.
- Valor del contrato.
- Fecha de inicio del contrato.
- Fecha de terminación del contrato.
- Indicar recibo a satisfacción.

Folio 077 a 082: Se anexa copia del Acta de Liquidación , con el objeto "CONSTRUCCIÓN DE TRES (3) AULAS, UNA BATERIA SANITARIA Y CIRCULACIONES, EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ECOTURISTICA LITORAL PACIFICO, LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE NUQUI - DEPARTAMENTO DE CHOCO" acta suscrita por los funcionarios competentes LUZ STELLA TRILLOS CAMARGO (Gerente de Unidad Área de Liquidaciones FONADE), GILDARDO CASTILLO SÁNCHEZ (Representante Legal CONSORCIO GRU - CYC NUQUÍ Contratista) y JUAN CARLOS PINILLA SALGADO (Gerente de Convenio).

Contrato 2100932: Folio 083 a 085: Se anexa copia de la Certificación del FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE al CONSORCIO GRU-CYC (Gestión Rural y Urbana Ltda. 80%, Campo & Ciudad Ltda. 20%), con el objeto "CONSTRUCCIÓN DE CINCO (5) AULAS Y UNA BATERIA SANITARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS LOPEZ DE MESA EN EL MUNICIPIO DE BAHIA SOLANO - DEPARTAMENTO DE CHOCO" certificación suscrita por los funcionarios competentes ISABEL DE LOS MILAGROS ABELLO ALBINO (Subgerente de Contratación) y CARLOS ALBERTO SIN URIBE (Gerente de Convenio).

Según los Términos de Referencia de la presente convocatoria, la certificación presentada contiene como mínimo la siguiente información:

- Nombre del contratante.
- Número de contrato.
- Objeto del contrato.
- Valor del contrato.
- Fecha de inicio del contrato.
- Fecha de terminación del contrato.
- Indicar recibo a satisfacción.

Contrato 259 - 2011 CM 205: Folio 086: Se anexa copia de la Certificación de la ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES - OIM a GESTIÓN RURAL Y URBANA, con el objeto "ESTUDIOS DE SUELOS, AJUSTES AL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE CUATRO (4) AULAS, UNA (1) BATERIA SANITARIA Y DOS (2) LABORATORIOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL UNIVERSITARIO, SEDE PRINCIPAL, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SOCORRO, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

ESTUDIO DE SUELOS, AJUSTES AL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE SIETE (7) AULAS, DOS (2) BATERIAS SANITARIAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA GONZALO SUARREZ RENDÓN, SEDE PRINCIPAL, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TUNJA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ" certificación suscrita por el funcionarios competente ING. GLORIA LUCIA OCHOA (Coordinadora Unidad de Infraestructura OIM)

Según los Términos de Referencia de la presente convocatoria, la certificación presentada contiene como mínimo la siguiente información:

- Nombre del contratante.
- Número de contrato.
- Objeto del contrato.
- Valor del contrato.
- Fecha de inicio del contrato.
- Fecha de terminación del contrato.
- Indicar recibo a satisfacción.

Folio 087 a 089: Se anexa copia del Acta de Liquidación del Contrato de Obra No. 259 de 2011 CM 205 con el objeto "ESTUDIOS DE SUELOS, AJUSTES AL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE CUATRO (4) AULAS, UNA (1) BATERIA SANITARIA Y DOS (2) LABORATORIOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL UNIVERSITARIO, SEDE PRINCIPAL, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SOCORRO, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

ESTUDIO DE SUELOS, AJUSTES AL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE SIETE (7) AULAS, DOS (2) BATERIAS SANITARIAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA GONZALO SUARREZ RENDÓN, SEDE PRINCIPAL, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TUNJA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ" acta suscrita por los funcionarios competentes MARCELO PISANI (Jefe de Misión OIM), GILDARDO CASTILLO SANCHEZ (Representante Legal CONTRATISTA), ING. GLORIA LUCIA OCHOA (Coordinadora Unidad de Infraestructura OIM) y MARTHA ZORAIDA VEGA (Jefe Proyectos U. Infraestructura OIM)

Revisados los requisitos habilitantes del Proponente citado, éste **CUMPLE** con todos los requisitos técnicos. De igual manera en esta etapa de evaluación no se evidencia que incurra en ninguna causal de rechazo y se recomienda su continuación en el proceso.

B. JURIDICOS

La propuesta presentada por consorcio litoral pacífico, para la convocatoria PAF-JU25-G14IDC-2015 no se encuentra habilitada por los siguientes motivos: 1) no se observa certificación de pago de prima de la póliza por lo cual deberá adjuntar. 2) no se observa en el documento consorcial la indicación del domicilio de cada uno de los integrantes, por lo cual deberán adicionar lo solicitado.

¿Presento ajustes u observaciones? SI

La propuesta presentada por Consorcio Litoral Pacífico, para la convocatoria PAF-JU25-G14IDC-2015 se encuentra habilitada una vez fueron adjuntados los documentos solicitados en la evaluación del 19 de agosto de 2015.

C. FINANCIEROS

Observaciones iniciales de CUMPLIMIENTO

- La Carta de Cupo de Crédito aportada cuenta con un monto mayor o igual (\geq) 30% del Presupuesto de la convocatoria.
- El oferente que aporta el mayor valor de cupo de crédito cuenta con una participación superior al 30% dentro del consorcio.
- Adjunta carta de certificación de cupo de crédito en original expedida por una entidad financiera vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.
- La carta de cupo de crédito contiene denominación completa e identificación de la entidad bancaria y del representante que expide la certificación.
- La carta de cupo de crédito contiene número telefónico y correo electrónico de contacto.
- La fecha de expedición de la carta es inferior o igual a sesenta días (60) de antelación a la fecha de cierre de la convocatoria.
- La carta de cupo de crédito cuenta con especificación puntual de que la empresa tiene aprobado un cupo de crédito en firme para el proyecto específico o programa de esta convocatoria, por un monto igual o superior al 30% del presupuesto definido para el presente proceso de contratación.

- El cupo de crédito no se encuentra sometido a ninguna condición, salvo aquellas referidas al desembolso del crédito.

Observaciones iniciales de NO CUMPLIMIENTO

- La carta de cupo de crédito está firmada por un representante legal de la entidad financiera y/o gerente de oficina o sucursal que la expide o su equivalente, pero no existe documento idóneo que lo respalde.
- La carta de cupo de crédito, no cuenta con una vigencia mínima de tres (3) meses contados a partir de la fecha de cierre de la convocatoria de forma explícita en la carta.

¿Presento ajustes u observaciones? SI

Observaciones de Cumplimiento de los Requisitos Habilitantes:

Adjunta carta de cupo de crédito que cumple con la vigencia mínima de tres meses contados a partir de la fecha de cierre de la convocatoria.

Observaciones de NO Cumplimiento de los Requisitos Habilitantes:

La carta de cupo de crédito está firmada por un representante legal de la entidad financiera y/o gerente de oficina o sucursal que la expide o su equivalente, pero no existe documento idóneo que lo respalde.

PROPONENTE N° 4 CONSORCIO FUTURO EDUCATIVO 2015

No.	Nombre	NIT	Participación en la presente propuesta (consorcio o UT)	Aporta Experiencia Técnica? (SI / NO)
1	CERVEZ INGENIERIA Y SERVICIOS DE COLOMBIA LTDA	830513942-6	50%	SI
2	EDIFICAR SAS	818001340-1	50%	SI
			100,00%	

A. TECNICOS

EXPERIENCIA ESPECÍFICA: CUMPLE

El proponente presenta el siguiente contrato para acreditar **LA EXPERIENCIA ESPECIFICA**:

- Los Contratos aportados deberán sumar, en su conjunto, un valor igual o superior a 1 veces el valor del Presupuesto estimado, expresado en SMMLV.

CONTRATO No.	INTEGRANTE	PARTICIPACION EN EL CONTRATO EJECUTADO	VALOR DEL CONTRATO (SMMLV)	CANTIDAD CERTIFICADA ACEPTADA (SMMLV)	CANTIDAD REQUERIDA (SMMLV)	FOLIOS	CUMPLE
14 DE 2006- MUNICIPIO DE CERTEGUI, CHOCO	1	100,00%	2032,60	2.032,60	8.501	Folios sin identificar	CUMPLE
49-COL-FY-12 - FUNDACION PLAN	1	100,00%	2425,40	2.425,40		Folios sin identificar	

53-COL-FY 010-PO 1984 FUNDACION PLAN	1	100,00%	3978,71	3978,71		Folios sin identificar y comunicación 0215112880000
CO010-005- 2012-072 - FUNDACIÓN ARGOS	2	50,00%	3929,35	1.964,67		Folios sin identificar
2 2006 MUNICIPIO DE BAHIA SOLANO	2	50,00%	1752,44	876,22		Folios sin identificar
				11.277,60		

- Uno de los contratos aportados, debe ser igual o mayor al 0.30 veces el Presupuesto estimado expresado en SMMLV.

CONTRATO No.	INTEGRANTE	PARTICIPACION EN EL CONTRATO EJECUTADO	VALOR DEL CONTRATO (SMMLV)	CANTIDAD CERTIFICADA ACEPTADA	CANTIDAD REQUERIDA (SMMLV)	FOLIOS	CUMPLE
14 DE 2006- MUNICIPIO DE CERTEGUI, CHOCO	1	100,00%	2.032,60	2.032,60	2.550,20	Folios sin identificar	NO CUMPLE
49-COL-FY-12 - FUNDACION PLAN	1	100,00%	2.425,40	2.425,40	2.550,20	Folios sin identificar	NO CUMPLE
53-COL-FY 010-PO 1984 FUNDACION PLAN	1	100,00%	3.978,71	3978,71	2.550,20	Folios sin identificar y comunicación 0215112880000	CUMPLE
CO010-005- 2012-072 - FUNDACIÓN ARGOS	2	50,00%	3.929,35	1.964,67	2.550,20	Folios sin identificar	NO CUMPLE
2 2006 MUNICIPIO DE BAHIA SOLANO	2	50,00%	1.752,44	876,22	2.550,20	Folios sin identificar	NO CUMPLE

- Uno de los contratos aportados, deberá tener área de construcción cubierta igual o mayor a 2.000 m2.

CONTRATO No.	INTEGRANTE	PARTICIPACION EN EL CONTRATO EJECUTADO	CANTIDAD DEL CONTRATO (m2)	CANTIDAD CERTIFICADA ACEPTADA (m2)	CANTIDAD REQUERIDA (m2)	FOLIOS	CUMPLE
14 DE 2006- MUNICIPIO DE CERTEGUI, CHOCO	1	100,00%	-	-	2.000,00	Folios sin identificar	NO CUMPLE
49-COL-FY-12 - FUNDACION PLAN	1	100,00%	-	-	2.000,00	Folios sin identificar	NO CUMPLE
53-COL-FY 010-PO 1984 FUNDACION PLAN	1	100,00%	2255,92	2.255,92	2.000,00	Folios sin identificar y comunicación 0215112880000	CUMPLE

CO010-005-2012-072 - FUNDACIÓN ARGOS	2	50,00%	2680,00	2.680,00	2.000,00	Folios sin identificar	CUMPLE
2 2006 MUNICIPIO DE BAHIA SOLANO	2	50,00%	1717,09	1.717,09	2.000,00	Folios sin identificar	NO CUMPLE

Observaciones iniciales de CUMPLIMIENTO:

Contrato N° 1: 14 DE 2006-MUNICIPIO DE CERTEGUI, CHOCO.

A folios sin identificar: Se anexó copia del Contrato No. 014 DE 2006, suscrito entre el municipio de Certeguí, Chocó e INSERCO LTDA. NIT 830513942-6, cuyo objeto fue la CONSTRUCCIÓN DE LA CONCENTRACIÓN ESCOLAR FULTON ISAAC RENGIFO MORENO SEGUNDA ETAPA; asimismo, se anexó copia del acta de liquidación del referido contrato, suscrita el 12 de octubre de 2010 por el Alcalde Municipal y por INSERCO LTDA. NIT 830513942-6; dicha acta señala valor ejecutado por \$1.046.787.800,90; fecha de terminación el 15 de septiembre de 2010; y recibo a satisfacción "... El valor total ejecutado se tomo de conformidad con el acta de entrega y recibo definitivo de obra de fecha 15 de septiembre de 2010 suscrita entre los señores MILTON TORRES MURILLO, interventor de la obra, LUIS CORANDO VELAZQUEZ PARRA representante legal del contratista y MILTON O. ABADÍA MOSQUERA secretario de Planeación y Obras Publicas Municipal. ..."

Adicionalmente se deja constancia que en los documentos allegados por el proponente no fue posible identificar el área construida cubierta.

De conformidad con lo anterior, se CUMPLE con una de las alternativas de los términos de referencia.

No obstante, se indica que dicho contrato no cumple con los requisitos: "Uno de los contratos aportados, debe ser igual o mayor al 0.30 veces el Presupuesto estimado expresado en SMMLV" y "Uno de los contratos aportados, deberá tener área de construcción cubierta igual o mayor a 2.000 m²".

Contrato N° 2: 49-COL-FY-12 - FUNDACION PLAN.

A folios sin identificar: Se anexó copia del Contrato No. 49-COL-FY-12 del 13 de enero de 2012, suscrito entre la FUNDACION PLAN y CORVEZ INGENIERIA Y SERVICIOS DE COLOMBIA LTDA. NIT 830513942-6, cuyo objeto fue "... EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar las obras civiles para la construcción del centro de atención integral a la primera infancia "Hogar Infantil Río Sucio", en el Municipio de Río Sucio - Chocó, ..."; asimismo, se anexó copia del acta de terminación y recibo de obra del referido contrato, suscrita por el Interventor, por el Coordinador de Infraestructura y Hábitat Social FUNDACIÓN PLAN y por CORVEZ INGENIERIA Y SERVICIOS DE COLOMBIA LTDA., en la cual se evidencia: valor ejecutado \$1.374.474.792,00; fecha de terminación el 22 de diciembre de 2012; recibo a satisfacción "... Las personas firmantes de este documentos, dejan constancia de aceptar y recibir a satisfacción, las obras integrantes del contrato 49-COL-FY-12..."

Adicionalmente se deja constancia que en los documentos allegados por el proponente no fue posible identificar el área construida cubierta.

De conformidad con lo anterior, se CUMPLE con una de las alternativas de los términos de referencia.

No obstante, se indica que dicho contrato no cumple con los requisitos: "Uno de los contratos aportados, debe ser igual o mayor al 0.30 veces el Presupuesto estimado expresado en SMMLV" y "Uno de los contratos aportados, deberá tener área de construcción cubierta igual o mayor a 2.000 m²".

Contrato N° 4: CO010-005-2012-072 - FUNDACIÓN ARGOS

A folios sin identificar: Se anexó copia de certificación emitida por el municipio de Bahía Solano - Chocó en calidad de contratante del Contrato No. C010-005-2012-072, suscrito entre la FUNDACION ARGOS y "... el CONSORCIO EDIFICAR 2012 conformado por las firmas EDIFICAR SAS y FAGAR S.L., cada una con una participación del 50% respectivamente,...";

el objeto de dicho contrato fue "Construcción del bloque C, cerramiento y portería de la Institución Educativa Cazuca, ubicada en la transversal 4 Este No. 7-49, Soacha - Cundinamarca". Asimismo, se indica que el valor final ejecutado del contrato fue de \$2.420.477.353; área cubierta intervenida 2.680 M2; Acta de recibo y liquidación 25 de mayo de 2014 y "...Recibido a entera satisfacción..."

De conformidad con lo anterior, se CUMPLE con una de las alternativas de los términos de referencia.

No obstante, se indica que dicho contrato no cumple con el requisito: "Uno de los contratos aportados, debe ser igual o mayor al 0.30 veces el Presupuesto estimado expresado en SMMLV".

Contrato N° 5: 2 2006 MUNICIPIO DE BAHIA SOLANO

A folios sin identificar: Se anexó copia de certificación emitida por el Secretario de Planeación y Obras Públicas del municipio de Bahía Solano con ocasión al Contrato No. 002 de 2006, suscrito entre el Municipio de Bahía Solano y "... el Consorcio Construcciones Educativas del Pacífico Con Nit 900.095.937-8, conformado por las empresas constructoras Construcciones Zuluaga Echeverri Ltda. con una participación del 50% y la empresa Edificar Ltda., con una participación del 50%, ..."; el objeto de dicho contrato fue "Construcción del Plantel Educativo de Bahía Cupica, municipio de Bahía Solano, Departamento del Chocó". Asimismo, se indica que el valor final del contrato fue de \$760.031.764,00; área cubierta construida 1.717,09 M2; fecha de terminación final 18 de mayo de 2007 y se indica que "... Una vez realizada la inspección de las obras, se constato que a la fecha 18 de Mayo de 2007 los trabajos terminados se encontraban ejecutados en su totalidad y a entera satisfacción. ..."

De conformidad con lo anterior, se CUMPLE con una de las alternativas de los términos de referencia.

No obstante, se indica que dicho contrato no cumple con los requisitos: "Uno de los contratos aportados, debe ser igual o mayor al 0.30 veces el Presupuesto estimado expresado en SMMLV" y "Uno de los contratos aportados, deberá tener área de construcción cubierta igual o mayor a 2.000 m2".

Observaciones iniciales de NO CUMPLIMIENTO:

Contrato N° 3: 53-COL-FY 010-PO 1984 FUNDACION PLAN

A folios sin identificar: Se anexó copia del Contrato No. 53-COL-FY 010-PO 1984 del 29 de junio de 2010, suscrito entre la FUNDACION PLAN y CORVEZ INGENIERIA Y SERVICIOS DE COLOMBIA LTDA. NIT 830513942-6, cuyo objeto fue "... EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CARRASQUILLA INDUSTRIAL EN EL MUNICIPIO DE QUIBDO, DEPARTAMENTO DEL CHOCO, ..."; asimismo, se anexó copia del acta de final de recibo de obra del referido contrato, en la cual se evidencia: valor ejecutado \$2.130.996.896,00; fecha de terminación el 16 de abril de 2011; en dicho documento se indica "... A la fecha de este recibo se encontraron los pendientes que se describen en la hoja anexa, los cuales deben efectuarse antes del recibo por parte de FONADE que es la entidad encargada de hacer la Gerencia del Proyecto..."

Por otro lado, y con ocasión a las convocatorias Nos. PAF-JU-29-G18DC-2015 y PAF-JU-27-G16DC-2015, el proponente presentó una certificación similar del mismo contrato y con fecha de suscripción igual a la de la certificación anterior, pero con la siguiente anotación: "... Se deja constancia que a la fecha se recibe la obra a entera satisfacción. ..."; dado lo anterior, para el mismo contrato se evidencia la existencia de dos certificaciones de la misma fecha suscritas por las mismas personas, pero ambas certificaciones se contradicen en lo referente al recibo a satisfacción del contrato.

Al respecto, los términos de referencia señalan:

La experiencia específica del proponente podrá acreditarse mediante el cumplimiento de una de las siguientes alternativas:

Alternativa A. Mediante presentación de certificación expedida por el funcionario o empleado que tenga la capacidad funcional para ello de la entidad contratante, en la que conste el valor ejecutado, el recibo a satisfacción del contrato, el porcentaje de participación del proponente y las cantidades de obra objeto de la convocatoria.

Alternativa B. Mediante presentación de certificación expedida por el funcionario o empleado que tenga la capacidad funcional para ello de la entidad contratante, donde conste el valor ejecutado, la liquidación del contrato, el porcentaje de participación del proponente y las cantidades de obra objeto de la convocatoria.

Alternativa C. En el evento de no disponerse de la certificación de que tratan los literales anteriores, se deberá adjuntar copia del contrato con su correspondiente acta de recibo final y/o acta de liquidación, donde conste el cumplimiento del mismo. En caso de aportarse el acta de recibo final a satisfacción del contrato ésta deberá venir suscrita mínimo por el Interventor y el Contratista. En caso de aportarse el acta de liquidación del contrato ésta deberá venir suscrita mínimo por el Contratista y el funcionario pertinente de la Entidad Contratante.

Alternativa D. Cuando se trate de construcción de proyectos privados de vivienda y no se acoja a las alternativas antes descritas, el proponente podrá presentar certificación de la alcaldía municipal donde se conste la ejecución del proyecto o certificación de la Fiduciaria en la cual conste la constitución del encargo fiduciario para la ejecución del Proyecto y al proponente como Fiducomitente Constructor, en ambos casos deberá acompañarse de la Licencia de Construcción. La certificación aportada deberá indicar la terminación del contrato, el valor ejecutado así como el número de viviendas construidas.

Adicionalmente se deja constancia que en los documentos allegados por el proponente no fue posible identificar el área construida cubierta.

De acuerdo con la certificación presentada por el proponente **NO CUMPLE** con una de las alternativas mencionadas, por lo cual deberá allegar los soportes requeridos en los términos de referencia.

¿Presento ajustes u observaciones? SI

SUBSANACIÓN:

Con ocasión a lo anterior, el proponente el 01 de septiembre de 2015 remitió la comunicación de radicado No. 0215112880000, mediante la cual presentó información de subsanes así:

A folios sin identificar en comunicación de radicado No. 0215112880000: Se anexó copia de certificación del 28 de enero de 2014, emitida por el Gerente de Infraestructura de la Fundación Plan. En el referido documento se lee entre otros: "... Que la empresa CORVEZ INGENIERIA Y SERVICIOS DE COLOMBIA LTDA., identificada con Nit. No. 830,513,942-6 ejecuto el contrato de Obra Civil a todo Costo, por el Sistema de Precios Unitarios Fijos sin Cláusula de reajuste No. 53-COL-FY-010-PO 1984, de las Obras de Infraestructura de la Institución Educativa Carrasquilla Industrial en el Municipio de Quibdó, Departamento del Chocó, ..."; Área cubierta construida 2255,92m²; Valor final ejecutado \$2.130.996.896,00; Fecha de terminación el 16 de abril de 2011; Asimismo, en dicho documento se indica "... Las obras se ejecutaron de acuerdo a las especificaciones técnicas demandadas por PLAN INTERNACIONAL INC, se deja constancia que la calidad de ejecución del presente contrato fue buena y se ha recibido satisfactoriamente las obras contratadas. ..."

De conformidad con lo anterior, se CUMPLE con los requisitos de los términos de referencia de la presente convocatoria.

Revisados los requisitos habilitantes del Proponente citado, éste **CUMPLE** con todos los requisitos técnicos. De igual manera en esta etapa de evaluación no se evidencia que incurra en ninguna causal de rechazo y se recomienda su continuación en el proceso.

B. JURIDICOS

El proponente es NO HABIL para continuar el proceso. Deberá subsanar lo siguiente: 1. Corves Ingenieria aporta certificado de existencia y representación legal del 25 de junio de 2015. Favor aportar certificado con fecha de expedición no mayor a

30 días calendario a la fecha de cierre (es decir, 30 días calendario antes del 14 de agosto de 2015). 2. No aporta cédula de ciudadanía ni certificados de antecedentes fiscales y disciplinarios del representante legal suplente del Consorcio (David Ricardo del Valle Useche). Favor aportar dichos documentos. 3. El documento consorcial no expresa que Una vez constituido el consorcio o unión temporal, sus integrantes no podrán ceder o transferir su participación en el mismo, ni modificar sus integrantes o su participación en aquél. En caso de ser necesario la realización de algún tipo de modificación, una vez se haya suscrito el contrato, requerirá autorización escrita de la CONTRATANTE. Favor aportar documento consorcial que contenga la mencionada cláusula.

¿Presento ajustes u observaciones? SI

El proponente es HABIL jurídicamente para continuar el proceso.

C. FINANCIEROS

Observaciones iniciales de CUMPLIMIENTO

- La Carta de Cupo de Crédito aportada cuenta con un monto mayor o igual (\geq) 40% del Presupuesto de la convocatoria.
- El oferente que aporta el mayor valor de cupo de crédito cuenta con una participación superior al 30% dentro del consorcio.
- Adjunta carta de certificación de cupo de crédito en original expedida por una entidad financiera vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.
- El cupo de crédito certificado en la carta, es el cupo de crédito en firme, libre y/o disponible, expresión que está incorporada de manera explícita y específica en el texto de la certificación.
- La fecha de expedición de la carta es inferior o igual a sesenta días (60) de antelación a la fecha de cierre de la convocatoria.
- La carta de cupo de crédito cuenta con especificación puntual de que la empresa tiene aprobado un cupo de crédito en firme para el proyecto específico o programa de esta convocatoria, por un monto igual o superior al 40% del presupuesto definido para el presente proceso de contratación.
- El cupo de crédito no se encuentra sometido a ninguna condición, salvo aquellas referidas al desembolso del crédito.

Observaciones iniciales de NO CUMPLIMIENTO

- No cumple con lo establecido los términos de referencia en el Subcapítulo II, numeral 4." Nombre completo, número de identificación y cargo del representante de la entidad financiera que expide la certificación." No se puede evidenciar el nombre de quien firma la carta de cupo de crédito.
- No cumple con lo establecido los términos de referencia en el Subcapítulo II, numeral 4." Nombre completo, número de identificación y cargo del representante de la entidad financiera que expide la certificación." No se puede evidenciar el cargo de quien firma la carta de cupo de crédito.
- No cumple con lo establecido los términos de referencia en el Subcapítulo II, numeral 4. Nombre completo, número de identificación y cargo del representante de la entidad financiera que expide la certificación.

La carta de cupo de crédito pre aprobado deberá estar firmada por un representante legal de la entidad financiera y/o gerente de oficina o sucursal que la expide o su equivalente.

En el caso que la carta de cupo de crédito esté firmada por Representante Legal y este no se encuentre inscrito ante la Superintendencia Financiera de Colombia, se deberá adjuntar documento idóneo donde se evidencie el nombramiento. La Entidad Contratante se reserva el derecho de efectuar la consulta correspondiente ante la Superintendencia Financiera de Colombia sobre dicha condición.

Cuando la carta de cupo de crédito la firma un gerente de oficina o sucursal o su equivalente, se deberá adjuntar el documento idóneo mediante el cual se acredite el nombramiento o la facultad para realizar este tipo de operaciones. La Entidad Contratante. No se puede contrastar la información con los documentos que adjunta el proponente debido a que en la carta de cupo de crédito no se evidencia el nombre de quien firma la carta de cupo de crédito.

- No cumple con lo establecido los términos de referencia en el Subcapítulo II, numeral 9. Que acredite, al momento de la presentación de la propuesta, una vigencia mínima de tres (3) meses contados a partir de la fecha de cierre de la convocatoria.

¿Presento ajustes u observaciones? SI

Observaciones de Cumplimiento de los Requisitos Habilitantes:

- Cumple con lo establecido los términos de referencia en el Subcapítulo II, numeral 4." Nombre completo, número de identificación y cargo del representante de la entidad financiera que expide la certificación."
- Cumple con lo establecido los términos de referencia en el Subcapítulo II, numeral 4." Nombre completo, número de identificación y cargo del representante de la entidad financiera que expide la certificación."
- Anexa documento idóneo, donde se evidencia la facultad para firma cartas de cupo de crédito.
- Cumple con lo establecido los términos de referencia en el Subcapítulo II, numeral 9. Que acredite, al momento de la presentación de la propuesta, una vigencia mínima de tres (3) meses contados a partir de la fecha de cierre de la convocatoria.

PROPONENTE N°5 CONSORCIO EXPRAIN 2015

No.	Nombre	NIT	Participación en la presente propuesta (consorcio o UT)	Aporta Experiencia Técnica? (SI / NO)
1	INLASA S.A.	800085734 - 4	33.3%	SI
2	PRAXA CONSTRUCCIONES S.A.	860535547 - 3	33.3%	NO
3	EXPROALIM COLOMBIA S.A.	830007555 - 9	33.4%	NO

A. TECNICOS

EXPERIENCIA ESPECÍFICA: CUMPLE

El proponente presenta el siguiente contrato para acreditar **LA EXPERIENCIA ESPECIFICA**:

- Los Contratos aportados deberán sumar, en su conjunto, un valor igual o superior a 1 veces el valor del Presupuesto estimado, expresado en SMMLV.

CONTRATO No.	INTEGRANTE	PARTICIPACION EN EL CONTRATO EJECUTADO	VALOR DEL CONTRATO (SMMLV)	CANTIDAD CERTIFICADA ACEPTADA (SMMLV)	CANTIDAD REQUERIDA (SMMLV)	CUMPLE
2102260	1	0,50	14518,00	7.229	8.501	SI
251	1	0,60	12794,00	7.676		
N/A	1	1,00	5313,00	0		
				14.905		

- Uno de los contratos aportados, debe ser igual o mayor al 0.30 veces el Presupuesto estimado expresado en SMMLV.

CONTRATO No.	INTEGRANTE	PARTICIPACION EN EL CONTRATO EJECUTADO	VALOR DEL CONTRATO (SMMLV)	CANTIDAD CERTIFICADA ACEPTADA	CANTIDAD REQUERIDA (SMMLV)	CUMPLE
2102260	1	0,50	14518,00	7.229	2.550,2	SI

- Uno de los contratos aportados, deberá tener área de construcción cubierta igual o mayor a 2.000 m2.

CONTRATO No.	INTEGRANTE	PARTICIPACION EN EL CONTRATO EJECUTADO	CANTIDAD DEL CONTRATO (m2)	CANTIDAD CERTIFICADA ACEPTADA (m2)	CANTIDAD REQUERIDA (m2)	CUMPLE
2102260	1	0,50	5381,00	5.381	2.000	SI

Observaciones iniciales de CUMPLIMIENTO:

Contrato 2102260: Documento sin foliar (2 folios): Se anexa copia de la Certificación del FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE al CONSORCIO INTERLASA META 2010 (Inlasa S.A. 50%, Interpolar Ltda 50%), con el objeto "CONSTRUCCIÓN DE UNA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TIPO A EN EL PREDIO DENOMINADO LA RELIQUIA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO EN EL DEPARTAMENTO DEL META" certificación suscrita por los funcionarios competentes ISABEL DE OS MILAGROS ABELLO ALBINO (Subgerente de Contratación) y CARLOS ALBERTO SIN URIBE (Gerente de Convenio).

Según los Términos de Referencia de la presente convocatoria, la certificación presentada contiene como mínimo la siguiente información:

- Nombre del contratante.
- Número de contrato.
- Objeto del contrato.
- Valor del contrato.
- Fecha de inicio del contrato.
- Fecha de terminación del contrato.
- Indicar recibo a satisfacción.

Documento sin foliar (4 folios): Se anexa copia del Acta de Liquidación del Contrato No. 2102260, con el objeto "CONSTRUCCIÓN DE UNA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TIPO A EN EL PREDIO DENOMINADO LA RELIQUIA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO EN EL DEPARTAMENTO DEL META" . Acta suscrita por los funcionarios competentes ISABEL DE OS MILAGROS ABELLO ALBINO (Subgerente de Contratación) , CARLOS ALBERTO SIN URIBE (Gerente de Convenio) y CONSORCIO INTERLASA META - 2010 LUIS ALEJANDRO NIETO MARTINEZ (Representante Legal).

Documento sin foliar (15 folios): Se anexa copia del Acta de Terminación de contrato . Acta suscrita por los funcionarios competentes JAIME LUIS AMIN MARTELO (Rep. Legal Interventoría o supervisor) y LUIS ALEJANDRO NIETO MARTINEZ (Representante Legal Contratista)

El contrato aportado, tiene un área de construcción cubierta de 5.381 m2. El contrato aportado, es mayor al 0.30 veces el Presupuesto estimado expresado en SMMLV.

Contrato 251: Documento sin foliar (16 folios): Se anexa copia del Contrato de Obra con el objeto "LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL (INCLUYE REFORZAMIENTO Y MEJORAMIENTO), DE ACUERDO A LOS PLANOS, DETALLES, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADOS POR LA SED, DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARRUECOS Y MOLINOS DE BOGOTÁ, D.C." Contrato suscrito por los funcionarios competentes ABEL RODRIGO CÉSPEDES (Secretario de Educación) y CONSORCIO COLEGIOS SED 2005 (Representante Legal) .

Documento sin foliar (1 folio): Se anexa copia del Acta de Terminación Contrato de Obra No 251/05 con el objeto "LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL (INCLUYE REFORZAMIENTO Y MEJORAMIENTO), DE ACUERDO A LOS PLANOS, DETALLES, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADOS POR LA SED, DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARRUECOS Y MOLINOS DE BOGOTÁ, D.C."

acta suscrita por los funcionarios competentes UNIVERSIDAD DISTRITAL ROBERTO BERNAL LIZARALDE (Interventor), JAIRO IVAN LOAIZA AGUDELO (Subdirectora de plantas físicas) y CONSORCIO COLEGIOS SED 2005 (Representante Legal).

Documento sin foliar (2 folios): Se anexa Modificación uno del Contrato de Obra con el objeto "LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL (INCLUYE REFORZAMIENTO Y MEJORAMIENTO), DE ACUERDO A LOS PLANOS, DETALLES, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADOS POR LA SED, DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARRUECOS Y MOLINOS DE BOGOTÁ, D.C." Modificación suscrita por los funcionarios competentes ABEL RODRIGO CÉSPEDES (Secretario de Educación) y CONSORCIO COLEGIOS SED 2005 (Representante Legal).

Documento sin foliar (2 folios): Se anexa Modificación dos del Contrato de Obra con el objeto "LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL (INCLUYE REFORZAMIENTO Y MEJORAMIENTO), DE ACUERDO A LOS PLANOS, DETALLES, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADOS POR LA SED, DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARRUECOS Y MOLINOS DE BOGOTÁ, D.C." Modificación suscrita por los funcionarios competentes ABEL RODRIGO CÉSPEDES (Secretario de Educación) y CONSORCIO COLEGIOS SED 2005 (Representante Legal).

Documento sin foliar (2 folios): Se anexa Modificación tres del Contrato de Obra con el objeto "LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL (INCLUYE REFORZAMIENTO Y MEJORAMIENTO), DE ACUERDO A LOS PLANOS, DETALLES, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADOS POR LA SED, DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARRUECOS Y MOLINOS DE BOGOTÁ, D.C." Modificación suscrita por los funcionarios competentes ANGEL AUGUSTO PÉREZ RAMÍREZ (Secretario de Educación) y CONSORCIO COLEGIOS SED 2005 (Representante Legal).

Documento sin foliar (2 folios): Se anexa Modificación cinco del Contrato de Obra con el objeto "LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL (INCLUYE REFORZAMIENTO Y MEJORAMIENTO), DE ACUERDO A LOS PLANOS, DETALLES, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADOS POR LA SED, DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARRUECOS Y MOLINOS DE BOGOTÁ, D.C." Modificación suscrita por los funcionarios competentes FRANCISCO AURELIO CAJIAO (Secretario de Educación) y CONSORCIO COLEGIOS SED 2005 (Representante Legal).

Documento sin foliar (10 folios): Se anexa Acta Final, con el objeto "LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL (INCLUYE REFORZAMIENTO Y MEJORAMIENTO), DE ACUERDO A LOS PLANOS, DETALLES, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADOS POR LA SED, DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARRUECOS Y MOLINOS DE BOGOTÁ, D.C." Acta suscrita por los funcionarios competentes.

Observaciones iniciales de NO CUMPLIMIENTO:

Contrato N/A: Documento sin foliar (1 Folio) : Se anexa certificación incompleta, Certificación no expedida por la entidad contratante, certificación suscrita por ING. JUAN REYES (Interventor).

Según los Términos de Referencia de la presente convocatoria, la certificación presentada no contiene como mínimo la siguiente información:

- Nombre del contratante.
- Número de contrato.
- Objeto del contrato.
- Indicar recibo a satisfacción.

Documento sin foliar (2 Folios): Se anexa copia del Acta de Liquidación y Terminación de Obra, con el objeto "CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL NUEVO EDIFICIO PRIME BUSINESS SCHOOL ubicado en la calle 75 No. 14 - 27 de la ciudad de Bogotá" acta suscrita por los funcionarios competentes ING. JUAN REYES (INTERVENTOR) y ING. JAIME BENAVIDES (Director de Proyectos).

La documentación adjunta no cumple con ninguna de las alternativas de acreditación de la experiencia, según los Términos de Referencia:

La experiencia específica del proponente podrá acreditarse mediante el cumplimiento de una de las siguientes alternativas:

Alternativa A. Mediante presentación de certificación expedida por el funcionario o empleado que tenga la capacidad funcional para ello de la entidad contratante, en la que conste el valor ejecutado, el recibo a satisfacción del contrato, el porcentaje de participación del proponente y las cantidades de obra objeto de la convocatoria.

Alternativa B. Mediante presentación de certificación expedida por el funcionario o empleado que tenga la capacidad funcional para ello de la entidad contratante, donde conste el valor ejecutado, la liquidación del contrato, el porcentaje de participación del proponente y las cantidades de obra objeto de la convocatoria.

Alternativa C. En el evento de no disponerse de la certificación de que tratan los literales anteriores, se deberá adjuntar copia del contrato con su correspondiente acta de recibo final y/o acta de liquidación, donde conste el cumplimiento del mismo. En caso de aportarse el acta de recibo final a satisfacción del contrato ésta deberá venir suscrita mínimo por el Interventor y el Contratista. En caso de aportarse el acta de liquidación del contrato ésta deberá venir suscrita mínimo por el Contratista y el funcionario pertinente de la Entidad Contratante.

Alternativa D. Cuando se trate de construcción de proyectos privados de vivienda y no se acoja a las alternativas antes descritas, el proponente podrá presentar certificación de la alcaldía municipal donde se conste la ejecución del proyecto o certificación de la Fiduciaria en la cual conste la constitución del encargo fiduciario para la ejecución del Proyecto y al proponente como Fideicomitente Constructor, en ambos casos deberá acompañarse de la Licencia de Construcción. La certificación aportada deberá indicar la terminación del contrato, el valor ejecutado así como el número de viviendas construidas.

Revisados los requisitos habilitantes del Proponente citado, éste **CUMPLE** con todos los requisitos técnicos. De igual manera en esta etapa de evaluación no se evidencia que incurra en ninguna causal de rechazo y se recomienda su continuación en el proceso.

B. JURIDICOS

La propuesta presentada por consorcio Exprain 2015, para la convocatoria PAF-ju25-g14dc-2015 no se encuentra habilitada por los siguientes motivos: 1) no es posible verificar la facultad del representante legal de la sociedad Exproalim Colombia s.a, toda vez que el certificado de cámara de comercio no está completo. Adicionalmente no está firmada por la secretaria el acta no. 7 de 2015, de la junta directiva de Inlasa s.a, en consecuencia el oferente deberá tener en cuenta. 2) no es posible verificar la duración de la sociedad Exproalim Colombia s.a, toda vez que el certificado de cámara de comercio no está completo. 3) se han presentado dos pólizas diferentes una la póliza 21-45-101171107 y otra 2145-101171106. se deberá presentar certificado modificatorio de la póliza con mayor valor asegurado (21-45-101171107) la cual se deberá ajustar a los términos de referencia, es decir ajustar el valor asegurado, de conformidad con el presupuesto y el objeto contractual. 4) no es legible la fotocopia de la tarjeta profesional del representante legal del consorcio. 5) no se observa en el documento consorcial el nombre del representante legal suplente del consorcio. 6) no se observa en el documento consorcial la indicación del domicilio de cada uno de los integrantes del consorcio. 7) no se observa en el documento consorcial la indicación del domicilio de la figura asociativa.

¿Presento ajustes u observaciones? SI

La propuesta presentada por Consorcio Exprain 2015, para la convocatoria paf-ju25-g14dc-2015 una vez revisados los documentos solicitados en la evaluación del 19 de agosto de 2015, no se encuentra habilitada por las siguientes razones: 1) porque verificada la facultad del representante legal de la Sociedad Exproain Colombia S.A en el certificado completo de la cámara de comercio, se observa que el representante legal requiere autorización previa de la junta directiva, en los casos expresa y taxativamente previstos en los estatutos y lo señalado en el artículo trigésimo quinto, y no fue adjuntada el acta de junta. 2) adicionalmente, no se aportó el recibo de pago de la póliza no. 21-45-101171107, como lo requieren los términos de referencia, fue adjuntada una certificación de agosto 1 de 2015 de seguros del estado en la que señala que las pólizas 2115101171106 - 21-45-101171107 no expiraran por falta de pago, lo cual no constituye un recibo de pago.

C. FINANCIEROS

Observaciones iniciales de CUMPLIMIENTO

- La Carta de Cupo de Crédito aportada cuenta con un monto mayor o igual (\geq) 20% del Presupuesto de la convocatoria.
- El oferente que aporta el mayor valor de cupo de crédito cuenta con una participación superior al 30% dentro del consorcio.
- Adjunta carta de certificación de cupo de crédito en original expedida por una entidad financiera vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.
- La carta de cupo de crédito contiene denominación completa e identificación de la entidad bancaria y del representante que expide la certificación.

- La carta de cupo de crédito contiene número telefónico y correo electrónico de contacto.
- La fecha de expedición de la carta es inferior o igual a sesenta días (60) de antelación a la fecha de cierre de la convocatoria.
- La carta de cupo de crédito, cuenta con una vigencia mínima de tres (3) meses contados a partir de la fecha de cierre de la convocatoria.
- El cupo de crédito no se encuentra sometido a ninguna condición, salvo aquellas referidas al desembolso del crédito.

Observaciones iniciales de NO CUMPLIMIENTO

PRAXA CONSTRUCCIONES S.A.

- No cumple con el punto 4, Subcapítulo II, Capítulo IV de los Términos de Referencia debido a que la firma un auxiliar de banca pyme.
- No cumple con el punto 4, Subcapítulo II, Capítulo IV de los Términos de Referencia debido a que QUIEN FIRMA no está inscrito como Representante Legal ante la Superfinanciera y no adjunta documento idóneo en donde se evidencia que tiene la facultad para firmar este tipo de documentos.
- No cumple con el punto 8, Subcapítulo II, Capítulo IV de los Términos de Referencia debido a que no especifica la orientación del crédito al proyecto o a la convocatoria.

¿Presento ajustes u observaciones? SI

Observaciones de NO Cumplimiento de los Requisitos Habilitantes:

PRAXA CONSTRUCCIONES S.A.

- La subsanación presentada no cumple con el punto 4, Subcapítulo II, Capítulo IV de los Términos de Referencia debido a que la firma un auxiliar de banca pyme.
- No cumple con el punto 4, Subcapítulo II, Capítulo IV de los Términos de Referencia debido a que quien firma no está inscrito como Representante Legal ante la Superfinanciera y no adjunta documento idóneo en donde se evidencia que tiene la facultad para firmar este tipo de documentos.
- No cumple con el punto 8, Subcapítulo II, Capítulo IV de los Términos de Referencia debido a que no especifica la orientación del crédito al proyecto o a la convocatoria.
- La carta condiciona el cupo de crédito al conocimiento del cliente así como a aprobaciones posteriores, con lo cual no cumple con lo establecido en los Términos de Referencia.

Dado a los siete (07) días del mes de Septiembre de 2015

PATRIMONIO AUTÓNOMO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER – ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.