

CONSORCIO FUTURO EDUCATIVO 2015

FORMATO No. 4 PROPUESTA ECONÒMICA

FORMATO 4
PROPUESTA ECONOMICA
CONVOCATORIA No. PAF-JU-26-G15DC-2015

1. ETAPA 1, DE EJECUCIÓN DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS, AJUSTES A DISEÑOS O DISEÑOS INTEGRALES							
DESCRIPCION: ELABORACIÓN DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS, AJUSTES A DISEÑOS O DISEÑOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - UBICADAS LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA GRUPO 15.							
ETC	INSTITUCIÓN EDUCATIVA/PROYECTO	UND	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	IVAUTILIDAD 10%	Vr. PARCIAL	
CHOCO (UNGUÍA)	IE CONCENTRACION DE DESARROLLO RUR DE BALBOA SEDE ESCUELA RURAL MIXTA PEDRO GRAU ARORA	GLB	1	65.285.547,00	10.442.488,00	75.708.035,00	
BUGA (VALLE)	IE ACADEMICO	GLB	1	33.976.440,00	5.436.230,00	39.412.670,00	
BUGA (VALLE)	IE LA MAGDALENA SEDE RURAL AGROPECUARIA DE ALASKA	GLB	1	36.087.766,00	6.094.043,00	44.181.809,00	
BUGA (VALLE)	IE TULIO ENRIQUE TASCON SEDE CHAMBIMBAL	GLB	1	12.673.395,00	2.027.737,00	14.701.092,00	
1.	VALOR TOTAL DE LA ETAPA 1 DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS, AJUSTES A DISEÑOS O DISEÑOS INTEGRALES					2.027.737,00	174.083.606,00

2. ETAPA 2, EJECUCIÓN DE OBRAS									
DESCRIPCION: CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - UBICADAS LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA GRUPO 15.									
ETC	INSTITUCIÓN EDUCATIVA/PROYECTO	UND	CANTIDAD	Vr. COSTO DIRECTO	COSTOS INDIRECTOS E IVAUTILIDAD				Vr. PARCIAL
					A 22%	I 3%	U 3%	IVAUTILIDAD 10%	
CHOCO (UNGUÍA)	IE CONCENTRACION DE DESARROLLO RUR DE BALBOA SEDE ESCUELA RURAL MIXTA PEDRO GRAU ARORA	GLB	1	1.573.372.720,00	346.581.998,00	47.261.182,00	47.261.182,00	7.561.789,00	2.024.038.871,00
BUGA (VALLE)	IE ACADEMICO	GLB	1	824.347.096,00	181.356.361,00	24.730.413,00	24.730.413,00	3.956.866,00	1.059.121.149,00
BUGA (VALLE)	IE LA MAGDALENA SEDE RURAL AGROPECUARIA DE ALASKA	GLB	1	918.359.374,00	202.258.842,00	27.580.751,00	27.580.751,00	4.412.920,00	1.181.191.638,00
BUGA (VALLE)	IE TULIO ENRIQUE TASCON SEDE CHAMBIMBAL	GLB	1	305.908.110,00	67.299.784,00	9.177.243,00	9.177.243,00	1.468.359,00	393.030.739,00
2	TOTAL OBRAS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS								4.857.982.997,00
VALOR TOTAL OFERTA (1+2)								4.831.398.009,00	

CONSORCIO FUTURO EDUCATIVO 2015

FORMATO No. 4a **ANALISIS DETALLADO DEL A.I.U.**

FORMATO 4A
ANÁLISIS DETALLADO DEL A.I.U.
CONVOCATORIA N° PAF – JU23 – G15DC - 2015

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial	Vr. Capitulo
1	ADMINISTRACIÓN	%				\$ 797.496.985
101	Staff de Personal + prestaciones sociales	Mes	8	\$ 44.500.000	\$ 356.000.000	
102	Personal de apoyo administrativo + prestaciones sociales	Mes	9	\$ 6.000.000	\$ 54.000.000	
103	Personal de Vigilancia + prestaciones sociales	Mes	4	\$ 1.800.000	\$ 7.200.000	
104	Software/Hardware para Obra	GI	1	\$ 10.025.000	\$ 10.025.000	
105	Sistema de Seguridad Industrial/Dotación	GI	1	\$ 30.025.000	\$ 30.025.000	
106	Sistema de Aseguramiento de Calidad	GI	1	\$ 8.000.000	\$ 8.000.000	
107	Suministro y consumo de servicios Públicos durante la ejecución del proyecto	GI	1	\$ 8.000.000	\$ 8.000.000	
108	Sistema plan de manejo ambiental	GI	1	\$ 8.000.000	\$ 8.000.000	
109	Ensayos de Control de Calidad	GI	1	\$ 20.000.000	\$ 20.000.000	
110	Papelería/Empastes	GI	1	\$ 18.000.000	\$ 18.000.000	
111	Copias/ planos/ Fotocopias/ Fotografías	GI	1	\$ 6.262.662	\$ 6.262.662	
112	Mantenimiento Equipos/Herramientas	GI	1	\$ 15.010.000	\$ 15.010.000	
113	Registro Fotográfico/Videos/Informes	GI	1	\$ 8.500.000	\$ 8.500.000	
114	Registro y Elaboración Planos Récord	GI	1	\$ 15.000.000	\$ 15.000.000	
115	Elaboración manuales operación y mantenimiento	GI	1	\$ 7.000.422	\$ 7.000.422	
116	Transportes / almacenamiento	GI	1	\$ 5.050.000	\$ 5.050.000	
117	Costo Proporcional Oficina Central	GI	1	\$ 8.400.000	\$ 8.400.000	
118	Publicaciones Contrato	GI	1	\$ 7.123.901	\$ 7.123.901	
119	Pólizas	GI	1	\$ 75.000.000	\$ 75.000.000	
120	Impuestos Indirectos	GI	1	\$ 50.000.000	\$ 50.000.000	
121	Valla	GI	1	\$ 36.000.000	\$ 36.000.000	
122	Servicios públicos	GI	1	\$ 4.900.000	\$ 4.900.000	
123	Cerramiento provisional / seguridad Industrial	GI	1	\$ 40.000.000	\$ 40.000.000	
124	Otros (indicar)	GI	1	\$ -	\$ -	
1	ADMINISTRACIÓN	%	22			\$ 797.496.985
2	IMPREVISTOS	%	3			\$ 108.749.589
3	UTILIDAD	%	3			\$ 108.749.589
	TOTAL AIU	%	28			\$ 1.014.996.163