

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.**

INFORME DE VERIFICACION OFERTA ECONOMICA

CONVOCATORIA N° PAF-JU35-IDC-2015

LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA ELABORACIÓN DE AJUSTES A LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y A LOS DISEÑOS Y A LA CONSTRUCCION MEDIANTE UN SISTEMA CONSTRUCTIVO DE MÉTODO ALTERNATIVO PREFABRICADO, LIVIANO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE CARMEN DEL DARIÉN GRUPO 20 Y BAGADÓ GRUPOS 21 Y 22 – DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ.

Valor Presupuesto de la Convocatoria: \$ 993.784.012

Conforme a lo establecido en los Términos de Referencia, El comité evaluador presenta el siguiente INFORME DE VERIFICACION ECONOMICA de las propuestas habilitadas estando dentro del término establecido para ello en el cronograma del proceso de selección, previas las siguientes consideraciones:

Que en el numeral 4 de los términos de referencia que trata del PRESUPUESTO se consignó el siguiente orden para las instituciones educativas correspondientes al municipio de Bagadó, en el departamento de Chocó:

ETC	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	ETAPA 1 DE INTERVENTORIA A LOS AJUSTES DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y A LOS DISEÑOS incluido IVA (A)	ETAPA 2 INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS incluido IVA (B)	PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO (A+B)
CHOCÓ (BAGADÓ)	ESCOL INDIG DE VIVICORA	7.581.600	205.203.240	212.784.840
CHOCÓ (BAGADÓ)	ESCOL RUR INDIG DE CASCAJERO	6.037.200	163.402.580	169.439.780
CHOCÓ (BAGADÓ)	ESCOL RUR INDIG DE PESCADITO	7.581.600	205.203.240	212.784.840
CHOCÓ (BAGADÓ)	ESCOL INDIG DE CONONDO	6.037.200	163.402.580	169.439.780

No obstante, en el formato 4 de los términos de referencia FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA, de manera involuntaria se modificó el orden de las instituciones educativas ubicadas en el municipio de Bagadó, departamento de Chocó, como se muestra a continuación:

**FORMATO 4
PROPUESTA ECONOMICA
CONVOCATORIA No. PAF-JU35-IDC-2015**

DESCRIPCION:	INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCION MEDIANTE UN SISTEMA CONSTRUCTIVO DE MÉTODO ALTERNATIVO, PREFABRICADO, LIVIANO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE CARMEN DEL DARIÉN GRUPO 20 Y BAGADÓ GRUPOS 21 Y 22 – DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ.					
ETC	INSTITUCIÓN EDUCATIVA/PROYECTO	UND	CANTIDAD	V. UNITARIO	IVA	V. PARCIAL
					16%	
CHOCÓ (BAGADÓ)	ESCOL INDIGIGENA DE VIVICORA	GLB	1		-	-
CHOCÓ (BAGADÓ)	ESCOL RURAL INDIGENA DE CONONDO	GLB	1		-	-
CHOCÓ (BAGADÓ)	ESCUELAL INDIGIGENA DE CASCAJERO	GLB	1		-	-
CHOCÓ (BAGADÓ)	ESCOL RURAL INDIGENA DE PESCADITO	GLB	1		-	-

En la etapa de verificación de las ofertas económicas el equipo evaluador advierte que los proponentes incurrieron en error en cuanto a los valores ofertados para las instituciones educativas ubicadas en Bagadó, Chocó ya que se mantuvo el orden de las instituciones conforme al formato de propuesta económica pero sin tener en cuenta los valores unitarios conforme al orden presentado el numeral 4 PRESUPUESTO.

Que existe una inconsistencia en los términos de referencia en cuanto al orden de las instituciones educativas tanto en el numeral 4 PRESUPUESTO y Formato 4 PROPUESTA ECONOMICA que indujo en error a todos los proponentes al momento de elaborar sus propuestas económicas.

Que la entidad decide para todas las ofertas económicas a verificar, modificar la segunda columna denominada INSTITUCION EDUCATIVA/PROYECTO acogiendo el orden previsto en el numeral 4 de los términos de referencia.

Que el proponente que resulte seleccionado dentro de la convocatoria PAF-JU35-IDC-2015 deberá presentar el formato 4 PROPUESTA ECONOMICA modificando únicamente el orden de las instituciones educativas pertenecientes al municipio de Bagadó - Chocó conforme el orden establecido en el numeral 4 de los términos de referencia.

Que los proponentes podrán pronunciarse dentro del término previsto en los términos de referencia para presentar observaciones al informe de verificación económica mediante el correo electrónico convocatoriascolegiosjornadaunica@findeter.gov.co o radicas en medio físico en las oficinas del PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA-FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), ubicadas en la Calle 67 No. 7-37 Piso 3 de la ciudad de Bogotá D.C.

Vencido este término, se seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica de acuerdo con los métodos establecidos en el numeral 3.2.2CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS de los términos de referencia.

FORMATO 4a ,RESUMEN PROPUESTA ECONOMICA POR PROYECTO
CONVOCATORIA No. PAF-JU35-IDC-2015

PROPONENTE: CONSTRUCTODO N° 1
OFERTA ECONOMICA PROPONENTE AJUSTADA

VERIFICACION ECONOMICA

1. ETAPA 1, DE INTERVENTORIA INTEGRAL A DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS, AJUSTES A DISEÑOS O DISEÑOS INTEGRALES

DESCRIPCION:

LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA ELABORACIÓN DE AJUSTES A LOS ESTUDIOS TECNICOS Y A LOS DISEÑOS Y A LA CONSTRUCCION MEDIANTE UN SISTEMA CONSTRUCTIVO DE MÉTODO ALTERNATIVO PREFABRICADO, LIVIANO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE CARMEN DEL DARIÉN GRUPO 20 Y BAGADÓ GRUPOS 21 Y 22 – DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ.

ETC	INSTITUCIÓN EDUCATIVA/PROYECTO	Vr. PARCIAL ANTES DE IVA	IVA	Vr. PARCIAL INCLUIDO IVA	AJUSTES	PRESUPUESTO OFICIAL (RANGO 100%)	PRESUPUESTO OFICIAL (RANGO 90%)	VALOR OFERTA AJUSTE ARITMETICO	¿OFERTA ECONOMICA AJUSTADA CUMPLE EL RANGO 90%-100%?
			16%						
CHOCÓ (CARMEN DE DARIEN)	ESCOL RUR INDIG DE UNION CHOGORODO	2.934.166,00	469.467,00	3.403.633,00	-	3.538.080,00	3.184.272,00	3.403.633,00	CUMPLE
CHOCÓ (CARMEN DE DARIEN)	ESCOL RUR INDIG DE MAMEY DIPURDU	1.280.786,00	204.926,00	1.485.712,00	-	1.544.400,00	1.389.960,00	1.485.712,00	CUMPLE
CHOCÓ (CARMEN DE DARIEN)	ESC RURAL INDIG EYA VIDA	1.280.786,00	204.926,00	1.485.712,00	-	1.544.400,00	1.389.960,00	1.485.712,00	CUMPLE
CHOCÓ (CARMEN DE DARIEN)	ESC RURAL INDIG BIDO KERA	1.280.786,00	204.926,00	1.485.712,00	-	1.544.400,00	1.389.960,00	1.485.712,00	CUMPLE
CHOCÓ (BAGADÓ)	ESCOL INDIG DE VIVICORA	6.287.500,00	1.006.000,00	7.293.500,00	-	7.581.600,00	6.823.440,00	7.293.500,00	CUMPLE
CHOCÓ (BAGADÓ)	ESCOL RUR INDIG DE CASCAJERO	5.006.000,00	800.960,00	5.806.960,00	-	6.037.200,00	5.433.480,00	5.806.960,00	CUMPLE
CHOCÓ (BAGADÓ)	ESCOL RUR INDIG DE PESCADITO	6.287.500,00	1.006.000,00	7.293.500,00	-	7.581.600,00	6.823.440,00	7.293.500,00	CUMPLE
CHOCÓ (BAGADÓ)	ESCOL INDIG DE CONONDO	5.006.000,00	800.960,00	5.806.960,00	-	6.037.200,00	5.433.480,00	5.806.960,00	CUMPLE
1.	VALOR TOTAL DE LA ETAPA 1 INTERVENTORIA INTEGRAL A DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS, AJUSTES A DISEÑOS O DISEÑOS INTEGRALES			34.061.689,00	-	35.408.880,00	35.408.880,00	34.061.689,00	

2. ETAPA 2, INTERVENTORIA INTEGRAL A EJECUCIÓN DE OBRAS					VERIFICACION 90%-100%					
DESCRIPCION:		LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA ELABORACIÓN DE AJUSTES A LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y A LOS DISEÑOS Y A LA CONSTRUCCION MEDIANTE UN SISTEMA CONSTRUCTIVO DE MÉTODO ALTERNATIVO PREFABRICADO, LIVIANO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE CARMEN DEL DARIÉN GRUPO 20 Y BAGADÓ GRUPOS 21 Y 22 – DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ.								
ETC	INSTITUCIÓN EDUCATIVA/PROYECTO	Vr. PARCIAL ANTES DE IVA	IVA 16%	Vr. PARCIAL INCLUIDO IVA	AJUSTES	PRESUPUESTO OFICIAL (RANGO 100%)	PRESUPUESTO OFICIAL (RANGO 90%)	VALOR OFERTA AJUSTE ARITMETICO	¿OFERTA ECONOMICA AJUSTADA CUMPLE EL RANGO 90%-100%?	
CHOCÓ (CARMEN DE DARIEN)	ESCOL RUR INDIG DE UNION CHOGORODO	79.400.000,00	12.704.000,00	92.104.000,00	-	95.761.512,00	86.185.361,00	92.104.000,00	CUMPLE	
CHOCÓ (CARMEN DE DARIEN)	ESCOL RUR INDIG DE MAMEY DIPURDU	34.600.000,00	5.536.000,00	40.136.000,00	-	41.800.660,00	37.620.594,00	40.136.000,00	CUMPLE	
CHOCÓ (CARMEN DE DARIEN)	ESC RURAL INDIG EYA VIDA	34.600.000,00	5.536.000,00	40.136.000,00	-	41.800.660,00	37.620.594,00	40.136.000,00	CUMPLE	
CHOCÓ (CARMEN DE DARIEN)	ESC RURAL INDIG BIDO KERA	34.600.000,00	5.536.000,00	40.136.000,00	-	41.800.660,00	37.620.594,00	40.136.000,00	CUMPLE	
CHOCÓ (BAGADÓ)	ESCOL INDIG DE VIVICORA	170.000.000,00	27.200.000,00	197.200.000,00	-	205.203.240,00	184.682.916,00	197.200.000,00	CUMPLE	
CHOCÓ (BAGADÓ)	ESCOL RUR INDIG DE CASCAJERO	135.000.000,00	21.600.000,00	156.600.000,00	-	163.402.580,00	147.062.322,00	156.600.000,00	CUMPLE	
CHOCÓ (BAGADÓ)	ESCOL RUR INDIG DE PESCADITO	170.000.000,00	27.200.000,00	197.200.000,00	-	205.203.240,00	184.682.916,00	197.200.000,00	CUMPLE	
CHOCÓ (BAGADÓ)	ESCOL INDIG DE CONONDO	135.000.000,00	21.600.000,00	156.600.000,00	-	163.402.580,00	147.062.322,00	156.600.000,00	CUMPLE	
2	TOTAL INTERVENTORIA INTEGRAL A ETAPA 2 EJECUCION DE OBRA			920.112.000,00	-	958.375.132,00	862.537.619,00	920.112.000,00		
VALOR TOTAL OFERTA (1+2)				954.173.689,00	-	993.784.012,00	894.405.611,00	954.173.689,00	CUMPLE	

CONCLUSIONES:

La oferta económica del proponente presentó ajuste aritmético?	NO
Especificar en cuales etapas o proyectos presentó ajuste aritmético.	NINGUNA
La oferta económica para cada una de las etapas de cada uno de los proyectos se encuentra dentro del rango 90%-100% conforme a los Términos de Referencia?	SI
Especificar en cuales etapas o proyectos la oferta económica no se encuentra dentro del rango 90%-100% conforme a los Términos de Referencia?	NINGUNA
El valor de la oferta económica total se encuentra dentro del rango 90%-100% conforme a los Términos de Referencia?	SI
La oferta económica presenta causal de rechazo?	NO

Dado a los diez (10) días de Diciembre de 2015.

PATRIMONIO AUTÓNOMO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER – ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

FORMATO 4a ,RESUMEN PROPUESTA ECONOMICA POR PROYECTO CONVOCATORIA No. PAF-JU35-IDC-2015				
PROPONENTE: GRUPO GYB LTDA N° 4 OFERTA ECONOMICA PROPONENTE AJUSTADA				
1. ETAPA 1, DE INTERVENTORIA INTEGRAL A DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS, AJUSTES A DISEÑOS O DISEÑOS INTEGRALES				
DESCRIPCION:				
LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA ELABORACIÓN DE AJUSTES A LOS ESTUDIOS TECNICOS Y A LOS DISEÑOS Y A LA CONSTRUCCION MEDIANTE UN SISTEMA CONSTRUCTIVO DE MÉTODO ALTERNATIVO PREFABRICADO, LIVIANO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE CARMEN DEL DARIÉN GRUPO 20 Y BAGADÓ GRUPOS 21 Y 22 – DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ.				
ETC	INSTITUCIÓN EDUCATIVA/PROYECTO	Vr. PARCIAL ANTES DE IVA	IVA 16%	Vr. PARCIAL INCLUIDO IVA
CHOCÓ (CARMEN DE DARIEN)	ESCOL RUR INDIG DE UNION CHOGORODO	2.971.987,20	475.518,00	3.447.505,00
CHOCÓ (CARMEN DE DARIEN)	ESCOL RUR INDIG DE MAMEY DIPURDU	1.297.296,00	207.567,00	1.504.863,00
CHOCÓ (CARMEN DE DARIEN)	ESC RURAL INDIG EYA VIDA	1.297.296,00	207.567,00	1.504.863,00
CHOCÓ (CARMEN DE DARIEN)	ESC RURAL INDIG BIDO KERA	1.297.296,00	207.567,00	1.504.863,00
CHOCÓ (BAGADÓ)	ESCOL INDIG DE VIVICORA	6.368.544,00	1.018.967,00	7.387.511,00
CHOCÓ (BAGADÓ)	ESCOL RUR INDIG DE CASCAJERO	5.071.248,00	811.400,00	5.882.648,00
CHOCÓ (BAGADÓ)	ESCOL RUR INDIG DE PESCADITO	6.368.544,00	1.018.967,00	7.387.511,00
CHOCÓ (BAGADÓ)	ESCOL INDIG DE CONONDO	5.071.248,00	811.400,00	5.882.648,00
1.	VALOR TOTAL DE LA ETAPA 1 INTERVENTORIA INTEGRAL A DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS, AJUSTES A DISEÑOS O DISEÑOS INTEGRALES			34.502.412,00

OFERTA PROPONENTE			VERIFICACION ECONOMICA				
Vr. UNITARIO	IVA 16%	Vr. PARCIAL	AJUSTES	PRESUPUESTO OFICIAL (RANGO 100%)	PRESUPUESTO OFICIAL (RANGO 90%)	VALOR OFERTA AJUSTE ARITMETICO	¿OFERTA ECONOMICA AJUSTADA CUMPLE EL RANGO 90%-100%?
\$ 2.971.987	\$ 566.093	\$ 3.467.318	(19.813,40)	3.538.080,00	3.184.272,00	3.447.505,00	CUMPLE
\$ 1.297.296	\$ 247.104	\$ 1.513.512	(8.649,00)	1.544.400,00	1.389.960,00	1.504.863,00	CUMPLE
\$ 1.297.296	\$ 247.104	\$ 1.513.512	(8.649,00)	1.544.400,00	1.389.960,00	1.504.863,00	CUMPLE
\$ 1.297.296	\$ 247.104	\$ 1.513.512	(8.649,00)	1.544.400,00	1.389.960,00	1.504.863,00	CUMPLE
\$ 6.368.544	\$ 1.213.056	\$ 7.429.968	(42.457,00)	7.581.600,00	6.823.440,00	7.387.511,00	CUMPLE
\$ 5.071.248	\$ 965.952	\$ 5.916.456	(33.808,00)	6.037.200,00	5.433.480,00	5.882.648,00	CUMPLE
\$ 6.368.544	\$ 1.213.056	\$ 7.429.968	(42.457,00)	7.581.600,00	6.823.440,00	7.387.511,00	CUMPLE
\$ 5.071.248	\$ 965.952	\$ 5.916.456	(33.808,00)	6.037.200,00	5.433.480,00	5.882.648,00	CUMPLE
		\$ 34.700.702	(198.290,40)	35.408.880,00	35.408.880,00	34.502.412,00	

2. ETAPA 2, INTERVENTORIA INTEGRAL A EJECUCIÓN DE OBRAS				
DESCRIPCION: LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TÉCNICA) A LA ELABORACIÓN DE AJUSTES A LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y A LOS DISEÑOS Y A LA CONSTRUCCIÓN MEDIANTE UN SISTEMA CONSTRUCTIVO DE MÉTODO ALTERNATIVO PREFABRICADO, LIVIANO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE CARMEN DEL DARIÉN GRUPO 20 Y BAGADÓ GRUPOS 21 Y 22 – DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ.				
ETC	INSTITUCIÓN EDUCATIVA/PROYECTO	Vr. PARCIAL ANTES DE IVA	IVA	Vr. PARCIAL INCLUIDO IVA
			16%	
CHOCÓ (CARMEN DE DARIEN)	ESCOL RUR INDIG DE UNION CHOGORODO	80.439.670,08	12.870.347,00	93.310.017,00
CHOCÓ (CARMEN DE DARIEN)	ESCOL RUR INDIG DE MAMEY DIPURDU	35.112.554,40	5.618.009,00	40.730.563,00
CHOCÓ (CARMEN DE DARIEN)	ESC RURAL INDIG EYA VIDA	35.112.554,40	5.618.009,00	40.730.563,00
CHOCÓ (CARMEN DE DARIEN)	ESC RURAL INDIG BIDO KERA	35.112.554,40	5.618.009,00	40.730.563,00
CHOCÓ (BAGADÓ)	ESCOL INDIG DE VIVICORA	172.370.721,60	27.579.315,00	199.950.037,00
CHOCÓ (BAGADÓ)	ESCOL RUR INDIG DE CASCAJERO	137.258.167,20	21.961.307,00	159.219.474,00
CHOCÓ (BAGADÓ)	ESCOL RUR INDIG DE PESCADITO	172.370.721,60	27.579.315,00	199.950.037,00
CHOCÓ (BAGADÓ)	ESCOL INDIG DE CONONDO	137.258.167,20	21.961.307,00	159.219.474,00
2	TOTAL INTERVENTORIA INTEGRAL A ETAPA 2 EJECUCION DE OBRA			933.840.728,00
VALOR TOTAL OFERTA (1+2)				968.343.140,00

PROPONENTE			VERIFICACION 90%-100%				
Vr. UNITARIO	IVA	Vr. PARCIAL	AJUSTES	PRESUPUESTO OFICIAL (RANGO 100%)	PRESUPUESTO OFICIAL (RANGO 90%)	VALOR OFERTA AJUSTE ARITMETICO	¿OFERTA ECONOMICA AJUSTADA CUMPLE EL RANGO 90%-100%?
	16%						
\$ 80.439.670	\$ 15.321.842	\$ 93.846.282	(536.264,76)	95.761.512,00	86.185.361,00	93.310.017,00	CUMPLE
\$ 35.112.554	\$ 6.688.106	\$ 40.964.647	(234.083,80)	41.800.660,00	37.620.594,00	40.730.563,00	CUMPLE
\$ 35.112.554	\$ 6.688.106	\$ 40.964.647	(234.083,80)	41.800.660,00	37.620.594,00	40.730.563,00	CUMPLE
\$ 35.112.554	\$ 6.688.106	\$ 40.964.647	(234.083,80)	41.800.660,00	37.620.594,00	40.730.563,00	CUMPLE
\$ 172.370.722	\$ 32.832.518	\$ 201.099.175	(1.149.138,20)	205.203.240,00	184.682.916,00	199.950.037,00	CUMPLE
\$ 137.258.167	\$ 26.144.413	\$ 160.134.528	(915.054,40)	163.402.580,00	147.062.322,00	159.219.474,00	CUMPLE
\$ 172.370.722	\$ 32.832.518	\$ 201.099.175	(1.149.138,20)	205.203.240,00	184.682.916,00	199.950.037,00	CUMPLE
\$ 137.258.167	\$ 26.144.413	\$ 160.134.528	(915.054,40)	163.402.580,00	147.062.322,00	159.219.474,00	CUMPLE
		939.207.629,36		958.375.132,00	862.537.619,00	933.840.728,00	
		973.908.331,00	(5.565.191,00)	993.784.012,00	894.405.611,00	968.343.140,00	CUMPLE

CONCLUSIONES:

La oferta económica del proponente presentó ajuste aritmético?

SI

Especificar en cuales etapas o proyectos presentó ajuste aritmético.

ETAPA 1 Y ETAPA 2

La oferta económica ajustada para cada una de las etapas de cada uno de los proyectos se encuentra dentro del rango 90%-100% conforme a los Términos de Referencia?.

SI

Especificar en cuales etapas o proyectos la oferta económica **no** se encuentra dentro del rango 90%-100% conforme a los Términos de Referencia?.

NINGUNA

El valor de la oferta económica total despues de los ajustes aritmeticos se encuentra dentro del rango 90%-100% conforme a los Términos de Referencia?

SI

La oferta económica presenta causal de rechazo?

NO

Dado a los diez (10) días de Diciembre de 2015.

PATRIMONIO AUTÓNOMO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER – ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

FORMATO 4a ,RESUMEN PROPUESTA ECONOMICA POR PROYECTO CONVOCATORIA No. PAF-JU35-IDC-2015					VERIFICACION ECONOMICA					
PROPONENTE: CONSORCIO CHOCO ID N° 5 OFERTA ECONOMICA PROPONENTE AJUSTADA										
1. ETAPA 1, DE INTERVENTORIA INTEGRAL A DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS, AJUSTES A DISEÑOS O DISEÑOS INTEGRALES										
DESCRIPCION:		LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA ELABORACIÓN DE AJUSTES A LOS ESTUDIOS TECNICOS Y A LOS DISEÑOS Y A LA CONSTRUCCION MEDIANTE UN SISTEMA CONSTRUCTIVO DE MÉTODO ALTERNATIVO PREFABRICADO, LIVIANO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE CARMEN DEL DARIÉN GRUPO 20 Y BAGADÓ GRUPOS 21 Y 22 – DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ.								
ETC	INSTITUCIÓN EDUCATIVA/PROYECTO	Vr. PARCIAL ANTES DE IVA	IVA 16%	Vr. PARCIAL INCLUIDO IVA	AJUSTES	PRESUPUESTO OFICIAL (RANGO 100%)	PRESUPUESTO OFICIAL (RANGO 90%)	VALOR OFERTA AJUSTE ARITMETICO	¿OFERTA ECONOMICA AJUSTADA CUMPLE EL RANGO 90%-100%?	
CHOCÓ (CARMEN DE DARIEN)	ESCOL RUR INDIG DE UNION CHOGORODO	2.745.062,07	439.210,00	3.184.272,00	-	3.538.080,00	3.184.272,00	3.184.272,00	CUMPLE	
CHOCÓ (CARMEN DE DARIEN)	ESCOL RUR INDIG DE MAMEY DIPURDU	1.198.241,38	191.719,00	1.389.960,00	-	1.544.400,00	1.389.960,00	1.389.960,00	CUMPLE	
CHOCÓ (CARMEN DE DARIEN)	ESC RURAL INDIG EYA VIDA	1.198.241,38	191.719,00	1.389.960,00	-	1.544.400,00	1.389.960,00	1.389.960,00	CUMPLE	
CHOCÓ (CARMEN DE DARIEN)	ESC RURAL INDIG BIDO KERA	1.198.241,38	191.719,00	1.389.960,00	-	1.544.400,00	1.389.960,00	1.389.960,00	CUMPLE	
CHOCÓ (BAGADÓ)	ESCOL INDIG DE VIVICORA	5.882.275,86	941.164,00	6.823.440,00	-	7.581.600,00	6.823.440,00	6.823.440,00	CUMPLE	
CHOCÓ (BAGADÓ)	ESCOL RUR INDIG DE CASCAJERO	4.684.034,48	749.446,00	5.433.480,00	-	6.037.200,00	5.433.480,00	5.433.480,00	CUMPLE	
CHOCÓ (BAGADÓ)	ESCOL RUR INDIG DE PESCADITO	5.882.275,86	941.164,00	6.823.440,00	-	7.581.600,00	6.823.440,00	6.823.440,00	CUMPLE	
CHOCÓ (BAGADÓ)	ESCOL INDIG DE CONONDO	4.684.034,48	749.446,00	5.433.480,00	-	6.037.200,00	5.433.480,00	5.433.480,00	CUMPLE	
1.	VALOR TOTAL DE LA ETAPA 1 INTERVENTORIA INTEGRAL A DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS, AJUSTES A DISEÑOS O DISEÑOS INTEGRALES			31.867.992,00	-	35.408.880,00	31.867.992,00	31.867.992,00		

2. ETAPA 2, INTERVENTORIA INTEGRAL A EJECUCIÓN DE OBRAS					VERIFICACION 90%-100%					
DESCRIPCION:	LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA ELABORACIÓN DE AJUSTES A LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y A LOS DISEÑOS Y A LA CONSTRUCCION MEDIANTE UN SISTEMA CONSTRUCTIVO DE MÉTODO ALTERNATIVO PREFABRICADO, LIVIANO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE CARMEN DEL DARIÉN GRUPO 20 Y BAGADÓ GRUPOS 21 Y 22 - DEPARTAMENTO DEL CHOCHÓ.									
ETC	INSTITUCIÓN EDUCATIVA/PROYECTO	Vr. PARCIAL ANTES DE IVA	IVA 16%	Vr. PARCIAL INCLUIDO IVA	AJUSTES	PRESUPUESTO OFICIAL (RANGO 100%)	PRESUPUESTO OFICIAL (RANGO 90%)	VALOR OFERTA AJUSTE ARITMETICO	¿OFERTA ECONOMICA AJUSTADA CUMPLE EL RANGO 90%-100%?	
CHOCÓ (CARMEN DE DARIEN)	ESCOL RUR INDIG DE UNION CHOGORODO	74.297.725,00	11.887.636,00	86.185.361,00	-	95.761.512,00	86.185.361,00	86.185.361,00	CUMPLE	
CHOCÓ (CARMEN DE DARIEN)	ESCOL RUR INDIG DE MAMEY DIPURDU	32.431.546,55	5.189.047,00	37.620.594,00	-	41.800.660,00	37.620.594,00	37.620.594,00	CUMPLE	
CHOCÓ (CARMEN DE DARIEN)	ESC RURAL INDIG EYA VIDA	32.431.546,55	5.189.047,00	37.620.594,00	-	41.800.660,00	37.620.594,00	37.620.594,00	CUMPLE	
CHOCÓ (CARMEN DE DARIEN)	ESC RURAL INDIG BIDO KERA	32.431.546,55	5.189.047,00	37.620.594,00	-	41.800.660,00	37.620.594,00	37.620.594,00	CUMPLE	
CHOCÓ (BAGADÓ)	ESCOL INDIG DE VIVICORA	159.209.410,34	25.473.506,00	184.682.916,00	-	205.203.240,00	184.682.916,00	184.682.916,00	CUMPLE	
CHOCÓ (BAGADÓ)	ESCOL RUR INDIG DE CASCAJERO	126.777.863,79	20.284.458,00	147.062.322,00	-	163.402.580,00	147.062.322,00	147.062.322,00	CUMPLE	
CHOCÓ (BAGADÓ)	ESCOL RUR INDIG DE PESCADITO	159.209.410,34	25.473.506,00	184.682.916,00	-	205.203.240,00	184.682.916,00	184.682.916,00	CUMPLE	
CHOCÓ (BAGADÓ)	ESCOL INDIG DE CONONDO	126.777.863,79	20.284.458,00	147.062.322,00	-	163.402.580,00	147.062.322,00	147.062.322,00	CUMPLE	
2	TOTAL INTERVENTORIA INTEGRAL A ETAPA 2 EJECUCION DE OBRA			862.537.619,00	-	958.375.132,00	862.537.619,00	862.537.619,00	CUMPLE	
VALOR TOTAL OFERTA (1+2)				894.405.611,00	-	993.784.012,00	894.405.611,00	894.405.611,00	CUMPLE	

CONCLUSIONES:

- La oferta económica del proponente presentó ajuste aritmético? NO
- Especificar en cuales etapas o proyectos presentó ajuste arimetrico. NINGUNA
- La oferta económica para cada una de las etapas de cada uno de los proyectos se encuentra dentro del rango 90%-100% conforme a los Términos de Referencia?. SI
- Especificar en cuales etapas o proyectos la oferta económica **no** se encuentra dentro del rango 90%-100% conforme a los Términos de Referencia?. NINGUNA
- El valor de la oferta económica total se encuentra dentro del rango 90%-100% conforme a los Términos de Referencia? SI
- La oferta económica presenta causal de rechazo? NO

Dado a los diez (10) días de Diciembre de 2015.
PATRIMONIO AUTÓNOMO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER – ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

FORMATO 4a ,RESUMEN PROPUESTA ECONOMICA POR PROYECTO CONVOCATORIA No. PAF-JU35-IDC-2015					VERIFICACION ECONOMICA				
PROPONENTE: CONSORCIO AS CHOCO N° 8 OFERTA ECONOMICA PROPONENTE AJUSTADA									
1. ETAPA 1, DE INTERVENTORIA INTEGRAL A DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS, AJUSTES A DISEÑOS O DISEÑOS INTEGRALES									
DESCRIPCION:		LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA ELABORACIÓN DE AJUSTES A LOS ESTUDIOS TECNICOS Y A LOS DISEÑOS Y A LA CONSTRUCCION MEDIANTE UN SISTEMA CONSTRUCTIVO DE MÉTODO ALTERNATIVO PREFABRICADO, LIVIANO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE CARMEN DEL DARIÉN GRUPO 20 Y BAGADÓ GRUPOS 21 Y 22 – DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ.							
ETC	INSTITUCIÓN EDUCATIVA/PROYECTO	Vr. PARCIAL ANTES DE IVA	IVA 16%	Vr. PARCIAL INCLUIDO IVA	AJUSTES	PRESUPUESTO OFICIAL (RANGO 100%)	PRESUPUESTO OFICIAL (RANGO 90%)	VALOR OFERTA AJUSTE ARITMETICO	¿OFERTA ECONOMICA AJUSTADA CUMPLE EL RANGO 90%-100%?
CHOCÓ (CARMEN DE DARIEN)	ESCOL RUR INDIG DE UNION CHOGORODO	3.010.418,00	481.667,00	3.492.085,00	-	3.538.080,00	3.184.272,00	3.492.085,00	CUMPLE
CHOCÓ (CARMEN DE DARIEN)	ESCOL RUR INDIG DE MAMEY DIPURDU	1.314.071,00	210.251,00	1.524.322,00	-	1.544.400,00	1.389.960,00	1.524.322,00	CUMPLE
CHOCÓ (CARMEN DE DARIEN)	ESC RURAL INDIG EYA VIDA	1.314.071,00	210.251,00	1.524.322,00	-	1.544.400,00	1.389.960,00	1.524.322,00	CUMPLE
CHOCÓ (CARMEN DE DARIEN)	ESC RURAL INDIG BIDO KERA	1.314.071,00	210.251,00	1.524.322,00	-	1.544.400,00	1.389.960,00	1.524.322,00	CUMPLE
CHOCÓ (BAGADÓ)	ESCOL INDIG DE VIVICORA	6.450.896,00	1.032.143,00	7.483.039,00	-	7.581.600,00	6.823.440,00	7.483.039,00	CUMPLE
CHOCÓ (BAGADÓ)	ESCOL RUR INDIG DE CASCAJERO	5.136.824,00	821.892,00	5.958.716,00	-	6.037.200,00	5.433.480,00	5.958.716,00	CUMPLE
CHOCÓ (BAGADÓ)	ESCOL RUR INDIG DE PESCADITO	6.450.896,00	1.032.143,00	7.483.039,00	-	7.581.600,00	6.823.440,00	7.483.039,00	CUMPLE
CHOCÓ (BAGADÓ)	ESCOL INDIG DE CONONDO	5.136.824,00	821.892,00	5.958.716,00	-	6.037.200,00	5.433.480,00	5.958.716,00	CUMPLE
1.	VALOR TOTAL DE LA ETAPA 1 INTERVENTORIA INTEGRAL A DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS, AJUSTES A DISEÑOS O DISEÑOS INTEGRALES			34.948.561,00	-	35.408.880,00	35.408.880,00	34.948.561,00	

2. ETAPA 2, INTERVENTORIA INTEGRAL A EJECUCIÓN DE OBRAS					VERIFICACION 90%-100%				
DESCRIPCION:		LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA ELABORACIÓN DE AJUSTES A LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y A LOS DISEÑOS Y A LA CONSTRUCCION MEDIANTE UN SISTEMA CONSTRUCTIVO DE MÉTODO ALTERNATIVO PREFABRICADO, LIVIANO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE CARMEN DEL DARIÉN GRUPO 20 Y BAGADÓ GRUPOS 21 Y 22 – DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ.							
ETC	INSTITUCIÓN EDUCATIVA/PROYECTO	Vr. PARCIAL ANTES DE IVA	IVA 16%	Vr. PARCIAL INCLUIDO IVA	AJUSTES	PRESUPUESTO OFICIAL (RANGO 100%)	PRESUPUESTO OFICIAL (RANGO 90%)	VALOR OFERTA AJUSTE ARITMETICO	¿OFERTA ECONOMICA AJUSTADA CUMPLE EL RANGO 90%-100%?
CHOCÓ (CARMEN DE DARIEN)	ESCOL RUR INDIG DE UNION CHOGORODO	81.479.838,00	13.036.774,00	94.516.612,00	-	95.761.512,00	86.185.361,00	94.516.612,00	CUMPLE
CHOCÓ (CARMEN DE DARIEN)	ESCOL RUR INDIG DE MAMEY DIPURDU	35.566.596,00	5.690.655,00	41.257.251,00	-	41.800.660,00	37.620.594,00	41.257.251,00	CUMPLE
CHOCÓ (CARMEN DE DARIEN)	ESC RURAL INDIG EYA VIDA	35.566.596,00	5.690.655,00	41.257.251,00	-	41.800.660,00	37.620.594,00	41.257.251,00	CUMPLE
CHOCÓ (CARMEN DE DARIEN)	ESC RURAL INDIG BIDO KERA	35.566.596,00	5.690.655,00	41.257.251,00	-	41.800.660,00	37.620.594,00	41.257.251,00	CUMPLE
CHOCÓ (BAGADÓ)	ESCOL INDIG DE VIVICORA	174.599.653,00	27.935.944,00	202.535.597,00	-	205.203.240,00	184.682.916,00	202.535.597,00	CUMPLE
CHOCÓ (BAGADÓ)	ESCOL RUR INDIG DE CASCAJERO	139.033.057,00	22.245.289,00	161.278.346,00	-	163.402.580,00	147.062.322,00	161.278.346,00	CUMPLE
CHOCÓ (BAGADÓ)	ESCOL RUR INDIG DE PESCADITO	174.599.653,00	27.935.944,00	202.535.597,00	-	205.203.240,00	184.682.916,00	202.535.597,00	CUMPLE
CHOCÓ (BAGADÓ)	ESCOL INDIG DE CONONDO	139.033.057,00	22.245.289,00	161.278.346,00	-	163.402.580,00	147.062.322,00	161.278.346,00	CUMPLE
2	TOTAL INTERVENTORIA INTEGRAL A ETAPA 2 EJECUCION DE OBRA			945.916.251,00		958.375.132,00	862.537.619,00	945.916.251,00	
VALOR TOTAL OFERTA (1+2)				980.864.812,00	-	993.784.012,00	894.405.611,00	980.864.812,00	CUMPLE

CONCLUSIONES:

La oferta económica del proponente presentó ajuste aritmético?	NO
Especificar en cuales etapas o proyectos presentó ajuste aritmético.	NINGUNA
La oferta económica para cada una de las etapas de cada uno de los proyectos se encuentra dentro del rango 90%-100% conforme a los Términos de Referencia?.	SI
Especificar en cuales etapas o proyectos la oferta económica no se encuentra dentro del rango 90%-100% conforme a los Términos de Referencia?.	NINGUNA
El valor de la oferta económica total se encuentra dentro del rango 90%-100% conforme a los Términos de Referencia?	SI
La oferta económica presenta causal de rechazo?	NO

Dado a los diez (10) días de Diciembre de 2015.

PATRIMONIO AUTÓNOMO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER – ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.