

FORMATO 4
PROPUESTA ECONOMICA
CONVOCATORIA No. PAF-JU35-IDC-2015

1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA ELABORACIÓN DE AJUSTES A LOS ESTUDIOS TECNICOS Y A LOS DISEÑOS MEDIANTE UN SISTEMA CONSTRUCTIVO DE MÉTODO ALTERNATIVO.

DESCRIPCION:		"INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA ELABORACIÓN DE AJUSTES A LOS ESTUDIOS TECNICOS Y A LOS DISEÑOS MEDIANTE UN SISTEMA CONSTRUCTIVO DE MÉTODO ALTERNATIVO PREFABRICADO, LIVIANO PARA LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE CARMEN DEL DARIÉN GRUPO 20 Y BAGADÓ GRUPOS 21 Y 22 - DEPARTAMENTO DEL CHOCCÓ."				
ETC	INSTITUCIÓN EDUCATIVA/PROYECTO	UND	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	IVA/UTILIDAD 16%	Vr. PARCIAL
CHOCÓ (CARMEN DE DARIEN)	ESCUELA RURAL INDIGENA DE UNION DE CHOGORODO	GLB	1	\$ 2.971.987	\$ 566.093	\$ 3.467.318
CHOCÓ (CARMEN DE DARIEN)	ESCUELA RURAL INDIGENA DE MAMEY DIPURDU	GLB	1	\$ 1.297.296	\$ 247.104	\$ 1.513.512
CHOCÓ (CARMEN DE DARIEN)	ESCUELA RURAL INDIGENA EYA BIDA	GLB	1	\$ 1.297.296	\$ 247.104	\$ 1.513.512
CHOCÓ (CARMEN DE DARIEN)	ESCUELA RURAL INDIGENA BIDO KERA	GLB	1	\$ 1.297.296	\$ 247.104	\$ 1.513.512
CHOCÓ (BAGADÓ)	ESCOL INDIGENA DE VIVICORA	GLB	1	\$ 6.368.544	\$ 1.213.056	\$ 7.429.968
CHOCÓ (BAGADÓ)	ESCOL RURAL INDIGENA DE CONONDO	GLB	1	\$ 5.071.248	\$ 965.952	\$ 5.916.456
CHOCÓ (BAGADÓ)	ESCUELA INDIGENA DE CASCAJERO	GLB	1	\$ 6.368.544	\$ 1.213.056	\$ 7.429.968
CHOCÓ (BAGADÓ)	ESCOL RURAL INDIGENA DE PESCADITO	GLB	1	\$ 5.071.248	\$ 965.952	\$ 5.916.456
1.	VALOR TOTAL DE LA ETAPA 1 DE DE ELABORACIÓN DE AJUSTES A LOS ESTUDIOS TECNICOS Y A LOS DISEÑOS MEDIANTE UN SISTEMA CONSTRUCTIVO DE MÉTODO ALTERNATIVO, PREFABRICADO Y LIVIANO					\$ 34.700.702

2. ETAPA 2, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS

DESCRIPCION:		"INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA ELABORACIÓN DE AJUSTES A LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y A LOS DISEÑOS MEDIANTE UN SISTEMA CONSTRUCTIVO DE MÉTODO ALTERNATIVO PREFABRICADO, LIVIANO PARA LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE CARMEN DEL DARIÉN GRUPO 20 Y BAGADÓ GRUPOS 21 Y 22 - DEPARTAMENTO DEL CHOCCÓ."				
ETC	INSTITUCIÓN EDUCATIVA/PROYECTO	UND	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	IVA/UTILIDAD 16%	Vr. PARCIAL
CHOCÓ (CARMEN DE DARIEN)	ESCUELA RURAL INDIGENA DE UNION DE CHOGORODO	GLB	1	\$ 80.439.670	\$ 15.321.842	\$ 93.846.282
CHOCÓ (CARMEN DE DARIEN)	ESCUELA RURAL INDIGENA DE MAMEY DIPURDU	GLB	1	\$ 35.112.554	\$ 6.688.106	\$ 40.964.647
CHOCÓ (CARMEN DE DARIEN)	ESCUELA RURAL INDIGENA EYA BIDA	GLB	1	\$ 35.112.554	\$ 6.688.106	\$ 40.964.647
CHOCÓ (CARMEN DE DARIEN)	ESCUELA RURAL INDIGENA BIDO KERA	GLB	1	\$ 35.112.554	\$ 6.688.106	\$ 40.964.647
CHOCÓ (BAGADÓ)	ESCOL INDIGENA DE VIVICORA	GLB	1	\$ 172.370.722	\$ 32.832.518	\$ 201.099.175
CHOCÓ (BAGADÓ)	ESCOL RURAL INDIGENA DE CONONDO	GLB	1	\$ 137.258.167	\$ 26.144.413	\$ 160.134.528
CHOCÓ (BAGADÓ)	ESCUELA INDIGENA DE CASCAJERO	GLB	1	\$ 172.370.722	\$ 32.832.518	\$ 201.099.175
CHOCÓ (BAGADÓ)	ESCOL RURAL INDIGENA DE PESCADITO	GLB	1	\$ 137.258.167	\$ 26.144.413	\$ 160.134.528
2.	VALOR TOTAL DE LA ETAPA 2 DE DE ELABORACIÓN DE AJUSTES A LOS ESTUDIOS TECNICOS Y A LOS DISEÑOS MEDIANTE UN SISTEMA CONSTRUCTIVO DE MÉTODO ALTERNATIVO, PREFABRICADO Y LIVIANO					\$ 939.207.629

JAIRO GARCIA GARCIA
C.C 17144460
Representante legal



FORMATO 4A


DISCRIMINACIÓN
DE COSTOS POR
PROYECTO

PROPONENTE: GRUPO G&B LTDA NIT: 850,528,461-1

A. ETAPA 1: INTERVENTORIA A LOS AJUSTES DE LOS ESTUDIOS TECNICOS Y DISEÑOS

PERSONAL PROFESIONAL						
CONCEPTO	A	B	C	D	E	
PERSONAL PROFESIONAL	CANTIDAD	SUELDO MES BÁSICO	% DEDICACIÓN	F.M. %	No. DE MESES	TOTAL PARCIAL (AxBxCxDxE)
Director de Consultoría	1	\$ 1.400.000	30%	2,4	2,5	\$ 2.520.000
Especialista Estructural	1	\$ 1.400.000	18%	2,4	2,5	\$ 1.512.000
Especialista Geotecnia	1	\$ 1.400.000	10%	2,4	2,5	\$ 840.000
Especialista Hidrosanitario	1	\$ 1.400.000	10%	2,4	2,5	\$ 840.000
Especialista Eléctrico	1	\$ 1.400.000	10%	2,4	2,5	\$ 840.000
Profesional Especialista Ambiental	1	\$ 1.400.000	8%	2,4	2,5	\$ 672.000
Profesional de Programación y Presupuesto	1	\$ 1.200.000	10%	2,4	2,5	\$ 720.000
Profesional Trabajo Social	1	\$ 1.200.000	5%	2,4	2,5	\$ 360.000
topografo	1	\$ 800.000	100%	2,4	2,5	\$ 4.800.000
SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1)						\$ 13.104.000
PERSONAL TÉCNICO						
PERSONAL PROFESIONAL	CANTIDAD	SUELDO MES BÁSICO	% DEDICACIÓN	F.M. %	No. DE MESES	TOTAL PARCIAL (AxBxCxDxE)
auxiliar cadenero	1	\$ 500.000	100%	2,4	2,5	\$ 3.000.000
inspector	1	\$ 500.000	100%	2,4	2,5	\$ 3.000.000
profesional de apoyo	1	\$ 650.000	100%	2,4	2,5	\$ 3.900.000
SUBTOTAL COSTO PERSONAL TÉCNICO (2)						\$ 9.900.000
OTROS COSTOS DIRECTOS						
OTROS COSTOS DIRECTOS	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	TOTAL		
Informes y Planos	MES	2,5	\$ 700.000	\$ 1.750.000		
Registro Fotografico	GLOBAL	1	\$ 635.398	\$ 635.398		
Transportes terrestres y locales	MES	2,5	\$ 910.000	\$ 2.275.000		
Oficina	MES	2,5	\$ 900.000	\$ 2.250.000		
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (3)						\$ 6.910.398
RESUMEN GENERAL						
COSTO TOTAL (1+2+3)						\$ 29.914.398
IVA 16%						\$ 4.786.304
VALOR PARCIAL ETAPA 1: INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS (A)						\$ 34.700.702

B. ETAPA 2: EJECUCION DE OBRA						
PERSONAL PROFESIONAL						
CONCEPTO	A	B	C	D	E	
PERSONAL PROFESIONAL	CANTIDAD	SUELDO MES BÁSICO	% DEDICACIÓN	F.M. %	No. DE MESES	TOTAL PARCIAL (AxBxCxDxE)
director de interventoria	1	\$ 5.500.000	100%	2,4	6	\$ 79.200.000
residente de interventoria	8	\$ 4.000.000	100%	2,4	6	\$ 460.800.000
profesional SISOMA	1	\$ 4.000.000	40%	2,4	6	\$ 23.040.000
profesional en aseguramiento de calidad	1	\$ 4.000.000	100%	2,4	6	\$ 57.600.000
trabajador social	1	\$ 4.000.000	20%	2,4	6	\$ 11.520.000
SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1)						\$ 632.160.000
PERSONAL TÉCNICO						
PERSONAL PROFESIONAL	CANTIDAD	SUELDO MES BÁSICO	% DEDICACIÓN	F.M. %	No. DE MESES	TOTAL PARCIAL (AxBxCxDxE)
AUXILIAR CADENERO	1	\$ 1.800.000	100%	2,4	6	\$ 25.920.000
inspector	1	\$ 2.000.000	100%	2,4	6	\$ 28.800.000
profesional de apoyo	1	\$ 3.000.000	100%	2,4	6	\$ 43.200.000
SUBTOTAL COSTO PERSONAL TÉCNICO (2)						\$ 97.920.000
OTROS COSTOS DIRECTOS						
OTROS COSTOS DIRECTOS	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	TOTAL		
Informes y Planos	MES	7	\$ 3.100.000	\$ 21.700.000		
Registro Fotografico	GLOBAL	1	\$ 1.881.749	\$ 1.881.749		
Transportes terrestres y locales	MES	7	\$ 4.000.000	\$ 28.000.000		
Oficina	MES	7	\$ 4.000.000	\$ 28.000.000		
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (3)						\$ 79.581.749
RESUMEN GENERAL						
COSTO TOTAL (1+2+3)						\$ 809.661.749
IVA 16%						\$ 129.545.880
VALOR PARCIAL ETAPA 2: INTERVENTORÍA DE OBRA						\$ 939.207.629
VALOR TOTAL (A + BI)						\$ 973.908.331



 JAIRO GARCIA GARCIA

 C.C 17,144,460

 Reopresentante legal

FORMATO 4
PROPUESTA ECONOMICA
CONVOCATORIA No. PAF-JU35-IDC-2015

1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA ELABORACIÓN DE AJUSTES A LOS ESTUDIOS TECNICOS Y A LOS DISEÑOS MEDIANTE UN SISTEMA CONSTRUCTIVO DE MÉTODO ALTERNATIVO.

DESCRIPCIÓN:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA ELABORACIÓN DE AJUSTES A LOS ESTUDIOS TECNICOS Y A LOS DISEÑOS MEDIANTE UN SISTEMA CONSTRUCTIVO DE MÉTODO ALTERNATIVO PREFABRICADO, LIVIANO PARA LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE CARMEN DEL DARIÉN GRUPO 20 Y BAGADÓ GRUPOS 21 Y 22 – DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ".
--------------	--

ETC	INSTITUCIÓN EDUCATIVA/PROYECTO	UND	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	IVA/UTILIDAD	Vr. PARCIAL
					16%	
CHOCÓ (CARMEN DE DARIEN)	ESCUELA RURAL INDIGENA DE UNION DE CHOGORODO	GLB	1	\$ 2.934.166	\$ 469.467	\$ 3.403.633
CHOCÓ (CARMEN DE DARIEN)	ESCUELA RURAL INDIGENA DE MAMEY DIPURDU	GLB	1	\$ 1.280.786	\$ 204.926	\$ 1.485.712
CHOCÓ (CARMEN DE DARIEN)	ESCUELA RURAL INDIGENA EYA BIDA	GLB	1	\$ 1.280.786	\$ 204.926	\$ 1.485.712
CHOCÓ (CARMEN DE DARIEN)	ESCUELA RURAL INDIGENA BIDO KERA	GLB	1	\$ 1.280.786	\$ 204.926	\$ 1.485.712
CHOCÓ (BAGADÓ)	ESCOL INDIGIGENA DE VIVICORA	GLB	1	\$ 6.287.500	\$ 1.006.000	\$ 7.293.500
CHOCÓ (BAGADÓ)	ESCOL RURAL INDIGENA DE CONONDO	GLB	1	\$ 5.006.000	\$ 800.960	\$ 5.806.960
CHOCÓ (BAGADÓ)	ESCUELAL INDIGIGENA DE CASCAJERO	GLB	1	\$ 6.287.500	\$ 1.006.000	\$ 7.293.500
CHOCÓ (BAGADÓ)	ESCOL RURAL INDIGENA DE PESCADITO	GLB	1	\$ 5.006.000	\$ 800.960	\$ 5.806.960
1.	VALOR TOTAL DE LA ETAPA 1 DE DE ELABORACIÓN DE AJUSTES A LOS ESTUDIOS TECNICOS Y A LOS DISEÑOS MEDIANTE UN SISTEMA CONSTRUCTIVO DE MÉTODO ALTERNATIVO, PREFABRICADO Y LIVIANO					\$ 34.061.689

2. ETAPA 2, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS

DESCRIPCIÓN:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCION MEDIANTE UN SISTEMA CONSTRUCTIVO DE MÉTODO ALTERNATIVO, PREFABRICADO, LIVIANO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE CARMEN DEL DARIÉN GRUPO 20 Y BAGADÓ GRUPOS 21 Y 22 – DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ".
--------------	--

ETC	INSTITUCIÓN EDUCATIVA/PROYECTO	UND	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	IVA/UTILIDAD	Vr. PARCIAL
					16%	
CHOCÓ (CARMEN DE DARIEN)	ESCUELA RURAL INDIGENA DE UNION DE CHOGORODO	GLB	1	\$ 79.400.000	\$ 12.704.000	\$ 92.104.000
CHOCÓ (CARMEN DE DARIEN)	ESCUELA RURAL INDIGENA DE MAMEY DIPURDU	GLB	1	\$ 34.600.000	\$ 5.536.000	\$ 40.136.000
CHOCÓ (CARMEN DE DARIEN)	ESCUELA RURAL INDIGENA EYA BIDA	GLB	1	\$ 34.600.000	\$ 5.536.000	\$ 40.136.000
CHOCÓ (CARMEN DE DARIEN)	ESCUELA RURAL INDIGENA BIDO KERA	GLB	1	\$ 34.600.000	\$ 5.536.000	\$ 40.136.000
CHOCÓ (BAGADÓ)	ESCOL INDIGIGENA DE VIVICORA	GLB	1	\$ 170.000.000	\$ 27.200.000	\$ 197.200.000
CHOCÓ (BAGADÓ)	ESCOL RURAL INDIGENA DE CONONDO	GLB	1	\$ 135.000.000	\$ 21.600.000	\$ 156.600.000
CHOCÓ (BAGADÓ)	ESCUELAL INDIGIGENA DE CASCAJERO	GLB	1	\$ 170.000.000	\$ 27.200.000	\$ 197.200.000
CHOCÓ (BAGADÓ)	ESCOL RURAL INDIGENA DE PESCADITO	GLB	1	\$ 135.000.000	\$ 21.600.000	\$ 156.600.000
2	TOTAL ETAPA 2, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS					920.112.000

VALOR TOTAL OFERTA (1+2) 954.173.689

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA:

Firma:

Nombre: HENRY ALBERTO CASTRO REINA

C.C.: 80,019,099 DE BOGOTA

CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA.

(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas jurídicas, consorcios o uniones temporales deberá estar firmada por el representante debidamente facultado).

Nota: el proponente deberá entregar completamente diligenciado el formato en las columnas: Precios Unitarios – Valor Total, AIU y valor total de la propuesta, sin dejar ninguna de ellas en blanco y sin modificar los valores relacionados con: ítem.
– Descripción – Unidad y Cantidad, allí consignadas, en PDF y en Excel, el cual se anexa.

Los precios unitarios que se presenten serán los que el proponente pueda ofrecer en rigurosa y estricta sujeción a las especificaciones técnicas. No podrá ofrecer precios unitarios de especificaciones técnicas distintas a las que allí se describen o que en los planos se presentan. El valor de los precios unitarios deberá estar ajustado al peso sin centavos y el formato no podrá presentar tachones ni enmendaduras.

FORMATO 4
PROPUESTA ECONOMICA
CONVOCATORIA No. PAF-JU35-IDC-2015

1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA ELABORACIÓN DE AJUSTES A LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y A LOS DISEÑOS MEDIANTE UN SISTEMA CONSTRUCTIVO DE MÉTODO ALTERNATIVO.

DESCRIPCION: *INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA ELABORACIÓN DE AJUSTES A LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y A LOS DISEÑOS MEDIANTE UN SISTEMA CONSTRUCTIVO DE MÉTODO ALTERNATIVO PREFABRICADO, LIVIANO PARA LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE CARMEN DEL DARIÉN GRUPO 20 Y BAGADÓ GRUPOS 21 Y 22 - DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ.*

ETC	INSTITUCIÓN EDUCATIVA/PROYECTO	UND	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	IVA/UTILIDAD	Vr. PARCIAL
					16%	
CHOCÓ (CARMEN DE DARIEN)	ESCUELA RURAL INDIGENA DE UNION DE CHOGORODO	GLB	1	2.745.062	439.210	3.184.272
CHOCÓ (CARMEN DE DARIEN)	ESCUELA RURAL INDIGENA DE MAMEY DIPURDU	GLB	1	1.198.241	191.719	1.389.960
CHOCÓ (CARMEN DE DARIEN)	ESCUELA RURAL INDIGENA EYA BIDA	GLB	1	1.198.241	191.719	1.389.960
CHOCÓ (CARMEN DE DARIEN)	ESCUELA RURAL INDIGENA BIDO KERA	GLB	1	1.198.241	191.719	1.389.960
CHOCÓ (BAGADÓ)	ESCOL INDIGENA DE VIVICORA	GLB	1	5.882.276	941.164	6.823.440
CHOCÓ (BAGADÓ)	ESCOL RURAL INDIGENA DE CONONDO	GLB	1	4.684.034	749.446	5.433.480
CHOCÓ (BAGADÓ)	ESCUELA INDIGENA DE CASCAJERO	GLB	1	5.882.276	941.164	6.823.440
CHOCÓ (BAGADÓ)	ESCOL RURAL INDIGENA DE PESCADITO	GLB	1	4.684.034	749.446	5.433.480
1.	VALOR TOTAL DE LA ETAPA 1 DE ELABORACIÓN DE AJUSTES A LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y A LOS DISEÑOS MEDIANTE UN SISTEMA CONSTRUCTIVO DE MÉTODO ALTERNATIVO, PREFABRICADO Y LIVIANO					31.867.992

2. ETAPA 2, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS

DESCRIPCION: *INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCION MEDIANTE UN SISTEMA CONSTRUCTIVO DE MÉTODO ALTERNATIVO, PREFABRICADO, LIVIANO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE CARMEN DEL DARIÉN GRUPO 20 Y BAGADÓ GRUPOS 21 Y 22 - DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ.*

ETC	INSTITUCIÓN EDUCATIVA/PROYECTO	UND	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	IVA/UTILIDAD	Vr. PARCIAL
					16%	
CHOCÓ (CARMEN DE DARIEN)	ESCUELA RURAL INDIGENA DE UNION DE CHOGORODO	GLB	1	74.297.725	11.887.636	86.185.361
CHOCÓ (CARMEN DE DARIEN)	ESCUELA RURAL INDIGENA DE MAMEY DIPURDU	GLB	1	32.431.547	5.189.047	37.620.594
CHOCÓ (CARMEN DE DARIEN)	ESCUELA RURAL INDIGENA EYA BIDA	GLB	1	32.431.547	5.189.047	37.620.594
CHOCÓ (CARMEN DE DARIEN)	ESCUELA RURAL INDIGENA BIDO KERA	GLB	1	32.431.547	5.189.047	37.620.594
CHOCÓ (BAGADÓ)	ESCOL INDIGENA DE VIVICORA	GLB	1	159.209.410	25.473.506	184.682.916
CHOCÓ (BAGADÓ)	ESCOL RURAL INDIGENA DE CONONDO	GLB	1	126.777.864	20.284.458	147.062.322
CHOCÓ (BAGADÓ)	ESCUELA INDIGENA DE CASCAJERO	GLB	1	159.209.410	25.473.506	184.682.916
CHOCÓ (BAGADÓ)	ESCOL RURAL INDIGENA DE PESCADITO	GLB	1	126.777.864	20.284.458	147.062.322
2	TOTAL ETAPA 2, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS					862.537.619

VALOR TOTAL OFERTA (1+2)

894.405.611

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA:

Firma:

Nombre: DONAL BOGOTA BAUTISTA

C.C.: 79.557.205

(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas jurídicas, consorcios o uniones temporales deberá estar firmada por el representante debidamente facultado).

Nota: el proponente deberá entregar completamente diligenciado el formato en las columnas: Precios Unitarios – Valor Total, AIU y valor total de la propuesta, sin dejar ninguna de ellas en blanco y sin modificar los valores relacionados con: Item. – Descripción – Unidad y Cantidad, allí consignadas, en PDF y en Excel, el cual se anexa.

Los precios unitarios que se presenten serán los que el proponente pueda ofrecer en rigurosa y estricta sujeción a las especificaciones técnicas. No podrá ofrecer precios unitarios de especificaciones técnicas distintas a las que allí se describen o que en los planos se presentan. El valor de los precios unitarios deberá estar ajustado al peso sin centavos y el formato no podrá presentar tachones ni enmendaduras.

CONSORCIO AS CHOCCO

PROPUESTA ECONÓMICA

**PATRIMONIO AUTÓNOMO
FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.**

**CONVOCATORIA
No. PAF-JU35-IDC-2015**


LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA ELABORACIÓN DE AJUSTES A LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y A LOS DISEÑOS Y A LA CONSTRUCCIÓN MEDIANTE UN SISTEMA CONSTRUCTIVO DE MÉTODO ALTERNATIVO PREFABRICADO, LIVIANO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE CARMEN DEL DARIÉN GRUPO 20 Y BAGADÓ GRUPOS 21 Y 22 – DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ.

**FORMATO 4
PROPUESTA ECONOMICA
CONVOCATORIA No. PAF-JU35-IDC-2015**

1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA ELABORACIÓN DE AJUSTES A LOS ESTUDIOS TECNICOS Y A LOS DISEÑOS MEDIANTE UN SISTEMA CONSTRUCTIVO DE MÉTODO ALTERNATIVO.						
DESCRIPCION:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA ELABORACIÓN DE AJUSTES A LOS ESTUDIOS TECNICOS Y A LOS DISEÑOS MEDIANTE UN SISTEMA CONSTRUCTIVO DE MÉTODO ALTERNATIVO PREFABRICADO, LIVIANO PARA LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE CARMEN DEL DARIÉN GRUPO 20 Y BAGADÓ GRUPOS 21 Y 22 – DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ".					
ETC	INSTITUCIÓN EDUCATIVA/PROYECTO	UND	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	IVA/UTILIDAD 16%	Vr. PARCIAL
CHOCÓ (CARMEN DE DARIEN)	ESCUELA RURAL INDIGENA DE UNION DE CHOGORODO	GLB	1	3,010,418	481,667	3,492,085
CHOCÓ (CARMEN DE DARIEN)	ESCUELA RURAL INDIGENA DE MAMEY DIPURDU	GLB	1	1,314,071	210,251	1,524,322
CHOCÓ (CARMEN DE DARIEN)	ESCUELA RURAL INDIGENA EYA BIDA	GLB	1	1,314,071	210,251	1,524,322
CHOCÓ (CARMEN DE DARIEN)	ESCUELA RURAL INDIGENA BIDO KERA	GLB	1	1,314,071	210,251	1,524,322
CHOCÓ (BAGADÓ)	ESCOL INDIGENA DE VIVICORA	GLB	1	6,450,896	1,032,143	7,483,039
CHOCÓ (BAGADÓ)	ESCOL RURAL INDIGENA DE CONONDO	GLB	1	5,136,824	821,892	5,958,716
CHOCÓ (BAGADÓ)	ESCUELAL INDIGENA DE CASCAJERO	GLB	1	6,450,896	1,032,143	7,483,039
CHOCÓ (BAGADÓ)	ESCOL RURAL INDIGENA DE PESCADITO	GLB	1	5,136,824	821,892	5,958,716
1.	VALOR TOTAL DE LA ETAPA 1 DE DE ELABORACIÓN DE AJUSTES A LOS ESTUDIOS TECNICOS Y A LOS DISEÑOS MEDIANTE UN SISTEMA CONSTRUCTIVO DE MÉTODO ALTERNATIVO, PREFABRICADO Y LIVIANO					34,948,561

2. ETAPA 2, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS						
DESCRIPCION:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCION MEDIANTE UN SISTEMA CONSTRUCTIVO DE MÉTODO ALTERNATIVO, PREFABRICADO, LIVIANO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE CARMEN DEL DARIÉN GRUPO 20 Y BAGADÓ GRUPOS 21 Y 22 – DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ".					
ETC	INSTITUCIÓN EDUCATIVA/PROYECTO	UND	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	IVA/UTILIDAD 16%	Vr. PARCIAL
CHOCÓ (CARMEN DE DARIEN)	ESCUELA RURAL INDIGENA DE UNION DE CHOGORODO	GLB	1	81,479,838	13,036,774	94,516,612
CHOCÓ (CARMEN DE DARIEN)	ESCUELA RURAL INDIGENA DE MAMEY DIPURDU	GLB	1	35,566,596	5,690,655	41,257,251
CHOCÓ (CARMEN DE DARIEN)	ESCUELA RURAL INDIGENA EYA BIDA	GLB	1	35,566,596	5,690,655	41,257,251
CHOCÓ (CARMEN DE DARIEN)	ESCUELA RURAL INDIGENA BIDO KERA	GLB	1	35,566,596	5,690,655	41,257,251
CHOCÓ (BAGADÓ)	ESCOL INDIGENA DE VIVICORA	GLB	1	174,599,653	27,935,944	202,535,597
CHOCÓ (BAGADÓ)	ESCOL RURAL INDIGENA DE CONONDO	GLB	1	139,033,057	22,245,289	161,278,346
CHOCÓ (BAGADÓ)	ESCUELAL INDIGENA DE CASCAJERO	GLB	1	174,599,653	27,935,944	202,535,597
CHOCÓ (BAGADÓ)	ESCOL RURAL INDIGENA DE PESCADITO	GLB	1	139,033,057	22,245,289	161,278,346
2	TOTAL ETAPA 2, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS					945,916,251
VALOR TOTAL OFERTA (1+2)						980,864,812

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA:

Firma: 

Nombre: JAIME ORLANDO ACOSTA RÍOS

C.C.: 79.157.190

(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas jurídicas, consorcios o uniones temporales deberá estar firmada por el representante debidamente facultado).

Nota: el proponente deberá entregar completamente diligenciado el formato en las columnas: Precios Unitarios – Valor Total, AIU y valor total de la propuesta, sin dejar ninguna de ellas en blanco y sin modificar los valores relacionados con: Item. – Descripción – Unidad y Cantidad, allí consignadas, en PDF y en Excel, el cual se anexa.

Los precios unitarios que se presenten serán los que el proponente pueda ofrecer en rigurosa y estricta sujeción a las especificaciones técnicas. No podrá ofrecer precios unitarios de especificaciones técnicas distintas a las que allí se describen o que en los planos se presentan. El valor de los precios unitarios deberá estar ajustado al peso sin centavos y el formato no podrá presentar tachones ni enmendaduras.