



**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER**

**FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.**

**INFORME DE VERIFICACION OFERTA ECONOMICA**

**CONVOCATORIA N° PAF-JU38-IDC-2016**

**TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA EL DIAGNOSTICO, AJUSTE Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O VALIDACIÓN DE DISEÑOS O DISEÑOS INTEGRALES, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA- ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTA ANA DE BARANOA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.**

**Valor Presupuesto de la Convocatoria: \$ 107.530.356,00**

Conforme a lo establecido en los Términos de Referencia,

*Los evaluadores dentro del término establecido en el cronograma del proceso de selección realizarán la evaluación de la propuesta económica de las propuestas habilitadas.*

*De la verificación económica se elaborará y publicará el Informe de verificación económica en el que consten los resultados de las ofertas económicas de todas las propuestas habilitadas y al que los proponentes podrán formular observaciones.*

*Vencido el término anterior, en las fechas establecidas en el cronograma, los evaluadores realizarán el análisis de las observaciones presentadas al Informe de Verificación Económica, determinarán el método y ponderación económica de las propuestas habilitadas y elaboraran y publicarán el Informe Definitivo de Calificación con el respectivo Orden de Elegibilidad.*

*La Entidad mediante adenda podrá prorrogar el período de evaluación por el tiempo que estime.*

*El resultado de la evaluación será presentado a los integrantes del Comité Fiduciario del Patrimonio Autónomo, indicando el orden de elegibilidad, y la respectiva recomendación, de conformidad con el resultado de la evaluación. El Comité Fiduciario del Patrimonio Autónomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hará la selección correspondiente, cuya acta de selección se publicará en la fecha establecida.*

**INFORME DE VERIFICACION DE LA OFERTA ECONOMICA**

**2.SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA**

LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA EL DIAGNOSTICO, AJUSTE Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O VALIDACIÓN DE DISEÑOS O DISEÑOS INTEGRALES, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA- ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTA ANA DE BARANOA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO		
OFERTA ECONOMICA AJUSTADA		
ETAPA 1: INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS		
DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO	VALOR TOTAL AJUSTADO
Interventoría a la Ejecución de Estudios, Diseños en el Municipio de Baranóa, Departamento de Atlántico	\$ 25.663.009,00	\$ 25.663.009,00
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE INTERVENTORIA A ESTUDIOS Y DISEÑOS:	\$ 25.663.009,00	\$ 25.663.009,00
Valor IVA sobre la Interventoría a Estudios y Diseños (16%):	\$ 4.106.081,00	\$ 4.106.081,00
<b>VALOR TOTAL INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS - ETAPA 1:</b>	<b>\$ 29.769.090,00</b>	<b>\$ 29.769.090,00</b>
ETAPA 2 INTERVENTORIA EJECUCIÓN DE OBRA		
DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO	VALOR TOTAL AJUSTADO
Interventoría a la construcción y puesta en funcionamiento de la obra	\$ 62.649.590,00	\$ 62.649.590,00
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE INTERVENTORIA A EJECUCIÓN DE OBRA:	\$ 62.649.590,00	\$ 62.649.590,00
Valor IVA sobre la Interventoría a Ejecución de Obra:	\$ 10.023.934,00	\$ 10.023.934,00
<b>VALOR TOTAL INTERVENTORIA EJECUCIÓN DE OBRA - ETAPA 2:</b>	<b>\$ 72.673.524,00</b>	<b>\$ 72.673.524,00</b>
<b>PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2):</b>	<b>\$ 102.442.614,00</b>	<b>\$ 102.442.614,00</b>

VERIFICACION				
AJUSTES	PRESUPUESTO OFICIAL (VALOR MINIMO)	PRESUPUESTO OFICIAL (VALOR MAXIMO)	VALOR OFERTA AJUSTE ARITMETICO	PRESUPUESTO ESTA EN EL RANGO
-	\$ 28.202.297,00	\$ 31.335.885,00	\$ 29.769.090,00	CUMPLE
-	\$ 68.575.024,00	\$ 76.194.471,00	\$ 72.673.524,00	CUMPLE
-	\$ 96.777.320,00	\$ 107.530.356,00	\$ 102.442.614,00	CUMPLE

Se verifica que la propuesta económica **NO ESTA INCURSA** en ninguna de las siguientes causales de rechazo:

1.39. CAUSALES DE RECHAZO

1.39.3. Cuando el valor total de la propuesta no incluya IVA

1.39.4. Cuando la propuesta económica presentada para el proyecto o las etapas, luego de las correcciones aritméticas, sea inferior a los valores mínimos o superior a los valores máximos establecidos en los presentes términos de referencia para la respectiva propuesta económica o etapa.

**INFORME DE VERIFICACION DE LA OFERTA ECONOMICA**

**6.LUIS GUILLERMO NARVAEZ RICARDO**

LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA EL DIAGNOSTICO, AJUSTE Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O VALIDACIÓN DE DISEÑOS O DISEÑOS INTEGRALES, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA- ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTA ANA DE BARANOA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO		
OFERTA ECONOMICA AJUSTADA		
ETAPA 1: INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS		
DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO	VALOR TOTAL AJUSTADO
Interventoría a la Ejecución de Estudios, Diseños en el Municipio de Baranóa, Departamento de Atlántico		\$ -
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE INTERVENTORIA A ESTUDIOS Y DISEÑOS:	\$ 26.970.000,00	\$ 26.970.000,00
Valor IVA sobre la Interventoría a Estudios y Diseños (16%):	\$ 4.315.200,00	\$ 4.315.200,00
<b>VALOR TOTAL INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS - ETAPA 1:</b>	<b>\$ 31.285.200,00</b>	<b>\$ 31.285.200,00</b>
ETAPA 2 INTERVENTORIA EJECUCIÓN DE OBRA		
DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO	VALOR TOTAL AJUSTADO
Interventoría a la construcción y puesta en funcionamiento de la obra		\$ -
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE INTERVENTORIA A EJECUCIÓN DE OBRA:	\$ 65.610.000,00	\$ 65.610.000,00
Valor IVA sobre la Interventoría a Ejecución de Obra:	\$ 10.497.600,00	\$ 10.497.600,00
<b>VALOR TOTAL INTERVENTORIA EJECUCIÓN DE OBRA - ETAPA 2:</b>	<b>\$ 76.107.600,00</b>	<b>\$ 76.107.600,00</b>
<b>PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2):</b>	<b>\$ 107.392.800,00</b>	<b>\$ 107.392.800,00</b>

VERIFICACION				
AJUSTES	PRESUPUESTO OFICIAL(VALOR MINIMO)	PRESUPUESTO OFICIAL(VALOR MAXIMO)	VALOR OFERTA AJUSTE ARITMETICO	PRESUPUESTO ESTA EN EL RANGO
-	\$ 28.202.297,00	\$ 31.335.885,00	\$ 31.285.200,00	CUMPLE
-	\$ 68.575.024,00	\$ 76.194.471,00	\$ 76.107.600,00	CUMPLE
-	\$ 96.777.320,00	\$ 107.530.356,00	\$ 107.392.800,00	CUMPLE

Se verifica que la propuesta económica **NO ESTA INCURSA** en ninguna de las siguientes causales de rechazo:

1.39. CAUSALES DE RECHAZO

1.39.3. Cuando el valor total de la propuesta no incluya IVA

1.39.4. Cuando la propuesta económica presentada para el proyecto o las etapas, luego de las correcciones aritméticas, sea inferior a los valores mínimos o superior a los valores máximos establecidos en los presentes términos de referencia para la respectiva propuesta económica o etapa.

**INFORME DE VERIFICACION DE LA OFERTA ECONOMICA**

**7.GNG INGENIERIA S.A.S**

LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA EL DIAGNOSTICO, AJUSTE Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O VALIDACIÓN DE DISEÑOS O DISEÑOS INTEGRALES, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA- ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTA ANA DE BARANOA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO		
OFERTA ECONOMICA AJUSTADA		
ETAPA 1: INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS		
DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO	VALOR TOTAL AJUSTADO
Interventoría a la Ejecución de Estudios, Diseños en el Municipio de Baranóa, Departamento de Atlántico	\$ 25.619.787,07	\$ 25.619.787,00
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE INTERVENTORIA A ESTUDIOS Y DISEÑOS:	\$ 25.619.787,07	\$ 25.619.787,00
Valor IVA sobre la Interventoría a Estudios y Diseños (16%):	\$ 4.099.165,93	\$ 4.099.166,000
<b>VALOR TOTAL INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS - ETAPA 1:</b>	<b>\$ 29.718.953,00</b>	<b>\$ 29.718.953,00</b>
ETAPA 2 INTERVENTORIA EJECUCIÓN DE OBRA		
DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO	VALOR TOTAL AJUSTADO
Interventoría a la construcción y puesta en funcionamiento de la obra	\$ 62.295.548,28	\$ 62.295.548,00
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE INTERVENTORIA A EJECUCIÓN DE OBRA:	\$ 62.295.548,28	\$ 62.295.548,00
Valor IVA sobre la Interventoría a Ejecución de Obra:	\$ 9.967.287,72	\$ 9.967.288,00
<b>VALOR TOTAL INTERVENTORIA EJECUCIÓN DE OBRA - ETAPA 2:</b>	<b>\$ 72.262.836,00</b>	<b>\$ 72.262.836,00</b>
<b>PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2):</b>	<b>\$ 101.981.789,00</b>	<b>\$ 101.981.789,00</b>

VERIFICACION				
AJUSTES	PRESUPUESTO OFICIAL (VALOR MINIMO)	PRESUPUESTO OFICIAL (VALOR MAXIMO)	VALOR OFERTA AJUSTE ARITMETICO	PRESUPUESTO ESTA EN EL RANGO
-	\$ 28.202.297,00	\$ 31.335.885,00	\$ 29.718.953,00	CUMPLE
-	\$ 68.575.024,00	\$ 76.194.471,00	\$ 72.262.836,00	CUMPLE
-	\$ 96.777.320,00	\$ 107.530.356,00	\$ 101.981.789,00	CUMPLE

Se verifica que la propuesta económica **NO ESTA INCURSA** en ninguna de las siguientes causales de rechazo:

1.39. CAUSALES DE RECHAZO

1.39.3. Cuando el valor total de la propuesta no incluya IVA

1.39.4. Cuando la propuesta económica presentada para el proyecto o las etapas, luego de las correcciones aritméticas, sea inferior a los valores mínimos o superior a los valores máximos establecidos en los presentes términos de referencia para la respectiva propuesta económica o etapa.

**INFORME DE VERIFICACION DE LA OFERTA ECONOMICA**

**8.SODIARK CONSTRUCCIONES S.A.S**

LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA EL DIAGNOSTICO, AJUSTE Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O VALIDACIÓN DE DISEÑOS O DISEÑOS INTEGRALES, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA- ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTA ANA DE BARANOA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO		
OFERTA ECONOMICA AJUSTADA		
ETAPA 1: INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS		
DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO	VALOR TOTAL AJUSTADO
Interventoría a la Ejecución de Estudios, Diseños en el Municipio de Baranóa, Departamento de Atlántico	\$ 25.510.282,00	\$ 25.510.282,00
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE INTERVENTORIA A ESTUDIOS Y DISEÑOS:	\$ 25.510.282,00	\$ 25.510.282,00
Valor IVA sobre la Interventoría a Estudios y Diseños (16%):	\$ 4.081.645,00	\$ 4.081.645,00
<b>VALOR TOTAL INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS - ETAPA 1:</b>	<b>\$ 29.591.927,00</b>	<b>\$ 29.591.927,00</b>
ETAPA 2 INTERVENTORIA EJECUCIÓN DE OBRA		
DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO	VALOR TOTAL AJUSTADO
Interventoría a la construcción y puesta en funcionamiento de la obra	\$ 62.029.282,00	\$ 62.029.282,00
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE INTERVENTORIA A EJECUCIÓN DE OBRA:	\$ 62.029.282,00	\$ 62.029.282,00
Valor IVA sobre la Interventoría a Ejecución de Obra:	\$ 9.924.685,00	\$ 9.924.685,00
<b>VALOR TOTAL INTERVENTORIA EJECUCIÓN DE OBRA - ETAPA 2:</b>	<b>\$ 71.953.967,00</b>	<b>\$ 71.953.967,00</b>
<b>PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2):</b>	<b>\$ 101.545.894,00</b>	<b>\$ 101.545.894,00</b>

VERIFICACION				
AJUSTES	PRESUPUESTO OFICIAL(VALOR MINIMO)	PRESUPUESTO OFICIAL(VALOR MAXIMO)	VALOR OFERTA AJUSTE ARITMETICO	PRESUPUESTO ESTA EN EL RANGO
-	\$ 28.202.297,00	\$ 31.335.885,00	\$ 29.591.927,00	CUMPLE
-	\$ 68.575.024,00	\$ 76.194.471,00	\$ 71.953.967,00	CUMPLE
-	\$ 96.777.320,00	\$ 107.530.356,00	\$ 101.545.894,00	CUMPLE

Se verifica que la propuesta económica **NO ESTA INCURSA** en ninguna de las siguientes causales de rechazo:

1.39. CAUSALES DE RECHAZO

1.39.3. Cuando el valor total de la propuesta no incluya IVA

1.39.4. Cuando la propuesta económica presentada para el proyecto o las etapas, luego de las correcciones aritméticas, sea inferior a los valores mínimos o superior a los valores máximos establecidos en los presentes términos de referencia para la respectiva propuesta económica o etapa.

**INFORME DE VERIFICACION DE LA OFERTA ECONOMICA**

**9.DAIMCO S.A.S**

LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA EL DIAGNOSTICO, AJUSTE Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O VALIDACIÓN DE DISEÑOS O DISEÑOS INTEGRALES, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA- ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTA ANA DE BARANOA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO		
OFERTA ECONOMICA AJUSTADA		
ETAPA 1: INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS		
DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO	VALOR TOTAL AJUSTADO
Interventoría a la Ejecución de Estudios, Diseños en el Municipio de Baranóa, Departamento de Atlántico		
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE INTERVENTORIA A ESTUDIOS Y DISEÑOS:	\$ 25.480.994,00	\$ 25.480.994,00
Valor IVA sobre la Interventoría a Estudios y Diseños (16%):	\$ 4.076.959,04	\$ 4.076.959,000
<b>VALOR TOTAL INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS - ETAPA 1:</b>	<b>\$ 29.557.953,04</b>	<b>\$ 29.557.953,00</b>
ETAPA 2 INTERVENTORIA EJECUCIÓN DE OBRA		
DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO	VALOR TOTAL AJUSTADO
Interventoría a la construcción y puesta en funcionamiento de la obra		
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE INTERVENTORIA A EJECUCIÓN DE OBRA:	\$ 62.015.250,00	\$ 62.015.250,00
Valor IVA sobre la Interventoría a Ejecución de Obra:	\$ 9.922.440,00	\$ 9.922.440,00
<b>VALOR TOTAL INTERVENTORIA EJECUCIÓN DE OBRA - ETAPA 2:</b>	<b>\$ 71.937.690,00</b>	<b>\$ 71.937.690,00</b>
<b>PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2):</b>	<b>\$ 101.495.646,04</b>	<b>\$ 101.495.646,00</b>

VERIFICACION				
AJUSTES	PRESUPUESTO OFICIAL(VALOR MINIMO)	PRESUPUESTO OFICIAL(VALOR MAXIMO)	VALOR OFERTA AJUSTE ARITMETICO	PRESUPUESTO ESTA EN EL RANGO
0,04	\$ 28.202.297,00	\$ 31.335.885,00	\$ 29.557.953,00	CUMPLE
-	\$ 68.575.024,00	\$ 76.194.471,00	\$ 71.937.690,00	CUMPLE
0,04	\$ 96.777.320,00	\$ 107.530.356,00	\$ 101.495.646,00	CUMPLE

Se verifica que la propuesta económica **NO ESTA INCURSA** en ninguna de las siguientes causales de rechazo:

1.39. CAUSALES DE RECHAZO

1.39.3. Cuando el valor total de la propuesta no incluya IVA

1.39.4. Cuando la propuesta económica presentada para el proyecto o las etapas, luego de las correcciones aritméticas, sea inferior a los valores mínimos o superior a los valores máximos establecidos en los presentes términos de referencia para la respectiva propuesta económica o etapa.

**INFORME DE VERIFICACION DE LA OFERTA ECONOMICA**

**10. JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO**

LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA EL DIAGNOSTICO, AJUSTE Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O VALIDACIÓN DE DISEÑOS O DISEÑOS INTEGRALES, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA- ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTA ANA DE BARANOA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO		
OFERTA ECONOMICA AJUSTADA		
ETAPA 1: INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS		
DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO	VALOR TOTAL AJUSTADO
Interventoría a la Ejecución de Estudios, Diseños en el Municipio de Baranóa, Departamento de Atlántico	\$ 26.068.214,680	\$ 26.068.215,00
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE INTERVENTORIA A ESTUDIOS Y DISEÑOS:	\$ 26.068.214,680	\$ 26.068.215,00
Valor IVA sobre la Interventoría a Estudios y Diseños (16%):	\$ 4.170.914,350	\$ 4.170.914,000
<b>VALOR TOTAL INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS - ETAPA 1:</b>	<b>\$ 30.239.129,030</b>	<b>\$ 30.239.129,00</b>
ETAPA 2 INTERVENTORIA EJECUCIÓN DE OBRA		
DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO	VALOR TOTAL AJUSTADO
Interventoría a la construcción y puesta en funcionamiento de la obra	\$ 63.385.917,69	\$ 63.385.918,00
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE INTERVENTORIA A EJECUCIÓN DE OBRA:	\$ 63.385.917,69	\$ 63.385.918,00
Valor IVA sobre la Interventoría a Ejecución de Obra:	\$ 10.141.746,83	\$ 10.141.747,00
<b>VALOR TOTAL INTERVENTORIA EJECUCIÓN DE OBRA - ETAPA 2:</b>	<b>\$ 73.527.664,52</b>	<b>\$ 73.527.665,00</b>
<b>PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2):</b>	<b>\$ 103.766.793,54</b>	<b>\$ 103.766.794,00</b>

VERIFICACION				
AJUSTES	PRESUPUESTO OFICIAL (VALOR MINIMO)	PRESUPUESTO OFICIAL (VALOR MAXIMO)	VALOR OFERTA AJUSTE ARITMETICO	PRESUPUESTO ESTA EN EL RANGO
0,03	\$ 28.202.297,00	\$ 31.335.885,00	\$ 30.239.129,00	CUMPLE
(0,48)	\$ 68.575.024,00	\$ 76.194.471,00	\$ 73.527.665,00	CUMPLE
(0,46)	\$ 96.777.320,00	\$ 107.530.356,00	\$ 103.766.794,00	CUMPLE

Se verifica que la propuesta económica **NO ESTA INCURSA** en ninguna de las siguientes causales de rechazo:

1.39. CAUSALES DE RECHAZO

1.39.3. Cuando el valor total de la propuesta no incluya IVA

1.39.4. Cuando la propuesta económica presentada para el proyecto o las etapas, luego de las correcciones aritméticas, sea inferior a los valores mínimos o superior a los valores máximos establecidos en los presentes términos de referencia para la respectiva propuesta económica o etapa.