

EVALUACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA

PAF-MEN-I-027-2019

Objeto: CONTRATAR "LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL GRUPO 4 CAUCA"

Fecha de diligenciamiento: 30/08/2019

Proponentes: CONSORCIO CAUCA MEJORAMIENTO GR4 027-2019
ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO

Propuesta Económica

PROYECTO	ITEM	Descripción	Presupuesto Oficial Estimado	Valor mínimo de la interventoría	Valor máximo de Interventoría	CONSORCIO CAUCA MEJORAMIENTO GR4 027-2019	ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO
"LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL GRUPO 4 CAUCA"	A	VALOR OFERTADO CORREGIDO ETAPA 1: INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 18.084.570,00	\$ 16.276.113,00	\$ 18.084.570,00	\$ 17.789.886,00	\$ 5.045.200,00
	B	VALOR OFERTADO CORREGIDO ETAPA 2: INTERVENTORÍA EJECUCIÓN DE OBRA	\$ 103.766.790,00	\$ 93.390.111,00	\$ 103.766.790,00	\$ 102.075.927,00	\$ 97.229.400,00
	C	VALOR TOTAL DEL PROYECTO (A+B) (CORREGIDO)	\$ 121.851.360,00	\$ 109.666.224,00	\$ 121.851.360,00	\$ 119.865.813,00	\$ 102.274.600,00
	D	Valor Total de la Oferta Corregida (Etapa 1 + Etapa 2) Incluye IVA				\$ 119.865.813,00	RECHAZADO \$102.274.600
	E	Valor Total de la Oferta Presentada (Etapa 1 + Etapa 2) Incluye IVA				\$ 119.865.813,00	\$ 114.174.600,00
VERIFICACIÓN MÁXIMOS Y MÍNIMOS VALOR TOTAL DE LA OFERTA CORREGIDA						\$ 119.865.813,00	\$ 102.274.600,00
VALOR OFERTA ECONÓMICA PRESENTADA ANTES DE IVA (ETAPA 1)						\$ 14.949.484,00	\$ 4.239.664,00
VALOR CORREGIDO ANTES DE IVA (A) (ETAPA 1)						\$ 14.949.484,00	\$ 4.239.664,00
VALOR IVA (19%) (B) (ETAPA 1)						\$ 2.840.402,00	\$ 805.536,00
VALOR TOTAL (A+B) CORREGIDO						\$ 17.789.886,00	\$ 5.045.200,00
VERIFICACIÓN MÁXIMOS Y MÍNIMOS VALOR DE LA OFERTA ETAPA 1						ok	error
VALOR OFERTA ECONÓMICA PRESENTADA ANTES DE IVA (ETAPA 2)						\$ 85.778.090,00	\$ 81.705.378,00
VALOR CORREGIDO ANTES DE IVA (A) (ETAPA 2)						\$ 85.778.090,00	\$ 81.705.378,00
VALOR IVA (19%) (B) (ETAPA 2)						\$ 16.297.837,00	\$ 15.524.022,00
VALOR TOTAL (A+B) CORREGIDO						\$ 102.075.927,00	\$ 97.229.400,00
VERIFICACIÓN MÁXIMOS Y MÍNIMOS VALOR DE LA OFERTA ETAPA 2						ok	ok

OBSERVACIONES:

ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO: Una vez verificada la oferta económica presentada se tiene que tanto el valor de la fase 1 como el valor de la etapa 2 se encuentra por fuera de los rangos mínimos establecidos en los términos de referencia, adicionalmente el IVA de la etapa 1 no corresponde, lo anterior por cuanto el valor de la etapa 1 presentado corresponde a \$ 4.239.664,00 cuyo IVA corresponde a \$ 805.536,00 siendo el valor mínimo establecido en los términos de referencia para la fase 1 de \$ 16.276.113,00 y el valor presentado corresponde a \$ 5.045.200,00. De igual manera atendiendo el valor ofertado para la fase 1 se tiene que el valor total de la propuesta se encuentra por fuera de los rangos, lo anterior por cuanto el valor de la oferta corregido corresponde a \$ 102.274.600,00 siendo el valor mínimo establecido en los términos \$109.666.224,00.

PAF-MEN-I-027-2019

CONTRATAR "LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL GRUPO 4 CAUCA"

EVALUACION ASIGNACIÓN DE PUNTAJE

Orden según Puntaje	Proponente	Valor Propuesta Económica	Puntaje Parcial Obtenido	TOTAL Puntaje Obtenido
			Evaluación Económica	
1	CONSORCIO CAUCA MEJORAMIENTO GR4 027-2019	\$ 119.865.813,00	100,0000000	100,0000000

Observación: No se hacen Observaciones

PAF-MEN-I-027-2019

EVALUACION FACTORES DE ESCOGENCIA

DATOS EVALUACIÓN ECONOMICA			
	16/08/2019	3447.76	
Presupuesto:	\$ 121.851.360,00	P. MAYOR:	119.865.813,00
Fecha evaluación:	30/08/2019	P. MENOR:	119.865.813,00

Metodo de PONDERACION: 4 - MENOR VALOR

MEDIA ARITMETICA (1):	\$ 119.865.813,00
MEDIA ARITMETICA ALTA (2):	\$ 119.865.813,00
MEDIA GEOMETRICA (3):	\$ 119.865.813,00
MENOR VALOR (4):	\$ 119.865.813,00

VER TABLA DE RANGO
76
76
76
4

RANGO (INCLUSIVE)	NÚMERO	MÉTODO
De 00 a 24	1	Media aritmética
De 25 a 49	2	Media aritmética alta
De 50 a 74	3	Media geométrica
De 75 a 99	4	Menor valor

NUMERO	METODO
1	Media aritmética
2	Media aritmética alta
3	Media geométrica
4	Menor valor

PROPONENTE	PRESUPUESTO	PUNTAJE OBTENIDO EVALUACION ECONOMICA				TOTAL PUNTAJE	Ayuda Vmax
		Metodo 1	Metodo 2	Metodo 3	Metodo 4		
CONSORCIO CAUCA MEJORAMIENTO GR4 027-2019	\$ 119.865.813,00	100,00	100,00	100,00	100,000000	100,000000	-

I	\$ 119.865.813,00
n	1,00
MEDIA ARITMETICA (1)=	\$ 119.865.813,00
VERIFICACION MEDIA ARITMETICA=	\$ 119.865.813,00
Vmax=	119.865.813,00
MEDIA ARITMETICA ALTA (2)=	\$ 119.865.813,00
MEDIA GEOMETRICA (3)=	\$ 119.865.813,00
MAX:	\$ 119.865.813,00
MENOR VALOR (4)=	\$ 119.865.813,00

Tasa de cambio representativa del mercado (TRM)
1.1.2. Serie histórica para un rango de fechas dado periodicidad diaria



Información disponible desde el 27 de noviembre de 1991.

Tanto las columnas como las filas de la(s) tabla(s) de datos de los reportes pueden ser ordenadas haciendo "click" sobre los iconos ◀▶ ▲▼ en el encabezado de las mismas.

Seleccione una vista: Tabla: Tasa de cambio representativa del mercado (TRM) ▼

Fecha (dd/mm/aaaa) ▲▼	Tasa de cambio representativa del mercado (TRM)
16/08/2019	\$ 3.447,76

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia (www.superfinanciera.gov.co).

Banco de la República - Gerencia Técnica - información extraída de la bodega de datos -Serankua- el 01/09/2019 08:27:43
[Refrescar](#) - [Imprimir](#) - [Exportar](#)

OBJETO: CONTRATAR "LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL GRUPO 4 CAUCA"

ADENDA No. 1

De conformidad con lo establecido el numeral 1.11 "Adendas" del Subcapítulo I "Generalidades" del Capítulo II "Disposiciones Generales" de los Términos de Referencia, que establece, entre otros, la facultad de expedir adendas para modificar los Términos de Referencia, así como para modificar el cronograma de la presente convocatoria, se hace necesario modificar dicho cronograma a partir de la actividad "Cierre - plazo máximo de presentación de oferta Sobre No. 1 y 2 y Apertura de Sobre No. 1", el cual queda así:

**SUBCAPÍTULO I
CRONOGRAMA**

Actividad	Fecha, hora y lugar según corresponda
Cierre - plazo máximo de presentación de oferta Sobre No. 1 y 2 y Apertura de Sobre No. 1.	13 de agosto de 2019 Hora: 11:00 a.m. Lugar: Fiduciaria La Previsora S.A. Calle 72 No. 10-02 Piso 5., Bogotá, Colombia
Publicación de informe de verificación de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones.	20 de agosto de 2019.
Oportunidad para subsanar y presentar observaciones al informe de requisitos habilitantes.	Desde el 21 de agosto de 2019 hasta el 22 de agosto de 2019. Lugar: Fiduciaria La Previsora S.A. Calle 72 No. 10 – 02 Piso 5., Bogotá, Colombia.
Publicación del informe definitivo de verificación de requisitos habilitantes.	26 de agosto de 2019.
Apertura Sobre No. 2 – Propuesta económica de las propuestas habilitadas.	27 de agosto de 2019 Hora: 11:00 a.m. Lugar: Fiduciaria La Previsora S.A. Calle 72 No. 10 – 02 Piso 5., Bogotá, Colombia.
Publicación del Informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad).	29 de agosto de 2019.
Plazo para presentar observaciones al informe de evaluación económica.	02 de septiembre de 2019 hasta las 5:00 p.m.
Publicación del informe definitivo de evaluación y acta de selección del contratista o declaratoria de desierta, según corresponda.	04 de septiembre de 2019.
Firma del contrato	Dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha de adjudicación.

Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la **Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM)** que rija para el tercer día hábil siguiente al cierre efectivo del proceso- **plazo máximo de presentación de oferta Sobre No. 1 y 2 y Apertura de Sobre No. 1, de conformidad con las fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria**, de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuación:

RANGO (INCLUSIVE)	NÚMERO	MÉTODO
De 00 a 24	1	Media aritmética
De 25 a 49	2	Media aritmética alta
De 50 a 74	3	Media geométrica
De 75 a 99	4	Menor valor