

PAF-MEN-I-028-2019

“LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL GRUPO 6 NARIÑO”

EVALUACION ASIGNACIÓN DE PUNTAJE

Orden según Puntaje	Proponente	Valor Propuesta Económica	Puntaje Parcial Obtenido	TOTAL Puntaje Obtenido
			Evaluación Económica	
1	RAFAEL ENRIQUE FONSECA CARDONA	\$ 101.921.398,00	100,000000	100,000000

Observación: No se hacen Observaciones

PAF-MEN-I-028-2019

EVALUACION FACTORES DE ESCOGENCIA

DATOS EVALUACIÓN ECONOMICA

Presupuesto:	\$ 108.550.250,00	P. MAYOR:	101.921.398,00	MEDIA ARITMETICA (1):	\$ 101.921.398,00
Fecha evaluación:	17/10/2019	P. MENOR:	101.921.398,00	MEDIA ARITMETICA ALTA (2):	\$ 101.921.398,00
				MEDIA GEOMETRICA (3):	\$ 101.921.398,00
				MENOR VALOR (4):	\$ 101.921.398,00

Metodo de PONDERACION: 2 - MEDIA ARITMETICA ALTA

VER TABLA DE RANGO
28
28
28
2

RANGO (INCLUSIVE)	NÚMERO	MÉTODO
De 00 a 24	1	Media aritmética
De 25 a 49	2	Media aritmética alta
De 50 a 74	3	Media geométrica
De 75 a 99	4	Menor valor

NUMERO	METODO
1	Media aritmética
2	Media aritmética alta
3	Media geométrica
4	Menor valor

PROPONENTE	PRESUPUESTO	PUNTAJE OBTENIDO EVALUACION ECONOMICA				TOTAL PUNTAJE	Ayuda Vmax
		Metodo 1	Metodo 2	Metodo 3	Metodo 4		
RAFAEL ENRIQUE FONSECA CARDONA	\$ 101.921.398,00	100,00	100,000000	100,00	100,00	100,000000	-

i	\$ 101.921.398,00
n=	1,00
MEDIA ARITMETICA (1)=	\$ 101.921.398,00
VERIFICACION MEDIA ARITMETICA=	\$ 101.921.398,00
Vmax=	101.921.398,00
MEDIA ARITMETICA ALTA (2)=	\$ 101.921.398,00
MEDIA GEOMETRICA (3)=	\$ 101.921.398,00
MAX:	\$ 101.921.398,00
MENOR VALOR (4)=	\$ 101.921.398,00

Tasa de cambio representativa del mercado (TRM)

1.1.2. Serie histórica para un rango de fechas dado periodicidad diaria

Información disponible desde el 27 de noviembre de 1991.

Tanto las columnas como las filas de la(s) tabla(s) de datos de los reportes pueden ser ordenadas haciendo "click" sobre los iconos ◀ ▶ ▲

Seleccione una vista: Tabla: Tasa de cambio representativa del mercado (TRM) ▼

Fecha (dd/mm/aaaa) ▲ ▼	Tasa de cambio representativa del mercado (TRM)
08/08/2019	\$ 3.431,28

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia (www.superfinanciera.gov.co).

Banco de la República - Gerencia Técnica - información extraída de la bodega de datos -Serankua- el 17/10/2019 12:37:43

Refrescar - Imprimir - Exportar

Actividad	Fecha, hora y lugar según corresponda
Apertura y publicación de los Términos de Referencia, estudio de necesidad, anexos, documentos técnicos y demás documentos asociados al proceso.	El 19 de julio de 2019.
Recepción de observaciones a los Términos de Referencia y anexos	Desde el 22 de julio de 2019 hasta el 25 de julio de 2019 hasta las 5:00 pm
Publicación del Informe de respuesta a observaciones a los términos de referencia, adenda cuando hubiere lugar y anexos o constancia de no presentación de observaciones.	Hasta el 30 de julio de 2019
Cierre - plazo máximo de presentación de oferta Sobre No. 1 y 2 y Apertura de Sobre No. 1	El 2 de agosto de 2019 Hora: 10:00 a.m. Lugar: Sede principal FINDETER: Calle 103 No. 19-20 Bogotá, Colombia.
Publicación de informe de verificación de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones.	El 9 de agosto de 2019
Oportunidad para subsanar y presentar observaciones al informe de requisitos habilitantes	Desde el 12 de agosto de 2019 hasta el 14 de agosto de 2019. Lugar: Correspondencia Findeter Bogotá, Calle 103 N° 19 – 20 Hora: Hasta las 5:00 pm
Publicación del Informe definitivo de verificación de requisitos habilitantes	El 21 de agosto de 2019.
Apertura Sobre No. 2 – Propuesta económica de las propuestas habilitadas.	El 22 de agosto de 2019. Lugar: Sede principal FINDETER: Calle 103 No. 19-20 Bogotá, Colombia. Hora: 10:00 a.m.
Publicación del Informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad)	El 27 de agosto de 2019.
Plazo para presentar observaciones al informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad)	Hasta el 28 de agosto de 2019.
Publicación del informe definitivo de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad) y acta de selección del contratista o declaratoria de desierto, según corresponda	El 2 de septiembre de 2019.

Para todos los efectos del presente proceso de selección, la hora oficial será la hora legal colombiana, la cual será consultada vía Internet en la página web <http://horalegal.sic.gov.co/>.

Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la **Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) que rija para el tercer día hábil al cierre efectivo del proceso- plazo máximo de presentación de oferta Sobre No. 1 y 2 y Apertura de Sobre No. 1, de conformidad con las fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria**, de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuación:

RANGO (INCLUSIVE)	NÚMERO	MÉTODO
De 00 a 24	1	Media aritmética
De 25 a 49	2	Media aritmética alta
De 50 a 74	3	Media geométrica
De 75 a 99	4	Menor valor

INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA

PAF-MEN-I-028-2019

Objeto:

“LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AM-BIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL GRUPO 6 NARIÑO”

Fecha de diligenciamiento:

17/10/2019

Proponentes:

RAFAEL ENRIQUE FONSECA CARDONA

EVALUACIÓN PROPUESTAS

ITEM	Descripción	Presupuesto Oficial Estimado	Valor Mínimo de la interventoría	Valor Máximo de Interventoría	RAFAEL ENRIQUE FONSECA CARDONA
	VALOR TOTAL INTERVENTORÍA (Etapa 1 + Etapa 2)	\$ 108.550.250,00	\$ 97.695.225,00	\$ 108.550.250,00	\$ 101.921.398,00
ETAPA 1	INTERVENTORÍA A LA VALIDACIÓN DE DIAGNÓSTICOS	\$ 14.358.140,00	\$ 12.922.326,00	\$ 14.358.140,00	\$ 13.481.330,00
ETAPA 2	INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO	\$ 94.192.110,00	\$ 84.772.899,00	\$ 94.192.110,00	\$ 88.440.068,00
	Valor Total de la Oferta Presentada (Etapa 1 + Etapa 2)				\$ 99.637.542,00
ETAPA 1	INTERVENTORÍA A LA VALIDACIÓN DE DIAGNÓSTICOS PRESENTADA				\$ 14.045.066,00
ETAPA 2	INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO PRESENTADA				\$ 85.592.476,00
ETAPA 1	VALOR OFERTA ECONÓMICA PRESENTADA ANTES DE IVA				\$ 11.328.849,00
	VALOR CORREGIDO ANTES DE IVA (A)				\$ 11.328.849,00
	VALOR IVA (19%) (B)				\$ 2.152.481,00
	VALOR TOTAL (A+B) CORREGIDO				\$ 13.481.330,00
	VERIFICACIÓN MÁXIMOS Y MÍNIMOS VALOR TOTAL DE LA OFERTA CORREGIDA				ok
					ok
ETAPA 2	VALOR OFERTA ECONÓMICA PRESENTADA ANTES DE IVA				\$ 74.319.385,00
	VALOR CORREGIDO ANTES DE IVA (A)				\$ 74.319.385,00
	VALOR IVA (19%) (B)				\$ 14.120.683,00
	VALOR TOTAL (A+B) CORREGIDO				\$ 88.440.068,00
	VERIFICACIÓN MÁXIMOS Y MÍNIMOS VALOR TOTAL DE LA OFERTA CORREGIDA				ok
					ok
	Valor Total de la Oferta Presentada (Etapa 1 + Etapa 2)				\$ 101.921.398,00
	VERIFICACIÓN MÁXIMOS Y MÍNIMOS VALOR TOTAL DE LA OFERTA CORREGIDA (ETAPA 1 + ETAPA 2)				ok
					ok
	OBSERVACIONES:	Una vez verificada la propuesta económica, no se tuvo observaciones			