

**PATRIMONIO AUTÓNOMO DERIVADO DENOMINADO  
PA ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER MEN 1229-2018**

**PROGRAMA MEJORAMIENTOS SEDES EDUCATIVAS RURALES Y DE FRONTERA**

**CONVOCATORIA N° PAF-MEN-I-055-2019**

**OBJETO: CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL GRUPO 10 AMAZONAS Y GRUPO 11 VICHADA”.**

**INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)**

**FECHA DE PUBLICACIÓN: 10 DE DICIEMBRE DE 2019**

De conformidad con lo establecido en el numeral 3.1.1 “Informe de *Evaluación Económica y Asignación de Puntaje*”, del Subcapítulo III “*Evaluación y Calificación de las Propuestas*” del Capítulo II “*Disposiciones Generales*” de los Términos de Referencia, así como en el numeral 10 ibídem, que prevé la publicación del “(...)Informe de *Evaluación Económica y Asignación de Puntaje*, en el que consten los resultados de las ofertas económicas de todas las propuestas habilitadas, con las respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con los criterios establecidos, si proceden, y la identificación de las correcciones efectuadas (...)” y el plazo establecido en el cronograma de la convocatoria, se presenta el Informe de Evaluación Económica de los siguientes proponentes que resultaron habilitados como consecuencia de la verificación de requisitos habilitantes:

1. CONSORCIO GTC INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
2. CONSTRUOBRAS C&M S.A.S.
3. CONSORCIO AMAZON MEJORAMIENTO 055-2019

Conforme el Capítulo II “Disposiciones Generales”, Subcapítulo III, Numeral 3.1.1. “Informe de Evaluación Económica y Asignación de Puntaje” de los Términos de Referencia, y teniendo en cuenta que de acuerdo a lo dispuesto en el Numeral 10 ibídem, los proponentes pueden formular observaciones a dicho Informe hasta las 05:00 pm del once (11) de diciembre de dos mil diecinueve (2019).

La asignación del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de referencia, será realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionará la propuesta mejor calificada y que por ello resulte ser la más favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratación, para esto se tendrá en cuenta que el puntaje máximo de la evaluación será de cien (100) puntos, resultantes del siguiente factor y criterio de evaluación:

**4.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS**

<b>FACTOR DE CALIFICACIÓN</b>	<b>PUNTAJE</b>
Evaluación Económica	100
<b>TOTAL</b>	<b>100 PUNTOS</b>

De conformidad con lo señalado en el Numeral 9 Numeral 3.1.1., Subcapítulo III de los Términos de Referencia, para la determinación del método de ponderación se tomarán hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) que rija para el tercer día hábil siguiente de la fecha de cierre efectivo o entrega de propuestas. El método de ponderación será seleccionado según el cuadro de rangos establecido en los mencionados Términos.

Así las cosas, la TRM certificada por la Superintendencia Financiera que rige para el día veintidós (22) de noviembre de 2019 fue **TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS (3.440,66)**; en consecuencia, de acuerdo con los rangos establecidos en los Términos de Referencia, el método de ponderación de la propuesta económica fue el de **MEDIA GEOMÉTRICA**.

El **PUNTAJE**, así como el **ORDEN DE ELEGIBILIDAD**, obtenido por los proponentes habilitados, es el siguiente:

<b><u>EVALUACION ASIGNACIÓN DE PUNTAJE</u></b>			
<b>ORDEN SEGÚN PUNTAJE</b>	<b>PROPONENTE</b>	<b>VALOR PROPUESTA ECONÓMICA</b>	<b>TOTAL PUNTAJE OBTENIDO</b>
<b>2</b>	<b>CONSORCIO GTC INGENIERÍA Y ARQUITECTURA</b>	<b>\$235.643.504,00</b>	<b>99,3316831</b>
<b>1</b>	<b>CONSTRUOBRAS C&amp;M S.A.S.</b> Nit. 900.506.471-3	<b>\$235.739.000,00</b>	<b>99,3719379</b>
<b>3</b>	<b>CONSORCIO AMAZON MEJORAMIENTO 055-2019</b>	<b>\$240.334.503,00</b>	<b>97,3818052</b>

Al presente informe se anexa la evaluación de las propuestas económicas que forma parte integral del mismo.

Para constancia, se expide a los diez (10) días de diciembre de dos mil diecinueve (2019).

**PATRIMONIO AUTÓNOMO DERIVADO DENOMINADO PA ASISTENCIA TÉCNICA  
FINDETER MEN 1229-2018**

CONVOCATORIA N° PAF-MEN-I-055-2019

“INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL GRUPO 10 AMAZONAS Y GRUPO 11 VICHADA”.

**EVALUACION ASIGNACIÓN DE PUNTAJE**

Orden según Puntaje	Proponente	Valor Propuesta Económica	Puntaje Parcial Obtenido	TOTAL Puntaje Obtenido
			Evaluación Económica	
2	CONSORCIO GTC INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	\$ 235.643.504,00	99,3316831	99,3316831
1	CONSTRUOBRAS C&M S.A.S. C	\$ 235.739.000,00	99,3719379	99,3719379
3	CONSORCIO AMAZON MEJORAMIENTO 055-2019	\$ 240.334.503,00	97,3818052	97,3818052

Observación: No se hacen Observaciones

CONVOCATORIA N° PAF-MEN-I-055-2019

EVALUACION FACTORES DE ESCOGENCIA

DATOS EVALUACIÓN ECONOMICA			
	22/11/2019	3440.66	MEDIA ARITMETICA (1): \$ 237.239.002,33
Presupuesto:	249,904,860.00	P. MAYOR: 240.334.503,00	MEDIA ARITMETICA ALTA (2): \$ 238.786.752,67
Fecha evaluación:	10/12/2019	P. MENOR: 235.643.504,00	MEDIA GEOMETRICA (3): \$ 237.228.945,04
			MENOR VALOR (4): \$ 235.643.504,00

Metodo de PONDERACION: 3 - MEDIA GEOMETRICA

VER TABLA DE RANGO
66
66
66
3

RANGO (INCLUSIVE)	NÚMERO	MÉTODO
De 00 a 24	1	Media aritmética
De 25 a 49	2	Media aritmética alta
De 50 a 74	3	Media geométrica
De 75 a 99	4	Menor valor

NUMERO	METODO
1	Media aritmética
2	Media aritmética alta
3	Media geométrica
4	Menor valor

PROPONENTE	PRESUPUESTO	PUNTAJE OBTENIDO EVALUACION ECONOMICA				TOTAL PUNTAJE	Ayuda Vmax
		Metodo 1	Metodo 2	Metodo 3	Metodo 4		
CONSORCIO GTC INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	\$ 235.643.504,00	99,33	98,68	<u>99,3316831</u>	100,00	<b>99,3316831</b>	-
CONSTRUOBRAS C&M S.A.S. C	\$ 235.739.000,00	99,37	98,72	<u>99,3719379</u>	99,96	<b>99,3719379</b>	-
CONSORCIO AMAZON MEJORAMIENTO 055-2019	\$ 240.334.503,00	97,39	98,70	<u>97,3818052</u>	98,05	<b>97,3818052</b>	240.334.503,00

i	\$ 711.717.007,00
n	3,00
MEDIA ARITMETICA (1)=	\$ 237.239.002,33
VERIFICACION MEDIA ARITMETICA=	\$ 237.239.002,33
Vmax=	240.334.503,00
MEDIA ARITMETICA ALTA (2)=	\$ 238.786.752,67
MEDIA GEOMETRICA (3)=	\$ 237.228.945,04
MAX:	\$ 240.334.503,00
MENOR VALOR (4)=	\$ 235.643.504,00

EVALUACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA

PAF-MEN-I-055-2019

Objeto: "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL GRUPO 10 AMAZONAS Y GRUPO 11 VICHADA".

Fecha de diligenciamiento:

10/12/2019

Proponentes:

CONSORCIO GTC INGENIERÍA Y ARQUITECTURA  
CONSTRUOBRAS C&M S.A.S. C  
CONSORCIO AMAZON MEJORAMIENTO 055-2019

Propuesta Económica

PROYECTO	ITEM	Descripción	Presupuesto Oficial Estimado	Valor mínimo de la interventoría	Valor máximo de Interventoría	CONSORCIO GTC INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	CONSTRUOBRAS C&M S.A.S. C	CONSORCIO AMAZON MEJORAMIENTO 055-2019
"LA INTERVENTORÍA I.E MARÍA AUXILIADORA (Leticia, AMAZONAS) Grupo 10 Y I.E SAN ANTONIO DE MIRITÍ CORREGIMIENTO DEPARTAMENTAL	A	VALOR OFERTADO CORREGIDO ETAPA 1:	\$ 34.396.500,00	\$ 30.956.850,00	\$ 34.396.500,00	\$ 32.433.590,00	\$ 32.606.000,00	\$ 33.079.251,00
	B	VALOR OFERTADO CORREGIDO ETAPA 2:	\$ 159.241.770,00	\$ 143.317.593,00	\$ 159.241.770,00	\$ 150.154.299,00	\$ 149.345.000,00	\$ 153.143.447,00
	C	VALOR TOTAL DEL PROYECTO (A+B) (CORREGIDO)	\$ 193.638.270,00	\$ 174.274.443,00	\$ 193.638.270,00	\$ 182.587.889,00	\$ 181.951.000,00	\$ 186.222.698,00
	D	Valor Total de la Oferta Corregida (Etapa 1 + Etapa 2) Incluye IVA				\$ 182.587.889,00	\$ 181.951.000,00	\$ 186.222.698,00
	E	Valor Total de la Oferta Presentada (Etapa 1 + Etapa 2) Incluye IVA				\$ 182.587.889,00	\$ 181.951.000,00	\$ 186.222.698,00
		VERIFICACIÓN MÁXIMOS Y MÍNIMOS VALOR TOTAL DE LA OFERTA CORREGIDA				\$ 182.587.889,00	\$ 181.951.000,00	\$ 186.222.698,00
		VALOR OFERTA ECONÓMICA PRESENTADA ANTES DE IVA (ETAPA 1)				\$ 27.255.118,00	\$ 27.400.000,00	\$ 27.797.690,00
		VALOR CORREGIDO ANTES DE IVA (A) (ETAPA 1)				\$ 27.255.118,00	\$ 27.400.000,00	\$ 27.797.690,00
		VALOR IVA (19%) (B) (ETAPA 1)				\$ 5.178.472,00	\$ 5.206.000,00	\$ 5.281.561,00
		VALOR TOTAL (A+B) CORREGIDO				\$ 32.433.590,00	\$ 32.606.000,00	\$ 33.079.251,00
		VERIFICACIÓN MÁXIMOS Y MÍNIMOS VALOR DE LA OFERTA ETAPA 1				ok	ok	ok
		VALOR OFERTA ECONÓMICA PRESENTADA ANTES DE IVA (ETAPA 2)				\$ 126.180.083,00	\$ 125.500.000,00	\$ 128.691.972,00
		VALOR CORREGIDO ANTES DE IVA (A) (ETAPA 2)				\$ 126.180.083,00	\$ 125.500.000,00	\$ 128.691.972,00
		VALOR IVA (19%) (B) (ETAPA 2)				\$ 23.974.216,00	\$ 23.845.000,00	\$ 24.451.475,00
		VALOR TOTAL (A+B) CORREGIDO				\$ 150.154.299,00	\$ 149.345.000,00	\$ 153.143.447,00
		VERIFICACIÓN MÁXIMOS Y MÍNIMOS VALOR DE LA OFERTA ETAPA 2				ok	ok	ok
"LA INTERVENTORÍA VICHADA	A	VALOR OFERTADO CORREGIDO ETAPA 1:	\$ 12.897.600,00	\$ 11.607.840,00	\$ 12.897.600,00	\$ 12.161.570,00	\$ 12.138.000,00	\$ 12.403.673,00
	B	VALOR OFERTADO CORREGIDO ETAPA 2:	\$ 43.368.990,00	\$ 39.032.091,00	\$ 43.368.990,00	\$ 40.894.045,00	\$ 41.650.000,00	\$ 41.708.132,00
	C	VALOR TOTAL DEL PROYECTO (A+B) (CORREGIDO)	\$ 56.266.590,00	\$ 50.639.931,00	\$ 56.266.590,00	\$ 53.055.615,00	\$ 53.788.000,00	\$ 54.111.805,00
	D	Valor Total de la Oferta Corregida (Etapa 1 + Etapa 2) Incluye IVA				\$ 53.055.615,00	\$ 53.788.000,00	\$ 54.111.805,00
	E	Valor Total de la Oferta Presentada (Etapa 1 + Etapa 2) Incluye IVA				\$ 53.055.615,00	\$ 53.788.000,00	\$ 54.111.805,00
		VERIFICACIÓN MÁXIMOS Y MÍNIMOS VALOR TOTAL DE LA OFERTA CORREGIDA				\$ 53.055.615,00	\$ 53.788.000,00	\$ 54.111.805,00

	ok		ok		ok	
VALOR OFERTA ECONÓMICA PRESENTADA ANTES DE IVA (ETAPA 1)	\$	10.219.807,00	\$	10.200.000,00	\$	10.423.255,00
VALOR CORREGIDO ANTES DE IVA (A) (ETAPA 1)	\$	10.219.807,00	\$	10.200.000,00	\$	10.423.255,00
VALOR IVA (19%) (B) (ETAPA 1)	\$	1.941.763,00	\$	1.938.000,00	\$	1.980.418,00
VALOR TOTAL (A+B) CORREGIDO	\$	<b>12.161.570,00</b>	\$	<b>12.138.000,00</b>	\$	<b>12.403.673,00</b>
VERIFICACIÓN MÁXIMOS Y MÍNIMOS VALOR DE LA OFERTA ETAPA 1		ok		ok		ok
VALOR OFERTA ECONÓMICA PRESENTADA ANTES DE IVA (ETAPA 2)	\$	34.364.744,00	\$	35.000.000,00	\$	35.048.850,00
VALOR CORREGIDO ANTES DE IVA (A) (ETAPA 2)	\$	34.364.744,00	\$	35.000.000,00	\$	35.048.850,00
VALOR IVA (19%) (B) (ETAPA 2)	\$	6.529.301,00	\$	6.650.000,00	\$	6.659.282,00
VALOR TOTAL (A+B) CORREGIDO	\$	<b>40.894.045,00</b>	\$	<b>41.650.000,00</b>	\$	<b>41.708.132,00</b>
VERIFICACIÓN MÁXIMOS Y MÍNIMOS VALOR DE LA OFERTA ETAPA 2		ok		ok		ok
		ok		ok		ok

OBSERVACIONES:

## Tasa de cambio representativa del mercado (TRM)

### 1.1.2. Serie histórica para un rango de fechas dado periodicidad diaria

Información disponible desde el 27 de noviembre de 1991.

Ver como: Tabla: TRM ▼

Fecha (dd/mm/aaaa) ▲▼	TRM (COP/USD)
22/11/2019	\$ 3.440,66

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia ( [www.superfinanciera.gov.co](http://www.superfinanciera.gov.co) ).

Banco de la República - Gerencia Técnica - información extraída de la bodega de datos -Serankua- el 10/12/2019 09:54:43

Actividad	Fecha, hora y lugar según corresponda
Apertura y publicación de los Términos de Referencia, estudio de necesidad, anexos, documentos técnicos y demás documentos asociados al proceso.	07 de noviembre de 2019
Recepción de observaciones a los Términos de Referencia y anexos	Desde el 07 de noviembre al 12 de noviembre de 2019 <b>Hasta las 5:00 pm</b>
Publicación del Informe de respuesta a observaciones a los términos de referencia, adenda cuando hubiere lugar y anexos o constancia de no presentación de observaciones.	14 de noviembre de 2019
<b>Cierre - plazo máximo de presentación de oferta Sobre No. 1 y 2 y Apertura de Sobre No. 1</b>	<b>19 de noviembre de 2019</b> Hora: 10:00 a.m. Lugar: Fiduciaria La Previsora S.A. Calle 72 No. 10-03 Piso 5., Bogotá, Colombia.
Publicación de informe de verificación de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones.	25 de noviembre de 2019
Oportunidad para subsanar y presentar observaciones al informe de requisitos habilitantes	Desde el 26 de noviembre al 27 de noviembre de 2019. Lugar: Correspondencia Findeter Bogotá, Calle 103 No. 19 – 20 Hora: <b>Hasta las 5:00 pm</b>
Publicación del Informe definitivo de verificación de requisitos habilitantes	29 de noviembre de 2019
Apertura Sobre No. 2 – Propuesta económica de las propuestas habilitadas.	02 de diciembre de 2019 Hora: 10:00 a.m. Lugar: Fiduciaria La Previsora S.A. Calle 72 No. 10-03 Piso 5., Bogotá, Colombia
Publicación del Informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad)	04 de diciembre de 2019
Plazo para presentar observaciones al informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad)	Hasta el 05 de diciembre de 2019 Hasta las 5:00 pm
Publicación del informe definitivo de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad) y acta de selección del contratista o declaratoria de desierta, según corresponda	10 de diciembre de 2019

Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la **Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) que rija para el tercer (3er) día hábil siguiente al cierre efectivo del proceso- plazo máximo de presentación de oferta Sobre No. 1 y 2 y Apertura de Sobre No. 1, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria**, de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuación: