

INFORME EVALUACIÓN ECONÓMICA

	<u>PAF-MEN-O-039-2019</u>
Objeto:	“VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL GRUPO 2 ANTIOQUIA”
Fecha de diligenciamiento:	27/09/2019
	SOCICON S.A.S
	CONSORCIO ALIANZA
Proponentes:	SISCOTEL LTDA
	CONSORCIO ANTIOQUIA MEJORAMIENTO GR 02

Propuesta Económica

Descripción	Presupuesto Oficial Estimado	SOCICON S.A.S	CONSORCIO ALIANZA	SISCOTEL LTDA	CONSORCIO ANTIOQUIA MEJORAMIENTO GR 02
VALOR TOTAL OFERTADO CORREGIDO	\$ 1.228.913.882,00	\$ 1.203.846.000,00	\$ 1.209.023.165,00	\$ 1.214.825.603,00	\$ 1.215.141.420,00
VALOR TOTAL OFERTADO		\$ 1.203.846.000,00	\$ 1.209.023.165	\$ 1.214.825.603	\$ 1.206.429.674

"VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL GRUPO 2 ANTIOQUIA"

CONVOCATORIA No. PAF-MEN-O-639-2019

FORMATO No.4 - PROPUESTA ECONÓMICA - PRESUPUESTO DE LA OBRA

PROPONENTE: SOICON S.A.S

1. ETAPA 1. VALIDACIÓN DE DIAGNÓSTICOS

DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA (Presentado)	Valor antes de IVA (Corregido)	IVA (19%)	VALOR TOTAL CORREGIDO (INCLUYE IVA)	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
VALOR DIAGNÓSTICOS DE LOS PROYECTOS								
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE VALIDACIÓN DE DIAGNÓSTICOS	\$ 27.000.000	\$ 27.000.000,00	\$ 5.130.000,00	\$ 32.130.000,00	\$ 29.415.771,00	\$ 32.684.190,00	CUMPLE	CUMPLE
1. VALOR TOTAL ETAPA DE DIAGNÓSTICOS				\$ 32.130.000,00				

2. ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE SEDES EDUCATIVAS RURALES Y DE FRONTERA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL				VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 2	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 2	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS		
		OFERTADO		CORREGIDO							
	COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)	\$	910.000.000	\$	910.000.000,00						
			En porcentaje		Expresado en pesos		En porcentaje		Expresado en pesos		
	TOTAL AIU		28%			28,06%	28,00%		CUMPLE		
	Administración		23,00%	\$ 306.250.000		23,00%		\$ 209.300.000,00			
	Imprevistos		1,00%	\$ 12.250.000		1,00%		\$ 9.100.000,00			
	Utilidad		4,00%	\$ 49.000.000		4,00%		\$ 36.400.000,00			
	Valor IVA sobre la utilidad		19,00%	\$ 9.310.000		19,00%		\$ 6.916.000,00			
	VALOR COSTOS INDIRECTOS	\$		376.810.000	\$			261.716.000,00			
	VALOR OFERTADO OBRAS DE MEJORAMIENTO PARA TODAS LAS SEDES Incluye AIU e IVA (valor ETAPA II)	A	\$	1.171.716.000,00	A	\$	1.171.716.000,00	\$ 1.076.606.722,80	\$ 1.196.229.692,00	CUMPLE	CUMPLE
	PRESUPUESTO ESTIMADO OBRA DE MEJORAMIENTO PARA TODAS LAS SEDES Incluye AIU e IVA (valor etapa ETAPA II)	B	\$	1.196.229.692,00	B	\$	1.196.229.692,00				
	DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS	C = (B-A)	\$	24.513.692,00	C = (B-A)	\$	24.513.692,00				
	(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION ETAPA II (%)	D= C/B EXPRESADO EN %		2,05%	D= C/B EXPRESADO EN %		2,85%				
	VALOR TOTAL DE LA OFERTA (etapa 1 + etapa 2)	\$		1.203.846.000	\$		1.203.846.000,00				

No hubo la necesidad de realizar correcciones a la evaluación económica

"VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL GRUPO 2 ANTIOQUIA"

CONVOCATORIA No. PAF-MEN-O-639-2019

FORMATO No.4 - PROPOSTA ECONÓMICA - PRESUPUESTO DE LA OBRA

PROponente: CONSORCIO ALIANZA

1. ETAPA 1. VALIDACIÓN DE DIAGNÓSTICOS

DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA (Presentado)	Valor antes de IVA (Corregido)	IVA (19%)	VALOR TOTAL CORREGIDO (INCLUYE IVA)	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
VALOR DIAGNÓSTICOS DE LOS PROYECTOS								
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE VALIDACIÓN DE DIAGNÓSTICOS	\$ 27.465.700	\$ 27.465.700,00	\$ 5.218.483,00	\$ 32.684.183,00	\$ 29.415.771,00	\$ 32.684.190,00	CUMPLE	CUMPLE
1. VALOR TOTAL ETAPA DE DIAGNÓSTICOS				\$ 32.684.183,00				

2. ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE SEDES EDUCATIVAS RURALES Y DE FRONTERA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL				VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 2	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 2	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
		OFERTADO		CORREGIDO					
	COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)	\$	911.820.000	\$	911.820.000,00				
			En porcentaje		Expresado en pesos		En porcentaje		Expresado en pesos
	TOTAL AIU		28,06%			28,06%		28,06%	
	Administración		20,06%	\$	306.250.000	20,06%	\$	182.911.092,00	
	Imprevistos		3,00%	\$	12.250.000	3,00%	\$	27.354.600,00	
	Utilidad		5,00%	\$	49.000.000	5,00%	\$	45.591.000,00	
	Valor IVA sobre la utilidad		19,00%	\$	9.310.000	19,00%	\$	8.662.290,00	
	VALOR COSTOS INDIRECTOS	\$	376.810.000						
	VALOR OFERTADO OBRAS DE MEJORAMIENTO PARA TODAS LAS SEDES Incluye AIU e IVA (valor ETAPA II)	A	\$	1.176.338.982,00	A	\$	1.176.338.982,00	\$	1.076.606.722,80
	PRESUPUESTO ESTIMADO OBRA DE MEJORAMIENTO PARA TODAS LAS SEDES Incluye AIU e IVA (valor etapa ETAPA II)	B	\$	1.196.229.692,00	B	\$	1.196.229.692,00	\$	1.196.229.692,00
	DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS	C = (B-A)	\$	19.890.710,00	C = (B-A)	\$	19.890.710,00		
	(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION ETAPA II (%)	D= C/B EXPRESADO EN %		1,66%	D= C/B EXPRESADO EN %		1,66%		
	VALOR TOTAL DE LA OFERTA (etapa 1 + etapa 2)	\$	1.209.023.165	\$	1.209.023.165,00				

No hubo la necesidad de realizar correcciones a la evaluación económica

"VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL GRUPO 2 ANTIOQUIA"

CONVOCATORIA No. PAF-MEN-O-639-2019

FORMATO No.4 - PROPUESTA ECONÓMICA - PRESUPUESTO DE LA OBRA

PROponente: SISCOTEL LTDA.

DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA (Presentado)	Valor antes de IVA (Corregido)	IVA (19%)	VALOR TOTAL CORREGIDO (INCLUYE IVA)	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
VALOR DIAGNÓSTICOS DE LOS PROYECTOS								
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE VALIDACIÓN DE DIAGNÓSTICOS	\$ 27.086.495	\$ 27.086.495,00	\$ 5.146.434,00	\$ 32.232.929,00	\$ 29.415.771,00	\$ 32.684.190,00	CUMPLE	CUMPLE
1. VALOR TOTAL ETAPA DE DIAGNÓSTICOS				\$ 32.232.929,00				

2. ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE SEDES EDUCATIVAS RURALES Y DE FRONTERA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL				VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 2	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 2	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
		OFERTADO		CORREGIDO					
	COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)	\$	918.447.246	\$	918.447.246,00				
		En porcentaje	Expresado en pesos	En porcentaje	Expresado en pesos	28,06%		CUMPLE	
	TOTAL AIU	28%		28,06%					
	Administración	23,00%	\$ 306.250.000	23,00%	\$ 211.242.867,00				
	Imprevistos	1,00%	\$ 12.250.000	1,00%	\$ 9.194.472,00				
	Utilidad	4,00%	\$ 49.000.000	4,00%	\$ 36.737.890,00				
	Valor IVA sobre la utilidad	19,00%	\$ 9.310.000	19,00%	\$ 6.980.199,00				
	VALOR COSTOS INDIRECTOS		\$ 376.810.000		\$ 264.145.428,00				
	VALOR OFERTADO OBRAS DE MEJORAMIENTO PARA TODAS LAS SEDES Incluye AIU e IVA (valor ETAPA II)	A	\$ 1.182.592.674,00	A	\$ 1.182.592.674,00	\$ 1.076.606.722,80	\$ 1.196.229.692,00	CUMPLE	CUMPLE
	PRESUPUESTO ESTIMADO OBRA DE MEJORAMIENTO PARA TODAS LAS SEDES Incluye AIU e IVA (valor etapa ETAPA II)	B	\$ 1.196.229.692,00	B	\$ 1.196.229.692,00				
	DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS	C = (B-A)	\$ 13.637.018,00	C = (B-A)	\$ 13.637.018,00				
	(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION ETAPA II (%)	D= C/B EXPRESADO EN %	1,14%	D= C/B EXPRESADO EN %	1,14%				
	VALOR TOTAL DE LA OFERTA (etapa 1 + etapa 2)		\$ 1.214.825.803,00		\$ 1.214.825.803,00				

Observación: Una vez realizada la evaluación económica del Proponente - SISCOTEL LTDA. hubo la necesidad de realizar ajuste por corrección aritmética al valor costos indirectos de la Etapa II quedando en un total de \$264.145.428,00 ya que se incluyó el IVA de la Utilidad

Valor Total de la Oferta: Con los ajustes y correcciones realizados no varía el valor total ofertado.

"VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL GRUPO 2 ANTIOQUIA"

CONVOCATORIA No. PAF-MEN-O-639-2019
FORMATO No.4 - PROPOSTA ECONÓMICA - PRESUPUESTO DE LA OBRA

PROPONENTE: CONSORCIO ANTIOQUIA MEJORAMIENTO GR 02

1. ETAPA 1. VALIDACIÓN DE DIAGNÓSTICOS

DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA (Presentado)	Valor antes de IVA (Corregido)	IVA (19%)	VALOR TOTAL CORREGIDO (INCLUYE IVA)
VALOR DIAGNÓSTICOS DE LOS PROYECTOS				
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE VALIDACIÓN DE DIAGNÓSTICOS	\$ 26.963.193,32	\$ 26.963.193,00	\$ 5.123.007,00	\$ 32.086.200,00
1. VALOR TOTAL ETAPA DE DIAGNÓSTICOS				\$ 32.086.200,00

VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
\$ 29.415.771,00	\$ 32.684.190,00	CUMPLE	CUMPLE

2. ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE SEDES EDUCATIVAS RURALES Y DE FRONTERA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL			
		OFERTADO		CORREGIDO	
	COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)	\$	917.025.983,10	\$	917.025.983,00
		En porcentaje	Expresado en pesos	En porcentaje	Expresado en pesos
	TOTAL AIU	28%		28,06%	
	Administración	20,06%	\$ 306.250.000	20,06%	\$ 183.955.412,00
	Imprevistos	3,00%	\$ 12.250.000	3,00%	\$ 27.510.775,00
	Utilidad	5,00%	\$ 49.000.000	5,00%	\$ 45.851.299,00
	Valor IVA sobre la utilidad	19,00%	\$ 9.310.000	19,00%	\$ 8.711.747,00
	VALOR COSTOS INDIRECTOS		\$ 376.810.000		\$ 266.029.237,00

28,06%	CUMPLE
--------	--------

VALOR OFERTADO OBRAS DE MEJORAMIENTO PARA TODAS LAS SEDES Incluye AIU e IVA (valor ETAPA II)	A	\$	1.174.343.473,95	A	\$	1.163.055.220,00
PRESUPUESTO ESTIMADO OBRA DE MEJORAMIENTO PARA TODAS LAS SEDES Incluye AIU e IVA (valor etapa ETAPA II) <td>B</td> <td>\$</td> <td>1.196.229.692,00</td> <td>B</td> <td>\$</td> <td>1.196.229.692,00</td>	B	\$	1.196.229.692,00	B	\$	1.196.229.692,00
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS	C = (B-A)	\$	21.886.218,05	C = (B-A)	\$	13.174.472,00
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION ETAPA II (%)	D= C/B EXPRESADO EN %		1,8296%	D= C/B EXPRESADO EN %		1,1013%
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (etapa 1 + etapa 2)		\$	1.206.429.674		\$	1.215.141.420,00

VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 2	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 2	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
\$ 1.076.606.722,80	\$ 1.196.229.692,00	CUMPLE	CUMPLE

Teniendo en cuenta que el proponente presenta el valor de la etapa 1 con decimales, se procede a realizar ajuste por redondeo al peso atendiendo lo establecido en el numeral 3.1.1. INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)
 Teniendo en cuenta los ajustes por redondeo al peso el valor de la etapa 1 pasa de un valor presentado de \$32.086.200,05 a un valor corregido de \$ 32.086.200,00
 De igual forma para la etapa 2 se realiza corrección por ajuste al peso en el valor de costo directo pasando de un valor presentado de \$ 917.025.983,10 a un valor corregido de \$ 917.025.983,00 igualmente se realiza ajuste al peso en los valores de administración imprevistos y utilidad.
 Adicionalmente se realiza corrección en el valor de la etapa 2 pues a pesar de haberlo estimado dentro de su oferta económica no realizó la suma de este concepto, por lo anterior la etapa 2 pasa de un valor presentado de \$ 1.174.343.473,95 a un valor corregido de \$ 1.163.055.220,00 estando dentro de los rangos definidos en los términos de referencia.
 Una vez realizada la corrección el porcentaje de descuento pasa de un valor presentado de 1,8296% a un valor corregido de 1,1013%.
 De igual manera el valor total de la oferta pasa de un valor presentado de \$1.206.429.674,00 a un valor corregido de \$ 1.215.141.420,00

DATOS EVALUACIÓN ECONOMICA			
Presupuesto:	\$ 1.228.913.882,00	TRM:	13/09/2019
Fecha evaluación:	27/09/2019	P. MAYOR:	1.215.141.420,00
		P. MENOR:	1.203.846.000,00

Metodo de PONDERACION: 1 - MEDIA ARITMETICA

MEDIA ARITMETICA (1):	\$ 1.210.709.047,00
MEDIA ARITMETICA ALTA (2):	\$ 1.212.925.233,50
MEDIA GEOMETRICA (3):	\$ 1.210.700.102,81
MENOR VALOR (4):	\$ 1.203.846.000,00

VER TABLA DE RANGO
20
20
20
1

RANGO (INCLUSIVE)	NÚMERO	MÉTODO
De 00 a 24	1	Media aritmética
De 25 a 49	2	Media aritmética alta
De 50 a 74	3	Media geométrica
De 75 a 99	4	Menor valor

NUMERO	METODO
1	Media aritmética
2	Media aritmética alta
3	Media geométrica
4	Menor valor

PROponente	Presupuesto	PUNTAJE OBTENIDO EVALUACION ECONOMICA				TOTAL PUNTAJE	Ayuda Vmax
		Metodo 1	Metodo 2	Metodo 3	Metodo 4		
SOCICON S.A.S	\$ 1.203.846.000,00	99,4331382	99,25	99,43	100,00	99,4331382	-
CONSORCIO ALIANZA	\$ 1.209.023.165,00	99,8607525	99,68	99,86	99,57	99,8607525	-
SISCOTEL LTDA	\$ 1.214.825.603,00	99,3199760	99,69	99,32	99,10	99,3199760	1.214.825.603,00
CONSORCIO ANTIOQUIA MEJORAMIENTO GR 02	\$ 1.215.141.420,00	99,2678054	99,63	99,27	99,07	99,2678054	1.215.141.420,00

I	\$ 4.842.836.188,00
n=	4,00
MEDIA ARITMETICA (1)=	\$ 1.210.709.047,00
VERIFICACION MEDIA ARITMETICA=	\$ 1.210.709.047,00
Vmax=	1.215.141.420,00
MEDIA ARITMETICA ALTA (2)=	\$ 1.212.925.233,50
MEDIA GEOMETRICA (3)=	\$ 1.210.700.102,81
	\$ 1.210.700.102,81
MAX:	\$ 1.215.141.420,00
MENOR VALOR (4)=	\$ 1.203.846.000,00

PAF-MEN-O-039-2019

“VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL GRUPO 2 ANTIOQUIA”

EVALUACION ASIGNACIÓN DE PUNTAJE

Orden según Puntaje	Proponente	Valor Propuesta Económica	Puntaje Parcial Obtenido	TOTAL
			Evaluación Económica	Puntaje Obtenido
2	SOCICON S.A.S	\$ 1.203.846.000,00	99,4331382	99,4331382
1	CONSORCIO ALIANZA	\$ 1.209.023.165,00	99,8607525	99,8607525
3	SISCOTEL LTDA	\$ 1.214.825.603,00	99,3199760	99,3199760
4	CONSORCIO ANTIOQUIA MEJORAMIENTO GR 02	\$ 1.215.141.420,00	99,2678054	99,2678054

Observación: Como resultado de la evaluación no se realizan observaciones

Tasa de cambio representativa del mercado (TRM)

1.1.2. Serie histórica para un rango de fechas dado periodicidad diaria

Información disponible desde el 27 de noviembre de 1991.

Tanto las columnas como las filas de la(s) tabla(s) de datos de los reportes pueden ser ordenadas haciendo "click" sobre los iconos ◀ ▶ ▲ ▼ en

Seleccione una vista: Tabla: Tasa de cambio representativa del mercado (TRM) ▼

Fecha (dd/mm/aaaa) ▲ ▼	Tasa de cambio representativa del mercado (TRM)
13/09/2019	\$ 3.359,20

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia (www.superfinanciera.gov.co).

Banco de la República - Gerencia Técnica - información extraída de la bodega de datos -Serankua- el 30/09/2019 00:34:43

[Refrescar](#) - [Imprimir](#) - [Exportar](#)

SUBCAPÍTULO III CRONOGRAMA

Actividad	Fecha, hora y lugar según corresponda
Apertura y publicación de los Términos de Referencia, estudio de necesidad, anexos, documentos técnicos y demás documentos asociados al proceso.	El 27 de agosto de 2019.
Visita al sitio de la obra	El jueves 29 de agosto de agosto de 2019, a las 11:00 a.m. en el DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, MUNICIPIO DE APARTADÓ - En la institución educativa El Diamante del corregimiento DE PUERTO GIRÓN.
Recepción de observaciones a los Términos de Referencia y anexos	Desde el 27 de agosto de 2019 hasta las 5:00 pm del 30 de agosto de 2019.
Publicación del Informe de respuesta a observaciones a los términos de referencia, adenda cuando hubiere lugar y anexos o constancia de no presentación de observaciones.	El 5 de septiembre de 2019.
Cierre - plazo máximo de presentación de oferta Sobre No. 1 y 2 y Apertura de Sobre No. 1	El 10 de septiembre de 2019 Hora: 10:00 a.m. Lugar: Fiduciaria La Previsora S.A. Calle 72 No. 10-02 Piso 5., Bogotá, Colombia
Publicación de informe de verificación de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones.	El 17 de septiembre de 2019.
Oportunidad para subsanar y presentar observaciones al informe de requisitos habilitantes	Desde el 17 de septiembre de 2019 hasta el 19 de septiembre de 2019. Lugar: Correspondencia Findeter Bogotá, Calle 103 N° 19 – 20 Hora: Hasta las 5:00 pm
Publicación del Informe definitivo de verificación de requisitos habilitantes	El 24 de septiembre de 2019.
Apertura Sobre No. 2 – Propuesta económica de las propuestas habilitadas.	El 25 de septiembre de 2019. Lugar: Fiduciaria La Previsora S.A. Calle 72 No. 10-02 Piso 5., Bogotá, Colombia Hora: 10:00 a.m.
Publicación del Informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad)	El 30 de septiembre de 2019.
Plazo para presentar observaciones al informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad)	Hasta las 5:00 p.m., del 01 de octubre de 2019.
Publicación del informe definitivo de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad) y acta de selección del contratista o declaratoria de desierta, según corresponda	El 04 de octubre de 2019.

Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la **Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) que rija para el tercer día hábil al cierre efectivo del proceso- plazo máximo de presentación de oferta Sobre No. 1 y 2 y Apertura de Sobre No. 1, de conformidad con las fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria**, de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuación:

RANGO (INCLUSIVE)	NÚMERO	MÉTODO
De 00 a 24	1	Media aritmética
De 25 a 49	2	Media aritmética alta
De 50 a 74	3	Media geométrica
De 75 a 99	4	Menor valor