

PAF-MEN-O-040-2019

“VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL GRUPO 6 NARIÑO”

**EVALUACION ASIGNACIÓN DE PUNTAJE**

Orden según Puntaje	Proponente	Valor Propuesta Económica	Puntaje Parcial Obtenido	TOTAL Puntaje Obtenido
			Evaluación Económica	
1	CONSORCIO ALIANZA	\$ 1.593.869.142,00	100,0000000	100,0000000

**Observación:** Teniendo en cuenta que el 30 de septiembre de 2019 se Publicó el informe de evaluación económica de la convocatoria PAF-MEN-O-040-2019 que tiene por objeto “LA VALIDACIÓN Y/O AJUSTES DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL GRUPO 6 NARIÑO” y en el mismo se tomó como fecha para la determinación del método de ponderación la fecha de cierre establecida en el cronograma de los términos de referencia correspondiente al 10 de septiembre de 2019, sin embargo, el cronograma inicial fue modificado a través de la adenda No. 1 la cual se publicó el 9 de octubre de 2019 estableciendo como fecha de cierre el,12 de septiembre de 2019, razón por la cual se requiere dar alcance al informe inicial modificando la fecha con la cual se establece la trm para la determinación del método la cual corresponde al 17 de septiembre de 2019.  
Al modificarse la fecha varía el método de ponderación pues no corresponde a media aritmética sino a la media aritmética alta pero se mantiene el puntaje y el orden de elegibilidad

PAF-MEN-O-040-2019

EVALUACION FACTORES DE ESCOGENCIA

DATOS EVALUACIÓN ECONOMICA			
TRM:	17/09/2019	3364.43	
Presupuesto:	\$ 1.620.083.120,00	P. MAYOR:	1.593.869.142,00
Fecha evaluación:	3/10/2019	P. MENOR:	1.593.869.142,00

MEDIA ARITMETICA (1):	\$ 1.593.869.142,00
MEDIA ARITMETICA ALTA (2):	\$ 1.593.869.142,00
MEDIA GEOMETRICA (3):	\$ 1.593.869.142,00
MENOR VALOR (4):	\$ 1.593.869.142,00

Metodo de PONDERACION: 2 - MEDIA ARITMETICA ALTA

VER TABLA DE RANGO
43
43
43
2

RANGO (INCLUSIVE)	NÚMERO	MÉTODO
De 00 a 24	1	Media aritmética
De 25 a 49	2	Media aritmética alta
De 50 a 74	3	Media geométrica
De 75 a 99	4	Menor valor

NUMERO	METODO
1	Media aritmética
2	Media aritmética alta
3	Media geométrica
4	Menor valor

PROPONENTE	PRESUPUESTO	PUNTAJE OBTENIDO EVALUACION ECONOMICA				TOTAL PUNTAJE	Ayuda Vmax
		Metodo 1	Metodo 2	Metodo 3	Metodo 4		
CONSORCIO ALIANZA	\$ 1.593.869.142,00	100,00	100,000000	100,00	100,000000	100,000000	-

i	\$ 1.593.869.142,00
n=	1,00
MEDIA ARITMETICA (1)=	\$ 1.593.869.142,00
VERIFICACION MEDIA ARITMETICA=	\$ 1.593.869.142,00
Vmax=	1.593.869.142,00
MEDIA ARITMETICA ALTA (2)=	\$ 1.593.869.142,00
MEDIA GEOMETRICA (3)=	\$ 1.593.869.142,00
	\$ 1.593.869.142,00
MAX:	\$ 1.593.869.142,00
MENOR VALOR (4)=	\$ 1.593.869.142,00

<http://obieebr.banrep.gov.co/analytics/saw.dll?Go>  
 1.1.2.TCM\_Para rango de fe... x  
 Google Convocatorias Oficiales 1.1.2.TCM\_Para rango de f...

### Tasa de cambio representativa del mercado (TRM)

1.1.2. Serie histórica para un rango de fechas dado periodicidad diaria



Información disponible desde el 27 de noviembre de 1991.

Tanto las columnas como las filas de la(s) tabla(s) de datos de los reportes pueden ser ordenadas haciendo "click" sobre los iconos ◀▶▲▼ en el encabezado de las mismas.

Seleccione una vista: Tabla: Tasa de cambio representativa del mercado (TRM) ▼

Fecha (dd/mm/aaaa) ▲▼	Tasa de cambio representativa del mercado (TRM)
17/09/2019	\$ 3.364,43

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia ([www.superfinanciera.gov.co](http://www.superfinanciera.gov.co)).

Banco de la República - Gerencia Técnica - información extraída de la bodega de datos -Serankua- el 03/10/2019 16:21:43

[Refrescar](#) - [Imprimir](#) - [Exportar](#)

### "SUBCAPITULO III CRONONOGRAMA

Actividad	Fecha, hora y lugar según corresponda
Cierre - plazo máximo de presentación de oferta Sobre No. 1 y 2 y Apertura de Sobre No. 1	12 de septiembre de 2019 Hora: 10:00 a.m. Lugar: Fiduciaria La Previsora S.A. Calle 72 No. 10-03 Piso 1. Oficina de Correspondencia (CRI) Bogotá D.C., Colombia
Publicación de informe de verificación de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones.	17 de septiembre de 2019
Oportunidad para subsanar y presentar observaciones al informe de requisitos habilitantes	Desde el 18 de septiembre de 2019 hasta el 19 de septiembre de 2019. Lugar: Correspondencia Findeter Bogotá, Calle 103 N° 19 – 20 Hora: Hasta las 5:00 pm
Publicación del Informe definitivo de verificación de requisitos habilitantes	24 de septiembre de 2019
Apertura Sobre No. 2 – Propuesta económica de las propuestas habilitadas.	25 de septiembre de 2019 Lugar: Fiduciaria La Previsora S.A. Calle 72 No. 10-03 Piso 5., Bogotá, Colombia. Hora: 11:00 a.m.
Publicación del Informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad)	27 de septiembre de 2019.
Plazo para presentar observaciones al informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad)	Hasta el 01 de octubre de 2019.
Publicación del informe definitivo de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad) y acta de	03 de octubre de 2019

Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la **Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) que rija para el tercer día hábil al cierre efectivo del proceso- plazo máximo de presentación de oferta Sobre No. 1 y 2 y Apertura de Sobre No. 1, de conformidad con las fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria**, de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuación:

RANGO (INCLUSIVE)	NÚMERO	MÉTODO
De 00 a 24	1	Media aritmética
De 25 a 49	2	Media aritmética alta
De 50 a 74	3	Media geométrica
De 75 a 99	4	Menor valor

INFORME EVALUACIÓN ECONÓMICA		
	<u>PAF-MEN-O-040-2019</u>	
Objeto:	“VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL GRUPO 6 NARIÑO”	
Fecha de diligenciamiento:	30/09/2019	
Proponentes:	CONSORCIO ALIANZA	
Propuesta Económica		
Descripción	Presupuesto Oficial Estimado	CONSORCIO ALIANZA
VALOR TOTAL OFERTADO CORREGIDO	\$ 1.620.083.120,00	\$ 1.593.869.142,00
VALOR TOTAL OFERTADO		\$ 1.593.869.142

**"VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL GRUPO 6 NARIÑO"**

CONVOCATORIA No. PAF-MEN-O-040-2019

FORMATO No.4 - PROPUESTA ECONÓMICA - PRESUPUESTO DE LA OBRA

PROPONENTE: CONSORCIO ALIANZA

**1. ETAPA 1. VALIDACIÓN DE DIAGNÓSTICOS**

DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA (Presentado)	Valor antes de IVA (Corregido)	IVA (19%)	VALOR TOTAL CORREGIDO (INCLUYE IVA)	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
VALOR DIAGNÓSTICOS DE LOS PROYECTOS								
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE VALIDACIÓN DE DIAGNÓSTICOS	\$ 37.233.000,00	\$ 37.233.000,00	\$ 7.074.270,00	\$ 44.307.270,00	\$ 39.876.570,00	\$ 44.307.300,00	CUMPLE	CUMPLE
1. VALOR TOTAL ETAPA DE DIAGNÓSTICOS				\$ 44.307.270,00				

**2. ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE SEDES EDUCATIVAS RURALES Y DE FRONTERA**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL				VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
		OFERTADO		CORREGIDO			
	COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)	\$	1.171.780.000	\$	1.171.780.000,00		
			En porcentaje		Expresado en pesos	31,29%	CUMPLE
	TOTAL AIU		31,29%		31,29%		
	Administración		23,29%	\$ 272.907.562,00	23,29%	\$ 272.907.562,00	
	Imprevistos		3,00%	\$ 35.153.400,00	3,00%	\$ 35.153.400,00	
	Utilidad		5,00%	\$ 58.589.000,00	5,00%	\$ 58.589.000,00	
	Valor IVA sobre la utilidad		19,00%	\$ 11.131.910,00	19,00%	\$ 11.131.910,00	
	VALOR COSTOS INDIRECTOS			\$ 377.781.872,00		\$ 377.781.872,00	
	VALOR OFERTADO OBRAS DE MEJORAMIENTO PARA TODAS LAS SEDES Incluye AIU e IVA (valor ETAPA II)	A	\$ 1.549.561.872,00	A	\$ 1.549.561.872,00	\$ 1.418.198.222,00	\$ 1.575.775.802,00
	PRESUPUESTO ESTIMADO OBRA DE MEJORAMIENTO PARA TODAS LAS SEDES Incluye AIU e IVA (valor etapa ETAPA II)	B	\$ 1.575.775.802,00	B	\$ 1.575.775.802,00		
	DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS	C = (B-A)	\$ 26.213.930,00	C = (B-A)	\$ 26.213.930,00		
	(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION ETAPA II (%)	D= C/B EXPRESADO EN %	1,66%	D= C/B EXPRESADO EN %	1,66%		
	VALOR TOTAL DE LA OFERTA ( etapa 1 + etapa 2)		\$ 1.593.869.142,00		\$ 1.593.869.142,00		

**Observación:** Como resultado de la evaluación no se realizan observaciones