

PAF-MEN-O-040-2019

“VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL GRUPO 6 NARIÑO”

EVALUACION ASIGNACIÓN DE PUNTAJE

| Orden según Puntaje | Proponente | Valor Propuesta Económica | Puntaje Parcial Obtenido | TOTAL Puntaje Obtenido |
|---------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | | Evaluación Económica | |
| 1 | CONSORCIO ALIANZA | \$ 1.593.869.142,00 | 100,0000000 | 100,0000000 |

Observación: Como resultado de la evaluación no se realizan observaciones

PAF-MEN-O-040-2019

EVALUACION FACTORES DE ESCOGENCIA

| DATOS EVALUACIÓN ECONOMICA | | | |
|----------------------------|---------------------|-----------|--------------------|
| Presupuesto: | \$ 1.620.083.120,00 | TRM: | 13/09/2019 3359.20 |
| Fecha evaluación: | 30/09/2019 | P. MAYOR: | 1.593.869.142,00 |
| | | P. MENOR: | 1.593.869.142,00 |

Metodo de PONDERACION: 1 - MEDIA ARITMETICA

| | |
|----------------------------|---------------------|
| MEDIA ARITMETICA (1): | \$ 1.593.869.142,00 |
| MEDIA ARITMETICA ALTA (2): | \$ 1.593.869.142,00 |
| MEDIA GEOMETRICA (3): | \$ 1.593.869.142,00 |
| MENOR VALOR (4): | \$ 1.593.869.142,00 |

| VER TABLA DE RANGO |
|--------------------|
| 20 |
| 20 |
| 20 |
| 1 |

| RANGO (INCLUSIVE) | NÚMERO | MÉTODO |
|-------------------|--------|-----------------------|
| De 00 a 24 | 1 | Media aritmética |
| De 25 a 49 | 2 | Media aritmética alta |
| De 50 a 74 | 3 | Media geométrica |
| De 75 a 99 | 4 | Menor valor |

| NUMERO | METODO |
|--------|-----------------------|
| 1 | Media aritmética |
| 2 | Media aritmética alta |
| 3 | Media geométrica |
| 4 | Menor valor |

| PROPONENTE | PRESUPUESTO | PUNTAJE OBTENIDO EVALUACION ECONOMICA | | | | TOTAL PUNTAJE | Ayuda Vmax |
|-------------------|---------------------|---------------------------------------|----------|----------|------------|---------------|------------|
| | | Metodo 1 | Metodo 2 | Metodo 3 | Metodo 4 | | |
| CONSORCIO ALIANZA | \$ 1.593.869.142,00 | 100,000000 | 100,00 | 100,00 | 100,000000 | 100,000000 | - |

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| i | \$ 1.593.869.142,00 |
| n= | 1,00 |
| MEDIA ARITMETICA (1)= | \$ 1.593.869.142,00 |
| VERIFICACION MEDIA ARITMETICA= | \$ 1.593.869.142,00 |
| Vmax= | 1.593.869.142,00 |
| MEDIA ARITMETICA ALTA (2)= | \$ 1.593.869.142,00 |
| MEDIA GEOMETRICA (3)= | \$ 1.593.869.142,00 |
| | \$ 1.593.869.142,00 |
| MAX: | \$ 1.593.869.142,00 |
| MENOR VALOR (4)= | \$ 1.593.869.142,00 |

[http://obieebr.banrep.gov.co/analytics/saw.dll?Go&Action=prompt&Path=%2fshared%2fSeries%20Estadísticas_T%2f1.%20Tasa%20de%](http://obieebr.banrep.gov.co/analytics/saw.dll?Go&Action=prompt&Path=%2fshared%2fSeries%20Estadísticas_T%2f1.%20Tasa%20de%20cambio%20representativa%20del%20mercado)
 1.1.2.TCM_Para rango de fe... x
 Google Convocatorias Oficiales 1.1.2.TCM_Para rango de f...

Tasa de cambio representativa del mercado (TRM)

1.1.2. Serie histórica para un rango de fechas dado periodicidad diaria



Información disponible desde el 27 de noviembre de 1991.

Tanto las columnas como las filas de la(s) tabla(s) de datos de los reportes pueden ser ordenadas haciendo "click" sobre los iconos ◀▶▲▼ en el encabezado de las mismas.

Seleccione una vista: Tabla: Tasa de cambio representativa del mercado (TRM) ▼

| Fecha (dd/mm/aaaa) ▲▼ | Tasa de cambio representativa del mercado (TRM) |
|-----------------------|---|
| 13/09/2019 | \$ 3.359,20 |

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia (www.superfinanciera.gov.co).

Banco de la República - Gerencia Técnica - información extraída de la bodega de datos -Serankua- el 30/09/2019 09:34:43

[Refrescar](#) - [Imprimir](#) - [Exportar](#)

SUBCAPÍTULO III CRONOGRAMA

| ACTIVIDAD | FECHA, HORA Y LUGAR SEGÚN CORRESPONDA |
|---|---|
| Apertura y publicación de los Términos de Referencia, estudio de necesidad, anexos, documentos técnicos y demás documentos asociados al proceso. | 27 de agosto de 2019 |
| Visita al sitio de la obra | Fecha: 30 de agosto de 2019 - 11:00 a.m. Lugar: Nariño INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA VARIANTE – Sede No. 8 EL PORVENIR DE TUMACO (NARIÑO) |
| Recepción de observaciones a los Términos de Referencia y anexos | Desde el 28 de agosto de 2019 hasta el 2 de septiembre de 2019 a las 5:00 pm |
| Publicación del Informe de respuesta a observaciones a los términos de referencia, adenda cuando hubiere lugar y anexos o constancia de no presentación de observaciones. | 05 de septiembre de 2019 |
| Cierre - plazo máximo de presentación de oferta Sobre No. 1 y 2 y Apertura de Sobre No. 1 | 10 de septiembre de 2019 Hora: 10:00 p.m. Lugar: Fiduciaria La Previsora S.A. Calle 72 No. 10-03 Piso 5., Bogotá, Colombia |
| Publicación de informe de verificación de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones. | 13 de septiembre de 2019 |
| Oportunidad para subsanar y presentar observaciones al informe de requisitos habilitantes | Desde el 16 de septiembre de 2019 hasta el 18 de septiembre de 2019. Lugar: Correspondencia Findeter Bogotá, Calle 103 N° 19 – 20 |

Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la **Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) que rija para el tercer día hábil al cierre efectivo del proceso- plazo máximo de presentación de oferta Sobre No. 1 y 2 y Apertura de Sobre No. 1, de conformidad con las fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria**, de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuación:

| RANGO (INCLUSIVE) | NÚMERO | MÉTODO |
|-------------------|--------|-----------------------|
| De 00 a 24 | 1 | Media aritmética |
| De 25 a 49 | 2 | Media aritmética alta |
| De 50 a 74 | 3 | Media geométrica |
| De 75 a 99 | 4 | Menor valor |

| INFORME EVALUACIÓN ECONÓMICA | | |
|--------------------------------|---|---------------------|
| | <u>PAF-MEN-O-040-2019</u> | |
| Objeto: | “VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL GRUPO 6 NARIÑO” | |
| Fecha de diligenciamiento: | 30/09/2019 | |
| Proponentes: | CONSORCIO ALIANZA | |
| Propuesta Económica | | |
| Descripción | Presupuesto Oficial Estimado | CONSORCIO ALIANZA |
| VALOR TOTAL OFERTADO CORREGIDO | \$ 1.620.083.120,00 | \$ 1.593.869.142,00 |
| VALOR TOTAL OFERTADO | | \$ 1.593.869.142 |

"VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL GRUPO 6 NARIÑO"

CONVOCATORIA No. PAF-MEN-O-040-2019

FORMATO No.4 - PROPUESTA ECONÓMICA - PRESUPUESTO DE LA OBRA

PROPONENTE: CONSORCIO ALIANZA

1. ETAPA 1. VALIDACIÓN DE DIAGNÓSTICOS

| DESCRIPCIÓN | Valor antes de IVA (Presentado) | Valor antes de IVA (Corregido) | IVA (19%) | VALOR TOTAL CORREGIDO (INCLUYE IVA) | VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1 | VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1 | VERIFICACIÓN MÍNIMOS | VERIFICACIÓN MÁXIMOS |
|--|---------------------------------|--------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--|--|----------------------|----------------------|
| VALOR DIAGNÓSTICOS DE LOS PROYECTOS | | | | | | | | |
| SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE VALIDACIÓN DE DIAGNÓSTICOS | \$ 37.233.000,00 | \$ 37.233.000,00 | \$ 7.074.270,00 | \$ 44.307.270,00 | \$ 39.876.570,00 | \$ 44.307.300,00 | CUMPLE | CUMPLE |
| 1. VALOR TOTAL ETAPA DE DIAGNÓSTICOS | | | | \$ 44.307.270,00 | | | | |

2. ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE SEDES EDUCATIVAS RURALES Y DE FRONTERA

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | VALOR TOTAL | | | | VERIFICACIÓN MÍNIMOS | VERIFICACIÓN MÁXIMOS | |
|------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------|
| | | OFERTADO | | CORREGIDO | | | | |
| | COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad) | \$ | 1.171.780.000 | \$ | 1.171.780.000,00 | | | |
| | | | En porcentaje | | Expresado en pesos | 31,29% | CUMPLE | |
| | TOTAL AIU | | 31,29% | | 31,29% | | | |
| | Administración | | 23,29% | \$ 272.907.562,00 | 23,29% | \$ 272.907.562,00 | | |
| | Imprevistos | | 3,00% | \$ 35.153.400,00 | 3,00% | \$ 35.153.400,00 | | |
| | Utilidad | | 5,00% | \$ 58.589.000,00 | 5,00% | \$ 58.589.000,00 | | |
| | Valor IVA sobre la utilidad | | 19,00% | \$ 11.131.910,00 | 19,00% | \$ 11.131.910,00 | | |
| | VALOR COSTOS INDIRECTOS | | | \$ 377.781.872,00 | | \$ 377.781.872,00 | | |
| | VALOR OFERTADO OBRAS DE MEJORAMIENTO PARA TODAS LAS SEDES Incluye AIU e IVA (valor ETAPA II) | A | \$ 1.549.561.872,00 | A | \$ 1.549.561.872,00 | \$ 1.418.198.222,00 | \$ 1.575.775.802,00 | CUMPLE |
| | PRESUPUESTO ESTIMADO OBRA DE MEJORAMIENTO PARA TODAS LAS SEDES Incluye AIU e IVA (valor etapa ETAPA II) | B | \$ 1.575.775.802,00 | B | \$ 1.575.775.802,00 | | | |
| | DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS | C = (B-A) | \$ 26.213.930,00 | C = (B-A) | \$ 26.213.930,00 | | | |
| | (*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION ETAPA II (%) | D= C/B EXPRESADO EN % | 1,66% | D= C/B EXPRESADO EN % | 1,66% | | | |
| | VALOR TOTAL DE LA OFERTA (etapa 1 + etapa 2) | | \$ 1.593.869.142,00 | | \$ 1.593.869.142,00 | | | |

Observación: Como resultado de la evaluación no se realizan observaciones