

PAF-MEN-O-047-2019

“VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL GRUPO 14 CAUCA 2”

EVALUACION ASIGNACIÓN DE PUNTAJE

Orden según Puntaje	Proponente	Valor Propuesta Económica	Puntaje Parcial Obtenido	TOTAL Puntaje Obtenido
			Evaluación Económica	
1	CONSORCIO PRISMA	\$ 1.099.863.363,00	100,0000000	100,0000000

Observación: Como resultado de la evaluación no se realizan observaciones

PAF-MEN-O-047-2019

EVALUACION FACTORES DE ESCOGENCIA

DATOS EVALUACIÓN ECONOMICA			
Presupuesto:	\$ 1.114.081.787,00	TRM:	4/10/2019 3467.60
Fecha evaluación:	17/10/2019	P. MAYOR:	1.099.863.363,00
		P. MENOR:	1.099.863.363,00

Metodo de PONDERACION: 3 - MEDIA GEOMETRICA

MEDIA ARITMETICA (1):	\$ 1.099.863.363,00
MEDIA ARITMETICA ALTA (2):	\$ 1.099.863.363,00
MEDIA GEOMETRICA (3):	\$ 1.099.863.363,00
MENOR VALOR (4):	\$ 1.099.863.363,00

VER TABLA DE RANGO
60
60
60
3

RANGO (INCLUSIVE)	NÚMERO	MÉTODO
De 00 a 24	1	Media aritmética
De 25 a 49	2	Media aritmética alta
De 50 a 74	3	Media geométrica
De 75 a 99	4	Menor valor

NUMERO	METODO
1	Media aritmética
2	Media aritmética alta
3	Media geométrica
4	Menor valor

PROPONENTE	PRESUPUESTO	PUNTAJE OBTENIDO EVALUACION ECONOMICA				TOTAL PUNTAJE	Ayuda Vmax
		Metodo 1	Metodo 2	Metodo 3	Metodo 4		
CONSORCIO PRISMA	\$ 1.099.863.363,00	100,00	100,00	100,000000	100,00	100,000000	-

i	\$ 1.099.863.363,00
n=	1,00
MEDIA ARITMETICA (1)=	\$ 1.099.863.363,00
VERIFICACION MEDIA ARITMETICA=	\$ 1.099.863.363,00
Vmax=	1.099.863.363,00
MEDIA ARITMETICA ALTA (2)=	\$ 1.099.863.363,00
MEDIA GEOMETRICA (3)=	\$ 1.099.863.363,00
	\$ 1.099.863.363,00
MAX:	\$ 1.099.863.363,00
MENOR VALOR (4)=	\$ 1.099.863.363,00

<http://obieebr.banrep.gov.co/analytics/saw.dll?Go>
 1.1.2.TCM_Para rango de fe... x
 McAfee
 Google Convocatorias Oficiales 1.1.2.TCM_Para rango de f...

Tasa de cambio representativa del mercado (TRM)
 1.1.2. Serie histórica para un rango de fechas dado periodicidad diaria

Información disponible desde el 27 de noviembre de 1991.

Tanto las columnas como las filas de la(s) tabla(s) de datos de los reportes pueden ser ordenadas haciendo "click" sobre los iconos ◀▶▲▼ en el encabezado de las mismas.

Seleccione una vista: Tabla: Tasa de cambio representativa del mercado (TRM) ▼

Fecha (dd/mm/aaaa) ▲▼	Tasa de cambio representativa del mercado (TRM)
04/10/2019	\$ 3.467,60

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia (www.superfinanciera.gov.co).

Banco de la República - Gerencia Técnica - información extraída de la bodega de datos -Serankua- el 17/10/2019 15:49:42

[Refrescar](#) - [Imprimir](#) - [Exportar](#)

SUBCAPÍTULO III
CRONOGRAMA

ACTIVIDAD	FECHA, HORA Y LUGAR SEGÚN CORRESPONDA
Apertura y publicación de los Términos de Referencia, estudio de necesidad, anexos, documentos técnicos y demás documentos asociados al proceso.	18 de septiembre de 2019
Visita al sitio de la obra	Fecha: 24 de septiembre de 2019 2:00 p.m. Lugar: Institución Educativa San Antonio (antes Centro Educativo San Antonio)- Santander de Quilichao
Recepción de observaciones a los Términos de Referencia y anexos	Desde el 18 de septiembre de 2019 hasta el 25 de septiembre de 2019 a las 5:00 pm
Publicación del Informe de respuesta a observaciones a los términos de referencia, adenda cuando hubiere lugar y anexos o constancia de no presentación de observaciones.	27 de septiembre de 2019
Cierre - plazo máximo de presentación de oferta Sobre No. 1 y 2 y Apertura de Sobre No. 1	1º de octubre de 2019 Hora: 9:00 a.m. Lugar: Fiduciaria La Previsora S.A. Calle 72 No. 10-03 Piso 5., Bogotá, Colombia
Publicación de informe de verificación de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones.	7 de octubre de 2019
Oportunidad para subsanar y presentar observaciones al informe de requisitos habilitantes	Desde el 8 de octubre de 2019 hasta el 9 de octubre de 2019. Lugar: Correspondencia Findeter Bogotá, Calle 103 N° 19 – 20 Hora: Hasta las 5:00 pm
Publicación del Informe definitivo de verificación de requisitos habilitantes	15 de octubre de 2019
Apertura Sobre No. 2 – Propuesta económica de las propuestas habilitadas.	16 de octubre de 2019 Lugar: Fiduciaria La Previsora S.A. Calle 72 No. 10-03 Piso 5., Bogotá, Colombia. Hora: 9:00 a.m.
Publicación del Informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad)	18 de octubre de 2019.
Plazo para presentar observaciones al informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad)	Hasta el 21 de octubre de 2019 hasta las 5:00 p.m.
Publicación del informe definitivo de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad) y acta de selección del contratista o declaratoria de desierto, según corresponda	23 de octubre de 2019

Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la **Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) que rija para el tercer día hábil al cierre efectivo del proceso- plazo máximo de presentación de oferta Sobre No. 1 y 2 y Apertura de Sobre No. 1, de conformidad con las fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria**, de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuación:

RANGO (INCLUSIVE)	NÚMERO	MÉTODO
De 00 a 24	1	Media aritmética
De 25 a 49	2	Media aritmética alta
De 50 a 74	3	Media geométrica
De 75 a 99	4	Menor valor

INFORME EVALUACIÓN ECONÓMICA		
	<u>PAF-MEN-O-047-2019</u>	
Objeto:	“VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL GRUPO 14 CAUCA 2”	
Fecha de diligenciamiento:	17/10/2019	
Proponentes:	CONSORCIO PRISMA	
Propuesta Económica		
Descripción	Presupuesto Oficial Estimado	CONSORCIO PRISMA
VALOR TOTAL OFERTADO CORREGIDO	\$ 1.114.081.787,00	\$ 1.099.863.363,00
VALOR TOTAL OFERTADO		\$ 1.099.863.363

"VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL GRUPO 14 CAUCA 2"

CONVOCATORIA No. PAF-MEN-O-047-2019

FORMATO No.4 - PROPUESTA ECONÓMICA - PRESUPUESTO DE LA OBRA

PROPONENTE: CONSORCIO PRISMA

1. ETAPA 1. VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS

DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA (Presentado)	Valor antes de IVA (Corregido)	IVA (19%)	VALOR TOTAL CORREGIDO (INCLUYE IVA)	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
VALOR DIAGNÓSTICOS DE LOS PROYECTOS								
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE VALIDACIÓN DE DIAGNÓSTICOS	\$ 27.659.311,00	\$ 27.659.311,00	\$ 5.255.269,00	\$ 32.914.580,00	\$ 29.771.982,00	\$ 33.079.980,00	CUMPLE	CUMPLE
1. VALOR TOTAL ETAPA DE DIAGNÓSTICOS				\$ 32.914.580,00				

2. ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRA.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL				VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
		OFERTADO		CORREGIDO			
	COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)	\$	814.775.703,00	\$	814.775.703,00		
		En porcentaje	Expresado en pesos	En porcentaje	Expresado en pesos	31,58%	CUMPLE
	TOTAL AIU	30,00%		30,00%			
	Administración	22,00%	\$ 179.250.655,00	22,00%	\$ 179.250.655,00		
	Imprevistos	3,00%	\$ 24.443.271,00	3,00%	\$ 24.443.271,00		
	Utilidad	5,00%	\$ 40.738.785,00	5,00%	\$ 40.738.785,00		
	Valor IVA sobre la utilidad	19,00%	\$ 7.740.369,00	19,00%	\$ 7.740.369,00		
	VALOR COSTOS INDIRECTOS		\$ 252.173.080,00		\$ 252.173.080,00		
	VALOR OFERTADO OBRAS DE MEJORAMIENTO PARA TODAS LAS SEDES Incluye AIU e IVA (valor ETAPA II)	A	\$ 1.066.948.783,00	A	\$ 1.066.948.783,00	\$ 972.901.626,00	\$ 1.081.001.807,00
	PRESUPUESTO ESTIMADO OBRA DE MEJORAMIENTO PARA TODAS LAS SEDES Incluye AIU e IVA (valor etapa ETAPA II)	B	\$ 1.081.001.807,00	B	\$ 1.081.001.807,00		
	DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS	C = (B-A)	\$ 14.053.024,00	C = (B-A)	\$ 14.053.024,00		
	(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION ETAPA II (%)	D= C/B EXPRESADO EN %	1,30%	D= C/B EXPRESADO EN %	1,30%		
	VALOR TOTAL DE LA OFERTA (etapa 1 + etapa 2)		\$ 1.099.863.363,00		\$ 1.099.863.363,00		

Observación: Como resultado de la evaluación no se realizan observaciones