

**INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE
(ORDEN DE ELEGIBILIDAD)**

**PATRIMONIO AUTÓNOMO DERIVADO DENOMINADO
PA ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER MEN 1229-2018
PROGRAMA MEJORAMIENTOS SEDES EDUCATIVAS RURALES Y DE FRONTERA**

CONVOCATORIA N° PAF-MEN -O-057-2019

OBJETO: CONTRATAR LA “VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL GRUPO 10 AMAZONAS.”

FECHA DE PUBLICACIÓN: 09 DE DICIEMBRE DE 2019

3.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS

FACTOR DE CALIFICACIÓN	PUNTAJE
Evaluación Económica	100
TOTAL	100 PUNTOS

PRIMERO: De conformidad con lo señalado en la Nota 2 del sub numeral 9 del Numeral 3.1.1., Subcapítulo III de los Términos de Referencia, en caso que únicamente haya un proponente habilitado se la asignará la puntuación total de este factor, previa aplicación de los descuentos a que haya lugar.

SEGUNDO: Así las cosas, al único proponente habilitado se le asignó el mayor valor.

TERCERO: Al presente informe se anexa la evaluación de la propuesta económica que forma parte integral del mismo. Se da traslado al presente informe hasta el 10 de diciembre de 2019 a las 5:00 pm

Para constancia, se expide a los nueve (09) días de diciembre de dos mil diecinueve (2019).

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.**

PAF-MEN-O-057-2019

“VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL GRUPO 10 AMAZONAS”.

EVALUACION ASIGNACIÓN DE PUNTAJE

Orden según Puntaje	Proponente	Valor Propuesta Económica	Puntaje Parcial Obtenido	TOTAL Puntaje Obtenido
			Evaluación Económica	
1	CONSORCIO MEJORAMIENTO AMAZONAS 2019	\$ 2.320.520.001,00	100,0000000	100,0000000

Observación: Como resultado de la evaluación no se realizan observaciones

INFORME EVALUACIÓN ECONÓMICA

PAF-MEN-O-057-2019

Objeto: "VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL GRUPO 10 AMAZONAS".

Fecha de diligenciamiento: 5/12/2019

Proponentes: CONSORCIO MEJORAMIENTO AMAZONAS 2019

Propuesta Económica

Descripción	Presupuesto Oficial Estimado	Presupuesto Mínimo	Presupuesto Máximo	CONSORCIO MEJORAMIENTO AMAZONAS 2019
VALOR TOTAL OFERTADO CORREGIDO	\$ 2.351.322.324,00		\$ 2.351.322.324,00	\$ 2.320.520.001
VALOR TOTAL OFERTADO				\$ 2.320.520.001

"VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL GRUPO 10 AMAZONAS".

CONVOCATORIA No. PAF-MEN-O-057-2019

FORMATO No.4 - PROPUESTA ECONÓMICA - PRESUPUESTO DE LA OBRA

PROPONENTE: CONSORCIO MEJORAMIENTO AMAZONAS 2019

1. ETAPA 1. VALIDACIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS

DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA (Presentado)	Valor antes de IVA (Corregido)	IVA (19%)	VALOR TOTAL CORREGIDO (INCLUYE IVA)	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
VALOR DIAGNÓSTICOS DE LOS PROYECTOS								
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE VALIDACIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS	\$ 74.544.032,00	\$ 74.544.032,00	\$ 14.163.366,00	\$ 88.707.398,00	\$ 85.390.646,00	\$ 89.884.890,00	CUMPLE	CUMPLE
1. VALOR TOTAL ETAPA DE DIAGNÓSTICOS				\$ 88.707.398,00				

2. ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE SEDES EDUCATIVAS RURALES Y DE FRONTERA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL				VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS	
		OFERTADO		CORREGIDO				
	COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)	\$	1.673.273.807,00	\$	1.673.273.807,00			
			En porcentaje	Expresado en pesos	En porcentaje	Expresado en pesos	32,43%	CUMPLE
	TOTAL AIU		32,43%		32,43%			
	Administración		24,43%	\$ 408.780.791,00	24,43%	\$ 408.780.791,00		
	Imprevistos		3,00%	\$ 50.198.214,00	3,00%	\$ 50.198.214,00		
	Utilidad		5,00%	\$ 83.663.690,00	5,00%	\$ 83.663.690,00		
	Valor IVA sobre la utilidad		19,00%	\$ 2.883.255,84	19,00%	\$ 15.896.101,00		
	VALOR COSTOS INDIRECTOS			\$ 539.525.950,84		\$ 558.538.796,00		
	VALOR OFERTADO OBRAS DE MEJORAMIENTO PARA TODAS LAS SEDES Incluye AIU e IVA (valor ETAPA II)	A	\$ 2.231.812.603,00	A	\$ 2.231.812.603,00	\$ 2.148.365.563,00	\$ 2.261.437.434,00	CUMPLE
	PRESUPUESTO ESTIMADO OBRA DE MEJORAMIENTO PARA TODAS LAS SEDES Incluye AIU e IVA (valor etapa ETAPA II)	B	\$ 2.261.437.434,00	B	\$ 2.261.437.434,00			
	DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS	C = (B-A)	\$ 29.624.831,00	C = (B-A)	\$ 29.624.831,00			
	(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION ETAPA II (%)	D= C/B EXPRESADO EN %	1,00%	D= C/B EXPRESADO EN %	1,31%			
	VALOR TOTAL DE LA OFERTA (etapa 1 + etapa 2)		\$ 2.320.520.001,00		\$ 2.320.520.001,00			

Observación: Una vez verificado el porcentaje de descuento ofertado se tiene que el mismo corresponde al 1,31%, y no al 1% como lo establece el proponente en su oferta