CARTA PRESENTACION DE LA PROPUESTA

**CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA**

Yopal, 12 enero de 2022.

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER MEN REGRESO A LA PRESENCIALIDAD
Bogotá D.C. – Colombia

**Referencia: CONVOCATORIA N° PAF-MEN3-I-100-2021**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es **LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCION DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE REQUIERAN INTERVENCIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA EL REGRESO A LA PRESENCIALIDAD - GRUPO 3 AMAZONAS**

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.
2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.
3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. Entendiendo su estructura y metodología.
4. Que, en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.
5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección.
6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaración.
7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los perfiles de personales requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripción del acta de inicio para verificación del supervisor del contrato, los respectivos soportes de formación académica y profesional y de experiencia de dicho personal.
8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los integrantes de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incursos, así como ninguno de los miembros del consorcio o unión temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés señaladas en la normatividad que rige el presente proceso de selección.
9. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las

oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.
10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.
11. Que los recursos que componen nuestro patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que en caso de resultar favorecidos con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.
14. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en 000 folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y susceptible de comprobación

**RESUMEN DE LA PROPUESTA:**
Nombre o Razón Social del Proponente: UNION TEMPORAL AMAZONAS G3
Representante Legal: CAMILO PEDRAZA DIAZ
Documento de identidad: 74.184.643 De Sogamoso
País de Origen del Proponente: COLOMBIA

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la garantía de seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:
Dirección: Ciudad: YOPAL - CASANARE
Teléfono:3203437712
Correo Electrónico: CRA 40 N 31A - 55 CASA 8

Atentamente,



Firma
**UNION TEMPORAL AMAZONAS G3**
**R/L. CAMILO PEDRAZA DIAZ**
C.C.: 74.184.643 De Sogamoso

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **80.087.977**

**NOSSA DIAZ**
APELLIDOS

**JORGE IVAN**
NOMBRES

FIRMA

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **29-MAR-1980**

**SOGAMOSO**
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO

| 1.67 | O+ | M |
|---|---|---|
| ESTATURA | G.S. RH | SEXO |

**19-MAR-1999 BOGOTA D.C.**
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACCA

A-4052000-43155914-M-80087977-20070723 00294 07204M 02 210800636

CONSEJO PROFESIONAL
NACIONAL DE ARQUITECTURA
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES
COLOMBIA

Arquitecto

NOSSA DIAZ
JORGE IVAN

30.087.977 de Bogotá D.C.

CORPORACIÓN UNIVERSIDAD PILOTO
DE COLOMBIA

MATRICULA PROFESIONAL

A25052003-80087977

FECHA DE EXPEDICION : 04/28/2003

CONSEJO PROFESIONAL
NACIONAL DE ARQUITECTURA
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES

**E438155**

## CERTIFICA

Que el Arquitecto JORGE IVAN NOSSA DIAZ con cédula de ciudadanía No. 80087977 de Bogota D.C., registra Matrícula Profesional de Arquitectura No. A25052003-80087977, expedida en cumplimiento de la Resolución No. 5 del 28 de Abril de 2003 por el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares., la cual se encuentra **VIGENTE.**

El profesional no registra ANTECEDENTES ni SANCIONES VIGENTES en el ejercicio de su profesión por parte del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares.

La anterior información corresponde en su integridad con los datos del Registro de Arquitectos y Profesionales Auxiliares de la Arquitectura.

El presente certificado tiene una vigencia de seis (6) meses a partir de la fecha de su expedición.

Dado en Bogotá, D.C., a los 26 dias del mes de Noviembre de 2021 .

ENRIQUE URIBE BOTERO
Director Ejecutivo

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria, según lo establecido en la Ley 527 de 1999. La falta de firma del titular no invalida el certificado.

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese a la página web [https://cpnaa.gov.co/verificacion-de-autenticidad-del-certificado-de-vigencia-profesional-digitall] y digite el siguiente código de verificación 1g98R2O

Carrera 6 No. 26B-85 Oficina 201, Bogotá, D.C. – Colombia
PBX 3502700 Ext. 1101-1124
info@cpnaa.gov.co
www.cpnaa.gov.co

Documento firmado digitalmente por: Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares,
Certificado digital con N° de serie: 51 00 21 15 AA E8 0E D1 55 F0 9D 12 7B F4 E3 61
Emisor del certificado: Certicamara SA, Entidad de Certificación Digital Abierta autorizada por la SIC.
Página 1 de un total de 1 página (s)

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 74.184.643
PEDRAZA DIAZ
APELLIDOS
CAMILO
NOMBRES
Firma
REPUBLICA DE COLOMBIA

FECHA DE NACIMIENTO 15-NOV-1978
SOGAMOSO
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.73
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
29-ENE-1997 SOGAMOSO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-4600100-00167986-M-0074184643-20090810
0014741565A 1
1790105075

Esta tarjeta es el único documento idóneo que autoriza a su titular para ejercer la profesión de Arquitecto dentro de los parámetros establecidos por la Ley 435 de 1998, y demás normas complementarias con la materia. Este documento es intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares.

www.cpnaa.gov.co

Presidente CPNAA

Verifique la autenticidad de este documento escaneando el Código QR.

Carrera 6 No. 26B - 85 Oficina 201
PBX: 3502700 ext. 101 - 124
info@cpnaa.gov.co
www.cpnaa.gov.co

A09942

CONSEJO PROFESIONAL
NACIONAL DE ARQUITECTURA
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES

**E438157**

## CERTIFICA

Que el Arquitecto CAMILO PEDRAZA DIAZ con cédula de ciudadanía No. 74184643 de Sogamoso, registra Matrícula Profesional de Arquitectura No. A25052003-74184643, expedida en cumplimiento de la Resolución No. 5 del 28 de Abril de 2003 por el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares., la cual se encuentra **VIGENTE.**

El profesional no registra ANTECEDENTES ni SANCIONES VIGENTES en el ejercicio de su profesión por parte del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares.

La anterior información corresponde en su integridad con los datos del Registro de Arquitectos y Profesionales Auxiliares de la Arquitectura.

El presente certificado tiene una vigencia de seis (6) meses a partir de la fecha de su expedición.

Dado en Bogotá, D.C., a los 26 dias del mes de Noviembre de 2021 .

ENRIQUE URIBE BOTERO
Director Ejecutivo

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria, según lo establecido en la Ley 527 de 1999. La falta de firma del titular no invalida el certificado.

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese a la página web [https://cpnaa.gov.co/verificacion-de-autenticidad-del-certificado-de-vigencia-profesional-digitall] y digite el siguiente código de verificación K13A689

Carrera 6 No. 26B-85 Oficina 201, Bogotá, D.C. – Colombia
PBX 3502700 Ext. 1101-1124
info@cpnaa.gov.co
www.cpnaa.gov.co

Documento firmado digitalmente por: Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares,
Certificado digital con Nº de serie: 51 00 21 15 AA E8 0E D1 55 F0 9D 12 7B F4 E3 61
Emisor del certificado: Certicamara SA, Entidad de Certificación Digital Abierta autorizada por la SIC.
Página 1 de un total de 1 página (s)

# INEXISTENCIA DE INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES, PROHIBICIONES Y CONFLICTO DE INTERESES

**CARTA INEXISTENCIA DE INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES, PROHIBICIONES Y CONFLICTO DE INTERESES**

Yopal, 12 enero de 2022.

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER MEN REGRESO A LA PRESENCIALIDAD
Bogotá D.C. – Colombia

Proceso de Contratación: **PAF-MEN3-I-100-2021**

Objeto: **LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCION DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE REQUIERAN INTERVENCIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA EL REGRESO A LA PRESENCIALIDAD - GRUPO 3 AMAZONAS**

Estimados señores

Yo, **JORGE IVAN NOSSA DIAZ**, en representación legal de **ABACO ESTRATEGIAS S.A.S** bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado al firmar esta carta manifiesto de manera expresa que no me encuentro incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad, prohibiciones o cualquier otro tipo de limitación de la capacidad de los proponentes, previstas en la Ley 80 de 1993, la ley 1474 de 2011 y demás normas sobre la materia, para contratar y demás las normas legales señaladas en la ley. Así mismo, manifiesto que en caso de inhabilidad sobreviniente informare a la entidad dicha situación y daré cumplimiento a la disposición legal sobre la materia. En consecuencia, asumiré totalmente y a su cargo, cualquier reclamación, acción judicial y pago de perjuicios que por esta causa promueva un tercero contra el PATRIMONIO AUTÓNOMO -P.A FINDETER – GIAJIRA EDUCATIVO 2019, o cualquiera de sus funcionarios por el proceso contractual en referencia.



**ABACO ESTRATEGIAS S.A.S**
R/L JORGE IVAN NOSSA DIAZ
C.C.80.087.977 De Bogotá

**CARTA INEXISTENCIA DE INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES, PROHIBICIONES Y CONFLICTO DE INTERESES**

Yopal, 12 enero de 2022..

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER MEN REGRESO A LA PRESENCIALIDAD
Bogotá D.C. – Colombia

Proceso de Contratación: **PAF-MEN3-I-100-2021**

Objeto: **LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCION DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE REQUIERAN INTERVENCIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA EL REGRESO A LA PRESENCIALIDAD - GRUPO 3 AMAZONAS**

Estimados señores

Yo, **CAMILO PEDRAZA DIAZ**, bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado al firmar esta carta manifiesto de manera expresa que no me encuentro incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad, prohibiciones o cualquier otro tipo de limitación de la capacidad de los proponentes, previstas en la Ley 80 de 1993, la ley 1474 de 2011 y demás normas sobre la materia, para contratar y demás las normas legales señaladas en la ley. Así mismo, manifiesto que en caso de inhabilidad sobreviniente informare a la entidad dicha situación y daré cumplimiento a la disposición legal sobre la materia. En consecuencia, asumiré totalmente y a su cargo, cualquier reclamación, acción judicial y pago de perjuicios que por esta causa promueva un tercero contra el PATRIMONIO AUTÓNOMO -P.A FINDETER – GIAJIRA EDUCATIVO 2019, o cualquiera de sus funcionarios por el proceso contractual en referencia.



**CAMILO PEDRAZA DIAZ**
C.C.74.184.643 De Sogamoso

COMPROMISO ANTICORRUPCION

**COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN**

El suscrito a saber: **CAMILO PEDRAZA DIAZ** domiciliado en Yopal, identificado con cedula de ciudadanía N. **74.184.643 De Sogamoso**, quien obra en nombre propio, Quien en adelante se denominará EL OFERENTE, manifiestan su voluntad de asumir, de manera unilateral, el presente COMPROMISO ANTICORRUPCION, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

PRIMERO: Que la entidad adelanta el presente proceso **PAF-MEN3-I-100-2021** que tiene por objeto "**LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCION DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE REQUIERAN INTERVENCIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA EL REGRESO A LA PRESENCIALIDAD - GRUPO 3 AMAZONAS** regulado por el ordenamiento Constitucional, el régimen jurídico determinado en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto Reglamentario 1082 de 2015, la Ley 1474 de 2011, normas reglamentarias, y demás normas civiles y comerciales que las complementan, adicionan y reglamentan y por lo contenido en el presente pliego de condiciones.

SEGUNDO: Que es interés del oferente apoyar la acción del estado colombiano y de la Entidad, para fortalecer la transparencia en los procesos de contratación, y la responsabilidad de rendir cuentas.

CLAUSULA PRIMERA: COMPROMISOS ASUMIDOS El oferente, mediante suscripción del presente documento, asume los siguientes compromisos:

El oferente no ofrecerá ni dará sobornos, ni ninguna otra forma de halago a ningún funcionario público en relación con su propuesta, con el proceso de selección, ni con la ejecución del contrato que pueda celebrarse como resultado de la misma, así como no permitirá que nadie, bien sea empleado suyo o un agente comisionista independiente lo haga en su nombre;

El oferente se compromete formalmente a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto la colusión en el proceso de selección, o como efecto la distribución de la adjudicación de contratos entre los cuales se encuentre el que es materia del proceso de selección referido.

CLAUSULA SEGUNDA. CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO
El oferente asume a través de la suscripción del presente compromiso, las consecuencias previstas en la Convocatoria Pública, si se comprobare el incumplimiento de los compromisos de anticorrupción.

En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de YOPAL a los 12 días del mes de enero del 2022.



**CAMILO PEDRAZA DIAZ**
C.C. 74.184.643 De Sogamoso

**COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN**

El suscrito a saber: **JORGE IVAN NOSSA DIAZ** domiciliado en Yopal, identificado con cedula de ciudadanía N. **80.087.977 De Bogotá**, quien obra en representación legal de ABACO ESTRATEGIAS S.A.S, Quien en adelante se denominará EL OFERENTE, manifiestan su voluntad de asumir, de manera unilateral, el presente COMPROMISO ANTICORRUPCION, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

PRIMERO: Que la entidad adelanta el presente proceso **PAF-MEN3-I-100-2021** que tiene por objeto "**LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCION DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE REQUIERAN INTERVENCIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA EL REGRESO A LA PRESENCIALIDAD - GRUPO 3 AMAZONAS** regulado por el ordenamiento Constitucional, el régimen jurídico determinado en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto Reglamentario 1082 de 2015, la Ley 1474 de 2011, normas reglamentarias, y demás normas civiles y comerciales que las complementan, adicionan y reglamentan y por lo contenido en el presente pliego de condiciones.

SEGUNDO: Que es interés del oferente apoyar la acción del estado colombiano y de la Entidad, para fortalecer la transparencia en los procesos de contratación, y la responsabilidad de rendir cuentas.

CLAUSULA PRIMERA: COMPROMISOS ASUMIDOS El oferente, mediante suscripción del presente documento, asume los siguientes compromisos:

El oferente no ofrecerá ni dará sobornos, ni ninguna otra forma de halago a ningún funcionario público en relación con su propuesta, con el proceso de selección, ni con la ejecución del contrato que pueda celebrarse como resultado de la misma, así como no permitirá que nadie, bien sea empleado suyo o un agente comisionista independiente lo haga en su nombre;

El oferente se compromete formalmente a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto la colusión en el proceso de selección, o como efecto la distribución de la adjudicación de contratos entre los cuales se encuentre el que es materia del proceso de selección referido.

CLAUSULA SEGUNDA. CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO
El oferente asume a través de la suscripción del presente compromiso, las consecuencias previstas en la Convocatoria Pública, si se comprobare el incumplimiento de los compromisos de anticorrupción.

En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de YOPAL a los 12 días del mes de enero del 2022.



**ABACO ESTRATEGIAS S.A.S**
**R/L JORGE IVAN NOSSA DIAZ**
C.C. 80.087.977 De Bogotá

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

CERTIFICADO DE NO COMERCIANTE.

..

Yo, *CAMILO PEDRAZA DIAZ*, identificado con cedula de ciudadanía número *74.184.643 De Sogamoso*, Arquitecto de profesión con MP. No. *A25052003-74184643*, MANIFIESTO QUE NO SOY COMERCIANTE Y QUE LA ARQUITECTURA ES UNA PROFESION LIBERAL, por lo tanto, según la normatividad vigente no estoy obligado a tener certificado de inscripción en el Registro mercantil.



*CAMILO PEDRAZA DIAZ*

*CC. 74.184.643 De Sogamoso*.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 74.184.643
PEDRAZA DIAZ
APELLIDOS
CAMILO
NOMBRES
Firma
REPUBLICA DE COLOMBIA

FECHA DE NACIMIENTO 15-NOV-1978
SOGAMOSO
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.73
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
29-ENE-1997 SOGAMOSO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-4600100-00167986-M-0074184643-20090810
0014741565A 1
1790105075

Esta tarjeta es el único documento idóneo que autoriza a su titular para ejercer la profesión de Arquitecto dentro de los parámetros establecidos por la Ley 435 de 1998, y demás normas complementarias con la materia. Este documento es intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares.

www.cpnaa.gov.co

Presidente CPNAA

Verifique la autenticidad de este documento escaneando el Código QR.

Carrera 6 No. 26B - 85 Oficina 201
PBX: 3502700 ext. 101 - 124
info@cpnaa.gov.co
www.cpnaa.gov.co

A09942

CONSEJO PROFESIONAL
NACIONAL DE ARQUITECTURA
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES

**E438157**

## CERTIFICA

Que el Arquitecto CAMILO PEDRAZA DIAZ con cédula de ciudadanía No. 74184643 de Sogamoso, registra Matrícula Profesional de Arquitectura No. A25052003-74184643, expedida en cumplimiento de la Resolución No. 5 del 28 de Abril de 2003 por el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares., la cual se encuentra **VIGENTE.**

El profesional no registra ANTECEDENTES ni SANCIONES VIGENTES en el ejercicio de su profesión por parte del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares.

La anterior información corresponde en su integridad con los datos del Registro de Arquitectos y Profesionales Auxiliares de la Arquitectura.

El presente certificado tiene una vigencia de seis (6) meses a partir de la fecha de su expedición.

Dado en Bogotá, D.C., a los 26 dias del mes de Noviembre de 2021 .

ENRIQUE URIBE BOTERO
Director Ejecutivo

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria, según lo establecido en la Ley 527 de 1999. La falta de firma del titular no invalida el certificado.

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese a la página web [https://cpnaa.gov.co/verificacion-de-autenticidad-del-certificado-de-vigencia-profesional-digitall] y digite el siguiente código de verificación K13A689

Carrera 6 No. 26B-85 Oficina 201, Bogotá, D.C. – Colombia
PBX 3502700 Ext. 1101-1124
info@cpnaa.gov.co
www.cpnaa.gov.co

Documento firmado digitalmente por: Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares,
Certificado digital con Nº de serie: 51 00 21 15 AA E8 0E D1 55 F0 9D 12 7B F4 E3 61
Emisor del certificado: Certicamara SA, Entidad de Certificación Digital Abierta autorizada por la SIC.
Página 1 de un total de 1 página (s)

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS.**

Con fundamento en las matrículas e inscripciones del Registro Mercantil,

**CERTIFICA**

**NOMBRE, SIGLA, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO**

**NOMBRE o RAZÓN SOCIAL:** ABACO ESTRATEGIAS S.A.S
**ORGANIZACIÓN JURÍDICA:** SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
**CATEGORÍA :** PERSONA JURÍDICA PRINCIPAL
**NIT :** 901017376-7
**ADMINISTRACIÓN DIAN :** YOPAL
**DOMICILIO :** YOPAL

**MATRICULA - INSCRIPCIÓN**

**MATRÍCULA NO :** 124452
**FECHA DE MATRÍCULA :** OCTUBRE 10 DE 2016
**ULTIMO AÑO RENOVADO :** 2021
**FECHA DE RENOVACION DE LA MATRÍCULA :** MARZO 31 DE 2021
**ACTIVO TOTAL :** 526,769,175.00
**GRUPO NIIF :** GRUPO II

**UBICACIÓN Y DATOS GENERALES**

**DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL :** CARRERA 27 N 13-25 APTO 403 BALCONES SANTA CECILIA
**BARRIO :** LOS HELECHOS
**MUNICIPIO / DOMICILIO:** 85001 - YOPAL
**TELÉFONO COMERCIAL 1 :** 3203437712
**TELÉFONO COMERCIAL 2 :** NO REPORTÓ
**TELÉFONO COMERCIAL 3 :** NO REPORTÓ
**CORREO ELECTRÓNICO No. 1 :** nossajorgeivan@hotmail.com

**DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL :** CARRERA 27 N 13-25 APTO 403 BALCONES SANTA CECILIA
**MUNICIPIO :** 85001 - YOPAL
**BARRIO :** LOS HELECHOS
**TELÉFONO 1 :** 3203437712
**CORREO ELECTRÓNICO :** nossajorgeivan@hotmail.com

**NOTIFICACIONES A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO**

De acuerdo con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, **SI AUTORIZO** para que me notifiquen personalmente a través del correo electrónico de notificación : nossajorgeivan@hotmail.com

**CERTIFICA - ACTIVIDAD ECONÓMICA**

**ACTIVIDAD PRINCIPAL :** F4111 - CONSTRUCCION DE EDIFICIOS RESIDENCIALES
**ACTIVIDAD SECUNDARIA :** F4112 - CONSTRUCCION DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES
**OTRAS ACTIVIDADES :** M7111 - ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA

**CERTIFICA - CONSTITUCIÓN**

POR DOCUMENTO PRIVADO NÚMERO 1 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2016 DE LA ASAMBLEA CONSTITUTIVA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 29048 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 10 DE OCTUBRE DE 2016, SE INSCRIBE : LA CONSTITUCIÓN DE PERSONA JURIDICA DENOMINADA ABACO ESTRATEGIAS S.A.S.

**CERTIFICA - REFORMAS**

| DOCUMENTO | FECHA | PROCEDENCIA DOCUMENTO | INSCRIPCION | FECHA |
|---|---|---|---|---|

AC-1 20181102 ASAMBLEA EXTRAORDINARIA YOPAL RM09-33810 20181119

**CERTIFICA - VIGENCIA**

VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA PERSONA JURIDICA ES INDEFINIDO

**CERTIFICA - OBJETO SOCIAL**

OBJETO: LA SOCIEDAD TENDRA COMO OBJETO PRINCIPAL ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA GENERAL OBRAS CIVILES. DISEÑO, INTERVENTORIA CONSTRUCCION. PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA OPERACION DE LAS EMPRESAS Y LA PROMOCION DEL DESARROLLO SUSTENTABLE SOCIAL Y ECONOMICO. ASI MISMO, PODRA REALIZAR CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD RELACIONADAS CON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES ECONOMICAS LAS CUALES PUEDEN SER EJECUTADAS TANTO EN COLOMBIA COMO EN EL EXTERIOR YA DE MANERA DIRECTA EN SU PROPIO NOMBRE Y/O POR CUENTA DE TERCEROS Y/O TRAVES DE CUALQUIER MODALIDAD DE CONTRATACION YA SEAN PUBLICAS, PRIVADAS Y/O MIXTAS Y/O A TRAVES DE ACUERDOS DE PARTICIPACION CON TERCEROS DE CUALQUIER NATURALEZA: 1) LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE PLANEACION, PROGRAMACION, PRESUPUESTACION DE COSTOS Y TIEMPOS, DISEÑO, CONSULTORIA, ESTRUCTURACION, INTERVENTORIA, CONSTRUCCION, GERENCIAMIENTO DE PROYECTOS, GESTORIA ADMINISTRACION Y/O OPERACION, PROMOCION O EXPLOTACION DE PROYECTOS CUALESQUIERA QUE SEA SU CLASE ESPECIALMENTE DENTRO DEL CAMPO DE LA ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL, TALES COMO VIVIENDA, ACUEDUCTOS ALCANTARILLADOS, OBRAS HIDRAULICAS Y ACTIVIDADES CONEXAS A ESTE, INSTALACION DE REDES HIDRAULICAS Y SANITARIAS, ELECTRICAS, GAS NATURAL, SISTEMAS DE VOZ, DATOS Y VIDEOS, SISTEMAS PROTECCION CONTRA INCENDIOS CARRETERAS VIAS URBANAS PUENTES TUNELES, VIADUCTOS AEROPUERTOS, PUERTOS MARITIMOS O FLUVIALES SISTEMAS DE TRANSPORTE MASIVO FERREOS, OBRAS DE ARTE, OFICINAS, CENTROS EMPRESARIALES, CENTROS COMERCIALES, BODEGAS E INSTALACIONES INDUSTRIALES, HOTELES, PARQUEADEROS, TERMINALES DE TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS, INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS, CONJUNTOS HABITACIONALES O DE OTRAS CONSTRUCCIONES CUALQUIERA QUE SEA SU USO O UTILIZACION ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS DE EDIFICACION, REHABILITACION, DEMOLICIONES, REMODELACION Y CONSERVACION DE CUALQUIER PROYECTO DE EDIFICACIONES PUBLICAS PRIVADAS O MIXTAS CON SUS OBRAS PRINCIPALES Y COMPLEMENTARIAS, SUS USOS CONEXOS INCLUIDO EL URBANISMO DE LAS MISMAS. 2) LA PROMOCION, CONSTRUCCION Y ENAJENACION DE INMUEBLES DESTINADOS A VIVIENDA, PLANEAMIENTO URBANISTICO Y ORDENACION DEL TERRITORIO, PLANES GENERALES, PLANES PARCIALES, PROGRAMAS DE ACTUACION URBANISTICA Y FORMULACION DE PROYECTOS DE DELIMITACION DE SUELO URBANO, PROYECTOS DE PARCELACION, PROYECTOS DE DELIMITACION DE POLIGONOS O DE UNIDADES DE EJECUCION O DE ACTUACION, PROYECTOS DE COMPENSACION, PLANES TERRITORIALES, PLANES DE ACCESIBILIDAD Y URBANIZACIONES. 3) LA ADQUISICION, ENAJENACION, GESTION Y PROMOCION DEL SUELO O DE APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS POR CUALQUIERA DE LOS PROCEDIMIENTOS LEGALMENTE ESTABLECIDOS, POR CUALQUIER TITULO, ASI COMO LA URBANIZACION DEL MISMO CON OBJETO DE EDIFICAR, O INCORPORARLO AL TRAFICO JURIDICO INMOBILIARIO MEDIANTE COMPRAVENTA PERMUTA O CUALQUIERA OTRA FIGURA JURIDICA PREVISTA EN LA LEGISLACION VIGENTE O PARA LLEVAR A CABO ACTUACIONES O PROGRAMAS PREVISTOS EN MATERIA DE SUELO, VIVIENDA, COMERCIO INDUSTRIAL Y OTROS. 4) LA PARTICIPACION EN TODO TIPO DE LICITACIONES, CONCURSOS, INVITACIONES, OFERTAS YA SEAN PUBLICAS O PRIVADAS MIXTAS, ASOCIACION PUBLICO - PRIVADAS, O DE CUALQUIER NATURALEZA PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE PLANEACION, DISEÑO, CONSULTORIA, ESTRUCTURACION, INTERVENTORIA, CONSTRUCCION, URBANISMO, GERENCIAMIENTO DE PROYECTOS. GESTORIA, ADMINISTRACION Y/O OPERACION, ESTRUCTURACION DE TODA CLASE DE PROYECTOS SEAN PUBLICOS O PRIVADOS O PARA EL DESARROLLO DE OBRAS CIVILES URBANISMO Y INFRAESTRUCTURA DE TODA INDOLE. PARA ELLO PODRA ADICIONALMENTE CONSTITUIR, SI ES DEL CASO CONFORME A LA LEY CUALQUIER TIPO DE ASOCIACION Y/O DE ASOCIACION A LAS CONVENIENTE (CONSORCIOS, UNIONES TEMPORALES, PROMESAS DE SOCIEDAD FUTURA, JOINT VENTURE, ETC ) CON PERSONAS NATURALES, JURIDICAS Y DE CUALQUIER INDOLE YA SEAN NACIONALES O EXTRANJERAS, DE CARACTER PUBLICA O PRIVADO. 5) LA PRESTACION DE SERVICIOS NECESARIOS PARA LA OPERACION DE LAS EMPRESAS TALES COMO SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA. SERVICIO DE ASEO DE OBRA BARRIDO DE CALLES, LIMPIEZA DE FACHADAS, FUMIGACION LIMPIEZA Y DESINFECCION DE TANQUES, SERVICIO DE JARDINERIA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EDIFICACIONES, SERVICIO DE CONSERJERIA. 6) GESTION AMBIENTAL, REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS AMBIENTALES EN GENERAL, ELABORACION DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL, ELABORACION DE PLANES DE MANEJO AMBIENTAL, AUDITORIA Y MONITOREO AMBIENTALES, PLANES DE ORDENACION Y MANEJO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS, PLANES DE MANEJO FORESTAL, PLANES DE CONTINGENCIA AMBIENTAL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, RECOLECCION, RECUPERACION DE RESIDUOS. 7) SUMINISTROS DE ELEMENTOS DE CONSTRUCCION, SUMINISTRO DE INSUMOS DE MATERIALES E IMPLEMENTOS DE ASEO, SUMINISTRO DE INSUMOS DE PAPELERIA Y CAFETERIA, ALQUILER DE EQUIPOS DE OFICINA Y DE CONSTRUCCION. 8) LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ESPACIOS PUBLICOS, MANTENIMIENTO DE ALUMBRADOS PUBLICOS, MANTENIMIENTO DE PISCINAS. 9) PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING DE RECURSOS HUMANOS. 10) ADMINISTRACION DE CAFETERIAS Y RESTAURANTES PREPARACION Y VENTA DE ALIMENTOS. 11) SERVICIO DE MENSAJERIA URBANA Y RURAL. 12) PLANEACION GESTION FORMULACION, EJECUCION CONSULTORIA Y ASESORIA EN DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO Y DEMAS ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN LA SOLUCION DEL CONFLICTO INTERNO DEL PAIS. 13) PLANEACION, PROMOCION Y DESARROLLO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS AGROPECUARIOS, DE TRANSFORMACION DE ALIMENTOS IMPLANTACION DE SISTEMAS AGROFORESTALES, REFORESTACION PRODUCTORAS-PROTECTORAS, ORGANIZACION EMPRESARIAL DE PRODUCTORES Y PROMOCION DE INSUMOS ORGANICOS.14.PRESTAR SERVICIOS EN LAS ÁREAS DE CALIDAD, PRODUCTIVIDAD, Y SIMILARES, TALES COMO: PUBLICACIONES TÉCNICAS, CONSULTORÍA EN NORMAS ISO 9000, 6001, 14000, 22000, 27000, 17025, 17024, 26000, NORMAS DE CERTIFICACIÓN

NACIONALES E INTERNACIONALES, IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS TÉCNICAS SECTORIALES DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA PARA OPERADORES DE SERVICIOS TURÍSTICO Y DESTINO, METODOLOGÍAS Y SISTEMAS DE MEDICIÓN, INVENTARIOS, SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, PLANES DE CONTINUIDAD Y CONTINGENCIA DE NEGOCIOS, REINGENIERÍA, PLANTEAMIENTOS DE RESTRUCTURACIÓN DE PERSONAL, Y OTRAS ACTIVIDADES Y OUTSOURCING DE AUDITORIA INTERNA, INSPECCIÓN, FORMACIÓN, ENTRENAMIENTO DE PERSONAL, BÚSQUEDA Y SELECCIÓN DE PERSONAL Y PROVEER EL MISMO, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, CONSULTORÍA, ASESORÍA Y CAPACITACIÓN EN PLANIFICACIÓN TURÍSTICA, DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE PLANEACIÓN TURÍSTICA REGIONAL Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS.

**CERTIFICA - CAPITAL**

| TIPO DE CAPITAL | VALOR | ACCIONES | VALOR NOMINAL |
|---|---|---|---|
| **CAPITAL AUTORIZADO** | 100.000.000,00 | 100,00 | 1.000.000,00 |
| **CAPITAL SUSCRITO** | 100.000.000,00 | 100,00 | 1.000.000,00 |
| **CAPITAL PAGADO** | 100.000.000,00 | 100,00 | 1.000.000,00 |

**CERTIFICA**

**REPRESENTANTES LEGALES - PRINCIPALES**

POR DOCUMENTO PRIVADO NÚMERO 1 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2016 DE ASAMBLEA CONSTITUTIVA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 29048 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 10 DE OCTUBRE DE 2016, FUERON NOMBRADOS :

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACION |
|---|---|---|
| GERENTE | NOSSA DIAZ JORGE IVAN | CC 80,087,977 |

**CERTIFICA**

**REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTES**

POR DOCUMENTO PRIVADO NÚMERO 1 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2016 DE ASAMBLEA CONSTITUTIVA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 29048 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 10 DE OCTUBRE DE 2016, FUERON NOMBRADOS :

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACION |
|---|---|---|
| SUPLENTE DEL GERENTE | DIAZ DE NOSSA MARY NELSY | CC 33,449,346 |

**CERTIFICA - FACULTADES Y LIMITACIONES**

REPRESENTACION LEGAL: LA REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD SERA EJERCIDA POR UN (1) GERENTE EL CUAL TENDRA UN (1) SUPLENTE QUE LO REEMPLAZARE EN SUS FALTAS ABSOLUTAS TEMPORALES O ACCIDENTALES. FACULTADES DEL GERENTE: EL GERENTE ESTA FACULTADO PARA EJECUTAR, A NOMBRE DE LA SOCIEDAD, TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS RELACIONADOS DIRECTAMENTE CON EL OBJETO SOCIAL SIN LIMITE DE CUANTIA. SERAN FUNCIONES ESPECIFICAS DEL CARGO, LAS SIGUIENTES: A) CONSTITUIR, PARA PROPOSITOS CONCRETOS, LOS APODERADOS ESPECIALES QUE CONSIDERE NECESARIOS PARA REPRESENTAR JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE A LA SOCIEDAD. B) CUIDAR DE LA RECAUDACION E INVERSION DE LOS FONDOS SOCIALES. C) ORGANIZAR ADECUADAMENTE LOS SISTEMAS REQUERIDOS PARA LA CONTABILIZACION, PAGOS Y DEMAS OPERACIONES DE LA SOCIEDAD. D) VELAR POR EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE TODAS LAS OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD EN MATERIA IMPOSITIVA. E) CERTIFICAR CONJUNTAMENTE CON EL CONTADOR DE LA COMPAÑIA LOS ESTADOS FINANCIEROS EN EL CASO DE SER DICHA CERTIFICACION EXIGIDA POR LAS NORMAS LEGALES. F) DESIGNAR LAS PERSONAS QUE VAN A PRESTAR SERVICIOS A LA SOCIEDAD Y PARA EL EFECTO CELEBRAR LOS CONTRATOS QUE DE ACUERDO A LAS CIRCUNSTANCIAS SEAN CONVENIENTES; ADEMAS, FIJARA LAS REMUNERACIONES QUE LES CORRESPONDAN, DENTRO DE LOS LIMITES ESTABLECIDOS EN EL PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS Y EGRESOS. G) CELEBRAR LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑIA Y NECESARIOS PARA QUE ESTA DESARROLLE PLENAMENTE LOS FINES, PARA LOS CUALES HA SIDO CONSTITUIDA. H) CUMPLIR LAS DEMAS FUNCIONES QUE LE CORRESPONDAN SEGUN LO PREVISTO EN LAS NORMAS LEGALES, EN ESTOS ESTATUTOS Y QUE SEAN COMPATIBLES CON EL CARGO. PARAGRAFO: EL GERENTE QUEDA FACULTADO PARA CELEBRAR ACTOS Y CONTRATOS, EN DESARROLLO DEL OBJETO DE LA SOCIEDAD, CON ENTIDADES PUBLICAS, PRIVADAS Y MIXTAS.

**INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA**

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es MICRO EMPRESA

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $138,726,561
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : F4111

**INFORMA - REPORTE A ENTIDADES**

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
a. Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.
b. Se realizó la inscripción de la empresa y/o establecimiento en el Registro de Identificación Tributaria (RIT).

**CERTIFICA**

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRÍCULA Y RENOVACIÓN DILIGENCIADO POR EL COMERCIANTE

**CERTIFICA**

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

VALOR DEL CERTIFICADO : $6,200

CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII)

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar por una sola vez el contenido del mismo, ingresando al enlace https://siicasanare.confecamaras.co/cv.php seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación bMEppKW7vq

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

***** FINAL DEL CERTIFICADO *****

# ANTECEDENTES

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

# CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

## CERTIFICADO ORDINARIO No. 160822920

WEB
10:33:56


Bogotá DC, 12 de febrero del 2021

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) CAMILO PEDRAZA DIAZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 74184643:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

**ATENCIÓN :**
**ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.**

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

# LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

## CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 12 de febrero de 2021, a las 10:24:34, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

| | |
|---|---|
| Tipo Documento | CC |
| No. Identificación | 74184643 |
| Código de Verificación | 74184643210212102434 |

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

Digitó y Revisó: WEB

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

**Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales**

**La Policía Nacional de Colombia informa:**
Que siendo las 10:35:19 AM horas del 12/02/2021, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº **74184643**
Apellidos y Nombres: **PEDRAZA DIAZ CAMILO**

**NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES**
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

Dirección: Calle 18A # 69F–45 Zona Industrial, barrio Montevideo. Bogotá D.C.
Atención administrativa: lunes a viernes 7:00 am a 1:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: lineadirecta@policia.gov.co



Todos los derechos reservados.

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

# Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

## La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 12/02/2021 10:36:17 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **74184643** y Nombre: **CAMILO PEDRAZA DIAZ.**

## NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **19929232** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

# CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

## CERTIFICADO ORDINARIO No. 171291635

WEB
11:06:33


Bogotá DC, 14 de julio del 2021

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) JORGE IVAN NOSSA DIAZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 80087977:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MANUEL ANTONIO ESPINOSA FIGUEREDO
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP) (E)

**ATENCIÓN :**
**ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.**

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

# LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

## CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 14 de julio de 2021, a las 11:07:25, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

| | |
|---|---|
| Tipo Documento | CC |
| No. Identificación | 80087977 |
| Código de Verificación | 800879772107141107 25 |

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

Digitó y Revisó: WEB

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

**Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales**

**La Policía Nacional de Colombia informa:**
Que siendo las 11:09:15 AM horas del 14/07/2021, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº **80087977**
Apellidos y Nombres: **NOSSA DIAZ JORGE IVAN**

**NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES**
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

Dirección: Calle 18A # 69F–45 Zona Industrial, barrio Montevideo. Bogotá D.C.
Atención administrativa: lunes a viernes 7:00 am a 1:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: lineadirecta@policia.gov.co



Todos los derechos reservados.

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

# Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

## La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 22/02/2021 11:58:44 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **80087977 JORGE IVAN NOSSA DIAZ.**

## NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **20228614** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

# CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

## CERTIFICADO ORDINARIO No. 168187246

WEB
15:25:50


Bogotá DC, 01 de junio del 2021

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) ABACO ESTRATEGIAS S.A.S. identificado(a) con NIT número 9010173767:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

**ATENCIÓN :**
**ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.**

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

# LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

## CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 01 de junio de 2021, a las 15:24:51, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

| | |
|---|---|
| Tipo Documento | NIT |
| No. Identificación | 9010173767 |
| Código de Verificación | 9010173767210601152451 |

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

Digitó y Revisó: WEB

CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

# CERTIFICACION DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

**Artículo 50 de la Ley 789 de 2002**

**JORGE IVAN NOSSA DIAZ,** identificado con cedula de ciudadanía **N. 80.087.977** actuando como REPRESENTATE LEGAL de "**ABACO ESTRATEGIAS S.A.S**." identificado con NIT. 900.018.089 - 9, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Casanare, y NELLY MARLEN SIERRA GARCIA, identificada con cedula de ciudadanía N. 1.032.405.199 actuando como contadora Publica, certificamos el pago de los aportes realizados por la empresa durante los últimos seis (6) meses calendario, por los conceptos de Salarios, Liquidaciones, salud, pensiones, riesgos profesionales y cajas de compensación familiar.

Estos pagos corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la empresa durante los meses de junio de 2021 a diciembre de 2021.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Nota: Para relacionar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 Artículos 19 a 24 y Decreto 2236 de 1999.

Se expide en Yopal a los cuatro (4) días del mes de enero del 2022.

**JORGE IVAN NOSSA DIAZ**
**Representante Legal**
C.C. 80.087.977 de Bogotá

**NELLY MARLEN SIERRA GARCIA**
**C.C. 1.032.405.199 de Bogotá**
**Contador Público T.P. 217194-T**

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.032.405.199

SIERRA GARCIA
APELLIDOS

NELLY MARLEN
NOMBRES

NELLY M SIERRA G.
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 04-ENE-1988
YOPAL
(CASANARE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.58 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO

14-FEB-2006 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-1500113-45156572-F-1032405199-20070226 02312 07057B 02 227688432

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
217194-T
NELLY MARLEN
SIERRA GARCIA
C.C. 1032405198
RESOLUCION INSCRIPCION 398
FECHA 17/06/2016
UNIVERSIDAD FUND. UNIV. DE SAN GIL
DIRECTOR GENERAL
OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
232293

220413
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 648 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.
www.ideas.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B987 9EDA BA4D 89EC

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **NELLY MARLEN SIERRA GARCIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1032405199 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 217194-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** * * *

**CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL**

Yopal, 12 enero de 2022.

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER MEN REGRESO A LA PRESENCIALIDAD
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **PAF-MEN3-I-100-2021**
Objeto Convocatoria: **LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCION DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE REQUIERAN INTERVENCIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA EL REGRESO A LA PRESENCIALIDAD - GRUPO 3 AMAZONAS**

Yo, CAMILO PEDRAZA DIAZ como persona natural nacional para acreditar el cumplimiento de esta obligación aporto con la propuesta la última planilla de pago o la constancia de afiliación al Sistema General de Seguridad Social, mediante el cual acredito bajo la gravedad de juramento que me encuentro vinculado bajo la modalidad de cotizante.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Atentamente,



**CAMILO PEDRAZA DIAZ**
C.C 74.184.643 De Sogamoso

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 74184643 | | PEDRAZA DIAZ CAMILO | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | Cra 24 # 8 -49 ofi 201 | YOPAL-CASANARE | 6339120 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2021-06 | 2021-06 | 1056325600 | 9422107231 | I | 2021/07/13 | 2021/07/12 | BANCOLOMBIA | 0 | $563,900 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| 1 | CC | 74184643 | PEDRAZA DIAZ CAMILO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,817,100 | $290,800 | EPS005 | 30 | $1,817,100 | $227,200 | CCF69 | 30 | $1,817,100 | $36,400 | 14-11 | 30 | $1,817,100 | $9,500 | 30 | $0 | $0 | No | $563,900 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,817,100 | $290,800 | | | $1,817,100 | $227,200 | | | $1,817,100 | $36,400 | | | $1,817,100 | $9,500 | | $0 | $0 | | $563,900 |

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 74184643 | | PEDRAZA DIAZ CAMILO | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | Cra 24 # 8 -49 ofi 201 | YOPAL-CASANARE | 6339120 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2021-06 | 2021-06 | 1056325600 | 9422107231 | I | 2021/07/13 | 2021/07/12 | BANCOLOMBIA | 0 | $563,900 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $290,800 | $0 | $0 | $290,800 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | $290,800 | $0 | $0 | $290,800 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $9,500 | $0 | $0 | $9,500 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 1 | $9,500 | $0 | $0 | $9,500 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $36,400 | $0 | $0 | $36,400 |
| COMFACASANARE | CCF69 | 844,003,392 | 8 | 1 | $36,400 | $0 | $0 | $36,400 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $227,200 | $0 | $0 | $227,200 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 1 | $227,200 | $0 | $0 | $227,200 |
| **TOTAL** | | | | **1** | **$563,900** | **$0** | **$0** | **$563,900** |

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 74184643 | | PEDRAZA DIAZ CAMILO | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | Cra 24 # 8 -49 ofi 201 | YOPAL-CASANARE | 6339120 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2021-07 | 2021-07 | 1056322777 | 9422107142 | I | 2021/08/11 | 2021/07/12 | BANCOLOMBIA | 0 | $563,900 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| 1 | CC | 74184643 | PEDRAZA DIAZ CAMILO | 230301 | 30 | $1,817,100 | $290,800 | EPS005 | 30 | $1,817,100 | $227,200 | CCF69 | 30 | $1,817,100 | $36,400 | 14-11 | 30 | $1,817,100 | $9,500 | 30 | $0 | $0 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | | **$1,817,100** | **$290,800** | | | **$1,817,100** | **$227,200** | | | **$1,817,100** | **$36,400** | | | **$1,817,100** | **$9,500** | | **$0** | **$0** |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $290,800 | $0 | $0 | $290,800 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | $290,800 | $0 | $0 | $290,800 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $9,500 | $0 | $0 | $9,500 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 1 | $9,500 | $0 | $0 | $9,500 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $36,400 | $0 | $0 | $36,400 |
| COMFACASANARE | CCF69 | 844,003,392 | 8 | 1 | $36,400 | $0 | $0 | $36,400 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $227,200 | $0 | $0 | $227,200 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 1 | $227,200 | $0 | $0 | $227,200 |
| TOTAL | | | | 1 | $563,900 | $0 | $0 | $563,900 |



2021/09/21 12:14 PM

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 74184643 | | PEDRAZA DIAZ CAMILO | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | Cra 24 # 8 -49 ofi 201 | YOPAL-CASANARE | 6339120 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2021-11 | 2021-11 | 1191064639 | 9426756976 | I | 2021/12/13 | 2021/11/04 | BANCOLOMBIA | 0 | $620,500 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| 1 | CC | 74184643 | PEDRAZA DIAZ CAMILO | 230301 | 30 | $2,000,000 | $320,000 | EPS005 | 30 | $2,000,000 | $250,000 | CCF69 | 30 | $2,000,000 | $40,000 | 14-11 | 30 | $2,000,000 | $10,500 | 30 | $0 | $0 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | | $2,000,000 | $320,000 | | | $2,000,000 | $250,000 | | | $2,000,000 | $40,000 | | | $2,000,000 | $10,500 | | $0 | $0 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $320,000 | $0 | $0 | $320,000 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | $320,000 | $0 | $0 | $320,000 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $10,500 | $0 | $0 | $10,500 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 1 | $10,500 | $0 | $0 | $10,500 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $40,000 | $0 | $0 | $40,000 |
| COMFACASANARE | CCF69 | 844,003,392 | 8 | 1 | $40,000 | $0 | $0 | $40,000 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $250,000 | $0 | $0 | $250,000 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 1 | $250,000 | $0 | $0 | $250,000 |
| TOTAL | | | | 1 | $620,500 | $0 | $0 | $620,500 |



2021/11/04 05:44 PM

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 74184643 | | PEDRAZA DIAZ CAMILO | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | Cra 24 # 8 -49 ofi 201 | YOPAL-CASANARE | 6339120 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2021-08 | 2021-08 | 1088566574 | 9423239640 | I | 2021/09/10 | 2021/08/09 | BANCOLOMBIA | 0 | $620,500 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| 1 | CC | 74184643 | PEDRAZA DIAZ CAMILO | 230301 | 30 | $2,000,000 | $320,000 | EPS005 | 30 | $2,000,000 | $250,000 | CCF69 | 30 | $2,000,000 | $40,000 | 14-11 | 30 | $2,000,000 | $10,500 | 30 | $0 | $0 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | | $2,000,000 | $320,000 | | | $2,000,000 | $250,000 | | | $2,000,000 | $40,000 | | | $2,000,000 | $10,500 | | $0 | $0 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $320,000 | $0 | $0 | $320,000 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | $320,000 | $0 | $0 | $320,000 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $10,500 | $0 | $0 | $10,500 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 1 | $10,500 | $0 | $0 | $10,500 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $40,000 | $0 | $0 | $40,000 |
| COMFACASANARE | CCF69 | 844,003,392 | 8 | 1 | $40,000 | $0 | $0 | $40,000 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $250,000 | $0 | $0 | $250,000 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 1 | $250,000 | $0 | $0 | $250,000 |
| TOTAL | | | | 1 | $620,500 | $0 | $0 | $620,500 |



2021/09/14 11:43 AM

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 74184643 | | PEDRAZA DIAZ CAMILO | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | Cra 24 # 8 -49 ofi 201 | YOPAL-CASANARE | 6339120 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2021-09 | 2021-09 | 1129545673 | 9424586003 | I | 2021/10/12 | 2021/09/14 | BANCOLOMBIA | 0 | $620,500 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| 1 | CC | 74184643 | PEDRAZA DIAZ CAMILO | 230301 | 30 | $2,000,000 | $320,000 | EPS005 | 30 | $2,000,000 | $250,000 | CCF69 | 30 | $2,000,000 | $40,000 | 14-11 | 30 | $2,000,000 | $10,500 | 30 | $0 | $0 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | | **$2,000,000** | **$320,000** | | | **$2,000,000** | **$250,000** | | | **$2,000,000** | **$40,000** | | | **$2,000,000** | **$10,500** | | **$0** | **$0** |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $320,000 | $0 | $0 | $320,000 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | $320,000 | $0 | $0 | $320,000 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $10,500 | $0 | $0 | $10,500 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 1 | $10,500 | $0 | $0 | $10,500 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $40,000 | $0 | $0 | $40,000 |
| COMFACASANARE | CCF69 | 844,003,392 | 8 | 1 | $40,000 | $0 | $0 | $40,000 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $250,000 | $0 | $0 | $250,000 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 1 | $250,000 | $0 | $0 | $250,000 |
| TOTAL | | | | 1 | $620,500 | $0 | $0 | $620,500 |



2021/09/14 11:31 AM

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 74184643 | | PEDRAZA DIAZ CAMILO | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | Cra 24 # 8 -49 ofi 201 | YOPAL-CASANARE | 6339120 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2021-10 | 2021-10 | 1154566024 | 9425550618 | I | 2021/11/11 | 2021/10/05 | BANCOLOMBIA | 0 | $620,500 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| 1 | CC | 74184643 | PEDRAZA DIAZ CAMILO | 230301 | 30 | $2,000,000 | $320,000 | EPS005 | 30 | $2,000,000 | $250,000 | CCF69 | 30 | $2,000,000 | $40,000 | 14-11 | 30 | $2,000,000 | $10,500 | 30 | $0 | $0 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | | $2,000,000 | $320,000 | | | $2,000,000 | $250,000 | | | $2,000,000 | $40,000 | | | $2,000,000 | $10,500 | | $0 | $0 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $320,000 | $0 | $0 | $320,000 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | $320,000 | $0 | $0 | $320,000 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $10,500 | $0 | $0 | $10,500 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 1 | $10,500 | $0 | $0 | $10,500 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $40,000 | $0 | $0 | $40,000 |
| COMFACASANARE | CCF69 | 844,003,392 | 8 | 1 | $40,000 | $0 | $0 | $40,000 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $250,000 | $0 | $0 | $250,000 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 1 | $250,000 | $0 | $0 | $250,000 |
| TOTAL | | | | 1 | $620,500 | $0 | $0 | $620,500 |

RUP

# CODIGO DE VERIFICACIÓN mU2xqSNgP1

**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES**

**INFORMA :**

LA CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE ,CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR EL DECRETO 1510 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

********** LA SIGUIENTE INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN FIRME **********

**CERTIFICA:**
**IDENTIFICACIÓN**

**NOMBRE:**ABACO ESTRATEGIAS S.A.S
**NIT:**901017376-7
**MATRICULA MERCANTIL:**124452
**FECHA DE MATRÍCULA EN EL REGISTRO MERCANTIL:**10/10/2016
**NÚMERO DEL PROPONENTE:**4159
**FECHA DE LA ÚLTIMA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES:**05/10/2017
**FECHA DE LA ÚLTIMA RENOVACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES:**18/06/2021
**ORGANIZACIÓN:**SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
**TAMAÑO DE EMPRESA:**PEQUEÑA EMPRESA

**CERTIFICA:**
**INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN**

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE.

**CERTIFICA:**
**CONSTITUCIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

**INFORMACIÓN DE CONSTITUCIÓN**

**FECHA DE CONSTITUCIÓN:**10/10/2016
**CLASE DE DOCUMENTO:**DOCUMENTO PRIVADO
**NÚMERO DE DOCUMENTO:**1
**FECHA DEL DOCUMENTO:**08/09/2016
**ENTIDAD QUE EXPIDE EL DOCUMENTO:**ASAMBLEA CONSTITUTIVA
**FECHA DE VENCIMIENTO:**INDEFINIDA

**REPRESENTACIÓN LEGAL**

**REPRESENTANTE No.1 :**
**NOMBRE:**NOSSA DIAZ JORGE IVAN
**IDENTIFICACIÓN:**Cedula de ciudadania - 80087977
**CARGO:**GERENTE

**REPRESENTANTE No.2 :**
**NOMBRE:**DIAZ DE NOSSA MARY NELSY
**IDENTIFICACIÓN:**Cedula de ciudadania - 33449346
**CARGO:**SUPLENTE DEL GERENTE

**FACULTADES:**

REPRESENTACION LEGAL: LA REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD SERA EJERCIDA POR UN (1) GERENTE EL CUAL TENDRA UN (1) SUPLENTE QUE LO REEMPLAZARE EN SUS FALTAS ABSOLUTAS TEMPORALES O ACCIDENTALES. FACULTADES DEL GERENTE:

********** CONTINUA **********

EL GERENTE ESTA FACULTADO PARA EJECUTAR, A NOMBRE DE LA SOCIEDAD, TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS RELACIONADOS DIRECTAMENTE CON EL OBJETO SOCIAL SIN LIMITE DE CUANTIA. SERAN FUNCIONES ESPECIFICAS DEL CARGO, LAS SIGUIENTES: A) CONSTITUIR, PARA PROPOSITOS CONCRETOS, LOS APODERADOS ESPECIALES QUE CONSIDERE NECESARIOS PARA REPRESENTAR JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE A LA SOCIEDAD. B) CUIDAR DE LA RECAUDACION E INVERSION DE LOS FONDOS SOCIALES. C) ORGANIZAR ADECUADAMENTE LOS SISTEMAS REQUERIDOS PARA LA CONTABILIZACION, PAGOS Y DEMAS OPERACIONES DE LA SOCIEDAD. D) VELAR POR EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE TODAS LAS OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD EN MATERIA IMPOSITIVA. E) CERTIFICAR CONJUNTAMENTE CON EL CONTADOR DE LA COMPAÑIA LOS ESTADOS FINANCIEROS EN EL CASO DE SER DICHA CERTIFICACION EXIGIDA POR LAS NORMAS LEGALES. F) DESIGNAR LAS PERSONAS QUE VAN A PRESTAR SERVICIOS A LA SOCIEDAD Y PARA EL EFECTO CELEBRAR LOS CONTRATOS QUE DE ACUERDO A LAS CIRCUNSTANCIAS SEAN CONVENIENTES; ADEMAS, FIJARA LAS REMUNERACIONES QUE LES CORRESPONDAN, DENTRO DE LOS LIMITES ESTABLECIDOS EN EL PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS Y EGRESOS. G) CELEBRAR LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑIA Y NECESARIOS PARA QUE ESTA DESARROLLE PLENAMENTE LOS FINES, PARA LOS CUALES HA SIDO CONSTITUIDA. H) CUMPLIR LAS DEMAS FUNCIONES QUE LE CORRESPONDAN SEGUN LO PREVISTO EN LAS NORMAS LEGALES, EN ESTOS ESTATUTOS Y QUE SEAN COMPATIBLES CON EL CARGO. PARAGRAFO: EL GERENTE QUEDA FACULTADO PARA CELEBRAR ACTOS Y CONTRATOS, EN DESARROLLO DEL OBJETO DE LA SOCIEDAD, CON ENTIDADES PUBLICAS, PRIVADAS Y MIXTAS.

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE.

**CERTIFICA:**
**DOMICILIO**

**DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL:**CARRERA 27 N 13-25 APTO 403 BALCONES SANTA CECILIA
**MUNICIPIO:**85001 - YOPAL
**DEPARTAMENTO:**CASANARE
**TELEFONO 1:**3203437712
**CORREO ELECTRÓNICO:**nossajorgeivan@hotmail.com

**DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES:**CARRERA 27 N 13-25 APTO 403 BALCONES SANTA CECILIA
**MUNICIPIO:**85001 - YOPAL
**DEPARTAMENTO:**CASANARE
**TELEFONO 1 :**3203437712
**CORREO ELECTRÓNICO:**nossajorgeivan@hotmail.com

ESTA INFORMACION NO ESTA SUJETA A VERIFICACIÓN DOCUMENTAL, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL DECRETO 1510 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015.

**CERTIFICA:**
**CLASIFICACIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS**

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL(CLASE), EL PROPONENTE REPORTÓ:

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**
30 13 15 00 : BLOQUES
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
47 13 18 00 : SOLUCIONES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
47 13 21 00 : KITS DE LIMPIEZA
56 10 17 00 : MUEBLES DE OFICINA
70 11 15 00 : PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

********** **CONTINUA** **********

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 14 18 00 : SERVICIOS DE CORREO
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 18 00 : INGENIERÍA QUÍMICA
81 11 16 00 : PROGRAMADORES DE COMPUTADOR
81 11 19 00 : SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN
81 11 20 00 : SERVICIOS DE DATOS
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 16 00 : MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS
81 14 17 00 : PLANEACIÓN Y CONTROL DE PRODUCCIÓN
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
86 10 17 00 : SERVICIOS DE CAPACITACIÓN VOCACIONAL NO - CIENTÍFICA
86 10 18 00 : ENTRENAMIENTO EN SERVICIO Y DESARROLLO DE MANO DE OBRA
93 14 17 00 : CULTURA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 17 18 00 : ANÁLISIS DE COMERCIO
94 10 16 00 : ASOCIACIONES PROFESIONALES
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE.

**CERTIFICA:**
**INFORMACION FINANCIERA**

********** **CONTINUA** **********

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

**FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA** : 31/12/2018

| | | |
|---|---|---|
| ACTIVO CORRIENTE | : | $235.271.499,00 |
| ACTIVO TOTAL | : | $512.259.543,00 |
| PASIVO CORRIENTE | : | $1.200.000,00 |
| PASIVO TOTAL | : | $202.054.206,00 |
| PATRIMONIO | : | $310.205.337,00 |
| UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL | : | $60.514.157,00 |
| GASTOS DE INTERESES | : | $648.000,00 |

**FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA** : 31/12/2019

| | | |
|---|---|---|
| ACTIVO CORRIENTE | : | $486.195.959,00 |
| ACTIVO TOTAL | : | $487.353.059,00 |
| PASIVO CORRIENTE | : | $62.181.010,00 |
| PASIVO TOTAL | : | $62.181.010,00 |
| PATRIMONIO | : | $425.172.049,00 |
| UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL | : | $128.387.110,00 |
| GASTOS DE INTERESES | : | $5.301.045,00 |

**FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA** : 31/12/2020

| | | |
|---|---|---|
| ACTIVO CORRIENTE | : | $524.190.175,00 |
| ACTIVO TOTAL | : | $526.769.175,00 |
| PASIVO CORRIENTE | : | $66.868.386,00 |
| PASIVO TOTAL | : | $107.803.393,00 |
| PATRIMONIO | : | $418.965.782,00 |
| UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL | : | $11.322.258,00 |
| GASTOS DE INTERESES | : | $486.258,00 |

**CERTIFICA:**
**CAPACIDAD FINANCIERA**

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018

| | | |
|---|---|---|
| INDICE DE LIQUIDEZ | : | 196,05 |
| INDICE DE ENDEUDAMIENTO | : | 0,39 |
| RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES | : | 93,38 |

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019

| | | |
|---|---|---|
| INDICE DE LIQUIDEZ | : | 7,81 |
| INDICE DE ENDEUDAMIENTO | : | 0,12 |
| RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES | : | 24,21 |

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020

| | | |
|---|---|---|
| INDICE DE LIQUIDEZ | : | 7,83 |
| INDICE DE ENDEUDAMIENTO | : | 0,20 |
| RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES | : | 23,28 |

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE.

********** **CONTINUA** **********

**CERTIFICA:**
**CAPACIDAD ORGANIZACIONAL**

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO : 0,19
RENTABILIDAD DEL ACTIVO : 0,11

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO : 0,30
RENTABILIDAD DEL ACTIVO : 0,26

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO : 0,02
RENTABILIDAD DEL ACTIVO : 0,02

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE.

**CERTIFICA:**
**EXPERIENCIA**

QUE EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTÓ:

**EXPERIENCIA No.1 :**
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**001
**CONTRATO CELEBRADO POR** :2 - SOCIO / ASOCIADO
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CORPORACION COROCORA
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :118,39

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 19 00 : SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN
81 11 20 00 : SERVICIOS DE DATOS
81 14 16 00 : MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
56 10 17 00 : MUEBLES DE OFICINA

**EXPERIENCIA No.2 :**
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**002
**CONTRATO CELEBRADO POR** :2 - SOCIO / ASOCIADO
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CORPORACIONGERENCIA DE PROYECTOS
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :GOBERNACION DE CASANARE
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :268,98

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

********** CONTINUA **********

72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
81 11 16 00 : PROGRAMADORES DE COMPUTADOR
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO

**EXPERIENCIA No.3 :**
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**003
**CONTRATO CELEBRADO POR** :2 - SOCIO / ASOCIADO
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CORPORACION GERENCIA DE PROYECTOS
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :1310,67

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 15 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
56 10 17 00 : MUEBLES DE OFICINA

**EXPERIENCIA No.4 :**
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**004
**CONTRATO CELEBRADO POR** :2 - SOCIO / ASOCIADO
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CORPORACION COROCORA
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :TEGNOLOGIA MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION TENCO
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :34,21

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**
80 14 15 00 : INVESTIGACIÓN DE MERCADOS

********** CONTINUA **********

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...

**EXPERIENCIA No.5 :**
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**005
**CONTRATO CELEBRADO POR** :2 - SOCIO / ASOCIADO
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CORPORACION GERENCIA DE PROYECTOS
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :273,91

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

**EXPERIENCIA No.6 :**
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**006
**CONTRATO CELEBRADO POR** :2 - SOCIO / ASOCIADO
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CORPORACION GERENCIA DE PROYECTOS
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :GOBERNACION DE CASANARE
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :93,01

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 19 00 : SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN
81 11 20 00 : SERVICIOS DE DATOS
81 14 16 00 : MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...

**EXPERIENCIA No.7 :**
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**007
**CONTRATO CELEBRADO POR** :2 - SOCIO / ASOCIADO
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CORPORACION GERENCIA DE PROYECTOS
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :SOCIEDAD DE ORNATO Y MEJORAS PUBLICAS DE CASANARE
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :98,69

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 11 16 00 : PROGRAMADORES DE COMPUTADOR
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO

**EXPERIENCIA No.8 :**
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**008

********** **CONTINUA** **********

**CONTRATO CELEBRADO POR** :2 - SOCIO / ASOCIADO
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CORPORACION GERENCIA DE PROYECTOS
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :FUERZAS MILITARES
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :1258,19

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

**EXPERIENCIA No.9 :**
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**009
**CONTRATO CELEBRADO POR** :2 - SOCIO / ASOCIADO
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CORPORACION GERENCIA DE PROYECTOS
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :GOBERNACION DE CASANARE
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :93,03

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 14 15 00 : INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 19 00 : SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN
81 11 20 00 : SERVICIOS DE DATOS
81 14 16 00 : MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...

**EXPERIENCIA No.10 :**
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**010
**CONTRATO CELEBRADO POR** :2 - SOCIO / ASOCIADO
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CORPORACION GERENCIA DE PROYECTOS
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :DEPARTAMENTO DE CASANARE
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :84,32

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 14 15 00 : INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 19 00 : SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN
81 11 20 00 : SERVICIOS DE DATOS
81 14 16 00 : MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...

**EXPERIENCIA No.11 :**

********** CONTINUA **********

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:** 011
**CONTRATO CELEBRADO POR** :2 - SOCIO / ASOCIADO
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CORPORACION GERENCIA DE PROYECTOS
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :FUNDACION UNIVERSITARIA INTERNACIONAL DEL TROPICO AMERICANO
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :42,35

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**
82 10 15 00 : PUBLICIDAD IMPRESA
82 11 15 00 : ESCRITURA TÉCNICA
82 11 18 00 : SERVICIOS EDITORIALES Y DE SOPORTE
86 10 18 00 : ENTRENAMIENTO EN SERVICIO Y DESARROLLO DE MANO DE OBRA
55 10 15 00 : PUBLICACIONES IMPRESAS

**EXPERIENCIA No.12 :**
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:** 012
**CONTRATO CELEBRADO POR** :2 - SOCIO / ASOCIADO
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CORPORACION GERENCIA DE PROYECTOS
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE YOPAL E.S.P
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :72,42

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

**EXPERIENCIA No.13 :**
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:** 013
**CONTRATO CELEBRADO POR** :2 - SOCIO / ASOCIADO
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CORPORACION GERENCIA DE PROYECTOS
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE TAMARA
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :312,95

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES

**EXPERIENCIA No.14 :**
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:** 014
**CONTRATO CELEBRADO POR** :2 - SOCIO / ASOCIADO
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CORPORACION GERENCIA DE PROYECTOS
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUAZUL
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :9,80

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL

********** CONTINUA **********

**EXPERIENCIA No.15 :**
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**015
**CONTRATO CELEBRADO POR** :2 - SOCIO / ASOCIADO
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CORPORACION GERENCIA DE PROYECTOS
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :DEPARTAMENTO DE CASANARE
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :264,93

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**
93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

**EXPERIENCIA No.16 :**
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**016
**CONTRATO CELEBRADO POR** :2 - SOCIO / ASOCIADO
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CORPORACION GERENCIA DE PROYECTOS
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE LA SALINA
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :2022,27

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

**EXPERIENCIA No.17 :**
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**017
**CONTRATO CELEBRADO POR** :2 - SOCIO / ASOCIADO
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CORPORACION GERENCIA DE PROYECTOS
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE TAMARA
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :1391,19

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

**EXPERIENCIA No.18 :**
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**018
**CONTRATO CELEBRADO POR** :2 - SOCIO / ASOCIADO
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CORPORACION GERENCIA DE PROYECTOS
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE TAMARA
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :3086,88

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

********** **CONTINUA** **********

72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

**EXPERIENCIA No.19 :**
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**019
**CONTRATO CELEBRADO POR** :2 - SOCIO / ASOCIADO
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CORPORACION GERENCIA DE PROYECTOS
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :DEPARTAMENTO DE CASANARE
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :768,56

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

**EXPERIENCIA No.20 :**
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**020
**CONTRATO CELEBRADO POR** :2 - SOCIO / ASOCIADO
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CORPORACION GERENCIA DE PROYECTOS
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :CELAI
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :55,33

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**
86 10 18 00 : ENTRENAMIENTO EN SERVICIO Y DESARROLLO DE MANO DE OBRA
86 11 17 00 : EDUCACIÓN DE IDIOMAS
86 11 16 00 : EDUCACIÓN DE ADULTOS

**EXPERIENCIA No.21 :**
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**021
**CONTRATO CELEBRADO POR** :2 - SOCIO / ASOCIADO
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CORPORACION GERENCIA DE PROYECTOS
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE AGUAZUL
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :726,30

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**
86 10 18 00 : ENTRENAMIENTO EN SERVICIO Y DESARROLLO DE MANO DE OBRA
86 11 17 00 : EDUCACIÓN DE IDIOMAS
86 11 16 00 : EDUCACIÓN DE ADULTOS

**EXPERIENCIA No.22 :**
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**022
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ABACO ESTRATEGIAS S.A.S
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :PH GRUPO EMPRESARIAL LTDA
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :367,25

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...

**EXPERIENCIA No.23 :**
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**023
**CONTRATO CELEBRADO POR** :2 - SOCIO / ASOCIADO

********** CONTINUA **********

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CORPORACION GERENCIA DE PROYECTOS
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE MANI
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :2299,44

**SG FM CL PR – DESCRIPCIÓN**
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
30 13 15 00 : BLOQUES
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS

**EXPERIENCIA No.24 :**
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**024
**CONTRATO CELEBRADO POR** :2 – SOCIO / ASOCIADO
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CORPORACION GERENCIA DE PROYECTOS
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :CENTRO LATINO AMERICANO DE IDIOMAS CELAI
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :179,29

**SG FM CL PR – DESCRIPCIÓN**
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
56 10 17 00 : MUEBLES DE OFICINA

**EXPERIENCIA No.25 :**
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**025
**CONTRATO CELEBRADO POR** :2 – SOCIO / ASOCIADO
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CORPORACION GERENCIA DE PROYECTOS
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :SOCIEDAD COLOMBIANA DE ARQUITECTOS
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :507,84

********** **CONTINUA** **********

**SG FM CL PR – DESCRIPCIÓN**
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
80 14 15 00 : INVESTIGACIÓN DE MERCADOS

**EXPERIENCIA No.26 :**
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**026
**CONTRATO CELEBRADO POR** :2 – SOCIO / ASOCIADO
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CORPORACION GERENCIA DE PROYECTOS
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE YOPAL
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :6,63

**SG FM CL PR – DESCRIPCIÓN**
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 14 15 00 : INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 19 00 : SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN
81 11 20 00 : SERVICIOS DE DATOS
81 14 16 00 : MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...

**EXPERIENCIA No.27 :**
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**027
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 – EL PROPONENTE
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ABACO ESTRATEGIAS S.A.S
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE MAINI CASANARE
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :2051,15

**SG FM CL PR – DESCRIPCIÓN**
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...

**EXPERIENCIA No.28 :**
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**028
**CONTRATO CELEBRADO POR** :2 – SOCIO / ASOCIADO
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CORPORACION GERENCIA DE PROYECTOS
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE YOPAL
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :13,81

**SG FM CL PR – DESCRIPCIÓN**
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 14 15 00 : INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 19 00 : SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN
81 11 20 00 : SERVICIOS DE DATOS

********** CONTINUA **********

81 14 16 00 : MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...

**EXPERIENCIA No.29 :**
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**029
**CONTRATO CELEBRADO POR** :2 - SOCIO / ASOCIADO
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CORPORACION GERENCIA DE PROYECTOS
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :DEPARTAMENTO DE CASANARE
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :7656,05

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
56 10 17 00 : MUEBLES DE OFICINA

**EXPERIENCIA No.30 :**
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**030
**CONTRATO CELEBRADO POR** :2 - SOCIO / ASOCIADO
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CORPORACION GERENCIA DE PROYECTOS
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :DEPARTAMENTO DE CASANARE
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :1262,74

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL

**EXPERIENCIA No.31 :**
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**031
**CONTRATO CELEBRADO POR** :2 - SOCIO / ASOCIADO
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JORGE IVAN NOSSA DIAZ
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :URBANIZACION CARLOS DIAZ S.A.S.
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :375,58

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

********** **CONTINUA** **********

72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

**EXPERIENCIA No.32 :**
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**032
**CONTRATO CELEBRADO POR** :2 - SOCIO / ASOCIADO
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CORPORACION GERENCIA DE PROYECTOS
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :DEPARTAMENTO DE CASANARE
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :2718,03

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
80 14 15 00 : INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
80 14 16 00 : ACTIVIDADES DE VENTAS Y PROMOCIÓN DE NEGOCIOS
93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

**EXPERIENCIA No.33 :**
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**033
**CONTRATO CELEBRADO POR** :2 - SOCIO / ASOCIADO
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CORPORACION GERENCIA DE PROYECTOS
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :DEPARTAMENTO DE CASANARE
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :3506,85

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL

**EXPERIENCIA No.34 :**
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**034
**CONTRATO CELEBRADO POR** :2 - SOCIO / ASOCIADO
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CORPORACION GERENCIA DE PROYECTOS
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :DEPARTAMENTO DE CASANARE
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :990,29

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA

********** CONTINUA **********

81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 11 19 00 : SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN
81 11 20 00 : SERVICIOS DE DATOS
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
81 11 17 00 : SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN MIS
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 21 00 : SERVICIOS DE INTERNET
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE

**EXPERIENCIA No.35 :**
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**035
**CONTRATO CELEBRADO POR** :2 - SOCIO / ASOCIADO
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CORPORACION GERENCIA DE PROYECTOS
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :GOBERNACION DE CASANARE
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :6954,76

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
80 14 15 00 : INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
80 14 16 00 : ACTIVIDADES DE VENTAS Y PROMOCIÓN DE NEGOCIOS
93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

**EXPERIENCIA No.36 :**
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**036
**CONTRATO CELEBRADO POR** :2 - SOCIO / ASOCIADO
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CORPORACION GRUPO EMPRESARIAL
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :FUERZAS MILITARES
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :838,79

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES

********** **CONTINUA** **********

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

**EXPERIENCIA No.37 :**
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**037
**CONTRATO CELEBRADO POR** :2 - SOCIO / ASOCIADO
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :DEPARTAMENTO DE CASANARE
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :1562,23
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 50%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

**EXPERIENCIA No.38 :**
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**038
**CONTRATO CELEBRADO POR** :2 - SOCIO / ASOCIADO
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CORPORACION GERENCIA DE PROYECTOS
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :COMFACASANARE
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :616,13

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**
82 10 15 00 : PUBLICIDAD IMPRESA
82 11 15 00 : ESCRITURA TÉCNICA
82 11 18 00 : SERVICIOS EDITORIALES Y DE SOPORTE
86 10 18 00 : ENTRENAMIENTO EN SERVICIO Y DESARROLLO DE MANO DE OBRA
55 10 15 00 : PUBLICACIONES IMPRESAS
86 11 17 00 : EDUCACIÓN DE IDIOMAS

**EXPERIENCIA No.39 :**
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**039
**CONTRATO CELEBRADO POR** :2 - SOCIO / ASOCIADO
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CORPORACION GERENCIA DE PROYECTOS
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE TAURAMENA
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :529,38

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
80 14 15 00 : INVESTIGACIÓN DE MERCADOS

**EXPERIENCIA No.40 :**
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**040
**CONTRATO CELEBRADO POR** :2 - SOCIO / ASOCIADO
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CORPORACION GERENCIA DE PROYECTOS

********** CONTINUA **********

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :95,67

**SG FM CL PR – DESCRIPCIÓN**
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 14 18 00 : SERVICIOS DE CORREO
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL

**EXPERIENCIA No.41 :**
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**041
**CONTRATO CELEBRADO POR** :2 – SOCIO / ASOCIADO
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CORPORACION GERENCIA DE PROYECTOS
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :S.P. INGENIEROS S.A.S.
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :189,63

**SG FM CL PR – DESCRIPCIÓN**
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
56 10 17 00 : MUEBLES DE OFICINA

**EXPERIENCIA No.42 :**
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**042
**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 – CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CORPORACION GERENCIA DE PROYECTOS
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE BOYACA
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :787,48
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 95%

**SG FM CL PR – DESCRIPCIÓN**
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

**EXPERIENCIA No.43 :**
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**043
**CONTRATO CELEBRADO POR** :2 – SOCIO / ASOCIADO

********** CONTINUA **********

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CORPORACION GERENCIA DE PROYECTOS
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE AGUAZUL
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :132,72

**SG FM CL PR – DESCRIPCIÓN**
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 17 00 : GEOLOGÍA

**EXPERIENCIA No.44 :**
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**044
**CONTRATO CELEBRADO POR** :2 – SOCIO / ASOCIADO
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JORGE IVAN NOSSA DIAZ
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUE
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :34,72

**SG FM CL PR – DESCRIPCIÓN**
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

**EXPERIENCIA No.45 :**
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**045
**CONTRATO CELEBRADO POR** :2 – SOCIO / ASOCIADO
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JORGE IVAN NOSSA
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUE
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :205,98

**SG FM CL PR – DESCRIPCIÓN**
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

**EXPERIENCIA No.46 :**
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**046
**CONTRATO CELEBRADO POR** :2 – SOCIO / ASOCIADO
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JORGE IVAN NOSSA DIAZ
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUE

********** CONTINUA **********

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :24,98

**SG FM CL PR – DESCRIPCIÓN**
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA

**EXPERIENCIA No.47 :**
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**047
**CONTRATO CELEBRADO POR** :2 – SOCIO / ASOCIADO
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CORPORACION GERENCIA DE PROYECTOS
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :DEPARTAMENTO DE CASANARE
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :540,15

**SG FM CL PR – DESCRIPCIÓN**
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

**EXPERIENCIA No.48 :**
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**048
**CONTRATO CELEBRADO POR** :2 – SOCIO / ASOCIADO
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CORPORACION GERENCIA DE PROYECTOS
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :1144,45

**SG FM CL PR – DESCRIPCIÓN**
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 15 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS

********** CONTINUA **********

76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS

**EXPERIENCIA No.49 :**
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**049
**CONTRATO CELEBRADO POR** :2 - SOCIO / ASOCIADO
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CORPORACION GERENCIA DE PROYECTOS
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :336,17

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 15 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS

**EXPERIENCIA No.50 :**
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**050
**CONTRATO CELEBRADO POR** :2 - SOCIO / ASOCIADO
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CORPORACION GERENCIA DE PROYECTOS
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :148,62

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 11 16 00 : PROGRAMADORES DE COMPUTADOR
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

**EXPERIENCIA No.51 :**
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**051
**CONTRATO CELEBRADO POR** :2 - SOCIO / ASOCIADO
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JORGE IVAN NOSSA DIAZ
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUE
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :34,72

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES

********** CONTINUA **********

81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
81 14 17 00 : PLANEACIÓN Y CONTROL DE PRODUCCIÓN
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

**EXPERIENCIA No.52 :**
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**052
**CONTRATO CELEBRADO POR** :2 - SOCIO / ASOCIADO
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JORGE IVAN NOSSA DIAZ
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :COOPERATIVA ESPECIALIZADA EN SALUD DE OROCUE COOPORO IPS
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :208,33

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
81 14 17 00 : PLANEACIÓN Y CONTROL DE PRODUCCIÓN
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

**EXPERIENCIA No.53 :**
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**053
**CONTRATO CELEBRADO POR** :2 - SOCIO / ASOCIADO
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL INTERPUBLICAS ( CORPORACIÓN GERENCIA DE PROYECTOS GP CORPORATION) -SOCIO JORGE IVAN NOSSA DIAZ
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :67,98
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 29%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
81 14 17 00 : PLANEACIÓN Y CONTROL DE PRODUCCIÓN
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

**EXPERIENCIA No.54 :**
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**054
**CONTRATO CELEBRADO POR** :2 - SOCIO / ASOCIADO
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL GP - SCG (JORGE IVAN NOSSA DIAZ)
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA CORPORINOQUIA
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :1026,55
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 50%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

********** CONTINUA **********

81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
71 15 13 00 : SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN DEL CAMPO PETROLÍFERO
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 14 19 00 : SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍA MANUFACTURERA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL

**EXPERIENCIA No.55 :**
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**055
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ABACO ESTRATEGIAS S.A.S
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :PH GRUPO EMPRESARIAL LTDA
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :324,08

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
30 13 15 00 : BLOQUES

**EXPERIENCIA No.56 :**
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**056
**CONTRATO CELEBRADO POR** :2 - SOCIO / ASOCIADO
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JORGE IVAN NOSSA DIAZ
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :URBANIZACION CARLOS DIAZ S.A.S
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :359,42

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO

********** CONTINUA **********

30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
30 13 15 00 : BLOQUES

**EXPERIENCIA No.57 :**
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**057
**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL INTERPUBLICAS
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :273,10
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 75%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
81 14 17 00 : PLANEACIÓN Y CONTROL DE PRODUCCIÓN
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL

**EXPERIENCIA No.58 :**
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**058
**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL DISEÃ‘OS SABANALARGA
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANA LARGA
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :204,74
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 60%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
81 11 16 00 : PROGRAMADORES DE COMPUTADOR
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO

**EXPERIENCIA No.59 :**
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**059
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ABACO ESTRATEGIAS S.A.S
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ARKIA ARQUITECTURA E INGENIERIA AVANZADA SAS
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :34

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL

********** **CONTINUA** **********

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA

**EXPERIENCIA No.60 :**
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**060
**CONTRATO CELEBRADO POR** :2 - SOCIO / ASOCIADO
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CORPORACION GERENCIA DE PROYECTOS "GP CORPORATION"
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :AURORA PELAEZ E HIJOS SAS
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :478,63

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA

**EXPERIENCIA No.61 :**
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**061
**CONTRATO CELEBRADO POR** :2 - SOCIO / ASOCIADO
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL "INTERPUBLICAS" (CORPORACION GERENCIA DE PROYECTOS GP)
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :273,10
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 75%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
81 11 20 00 : SERVICIOS DE DATOS
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
81 11 16 00 : PROGRAMADORES DE COMPUTADOR
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL

**EXPERIENCIA No.62 :**

********** CONTINUA **********

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**062
**CONTRATO CELEBRADO POR** :2 - SOCIO / ASOCIADO
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO INTERESCUELA (CORPORACION GERENCIA DE PROYECTOS GP)
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ESCUELA DE CADETES DE POLICIA
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :405,84
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 75%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**
41 10 34 00 : EQUIPO DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL PARA LABORATORIO
71 10 15 00 : PROSPECCIÓN MINERA
71 10 16 00 : SERVICIOS MINEROS DE PERFORACIÓN Y VOLADURA
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
60 10 55 00 : MATERIALES EDUCATIVOS DE DISEÑO DEL HOGAR Y DE INTERIORES
82 14 15 00 : SERVICIOS DE DISEÑO ARTÍSTICO
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA

**EXPERIENCIA No.63 :**
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**064
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ABACO ESTRATEGIAS S.A.S
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :INSTITUTO DE VIVIENDA MUNICIPAL DE AGUAZUL -IVIMA
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :588,23

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
30 13 15 00 : BLOQUES
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS

********** CONTINUA **********

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
93 14 15 00 : DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES
93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL

**EXPERIENCIA No.64 :**
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**065
**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL DESARROLLO TURISTICO EN MONTERREY
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE MONTERREY CASANARE
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :422,47
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 40%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 13 15 00 : METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
84 12 17 00 : ASESORÍA DE INVERSIONES
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
86 10 17 00 : SERVICIOS DE CAPACITACIÓN VOCACIONAL NO - CIENTÍFICA
86 10 18 00 : ENTRENAMIENTO EN SERVICIO Y DESARROLLO DE MANO DE OBRA
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
86 11 16 00 : EDUCACIÓN DE ADULTOS
86 13 20 00 : SERVICIOS DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN EN ADMINISTRACIÓN

**EXPERIENCIA No.65 :**
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**066
**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL REDES VILLA INES 2019
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE MONTERREY
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :1674,48
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 1%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE

**EXPERIENCIA No.66 :**

********** CONTINUA **********

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**068
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ABACO ESTRATEGIAS S.A.S
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :GIMNASIO MARIO BENEDETTI
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :44,80

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES

**EXPERIENCIA No.67 :**
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**069
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ABACO ESTRATEGIAS S.A.S
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :INSTITUTO CENTRO DE FORMACIÓN Y APRENDIZAJE AUTÓNOMO ICFA
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :74,55
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 100%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA

**EXPERIENCIA No.68 :**
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**070
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ABACO ESTRATEGIAS S.A.S
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :FEDERACION NACIONAL DE ARROCEROS
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :18,20

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

********** CONTINUA **********

72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS

**EXPERIENCIA No.69 :**
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**071
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ABACO ESTRATEGIAS S.A.S
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :UNION TEMPORAL GP -SCG
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :256,19

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
81 11 16 00 : PROGRAMADORES DE COMPUTADOR
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
81 14 19 00 : SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍA MANUFACTURERA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

**EXPERIENCIA No.70 :**
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**072
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ABACO ESTRATEGIAS S.A.S
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ANA CAROLINA NOSSA DIAZ
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :83,20

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
93 14 17 00 : CULTURA

**EXPERIENCIA No.71 :**
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**073
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ABACO ESTRATEGIAS S.A.S
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :DORIS HELENA BERNAL SANCHEZ
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :637,63

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

********** CONTINUA **********

81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES

**EXPERIENCIA No.72 :**
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**074
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ABACO ESTRATEGIAS S.A.S
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :FUNDESARROLLO
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :149,76

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

**EXPERIENCIA No.73 :**
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**075
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ABACO ESTRATEGIAS S.A.S
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :URBANIZACION CARLOS DIAZ SAS
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :905,46

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

********** CONTINUA **********

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS

**EXPERIENCIA No.74 :**
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**076
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ABACO ESTRATEGIAS S.A.S
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :PATRIMONIO AUTONOMO FC PAD FONDO ROTATORIO CANCILLERIA
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :218,28

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
56 10 17 00 : MUEBLES DE OFICINA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
93 14 17 00 : CULTURA
94 10 16 00 : ASOCIACIONES PROFESIONALES
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS

**EXPERIENCIA No.75 :**
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**077
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ABACO ESTRATEGIAS S.A.S
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :PAEZ HERMANOS GRUPO EMPRESARIAL S.A.S
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :132,08

********** **CONTINUA** **********

**SG FM CL PR – DESCRIPCIÓN**
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
94 10 16 00 : ASOCIACIONES PROFESIONALES
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO

**EXPERIENCIA No.76 :**
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**078
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 – EL PROPONENTE
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ABACO ESTRATEGIAS S.A.S
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :RAFAEL ERNESTO NOSSA M. Y HNOS.
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :97,96

**SG FM CL PR – DESCRIPCIÓN**
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

********** CONTINUA **********

72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL

**EXPERIENCIA No.77 :**
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**079
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ABACO ESTRATEGIAS S.A.S
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :CAROLINA BERNAL SANCHEZ
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :5,50

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL

**EXPERIENCIA No.78 :**
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**080
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ABACO ESTRATEGIAS S.A.S
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :RAFAEL ERNESTO NOSSA M. Y HNOS
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :56,96

********** CONTINUA **********

**SG FM CL PR – DESCRIPCIÓN**
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL
70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS
70 17 17 00 : RIEGO
70 11 15 00 : PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE

**EXPERIENCIA No.79 :**
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**081
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 – EL PROPONENTE
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ABACO ESTRATEGIAS S.A.S
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :RAFAEL ERNESTO NOSSA M.
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :91,13

**SG FM CL PR – DESCRIPCIÓN**
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL

**EXPERIENCIA No.80 :**

********** CONTINUA **********

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**082
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ABACO ESTRATEGIAS S.A.S
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MARY NELLY DIAZ V
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :79,74

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL
70 14 16 00 : PROTECCIÓN DE CULTIVOS
70 17 17 00 : RIEGO
70 11 15 00 : PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE

**EXPERIENCIA No.81 :**
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**083
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ABACO ESTRATEGIAS S.A.S
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ANA CAROLINA NOSSA D
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :85,44

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL

********** **CONTINUA** **********

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
93 14 17 00 : CULTURA
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE.

**CERTIFICA:**
**HISTORIA DE INSCRIPCIONES**

QUE EL DÍA 05 DE OCTUBRE DE 2017 EL PROPONENTE SE INSCRIBIÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 25960 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 05 DE OCTUBRE DE 2017.

QUE EL DÍA 23 DE MARZO DE 2018 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 26326 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 23 DE MARZO DE 2018.

QUE EL DÍA 14 DE NOVIEMBRE DE 2018 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 27504 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 14 DE NOVIEMBRE DE 2018.

QUE EL DÍA 10 DE MAYO DE 2019 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 28466 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 10 DE MAYO DE 2019.

QUE EL DÍA 13 DE AGOSTO DE 2020 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 30241 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 13 DE AGOSTO DE 2020.

QUE EL DÍA 18 DE JUNIO DE 2021 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 31572 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 18 DE JUNIO DE 2021.

**CERTIFICA:**

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

**VALOR DEL CERTIFICADO : $53,000**

**IMPORTANTE:** La firma digital del secretario de la **CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE** contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de

********** **CONTINUA** **********

documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar por una sola vez el contenido del mismo, ingresando al enlace **https://siicasanare.confecamaras.co/cv.php** seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación **mU2xqSNgP1**

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

***** FINAL DEL CERTIFICADO *****

********** CONTINUA **********

# CODIGO DE VERIFICACIÓN wCc1s6YS5K

**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES**

**INFORMA :**

LA CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE ,CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR EL DECRETO 1510 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

**********  LA SIGUIENTE INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN FIRME  **********

**CERTIFICA:**
**IDENTIFICACIÓN**

**NOMBRE:**PEDRAZA DIAZ CAMILO
**NIT:**74184643-4
**C.C.:**74184643
**NACIONALIDAD:**COLOMBIANO
**NÚMERO DEL PROPONENTE:**2238
**FECHA DE LA ÚLTIMA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES:**27/11/2012
**FECHA DE LA ÚLTIMA RENOVACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES:**30/04/2020
**ORGANIZACIÓN:**PERSONA NATURAL
**TAMAÑO DE EMPRESA:**PEQUEÑA EMPRESA

**CERTIFICA:**
**DOMICILIO**

**DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL:**CR 29 17 59
**MUNICIPIO:**85001 - YOPAL
**DEPARTAMENTO:**CASANARE
**TELEFONO 1:**3105872248
**TELEFONO 2:**3114809399
**TELEFONO 3:**3203001500
**CORREO ELECTRÓNICO:**camilo.pedraza.diaz@gmail.com

**DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES:**CR 29 17 59
**MUNICIPIO:**85001 - YOPAL
**DEPARTAMENTO:**CASANARE
**TELEFONO 1 :**3105872248
**TELEFONO 2:**3114809399
**TELEFONO 3:**3203001500
**CORREO ELECTRÓNICO:**camilo781115@yahoo.co.uk

**CERTIFICA:**
**CLASIFICACIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS**

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL(CLASE), EL PROPONENTE REPORTÓ:

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
55 12 19 00 : SEÑALIZACIONES
56 10 15 00 : MUEBLES
56 10 16 00 : MUEBLES PARA EL EXTERIOR
56 10 17 00 : MUEBLES DE OFICINA

********** CONTINUA **********

56 10 18 00 : ACCESORIOS Y MUEBLES DE BEBÉ Y NIÑO
56 10 19 00 : PIEZAS DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS
56 11 15 00 : SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICINA
56 11 16 00 : SISTEMAS DE PANELES
56 11 17 00 : CASEGOOD Y SISTEMAS NO MODULARES
56 11 21 00 : ASIENTOS
56 11 22 00 : SISTEMAS DE ESCRITORIOS
56 12 10 00 : MOBILIARIO DE BIBLIOTECA
56 12 11 00 : MOBILIARIO DE CLASE DE ARTE
56 12 12 00 : MOBILIARIO DE SALA DE PRIMEROS AUXILIOS
56 12 13 00 : ACCESORIOS DE INSTALACIONES EDUCATIVAS GENERALES
56 12 14 00 : MOBILIARIO DE CAFETERÍA Y COMEDOR
56 12 15 00 : MOBILIARIO GENERAL DE AULA
56 12 16 00 : MOBILIARIO PARA EL TIEMPO DE DESCANSO Y OCIO CREATIVO PARA GUARDERÍA I...
60 10 47 00 : MATERIALES DE FÍSICA DE ENERGÍA Y ELECTRICIDAD
60 10 49 00 : MATERIALES DE FÍSICA DE ELECTRICIDAD
60 12 12 00 : PINTURA DEL AULA Y DE BELLAS ARTES, MEDIOS, APLICADORES Y ACCESORIOS
60 14 13 00 : SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN Y BLOQUES INFANTILES
70 11 15 00 : PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
70 11 16 00 : PLANTAS DE FLOR
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 15 17 00 : COSECHA FORESTAL
70 15 18 00 : SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
70 15 19 00 : RECURSOS FORESTALES
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 17 00 : RIEGO
71 10 16 00 : SERVICIOS MINEROS DE PERFORACIÓN Y VOLADURA
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA

********** CONTINUA **********

72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 17 00 : SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN MIS
81 13 15 00 : METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 17 00 : PLANEACIÓN Y CONTROL DE PRODUCCIÓN
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
82 10 15 00 : PUBLICIDAD IMPRESA
82 12 15 00 : IMPRESIÓN
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES

********** **CONTINUA** **********

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE.

**CERTIFICA:**
**INFORMACION FINANCIERA**

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

**FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA** : 31/12/2019

| | | |
|---|---|---|
| ACTIVO CORRIENTE | : | $633.899.046,00 |
| ACTIVO TOTAL | : | $866.839.347,00 |
| PASIVO CORRIENTE | : | $49.089.807,00 |
| PASIVO TOTAL | : | $49.089.807,00 |
| PATRIMONIO | : | $817.749.540,00 |
| UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL | : | $190.924.836,00 |
| GASTOS DE INTERESES | : | $2.514.856,00 |

**CERTIFICA:**
**CAPACIDAD FINANCIERA**

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

| | | |
|---|---|---|
| INDICE DE LIQUIDEZ | : | 12,91 |
| INDICE DE ENDEUDAMIENTO | : | 0,05 |
| RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES | : | 75,91 |

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE.

**CERTIFICA:**
**CAPACIDAD ORGANIZACIONAL**

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ:

| | | |
|---|---|---|
| RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO | : | 0,23 |
| RENTABILIDAD DEL ACTIVO | : | 0,22 |

********** **CONTINUA** **********

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE.

**CERTIFICA:**
**EXPERIENCIA**

QUE EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTÓ:

**EXPERIENCIA No.1 :**
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**001
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PEDRAZA DIAZ CAMILO
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :538,25

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA

**EXPERIENCIA No.2 :**
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**002
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PEDRAZA DIAZ CAMILO
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA "COMFABOY"
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :191,86

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.3 :**
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**003
**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNIÑN TEMPORAL PYP
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :BIOENERGY S.A
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :1018,86
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 90%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES

**EXPERIENCIA No.4 :**
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**004
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PEDRAZA DIAZ CAMILO
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :POLICIA NACIONAL-ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINAL
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :111,77

********** **CONTINUA** **********

**SG FM CL PR – DESCRIPCIÓN**
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA

**EXPERIENCIA No.5 :**
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**005
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 – EL PROPONENTE
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PEDRAZA DIAZ CAMILO
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE NOBSA
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :22,34

**SG FM CL PR – DESCRIPCIÓN**
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

**EXPERIENCIA No.6 :**
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**006
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 – EL PROPONENTE
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PEDRAZA DIAZ CAMILO
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :CLUB HIPICO EL ATAJO – (R/L ALEXANDER GUERRERO H)
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :125,69

**SG FM CL PR – DESCRIPCIÓN**
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

**EXPERIENCIA No.7 :**
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**007
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 – EL PROPONENTE
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PEDRAZA DIAZ CAMILO
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :INTEX UT
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :91,74

**SG FM CL PR – DESCRIPCIÓN**
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

**EXPERIENCIA No.8 :**

********** **CONTINUA** **********

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**008
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PEDRAZA DIAZ CAMILO
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE SABANALARGA
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :129,35

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

**EXPERIENCIA No.9 :**
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**009
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PEDRAZA DIAZ CAMILO
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :SEDASAM LTDA
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :373,77

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA

**EXPERIENCIA No.10 :**
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**010
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PEDRAZA DIAZ CAMILO
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :GOBERNACION DE CASANARE - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :29,61

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

**EXPERIENCIA No.11 :**
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**011
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PEDRAZA DIAZ CAMILO
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE SABANALARGA
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :115

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

**EXPERIENCIA No.12 :**
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**012
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

********** CONTINUA **********

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PEDRAZA DIAZ CAMILO
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :GOBERNACION DE CASANARE - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :56,19

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

**EXPERIENCIA No.13 :**
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**013
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PEDRAZA DIAZ CAMILO
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :CEDHU
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :86,67

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

**EXPERIENCIA No.14 :**
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**014
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PEDRAZA DIAZ CAMILO
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :DECIMA CUARTA BRIGADA DEL EJERCITO DE COLOMBIA
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :204,23

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

**EXPERIENCIA No.15 :**
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**015
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PEDRAZA DIAZ CAMILO
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE SABANALARGA
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :54,02

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

********** CONTINUA **********

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

**EXPERIENCIA No.16 :**
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**016
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PEDRAZA DIAZ CAMILO
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :223,10

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

**EXPERIENCIA No.17 :**
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**017
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PEDRAZA DIAZ CAMILO
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE SOGAMOSO
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :65,90

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

**EXPERIENCIA No.18 :**
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**018
**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNIÑN TEMPORAL SABANALARGA 2009
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :EMPRESA DE SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE SABANALARGA "EMSEP"
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :50,52
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 90%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

**EXPERIENCIA No.19 :**

********** CONTINUA **********

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**019
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PEDRAZA DIAZ CAMILO
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :83,38

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

**EXPERIENCIA No.20 :**
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**020
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PEDRAZA DIAZ CAMILO
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE TAURAMENA
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :43,66

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

**EXPERIENCIA No.21 :**
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**021
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PEDRAZA DIAZ CAMILO
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :100,52

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 11 17 00 : SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN MIS
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA

**EXPERIENCIA No.22 :**

********** **CONTINUA** **********

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**022
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PEDRAZA DIAZ CAMILO
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :258,09

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
81 13 15 00 : METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

**EXPERIENCIA No.23 :**
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**023
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PEDRAZA DIAZ CAMILO
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :PH GRUPO EMPRESARIAL
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :280,05

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA

**EXPERIENCIA No.24 :**
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**024
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CAMILO PEDRAZA DIAZ
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :BIOENERGY S.A
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :105,87

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA

**EXPERIENCIA No.25 :**
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**025
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PEDRAZA DIAZ CAMILO
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :70,57

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

********** CONTINUA **********

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

**EXPERIENCIA No.26 :**
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**026
**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNIÑN TEMPORAL VILLA PZA
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :142,57
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 50%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

**EXPERIENCIA No.27 :**
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**027
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PEDRAZA DIAZ CAMILO
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :PETROMINERALES
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :243,50

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

**EXPERIENCIA No.28 :**
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**028
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PEDRAZA DIAZ CAMILO
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ING. CARLOS LOPEZ MONTOYA
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :376,51

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

********** CONTINUA **********

81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

**EXPERIENCIA No.29 :**
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**029
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PEDRAZA DIAZ CAMILO
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ARQ. ZULLY ROSSIO MEJIA
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :97,76

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

**EXPERIENCIA No.30 :**
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**030
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PEDRAZA DIAZ CAMILO
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :FELIPE VANEGAS DURAN
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :115

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

**EXPERIENCIA No.31 :**
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**031
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PEDRAZA DIAZ CAMILO
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :DR. JOSE LUIS SILVA
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :276,82

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

**EXPERIENCIA No.32 :**

********** CONTINUA **********

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**032
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PEDRAZA DIAZ CAMILO
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ARQ. GONZALO BARRERA H
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :158,38

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

**EXPERIENCIA No.33 :**
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**033
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PEDRAZA DIAZ CAMILO
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ARQ. RICARDO GONZALES
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :160,99

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

**EXPERIENCIA No.34 :**
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**034
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PEDRAZA DIAZ CAMILO
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :SEDASAM LTDA
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :3603,43

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA

**EXPERIENCIA No.35 :**
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**035
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PEDRAZA DIAZ CAMILO
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :GOBERNACION DE CASANARE
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :65,16

********** CONTINUA **********

**SG FM CL PR – DESCRIPCIÓN**
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

**EXPERIENCIA No.36 :**
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**036
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 – EL PROPONENTE
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PEDRAZA DIAZ CAMILO
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE AGUAZUL
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :14,81

**SG FM CL PR – DESCRIPCIÓN**
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

**EXPERIENCIA No.37 :**
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**037
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 – EL PROPONENTE
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PEDRAZA DIAZ CAMILO
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE MONTERREY
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :26,08

**SG FM CL PR – DESCRIPCIÓN**
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

**EXPERIENCIA No.38 :**
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**038
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 – EL PROPONENTE
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PEDRAZA DIAZ CAMILO
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE MONTERREY
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :60,28

**SG FM CL PR – DESCRIPCIÓN**
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

**EXPERIENCIA No.39 :**
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**039
**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 – CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO IMC
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE MONTERREY
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :778,61
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 55%

**SG FM CL PR – DESCRIPCIÓN**
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

********** CONTINUA **********

**EXPERIENCIA No.40 :**
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**040
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PEDRAZA DIAZ CAMILO
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :UNION TEMPORAL B&V
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :393,18

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA

**EXPERIENCIA No.41 :**
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**041
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PEDRAZA DIAZ CAMILO
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :UNION TEMPORAL B&V
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :183,48

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

**EXPERIENCIA No.42 :**
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**042
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PEDRAZA DIAZ CAMILO
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE SABANALARGA
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :68,74

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

**EXPERIENCIA No.43 :**
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**043
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PEDRAZA DIAZ CAMILO
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :PH GRUPO EMPRESARIAL (R/L DANIEL FELIPE PAEZ)
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :2303,64

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES

********** CONTINUA **********

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

**EXPERIENCIA No.44 :**
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**044
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PEDRAZA DIAZ CAMILO
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE MONTERREY
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :35,04

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

**EXPERIENCIA No.45 :**
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**045
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PEDRAZA DIAZ CAMILO
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :GOBERNACION DE CASANARE
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :9

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

**EXPERIENCIA No.46 :**
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**046
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PEDRAZA DIAZ CAMILO
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :INSTITUTO DE VIVIENDA MUNICIPAL DE AGUAZUL"IVIMA"
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :56,57

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

**EXPERIENCIA No.47 :**
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**047
**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL LA ARMENIA

********** CONTINUA **********

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE MANI
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :66,65
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 99%

**SG FM CL PR – DESCRIPCIÓN**
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

**EXPERIENCIA No.48 :**
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**048
**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 – CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL CUARTO UNETE
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE AGUAZUL
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :172,52
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 99%

**SG FM CL PR – DESCRIPCIÓN**
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL

**EXPERIENCIA No.49 :**
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**049
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 – EL PROPONENTE
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PEDRAZA DIAZ CAMILO
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MENSULA ING S.A
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :89,22

**SG FM CL PR – DESCRIPCIÓN**
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES

**EXPERIENCIA No.50 :**
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**050
**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 – CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL P Y P
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :BIOENERGY S.A

********** CONTINUA **********

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :1018,86
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 50%

**SG FM CL PR – DESCRIPCIÓN**
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

**EXPERIENCIA No.51 :**
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**051
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 – EL PROPONENTE
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PEDRAZA DIAZ CAMILO
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MENSULA ING S.A
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :415,51

**SG FM CL PR – DESCRIPCIÓN**
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES

**EXPERIENCIA No.52 :**
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**052
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 – EL PROPONENTE
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PEDRAZA DIAZ CAMILO
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :INSTITUTO DE VIVIENDA MUNICIPAL DE AGUAZUL "IVIMA"
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :228,39

********** **CONTINUA** **********

**SG FM CL PR – DESCRIPCIÓN**
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
81 13 15 00 : METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

**EXPERIENCIA No.53 :**
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**053
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 – EL PROPONENTE
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PEDRAZA DIAZ CAMILO
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE MANI
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :230,33

**SG FM CL PR – DESCRIPCIÓN**
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
81 13 15 00 : METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

**EXPERIENCIA No.54 :**
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**054
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 – EL PROPONENTE
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PEDRAZA DIAZ CAMILO
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE AQUITANIA
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :20,64

**SG FM CL PR – DESCRIPCIÓN**
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

**EXPERIENCIA No.55 :**
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**055
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 – EL PROPONENTE
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PEDRAZA DIAZ CAMILO
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :GOBERNACION DE CASANARE

********** **CONTINUA** **********

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :123,83

**SG FM CL PR – DESCRIPCIÓN**
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

**EXPERIENCIA No.56 :**
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**056
**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 – CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL WISIRARE LFJ-C
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :GOBERNACION DE CASANARE
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :265,89
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 50%

**SG FM CL PR – DESCRIPCIÓN**
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL

**EXPERIENCIA No.57 :**
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**057
**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 – CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL GASODUCTO VEREDAL 2015
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE MANI
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :496,51
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 20%

**SG FM CL PR – DESCRIPCIÓN**
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 19 00 : INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
83 10 16 00 : SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS

**EXPERIENCIA No.58 :**
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**058

********** **CONTINUA** **********

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL LA NORMAL 2015
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :GOBERNACION DE CASANARE
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :1640,13
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 98%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

**EXPERIENCIA No.59 :**
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**059
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PEDRAZA DIAZ CAMILO
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE MONTERREY
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :44,34

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

**EXPERIENCIA No.60 :**
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**060
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PEDRAZA DIAZ CAMILO
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE MONTERREY
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :35,01

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

********** **CONTINUA** **********

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

**EXPERIENCIA No.61 :**
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**061
**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNIÑN TEMPORAL PEBA 2016
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AÑREA COLOMBIANA
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :159,52
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 95%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
81 13 15 00 : METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

**EXPERIENCIA No.62 :**
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**062
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PEDRAZA DIAZ CAMILO
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :INSTITUTO DE VIVIENDA MUNICIPAL DE AGUAZUL-IVIMA
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :196,55

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
81 13 15 00 : METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

**EXPERIENCIA No.63 :**
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**063
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PEDRAZA DIAZ CAMILO
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :GOBERNACIÑN DE CASANARE
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :114,12

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**
56 11 15 00 : SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICINA
56 11 16 00 : SISTEMAS DE PANELES
56 11 21 00 : ASIENTOS

********** **CONTINUA** **********

56 11 22 00 : SISTEMAS DE ESCRITORIOS
56 12 13 00 : ACCESORIOS DE INSTALACIONES EDUCATIVAS GENERALES
56 12 15 00 : MOBILIARIO GENERAL DE AULA
60 12 12 00 : PINTURA DEL AULA Y DE BELLAS ARTES, MEDIOS, APLICADORES Y ACCESORIOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES

**EXPERIENCIA No.64 :**
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**064
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PEDRAZA DIAZ CAMILO
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE RECETOR
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :27,93

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA

********** CONTINUA **********

81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 11 17 00 : SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN MIS
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 17 00 : GEOLOGÍA

**EXPERIENCIA No.65 :**
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**065
**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNIÓN TEMPORAL INPEVE MONTERREY
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE MONTERREY - CASANARE
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :129,58
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 90%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

**EXPERIENCIA No.66 :**
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**066
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PEDRAZA DIAZ CAMILO
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE SABANALARGA - CASANARE
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :17,93

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
81 13 15 00 : METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

**EXPERIENCIA No.67 :**
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**067
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PEDRAZA DIAZ CAMILO
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE MONTERREY - CASANARE
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :322,29

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

********** **CONTINUA** **********

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 11 17 00 : SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN MIS
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 17 00 : GEOLOGÍA

**EXPERIENCIA No.68 :**
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**068
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PEDRAZA DIAZ CAMILO
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE TRINIDAD - CASANARE
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :66,64

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 11 17 00 : SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN MIS
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 17 00 : GEOLOGÍA

**EXPERIENCIA No.69 :**
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**069
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PEDRAZA DIAZ CAMILO
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE MONTERREY - CASANARE
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :796,66

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 11 17 00 : SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN MIS
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES

**EXPERIENCIA No.70 :**
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**070
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PEDRAZA DIAZ CAMILO
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :29,01

********** CONTINUA **********

**SG FM CL PR – DESCRIPCIÓN**
56 10 17 00 : MUEBLES DE OFICINA
56 10 15 00 : MUEBLES
56 10 16 00 : MUEBLES PARA EL EXTERIOR
56 11 15 00 : SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICINA
56 11 17 00 : CASEGOOD Y SISTEMAS NO MODULARES
56 11 18 00 : MUEBLES INDEPENDIENTES
56 11 19 00 : MUEBLES INDUSTRIALES
56 11 20 00 : MUEBLES DE APOYO DE LA COMPUTADORA
60 12 12 00 : PINTURA DEL AULA Y DE BELLAS ARTES, MEDIOS, APLICADORES Y ACCESORIOS
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
73 12 18 00 : SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS
24 10 20 00 : DISPOSICIÓN EN ESTANTES Y ALMACENAMIENTO
30 26 46 00 : LÁMINAS DE ACERO INOXIDABLE
30 26 49 00 : BARRAS DE ALUMINIO

**EXPERIENCIA No.71 :**
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**071
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 – EL PROPONENTE
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PEDRAZA DIAZ CAMILO
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :96,81

**SG FM CL PR – DESCRIPCIÓN**
39 12 15 00 : CONMUTADORES, CONTROLES Y RELES Y ACCESORIOS
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
31 25 15 00 : ACTIVADORES
32 11 16 00 : TRANSISTORES
32 13 10 00 : ACCESORIOS, MATERIAS PRIMAS Y PIEZAS DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39 11 17 00 : ALUMBRADO DE EMERGENCIA
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39 12 10 00 : EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN
39 12 11 00 : CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS
39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
39 12 14 00 : LENGUETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES
39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
39 12 19 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA

**EXPERIENCIA No.72 :**
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**072
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 – EL PROPONENTE
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PEDRAZA DIAZ CAMILO
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :86,56

**SG FM CL PR – DESCRIPCIÓN**

********** CONTINUA **********

39 12 15 00 : CONMUTADORES, CONTROLES Y RELES Y ACCESORIOS
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
31 25 15 00 : ACTIVADORES
32 11 16 00 : TRANSISTORES
32 13 10 00 : ACCESORIOS, MATERIAS PRIMAS Y PIEZAS DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39 11 17 00 : ALUMBRADO DE EMERGENCIA
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39 12 10 00 : EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN
39 12 11 00 : CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS
39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
39 12 14 00 : LENGUETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES
39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
39 12 19 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA

**EXPERIENCIA No.73 :**
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**073
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PEDRAZA DIAZ CAMILO
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE MONTERREY - CASANARE
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :427,54

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
81 13 15 00 : METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
81 14 17 00 : PLANEACIÓN Y CONTROL DE PRODUCCIÓN
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES

**EXPERIENCIA No.74 :**
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**074
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PEDRAZA DIAZ CAMILO
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE MONTERREY
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :59,33

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

********** **CONTINUA** **********

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

**EXPERIENCIA No.75 :**
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**075
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PEDRAZA DIAZ CAMILO
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE MONTERREY
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :307,20

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 11 17 00 : SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN MIS
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 17 00 : GEOLOGÍA

**EXPERIENCIA No.76 :**
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**076
**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL INTERVIVIENDAS 2018
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE PORE
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :85,17
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 10%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
81 13 15 00 : METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
81 14 17 00 : PLANEACIÓN Y CONTROL DE PRODUCCIÓN
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES

**EXPERIENCIA No.77 :**
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**077

********** **CONTINUA** **********

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORALVEPE 2018
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :INDERCAS
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :107,83
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 99%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

**EXPERIENCIA No.78 :**
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**078
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PEDRAZA DIAZ CAMILO
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE AGUAZUL
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :96,44

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 11 17 00 : SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN MIS
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES

**EXPERIENCIA No.79 :**
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**079
**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL DISEÃ‘OS SABANALARGA
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE SABANALARGA
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :204,74
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 40%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 11 17 00 : SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN MIS

********** CONTINUA **********

81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES

**EXPERIENCIA No.80 :**
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**080
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PEDRAZA DIAZ CAMILO
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MONTERREY
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :253,61

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
81 13 15 00 : METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
81 14 17 00 : PLANEACIÓN Y CONTROL DE PRODUCCIÓN
81 11 17 00 : SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN MIS
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES

**EXPERIENCIA No.81 :**
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**081
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PEDRAZA DIAZ CAMILO
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE AGUAZUL
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :262,30

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 11 17 00 : SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN MIS
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL

********** **CONTINUA** **********

81 13 15 00 : METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 17 00 : PLANEACIÓN Y CONTROL DE PRODUCCIÓN
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

**EXPERIENCIA No.82 :**
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**082
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PEDRAZA DIAZ CAMILO
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE MONTERREY
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :217,35

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
81 13 15 00 : METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
81 14 17 00 : PLANEACIÓN Y CONTROL DE PRODUCCIÓN
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
81 11 17 00 : SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN MIS
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES

**EXPERIENCIA No.83 :**
**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**083
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :PEDRAZA DIAZ CAMILO
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE SABANALARGA
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :78,99

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

********** **CONTINUA** **********

93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
81 13 15 00 : METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
81 14 17 00 : PLANEACIÓN Y CONTROL DE PRODUCCIÓN
81 11 17 00 : SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN MIS
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE.

**CERTIFICA:**
**HISTORIA DE INSCRIPCIONES**

QUE EL DÍA 27 DE NOVIEMBRE DE 2012 EL PROPONENTE SE INSCRIBIÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 16131 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 27 DE NOVIEMBRE DE 2012.

QUE EL DÍA 17 DE JULIO DE 2013 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 17138 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 17 DE JULIO DE 2013.

QUE EL DÍA 10 DE MAYO DE 2014 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 18661 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 10 DE MAYO DE 2014.

QUE EL DÍA 10 DE ABRIL DE 2015 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 21757 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 10 DE ABRIL DE 2015.

QUE EL DÍA 09 DE MARZO DE 2016 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 22935 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 09 DE MARZO DE 2016.

QUE EL DÍA 11 DE ABRIL DE 2016 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 23224 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 11 DE ABRIL DE 2016.

QUE EL DÍA 12 DE JULIO DE 2016 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 23951 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 12 DE JULIO DE 2016.

QUE EL DÍA 19 DE ABRIL DE 2017 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 25050 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 19 DE ABRIL DE 2017.

QUE EL DÍA 19 DE ABRIL DE 2018 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 26804 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 19 DE ABRIL DE 2018.

QUE EL DÍA 18 DE JUNIO DE 2018 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 27218 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 18 DE JUNIO DE 2018.

QUE EL DÍA 16 DE ABRIL DE 2019 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO

********** **CONTINUA** **********

28141 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 16 DE ABRIL DE 2019.

QUE EL DÍA 30 DE ABRIL DE 2020 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 29550 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 30 DE ABRIL DE 2020.

**CERTIFICA:**
**CONTRATOS**

QUE LA INFORMACIÓN QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES ESTATALES EN RELACIÓN CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN, Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

**CONTRATOS EN EJECUCIÓN:**

**ENTIDAD CONTRATANTE:**892099216 - GOBERNACION DE CASANARE
**NIT:**8920992166
**MUNICIPIO:**85001 - YOPAL
**NÚMERO DEL CONTRATO:**CTO 2001-2016
**NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:**CAS-OAJ-SAM-014-2016
**FECHA DE ADJUDICACIÓN:**05/12/2016
**FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:**07/12/2016
**FECHA DE INICIO:**14/12/2016
**TIPO DEL CONTRATO:**1
**VALOR DEL CONTRATO:**$59.462.179,00
**VALOR DEL CONTRATO PAGADO:**$0,00
**FECHA DE INSCRIPCIÓN:**05/04/2017
**NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOPONENTES:**00024639

**CONTRATOS LIQUIDADOS:**

**ENTIDAD CONTRATANTE:**MUNICIPIO DE PORE
**NIT:**8000994293
**MUNICIPIO:**85263 - PORE
**AREA O SECCIONAL:**ALCALDIA MUNICIPAL DE PORE - PRINCIPAL
**IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:**1116040610
**NOMBRE FUNCIONARIO:**JORGE EDUARDO COCINERO MOLANO
**NÚMERO DEL CONTRATO:**051
**NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:**17-15-7379079
**FECHA DE ADJUDICACIÓN:**28/12/2017
**FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:**23/01/2018
**FECHA DE INICIO:**01/05/2018
**FECHA DE TERMINADO:**17/09/2018
**FECHA DE LIQUIDACIÓN:**05/12/2018
**TIPO DEL CONTRATO:**3
**VALOR DEL CONTRATO:**$66.544.800,00
**VALOR DEL CONTRATO PAGADO:**$66.544.800,00
**FECHA DE INSCRIPCIÓN:**07/01/2020
**NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOPONENTES:**29101
**OBJETO:**INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA AL PROYECTO DE "CONSTRUCCIÓN DE 35 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL ÁREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**
80 10 16 00 :

**ENTIDAD CONTRATANTE:**ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINAL - POLICIA NACIONAL
**NIT:**8001413359
**MUNICIPIO:**11001 - BOGOTA

********** **CONTINUA** **********

**AREA O SECCIONAL:**OFICINA CONTRATOS
**IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:**80142194
**NOMBRE FUNCIONARIO:**CASTILLO DÑÑAZ EDUARD FABIÑÑN
**NÚMERO DEL CONTRATO:**54-6-10064-12
**FECHA DE ADJUDICACIÓN:**28/09/2012
**FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:**28/09/2012
**FECHA DE INICIO:**08/10/2012
**FECHA DE TERMINADO:**07/12/2012
**FECHA DE LIQUIDACIÓN:**20/02/2013
**TIPO DEL CONTRATO:**1
**VALOR DEL CONTRATO:**$65.893.555,00
**VALOR DEL CONTRATO PAGADO:**$65.893.555,00
**FECHA DE INSCRIPCIÓN:**20/05/2013
**NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOPONENTES:**00016833

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 14 DEL DECRETO 1510 DE JULIO 17 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO. POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LOS CONTRATOS, MULTAS Y SANCIONES REPORTADOS POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

**CERTIFICA:**

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

**VALOR DEL CERTIFICADO : $53,000**

**IMPORTANTE:** La firma digital del secretario de la **CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE** contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar por una sola vez el contenido del mismo, ingresando al enlace **https://siicasanare.confecamaras.co/cv.php** seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación **wCc1s6YS5K**

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

********** CONTINUA **********

***** FINAL DEL CERTIFICADO *****

********** CONTINUA **********

RUT

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 0 2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14661153287

(415)7707212489984(8020) 000001466115328 7

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 0 1 7 3 7 6 | 7 | Impuestos y Aduanas de Yopal 4 4 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | 27. Fecha expedición |
|---|---|---|---|
| Persona jurídica 1 | | | |

| Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

35. Razón social
ABACO ESTRATEGIAS S.A.S

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Casanare 8 5 | Yopal 0 0 1 |

41. Dirección principal
CR 27 13 25 AP 403

| 42. Correo electrónico | 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|---|
| nossajorgeivan@hotmail.com | | 3 2 0 3 4 3 7 7 1 2 | 3 2 0 3 4 3 1 3 3 9 |

## CLASIFICACIÓN

### Actividad económica

| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código | 1 | 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 4 1 1 1 | 2 0 1 6 1 0 0 6 | 4 2 9 0 | 2 0 1 6 1 0 0 6 | | 5 6 1 1 | 7 1 1 0 | | 1 |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. Código | 5 | 7 | 9 | 1 4 | 4 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

| Obligados aduaneros | | | | | | | | | | Exportadores | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
| 54. Código | | | | | | | | | | | | | 57. Modo | | | |
| | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | 58. CPC | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

## Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2019 - 09 - 25

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre NOSSA DIAZ JORGE IVAN
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14661153287

(415)7707212489984(8020) **000001466115328 7**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|---|
| 9 0 1 0 1 7 3 7 6 | 7 | Impuestos y Aduanas de Yopal | 4 4 | |

## Características y formas de las organizaciones

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62. Naturaleza | 2 | 63. Formas asociativas | 1 2 | 64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados | |
| 65. Fondos | | 66. Cooperativas | | 67. Sociedades y organismos extranjeros | |
| 68. Sin personería jurídica | | 69. Otras organizaciones no clasificadas | | 70. Beneficio | 1 |

## Constitución, Registro y Última Reforma

| Documento | 1. Constitución | 2. Reforma |
|---|---|---|
| 71. Clase | 0 4 | |
| 72. Número | 1 | |
| 73. Fecha | 2 0 1 6 0 9 0 8 | |
| 74. Número de notaría | | |
| 75. Entidad de registro | 0 3 | |
| 76. Fecha de registro | 2 0 1 6 1 0 1 0 | |
| 77. No. Matrícula mercantil | 0 0 0 0 1 2 4 4 5 2 | |
| 78. Departamento | 8 5 | |
| 79. Ciudad/Municipio | 0 0 1 | |

**Vigencia**

| | | |
|---|---|---|
| 80. Desde | 2 0 1 6 0 9 0 8 | |
| 81. Hasta | 9 9 9 9 1 2 3 1 | |

## Composición del Capital

| | |
|---|---|
| 82. Nacional | 1 0 0 % |
| 83. Nacional público | 0 . 0 % |
| 84. Nacional privado | 1 0 0 . 0 % |
| 85. Extranjero | 0 % |
| 86. Extranjero público | 0 . 0 % |
| 87. Extranjero privado | 0 . 0 % |

## Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

## Estado y Beneficio

| Item | 89. Estado actual | 90. Fecha cambio de estado | 91. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 92. DV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Año Mes Día | | - |
| 2 | | Año Mes Día | | - |
| 3 | | Año Mes Día | | - |
| 4 | | Año Mes Día | | - |
| 5 | | Año Mes Día | | - |

## Vinculación económica

| 93. Vinculación económica | 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial | 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante | 96. DV. |
|---|---|---|---|
| | | | |

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

| 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior | 171. País | 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP | |
|---|---|---|---|
| | | | |

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario
## Representación

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14661153287

(415)7707212489984(8020) **000001466115328 7**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 0 1 7 3 7 6 | 7 | Impuestos y Aduanas de Yopal | 4 4 |

**Representación**

**1**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| REPRS LEGAL PRIN 1 8 | 2 0 1 6 1 0 1 0 |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadaní 1 3 | 8 0 0 8 7 9 7 7 | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| NOSSA | DIAZ | JORGE | IVAN |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**2**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| REPRS LEGAL SUPL 1 9 | 2 0 1 6 1 0 1 0 |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadan 1 3 | 3 3 4 4 9 3 4 6 | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| DIAZ | DE NOSSA | MARY | NELLY |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**3**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**4**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**5**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario
## Revisor Fiscal y Contador

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14661153287

(415)7707212489984(8020) **000001466115328 7**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 0 1 7 3 7 6 | 7 | Impuestos y Aduanas de Yopal 4 4 | |

**Revisor Fiscal y Contador**

**Revisor fiscal principal**

| 124. Tipo de documento | 125. Número de identificación | 126. DV | 127. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 128. Primer apellido | 129. Segundo apellido | 130. Primer nombre | 131. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 132. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 133. DV | 134. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| | | |

| 135. Fecha de nombramiento |
|---|
| |

**Revisor fiscal suplente**

| 136. Tipo de documento | 137. Número de identificación | 138. DV | 139. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 140. Primer apellido | 141. Segundo apellido | 142. Primer nombre | 143. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 144. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 145. DV | 146. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| | | |

| 147. Fecha de nombramiento |
|---|
| |

**Contador**

| 148. Tipo de documento | 149. Número de identificación | 150. DV | 151. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadanía 1 3 | 5 2 8 9 9 7 3 5 | | 1 5 9 2 9 6 |

| 152. Primer apellido | 153. Segundo apellido | 154. Primer nombre | 155. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| VARGAS | GUTIERREZ | CARMEN | ELISA |

| 156. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 157. DV | 158. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| | | |

| 159. Fecha de nombramiento |
|---|
| 2 0 1 7 0 1 0 3 |

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario
## Establecimientos

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14661153287

(415)7707212489984(8020) **0000014661153287**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 0 1 7 3 7 6 | 7 | Impuestos y Aduanas de Yopal 4 4 | |

**Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros**

**1**

| 160. Tipo de establecimiento | 161. Actividad económica | |
|---|---|---|
| Local o negocio 1 6 | Expendio a la mesa de comidas preparadas 5 6 1 1 | |
| 162. Nombre del establecimiento: VORAGINE | | |
| 163. Departamento: Casanare 8 5 | 164. Ciudad/Municipio: Orocué 2 3 0 | |
| 165. Dirección: CR 5 CL 8 | | |
| 166. Número de matrícula mercantil | 167. Fecha de la matrícula mercantil | |
| 168. Teléfono | 169. Fecha de cierre | |

**2**

| 160. Tipo de establecimiento | 161. Actividad económica | |
|---|---|---|
| 162. Nombre del establecimiento | | |
| 163. Departamento | 164. Ciudad/Municipio | |
| 165. Dirección | | |
| 166. Número de matrícula mercantil | 167. Fecha de la matrícula mercantil | |
| 168. Teléfono | 169. Fecha de cierre | |

**3**

| 160. Tipo de establecimiento | 161. Actividad económica | |
|---|---|---|
| 162. Nombre del establecimiento: | | |
| 163. Departamento | 164. Ciudad/Municipio | |
| 165. Dirección | | |
| 166. Número de matrícula mercantil | 167. Fecha de la matrícula mercantil | |
| 168. Teléfono | 169. Fecha de cierre | |

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 13 Actualización de oficio

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14651725616

(415)7707212489984(8020) 000001465172561 6

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 7 4 1 8 4 6 4 3 | 4 | Impuestos y Aduanas de Yopal 4 4 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | 27. Fecha expedición |
|---|---|---|---|
| Persona natural o sucesión ilíquida 2 | Cédula de Ciudadanía 1 3 | 7 4 1 8 4 6 4 3 | 1 9 9 7 0 1 2 9 |

| Lugar de expedición / 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Boyacá 1 5 | Sogamoso 7 5 9 |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| PEDRAZA | DIAZ | CAMILO | |

35. Razón social

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Casanare 8 5 | Yopal 0 0 1 |

41. Dirección principal
CR 29 17 59

| 42. Correo electrónico | 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|---|
| oficinacamilopedraza1@gmail.com | | 3 1 0 5 8 7 2 2 4 8 | |

## CLASIFICACIÓN

### Actividad económica

| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código | 1 | 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 7 1 1 0 | 2 0 0 3 0 5 2 0 | 4 2 2 0 | 2 0 0 3 0 5 2 0 | | 4 1 1 2 | 4 2 9 0 | 2 1 4 1 | |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 14 22 42 48

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
14- Informante de exogena
22- Obligado a cumplir deberes formales a
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

### Obligados aduaneros

54. Código

### Exportadores

55. Forma | 56. Tipo | Servicio 1 2 3 | 57. Modo | 58. CPC

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

### Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] | 60. No. de Folios: 0 | 61. Fecha 2019 - 08 - 23

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14651725616

(415)7707212489984(8020) **000001465172561 6**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|---|
| 7 4 1 8 4 6 4 3 | 4 | Impuestos y Aduanas de Yopal | 4 4 | |

## Características y formas de las organizaciones

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62. Naturaleza | | 63. Formas asociativas | | 64. Entidades o insitutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados | |
| 65. Fondos | | 66. Cooperativas | | 67. Sociedades y organismos extranjeros | |
| 68. Sin personería jurídica | | 69. Otras organizaciones no clasificadas | | 70. Beneficio | |

## Constitución, Registro y Última Reforma

| Documento | 1. Constitución | 2. Reforma |
|---|---|---|
| 71. Clase | | |
| 72. Número | | |
| 73. Fecha | | |
| 74. Número de notaría | | |
| 75. Entidad de registro | | |
| 76. Fecha de registro | | |
| 77. No. Matrícula mercantil | | |
| 78. Departamento | | |
| 79. Ciudad/Municipio | | |
| Vigencia | | |
| 80. Desde | | |
| 81. Hasta | | |

## Composición del Capital

82. Nacional ____ %

83. Nacional público ____ %

84. Nacional privado ____ %

85. Extranjero ____ %

86. Extranjero público ____ %

87. Extranjero privado ____ %

## Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

## Estado y Beneficio

| Item | 89. Estado actual | 90. Fecha cambio de estado | 91. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 92. DV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 1 | 2 0 1 7 0 1 0 3 | | - |
| 2 | | Año Mes Día | | - |
| 3 | | Año Mes Día | | - |
| 4 | | Año Mes Día | | - |
| 5 | | Año Mes Día | | - |

## Vinculación económica

| 93. Vinculación económica | 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial | 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante | 96. DV. |
|---|---|---|---|
| | | | |

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

| 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior | 171. País | 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP | |
|---|---|---|---|
| | | | |

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

ACTA CONSTITUCION UNION TEMPORAL

**CONFORMACIÓN DE UNION TEMPORAL.**

Los suscritos, **JORGE IVAN NOSSA DIAZ** identificado con cedula de ciudadanía **80.087.977 De Bogotá** debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de **ABACO ESTRATEGIAS S.A.S** con NIT **901017376-7** y **CAMILO PEDRAZA DIAZ** identificado con cedula de ciudadanía **74.184.643 De Sogamoso ,** respectivamente, manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos en Unión Temporal, para participar en el presente proceso de selección de la referencia cuyo objeto es **LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCION DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE REQUIERAN INTERVENCIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA EL REGRESO A LA PRESENCIALIDAD - GRUPO 3 AMAZONAS**, y por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. La duración de esta UNION TEMPORAL será igual al término de la ejecución, liquidación del contrato y un (1) años más.

2. La Unión Temporal está integrado por:

| NOMBRE | NIT. O CEDULA | PARTICIPACION% |
|---|---|---|
| *ABACO ESTRATEGIAS S.A.S* | *901017376-7* | 50% |
| *CAMILO PEDRAZA DIAZ* | *74.184.643 De Sogamoso* | 50% |

3. La Unión Temporal se denomina ***AMAZONAS G3***

4.La responsabilidad de los integrantes de la UNION TEMPORAL es solidaria.

5. El representante de la UNION TEMPORAL es ***CAMILO PEDRAZA DIAZ***, identificado con C.C 74.184.643 De Sogamoso, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y como representante suplente será ***JORGE IVAN NOSSA DIAZ*** , identificado con C.C 80.087.977 De Bogotá, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultad

DIRECCION: CRA 40 N 31A - 55 CASA 8
CORREO ELECTRONICO abaco.estrategias@gmail.com
CELULAR 3203437712
YOPAL-CASANARE

En constancia, se firma en Yopal - Casanare, a los 12 días del mes de enero de 2022.

***ABACO ESTRATEGIAS S.A.S***
*R/L JORGE IVAN NOSSA DIAZ*
*C.C 80.087.977 De Bogotá*

***CAMILO PEDRAZA DIAZ***
*C.C. 74.184.643 De Sogamoso*

CERTIFICADO RESTRICTIVA DE LAVADO DE ACTIVOS

**CERTIFICACIÓN DE LISTA RESTRICTIVA LAVADO DE ACTIVOS**

Yopal, 12 enero de 2022.

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER MEN REGRESO A LA PRESENCIALIDAD
Bogotá D.C. – Colombia

Proceso de Contratación: **PAF-MEN3-I-100-2021**

Objeto: **LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCION DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE REQUIERAN INTERVENCIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA EL REGRESO A LA PRESENCIALIDAD - GRUPO 3 AMAZONAS**

Yo CAMILO PEDRAZA DIAZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.184.643 De Sogamoso, actuando en nombre propio, certifico bajo la gravedad del juramento que, yo no estoy relacionado en ninguna lista restrictiva de lavado de activos de ningún país, como las denominadas Listas OFAC, Lista Clinton o en listas nacionales o internacionales de organismos policiales, judiciales o de inteligencia por posibles vínculos con organizaciones delictivas.

Cordialmente,

**CAMILO PEDRAZA DIAZ**
C.C 74.184.643 De Sogamoso

**CERTIFICACIÓN DE LISTA RESTRICTIVA LAVADO DE ACTIVOS**

Yopal, 12 enero de 2022.

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER MEN REGRESO A LA PRESENCIALIDAD
Bogotá D.C. – Colombia

Proceso de Contratación: **PAF-MEN3-I-100-2021**

Objeto: **LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCION DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE REQUIERAN INTERVENCIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA EL REGRESO A LA PRESENCIALIDAD - GRUPO 3 AMAZONAS**

Yo JORGE IVAN NOSSA DIAZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.087.977 De Bogotá, actuando en representación legal de ABACO ESTRATEGIAS S.A.S, certifico bajo la gravedad del juramento que, yo no estoy relacionado en ninguna lista restrictiva de lavado de activos de ningún país, como las denominadas Listas OFAC, Lista Clinton o en listas nacionales o internacionales de organismos policiales, judiciales o de inteligencia por posibles vínculos con organizaciones delictivas.

Cordialmente,

**ABACO ESTRATEGIAS S.A.S**
**R/L JORGE IVAN NOSSA DIAZ**
C.C 80.087.977 De Bogotá

PROMOCION A LA INDUSTRIA NACIONAL

**Apoyo a la Industria Nacional**

Yopal, 12 enero de 2022.

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER MEN REGRESO A LA PRESENCIALIDAD
Bogotá D.C. – Colombia

Yo CAMILO PEDRAZA DIAZ, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en representación legal de la UNION TEMPORAL AMAZONAS G3, Declaro bajo mi responsabilidad personal y comprometiendo a la persona jurídica que represento, según corresponda, que:

| Estímulo a la Industria Nacional | Marque con una (X) su |
|---|---|
| Oferentes de bienes y/o servicios de origen 100% nacional y oferentes de bienes y servicios extranjeros | X |
| Oferentes de bienes y/o servicios extranjeros acreditados (con | |



**UNION TEMPORAL AMAZONAS G3**
R/L CAMILO PEDRAZA DIAZ
C.C 74.184.643 De Sogamoso

EXPERIENCIA MINIMA

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

**N. PROCESO - PAF-MEN3-I-100-2021**

| | |
|---|---|
| **OBJETO** | LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCION DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE REQUIERAN INTERVENCIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA EL REGRESO A LA PRESENCIALIDAD - GRUPO 3 AMAZONAS |

**PROPONENTE: UNION TEMPORAL AMAZONAS G3**

| CONT. No. | OBJETO | N. UBICACION RUP | VALOR EN SMMLV | ENTIDAD CONTRATANTE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINAL. | % PARTI (UT . C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental de la construcción del internado, cerramiento, restaurante y sala de estudio urbano del instituto técnico educativo la Presentación del municipio de San Luis de Palenque - Casanare. | 22 | 258.09 | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE | 29/12/2010 | 26/06/2012 | 100% |
| **2** | Interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental y jurídica al contrato de obra publica que tiene por objeto: ampliación de la infraestructura física y obras complementarias del instituto educativo técnico diversificado, sede La Sabiduría en el municipio de Monterrey – Casanare. | 80 | 253.61 | ALCALDIA DE MONTERREY | 21/08/2018 | 19/05/2019 | 100% |

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.

Nota 1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos habilitación de experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá subsanarse la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte

Nota 4: El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de contratos o proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia.

**UNION TEMPORAL AMAZONAS G3**
R/L CAMILO PEDRAZA DIAZ
C.C. 74.184.643 De Sogamoso

ANEXO 1

| | SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD | CODIGO FO-207-01-006 |
|---|---|---|
| | PROCESO CONTRATACION | VERSION: 002 |
| | ACTA DE TERMINACION | FECHA VIGENCIA 22-02-2012 |

| | | | | Fecha: | Dia | | Mes | | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBRA | ☐ | CONSULTORIA | ☑ | | 2 | 6 | 0 | 7 | 2012 |
| INTERVENTORIA | ☐ | PRESTACION DE SERVICIOS | ☐ | CONTRATO No. | 0264 de 2010 | | | | |

CONTRATO No. 0264 de 2010
(Número de contrato y año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA CONSTRUCCION DEL INTERNADO CERRAMIENTO, RESTAURANTE, URBANO DEL INSTITUTO TECNICO EDUCATIVO LA PRESENTACION DEL SAN LUIS DE PALEQUE.
(objeto del contrato de ejecución suscrito)

LOCALIZACION DEL PROYECTO MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE
(sitio de ejecución del contrato)

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO NUEVE (09) MESES
( número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE ACTA DE INICIACION DEL CONTRATO 29 DE DICIEMBRE DE 2010
(Día-mes-Año)

AMPLIACION PLAZO DE EJECUCION

| Nº CONTRATO ADICIONAL | TIEMPO (DIAS CALENDARIO) |
|---|---|
| OTROSI No. 01 | UN (01) MES |
| OTROSI No. 02 | DOS (02) MESES |
| OTROSI No. 03 | TRES (3) MESES |

SUSPENSION DEL CONTRATO

| Nº ACTAS SUSPENSIÓN | TIEMPO (DIAS CALENDARIO) |
|---|---|
| ACTA No. 01 DE SUSPENSIÓN | DOS (2) MESES |
| ACTA No. 02 DE SUSPENSIÓN | DOS (2) MESES |

FECHA PREVISTA DE TERMINACION DEL CONTRATO 26 DE JULIO DE 2012
(Día-mes-Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

CIENTO VEINTI DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS MTC ($ 122,900,000)

ADICIONALES EN VALORES

| Nº CONTRATO ADICIONAL | VALOR ($) |
|---|---|
| OTROSI No. 02 | $ 7.500.000,00 |
| OTROSI No. 03 | $ 15.865.000,00 |

VALOR FINAL DEL CONTRATO: $ 146.265.000,00

CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS MTC

CONTRATISTA: CAMILO PEDRAZA DIAZ
(nombre o razón social del contratista contratado)

| | SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD | CODIGO FO-207-01-009 |
|---|---|---|
| | PROCESO CONTRATACION | VERSION: 002 |
| | ACTA DE TERMINACION | FECHA VIGENCIA 22-02-2012 |

| | | | | Fecha: | Dia | | Mes | | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBRA | ☐ | CONSULTORIA | ☑ | | 2 | 6 | 0 | 7 | 2012 |
| INTERVENTORIA | ☐ | PRESTACION DE SERVICIOS | ☐ | CONTRATO No. | 0264 de 2010 | | | | |

INTERVENTOR: N.A
(nombre o razón social del interventor del contrato)

SUPERVISOR: ING. OLKA ZULAY DUARTE
(nombre o razón social del funcionario designado para ser el Supervisor del contrato)

En San Luis de Palenque; a los veintiseis (26) días del mes de Julio de 2012 se reunieron el CAMILO PEDRAZA DIAZ identificado con cedula de ciudadania No 74,184,643 de Sogamoso como contratista, y la Ingeniera OLKA ZULAY DUARTE en calidad de Supervisor y Secretaria de Planeacion y Obras del municipio, con el fin de:

a) suscribir la presente Acta de Terminación del contrato de la referencia de acuerdo a las condiciones estipuladas en el mismo.

**CONSIDERACIONES**

1. Una vez realizado los trabajos, la Supervision del municipio constato que a la fecha de 26 de Julio de 2012, los trabajos ejecutados se encuentran a satisfacción de las necesidades del municipio de acuerdo a lo establecido en el contrato.

2. Que una vez suscrita la presente acta, el contratista actualizara las garantias del contrato de conformidad a lo establecido, las cuales se anexaran y serán parte integral del acta de liquidación. actas sin las cuales no se puede diligenciar el acta de liquidación, ni iniciar proceso de liquidación y pago de los trabajos contratados.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los veintiseis (26) días del mes de Julio de 2012.

**CAMILO PEDRAZA DIAZ**
Contratista

**ING. OLKA ZULAY DUARTE**
Supervisor

| | | |
|---|---|---|
| Casanare | SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD | **CODIGO** FO-205-01-001 |
| | PROCESO GESTION DE CALIDAD - MECI | **VERSION:** 001 |
| | OFICIO | **FECHA VIGENCIA** 22-02-2012 |

San Luis de Palenque, 16 de enero de 2014

Arquitecto
**CAMILO PEDRAZA DIAZ**
Interventor contrato en referencia camilo781115@yahoo.co.uk
La ciudad

**Ref.:** CERTIFICACION Contrato de CONSULTORIA No. 264 - 2010 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERNADO, CERRAMIENTO, RESTAURANTE Y SALA DE ESTUDIO URBANO DEL INSTITUTO TÉCNICO EDUCATIVO LA PRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE – CASANARE.

Cordial saludo,

Mediante la presente y en mi calidad de SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS del Municipio de San Luis de Palenque, me permito certificar que el ARQUITECTO CAMILO PEDRAZA DIAZ, ejecuto el contrato de la referencia dando cumplimiento a sus obligaciones contractuales, y con las siguientes características:

| | |
|---|---|
| FECHA DE INICIO: | 29-12-2010. |
| FECHA DE TERMINACION: | 26-07-2012. |
| VALOR FINAL DEL CONTRATO: | $146.265.000.00 |
| AREA DEL PROYECTO: | 2.321.77 M2 |

Atentamente,

**ING. OLKA ZULAY DUARTE TORRES**
Secretaria de Obras Publicas

| | |
|---|---|
| **MUNICIPIO:** | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE – CASANARE |
| **CONTRATISTA:** | CAMILO PEDRAZA DIAZ |
| **OBJETO:** | "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERNADO, CERRAMIENTO, RESTAURANTE Y SALA DE ESTUDIO URBANO DEL INSTITUTO TÉCNICO EDUCATIVO LA PRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE - CASANARE" |
| **VALOR:** | $ 122'900.000.oo |
| **PLAZO:** | NUEVE (09) MESES |

Entre los suscritos a saber: **EDIBER VÁSQUEZ RINCON,** mayor de edad, vecino de este Municipio, identificado con cédula de ciudadanía No. 4'284.837 expedida en San Luis de Palenque - Casanare, actuando como representante legal del municipio de San Luis de Palenque – Casanare, con Nit: 800.103.720-1, en su condición de Alcalde, elegido por voto popular conforme consta en credencial expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil de este Municipio, actualmente vigente en su cargo, quien en adelante se denominará **EL MUNICIPIO,** por una parte y por la otra: **CAMILO PEDRAZA DIAZ**, mayor de edad, de profesión Arquitecto, identificado con cédula de ciudadanía número 74'184.643 de Sogamoso, Nit. 74184643 - 4, con domicilio en la ciudad de Yopal, en la Carrera 29 No. 17 - 59, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA,** hemos acordado celebrar el presente contrato de Consultoría para realizar la interventoría a un proyecto de obra pública, en ejercicio de la competencia otorgada por el artículo 11 numeral 3°, literal b, de la Ley 80 de 1.993, con fundamento en el procedimiento establecido por ésta, por la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Reglamentario 2474 de 2008, y que se regirá por las cláusulas que se señalarán previa las siguientes consideraciones: **1).-** Que bajo los parámetros establecidos por el Decreto 2474 de 2008, a través de un procedimiento de precalificación, se conformó una lista corta con el objeto de invitar a sus integrantes a formular propuestas para **REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERNADO, CERRAMIENTO, RESTAURANTE Y SALA DE ESTUDIO URBANO DEL INSTITUTO TÉCNICO EDUCATIVO LA PRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE - CASANARE**. **2).-** Que la lista corta de precalificados fue conformada por: **a.-** CAMILO PEDRAZA DIAZ, de profesión Arquitecto, identificado con cédula de ciudadanía número 74'184.643 de Sogamoso. **b.-** "A.D.C. & CO LTDA.", Representada Legalmente por JOSE LUIS BENITEZ SALAZAR, identificado con cédula de ciudadanía número 91'106.395 de Socorro, previa verificación de requisitos habilitantes y valoración de los criterios para la conformación de la lista. **3).-** Que la entidad, en ejecución de un proceso de concurso de méritos, envió invitación a presentar propuestas a los integrantes de la lista corta de precalificados. **4).-** Que atendiendo la invitación, presentó propuestas, en sobres

cerrados y separados, el siguiente oferente: CAMILO PEDRAZA DIAZ, de profesión Arquitecto, identificado con cédula de ciudadanía número 74'184.643 de Sogamoso. 5).- Que el comité evaluador designado por el Despacho, previa la verificación de requisitos de habilitación de oferentes y la calificación de sus propuestas técnicas, determino el orden de elegibilidad de proponentes. 6).- Que previa apertura y revisión de la propuesta económica, se determinó el oferente beneficiario de la adjudicación. 7).- Que el Despacho del alcalde, acatando las recomendaciones del comité evaluador, mediante Resolución No. 0881 de fecha 20 de Diciembre de 2010, adjudicó al proponente CAMILO PEDRAZA DIAZ, de profesión Arquitecto, identificado con cédula de ciudadanía número 74'184.643 de Sogamoso, el contrato derivado del respectivo proceso contractual. 8).- EL CONTRATISTA declara no estar incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad de que trata el artículo 8° de la ley 80 de 1993 y demás disposiciones vigentes sobre la materia, y que si llegare a sobrevenir alguna, actuará conforme lo prevé el artículo 9° de la Ley 80 de 1993. 9).- Que el contrato se sujetará a las siguientes cláusulas. **CLÁUSULA PRIMERA.—OBJETO**: El objeto del presente contrato es la realización de la **"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERNADO, CERRAMIENTO, RESTAURANTE Y SALA DE ESTUDIO URBANO DEL INSTITUTO TÉCNICO EDUCATIVO LA PRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE - CASANARE"**, en los términos y condiciones contenidos en su propuesta, en los estudios previos, el Pliego de Condiciones y demás documentos de la Convocatoria No. CONCURSODEMERITOS SANLUIS-CAS-SPOP-006-2010, documentación que para todos los efectos hace parte integral de éste Contrato. **CLÁUSULA SEGUNDA.— DERECHOS Y DEBERES DE LAS PARTES**: Serán los establecidos en los artículos 4° y 5°, respectivamente, de la Ley 80 de 1993. **CLÁUSULA TERCERA.— VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO**: El valor total del presente Contrato es hasta por la suma de Ciento Veintidós Millones Novecientos Mil Pesos M/Cte. ( $ 122'900.000.oo ), que EL MUNICIPIO pagará al **CONTRATISTA** de la siguiente manera: a) Un anticipo equivalente al Dieciocho Por Ciento (18%) sobre el valor total del contrato previa suscripción del acta de iniciación, y sus desembolsos obedecerán a un plan de inversión previamente aprobado por el interventor y/o el supervisor del respectivo contrato. b) Un setenta y dos por ciento (72%), mediante actas parciales de avance, previa amortización del anticipo, en la misma proporción en que fue pagado, de acuerdo con las cantidades de obra aceptadas por la Interventoría y los precios ofertados, no sin antes verificarse el cumplimiento del contratista en sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social conforme a la Ley 828 de 2003 (salud, pensión, riesgos profesionales) y aportes parafiscales. c) Un pago final correspondiente al saldo del Diez Por Ciento (10%) del valor del contrato, que será cancelado a la liquidación final del presente contrato y a la del contrato de obra al que se le hace la interventoría, previo a la presentación de los siguientes documentos: Acta de recibo final debidamente firmada por las partes, el respectivo informe final consolidado, Certificado de prórroga del amparo de salarios y prestaciones sociales, Paz y salvos de todos los trabajadores vinculados para la realización de los trabajos objeto de contratación, en los cuales se haga constar, que han recibido a satisfacción los salarios y prestaciones sociales, derivados del contrato, recibo y paz y salvo de la Empresa de Servicios de la localidad, y comprobantes de pago en donde se demuestre el cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF. Todos los anteriores documentos deberán contar con la aprobación del **MUNICIPIO** y se deberán adjuntar a la respectiva factura o cuenta de cobro. Sin el cumplimiento de tales requisitos, la factura o cuenta de cobro se tendrá como no presentada. **PARÁGRAFO:** Todos los

documentos de pago deberán ser avalados por el Interventor y/o Supervisor designado por el **MUNICIPIO**. **CLÁUSULA CUARTA.— VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO**: El plazo de ejecución, es decir, el tiempo durante el cual EL CONTRATISTA se compromete a entregar a entera satisfacción del MUNICIPIO, la totalidad del objeto del presente Contrato, será de NUEVE (09) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio; y la vigencia del Contrato será el término de tiempo determinado para evaluar por parte del Municipio, la ejecución contractual, adelantar las acciones necesarias para asegurar el cumplimiento del objeto contratado o hacer efectivas las sanciones pecuniarias en el evento contrario, éste término se computará a partir de la fecha de perfeccionamiento del contrato y contendrá el plazo de ejecución y cuatro (4) meses más. **PARAGRAFO PRIMERO**: La liquidación del contrato se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga. En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 del C. C. A. Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término a que se refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 136 del C. C. A. Los contratistas tendrán derecho a efectuar salvedades a la liquidación por mutuo acuerdo, y en este evento la liquidación unilateral solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo. **CLÁUSULA QUINTA.— OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 1.- OBLIGACIONES GENERALES: a.** Colaborará con el MUNICIPIO en lo que sea necesario para que el objeto del presente contrato, se cumpla y que éstos sean de la mejor calidad. **b.** Acatará las observaciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan, y de manera general obrará con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando las dilaciones y entrabamientos que pudieran presentarse. **c.** En cumplimiento de ésta cláusula atenderá de manera inmediata las solicitudes y observaciones requeridas durante el desarrollo del objeto contractual. **d.** No accederá a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho. **e.** Cuando se presenten tales peticiones o amenazas, deberá informar inmediatamente de su ocurrencia al alcalde y a las demás autoridades competentes para que ellos adopten las medidas correctivas que fueren necesarias. **2.- OBLIGACIONES ESPECIFICAS: a.** Ceñirse en la ejecución del contrato a las normas y especificaciones del mismo, de los estudios previos, del pliego de condiciones y de su propuesta, que dieron origen al presente contrato. **b.** El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para la seguridad del personal a su cargo o servicio y los transeúntes, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes en el país. **c.** Responderá por haber ocultado, al contratar, inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones o por haber suministrado información falsa. **d.** Responderá al Municipio y velará por la buena calidad del objeto contratado. **e.** EL CONTRATISTA se obliga a pagar los impuestos a que haya lugar. Requisito que se entenderá cumplido con la entrega del recibo de pago respectivo. **CLÁUSULA SEXTA.— SUJECIÓN DE LOS PAGOS A LA APROPIACIÓN PRESUPUESTAL**: EL MUNICIPIO pagará el gasto que ocasione el presente Contrato con cargo al código 0.5.36.01.03.03, del presupuesto de la vigencia fiscal de 2010, según Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 0363 de fecha 26 de Octubre de 2010 y el saldo con vigencia futura aprobada mediante Acuerdo número 019 de Junio 25 de 2010. **CLÁUSULA SEPTIMA.—INTERVENTORIA y/o SUPERVISION**: La Interventoría y/o Supervisión será ejercida por el Municipio a través de un profesional

contratado o designado, situación que se le comunicará al contratista, el que tendrá como función verificar el cumplimiento de las obligaciones del Contratista, y hará cumplir las disposiciones Municipales y demás normas legales, de acuerdo con las especificaciones del contrato, sin que esta Interventoría y/o supervisión releve al **CONTRATISTA** de su responsabilidad. El Interventor y/o supervisor ejercerá un control integral sobre el proyecto, para lo cual podrá, en cualquier momento, exigir al Contratista la información que considere necesaria, así como la adopción de medidas para mantener, durante la ejecución del contrato, las condiciones técnicas y económicas existentes al momento de la celebración del contrato. **CLÁUSULA OCTAVA.— MULTAS**: En caso de mora o de incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales a cargo del CONTRATISTA, éste autoriza expresamente, mediante el presente documento AL MUNICIPIO para efectuar la tasación y cobro, previo requerimiento, de multas diarias sucesivas del uno por ciento (1%) del valor total del Contrato, sin que éstas sobrepasen del 10% del valor total del mismo. La liquidación de las multas la efectuará el supervisor en actas por separado y en el acta final y/o de recibo del Objeto contractual, según sea el momento en que se ocasionen, y su cobro se efectuará descontando el valor de las mismas en el pago final. Estos valores se incluirán en la liquidación efectuada, la cual prestará mérito ejecutivo. De las multas tasadas, impuestas y cobradas, se informará a la cámara de comercio. **CLÁUSULA NOVENA. CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA**: Si se llegare a suceder el evento de incumplimiento total de las obligaciones a cargo de EL MUNICIPIO, o del CONTRATISTA, deberá pagar a título de cláusula penal pecuniaria, la parte que incumplió, el valor correspondiente al diez por ciento (10%) del valor total del Contrato, los que se podrán cobrar, previo requerimiento, con base en el presente documento, el cual prestará mérito ejecutivo. **CLÁUSULA DECIMA.— SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO**: Por razones de fuerza mayor o caso fortuito se podrá de común acuerdo entre las partes, suspender temporalmente la ejecución del Contrato, mediante un acta en donde conste tal evento, sin que para los efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de suspensión. **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.— CESIÓN**: El **CONTRATISTA** no podrá ceder el presente contrato a persona alguna natural o jurídica, nacional o extranjera, sin el consentimiento previo y escrito del MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE - CASANARE, pudiendo este reservarse las razones que tenga para negar la autorización de la cesión. La cesión se hará de conformidad con lo previsto en el artículo 887 del Código de Comercio. **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN Y TERMINACIÓN UNILATERALES**. Cuando surjan motivos posteriores al perfeccionamiento del Contrato que hicieren necesaria la interpretación, modificación y terminación unilaterales de éste, se dará aplicación a lo dispuesto en los artículos 15, 16, y 17 de la Ley 80 de 1993. **CLÁUSULA DECIMA TERCERA.— CADUCIDAD Y SUS EFECTOS:** previo requerimiento por escrito al CONTRATISTA, EL MUNICIPIO declarará la caducidad del Contrato mediante acto administrativo debidamente motivado, lo dará por terminado y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre si se presenta alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento a cargo del CONTRATISTA que afecte de manera grave y directa la ejecución del Contrato y evidencie que pueda conducir a su paralización, conforme a lo estipulado en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993, o con ocasión de cualquiera de las causales contenidas en el Artículo 90 de la ley 418 de 1997, modificado por el artículo 31 de la Ley 782 de 2002. En caso de que **EL MUNICIPIO** decida abstenerse de declarar la caducidad, adoptará las medidas de control e intervención necesarias, que garanticen la ejecución del objeto contratado. La declaratoria de caducidad no impedirá que la entidad contratante continúe inmediatamente la ejecución del objeto contratado, bien sea a través del garante o de otro CONTRATISTA, a quien a su vez se le podrá declarar la caducidad, cuando a ello hubiere lugar. La

declaración de la caducidad no dará lugar a indemnización del CONTRATISTA , quien se hará acreedora a las sanciones e inhabilidades previstas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública . La declaratoria de caducidad será constitutiva del siniestro de incumplimiento. **CLÁUSULA DECIMA CUARTA.— GARANTIAS** : EL CONTRATISTA se obliga a constituir a favor de EL MUNICIPIO, la garantía única de cumplimiento otorgada a través de una compañía de seguros o entidad bancaria cuya póliza matriz esté aprobada por la Superintendencia Bancaria que ampare los siguientes riesgos : 1. **Cumplimiento**: en cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del Contrato, con vigencia igual al mismo y cuatro (4) meses más, contados a partir de su perfeccionamiento. 2. **Calidad de los Bienes y Servicios**: en cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del Contrato, con vigencia igual al mismo y dos (2) años más, contados a partir de su perfeccionamiento. 3. **De buen manejo y correcta inversión del anticipo,** por el 100% del monto recibido como tal, por el término del contrato y cuatro (4) meses mas. 4. **De salarios y prestaciones sociales,** equivalente al 10 % del valor del Contrato, por el término del mismo y tres (3) años más, contados a partir de la fecha del acta de recibo y/o terminación del contrato. **CLÁUSULA DECIMA QUINTA. — INDEMNIDAD DEL MUNICIPIO.** El CONTRATISTA, por medio del presente contrato, se obliga a mantener indemne al MUNICIPIO de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes, durante y con ocasión de la ejecución del objeto y obligaciones del contrato; de conformidad con el artículo 6° del Decreto No. 4828 de 2008, modificado por el artículo 1° del Decreto No. 931 de 2009. **CLÁUSULA DECIMA SEXTA. — INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES**: EL CONTRATISTA, con la suscripción de éste Contrato afirma bajo juramento que no se halla incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades y demás prohibiciones para contratar previstas en la Constitución Política, en el artículo 8° de la Ley 80 de 1993 y demás disposiciones vigentes sobre la materia, y que si llegare a sobrevenir alguna, actuará conforme lo prevé el artículo 9° de la Ley 80 de 1993. **CLÁUSULA DECIMA SEPTIMA. — AUSENCIA DE RELACION LABORAL.** Las partes acuerdan, EXPRESAMENTE, que el presente contrato no genera relación laboral alguna entre EL MUNICIPIO y EL CONTRATISTA, ni entre EL MUNICIPIO y el personal que EL CONTRATISTA emplee para la ejecución del contrato, de tal forma que durante su ejecución ni al momento de su liquidación subsistirán obligaciones prestacionales a cargo del MUNICIPIO; en consecuencia EL CONTRATISTA asumirá todos los costos que al respecto se generen, liberando, de esta manera, al MUNICIPIO de cualquier responsabilidad prestacional que se suscite por la ejecución del presente contrato. **PARAGRAFO:** Es obligación del CONTRATISTA afiliarse a los sistemas de salud y pensiones previstos en la ley por su propia cuenta y afiliar al personal a su cargo, que emplee para la ejecución del presente contrato o, en su defecto, exigir tal afiliación. **CLÁUSULA DECIMA OCTAVA. —AFILIACIÓN AL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES.** El CONTRATISTA, deberá afiliar a todo el personal que emplee para la ejecución del presente contrato, al Sistema General de Riesgos Profesionales. **CLÁUSULA DECIMA NOVENA. PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO**: Los contratos del Estado se perfeccionan cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y éste se eleve a escrito. Para la ejecución se requiere: 1. Aprobación de la garantía única de cumplimiento. 2. La existencia de las disponibilidades presupuestales correspondientes. Requiere además: Pago de publicación del contrato en el Diario o Gaceta Oficial de la entidad estatal, requisito que se entenderá cumplido con la entrega del recibo de pago respectivo, y suscripción de acta de inicio. **CLÁUSULA VIGESIMA. — SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS**: Los conflictos que se sucedan

durante la ejecución del objeto contractual se solucionarán preferiblemente mediante los mecanismos de arreglo directo y conciliación. **CLÁUSULA VIGESIMA PRIMERA.— CLAUSULA COMPROMISORIA:** Las partes acuerdan que las distintas diferencias que puedan surgir por razón de la celebración del contrato y de su ejecución, desarrollo, terminación o liquidación, que no hayan podido solucionarse mediante los mecanismos de arreglo directo y conciliación, serán resueltas por un tribunal de arbitramento, el cual se sujetará a lo siguiente: a.- Los árbitros serán elegidos de común acuerdo por las partes, de la Lista que para tal efecto lleve el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Casanare. A falta de dicho acuerdo, las partes delegan expresamente en el director del Centro la designación, conforme a su reglamento. b.- El tribunal estará integrado por uno o tres árbitros. Será de tres (3) si la cuantía de las pretensiones supera los 1.000 s.m.m.l.v, en los demás casos estará integrado por un solo árbitro. c.- La organización interna del tribunal, se sujetará a los reglamentos previstos para el efecto por el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Casanare. d.- El tribunal funcionará en el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Casanare. e.- El término para fallar será de 6 meses. f.- El fallo será en derecho. **CLÁUSULA VIGESIMA SEGUNDA.— DOMICILIO:** las partes acuerdan fijar como domicilio contractual el Municipio de San Luis de palenque – Casanare.

Para constancia de lo anterior se firma en san Luis de Palenque - Casanare, a los 27 DIC 2010

**EL MUNICIPIO**

**EDIBER VASQUEZ RINCÓN**
Alcalde Municipal

Vo.Bo. Luis A. Rodríguez C.
Asesor Jurídico Externo

**EL CONTRATISTA**

**CAMILO PEDRAZA DIAZ**
C. C. 74'184.643 de Sogamoso
Nit. 74184643 - 4

HOJA NUMERO 1 DEL OTROSI No.2 ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO AL CONTRATO DE CONSULTORIA No 0264 DE 2.016, SUSCRITO ENTRE CAMILO PEDRAZA DIAZ Y EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE - CASANARE

| | |
|---|---|
| MUNICIPIO: | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE – CASANARE |
| CONTRATISTA: | CAMILO PEDRAZA DIAZ |
| OBJETO: | "ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO AL CONTRATO DE CONSULTORIA No.264 DE 2016 CUYO OBJETO ES REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DEL INTERNADO, CERRAMIENTO, RESTAURANTE, Y SALA DE ESTUDIO URBANO DEL INSTITUTO TECNICO EDUCATIVO LA PRESENTACION DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE, CASANARE" |
| VALOR INICIAL: | $ 122.900.000,oo |
| ADICIONAL EN VALOR | $7.500.000,oo |
| VALOR TOTAL CONTRATO | $130.400.000,oo |
| FECHA INICIACION: | 29 DE DICIEMBRE DE 2016 |
| PLAZO: | NUEVE (09) MESES |
| PRORROGA | UN (01) MES |
| SUSPENSION | DOS (02) MESES |
| FECHA DE TERMINACION | 29 DE DICIEMBRE DE 2017 |
| PRORROGA | DOS (02) MESES |
| NUEVA FECHA DE TERMINACION | 28 DE FEBRERO DE 2018 |
| FECHA PRESENTE DOCUMENTO | 28 DE DICIEMBRE DE 2017 |

Entre los suscritos a saber: **EDIBER VASQUEZ RINCON**, mayor de edad, vecino de este Municipio, identificado con cedula de ciudadanía No. 4'284.837 expedida en San Luis de Palenque - Casanare, actuando como representante legal del Municipio de San Luis de Palenque – Casanare, con Nit: 800.105.720-1, en su condición de Alcalde, elegido por voto popular, tal como se prueba en credencial expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil de este Municipio, actualmente en ejercicio de su cargo, quien en adelante se denominará **EL MUNICIPIO**, por una parte, y por

la otra **CAMILO PEDRAZA DIAZ**, identificado con cedula de ciudadania No. 79.184.648 expedida en Sugamoso, en representación propia, quien para efectos del presente documento en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado celebrar el presente OTRO SI No. 1 ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO al CONTRATO DE CONSULTORIA N° 0264 DE 2.010 SUSCRITO ENTRE CAMILO PEDRAZA DIAZ Y EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE CASANARE, previas las siguientes:

## *CONSIDERACIONES*

Que con fecha veintisiete (27) de Diciembre de 2010, se suscribió el CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 0264 DE 2.010, cuyo objeto: "REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCION DEL INTERNADO, CERRAMIENTO, RESTAURANTE, Y SALA DE ESTUDIO URBANO DEL INSTITUTO TECNICO EDUCATIVO LA PRESENTACION DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE, CASANARE".

Que el interventor CAMILO PEDRAZA DIAZ, suscribió la adición de valor y plazo del contrato de consultoria No. 0261 de 2.010 en proporción (6/8) ocho, necesarios para la ejecucion del adicional de valor y plazo del contrato de obra No.254 de 2010, al cual le realiza la interventoria.

Que en consecuencia, en aras de garantizar la correcta ejecución del proyecto se hace necesario realizar la ampliación en plazo y en valor para cubrir las actividades contempladas en el adicional realizado al contrato de obra No.254 de 2010.

Que el valor a adicionar no excede en la totalidad del cincuenta por ciento (50%) de la cuantía originalmente pactada, expresada en salarios mínimos legales vigentes *(inc. 2° del par. del art. 40 de la L. 80/93)*.

Por lo anterior se acuerda adicionar en plazo y valor el CONTRATO DE CONSULTORIA No. 0264 DE 2010, conforme a las siguientes:

## *CLAUSULAS:*

**CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO:** El objeto del presente otrosi, es el de adicionar el valor y los términos de vigencia y ejecución estipulados en las cláusulas TERCERA Y CUARTA, respectivamente, del acuerdo contractual inicial, para el cumplimiento del objeto del CONTRATO DE CONSULTORIA No. 0264 DE 2.010, principal con relación a este acuerdo, entre las partes antes anotadas, el día veintisiete (27) de Diciembre de 2010. **CLAUSULA SEGUNDA: VALOR Y TERMINO DE LA ADICION:** El valor que se procede a adicionar mediante el presente acuerdo será de SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS **($7.500.000)**. Por su parte, el término a adicionar será de Dos **(02)** Meses, en relación con aquél. **PARAGRAFO PRIMERO:** El valor adicionado no excede en la totalidad del cincuenta por ciento (50%) de la cuantía originalmente pactada, expresada en salarios mínimos legales vigentes *(inc. 2° del par. del art. 40 de la L. 80/93)*. **PARAGRAFO SEGUNDO:** La adición en respecto de los términos de ejecución y vigencia, contractualmente. **CLÁUSULA TERCERA: FORMA DE PAGO:** El Municipio pagará al CONTRATISTA el valor del presente adicional, de la siguiente manera: a) Un anticipo equivalente al cincuenta por ciento (50%) sobre el valor adicionado, previa suscripción de acta de entrega de anticipo, por parte del interventor del contrato, y sus desembolsos efectuados a un plan de inversión previamente aprobado por el interventor del contrato. b) Un (01) mes vencido. Actas parciales. Amortizado el porcentaje otorgado como anticipo. c) Un pago final correspondiente al saldo del valor adicionado, el cual no podrá ser inferior al 10% del mismo, que será cancelado a la

entrega final de la obra a satisfacción del MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE – CASANARE, previa liquidación final del contrato. **CLAUSULA CUARTA: INICIACIÓN**: La iniciación del objeto del presente otrosí será a partir del día siguiente a la firma del presente otrosí. **CLÁUSULA QUINTA: GARANTÍA UNICA**: EL CONTRATISTA se obliga a modificar la póliza original de cumplimiento, adicionándola proporcionalmente al valor y el término pactados en la cláusula DECIMA CUARTA, respecto de los riesgos amparados inicialmente, esto es; CUMPLIMIENTO, CALIDAD DE LOS SERVICIOS, BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO, DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES. **CLÁUSULA SEXTA: SUJECIÓN DE LOS PAGOS A LA APROPIACION PRESUPUESTAL**: EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE pagará el gasto que origine el presente otrosí con cargo a los códigos 0.5.36.01.03.02 #capillas y 0.5.36.01.03.02 1CLD #del presupuesto de la vigencia fiscal de 2011, según certificado de disponibilidad presupuestal No. 962 de fecha 15 de Diciembre de 2011. **CLAUSULA SEPTIMA.- VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES**. Todas las cláusulas y estipulaciones contractuales del contrato principal, no modificadas por el presente adendo, permanecen vigentes y su exigibilidad se mantiene. **CLÁUSULA OCTAVA.- PERFECCIONAMIENTO**: El presente OTRO SI se considera perfeccionado con la suscripción del mismo por las partes.

Para constancia de lo anterior se firma en San Luis De Palenque Casanare, a los Veintiocho (28) días del mes de Diciembre de 2011.

**EL MUNICIPIO**

**ROGER VASQUEZ RINCON**
Alcalde Municipal

Revisó: OSWALDO BALLESTEROS Z.
Secretario de Planeación y Obras Públicas

Vo.Bo. Lucia A. Rodriguez C.
Asesor jurídico (E) externo

**EL CONTRATISTA**

**CAMILO PEDRAZA DIAZ**
C. C. No. [illegible] 4.134.643 expedida en Sogamoso

HOJA NUMERO 1 DEL OTROSI No.3 ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO AL CONTRATO DE CONSULTORIA No 0264 DE 2.010, SUSCRITO ENTRE CAMILO PEDRAZA DIAZ Y EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE - CASANARE

| | |
|---|---|
| MUNICIPIO: | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE – CASANARE |
| CONTRATISTA: | CAMILO PEDRAZA DIAZ |
| OBJETO: | "ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO AL CONTRATO DE CONSULTORIA No.264 DE 2010 CUYO OBJETO ES REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DEL INTERNADO, CERRAMIENTO, RESTAURANTE, Y SALA DE ESTUDIO URBANO DEL INSTITUTO TECNICO EDUCATIVO LA PRESENTACION DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE, CASANARE" |
| VALOR INICIAL: | $ 122.900.000,00 |
| ADICIONAL 1 | $7.500.000.00 |
| ADICIONAL 2 | $15.865.000.00 |
| VALOR TOTAL CONTRATO | $146.265.000.00 |
| FECHA DE INICIACION: | 29 DE DICIEMBRE DE 2010 |
| PLAZO INICIAL : | NUEVE (09) MESES |
| ADICION EN PLAZO | TRES (03) MES |
| FECHA DE SUSPENSION | 17 DE FEBRERO DE 2012 |
| FECHA DE REINICIO | 16 DE ABRIL DE 2012 |
| FECHA TERMINACION ACTUAL | 27 DE ABRIL DE 2012 |
| ADICIONAL EN PLAZO | TRES (3) MESES |
| NUEVA FECHA DE TERMINACION | 26 DE JUNIO DE 2012. |

Martín

| | |
|---|---|
| FECHA PRESENTE DOCUMENTO | 26 DE ABRIL DE 2012. |

Entre los suscritos a saber: **EDGAR DUARTE MORENO**, mayor de edad, vecina de este Municipio, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.846.992 expedida en Trinidad - Casanare, actuando como representante legal del municipio de San Luis de Palenque – Casanare, con Nit: 800.103.720-1, en su condición de Alcalde actualmente vigente en su cargo, quien en adelante se denominará **EL MUNICIPIO**, por una parte y por la otra: **CAMILO PEDRAZA DIAZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.184.643 expedida en Sogamoso, en representación propia, quien para efectos del presente documento en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado celebrar el presente OTRO SI No. 3 ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO al CONTRATO DE CONSULTORIA N° 0264 DE 2.010, SUSCRITO ENTRE CAMILO PEDRAZA DIAZ Y EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE CASANARE, previas las siguientes:

*CONSIDERACIONES*

Que con fecha veintisiete (27) de Diciembre de 2010, se suscribió el CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 0264 DE 2.010, cuyo objeto "REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCION DEL INTERNADO, CERRAMIENTO, RESTAURANTE, Y SALA DE ESTUDIO URBANO DEL INSTITUTO TECNICO EDUCATIVO LA PRESENTACION DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE, CASANARE"

Que el interventor CAMILO PEDRAZA DIAZ, solicitó la adición de valor y plazo del contrato de consultoría No. 0264 de 2.010 en noventa (90) días, necesarios para la ejecución del adicional de valor y plazo del contrato de obra No.254 de 2010, al cual le realiza la interventoría.

Que en consecuencia, en aras de garantizar la correcta ejecución del proyecto se hace necesario realizar la ampliación en plazo y en valor para cubrir las actividades contempladas en el adicional realizado al contrato de obra No.254 de 2010.

Que el valor a adicionar no excede en la totalidad del cincuenta por ciento (50%) de la cuantía originalmente pactada, expresada en salarios mínimos legales vigentes (*inc. 2° del par. del art. 40 de la L. 80/93*).

Por lo anterior se acuerda adicionar en plazo y valor el CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 0264 DE 2.010, conforme a las siguientes:

*CLAUSULAS:*

**CLÁUSULA PRIMERA.—** OBJETO: El objeto del presente otrosí, es el de adicionar el valor y los términos de vigencia y ejecución estipulados en las cláusulas TERCERA Y CUARTA, respectivamente, del acuerdo contractual inicial, para el cumplimiento del objeto del CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 0264 DE 2.010, principal con relación a éste, suscito entre las partes antes anotadas, el día veintisiete (27) de Diciembre de 2010. **CLAUSULA SEGUNDA: VALOR Y TERMINO DE LA ADICION:** El valor que se procede a adicionar mediante el presente acuerdo será de QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE **($15.865.000)**. Por su parte, el término a adicionar será de TRES (03) Meses, en relación con aquél. PARAGRAFO

durante la ejecución del objeto contractual se solucionarán preferiblemente mediante los mecanismos de arreglo directo y conciliación. **CLÁUSULA VIGESIMA PRIMERA.— CLAUSULA COMPROMISORIA:** Las partes acuerdan que las distintas diferencias que puedan surgir por razón de la celebración del contrato y de su ejecución, desarrollo, terminación o liquidación, que no hayan podido solucionarse mediante los mecanismos de arreglo directo y conciliación, serán resueltas por un tribunal de arbitramento, el cual se sujetará a lo siguiente: a.- Los árbitros serán elegidos de común acuerdo por las partes, de la Lista que para tal efecto lleve el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Casanare. A falta de dicho acuerdo, las partes delegan expresamente en el director del Centro la designación, conforme a su reglamento. b.- El tribunal estará integrado por uno o tres árbitros. Será de tres (3) si la cuantía de las pretensiones supera los 1.000 s.m.m.l.v, en los demás casos estará integrado por un solo árbitro. c.- La organización interna del tribunal, se sujetará a los reglamentos previstos para el efecto por el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Casanare. d.- El tribunal funcionará en el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Casanare. e.- El término para fallar será de 6 meses. f.- El fallo será en derecho. **CLÁUSULA VIGESIMA SEGUNDA.— DOMICILIO:** las partes acuerdan fijar como domicilio contractual el Municipio de San Luis de palenque – Casanare.

Para constancia de lo anterior se firma en san Luis de Palenque - Casanare, a los 27 DIC 2010

**EL MUNICIPIO**

**EDIXER VASQUEZ RINCÓN**
Alcalde Municipal

Vo.Bo. Luis A. Rodríguez C.
Asesor Jurídico Externo

**EL CONTRATISTA**

**CAMILO PEDRAZA DIAZ**
C. C. 74'184.649 de Sogamoso
Nit. 74184649 - 4

| | | |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE SAN LUÍS DE PALENQUE | Hoja 1 de 3 | |
| | Fecha | |
| | 18 | 10 | 2011 |
| | DD | MM | AA |
| | CONTRATO No.0264-2011 | |

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

(Suspensión/Ampliación de suspensión)

**GRADO DE RESPONSABILIDAD**

1) Mediante la suscripción de la presente acta de suspensión o ampliación de la suspensión, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a:

- Condiciones técnicas y económicas que justifiquen plenamente la necesidad de suspender o ampliar la suspensión del contrato
- Fecha de la suspensión con respecto al plazo contratado
- Fecha prevista de reiniciación
- Relación de personal y maquinaria inactivo

En consecuencia el contratista suspenderá las labores a partir de la fecha indicada, comprometiéndose a reiniciar la ejecución del contrato en la fecha acordada, bajo la responsabilidad exclusiva del interventor y contratista.

2) El Supervisor de obra velará porque las razones por las cuales se solicita la suspensión del contrato, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno en la prestación del servicio.

3) El Jefe de la Dependencia Responsable de la interventoría revisará que la información incluida en el acta sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar que el contrato se suspenda previa aprobación del interventor y revisión de la condiciones de suspensión por parte del Supervisor de Contrato.

5- El interventor y el Contratista enviaran a la Aseguradora la presente acta con el proposito de que ésta expida una modificación a la poliza inicial, una vez obtenido el certificado de modificación de la misma y firmada por las partes, enviarán la original a la oficina Juridica para su debida aprobación, una vez esto el supervisor obtendrá copia y entregará a las partes involucradas en la presente acta.

**CONSULTORIA** ☑ **OBRA** ☐ **DISEÑO Y CONSTRUCCION** ☐

**CONTRATO No** 264 DE 2011
(Número de contrato) (Año de suscripción)

**VIGENCIA** NUEVE (9) MESES
( Indique la vigencia del contrato suscrito especificando días y meses según sea necesario)

**OBJETO DEL CONTRATO**
(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

REALIZAR LA INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERNADO, CERRAMEINTO, RESTAURANTE Y SALA DE ESTUDIO URBANO DEL INSTITUTO TECNICO EDUCATIVO LA PRESENTACION DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE-CASANARE

**LOCALIZACION DEL PROYECTO** CASCO URBANO SAN LUIS DE PALENQUE
(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

**PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO** NUEVE (9) MESES
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

**FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO** 29 DE 12 DE 2010
(Día) (Mes) (Año)

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO** $ 122.900.000,00
(Indique el valor del contrato suscrito en números)

**CIENTO VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE**
(Indique el valor del contrato suscrito en letras)

**CONTRATISTA** Arq. CAMILO PEDRAZA DIAZ
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

**INTERVENTOR** N/A
(Escriba el nombre o razón social del interventor del contrato)

**SUPERVISOR** Ing. OSWALDO BALLESTEROS
(Indique el nombre del funcionario designado para ser Supervisor del contrato)

**ANTECEDENTES DEL CONTRATO**

| CONTRATO ADICIONAL No | TIEMPO (DIAS CALENDARIO) |
|---|---|
| 1 | TREINTA (30) DIAS |
| | |

FORMATO INT-006

| MUNICIPIO DE SAN LUÍS DE PALENQUE | Hoja 2 de 3 | | |
|---|---|---|---|
| | Fecha | | |
| | 18 | 10 | 2011 |
| | DD | MM | AA |
| | CONTRATO No.0264-2011 | | |

**SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION**

| ACTAS No | TIEMPO (DIAS CALENDARIO) |
|---|---|
| | |

**CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO**

**PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO** DIEZ (10) DIAS (Indique el plazo actual del contrato, especificando meses y días según sea necesario)

**FECHA DE TERMINACION ACTUAL** 28 (Día) DE 10 (Mes) DE 2011 (Año)

**VALOR ACTUAL** $ 122,900,000.00 (Indique el valor actual del contrato en números)

**CIENTO VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE**

En SAN LUIS DE PALENQUE ; a los DIECIOCHO (Indique en este espacio el día en que se efectúa la reunión, en letras y números) ( 18 ) dias del mes de octubre (Indique el mes y año en el cual se efectúa la reunión) de 2011 se reunieron ARQ. CAMILO PEDRAZA DIAZ (Nombre del representante legal o delegado de la firma contratista) representante legal del contratista, N/A. (Nombre del representante legal o delegado de la interventoria) representante legal de la interventoria, y ING. OSWALDO BALLESTEROS (Indique el nombre del funcionario designado para ser el Supervisor del Contrato) Supervisor con el fin de Suspender (Suspender/Ampliar la suspensión) el contrato anteriormente citado,de acuerdo con la solicitud del Contratista (Interventor o Contratista) del 17 (Día de la solicitud) de Octubre (Mes de la solicitud) de 2011 (Año de la solicitud)

**CAUSAS**

Durante el desarrollo de los trabajos, se aprobaron items nuevos y actividades nuevas que no fueron incluidas en el presupuesto inicial del contrato y los cuales se encuentran plasmados en los diseños arquitectonicos, y estructurales del mismo lo que conlleva a generar una ampliacion de los trabajos puesto que son rendimientos de nuevas actividades no incluidas dentro de la programacion inicial de la obra y por lo tanto afectan el tiempo estimado inicialmente.

por otra parte es importante resaltar los retrasos que se han tenido por la falta de personal calificado y no calificado en la región, debido a la alta demenda de personal por parte de las compañías de exploración petrolera que iniciaron labores y que ha generado deserción del personal que venia laborando con la empresa en el desarollo de la obra.

por lo anterior es necesario que se suspenda por un plazo de sesenta (60) dias hasta que se supere los inconvenientes anteriormente citados, dicho plazo es necesario para dar las soluciones pertinentes y diligenciar y aprobar los analisis de precios unitarios y los diseños que no fueron incluidos en el presupuesto inicial del contrato.

**NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO**

**FECHA DE SUSPENSION** 18 (Día) DE 10 (Mes) DE 2011 (Año)

**PLAZO TRANSCURRIDO** nueve meses y veinte dias (Indique en este espacio los días que hayan transcurrido desde la suspensión del contrato)

**PLAZO FALTANTE** diez (10) dias (Indique en este espacio los días faltantes para la culminación de la suspensión según la fecha prevista de reiniciación)

**FECHA PREVISTA DE REINICIACION** 19 (Día) DE 12 (Mes) DE 2011 (Año)

FORMATO INT-006

MUNICIPIO DE SAN LUÍS DE PALENQUE

Hoja 3 de 3

| Fecha | | |
|---|---|---|
| 18 | 10 | 2011 |
| DD | MM | AA |

CONTRATO No.0264-2011

## RELACION DE PERSONAL Y MAQUINARIA INACTIVO

### PERSONAL DIRECTIVO

| CARGO | ESPECIALIDAD | NOMBRES Y APELLIDOS | No TARJETA PROF |
|---|---|---|---|
| DIRECTOR | ARQUITECTO | | |
| RESIDENTE | ING. CIVIL | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

### PERSONAL OPERATIVO

| CARGO | CANTIDAD |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

### MAQUINARIA

| TIPO | REFERENCIA | CANTIDAD | ESTADO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

El contratista (Interventor o Contratista según el caso) se compromete a terminar el objeto de contrato No. 264 (Indique el número y año del contrato que se suspende o amplia la suspensión) de 2011

en el plazo faltante,de conformidad con el acta de reiniciación que para el efecto se suscriba.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los dieciocho (18) (Día en letras)

días del mes de OCTUBRE (Mes en que se firma e) de 2011 (Año de suscripción)

Firma

ARQ. CAMILO PEDRAZA DIAZ

Contratista

Firma

ING. OSWALDO BALLESTEROS

Supervisor

Original Secretaria General
1era copia Interventor
2da copia contratista

FORMATO INT-006

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| N DE | MUNICIPIO DE SAN LUÍS DE PALENQUE | Hoja 1 de 3 | | |
| | | Fecha | | |
| | | 19 | 12 | 2011 |
| | | DD | MM | AA |
| SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS | | CONTRATO No.0264-2011 | | |

1) Que mediante acta No. 02 se suspendió el Contrato No. 264

2) Mediante la suscripción de la presente orden de reiniciación, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a:

- Tiempo de suspensión y fecha de reiniciación del contrato
- Nueva fecha de terminación del contrato con respecto a la inicialmente pactada
- Fecha de la suspensión con respecto al plazo contratado
- Relación de personal y maquinaria inactiva
- Concepto justificando las condiciones técnicas o económicas que permiten reiniciar el contrato

En consecuencia el contratista reiniciará las labores a partir de la fecha indicada, bajo la responsabilidad exclusiva del interventor, contratista y Subdirector.

3) El Supervisor de Contrato velará porque las razones por las cuales se reinicia el contrato, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno en la prestación del servicio o ejecución de la obra.

4) El Jefe de la Dependencia Responsable de la Interventoría revisará que la informacion incluida en la orden sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar que el contrato se inicie previa aprobación del interventor y revisión de las condiciones de reiniciación del contrato por parte del Supervisor de Contrato.

5- El interventor y el Contratista enviaran a la Aseguradora la presente acta con el proposito de que ésta expida una modificación a la poliza inicial, una vez obtenido el certificado de modificación de la misma y firmada por las partes, enviarán la original a la oficina Juridica para su debida aprobación, una vez esto el supervisor obtendrá copia y entregará a las partes involucradas en la presente acta.

CONSULTORIA ☑ OBRA ☐ DISEÑO Y CONSTRUCCION ☐

CONTRATO No 264 (Número de contrato) DE 2011 (Año de suscripción)

VIGENCIA NUEVE MESES
(Indique la vigencia del contrato suscrito especificando días y meses según sea necesario)

OBJETO DEL CONTRATO REALIZAR LA INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCION DEL INTERNADO, CERRAMEINTO, RESTAURANTE Y SALA DE ESTUDIO URBANO DEL INSTITUTO TECNICO EDUCATIVO LA PRESENTACION DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE-CASANARE
(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

LOCALIZACION DEL PROYECTO CASCO URBANO MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE
(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO NUEVE MESES
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 29 (Día) DE DICIEMBRE (Mes) DE 2010 (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 122.900.000,00
(Indique el valor del contrato suscrito en números)

CIENTO VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE
(Indique el valor del contrato suscrito en letras)

CONTRATISTA CAMILO PEDRAZA DIAZ R/L: N/A
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

SUPERVISOR OSWALDO BALLESTEROS ZAMBRANO R/L: N/A
(Indique el nombre del funcionario designado para ser Supervisor del contrato)

ANTECEDENTES DEL CONTRATO

| CONTRATO ADICIONAL No | TIEMPO (DIAS CALENDARIO) |
|---|---|
| 1 | TREINTA (30) DIAS |
| | |

**MUNICIPIO DE SAN LUÍS DE PALENQUE**

Fecha: 19 (DD) / 12 (MM) / 2011 (AA)

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO No.0264-2011

**SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN**

| ACTAS No | TIEMPO (DIAS CALENDARIO) |
|---|---|
| ACTA No.2 DE SUSPENSION 1 | 60 |
| XXXXXX | XXXXXX |

**FECHA DE SUSPENSION VIGENTE**: 18 (Día) DE OCTUBRE (Mes) DE 2011 (Año)

**TIEMPO DE SUSPENSION**: 60 DIAS (Indique el tiempo durante el cual el contrato estuvo suspendido, especificando meses y días según sea necesario)

**FECHA DE REINICIACION**: 19 (Día) DE DICIEMBRE (Mes) DE 2011 (Año)

**FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL**: 29 (Día) DE DICIEMBRE (Mes) DE 2011 (Año)

**VALOR ACTUAL** $ $ 122.900.000.00 (Indique el valor actual del contrato en números)

CIENTO VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE

En San Luis de Palenque, a los DIECINUEVE (Indique en este espacio el día en que se efectúa la reunión, en letras y números) 19 días del mes DICIEMBRE (Indique el mes y año en el cual se efectúa la reunión) de 2011

se reunieron ARQ. CAMILO PEDRAZA DIAZ (Nombre del representante legal o delegado de la firma contratista) representante legal del contratista N/A. (Nombre del representante legal o delegado de la interventoría) representante legal de la interventoria, y OSWALDO BALLESTEROS ZAMBRANO (Indique el nombre del funcionario designado para ser el Coordinador del Contrato) Supervisor, con el fin de aprobar la orden de reiniciación del objeto contratado y fijar la nueva fecha de terminación de dicho objeto, considerando que se encuentran solucionadas las circunstancias que motivaron la suspensión.

**RELACIÓN DE PERSONAL Y MAQUINARIA QUE PERMANECIÓ INACTIVO**

**PERSONAL DIRECTIVO**

| CARGO | ESP. | NOMBRES Y APELLIDOS | No TARJ. PROF. | TIEMPO INACTIVO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**PERSONAL OPERATIVO**

| CARGO | CANTIDAD | TIEMPO INACTIVIDAD |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

**MAQUINARIA**

| TIPO | REFERENCIA | CANTIDAD | ESTADO | TIEMPO INACTIVIDAD |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |

| | MUNICIPIO DE SAN LUÍS DE PALENQUE | Hoja 3 de 3 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Fecha | | |
| | | 19 | 12 | 2011 |
| | | DD | MM | AA |
| | | CONTRATO No.0264-2011 | | |

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

**ACTA No. 03 DE REINICIACIÓN DE CONTRATO**

El Contratista se compromete a terminar el objeto contratado en el plazo faltante, de conformidad
(Interventor o Contratista según el caso)

con la presente acta de reiniciación suscrita.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los DIECINUEVE (19)
(Día en letras)

días del mes de DICIEMBRE de 2011
(Mes en que se firme e (Año de Suscripción)

Firma
ARQ. CAMILO PEDRAZA DIAZ
CONTRATISTA

Firma
OSWALDO BALLESTEROS ZAMBRANO
Supervisor Municipio

Original Secretaria General
1era copia :interventor
2da copia contratista

FORMATO INT-016

# MUNICIPIO DE SAN LUÍS DE PALENQUE

| Fecha: | Dia | Mes | Año |
|---|---|---|---|
| | 02 | 08 | 2011 |

CONTRATO No.: 264/2010

## ACTA DE RECIBO PARCIAL Nº 03 DE: ALQUILER DE VEHICULO

CONSULTORIA [✓] INTERVENTORIA [ ] ALQUILER DE VEHICULO [ ]

Tipo de contrato de consultoría (art. 32 ley 80/1993)

PRESTACION DE SERVICIOS [ ]

**TIPO DE CONTRATO** INTERVENTORIA

**CONTRATO No.** 264/2010

**OBJETO DEL CONTRATO:** REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCION DEL INTERNADO, CERRAMIENTO, RESTAURANTE Y SALA DE ESTUDIO URBANO DEL INSTITUTO TECNICO EDUCATIVO LA PRESENTACION DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE-CASANARE.

**PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO** NUEVE (9) MESES
(número de días o de meses para ejecutar el contrato)

**FECHA ACTA DE INICIACION** 29 DE DICIEMBRE DE 2010
(Dia-mes-Año)

**AMPLIACION PLAZO DE EJECUCION**

| Nº CONTRATO ADICIONAL | TIEMPO (DIAS CALENDARIO) |
|---|---|
| XXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX |
| XXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX |

**SUSPENSION DEL CONTRATO**

| Nº CONTRATO ADICIONAL | TIEMPO (DIAS CALENDARIO) |
|---|---|
| XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX |
| XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX |

**FECHA DE TERMINACION:** 28 DE SEPTIEMBRE DE 2011
(Dia-mes-Año)

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO** $ 122.900.000,00 (valor del contrato suscrito en números) CIENTO VEINTI DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS MTC (valor del contrato suscrito en letras)

**ADICIONALES EN VALORES**

| Nº CONTRATO ADICIONAL | VALOR ($) |
|---|---|
| XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXX |
| XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXX |

**VALOR FINAL DEL CONTRATO:** $ 122.900.000,00 (valor del contrato suscrito en números) CIENTO VEINTI DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS MTC (valor del contrato suscrito en letras)

**CONTRATISTA:** CAMILO PEDRAZA DIAZ
(nombre o razón social del consultor contratado)

**NIT:** 74184643-4

**INTERVENTOR:** ING. OSWALDO BALLESTEROS
(nombre o razón social del Interventor del contrato)

**SUPERVISOR:** ING. OSWALDO BALLESTEROS
(nombre o razón social del funcionario designado para ser el Supervisor del contrato)

## MUNICIPIO DE SAN LUÍS DE PALENQUE

| Fecha: | Dia | Mes | Año |
|---|---|---|---|
| | 0 2 | 0 8 | 2011 |

CONTRATO No. 264/2010

En San Luis de Palenque; a los DOS (02) dias del mes de AGOSTO de 2011, se reunieron el señor CAMILO PEDRAZA DIAZ quien actua en nombre propio y el Ing. OSWALDO BALLESTEROS en representacion del Municipio San luis de Palenque, con el fin de: a) suscribir la presente **acta parcial N° 03** del contrato de la referencia, de acuerdo a las siguientes cantidades y especificaciones:

| SERVICIO | CONDICIONES CONTRACTUALES | | | CANTIDADES EJECUTADAS | |
|---|---|---|---|---|---|
| | CANTIDAD EN MESES | VR.UNITARIO | VR.TOTAL | CANTIDAD EN % | VR.TOTAL |
| REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCION DEL INTERNADO, CERRAMIENTO, RESTAURANTE Y SALA DE ESTUDIO URBANO DEL INSTITUTO TECNICO EDUCATIVO LA PRESENTACION DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE-CASANARE. | 9 | $ 13.655.556 | $ 122.900.000 | 77% | $ 94.633.000 |

| BALANCE PARCIAL DEL CONTRATO | | |
|---|---|---|
| VALOR DEL CONTRATO | $ 122.900.000,00 | |
| Vr PAGADO (ANTICIPO+ACTAS) EJECUTADO 18% | | $ 55.378.740,00 |
| VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL 22% | | $ 27.038.000,00 |
| AMORTIZACION POR ANTICIPO | | $ 4.866.840,00 |
| **VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA PARCIAL N°03** | | **$ 22.171.160,00** |
| VALOR POR EJECUTAR | | $ 67.521.260,00 |
| SUMAS IGUALES | $ 122.900.000,00 | $ 122.900.000,00 |

**VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA:** $ 22.171.160,00 VEINTI DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA PESOS MTC

CONSIDERACIONES

1. El recibo parcial de los trabajos, no releva al contratista de su responsabilidades y obligaciones a las cuales hace referencia el contrato y las normas legales vigentes.

2. El contratista se compromete a estar atento a las inquietudes que presente el municipio de San Luis, cuando el municipio lo requiera, con el fin de brindar informacion o resolver dudas respecto a cualquier tema que se presente.

3. El contratista se compromete a mantener vigentes las garantias presentadas de conformidad a lo establecido en el contrato.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los DOS (02) dias del mes de AGOSTO de 2011.

Firma
CAMILO PEDRAZA DIAZ
Contratista

Firma
ING. OSWALDO BALLESTEROS
Secretario de Planeacion y Obras Publicas.
Municipio de San Luis de Palenque
Interventor y/o Supervisor

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO DE INTERVENTORIA No. | 0264-2010 | FECHA DE INICIACION: | 29 DE DICIEMBRE DE 2010 |
| CONTRATISTA: | ARQ. CAMILO PEDRAZA DIAZ. | PLAZO: | (09) NUEVE MESES |
| SUPERVISOR: | ING. OSWALDO BALLESTEROS | PRORROGA: | |



# ACTA DE PAGO PARCIAL No. 03

OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCION DEL INTERNADO, CERRAMIENTO, RESTAURANTE Y SALA DE ESTUDIO URBANO DEL INSTITUTO TECNICO EDUCATIVO LA PRESENTACION DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE-CASANARE.

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA TERMINACIÓN : | 28 de sep de 11 | FECHA : | 2 DE AGOSTO DE 2011 |
| VALOR INICIAL : | $122.900.000,00 | | |
| VALOR TOTAL: | $122.900.000,00 | PERIODO PAGO: | |
| VALOR ANTICIPO: | $ 22.122.000,00 | | 28 JUNIO DE 2011- 28 DE JULIO DE 2011 |

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 02 DE CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 0264-2010.

| ITEM | ESPECIFICACIÓN | | CONDICIONES ORIGINALES | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | VALOR PRESENTE ACTA | | ACUMULADO | |
| | GR. | PART. | PARTIDAS DE PAGO | | UND | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR | CANT. | VALOR |
| 1 | | | INFORME | N° 03 | MES | 9 | $ 122.900.000,00 | 2 | $ 27.038.000,00 | 2 | $ 27.038.000,00 |

| | | |
|---|---|---|
| VALOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: | $ | 122.900.000,00 |
| VALOR ANTICIPO 18% | $ | 22.122.000,00 |
| VALOR PRESENTE ACTA : | $ | 27.038.000,00 |
| VALOR ACTAS ANTERIORES : | $ | 60.294.740,00 |
| SALDO POR PAGAR : | $ | 40.483.260,00 |
| VALOR AMORTIZADO PRESENTE ACTA | $ | 4.866.840,00 |
| VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA: | $ | **22.171.160,00** |

NOTA: EL VALOR PENDIENTE DE PAGO AL CONTRATISTA CORRESPONDE AL VALOR $ **22.171.160** POR CONCEPTO DE LA PRESENTE ACTA PARCIAL

SON: VEINTI DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA PESOS MTC

Para constancia de lo anterior firman la presente Acta de Recibo Parcial No. 03, los que en ella intervinieron en SAN LUIS DE PALENQUE, a los DOS (2) dias del mes de AGOSTO de 2011

ARQ. CAMILO PEDRAZA DIAZ.
CONTRATISTA.

ING. OSWALDO BALLESTEROS
SUPERVISOR.

# ANEXO 2

ALCALDÍA DE
MONTERREY
CASANARE

NIT. 891 857 824-3

**CONTRATO DE INTERVENTORIA No. TRD 103.15.03**

19 JUL 2018 000218

| | |
|---|---|
| **CONTRATANTE:** | MUNICIPIO DE MONTERREY. NIT. 891.857.824-3. |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | ORLANDO MARTÍNEZ AVILA |
| **C. C. Nº:** | 7.232.026 EXPEDIDA EN MONTERREY |
| **CONTRATISTA:** | CAMILO PEDRAZA DIAZ |
| **C. C. Nº:** | 74.184.643 EXPEDIDA EN SOGAMOSO |
| **NIT:** | 74.184.643-4 |
| **VALOR ANTES DE IVA:** | CIENTO VEINTISÉIS MILLONES SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($126.066.463.oo) M/CTE. |
| **IVA:** | VEINTITRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($23.952.628.oo) M/CTE. |
| **VALOR TOTAL:** | CIENTO CINCUENTA MILLONES DIECINUEVE MIL NOVENTA Y UN PESOS ($150.019.091.oo) M/CTE. |
| **OBJETO:** | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE TIENE POR OBJETO: AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL INSTITUTO EDUCATIVO TÉCNICO DIVERSIFICADO, SEDE LA SABIDURÍA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE. |
| **PLAZO:** | CINCO (5) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO. |

Entre los suscritos **ORLANDO MARTINEZ AVILA** identificado con cédula de ciudadanía número 7.232.026 expedida en Monterrey – Casanare, en su calidad de Alcalde del Municipio, elegido legalmente como resultado del escrutinio efectuado el 27 de Octubre de 2015, cuya credencial fue expedida por el Consejo Nacional Electoral, según consta en el Acta de Posesión No.002 del 31 de Diciembre de 2015 expedida por la Notaría Única del

Círculo de Monterrey y como tal Representante Legal del mismo según lo dispuesto en el artículo 314 de la Constitución Política y debidamente habilitado para contratar, según Acuerdo Municipal No. 027 de 29 de noviembre de 2017, actuando en nombre y representación de Municipio de Monterrey - Casanare, con NIT 891.857.824-3, quien para los efectos del presente contrato se denomina **EL MUNICIPIO,** por una parte; y por la otra el Arquitecto **CAMILO PEDRAZA DIAZ,** identificado con cédula de ciudadanía 74.184.643 expedida en Sogamoso, actuando en su propio nombre como persona natural, quien para los efectos del presente Contrato se denominará **EL CONTRATISTA,** hemos convenido en celebrar el presente **CONTRATO DE INTERVENTORÍA,** teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: I. El Municipio de Monterrey, enfocará su gestión orientada al ciudadano, a través de un sistema integrado de Calidad, que permitirá el cierre de brechas sociales, el desarrollo económico, la gestión ambiental y el posicionamiento del municipio en los más altos niveles de desempeño integral a nivel nacional. II. Que en el Estudio Previo de Conveniencia y Oportunidad del proceso de selección adelantado para la suscripción del presente contrato, se evidencia en uno de sus apartes qué la necesidad es: El Plan de Desarrollo "GOBIERNO CON OPORTUNIDADES" 2016-2019, dentro del eje estratégico 1 - "MONTERREY, BIENESTAR CON OPORTUNIDADES", contempla el Programa Estratégico 1 – "INTEGRALIDAD DE LA EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE" dentro del cual se encuentra el Sector Educación, el cual a su vez contempla el proyecto "APOYAR Y FORTALECER LA PERTINENCIA, DESEMPEÑO Y CALIDAD EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY" y cuya meta de producto es "GARANTIZAR LA OPERACIÓN Y MEJORAR LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE EN LAS 2 INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y SEDES ANEXAS CON INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA DAR COBERTURA EN EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN ENTRE 5 Y 17 AÑOS RESIDENTE EN EL MUNICIPIO CON ENFOQUE DIFERENCIAL, INCLUSIÓN SOCIAL Y PRIORIDAD DE LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE POBREZA Y VULNERABILIDAD, VICTIMAS Y ACOMPAÑADOS POR LA RED UNIDOS Y MAS FAMILIAS EN ACCIÓN. Es así que el municipio de Monterrey, con el fin de dar cumplimiento a las metas propuestas en el Plan de Desarrollo, busca garantizar la operación continua y eficiente de los ambientes de aprendizaje de las Instituciones que operan en el municipio y de mejorar su infraestructura para garantizar que sus espacios sean adecuados, para dar cobertura en educación a la población del municipio. Teniendo en cuenta lo anterior, la Administración Municipal, está adelantando el Proceso de Selección por la modalidad de Licitación Pública No. MM-LP-SINF-004-2018 cuyo objeto es: AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL INSTITUTO EDUCATIVO TÉCNICO DIVERSIFICADO, SEDE LA SABIDURÍA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. De esta manera, se estaría aplicando la meta de resultado: Garantizar la operación y mejorar los ambientes de aprendizaje en las 2 Instituciones Educativas y sedes anexas con infraestructura adecuada para dar cobertura en educación a la población entre 5 y 17 años residente en el municipio con enfoque diferencial, inclusión social y prioridad de la población en condición de pobreza y vulnerabilidad, victimas y acompañados por la RED UNIDOS y MAS FAMILIAS EN

ACCIÓN. En este sentido y de acuerdo a lo establecido en el numeral 1 o del inciso segundo del artículo 32 de la Ley 8O de 1993, en los contratos de obra pública que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de licitación, la interventoría deberá ser contratada con una persona independiente de la entidad contratante y del contratista. Es por esto, que las entidades públicas estarían obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda. El Municipio cuenta con los recursos suficientes que amparan la motivación contractual y que dan la seguridad financiera para la ejecución de la interventoría, denominada INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE TIENE POR OBJETO: AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL INSTITUTO EDUCATIVO TÉCNICO DIVERSIFICADO, SEDE LA SABIDURÍA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE, según la siguiente imputación presupuestal: B0303030101020503 (construcción ampliación rehabilitación mantenimiento mejoramiento infraestructura educativa) T-530, por un valor total de ciento cincuenta millones veintiocho mil trescientos treinta y seis pesos (150.028.336.oo) M/Cte. III Que el Ingeniero OSCAR MARTINEZ PARRA en calidad de Secretario de Despacho de la Secretaria de Infraestructura realizó Estudio del Sector de fecha 14 de Junio de 2018, el cual se encuentra debidamente suscrito y hace parte integral del Estudio Previo de Conveniencia y Oportunidad del proceso de selección adelantado para suscripción del presente contrato. IV. Que el Municipio de Monterrey – Casanare desarrolló los respectivos estudios y documentos previos, como se evidencia en el Estudio Previo Número 2018-00270, que fue elaborado por la Secretaria de Infraestructura del Municipio y que hace parte integral del presente contrato. V. Que la Secretaria de Infraestructura adelantó el Proceso de Selección bajo la modalidad de Concurso de Méritos Abierto identificado con el número MM-CM-SINF-011-2018, identificado en el SECOP con el No. 18-15-8163958 conforme lo establece el numeral 3 del art. 2 de la Ley 1150 de 2007 y art. 2.2.1.2.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, modalidad que procede para la celebración de Contratos de Interventoría. VI. Que bajo los parámetros establecidos por el Decreto 1082 de 2015 se publicaron los Pliegos de Condiciones Definitivos con el objeto de invitar a presentar propuestas para realizar la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE TIENE POR OBJETO: AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL INSTITUTO EDUCATIVO TÉCNICO DIVERSIFICADO, SEDE LA SABIDURÍA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. VII. Que dentro del plazo establecido en el Pliego de Condiciones presentó propuesta en sobres cerrados y separados el siguiente Oferente: Arquitecto CAMILO PEDRAZA DIAZ, quien se identifica con cédula de ciudadanía No. 74.184.643 expedida en Sogamoso. VIII. Que el Comité Evaluador designado para el Proceso de Selección, previa la verificación de requisitos de habilitación del oferente y la calificación de su propuesta técnica, determinó la elegibilidad del proponente Arquitecto CAMILO PEDRAZA DIAZ, quien se identifica con cédula de ciudadanía No. 74.184.643 expedida en Sogamoso. IX. Que en

audiencia de apertura del sobre de la propuesta económica, verificación de la consistencia de la misma con la propuesta técnica y adjudicación llevada a cabo el Diecisiete (17) de Julio de 2018 se dio apertura y revisión de la propuesta económica y se determinó como beneficiario de la adjudicación a la propuesta presentada por el Arquitecto CAMILO PEDRAZA DIAZ, quien se identifica con cédula de ciudadanía No. 74.184.643 expedida en Sogamoso, obteniendo 1.000 puntos y ocupando el primer lugar de elegibilidad, según Informe de Evaluación publicado en el SECOP. **X.** Que el Secretario de Infraestructura de la Alcaldía de Monterrey, acatando las recomendaciones del Comité Evaluador mediante Resolución No. TRD 140.59.032-2018 de fecha Diecisiete (17) de Julio de 2018 adjudicó el Concurso de Méritos Abierto al proponente CAMILO PEDRAZA DIAZ, quien se identifica con cédula de ciudadanía No. 74.184.643 expedida en Sogamoso y Matrícula Profesional No. A25052003-74184643 expedida por el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, **XI.** Que el Arquitecto CAMILO PEDRAZA DIAZ, quien se identifica con cédula de ciudadanía No. 74.184.643 expedida en Sogamoso declara que no está incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad de que trata el artículo 82 de la ley 80 de 1993 y demás disposiciones vigentes sobre la materia, y que si llegare a sobrevenir alguna, actuará conforme lo prevé el artículo 92 de la Ley 80 de 1993. **XII.** Que el Proceso de Contratación se encuentra incluido en el Plan Anual de Adquisiciones del Municipio de Monterrey para la vigencia fiscal de 2018. **XIII.** Que el contrato se sujetará a las siguientes cláusulas: **Cláusula Primera – Definiciones** Las expresiones utilizadas en el presente contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado que se asigna a continuación. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo con el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definición contenida en el Decreto 1082 de 2015 y de acuerdo al significado establecido en los pliegos de condiciones Los términos no definidos en los documentos referenciados o en la presente cláusula, deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio:

| Definiciones | |
|---|---|
| Contrato | Es el presente acuerdo de voluntades |
| Contratante | Es el Municipio de Monterrey – Casanare |
| Contratista | Es el Arquitecto CAMILO PEDRAZA DIAZ |

**Cláusula Segunda - Objeto del Contrato** El Contratista se obliga para con el Municipio de Monterrey a realizar la "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE TIENE POR OBJETO: AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL INSTITUTO EDUCATIVO TÉCNICO DIVERSIFICADO, SEDE LA SABIDURÍA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE," de conformidad con el Anexo Técnico adjunto. Los Documentos del Proceso forman parte del presente contrato y definen igualmente las actividades, alcance y obligaciones del contrato. **Parágrafo 1.** Los Documentos del

Proceso forman parte del presente Contrato y definen igualmente las actividades, alcance y obligaciones del Contrato. **Parágrafo 2:** El valor del contrato de acuerdo con la propuesta incluye todos los Costos de Personal y Costos Indirectos en que deba incurrir EL CONTRATISTA para la ejecución del mismo. **Parágrafo 3**: El Municipio efectuará los descuentos de ley del orden Nacional, Departamental y Municipal según las normas vigentes, de acuerdo con la información tributaria suministrada por EL CONTRATISTA al MUNICIPIO, y con la actividad objeto del contrato. **Cláusula Tercera – Actividades específicas del Contrato**: Las actividades específicas a desarrollar por parte del Interventor son las siguientes: **Absolver:** En cuanto a este objetivo y en virtud del principio de inmediación, la interventoría es la encargada de resolver las dudas que se presentan en cuanto a la ejecución de los contratos, ya que en las relaciones contractuales es fundamental la comunicación entre las partes, el contratista no puede ser totalmente autónomo y la entidad no se puede desentender del desarrollo de la obra o del servicio. **Colaborar:** La interventoría y el contratista conforman un grupo de trabajo de profesionales idóneos en cuya labor en conjunto se resuelven dificultades con razones de orden técnico, jurídico, administrativo y financiero. El interventor en consecuencia desarrollara su función integrándose a dicho equipo, sin que ello signifique, renuncia al ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades específicas o pérdida de su autonomía e independencia frente al contratista. **Controlar:** Este objetivo es el más importante y se logra por medio de una labor de inspección, asesoría, supervisión, comprobación y evaluación, labor planeada y ejecutada de manera permanente sobre las etapas del desarrollo del contrato si la ejecución se ajusta a lo pactado. **Exigir:** En la medida que la función de la interventoría encuentre que en desarrollo de la relación contractual no se está cumpliendo estrictamente con las clausulas pactadas, adquiere la obligación, no la facultad, de exigir a la parte morosa la exacta satisfacción de lo prometido, utilizando como armas el contenido del acuerdo de voluntades y las garantías ofrecidas para asegurar el cumplimiento. **Prevenir:** El mayor aporte de este ejercicio consiste en establecer que el control no está destinado exclusivamente a sancionar las faltas cometidas, sino a corregir los conceptos erróneos, impidiendo que se desvíe el objeto del contrato o el incumplimiento de las obligaciones adquiridas. Para que la interventoría logre este objetivo se hace necesario que extienda su labor a una evaluación previa a la iniciación de las obras. **Solicitar:** Esta facultad se materializa cuando el interventor pide al contratista oportunamente, que subsane de manera inmediata, faltas que no afectan la validez del contrato. Esta facultad la ejerce también cuando solicita la imposición de una sanción por motivos contractuales, o emite su concepto fundamentado sobre la viabilidad de prórroga, modificación o adición contractual, entre otros temas. **Verificar:** Cada uno de los objetivos enunciados se cumplen mediante el control de la ejecución del contrato para poder establecer su situación y nivel de cumplimiento, esta realidad se concreta mediante la aplicación de correctivos, la exigencia del cumplimiento de lo pactado y solución de problemas. Son también funciones de la Interventoría las siguientes: **1) Funciones Técnicas:** Como funciones generales que desarrollará la Interventoría dentro de los aspectos técnicos las más representativas que se describen a continuación: - Revisión de pliegos de condiciones de la selección, al igual que la propuesta

del constructor y el contrato de obra pública. - Revisión y aprobación de los estudios y diseños entregados al contratista constructor y los que se propongan en desarrollo de las obras. - Iniciación de las obras, verificación del replanteo y establecimiento del programa de ejecución de obra - Revisión y cumplimiento de las especificaciones técnicas a través del control de materiales, para lo cual se utilizaran los ensayos de laboratorio y control topográfico de las obras y demás controles que se requieran. - Control de programación y avance de obras, a través de la línea de avance. - Remisión y aprobación y coordinación, de la señalización preventiva que se utilizará en la obra. - Control de recursos tales como materiales y mano de obra. - Solución de problemas técnicos en la obra. - Medición y revisión de cantidades de obra que serán la base de las actas parciales y de recibo final. - Verificación de recursos mínimos, rendimientos y proyecciones periódicas. - Análisis o sugerencias para cambios y modificaciones a los diseños. - Registro permanente de las modificaciones los diseños y especificaciones, sucedidas durante la construcción. **2) Funciones Administrativas:** Como funciones generales que desarrollará la Interventoría dentro de los aspectos técnicos, a continuación se describe las más representativas: - Estudio y aplicación del contrato, pliegos de condiciones de la selección y anexo, programas de obra, flujos de fondos. - Verificar antes de suscribir el acta de iniciación del contrato de obra, el cumplimiento y la presentación de todos los documentos y requerimientos exigidos por el Municipio al contratista de la obra, de conformidad con lo establecido en los pliegos de condiciones. - Seguimiento y control de pólizas y garantías del contrato de obra. - Revisión y aprobación de las actas de obra y de reajuste en el caso que existieren. - Revisión de las actas adicionales, complementarias y sustitutivas con cantidades de obra. - Emitir concepto sobre los análisis de precios emitidos por el constructor. - Vigilar el cumplimiento de las normas sobre medio ambiente. - En general verificar el cumplimiento de las obligaciones y requerimientos por parte del contratista constructor establecidas en el contrato de obra pública, suscrito por el contratista constructor y el Municipio. - Elaboración de informes periódicos mensuales, finales y cuando la entidad lo requiera, divididos en los siguientes capítulos 1. Área técnica 2. Área administrativa 3. Área financiera 4. Área ambiental 5. Registro fotográfico 6. Resumen y conclusiones 7. Anexo y sus respectivos subcapítulos tal como se describe a continuación: 1. Área Técnica: 1.1 Descripción de actividades. 1.2 Inconvenientes y determinaciones. 1.3 Control de programación y avance de obra. 1.4 Proyecciones para el siguiente periodo. 1.5 Cantidades de obra y valor revisado. 1.6 Análisis de resultados de laboratorio. (En caso de que se aplique) 1.7 Resumen del estado del tiempo. 1.8 Especificaciones de diseño. 2. Área Administrativa: 2.1 Estado del contrato. 2.2 Resumen de las actas de comités de obra. 2.3 Informe de equipo y personal. 2.4 Descripción de las actividades. 2.5 Relación con Empresas Municipales de Servicios Públicos Domiciliarios. 2.6. Relaciones con empresas municipales proveedoras del constructor. 3. Área Financiera: 3.1 Control de avance de obra, mediante informes financieros (incluyendo informe de manejo del anticipo) 4. Área Ambiental 4.1 Informe sobre seguimiento y control del cumplimiento de la normatividad ambiental vigente, requerimientos de la autoridad ambiental competente y cumplimiento del plan de manejo ambiental en el caso de que se aplique. 5. Registro fotográfico. 6. Resumen y conclusiones: 7. Anexos: 7.1 Área Técnica: 7.1.1 Línea de

balance. 7.1.2 Gráfico de % programado vs. Ejecutado. 7.1.3 Cuadro resumen de ensayos realizados. (En caso de que aplique) 7.1.4 Resumen estado del tiempo. 7.1.5 Esquema de avance de obra. 7.2 Área Administrativa: 7.2.1 Actas de comité de obra. 7.2.2 Valor total del proyecto. 7.2.3 Control del estado del contrato. 7.2.4 Actas mensuales. 7.2.5 Control de pólizas. 7.2.6 Control de equipo. 7.2.7 Control de personal. 7.3 Área Financiera: 7.3.1 Control de inversión. 7.3.2 Gráfico de control de inversión. 7.3.3 Flujo de caja. **3) Funciones Ambientales:** Si así lo requiere Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente, requerimientos de la autoridad ambiental competente y además las especificaciones de cada uno de los aspectos ambientales pactados contractualmente igualmente asegurar que el contratista realice las labores de mitigación del impacto ambiental pactado. Resolución de la autoridad competente y plan de manejo ambiental o instructivo de mínimas aplicaciones ambientales (en los casos que se aplique). Además la Interventoría debe verificar que el contratista conforme una estructura humana y técnica suficiente que garantice al municipio el cumplimiento de los programas acciones y actividades establecidas en el plan de manejo ambiental en el caso que se aplique. Como funciones generales que desarrollara la Interventoría dentro de los aspectos ambientales, a continuación se describe las más representativas: 1. Hacer un seguimiento detallado del Plan de Manejo Ambiental según las responsabilidades establecidas para cada medida de manejo y reportar inconformidades. 2. Prevenir la generación de impactos haciendo cumplir lo dispuesto en el Plan de Manejo Ambiental. 3. Establecer mecanismos de control para cada programa y medida de manejo ambiental presentada en el Plan de Manejo Ambiental. 4. Colaborar con el contratista para la correcta implementación del Plan de Manejo Ambiental. 5. Hacer cumplir los compromisos ambientales adquiridos con las Comunidades. 6. Velar por la correcta aplicación de la legislación ambiental. 7. Conocer áreas de mayor vulnerabilidad ambiental y hacer énfasis en el manejo adecuado de estas. 8. Evaluar procedimientos constructivos o medidas de manejo ambiental que sugiera el contratista de construcción y que impliquen un cambio a lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental del proyecto. 9. Apoyar al proyecto en sus relaciones con las autoridades ambientales, las organizaciones no gubernamentales, la comunidad, las instituciones garantes y la administración local. 10. Atender las solicitudes de información, visitas de inspección y cualquier actividad que programen las partes interesadas en el manejo ambiental del proyecto 11. Realizar una evaluación continua a lo largo del proyecto y reportar periódicamente sobre los avances y resultados de la aplicación del Plan de Manejo Ambiental. Los informes típicamente corresponden a: Informe semanal de control de impactos y medidas de manejo. **4) Liquidación de la Obra y del Contrato** a) Revisión y aprobación del acta de recibo final. b) Entrega de obras a satisfacción a la comunidad y al Municipio. c) Informe técnico y de control de calidad. Serán de propiedad de la Entidad Estatal los resultados de los estudios, investigaciones y en general los informes y trabajos realizados para cumplir el objeto de este contrato. El Contratista no podrá hacer uso de los mismos para fines diferentes a los del trabajo mismo, sin autorización previa, expresa y escrita de la Entidad Estatal. El Contratista puede hacer uso y difusión de los resultados, informes y documentos, y en general de los productos que se generen en desarrollo y ejecución del

presente contrato, siempre y cuando con ello no se afecte la confidencialidad de que trata el presente contrato y se haya obtenido previamente autorización de la Contratante. Cláusula Cuarta – Informes En desarrollo de las cláusulas 2 y 3 del presente contrato, el Contratista deberá presentar los informes o entregables en los que dé cuenta de las actuaciones realizadas, con la siguiente periodicidad: mensuales. Lo anterior, sin perjuicio de los informes que el supervisor requiera, cuando lo considere conveniente. Cláusula Quinta - Valor del contrato y forma de pago El valor del presente contrato corresponde a la suma de **VALOR ANTES DE IVA:** CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS ($199.799.958.oo) M/CTE. VALOR IVA: TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS ($37.961.992.oo) M/CTE. **VALOR TOTAL INCLUIDO IVA: CIENTO CINCUENTA MILLONES DIECINUEVE MIL NOVENTA Y UN PESOS ($150.019.091.oo) M/CTE.** La Contratante pagará al Contratista el valor del contrato de acuerdo a su disponibilidad presupuestal. Los anteriores valores se pagarán previa entrega de los informes previstos por la Entidad Contratante de acuerdo a las actuaciones realizadas por el Contratista, la certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato y constancia de pago de los aportes correspondientes al sistema de seguridad social integral, los cuales deberán cumplir las previsiones legales. Los pagos se realizarán dentro de los cinco (5) días siguientes a fecha de radicación de cada acta junto con la documentación completa. El valor al que se refiere la presente cláusula será cancelado en la siguiente forma: El valor pactado con el contrato que resulte del presente proceso se cancelará de la siguiente forma: a) Se cancelará en actas parciales de conformidad con las actas de avance parcial de la obra intervenida, debidamente aprobadas por el supervisor. El valor de las actas parciales no podrá superar el 90% del valor del contrato. Se deberán suscribir las actas correspondientes, certificación de cumplimiento por parte del Supervisor del contrato y la acreditación del pago de los aportes al sistema integral de seguridad social y aportes parafiscales, del personal empleado. b) Un pago final equivalente al diez (10%) del valor del contrato al recibo a satisfacción por el Municipio y liquidación de la obra a la cual se hace interventoría. Nota: para la liquidación final del contrato, se requiere que de manera previa, el contratista presente los siguientes documentos: Acta de recibo final debidamente firmada por las partes, paz y salvos de todo el personal vinculado para la realización de las actividades de interventoría, en los cuales se haga constar, que han recibido a satisfacción los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones derivados del contrato y en general, todo aquello que compruebe el cumplimiento por parte del contratista en el pago de sus obligaciones con el sistema de seguridad social conforme a la ley 828 de 2003 (salud, pensión, riesgos profesionales) y aportes parafiscales, previa presentación del informe de actividades y el anexo de los soportes de pago de seguridad social. Para el último pago, deberá anexar las actas de terminación y recibo final, previamente firmadas por el supervisor del contrato. Cláusula Sexta – Declaraciones del contratista El Contratista hace las siguientes declaraciones: 6.1 Conoce y acepta los Documentos del Proceso. 6.2 Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos del Proceso y recibió del Municipio

de Monterrey – Casanare respuesta oportuna a cada una de las solicitudes. 6.3 Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente Contrato. 6.4 Que al momento de la celebración del presente contrato no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad. 6.5 Está a paz y salvo con sus obligaciones laborales y frente al sistema de seguridad social integral. 6.6 El valor del contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones relacionados con el cumplimiento del objeto del presente contrato. **Cláusula Séptima – Plazo de ejecución** El plazo de ejecución del presente contrato será **Cinco (5) meses** contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio. **Cláusula Octava – Derechos del Contratista** 8.1 Recibir la remuneración del contrato en los términos pactados en la cláusula 5 del presente Contrato. 8.2 Recibir la información necesaria y oportuna para el desarrollo de las actividades contratadas. **Cláusula Novena – Obligaciones Generales del Contratista.** 9.1 El Contratista se obliga a ejecutar las actividades contratadas 9.2 El Contratista debe suscribe todas las actas que resulten del contrato. 9.3 El Contratista debe acatar todas las observaciones del supervisor 9.4 El Contratista debe custodiar y a la terminación del presente contrato devolver los insumos, suministros, herramientas, dotación, implementación, inventarios y/o materiales que sean puestos a su disposición para la ejecución de la interventoría objeto de este contrato. **Cláusula Décima – Derechos del Contratante** 10.1 Hacer uso de la cláusula de imposición de multas, la cláusula penal o cualquier otro derecho consagrado a la Entidad contratante de manera legal o contractual. 10.2 Hacer uso de las cláusulas excepcionales del contrato. **Cláusula Décima Primera – Obligaciones generales del Contratante** 11.1 Ejercer el respectivo control en el cumplimiento del objeto del contrato y expedir el recibo de cumplimiento a satisfacción. 11.2 Pagar el valor del contrato de acuerdo con los términos establecidos. 11.3 Suministrar al Contratista todos aquellos documentos, información e insumos que requiera para el desarrollo de la actividad encomendada. 11.4 Prestar su colaboración para el cumplimiento de las obligaciones del Contratista. **Cláusula Décima Segunda – Responsabilidad:** El Contratista es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en la cláusula 2 y 3 del presente Contrato. El Contratista será responsable por los daños que ocasionen sus empleados y/o los empleados de sus subcontratistas, a Municipio de Monterrey – Casanare en la ejecución del objeto del presente Contrato. Ninguna de las partes será responsable frente a la otra o frente a terceros por daños especiales, imprevisibles o daños indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley. **Cláusula Décima Tercera – Terminación, modificación e interpretación unilateral del Contrato** Las cláusulas exorbitantes no aplican en los Contratos de Consultoría. **Cláusula Décima Cuarta – Caducidad** La caducidad no procede en los Contratos de Consultoría. **Cláusula Décima Quinta – Multas:** En caso de incumplimiento a las obligaciones del Contratista derivadas del presente contrato, Municipio de Monterrey – Casanare puede adelantar el procedimiento establecido en la ley e imponer multas correspondientes al uno (1%) por ciento del valor total del contrato. **Cláusula Décima Sexta – Cláusula Penal:** En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente Contrato, el Contratista debe pagar al Municipio de Monterrey – Casanare, a título

de indemnización, una suma equivalente al diez (10%) por ciento. El valor pactado de la presente cláusula penal es el de la estimación anticipada de perjuicios, no obstante, la presente cláusula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos que el Municipio de Monterrey – Casanare adeude al Contratista con ocasión de la ejecución del presente contrato, de conformidad con las reglas del Código Civil. **Cláusula Decima Séptima – Garantías y Mecanismos de cobertura del riesgo** EL Contratista se obliga a garantizar el cumplimiento de las obligaciones surgidas a favor del Municipio de Monterrey, en calidad de **CONTRATANTE**, con ocasión de la ejecución del contrato, de acuerdo a: **1. Cumplimiento:** Por el veinte por ciento (20%) del valor total del contrato por el plazo de ejecución del mismo y cuatro (4) meses más. **2. Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones:** Por el cinco por ciento (5%) del valor del contrato, por el plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más. **3. Calidad del Servicio:** Por el veinte por ciento (20%) del valor total del contrato por cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del acta de recibo a satisfacción por el Municipio de la obra pública a la cual se le hace la interventoría. **Cláusula Décima Octava – Independencia del Contratista** El Contratista es una entidad independiente del Municipio de Monterrey – Casanare, y en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre del Municipio de Monterrey – Casanare ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. **Cláusula Décima Novena – Cesión** El Contratista no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o derecho s derivados del presente contrato sin la autorización previa, expresa y escrita del Municipio de Monterrey – Casanare **Cláusula Vigésima – Indemnidad:** El contratista mantendrá indemne y defenderá a su propio costo al Municipio de Monterrey de cualquier pleito, queja o demanda y responsabilidad de cualquier naturaleza, incluyendo costos y gastos provenientes de actos y omisiones del contratista en el desarrollo de este contrato. El contratista se obliga a evitar que sus empleados y/o los familiares de los mismos, sus acreedores, sus proveedores y/o terceros presenten reclamaciones (judiciales y extrajudiciales) contra el Municipio de Monterrey, con ocasión o por razón de acciones u omisiones suyas, relacionadas con la ejecución del presente contrato. Si ello no fuere posible y se presentaren reclamaciones o demandas contra el Municipio de Monterrey, esta Entidad podrá comunicar la situación por escrito al contratista. En cualquiera de dichas situaciones, el contratista se obliga a acudir en defensa de los intereses del Municipio de Monterrey, para lo cual contratará profesionales idóneos que representen a la entidad y asumirá el costo de los honorarios de éstos, del proceso y de la condena, si la hubiere. Si el Municipio de Monterrey estima que sus intereses no están siendo adecuadamente defendidos, lo manifestará por escrito al contratista, caso en el cual acordará la mejor estrategia de defensa o, si el Municipio de Monterrey lo estima necesario, asumirá directamente la misma. En este último caso, el Municipio de Monterrey cobrará y descontará de los saldos a favor del contratista todos los costos que implique esa defensa, más un diez por ciento (10%) del valor de los mismos, por concepto de gastos de administración. Si no

hubiere saldos pendientes de pago a favor del contratista, el Municipio de Monterrey podrá proceder, para el cobro de los valores a que se refiere este numeral, por la vía ejecutiva, para lo cual este contrato, junto con los documentos en los que se consignen dichos valores, prestará mérito ejecutivo sin necesidad de requerimientos previos. **Vigésima Primera: Prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo:** EL CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado con la suscripción del presente contrato, que los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de éste contrato, no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas. Para efectos de lo anterior, el contratista autoriza expresamente al Municipio de Monterrey, para que consulte los listados, sistemas de información y bases de datos a los que haya lugar y, de encontrar algún reporte, el Municipio procederá a adelantar las acciones contractuales y/o legales que correspondan. EL CONTRATISTA se obliga a realizar todas las actividades encaminadas a asegurar que todos sus socios, administradores, clientes, proveedores, empleados, etc., y los recursos de estos, no se encuentren relacionados o provengan, de actividades ilícitas, particularmente, de las anteriormente enunciadas. **Cláusula Vigésima Segunda – Caso fortuito y fuerza mayor:** Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana. **Cláusula Vigésima Tercera – Solución de controversias** Las controversias o diferencias que surjan entre el Contratista y la Entidad Estatal Contratante con ocasión de la firma, ejecución, interpretación, prórroga o terminación del contrato, así como de cualquier otro asunto relacionado con el presente contrato, serán sometidas a la revisión de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra la existencia de una diferencia. Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se resolverán empleado la siguiente opción: Conciliación: Cuando la controversia no pueda arreglarse de manera directa debe someterse a un procedimiento conciliatorio que se surtirá ante la Procuraduría Judicial para Asuntos Administrativos de Yopal, previa solicitud de conciliación elevada individual o conjuntamente por las Partes. Si en el término de ocho (8) días hábiles a partir del inicio del trámite de la conciliación, el cual se entenderá a partir de la fecha de la primera citación a las Partes que haga la Procuraduría Judicial para Asuntos Administrativos de Yopal, las Partes no llegan a un acuerdo para resolver sus diferencias, deben acudir a la Jurisdicción Contencioso Administrativa. **Cláusula Vigésima Cuarta – Notificaciones:** Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo del presente contrato, deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas sólo si son entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona y a las direcciones indicadas a continuación:

| Supervisor del Municipio de Monterrey | Contratista |
|---|---|
| Nombre: Oscar Martínez Parra<br>Cargo: Secretario de Infraestructura<br>Dirección: Carrera 6 No. 15 - 72<br>Teléfono: 6249890<br>Correo Electrónico: alcaldia@monterrey-casanare.gov.co | Nombre: Camilo Pedraza Díaz<br>Dirección: Carrera 24 # 8-49 Oficina 201<br>Teléfono: 6332241 - 3105872248<br>Correo Electrónico:<br>camilo781115@yahoo.co. |

**Cláusula Vigésima Quinta – Supervisión** El seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el cumplimiento del objeto del contrato, será ejercida por el Supervisor, conforme lo señalado en los artículos 82 y 83 de la Ley 1474 de 2011, el Decreto No. 040 del 25 de julio de 2014; Circular No. 005 del 02 de Junio de 2016, expedida por el Alcalde Municipal y Guía para el ejercicio de las Funciones de Supervisión e Interventoría de los Contratos del Estado" expedida por Colombia Compra Eficiente. La Supervisión será ejercida por el Municipio a través del Secretario de Infraestructura o el funcionario que el señor Alcalde de Monterrey delegue por escrito. **Cláusula Vigésima Sexta – Anexos del Contrato** Hacen parte integrante de este contrato los siguientes documentos: 25.1 Los estudios previos. 25.2 La oferta presentada por el Contratista. 25.3 Las actas, acuerdos, informes y documentos precontractuales. 25.4 Certificado de disponibilidad presupuestal. 25.5 Los documentos que se generen con ocasión de la ejecución del contrato hasta su terminación. **Cláusula Vigésima Séptima – Perfeccionamiento y ejecución** Perfeccionamiento El presente contrato requiere para su perfeccionamiento la firma de las partes, para su Ejecución requiere: Suscripción, registro presupuestal y aprobación de la garantía única, pagos de estampillas, impuestos, tasas y contribuciones causadas, acta de iniciación, designación de supervisor. **Cláusula Vigésima Octava – Registro y apropiaciones presupuestales** El Municipio de Monterrey – Casanare pagará al Contratista el valor del presente Contrato con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

| No. CDP | Fecha | Cód. Presupuestal | Rubro | Fuente | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 000384 | 2018-06-20 | B0303030101020303 | Construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento, mejoramiento infraestructura educativa. | T530 IMPUESTO T. H. | $150.028.335.oo |

**Registro Presupuestal:** El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales. El Compromiso o Registro Presupuestal será

000218

realizado por la Secretaría de Hacienda por la suma de CIENTO CINCUENTA MILLONES DIECINUEVE MIL NOVENTA Y UN PESOS ($150.019.091.OO) M/CTE. Cláusula Vigésima Novena - Confidencialidad En caso de que exista información sujeta a alguna reserva legal, las partes deben mantener la confidencialidad de esta información. Para ello, debe comunicar a la otra parte que la información suministrada tiene el carácter de confidencial. Cláusula Trigésima – Publicidad: El Municipio publicará el presente contrato en el SECOP dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de suscripción del contrato. Cláusula Trigésima Primera – Lugar de ejecución y domicilio contractual Las actividades previstas en el presente contrato se deben desarrollar en el Instituto Educativo Técnico Diversificado, Sede La Sabiduría en el Municipio de Monterrey, Casanare y el domicilio contractual será el Municipio de Monterrey – Casanare.

Para constancia, se firma en el Municipio de Monterrey – Casanare el 19 JUL 2018

Por el Municipio:

ORLANDO MARTINEZ AVILA
Alcalde Municipal

El Contratista:

CAMILO PEDRAZA DIAZ
NIT. 74.184.643-4

Proyectó:
JORGE IGNACIO AVENDAÑO SEGURA
Asesor Externo Oficina Asesora Jurídica

Revisó:
LLUVIA MINELLY GONZALEZ PRADO
Jefe Oficina Asesora Jurídica

000218

## ANALISIS FACTOR MULTIPLICADOR

**OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL INSTITUTO EDUCATIVO TÉCNICO DIVERSIFICADO, SEDE LA SABIDURÍA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE.**

| ITEM | DESCRIPCION | % PARCIAL | % TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | **SUELDO** | 100,00 | |
| | TOTAL SALARIO BASICO | | **100.00%** |
| 2 | **PRESTACIONES SOCIALES DE PERSONAL** | | **50.79%** |
| | CESANTIAS (100% / 12) | 8.33% | |
| | INTERESES DE CESANTIAS | 1.00% | |
| | PRIMA ANUAL LEGAL (100% / 12) | 8.33% | |
| | VACACIONES | 4.17% | |
| | APORTES A SALUD | 0.00% | |
| | APORTES A PENSION | 12.00% | |
| | APORTES A RIESGOS LABORALES | 6.96% | |
| | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR | 4.00% | |
| | I.C.B.F. | 0.00% | |
| | SENA | 0.00% | |
| | DOTACION DEL PERSONAL | 4.00% | |
| | HORAS EXTRAS Y NOCTURNAS | 0.00% | |
| | INDEMNIZACIONES DE LEY | 0.00% | |
| | AUXILIO DE TRANSPORTE | 2.00% | |
| 3 | **COSTOS DIRECTOS** | | **18.00%** |
| | ARRIENDO DE OFICINA | 9.00% | |
| | PERSONAL ADMINISTRATIVO (SECRETARIA Y ADMINISTRADOR) | 7.00% | |
| | SERVICIOS PUBLICOS | 2.00% | |
| 4 | **COSTOS GENERALES** | | **22.00%** |
| | PAPELERIA Y EQUIPOS DE OFICINA | 5.00% | |
| | ASEO Y VIGILANCIA | 4.00% | |
| | GASTOS DE VEHICULO | 4.00% | |
| | ASESORIA JURIDICA | 7.00% | |
| | COSTOS DE CAPITAL (intereses prestamos bancarios o extras) | 0.00% | |
| | GASTOS DE REPRESENTACION | 1.00% | |
| | PREPARACION DE LA PROPUESTA (incluye garantia seriedad) | 1.00% | |
| 5 | **GASTOS DE PERFECCIONAMIENTO (IMPUESTOS Y POLIZAS)** | | **7.52%** |
| | *C.1.POLIZAS* | | |
| | CALIDAD, CUMPLIMIENTO, SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | 1.52% | |
| | *C.2.IMPUESTOS* | | |
| | INDUSTRIA Y COMERCIO (1% del valor antes de IVA) | 1.00% | |
| | ESTAMPILLA PROCULTURA (1% del valor antes de IVA) | 1.00% | |
| | IMPUESTO PARA LA TERCERA EDAD (4% del valor antes de IVA) | 4.00% | |
| 6 | **TOTAL (1+2+3+4+5)** | | **198.31%** |
| 7 | **HONORARIOS (UTILIDADES) 12% A 10% DE (1+2+3+4+5+6)** | 11% | **21.81%** |
| | **TOTAL FACTOR MULTIPLICADOR** | | **220.12%** |
| | **TOTAL FACTOR MULTIPLICADOR (AJUSTADO)** | | **220%** |

ALCALDÍA DE MONTERREY CASANARE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. TRD 103.15.03- 000218

ANEXO TÉCNICO No. UNO (1)

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL INSTITUTO EDUCATIVO TÉCNICO DIVERSIFICADO, SEDE LA SABIDURÍA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE.

| No | DESCRIPCION | CATEGORIA | SALARIO | DEDICACION | MESES | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PERSONAL | | | | | |
| | PERSONAL PROFESIONAL (Ingenieros y Otros) | | | | | |
| 1 | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | 2 | $ 6.250.000,00 | 30% | 5 | $ 12.375.000,00 |
| 2 | RESIDENTE DE INTERVENTORIA | 5 | $ 4.000.000,00 | 100% | 5 | $ 20.000.000,00 |
| 3 | PROFESIONAL AMBIENTAL | 5 | $ 3.600.000,00 | 10% | 5 | $ 1.800.000,00 |
| | SUB TOTAL | | | | | $ 34.175.000,00 |
| | FACTOR MULTIPLICADOR | | | | | 2,20 |
| | TOTAL PERSONAL | | | | | $ 75.185.000,00 |

| No | DESCRIPCION | COSTO | TIEMPO EFECTIVO | MESES | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| | OTROS COSTOS DIRECTOS | | | | |
| 1 | TOPOGRAFIA (RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL NO. 056 - 2018) | $ 19.747.800,00 | 10% | 1 | $ 1.974.780,00 |
| 2 | ALQUILER DE VEHICULO DE 1300 CC. HASTA 1999 CC. INCLUYE COSTOS DE MANTENIMIENTO, CONDUCTOR Y COMBUSTIBLE. (RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL No. 056- 2018). | $ 7.540.437,00 | 100% | 5 | $ 37.702.185,00 |
| 3 | PAPELERIA, ELABORACION DE INFORMES Y RECOPILACION DE INFORMACION Y DOCUMENTOS, FOTOCOPIAS, HELIOGRAFIAS, REGISTROS FOTOGRAFICOS | $ 1.835.000,00 | 100% | 5 | $ 9.175.000,00 |
| 4 | ENSAYOS Y LABORATORIOS PARA SUELOS PARA EDIFICACIONES (UNIDADES DE CONSTRUCCION) (RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL NO. 056 - 2018) | $ 2.536.873,00 | 20% | 4 | $ 2.029.498,40 |
| | TOTAL COSTOS DIRECTOS | | | | $ 50.881.463,00 |

| | |
|---|---|
| TOTAL COSTOS ANTES DE IVA | $ 126.066.463,00 |
| IVA 19% | $ 23.952.628,00 |
| VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA (ajustado al peso) | $ 150.019.091,00 |

19 JUL 2018

Por el Municipio:

ORLANDO MARTINEZ AVILA
Alcalde de Monterrey

El Contratista:

CAMILO PEDRAZA DIAZ
NIT. 74.1[illegible]643-4

Revisó:

OSCAR MARTÍNEZ PARRA
Secretario de Infraestructura

Proyectó:

JORGE IGNACIO AVENDAÑO SEGURA
Asesor Externo Oficina Asesora Jurídica

# ACTA DE TERMINACIÓN

| | |
|---|---|
| **TIPO DE CONTRATO** | CONTRATO DE INTERVENTORÍA |
| **CONTRATO No.** | 000218 |
| **FECHA DEL CONTRATO** | 2018-07-19 |
| **CONTRATANTE** | ALCALDÍA MONTERREY |
| **CONTRATISTA** | CAMILO PEDRAZA DÍAZ |
| **NIT** | 74184643-4 |
| **FECHA ACTA DE INICIO** | 2018-08-21 |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN** | Cinco (5) MESES |
| **PLAZO ADICIONAL** | Dos (2) MESES |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | 2019-01-20 |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN 01** | 2018-12-21 |
| **PLAZO DE SUSPENSIÓN 01** | Dos (2) MESES |
| **FECHA DE REINICIACIÓN 01** | 2019-02-20 |
| **NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN** | 2019-05-19 |
| **OBJETO** | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TIENE POR OBJETO: AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL INSTITUTO EDUCATIVO TÉCNICO DIVERSIFICADO, SEDE LA SABIDURÍA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE. |
| **VALOR CONTRATO** | $ 150.019.091,00 M.L.C. |
| **VALOR ADICIONAL** | $ 60.007.637,00 M.L.C. |
| **VALOR TOTAL CONTRATO** | $ 210.026.728,00 M.L.C. |
| **FECHA DE LA PRESENTE ACTA** | 2019-02-20 |

En Monterrey - Casanare, a los a los Veinte (20) días del mes de Mayo del 2019, se reunieron **OSCAR MARTÍNEZ PARRA**, SECRETARIO(A) DE INFRAESTRUCTURA, quien actúa en su calidad de supervisor, del CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 000218 de conformidad con LA CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA-SUPERVISIÓN, y por otra parte **CAMILO PEDRAZA DÍAZ**,

## ACTA DE TERMINACIÓN

identificado(a) con cédula de ciudadanía 74.184.643 de SOGAMOSO, en su condición de contratista con el fin de terminar el CONTRATO DE INTERVENTORÍA anteriormente citado, dado que el contratista cumplió con la ejecución del presupuesto y objeto contratado.

| DESCRIPCIÓN | VALOR CONTRATO | VALOR CONTRATO ADICIONAL |
|---|---|---|
| INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TIENE POR OBJETO: AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL INSTITUTO EDUCATIVO TÉCNICO DIVERSIFICADO, SEDE LA SABIDURÍA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE. | $ 150.019.091,00 | $ 60.007.637,00 |
| | **Valor Total** | **$ 210.026.728,00** |

La terminación del servicio no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el CONTRATO DE CONSULTORÍA y las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener las garantías de conformidad con lo estipulado en el CONTRATO DE CONSULTORÍA.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el día Veinte (20) días del mes de Mayo de 2019.

OSCAR MARTÍNEZ PARRA
**Supervisor (a)**

CAMILO PEDRAZA DÍAZ
**Contratista**

CARTA CUPO DE CREDITO

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Yopal, Casanare 29 de Diciembre de 2021

Señores
**PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER MEN REGRESO A LA PRESENCIALIDAD**
Bogotá D.C. – Colombia

**BANCOLOMBIA CERTIFICA QUE**

EL señor **CAMILO PEDRAZA DIAZ** CC74184643 tiene con nuestra entidad un cupo de crédito pre-aprobado por valor de $36.000.000 acta N° 12021034743, el cual podrá ser destinado para la convocatoria **PAF-MEN3-I-100-2021.**

El cupo está vigente a la fecha y puede ser renovado año a año, cumpliendo con los parámetros establecidos por el banco para tal fin.

La presente certificación no compromete ni obliga a Bancolombia con el cliente o con la entidad contratante, ni compromete al banco con la expedición de la carta de cupo de crédito aprobado en firme, libre y/o disponible, o a la ejecución de desembolso alguno, dado que la misma se encuentra sujeta al estudio de crédito, a la aprobación del cupo en firme en Bancolombia y al cumplimiento por parte del cliente **CAMILO PEDRAZA DIAZ** de los términos, condiciones y garantías establecidas en el proceso de aprobación. Bancolombia no se hace responsable por perjuicios, lucro cesante o daños causados a la entidad contratante o al cliente por la no aprobación del cupo de crédito en firme, por disminución o modificación del cupo pre-aprobado o por el uso que haga el cliente de la presente carta. Igualmente, Bancolombia se reserva el derecho a modificar la totalidad de las condiciones aquí previstas en razón de, pero sin limitarse a las condiciones financieras, crediticias y de cumplimiento legal de la sociedad.

Se expide en Yopal a los veintinueve días del mes de Diciembre de dos mil veintiuno.

Cordialmente,

BANCOLOMBIA
Yopal - Of. 629 Unicentro Yopal
Asesor de servicios Nº 193
Cédula Nº 23848463

**MONICA JANNETH SANCHEZ MARIN**
Asesora Pyme oficina Unicentro Yopal
Cr 29 #14- 47 Local 201
mjsanche@bancolombia.com.co

GARANTIA SERIEDAD DE LA PROPUESTA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

## PARTICULAR

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| **YOPAL** | **AGENCIA YOPAL** | **57** | **57-45-101000647** | **0** |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **30** | **12** | **2021** | **13** | **01** | **2022** | **00:00** | **13** | **05** | **2022** | **23:59** | **EMISION ORIGINAL** |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| **UNION TEMPORAL AMAZONAS G3** | **NAD: 293.281-0** |

| DIRECCIÓN: | CIUDAD: | TELÉFONO: |
|---|---|---|
| CR 40 NRO. 31 A - 55 8 | YOPAL, CASANARE | 3203437712 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| **PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER MEN REGRESO A LA PRESENCIALIDAD** | **NIT: 830.053.105-3** |

| DIRECCIÓN: | CIUDAD: | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CALLE 72 NO.10-03 PISO 1 | BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | 5945111 |

ADICIONAL:

### OBJETO DEL SEGURO

**CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-002A REDIS FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:**

OBJETO DE LA GARANTIA:
AMPARAR LA SERIEDAD Y VALIDEZ DE LA PROPUESTA PRESENTADA PARA CONVOCATORIA No. PAF-MEN3-I-100-2021 RELACIONADA CON: LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LA EJECUCION DE DIAGNOSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE REQUIERAN INTERVENCION DE AMBIENTES ESCOLARES PARA EL REGRESO A LA PRESENCIALIDAD - GRUPO 3 AMAZONAS.
1. LA ASEGURADORA CUBRE AL CONTRATANTE DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL PROPONENTE EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:
a) LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO.
b) LA NO AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE OFERTA CUANDO EL TERMINO PREVISTO EN LOS PLIEGOS PARA LA ADJUDICACION O PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO SE PRORROGUE, SIEMPRE Y CUANDO ESAS PRORROGAS NO EXCEDAN EL TERMINO DE TRES MESES.
c) EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUES DE VENCIDO EL TERMINO FIJADO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.
d) LA FALTA DE OTORGAMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO, DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA POR LA ENTIDAD PARA AMPARAR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO.

### AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL |
|---|---|---|---|
| **SERIEDAD DE LA OFERTA** | **13/01/2022** | **13/05/2022** | **$17,576,536.00** |

**FECHA ADJUDICACIÓN : 03/02/2022**

### ACLARACIONES

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

| NOMBRE | IDENTIFICACION | PARTICIPACION |
|---|---|---|
| PEDRAZA DIAZ CAMILO | 74184643 | 50.00 |
| ABACO ESTRATEGIAS SAS | 901017376-7 | 50.00 |

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ ******26,364.00 | $ *******8,000.00 | $ *******6,529.00 | $ ***********40,894.00 | $ *******17,576,536.00 | CONTADO |

**INTERMEDIARIO**

| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. |
|---|---|---|
| SEGUROS PACHECO ROJAS LTDA | 164239 | 100.00 |

**DISTRIBUCION COASEGURO**

| NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 NO. 23 - 64 - TELEFONO: 3102010300 - YOPAL***

57-45-101000647

**FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General**

**FIRMA TOMADOR**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

## PARTICULAR

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| YOPAL | AGENCIA YOPAL | 57 | 57-45-101000647 | 0 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 12 | 2021 | 13 | 01 | 2022 | 00:00 | 13 | 05 | 2022 | 23:59 | EMISION ORIGINAL |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| UNION TEMPORAL AMAZONAS G3 | NAD: 293.281-0 |

| DIRECCIÓN: | CIUDAD: | TELÉFONO: |
|---|---|---|
| CR 40 NRO. 31 A - 55 8 | YOPAL, CASANARE | 3203437712 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER MEN REGRESO A LA PRESENCIALIDAD | NIT: 830.053.105-3 |

| DIRECCIÓN: | CIUDAD: | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CALLE 72 NO.10-03 PISO 1 | BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | 5945111 |

ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Baloto 959595/4361 · LA 14 · Super INTER · SURTIMAX · Movil Red · Bancolombia Corresponsal Bancario · Carulla · éxito · Gana Gana · CODISCOUNT

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ ******26,364.00 | $ *******8,000.00 | $ *******6,529.00 | $ ************40,894.00 | $ *******17,576,536.00 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| SEGUROS PACHECO ROJAS LTDA | 164239 | 100.00 | | | |

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 NO. 23 - 64 - TELEFONO: 3102010300 - YOPAL***

| FORMA DE PAGO | | |
|---|---|---|
| BANCO | CHEQUE No. | VALOR |
| | | |

| | |
|---|---|
| EFECTIVO | |
| CHEQUE | |
| TOTAL $ | |

(415)7709998021167(8020)11020550111210(3900)000000040894(96)20230113

**REFERENCIA PAGO:**

**1102055011121-0**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

**COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE**

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

SEGUROS DEL ESTADO

| FECHA | | | SUCURSAL | N. RECIBO DE CAJA |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 12 | 2021 | *YOPAL* | 255910145 |
| *DIA* | *MES* | *AÑO* | | |
| RECIBO DE: | UNION TEMPORAL AMAZONAS G3 | | | NIT/ C.C |
| LA SUMA DE : | CUARENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. | | | $40.894,00 |
| | PAGO POLIZA<br>SERIEDAD *57-45-101000647* | | | |

FIRMA Y SELLO

RAMIREZ Impresores S.A.S. PBX: 3110255 Nit. 860.350.026-1
PUNCA 01