

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER MEN REGRESO A LA PRESENCIALIDAD
FIDUPREVISORA S.A.**

CONVOCATORIA PAF-MEN3-I-100-2021

OBJETO: CONTRATAR “LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCION DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE REQUIERAN INTERVENCIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA EL REGRESO A LA PRESENCIALIDAD - GRUPO 3 AMAZONAS”.

INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)

FECHA DE PUBLICACIÓN 27 DE ENERO DE 2022

El sub-numeral 9, del numeral 3.1.1. INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD), del SUBCAPÍTULO III EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS, del CAPÍTULO II DIPOSICIONES GENERALES de los términos de referencia, establece, respecto de la verificación de la oferta económica, la elaboración del informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad) el cual deberá publicarse en la fecha establecida en el cronograma del proceso de selección. En tal sentido, se informa a los participantes de la convocatoria **PAF-MEN3-I-100-2021** que mediante el presente documento se presenta el Informe, conforme con las siguientes consideraciones:

1. INFORMACIÓN DE LOS PROPONENTES

De conformidad con el acta de cierre del proceso publicada el día trece (13) de enero de dos mil veintidós (2022), en el marco de la presente convocatoria se presentaron seis (06) ofertas. En consecuencia, las propuestas para verificación y evaluación son las siguientes:

No.	PROPONENTE	INTEGRANTES
1	UNION TEMPORAL AMAZONAS G3 Representante CAMILO PEDRAZA DIAZ	Integrante 1. ABACO ESTRATEGIAS SAS Porcentaje de Participación: 50 % Integrante 2. CAMILO PEDRAZA DIAZ Porcentaje de Participación: 50%
2	INTERVENTORIAS Y CONSULTORÍAS SAS. Representante Legal ORIANA ASTRID CAICEDO VERGARA	
3	MARIA FERNANDA DIAZ CORTES Persona Natural	
4	UNION TEMPORAL EP 2022 Representante MELISSA RODRIGUEZ SANCHEZ	Integrante 1 PAVIMENTOS E INGENIERIA RODRIGUEZ S.A.S Porcentaje de participación: 50% Integrante 2 RIGOBERTO RUGELES BERNAL Porcentaje de participación: 50%
5	JUDITH PEREA CHALÁ Persona Natural	
6	CONSORCIO AMAZONAS GRUPO 3 Representante	Integrante 1 INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES S.A.S. Porcentaje de Participación: 50 % Integrante 2

ESTHER PAULINA MARTINEZ MENDOZA	JET INGENIERÍA S.A.S. Porcentaje de Participación: 50%
---------------------------------	--

2. INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES

El día diecinueve (19) de enero de dos mil veintidós (2022), se presentó en Comité de Contratación No. 13, el INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIÓN, con el siguiente resultado:

No.	PROPONENTE	REQUISITOS JURÍDICOS	REQUISITOS FINANCIEROS	REQUISITOS TÉCNICOS	RESULTADO
1	UNION TEMPORAL AMAZONAS G3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
2	INTERVENTORIAS Y CONSULTORÍAS SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
3	MARIA FERNANDA DIAZ CORTES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
4	UNION TEMPORAL EP 2022	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO
5	JUDITH PEREA CHALA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
6	CONSORCIO AMAZONAS GRUPO 3	NO CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	RECHAZADO

3. INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES

El día veinticinco (25) de enero de dos mil veintidós (2022), se presentó en Comité de Contratación No. 17, el INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES, con el siguiente resultado:

No.	PROPONENTE	REQUISITOS JURÍDICOS	REQUISITOS FINANCIEROS	REQUISITOS TÉCNICOS	RESULTADO
1	UNION TEMPORAL AMAZONAS G3	RECHAZADO*	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO*
2	INTERVENTORIAS Y CONSULTORÍAS SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
3	MARIA FERNANDA DIAZ CORTES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
4	UNION TEMPORAL EP 2022	RECHAZADO*	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO*
5	JUDITH PEREA CHALA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
6	CONSORCIO AMAZONAS GRUPO 3	RECHAZADO*	RECHAZADO	CUMPLE	RECHAZADO

* Modificaciones al informe preliminar

4. CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS

No.	PROPONENTE	NUMERAL 2.1.4 DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA.
1	UNION TEMPORAL AMAZONAS G3	INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
2	INTERVENTORIAS Y CONSULTORÍAS SAS	EN PROCESO DE CERTIFICACIÓN
3	MARIA FERNANDA DIAZ CORTES	EN PROCESO DE CERTIFICACIÓN
4	UNION TEMPORAL EP 2022	EN PROCESO DE CERTIFICACIÓN

5	JUDITH PEREA CHALA	EN PROCESO DE CERTIFICACIÓN
6	CONSORCIO AMAZONAS GRUPO 3	EN PROCESO DE CERTIFICACIÓN

5. INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)

El día veintisiete (27) de enero de dos mil veintidós (2022), se presentó en Comité de Contratación No.20, el INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD), con la siguiente información:

Se establece en los Términos de Referencia, en el **SUBCAPÍTULO III, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS**, numeral **3.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS**, para la evaluación económica y asignación de puntaje, el siguiente procedimiento:

“3.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS

*La asignación del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de referencia, será realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionará la propuesta mejor calificada y que por ello resulte ser la más favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratación, para esto se tendrá en cuenta que el puntaje máximo de la evaluación será de **cien (100) puntos**, resultantes del siguiente factor y criterio de evaluación:*

FACTOR DE CALIFICACIÓN	PUNTAJE
Evaluación Económica	100 puntos
TOTAL	100 puntos

Y la posterior aplicación del criterio de evaluación factor cumplimiento contratos anteriores”.

De conformidad con lo señalado en el sub-numeral 8 del numeral 3.1.1., Subcapítulo III CAPÍTULO II DISPOSICIONES GENERALES de los Términos de Referencia:

*“Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la **Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) que rija para el día hábil siguiente de la Apertura del Sobre No. 2 –Propuesta económica de las propuestas habilitadas, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria**, de acuerdo con los rangos establecidos...”* en los Términos de Referencia.

“Nota 1: Esta TRM se tomará del sitio web del Banco de la República de Colombia, http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacion

Nota 2: En caso que únicamente haya un proponente habilitado se la asignará la puntuación total de este factor, previa aplicación de los descuentos a que haya lugar.”

Verificadas las ofertas económicas, el evaluador económico informa que no se efectuó corrección aritmética y/o ajuste por redondeo a las ofertas presentadas por los proponentes.

La TRM certificada por la Superintendencia Financiera que rige para el día veintisiete (27) de enero de dos mil veintidós (2022) fue de **TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS (\$3.947,83)**; en consecuencia, de acuerdo con los rangos establecidos en los Términos de Referencia, el método de ponderación de la propuesta económica fue el del **MENOR VALOR**.

El **PUNTAJE**, así como el **ORDEN DE ELEGIBILIDAD** obtenido por los proponentes habilitados, es el siguiente:

PAF-MEN3-I-100-2021					
LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE REQUIERAN INTERVENCIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA EL REGRESO A LA PRESENCIALIDAD - GRUPO 3 AMAZONAS					
EVALUACION ASIGNACIÓN DE PUNTAJE					
Orden según Puntaje	Proponente	Valor Propuesta Económica	Puntaje Parcial Obtenido	Descuentos	TOTAL Puntaje Obtenido
			Evaluación Económica		
1	INTERVENTORÍAS Y CONSULTORÍAS S.A.S.	\$ 164.340.547,00	100.000000	0.000000	100.000000
2	MARÍA FERNANDA DÍAZ CORTÉS	\$ 165.218.410,00	99.4686651	0,0000000	99.4686651
3	JUDITH PEREA CHALÁ	\$ 171.019.895,00	96,0945153	0,0000000	96,0945153

Observación:
No se aplican descuentos conforme el numeral 10. EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES.

Como resultado de la Evaluación Económica, se tiene en primer orden de elegibilidad al INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S con un puntaje de 100.0000000, un valor ofertado de \$ 164.340.547,00 y una diferencia con el Presupuesto Estimado de \$ 11.424.813,00.

Al presente informe se anexa la evaluación de las propuestas económicas que forman parte integral del mismo.

Se da traslado al presente informe hasta el día veintiocho (28) de enero de dos mil veintidós (2022) a las 5:00 pm, para que los proponentes puedan formular observaciones al correo electrónico Convocatorias_at@findeter.gov.co, según el cronograma de la convocatoria.

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER MEN REGRESO A LA PRESENCIALIDAD
FIDUPREVISORA S.A.**

FORMATO 4 PROPUESTA ECONÓMICA

PROPONENTE No. 2 INTERVENTORÍAS Y CONSULTORÍAS S.A.S.

Presento a continuación mi propuesta económica en pesos colombianos, la cual incluye IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar, que le apliquen.

PRESUPUESTO:

LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCION DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE REQUIERAN INTERVENCIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA EL REGRESO A LA PRESENCIALIDAD - GRUPO 3 AMAZONAS

1. INTERVENTORIA A LOS DIAGNOSTICOS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VERIFICACIÓN
Interventoria a los diagnósticos, sin IVA	\$ 21.214.300,00	\$ 21.214.300,00
VALOR IVA 19%	\$ 4.030.717,00	\$ 4.030.717,00
VALOR TOTAL DE INTERVENTORÍA A LOS DIAGNOSTICOS	\$ 25.245.017,00	\$ 25.245.017,00

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 24.300.000,00	\$ 27.000.000,00	CUMPLE	CUMPLE

2. INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CIERRE CONTRACTUAL

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VERIFICACIÓN
Interventoría a la ejecución de las obras de mejoramiento y cierre contractual, sin IVA	\$ 116.887.000,00	\$ 116.887.000,00
VALOR IVA 19%	\$ 22.208.530,00	\$ 22.208.530,00
VALOR TOTAL DE INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CIERRE CONTRACTUAL	\$ 139.095.530,00	\$ 139.095.530,00

\$ 133.888.824,00	\$ 148.765.360,00	CUMPLE	CUMPLE
-------------------	-------------------	--------	--------

VALOR TOTAL (INTERVENTORIA A LOS DIAGNOSTICOS + INTERVENTORIA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CIERRE CONTRACTUAL) :	\$ 164.340.547,00	\$ 164.340.547,00
--	--------------------------	--------------------------

\$ 158.188.824,00	\$ 175.765.360,00	CUMPLE	CUMPLE
-------------------	-------------------	--------	--------

OBSERVACIONES:

Una vez verificada la propuesta económica, no se presentan correcciones aritméticas ni ajustes por redondeo, encontrándose dentro de los valores mínimos y máximos establecidos en los Términos de Referencia.

FORMATO 4 PROPUESTA ECONÓMICA

PROPONENTE No. 3 MARÍA FERNANDA DÍAZ CORTÉS

Presento a continuación mi propuesta económica en pesos colombianos, la cual incluye IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar, que le apliquen.

PRESUPUESTO:

LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCION DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE REQUIERAN INTERVENCIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA EL REGRESO A LA PRESENCIALIDAD - GRUPO 3 AMAZONAS

1. INTERVENTORIA A LOS DIAGNOSTICOS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VERIFICACIÓN
Interventoria a los diagnósticos, sin IVA	\$ 21.327.000,00	\$ 21.327.000,00
VALOR IVA 19%	\$ 4.052.130,00	\$ 4.052.130,00
VALOR TOTAL DE INTERVENTORÍA A LOS DIAGNOSTICOS	\$ 25.379.130,00	\$ 25.379.130,00

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 24.300.000,00	\$ 27.000.000,00	CUMPLE	CUMPLE

2. INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CIERRE CONTRACTUAL

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VERIFICACIÓN
Interventoría a la ejecución de las obras de mejoramiento y cierre contractual, sin IVA	\$ 117.512.000,00	\$ 117.512.000,00
VALOR IVA 19%	\$ 22.327.280,00	\$ 22.327.280,00
VALOR TOTAL DE INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CIERRE CONTRACTUAL	\$ 139.839.280,00	\$ 139.839.280,00

\$ 133.888.824,00	\$ 148.765.360,00	CUMPLE	CUMPLE
-------------------	-------------------	--------	--------

VALOR TOTAL (INTERVENTORIA A LOS DIAGNOSTICOS + INTERVENTORIA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CIERRE CONTRACTUAL) :	\$ 165.218.410,00	\$ 165.218.410,00
--	--------------------------	--------------------------

\$ 158.188.824,00	\$ 175.765.360,00	CUMPLE	CUMPLE
-------------------	-------------------	--------	--------

OBSERVACIONES:

Una vez verificada la propuesta económica, no se presentan correcciones aritméticas ni ajustes por redondeo, encontrándose dentro de los valores mínimos y máximos establecidos en los Términos de Referencia.

FORMATO 4 PROPUESTA ECONÓMICA

PROPONENTE No. 5 JUDITH PEREA CHALÁ

Presento a continuación mi propuesta económica en pesos colombianos, la cual incluye IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar, que le apliquen.

PRESUPUESTO:

LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCION DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE REQUIERAN INTERVENCIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA EL REGRESO A LA PRESENCIALIDAD - GRUPO 3 AMAZONAS

1. INTERVENTORIA A LOS DIAGNOSTICOS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VERIFICACIÓN
Interventoria a los diagnósticos, sin IVA	\$ 22.076.471,00	\$ 22.076.471,00
VALOR IVA 19%	\$ 4.194.529,00	\$ 4.194.529,00
VALOR TOTAL DE INTERVENTORÍA A LOS DIAGNOSTICOS	\$ 26.271.000,00	\$ 26.271.000,00

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 24.300.000,00	\$ 27.000.000,00	CUMPLE	CUMPLE

2. INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CIERRE CONTRACTUAL

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VERIFICACIÓN
Interventoría a la ejecución de las obras de mejoramiento y cierre contractual, sin IVA	\$ 121.637.559,00	\$ 121.637.559,00
VALOR IVA 19%	\$ 23.111.136,00	\$ 23.111.136,00
VALOR TOTAL DE INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CIERRE CONTRACTUAL	\$ 144.748.695,00	\$ 144.748.695,00

\$ 133.888.824,00	\$ 148.765.360,00	CUMPLE	CUMPLE
-------------------	-------------------	--------	--------

VALOR TOTAL (INTERVENTORIA A LOS DIAGNOSTICOS + INTERVENTORIA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CIERRE CONTRACTUAL) :	\$ 171.019.695,00	\$ 171.019.695,00
--	--------------------------	--------------------------

\$ 158.188.824,00	\$ 175.765.360,00	CUMPLE	CUMPLE
-------------------	-------------------	--------	--------

OBSERVACIONES:

Una vez verificada la propuesta económica, no se presentan correcciones aritméticas ni ajustes por redondeo, encontrándose dentro de los valores mínimos y máximos establecidos en los Términos de Referencia.

INFORME EVALUACIÓN ECONÓMICA

PAF-MEN3-I-100-2021

Objeto: LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCION DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE REQUIERAN INTERVENCIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA EL REGRESO A LA PRESENCIALIDAD - GRUPO 3 AMAZONAS

Fecha de diligenciamiento: 26/01/2022

Proponentes: INTERVENTORÍAS Y CONSULTORÍAS S.A.S.

MARÍA FERNANDA DÍAZ CORTÉS

JUDITH PEREA CHALÁ

Propuesta Económica

Descripción	Presupuesto Oficial Estimado	Valor Mínimo del POE	Valor Máximo del POE	INTERVENTORÍAS Y CONSULTORÍAS S.A.S.	MARÍA FERNANDA DÍAZ CORTÉS	JUDITH PEREA CHALÁ
VALOR TOTAL OFERTADO FINAL	\$ 175.765.360,00	\$ 158.188.824,00	\$ 175.765.360,00	\$ 164.340.547,00	\$ 165.218.410,00	\$ 171.019.695,00
VALOR TOTAL OFERTADO PRESENTADO				\$ 164.340.547,00	\$ 165.218.410,00	\$ 171.019.695,00
				\$ 0	\$ 0	\$ 0

Tasa de cambio representativa del mercado (TRM)

1.1.2. Serie histórica para un rango de fechas dado periodicidad diaria

Información disponible desde el 27 de noviembre de 1991.

Ver como: Tabla: TRM ▼

Fecha (dd/mm/aaaa) ▲▼	TRM (COP/USD)
27/01/2022	\$ 3.947,83

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia (www.superfinanciera.gov.co).

Banco de la República - Gerencia Técnica - información extraída de la bodega de datos -Serankua- el 27/01/2022 01:01:43
 Refrescar - Imprimir - Exportar

CRONOGRAMA

Actividad	Fecha, hora y lugar según corresponda
Apertura y publicación de los Términos de Referencia, estudio de necesidad, anexos, documentos técnicos y demás documentos asociados al proceso.	27 de diciembre de 2021
Recepción de observaciones a los Términos de Referencia y anexos.	Desde el 28 diciembre de 2021 hasta el 05 de enero de 2022 A través del correo electrónico Convocatorias_at@findeter.gov.co Hasta las 5:00 pm
Publicación del Informe de respuesta a observaciones a los términos de referencia, adenda cuando hubiere lugar y anexos o constancia de no presentación de observaciones.	7 de enero de 2022
Cierre - plazo máximo de presentación de oferta Sobre No. 1 y 2 y Apertura de Sobre No. 1	13 de enero de 2022 Hora: 12:00 m. A través del correo electrónico licpafindeter@fiduprevisora.com.co
Publicación de informe de verificación de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones.	19 de enero de 2022
Oportunidad para subsanar y presentar observaciones al informe de requisitos habilitantes	Desde el 20 de enero al 21 de enero de 2022 A través del correo electrónico Convocatorias_at@findeter.gov.co Hora: Hasta las 5:00 pm
Publicación del Informe definitivo de verificación de requisitos habilitantes	25 de enero de 2022
Apertura Sobre No. 2 – Propuesta económica de las propuestas habilitadas.	26 de enero de 2022 Hora: 12:00 m. Los proponentes habilitados deberán participar a través de teleconferencia (Microsoft Teams).
Publicación del Informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad)	27 de enero de 2022
Plazo para presentar observaciones al informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad)	Hasta el 28 de enero de 2022, a través del correo electrónico Convocatorias_at@findeter.gov.co Hasta las 5:00 pm
Publicación del informe definitivo de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad) y acta de selección del contratista o declaratoria de desierta, según corresponda	31 de enero de 2022

NÚMERO	MÉTODO
1	Media aritmética
2	Media aritmética alta
3	Media geométrica
4	Menor valor

Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la **Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) que rija para el día hábil siguiente de la Apertura del Sobre No. 2 –Propuesta económica de las propuestas habilitadas, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria, de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuación:**

PAF-MEN3-I-100-2021

EVALUACION FACTORES DE ESCOGENCIA

DATOS EVALUACIÓN ECONOMICA	
Presupuesto:	\$ 175.765.360,00
Fecha evaluación:	26/01/2022
P. MAYOR:	171.019.695,00
P. MENOR:	164.340.547,00

27/01/2022 **3947.83**

MEDIA ARITMETICA (1):	\$ 166.859.550,67
MEDIA ARITMETICA ALTA (2):	\$ 168.939.622,83
MEDIA GEOMETRICA (3):	\$ 166.833.437,41
MENOR VALOR (4):	\$ 164.340.547,00

Metodo de PONDERACION: **4 - MENOR VALOR**

VER TABLA DE RANGO
83
83
83
4

RANGO (INCLUSIVE)	NÚMERO	MÉTODO
De 00 a 24	1	Media aritmética
De 25 a 49	2	Media aritmética alta
De 50 a 74	3	Media geométrica
De 75 a 99	4	Menor valor

NUMERO	MÉTODO
1	Media aritmética
2	Media aritmética alta
3	Media geométrica
4	Menor valor

PROPONENTE	PRESUPUESTO	PUNTAJE OBTENIDO EVALUACION ECONOMICA				TOTAL PUNTAJE	Ayuda Vmax
		Metodo 1	Metodo 2	Metodo 3	Metodo 4		
INTERVENTORÍAS Y CONSULTORÍAS S.A.S.	\$ 164.340.547,00	98,49	97,28	98,51	100,000000	100,000000	-
MARÍA FERNANDA DÍAZ CORTÉS	\$ 165.218.410,00	99,02	97,80	99,03	99,4686651	99,4686651	-
JUDITH PEREA CHALÁ	\$ 171.019.695,00	95,01	97,54	94,98	96,0945153	96,0945153	171.019.695,00

	\$ 500.578.652,00
n=	3,00
MEDIA ARITMETICA (1)=	\$ 166.859.550,67
VERIFICACION MEDIA ARITMETICA=	\$ 166.859.550,67
Vmax=	171.019.695,00
MEDIA ARITMETICA ALTA (2)=	\$ 168.939.622,83
MEDIA GEOMETRICA (3)=	\$ 166.833.437,41
	\$ 166.833.437,41
MAX:	\$ 171.019.695,00
MENOR VALOR (4)=	\$ 164.340.547,00

PAF-MEN3-I-100-2021

LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCION DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE REQUIERAN INTERVENCIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA EL REGRESO A LA PRESENCIALIDAD - GRUPO 3 AMAZONAS

EVALUACION ASIGNACIÓN DE PUNTAJE

Orden según Puntaje	Proponente	Valor Propuesta Económica	Puntaje Parcial Obtenido	Descuentos	TOTAL Puntaje Obtenido
			Evaluación Económica		
1	<u>INTERVENTORÍAS Y CONSULTORÍAS S.A.S.</u>	<u>\$ 164.340.547,00</u>	<u>100,0000000</u>	<u>0,0000000</u>	<u>100,0000000</u>
2	MARÍA FERNANDA DÍAZ CORTÉS	\$ 165.218.410,00	99,4686651	0,0000000	99,4686651
3	JUDITH PEREA CHALÁ	\$ 171.019.695,00	96,0945153	0,0000000	96,0945153

Observación:

No se aplican descuentos conforme el numeral 10. **EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES.**

Como resultado de la Evaluación Económica, se tiene en primer orden de elegibilidad al INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S con un puntaje de 100.0000000, un valor ofertado de \$ 164.340.547,00 y una diferencia con el Presupuesto Estimado de \$ 11.424.813,00.