

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER MEN REGRESO A LA PRESENCIALIDAD  
FIDUPREVISORA S.A.**

**PROGRAMA: MEN – REGRESO A LA PRESENCIALIDAD**

**CONVOCATORIA. No. PAF-MEN3-I-106-2021**

**OBJETO: CONTRATAR “LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCION DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE REQUIERAN INTERVENCIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA EL REGRESO A LA PRESENCIALIDAD - GRUPO 9 – BOLIVAR”**

**INFORME DE EVALUACIÓN ECONOMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)**

**FECHA DE PUBLICACIÓN 02 DE FEBRERO DE 2022**

El sub-numeral 9, del numeral 3.1.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS, del SUBCAPÍTULO III EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS, establece respecto de la verificación de la oferta económica, la elaboración del informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad) el cual deberá publicarse en la fecha establecida en el cronograma del proceso de selección. En tal sentido, se informa a los participantes de la convocatoria PAF-MEN3-I-106-2021 que mediante el presente documento se presenta el informe, con las siguientes consideraciones:

**1. INFORMACIÓN DE LOS PROPONENTES**

De conformidad con el acta de cierre del proceso, publicada el día diecinueve (19) de enero de dos mil veintidós (2022), en el marco de la presente convocatoria se recibieron (12) ofertas. Una vez aplicado el método random, fueron seleccionadas de manera aleatoria (10) propuestas para verificación y evaluación, y son las siguientes:

No.	PROPONENTE	CONFORMADO POR / REPRESENTACIÓN
1	<b>CONSORCIO MEN-PC-106</b> <b>Representante Legal</b> OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN C.C 74.082.238	<b>Integrante 1:</b> <b>PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS</b> NIT: 900.426.155-7 Porcentaje de Participación: 50% <b>Integrante 2:</b> <b>CONSTRUCTORA TEATINO VARGAS LTDA - CONTRUTEV</b> <b>LTDA</b> NIT: 830.512.601-5 Porcentaje de participación: 50%
2	<b>SEIING SAS BIC</b> NIT: 900.208.425-6	<b>Representante</b> <b>LUIS ALEJANDRO GONZALEZ CAMARGO</b> C.C 80.070.003
3	<b>CONSORCIO INTER EDUCATIVAS 07</b> <b>Representante Legal</b> VICTOR MANUEL GALVIS VILLEGAS C.C 1.118.873.054	<b>Integrante 1:</b> <b>YEZITD CORNEJO OCHOA</b> C.C. 91.208.401 Porcentaje de Participación: 45% <b>Integrante 2:</b> <b>JUAN ANDRES CASTRO HERNANDEZ</b> C.C. 89.079.206 Porcentaje de Participación: 55%
4	<b>UNION TEMPORAL EP 2022</b> MELISSA RODRIGUEZ SANCHEZ C.C 49.607.672	<b>Integrante 1:</b> <b>RIGOBERTO RUGELES BERNAL</b> C.C 79.711.742 Porcentaje de participación: 50%

		<b>Integrante 2:</b> <b>PAVIMENTOS E INGENIERIA RODRIGUEZ SAS</b> NIT: 900.788.875-4 Porcentaje de participación: 50%
5	<b>ORTEGA ROLDAN Y CIA SAS.</b> NIT: 860.090.531-4	<b>Representante Legal</b> <b>JAIME ANTONIO ORTEGA RESTREPO</b> C.C 19.073.486
6	<b>INTERVENTORIAS Y COLSULTORIAS SAS</b> NIT: 900.503.646-1	<b>Representante Legal</b> <b>ORIANA ASTRID CAICEDO VERGARA</b> C.C 45.498.148
7	<b>CONSORCIO INESA</b> <b>Representante Legal</b> JESUS EDUARDO TORRES CORREDOR C.C 12.979.612	<b>Integrante 1:</b> <b>JESUS EDUARDO TORRES CORREDOR</b> C.C. 12.979.612 Porcentaje de participación: 55% <b>Integrante 2:</b> <b>SAULBRAVO BOLAÑOS</b> C.C. 5.276.456 Porcentaje de participación: 15% <b>Integrante 3:</b> <b>MIGUELANGEL CEBALLOS BENAVIDES</b> C.C. 87.104.987 Porcentaje de participación: 30%
8	<b>CONSORCIO GABRIELA MORALES</b> <b>Representante Legal</b> JUAN CARLOS JAIMES ACERO C.C. 91.514.205	<b>Integrante 1:</b> <b>AJ DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS</b> NIT: 900.753.938-9 Porcentaje de participación: 70% <b>Integrante 2:</b> <b>JUAN CARLOS JAIMES ACERO</b> C.C. 91.514.205 Porcentaje de participación: 30%
9	<b>ARQUITECTOS INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS</b> NIT: 812.001.126-1	<b>Representante</b> <b>JAVIER RAFAELCAMARGO LOZANO</b> C.C 73.132.095
10	<b>INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES SAS</b> NIT: 890.115.120-1	<b>Representante</b> <b>CARLOS ROLON AMAYA</b> C.C 72.180.533

## 2. INFORME PRELIMINAR DE REQUISITOS HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES

El día veinticinco (25) de enero de dos mil veintidós (2022), se presentó en Comité de Contratación No. 17, el INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES, el cual fue publicado el mismo día, con los siguientes resultados:

No.	NOMBRE DEL PROPONENTE	JURÍDICA	FINANCIERA	TÉCNICA	RESULTADO
1	<b>CONSORCIO MEN-PC-106</b>	<b>NO CUMPLE</b>	CUMPLE	CUMPLE	<b>NO HABILITADA</b>
2	<b>SEIING SAS BIC</b>	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
3	<b>CONSORCIO INTER EDUCATIVAS 07</b>	<b>NO CUMPLE</b>	CUMPLE	CUMPLE	<b>NO HABILITADA</b>
4	<b>UNION TEMPORAL EP 2022</b>	<b>NO CUMPLE</b>	CUMPLE	CUMPLE	<b>NO HABILITADA</b>
5	<b>ORTEGA ROLDAN Y CIA SAS</b>	<b>NO CUMPLE</b>	CUMPLE	CUMPLE	<b>NO HABILITADA</b>

6	INTERVENTORIAS Y COLSULTORIAS SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
7	CONSORCIO INESA	CUMPLE	CUMPLE*	CUMPLE	HABILITADA
8	CONSORCIO GABRIELA MORALES	CUMPLE	CUMPLE*	CUMPLE	HABILITADA
9	ARQUITECTOS INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADA
10	INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES SAS	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADA

### 3. INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES

Durante el término de traslado vencido el 27 de enero de 2022, hasta las 5:00 p.m., se presentaron observaciones y documentos de subsanación al correo electrónico convocatorias\_at@findeter.gov.co, los cuales fueron objeto de validación para la consolidación del informe definitivo de verificación de requisitos habilitantes.

- **RECHAZO PROPONENTE CONSORCIO MEN-PC-106**

Conforme a lo señalado en el reporte de contratos realizado en el Informe Preliminar de Requisitos Habilitantes, el proponente y/o sus integrantes cuentas con cuatro (4) contratos adjudicados, por lo que incurre en la regla de concentración de contratos.

Aunado a lo anterior, durante el término de traslado para observaciones y subsanaciones, el proponente no allegó documentos de subsanación a su propuesta.

En consecuencia, la propuesta se encuentra rechazada con sustento en las siguientes causales de rechazo:

**“1.37. CAUSALES DE RECHAZO**

*La CONTRATANTE rechazará la propuesta cuando se presente uno de los siguientes eventos:  
(...)*

*1.37.26 Cuando el proponente no subsane o subsane en forma extemporánea.  
(...)*

*1.37.29 Cuando el proponente incurra en la concentración de contratos.”*

### 4. CONSOLIDADO INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES

El día treinta y uno (31) de enero de dos mil veintidós (2022), se presentó en Comité de Contratación No. 22, el INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES, el cual se publica con los siguientes resultados:

No.	NOMBRE DEL PROPONENTE	JURÍDICA	FINANCIERA	TÉCNICA	RESULTADO
1	CONSORCIO MEN-PC-106	RECHAZADA	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADA
2	SEIING SAS BIC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
3	CONSORCIO INTER EDUCATIVAS 07	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
4	UNION TEMPORAL EP 2022	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
5	ORTEGA ROLDAN Y CIA SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA

6	INTERVENTORIAS Y COLSULTORIAS SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
7	CONSORCIO INESA	CUMPLE	CUMPLE*	CUMPLE	HABILITADA
8	CONSORCIO GABRIELA MORALES	CUMPLE	CUMPLE*	CUMPLE	HABILITADA
9	ARQUITECTOS INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
10	INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA

#### CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS

No.	PROPONENTE	NUMERAL 2.1.4 DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA.
1	CONSORCIO MEN-PC-106	INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
2	SEIING SAS BIC	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
3	CONSORCIO INTER EDUCATIVAS 07	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
4	UNION TEMPORAL EP 2022	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
5	ORTEGA ROLDAN Y CIA SAS	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
6	INTERVENTORIAS Y COLSULTORIAS SAS	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
7	CONSORCIO INESA	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
8	CONSORCIO GABRIELA MORALES	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
9	ARQUITECTOS INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
10	INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES SAS	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS

Junto con el informe se publicaron las verificaciones que fueron objeto de modificación.

#### 5. INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE

El SUBCAPÍTULO III, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS en el numeral 3.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS, respecto a la evaluación económica y asignación de puntaje, señala el siguiente procedimiento.

*“La asignación del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de referencia, será realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionará la propuesta mejor calificada y que por ello resulte ser la más favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratación, para esto se tendrá en cuenta que el puntaje máximo de la evaluación será de cien (100) puntos, resultantes del siguiente factor y criterio de evaluación:*

FACTOR DE CALIFICACIÓN	PUNTAJE
Evaluación Económica	100

<b>TOTAL</b>	<b>100 PUNTOS</b>
--------------	-------------------

Y la posterior aplicación del criterio de evaluación factor cumplimiento contratos anteriores”. (...)

De conformidad con lo señalado en el sub-numeral 9, del numeral 3.1.1., Subcapítulo III CAPÍTULO II DISPOSICIONES GENERALES de los Términos de Referencia, “...**para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) que rija para el día hábil siguiente de la Apertura del Sobre No. 2**–Propuesta económica de las propuestas habilitadas, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria, de acuerdo con los rangos establecidos en los mencionados Términos.

**Nota 1:** Esta TRM se tomará del sitio web del Banco de la República de Colombia, [http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see\\_ts\\_trm.htm#cotizacion](http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacion)

**Nota 2:** En caso de que únicamente haya un proponente habilitado se la asignará la puntuación total de este factor, previa aplicación de los descuentos a que haya lugar.”

Así las cosas, la TRM certificada por la Superintendencia Financiera que rige para el dos (02) de febrero de dos mil veintidós (2022), fue **TRES MIL NOVECIENTOS VEINTITRÉS PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS (\$3.923,61)**; en consecuencia, de acuerdo con los rangos establecidos en los Términos de Referencia, el método de ponderación de la propuesta económica fue el de **MEDIA GEOMETRICA**, así como el **ORDEN DE ELEGIBILIDAD** de los proponentes.

Como resultado de la verificación de las propuestas económicas, se realizaron los siguientes ajustes: (i) **SEING SAS BIC:** Al verificar la propuesta económica, se realizaron ajustes por redondeo, se verifica en la evaluación individual; (ii) **CONSORCIO INTER EDUCATIVAS 07:** Al verificar la propuesta económica, se realizaron ajustes por redondeo, se verifica en la evaluación individual; iii) **CONSORCIO INESA:** Al verificar la propuesta económica, se realizaron ajustes por redondeo, se verifica en la evaluación individual

Todas las propuestas habilitadas se encuentran dentro de los rangos mínimos y máximos establecidos en los términos de referencia.

De acuerdo con lo anterior, El PUNTAJE, así como el ORDEN DE ELEGIBILIDAD, obtenido por los proponentes habilitados y cuya oferta económica se evaluó, es el siguiente:

CONVOCATORIA: PAF-MEN3-I-106-2021					
LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE REQUIERAN INTERVENCIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA EL REGRESO A LA PRESENCIALIDAD - GRUPO 9 – BOLIVAR					
EVALUACIÓN ASIGNACIÓN DE PUNTAJE					
Orden según Puntaje	Proponente	Valor Propuesta Económica	Puntaje Parcial Obtenido	Descuentos	TOTAL Puntaje Obtenido
			Evaluación Económica		
1	PROPONENTE 2-SEING SAS BIC	\$ 130.299.433,00	99,6154111	0,0000000	99,6154111
2	PROPONENTE 6-INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS SAS	\$ 131.124.877,00	99,5882781	0,0000000	99,5882781
3	PROPONENTE 5-ORTEGA ROLDAN Y CIA SAS	\$ 131.357.584,00	99,1512486	0,0000000	99,1512486
4	PROPONENTE 4-UNION TEMPORAL EP 2822	\$ 132.288.982,00	97,8494335	0,0000000	97,8494335
5	PROPONENTE 18-INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES SAS	\$ 132.413.816,00	97,5362376	0,0000000	97,5362376
6	PROPONENTE 9-ARQUITECTOS INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS	\$ 132.632.461,00	97,2019244	0,0000000	97,2019244
7	PROPONENTE 7-CONSORCIO INESA	\$ 126.892.782,00	96,3993782	0,0000000	96,3993782
8	PROPONENTE 3-CONSORCIO INTER EDUCATIVAS 07	\$ 125.812.134,00	96,1848196	0,0000000	96,1848196
9	PROPONENTE 8-CONSORCIO GABRIELA MORALES	\$ 135.583.543,00	92,6896523	0,0000000	92,6896523

OBSERVACIÓN 1 - Como resultado de la Evaluación Económica, se tiene en primer orden de elegibilidad al PROPONENTE 2-SEING SAS BIC con un puntaje de 99,6154111 y un valor ofertado de \$130.299.433,00

Al presente informe se anexan las evaluaciones de las propuestas económicas que forman parte integral del mismo.

Se da traslado al presente informe hasta el día tres (3) de febrero de dos mil veintidós (2022) a las 5:00 p.m., para que los proponentes puedan formular observaciones en el correo: [convocatorias\\_at@findeter.gov.co](mailto:convocatorias_at@findeter.gov.co) según el cronograma de la convocatoria.

Para constancia, se expide el dos (2) de febrero de dos mil veintidós (2022).

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER MEN REGRESO A LA PRESENCIALIDAD  
FIDUPREVISORA S.A.**

**INFORME EVALUACIÓN ECONÓMICA**

**CONVOCATORIA: PAF-MEN3-I-106-2021**

<b>Objeto:</b>	LA INTERVENCIÓN INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE REQUIERAN INTERVENCIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA EL REGRESO A LA PRESENCIALIDAD - GRUPO 9 – BOLIVAR
<b>Fecha de diligenciamiento:</b>	1/02/2022
<b>Proponentes:</b>	PROPONENTE 2-SEIING SAS BIC PROPONENTE 3-CONSORCIO INTER EDUCATIVAS 07 PROPONENTE 4-UNION TEMPORAL EP 2022 PROPONENTE 5-ORTEGA ROLDAN Y CIA SAS PROPONENTE 6-INTERVENTORIAS Y COLSULTORIAS SAS PROPONENTE 7-CONSORCIO INESA PROPONENTE 8-CONSORCIO GABRIELA MORALES PROPONENTE 9-ARQUITECTOS INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS PROPONENTE 10-INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES SAS

**Propuesta Económica**

Descripción	Presupuesto Oficial Estimado	PROponente 2-SEIING SAS BIC	PROponente 3-CONSORCIO INTER EDUCATIVAS 07	PROponente 4-UNION TEMPORAL EP 2022	PROponente 5-ORTEGA ROLDAN Y CIA SAS	PROponente 6-INTERVENTORIAS Y COLSULTORIAS SAS	PROponente 7-CONSORCIO INESA	PROponente 8-CONSORCIO GABRIELA MORALES	PROponente 9-ARQUITECTOS INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS	PROponente 10-INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES SAS
VALOR TOTAL OFERTADO	\$ 139.791.260,00	\$ 130.299.433,00	\$ 125.812.134,00	\$ 132.208.982,00	\$ 131.357.584,00	\$ 131.124.077,00	\$ 126.092.781,99	\$ 135.583.543,00	\$ 132.632.461,00	\$ 132.413.816,00
VALOR TOTAL OFERTADO FINAL		\$ 130.299.433,00	\$ 125.812.134,00	\$ 132.208.982,00	\$ 131.357.584,00	\$ 131.124.077,00	\$ 126.092.782,00	\$ 135.583.543,00	\$ 132.632.461,00	\$ 132.413.816,00

## Tasa de cambio representativa del mercado (TRM)

### 1.1.1. Serie histórica periodicidad diaria

Información disponible desde el 27 de noviembre de 1991.

Banco de la República - Gerencia Técnica - información extraída de la bodega de datos - Serankua- el 01/02/2022 18:26:43

Fecha (dd/mm/aaaa)	Tasa de cambio representativa del mercado (TRM)
02/02/2022	\$ 3.923,61

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia ([www.superfinanciera.gov.co](http://www.superfinanciera.gov.co)).

Banco de la República - Gerencia Técnica - información extraída de la bodega de datos - Serankua- el 01/02/2022 18:26:43

### SUBCAPÍTULO III CRONOGRAMA

Actividad	Fecha, hora y lugar según corresponda
Apertura y publicación de los Términos de Referencia, estudio de necesidad, anexos, documentos técnicos y demás documentos asociados al proceso.	30 de diciembre de 2021
Recepción de observaciones a los Términos de Referencia y anexos.	Desde el 31 de diciembre de 2021 hasta el 11 de enero de 2022 A través del correo electrónico <a href="mailto:convocatorias_at@findeter.gov.co">convocatorias_at@findeter.gov.co</a> Hasta las 5:00 pm
Publicación del Informe de respuesta a observaciones a los términos de referencia, adenda cuando hubiere lugar y anexos o constancia de no presentación de observaciones.	14 de enero de 2022
Cierre - plazo máximo de presentación de oferta Sobre No. 1 y 2 y Apertura de Sobre No. 1	19 de enero de 2022 Hora: 1:30 p.m. A través del correo electrónico <a href="mailto:licpafindeter@fiduprevisora.com.co">licpafindeter@fiduprevisora.com.co</a>
Publicación de informe de verificación de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones.	25 de enero de 2022
Oportunidad para subsanar y presentar observaciones al informe de requisitos habilitantes	Desde el 26 hasta el 27 de enero de 2022 A través del correo electrónico <a href="mailto:convocatorias_at@findeter.gov.co">convocatorias_at@findeter.gov.co</a> Hora: Hasta las 5:00 pm
Publicación del Informe definitivo de verificación de requisitos habilitantes	31 de enero de 2022
Apertura Sobre No. 2 – Propuesta económica de las propuestas habilitadas.	1 de febrero de 2022 Hora: 1:30 p.m. Los proponentes habilitados deberán participar a través de teleconferencia (Microsoft Teams).
Publicación del Informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad)	2 de febrero de 2022
Plazo para presentar observaciones al informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad)	Hasta el 3 de febrero de 2022, a través del correo electrónico <a href="mailto:convocatorias_at@findeter.gov.co">convocatorias_at@findeter.gov.co</a> Hasta las 5:00 pm
Publicación del informe definitivo de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad) y acta de selección del contratista o declaratoria de desierta, según corresponda	4 de febrero de 2022

Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la **Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM)** que rija para el día hábil siguiente de la Apertura del Sobre No. 2 – Propuesta económica de las propuestas habilitadas, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria, de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuación: (...)"

RANGO (INCLUSIVE)	NÚMERO	MÉTODO
De 00 a 24	1	Media aritmética
De 25 a 49	2	Media aritmética alta
De 50 a 74	3	Media geométrica
De 75 a 99	4	Menor valor

**EVALUACION FACTORES DE ESCOGENCIA**

DATOS EVALUACIÓN ECONOMICA			
Presupuesto:	\$ 139.791.260,00	TRM: 2/02/2022	3923.61
Fecha evaluación:	1/02/2022	P. MAYOR:	135.583.543,00
		P. MENOR:	125.812.134,00

MEDIA ARITMETICA (1):	\$ 130.836.090,22
MEDIA ARITMETICA ALTA (2):	\$ 133.209.816,61
MEDIA GEOMETRICA (3):	\$ 130.802.484,78
MENOR VALOR (4):	\$ 125.812.134,00

**Metodo de PONDERACION: 3 - MEDIA GEOMETRICA**

VER TABLA DE RANGO
61
61
61
3

RANGO (INCLUSIVE)	NÚMERO	MÉTODO
De 00 a 24	1	Media aritmética
De 25 a 49	2	Media aritmética alta
De 50 a 74	3	Media geométrica
De 75 a 99	4	Menor valor

NUMERO	METODO
1	Media aritmética
2	Media aritmética alta
3	Media geométrica
4	Menor valor

PROPONENTE	PRESUPUESTO	PUNTAJE OBTENIDO EVALUACION ECONOMICA				TOTAL PUNTAJE	Ayuda Vmax
		Metodo 1	Metodo 2	Metodo 3	Metodo 4		
PROPONENTE 2-SEIING SAS BIC	\$ 130.299.433,00	99,590	97,82	99,6154111	96,56	99,6154111	-
PROPONENTE 3-CONSORCIO INTER EDUCATIVAS 07	\$ 125.812.134,00	96,160	94,45	96,1848196	100,00	96,1848196	
PROPONENTE 4-UNION TEMPORAL EP 2022	\$ 132.208.982,00	97,901	99,25	97,8494335	95,16	97,8494335	
PROPONENTE 5-ORTEGA ROLDAN Y CIA SAS	\$ 131.357.584,00	99,203	98,61	99,1512406	95,78	99,1512406	
PROPONENTE 6-INTERVENTORIAS Y COLSULTORIAS SAS	\$ 131.124.077,00	99,560	98,43	99,5082781	95,95	99,5082781	
PROPONENTE 7-CONSORCIO INESA	\$ 126.092.782,00	96,375	94,66	96,3993782	99,78	96,3993782	
PROPONENTE 8-CONSORCIO GABRIELA MORALES	\$ 135.583.543,00	92,743	96,44	92,6896523	92,79	92,6896523	
PROPONENTE 9-ARQUITECTOS INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS	\$ 132.632.461,00	97,254	99,57	97,2019244	94,86	97,2019244	
PROPONENTE 10-INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES SAS	\$ 132.413.816,00	97,588	99,40	97,5362376	95,01	97,5362376	

	\$ 1.177.524.812,00
	9,00
MEDIA ARITMETICA (1)=	\$ 130.836.090,22
VERIFICACION MEDIA ARITMETICA=	\$ 130.836.090,22
Vmax=	135.583.543,00
MEDIA ARITMETICA ALTA (2)=	\$ 133.209.816,61
MEDIA GEOMETRICA (3)=	\$ 130.802.484,78
	\$ 130.802.484,78
MAX:	\$ 135.583.543,00
MENOR VALOR (4)=	\$ 125.812.134,00

**CONVOCATORIA: PAF-MEN3-I-106-2021**

**LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCION DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE REQUIERAN INTERVENCIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA EL REGRESO A LA PRESENCIALIDAD - GRUPO 9 – BOLIVAR**

**EVALUACIÓN ASIGNACIÓN DE PUNTAJE**

Orden según Puntaje	Proponente	Valor Propuesta Económica	Puntaje Parcial Obtenido	Descuentos	TOTAL Puntaje Obtenido
			Evaluación Económica		
1	PROPONENTE 2-SEIING SAS BIC	\$ 130.299.433,00	99,6154111	0,0000000	99,6154111
2	PROPONENTE 6-INTERVENTORIAS Y COLSULTORIAS SAS	\$ 131.124.077,00	99,5082781	0,0000000	99,5082781
3	PROPONENTE 5-ORTEGA ROLDAN Y CIA SAS	\$ 131.357.584,00	99,1512406	0,0000000	99,1512406
4	PROPONENTE 4-UNION TEMPORAL EP 2022	\$ 132.208.982,00	97,8494335	0,0000000	97,8494335
5	PROPONENTE 10-INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES SAS	\$ 132.413.816,00	97,5362376	0,0000000	97,5362376
6	PROPONENTE 9-ARQUITECTOS INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS	\$ 132.632.461,00	97,2019244	0,0000000	97,2019244
7	PROPONENTE 7-CONSORCIO INESA	\$ 126.092.782,00	96,3993782	0,0000000	96,3993782
8	PROPONENTE 3-CONSORCIO INTER EDUCATIVAS 07	\$ 125.812.134,00	96,1848196	0,0000000	96,1848196
9	PROPONENTE 8-CONSORCIO GABRIELA MORALES	\$ 135.583.543,00	92,6896523	0,0000000	92,6896523

**OBSERVACIÓN 1 :** Como resultado de la Evaluación Económica, se tiene en primer orden de elegibilidad al **PROPONENTE 2-SEIING SAS BIC** con un puntaje de **99.6154111** y un valor ofertado de **\$130.299.433.00**

LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE REQUIERAN INTERVENCIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA EL REGRESO A LA PRESENCIALIDAD - GRUPO 9 – BOLÍVAR

CONVOCATORIA: PAF-MEN3-106-2021

FORMATO No.4

PROPONENTE 2-SEING SAS BIC

**1. INTERVENTORÍA A LOS DIAGNÓSTICOS**

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
Interventoría a los diagnósticos sin IVA	18.093.706,00	18.093.705,88
VALOR IVA 19%	3.437.804,00	3.437.804,12
<b>VALOR TOTAL DE INTERVENTORÍA A LOS DIAGNÓSTICOS</b>	<b>21.531.510,00</b>	<b>21.531.510,00</b>

**2. INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CIERRE CONTRACTUAL**

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
Interventoría a la ejecución de las obras de mejoramiento y cierre contractual (sin IVA)	91.401.616,00	91.401.615,97
VALOR IVA 19%	17.366.307,00	17.366.307,03
<b>VALOR TOTAL DE INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CIERRE CONTRACTUAL</b>	<b>108.767.923,00</b>	<b>108.767.923,00</b>

<b>VALOR TOTAL (DIAGNOSTICOS + INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CIERRE CONTRACTUAL):</b>	<b>130.299.433,00</b>	<b>130.299.433,00</b>
---	-----------------------	-----------------------

**Observación:** Se realizaron ajustes por redondeo; sin embargo, el valor total ofertado es igual al corregido

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 20.790.000,00	\$ 23.100.000,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 105.022.134,00	\$ 116.691.260,00	CUMPLE	CUMPLE

\$ 125.812.134,00	\$ 139.791.260,00	CUMPLE	CUMPLE
-------------------	-------------------	--------	--------

LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE REQUIERAN INTERVENCIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA EL REGRESO A LA PRESENCIALIDAD - GRUPO 9 – BOLÍVAR

CONVOCATORIA: PAF-MEN3-106-2021

FORMATO No.4

PROPONENTE 3-CONSORCIO INTER EDUCATIVAS 07

**1. INTERVENTORÍA A LOS DIAGNÓSTICOS**

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
Interventoría a los diagnósticos sin IVA	17.470.588,00	17.470.588,24
VALOR IVA 19%	3.319.412,00	3.319.411,76
<b>VALOR TOTAL DE INTERVENTORÍA A LOS DIAGNÓSTICOS</b>	<b>20.790.000,00</b>	<b>20.790.000,00</b>

**2. INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CIERRE CONTRACTUAL**

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
Interventoría a la ejecución de las obras de mejoramiento y cierre contractual (sin IVA)	88.253.894,00	88.253.894,12
VALOR IVA 19%	16.768.240,00	16.768.239,88
<b>VALOR TOTAL DE INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CIERRE CONTRACTUAL</b>	<b>105.022.134,00</b>	<b>105.022.134,00</b>

<b>VALOR TOTAL (DIAGNOSTICOS + INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CIERRE CONTRACTUAL):</b>	<b>125.812.134,00</b>	<b>125.812.134,00</b>
---	-----------------------	-----------------------

**Observación:** Se realizaron ajustes por redondeo; sin embargo, el valor total ofertado es igual al corregido

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 20.790.000,00	\$ 23.100.000,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 105.022.134,00	\$ 116.691.260,00	CUMPLE	CUMPLE

\$ 125.812.134,00	\$ 139.791.260,00	CUMPLE	CUMPLE
-------------------	-------------------	--------	--------

LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE REQUIERAN INTERVENCIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA EL REGRESO A LA PRESENCIALIDAD - GRUPO 9 – BOLÍVAR

CONVOCATORIA: PAF-MEN3-106-2021

FORMATO No.4

PROPONENTE 4-UNION TEMPORAL EP 2022

**1. INTERVENTORÍA A LOS DIAGNÓSTICOS**

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
Interventoría a los diagnósticos sin IVA	18.358.871,00	18.358.871,00
VALOR IVA 19%	3.488.185,00	3.488.185,00
<b>VALOR TOTAL DE INTERVENTORÍA A LOS DIAGNÓSTICOS</b>	<b>21.847.056,00</b>	<b>21.847.056,00</b>

**2. INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CIERRE CONTRACTUAL**

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
Interventoría a la ejecución de las obras de mejoramiento y cierre contractual (sin IVA)	92.741.114,00	92.741.114,00
VALOR IVA 19%	17.620.812,00	17.620.812,00
<b>VALOR TOTAL DE INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CIERRE CONTRACTUAL</b>	<b>110.361.926,00</b>	<b>110.361.926,00</b>

<b>VALOR TOTAL (DIAGNOSTICOS + INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CIERRE CONTRACTUAL):</b>	<b>132.208.982,00</b>	<b>132.208.982,00</b>
---	-----------------------	-----------------------

**Observación:** No se realizaron correcciones aritméticas ni ajustes por redondeo.

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 20.790.000,00	\$ 23.100.000,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 105.022.134,00	\$ 116.691.260,00	CUMPLE	CUMPLE

\$ 125.812.134,00	\$ 139.791.260,00	CUMPLE	CUMPLE
-------------------	-------------------	--------	--------

LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE REQUIERAN INTERVENCIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA EL REGRESO A LA PRESENCIALIDAD - GRUPO 9 – BOLÍVAR

CONVOCATORIA: PAF-MEN3-106-2021

FORMATO No.4

PROPONENTE 5-ORTEGA ROLDAN Y CIA SAS

**1. INTERVENTORÍA A LOS DIAGNÓSTICOS**

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
Interventoría a los diagnósticos sin IVA	18.208.235,00	18.208.235,00
VALOR IVA 19%	3.459.565,00	3.459.565,00
<b>VALOR TOTAL DE INTERVENTORÍA A LOS DIAGNÓSTICOS</b>	<b>21.667.800,00</b>	<b>21.667.800,00</b>

**2. INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CIERRE CONTRACTUAL**

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
Interventoría a la ejecución de las obras de mejoramiento y cierre contractual (sin IVA)	92.176.289,00	92.176.289,00
VALOR IVA 19%	17.513.495,00	17.513.495,00
<b>VALOR TOTAL DE INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CIERRE CONTRACTUAL</b>	<b>109.689.784,00</b>	<b>109.689.784,00</b>

<b>VALOR TOTAL (DIAGNOSTICOS + INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CIERRE CONTRACTUAL):</b>	<b>131.357.584,00</b>	<b>131.357.584,00</b>
---	-----------------------	-----------------------

**Observación:** No se realizaron correcciones aritméticas ni ajustes por redondeo.

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 20.790.000,00	\$ 23.100.000,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 105.022.134,00	\$ 116.691.260,00	CUMPLE	CUMPLE

\$ 125.812.134,00	\$ 139.791.260,00	CUMPLE	CUMPLE
-------------------	-------------------	--------	--------

LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE REQUIERAN INTERVENCIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA EL REGRESO A LA PRESENCIALIDAD - GRUPO 9 – BOLÍVAR

CONVOCATORIA: PAF-MEN3-106-2021

FORMATO No.4

PROponente 6-INTERVENTORIAS Y COLSULTORIAS SAS

**1. INTERVENTORÍA A LOS DIAGNÓSTICOS**

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
Interventoría a los diagnósticos sin IVA	18.208.200,00	18.208.200,00
VALOR IVA 19%	3.459.558,00	3.459.558,00
<b>VALOR TOTAL DE INTERVENTORÍA A LOS DIAGNÓSTICOS</b>	<b>21.667.758,00</b>	<b>21.667.758,00</b>

**2. INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CIERRE CONTRACTUAL**

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
Interventoría a la ejecución de las obras de mejoramiento y cierre contractual (sin IVA)	91.980.100,00	91.980.100,00
VALOR IVA 19%	17.476.219,00	17.476.219,00
<b>VALOR TOTAL DE INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CIERRE CONTRACTUAL</b>	<b>109.456.319,00</b>	<b>109.456.319,00</b>

<b>VALOR TOTAL (DIAGNOSTICOS + INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CIERRE CONTRACTUAL):</b>	<b>131.124.077,00</b>	<b>131.124.077,00</b>
---	-----------------------	-----------------------

**Observación:** No se realizaron correcciones aritméticas ni ajustes por redondeo.

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 20.790.000,00	\$ 23.100.000,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 105.022.134,00	\$ 116.691.260,00	CUMPLE	CUMPLE

\$ 125.812.134,00	\$ 139.791.260,00	CUMPLE	CUMPLE
-------------------	-------------------	--------	--------

LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE REQUIERAN INTERVENCIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA EL REGRESO A LA PRESENCIALIDAD - GRUPO 9 – BOLÍVAR

CONVOCATORIA: PAF-MEN3-106-2021

FORMATO No.4

PROPONENTE 7-CONSORCIO INESA

**1. INTERVENTORÍA A LOS DIAGNÓSTICOS**

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
Interventoría a los diagnósticos sin IVA	17.489.342,00	17.489.342,00
VALOR IVA 19%	3.322.975,00	3.322.974,98
<b>VALOR TOTAL DE INTERVENTORÍA A LOS DIAGNÓSTICOS</b>	<b>20.812.317,00</b>	<b>20.812.316,98</b>

**2. INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CIERRE CONTRACTUAL**

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
Interventoría a la ejecución de las obras de mejoramiento y cierre contractual (sin IVA)	88.470.979,00	88.470.979,00
VALOR IVA 19%	16.809.486,00	16.809.486,01
<b>VALOR TOTAL DE INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CIERRE CONTRACTUAL</b>	<b>105.280.465,00</b>	<b>105.280.465,01</b>

<b>VALOR TOTAL (DIAGNOSTICOS + INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CIERRE CONTRACTUAL) :</b>	<b>126.092.782,00</b>	<b>126.092.781,99</b>
--	-----------------------	-----------------------

**Observación:** Se realizó ajuste por redondeo de \$+0.01

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 20.790.000,00	\$ 23.100.000,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 105.022.134,00	\$ 116.691.260,00	CUMPLE	CUMPLE

\$ 125.812.134,00	\$ 139.791.260,00	CUMPLE	CUMPLE
-------------------	-------------------	--------	--------

LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE REQUIERAN INTERVENCIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA EL REGRESO A LA PRESENCIALIDAD - GRUPO 9 – BOLÍVAR

CONVOCATORIA: PAF-MEN3-106-2021

FORMATO No.4

PROPONENTE 8-CONSORCIO GABRIELA MORALES

**1. INTERVENTORÍA A LOS DIAGNÓSTICOS**

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
Interventoría a los diagnósticos sin IVA	19.369.077,00	19.369.077,00
VALOR IVA 19%	3.680.125,00	3.680.125,00
<b>VALOR TOTAL DE INTERVENTORÍA A LOS DIAGNÓSTICOS</b>	<b>23.049.202,00</b>	<b>23.049.202,00</b>

**2. INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CIERRE CONTRACTUAL**

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
Interventoría a la ejecución de las obras de mejoramiento y cierre contractual (sin IVA)	94.566.673,00	94.566.673,00
VALOR IVA 19%	17.967.668,00	17.967.668,00
<b>VALOR TOTAL DE INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CIERRE CONTRACTUAL</b>	<b>112.534.341,00</b>	<b>112.534.341,00</b>

<b>VALOR TOTAL (DIAGNOSTICOS + INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CIERRE CONTRACTUAL):</b>	<b>135.583.543,00</b>	<b>135.583.543,00</b>
---	-----------------------	-----------------------

**Observación:** No se realizaron correcciones aritméticas ni ajustes por redondeo.

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 20.790.000,00	\$ 23.100.000,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 105.022.134,00	\$ 116.691.260,00	CUMPLE	CUMPLE

\$ 125.812.134,00	\$ 139.791.260,00	CUMPLE	CUMPLE
-------------------	-------------------	--------	--------

LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE REQUIERAN INTERVENCIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA EL REGRESO A LA PRESENCIALIDAD - GRUPO 9 – BOLÍVAR

CONVOCATORIA: PAF-MEN3-106-2021

FORMATO No.4

PROPONENTE 9-ARQUITECTOS INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS

**1. INTERVENTORÍA A LOS DIAGNÓSTICOS**

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
Interventoría a los diagnósticos sin IVA	18.482.941,00	18.482.941,00
VALOR IVA 19%	3.511.759,00	3.511.759,00
<b>VALOR TOTAL DE INTERVENTORÍA A LOS DIAGNÓSTICOS</b>	<b>21.994.700,00</b>	<b>21.994.700,00</b>

**2. INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CIERRE CONTRACTUAL**

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
Interventoría a la ejecución de las obras de mejoramiento y cierre contractual (sin IVA)	92.972.908,00	92.972.908,00
VALOR IVA 19%	17.664.853,00	17.664.853,00
<b>VALOR TOTAL DE INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CIERRE CONTRACTUAL</b>	<b>110.637.761,00</b>	<b>110.637.761,00</b>

<b>VALOR TOTAL (DIAGNOSTICOS + INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CIERRE CONTRACTUAL):</b>	<b>132.632.461,00</b>	<b>132.632.461,00</b>
---	-----------------------	-----------------------

**Observación:** No se realizaron correcciones aritméticas ni ajustes por redondeo.

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 20.790.000,00	\$ 23.100.000,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 105.022.134,00	\$ 116.691.260,00	CUMPLE	CUMPLE

\$ 125.812.134,00	\$ 139.791.260,00	CUMPLE	CUMPLE
-------------------	-------------------	--------	--------

LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE REQUIERAN INTERVENCIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA EL REGRESO A LA PRESENCIALIDAD - GRUPO 9 – BOLÍVAR

CONVOCATORIA: PAF-MEN3-106-2021

FORMATO No.4

PROPONENTE 10-INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES SAS

**1. INTERVENTORÍA A LOS DIAGNÓSTICOS**

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
Interventoría a los diagnósticos sin IVA	18.387.314,00	18.387.314,00
VALOR IVA 19%	3.493.590,00	3.493.590,00
<b>VALOR TOTAL DE INTERVENTORÍA A LOS DIAGNÓSTICOS</b>	<b>21.880.904,00</b>	<b>21.880.904,00</b>

**2. INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CIERRE CONTRACTUAL**

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
Interventoría a la ejecución de las obras de mejoramiento y cierre contractual (sin IVA)	92.884.800,00	92.884.800,00
VALOR IVA 19%	17.648.112,00	17.648.112,00
<b>VALOR TOTAL DE INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CIERRE CONTRACTUAL</b>	<b>110.532.912,00</b>	<b>110.532.912,00</b>

<b>VALOR TOTAL (DIAGNOSTICOS + INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CIERRE CONTRACTUAL):</b>	<b>132.413.816,00</b>	<b>132.413.816,00</b>
---	-----------------------	-----------------------

**Observación:** No se realizaron correcciones aritméticas ni ajustes por redondeo.

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 20.790.000,00	\$ 23.100.000,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 105.022.134,00	\$ 116.691.260,00	CUMPLE	CUMPLE

\$ 125.812.134,00	\$ 139.791.260,00	CUMPLE	CUMPLE
-------------------	-------------------	--------	--------