
 

 

 
 

ACTA DE APERTURA DE SOBRE No. 2 
PROPUESTA ECONÓMICA DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS 

 
CONVOCATORIA PÚBLICA No. PAF-MEN3-O-079-2021 

 
 
OBJETO DEL PROCESO DE CONVOCATORIA PÚBLICA: 
 
OBJETO: CONTRATAR LA “EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE REQUIERAN INTERVENCIÓN DE AMBIENTES 
ESCOLARES PARA EL REGRESO A LA PRESENCIALIDAD - GRUPO 1 -CARTAGENA - BOLÍVAR”. 
 
Siendo las 09:00 am del día diecinueve (19) de enero de 2022, se da inicio a la Audiencia Pública de 
Apertura de Sobre No. 2 (PROPUESTA ECONÓMICA) de la Convocatoria Pública No. PAF-MEN3-O-079-
2021, de conformidad con los Términos de Referencia, conforme al cual se hará entrega al Comité 
Evaluador del Sobre No. 2 de las propuestas que resulten habilitadas. Para el cumplimiento de la entrega 
se remitirá a Findeter por correo electrónico el sobre No. 2 de los proponentes habilitados. 
 
Para la apertura del sobre No. 2, se adoptaron los mecanismos de publicidad que permiten garantizar la 
transparencia del proceso y se realiza en la fecha y hora establecida en el cronograma de la presente 
convocatoria.  
 
Así las cosas, se procede a la apertura del sobre No. 2 de los proponentes que resultaron habilitados 
conforme al Informe Definitivo de Verificación de Requisitos Habilitantes publicado el día dieciocho (18) 
de enero del año 2022. 
  

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ID 
CONSORCIO MIRAMAR 

DIARQCO CONSTRUCCIONES SAS 
CONSORCIO COLEGIO ASCONSTRUCCIONES 

CONSORCIO G1 
JASA LTDA 

CONSORCIO BALTASAR 
JOSE SACRAMENTO ESCAMILLA 

 
Nota: Se deja constancia en la presente acta, que el Sobre No. 2 (propuesta económica) de los 
proponentes CONSORCIO MIRAMAR, DIARQCO CONSTRUCCIONES SAS y CONSORCIO COLEGIO 
ASCONSTRUCCIONES, no requirió contraseña para su acceso. 
 
En la presente Acta se deja constancia que los sobres de las propuestas rechazadas por no cumplir con los 
requisitos habilitantes, no serán objeto de apertura en esta Audiencia y por tanto permanecerán sellados, 
son las siguientes: 
 

RB DE COLOMBIA S.A 
SISCOTEL LTDA 

CONSORCIO LA FÉ 
 



 

 

En constancia de lo anterior, se firma a las 09:18 a.m., por quienes en ella intervinieron, 
 
 
 
Por Fiduprevisora:                  
 
                                     
JUAN SEBASTIAN ALDANA CUBILLOS                                                                 LUISA FERNANDA PINZON PLAZAS 



Valor antes de IVA IVA (19%) VALOR TOTAL

$ 31.931.933 $ 6.067.067  $                                         37.999.000 

 $                                         37.999.000 

ÍTEM VALOR OFERTADO

$ 1.293.281.262

En porcentaje Expresado en Pesos 

Administración  % - 26,65%  $                                        344.659.456 

Imprevistos  % - 1%  $                                         12.932.813 

Utilidad % - 5%  $                                         64.664.063 

Valor IVA sobre 

la utilidad
19,00%  $                                         12.286.172 

valor costos indirectos  $                                        434.542.504 

A $ 1.727.823.766

B $ 1.780.853.649

C = (B-A) $ 53.029.883

% D= C/B EXPRESADO EN % 2,98%

1.765.822.766$                                     

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma: ________________________________________

Nombre: CARMELO SANJUANES MEDINA

C.C.: 7.697.417 de Neiva Huila

Representante Legal                                                          

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ID

VALOR DE DIAGNÓSTICOS

PRESUPUESTO OFICIAL

LA“EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE REQUIERAN INTERVENCIÓN DE AMBIENTES 

ESCOLARES PARA EL REGRESO A LA PRESENCIALIDAD - GRUPO 1 CARTAGENA - BOLÍVAR”.”.

FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA

1.        DIAGNÓSTICOS

DESCRIPCIÓN

DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS

(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION  

 VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO) 

PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO  

SUBTOTAL VALOR DIAGNÓSTICOS

1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS

2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO 

DESCRIPCIÓN

COSTO DIRECTO (ANTES DE  AIU e IVA sobre utilidad)

VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo 

indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)



Valor antes de IVA IVA (19%) VALOR TOTAL

$ 30,901,345 $ 5,871,256 $ 36,772,600

$ 36,772,600

ÍTEM VALOR OFERTADO

$ 1,289,919,218

En porcentaje Expresado en Pesos 

Administración  % - 26.65%  $                                     343,763,472 

Imprevistos  % - 1.00%  $                                       12,899,192 

Utilidad % - 5.00%  $                                       64,495,961 

Valor IVA sobre la 
utilidad

19.00% 19.00%  $                                       12,254,233 

valor costos indirectos  $                                     433,412,858 

A $ 1,723,332,076

B $ 1,780,853,649

C = (B-A) $ 57,521,573

% D= C/B EXPRESADO EN % 3.23%

$ 1,760,104,676

PROPONENTE:

CONSORCIO MIRAMAR
R.L. JAIRO EDUARDO CORREDOR BECERRA
C.C. 1.049.613.787 DE TUNJA

DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS

(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION  

 VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO) 

PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO  

SUBTOTAL VALOR DIAGNÓSTICOS

1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS

2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO 

DESCRIPCIÓN

COSTO DIRECTO (ANTES DE  AIU e IVA sobre utilidad)

VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo 
indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)

VALOR DE DIAGNÓSTICOS

PRESUPUESTO OFICIAL
LA“EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE REQUIERAN INTERVENCIÓN DE AMBIENTES 

ESCOLARES PARA EL REGRESO A LA PRESENCIALIDAD - GRUPO 1 CARTAGENA - BOLÍVAR”.”.

FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA

1.        DIAGNÓSTICOS

DESCRIPCIÓN



 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

NOMBRE DEL PROPONENTE 
DIARQCO CONSTRUCTORES SAS 

DIRECCIÓN COMERCIAL: CARRERA 14 No 95-47 OFICINA 406 
BOGOTÁ D.C 

TELÉFONO: 7027759/3108627755 
licitaciones@diarqco.com  

 

 
PROPUESTA ECONOMICA

    
 
 
 
 

 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER MEN

REGRESO A LA PRESENCIALIDAD 

CONVOCATORIA No. PAF-MEN3-O-079-2021     
 
 

FECHA: ENERO 06 DE 2022  

 
OBJETO:   "EJECUCIÓN  DE  DIAGNÓSTICOS  Y  OBRAS  DE 
MEJORAMIENTO  DE  INFRAESTRUCTURA  DE 
ESTABLECIMIENTOS  EDUCATIVOS  QUE  REQUIERAN 
INTERVENCIÓN  DE  AMBIENTES  ESCOLARES  PARA  EL 
REGRESO A LA PRESENCIALIDAD - GRUPO 1 -CARTAGENA - 
BOLÍVAR"

1

mailto:licitaciones@diarqco.com
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Valor antes de IVA IVA (19%) VALOR TOTAL

$ 31.144.456 $ 5.917.447 $ 37.061.903

$ 37.061.903

ÍTEM VALOR OFERTADO

$ 1.301.918.980

En porcentaje Expresado en Pesos 

Administración 27,65% 27,65%  $                                         359.980.598 

Imprevistos 1,00% 1,00%  $                                           13.019.190 

Utilidad 4,00% 4,00%  $                                           52.076.759 

Valor IVA sobre 

la utilidad
19,00% 19,00%  $                                             9.894.584 

32,65% valor costos indirectos 32,65%  $                                      1.736.890.111 

A  $                                      1.736.890.111 

B  $                                      1.780.853.649 

C = (B-A) $ 43.963.538

% D= C/B EXPRESADO EN % 2,47%

$ 1.773.952.014

VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo 

indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)

PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO  

DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS

(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION  

 VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO) 

SUBTOTAL VALOR DIAGNÓSTICOS

1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS

2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO 

DESCRIPCIÓN

COSTO DIRECTO (ANTES DE  AIU e IVA sobre utilidad)

PRESUPUESTO OFICIAL

LA“EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE REQUIERAN INTERVENCIÓN DE AMBIENTES 

ESCOLARES PARA EL REGRESO A LA PRESENCIALIDAD - GRUPO 1 CARTAGENA - BOLÍVAR”.”.

FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA

1.        DIAGNÓSTICOS

DESCRIPCIÓN

VALOR DE DIAGNÓSTICOS

3

silec30@hotmail.com
Texto tecleado
___________________________________REPRESENTANTE LEGAL DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.SNIT: 900.185.357-2CARMEN ELISA RODRIGUEZ GONZALEZC.C: 39.620.686 DE FUSAGASUGÁ



Valor antes de IVA IVA (19%) VALOR TOTAL

$ 30.799.159 $ 5.851.840 $ 36.650.999

$ 36.650.999

ÍTEM VALOR OFERTADO

$ 1.285.653.700

En porcentaje Expresado en Pesos 

Administración  % - 22,65%  $                                        291.200.563 

Imprevistos  % - 5,00%  $                                          64.282.685 

Utilidad % - 5,00%  $                                          64.282.685 

Valor IVA sobre 
la utilidad

19,00%  $                                          12.213.710 

valor costos indirectos  $                                        431.979.643 

A $ 1.717.633.343

B $ 1.780.853.649

C = (B-A) $ 63.220.305,80

% D= C/B EXPRESADO EN % 3,5500%

$ 1.754.284.342

ALFREDO LUIS SARMIENTO ALVAREZ                             

C.C.:  72.308.620 de puerto Colombia

Rep. Consorcio colegios Asconstrucciones

VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + 
costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)

PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO  

DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS

(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION 

 VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO) 

SUBTOTAL VALOR DIAGNÓSTICOS

1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS

2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO 

DESCRIPCIÓN

COSTO DIRECTO (ANTES DE  AIU e IVA sobre utilidad)

PRESUPUESTO OFICIAL
LA“EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE REQUIERAN INTERVENCIÓN DE AMBIENTES 

ESCOLARES PARA EL REGRESO A LA PRESENCIALIDAD - GRUPO 1 CARTAGENA - BOLÍVAR”.”.

FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA

1.        DIAGNÓSTICOS

DESCRIPCIÓN

VALOR DE DIAGNÓSTICOS



Valor antes de IVA IVA (19%) VALOR TOTAL

$ 31.163.193 $ 5.921.007 $ 37.084.200

ÍTEM VALOR OFERTADO

$ 1.300.849.608

En porcentaje Expresado en Pesos 

Administración  % - 26,65%  $                                         346.676.421 

Imprevistos  % - 1,00%  $                                           13.008.496 

Utilidad % - 5,00%  $                                           65.042.480 

Valor IVA sobre 

la utilidad
19,00% 0,95%  $                                           12.358.071 

valor costos indirectos  $                                         437.085.468 

A $ 1.737.935.076

B $ 1.780.853.649

C = (B-A) $ 42.918.573

% D= C/B EXPRESADO EN % 2,41%

$ 1.775.019.276

OSVALDO ALFONSO ANGULO CALERO

CC 79.240.964

REPRESENTANTE LEGAL

VALOR DE DIAGNÓSTICOS

PRESUPUESTO OFICIAL

LA“EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE REQUIERAN INTERVENCIÓN DE AMBIENTES 

ESCOLARES PARA EL REGRESO A LA PRESENCIALIDAD - GRUPO 1 CARTAGENA - BOLÍVAR”.”.

FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA

1.        DIAGNÓSTICOS

DESCRIPCIÓN

DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS

(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION  

 VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO) 

PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO  

SUBTOTAL VALOR DIAGNÓSTICOS

1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS

2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO 

DESCRIPCIÓN

COSTO DIRECTO (ANTES DE  AIU e IVA sobre utilidad)

VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo 

indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)



33,60%



Valor antes de IVA IVA (19%) VALOR TOTAL

$ 31.932.700 $ 6.067.213 $ 37.999.913

$ 37.999.913

ÍTEM VALOR OFERTADO

$ 1.302.300.000

En porcentaje Expresado en Pesos 

Administración  % - 27,50%  $                                        358.132.500 

Imprevistos  % - 1,00%  $                                          13.023.000 

Utilidad % - 4,00%  $                                          52.092.000 

Valor IVA sobre 
la utilidad

19,00%  $                                            9.897.480 

valor costos indirectos  $                                        433.144.980 

A $ 1.735.444.980,00

B $ 1.780.853.649,00

C = (B-A) $ 45.408.669

% D= C/B EXPRESADO EN % 2,55%

$ 1.773.444.893

SALVADOR ARTURO MONTES PABÓN
C.C.: 13.459.803 De Cúcuta
TP: 6870022916 STD
REPRESENTANTE LEGAL
JASA LTDA.

DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS

(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION  

 VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO) 

PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO  

SUBTOTAL VALOR DIAGNÓSTICOS

1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS

2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO 

DESCRIPCIÓN

COSTO DIRECTO (ANTES DE  AIU e IVA sobre utilidad)

VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo 
indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)

VALOR DE DIAGNÓSTICOS

PRESUPUESTO OFICIAL
LA“EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE REQUIERAN INTERVENCIÓN DE AMBIENTES 

ESCOLARES PARA EL REGRESO A LA PRESENCIALIDAD - GRUPO 1 CARTAGENA - BOLÍVAR”.”.

FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA

1.        DIAGNÓSTICOS

DESCRIPCIÓN



         

OFERTA DE 
LICITACIONES 

F-CO-LIC-LICI: V1 

FECHA DE APROBACIÓN 
DE PLANTILLA 

11/03/2020 

              

 
 

 

Obra bajo licencia Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional. 
Se permite utilizarla y modificarla, mientras se reconozca la original a Arcelec. www.arcelec.com 

 

 

 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER  

MEN REGRESO A LA PRESENCIALIDAD 
 
 

CONVOCATORIA  
No. PAF-MEN3-O-079-2021 

  
 

CONTRATAR “EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE 
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE 
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE REQUIERAN 
INTERVENCIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA EL 
REGRESO A LA PRESENCIALIDAD - GRUPO 1 CARTAGENA - 
BOLÍVAR” 

 
 

Proponente: CONSORCIO BALTASAR 
 
 
 

Dirección: Tv.93 #51-98 Edificio Prana 26 Oficina 213 
Ciudad: Bogotá D.C. 
Teléfono: 7427513 
Cel: 3114689678 
E-mail: Edisson.rincon@arcelec.com 

 
 

PROPUESTA ECONÓMICA 
 
 

06 de enero de 2022 



Valor antes de IVA IVA (19%) VALOR TOTAL

$ 31.069.789,00 $ 5.903.260,00 $ 36.973.049,00

$ 36.973.049,0

ÍTEM VALOR OFERTADO

$ 1.296.950.657

En porcentaje Expresado en Pesos 

Administración  % - 26,65%  $                      345.637.350,00 

Imprevistos  % - 1,00%  $                        12.969.507,00 

Utilidad % - 5,00%  $                        64.847.533,00 

Valor IVA sobre la 
utilidad

19,00% 19%  $                        12.321.031,00 

valor costos indirectos 32,65%  $                      435.775.421,00 

A $ 1.732.726.078,00

B $ 1.780.853.649,00

C = (B-A) $ 48.127.571,00

% D= C/B EXPRESADO EN % 2,70%

$ 1.769.699.127,00

KATHERINE ARÉVALO MONTAÑA
C.C. No. 1.020.739.912 de Bogotá D.C.
Representante Legal
CONSORCIO BALTASAR

VALOR DE DIAGNÓSTICOS

PRESUPUESTO OFICIAL
LA“EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE REQUIERAN 

INTERVENCIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA EL REGRESO A LA PRESENCIALIDAD - GRUPO 1 CARTAGENA - BOLÍVAR”.”.

FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA

1.        DIAGNÓSTICOS

DESCRIPCIÓN

DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS

(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION  

 VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE 
MEJORAMIENTO) 

PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE 
MEJORAMIENTO  

SUBTOTAL VALOR DIAGNÓSTICOS

1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS

2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO 

DESCRIPCIÓN

COSTO DIRECTO (ANTES DE  AIU e IVA sobre utilidad)

VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO 
(costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)



Valor antes de IVA IVA (19%) VALOR TOTAL

$ 30.932.773 $ 5.877.227 $ 36.810.000

$ 36.810.000

ÍTEM VALOR OFERTADO

$ 1.291.960.000

En porcentaje Expresado en Pesos 

Administración 26,60% 26,60%  $                                       343.661.360 

Imprevistos 1,0% 1,00%  $                                         12.919.600 

Utilidad 5% 5,00%  $                                         64.598.000 

Valor IVA sobre 
la utilidad

19,00% 19%  $                                         12.273.620 

valor costos indirectos 32,60%  $                                       433.452.580 

A $ 1.725.412.580

B $ 1.780.853.649

C = (B-A) $ 55.441.069

% D= C/B EXPRESADO EN % 3,11%

$ 1.762.222.580

JOSE SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA

VALOR DE DIAGNÓSTICOS

PRESUPUESTO OFICIAL
LA“EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE REQUIERAN INTERVENCIÓN DE AMBIENTES 

ESCOLARES PARA EL REGRESO A LA PRESENCIALIDAD - GRUPO 1 CARTAGENA - BOLÍVAR”.”.

FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA

1.        DIAGNÓSTICOS

DESCRIPCIÓN

DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS

(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION 

 VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO) 

PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO  

SUBTOTAL VALOR DIAGNÓSTICOS

1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS

2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO 

DESCRIPCIÓN

COSTO DIRECTO (ANTES DE  AIU e IVA sobre utilidad)

VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + 
costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)


