

INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER MEN REGRESO A LA PRESENCIALIDAD
FIDUPREVISORA S.A.

PROGRAMA: MEN – REGRESO A LA PRESENCIALIDAD.

CONVOCATORIA No. PAF-MEN3-O-079-2021

OBJETO: CONTRATAR LA “EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE REQUIERAN INTERVENCIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA EL REGRESO A LA PRESENCIALIDAD - GRUPO 1 -CARTAGENA - BOLÍVAR”.

FECHA DE PUBLICACIÓN 20 DE ENERO DE 2022

De conformidad con lo establecido en el numeral 3.1.1 “Informe de Evaluación Económica y Asignación de Puntaje (Orden de elegibilidad)”, del Subcapítulo III “Evaluación y Calificación de las Propuestas” del Capítulo II “Disposiciones Generales” de los Términos de Referencia, así como en el numeral 9 ibídem, que prevé la elaboración de un Informe de Evaluación Económica y Asignación de Puntaje, “(...) en el que consten los resultados de las ofertas económicas de todas las propuestas habilitadas, con las respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con los criterios establecidos, si proceden, y la identificación de las correcciones efectuadas (...)”; y atendiendo el plazo establecido en el cronograma de la convocatoria, se presenta el Informe de Evaluación Económica del proponente que resultó habilitado como consecuencia de la verificación de requisitos habilitantes, previas las siguientes consideraciones:

1. INFORMACIÓN DE LOS PROPONENTES

De conformidad con el acta de cierre del proceso publicada el día 06 de enero de 2022, en el marco de la presente convocatoria se recibieron once (11) ofertas para verificar y evaluar de acuerdo con la planilla de radicación, conforme con lo siguiente:

Nº	PROPONENTE	INTEGRANTES	NIT / CC
1.	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ID	INGENIERIA ELECTRÓNICA DEL HUILA S.A.S	813.008.121-9
		DIEGO FERNANDO POLARIA LISCANO	12.131.436
2.	CONSORCIO MIRAMAR	PEDRO JOSE CORREDOR	7.227.602
		MARA LIMITADA	800020156-8
3.	RB DE COLOMBIA S.A		860.004.030-1
4.	DIARQCO CONSTRUCCIONES SAS		900.185.357-2
5.	SISCOTEL LTDA.		804.013.234-1
6.	CONSORCIO COLEGIO ASCONSTRUCCIONES	AS PROYECTO SAS	900.110.952-3
		CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO URBANO S.A.S	900.145.050-6
		JAIME FALS MARTINEZ ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S	802.023.626-9
7.	CONSORCIO LA FÉ	CARLOS ALBERTO TORRES MONTERO	71.372.859
		JUAN CARLOS TORO GUERRA	5.135.343
		CONSTRUAMBIENTE SAS	824.006.325-5
8.	CONSORCIO G1	ESPINA Y DELFIN COLOMBIA	900.421.299-6

		OSVALDO ALFONSO ANGULO CALERO	79.240.954
9.		JASA LTDA	800.177.012
10.	CONSORCIO BALTASAR	ARCELEC S.A.S	900.024.950-0
		EL OLIVAR S.A	900.088.583-3
11.		JOSE SACRAMENTO ESCAMILLA	92.525.570

2. INFORME PRELIMINAR DE REQUISITOS HABILITANTES.

El día 13 de enero de 2021, se presentó en Comité de Contratación No. 09, el INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES, el cual fue publicado el mismo día, con los siguientes resultados:

No.	NOMBRE DEL PROPONENTE	JURÍDICA	FINANCIERA	TECNICA	RESULTADO
1	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ID	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
2	CONSORCIO MIRAMAR	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
3	RB DE COLOMBIA S.A	RECHAZADA	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADA
4	DIARQCO CONSTRUCCIONES SAS	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADA
5	SISCOTEL LTDA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADA
6	CONSORCIO COLEGIO ASCONSTRUCCIONES	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADA
7	CONSORCIO LA FÉ	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADA
8	CONSORCIO G1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
9	JASA LTDA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
10	CONSORCIO BALTASAR	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
11	JOSE SACRAMENTO ESCAMILLA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA

3. OBSERVACIONES Y SUBSANACIONES RECIBIDAS DURANTE EL PERIODO DE TRASLADO DEL INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES

Durante el término comprendido entre el 14 de enero de 2022 hasta las 5:00 pm del 17 de enero de 2022, los proponentes presentaron documentos de subsanación y observaciones al correo electrónico convocatorias_at@findeter.gov.co, los cuales fueron objeto de validación para la consolidación del informe definitivo de verificación de requisitos habilitantes.

Como resultado de la evaluación, el día dieciocho (18) de enero de dos mil veintiuno (2021) se presentó ante el Comité de Contratación No. 12, el INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES, el cual fue publicado ese mismo día, con los siguientes resultados:

No.	NOMBRE DEL PROPONENTE	JURÍDICA	FINANCIERA	TECNICA	RESULTADO
1	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ID	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
2	CONSORCIO MIRAMAR	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
3	RB DE COLOMBIA S.A	RECHAZADA	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADA
4	DIARQCO CONSTRUCCIONES SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
5	SISCOTEL LTDA	RECHAZADA	RECHAZADA	CUMPLE	RECHAZADA
6	CONSORCIO COLEGIO ASCONSTRUCCIONES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA

7	CONSORCIO LA FÉ	RECHAZADA	RECHAZADA	CUMPLE	RECHAZADA
8	CONSORCIO G1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
9	JASA LTDA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
10	CONSORCIO BALTASAR	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
11	JOSE SACRAMENTO ESCAMILLA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA

4. CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS

No.	PROPONENTE	Numeral 2.1.4 de los Términos de Referencia
1	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ID	NO INCURRE EN CONCENTRACION DE CONTRATOS
2	CONSORCIO MIRAMAR	NO INCURRE EN CONCENTRACION DE CONTRATOS
3	RB DE COLOMBIA S.A	NO INCURRE EN CONCENTRACION DE CONTRATOS
4	DIARQCO CONSTRUCCIONES SAS	NO INCURRE EN CONCENTRACION DE CONTRATOS
5	SISCOTEL LTDA	NO INCURRE EN CONCENTRACION DE CONTRATOS
6	CONSORCIO COLEGIO ASCONSTRUCCIONES	NO INCURRE EN CONCENTRACION DE CONTRATOS
7	CONSORCIO LA FÉ	NO INCURRE EN CONCENTRACION DE CONTRATOS
8	CONSORCIO G1	NO INCURRE EN CONCENTRACION DE CONTRATOS
9	JASA LTDA	NO INCURRE EN CONCENTRACION DE CONTRATOS
10	CONSORCIO BALTASAR	NO INCURRE EN CONCENTRACION DE CONTRATOS
11	JOSE SACRAMENTO ESCAMILLA	NO INCURRE EN CONCENTRACION DE CONTRATOS

Como resultado de la habilitación de ocho (08) proponentes, se realizó la audiencia para la apertura de propuesta económica Sobre No. 2, el día diecinueve (19) de enero de dos mil veintidós (2022), cuya acta se publicó en esta misma fecha.

No.	NOMBRE DEL PROPONENTE
1	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ID
2	CONSORCIO MIRAMAR
4	DIARQCO CONSTRUCCIONES SAS
6	CONSORCIO COLEGIO ASCONSTRUCCIONES
8	CONSORCIO G1
9	JASA LTDA
10	CONSORCIO BALTASAR
11	JOSE SACRAMENTO ESCAMILLA

5. INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE

Se establece en los Términos de Referencia, CAPÍTULO II “DISPOSICIONES GENERALES”, SUBCAPÍTULO III, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS, numeral 3.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS, para la evaluación económica y asignación de puntaje, el siguiente procedimiento:

Gestión Contractual CON

“La asignación del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de referencia, será realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionará la propuesta mejor calificada y que por ello resulte ser la más favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratación, para esto se tendrá en cuenta que el puntaje máximo de la evaluación será de cien (100) puntos, resultantes del siguiente factor y criterio de evaluación:

3.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS

FACTOR DE CALIFICACIÓN	PUNTAJE
Evaluación Económica	100
TOTAL	100 PUNTOS

Y la posterior aplicación del criterio de evaluación factor cumplimiento contratos anteriores”

3.1 De conformidad con lo señalado en el **subnumeral 8**, del numeral 3.1.1., Subcapítulo III CAPÍTULO II DISPOSICIONES GENERALES de los Términos de Referencia, **para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) que rija para el día hábil siguiente de la Apertura del Sobre No. 2** –Propuesta económica de las propuestas habilitadas, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma, de acuerdo con los rangos establecidos en los mencionados Términos.

3.2 Así las cosas, la TRM certificada por la Superintendencia Financiera que rige para el 20 de enero de 2022, es **CUATRO MIL TRES PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS (\$4.003,95)**; en consecuencia, de acuerdo con los rangos establecidos en los Términos de Referencia, el método de ponderación de la propuesta económica fue el de **MENOR VALOR**.

De acuerdo con lo anterior, El PUNTAJE, así como el ORDEN DE ELEGIBILIDAD, obtenido por los proponentes habilitados, es el siguiente:

EVALUACION ASIGNACIÓN DE PUNTAJE					
Orden según Puntaje	Proponente	Valor Propuesta Económica	Puntaje Evaluación Económica	Descuentos (EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES)	TOTAL Puntaje Obtenido
1	PROPONENTE N°6: CONSORCIO COLEGIO ASCONSTRUCCIONES	\$ 1.754.284.342,00	100,0000000	0,0000000	100,0000000
2	PROPONENTE N°2: CONSORCIO MIRAMAR	\$ 1.760.104.677,00	99,6693188	0,0000000	99,6693188
3	PROPONENTE N°11: JOSE SACRAMENTO ESCAMILLA	\$ 1.762.222.580,00	99,5495326	0,0000000	99,5495326
4	PROPONENTE N°1: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ID	\$ 1.765.822.766,00	99,3465695	0,0000000	99,3465695
5	PROPONENTE N°10: CONSORCIO BALTASAR	\$ 1.769.699.127,00	99,1289601	0,0000000	99,1289601
6	PROPONENTE N°9: JASA LTDA	\$ 1.773.444.893,00	98,9195858	0,0000000	98,9195858
7	PROPONENTE N°4: DIARQCO CONSTRUCCIONES S.A.S.	\$ 1.773.952.014,00	98,8913076	0,0000000	98,8913076
8	PROPONENTE N°8: CONSORCIO G1	\$ 1.775.019.276,00	98,8318474	0,0000000	98,8318474

Observación:
No se aplican descuentos conforme el numeral 10. **EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES**.
Como resultado de la Evaluación Económica, se tiene en primer orden de elegibilidad al proponente N°6 **CONSORCIO COLEGIO ASCONSTRUCCIONES** con un puntaje de **100,0000000** y un valor ofertado de **\$1.754.284.342,00**

Al presente informe se anexan las evaluaciones de las propuestas económicas, que forman parte integral del mismo.

Se da traslado al presente informe hasta el 21 de enero de 2021, **a las 5:00 pm, para que los proponentes puedan formular observaciones en el correo:** convocatorias_at@findeter.gov.co, según cronograma de la convocatoria.

Para constancia, se expide el 20 de enero de 2022.

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER MEN REGRESO A LA PRESENCIALIDAD
FIDUPREVISORA S.A.**

PRESUPUESTO OFICIAL
LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE REQUIERAN INTERVENCIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA EL REGRESO A LA PRESENCIALIDAD - GRUPO 1 CARTAGENA - BOLÍVAR".

FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA

PROponente N°1 CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ID

1. DIAGNÓSTICOS			
DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL
SUBTOTAL VALOR DIAGNÓSTICOS	\$ 31.931.933	\$ 6.067.067	\$ 37.999.000
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			

VALOR CORREGIDO ANTES DE IVA	VALOR CORREGIDO IVA (19%)	VALOR CORREGIDO TOTAL	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA I	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA I	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
\$ 31.931.933,00	\$ 6.067.067,00	\$ 37.999.000,00	\$ 34.200.000,00	\$ 38.000.000,00	CUMPLE	CUMPLE

2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO			
ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO	
COSTO DIRECTO (ANTES DE AII e IVA sobre utilidad)		\$ 1.293.281.262	
		En porcentaje	Expresado en Pesos
Administración	% +	26,65%	\$ 344.659.456,00
Imprevistos	% -	1%	\$ 12.932.813,00
Utilidad	% -	5%	\$ 64.664.063,00
Valor IVA sobre la utilidad	19,00%	19%	\$ 12.286.172,00
valor costos indirectos		32,65%	\$ 434.542.504,00
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AII e IVA sobre la utilidad)		A	\$ 1.727.823.766
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO		B	\$ 1.780.853.649
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A)	\$ 53.029.883
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCIÓN %		D= C/B EXPRESADO EN %	2,98%

VALOR UNITARIO CORREGIDO	VALOR TOTAL CORREGIDO
	\$ 1.293.281.262,00
	\$ 344.659.456,00
	\$ 12.932.813,00
	\$ 64.664.063,00
	\$ 12.286.172,00
	\$ 434.542.504,00
VALOR TOTAL CORREGIDO	\$ 1.727.823.766,00
	\$ 1.780.853.649,00
	\$ 53.029.883,00
	2,98%
	\$ 1.765.822.766,00

AII MAX	%	VERIFICACIÓN
	32,65%	CUMPLE

VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA II	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA II	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
\$ 1.602.768.284,00	\$ 1.780.853.649,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL TOTAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL TOTAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
\$ 1.636.968.284,00	\$ 1.818.853.649,00	CUMPLE	CUMPLE

Observación: Como resultado de la verificación de la propuesta económica, no se presentan correcciones aritméticas ni ajustes por redondeo. La oferta corregida se encuentra entre los límites mínimos y máximos establecidos en los términos de referencia.

PRESUPUESTO OFICIAL
LA "EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE REQUIERAN INTERVENCIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA EL REGRESO A LA PRESENCIALIDAD - GRUPO 1 CARTAGENA - BOLÍVAR".

FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA

PROPONENTE N°2: CONSORCIO MIRAMAR

1. DIAGNÓSTICOS

DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL
VALOR DE DIAGNÓSTICOS			
SUBTOTAL VALOR DIAGNÓSTICOS	\$ 30.901.345	\$ 5.871.256	\$ 36.772.601

1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNÓSTICOS

VALOR CORREGIDO ANTES DE IVA	VALOR CORREGIDO IVA (19%)	VALOR CORREGIDO TOTAL	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA I	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA I	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
\$ 30.901.345,00	\$ 5.871.256,00	\$ 36.772.601,00	\$ 34.200.000,00	\$ 38.000.000,00	CUMPLE	CUMPLE

2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO	
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)		\$ 1.289.919.218	
		Expresado en Pesos	
		En porcentaje	
	Administración	% - 26,65%	\$ 343.763.472
	Imprevistos	% - 1%	\$ 12.899.192
	Utilidad	% - 5%	\$ 64.495.961
	Valor IVA sobre la utilidad	19,00%	\$ 12.254.233
valor costos indirectos		32,69%	\$ 433.412.858
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)		A	\$ 1.723.332.076
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO		B	\$ 1.780.853.649
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A)	\$ 57.521.573
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %		D= C/B EXPRESADO EN %	3,22%

VALOR UNITARIO CORREGIDO	VALOR TOTAL CORREGIDO
	\$ 1.289.919.218,00
	\$ 943.763.472,00
	\$ 12.899.192,00
	\$ 64.495.961,00
	\$ 12.254.233,00
	\$ 433.412.858,00
VALOR TOTAL CORREGIDO	
	\$ 1.723.332.076,00
\$	1.780.853.649,00
	\$ 57.521.573,00
	3,23%
	\$ 1.760.104.677,00

AIU MAX	%	VERIFICACIÓN
	32,65%	CUMPLE

VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA II	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA II	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
\$ 1.602.768.284,00	\$ 1.780.853.649,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL TOTAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL TOTAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
\$ 1.636.968.284,00	\$ 1.818.853.649,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNÓSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO) \$ 1.760.104.676

Observación: Se presenta corrección aritmética de \$1,00, pasando de **\$1.760.104.676,00** a **\$1.760.104.677,00**.

Todos los valores corregidos se encuentran entre los límites mínimos y máximos establecidos en los términos de referencia.

PRESUPUESTO OFICIAL
LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE REQUIERAN INTERVENCIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA EL REGRESO A LA PRESENCIALIDAD - GRUPO 1 CARTAGENA - BOLÍVAR".

FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA

PROPONENTE N°4: DIARCO CONSTRUCCIONES S.A.S.

1. DIAGNÓSTICOS			
DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL
SUBTOTAL VALOR DIAGNÓSTICOS	\$ 31.144.456	\$ 5.917.447	\$ 37.061.903
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNÓSTICOS			

VALOR CORREGIDO ANTES DE IVA	VALOR CORREGIDO IVA (19%)	VALOR CORREGIDO TOTAL	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA I	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA I	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
\$ 31.144.456,00	\$ 5.917.447,00	\$ 37.061.903,00	\$ 34.200.000,00	\$ 38.000.000,00	CUMPLE	CUMPLE

2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO			
ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO	
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)		\$ 1.301.918.980	
		Expresado en Pesos	
	En porcentaje		
Administración	% -	27,65%	\$ 359.980.598
Imprevistos	% -	1%	\$ 13.019.190
Utilidad	% -	4%	\$ 52.076.759
Valor IVA sobre la utilidad	19,00%	19%	\$ 9.894.584
valor costos indirectos		32,69%	\$ 1.736.890.111
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)		A	\$ 1.736.890.111
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO		B	\$ 1.780.853.649
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A)	\$ 43.963.538
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %		D= C/B EXPRESADO EN %	2,47%

VALOR UNITARIO CORREGIDO	VALOR TOTAL CORREGIDO
	\$ 1.301.918.980,00
	\$ 359.980.598,00
	\$ 13.019.190,00
	\$ 52.076.759,00
	\$ 9.894.584,00
	\$ 434.971.131,00
VALOR TOTAL CORREGIDO	
	\$ 1.736.890.111,00
\$	1.780.853.649,00
	\$ 43.963.538,00
	2,47%
	\$ 1.773.952.014,00

AIU MAX	32,65%	CUMPLE
---------	--------	--------

VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA II	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA II	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
\$ 1.602.768.284,00	\$ 1.780.853.649,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL TOTAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL TOTAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
\$ 1.636.968.284,00	\$ 1.818.853.649,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNÓSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCIÓN OBRAS DE MEJORAMIENTO) \$ 1.773.952.014

Observación: Se presenta corrección aritmética, sin embargo ésta no modifica el valor total de las etapas ni el valor total de la oferta.
 Todos los valores se encuentran entre los límites mínimos y máximos establecidos en los términos de referencia.

PRESUPUESTO OFICIAL
LA "EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE REQUIERAN INTERVENCIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA EL REGRESO A LA PRESENCIALIDAD - GRUPO 1 CARTAGENA - BOLÍVAR".

FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA

PROponente N°6: CONSORCIO COLEGIO ASCONSTRUCCIONES

1. DIAGNÓSTICOS

DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL
VALOR DE DIAGNÓSTICOS			
SUBTOTAL VALOR DIAGNÓSTICOS	\$ 30.799.159	\$ 5.851.840	\$ 36.650.999

1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS

VALOR CORREGIDO ANTES DE IVA	VALOR CORREGIDO IVA (19%)	VALOR CORREGIDO TOTAL	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA I	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA I	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
\$ 30.799.159,00	\$ 5.851.840,00	\$ 36.650.999,00	\$ 34.200.000,00	\$ 38.000.000,00	CUMPLE	CUMPLE

2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO	
COSTO DIRECTO (ANTES DE A.I.U. e IVA sobre utilidad)		\$ 1.285.653.700	
		Expresado en Pesos	
	En porcentaje		
Administración	% -	22,65%	\$ 291.200.563
Imprevistos	% -	5%	\$ 64.282.685
Utilidad	% -	5%	\$ 64.282.685
Valor IVA sobre la utilidad	19,00%	19%	\$ 12.213.710
valor costos indirectos		32,65%	\$ 431.979.643
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: A.I.U. e IVA sobre la utilidad)		A	\$ 1.717.633.343
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO		B	\$ 1.780.853.649
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A)	\$ 63.220.306
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %		D= C/B EXPRESADO EN %	3,55%

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO) \$ 1.754.284.342

VALOR UNITARIO CORREGIDO	VALOR TOTAL CORREGIDO
	\$ 1.285.653.700,00
	\$ 291.200.563,00
	\$ 64.282.685,00
	\$ 64.282.685,00
	\$ 12.213.710,00
	\$ 431.979.643,00
VALOR TOTAL CORREGIDO	\$ 1.717.633.343,00
	\$ 1.780.853.649,00
	\$ 63.220.306,00
	3,55%
	\$ 1.754.284.342,00

A.I.U. MAX	32,65%	CUMPLE
------------	--------	--------

VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA II	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA II	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
\$ 1.602.768.284,00	\$ 1.780.853.649,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL TOTAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL TOTAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
\$ 1.636.968.284,00	\$ 1.818.853.649,00	CUMPLE	CUMPLE

Observación: Como resultado de la verificación de la propuesta económica, no se presentan correcciones aritméticas ni ajustes por redondeo. La oferta corregida se encuentra entre los límites mínimos y máximos establecidos en los términos de referencia.

PRESUPUESTO OFICIAL
LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE REQUIERAN INTERVENCIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA EL REGRESO A LA PRESENCIALIDAD - GRUPO 1 CARTAGENA - BOLÍVAR".

FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA

PROPONENTE N°9: CONSORCIO G1

1. DIAGNÓSTICOS			
DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL
VALOR DE DIAGNÓSTICOS			
SUBTOTAL VALOR DIAGNÓSTICOS	\$ 31.163.193	\$ 5.921.007	\$ 37.084.200

VALOR CORREGIDO ANTES DE IVA	VALOR CORREGIDO IVA (19%)	VALOR CORREGIDO TOTAL	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA I	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA I	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
\$ 31.163.193,00	\$ 5.921.007,00	\$ 37.084.200,00	\$ 34.200.000,00	\$ 38.000.000,00	CUMPLE	CUMPLE

1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNÓSTICOS

2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO	
COSTO DIRECTO (ANTES DE A.I.U. e IVA sobre utilidad)		\$ 1.300.849.608	
		En porcentaje	Expresado en Pesos
	Administración	26,65%	\$ 346.676.421
	Imprevistos	1%	\$ 13.008.496
	Utilidad	5%	\$ 65.042.480
	Valor IVA sobre la utilidad	19,00%	\$ 12.358.071
valor costos indirectos		32,69%	\$ 437.085.468
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: A.I.U. e IVA sobre la utilidad)		A	\$ 1.737.935.076
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO		B	\$ 1.780.853.649
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A)	\$ 42.918.573
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCIÓN %		D= C/B EXPRESADO EN %	2,41%

VALOR UNITARIO CORREGIDO	VALOR TOTAL CORREGIDO
	\$ 1.300.849.608,00
	\$ 946.676.421,00
	\$ 13.008.496,00
	\$ 65.042.480,00
	\$ 12.358.071,00
	\$ 437.085.468,00
VALOR TOTAL CORREGIDO	
	\$ 1.737.935.076,00
\$	1.780.853.649,00
	\$ 42.918.573,00
	2,41%
	\$ 1.775.019.276,00

A.I.U. MAX	32,65%	CUMPLE
------------	--------	--------

VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA II	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA II	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
\$ 1.602.768.284,00	\$ 1.780.853.649,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL TOTAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL TOTAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
\$ 1.636.968.284,00	\$ 1.818.853.649,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNÓSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCIÓN OBRAS DE MEJORAMIENTO) **\$ 1.775.019.276**

Observación: Como resultado de la verificación de la propuesta económica, no se presentan correcciones aritméticas ni ajustes por redondeo. La oferta corregida se encuentra entre los límites mínimos y máximos establecidos en los términos de referencia.

PRESUPUESTO OFICIAL
LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE REQUIERAN INTERVENCIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA EL REGRESO A LA PRESENCIALIDAD - GRUPO 1 CARTAGENA - BOLÍVAR".

FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA

PROponente N°9: JASA LTDA

1. DIAGNÓSTICOS			
DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL
SUBTOTAL VALOR DIAGNÓSTICOS	\$ 31.932.700	\$ 6.067.213	\$ 37.999.913
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			

VALOR CORREGIDO ANTES DE IVA	VALOR CORREGIDO IVA (19%)	VALOR CORREGIDO TOTAL	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA I	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA I	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
\$ 31.932.700,00	\$ 6.067.213,00	\$ 37.999.913,00	\$ 34.200.000,00	\$ 38.000.000,00	CUMPLE	CUMPLE

2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO			
ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO	
COSTO DIRECTO (ANTES DE A.I.U. e IVA sobre utilidad)		\$ 1.302.300.000	
		En porcentaje	Expresado en Pesos
	Administración	27,50%	\$ 358.132.500
	Imprevistos	1%	\$ 13.023.000
	Utilidad	4%	\$ 52.092.000
	Valor IVA sobre la utilidad	19,00%	\$ 9.897.480
valor costos indirectos		32,50%	\$ 433.144.980
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: A.I.U. e IVA sobre la utilidad)		A	\$ 1.735.444.980
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO		B	\$ 1.780.853.649
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A)	\$ 45.408.669
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %		D= C/B EXPRESADO EN %	2,55%

VALOR UNITARIO CORREGIDO	VALOR TOTAL CORREGIDO
	\$ 1.302.300.000,00
	\$ 958.132.500,00
	\$ 13.023.000,00
	\$ 52.092.000,00
	\$ 9.897.480,00
	\$ 433.144.980,00
VALOR TOTAL CORREGIDO	\$ 1.735.444.980,00
	\$ 1.780.853.649,00
	\$ 45.408.669,00
	2,55%
	\$ 1.773.444.893,00

A.I.U. MAX	32,65%	CUMPLE
------------	--------	--------

VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA II	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA II	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
\$ 1.602.768.284,00	\$ 1.780.853.649,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL TOTAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL TOTAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
\$ 1.636.968.284,00	\$ 1.818.853.649,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO) \$ 1.773.444.893

Observación: Como resultado de la verificación de la propuesta económica, no se presentan correcciones aritméticas ni ajustes por redondeo. La oferta corregida se encuentra entre los límites mínimos y máximos establecidos en los términos de referencia.

PRESUPUESTO OFICIAL
LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE REQUIERAN INTERVENCIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA EL REGRESO A LA PRESENCIALIDAD - GRUPO 1 CARTAGENA - BOLÍVAR".

FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA

PROPONENTE N°10: CONSORCIO BALTASAR

1. DIAGNÓSTICOS

DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL
VALOR DE DIAGNÓSTICOS			
SUBTOTAL VALOR DIAGNÓSTICOS	\$ 31.069.789	\$ 5.903.260	\$ 36.973.049

1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS

VALOR CORREGIDO ANTES DE IVA	VALOR CORREGIDO IVA (19%)	VALOR CORREGIDO TOTAL	VALOR MINIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA I	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA I	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
\$ 31.069.789,00	\$ 5.903.260,00	\$ 36.973.049,00	\$ 34.200.000,00	\$ 38.000.000,00	CUMPLE	CUMPLE

2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO	
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)		\$ 1.296.950.657	
		Expresado en Pesos	
		En porcentaje	
	Administración	% - 26,65%	\$ 345.637.350
	Imprevistos	% - 1%	\$ 12.969.507,00
	Utilidad	% - 5%	\$ 64.847.533,00
	Valor IVA sobre la utilidad	19,00%	\$ 12.321.031,00
valor costos indirectos		32,69%	\$ 435.775.421
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)		A	\$ 1.732.726.078
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO		B	\$ 1.780.853.649
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A)	\$ 48.127.571
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %		D= C/B EXPRESADO EN %	2,70%

VALOR UNITARIO CORREGIDO	VALOR TOTAL CORREGIDO
	\$ 1.296.950.657,00
	\$ 945.637.350,00
	\$ 12.969.507,00
	\$ 64.847.533,00
	\$ 12.321.031,00
	\$ 435.775.421,00
VALOR TOTAL CORREGIDO	
	\$ 1.732.726.078,00
\$	1.780.853.649,00
	\$ 48.127.571,00
	2,70%
	\$ 1.769.699.127,00

AIU MAX	32,65%	CUMPLE
---------	--------	--------

VALOR MINIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA II	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA II	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
\$ 1.602.768.284,00	\$ 1.780.853.649,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MINIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL TOTAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL TOTAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
\$ 1.636.968.284,00	\$ 1.818.853.649,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO) \$ 1.769.699.127

Observación: Como resultado de la verificación de la propuesta económica, no se presentan correcciones aritméticas ni ajustes por redondeo. La oferta corregida se encuentra entre los límites mínimos y máximos establecidos en los términos de referencia.

PRESUPUESTO OFICIAL
LA "EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE REQUIERAN INTERVENCIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA EL REGRESO A LA PRESENCIALIDAD - GRUPO 1 CARTAGENA - BOLÍVAR".

FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA

PROPONENTE N°11: JOSE SACRAMENTO ESCAMILLA

1. DIAGNÓSTICOS			
DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL
SUBTOTAL VALOR DIAGNÓSTICOS	\$ 30.932.773	\$ 5.877.227	\$ 36.810.000
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			

VALOR CORREGIDO ANTES DE IVA	VALOR CORREGIDO IVA (19%)	VALOR CORREGIDO TOTAL	VALOR MINIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA I	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA I	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
\$ 30.932.773,00	\$ 5.877.227,00	\$ 36.810.000,00	\$ 34.200.000,00	\$ 38.000.000,00	CUMPLE	CUMPLE

2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO			
ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO	
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)		\$ 1.291.860.000	
		En porcentaje	Expresado en Pesos
	Administración	26,60%	\$ 343.651.300
	Imprevistos	1%	\$ 12.919.600
	Utilidad	5%	\$ 64.598.000
	Valor IVA sobre la utilidad	19,00%	\$ 12.273.620
valor costos indirectos		32,69%	\$ 433.452.580
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)		A	\$ 1.725.412.580
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO		B	\$ 1.780.853.649
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A)	\$ 55.441.069
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %		D= C/B EXPRESADO EN %	3,11%

VALOR UNITARIO CORREGIDO	VALOR TOTAL CORREGIDO
	\$ 1.291.960.000,00
	\$ 943.661.360,00
	\$ 12.919.600,00
	\$ 64.598.000,00
	\$ 12.273.620,00
	\$ 433.452.580,00
VALOR TOTAL CORREGIDO	\$ 1.725.412.580,00
\$	1.780.853.649,00
	\$ 55.441.069,00
	3,11%
	\$ 1.762.222.580,00

AIU MAX	32,65%	CUMPLE
---------	--------	--------

VALOR MINIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA II	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA II	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
\$ 1.602.788.284,00	\$ 1.780.853.649,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MINIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL TOTAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL TOTAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
\$ 1.636.968.284,00	\$ 1.818.853.649,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO) \$ 1.762.222.580

Observación: Como resultado de la verificación de la propuesta económica, no se presentan correcciones aritméticas ni ajustes por redondeo. La oferta corregida se encuentra entre los límites mínimos y máximos establecidos en los términos de referencia.

INFORME EVALUACIÓN ECONÓMICA									
CONVOCATORIA: PAF-MEN3-O-079-2021									
Objeto:	LA "EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE REQUIERAN INTERVENCIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA EL REGRESO A LA PRESENCIALIDAD - GRUPO 1 CARTAGENA - BOLÍVAR".								
Fecha de diligenciamiento:	19/01/2022								
Proponentes:	PROPONENTE N°1: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ID								
	PROPONENTE N°2: CONSORCIO MIRAMAR								
	PROPONENTE N°4: DIARQCO CONSTRUCCIONES S.A.S.								
	PROPONENTE N°6: CONSORCIO COLEGIO ASCONSTRUCCIONES								
	PROPONENTE N°8: CONSORCIO G1								
	PROPONENTE N°9: JASA LTDA								
PROPONENTE N°10: CONSORCIO BALTASAR									
PROPONENTE N°11: JOSE SACRAMENTO ESCAMILLA									
Propuesta Económica									
Descripción	Presupuesto Oficial Estimado	PROPONENTE N°1: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ID	PROPONENTE N°2: CONSORCIO MIRAMAR	PROPONENTE N°4: DIARQCO CONSTRUCCIONES S.A.S.	PROPONENTE N°6: CONSORCIO COLEGIO ASCONSTRUCCIONES	PROPONENTE N°8: CONSORCIO G1	PROPONENTE N°9: JASA LTDA	PROPONENTE N°10: CONSORCIO BALTASAR	PROPONENTE N°11: JOSE SACRAMENTO ESCAMILLA
VALOR TOTAL OFERTADO	\$ 1.818.853.649,00	\$ 1.765.822.766,00	\$ 1.760.104.676,00	\$ 1.773.952.014,00	\$ 1.754.284.342,00	\$ 1.775.019.276,00	\$ 1.773.444.893,00	\$ 1.769.699.127,00	\$ 1.762.222.580,00
VALOR TOTAL OFERTADO CORREGIDO		\$ 1.765.822.766,00	\$ 1.760.104.677,00	\$ 1.773.952.014,00	\$ 1.754.284.342,00	\$ 1.775.019.276,00	\$ 1.773.444.893,00	\$ 1.769.699.127,00	\$ 1.762.222.580,00
		-	1,00	-	-	-	-	-	-
OBSERVACIÓN:									
Se realizó corrección aritmética al PROPONENTE 2: CONSORCIO MIRAMAR, de \$1.00, pasando de \$1.760.104.676.00 a \$1.760.104.677.00.									
Todas las propuestas se encuentran entre los límites mínimos y máximos de los términos de referencia.									

Tasa de cambio representativa del mercado (TRM)

1.1.2. Serie histórica para un rango de fechas dado periodicidad diaria

Información disponible desde el 27 de noviembre de 1991.

Ver como: Tabla: TRM ▼

Fecha (dd/mm/aaaa) ▲▼	TRM (COP/USD) ▼
20/01/2022	\$ 4.003,95

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia (www.superfinanciera.gov.co).

Banco de la República - Gerencia Técnica - Información extraída de la bodega de datos -Serankua- el 19/01/2022 17:03:43
Refrescar - Imprimir - Exportar

Actividad	Fecha, hora y lugar según corresponda
Apertura y publicación de los Términos de Referencia, estudio de necesidad, anexos, documentos técnicos y demás documentos asociados al proceso.	22 de diciembre de 2021
Recepción de observaciones a los Términos de Referencia y anexos.	Desde el 22 diciembre hasta el 28 de diciembre de 2021 A través del correo electrónico Convocatorias_at@findeter.gov.co Hasta las 5:00 pm
Publicación del Informe de respuesta a observaciones a los términos de referencia, adenda cuando hubiere lugar y anexos o constancia de no presentación de observaciones.	30 de diciembre de 2021
Cierre - plazo máximo de presentación de oferta Sobre No. 1 y 2 y Apertura de Sobre No. 1	06 de enero de 2022 Hora: 9:00 a.m. A través del correo electrónico licpafindeter@fiduprevisora.com.co
Publicación de informe de verificación de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones.	13 de enero de 2022
Oportunidad para subsanar y presentar observaciones al informe de requisitos habilitantes	Desde el 14 de enero al 17 de enero de 2022 A través del correo electrónico Convocatorias_at@findeter.gov.co Hora: Hasta las 5:00 pm
Publicación del Informe definitivo de verificación de requisitos habilitantes	18 de enero de 2022
Apertura Sobre No. 2 – Propuesta económica de las propuestas habilitadas.	19 de enero de 2022 Hora: 9:00 a.m. Los proponentes habilitados deberán participar a través de teleconferencia (Microsoft Teams).
Publicación del Informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad)	20 de enero de 2022
Plazo para presentar observaciones al informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad)	Hasta el 21 de enero de 2022, a través del correo electrónico Convocatorias_at@findeter.gov.co Hasta las 5:00 pm
Publicación del informe definitivo de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad) y acta de selección del contratista o declaratoria de desierta, según corresponda	24 de enero de 2022

Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la **Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM)** que rija para el día hábil siguiente de la **Apertura del Sobre No. 2 –Propuesta económica de las propuestas habilitadas, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria**, de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuación:

RANGO (INCLUSIVE)	NÚMERO	MÉTODO
De 00 a 24	1	Media aritmética
De 25 a 49	2	Media aritmética alta
De 50 a 74	3	Media geométrica
De 75 a 99	4	Menor valor

CONVOCATORIA: PAF-MEN3-O-079-2021

EVALUACION FACTORES DE ESCOGENCIA

--	--	--	--

DATOS EVALUACIÓN ECONOMICA			
Presupuesto:	\$ 1.818.853.649,00	P. MAYOR:	1.775.019.276,00
Fecha evaluación	19/01/2022	P. MENOR:	1.754.284.342,00

20/01/2022 4003.95

MEDIA ARITMETICA (1): \$ 1.766.818.709,38

MEDIA ARITMETICA ALTA (2): \$ 1.770.918.992,69

MEDIA GEOMETRICA (3): \$ 1.766.804.733,83

MENOR VALOR (4): \$ 1.754.284.342,00

Metodo de PONDERACION: 4 - MENOR VALOR

VER TABLA DE RANGO
95
95
95
4

PROponente	Presupuesto	PUNTAJE OBTENIDO EVALUACION ECONOMICA				TOTAL PUNTAJE	Ayuda Vmax
		Metodo 1	Metodo 2	Metodo 3	Metodo 4		
PROponente N°1: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ID	\$ 1.765.822.766,00	99,94	99,71	99,94	99,3465695	99,3465695	-
PROponente N°2: CONSORCIO MIRAMAR	\$ 1.760.104.677,00	99,62	99,39	99,62	99,6693188	99,6693188	-
PROponente N°4: DIARQCO CONSTRUCCIONES S.A.S.	\$ 1.773.952.014,00	99,19	99,66	99,19	98,8913076	98,8913076	1.773.952.014,00
PROponente N°6: CONSORCIO COLEGIO ASCONSTRUCCIONES	\$ 1.754.284.342,00	99,29	99,06	99,29	100,0000000	100,0000000	-
PROponente N°8: CONSORCIO G1	\$ 1.775.019.276,00	99,07	99,54	99,07	98,8318474	98,8318474	1.775.019.276,00
PROponente N°9: JASA LTDA	\$ 1.773.444.893,00	99,25	99,71	99,25	98,9195858	98,9195858	1.773.444.893,00
PROponente N°10: CONSORCIO BALTASAR	\$ 1.769.699.127,00	99,67	99,93	99,67	99,1289601	99,1289601	1.769.699.127,00
PROponente N°11: JOSE SACRAMENTO ESCAMILLA	\$ 1.762.222.580,00	99,74	99,51	99,74	99,5495326	99,5495326	-

I	\$ 14.134.549.675,00
n=	8,00
MEDIA ARITMETICA (1)=	\$ 1.766.818.709,38
VERIFICACION MEDIA ARITMETICA=	\$ 1.766.818.709,38
Vmax=	1.775.019.276,00
MEDIA ARITMETICA ALTA (2)=	\$ 1.770.918.992,69
MEDIA GEOMETRICA (3)=	\$ 1.766.804.733,83
MAX=	\$ 1.775.019.276,00
MENOR VALOR (4)=	\$ 1.754.284.342,00

RANGO (INCLUSIVE)	NÚMERO	MÉTODO
De 00 a 24	1	Media aritmética
De 25 a 49	2	Media aritmética alta
De 50 a 74	3	Media geométrica
De 75 a 99	4	Menor valor

NUMERO	MÉTODO
1	Media aritmética
2	Media aritmética alta
3	Media geométrica
4	Menor valor

CONVOCATORIA: PAF-MEN3-O-079-2021

LA "EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE REQUIERAN INTERVENCIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA EL REGRESO A LA PRESENCIALIDAD - GRUPO 1 CARTAGENA - BOLÍVAR".

EVALUACION ASIGNACIÓN DE PUNTAJE

Orden según Puntaje	Proponente	Valor Propuesta Económica	Puntaje Evaluación Económica	Descuentos (EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES)	TOTAL Puntaje Obtenido
1	PROPONENTE N°6: CONSORCIO COLEGIO ASCONSTRUCCIONES	\$ 1.754.284.342,00	100,000000	0,000000	100,000000
2	PROPONENTE N°2: CONSORCIO MIRAMAR	\$ 1.760.104.677,00	99,6693188	0,000000	99,6693188
3	PROPONENTE N°11: JOSE SACRAMENTO ESCAMILLA	\$ 1.762.222.580,00	99,5495326	0,000000	99,5495326
4	PROPONENTE N°1: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ID	\$ 1.765.822.766,00	99,3465695	0,000000	99,3465695
5	PROPONENTE N°10: CONSORCIO BALTASAR	\$ 1.769.699.127,00	99,1289601	0,000000	99,1289601
6	PROPONENTE N°9: JASA LTDA	\$ 1.773.444.893,00	98,9195858	0,000000	98,9195858
7	PROPONENTE N°4: DIARQCO CONSTRUCCIONES S.A.S.	\$ 1.773.952.014,00	98,8913076	0,000000	98,8913076
8	PROPONENTE N°8: CONSORCIO G1	\$ 1.775.019.276,00	98,8318474	0,000000	98,8318474

Observación:

No se aplican descuentos conforme el numeral **10. EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES.**

Como resultado de la Evaluación Económica, se tiene en primer orden de elegibilidad al proponente **N°6 CONSORCIO COLEGIO ASCONSTRUCCIONES** con un puntaje de **100,000000** y un valor ofertado de **\$1.754.284.342,00**