

1.	REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURÍDICO	
1.1	Carta de presentación de la propuesta (Formato 1).....	3
1.2	Certificado de existencia y representación legal.	10
1.3	Carta consorcial.	23
1.4	Cedula de ciudadanía.....	35
1.5	Certificado de responsabilidad fiscal Contraloría General de la República.....	38
1.6	Certificado de antecedentes disciplinarios Procuraduría General de la Nación	43
1.7	Certificado de antecedentes judiciales y medidas correctivas	48
1.8	Garantía de seriedad de la oferta	53
1.9	RUT	56
1.10	Certificado de cumplimiento de obligaciones con los sistemas generales de seguridad social integral y aportes parafiscales (Formato 2).	63
1.11	Requerimiento titulación.....	66
1.12	Abono a la oferta	73
1.13	Declaracion juramentada de clausulas penales de apremio	77
2.	REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO	
2.1	Carta de cupo crédito	81
3.	REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO	
3.1	Experiencia específica del proponente para habilitar la oferta (Formato 3).....	85
3.2	Contratos	88

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SUCRE
MUNICIPIO DE SINCELEJO

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER MEN REGRESO A LA PRESENCIALIDAD

PROGRAMA: MEN – REGRESO A LA PRESENCIALIDAD

CONVOCATORIA N° PAF-MEN3-O-087-2021

“EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE
REQUIERAN
INTERVENCIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA EL REGRESO A LA PRESENCIALIDAD –
GRUPO 5 – SUCRE”

SOBRE N° 1 PROPUESTA TÉCNICA

CONSORCIO MEJORAMIENTO ESCUELAS SUCRE 2022.

SINCELEJO, 17 DE ENERO DE 2022

1. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURÍDICO

1.1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA (FORMATO 1).

FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Ciudad y Fecha: Sincelejo, Enero 17 de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER MEN REGRESO A LA PRESENCIALIDAD

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-MEN3-O-087-2021.

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es **CONTRATAR LA “ EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE REQUIERAN INTERVENCIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA EL REGRESO A LA PRESENCIALIDAD – GRUPO 5 – SUCRE”.**

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.
2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.
3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. Entendiendo su estructura y metodología.
4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.
5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección.
6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaración.
7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los perfiles de personales requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripción del acta de inicio para verificación del supervisor del contrato, los respectivos soportes de formación académica y profesional y de experiencia de dicho personal.
8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incurso, así como ninguno de los miembros del consorcio o unión temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés señaladas en la normatividad que rige el presente proceso de selección.
9. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí

y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.

10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.

11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que en caso de resultar favorecido(s) con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no 86 serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

12. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Contraloría General de la República, así como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.

13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Procuraduría General de la Nación, así como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda.

14. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en _____ folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y susceptible de comprobación

RESUMEN DE LA PROPUESTA:

Nombre o Razón Social del Proponente: CONSORCIO MEJORAMIENTO ESCUELAS SUCRE 2022

Documento de identidad o NIT: _____

Representante Legal: ANTONIO EDUARDO VÉLEZ CORONADO

País de Origen del Proponente:

AJR SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SAS : COLOMBIA

MEDINA ALBIS CONSTRUCTORES SAS : COLOMBIA

(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o unión temporal se debe indicar el nombre y país de origen de cada uno de los integrantes).

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la garantía de seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:

Dirección: CLL 25 # 24 - 65 PISO 2

Ciudad: SINCELEJO

Teléfono(s): 2760011 Teléfono Móvil: 3205655640

Correo Electrónico: INFO@AJRINGENIERIA.COM

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma: Antonio Velez C

Nombre: ANTONIO EDUARDO VÉLEZ CORONADO


C.C.: 92.528.889

(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas jurídicas, consorcios o uniones temporales deberá estar firmada por el representante debidamente facultado).

NOTA: Para llenar cuando el Representante Legal del proponente no sea un **Ingeniero Civil o Arquitecto**.

“Debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es **Ingeniero Civil o Arquitecto**, yo JULIO ALFONSO PINILLA ARRIETA (nombres y apellidos) **Ingeniero Civil o Arquitecto**, con Matrícula

Profesional No. 08202091685ATL y C. C. No. 79.969.113 de BOGOTA, abono la presente propuesta".

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Jesús', is positioned above a horizontal line.

(Firma de quien abona la propuesta)

COLOMBIA


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.969.113**

APELLIDOS **PINILLA ARRIETA**

NOMBRES **JULIO ALFONSO**

FIRMA



REPUBLICA DE COLOMBIA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **16-SEP-1978**

SINCELEJO
(SUCRE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.74
ESTATURA

A+
G.S. RH

M
SEXO

04-OCT-1996 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-2800100-00119621-M-0079969113-20081101 0005155189A 1 7550005872

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES



MATRICULA No. 08202091685ATL
INGENIERO CIVIL
DE FECHA 16/05/2002
APELLIDOS
PINILLA ARRIETA
NOMBRES
JULIO ALFONSO
C.C. 79969113
UNIVERSIDAD
DEL NORTE



PRESIDENTE DEL CONSEJO

**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA**

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que JULIO ALFONSO PINILLA ARRIETA, identificado(a) con Cedula de Ciudadanía 79969113, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 08202-091685 desde el 16 de Mayo de 2002, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 2938.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los quince (15) días del mes de Enero del año dos mil veintidos (2022).



Rubén Darío Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado.
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

1.2. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL



CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO
AJR SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLICADAS
 Fecha expedición: 2022/01/17 - 08:21:12 **** Recibo No. S000420410 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220117-0003
 LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS
 RENEVE SU MATRÍCULA A MÁS TARDAR EL 31 DE MARZO DE 2022.
CODIGO DE VERIFICACIÓN GxZg2A6zNg

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS.

Con fundamento en las matrículas e inscripciones del Registro Mercantil,

CERTIFICA

NOMBRE, SIGLA, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: AJR SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLICADAS
ORGANIZACIÓN JURÍDICA: SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
CATEGORÍA : PERSONA JURÍDICA PRINCIPAL
NIT : 900321607-2
ADMINISTRACIÓN DIAN : SINCELEJO
DOMICILIO : SINCELEJO

MATRÍCULA - INSCRIPCIÓN

MATRÍCULA NO : 63104
FECHA DE MATRÍCULA : NOVIEMBRE 04 DE 2009
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2021
FECHA DE RENOVACION DE LA MATRÍCULA : ABRIL 27 DE 2021
ACTIVO TOTAL : 1,527,686,210.00
GRUPO NIIF : GRUPO III - MICROEMPRESAS

UBICACIÓN Y DATOS GENERALES

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL : CL 25 NRO. 24 64
MUNICIPIO / DOMICILIO: 70001 - SINCELEJO
TELÉFONO COMERCIAL 1 : 3008149380
TELÉFONO COMERCIAL 2 : NO REPORTÓ
TELÉFONO COMERCIAL 3 : NO REPORTÓ
CORREO ELECTRÓNICO No. 1 : info@ajringenieria.com

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL : CL 25 NRO. 24 64
MUNICIPIO : 70001 - SINCELEJO
TELÉFONO 1 : 3008149380
CORREO ELECTRÓNICO : info@ajringenieria.com

NOTIFICACIONES A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO

De acuerdo con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, **NO AUTORIZO** para que me notifiquen personalmente a través del correo electrónico de notificación.

CERTIFICA - ACTIVIDAD ECONÓMICA

ACTIVIDAD PRINCIPAL : F4220 - CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE SERVICIO PUBLICO
ACTIVIDAD SECUNDARIA : M7111 - ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA
OTRAS ACTIVIDADES : F4210 - CONSTRUCCION DE CARRETERAS Y VIAS DE FERROCARRIL
OTRAS ACTIVIDADES : F4112 - CONSTRUCCION DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES

CERTIFICA - CONSTITUCIÓN

POR DOCUMENTO PRIVADO NÚMERO 1 DEL 30 DE OCTUBRE DE 2009 DE LA JUNTA DE SOCIOS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 12977 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 04 DE NOVIEMBRE DE 2009, SE INSCRIBE : LA CONSTITUCIÓN DE PERSONA JURIDICA DENOMINADA AJR SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLICADAS.

CERTIFICA - REFORMAS

DOCUMENTO	FECHA	PROCEDENCIA DOCUMENTO	INSCRIPCION	FECHA
-----------	-------	-----------------------	-------------	-------



CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO
AJR SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLICADAS
 Fecha expedición: 2022/01/17 - 08:21:12 **** Recibo No. S000420410 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220117-0003
 LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS
 RENEUE SU MATRÍCULA A MÁS TARDAR EL 31 DE MARZO DE 2022.
CODIGO DE VERIFICACIÓN GxZg2A6zNg

AC-1	20181129	REUNION EXTRAORDINARIA	SINCELEJO	RM09-26471	20181129
OF-1	20181126	REVISOR FISCAL	SINCELEJO	RM09-26472	20181129

CERTIFICA - VIGENCIA

VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA PERSONA JURIDICA ES INDEFINIDO

CERTIFICA - OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL EL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD CONSISTE EN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES HIDRÁULICAS SANITARIAS Y AMBIENTALES SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS ALCANTARILLADOS VIVIENDAS Y ADECUACIÓN DE ESTO OBRAS DE SANEAMIENTO BÁSICO RURAL Y TODOS LOS ESTUDIOS QUE TENGAN QUE VER CON LA REALIZACIÓN DE DICHAS OBRAS GESTIÓN Y GERENCIA DE PROYECTOS CIVILES Y AMBIENTALES ASESORÍAS EN LAS ÁREAS DE PREVENCIÓN DIAGNÓSTICO PLANIFICACIÓN DISEÑO MONTAJE INTERVENTORÍA GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE PROBLEMAS AMBIENTALES Y DE SANEAMIENTO BÁSICO GENERADOS EN EL AGUA AIRE SUELO RECURSOS NATURALES TERRITORIO EMPRESAS E INDUSTRIAS EN GENERAL PODRÁ DESARROLLAR Y EJECUTAR PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES PERTINENTES AL EJERCICIO DE LA INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL EN DESARROLLO DE SU OBJETO LA SOCIEDAD TAMBIÉN PODRÁ EJECUTAR TODOS LOS ACTOS O CONTRATOS QUE FUEREN CONVENIENTES O NECESARIOS PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO SOCIAL Y DEMÁS ACTIVIDADES DE ASESORÍA Y CONSULTORÍA PROFESIONAL EN TODAS LAS ÁREAS COMO TODA ACTIVIDAD LICITA CIVIL O COMERCIAL.

CERTIFICA - CAPITAL

TIPO DE CAPITAL	VALOR	ACCIONES	VALOR NOMINAL
CAPITAL AUTORIZADO	300.000.000,00	300.000,00	1.000,00
CAPITAL SUSCRITO	300.000.000,00	300.000,00	1.000,00
CAPITAL PAGADO	300.000.000,00	300.000,00	1.000,00

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES - PRINCIPALES

POR DOCUMENTO PRIVADO NÚMERO 1 DEL 30 DE OCTUBRE DE 2009 DE LA JUNTA DE SOCIOS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 12977 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 04 DE NOVIEMBRE DE 2009, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	VELEZ CORONADO ANTONIO EDUARDO	CC 92,528,889

CERTIFICA - FACULTADES Y LIMITACIONES

ADMINISTRACIÓN: LA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD ESTARÁN A CARGO DE LOS SIGUIENTES ÓRGANOS A) LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y B) EL GERENTE. GERENCIA LA SOCIEDAD TENDRÁ UN GERENTE DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS EL CUAL TENDRÁ UN SUPLENTE QUE LO REEMPLAZARÁ EN SUS FALTAS ABSOLUTAS TEMPORALES O ACCIDENTALES Y CUYA DESIGNACIÓN Y REMOCIÓN CORRESPONDERÁ TAMBIÉN A LA ASAMBLEA EL GERENTE TENDRÁ UN PERÍODO DE DOS (2) AÑOS SIN PERJUICIO DE QUE PUEDA SER REELEGIDO INDEFINIDAMENTE O REMOVIDO EN CUALQUIER TIEMPO EL GERENTE ES EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD CON FACULTADES POR LO TANTO PARA EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS ACORDES CON LA NATURALEZA DE SU ENCARGO Y QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL GIRO ORDINARIO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES EN ESPECIAL EL GERENTE TENDRÁ LAS SIGUIENTES FUNCIONES A) USAR LA FIRMA O RAZÓN SOCIAL B) DESIGNAR AL SECRETARIO DE LA COMPAÑÍA QUE LO SERÁ TAMBIÉN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS C) DESIGNAR LOS EMPLEADOS QUE REQUIERA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA COMPAÑÍA Y SEÑALARLES SU REMUNERACIÓN EXCEPTO CUANDO SE TRATE DE AQUELLOS QUE POR LEY O POR ESTATUTOS DEBAN SER DESIGNADOS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS D) PRESENTAR UN INFORME DE SU GESTIÓN A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS EN SUS REUNIONES ORDINARIAS Y EL BALANCE GENERAL DE FIN DE EJERCICIO CON UN PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES E) CONVOCAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS A REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS F) NOMBRAR LOS ÁRBITROS QUE CORRESPONDAN A LA SOCIEDAD EN VIRTUD DE LOS COMPROMISOS, CUANDO ASÍ LO AUTORICE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y DE LA CLÁUSULA COMPROMISORIA QUE EN ESTOS ESTATUTOS SE PACTA Y G) CONSTITUIR LOS APODERADOS JUDICIALES NECESARIOS PARA LA DEFENSA DE LOS INTERESES SOCIALES EL GERENTE REQUERIRÁ AUTORIZACIÓN PREVIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS PARA LA EJECUCIÓN DE TODO ACTO O CONTRATO QUE EXCEDA DE SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$60.000.000.00)



CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO
AJR SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLICADAS
 Fecha expedición: 2022/01/17 - 08:21:12 **** Recibo No. S000420410 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220117-0003
 LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS
 RENEUE SU MATRÍCULA A MÁS TARDAR EL 31 DE MARZO DE 2022.
CODIGO DE VERIFICACIÓN GxZg2A6zNg

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es MICRO EMPRESA

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : \$850,449,000

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : F4220

CERTIFICA

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRÍCULA Y RENOVACIÓN DILIGENCIADO POR EL COMERCIANTE

CERTIFICA

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

VALOR DEL CERTIFICADO : \$6,500

CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII)

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar por una sola vez el contenido del mismo, ingresando al enlace <https://siisincelejo.confecamaras.co/cv.php> seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación GxZg2A6zNg

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***



**CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO
MEDINA ALBIS CONSTRUCTORES S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/01/17 - 08:28:10 **** Recibo No. S000420415 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220117-0004
LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS
RENUOVE SU MATRÍCULA A MÁS TARDAR EL 31 DE MARZO DE 2022.
CODIGO DE VERIFICACIÓN pfcMWFgK1V

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS.

Con fundamento en las matrículas e inscripciones del Registro Mercantil,

CERTIFICA

NOMBRE, SIGLA, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: MEDINA ALBIS CONSTRUCTORES S.A.S.
SIGLA: MEDALCON S.A.S
ORGANIZACIÓN JURÍDICA: SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
CATEGORÍA : PERSONA JURÍDICA PRINCIPAL
NIT : 900905863-9
ADMINISTRACIÓN DIAN : SINCELEJO
DOMICILIO : SINCELEJO

MATRÍCULA - INSCRIPCIÓN

MATRÍCULA NO : 89450
FECHA DE MATRÍCULA : NOVIEMBRE 04 DE 2015
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2021
FECHA DE RENOVACION DE LA MATRÍCULA : MARZO 26 DE 2021
ACTIVO TOTAL : 430,785,003.00
GRUPO NIIF : GRUPO II

UBICACIÓN Y DATOS GENERALES

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL : CALLE 25A NRO. 12E - 148
MUNICIPIO / DOMICILIO: 70001 - SINCELEJO
TELÉFONO COMERCIAL 1 : 2811732
TELÉFONO COMERCIAL 2 : 3004335751
TELÉFONO COMERCIAL 3 : NO REPORTÓ
CORREO ELECTRÓNICO No. 1 : armedal2000@yahoo.es

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL : CALLE 25A NRO. 12E - 148
MUNICIPIO : 70001 - SINCELEJO
TELÉFONO 1 : 2811732
TELÉFONO 2 : 3004335751
CORREO ELECTRÓNICO : armedal2000@yahoo.es

NOTIFICACIONES A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO

De acuerdo con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, **SI AUTORIZO** para que me notifiquen personalmente a través del correo electrónico de notificación : armedal2000@yahoo.es

CERTIFICA - ACTIVIDAD ECONÓMICA

ACTIVIDAD PRINCIPAL : F4290 - CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
ACTIVIDAD SECUNDARIA : F4112 - CONSTRUCCION DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES
OTRAS ACTIVIDADES : F4210 - CONSTRUCCION DE CARRETERAS Y VIAS DE FERROCARRIL
OTRAS ACTIVIDADES : M7112 - ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA

CERTIFICA - CONSTITUCIÓN

POR ACTA DEL 14 DE OCTUBRE DE 2015 SUSCRITA POR ASAMBLEA CONSTITUTIVA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 20387 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 04 DE NOVIEMBRE DE 2015, SE INSCRIBE : LA CONSTITUCIÓN DE PERSONA JURIDICA DENOMINADA MEDINA ALBIS CONSTRUCTORES S.A.S..

CERTIFICA - VIGENCIA



**CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO
MEDINA ALBIS CONSTRUCTORES S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/01/17 - 08:28:10 **** Recibo No. S000420415 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220117-0004
LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS
RENUOVE SU MATRÍCULA A MÁS TARDAR EL 31 DE MARZO DE 2022.
CODIGO DE VERIFICACIÓN pfcMWFgK1V

VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA PERSONA JURIDICA ES INDEFINIDO

CERTIFICA - OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TENDRÁ COMO OBJETO PRINCIPAL LAS ACTIVIDADES EJECUTAR PROYECTOS EN EL ÁREA DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES INTERVENTORÍA DE OBRAS CIVILES CONSULTORIAS Y PROVEEDOR DE BIENES Y SERVICIOS LA SOCIEDAD PODRÁ LLEVAR A CABO ACTIVIDADES DE ADQUISICIÓN CONSTRUCCIÓN VENTA ENAJENACIÓN Y ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y SU EXPLOTACIÓN EN CUALQUIER OTRA FORMA ADMITIDA EN DERECHO ASÍ COMO LA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE PATRIMONIOS INMOBILIARIOS EN GENERAL PODRÁ DESARROLLAR TODAS LAS OPERACIONES DE CUALQUIER NATURALEZA QUE ELLAS FUEREN RELACIONADAS CON EL OBJETO MENCIONADO ASÍ COMO CUALESQUIERA ACTIVIDADES SIMILARES CONEXAS O COMPLEMENTARIAS O QUE PERMITAN FACILITAR O DESARROLLAR EL COMERCIO O LA INDUSTRIA DE LA SOCIEDAD Y EN GENERAL PODRÁ REALIZAR CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD ECONÓMICA LÍCITA TANTO EN COLOMBIA COMO EN EL EXTRANJERO PARA EL CABAL DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL LA SOCIEDAD PODRÁ ADQUIRIR ENAJENAR O GRAVAR BIENES SEGÚN SU NATURALEZA EN MUTUO COMODATO ARRENDAMIENTO DEPOSITO PRENDA ANTICRESIS O HIPOTECA REALIZAR CONTRATOS BANCARIOS FORMAR PARTE DE OTRAS SOCIEDADES CONSORCIOS UNIONES TEMPORALES BIEN NACIONALES O EXTRANJERAS QUE SE PROPONGAN ACTIVIDADES SEMEJANTES COMPLEMENTARIAS O ACCESORIAS DE LA EMPRESA SOCIAL O DE CONVENIENCIA GENERAL PARA LOS ASOCIADOS O ABSORBER TALES SOCIEDADES Y EN GENERAL CELEBRAR TODO ACTO O CONTRATO QUE SE REALICE CON EL OBJETO SOCIAL O COADYUVE A LA REALIZACIÓN DE LA EMPRESA SOCIAL.

CERTIFICA - CAPITAL

TIPO DE CAPITAL	VALOR	ACCIONES	VALOR NOMINAL
CAPITAL AUTORIZADO	500.000.000,00	5.000,00	100.000,00
CAPITAL SUSCRITO	50.000.000,00	500,00	100.000,00
CAPITAL PAGADO	50.000.000,00	500,00	100.000,00

CERTIFICA - REPRESENTACIÓN LEGAL

REPRESENTACIÓN LEGAL: LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESTARÁ A CARGO DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA ACCIONISTA O NO DESIGNADO PARA UN TÉRMINO DE UN AÑO (1) POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y TENDRÁ UN SUPLENTE QUIEN LO REMPLAZARÁ EN SUS FALTAS TEMPORALES O PERMANENTES LAS FUNCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL TERMINARÁN EN CASO DE DIMISIÓN O REVOCACIÓN POR PARTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE DECESO O DE INCAPACIDAD EN AQUELLOS CASOS EN QUE EL REPRESENTANTE LEGAL SEA UNA PERSONA NATURAL Y EN CASO DE LIQUIDACIÓN PRIVADA O JUDICIAL CUANDO EL REPRESENTANTE LEGAL SEA UNA PERSONA JURÍDICA LA CESACIÓN DE LAS FUNCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL POR CUALQUIER CAUSA NO DA LUGAR A NINGUNA INDEMNIZACIÓN DE CUALQUIER NATURALEZA DIFERENTE DE AQUELLAS QUE LE CORRESPONDIEREN CONFORME A LA LEY LABORAL SI FUERE EL CASO LA REVOCACIÓN POR PARTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS NO TENDRÁ QUE ESTAR MOTIVADA Y PODRÁ REALIZARSE EN CUALQUIER TIEMPO EN AQUELLOS CASOS EN QUE EL REPRESENTANTE LEGAL SEA UNA PERSONA JURÍDICA LAS FUNCIONES QUEDARÁN A CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL DE ÉSTA TODA REMUNERACIÓN A QUE TUVIERE DERECHO EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD DEBERÁ SER APROBADA POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES - PRINCIPALES

POR ACTA DEL 14 DE OCTUBRE DE 2015 DE ASAMBLEA CONSTITUTIVA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 20387 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 04 DE NOVIEMBRE DE 2015, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL	MEDINA ALBIS ARMANDO MAURICIO	CC 92,521,743

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTE

POR ACTA DEL 14 DE OCTUBRE DE 2015 DE ASAMBLEA CONSTITUTIVA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 20387 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 04 DE NOVIEMBRE DE 2015, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	MEDINA ALBIS CARLOS ALBERTO	CC 92,536,325



**CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO
MEDINA ALBIS CONSTRUCTORES S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/01/17 - 08:28:10 **** Recibo No. S000420415 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220117-0004
LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS
RENUOVE SU MATRÍCULA A MÁS TARDAR EL 31 DE MARZO DE 2022.
CODIGO DE VERIFICACIÓN pfcMWFgK1V

CERTIFICA - FACULTADES Y LIMITACIONES

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: LA SOCIEDAD SERÁ GERENCIADA ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL QUIEN NO TENDRÁ RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN POR RAZÓN DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTÍA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE POR LO TANTO SE ENTENDERÁ QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS LA SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL LE ESTÁ PROHIBIDO AL REPRESENTANTE LEGAL Y A LOS DEMÁS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD POR SÍ O POR INTERPUESTA PERSONA OBTENER BAJO CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURÍDICA PRÉSTAMOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD U OBTENER DE PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTÍA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES.

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es PEQUEÑA EMPRESA

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : \$1,459,235,000

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : F4290

INFORMA - REPORTE A ENTIDADES

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

- Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.
- Se realizó la inscripción de la empresa y/o establecimiento en el Registro de Identificación Tributaria (RIT).

CERTIFICA

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRÍCULA Y RENOVACIÓN DILIGENCIADO POR EL COMERCIANTE

CERTIFICA

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

VALOR DEL CERTIFICADO : \$6,500

CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII)

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar por una sola vez el contenido del mismo, ingresando al enlace <https://siisincelejo.confecamaras.co/cv.php> seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación pfcMWFgK1V

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio



**CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO
MEDINA ALBIS CONSTRUCTORES S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/01/17 - 08:28:10 **** **Recibo No.** S000420415 **** **Num. Operación.** 99-USUPUBXX-20220117-0004
LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS
RENUOVE SU MATRÍCULA A MÁS TARDAR EL 31 DE MARZO DE 2022.
CODIGO DE VERIFICACIÓN pfcMWFgK1V

quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***



ACTA N° 28 CORRESPONDIENTE A LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE AJR SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A.S., CELEBRADA EL DÍA 07 DE ENERO DE 2022.

En Sincelejo (Sucre) a los 07 días del mes de enero de 2022, siendo las 8:30 a.m. se reunieron en las instalaciones de AJR SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A.S. ubicadas en la Cl 25 # 24 - 64 Ed. Velezco Piso 2, las personas que se relacionan a continuación:

ACCIONISTA	ACCIONES	%
ANTONIO EDUARDO VÉLEZ CORONADO C.C. 92.528.889	150.000	50%
JULIO ALFONSO PINILLA ARRIETA C.C. 79.969.113	150.000	50%
TOTAL	300.000	100%

Todos accionistas de la mencionada compañía se hicieron presentes para atender a la convocatoria escrita enviada por el Gerente ANTONIO EDUARDO VÉLEZ CORONADO mediante comunicación de fecha 30 de Diciembre de 2021, dirigida a la dirección registrada por cada uno de ellos.

Previo aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Asamblea General de Accionistas deliberó y tomo las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum
2. Elección del presidente y secretario de la asamblea.
3. Autorizar al representante legal para participar y suscribir contrato dentro del proceso de LICITACIÓN No. PAF-MEN3-O-087-2021 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA "EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE REQUIERAN INTERVENCIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA EL REGRESO A LA PRESENCIALIDAD – GRUPO 5 – SUCRE"
4. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

DESARROLLO

1. **Verificación de quórum.** El Gerente de la Compañía ANTONIO EDUARDO VÉLEZ CORONADO informó que se encontraban representadas en esta reunión 300.000 acciones de un total de 300.000 que conforman el capital de la compañía, y que, en consecuencia estaba constituido el quórum para deliberar y decidir. Los socios presentes son titulares de las 300.000 acciones y no hay accionistas representados por apoderados. Comprobado el quórum se continúa con el segundo punto del orden del día.



2. **Elección de presidente y secretario de la asamblea.** Se somete a consideración la elección del Presidente y Secretario de la Asamblea y se eligen por unanimidad al Sr. ANTONIO EDUARDO VÉLEZ CORONADO, como Presidente y JULIO ALFONSO PINILLA ARRIETA, como Secretario. Agotado este punto, se continúa con orden del día.

3. **Autorizar al representante legal para participar y suscribir contrato dentro del proceso de Licitación No. PAF-MEN3-O-087-2021** CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA “EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE REQUIERAN INTERVENCIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA EL REGRESO A LA PRESENCIALIDAD – GRUPO 5 – SUCRE”.

Toma la palabra el secretario de la Asamblea el Sr. JULIO ALFONSO PINILLA ARRIETA, quien presenta a consideración de la asamblea como órgano competente la proposición que se transcribe a continuación:

“Propongo autorizar al representante legal para participar y suscribir contrato dentro del proceso de Licitación No. PAF-MEN3-O-087-2021 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA “EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE REQUIERAN INTERVENCIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA EL REGRESO A LA PRESENCIALIDAD – GRUPO 5 – SUCRE”. Por valor de (\$ 1.873.263.416,00) dicha participación puede ser de forma individual o como miembro de un consorcio o unión temporal”. Así mismo que se le autorice firmar todos los documentos que sean necesarios para realizar dicho trámite ante la entidad contratante incluyendo el contrato que llegue a resultar por la adjudicación.

Luego de la revisión de los terminos de referencia y demás documentos del proceso la petición fue aceptada y aprobada por la totalidad de los socios obteniendo su aprobación unánime.


4. **Lectura y aprobación del acta de la reunión.** A continuación el Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Asamblea levantó la sesión siendo las 10:30 a.m. del 07 de Enero de 2022.

Firma del Presidente de la Asamblea:


ANTONIO EDUARDO VÉLEZ CORONADO
C.C. No. 92.528.889 de Sincelejo

Firma del Secretario de la Asamblea:


JULIO ALFONSO PINILLA ARRIETA
C.C. No. 79.969.113 de Bogotá D.C.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **92.528.889**

VELEZ CORONADO
APELLIDOS

ANTONIO EDUARDO
NOMBRES

Antonio Velez Coronado
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **11-OCT-1976**

SAHAGUN
(CORDOBA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.78 **A+** **M**
ESTATURA G.S. RH SEXO

30-MAY-1995 SINCELEJO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Almabeatriz Rengifo Lopez
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ



A-2800100-62115893-M-0092528889-20031229 01394 033630 02 143938373



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **92.521.743**

MEDINA ALBIS
APELLIDOS

ARMANDO MAURICIO
NOMBRES

Armando Medina Albis
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **01-ABR-1974**

SINCELEJO
(SUCRE)

LUGAR DE NACIMIENTO


1.67
ESTATURA

A+
G.S. RH

M
SEXO

01-JUL-1992 SINCELEJO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-2800100-00164505-M-0092521743-20090727 0013978300A 1 7530101240

COPIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES



MATRICULA No. 1320275404BLV
INGENIERO CIVIL
DE FECHA 1999-01-26
APELLIDOS
MEDINA ALBIS
NOMBRES
ARMANDO MAURICIO
C.C. 92,521,743
UNIV. DE CARTAGENA

Jairo Bateman
Presidente del Consejo

1.3. CARTA CONSORCIAL

CONSORCIO MEJORAMIENTO ESCUELAS SUCRE 2022

CARTA DE INFORMACIÓN DEL CONSORCIO

Sincelejo, Enero 14 de 2022.

Señores:

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER MEN REGRESO A LA PRESENCIALIDAD

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-MEN3-O-087-2021.

Los suscritos, ANTONIO EDUARDO VELEZ CORONADO debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de AJR SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA S.A.S Y ARMANDO MAURICIO MEDINA ALBIS debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de MEDINA ALBIS CONSTRUCTORES SAS, manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos en CONSORCIO, para participar en el concurso público de la referencia cuyo objeto es la **CONTRATAR LA “EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE REQUIERAN INTERVENCIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA EL REGRESO A LA PRESENCIALIDAD – GRUPO 5 – SUCRE”**, y por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. La duración de este consorcio será igual al término de la ejecución del Contrato y un (1) año mas.

2. El consorcio está integrado por:

NOMBRE	PARTICIPACION %(1)
AJR SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIAS.A.S	50
MEDINA ALBIS CONSTRUCTORES SAS	50
TOTAL =	100

(1) El total de la columna, decir la suma de los porcentajes de participación de los miembros, debe ser igual al 100%.

3. El consorcio se denomina CONSORCIO MEJORAMIENTO ESCUELAS SUCRE 2022.

4. todos los integrantes serán responsables mancomunada y solidariamente por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del Contrato en las fases precontractual, contractual y postcontractual, incluyendo la etapa de liquidación.

5. El integrante designado como representante Legal del Consorcio es ANTONIO EDUARDO VELEZ CORONADO, identificado con C.C. N°. 92.528.889 de Sincelejo, quien está expresamente autorizado para actuar y contraer responsabilidades en nombre del consorcio.

6. la ejecución de la totalidad del Contrato, incluyendo los pagos, se hará exclusivamente con el integrante designado.

CONSORCIO MEJORAMIENTO ESCUELAS SUCRE 2022

7. La sede del Consorcio es:

Dirección de correo: Calle 25 # 24 – 64 piso 2.

Correo electrónico: info@ajringenieria.com.

Teléfono: 2760011.

Ciudad: Sincelejo.

En constancia, se firma en Sincelejo, a los 14 días del mes de Enero de 2022.




ANTONIO VELEZ CORONADO.

Rep. Legal AJR Soluciones Integrales de
Ingeniería S.A.S.
Integrante.



ARMANDO MAURICIO MEDINA ALBIS.

Rep. Legal Medina Albis constructores sas
Integrante.



ANTONIO EDUARDO VELEZ CORONADO.

Rep. Legal consorcio Mejoramiento escuelas Sucre 2022 .



CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO
AJR SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLICADAS
 Fecha expedición: 2022/01/17 - 08:21:12 **** Recibo No. S000420410 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220117-0003
 LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS
 RENEVE SU MATRÍCULA A MÁS TARDAR EL 31 DE MARZO DE 2022.
CODIGO DE VERIFICACIÓN GxZg2A6zNg

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS.

Con fundamento en las matrículas e inscripciones del Registro Mercantil,

CERTIFICA

NOMBRE, SIGLA, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: AJR SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLICADAS
ORGANIZACIÓN JURÍDICA: SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
CATEGORÍA : PERSONA JURÍDICA PRINCIPAL
NIT : 900321607-2
ADMINISTRACIÓN DIAN : SINCELEJO
DOMICILIO : SINCELEJO

MATRÍCULA - INSCRIPCIÓN

MATRÍCULA NO : 63104
FECHA DE MATRÍCULA : NOVIEMBRE 04 DE 2009
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2021
FECHA DE RENOVACION DE LA MATRÍCULA : ABRIL 27 DE 2021
ACTIVO TOTAL : 1,527,686,210.00
GRUPO NIIF : GRUPO III - MICROEMPRESAS

UBICACIÓN Y DATOS GENERALES

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL : CL 25 NRO. 24 64
MUNICIPIO / DOMICILIO: 70001 - SINCELEJO
TELÉFONO COMERCIAL 1 : 3008149380
TELÉFONO COMERCIAL 2 : NO REPORTÓ
TELÉFONO COMERCIAL 3 : NO REPORTÓ
CORREO ELECTRÓNICO No. 1 : info@ajringenieria.com

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL : CL 25 NRO. 24 64
MUNICIPIO : 70001 - SINCELEJO
TELÉFONO 1 : 3008149380
CORREO ELECTRÓNICO : info@ajringenieria.com

NOTIFICACIONES A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO

De acuerdo con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, **NO AUTORIZO** para que me notifiquen personalmente a través del correo electrónico de notificación.

CERTIFICA - ACTIVIDAD ECONÓMICA

ACTIVIDAD PRINCIPAL : F4220 - CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE SERVICIO PUBLICO
ACTIVIDAD SECUNDARIA : M7111 - ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA
OTRAS ACTIVIDADES : F4210 - CONSTRUCCION DE CARRETERAS Y VIAS DE FERROCARRIL
OTRAS ACTIVIDADES : F4112 - CONSTRUCCION DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES

CERTIFICA - CONSTITUCIÓN

POR DOCUMENTO PRIVADO NÚMERO 1 DEL 30 DE OCTUBRE DE 2009 DE LA JUNTA DE SOCIOS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 12977 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 04 DE NOVIEMBRE DE 2009, SE INSCRIBE : LA CONSTITUCIÓN DE PERSONA JURIDICA DENOMINADA AJR SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLICADAS.

CERTIFICA - REFORMAS

DOCUMENTO	FECHA	PROCEDENCIA DOCUMENTO	INSCRIPCION	FECHA
-----------	-------	-----------------------	-------------	-------



CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO
AJR SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLICADAS
 Fecha expedición: 2022/01/17 - 08:21:12 **** Recibo No. S000420410 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220117-0003
 LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS
 RENUEVE SU MATRÍCULA A MÁS TARDAR EL 31 DE MARZO DE 2022.
CODIGO DE VERIFICACIÓN GxZg2A6zNg

AC-1	20181129	REUNION EXTRAORDINARIA	SINCELEJO	RM09-26471	20181129
OF-1	20181126	REVISOR FISCAL	SINCELEJO	RM09-26472	20181129

CERTIFICA - VIGENCIA

VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA PERSONA JURIDICA ES INDEFINIDO

CERTIFICA - OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL EL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD CONSISTE EN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES HIDRÁULICAS SANITARIAS Y AMBIENTALES SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS ALCANTARILLADOS VIVIENDAS Y ADECUACIÓN DE ESTO OBRAS DE SANEAMIENTO BÁSICO RURAL Y TODOS LOS ESTUDIOS QUE TENGAN QUE VER CON LA REALIZACIÓN DE DICHAS OBRAS GESTIÓN Y GERENCIA DE PROYECTOS CIVILES Y AMBIENTALES ASESORÍAS EN LAS ÁREAS DE PREVENCIÓN DIAGNÓSTICO PLANIFICACIÓN DISEÑO MONTAJE INTERVENTORÍA GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE PROBLEMAS AMBIENTALES Y DE SANEAMIENTO BÁSICO GENERADOS EN EL AGUA AIRE SUELO RECURSOS NATURALES TERRITORIO EMPRESAS E INDUSTRIAS EN GENERAL PODRÁ DESARROLLAR Y EJECUTAR PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES PERTINENTES AL EJERCICIO DE LA INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL EN DESARROLLO DE SU OBJETO LA SOCIEDAD TAMBIÉN PODRÁ EJECUTAR TODOS LOS ACTOS O CONTRATOS QUE FUEREN CONVENIENTES O NECESARIOS PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO SOCIAL Y DEMÁS ACTIVIDADES DE ASESORÍA Y CONSULTORÍA PROFESIONAL EN TODAS LAS ÁREAS COMO TODA ACTIVIDAD LICITA CIVIL O COMERCIAL.

CERTIFICA - CAPITAL

TIPO DE CAPITAL	VALOR	ACCIONES	VALOR NOMINAL
CAPITAL AUTORIZADO	300.000.000,00	300.000,00	1.000,00
CAPITAL SUSCRITO	300.000.000,00	300.000,00	1.000,00
CAPITAL PAGADO	300.000.000,00	300.000,00	1.000,00

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES - PRINCIPALES

POR DOCUMENTO PRIVADO NÚMERO 1 DEL 30 DE OCTUBRE DE 2009 DE LA JUNTA DE SOCIOS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 12977 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 04 DE NOVIEMBRE DE 2009, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	VELEZ CORONADO ANTONIO EDUARDO	CC 92,528,889

CERTIFICA - FACULTADES Y LIMITACIONES

ADMINISTRACIÓN: LA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD ESTARÁN A CARGO DE LOS SIGUIENTES ÓRGANOS A) LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y B) EL GERENTE. GERENCIA LA SOCIEDAD TENDRÁ UN GERENTE DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS EL CUAL TENDRÁ UN SUPLENTE QUE LO REEMPLAZARÁ EN SUS FALTAS ABSOLUTAS TEMPORALES O ACCIDENTALES Y CUYA DESIGNACIÓN Y REMOCIÓN CORRESPONDERÁ TAMBIÉN A LA ASAMBLEA EL GERENTE TENDRÁ UN PERÍODO DE DOS (2) AÑOS SIN PERJUICIO DE QUE PUEDA SER REELEGIDO INDEFINIDAMENTE O REMOVIDO EN CUALQUIER TIEMPO EL GERENTE ES EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD CON FACULTADES POR LO TANTO PARA EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS ACORDES CON LA NATURALEZA DE SU ENCARGO Y QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL GIRO ORDINARIO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES EN ESPECIAL EL GERENTE TENDRÁ LAS SIGUIENTES FUNCIONES A) USAR LA FIRMA O RAZÓN SOCIAL B) DESIGNAR AL SECRETARIO DE LA COMPAÑÍA QUE LO SERÁ TAMBIÉN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS C) DESIGNAR LOS EMPLEADOS QUE REQUIERA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA COMPAÑÍA Y SEÑALARLES SU REMUNERACIÓN EXCEPTO CUANDO SE TRATE DE AQUELLOS QUE POR LEY O POR ESTATUTOS DEBAN SER DESIGNADOS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS D) PRESENTAR UN INFORME DE SU GESTIÓN A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS EN SUS REUNIONES ORDINARIAS Y EL BALANCE GENERAL DE FIN DE EJERCICIO CON UN PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES E) CONVOCAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS A REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS F) NOMBRAR LOS ÁRBITROS QUE CORRESPONDAN A LA SOCIEDAD EN VIRTUD DE LOS COMPROMISOS, CUANDO ASÍ LO AUTORICE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y DE LA CLÁUSULA COMPROMISORIA QUE EN ESTOS ESTATUTOS SE PACTA Y G) CONSTITUIR LOS APODERADOS JUDICIALES NECESARIOS PARA LA DEFENSA DE LOS INTERESES SOCIALES EL GERENTE REQUERIRÁ AUTORIZACIÓN PREVIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS PARA LA EJECUCIÓN DE TODO ACTO O CONTRATO QUE EXCEDA DE SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$60.000.000.00)



CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO
AJR SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLICADAS
 Fecha expedición: 2022/01/17 - 08:21:12 **** Recibo No. S000420410 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220117-0003
 LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS
 RENUENE SU MATRÍCULA A MÁS TARDAR EL 31 DE MARZO DE 2022.
CODIGO DE VERIFICACIÓN GxZg2A6zNg

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es MICRO EMPRESA

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : \$850,449,000

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : F4220

CERTIFICA

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRÍCULA Y RENOVACIÓN DILIGENCIADO POR EL COMERCIANTE

CERTIFICA

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

VALOR DEL CERTIFICADO : \$6,500

CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII)

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar por una sola vez el contenido del mismo, ingresando al enlace <https://siisincelejo.confecamaras.co/cv.php> seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación GxZg2A6zNg

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***



**CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO
MEDINA ALBIS CONSTRUCTORES S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/01/17 - 08:28:10 **** Recibo No. S000420415 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220117-0004
LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS
RENUOVE SU MATRÍCULA A MÁS TARDAR EL 31 DE MARZO DE 2022.
CODIGO DE VERIFICACIÓN pfcMWFgK1V

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS.

Con fundamento en las matrículas e inscripciones del Registro Mercantil,

CERTIFICA

NOMBRE, SIGLA, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: MEDINA ALBIS CONSTRUCTORES S.A.S.
SIGLA: MEDALCON S.A.S
ORGANIZACIÓN JURÍDICA: SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
CATEGORÍA : PERSONA JURÍDICA PRINCIPAL
NIT : 900905863-9
ADMINISTRACIÓN DIAN : SINCELEJO
DOMICILIO : SINCELEJO

MATRÍCULA - INSCRIPCIÓN

MATRÍCULA NO : 89450
FECHA DE MATRÍCULA : NOVIEMBRE 04 DE 2015
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2021
FECHA DE RENOVACION DE LA MATRÍCULA : MARZO 26 DE 2021
ACTIVO TOTAL : 430,785,003.00
GRUPO NIIF : GRUPO II

UBICACIÓN Y DATOS GENERALES

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL : CALLE 25A NRO. 12E - 148
MUNICIPIO / DOMICILIO: 70001 - SINCELEJO
TELÉFONO COMERCIAL 1 : 2811732
TELÉFONO COMERCIAL 2 : 3004335751
TELÉFONO COMERCIAL 3 : NO REPORTÓ
CORREO ELECTRÓNICO No. 1 : armedal2000@yahoo.es

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL : CALLE 25A NRO. 12E - 148
MUNICIPIO : 70001 - SINCELEJO
TELÉFONO 1 : 2811732
TELÉFONO 2 : 3004335751
CORREO ELECTRÓNICO : armedal2000@yahoo.es

NOTIFICACIONES A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO

De acuerdo con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, **SI AUTORIZO** para que me notifiquen personalmente a través del correo electrónico de notificación : armedal2000@yahoo.es

CERTIFICA - ACTIVIDAD ECONÓMICA

ACTIVIDAD PRINCIPAL : F4290 - CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
ACTIVIDAD SECUNDARIA : F4112 - CONSTRUCCION DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES
OTRAS ACTIVIDADES : F4210 - CONSTRUCCION DE CARRETERAS Y VIAS DE FERROCARRIL
OTRAS ACTIVIDADES : M7112 - ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA

CERTIFICA - CONSTITUCIÓN

POR ACTA DEL 14 DE OCTUBRE DE 2015 SUSCRITA POR ASAMBLEA CONSTITUTIVA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 20387 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 04 DE NOVIEMBRE DE 2015, SE INSCRIBE : LA CONSTITUCIÓN DE PERSONA JURIDICA DENOMINADA MEDINA ALBIS CONSTRUCTORES S.A.S..

CERTIFICA - VIGENCIA



**CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO
MEDINA ALBIS CONSTRUCTORES S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/01/17 - 08:28:10 **** Recibo No. S000420415 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220117-0004
LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS
RENUOVE SU MATRÍCULA A MÁS TARDAR EL 31 DE MARZO DE 2022.
CODIGO DE VERIFICACIÓN pfcMWFgK1V

VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA PERSONA JURIDICA ES INDEFINIDO

CERTIFICA - OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TENDRÁ COMO OBJETO PRINCIPAL LAS ACTIVIDADES EJECUTAR PROYECTOS EN EL ÁREA DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES INTERVENTORÍA DE OBRAS CIVILES CONSULTORIAS Y PROVEEDOR DE BIENES Y SERVICIOS LA SOCIEDAD PODRÁ LLEVAR A CABO ACTIVIDADES DE ADQUISICIÓN CONSTRUCCIÓN VENTA ENAJENACIÓN Y ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y SU EXPLOTACIÓN EN CUALQUIER OTRA FORMA ADMITIDA EN DERECHO ASÍ COMO LA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE PATRIMONIOS INMOBILIARIOS EN GENERAL PODRÁ DESARROLLAR TODAS LAS OPERACIONES DE CUALQUIER NATURALEZA QUE ELLAS FUEREN RELACIONADAS CON EL OBJETO MENCIONADO ASÍ COMO CUALESQUIERA ACTIVIDADES SIMILARES CONEXAS O COMPLEMENTARIAS O QUE PERMITAN FACILITAR O DESARROLLAR EL COMERCIO O LA INDUSTRIA DE LA SOCIEDAD Y EN GENERAL PODRÁ REALIZAR CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD ECONÓMICA LÍCITA TANTO EN COLOMBIA COMO EN EL EXTRANJERO PARA EL CABAL DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL LA SOCIEDAD PODRÁ ADQUIRIR ENAJENAR O GRAVAR BIENES SEGÚN SU NATURALEZA EN MUTUO COMODATO ARRENDAMIENTO DEPOSITO PRENDA ANTICRESIS O HIPOTECA REALIZAR CONTRATOS BANCARIOS FORMAR PARTE DE OTRAS SOCIEDADES CONSORCIOS UNIONES TEMPORALES BIEN NACIONALES O EXTRANJERAS QUE SE PROPONGAN ACTIVIDADES SEMEJANTES COMPLEMENTARIAS O ACCESORIAS DE LA EMPRESA SOCIAL O DE CONVENIENCIA GENERAL PARA LOS ASOCIADOS O ABSORBER TALES SOCIEDADES Y EN GENERAL CELEBRAR TODO ACTO O CONTRATO QUE SE REALICE CON EL OBJETO SOCIAL O COADYUVE A LA REALIZACIÓN DE LA EMPRESA SOCIAL.

CERTIFICA - CAPITAL

TIPO DE CAPITAL	VALOR	ACCIONES	VALOR NOMINAL
CAPITAL AUTORIZADO	500.000.000,00	5.000,00	100.000,00
CAPITAL SUSCRITO	50.000.000,00	500,00	100.000,00
CAPITAL PAGADO	50.000.000,00	500,00	100.000,00

CERTIFICA - REPRESENTACIÓN LEGAL

REPRESENTACIÓN LEGAL: LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESTARÁ A CARGO DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA ACCIONISTA O NO DESIGNADO PARA UN TÉRMINO DE UN AÑO (1) POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y TENDRÁ UN SUPLENTE QUIEN LO REMPLAZARÁ EN SUS FALTAS TEMPORALES O PERMANENTES LAS FUNCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL TERMINARÁN EN CASO DE DIMISIÓN O REVOCACIÓN POR PARTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE DECESO O DE INCAPACIDAD EN AQUELLOS CASOS EN QUE EL REPRESENTANTE LEGAL SEA UNA PERSONA NATURAL Y EN CASO DE LIQUIDACIÓN PRIVADA O JUDICIAL CUANDO EL REPRESENTANTE LEGAL SEA UNA PERSONA JURÍDICA LA CESACIÓN DE LAS FUNCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL POR CUALQUIER CAUSA NO DA LUGAR A NINGUNA INDEMNIZACIÓN DE CUALQUIER NATURALEZA DIFERENTE DE AQUELLAS QUE LE CORRESPONDIEREN CONFORME A LA LEY LABORAL SI FUERE EL CASO LA REVOCACIÓN POR PARTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS NO TENDRÁ QUE ESTAR MOTIVADA Y PODRÁ REALIZARSE EN CUALQUIER TIEMPO EN AQUELLOS CASOS EN QUE EL REPRESENTANTE LEGAL SEA UNA PERSONA JURÍDICA LAS FUNCIONES QUEDARÁN A CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL DE ÉSTA TODA REMUNERACIÓN A QUE TUVIERE DERECHO EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD DEBERÁ SER APROBADA POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES - PRINCIPALES

POR ACTA DEL 14 DE OCTUBRE DE 2015 DE ASAMBLEA CONSTITUTIVA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 20387 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 04 DE NOVIEMBRE DE 2015, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL	MEDINA ALBIS ARMANDO MAURICIO	CC 92,521,743

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTE

POR ACTA DEL 14 DE OCTUBRE DE 2015 DE ASAMBLEA CONSTITUTIVA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 20387 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 04 DE NOVIEMBRE DE 2015, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	MEDINA ALBIS CARLOS ALBERTO	CC 92,536,325



**CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO
MEDINA ALBIS CONSTRUCTORES S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/01/17 - 08:28:10 **** Recibo No. S000420415 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220117-0004
LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS
RENUOVE SU MATRÍCULA A MÁS TARDAR EL 31 DE MARZO DE 2022.
CODIGO DE VERIFICACIÓN pfcMWFgK1V

CERTIFICA - FACULTADES Y LIMITACIONES

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: LA SOCIEDAD SERÁ GERENCIADA ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL QUIEN NO TENDRÁ RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN POR RAZÓN DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTÍA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE POR LO TANTO SE ENTENDERÁ QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS LA SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL LE ESTÁ PROHIBIDO AL REPRESENTANTE LEGAL Y A LOS DEMÁS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD POR SÍ O POR INTERPUESTA PERSONA OBTENER BAJO CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURÍDICA PRÉSTAMOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD U OBTENER DE PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTÍA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES.

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es PEQUEÑA EMPRESA

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : \$1,459,235,000

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : F4290

INFORMA - REPORTE A ENTIDADES

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

- Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.
- Se realizó la inscripción de la empresa y/o establecimiento en el Registro de Identificación Tributaria (RIT).

CERTIFICA

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRÍCULA Y RENOVACIÓN DILIGENCIADO POR EL COMERCIANTE

CERTIFICA

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

VALOR DEL CERTIFICADO : \$6,500

CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII)

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar por una sola vez el contenido del mismo, ingresando al enlace <https://siisincelejo.confecamaras.co/cv.php> seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación pfcMWFgK1V

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio



**CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO
MEDINA ALBIS CONSTRUCTORES S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/01/17 - 08:28:10 **** **Recibo No.** S000420415 **** **Num. Operación.** 99-USUPUBXX-20220117-0004
LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS
RENUOVE SU MATRÍCULA A MÁS TARDAR EL 31 DE MARZO DE 2022.
CODIGO DE VERIFICACIÓN pfcMWFgK1V

quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **92.528.889**

VELEZ CORONADO
APELLIDOS

ANTONIO EDUARDO
NOMBRES

Antonio Velez Coronado
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **11-OCT-1976**

SAHAGUN
(CORDOBA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.78 **A+** **M**
ESTATURA G.S. RH SEXO

30-MAY-1995 SINCELEJO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Almabeatriz Rengifo Lopez
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ



A-2800100-62115893-M-0092528889-20031229 01394 033630 02 143938373

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **92.521.743**

MEDINA ALBIS



APELLIDOS

ARMANDO MAURICIO

NOMBRES

Armando Medina Albis

FIRMA

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **01-ABR-1974**

SINCELEJO
(SUCRE)

LUGAR DE NACIMIENTO


1.67 **A+** **M**

ESTATURA G.S. RH SEXO

01-JUL-1992 SINCELEJO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION *Carlos Ariel Sanchez Torres*

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-2800100-00164505-M-0092521743-20090727 0013978300A 1 7530101240

COPIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

1.4. CEDULA DE CIUDADANÍA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **92.528.889**

VELEZ CORONADO
APELLIDOS

ANTONIO EDUARDO
NOMBRES

Antonio Velez Coronado
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **11-OCT-1976**

SAHAGUN
(CORDOBA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.78 **A+** **M**
ESTATURA G.S. RH SEXO

30-MAY-1995 SINCELEJO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Almabeatriz Rengifo Lopez
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ



A-2800100-62115893-M-0092528889-20031229 01394 033630 02 143938373

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **92.521.743**

MEDINA ALBIS



APELLIDOS

ARMANDO MAURICIO

NOMBRES

Armando J. Medina L.

FIRMA

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **01-ABR-1974**

SINCELEJO
(SUCRE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.67

ESTATURA

A+

G.S. RH

M


SEXO

01-JUL-1992 SINCELEJO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-2800100-00164505-M-0092521743-20090727 0013978300A 1 7530101240

COPIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

**1.5. CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL
CONTRALORÍA GENERAL**

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 12 de enero de 2022, a las 14:59:51, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	NIT
No. Identificación	9003216072
Código de Verificación	9003216072220112145951

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 12 de enero de 2022, a las 15:01:32, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	92528889
Código de Verificación	92528889220112150132

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 12 de enero de 2022, a las 15:02:10, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	92521743
Código de Verificación	92521743220112150210

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB





LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 12 de enero de 2022, a las 15:00:40, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	NIT
No. Identificación	9009058639
Código de Verificación	9009058639220112150040

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB



**1.6. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
DISCIPLINARIOS PROCURADURÍA GENERAL DE LA
NACIÓN**



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 186996337



WEB

14:53:26

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 12 de enero del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) AJR SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA identificado(a) con NIT número 9003216072:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

**CERTIFICADO ORDINARIO
No. 186997282**



WEB

14:56:41

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 12 de enero del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) ANTONIO EDUARDO VELEZ CORONADO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 92528889:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

**CERTIFICADO ORDINARIO
No. 186997698**



WEB

14:58:22

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 12 de enero del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) ARMANDO MAURICIO MEDINA ALBIS identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 92521743:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 186997011



WEB

14:55:45

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 12 de enero del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) MEDINA ALBIS CONSTRUCTORES S.A.S identificado(a) con NIT número 9009058639:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

1.7. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES Y MEDIDAS CORRECTIVAS.

entes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/formAntecedentes.xhtml

YouTube Maps



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

INICIO CONTÁCTENOS PREGUNTAS FRECUENTES

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 03:06:41 PM horas del 12/01/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **92528889**

Apellidos y Nombres: **VELEZ CORONADO ANTONIO EDUARDO**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.


En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.

Volver al Inicio





**POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA**

INICIO CONTÁCTENOS PREGUNTAS FRECUENTES

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 03:08:17 PM horas del 12/01/2022, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía N° **92521743**
Apellidos y Nombres: **MEDINA ALBIS ARMANDO MAURICIO**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.

Volver al Inicio

03:03 p.m.
12/01/2022



Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 15/01/2022 11:56:56 a. m. para el **Nº de Expediente o Comparendo Nº. 92528889**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **29071620** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

 Nueva Busqueda Imprimir

Información ... 5159000

Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Cra. 59 No. 26 - 21
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá D.C.
Línea de atención: 018000-910112

www.policia.gov.co



Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 15/01/2022 11:58:14 a. m. para el **Nº de Expediente o Comparendo Nº. 92521743**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **29071667** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

 Nueva Busqueda Imprimir

Información ... 5159000

Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Cra. 59 No. 26 - 21
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá D.C.
Línea de atención: 018000-910112

www.policia.gov.co

1.8. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA.


**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR
PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN CARTAGENA				SUCURSAL CARTAGENA				COD.SUC 75		NO.PÓLIZA 75-45-101046481		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO		
14 01 2022			17 01 2022			00:00	17 05 2022			23:59	EMISION ORIGINAL		

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO MEJORAMIENTO ESCUELAS SUCRE 2022.								IDENTIFICACIÓN NAD: 294.301-0			
DIRECCIÓN: CL 25 NRO. 24 - 64						CIUDAD: SINCELEJO, SUCRE			TELÉFONO: 2760011		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER MEN REGRESO A LA PRESENCIALIDAD								IDENTIFICACIÓN NIT: 830.053.105-3			
DIRECCIÓN: CL 72 NRO. 10 - 03						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO 5945111		

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-002A REDIS FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA CONVOCATORIA NO. PAF-MEN3-O-087-2021 CUYO OBJETO ES TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA EJECUCION DE DIAGNOSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE REQUIERAN INTERVENCION DE AMBIENTES ESCOLARES PARA EL REGRESO A LA PRESENCIALIDAD GRUPO 5 SUCRE.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
SERIEDAD DE LA OFERTA	17/01/2022	17/05/2022	\$187,326,341.60

FECHA ADJUDICACIÓN : 02/02/2022

ACLARACIONES

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE

 AJR SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SOCIEDAD POR ACCIONES
MEDINA ALBIS CONSTRUCTORES S.A.S - MEDALCON SAS

IDENTIFICACION

 900321607-2
900905863-9

PARTICIPACION

 50.00
50.00

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****187,326.00	\$ *****8,000.00	\$ *****37,112.00	\$ *****232,438.00	\$ *****187,326,341.60	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ROBERTO CARLOS PAYARES VERGARA Y CI	194737	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 8 NO 34-62 PISO 8 - TELEFONO: 6601144 - CARTAGENA

EVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO

EVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO

EVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO

EVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO

EVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO

EVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO

EVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO

EVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO

EVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO

EVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO

EVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO

EVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO

EVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO

EVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO

EVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO

75-45-101046481

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarate B. - Secretaria General



Antonio Velet C.


FIRMA TOMADOR

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: CRA. 11 NO. 90-20 BOGOTA D.C. TELEFONO: 2186077

DLF194737B

1



7709998021167003509960

Nit: 860009578-6

SEGUROS DEL ESTADO GENERALES

RECIBO DE PAGO N°: 10000035099601

CERTIFICAMOS QUE:


FECHA				
15/01/2022 12:08p.m.				
RECIBIMOS DE:	CONSORCIO MEJORAMIENTO ESCUELAS SUCRE 2022.			NAD. 294.301
LA SUMA DE:	Doscientos treinta y dos mil cuatrocientos treinta y ocho pesos .*****			
POR CONCEPTO DE:	PAGO POLIZA NRO.: 101046481			
SUC - RAMO - POLIZA - ENDOSO - CUOTA	PRIMA	GASTO	IVA	VALOR
CARTAGENA-45-101046481-0-1	\$195,326.00		\$37,112.00	\$232,438.00
FORMA DE PAGO				
Efectivo - \$ 232,438.00			EFFECTIVO: CHEQUE: TARJETA: BD: 232,438.00 OTROS: \$0.00	
TRANSACCION: 0003509960	TOTAL:			\$232,438.00
CAJERO: PAGUESTADO				

1.9. RUT

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14721002318



(415)7707212489984(8020) 000001472100231 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 3 2 1 6 0 7

6. DV

2

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Sincelejo

14. Buzón electrónico

2 3

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

AJR SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1

39. Departamento

Sucre

40. Ciudad/Municipio

Sincelejo

0 0 1

41. Dirección principal

CL 25 24 64 BRR CAUCA

42. Correo electrónico

info@ingenieria.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 0 0 8 1 4 9 3 8 0

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1 2

51. Código

52. Número establecimientos

4 2 2 0

2 0 0 9 1 0 3 0

7 1 1 0

2 0 0 9 1 0 3 0

4 2 1 0

4 1 1 2

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

08- Retención timbre nacional

09- Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

Exportadores

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3 57. Modo 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2020 - 11 - 04 / 20 : 12: 25

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre VELEZ CORONADO ANTONIO EDUARDO

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14721002318



(415)7707212489984(8020) 000001472100231 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 3 2 1 6 0 7

6. DV

2

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Sincelajo

14. Buzón electrónico

2 3

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento

1. Constitución

2. Reforma

71. Clase

0 4

72. Número

1

73. Fecha

2 0 0 9 1 0 3 0

74. Número de notaría

75. Entidad de registro

0 3

76. Fecha de registro

2 0 0 9 1 1 0 4

77. No. Matrícula mercantil

0 0 0 1 2 9 7 7

78. Departamento

7 0

79. Ciudad/Municipio

3 4

82. Nacional

1 0 0 %

83. Nacional público

0 . 0 %

84. Nacional privado

1 0 0 . 0 %

85. Extranjero

0 %

86. Extranjero público

0 . 0 %

87. Extranjero privado

0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 0 1 1 0 4		-
2				-
3				-
4				-
5				-


Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14721002318



(415)7707212489984(8020) 000001472100231 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 0 3 2 1 6 0 7

2

Impuestos y Aduanas de Sincelajo

2

3


Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 0 9 1 0 3 0
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3	101. Número de identificación 9 2 5 2 8 8 8 9	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido VELEZ	105. Segundo apellido CORONADO	106. Primer nombre ANTONIO
107. Otros nombres EDUARDO	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

14774003880



(415)7707212489984(8020) 000001477400388 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 0 9 0 5 8 6 3

9

Impuestos y Aduanas de Sincelejo

2 3

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

1

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

MEDINA ALBIS CONSTRUCTORES S.A.S

36. Nombre comercial

37. Sigla

MEDALCON S.A.S

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Sucre

7 0

40. Ciudad/Municipio

Sincelejo

0 0 1

41. Dirección principal

CL 25 C 54 65 BRR LOS ALPES CONJ SAN MARINO CA CASA 16

42. Correo electrónico

armedal2000@yahoo.es

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 1 3 5 8 2 7 5 9 2

45. Teléfono 2

3 0 0 4 3 3 5 7 5 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1 2

51. Código

52. Número establecimientos

4 2 9 0

2 0 1 5 1 1 0 3

4 1 1 2

2 0 1 5 1 1 0 3

4 2 1 0

7 1 1 2

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	4	4	2	4	8	5	2															

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

14- Informante de exógena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

Exportadores

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2021 - 07 - 28 / 10 : 51: 06

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre MEDINA ALBIS ARMANDO MAURICIO

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14774003880



(415)7707212489984(8020) 000001477400388 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 9 0 5 8 6 3 9

6. DV

9

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Sincelajo

14. Buzón electrónico

2 3

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento

1. Constitución

2. Reforma

71. Clase

0 1

72. Número

0 0 0 0 0

73. Fecha

2 0 1 5 1 0 1 4

74. Número de notaría

0 3

75. Entidad de registro

0 3

76. Fecha de registro

2 0 1 5 1 1 0 4

77. No. Matrícula mercantil

0 0 0 0 0 8 9 4 5 0

78. Departamento

7 0

79. Ciudad/Municipio

0 0 1

82. Nacional

1 0 0 %

83. Nacional público

0 . 0 %

84. Nacional privado

1 0 0 . 0 %

85. Extranjero

0 %

86. Extranjero público

0 . 0 %

87. Extranjero privado

0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades

5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 9 0 8 1 4		-
2				-
3				-
4				-
5				-


Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14774003880



(415)7707212489984(8020) 000001477400388 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 9 0 5 8 6 3 9 6. DV 9 12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Sincelajo 14. Buzón electrónico 2 3

Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	99. Fecha inicio ejercicio representación 1 8	2 0 1 5 1 1 0 4
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3	101. Número de identificación 9 2 5 2 1 7 4 3	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido MEDINA	105. Segundo apellido ALBIS	106. Primer nombre ARMANDO
107. Otros nombres MAURICIO	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal
98. Representación REPRS LEGAL SUPL	99. Fecha inicio ejercicio representación 1 9	2 0 1 5 1 1 0 4
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3	101. Número de identificación 9 2 5 3 6 3 2 5	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido MEDINA	105. Segundo apellido ALBIS	106. Primer nombre CARLOS
107. Otros nombres ALBERTO	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal

**1.10. CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES
DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES
PARAFISCALES
(FORMATO 2).**

FORMATO 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Ciudad y Fecha: Sincelejo, Enero 17 de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER MEN REGRESO A LA PRESENCIALIDAD

Bogotá D.C. – Colombia


Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-MEN3-O-087-2021**

Objeto **CONTRATAR LA “EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE REQUIERAN INTERVENCIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA EL REGRESO A LA PRESENCIALIDAD – GRUPO 5 – SUCRE”.**

De las siguientes opciones diligencie la manifestación expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda según el caso:

Yo, ANTONIO EDUARDO VÉLEZ CORONADO, identificado con C.C 92.528.889, en mi condición de **(marque con una X según el caso)** Persona Natural___ Representante Legal X Revisor Fiscal___ de AJR SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SAS identificada con Nit 900.321.607-2 , debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de SINCELEJO certifico bajo la gravedad de juramento el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Atentamente,



ANTONIO EDUARDO VÉLEZ CORONADO.

Rep legal AJR SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SAS.

CC. 92.528.889 DE SINCELEJO.

*Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes deberá certificar el cumplimiento de aportes a seguridad social y parafiscales de que trata este formato N° 2.

** En caso que la certificación sea expedida por Revisor Fiscal, se deberá aportar copia de la Tarjeta Profesional, copia de la cédula de ciudadanía y certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta Central de Contadores

FORMATO 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Ciudad y Fecha: Sincelejo, Enero 17 de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER MEN REGRESO A LA PRESENCIALIDAD

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-MEN3-O-087-2021**

Objeto **CONTRATAR LA “EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE REQUIERAN INTERVENCIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA EL REGRESO A LA PRESENCIALIDAD – GRUPO 5 – SUCRE”.**

De las siguientes opciones diligencie la manifestación expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda según el caso:

Yo, ARMANDO MAURICIO MEDINA ALBIS, identificado con C.C 92.521.743, en mi condición de **(marque con una X según el caso)** Persona Natural___ Representante Legal X Revisor Fiscal___ de MEDINA ALBIS CONSTRUCTORES SAS identificada con Nit 900.905.863-9 , debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de SINCELEJO certifico bajo la gravedad de juramento el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Atentamente,



ARMANDO MAURICIO MEDINA ALBIS.
Rep legal MEDINA ALBIS CONSTRUCTORES SAS.
CC. 92.521.743 DE SINCELEJO.

*Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes deberá certificar el cumplimiento de aportes a seguridad social y parafiscales de que trata este formato N° 2.

** En caso que la certificación sea expedida por Revisor Fiscal, se deberá aportar copia de la Tarjeta Profesional, copia de la cédula de ciudadanía y certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta Central de Contadores

1.11. REQUERIMIENTO DE TITULACIÓN.



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **92.521.743**

MEDINA ALBIS
APELLIDOS

ARMANDO MAURICIO
NOMBRES

Armando J. Medina L.
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **01-ABR-1974**

SINCELEJO
(SUCRE)

LUGAR DE NACIMIENTO


1.67
ESTATURA

A+
G.S. RH

M
SEXO

01-JUL-1992 SINCELEJO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-2800100-00164505-M-0092521743-20090727 0013978300A 1 7530101240

COLOMBIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES



MATRICULA No. 1320275404BLV
INGENIERO CIVIL
DE FECHA 1999-01-26
APELLIDOS
MEDINA ALBIS
NOMBRES
ARMANDO MAURICIO
C.C. 92,521,743
UNIV. DE CARTAGENA

Jairo Bateman
Presidente del Consejo

**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA**

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que ARMANDO MAURICIO MEDINA ALBIS, identificado(a) con Cedula de Ciudadanía 92521743, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 13202-75404 desde el 26 de Enero de 1999, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 1469.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los quince (15) días del mes de Enero del año dos mil veintidos (2022).



Rubén Darío Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado.
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **92.528.889**

VELEZ CORONADO
APELLIDOS

ANTONIO EDUARDO
NOMBRES

Antonio Velez Coronado
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **11-OCT-1976**

SAHAGUN
(CORDOBA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.78 **A+** **M**
ESTATURA G.S. RH SEXO

30-MAY-1995 SINCELEJO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Almabeatriz Rengifo Lopez
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ



A-2800100-62115893-M-0092528889-20031229 01394 033630 02 143938373



**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA**

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que ANTONIO EDUARDO VELEZ CORONADO, identificado(a) con Cedula de Ciudadanía 92528889, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA AMBIENTAL con MATRICULA PROFESIONAL 05238-164804 desde el 19 de Febrero de 2009, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 183.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los quince (15) días del mes de Enero del año dos mil veintidos (2022).



Rubén Darío Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado.
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

1.12. ABONO A LA OFERTA.

COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.969.113**


PINILLA ARRIETA

APELLIDOS
JULIO ALFONSO

NOMBRES

[Firma]
FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **16-SEP-1978**

SINCELEJO
(SUCRE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.74 **A+** **M**
ESTATURA G.S. RH SEXO

04-OCT-1996 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

[Firma]
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-2800100-00119621-M-0079969113-20081101 0005155189A 1 7550005872

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES



MATRICULA No. 08202091685ATL
INGENIERO CIVIL
DE FECHA 16/05/2002
APELLIDOS
PINILLA ARRIETA
NOMBRES
JULIO ALFONSO
C.C. 79969113
UNIVERSIDAD
DEL NORTE



PRESIDENTE DEL CONSEJO

**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA**

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que JULIO ALFONSO PINILLA ARRIETA, identificado(a) con Cedula de Ciudadanía 79969113, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 08202-091685 desde el 16 de Mayo de 2002, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 2938.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los quince (15) días del mes de Enero del año dos mil veintidos (2022).



Rubén Darío Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado.
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

1.13. DECLARACION JURAMENTADA DE CLAUSALAS PENALES DE APREMIO

DECLARACIÓN JURAMENTADA DE NO IMPOSICIÓN DE CLÁUSULAS PENALES DE APREMIO, MULTAS, DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO, TERMINACIÓN UNILATERAL, O CADUCIDAD.

Sincelejo, enero 14 de 2022.

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER MEN REGRESO A LA PRESENCIALIDAD

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-MEN3-O-087-2021.**

Objeto Convocatoria: **CONTRATAR LA “ EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE REQUIERAN INTERVENCIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA EL REGRESO A LA PRESENCIALIDAD – GRUPO 5 – SUCRE”.**

Por medio de la presente, yo **ARMANDO MEDINA ALBIS** identificado con cédula de ciudadanía N° 92.521.743 de Sincelejo, actuando como representante legal de **MEDINA ALBIS CONSTRUCTORES S.A.S.** identificada con NIT 900.905.863-9, declaro bajo la gravedad de juramento que a la fecha de cierre del presente proceso a la empresa a la cual represento **NO** se le han impuesto cláusulas penales de apremio, ni multas, ni declaratorias de incumplimiento, ni terminación unilateral, ni caducidad.

Para constancia de lo anterior, se firma en Sincelejo a los catorce (14) días del mes de enero de 2022.

Atentamente,



ARMANDO MEDINA ALBIS

c.c. 92.521.743

Rep. Legal.

MEDINA ALBIS CONSTRUCTORES SAS

DECLARACIÓN JURAMENTADA DE NO IMPOSICIÓN DE CLÁUSULAS PENALES DE APREMIO, MULTAS, DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO, TERMINACIÓN UNILATERAL, O CADUCIDAD.

Sincelejo, enero 14 de 2022.

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER MEN REGRESO A LA PRESENCIALIDAD

Bogotá D.C. – Colombia


Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-MEN3-O-087-2021.**

Objeto Convocatoria: **CONTRATAR LA “ EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE REQUIERAN INTERVENCIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA EL REGRESO A LA PRESENCIALIDAD – GRUPO 5 – SUCRE”.**

Por medio de la presente, yo ANTONIO VELEZ CORONADO identificado con cédula de ciudadanía N° 92.528.889 de Sincelejo, actuando como representante legal de AJR SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA S.A.S. identificada con NIT 900.321.607-2, declaro bajo la gravedad de juramento que a la fecha de cierre del presente proceso a la empresa a la cual represento NO se le han impuesto cláusulas penales de apremio, ni multas, ni declaratorias de incumplimiento, ni terminación unilateral, ni caducidad.

Para constancia de lo anterior, se firma en Sincelejo a los catorce (14) días del mes de enero de 2022.

Atentamente,



ANTONIO VELEZ CORONADO.

C.C. 92.528.889

Rep. Legal.

AJR SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SAS

2.0. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO.

2.1. CARTA DE CUPO CRÉDITO.

Sincelejo, 14 de Enero de 2022

Señores

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTÁ**

**BANCOLOMBIA S.A.
CERTIFICA**

Que la sociedad **MEDINA ALBIS CONSTRUCTORES SAS** con Nit 900905863 tiene con nuestra entidad un cupo de crédito pre-aprobado por valor de **TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE.** Trescientos setenta y cuatro millones seiscientos cincuenta y dos mil seiscientos ochenta y tres pesos (374.652.683,00).), destinado para la Convocatoria Pública No. PAF-MEN3-O-087-2021 que tiene por objeto **LA "EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE REQUIERAN INTERVENCIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA EL REGRESO A LA PRESENCIALIDAD – GRUPO 5 – SUCRE"**.

La vigencia del cupo de crédito pre-aprobado es de (6) SEIS meses contados a partir de la fecha de cierre de la convocatoria No. PAF-MEN3-O-087-2021

La presente certificación no compromete ni obliga a Bancolombia con la sociedad, o con la entidad contratante, ni compromete a Bancolombia a la expedición de la carta de cupo de crédito Aprobado en firme, libre y/o disponible, o a la ejecución de desembolso alguno, dado que la misma se encuentra sujeta al estudio de crédito, a la aprobación del cupo en firme por parte de Bancolombia, y al cumplimiento por parte de la sociedad **MEDINA ALBIS CONSTRUCTORES SAS** de los términos, condiciones y garantías establecidas en la comunicación de aprobación, entre otros. Bancolombia no se hará responsable por perjuicios, lucro cesante o daños causados a la entidad contratante o a la sociedad por la no aprobación del cupo de crédito en firme, por la disminución o modificación del cupo pre-aprobado o por el uso que haga la sociedad de la presente carta. Igualmente, Bancolombia se reserva el derecho a modificar la totalidad de las condiciones aquí previstas en razón de, pero sin limitarse a, las condiciones financieras, crediticias y de cumplimiento legal de la sociedad.

Se expide en Sincelejo a los (14) catorce días del mes de Enero del año 20 22

Cordialmente,

BANCOLOMBIA
Sincelejo - Of. 082 Las Peñas

MARIA ISABEL VILLARREAL TIRADO
Representante Legal de **BANCOLOMBIA S.A.**
C.C. 64.569.833 de Sincelejo

En caso de verificación, puede comunicarse con la entidad bancaria a través del siguiente contacto:

Nombre: MARIA ISABEL VILLARREAL TIRADO
Cargo: GERENTE
Correo electrónico: mvillar@bancolombia.com.co



Teléfono: 3164281759

Dirección: carrera 25 n 23 49 Sincelejo, Sucre

3. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO.

**3.1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL
PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA
(FORMATO 3).**

FORMATO 3

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

OBJETO:		CONTRATAR LA "EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE REQUIERAN INTERVENCIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA EL REGRESO A LA PRESENCIALIDAD – GRUPO 5 SUCRE					
PROPONENTE: CONSORCIO MEJORAMIENTO ESCUELAS SUCRE 2022							
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA:				AJR SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SAS			
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA							
CONT. No.	OBJETO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VALOR EN SMMVLV	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZ.	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (C, UT)
1	Construcción de ocho aulas, unidad sanitaria, cerramiento, remodelación bodega y tanques elevados para la ieta de la golf en el corregimiento La Arena, municipio de Sincelejo, Departamento de Sucre.	Construcción de edificaciones	1893	Municipio de Sincelejo	Julio 2 de 2015	Sept 12 de 2016	C(50%)
2							
3							

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.

Antonio Vela C

Rep. Legal Consorcio

FORMATO 3

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

OBJETO:		CONTRATAR LA "EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE REQUIERAN INTERVENCIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA EL REGRESO A LA PRESENCIALIDAD – GRUPO 5 SUCRE					
PROPONENTE: CONSORCIO MEJORAMIENTO ESCUELAS SUCRE 2022							
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA:				MEDINA ALBIS CONSTRUCTORES SAS			
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA							
CONT. No.	OBJETO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VALOR EN SMMLV	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZ.	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (C, UT)
1	Construcción del centro administrativo Municipal de Since-Sucre	Construcción de edificaciones	4230	Municipio de Since	Sept 9 de 2017	Nov 15 de 2018	C(70%)
2							
3							

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.

Antonio Vela C

Rep. Legal Consorcio

3.2. CONTRATO



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SUCRE
ALCALDIA MUNICIPAL
SINCE - SUCRE
NIT: 800.100.747-4



ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA LP-004-2017

CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SINCE - SUCRE

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SINCE - SUCRE

CONTRATISTA: CONSORCIO MEDALCON SINCE 2017/ R.L ARMANDO MEDINA ALBIS.

INTERVENTORIA: CONSORCIO SEDE ADMINISTRATIVA 2017/ R.L HUMBERTO MIGUEL ROMERO SIERRA.

OBJETO: CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SINCE - SUCRE

VALOR DEL CONTRATO: \$ 2.875.565.057,56

DURACIÓN: Diez (10) meses.

FECHA DE INICIO: Nueve (09) días de septiembre de 2017.

En el Municipio de Sincé, a los nueve (9) días del mes de Septiembre de 2017, se reunieron en las instalaciones de la Alcaldía Municipal de Sincé, el Ingeniero José David Jiménez, en calidad de Secretaria de Planeación e Infraestructura del Municipio La Doctora Lucy Inés García Montes en calidad de Alcaldesa Municipal, el contratista **Consortio Medalcon Sincé 2017/ R.L Armando Medina Albis**, y el interventor **Consortio Sede Administrativa 2017/ R.L Humberto Romero Sierra** para dar inicio al Contrato de obra pública Nro. **LP-004-2017**.

Para constancia se firma por los que han intervenido, a los nueve (09) días del mes de septiembre de 2017.

**CONSORCIO INTERVENTORIA
SINCE 2017**
R.L HUMBERTO ROMERO SIERRA
Interventor

JOSE DAVID JIMENEZ RAMIREZ
Secretario de Planeación e Infraestructura.

CONSORCIO MEDALCON SINCE 2017
R.L ARMANDO MEDINA ALBIS
Contratista

LUCY INES GARCIA MONTES
Alcaldesa Municipal

¡Sincé, Un Solo Corazón!

Carrera. 11 N° 8 - 10 Sincé. Telefax: 2895207

Email: alcaldiade@since-sucre.gov.co



Secretaría de Desarrollo y Obras Públicas.

ACTA INICIO DE OBRAS

CONTRATANTE	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SINCELEJO
CONTRATISTA EJECUTOR	CONSORCIO LA GULF 2015 R/L ANTONIO EDUARDO VELEZ CORONADO
CONTRATO DE OBRAS	Nº LP-006-OP-2015
PLAZO CONTRACTUAL	CINCO (5) MESES
VALOR CONTRACTUAL	\$ 1.089.065.459,00
CONTRATISTA INTERVENTOR	CONSORCIO INTERGULF 2015

En Sincelejo – Sucre, el suscrito arquitecto **FERNANDO RAMOS BITAR** secretario de desarrollo y obras públicas, actuando como **SUPERVISOR**, en funciones de control y vigilancia de la ejecución contractual presente, el ingeniero **ANTONIO EDUARDO VELEZ CORONADO**, Representante Legal del **CONSORCIO LA GULF 2015** Contratista de Obras, y el ingeniero **JEFERSON KLAUS CHAVEZ**, representante legal de **CONSORCIO INTERGULF 2015**, actuando como **INTERVENTOR**, se reunieron en el sitio de la obra cuyo objeto es: “**CONSTRUCCION DE OCHO AULAS, UNIDAD SANITARIA, CERRAMIENTO, REMODELACION BODEGA Y TANQUES ELEVADOS PARA LA IETA DE LA GULF EN EL CORREGIMIENTO DE LA ARENA MUNICIPIO DE SINCELEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE**”, de acuerdo a lo establecido en el **CONTRATO ESTATAL DE OBRAS Nº LP-006-OP-2015** de fecha 02-06-2015, con el fin de Formalizar **ACTA DE INICIO DE OBRAS** relacionada con la presente contratación.

Para garantizar la normalidad en el desarrollo del proceso de ejecución contractual es preciso tener en cuenta los siguientes parámetros y recomendaciones:

1. Informar a la comunidad sobre los datos básicos del contrato, por medio de la instalación de la valla informativa con dimensiones de 4 metros por 6 metros.
2. Tener seguimiento o registro fotográfico de los ítems ejecutados y del emplazamiento en general de las obras que se anexara al informe de carácter obligatorio.
3. Establecer los mecanismos de seguridad industrial al interior del área de trabajo, mediante la colocación de avisos y/o cintas de prevención.
4. Mantener la delimitación de las zonas de trabajo con lonas, Zinc o similares para evitar el ingreso de particulares al sitio de ejecución de las obras.

02 JUL 2015

Página 1

Carrera 17 N° 22 – 42 Edificio Ejecutivo los Andes 5° Piso. Oficina 502 Sincelejo – Sucre
Teléfonos: (5)2751949 - 2746556 – 2826164 – 2816112 – 2826325
Email: desarrollo@sincelejo.gov.co - <http://www.sincelejo.gov.co>



Secretaría de Desarrollo y Obras Públicas.

5. Se debe contar con todos los elementos de protección industrial para los obreros acorde al tipo de trabajo que ejerza y debe estar amparado en salud y seguridad social.
6. En el sitio de los trabajos debe permanecer una bitácora para consignar las observaciones que ocurran en desarrollo de los trabajos.
7. Debe llevarse el cronograma de ejecución de las obras en tiempo real.
8. Es importante establecer en el proceso contractual mínimo un acta de comité de obras en la cual se establezcan los avances, criterios, observaciones y anotaciones aclaratorias en cada etapa del proceso de ejecución de la obra.
9. El contratista dispondrá del equipamiento, elementos e insumos necesarios para lograr controles de calidad de la obra.
10. Una vez firmada esta acta el contratista actualizara las pólizas que amparan este contrato.

Para mayor constancia se firma el presente documento en Sincelejo a los **02 JUL 2015**

Antonio Velez C

ING. ANTONIO EDUARDO VELEZ CORONADO
R/L CONSORCIO LA GULF 2015
CONTRATISTA DE OBRAS

Jeferson Klaus Chavez

ING. JEFERSON KLAUS CHAVEZ
R/L. CONSORCIO INTERGULF 2015
INTERVENTORÍA

Fernando Ramos Bitar

V/BO **ARQ. FERNANDO RAMOS BITAR**
SECRETARIO DESARROLLO Y OBRAS

Domingo de León Burgos

V/BO **ING DOMINGO DE LEÓN BURGOS**
SUPERVISOR SECRETARIA DESARROLLO


ACTA FINAL DE OBRA

CONTRATO ESTATAL DE OBRA LP-006-OP-2015	
CONTRATISTA	CONSORCIO LA GULF 2015
REPRESENTANTE LEGAL	ANTONIO VELEZ CORONADO
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE OCHO AULAS, UNIDAD SANITARIA, CERRAMIENTO, REMODELACIÓN BODEGA Y TANQUES ELEVADOS PARA LA IETA DE LA GULF EN EL CORREGIMIENTO DE LA ARENA MUNICIPIO DE SINCELEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE
VALOR TOTAL	\$ 1,089,065,459.00 + \$ 216.517.851,40
PLAZO TOTAL	CINCO (05) MESES + 2 MESES
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERGULF 2015
REPRESENTANTE LEGAL	JEFFERSON CHAVEZ BENITEZ
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SINCELEJO


En Sincelejo a los Doce (12) días del mes de Septiembre de 2016, se reunieron, el ingeniero **ANTONIO EDUARDO VELEZ CORONADO**, Representante Legal del **CONSORCIO LA GULF 2015** Contratista de Obras, y el ingeniero **JEFFERSON CHAVEZ BENITEZ**, representante legal de **CONSORCIO INTERGULF 2015**, actuando como INTERVENTOR, se reunieron en el sitio de la obra cuyo objeto es: "**CONSTRUCCION DE OCHO AULAS, UNIDAD SANITARIA, CERRAMIENTO, REMODELACION BODEGA Y TANQUES ELEVADOS PARA LA IETA DE LA GULF EN EL CORREGIMIENTO DE LA ARENA MUNICIPIO DE SINCELEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE**", de acuerdo a lo establecido en el **CONTRATO ESTATAL DE OBRAS N° LP-006-OP-2015** de fecha 02-06-2015, con el fin de Formalizar ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS, a entera satisfacción, relacionada con la presente contratación teniendo en cuenta lo siguiente:

1. El recibo de los trabajos terminados, no releva al Contratista de sus responsabilidades y obligaciones a las cuales hace referencia el contrato.
2. El Contratista manifiesta estar a paz y salvo con los compromisos parafiscales y con el personal utilizado para la ejecución de los trabajos.
3. El Contratista se compromete a mantener vigente las garantías de conformidad con lo establecido en el contrato

Para constancia de lo anterior se firma en Sincelejo a los 12 días del mes de Septiembre de 2016, por los que en ella intervienen.



ING. ANTONIO VELEZ CORONADO
R/L CONSORCIO LA GULF 2015
CONTRATISTA DE OBRAS



ING. JEFFERSON CHAVEZ BENITEZ
R/L. CONSORCIO INTERGULF 2015
INTERVENTORÍA


ACTA FINAL DE OBRA

CONTRATO ESTATAL DE OBRA LP-006-OP-2015	
CONTRATISTA	CONSORCIO LA GULF 2015
REPRESENTANTE LEGAL	ANTONIO VELEZ CORONADO
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE OCHO AULAS, UNIDAD SANITARIA, CERRAMIENTO, REMODELACIÓN BODEGA Y TANQUES ELEVADOS PARA LA IETA DE LA GULF EN EL CORREGIMIENTO DE LA ARENA MUNICIPIO DE SINCELEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE
VALOR TOTAL	\$ 1,089,065,459.00 + \$ 216.517.851,40
PLAZO TOTAL	CINCO (05) MESES + 2 MESES
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERGULF 2015
REPRESENTANTE LEGAL	JEFFERSON CHAVEZ BENITEZ
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SINCELEJO

En Sincelejo a los Doce (12) días del mes de Septiembre de 2016, se reunieron, el ingeniero **ANTONIO EDUARDO VELEZ CORONADO**, Representante Legal del **CONSORCIO LA GULF 2015** Contratista de Obras, y el ingeniero **JEFFERSON CHAVEZ BENITEZ**, representante legal de **CONSORCIO INTERGULF 2015**, actuando como INTERVENTOR, se reunieron en el sitio de la obra cuyo objeto es: "**CONSTRUCCION DE OCHO AULAS, UNIDAD SANITARIA, CERRAMIENTO, REMODELACION BODEGA Y TANQUES ELEVADOS PARA LA IETA DE LA GULF EN EL CORREGIMIENTO DE LA ARENA MUNICIPIO DE SINCELEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE**", de acuerdo a lo establecido en el **CONTRATO ESTATAL DE OBRAS N° LP-006-OP-2015** de fecha 02-06-2015, con el fin de Formalizar ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS, a entera satisfacción, relacionada con la presente contratación teniendo en cuenta lo siguiente:

1. El recibo de los trabajos terminados, no releva al Contratista de sus responsabilidades y obligaciones a las cuales hace referencia el contrato.
2. El Contratista manifiesta estar a paz y salvo con los compromisos parafiscales y con el personal utilizado para la ejecución de los trabajos.
3. El Contratista se compromete a mantener vigente las garantías de conformidad con lo establecido en el contrato

Para constancia de lo anterior se firma en Sincelejo a los 12 días del mes de Septiembre de 2016, por los que en ella intervienen.


ING. ANTONIO VELEZ CORONADO
R/L CONSORCIO LA GULF 2015
CONTRATISTA DE OBRAS


ING. JEFFERSON CHAVEZ BENITEZ
R/L. CONSORCIO INTERGULF 2015
INTERVENTORÍA

Dirección: Calle 26 16 A 95 LC 201
Email: jkchavez28@gmail.com

ACTA FINAL DE CONSULTORIA

CONTRATANTE	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SINCELEJO
CONTRATISTA	CONSORCIO INTERGULF 2015 R/L JEFFERSON CHAVEZ
PLAZO TOTAL	CINCO (5) MESES + 2 MESES
VALOR	\$ 92.988.326,00
CONTRATO N°	CM-004-PTS-2015
CODIGO	1.6.1.2.09 003-A

En Sincelejo a los doce (12) días del mes de Septiembre de 2016, el suscrito ingeniero **JORGE HERRERA BETIN**, Secretario de desarrollo y obras públicas, en representación del municipio de Sincelejo, actuando como supervisor del contrato y el ingeniero **JEFFERSON KLAUS CHAVEZ BENÍTEZ**, Representante Legal del **CONSORCIO INTERGULF 2015**, Contratista interventor, se reunieron en la oficina del Secretario de Desarrollo con el fin de suscribir ACTA FINAL DE CONSULTORIA cuyo objeto es: **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO ESTATAL CUYO OBJETO ES LA: CONSTRUCCIÓN DE OCHO AULAS, UNIDAD SANITARIA, CERRAMIENTO, REMODELACION, BODEGA Y TANQUES ELEVADOS PARA LA IETA LA GULF EN EL CORREGIMIENTO DE LA ARENA MUNICIPIO DE SINCELEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE."**, de acuerdo a lo establecido en el Contrato Estatal de Consultoría N° CM-004-PTS-2015, y por petición del contratista interventor, se realiza el **Acta final** que se encuentra reflejado en una ejecución de las actividades contractuales en un 100.0%, teniendo en cuenta el informe final de interventoría, recibido a entera satisfacción.

VALOR CONTRATADO 100%	\$ 92.988.326,00
VALOR ANTICIPO ENTREGADO 50%	\$ 46.494.163,00
VALOR ACTA PARCIAL N° 01	\$ 74.390.660,80
VALOR PRESENTE ACTA FINAL	\$ 18.597.665,20
AMORTIZACION DE ANTICIPO Recibido 50% Acta final	\$ 9.298.832,60
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA FINAL	\$ 9.298.832,60

Para mayor constancia se firma el presente documento a los doce (12) días del mes de Septiembre de 2016.


Ing. JORGE HERRERA BETIN
SECRETARIO DESARROLLO
Y OBRAS PÚBLICAS


Ing. JEFFERSON CHAVEZ BENITEZ
R/L. CONSORCIO INTERGULF 2015
INTERVENTOR

Página 1


ACTA FINAL DE OBRA

CONTRATO ESTATAL DE OBRA LP-006-OP-2015	
CONTRATISTA	CONSORCIO LA GULF 2015
REPRESENTANTE LEGAL	ANTONIO VELEZ CORONADO
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE OCHO AULAS, UNIDAD SANITARIA, CERRAMIENTO, REMODELACIÓN BODEGA Y TANQUES ELEVADOS PARA LA IETA DE LA GULF EN EL CORREGIMIENTO DE LA ARENA MUNICIPIO DE SINCELEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE
VALOR TOTAL	\$ 1,089,065,459.00 + \$ 216.517.851,40
PLAZO TOTAL	CINCO (05) MESES + 2 MESES
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERGULF 2015
REPRESENTANTE LEGAL	JEFFERSON CHAVEZ BENITEZ
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SINCELEJO

En Sincelejo a los Doce (12) días del mes de Septiembre de 2016, se reunieron, el ingeniero **ANTONIO EDUARDO VELEZ CORONADO**, Representante Legal del **CONSORCIO LA GULF 2015** Contratista de Obras, y el ingeniero **JEFFERSON CHAVEZ BENITEZ**, representante legal de **CONSORCIO INTERGULF 2015**, actuando como INTERVENTOR, se reunieron en el sitio de la obra cuyo objeto es: **"CONSTRUCCION DE OCHO AULAS, UNIDAD SANITARIA, CERRAMIENTO, REMODELACION BODEGA Y TANQUES ELEVADOS PARA LA IETA DE LA GULF EN EL CORREGIMIENTO DE LA ARENA MUNICIPIO DE SINCELEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE"**, de acuerdo a lo establecido en el **CONTRATO ESTATAL DE OBRAS N° LP-006-OP-2015** de fecha 02-06-2015, con el fin de Formalizar ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS, a entera satisfacción, relacionada con la presente contratación teniendo en cuenta lo siguiente:

1. El recibo de los trabajos terminados, no releva al Contratista de sus responsabilidades y obligaciones a las cuales hace referencia el contrato.
2. El Contratista manifiesta estar a paz y salvo con los compromisos parafiscales y con el personal utilizado para la ejecución de los trabajos.
3. El Contratista se compromete a mantener vigente las garantías de conformidad con lo establecido en el contrato

Para constancia de lo anterior se firma en Sincelejo a los 12 días del mes de Septiembre de 2016, por los que en ella intervienen.


ING. ANTONIO VELEZ CORONADO
R/L CONSORCIO LA GULF 2015
CONTRATISTA DE OBRAS


ING. JEFFERSON CHAVEZ BENITEZ
R/L. CONSORCIO INTERGULF 2015
INTERVENTORÍA

Dirección: Calle 26 16 A 95 LC 201
Email: jkchavez28@gmail.com


ACTA FINAL DE OBRA

CONTRATO ESTATAL DE OBRA LP-006-OP-2015	
CONTRATISTA	CONSORCIO LA GULF 2015
REPRESENTANTE LEGAL	ANTONIO VELEZ CORONADO
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE OCHO AULAS, UNIDAD SANITARIA, CERRAMIENTO, REMODELACIÓN BODEGA Y TANQUES ELEVADOS PARA LA IETA DE LA GULF EN EL CORREGIMIENTO DE LA ARENA MUNICIPIO DE SINCELEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE
VALOR TOTAL	\$ 1,089,065,459.00 + \$ 216.517.851,40
PLAZO TOTAL	CINCO (05) MESES + 2 MESES
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERGULF 2015
REPRESENTANTE LEGAL	JEFFERSON CHAVEZ BENITEZ
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SINCELEJO

En Sincelejo a los Doce (12) días del mes de Septiembre de 2016, se reunieron, el ingeniero **ANTONIO EDUARDO VELEZ CORONADO**, Representante Legal del **CONSORCIO LA GULF 2015** Contratista de Obras, y el ingeniero **JEFFERSON CHAVEZ BENITEZ**, representante legal de **CONSORCIO INTERGULF 2015**, actuando como INTERVENTOR, se reunieron en el sitio de la obra cuyo objeto es: "**CONSTRUCCION DE OCHO AULAS, UNIDAD SANITARIA, CERRAMIENTO, REMODELACION BODEGA Y TANQUES ELEVADOS PARA LA IETA DE LA GULF EN EL CORREGIMIENTO DE LA ARENA MUNICIPIO DE SINCELEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE**", de acuerdo a lo establecido en el **CONTRATO ESTATAL DE OBRAS N° LP-006-OP-2015** de fecha 02-06-2015, con el fin de Formalizar ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS, a entera satisfacción, relacionada con la presente contratación teniendo en cuenta lo siguiente:

1. El recibo de los trabajos terminados, no releva al Contratista de sus responsabilidades y obligaciones a las cuales hace referencia el contrato.
2. El Contratista manifiesta estar a paz y salvo con los compromisos parafiscales y con el personal utilizado para la ejecución de los trabajos.
3. El Contratista se compromete a mantener vigente las garantías de conformidad con lo establecido en el contrato

Para constancia de lo anterior se firma en Sincelejo a los 12 días del mes de Septiembre de 2016, por los que en ella intervienen.


ING. ANTONIO VELEZ CORONADO
R/L CONSORCIO LA GULF 2015
CONTRATISTA DE OBRAS


ING. JEFFERSON CHAVEZ BENITEZ
R/L. CONSORCIO INTERGULF 2015
INTERVENTORÍA

Dirección: Calle 26 16 A 95 LC 201
Email: jkchavez28@gmail.com



FORMATO DE APROBACIÓN DEL INFORME, CUMPLIMIENTO Y AUTORIZACIÓN DEL PAGO

Sincelaje, 06 de Octubre de 2016

Doctora:

LOLA PATRICIA ROJAS
TESORERA MUNICIPAL

El suscrito supervisor del contrato, SECRETARIO DE DESARROLLO Y OBRAS PUBLICAS, APRUEBA el informe presentado por el contratista, CERTIFICA que el contratista cumplió con sus obligaciones contractuales y AUTORIZA la realización del pago que se detalla a continuación:

CONTRATO ESTATAL DE CONSULTORIA CM-004-PTS-2015	VALOR CONTRATO: \$ 92.988.326,00
TIPO DE CONTRATO	CONSULTORÍA
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO ESTATAL CUYO OBJETO ES LA: CONSTRUCCIÓN DE OCHO AULAS, UNIDAD SANITARIA, CERRAMIENTO, REMODELACION, BODEGA Y TANQUES ELEVADOS PARA LA IETA LA GULF EN EL CORREGIMIENTO DE LA ARENA MUNICIPIO DE SINCELEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE."	
FECHA DE INICIO	02 de Julio de 2015
DURACION	Cinco (5) MESES + 2 meses
VALOR DEL CONTRATO	\$ 92.988.326,00
ANTICIPO 50%	\$ 46.494.163,00
AMORITIZACIÓN ANTICIPO	\$ 46.494.163,00

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SINCELEJO.
CONTRATISTA	CONSORCIO INTERGULF 2015 R/L JEFFERSON KLAUS CHAVEZ BENITES

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PAGO			
Concepto de pago	Valor a pagar (\$)	Valor ejecutado (Pagos anteriores + Pago Actual)	Saldo por ejecutar (Valor Contratado - Valor Ejecutado)
ACTA FINAL	\$ 9.298.832,60	\$ 92.988.326,00	\$ 0,00


Ing. JORGE HERRERA BETIN

Secretario de Desarrollo y Obras Públicas Municipal



ACTA FINAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Nro. LP-004-2017

CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SINCE - SUCRE

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SINCE – SUCRE

CONTRATISTA: CONSORCIO MEDALCON SINCE 2017/ R.L ARMANDO MEDINA ALBIS.
INTERVENTORIA: CONSORCIO SEDE ADMINISTRATIVA 2017/ R.L HUMBERTO MIGUEL ROMERO SIERRA.


OBJETO: CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SINCE - SUCRE

VALOR DEL CONTRATO	\$ 2.875.565.057,56
VALOR ADICIONAL	\$ 429.183.739
DURACIÓN	Diez (10) meses.
PLAZO ADICIONAL No.1	Hasta el 31 de Agosto de 2018
PLAZO ADICIONAL No.2	Hasta el 15 de Octubre de 2018
PLAZO ADICIONAL No.3	Hasta el 30 de Noviembre de 2018
FECHA DE INICIO	Treinta (30) días de Agosto de 2017
FECHA FINAL	Quince días (15) de Noviembre 2018.

2.0 INFORME TÉCNICO

La interventoría deja constancia de que el contratista realizó el cumplimiento del 100% del objeto contractual - **CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SINCE – SUCRE:**

ITEMS	DESCRIPCIÓN	% DE EJECUCIÓN	ESTADO
1.0	PRELIMINARES	100%	EJECUTADO
2.0	MAMPOSTERIA	100%	EJECUTADO
3.0	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE REDES HUMEDAS	100%	EJECUTADO
4.0	CUBIERTA Y CIELO RASO	100%	EJECUTADO
5.0	INSTALACIONES DE VOZ Y DATOS	100%	EJECUTADO
6.0	ELEMENTOS BIOCLIMATICOS	100%	EJECUTADO
7.0	CARPINTERIA METALICA	100%	EJECUTADO
8.0	INSTALACIONES ELECTRICAS	100%	EJECUTADO
9.0	RED CONTRA INCENDIOS	100%	EJECUTADO
10.0	PISOS Y BASES	100%	EJECUTADO
11.0	ACABADO DE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES	100%	EJECUTADO
12.0	ACABADOS DE PISOS Y OTROS	100%	EJECUTADO
13.0	PINTURAS Y ACABADOS DE OBRA BLANCA	100%	EJECUTADO
14.0	OBRAS URBANAS	100%	EJECUTADO
15.0	EQUIPOS Y ACCESORIOS DE CLIMATIZACION ARTIFICIAL	100%	EJECUTADO
16.0	ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	100%	EJECUTADO



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SUCRE
ALCALDIA MUNICIPAL
SINCE – SUCRE
NIT: 800.100.747-4



17.0	CONCRETOS	100%	EJECUTADO
18.0	ASEA GENERAL	100%	EJECUTADO
19.0	CONTRATO ADICIONAL - MODIFICATORIO # 3	100%	EJECUTADO

2.0 INFORME ADMINISTRATIVO

Debe contener el detalle final y consolidado de la siguiente información:

2.1 Informe final y consolidados de las siguientes modificaciones realizadas al contrato:

Aprobación. Apruébese en todas sus partes EL CERTIFICADO No. (1) de las Pólizas de Cumplimiento y de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 2219 y 5 respectivamente, expedidas por la compañía de seguros, AXA COLPATRIA S.A., sucursal Montería, donde se asegura y beneficia al municipio de Sincé con los siguientes amparos, con ocasión al contrato que tiene como objeto: "CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SINCE DEPARTAMENTO DE SUCRE", del cual es contratista CONSORCIO MEDALCON SINCE 2017 R.L., ARMANDO MEDINA ALBIS, identificada con la C. C. No. 92.521.743 cuyas características son:

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
Cumplimiento del contrato.	09/09/2017	18/01/2019	\$287.556.506, 00
Salarios y Prestaciones Sociales	09/09/2017	18/01/2021	\$143.778.253, 00
Estabilidad y Calidad de la Obra	Cinco años a partir del acta de entrega final		\$287.556.506, 00
Predios Labores y Operaciones	09/09/2017	18/07/2018	\$295.086.800, 00

Aprobación. Apruébese en todas sus partes EL CERTIFICADO No. (2) de las Pólizas de Cumplimiento y de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 2219 y 5 respectivamente, expedidas por la compañía de seguros, AXA COLPATRIA S.A., sucursal Montería, donde se asegura y beneficia al municipio de Sincé con los siguientes amparos, con ocasión al contrato que tiene como objeto: "CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SINCE DEPARTAMENTO DE SUCRE", del cual es contratista CONSORCIO MEDALCON SINCE 2017 R.L., ARMANDO MEDINA ALBIS, identificada con la C. C. No. 92.521.743 cuyas características son:

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
Cumplimiento del contrato.	09/09/2017	03/03/2019	\$287.556.506, 00
Salarios y Prestaciones Sociales	09/09/2017	31/08/2021	\$143.778.253, 00



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SUCRE
ALCALDIA MUNICIPAL
SINCE – SUCRE
NIT: 800.100.747-4



Estabilidad y Calidad de la Obra	30/06/2018	30/06/2023	\$287.556.506, 00
Predios Labores y Operaciones	22/06/2018	31/08/2018	\$295.086.800, 00

Aprobación. Apruébese en todas sus partes EL CERTIFICADO No. (3) de las Pólizas de Cumplimiento y de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 2219 y 5 respectivamente, expedidas por la compañía de seguros, AXA COLPATRIA S.A., sucursal Montería, donde se asegura y beneficia al municipio de Sincé con los siguientes amparos, con ocasión al contrato que tiene como objeto: "CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SINCE DEPARTAMENTO DE SUCRE", del cual es contratista CONSORCIO MEDALCON SINCE 2017 R.L., ARMANDO MEDINA ALBIS, identificada con la C. C. No. 92.521.743 cuyas características son:

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
Cumplimiento del contrato.	09/09/2017	17/04/2019	\$287.556.506, 00
Salarios y Prestaciones Sociales	09/09/2017	15/10/2021	\$143.778.253, 00
Estabilidad y Calidad de la Obra	Una vigencia de cinco (5) años	A partir del Acta de entrega final de obra	\$287.556.506, 00
Predios Labores y Operaciones	31/08/2018	15/10/2018	\$295.086.800, 00

Aprobación. Apruébese en todas sus partes EL CERTIFICADO No. (4) de las Pólizas de Cumplimiento y de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 2219 y 5 respectivamente, expedidas por la compañía de seguros, AXA COLPATRIA S.A., sucursal Montería, donde se asegura y beneficia al municipio de Sincé con los siguientes amparos, con ocasión al contrato que tiene como objeto: "CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SINCE DEPARTAMENTO DE SUCRE", del cual es contratista CONSORCIO MEDALCON SINCE 2017 R.L., ARMANDO MEDINA ALBIS, identificada con la C. C. No. 92.521.743 cuyas características son

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
Cumplimiento del contrato.	17/09/2018	17/04/2019	\$330.474.880, 00
Salarios y Prestaciones Sociales	09/09/2017	15/10/2021	\$165.237.440, 00
Estabilidad y Calidad de la Obra	30/06/2018	30/06/2023	\$330.474.880, 00
Predios Labores y Operaciones	17/09/2018	15/10/2018	\$312.496.800, 00



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SUCRE
ALCALDIA MUNICIPAL
SINCE – SUCRE
NIT: 800.100.747-4



101

Aprobación. Apruébese en todas sus partes EL CERTIFICADO No. (5) de las Pólizas de Cumplimiento y de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 2219 y 5 respectivamente, expedidas por la compañía de seguros, AXA COLPATRIA S.A., sucursal Montería, donde se asegura y beneficia al municipio de Sincé con los siguientes amparos, con ocasión al contrato que tiene como objeto: "CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SINCE DEPARTAMENTO DE SUCRE", del cual es contratista CONSORCIO MEDALCON SINCE 2017 R.L., ARMANDO MEDINA ALBIS, identificada con la C. C. No. 92.521.743 cuyas características son:

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
Cumplimiento del contrato.	17/09/2018	17/04/2019	\$330.474.880, 00
Salarios y Prestaciones Sociales	09/09/2017	15/10/2021	\$165.237.440, 00
Estabilidad y Calidad de la Obra	30/06/2018	30/06/2023	\$330.474.880, 00
Predios Labores y Operaciones	17/09/2018	15/10/2018	\$312.496.800, 00

3.0 INFORME FINANCIERO Y CONTABLE

3.1 Informe final y consolidado de la relación de la imputación de gasto:

CONTRATO DE OBRA	FUENTE DE FINANCIACIÓN	CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	REGISTRO PRESUPUESTAL
LP-004-2017	Fondo de Confinanciación	40-532	41-763
LP-004-2017	SGR – Fondo de Compensación	42-2012	43-2017
LP-004-2017	Regalias	40-897	41-951

3.2 Informe final y consolidado de reserva o cambios presupuestales: N.A

3.3 Relación final y consolidada de pagos realizados:

CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR	PORCENTAJE
A3 Acta parcial No. 1 - Construcción del Centro Administrativo Municipal de Sincé - Sucre- EGRESO 04-829	26/09/2017	\$ 299.371.674,96	9,06%
A3 Acta parcial No. 2- Construcción del Centro Administrativo Municipal de Sincé - Sucre- EGRESO 04-978	7/11/2017	\$ 217.851.738,53	6,59%
A3 Acta parcial No. 3- Construcción del Centro Administrativo Municipal de Sincé - Sucre- EGRESO 04-1091	1/12/2017	\$189.303.725,97	15,76%



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SUCRE
ALCALDIA MUNICIPAL
SINCE – SUCRE
NIT: 800.100.747-4



A3 Acta parcial No. 3- Construcción del Centro Administrativo Municipal de Sincé - Sucre- EGRESO 04-1092	1/12/2017	\$331.544.440,6	
A3 Acta parcial No. 4- Construcción del Centro Administrativo Municipal de Sincé - Sucre- EGRESO 04-1162	28/12/2017	\$ 407.430.858,35	12,32%
A3 Acta parcial No. 5- Construcción del Centro Administrativo Municipal de Sincé - Sucre- EGRESO 04-0054	26/01/2018	\$ 234 234 164,22	7,087%
A3 Acta parcial No. 6 - Construcción del Centro Administrativo Municipal de Sincé - Sucre- EGRESO 04-124 y 04-125	26/02/2018	\$ 311.054.802,02	9,41%
A3 Acta parcial No. 7 - Construcción del Centro Administrativo Municipal de Sincé - Sucre- EGRESO 04- 234	16/03/2018	\$ 305.271.624,34	9,24%
A3 Acta parcial No. 8 - Construcción del Centro Administrativo Municipal de Sincé - Sucre- EGRESO 04-453	17/05/2018	\$ 154.490.569,06	4,67%
A3 Acta parcial No. 9 - Construcción del Centro Administrativo Municipal de Sincé - Sucre- EGRESO 04-575	21/06/2018	\$ 130.290.646,95	3,94%
A3 Acta parcial No. 10 - Construcción del Centro Administrativo Municipal de Sincé - Sucre- EGRESO 04-914	24/09/2018	\$ 284.920.730,98	8,62%
A3 Acta parcial No.11 - Construcción del Centro Administrativo Municipal de Sincé - Sucre- EGRESO 04-990	2/10/2018	\$ 258.521.527,27	7,82%
A3 Acta parcial No. 12 - Construcción del Centro Administrativo Municipal de Sincé - Sucre- EGRESO 04-1058	29/10/2018	\$ 134 805 172,17	4,08%
A3 Acta parcial No. 13 - Construcción del Centro Administrativo Municipal de Sincé - Sucre-	15/11/2018	\$ 45.657.040	1,38%
			100%

Queda por pagar el Acta No. 13 por un valor de \$ 45.657.040 que corresponde al 1.38% del valor del contrato.

En el Municipio de Sincé, a los quince (15) días del mes de noviembre del 2018, se reunieron en las instalaciones de la Alcaldía Municipal de Sincé, el **ING. JOSE DAVID JIMENEZ RAMIREZ**, en calidad de Secretaria de Planeación e Infraestructura del Municipio, y el Contratista CONSORCIO MEDALCON SINCÉ 2017/ R.L ARMANDO MEDINA ALBIS, y el interventor CONSORCIO SEDE ADMINISTRATIVA 2017/ R.L HUMBERTO ROMERO SIERRA, para dar inicio al Contrato de obra pública Nro. **LP-004-2017**, para recibir por parte del tercero y entregar por parte del segundo el objeto del contrato en mención.

Se deja constancia de las siguientes consideraciones:



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SUCRE
ALCALDIA MUNICIPAL
SINCE – SUCRE
NIT: 800.100.747-4



103

Que el contratista cumple a cabalidad y en forma final con sus obligaciones contractuales para con el municipio.

Que el contrato de obra pública LP-004-2017 prestado por el contratista es satisfactorio.

Para constancia se firma por los que han intervenido, a los quince (15) día del mes de noviembre de 2018.



CONSORCIO MEDALCON SINCE 2017
R.L. ARMANDO MEDINA ALBIS
CONTRATISTA



CONSORCIO SEDE ADMINISTRATIVA 2017
R.L. HUMBERTO ROMERO SIERRA
INTERVENTORÍA



JOSE DAVID JIMENEZ RAMIREZ
SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA.
MUNICIPIO DE SINCE

ACUERDO CONSORCIAL

Entre los suscritos a saber: **1.) MEDINA ALBIS CONSTRUCTORES SAS - NIT: 900905863-9**, cuyo Representante Legal es **ARMANDO MEDINA ALBIS** con cedula de ciudadanía N° 92521743 de Sincelejo y **2.) ALDEMAR ALVAREZ SALINAS con C.C. 92.539.895 de Sincelejo**, quienes en adelante cuando a ellos se haga referencia se denominaran **LOS CONSORCIADOS**, cuando se les menciones de manera general, hemos convenido conformar un consorcio para presentar la Convocatoria de la **LICITACIÓN PÚBLICA No. LP-004-2017** Objeto: **CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SINCE - SUCRE**, el cual regirá por las normas legales vigentes y las cláusulas que a continuación se estipulan, previas las siguientes consideraciones:

CLÁUSULA PRIMERA: Objeto. El presente Acuerdo Consorcial tiene por objeto constituir el un Consorcio entre las Dos Personas, una Jurídica y otra Natural nombradas anteriormente, para la Convocatoria de la **LICITACIÓN PÚBLICA No. LP-004-2017** Objeto: **CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SINCE - SUCRE**

CLÁUSULA SEGUNDA: Integrantes. Son integrantes de este consorcio las siguientes personas: jurídica y Natural:

MEDINA ALBIS CONSTRUCTORES SAS con NIT: 900905863-9

ALDEMAR ALVAREZ SALINAS con C.C. 92.539.895

CLÁUSULA TERCERA: Domicilio. Lugar de Cumplimiento de las obligaciones y Direcciones. Para todos los efectos legales el lugar de cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente acuerdo, será la Ciudad de **SINCELEJO**. Para los efectos contractuales a que haya lugar la dirección a la cual se deberá remitir es la **CALLE 25A # 12E - 148**. Los cambios de direcciones se comunicaran por escrito.

CLÁUSULA CUARTA: Capacidad. Cada uno de los **CONSORCIADOS** que integran el Consorcio que en virtud del presente acuerdo se constituye, declara que dispone de atribuciones suficientes para integrar el **CONSORCIO** así como para participar a través de él proceso de selección objetiva, sea por contratación directa o procesos licitatorios, para celebrar contratos de obra pública y en consecuencia la celebración de los contratos de obra que ellos se desprendan.

CLÁUSULA QUINTA: Porcentaje de Participación de cada Consorciado en el Consorcio. El ofrecimiento que constituyen el objeto del contrato, sea directamente o dentro del marco de proceso licitatorios convocados por la entidad del estado, se ejecutará mediante la presente de una única propuesta y la adjudicación, celebración y ejecución del contrato correspondiente será conjunta por parte de **LOS CONSORCIADOS**, respondiendo solidariamente cada una de éstas y de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato. No obstante lo anterior se pacta expresamente que la participación de **LOS CONSORCIADOS** en el consorcio es la siguiente:

MEDINA ALBIS CONSTRUCTORES SAS con NIT: 900905863-9 ----- 70%

ALDEMAR ALVAREZ SALINAS con C.C. 92.539.895 ----- 30%

CLÁUSULA SEXTA: Denominación. Este consorcio, Tendrá el nombre de: **CONSORCIO MEDALCON SINCE 2017.**

CLAUSULA SÉPTIMA: Representación del Consorcio. Para todos los efectos a que hubiere lugar, los integrantes del consorcio designaran como **Representante Legal** del mismo a **ARMANDO MEDINA ALBIS con cedula de ciudadanía N° 92521743 de Sincelejo** y será reemplazado en sus fallas temporales, accidentales o absolutas, en su orden, por **ALDEMAR ALVAREZ SALINAS con C.C. 92.539.895 de Sincelejo**, LOS CONSORCIADOS actuarán por conducto de sus respectivos representantes legales.

CLÁUSULA OCTAVA: Responsabilidades Especiales del Representante del Consorcio. Además de las que aparezcan consagradas en otras cláusulas del presente acuerdo, son responsabilidades especiales del representante del consorcio:

1. Representar al consorcio ante los entes públicos con los que llegare a suscribir contratos de obra dentro del objeto del presente acuerdo, lo cual incluye la presentación de ofertas de servicios, propuestas dentro de procesos de contratación directa, presentación de solicitudes, cuentas de cobro, reclamaciones, suscripción de interposición de recursos, pago de multas, participación en el comité u órgano de coordinación que se prevean y en general, el desarrollo de todas las actividades tendientes a la defensa de los intereses del consorcio.
2. De no solicitarse en los pliegos de Condiciones o en los demás documentos relacionados con la contratación directa, invitaciones o constituir una exigencias de las entidades públicas con quienes se llegare a contratar la concurrencia de todos LOS CONSORCIADOS, suscribir en representación del consorcio el contrato de obra pública. Igualmente, realizar todos los actos necesarios para su perfeccionamiento, ejecución, prórrogas, adiciones, terminación y liquidación.
3. Presentar informes periódicamente a las entidades públicas con quienes se contrate.
4. Las demás que surjan de los pliegos de la contratación directa, de las propuestas, invitaciones y contratos que llegaren a suscribir a través del CONSORCIO.

Parágrafo: Los contratos o convenios que deba celebrar el Consorcio para el cabal cumplimiento de os contratos de obra que llegaren a suscribirse con entidades públicas, serán suscritos por el representante legal del Consorcio.

CLÁUSULA NOVENA: Obligaciones de LOS CONSORCIADOS en Relación con EL CONSORCIO. Además de las que aparezcan consagradas en la ley, en otras cláusulas del presente acuerdo y en las propuestas u ofertas de servicios que se presenten, son obligaciones especiales a cargo de cada CONSORCIADO, en virtud de presente acuerdo, las siguientes:

1. **Etapas de Elaboración de las Propuestas dentro o Fuera del Marco de Procesos de Contratación Directa:** LOS CONSORCIADOS se comprometen a: i) Presentar su colaboración en la elaboración de las propuestas que serán presentadas por el CONSORCIO, frente a entidades del orden territorial en desarrollo del objeto del presente acuerdo Consorcial y aportar todos los documentos exigidos dentro de los procesos de selección, licitatorios o invitaciones en forma oportuna, para que los mismos formen parte integral de la propuesta; ii) aportar los recursos que requieran para la adquisición de pliegos de condiciones, la elaboración de las propuestas y su presentación, incluyendo honorarios de asesores y gastos generales, en proporción a la participación de cada CONSORCIADO dentro del Consorcio.
2. **Etapas de Adjudicación y Firma del Contrato:** En el evento de resultar seleccionada la propuesta por el consorcio: i) Brindar al CONSORCIADO representante del Consorcio toda




la colaboración que esta requiera para suscribir el correspondiente contrato de obra con las entidades territoriales o sus descentralizadas; ii) Suministrar los recursos necesarios para el pago de los gastos e impuestos que ocasionen por la celebración, perfeccionamiento y publicación de los contratos de obra y para el cumplimiento de la obligaciones derivadas de los contratos, en proporción a su participación dentro del consorcio; iii) Las demás que se requieran para el cumplimiento de la obligación de suscribir contratos de obra frente a entidades territoriales o sus descentralizadas.


CLÁUSULA DÉCIMA: Duración. La duración del presente Consorcio será igual a la **duración de ejecución del contrato y su liquidación** más que generase le proceso de Licitación que genere el presente acuerdo del Departamento de Sucre y en todo caso de haberse suscrito contratos de obra en desarrollo de su objeto, su vigencia estará supeditada a la terminación y liquidación de los mismos y un año mas. Resuelto el Acuerdo, se llevará a cabo una liquidación con el fin de establecer que gastos pendientes deben ser asumidos por cada uno de los CONSORCIADOS en proporción a su participación en el consorcio.


CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: Inhabilidades e incompatibilidades Sobrevinientes. En el evento en que sobreviniere respecto de alguna de LOS CONSORCIADOS, alguna de las inhabilidades previstas en la Ley, pliegos de condiciones o invitaciones, EL CONSORCIADO que incurran en ella deberá ceder su participación en el Consorcio de acuerdo con lo previsto en el artículo noveno de la ley 80 de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Gastos e Impuestos. Todos los gastos e impuestos que se generan con ocasión de la celebración del presente acuerdo serán asumidos por las partes en la proporción en que cada uno participa en el consorcio. Para efectos del impuesto de Timbre, el valor del presente acuerdo es indeterminado.

Para constancia de todo lo anterior se firma el presente acuerdo en Sincelejo a los Diecisiete (17) días del mes de Julio de 2017.


MEDINA ALBIS CONSTRUCTORES S.A.S
 NIT. 900905863-9
 Rep. Legal: ARMANDO MEDINA ALBIS
 C.C. # 92.521.743 de Sincelejo
 Consorciante


ALDEMAR ALVAREZ SALINAS
 C.C. # 92.539.895 de Sincelejo
 M.P. # A08032004-92539895
 Consoreiante


CONSORCIO MEDALCON SINCE 2017
 Rep. Legal: ARMANDO MEDINA ALBIS
 C.C. # 92.521.743 de Sincelejo
PROPONENTE

CONSORCIO LA GULF 2015

CARTA DE INFORMACIÓN DEL CONSORCIO

Sincelejo, mayo 12 de 2015

Señores:

MUNICIPIO DE SINCELEJO

Sincelejo

PROCESO: **Licitación Pública N° LP-006-OP-2015**

Los suscritos ANTONIO EDUARDO VELEZ CORONADO y LEONARDO JALIL DAVID ORDOSGOITIA, actuando en nombre y representación de AJR SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS y LEONARDO JALIL DAVID ORDOSGOITIA, respectivamente, manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos en CONSORCIO, para participar en el concurso público de la referencia cuyo objeto es la CONSTRUCCIÓN DE OCHO AULAS, UNIDAD SANITARIA, CERRAMIENTO, REMODELACIÓN BODEGA Y TANQUES ELEVADOS PARA LA IETA DE LA GULF EN EL CORREGIMIENTO DE LA ARENA MUNICIPIO DE SINCELEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE, y por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. La duración de este consorcio será igual al término de la ejecución y liquidación del contrato.

2. El consorcio está integrado por:

NOMBRE	PARTICIPACION (%) (1)
AJR SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS	50 %
LEONARDO JALIL DAVID ORDOSGOITIA	50 %

(1) El total de la columna, decir la suma de los porcentajes de participación de los miembros, debe ser igual al 100%.

3. El consorcio se denomina CONSORCIO LA GULF 2015

4. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria.

Dirección: CALLE 25 No. 24 - 64 SINCELEJO, SUCRE
Correo electrónico: info@ajringenieria.com
Celular: 300 814 93 80

CONSORCIO LA GULF 2015

5. El representante legal del Consorcio es ANTONIO EDUARDO VELEZ CORONADO, identificado con C.C. N°. 92.528.889 de Sincelejo, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecido con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

6. El representante suplente del Consorcio es LEONARDO JALIL DAVID ORDOSGOITIA, identificado con C.C. N°. 78.675.754 de Chinú, quien reemplazará al representante titular en sus faltas eventuales, permanentes o definitivas, tendrá las mismas facultades otorgadas al representante titular para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecido con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

7. La sede del Consorcio es:

Dirección: CALLE 25 No. 24 - 64 SINCELEJO, SUCRE

Correo electrónico: info@ajringenieria.com

Celular: 300 814 93 80

Ciudad: Sincelejo, Sucre

En constancia, se firma en Sincelejo a los doce (12) días del mes de mayo de 2015.

Antonio Velez C.

ANTONIO E. VELEZ CORONADO

**AJR SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS
CONSORCIADO**

Leonardo Jalil David O.

**LEONARDO JALIL DAVID O.
CONSORCIADO**

Antonio Velez C.

ANTONIO E. VELEZ CORONADO

**AJR SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO LA GULF 2015**

Leonardo Jalil David O.


**LEONARDO JALIL DAVID O.
REP. LEGAL SUPLENTE
CONSORCIO LA GULF 2015**

Dirección: CALLE 25 No. 24 - 64 SINCELEJO, SUCRE

Correo electrónico: info@ajringenieria.com

Celular: 300 814 93 80

000007



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SUCRE
ALCALDIA MUNICIPAL
SINCE – SUCRE
NIT: 800.100.747-4



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. LP-004-2017 PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SINCE - SUCRE

OBJETO	CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SINCE - SUCRE
CONTRATISTA	CONSORCIO MEDALCON SINCE 2017
VALOR	\$ 2.875.565.057,56
PLAZO	Hasta el 30 de Junio de 2018, contados desde el acta de inicio.
FECHA FIRMA	17 de Agosto de 2017

Entre los suscritos, **LUCY INÉS GARCÍA MONTES**, mayor de edad, vecina del municipio de Sincé, identificada con cédula de ciudadanía No. 64.866.064 expedida en SINCÉ, quien en su calidad de alcaldesa del municipio de Sincé, debidamente autorizado para celebrar contratos mediante el Acuerdo 002 de febrero 25 de 2017 y quien para efectos del presente contrato se denominará **EL MUNICIPIO** por una parte; y por la otra, **CONSORCIO MEDALCON SINCE 2017**, identificado con NIT901.106.975-0, representado legalmente por **ARMANDO MEDINA ALBIS** identificado con cédula de ciudadanía No. 92.521.743 expedida en Sincelejo – Sucre, quien para efectos de este contrato se denominará el **CONTRATISTA**, hemos convenido en celebrar el presente Contrato de obra pública, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Que el objeto contractual orienta su gestión pública a resultados y el contrato a celebrarse se relaciona con un eje fundamental de ejecución del plan de desarrollo "Sincé Un Solo Corazón" 2016 – 2019.
2. Que la necesidad a satisfacer por parte del Contratante es Garantizar una infraestructura física para el funcionamiento de la sede administrativa de la Alcaldía del Municipio de Sincé.
3. Que el Municipio de Sincé desarrolló los respectivos estudios y documentos previos.
4. Que la Oferta del Proponente **CONSORCIO MEDALCON SINCE 2017** resultó como la ganadora del proceso de selección dado que cumplió con las condiciones y requisitos exigidos en el Pliego de condiciones del proceso de contratación por Licitación Pública No. LP-004-2017 publicado en el SECOP.
5. Que el presente Contratista se seleccionó por medio de la Licitación Pública No. LP-004-2017.
6. Que por medio de la Resolución **No. 684 del (16) de agosto de 2017** se adjudicó el presente Contrato.

Por lo anterior, las partes celebran el presente contrato, el cual se regirá por las siguientes cláusulas:

Cláusula 1 – Objeto del Contrato


El presente Contrato de Obra Pública está orientado a obtener de EL CONTRATISTA labores de **CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SINCE - SUCRE**, de conformidad con las descripciones de obras, servicios y suministros que se especifican en los anexos y la oferta presentada por el contratista que hacen parte integral del presente contrato, las cuales deben ejecutarse cumpliendo las Especificaciones Generales para la Construcción. Los Documentos del Proceso forman parte del presente Contrato y definen igualmente las actividades, alcance y obligaciones del Contrato.

Cláusula 2 – Definiciones

Las expresiones utilizadas en el presente Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado que se asigna a continuación. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo con el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definición contenida en el Decreto 1082 de 2015 y de acuerdo al significado establecido en los Pliegos de Condiciones. Los términos no definidos en los documentos referenciados o en la presente cláusula, deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

[Firmas manuscritas]

[Firma manuscrita]



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SUCRE
ALCALDIA MUNICIPAL
SINCE – SUCRE
NIT: 800.100.747-4



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. LP-004-2017 PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SINCE - SUCRE

Cláusula 3 – Alcance del objeto del Contrato

El Contratista se obliga a cumplir con lo las especificaciones técnicas, descripciones y cantidades de obras detalladas en los estudios previos, el pliego de condiciones y la propuesta del contratista, documentos que para todos los efectos hacen parte integrante de este contrato.

Cláusula 4 – Valor del Contrato y Forma de pago

El valor del Contrato es de DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS (\$2.875.565.057,56), el cual incluye todos los costos directos e indirectos, impuestos y/o contribuciones discriminados en el AIU del presupuesto ofertado por el contratista y se pagará mediante Un 100% mediante la suscripción de Actas Parciales o de Acta de Recibo Final debidamente legalizada mediante la cuenta de cobro, previo recibo a satisfacción de las obras parciales por parte de la interventoría y/o del supervisor designado para el efecto. El contratista deberá cumplir con los siguientes requisitos: 1) Presentación del acta de recibo parcial o final, según el caso. 2) Anexará copia de los recibos de pagos mensuales de aportes al sistema de Seguridad Social Integral (Fondos de Pensiones, Entidades Promotoras de Salud y Administradoras de Riesgos Profesionales), y a la respectiva Caja de Compensación Familiar o certificación del revisor fiscal o representante legal según sea el caso; y 3). Cumplir con la diligencia del derecho a turno.

Cláusula 5 – Declaraciones del contratista

El Contratista hace las siguientes declaraciones:

5.1 Conoce y acepta los Documentos del Proceso.

5.2 Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos del Proceso y recibió del municipio respuesta oportuna a cada una de las solicitudes.

5.3 Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente Contrato.

5.4 Conoce las consecuencias de incumplir el compromiso anticorrupción contenido en el Anexo del Pliego de Condiciones.

5.5 El Contratista está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con las obligaciones laborales.

5.6 El valor del Contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones relacionados con el cumplimiento del objeto del presente Contrato.

5.7 El Contratista durante la ejecución del presente Contrato realizará todas las actividades necesarias para la ejecución final de la obra, cumpliendo con el Cronograma establecido en la propuesta del contratista.

5.8 El Contratista al momento de la celebración del presente Contrato no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés.


Cláusula 6 – Plazo del Contrato y Cronograma estimado de Obra

De acuerdo a la proyección presupuestal y al cronograma de ejecución de obras establecido, el plazo de ejecución de los trabajos será Hasta el 30 de noviembre de 2018., contados a partir de la firma conjunta (contratista e interventor), del acta o documento que formaliza el inicio de obras.

Cláusula 7 – Obligaciones Generales del Contratista

¡Sincé, Un Solo Corazón!
Carrera. 11 N° 8 – 10 Sincé. Telefax: 2895207
Email: alcaldia@since-sucre.gov.co
Página 2 de 9

[Firma manuscrita]



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SUCRE
ALCALDIA MUNICIPAL
SINCE – SUCRE
NIT: 800.100.747-4



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. LP-004-2017 PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SINCE - SUCRE

- 7.1 Desarrollar el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el presente Contrato, incluyendo las especificaciones Técnicas y el Pliego de Condiciones.
- 7.2 Entregar el Cronograma estimado de obra.
- 7.3 Colaborar con el municipio en cualquier requerimiento que ella haga.
- 7.4 Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con las especificaciones técnicas, el Pliego de Condiciones y la Oferta presentada al municipio. El contratista pondrá a su disposición el personal profesional exigido en el pliego y el personal técnico y de apoyo adicional requerido para el cumplimiento del proyecto.
- 7.5 Dar a conocer al municipio cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.
- 7.6 Comunicarle al municipio cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.
- 7.7 Elaborar, suscribir y presentar al municipio las respectivas Actas parciales de Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por el interventor y/o supervisor del Contrato, según corresponda.
- 7.8 Son de cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos para colocar y mantener la señalización de obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y de comunicación. El Contratista se obliga a instalar a su costa, a la firma del acta de inicio una (1) valla informativa sobre la obra e inversión que adelanta a través de la entidad.
- 7.9 El contratista organizara los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no solo con los requerimientos técnicos necesarios, sino con todas las normas ambientales, cualquier contravención será de responsabilidad del contratista, por esta causa podrán ordenar la modificación, suspensión o terminación de los trabajos. El contratista se obliga al cumplimiento de lo establecido en este pliego de condiciones y a la obtención de los permisos ambientales requeridos para el desarrollo de las obras.
- 8.0 Obtener previo a la iniciación de las obras, los diseños, planos, estudios y todos los demás documentos técnicos para el adecuado desarrollo de la obra.
- 8.1 Cumplir con los trámites, permisos, requisitos y normas legales, ambientales, técnicas y jurídicas para la ejecución de las obras, en el evento en que estas se requieran.
- 8.2 Cumplir todas las normas legales vigentes en especial las previstas para el régimen de seguridad social en salud, pensión, riesgos profesionales y parafiscales según sea el caso.

Cláusula 8 – Derechos del Contratista

- 8.1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 4 del presente Contrato.
- 8.2. Informarse oportunamente por parte de la entidad.

Cláusula 9 - Obligaciones del Contratante



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SUCRE
ALCALDIA MUNICIPAL
SINCE – SUCRE
NIT: 800.100.747-4



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. LP-004-2017 PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SINCE - SUCRE

- 9.1 Ejercer una actividad de vigilancia y control sobre el presente Contrato, de manera directa o indirecta.
- 9.2 Pagar el valor de la obra pública, de acuerdo con los términos establecidos en el presente Contrato.
- 9.3 Exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto convenido.
- 9.4 Suministrar la información necesaria para la ejecución del objeto convenido.
- 9.5 Las demás que se deriven de la naturaleza del presente contrato y que garanticen su cabal y oportuna ejecución.

Cláusula 10 – Derechos del Contratante

- 10.1 Revisar, rechazar, corregir o modificar las Actas de Obra y solicitar las correcciones o modificaciones que la obra necesite.
- 10.2 Hacer uso de las cláusulas excepcionales del Contrato.
- 10.3 Hacer uso de la cláusula de imposición de multas, la cláusula penal o cualquier otro derecho consagrado a la Entidad contratante de manera legal o contractual.
- 10.4 Autorizar la cesión del contrato.

Cláusula 11 - Responsabilidad

El Contratista es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en la cláusula 1 del presente Contrato y será responsable por los daños que ocasionen sus empleados y/o contratista, los empleados y/o contratistas de sus subcontratistas, al municipio en la ejecución del objeto del presente Contrato.

Ninguna de las partes será responsable frente a la otra o frente a terceros por daños especiales, imprevisibles o daños indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley.

Cláusula 12 – Terminación, modificación e interpretación unilaterales del Contrato


El municipio puede terminar, modificar y/o interpretar unilateralmente el Contrato, de acuerdo con los artículos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993, cuando lo considere necesario para que el Contratista cumpla con el objeto del presente Contrato.

Cláusula 13 – Multas

En caso de incumplimiento a las obligaciones del Contratista derivadas del presente Contrato, el municipio puede adelantar el procedimiento establecido en la ley e imponer multas sucesivas diarias equivalente al 1% del valor total del contrato. El total de la multa impuesta no excederá el 10% del valor total del contrato.

Cláusula 14 – Cláusula Penal

En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente Contrato, debe pagar al municipio, a título de indemnización, una suma equivalente al 10% del valor del contrato. El valor pactado de la presente cláusula penal es el de la estimación anticipada de perjuicios, no obstante, la presente cláusula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SUCRE
ALCALDIA MUNICIPAL
SINCE – SUCRE
NIT: 800.100.747-4



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. LP-004-2017 PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SINCE - SUCRE

citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos que el municipio adeude al Contratista con ocasión de la ejecución del presente Contrato, de conformidad con las reglas del Código Civil.

Cláusula 15 – Caducidad

La caducidad, de acuerdo con las disposiciones y procedimientos legamente establecidos, puede ser declarada por el municipio cuando exista un incumplimiento grave que afecte la ejecución del presente Contrato. Por ejemplo, se entiende como incumplimiento grave:

15.1 Paralización de las actividades de obra por un tiempo igual o superior a (15) días por causas imputables al Contratista.

15.2 Paralización del personal de obra por un tiempo igual o superior a (15) días.

15.3 Las demás que sean valoradas por la entidad como tal.

Cláusula 16 – Garantías

El Contratista debe presentar dentro del plazo establecido en el cronograma del proceso una garantía de cumplimiento a favor de la entidad y del Ministerio del Interior; una garantía para amparar los siguientes riesgos:

1. Cumplimiento del contrato. Este amparo cubre a la Entidad Estatal de los perjuicios derivados de:

(a) el incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista;

(b) el cumplimiento tardío o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista;

(c) los daños imputables al contratista por entregas parciales de la obra, cuando el contrato no prevé entregas parciales; y

(d) el pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria.

Esta garantía se constituirá por el (10%) del valor del contrato, durante el plazo de ejecución y seis 6 meses más.

2. Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales. Este amparo debe cubrir a la Entidad Estatal de los perjuicios ocasionados por el incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista derivadas de la contratación del personal utilizado en el territorio nacional para la ejecución del contrato amparado.

La Entidad no exigirá garantía para cubrir este Riesgo en los contratos que se ejecuten fuera del territorio nacional con personal contratado bajo un régimen jurídico distinto al colombiano.

Esta garantía debe estar vigente por el plazo del contrato y tres (3) años más. El valor de la garantía no puede ser inferior al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato.

3. Estabilidad y calidad de la obra. Este amparo cubre a la Entidad Estatal de los perjuicios ocasionados por cualquier tipo de daño o deterioro, imputable al contratista, sufrido por la obra entregada a satisfacción.


Esta garantía debe estar vigente por un término no inferior a cinco (5) años contado a partir de la fecha en la cual la Entidad Estatal recibe a satisfacción el objeto contractual por el 10% del valor del contrato.

¡Sincé, Un Solo Corazón!

Carrera 11 N° 8 – 10 Sincé. Telefax: 2895207

Email: alcaldia@since-sucre.gov.co

Página 5 de 9



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SUCRE
ALCALDIA MUNICIPAL
SINCE – SUCRE
NIT: 800.100.747-4



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. LP-004-2017 PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SINCE - SUCRE

CUBRIMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL.

La Entidad exige una póliza de responsabilidad civil extracontractual que la proteja de eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que surja de las actuaciones, hechos u omisiones de su contratista y los perjuicios ocasionados por eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que surjan de las actuaciones, hechos u omisiones de los subcontratistas autorizados o en su defecto, que acredite que el subcontratista cuenta con un seguro propio con el mismo objeto y que la Entidad sea el asegurado.

El valor asegurado por los contratos de seguro que amparan la responsabilidad civil extracontractual no debe ser inferior a:

1. Cuatrocientos (400) smmlv para contratos cuyo valor sea superior a dos mil quinientos (2.500) smmlv e inferior o igual a cinco mil (5.000) smmlv.

La vigencia de esta garantía deberá ser igual al período de ejecución del contrato.

Cláusula 17 – Independencia del Contratista

El Contratista es una entidad independiente del municipio y en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o mandatario. El contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la entidad contratante, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

Cláusula 18 – Cesiones

El Contratista no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos derivados del presente Contrato sin la autorización previa y por escrito del municipio.

Si el Contratista es objeto de fusión, escisión o cambio de control, el municipio está facultado a conocer las condiciones de esa operación. En consecuencia, el Contratista se obliga a informar oportunamente a la entidad contratante de la misma y solicitar su consentimiento.


Si la operación pone en riesgo el cumplimiento del Contrato, el municipio exigirá al Contratista, sus socios o accionistas una garantía adicional a la prevista en la cláusula 16 del presente Contrato. Si el Contratista, sus socios o accionistas no entregan esta garantía adicional, la Entidad Estatal contratante puede válidamente oponerse ante la autoridad correspondiente a la operación de fusión o escisión empresarial o cambio de control.

Cláusula 19 – Subcontratación

El Contratista puede subcontratar con cualquier tercero la ejecución de las actividades relacionadas con el objeto del presente Contrato. Sin embargo, el Contratista debe comunicar de estas contrataciones a la Contratante y debe tener el debido registro de este tipo de negocios jurídicos. El Contratista debe mantener indemne a la Entidad Contratante de acuerdo con la cláusula 20.

Cláusula 20 - Indemnidad

El Contratista se obliga a indemnizar al municipio con ocasión de la violación o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Contrato.



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SUCRE
ALCALDIA MUNICIPAL
SINCE – SUCRE
NIT: 800.100.747-4



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. LP-004-2017 PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SINCE - SUCRE

El Contratista se obliga a mantener indemne a la Contratante de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del daño o perjuicio causado y hasta por el valor del presente Contrato.

El Contratista mantendrá indemne a la Contratante por cualquier obligación de carácter laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de las obligaciones derivadas del presente Contrato.

Cláusula 21 – Caso Fortuito y Fuerza Mayor

Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente Contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana.

Cláusula 22 – Solución de Controversias

Las diferencias que surjan entre las Partes con ocasión de la celebración, ejecución, terminación y liquidación, así como sobre la Validez y Existencia de este Contrato, y de todos los acuerdos y pactos que se celebren en relación con ellos, serán resueltas por medio de arreglo directo entre las Partes, en reuniones sostenidas por ellas o por sus representantes o apoderados, debidamente acreditados, y que no podrán extenderse por un término mayor a quince (15) días contados a partir de la primera de las reuniones, so pena de entenderse fallida la negociación. La reunión deberá llevarse a cabo dentro de los tres días hábiles siguientes a que una de las partes convoque a la otra, en las oficinas del Municipio de Sincé, Sucre. Si una parte no asiste a alguna de las reuniones se entenderá agotada la etapa de arreglo directo.

En caso de que no sea posible alcanzar un acuerdo entre las Partes, éstas acuerdan someter el conflicto a la decisión de un tribunal arbitral. Cuando la cuantía de las pretensiones sea igual o inferior a mil (1000) salarios mínimos legales mensuales vigentes en Colombia, el Tribunal de Arbitramento estará conformado por un (1) árbitro, que será designado por mutuo acuerdo entre las partes, o en su defecto, si no hay acuerdo un término de diez (10) días hábiles, desde la fecha en que una parte invite a la otra a hacer la designación, mediante sorteo entre los árbitros inscritos en las listas que lleva el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Sincelejo. En el caso en el cual la cuantía de las pretensiones supere los mil (1000) salarios mínimos legales mensuales vigentes en Colombia, el Tribunal de Arbitramento estará conformado por tres (3) árbitros, los cuales serán designados por mutuo acuerdo entre las partes, o en su defecto, si no hay acuerdo un término de diez (10) días hábiles, desde la fecha en que una parte invite a la otra a hacer la designación, mediante sorteo entre los árbitros inscritos en las listas que lleva el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio del Domicilio del Contratante. El o los árbitros designados serán Abogados inscritos y fallarán en Derecho. El Tribunal de Arbitramento tendrá sede en la ciudad de Sincelejo, decidirá conforme a leyes colombianas y se someterá íntegramente a los reglamentos y procedimientos arbitrales de la Cámara de Comercio del Domicilio del Contratante, o a falta de ésta, de la entidad que haga sus veces.


Cláusula 23 - Notificaciones

Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas sólo si son entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona y a las direcciones indicadas en los documentos del proceso.

[Firma]

[Firma]

[Firma]



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SUCRE
ALCALDIA MUNICIPAL
SINCE – SUCRE
NIT: 800.100.747-4



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. LP-004-2017 PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SINCE - SUCRE

Cláusula 24 - Supervisión

La supervisión del Contrato y de la obra está a cargo de la secretaría de Planeación Municipal o quien haga sus veces.

Cláusula 25 - Interventoría

La Entidad ejercerá el control y vigilancia de la ejecución de los trabajos a través de un Interventor Externo contratado Por el municipio quien tendrá como función verificar el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA y el INTERVENTOR, según el manual de interventoría de la entidad. El interventor, si es contratista, e incumpliere lo dispuesto en el inciso anterior responderá por la omisiones establecidas en la ley 1474 de 2011; por el contrario, si es servidor público, y sin justa causa omita lo dispuesto en el inciso anterior, incurrirá en causal de mala conducta sancionable con el régimen disciplinario vigente.

Cláusula 26 – Anexos del Contrato

Los siguientes documentos hacen parte integral del presente Contrato:

26.1 Estudios y documentos previos.

26.2 El Pliego de Condiciones del proceso de selección N°. LP-004-2017, sus anexos, adendas o cualquier otro Documento del Proceso.

26.3 La Oferta presentada por el Contratista.

Cláusula 27 – Perfeccionamiento y ejecución

El presente Contrato requiere para su perfeccionamiento y ejecución la firma de las partes, la acreditación de encontrarse el Contratista a paz y salvo por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral y la aprobación de la garantía de que trata la cláusula 16 del presente Contrato.

Cláusula 28 - Disponibilidad presupuestal

El municipio pagará al Contratista el valor del presente Contrato con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal No. 42-2012 y 40-532 de la vigencia fiscal 2017.

Cláusula 29 – Registro y apropiaciones presupuestales

El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales.

Cláusula 30- Confidencialidad


En caso que exista información sujeta a alguna reserva legal, las partes deben mantener la confidencialidad de esta información. Para ello, debe comunicar a la otra parte que la información suministrada tiene el carácter de confidencial.

Cláusula 31 – Liquidación

[Firma]

[Firma]

[Firma]



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SUCRE
ALCALDIA MUNICIPAL
SINCE – SUCRE
NIT: 800.100.747-4



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. LP-004-2017 PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SINCE - SUCRE

Posterior a la suscripción del Acta de Recibo Final, las partes deben liquidar el Contrato. En caso que el Contratista se oponga o no exista un Acta de Recibo Final, el Contratante puede liquidar unilateralmente el presente Contrato.

De conformidad con el artículo 60 de la ley 80 de 1993, modificada por el artículo 217 del decreto 019 de 2012 y por lo dispuesto en los pliegos, el presente contrato se liquidará por las partes dentro de los cuatro (4) meses seguidos a la entrega de la obra satisfactoriamente. Para la liquidación se exigirá al contratista la extensión o ampliación, si es del caso, de la garantía del contrato a la estabilidad de la obra, a la calidad del bien o servicio suministrado, a la provisión de repuestos y accesorios, al pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones, a la responsabilidad civil y, en general, para avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extinción del contrato.

Cláusula 32 – Lugar de ejecución y domicilio contractual

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el municipio de Sincé – Departamento de Sucre, y el domicilio contractual será el mismo municipio.

Este Contrato de Obra Pública se suscribe entre las partes, en el municipio de Sincé, Departamento de Sucre, a los 17 agosto de 2017.

POR EL CONTRATANTE

LUCY INÉS GARCÍA MONTES
Alcaldesa Municipal

Elaboró: L.M.A.

POR EL CONTRATISTA

ARMANDO MEDINA ALBIS
CONSORCIO MEDALCON SINCE 2017
Contratista

CONTRATO DE OBRA LP-006-OP-2015

CONTRATO DE OBRA N°:	LP-006-OP-2015
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OCHO AULAS, UNIDAD SANITARIA, CERRAMIENTO, REMODELACIÓN BODEGA Y TANQUES ELEVADOS PARA LA IETA DE LA GULF EN EL CORREGIMIENTO DE LA ARENA MUNICIPIO DE SINCELEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE.
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SINCELEJO - SUCRE.
CONTRATISTA:	CONSORCIO LA GULF 2015
VALOR DEL CONTRATO:	MIL OCHENTA Y NUEVE MILLONES SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M.CTE. (\$1.089.065.459).
PLAZO:	CINCO (05) MESES.

Entre los suscritos a saber: **JAIRÓ ALFREDO FERNÁNDEZ QUESSEP**, identificado con cédula de ciudadanía No. 92.495.010 expedida en Sincelejo, obrando en nombre y representación del Municipio de Sincelejo, en su calidad de Alcalde Municipal, como Representante Legal de esa Entidad quien, para los efectos del presente Contrato se denominará **EL CONTRATANTE**, por la otra **ANTONIO EDUARDO VELEZ CORONADO** identificado con cedula de ciudadanía No. 92.528.889 de Sincelejo, actuando en calidad de representante legal del **CONSORCIO LA GULF 2015**, identificado con NIT No. 900854699-7 quien se denominará **EI CONTRATISTA**, de mutuo y común acuerdo hemos convenido en celebrar el **CONTRATO DE OBRA**, previa las siguientes consideraciones: **a)** Que el Municipio de Sincelejo mediante Resolución N° 2008 del 04 de mayo de 2015, abrió el proceso de Licitación Pública N° **LP-006-OP-2015**, el cual se realizó habiéndose cumplido con todos los presupuestos del Decreto 1510 de 2013. **b)** Que dentro del proceso de Licitación Pública N° **LP-006-OP-2015** se presentó UNA (1) propuesta por el **CONSORCIO LA GULF 2015**, la propuesta presentada por el **CONSORCIO LA GULF 2015** fue considerada como **HÁBIL** en todos los criterios de verificación del análisis jurídico y técnico. **c)** Que el comité evaluador recomendó en el informe de evaluación de fecha 20 de mayo de 2015 adjudicar el contrato al oferente **CONSORCIO LA GULF 2015**, por cuanto este cumple con los requerimientos jurídicos, financieros, técnicos y económicos solicitados en el pliego de condiciones y se ubicó en el primer lugar de elegibilidad. **d)** Que mediante Resolución N° 2432 de Mayo 29 de 2015 se adjudicó el presente contrato a **CONSORCIO LA GULF 2015**, por ser su propuesta **HÁBIL** y favorable a los intereses de la Alcaldía Municipal de Sincelejo, por ajustarse al Pliego de Condiciones del proceso y a la normatividad vigente. El contrato se regirá por las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO:** El presente contrato tiene por objeto por parte de **EL CONTRATISTA** la **CONSTRUCCIÓN DE OCHO AULAS, UNIDAD SANITARIA, CERRAMIENTO, REMODELACIÓN BODEGA Y TANQUES ELEVADOS PARA LA IETA DE LA GULF EN EL CORREGIMIENTO DE LA ARENA MUNICIPIO DE SINCELEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE.** **CLÁUSULA SEGUNDA: VALOR TOTAL DEL CONTRATO.-** Para los efectos fiscales y legales el valor total del presente contrato se fija en la suma de **MIL OCHENTA Y NUEVE MILLONES SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M.CTE. (\$1.089.065.459)**, valor que incluye los costos directos e indirectos. Las erogaciones que se causen por razón del pago de este contrato se efectuarán con cargo a la vigencia fiscal del presupuesto 2015; de conformidad con lo establecido en CDP N° 481 de fecha 27-03-2015 por valor de \$1.089.065.459 con cargo a la vigencia 2015. **CLÁUSULA TERCERA: IMPUESTOS Y RETENCIONES.-** Los impuestos y retenciones que surjan del presente contrato corren por cuenta del **CONTRATISTA**. **EL MUNICIPIO** practicará las retenciones a que tenga lugar y cumplirá las obligaciones fiscales que ordene la Ley. **CLÁUSULA CUARTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES.- EI CONTRATISTA** se obliga: **a)** Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato de acuerdo con lo dispuesto en la propuesta presentada. **b)** Suministrar y mantener en la obra y en cada frente de trabajo calidad, cantidad, y tiempo, el equipo necesario y suficiente, adecuado en capacidad, características y tecnología, para cumplir con los programas, plazos y especificaciones técnicas y ambientales de la obra. **c)** Será por cuenta del **CONTRATISTA** el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución del contrato, igualmente la elaboración de los subcontratos necesarios, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral del personal con **EL CONTRATANTE**. **d)** Responder por todos los impuestos que se causen en la legalización del contrato. **e)** Atender de manera inmediata las quejas y reclamos que se presenten durante la ejecución de la obra e informar al **INTERVENTOR** tanto de estas como de las respectivas respuestas. **f)** Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros en la ejecución del contrato. **g)** Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecución del contrato en los siguientes aspectos: **1)** Elementos de seguridad industrial para obreros y todo el personal que interviene en la obra. **2)**

1364



CONTRATO DE OBRA LP-006-OP-2015

Manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para cumplir el objeto. **3)** Todo el contenido de seguridad industrial debe acogerse a las normas vigentes. **4)** Todo el personal deberá estar debidamente identificado ya sea por escarapela o por uniformes. **h.** El contratista al momento de firmar el presente contrato deberá aportar los siguientes documentos: Paz y Salvo expedido por la oficina de Impuestos Municipales, certificado de antecedentes disciplinarios, afiliación al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensión, al igual que presentar la constancia de pago de los aportes parafiscales de la seguridad social de todos los trabajadores vinculados a la obra al momento de presentar las diferentes cuentas de cobro causadas por concepto del presente contrato. **CLÁUSULA QUINTA: CLÁUSULA DE INDEMNIDAD.-** El contratista se obliga a mantener al Municipio indemne de cualquier reclamación proveniente de terceros cuyas causales sean actuaciones del contratista enmarcadas dentro de la ejecución del presente contrato. **CLÁUSULA SEXTA: PLAZO.-** El plazo de ejecución del presente contrato es de **CINCO (5) MESES**, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio suscrita por el CONTRATISTA y el INTERVENTOR, previa aprobación de las pólizas respectivas por parte del MUNICIPIO y el cumplimiento de los requisitos previstos en las Cláusula Vigésima sexta y Vigésima Séptima del presente contrato. **CLÁUSULA SÉPTIMA: LISTA DE CANTIDADES DE OBRA Y PRECIOS UNITARIOS:-** A continuación se describen las Cantidades de Obra y Precios Unitarios de conformidad con la Cláusula Segunda del presente contrato, así:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V.UNITARIO	V.PARCIAL
CAPITULO 1	CONSTRUCCION DE AULAS				
1	PRELIMINARES				
1.1	Localizacion y replanteo entre ejes	M2	432,00	\$ 1.966	\$ 849.312
1.2	Almacen en lámina galvanizada y Madera	GLOBAL	1,00	\$ 2.177.553	\$ 2.177.553
1.3	Cerramiento en Lona verde	ML	427,64	\$ 9.267	\$ 3.962.940
1.4	Valla de 4,8m x 2,4m	UNIDAD	1,00	\$ 744.902	\$ 744.902
	SUBTOTAL				\$ 7.734.707
2	EXCAVACIONES Y RELLENOS				
2.1	Excavaciones para zapatas	M3	85,73	\$ 18.765	\$ 1.608.723
2.2	Corte de terreno natural de 0 m a 0,50 m, para sustituirlo por material seleccionado, según recomendaciones geotécnicas	M3	180,00	\$ 18.765	\$ 3.377.700
2.3	Excavación para vigas de amarre inferior de aulas y andenes	ML	196,70	\$ 3.282	\$ 645.569
2.4	Relleno compactado en material seleccionado	M3	112,50	\$ 49.033	\$ 5.516.213
2.5	Pilotes en Cal Para Estabilizacion Del Suelo	UND	304,00	\$ 9.448	\$ 2.872.192
2.6	Relleno En Material Del Sitio Compactado	UND	86,40	\$ 10.023	\$ 865.987
2.7	Suministro e instalación de Plástico polietileno para aislamiento y protección de cimientos y pisos.	M2	1086,01	\$ 6.476	\$ 7.033.001
	SUBTOTAL				\$ 21.919.385
3	CIMENTOS				
3.1	Concreto 2200 p.s.i para solado zapatas y vigas e=0.05mt	M3	2,40	\$ 367.816	\$ 882.758
3.2	Concreto de 3000 psi para zapata.	M3	16,90	\$ 568.678	\$ 9.610.658
3.3	Concreto de 3000 psi para viga de Amarre inferior para aulas y andenes	M3	16,90	\$ 636.222	\$ 10.752.152

CONTRATO DE OBRA LP-006-OP-2015

3.4	Concreto 3.000 psi para pedestales	M3	1,50	\$ 636.222	\$ 954.333
3.5	Refuerzo	KG	3163,00	\$ 5.662	\$ 17.908.906
	SUBTOTAL				\$ 40.108.807
4	ESTRUCTURA DE ACCESO (RAMPA)				
4.1	ESTRUCTURA DE CONCRETO				
4.2	Concreto de 3000 psi para Rampa	M3	18,35	\$ 933.082	\$ 17.122.055
4.3	Concreto de 3000 psi para columnas	M3	16,57	\$ 746.181	\$ 12.364.219
4.4	Concreto de 3000 psi para vigas aereas	M3	11,50	\$ 933.082	\$ 10.730.443
4.5	Concreto de 3000 psi para vigas dintel	ML	218,20	\$ 32.142	\$ 7.013.384
4.6	Viga Cinta 0.15X0.20 En Concreto de 3.000 Psi	ML	125,00	\$ 39.079	\$ 4.884.875
4.7	Alfajas de A=0.21 e=0.07 mts en concreto de 3000 psi	ML	41,00	\$ 44.658	\$ 1.830.978
4.8	Losa de entrepiso en concreto de 3000psi e=0.40m incluye encofrado	M2	337,46	\$ 234.552	\$ 79.151.918
4.9	Concreto 3.000 Psi Machones entre muros 0.15X0.20	ML	142,20	\$ 35.116	\$ 4.993.495
4.10	Viga Dintel 0,15X0,10	ML	106,88	\$ 31.826	\$ 3.401.563
4.11	Rampa de acceso para discapacitados	UNIDAD	1,00	\$ 134.079	\$ 134.079
4.12	Refuerzo	KG	13060,00	\$ 5.662	\$ 73.945.720
	SUBTOTAL				\$ 215.572.729
5	LEVANTE EN BLOQUE				
5.1	Sobrecimiento en bloque acostado 2 hiladas	ML	151,00	\$ 15.559	\$ 2.349.409
5.2	Levante en muro de 0.1m	M2	139,50	\$ 29.858	\$ 4.165.191
5.3	Levante de muro en bloque abujardado de 0.15 m	M2	452,80	\$ 56.561	\$ 25.610.821
	SUBTOTAL				\$ 32.125.421
6	ESTRUCTURA DE CUBIERTA PARA AULAS				
6.1	Cubierta trapezoidal calibre 30	M2	384,00	\$ 69.893	\$ 26.838.912
6.2	Suministro e instalación de perfil metálico Cajo PHR C 160 x 60 x 20 (2,0mm), acero grado 50, incluye pintura en esmalte y cromato de zinc	ML	71,20	\$ 91.154	\$ 6.490.165
6.3	Suministro e instalación de perfil metálico PAG 160 x 60 x 20 (1,20mm), acero grado 50, incluye pintura en esmalte y cromato de zinc	ML	331,00	\$ 50.604	\$ 16.749.924
6.4	Suministro e instalación de contravientos y tensores para cubierta de 8 aulas, en varilla de 1/2" roscada.	ML	80,00	\$ 19.586	\$ 1.566.880



CONTRATO DE OBRA LP-006-OP-2015

6.5	Redoblon en concreto 2500psi con Ø1/4 y e=1/4 cada mts	ML	22,08	\$ 30.395	\$ 671.122
	SUBTOTAL				\$ 52.317.003
7	ACABADOS PARA AULAS				
7.1	Pañete en muros en mortero 1:4	M2	732,00	\$ 17.349	\$ 12.699.468
7.2	Pañete impermeabilizante para sobrecimiento en bloque acostado hasta 5 hiladas	ML	302,00	\$ 9.623	\$ 2.906.146
7.3	Pintura en vinilo tipo 1 para muros, (Dos Manos)	M2	732,00	\$ 7.651	\$ 5.600.532
7.4	Pintura en vinilo tipo 1 para estructuras en concreto, (dos manos)	M2	927,50	\$ 9.653	\$ 8.953.158
	SUBTOTAL				\$ 30.159.304
8	PISOS Y ACABADOS				
8.1	Plantilla en concreto 3000 psi, para andenes y aulas e= 0.08mt, .Incluye ref. de temperatura	M2	338,45	\$ 37.724	\$ 12.767.688
8.2	Plantilla en concreto 3000 psi, para segundo piso e= 0.06m	M2	338,45	\$ 27.086	\$ 9.167.257
8.3	Suministro e instalacion de tablon de 25x25	M2	420,78	\$ 47.180	\$ 19.852.400
	SUBTOTAL				\$ 41.787.345
9	CARPINTERIA METALICA				
9.1	Puerta de 1.00 x 2.2 mts. Marcos en tubo 3 X 1/2" y cuerpo en tubo cuadrado de 1" según diseño, bisagras, cerradura, manija exterior y pintadas ambas caras.	UND	8,00	\$ 453.922	\$ 3.631.376
9.2	Suministro e instalacion de ventanería en tubo de 3x1/2" y tubo cuadrado de 1/2, según especificaciones de planos incluye anticorrosivo y pintura.	M2	187,68	\$ 241.171	\$ 45.262.973
9.3	Suministro e instalación de cielo raso en yeso carton, incluye estructura metálica para soporte y pintura vinilo tipo 2	ML	338,45	\$ 46.259	\$ 15.656.359
	SUBTOTAL				\$ 64.550.708
10	ACOMETIDAS ELECTRICAS				
10.1	Suministro, montaje y conexión de ventilador de techo- 120V	UND	48,00	\$ 196.246	\$ 9.419.808
10.2	Salida de alumbrado o de ventilador en tubería emt de 3/4"- 120V	UND	132,00	\$ 123.336	\$ 16.280.352
10.3	Salida de tomacorriente con pat, en tubería pvc de 1/2" y 3/4"- 120V	UND	32,00	\$ 92.281	\$ 2.952.992
10.4	Suministro, montaje y conexión de fluorescente de 2x48" - 120V	UND	74,00	\$ 130.884	\$ 9.685.416
10.5	Suministro y montaje de tablero eléctrico 12 ctos, 4H, 120/240V, con puerta y cerradura, incliye breaker monopolar enchufable	UND	2,00	\$ 321.231	\$ 642.462

CONTRATO DE OBRA LP-006-OP-2015

10.6	Suministro y tendido acometida en cable 3x12thhn y tubería pvc de 3/4", aulas, incluye conexión en tablero eléctrico.	ML	226,00	\$ 33.341	\$ 7.535.066
10.7	Suministro y tendido acometida subterránea en cable 5x12thhn y tubería pvc de 3/4", aulas, incluye conexión en tablero eléctrico.	ML	250,00	\$ 40.488	\$ 10.122.000
10.8	Suministro y tendido acometida en cable 4x12thhn y tubería pvc de 3/4", aulas, incluye conexión en tablero eléctrico.	ML	85,20	\$ 34.940	\$ 2.976.888
10.9	Camara inspección CS274 inc marco y tapa	UND	5,00	\$ 191.968	\$ 959.840
10.10	Suministro, montaje y conexión de bombillo ahorrador de 25W - 120V	UND	21,00	\$ 55.547	\$ 1.166.487
10.11	Puesta a tierra con Una (1) varilla cooperweld de 5/8"x2.4 mts y cable cobre desnudo No 4 awg	UND	2,00	\$ 273.953	\$ 547.906
10.12	Suministro e instalación de totalizador g/ral doble tornillo de 2x40A, en caja doble fondo intemperie sobre poste.	UND	1,00	\$ 203.428	\$ 203.428
10.13	Gastos diseño, legalización y certificación de proyecto, (Electricaribe -Cidet)	UND	1,00	\$ 1.199.400	\$ 1.199.400
10.14	hincar poste de concreto de 8 mts y reubicar cables eléctricos soportados en él.	UND	1,00	\$ 498.083	\$ 498.083
	SUBTOTAL				\$ 64.190.128
11	MONTAJE RED PRINCIPAL ELECTRICA				
11.1	Suministro y montaje de poste de 12mx1.050kg	UND	1,00	\$ 2.234.167	\$ 2.234.167
11.2	Suministro y montaje de armado para proteccion (cortacircuito) en punto de conexión monofasico bifilar a 13,2kv.	UND	1,00	\$ 896.813	\$ 896.813
11.3	Suministro y montaje de armado para proteccion de transformador monofásico bifilar a 13,2kv.	UND	1,00	\$ 2.779.688	\$ 2.779.688
11.4	Suministro y montaje de armado simple cto monofasico horizontal derivación a 13,2kv.	UND	1,00	\$ 252.543	\$ 252.543
11.5	Suministro y montaje de armado simple cto monofasico fin de linea en bandera a 13,2kv, en cruceta de 2 m.	UND	1,00	\$ 1.002.649	\$ 1.002.649
11.6	Suministro y montaje de transformador monofasico 15 kva 13,200/240/120v.	UND	1,00	\$ 5.450.384	\$ 5.450.384
11.7	desmonte, deshincada y apilada de poste de 8-510kg.	UND	1,00	\$ 728.635	\$ 728.635
11.8	Suministro y montaje de retenida aerea.	UND	1,00	\$ 416.651	\$ 416.651
11.9	Suministro y montaje de retenida primaria simple a tierra.	UND	1,00	\$ 269.251	\$ 269.251
11.10	Suministro y montaje de cable acsr 1/0.	UND	164,00	\$ 5.426	\$ 889.864
11.11	Replanteo de red mt.	UND	0,15	\$ 1.704.147	\$ 255.622

11.12	Cimentación 3000psi de apoyo de concreto de 12 mts.	UND	1,00	\$ 311.192	\$ 311.192
	SUBTOTAL				\$ 15.487.459
12	ASEO GENERAL				
12.1	Aseo y limpieza general obra aulas	GLOBAL	1,00	\$ 1.999.000	\$ 1.999.000
	SUBTOTAL				\$ 1.999.000
13	DOTACION DE AULAS.				
13.1	Tableros Acrílicos 2.2 x 1.20	UND	8,00	\$ 347.326	\$ 2.778.608
	SUBTOTAL				\$ 2.778.608
CAPITULO 2	CONSTRUCCION UNIDAD SANITARIA				
14	PRELIMINARES				
14.1	Localizacion y replanteo entre ejes	M2	81,75	\$ 1.966	\$ 160.721
14.2	Excavaciones para zapatas	M3	22,40	\$ 18.765	\$ 420.336
14.3	Corte de terreno natural de 0 m a 0,50 m, para sustituirlo por material seleccionado, según recomendaciones geotécnicas	M3	31,70	\$ 18.765	\$ 594.851
14.4	Excavación para vigas de amarre inferior de aulas, Andenes y Rampa	ML	58,40	\$ 3.282	\$ 191.669
14.5	Relleno compactado en material seleccionado	M3	4,00	\$ 49.033	\$ 196.132
14.6	Relleno material del sitio compactado rana	M3	12,80	\$ 10.023	\$ 128.294
	SUBTOTAL				\$ 1.692.003
15	CIMIENTOS UNIDAD SANITARIA				
15.1	Concreto 2200 p.s.i para solado zapatas e=0.05mt	M3	0,80	\$ 367.816	\$ 294.253
15.2	Concreto de 3000 psi para zapata.	M3	4,06	\$ 568.678	\$ 2.308.833
15.3	Concreto de 3000 psi para viga de Amarre inferior para aulas y andenes	M3	4,38	\$ 636.222	\$ 2.786.652
15.4	Refuerzo	KG	343,98	\$ 5.662	\$ 1.947.615
15.5	Concreto 3.000 Psi para pedestales	M3	1,05	\$ 636.222	\$ 668.033
	SUBTOTAL				\$ 8.005.386
16	ESTRUCTURA UNIDAD SANITARIA				
16.1	Concreto de 3000 psi para columnas	M3	2,48	\$ 746.181	\$ 1.850.529
16.2	Concreto de 3000 psi para vigas aereas	M3	3,65	\$ 933.082	\$ 3.405.749
16.3	Concreto de 3000 psi para vigas dintel	ML	78,00	\$ 32.142	\$ 2.507.076
16.4	Viga cinta 0.15x0.2mt. en concreto de 3000 psi	ML	40,00	\$ 39.079	\$ 1.563.160
16.5	Concreto 3000 Psi machones entre muro S=0,15X0,20	ML	6,50	\$ 35.116	\$ 228.254
16.6	Viga Dintel 0,15X0,10 M	ML	40,00	\$ 31.826	\$ 1.273.040
16.7	Rampa de acceso para discapacitados	UN	1,00	\$	\$

CONTRATO DE OBRA LP-006-OP-2015

				134.079	134.079
16.8	Refuerzo	KG	984,75	\$ 5.662	\$ 5.575.655
	SUBTOTAL				\$ 16.537.542
17	LEVANTES EN BLOQUE UNIDAD SANITARIA				
17.1	Sobrecimiento en bloque acostado 2 hiladas	ML	40,00	\$ 15.559	\$ 622.360
17.2	Levante de muro en bloque abujardado de 0.15 m	M2	120,00	\$ 56.561	\$ 6.787.320
	SUBTOTAL				\$ 7.409.680
18	CONSTRUCCION CUBIERTA DE UNIDAD SANITARIA				
18.1	Suministro e instalación de lámina termoacústica incluye caballete	M2	111,00	\$ 69.893	\$ 7.758.123
18.2	Suministro e instalación de perfil metálico Cajon PHR C 160 x 60 x 20 (2,0mm), acero grado 50, incluye pintura en esmalte y cromato de zinc	ML	71,20	\$ 91.154	\$ 6.490.165
18.3	Suministro e instalación de contravientos y tensores para cubierta de 4 aulas en varilla de 1/2" roscada	ML	40,00	\$ 19.586	\$ 783.440
18.4	Redoblon en concreto 2500psi con Ø1/4 y e=1/4 cada mts	ML	40,00	\$ 30.395	\$ 1.215.800
	SUBTOTAL				\$ 16.247.528
19	ACABADOS UNIDAD SANITARIA				
19.1	Pañete en muros en mortero 1:4	M2	120,00	\$ 17.349	\$ 2.081.880
19.2	Pintura en vinilo tipo 1 para muros, (Dos Manos)	M2	120,00	\$ 7.651	\$ 918.120
19.3	Pintura en vinilo tipo 1 para estructuras en concreto, (dos manos)	ML	120,00	\$ 9.653	\$ 1.158.360
	SUBTOTAL				\$ 4.158.360
20	ACABADO PISOS UNIDAD SANITARIA				
20.1	Plantilla en concreto 3000 psi, para andenes y aulas e= 0.08mt, .Incluye ref. de temperatura	M2	30,80	\$ 37.724	\$ 1.161.899
20.2	Plantilla en concreto 3000 psi, para segundo piso e= 0.06m	M2	54,00	\$ 27.086	\$ 1.462.644
20.3	Suministro e instalacion de ceramica lisa 20x20	M2	70,00	\$ 65.320	\$ 4.572.400
20.4	Zocalo en tablon h= 10	ML	40,00	\$ 10.750	\$ 430.000
	SUBTOTAL				\$ 7.626.943
21	ACABADOS DE FACHADA UNIDAD SANITARIA				
21.1	Puerta de 1.00 x 2.2 mts. Marcos en tubo 3 X 1/2" y cuerpo en tubo cuadrado de 1" según diseño, bisagras, cerradura, manija exterior y pintadas ambas caras.	UN	1,00	\$ 453.922	\$ 453.922
21.2	Ventana aluminio persiana	M2	20,00	\$ 292.628	\$ 5.852.560
21.3	Ventana Alumini Corrediza P.50-20	M2	7,80	\$ 233.247	\$ 1.819.327

120



CONTRATO DE OBRA LP-006-OP-2015

21.4	Suministro e instalación de cielo raso en yeso carton, incluye estructura metálica para soporte y pintura vinilo tipo 2	M2	42,00	\$ 46.259	\$ 1.942.878
	SUBTOTAL				\$ 10.068.687
22	ACOMETIDAS ELECTRICAS UNIDAD SANITARIA				
22.1	Salida de alumbrado o de ventilador en tubería emt de 3/4"- 120V	UN	14,00	\$ 123.336	\$ 1.726.704
22.2	Salida de tomacorriente con pat, en tubería pvc de 1/2" y 3/4"- 120V	UN	4,00	\$ 92.281	\$ 369.124
22.3	Salida de alumbrado o de ventilador en tubería pvc de 1/2" y 3/4"- 120V	UN	10,00	\$ 91.992	\$ 919.920
22.4	Suministro, montaje y conexión de fluorescente de 2x48" - 120V	UN	4,00	\$ 130.884	\$ 523.536
22.5	Suministro y montaje de tablero eléctrico 12 ctos, 4H, 120/240V, con puerta y cerradura, incliye breaker monopolar enchufable	UN	1,00	\$ 321.231	\$ 321.231
22.6	Suministro y tendido acometida en cable 3x12thhn y tubería pvc de 3/4", aulas, incluye conexión en tablero eléctrico.	ML	25,00	\$ 33.341	\$ 833.525
22.7	Suministro y tendido acometida en cable 5x12thhn y tubería pvc de 3/4", aulas, incluye conexión en tablero eléctrico.	ML	45,00	\$ 40.488	\$ 1.821.960
22.8	Camara inspección CS274 inc marco y tapa	UN	2,00	\$ 191.968	\$ 383.936
22.9	Suministro, montaje y conexión de bombillo ahorrador de 25W - 120V	UN	5,00	\$ 55.547	\$ 277.735
22.10	Puesta a tierra con Una (1) varilla cooperweld de 5/8"x2.4 mts y cable cobre desnudo No 4 awg	UN	1,00	\$ 273.953	\$ 273.953
	SUBTOTAL				\$ 7.451.624
23	ACOMETIDAS HIDRAULICAS UNIDAD SANITARIA				
23.1	Punto de 1/2" hidraulico	UND	27,00	\$ 21.427	\$ 578.529
23.2	Punto sanitario de 2"	UND	22,00	\$ 53.046	\$ 1.167.012
23.3	punto sanitario de 4"	UND	10,00	\$ 94.302	\$ 943.020
23.4	Colector de aguas negras de 4"	ML	24,00	\$ 33.496	\$ 803.904
23.5	Colector de aguas negras de 2"	ML	26,00	\$ 24.791	\$ 644.566
23.6	Registros sanitarios en muros y concreto fc 3000 PSI	UND	3,00	\$ 339.734	\$ 1.019.202
23.7	Excavaciones para campo de filtracion provenientes de tanque septico.	M3	27,00	\$ 18.509	\$ 499.743
	SUBTOTAL				\$ 5.655.976
24	CONSTRUCCION TANQUE SEPTICO				
24.1	Concreto de 3000 psi para Tanque Septico	M3	4,29	\$ 746.181	\$ 3.201.116
24.2	Concreto de 3000 psi para Tanque Filtro anaerobico	M3	4,14	\$ 746.181	\$ 3.089.189
24.3	Refuerzo	KG	2090,40	\$ 5.662	\$ 11.835.845



CONTRATO DE OBRA LP-006-OP-2015

24.4	Concreto de 3000 psi para Suministro	M3	6,00	\$ 746.181	\$ 4.477.086
24.5	Refuerzo	KG	1420,00	\$ 5.662	\$ 8.040.040
24.6	Levante en muro de 0.1m	M2	12,00	\$ 49.033	\$ 588.396
24.7	Aseo general y limpieza	UND	1,00	\$ 999.500	\$ 999.500
	SUBTOTAL				\$ 32.231.172
25	SUMINISTRO INSTALACIONES UNIDADES SANITARIAS				
25.1	Sum. E inst. de sanitario institucional	UND	10,00	\$ 240.659	\$ 2.406.590
25.2	Sum. E inst. de lavamanos de sobreponer institucional	UND	11,00	\$ 122.800	\$ 1.350.800
25.3	Sum e inst, de orinal institucional	UND	4,00	\$ 192.996	\$ 771.984
25.4	barra minusvalidos galvanizada	UND	2,00	\$ 116.644	\$ 233.288
25.5	Suministro e instalacion de rejillas aluminio de piso anticucarachas de 2"	UND	2,00	\$ 19.018	\$ 38.036
	SUBTOTAL				\$ 4.800.698
26	Suministro E INSTALACION DE TANQUE ELEVADO DE 1,000 LTS				
26.1	Suministro e instalación de tanque elevado de 1,000 lts	UND	1,00	\$ 445.015	\$ 445.015
	SUBTOTAL				\$ 445.015
CAPITULO 3	REMODELACION BODEGA				
27	REMODELACIÓN DE BODEGA.				
27.1	Suministro teja TZA 30 de 2,44 mts	M2	124,00	\$ 41.879	\$ 5.192.996
27.2	Suministro caballete PAG 120 x 60 calibre 16	ML	37,00	\$ 30.613	\$ 1.132.681
27.3	Instalación techo en bodega	M2	124,00	\$ 21.089	\$ 2.615.036
27.4	Plantilla en concreto 3000 psi, para andenes e= 0.08mt, Incluye ref. de temperatura	M2	72,00	\$ 37.724	\$ 2.716.128
27.5	Plantilla en concreto 3000 psi, e= 0.08m	M2	130,00	\$ 37.724	\$ 4.904.120
27.6	Suministro e instalacion de tablon de 25x25	M2	130,00	\$ 47.180	\$ 6.133.400
27.7	Pañete en muros en mortero 1:4	M2	280,00	\$ 17.349	\$ 4.857.720
27.8	Pintura en vinilo tipo 1 a tres manos	M2	179,88	\$ 12.334	\$ 2.218.640
27.9	Puerta de 1.00 x 2.2 mts. Marcos en tubo 3 X 1/2" y cuerpo en tubo cuadrado de 1" según diseño, bisagras, cerradura, manija exterior y pintadas ambas caras.	UNIDAD	2,00	\$ 340.829	\$ 681.658
27.10	Ventanas arquitectonicas corredizas, color anonizado y vidrio bronce de 4mm.	M2	42,00	\$ 118.654	\$ 4.983.468
27.11	Instalación caballete	ML	14,00	\$ 13.360	\$ 187.040
	SUBTOTAL				\$ 35.622.887
CAPITULO 4	CERRAMIENTO				
28	CERRAMIENTO.				

87

CONTRATO DE OBRA LP-006-OP-2015

28.1	Trazado y replanteo	ML	440,00	\$ 1.966	\$ 865.040
28.2	Descapote manual terreno comun	M2	220,00	\$ 15.012	\$ 3.302.640
28.3	Excavación manual zapatas	M3	58,76	\$ 18.765	\$ 1.102.631
28.4	Retiro de material sobrante	M3	18,02	\$ 12.493	\$ 225.124
28.5	Relleno con material de excavacion	M3	42,55	\$ 23.030	\$ 979.927
28.6	Relleno en material seleccionado compactado	M3	10,74	\$ 47.074	\$ 505.575
28.7	Concreto solado 2500 psi e=0,05	M2	5,35	\$ 367.816	\$ 1.967.816
28.8	Concreto zapatas 3000 psi	M3	14,18	\$ 568.678	\$ 8.063.854
28.9	Pisa malla en concreto	ML	440,00	\$ 7.066	\$ 3.109.040
28.10	Concreto 3000 psi pedestales	M3	17,32	\$ 367.816	\$ 6.370.573
28.11	Cerramiento en malla eslabonada	M2	720,00	\$ 56.023	\$ 40.336.560
28.12	Pie amigo cerramiento malla eslabonada tubo 2"	ML	50,00	\$ 92.753	\$ 4.637.650
28.13	Puerta en malla eslabonada de 4,00m x 2,50m	UNIDAD	1,00	\$ 539.730	\$ 539.730
28.14	Levante en bloque liso 0,15x0,19x0,39mt h= 0.80 m	M2	372,00	\$ 29.858	\$ 11.107.176
28.15	Acero de refuerzo	KG	1184,00	\$ 5.252	\$ 6.218.368
28.16	Tuberia de acero pesado 2"	TUBO	220,00	\$ 56.871	\$ 12.511.620
28.17	Alambre de puas	ROLLO	2,00	\$ 364.827	\$ 729.654
	SUBTOTAL				\$ 102.572.978
	COSTO DIRECTO				\$ 851.257.083
	ADMINISTRACION	17%			\$ 144.713.704
	IMPREVISTO	2%			\$ 17.025.142
	UTILIDAD	3%			\$ 25.537.712
	COSTOS INDIRECTOS	22%			\$ 187.276.558
	TOTAL OBRA				\$ 1.038.533.641

29	ZONA DE JUEGOS.				
29.1	Suministro				
29.2	Parque infantil en madera inmunizada, diseño Fuerte Pirata con dos juegos de Columpios dobles, dos puentes colgantes, dos túneles, dos juegos de argollas, cuatro casetas con resbaladero, dos sube y baja y dos mallas.	UNIDAD	1,00	\$ 15.292.350	\$ 15.292.350
29.3	Un muñeco PET en concreto con resbaladero en fibra de vidrio de la iguana de Ecopetrol.	UNIDAD	1,00	\$ 5.647.175	\$ 5.647.175

CONTRATO DE OBRA LP-006-OP-2015

29.4	Piso en balsosas de caucho de alto impacto	M2	137,50	\$ 39.980	\$ 5.497.250
29.5	Kit de 12 Elementos para parques biosaludables	UNIDAD	1,00	\$ 24.095.043	\$ 24.095.043
TOTAL Suministro					\$ 50.531.818
TOTAL COSTO PROYECTO					\$ 1.089.065.459

PARÁGRAFO 1 - A través del **CONTRATANTE** y la **INTERVENTORIA**, y por medio del acta correspondiente se podrán pactar precios no previstos y se podrán adicionar o disminuir Cantidades de Obra al igual que se podrá ordenar la ejecución de ítems no previstos, según las necesidades que se requieran en el sitio de la obra y durante la ejecución del contrato, sin que ello implique un mayor valor al estipulado en este contrato. En caso de superar el valor de la misma, se efectuará mediante un adicional. **PARÁGRAFO- 2** Las cantidades son las que se presentaron en la propuesta económica, estas están calculadas con base en el estudio del proyecto; por lo tanto, se podrán aumentar, disminuir o suprimir durante la ejecución, tales variaciones no viciarán ni invalidarán el contrato producto de ésta licitación pública. El **CONTRATISTA** está obligado a ejecutar las mayores cantidades que resulten, a los mismos precios de la propuesta, salvo que se presenten circunstancias imprevisibles que afecten el equilibrio económico del contrato. Para los fines de pago regirán las cantidades de obra realmente ejecutadas, pero éstas no podrán superar el valor determinado en el contrato.

PARÁGRAFO- 3. CANTIDADES ADICIONALES Se entiende por cantidades adicionales aquellas que por su naturaleza, pueden ejecutarse con las especificaciones originales del contrato o variaciones no substanciales de los mismos y en donde todos los ítems tengan precios unitarios pactados. El **MUNICIPIO** podrá ordenar por escrito obras adicionales y el **CONTRATISTA** estará en la obligación de ejecutarlas. Las adicionales se pagarán a los precios establecidos en la propuesta económica.

PARÁGRAFO-4 CANTIDADES COMPLEMENTARIAS Se entiende por cantidades complementaria la que no está incluida en las condiciones originales del contrato y por esta misma razón, no puede ejecutarse con los precios del mismo. El **MUNICIPIO** podrá ordenar cantidades complementarias y el **CONTRATISTA** estará obligado a ejecutarlas, siempre que los trabajos ordenados hagan parte inseparable de la contratada, o sean necesarias para ejecutarla o para protegerla. Los precios que se aplicarán para el pago de la cantidad complementaria serán los que se convengan con el **CONTRATISTA**, mediante la suscripción de un acta de precios no previstos. Cuando sea imposible acordar de antemano con el **CONTRATISTA** el precio de la cantidad complementaria, el **MUNICIPIO** podrá optar por ordenar que dicho trabajo sea ejecutado por el costo directo más un porcentaje de A.I.U.

PARÁGRAFO- 5 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Es el documento en el que se deja constancia de las modificaciones efectuadas por requerimientos del proyecto a las cantidades de obra previstas inicialmente. Estas actas deberán suscribirlas el **CONTRATISTA** y la **INTERVENTORIA** y para su validez requieren de la aprobación del funcionario competente del **MUNICIPIO**.

CLÁUSULA OCTAVA: FORMA DE PAGO.- EL CONTRATANTE pagará al **CONTRATISTA** el valor del presente contrato, así: Se cancelará un anticipo equivalente al 50% del monto contractual y el saldo 50% restante se cancelará por actas parciales y/o final según sea acordado por las partes de acuerdo a la necesidad, deberá existir para ello las respectivas actas de recibo firmadas y con los soportes correspondientes para poder ser legalizada la cuenta de cobro según el caso, con estricta sujeción al Programa Anual de Caja PAC. Previo el perfeccionamiento y legalización del contrato y aprobada la póliza de seguros por parte del **MUNICIPIO**; como mecanismo de coordinación y control todo desembolso pretendido relacionado con la contratación debe obtener previa autorización de pagos o de viabilidad de pago expedida por parte de la Secretaría de Desarrollo y Obras Públicas del Municipio de Sincelejo. La amortización del anticipo se realizará proporcionalmente al valor entregado por concepto de anticipo.

PARÁGRAFO- 1 Ley 1474 del 12 julio 2011 ARTÍCULO 91.

CONTRATO DE OBRA LP-006-OP-2015

ANTICIPOS. En los contratos de obra, concesión, salud, o los que se realicen por licitación pública, el contratista deberá constituir una fiducia o un patrimonio autónomo irrevocable para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución del contrato correspondiente, salvo que el contrato sea de menor o mínima cuantía. El costo de la comisión fiduciaria será cubierto directamente por EL CONTRATISTA. **LEY 715 de DICIEMBRE 21 DE 2001 (SGP):** En aras de un eficiente cumplimiento del servicio público que presta el Municipio de Sincelejo, en los contratos con recursos del SGP se debe dar cumplimiento a lo siguiente: En el evento que los contratos no se ejecuten dentro de los cronogramas previamente establecidos, los rendimientos financieros que generen los recursos dados por concepto de anticipo deberán ser reembolsados al Municipio de Sincelejo, por ser el beneficiario de los mismos. **CLÁUSULA NOVENA:** La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no se hallan supeditados en ningún caso a la entrega del anticipo, cuando ello aplique. **CLÁUSULA DÉCIMA: GARANTÍA ÚNICA.-** El CONTRATISTA se obliga a constituir, a favor del MUNICIPIO, una póliza única de garantía, la cual podrá consistir en una garantía bancaria o en una póliza expedida por una compañía aseguradora reconocida por la Superintendencia bancaria que ampare: **a) El buen manejo e inversión del anticipo**, por una cuantía equivalente al ciento por ciento (100%), del valor de los mismos y con una vigencia igual al plazo del contrato y hasta la liquidación del contrato. **b) El cumplimiento general del contrato**, el pago de las multas y demás sanciones que se le impongan, por una cuantía equivalente al diez por ciento (10%), del valor del contrato y con una vigencia igual al plazo del mismo y hasta la liquidación del contrato. **c) El pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal**, que el contratista haya de utilizar para la ejecución del trabajo, por una cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato y con una vigencia igual al plazo del mismo y tres (3) años más. **d) La calidad y estabilidad de obra**, por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato y con una vigencia igual a cinco (5) años contados a partir de la suscripción del acta de recibo final de la obra. **e) El Contratista se obliga a constituir una póliza autónoma que cubra la responsabilidad civil extracontractual** derivada de la ejecución del contrato por, Trescientos (300) smmlv por el término de la ejecución de la obra.. Este seguro deberá constituirse dentro de los CINCO (5) días hábiles siguientes a la fecha de la solicitud que para tal fin le haga el MUNICIPIO y requerirá la respectiva aprobación. **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: MULTAS Y PROCEDIMIENTO PARA HACERLAS EFECTIVAS:** En el evento de incumplimiento total o parcial de cualquiera de las obligaciones y responsabilidades del CONTRATISTA, si a juicio de ello se derivan perjuicios para la entidad o para el desarrollo del objeto del contrato, el CONTRATANTE podrá imponer multas diarias y sucesivas del uno por ciento (1%) del valor del contrato, sin exceder del diez por ciento (10%) del valor del mismo, suma que se podrá descontar directamente de los valores adeudados al CONTRATISTA por EL CONTRATANTE. Para efectos de dar cumplimiento, EL CONTRATANTE verificará semanalmente el cumplimiento del Programa de Trabajo ofrecido por el CONTRATISTA en la propuesta presentada. Para efectos de que el CONTRATISTA cancele los valores por la mora en la ejecución de las obligaciones no se requiere que EL CONTRATANTE lo constituya en mora, el simple incumplimiento imputable al CONTRATISTA dará origen al pago de las sumas previstas en esta cláusula. El CONTRATISTA autoriza que EL CONTRATANTE, descuenta de las sumas que le adeude los valores correspondientes a la cláusula penal pecuniaria a que hace referencia el contrato. En todo caso, para efectos de descuentos automáticos por retrasos se deberá dar aplicación al procedimiento previsto en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 y en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: CONTRATOS DE TRABAJO CON TERCEROS.-** En los casos en que el Contratista para la ejecución del presente Contrato celebre contratos de trabajo con terceros, aquél deberá darle estricto y riguroso cumplimiento a las disposiciones laborales vigentes sobre la materia, especialmente lo relacionado con capacidad, salarios, prestaciones y seguridad social, aspectos sobre los cuales EL CONTRATANTE no adquiere obligación alguna **CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: SUPERVISIÓN.-** La vigilancia y control del presente contrato será ejercida por el Secretario de

CONTRATO DE OBRA LP-006-OP-2015

Desarrollo y Obras públicas Municipal o por el funcionario que se designe para ello, quien velará para que el CONTRATISTA cumpla todas las obligaciones en la ejecución del contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RELACIÓN LABORAL.- El personal del CONTRATISTA no tiene ni adquirirá, por razón de la ejecución del contrato, vínculo laboral alguno con EL CONTRATANTE. Toda la responsabilidad derivada de los contratos de trabajo correrá a cargo exclusivo del CONTRATISTA; así debe expresarse en los respectivos contratos laborales, o en certificación suscrita por cada uno de los empleados del CONTRATISTA, que deberá ser entregada al CONTRATISTA al inicio de la ejecución del contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN Y TERMINACIÓN UNILATERALES.- De conformidad con los artículos 14 al 17 de la Ley 80 de 1993, EL MUNICIPIO se reserva en su favor la interpretación, modificación y terminación unilaterales del presente contrato, con sujeción a lo dispuesto en los preceptos antes citados, los cuales se entienden incorporados al presente Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: PENAL PECUNIARIA.- En caso de incumplimiento total de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, EL CONTRATANTE podrá hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria en un monto equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, como estimación anticipada y parcial de los perjuicios que se causen, sin perjuicio de que EL CONTRATANTE pueda solicitar al CONTRATISTA la totalidad del valor de los perjuicios causados en lo que excedan del valor de la cláusula penal pecuniaria.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: CADUCIDAD.- EL CONTRATANTE podrá declarar caducidad de contrato de obra por cualquiera de las circunstancias establecidas en la Ley 80 de 1993 y demás normas que la complementen, modifiquen o adicionen.

PARÁGRAFO PRIMERO.- Declarada la caducidad, el CONTRATISTA hará una relación detallada de los trabajos realizados hasta la fecha de ejecutoria de la resolución que la declare, las cuales se consignarán en un acta que deberá llevar visto bueno de EL CONTRATANTE.

PARÁGRAFO SEGUNDO.- Declarada la caducidad, EL CONTRATISTA se hará acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en la Ley 80 de 1993 y EL CONTRATANTE podrá continuar la ejecución del objeto del contrato a través del garante o de otro CONTRATISTA.

PARÁGRAFO TERCERO Si EL CONTRATANTE se abstiene de declarar la caducidad, adoptará las medidas de control e intervención necesarias para garantizar la continuidad de los trabajos objeto del presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: FORMA DE SOLUCIÓN DIRECTA DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: En el evento de presentarse diferencias derivadas de la ejecución del contrato, las partes deberán acudir para solución, inicialmente, a mecanismos directos como la conciliación extrajudicial, la amigable composición y la transacción. Agotada dicha instancia, sin llegar a una solución equitativa y justa, las partes quedarán en la libertad de acudir a los mecanismos legales que consideren apropiados para tal fin.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: VALLA DE LA OBRA.- EL CONTRATISTA deberá instalar una valla informativa en el sitio de la obra con el nombre del objeto del contrato, el logo del municipio, el nombre del contratista, el plazo de la obra y el monto del contrato expresado en SMMLV.

CLAUSULA VIGÉSIMA: DOCUMENTOS.- Regulan, complementan y adicionan las condiciones del presente contrato los siguientes documentos: 1) Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP N° 481 de fecha 27-03-2015 por valor de \$1.089.065.459 con cargo a la vigencia 2015. 2) Las pólizas que se suscriban para la obtención de las garantías.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: LIQUIDACIÓN.- El presente contrato se liquidará por parte del CONTRATANTE dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su terminación, mediante acta firmada de común acuerdo por las partes contratantes, que contendrá un balance sobre la ejecución del contrato y los pagos realizados al CONTRATISTA y los acuerdos a que lleguen las partes sobre la ejecución del contrato. No obstante lo anterior, el SUPERVISOR del contrato de obra podrá solicitarle al CONTRATISTA, los documentos que considere necesarios para llevar a cabo la liquidación del mismo, en todo caso se daría aplicación al artículo 11 de la ley 1150 de 2007.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: DIVERGENCIAS.- Las divergencias que ocurran entre el INTERVENTOR y el CONTRATISTA, relacionadas con la supervisión y dirección de los trabajos, serán dirimidas por EL CONTRATANTE.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: TERMINACIÓN ANTICIPADA O PRORROGA.- Con la suscripción del presente contrato el CONTRATISTA autoriza expresamente a EL CONTRATANTE para terminar anticipadamente

CONTRATO DE OBRA LP-006-OP-2015

el mismo mediante oficio escrito que se comunicará al CONTRATISTA, en los siguientes eventos: a) Cuando las exigencias del servicio público lo requieran o la situación de orden público lo imponga. b) Por disolución de la persona jurídica del CONTRATISTA, o de una de las personas jurídicas que lo integren. c) Por interdicción judicial o inicio del proceso liquidatorio del CONTRATISTA, o de una de las personas que lo integren. d) Por cesación de pagos, concurso de acreedores o embargos judiciales del CONTRATISTA, que puedan afectar de manera grave el cumplimiento del contrato. e) Cuando el CONTRATISTA, sin aducir causa que lo justifique, se abstenga de entregar a **EL CONTRATANTE** los documentos requeridos para el cumplimiento de los requisitos legales de ejecución del contrato, dentro del plazo establecido para ello. f) Cuando el CONTRATISTA, con posterioridad a la suscripción del acta de inicio, no diere principio a la ejecución del contrato. g) Cuando del incumplimiento de obligaciones del CONTRATISTA se deriven consecuencias que hagan imposible o dificulten gravemente la ejecución del contrato. h) Si suspendidas todas o algunas de las obligaciones emanadas del presente contrato, el CONTRATISTA no reanudase la ejecución de las mismas dentro del plazo acordado entre las Partes una vez terminadas las causas que obligaron a la suspensión. i) Cuando el CONTRATISTA abandone o suspenda los trabajos total o parcialmente, sin acuerdo o autorización previa y escrita de **EL CONTRATANTE**. j) Cuando el CONTRATISTA traspase o ceda el contrato sin previa autorización expresa y escrita del MUNICIPIO. k) Cuando el CONTRATISTA incurra en las conductas prohibidas en el Capítulo 2 del Título II de la Ley 418 de 1997, prorrogada por las leyes 548 de 1999 y 782 de 2002, y el artículo 25 de la Ley 40 de 1993 (pago de sumas de dinero a extorsionistas u ocultar o colaborar, por parte de algún directivo o delegado del CONTRATISTA en el pago por la liberación de una persona secuestrada que sea funcionaria o empleada del CONTRATISTA o de alguna de sus filiales). **PARÁGRAFO.-** Así mismo las partes acuerdan que el contrato se dará por terminado anticipadamente a partir de la fecha que señale la comunicación que se remita y de ser el caso sin perjuicio de lo anterior las partes suscribirán un acta de liquidación, en la cual se dejará constancia de los hechos o circunstancias que motivaron la misma, igualmente el CONTRATISTA tendrá derecho, previas las deducciones a que hubiere lugar de conformidad con el clausulado de este contrato, a que se le pague la parte de los trabajos, servicios o suministros recibidos a satisfacción por **EL CONTRATANTE** hasta la fecha de la terminación anticipada. Posteriormente el CONTRATISTA no podrá solicitar valores diferentes a los que resulten de lo allí consignado, razón por la cual renuncia a realizar cualquier reclamación o demanda en relación con valores diferentes a los consignados en este contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: CESIÓN Y SUBCONTRATOS.- Este contrato se celebra en consideración a la calidad del CONTRATISTA y no podrá cederlo en todo ni en parte a ningún título, sin el consentimiento expreso, previo y escrito del **CONTRATANTE** y visto bueno del SUPERVISOR.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: OBRAS ADICIONALES: El Municipio podrá, por medio de su interventor, ordenar que se realicen trabajos extras u obras adicionales siempre y cuando hagan parte de la obra o que sean inseparables de ella. Dicha orden debe ser por escrita y debe contener el objeto de las obras a realizar, el plazo para realizarlo, el valor y la forma de pago, y deben ser ordenadas por el ordenador del gasto.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, artículo 19 del Decreto 568 de 1996, este contrato requiere para su perfeccionamiento: 1) Acuerdo sobre el objeto y la contraprestación. 2) Que se eleve a escrito y se suscriba por las partes. 3) Que exista la respectiva Disponibilidad Presupuestal de conformidad con el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 20 del Decreto 568 de 1996, requiere para su ejecución: 1) Registro Presupuestal. 2) Aprobación de la garantía Única de Cumplimiento.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA: PUBLICACIÓN Y OTROS.- EL CONTRATISTA por su cuenta y a sus costas deberá allegar la constancia de pago de la estampilla pro-cultura según el Decreto 162 de 2008 equivalente al 1% del valor del contrato, y la constancia de pago de la estampilla para el bienestar del adulto mayor según el acuerdo 043 de marzo 10 de 2010 del honorable concejo municipal.

CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA: REQUISITOS DE VALIDEZ Y EJECUCIÓN.- Los requisitos de validez y ejecución del presente contrato se rigen por la Ley 80 de 1993 y sus Decretos reglamentarios y demás normas



CONTRATO DE OBRA LP-006-OP-2015

concordantes y los derechos de publicación si a ello hubiere lugar, a la fecha de suscripción del presente contrato y la aprobación por parte **EL CONTRATANTE** de las garantías contempladas en las cláusulas novena.

Para constancia se firma en la Ciudad de Sincelejo a los **02 JUN 2015**

EL CONTRATANTE

EL CONTRATISTA

JAIRÓ FERNÁNDEZ QUESSEP
Alcalde Municipal
Contratante.

CONSORCIO LA GULF 2015

Rep. Leg. ANTONIO E. VELEZ CORONADO
Contratista.

Proyectó: Ing. Guido González E.

Revisó: Abo. Beatriz Montes C.