

ACTA DE APERTURA DE SOBRE No. 2
PROPUESTA ECONÓMICA DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS

CONVOCATORIA PÚBLICA No. PAF-MEN3-O-087-2021

OBJETO DEL PROCESO DE CONVOCATORIA PÚBLICA:

OBJETO: CONTRATAR LA “EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE REQUIERAN INTERVENCIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA EL REGRESO A LA PRESENCIALIDAD – GRUPO 5 – SUCRE”.

Siendo las 09:00 am del día veintiocho (28) de enero de 2022, se da inicio a la Audiencia Pública de Apertura de Sobre No. 2 (PROPUESTA ECONÓMICA) de la Convocatoria Pública No. PAF-MEN3-O-087-2021, de conformidad con los Términos de Referencia, conforme al cual se hará entrega al Comité Evaluador del Sobre No. 2 de las propuestas que resulten habilitadas. Para el cumplimiento de la entrega se remitirá a Findeter por correo electrónico el sobre No. 2 de los proponentes habilitados.

Para la apertura del sobre No. 2, se adoptaron los mecanismos de publicidad que permiten garantizar la transparencia del proceso y se realiza en la fecha y hora establecida en el cronograma de la presente convocatoria.

Así las cosas, se procede a la apertura del sobre No. 2 de los proponentes que resultaron habilitados conforme al Informe Definitivo de Verificación de Requisitos Habilitantes publicado el día veintisiete (27) de enero del año 2022.

CONSORCIO EDUCATIVO SUCRE
CONSORCIO SICMA 87
JOSÉ SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA
CONSORCIO MEJORAMIENTO ESCUELAS SUCRE 2022

En la presente Acta se deja constancia que los sobres de las propuestas rechazadas por no cumplir con los requisitos habilitantes, no serán objeto de apertura en esta Audiencia y por tanto permanecerán sellados, son las siguientes:

DAR ARQUITECTURA S.A.S

En constancia de lo anterior, se firma a las 09:12 a.m., por quienes en ella intervinieron,

Por Fiduprevisora:

NOHORA CAMACHO

DANIELA BARBOSA VELASCO

PRESUPUESTO OFICIAL			
"EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE REQUIERAN INTERVENCIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA EL REGRESO A LA PRESENCIALIDAD - GRUPO 5 - SUCRE"			
FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA			
1. DIAGNÓSTICOS			
DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	VALOR IVA (19%)	VALOR TOTAL
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	\$ 33.613.445	\$ 6.386.555	\$ 40.000.000
1. VALOR TOTAL			\$ 40.000.000
2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO	
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)			\$ 1.328.056.908
		En porcentaje	Expresado en Pesos
	Administración % -	27,64%	\$ 367.074.929
	Imprevistos % -	1,00%	\$ 13.280.569
	Utilidad % -	5,00%	\$ 66.402.845
	Valor IVA sobre la utilidad 19,00%		\$ 12.616.541
	valor costos indirectos		\$ 459.374.884
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)		A	\$ 1.787.431.792
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO		B	\$ 1.833.263.416
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A)	\$ 45.831.624
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %		D= C/B EXPRESADO EN %	2,50%
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNÓSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)			\$ 1.827.431.792


 HECTOR ANDRES CORTES
 REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EDUCATIVO SUCRE

PRESUPUESTO OFICIAL
"EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE REQUIERAN INTERVENCIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA EL REGRESO A LA PRESENCIALIDAD – GRUPO 5 – SUCRE"

FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA

1. DIAGNÓSTICOS

DESCRIPCIÓN			
VALOR DE DIAGNÓSTICOS	Valor antes de IVA	VALOR IVA (19%)	VALOR TOTAL
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	\$ 32,561,345	\$ 6,186,656	\$ 38,748,001
1. VALOR TOTAL			\$ 38,748,001


2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)		\$ 1,319,377,616
		En porcentaje
		Expresado en Pesos
Administración	% -	26.65% \$ 351,614,135
Imprevistos	% -	2.00% \$ 26,387,552
Utilidad	% -	5.00% \$ 65,968,881
Valor IVA sobre la utilidad	19.00%	19.00% \$ 12,534,087
valor costos indirectos		\$ 456,504,655
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)		A \$ 1,775,882,271
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO		B \$ 1,833,263,416
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A) \$ 57,381,145
(*PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %		D= C/B EXPRESADO EN % 3.13%

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNÓSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)

\$ 1,814,630,272

Proponente:



CONSORCIO SICMA 87
R.L. JAIRO EDUARDO CORREDOR BECERRA
C.C. 1.049.613.787 DE TUNJA

PRESUPUESTO OFICIAL
"EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE REQUIERAN INTERVENCIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA EL REGRESO A LA PRESENCIALIDAD – GRUPO 5 – SUCRE"

FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA

1. DIAGNÓSTICOS

DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	VALOR IVA (19%)	VALOR TOTAL
VALOR DE DIAGNÓSTICOS			
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	\$ 30.252.101,00	\$ 5.747.899,00	\$ 36.000.000,00
1. VALOR TOTAL			\$ 36.000.000,00

2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)		\$ 1.225.807.633,000
		En porcentaje
		Expresado en Pesos
Administración	% -	27,65% \$ 338.935.811,00
Imprevistos	% -	1,00% \$ 12.258.076,00
Utilidad	% -	5,00% \$ 61.290.382,00
Valor IVA sobre la utilidad	19,00%	19,00% \$ 11.645.173,00
valor costos indirectos		33,650% \$ 424.129.442,00
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)		A \$ 1.649.937.075,00
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO		B \$ 1.833.263.416,00
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A) \$ 183.326.341,00
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %		D= C/B EXPRESADO EN % 10,000%

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNÓSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)

\$ 1.685.937.075,00



JOSE SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA
C.C.92.525.570

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SUCRE
MUNICIPIO DE SINCELEJO

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER MEN REGRESO A LA
PRESENCIALIDAD**

PROGRAMA: MEN – REGRESO A LA PRESENCIALIDAD

**CONVOCATORIA Nº
PAF-MEN3-O-087-2021**

“EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS QUE REQUIERAN
INTERVENCIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA EL REGRESO A LA
PRESENCIALIDAD – GRUPO 5 – SUCRE”

**SOBRE Nº 2
PROPUESTA ECONOMICA**

**CONSORCIO MEJORAMIENTO ESCUELAS SUCRE
2022.**

SINCELEJO, 17 DE ENERO DE 2022

PRESUPUESTO OFICIAL
"EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE REQUIERAN INTERVENCIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA EL REGRESO A LA PRESENCIALIDAD – GRUPO 5 – SUCRE"

FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA

1. DIAGNÓSTICOS

DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	VALOR IVA (19%)	VALOR TOTAL
VALOR DE DIAGNÓSTICOS			
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	\$ 32,000,000.00	\$ 6,080,000.00	\$ 38,080,000
1. VALOR TOTAL			\$ 38,080,000

2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)		\$ 1,308,305,738
		En porcentaje
		Expresado en Pesos
Administración	%	22% \$ 287,827,262
Imprevistos	%	3% \$ 39,249,172
Utilidad	%	7% \$ 91,581,402
Valor IVA sobre la utilidad	19.00%	\$ 17,400,466
valor costos indirectos		\$ 436,058,302
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)		A \$ 1,744,364,040
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO		B \$ 1,833,263,416
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A) \$ 88,899,376
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %		D= C/B EXPRESADO EN % 4.85%
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNÓSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)		\$ 1,782,444,040

Antonio Velez C

ANTONIO VELEZ CORONADO
 C.C. 92.528.889
 REP. LEGAL