

**ACTA DE APERTURA DE SOBRE No. 2
PROPUESTA ECONÓMICA DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS**

CONVOCATORIA PÚBLICA No. PAF-MEN3-O-088-2021

OBJETO DEL PROCESO DE CONVOCATORIA PÚBLICA:

OBJETO: CONTRATAR LA “EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE REQUIERAN INTERVENCIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA EL REGRESO A LA PRESENCIALIDAD – GRUPO 8 – BOLIVAR”.

Siendo las 02:30 pm del día treinta y uno (31) de enero de 2022), se da inicio a la Audiencia Pública de Apertura de Sobre No. 2 (PROPUESTA ECONÓMICA) de la Convocatoria Pública No. PAF-MEN3-O-088-2021, de conformidad con los Términos de Referencia, conforme al cual se hará entrega al Comité Evaluador del Sobre No. 2 de las propuestas que resulten habilitadas. Para el cumplimiento de la entrega se remitirá a Findeter por correo electrónico el sobre No. 2 de los proponentes habilitados.

Para la apertura del sobre No. 2, se adoptaron los mecanismos de publicidad que permiten garantizar la transparencia del proceso y se realiza en la fecha y hora establecida en el cronograma de la presente convocatoria.

Así las cosas, se procede a la apertura del sobre No. 2 de los proponentes que resultaron habilitados conforme al Informe Definitivo de Verificación de Requisitos Habilitantes publicado el día veintiocho (28) de enero del año 2022.

| |
|-------------------------------------|
| INGEMAR S.A.S. |
| CONSORCIO EDUCATIVO BOLIVAR G8 |
| JOSÉ SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA |
| SISCOTEL LTDA |
| CONSORCIO SICMA 88 |
| CONSORCIO COLEGIOS ASCONSTRUCCIONES |

En constancia de lo anterior, se firma a las 2:42 p.m., por quienes en ella intervinieron,

Por Fiduprevisora:

MARIA ANDREA MARTINEZ GOMEZ

ANA VICTORIA CAMACHO

PRESUPUESTO OFICIAL
LA "EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE REQUIERAN INTERVENCIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA EL REGRESO A LA PRESENCIALIDAD - GRUPO 8 - BOLÍVAR" ."

FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA

1. DIAGNÓSTICOS

| DESCRIPCIÓN | Valor antes de IVA | IVA (19%) | VALOR TOTAL |
|---|--------------------|--------------|----------------------|
| VALOR DE DIAGNÓSTICOS | | | |
| SUBTOTAL VALOR DIAGNÓSTICOS | \$ 30.007.310 | \$ 5.701.389 | \$ 35.708.699 |
| 1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS | | | \$ 35.708.699 |

2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | VALOR OFERTADO |
|--|------------------------------------|-------------------------------|
| COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad) | | \$ 1.119.553.197 |
| | | En porcentaje |
| | | Expresado en Pesos |
| | Administración % - | 274.738.355 |
| | Imprevistos % - | 55.977.660 |
| | Utilidad % - | 55.977.660 |
| | Valor IVA sobre la utilidad 19,00% | 10.635.755 |
| | valor costos indirectos | \$ 397.329.430 |
| VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad) | | A \$ 1.516.882.627 |
| PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO | | B \$ 1.571.736.222 |
| DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS | | C = (B-A) \$ 54.853.595,38 |
| (*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION % | | D= C/B EXPRESADO EN % 3,4900% |

| | |
|--|-------------------------|
| VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO) | \$ 1.552.591.326 |
|--|-------------------------|



ALFREDO LUIS SARMIENTO ALVAREZ
 C.C.: 72.308.620 de puerto Colombia
 Rep. Consorcio colegios Asconstrucciones

| PRESUPUESTO OFICIAL | | | | |
|---|-----------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| LA "EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE REQUIERAN INTERVENCIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA EL REGRESO A LA PRESENCIALIDAD - GRUPO 8 - BOLÍVAR". | | | | |
| FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA | | | | |
| 1. DIAGNÓSTICOS | | | | |
| DESCRIPCIÓN | | | | |
| VALOR DE DIAGNÓSTICOS | | Valor antes de IVA | IVA (19%) | VALOR TOTAL |
| SUBTOTAL VALOR DIAGNÓSTICOS | | \$ 31.092.437 | \$ 5.907.563 | \$ 37.000.000 |
| 1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS | | | | \$ 37.000.000 |
| 2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO | | | | |
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | | VALOR OFERTADO | |
| COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad) | | | | \$ 1.131.037.578 |
| | | | En porcentaje | Expresado en Pesos |
| | Administración | % - | 28,54% | \$ 322.798.125 |
| | Imprevistos | % - | 1,00% | \$ 11.310.376 |
| | Utilidad | % - | 5,00% | \$ 56.551.879 |
| | Valor IVA sobre la utilidad | 19,00% | | \$ 10.744.857 |
| valor costos indirectos | | | | \$ 401.405.237 |
| VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad) | | | A | \$ 1.532.442.815 |
| PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO | | | B | \$ 1.571.736.222 |
| DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS | | | C = (B-A) | \$ 39.293.407 |
| (*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION % | | | D= C/B EXPRESADO EN % | 2,50% |
| VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO) | | | | \$ 1.569.442.815 |

Hector Andres Cortes
HECTOR ANDRES CORTES

REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EDUCATIVO BOLIVAR G8

PRESUPUESTO OFICIAL
LA "EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE REQUIERAN INTERVENCIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA EL REGRESO A LA PRESENCIALIDAD - GRUPO 8 - BOLÍVAR".

FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA

1. DIAGNÓSTICOS


| DESCRIPCIÓN | Valor antes de IVA | IVA (19%) | VALOR TOTAL |
|---|--------------------|--------------|----------------------|
| VALOR DE DIAGNÓSTICOS | | | |
| SUBTOTAL VALOR DIAGNÓSTICOS | \$ 31.000.000 | \$ 5.890.000 | \$ 36.890.000 |
| 1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS | | | \$ 36.890.000 |

2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO


| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | VALOR OFERTADO |
|--|---------------|------------------------------------|
| COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad) | | \$ 1.129.200.000 |
| | En porcentaje | Expresado en Pesos |
| Administración | % - | \$ 316.176.000,00 |
| Imprevistos | % - | \$ 11.292.000,00 |
| Utilidad | % - | \$ 56.460.000,00 |
| Valor IVA sobre la utilidad | 19,00% | \$ 10.727.400,00 |
| valor costos indirectos | | \$ 394.655.400,00 |
| VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad) | | A \$ 1.523.855.400 |
| PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO | | B \$ 1.571.736.222 |
| DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS | | C = (B-A) \$ 47.880.822 |
| (*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION % | | D= C/B EXPRESADO EN % 3,14% |

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)

\$ 1.560.745.400


 JOSE SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA
 Cedula No. 92.525.570 de Sincelejo.
 Proponente.

| PRESUPUESTO OFICIAL | | | |
|---|------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| LA "EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE REQUIERAN INTERVENCIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA EL REGRESO A LA PRESENCIALIDAD - GRUPO 8 - BOLÍVAR". | | | |
| FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA | | | |
| 1. DIAGNÓSTICOS | | | |
| DESCRIPCIÓN | | | |
| VALOR DE DIAGNÓSTICOS | Valor antes de IVA | IVA (19%) | VALOR TOTAL |
| SUBTOTAL VALOR DIAGNÓSTICOS | \$ 29.900.000 | \$ 5.681.000 | \$ 35.581.000 |
| 1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS | | | \$ 35.581.000 |
| 2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO | | | |
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | | VALOR OFERTADO |
| COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad) | | | \$ 1.100.000.000 |
| | | En porcentaje | Expresado en Pesos |
| | Administración 24,00% | 24,00% | \$ 264.000.000 |
| | Imprevistos 5,54% | 5,54% | \$ 60.940.000 |
| | Utilidad 5,00% | 5,00% | \$ 55.000.000 |
| | Valor IVA sobre la utilidad 19,00% | 19,00% | \$ 10.450.000 |
| valor costos indirectos | | | \$ 390.390.000 |
| VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad) | | A | \$ 1.490.390.000 |
| PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO | | B | \$ 1.571.736.222 |
| DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS | | C = (B-A) | \$ 81.346.222 |
| (*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION % | | D= C/B EXPRESADO EN % | 5,18% |
| VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO) | | | \$ 1.525.971.000 |

Firma: 
 REP- LEGAL INCEMAR SAS
 Nombre: RICARDO JOSE MARTINEZ GARCIA
 C.C.:9.143.760 de Magangué
 ING . CIVIL MP 13202-74910 BOL

PRESUPUESTO OFICIAL
LA "EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE REQUIERAN INTERVENCIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA EL REGRESO A LA PRESENCIALIDAD - GRUPO 8 - BOLÍVAR".

FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA

1. DIAGNÓSTICOS

| DESCRIPCIÓN | Valor antes de IVA | IVA (19%) | VALOR TOTAL |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| VALOR DE DIAGNÓSTICOS | | | |
| SUBTOTAL VALOR DIAGNÓSTICOS | \$ 28.571.429 | \$ 5.428.571 | \$ 34.000.000 |
| 1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS | \$ 28.571.429 | \$ 5.428.571 | \$ 34.000.000 |

2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | VALOR OFERTADO |
|---|---------------|------------------------------------|
| COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad) | | \$ 1.129.142.764 |
| | En porcentaje | Expresado en Pesos |
| Administración | % - | \$ 333.097.115 |
| Imprevistos | % - | \$ 11.291.428 |
| Utilidad | % - | \$ 45.165.711 |
| Valor IVA sobre la utilidad | 19,00% | \$ 8.581.485 |
| valor costos indirectos | | \$ 398.135.739 |
| VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad) | | A \$ 1.527.278.503 |
| PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO | | B \$ 1.571.736.222 |
| DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS | | C = (B-A) \$ 44.457.719 |
| (*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION % | | D= C/B EXPRESADO EN % 2,83% |

| | |
|--|-------------------------|
| VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO) | \$ 1.561.278.503 |
|--|-------------------------|

PRESUPUESTO OFICIAL
LA "EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE REQUIERAN INTERVENCIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA EL REGRESO A LA PRESENCIALIDAD - GRUPO 8 - BOLÍVAR".

FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA

1. DIAGNÓSTICOS

| DESCRIPCIÓN | Valor antes de IVA | IVA (19%) | VALOR TOTAL |
|---|--------------------|--------------|----------------------|
| VALOR DE DIAGNÓSTICOS | | | |
| SUBTOTAL VALOR DIAGNÓSTICOS | \$ 30,237,395 | \$ 5,745,105 | \$ 35,982,500 |
| 1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS | | | \$ 35,982,500 |

2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | VALOR OFERTADO | |
|--|------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad) | | | \$ 1,128,137,483 |
| | | En porcentaje | Expresado en Pesos |
| | Administración % - | 27.54% | \$ 310,689,063 |
| | Imprevistos % - | 2.00% | \$ 22,562,750 |
| | Utilidad % - | 5.00% | \$ 56,406,874 |
| | Valor IVA sobre la utilidad 19.00% | 19.00% | \$ 10,717,306 |
| valor costos indirectos | | | \$ 400,375,993 |
| VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad) | | A | \$ 1,528,513,476 |
| PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO | | B | \$ 1,571,736,222 |
| DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS | | C = (B-A) | \$ 43,222,746 |
| (*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION % | | D= C/B EXPRESADO EN % | 2.75% |

| | |
|--|-------------------------|
| VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO) | \$ 1,564,495,976 |
|--|-------------------------|

Proponente:



CONSORCIO SICMA 88
R.L. JAIRO EDUARDO CORREDOR BECERRA
C.C. 1.049.613.787