

**ACTA DE APERTURA DE SOBRE No. 2
PROPUESTA ECONÓMICA DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS**

CONVOCATORIA PÚBLICA No. PAF-MEN3-O-091-2021

OBJETO DEL PROCESO DE CONVOCATORIA PÚBLICA: CONTRATAR LA “EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE REQUIERAN INTERVENCIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA EL REGRESO A LA PRESENCIALIDAD – GRUPO 9 – BOLIVAR”.

Siendo las 09:00 am del día primero (01) de febrero de 2022, se da inicio a la Audiencia Pública de Apertura de Sobre No. 2 (PROPUESTA ECONÓMICA) de la Convocatoria Pública No. PAF-MEN3-O-091-2021, de conformidad con los Términos de Referencia, conforme al cual se hará entrega al Comité Evaluador del Sobre No. 2 de las propuestas que resulten habilitadas. Para el cumplimiento de la entrega se remitirá a Findeter por correo electrónico el sobre No. 2 de los proponentes habilitados.

Para la apertura del sobre No. 2, se adoptaron los mecanismos de publicidad que permiten garantizar la transparencia del proceso y se realiza en la fecha y hora establecida en el cronograma de la presente convocatoria.

Así las cosas, se procede a la apertura del sobre No. 2 de los proponentes que resultaron habilitados conforme al Informe Definitivo de Verificación de Requisitos Habilitantes publicado el día treinta y uno (31) de enero del año 2022.

CONSORCIO SICMA 91
CONSORCIO EDUCATIVO BOLIVAR G9
JOSÉ SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA
DAR ARQUITECTURA S.A.S

En constancia de lo anterior, se firma a las 09:13 a.m., por quienes en ella intervinieron,


Por Fiduprevisora:

DANIEL JAVIER AMAYA PEREA

DANIELA BARBOSA VELASCO

PRESUPUESTO OFICIAL			
LA "EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE REQUIERAN INTERVENCIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA EL REGRESO A LA PRESENCIALIDAD - GRUPO 9 - BOLÍVAR 4"			
FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA			
1. DIAGNÓSTICOS			
DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL
VALOR DE DIAGNÓSTICOS			
SUBTOTAL VALOR DIAGNÓSTICOS	\$ 27,079,411	\$ 5,145,088	\$ 32,224,499
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			\$ 32,224,499
2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO	
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)			\$ 989,216,475
		En porcentaje	Expresado en Pesos
	Administración % -	29.18%	\$ 288,653,367
	Imprevistos % -	2.00%	\$ 19,784,330
	Utilidad % -	5.00%	\$ 49,460,824
	Valor IVA sobre la utilidad 19.00%	19.00%	\$ 9,397,557
valor costos indirectos			\$ 367,296,078
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)		A	\$ 1,356,512,553
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO		B	\$ 1,389,157,760
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A)	\$ 32,645,207
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %		D= C/B EXPRESADO EN %	2.35%
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)			\$ 1,388,737,052

Proponente:



CONSORCIO SICMA 91
R.L. JAIRO EDUARDO CORREDOR BECERRA
C.C. 1.049.613.787 DE TUNJA

PRESUPUESTO OFICIAL			
LA "EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE REQUIERAN INTERVENCIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA EL REGRESO A LA PRESENCIALIDAD - GRUPO 9 - BOLÍVAR 4"			
FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA			
1. DIAGNÓSTICOS			
DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL
VALOR DE DIAGNÓSTICOS			
SUBTOTAL VALOR DIAGNÓSTICOS	\$ 27.731.092	\$ 5.268.907	\$ 32.999.999
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			\$ 32.999.999
2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO	
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)		\$ 987.393.083	
		En porcentaje	Expresado en Pesos
	Administración % -	30,18%	\$ 297.995.232
	Imprevistos % -	1%	\$ 9.873.931
	Utilidad % -	5%	\$ 49.369.654
	Valor IVA sobre la utilidad 19,00%		\$ 9.380.234
valor costos indirectos			\$ 366.619.051
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)		A	\$ 1.354.012.134
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO		B	\$ 1.389.157.760
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A)	\$ 35.145.626
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %		D= C/B EXPRESADO EN %	2,53%
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)			\$ 1.387.012.133


HECTOR ANDRES CORTES
 REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EDUCATIVO BOLIVAR G9

PRESUPUESTO OFICIAL				
LA "EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE REQUIERAN INTERVENCIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA EL REGRESO A LA PRESENCIALIDAD - GRUPO 9 - BOLÍVAR 4"				
FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA				
1. DIAGNÓSTICOS				
DESCRIPCIÓN				
VALOR DE DIAGNÓSTICOS		Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL
SUBTOTAL VALOR DIAGNÓSTICOS		\$ 24.957.984,00	\$ 4.742.017,00	\$ 29.700.001,00
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS				
2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN		VALOR OFERTADO	
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)			\$ 911.720.254,000	
			En porcentaje	Expresado en Pesos
	Administración	% -	30,18%	\$ 275.157.173,00
	Imprevistos	% -	1,0%	\$ 9.117.203,00
	Utilidad	% -	5%	\$ 45.586.013,00
	Valor IVA sobre la utilidad	19,00%	19%	\$ 8.661.342,00
valor costos indirectos			36,18%	\$ 338.521.731,0
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)			A	\$ 1.250.241.985,00
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO			B	\$ 1.389.157.760,00
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS			C = (B-A)	\$ 138.915.775,00
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %			D= C/B EXPRESADO EN %	10,00%
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)				\$ 1.279.941.986,00



JOSE SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA
C.C.92.525.570

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SUCRE
MUNICIPIO DE SINCELEJO

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER MEN REGRESO A LA PRESENCIALIDAD

PROGRAMA: MEN – REGRESO A LA PRESENCIALIDAD.

CONVOCATORIA No. PAF-MEN3-O-091-2021

**“EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE
REQUIERAN INTERVENCIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA EL
REGRESO A LA PRESENCIALIDAD – GRUPO 9 –BOLIVAR”**

**SOBRE N° 2
PROPUESTA ECONOMICA**

DAR ARQUITECTURA S.A.S.

SINCELEJO, 19 DE ENERO DE 2022

PRESUPUESTO OFICIAL			
LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE REQUIERAN INTERVENCIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA EL REGRESO A LA PRESENCIALIDAD - GRUPO 9 - BOLÍVAR 4"			
FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA			
1. DIAGNÓSTICOS			
DESCRIPCIÓN			
VALOR DE DIAGNÓSTICOS	Valor antes de IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL
SUBTOTAL VALOR DIAGNÓSTICOS	\$ 27.500.000	\$ 5.225.000	\$ 32.725.000
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			\$ 32.725.000
2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO	
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)			\$ 980.000.000
		En porcentaje	Expresado en Pesos
Administración	30,18 % - CD	30,18%	\$ 295.764.000
Imprevistos	1,00 % - CD	1,00%	\$ 9.800.000
Utilidad	5,00 % - CD	5,00%	\$ 49.000.000
Valor IVA sobre la utilidad	19,00%	19,00%	\$ 9.310.000
valor costos indirectos			\$ 363.874.000
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)		A	\$ 1.343.874.000
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO		B	\$ 1.389.157.760
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A)	\$ 45.283.760
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %		D= C/B EXPRESADO EN %	3,26%
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)			\$ 1.376.599.000



DAIRO ALBERTO ROMERO ROJAS
REPRESENTANTE LEGAL
DAR ARQUITECTURA S.A.S
NIT: 900549325-0