

CONVOCATORIA No. PAF-MENIES-I-004-2025

OBJETO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL ADCMINISTRATIVA FINANCIERA CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA A LA ADECUACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE NODO SEVILLA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SEVILLA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA						
PROPONENTE: CONSORCIO ESKALA							
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA: NOLHER ORJUELA						NA	
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA							
CONT. No.	OBJETO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VALOR EN SMMMLV	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZ.	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (C, UT)
151-4-2016	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS DEL CENTRO ESTRATEGICO DE ANALISIS CRIMINAL (CEAC) EN LA SEDE DEL NIVEL CENTRAL DEL AFISCALI GENERAL DE LA NACION (FGN) APRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE	interventoría de la construcción	167.50	FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	03-Oct-16	30-dic-16	100%
290-4-2014	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES PARA EL USO INSTITUCIONAL DE LA POLICIA NACIONAL A NIVEL PAIS, ITEM 4: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE SORACA - DEPARTAMENTO DE BOYACA	Interventoría a la construcción	160,61	FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	28-ene-15	17-sep-15	100%
INT-096-2014	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO: MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA CASA DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE LA MESA CUN DINAMARCA	Interventoría a la mejoramiento y adecuación	54.36	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA MESA	22-dic-14	05-ago-15	100%


LUIS FRANCISCO MONTES BURITICA
C. C. No.: 17'416.594 de Acacias
Matrícula Profesional No: 25202-81937
Representante Legal
Consortio ESKALA

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.

Nota 1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos habilitación de experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá subsanarse la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte.

Nota. 4: El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de contratos o proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia.



Contrato 1



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA MESA
NIT 890.680.026-7
OFICINA ASESORA DE JURÍDICA Y CONTRATACION



CERTIFICACION No.252601-018-2016-OAJC

LA SUSCRITA ALCALDESA DEL MUNICIPIO DE LA MESA CUNDINAMARCA

CERTIFICA:

Que revisados los archivos de la Administración Municipal de La Mesa Cundinamarca correspondiente a los años 2014 y 2015, se encontró lo siguiente:

Que mediante CONTRATO DE INTERVENTORIA No.INT-096-2014, de fecha diciembre 18 de 2014, NOLHER RODOLFO ORJUELA PEDRAZA, identificado con el NIT No.79576109-3, fue contratado para cumplir el Objeto: " INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO: MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA CASA DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE LA MESA CUNDINAMARCA ". Area Cubierta 714.24 m2

Que según Acta de liquidación el contrato tuvo las siguientes características:

VALOR CONTRATO INICIAL	: \$23.524.800.00
FECHA DE INICIACION	: 22 DE DICIEMBRE DE 2014
FECHA DE TERMINACION INICIAL	: 21 DE MARZO DE 2015
PLAZO	: CUATRO (4) MESES
ADICION EN TIEMPO	: 18 DE MARZO DE 2015/44 DIAS
ADICION EN VALOR	: \$11.500.996.00
VALOR TOTAL	: \$35.025.796.00
NUEVA FECHA DE TERMINACION	: 04 DE MARZO DE 2015
ACTA DE SUSPENSION No.1	: 06 DE ABRIL DE 2015
FECHA DE REINICIO No.1	: 08 DE JULIO DE 2015
NUEVA FECHA DE TERMINACION	: 05 DE AGOSTO DE 2015
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	: NOLHER ORJUELA PEDRAZA

Se expide en el Municipio de La Mesa Cundinamarca, a los veinticuatro (24) días del mes de febrero del año dos mil dieciséis (2016).

Mercedes Rodríguez González
MERCEDES RODRIGUEZ GONZALEZ
Alcaldesa Municipal

	Nombre	Cargo	Firma
Proyectó	Sandra Cecilia Medina Cardona	Secretario	
Aprobó	Angelica Maria Cobino Osuna	Jefe Oficina Asesora de Jurídica y Contratación	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustados a la norma y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente



Contrato 2



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL



FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

CERTIFICACIÓN CONTRATO DE CONSULTORIA

FECHA DE EXPEDICIÓN: Bogotá, D. C. 17 JUL 2017

CONTRATO NÚMERO 151-4-2016

CONTRATISTA CONSORCIO GEINCO 05 (CONFORMADO POR NOLHER ORJUELA PEDRAZA CON EL 25 % DE PARTICIPACIÓN Y POR EL GRUPO ESPECIALIZADO EN DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA S.A.S CON EL 75 % DE PARTICIPACIÓN).

NIT 900.898.930-3

REPRESENTANTE LEGAL NOLHER RODOLFO ORJUELA PEDRAZA

CEDULA DE CIUDADANÍA 79.576.109 DE BOGOTÁ

CONTRATANTE FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

CIUDAD BOGOTÁ D. C.

OBJETO "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS DEL CENTRO ESTRATÉGICO DE ANÁLISIS CRIMINAL (CEAC) EN LA SEDE DEL NIVEL CENTRAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN (FGN), A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE".

VALOR CONTRATO CIENTO QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA CORRIENTE (\$115.480.650,00).

FECHA DE INICIO 05 DE OCTUBRE DE 2016 SEGÚN ACTA DE INICIO

PLAZO DE EJECUCIÓN 30 DE DICIEMBRE DE 2016

FECHA DE TERMINACIÓN 30 DE DICIEMBRE DE 2016 SEGÚN ACTA FINAL

CUMPLIMIENTO EJECUTADO

Teniente Coronel **JOSÉ IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ**
Subdirector Operativo

Elaboro: LIZ YERALDIN DÍAZ ORTIZ – SECRETARIA ADCON
Vo. Bo: TE YEINSON HUMBERTO PERDOMO ROMERO –COORDINADOR ADCON



Contrato 3



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL



FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

CERTIFICACIÓN CONTRATO INTERVENTORÍA DE OBRA

FECHA DE EXPEDICIÓN: Bogotá, D. C. **10 MAR 2016**

CONTRATO NÚMERO 290-4-2014

CONTRATISTA NOLHER ORJUELA PEDRAZA

C.C. / NIT 79576109-3

REPRESENTANTE LEGAL NOLHER ORJUELA PEDRAZA

CEDULA DE CIUDADANIA 79.576.109 de Bogotá, D.C

CONTRATANTE FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

CIUDAD BOGOTA D. C.

OBJETO "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES PARA EL USO INSTITUCIONAL DE LA POLICIA NACIONAL A NIVEL PAIS, ITEM 4: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE SORACA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

VALOR CONTRATO CIENTO TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS MONEDA CORRIENTE (\$103.488.791,00) M/CTE

ÁREA INTERVENIDA 800,69 M2

FECHA DE INICIO 28 DE ENERO DE 2015 SEGÚN ACTA DE INICIO DE LA MISMA FECHA

PLAZO DE EJECUCION SIETE (7) MESES

PRORROGA N° 01 HASTA EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2015

FECHA DE TERMINACIÓN 17 DE SEPTIEMBRE DE 2015 SEGÚN PRORROGA N° 01

CUMPLIMIENTO EJECUTADO

Juan Pablo Guerrero Vallejo
Coronel **JUAN PABLO GUERRERO VALLEJO**
Subdirector Operativo

FE 02-03-2016

Elaboro: PAOLA LOPEZ - ADCON *Paola*
Revisó: TE JULIO CESAR RAMIREZ GALLEGU - CONSTRU
TC. DOMINGO ALFREDO LOPEZ DALES - CONSTRU
TC. JOSE IGNACIO VASQUEZ RAMIREZ-ADCON *Jose*

"SERVICIO CON PROBIDAD"

Sede Administrativa: Cra. 66A No. 43-18 Conmutador 2200460 - 2207100 EXT. 7307
2207139 - 2207125
www.forpo.gov.co





ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN CONTRATO DE OBRA 281-3-2014

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO MINISTERIO DEL INTERIOR N° F122-2013

CONVENIO No. 020 DE 2013 DERIVADO DEL CONTRATO MACRO N° F122-2013

CONTRATO DE OBRA N° 281-3-2014, CUYO OBJETO ES LA OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES PARA EL USO INSTITUCIONAL DE LA POLICÍA NACIONAL A NIVEL PAÍS ÍTEM 4: CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE SORACA – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, POR LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE."

DEPARTAMENTO	BOYACÁ
MUNICIPIO	SORACÁ

A los 13 días del mes de noviembre de 2015, se reunieron las siguientes personas:

NOMBRE	TE. JULIO CESAR RAMIREZ GALLEGO
CARGO	SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

NOMBRE	ING. ÁLVARO DE JESUS OSSA LOPEZ
CARGO	CONTRATISTA DE OBRA
ENTIDAD	ÁLVARO DE JESUS OSSA LOPEZ

NOMBRE	ARQ. NOLHER ORJUELA PEDRAZA
CARGO	CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	ARQ. NOLHER ORJUELA PEDRAZA

Con el fin de hacer entrega de las instalaciones e inventario de la **ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE SORACA – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ** por parte del contratista de obra al contratista interventor, del contratista interventor al Fondo Rotatorio de la Policía y del Fondo Rotatorio de la Policía al Ministerio del Interior, a la Policía Nacional y al Municipio. Instalaciones relacionadas con el contrato de obra N° 281-3-2014 cuyo objeto es la **"CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES PARA EL USO INSTITUCIONAL DE LA POLICÍA NACIONAL A NIVEL PAÍS ÍTEM 4: CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE SORACA – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, POR LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE."** de acuerdo con los siguientes datos del contrato:

CONTRATO No.	281-3-2014
CONTRATISTA	ÁLVARO DE JESUS OSSA LOPEZ
OBJETO	"CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES PARA EL USO INSTITUCIONAL DE LA POLICÍA NACIONAL A NIVEL PAÍS ÍTEM 4: CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE SORACA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, POR



ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN CONTRATO DE OBRA 281-3-2014

	LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE."
SUPERVISOR TÉCNICO	Teniente JULIO CESAR RAMIREZ GALLEG0
FECHA DE INICIACIÓN INICIAL	28 DE ENERO DE 2015
TIEMPO DE EJECUCIÓN	SIETE (7) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	28 DE AGOSTO DE 2015
FECHA DE TERMINACIÓN CON PRORROGA N° 1	17 DE SEPTIEMBRE DE 2015
IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTO NO CONFORME	17 DE SEPTIEMBRE DE 2015
SUBSANACIÓN PRODUCTO NO CONFORME	05 DE OCTUBRE DE 2015
VALOR INICIAL DEL CONTRATO DE OBRA.	\$ 1.385.628.014,00
PORCENTAJE EJECUTADO	100%

A continuación se relaciona el inventario general correspondiente a la **ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE SORACA – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ:**

RELACIÓN DE INVENTARIOS		
SALA DE CONTROL		
DESCRIPCIÓN	UND	CANT
Salida con toma corriente doble monofásica 15a/120v (10+N+PT) (red normal)	UND	4
Salida con luminaria de tecnología LED	UND	2
Salida con interruptor doble	UND	2
Salida voz y datos cable UTP CAT 6A + TOMA	UND	2
Gabinete o RACK 11RU	UND	1
Mesón en madera color wengue	UND	1
OFICINA DE DENUNCIAS Y CONTRAVENCIONES		
DESCRIPCIÓN	UND	CANT
Salida con toma corriente doble monofásica 15a/120v (10+N+PT) (red normal)	UND	2
Salida con luminaria 60X60 TUBOS	UND	1
Salida con interruptor	UND	1
Salida voz y datos cable UTP CAT 6A + TOMA	UND	1
OFICINA DISPONIBLE		
DESCRIPCIÓN	UND	CANT
Salida con toma corriente doble monofásica 15a/120v (10+N+PT) (red normal)	UND	4
Salida con luminaria 60X60 tubos	UND	1
Salida con interruptor	UND	1
Salida voz y datos cable UTP CAT 6A + TOMA	UND	1
OFICINAS HALL		
DESCRIPCIÓN	UND	CANT
Salida con toma corriente doble monofásica 15a/120v (10+N+PT) (red normal)	UND	17



ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN CONTRATO DE OBRA 281-3-2014

Salida con luminaria 60X60 TUBOS	UND	4
Salida con interruptor	UND	4
Salida voz y datos cable UTP CAT 6A + TOMA	UND	4
BAÑO OFICINAS		
Lavamanos corona	UND	1
Sanitario corona	UND	1
Puerta entamborada color wengue con clapa tipo perilla	UND	1
Salida con toma corriente doble monofásica 15a/120v (10+N+PT) (red normal) GFCI	UND	1
Lavamanos corona	UND	1
COCINA		
DESCRIPCIÓN	UND	CANT
Lavaplatos Socoda en acero inoxidable con grifería sencilla	UND	1
Estufa	UND	1
Gabinete inferior y superior en madera	UND	1
Salida con toma corriente doble monofásica 15a/120v (10+N+PT) (red normal)	UND	3
Salida con luminaria de incrustar tipo bala de tecnología LED	UND	2
Salida con interruptor	UND	1
Registro de 3/4"	UND	1
Tapa registro plástica 20x20	UND	1
ARCHIVO		
DESCRIPCIÓN	UND	CANT
Salida con luminaria de incrustar tipo bala de tecnología LED	UND	2
Lámpara de tecnología LED LS4 de 4000K, 4000LM, 44W, 92 CRI, 90 LPM	UND	1
SALÓN MÚLTIPLE		
DESCRIPCIÓN	UND	CANT
Salida con toma corriente doble monofásica 15a/120v (10+N+PT) (red normal)	UND	3
Salida con luminaria 60X60 TUBOS	UND	4
Salida con interruptor	UND	2
Puerta en aluminio corrediza con vidrio laminado 3+3	UND	1
BAÑO DISCAPACITADOS		
DESCRIPCIÓN	UND	CANT
Salida con toma corriente doble monofásica 15a/120v (10+N+PT) (red normal) GFCI	UND	1
Salida con luminaria de incrustar tipo bala de tecnología LED	UND	1
Salida con interruptor sencillo	UND	1
Sanitario discapacitados con fluxómetro	UND	1
Lavamanos de colgar tipo discapacitados	UND	1
Orinal Blanco Institucional	UND	1
Rejilla Sosco	UND	1
Espejo de cristal 4 mm, borde biselado, sistema instalación flotado	UND	1
Dispensador papel higiénico	UND	1
Registro de 1/2"	UND	1
Espejo de cristal 4 mm, borde biselado	UND	1
Puerta maciza de 0,04 m y entablada con marco metálico tipo corredera	UND	1
COMEDOR - POLICAFE		
DESCRIPCIÓN	UND	CANT
Salida con toma corriente doble monofásica 15a/120v (10+N+PT) (red normal)	UND	3
Salida con luminaria de incrustar tipo bala de tecnología LED	UND	4
Salida con interruptor	UND	1
Puerta en aluminio corrediza con vidrio laminado 3+3	UND	1
ZONA DE RETENIDOS		
DESCRIPCIÓN	UND	CANT
Salida con luminaria de incrustar tipo bala de tecnología LED	UND	2



ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN CONTRATO DE OBRA 281-3-2014

Salida con interruptor	UND	1
Puerta en reja. Barras y platinas de acero	UND	3
Sanitario corona	UND	1
Lavamanos corona	UND	1
Mesón para zona de reflexión retenidos	UND	2
Ducha regadera	UND	1
Orinal corona	UND	1
BAÑO POLICAFE		
Lavamanos corona	UND	1
Sanitario corona	UND	1
Puerta entamborada color wengue con clapa tipo perilla	UND	1
Orinal corona	UND	1
Salida con toma corriente doble monofásica 15a/120v (10+N+PT) (red normal) GFCI	UND	1
Lavamanos corona	UND	1
APTO FISCAL (SALA)		
DESCRIPCIÓN	UND	CANT
Salida con toma corriente doble monofásica 15a/120v (10+N+PT) (red normal)	UND	2
Salida con luminaria de incrustar tipo bala de tecnología LED	UND	3
Salida con interruptor	UND	1
Puerta maciza de 0,04 m y entamborada con marco metálico	UND	1
Ventana de aluminio con vidrio laminado	UND	2
APTO FISCAL (COCINA-ROPAS)		
DESCRIPCIÓN	UND	CANT
Salida con toma corriente doble monofásica 15a/120v (10+N+PT) (red normal)	UND	4
Salida con luminaria de incrustar tipo bala de tecnología LED	UND	4
Salida con interruptor	UND	1
Ventana de aluminio con vidrio laminado	UND	1
APTO FISCAL (HABITACIÓN 1)		
DESCRIPCIÓN	UND	CANT
Salida con toma corriente doble monofásica 15a/120v (10+N+PT) (red normal)	UND	3
Salida con luminaria de incrustar tipo bala de tecnología LED	UND	2
Salida con interruptor	UND	1
Ventana de aluminio con vidrio laminado	UND	1
Closet en madera con puertas entableradas con manija en acero	UND	1
Puerta entamborada color wengue con clapa tipo perilla	UND	1
APTO FISCAL (HABITACIÓN 2)		
DESCRIPCIÓN	UND	CANT
Salida con toma corriente doble monofásica 15a/120v (10+N+PT) (red normal)	UND	2
Salida con luminaria de incrustar tipo bala de tecnología LED	UND	2
Salida con interruptor	UND	1
Ventana de aluminio con vidrio laminado	UND	1
Closet en madera con puertas entableradas con manija en acero	UND	1
Puerta entamborada color wengue con clapa tipo perilla	UND	1
APTO FISCAL (BAÑO)		
Lavamanos corona	UND	1
Ducha eléctrica	UND	1
Sanitario corona	UND	1
Puerta entamborada color wengue con clapa tipo perilla	UND	1
División en vidrio templado	UND	1
Salida con toma corriente doble monofásica 15a/120v (10+N+PT) (red normal) GFCI	UND	1
ZONA DE LAVADO		
DESCRIPCIÓN	UND	CANT
Salida con toma corriente doble monofásica 15a/120v (10+N+PT) (red normal) GFCI	UND	1

A



ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN CONTRATO DE OBRA 281-3-2014

Salida con luminaria de incrustar tipo bala de tecnología LED	UND	1
Salida con interruptor	UND	1
Lavadero en concreto con llave tipo jardín	UND	2
Puerta entamborada color wengue con clapa tipo perilla	UND	1
ALOJAMIENTO SUBOFICIALES		
DESCRIPCIÓN	UND	CANT
Salida con toma corriente doble monofásica 15a/120v (10+N+PT) (red normal)	UND	2
Salida con luminaria de incrustar tipo bala de tecnología LED	UND	1
Salida con interruptor	UND	1
Ventana de aluminio con vidrio laminado	UND	1
Closet en madera con puertas entableradas con manija en acero	UND	1
ALOJAMIENTO SUBOFICIALES (BAÑO)		
Lavamanos corona	UND	1
Ducha eléctrica	UND	1
Sanitario corona	UND	1
Puerta entamborada color wengue con clapa tipo perilla	UND	1
ALOJAMIENTO 1		
DESCRIPCIÓN	UND	CANT
Salida con toma corriente doble monofásica 15a/120v (10+N+PT) (red normal)	UND	2
Salida con luminaria de incrustar tipo bala de tecnología LED	UND	3
Salida con interruptor	UND	2
ALOJAMIENTO 2		
DESCRIPCIÓN	UND	CANT
Salida con toma corriente doble monofásica 15a/120v (10+N+PT) (red normal)	UND	3
Salida con luminaria de incrustar tipo bala de tecnología LED	UND	3
Salida con interruptor	UND	2
ALOJAMIENTO 3		
DESCRIPCIÓN	UND	CANT
Salida con toma corriente doble monofásica 15a/120v (10+N+PT) (red normal)	UND	3
Salida con luminaria de incrustar tipo bala de tecnología LED	UND	3
Salida con interruptor	UND	2
BAÑO MÚLTIPLE Y VESTIER 1		
DESCRIPCIÓN	UND	CANT
Salida con toma corriente doble monofásica 15a/120v (10+N+PT) (red normal) GFCI	UND	2
Salida con luminaria de incrustar tipo bala de tecnología LED	UND	4
Closet en madera y puertas entableradas	UND	1
Lavamanos de sobreponer	UND	2
Sanitario corona	UND	2
Poceta	UND	1
Ducha eléctrica	UND	2
Mesón en concreto con acabado en granito	UND	1
Salida con interruptor	UND	1
Puerta en acero inoxidable	UND	4
BAÑO MÚLTIPLE Y VESTIER 2		
DESCRIPCIÓN	UND	CANT
Salida con toma corriente doble monofásica 15a/120v (10+N+PT) (red normal) GFCI	UND	2
Salida con luminaria de incrustar tipo bala de tecnología LED	UND	4
Closet en madera y puertas entableradas	UND	1
Lavamanos de sobreponer	UND	2



ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN CONTRATO DE OBRA 281-3-2014

Sanitario corona	UND	2
Poceta	UND	1
Ducha eléctrica	UND	2
Mesón en concreto con acabado en granito	UND	1
Salida con interruptor	UND	1
Puerta en acero inoxidable	UND	4
BAÑO MÚLTIPLE Y VESTIER 3		
DESCRIPCIÓN	UND	CANT
Salida con toma corriente doble monofásica 15a/120v (10+N+PT) (red normal) GFCI	UND	2
Salida con luminaria de incrustar tipo bala de tecnología LED	UND	4
Closet en madera y puertas entabladas	UND	1
Lavamanos de sobreponer	UND	2
Sanitario corona	UND	1
Orinal corona	UND	1
Poceta	UND	1
Ducha eléctrica	UND	2
Mesón en concreto con acabado en granito	UND	1
Salida con interruptor	UND	1
Puerta en acero inoxidable	UND	3
ARMERILLO		
Mueble armerillo en madera color wengue	UND	1
Salida con luminaria de incrustar tipo bala de tecnología LED	UND	1
Salida con interruptor	UND	1
Puerta hoja doble	UND	1
SISTEMA DE BOMBEO		
Equipo de bombeo agua potable	UND	1
Equipo de bombeo red contra incendio	UND	1
Gabinete red contra incendios	UND	2
Tanque almacenamiento de agua 1000 lts	UND	3
FACHADA PRINCIPAL DERECHA - PABELLÓN DE BANDERAS		
DESCRIPCIÓN	UND	CANT
Salida con luminaria de incrustar tipo bala de tecnología LED	UND	3
Portón de acceso	UND	1
Escudo de la Policía con nombre de la estación	UND	1
Astas de banderas	UND	3
Puerta acceso principal	UND	1
Ventana de aluminio con vidrio laminado	UND	2
Persiana en aluminio	UND	1
EXTERIORES		
DESCRIPCIÓN	UND	CANT
Contador agua	UND	1
Cajas de Inspección Polo a Tierra	UND	1
Rampas en Concreto	UND	1
Sardinell de Confinamiento	ML	27.6

- El contratista responderá por los aspectos técnicos y de calidad imputables a él.
- Se anexa inventario de cada uno de los espacios para cuidado y buen manejo por parte del usuario.

**ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN
CONTRATO DE OBRA 281-3-2014**


- Se anexa manual de mantenimiento de la Estación de Policía, en el cual se indica los mantenimientos en forma periódica que se deben realizar por parte del usuario.
- Se entregan los planos record de la Estación de Policía.
- Se hace entrega de las garantías de los equipos y elementos.
- Se hace entrega de las llaves de cada uno de los espacios de la Estación de Policía.
- En caso de presentar novedades por postventa se hará el tratamiento por parte del contratista de obra.
- Si se llegase a presentar novedades relacionadas con el tema de estabilidad de obra y/o calidad, se realizarán las respectivas correcciones por parte del contratista de obra, cuando estas no hayan sido generadas por mal uso y/o falta de mantenimiento por parte del usuario.
- Se hace entrega de los documentos relacionados con los pagos de los servicios públicos, no obstante, si se llegase a generar algún cobro y/o consumo hasta la fecha de entrega y recibido de la estación a satisfacción, estos cobros serán cancelados por parte del contratista de obra, posteriormente corresponderán a cargo del usuario.
- Se entrega de la Estación de Policía en funcionamiento
- Se hace entrega a satisfacción del componente eléctrico e hidráulico.
- Se recomienda el buen cuidado de las paredes, pisos y acabados en forma general del de la Estación de Policía.
- El recibo a satisfacción no exime al contratista de obra por cualquier observación técnica que se presente en la edificación y que corresponda a las pólizas de calidad y estabilidad de la obra.

NOTA: Como documento complementario a esta acta de recibo, se anexa el acta de recibo a satisfacción suscrita por parte del Ministerio del Interior, DIRAF, Policía Nacional y Municipio.

En constancia de lo anterior, se firma a los 13 días del mes de noviembre de 2015, por los que intervinieron en esta acta.

POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA HACE LA ENTREGA AL CONTRATISTA INTERVENTOR:

Quien entrega:


Ingeniero ALVARO DE JESUS OSSA LOPEZ
Contratista de Obra

2



ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN
CONTRATO DE OBRA 281-3-2014

Quien recibe:

Arquitecto **NOLHER ORJUELA PEDRAZA**,
Contratista de Interventoría

**POR PARTE DEL CONTRATISTA INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE
INTERVENTORIA DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA:**

Quien entrega:

Arquitecto **NOLHER ORJUELA PEDRAZA**,
Contratista de Interventoría

Quien recibe:

Teniente **JULIO CESAR RAMIREZ GALLEG0**
Supervisor Técnico y Administrativo Contrato de Interventoría

