

ACTA DE APERTURA DE SOBRE No. 2
PROPUESTA ECONÓMICA DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS

CONVOCATORIA PÚBLICA No.
PAF-MEN II-I-014-2020

OBJETO DEL PROCESO DE CONVOCATORIA PÚBLICA:
CONTRATAR “LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y NARP PRIORIZADAS POR EL MEN Y VIABILIZADAS POR FINDETER GRUPO 2 CAUCA 1”.

Siendo las 12:17 p.m. del quince (15) de mayo de 2020, se da inicio a la Audiencia Pública de Apertura de Sobre No. 2 (PROPUESTA ECONÓMICA) de la Convocatoria Pública No. PAF-MEN II-I-014-2020, de conformidad con los Términos de Referencia, conforme al cual se hará entrega al Comité Evaluador del Sobre No. 2 de las propuestas que resulten habilitadas. Para el cumplimiento de la entrega se remitirá a Findeter por correo electrónico el sobre No. 2 del proponente habilitado.

Para la apertura del sobre No. 2, se adoptaron los mecanismos de publicidad que permiten garantizar la transparencia del proceso y se realiza en la fecha y hora establecida en el cronograma de la presente convocatoria.

Así las cosas, se procede a la apertura del sobre 2 de los proponentes que resultaron habilitados conforme al Informe Definitivo de Verificación de Requisitos Habilitantes publicado el día 14 de mayo del año 2020.

CONSORCIO SAN MARTÍN 2020
CONSORCIO CONSEING LTDA – P.I. SAS
CONSORCIO INSA
CONSORCIO A&C
ARA INGENIERÍA S.A.S
CONSORCIO INTEREDUCATIVA JI 014
CONSORCIO LOS FARALLONES
CONSORCIO INTERVENTORES CAUCA

*NOTA: se deja constancia en la presenta acta, que en la audiencia no se encontraba presente el consorcio Interventores Cauca, se procedió a llamar al proponente a los números de celular que del correo electronico de radicación de la propuesta, una vez se logró comunicación se le solicitó unirse a la audiencia y de esa manera se obtuvo la clave del archivo y dar continuidad a la audiencia de la apertura del sobre No. 2.

En constancia de lo anterior, se firma a las 1:00pm, por quienes en ella intervinieron,

Por Fiduprevisora:

Por Fiduprevisora:


DANIEL JAVIER AMAYA PEREA

DANIELA BARBOSA

**FORMATO 4
PROPUESTA ECONÓMICA**

Presento a continuación mi propuesta económica en pesos colombianos, la cual incluye IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar, que le apliquen.

OBJETO: LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y NARP PRIORIZADAS POR EL MEN Y VIABILIZADAS POR FINDETER GRUPO 2 CAUCA 1		
1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA VALIDACIÓN DE DIAGNÓSTICOS		
ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA VALIDACIÓN DE DIAGNÓSTICOS		
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL
Interventoría a la validación de diagnósticos sin IVA		22.059.849,00
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS DIAGNÓSTICOS	19%	4.191.371,00
VALOR TOTAL ETAPA DE VALIDACIÓN DE DIAGNÓSTICOS		26.251.220,00
2. ETAPA 2, INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO		
ETAPA 2, INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO		
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL
Interventoría a la ejecución de las obras de mejoramiento sin IVA		105.981.235,00
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN OBRAS DE MEJORAMIENTO	19%	20.136.435,00
VALOR TOTAL DE LA ETAPA DE INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO		126.117.670,00
VALOR TOTAL INTERVENTORÍA ETAPA 1 Y 2:		152.368.890,00



JESÚS MARÍA HINCAPIÉ BOLAÑOS
Representante Legal CONSORCIO SAN MARTIN 2020



**FORMATO 4
PROPUESTA ECONÓMICA**

Presento a continuación mi propuesta económica en pesos colombianos, la cual incluye IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar, que le apliquen

PRESUPUESTO			
“LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y NARP PRIORIZADAS POR EL MEN Y VIABILIZADAS POR FINDETER GRUPO 2 CAUCA 1”			
1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA VALIDACIÓN DE DIAGNÓSTICOS			
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL	
Interventoría a la validación de diagnósticos sin IVA		\$	21.700.000,00
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS DIAGNÓSTICOS	19%	\$	4.123.000,00
VALOR TOTAL ETAPA DE VALIDACIÓN DE DIAGNÓSTICOS		\$	25.823.000,00
2. ETAPA 2, INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO			
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL	
Interventoría a la ejecución de las obras de mejoramiento sin IVA		\$	105.000.000,00
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN OBRAS DE MEJORAMIENTO	19%	\$	19.950.000,00
VALOR TOTAL DE LA ETAPA DE INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO		\$	124.950.000,00
VALOR TOTAL (ETAPA 1 + ETAPA 2) :		\$	150.773.000,00

JOSE ALEJANDRO TAVERA SALAMANCA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO CONSEING LTDA - P.I. SAS

FORMATO 4

PROPUESTA ECONÓMICA

Presento a continuación mi propuesta económica en pesos colombianos la cual incluye el IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar que le apliquen

"LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y NARP PRIORIZADAS POR EL MEN Y VIABILIZADAS POR FINDETER GRUPO 2 CAUCA 1"	
ETAPA 1 INTERVENTORÍA A LA VALIDACIÓN DE DIAGNÓSTICOS	
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
Validación de diagnósticos	\$ 21.778.470
VALOR TOTAL IVA	\$ 4.137.909
Interventoría a la ejecución de validación de diagnósticos	\$ 25.916.379

2. ETAPA 2, INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
Interventoría a la ejecución de las obras de mejoramiento	\$ 104.629.435
VALOR TOTAL IVA	\$ 19.879.593
VALOR TOTAL ETAPA 2 INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO	\$ 124.509.028
VALOR TOTAL ETAPA 1 Y ETAPA 2	\$ 150.425.407



FERNANDO JOSÉ SÁNCHEZ PARDO
PROPONENTE CONSORCIO INSA REPRESENTANTE LEGAL

PROPUESTA ECONÓMICA

Presento a continuación mi propuesta económica en pesos colombianos, la cual incluye IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar, que le apliquen.

PRESUPUESTO			
"LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y NARP PRIORIZADAS POR EL MEN Y VIABILIZADAS POR FINDETER GRUPO 2 CAUCA 1"			
1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA VALIDACIÓN DE DIAGNÓSTICOS			
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL	
Interventoría a la validación de diagnósticos sin IVA		\$ 20.301.911	
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS DIAGNÓSTICOS		19%	\$ 4.762.176,58
VALOR TOTAL ETAPA DE VALIDACIÓN DE DIAGNÓSTICOS		\$ 25.064.087	
2. ETAPA 2, INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO			
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL	
Interventoría a la ejecución de las obras de mejoramiento sin IVA		\$ 97.535.642	
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN OBRAS DE MEJORAMIENTO		19%	\$ 22.878.731
VALOR TOTAL DE LA ETAPA DE INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO		\$ 120.414.373	
VALOR TOTAL (ETAPA 1 + ETAPA 2) :		\$ 145.478.460,00	



MIGUEL ANGEL CEBALLOS BENAVIDES
C.C 87.104.987
Representante Legal Consorcio A&C



**PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER-MEN 268-2019
FIDUPREVISORA S.A.**

**PROGRAMA: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS RURALES UBICADOS EN
COMUNIDADES INDÍGENAS Y NARP**

CONVOCATORIA No. No PAF-MEN-II-I-014-2020

**CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL
(ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL,
SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA VALIDACIÓN Y/O AJUSTE
DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE
MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
UBICADOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y NARP
PRIORIZADAS POR EL MEN Y VIABILIZADAS POR FINDETER
GRUPO 2 CAUCA 1.**

**PROPONENTE:
ARA INGENIERÍA S.A.S
Rep. Legal. Kerly Giovanna Cuellar Obregón
CARRERA 13 A No 97-82 OFICINA 203
Teléfono: (571) 636 99 15**


**SOBRE 2
Propuesta Económica**

**21 de Abril de 2020
02:00 PM**

**FORMATO No 4
PROPUESTA ECONÓMICA**

Presento a continuación mi propuesta económica en pesos colombianos, la cual incluye IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar, que le apliquen.

OBJETO: LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y NARP PRIORIZADAS POR EL MEN Y VIABILIZADAS POR FINDETER GRUPO 2 CAUCA 1		
1. ETAPA 1.		
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL
Interventoría a la Validación y/o ajuste de los Diagnósticos necesarios para los mejoramientos en los establecimientos educativos ubicados en comunidades indígenas y NARP priorizadas por el MEN en el Grupo 2 Cauca 1.		\$ 22.300.000,00
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS DIAGNÓSTICOS		19% \$ 4.237.000,00
VALOR TOTAL ETAPA DE VALIDACIÓN DE DIAGNÓSTICOS		\$ 26.537.000,00
2. ETAPA II.		
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL
Interventoría a la ejecución de obras de mejoramiento en los establecimientos educativos ubicados en comunidades indígenas y NARP priorizadas por el MEN en el Grupo 2 Cauca 1.		\$ 101.200.000,00
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN OBRAS DE MEJORAMIENTO		19% \$ 19.228.000,00
VALOR TOTAL DE LA ETAPA DE INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO		\$ 120.428.000,00
VALOR TOTAL (ETAPA I + ETAPA II) :		\$ 146.965.000,00


 Representante Legal
Kerly Giovanna Cuellar Obregón
 Proponente: ARA INGENIERÍA S.A.S

Remitente:

CONSORCIO INTEREDUCATIVA JI 014

Alvaro Hernando Vera Ayala

Carrera 13 A # 97-82. Of 305

ingenieriadelfuturo@hotmail.com

Destinatario: PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER-MEN 268-2019
FIDUPREVISORA S.A.

licpafindeter@fiduprevisora.com.co

CONVOCATORIA No. PAF-MEN-II-I-014-2020

OBJETO: “LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y NARP PRIORIZADAS POR EL MEN Y VIABILIZADAS POR FINDETER GRUPO 2 CAUCA 1”


SOBRE N° 2. PROPUESTA ECONÓMICA

ORIGINAL

**FORMATO No 4
PROPUESTA ECONÓMICA**

Presento a continuación mi propuesta económica en pesos colombianos, la cual incluye IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar, que le apliquen.

OBJETO: LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y NARP PRIORIZADAS POR EL MEN Y VIABILIZADAS POR FINDETER GRUPO 2 CAUCA 1		
1. ETAPA I.		
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL
Interventoría a la Validación y/o ajuste de los Diagnósticos necesarios para los mejoramientos en los establecimientos educativos ubicados en comunidades indígenas y NARP priorizadas por el MEN en el Grupo 2 Cauca 1.		\$ 22.500.000,00
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS DIAGNÓSTICOS		19% \$ 4.275.000,00
VALOR TOTAL ETAPA DE VALIDACIÓN DE DIAGNÓSTICOS		\$ 26.775.000,00
2. ETAPA II.		
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL
Interventoría a la ejecución de obras de mejoramiento en los establecimientos educativos ubicados en comunidades indígenas y NARP priorizadas por el MEN en el Grupo 2 Cauca 1.		\$ 105.900.000,00
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN OBRAS DE MEJORAMIENTO		19% \$ 20.121.000,00
VALOR TOTAL DE LA ETAPA DE INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO		\$ 126.021.000,00
VALOR TOTAL (ETAPA I + ETAPA II) :		\$ 152.796.000,00


Representante Legal

Alvaro Hernando Vera Ayala

Proponente: **CONSORCIO INTEREDUCATIVA JI 014**



CONSORCIO LOS FARALLONES

SEÑORES:

FINDETER

CONVOCATORIA No:

PAF-MEN II-I-014-2020

OBJETO:

INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y NARP PRIORIZADAS POR EL MEN Y VIABILIZADAS POR FINDETER GRUPO 2 CAUCA 1.

DIRECCIÓN:

Carrera 11A No. 27-15 Sur Oficina 202 (Bogotá D.C)

FIJO:

(1) 2 72 97 17 – (Bogotá D.C)

MÓVIL:

3 11 509 10 95 - 318 530 48 51

CORREO ELECTRÓNICO:

wilsonandresdc@gmail.com

PROPONENTE:

CONSORCIO LOS FARALLONES

CONTIENE:

PROPUESTA ECONOMICA FORMATO 4

No DE FOLIOS:

4

Dirección: Carrera 11 No. 27-15 Sur - Oficina 202

Correo electrónico: wilsonandresdc@gmail.com

Teléfono: (1) 2 72 97 17 – 3 11 509 10 95 - 318 530 48 51

Telefax: (1) 2 72 97 17

Ciudad: Bogotá D.C.

FORMATO 4**PROPUESTA ECONÓMICA**

Presento a continuación mi propuesta económica en pesos colombianos, la cual incluye IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar, que le apliquen.

PRESUPUESTO

LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y NARP PRIORIZADAS POR EL MEN Y VIABILIZADAS POR FINDETER GRUPO 2 CAUCA 1

1. ETAPA 1


DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL
Interventoría a la Validación y/o ajuste de los Diagnósticos necesarios para los mejoramientos en los establecimientos educativos ubicados en comunidades indígenas y NARP priorizadas por el MEN en el Grupo 2 Cauca 1.		\$ 22.220.436,00
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS DIAGNÓSTICOS	19,00%	\$ 4.221.883,00
VALOR TOTAL ETAPA DE VALIDACIÓN DE DIAGNÓSTICOS		\$ 26.442.319,00

2. ETAPA 2

DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL
Interventoría a la ejecución de obras de mejoramiento en los establecimientos educativos ubicados en comunidades indígenas y NARP priorizadas por el MEN en el Grupo 2 Cauca 1.		\$ 105.776.130,00
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN OBRAS DE MEJORAMIENTO	19,00%	\$ 20.097.465,00
VALOR TOTAL DE LA ETAPA DE INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO		\$ 125.873.595,00

VALOR TOTAL (ETAPA I + ETAPA II) :

\$ 152.315.914,00



ERNESTO FABIAN PEREZ MISATH

CC 77.105.588 de Chiriguana Cesar

Representante Legal del CONSORCIO LOS FARALLONES

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
 CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **77.105.588**

PEREZ MISATH
 APELLIDOS

ERNESTO FABIAN
 NOMBRES

Ernesto Perez
 FIRMA




INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **25-AGO-1981**

CHIRIGUANA
 (CESAR)
 LUGAR DE NACIMIENTO


1.74 **O+** **M**
 ESTATURA G.S. RH SEXO

02-NOV-1999 CHIRIGUANA
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION *Carlos Ariel Sanchez Torres*

REGISTRADOR NACIONAL
 CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00424214-M-0077105588-20130205 0032368002A 1 1242163014



**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA**

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que ERNESTO FABIAN PEREZ MISATH, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 77105588, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-157086 desde el 17 de Julio de 2008, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 615.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los uno (01) días del mes de Mayo del año dos mil veinte (2020).



Rubén Darío Ochoa Arbeláez




Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

**FORMATO 4
PROPUESTA ECONÓMICA**

Presento a continuación mi propuesta económica en pesos colombianos, la cual incluye IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar, que le apliquen.

PRESUPUESTO: "LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y NARP PRIORIZADAS POR EL MEN Y VIABILIZADAS POR FINDETER GRUPO 2 CAUCA 1"			
1. ETAPA I			
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL	
Interventoría a la Validación y/o ajuste de los Diagnósticos necesarios para los mejoramientos en los establecimientos educativos ubicados en comunidades indígenas y NARP priorizadas por el MEN en el Grupo 2 Cauca 1.		\$	20,259,045.00
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS DIAGNÓSTICOS	19%	\$	3,849,219.00
VALOR TOTAL ETAPA DE VALIDACIÓN DE DIAGNÓSTICOS		\$	24,108,264.00
2. ETAPA II			
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL	
Interventoría a la ejecución de obras de mejoramiento en los establecimientos educativos ubicados en comunidades indígenas y NARP priorizadas por el MEN en el Grupo 2 Cauca 1.		\$	97,329,706.00
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN OBRAS DE MEJORAMIENTO	19%	\$	18,492,644.00
VALOR TOTAL DE LA ETAPA DE INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO		\$	115,822,350.00
VALOR TOTAL (ETAPA I + ETAPA II) :		\$	139,930,614.00


ANDRE FELIPE ARDILA ARANGO
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.C. 1.0266.577.860 de Bogotá
 CONSORCIO INTERVENTORES CAUCA