

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER-MEN 268-2019
FIDUPREVISORA S.A.**

**PROGRAMA: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
RURALES UBICADOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y NARP**

PAF-MEN II-I-014-2020

OBJETO: CONTRATAR “LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y NARP PRIORIZADAS POR EL MEN Y VIABILIZADAS POR FINDETER GRUPO 2 CAUCA 1”

INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)

FECHA DE PUBLICACIÓN: 19 DE MAYO DE 2020

De conformidad con lo establecido en el numeral 3.1.1 “Informe de *Evaluación Económica y Asignación de Puntaje (Orden de elegibilidad)*”, del Subcapítulo III “*Evaluación y Calificación de las Propuestas*” del Capítulo II “*Disposiciones Generales*” de los Términos de Referencia, así como en el numeral 10 *ibídem*, que prevé la elaboración de un Informe de Evaluación Económica y Asignación de Puntaje, “(...) *en el que consten los resultados de las ofertas económicas de todas las propuestas habilitadas, con las respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con los criterios establecidos, si proceden, y la identificación de las correcciones efectuadas (...)*”; y el plazo establecido en el cronograma de la convocatoria, se presenta el Informe de Evaluación Económica de los proponentes que resultaron habilitados como consecuencia de la verificación de requisitos habilitantes:

CONSORCIO SAN MARTÍN 2020
CONSORCIO CONSEING LTDA – P.I. SAS
CONSORCIO INSA
CONSORCIO A&C
ARA INGENIERÍA S.A.S.
CONSORCIO INTEREDUCATIVA JI 014
CONSORCIO LOS FARALLONES
CONSORCIO INTERVENTORES CAUCA

Conforme a lo dispuesto en el numeral 10 *ibídem*, del Numeral 3.1.1. “Informe de Evaluación Económica y Asignación de Puntaje” del Subcapítulo III, del Capítulo II “Disposiciones Generales” de los Términos de Referencia y de acuerdo con el cronograma de la convocatoria; los proponentes pueden formular observaciones a dicho Informe hasta el día veinte (20) de mayo de dos mil veinte (2020).

La asignación del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos Términos de Referencia, será realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionará la propuesta mejor calificada y que por ello resulte ser la más favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratación, para esto se tendrá en cuenta que el puntaje máximo de la evaluación será de cien (100) puntos, resultantes del siguiente factor y criterio de evaluación:

“3.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS

FACTOR DE CALIFICACIÓN	PUNTAJE
Evaluación Económica	100 puntos
TOTAL	100 puntos

(...)”

De conformidad con lo señalado en el sub-numeral 9 del numeral 3.1.1., Subcapítulo III de los Términos de Referencia, “Para la determinación del método de ponderación se tomarán hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) que rija para el tercer (3er) día hábil siguiente al cierre efectivo del proceso – plazo máximo de presentación de oferta Sobre No. 1 y 2 y Apertura de Sobre No.1, de conformidad con las fechas previstas en el cronograma de la convocatoria (...)”.

Así las cosas, la TRM certificada por la Superintendencia Financiera que rige para el día siete (07) de mayo de 2020 fue de **TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON SESENTA Y SEIS (3.961,66)**; en consecuencia, de acuerdo con los rangos establecidos en los Términos de Referencia, el método de ponderación de la propuesta económica fue el de **MEDIA GEOMÉTRICA**.

El **PUNTAJE**, así como el **ORDEN DE ELEGIBILIDAD** obtenido por los proponentes habilitados, es el siguiente:

EVALUACION ASIGNACIÓN DE PUNTAJE						
Orden según Puntaje	Proponente	Valor Propuesta Económica	Puntaje Parcial Obtenido	Descuentos	TOTAL Puntaje Obtenido	
			Evaluación Económica			
7	CONSORCIO SAN MARTÍN 2020	\$ 152.368.890,00	94,2893200	0,0000000	94,2893200	
3	CONSORCIO CONSEING LTDA – P.I. SAS	\$ 150.773.000,00	96,4439043	0,0000000	96,4439043	
2	CONSORCIO INSA	\$ 150.425.407,00	96,9131837	0,0000000	96,9131837	
4	CONSORCIO A&C	\$ 140.226.688,00	94,6588485	0,0000000	94,6588485	
1	ARA INGENIERÍA S.A.S	\$ 146.965.000,00	99,2074894	0,0000000	99,2074894	
8	CONSORCIO INTEREDUCATIVA JI 014	\$ 152.796.000,00	93,7126859	0,0000000	93,7126859	
6	CONSORCIO LOS FARALLONES	\$ 152.315.914,00	94,3608420	0,0000000	94,3608420	
5	CONSORCIO INTERVENTORES CAUCA	\$ 139.930.614,00	94,4589862	0,0000000	94,4589862	
<p>Observación: No se aplican descuento conforme el numeral 10. EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES. Como resultado de la Evaluación Económica, se tiene en primer orden de elegibilidad a la firma ARA INGENIERA SAS con un puntaje de 99.2074894 y un valor ofertado de \$146.965.000,00</p>						

Al presente informe se anexa la evaluación de la propuesta económica, la cual forma parte integral del mismo.

Para constancia, se expide a los diecinueve (19) días del mes de mayo de dos mil veinte (2020).

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER-MEN 268-2019
FIDUPREVISORA S.A.

INFORME EVALUACIÓN ECONÓMICA

PAF-MEN II-014-2020

Objeto:	"LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y NARP PRIORIZADAS POR EL MEN Y VIABILIZADAS POR FINDETER GRUPO 2 CAUCA 1".
Fecha de diligenciamiento:	15/05/2020
Proponentes:	CONSORCIO SAN MARTÍN 2020 CONSORCIO CONSEING LTDA - P.I. SAS CONSORCIO INSA CONSORCIO A&C ARA INGENIERÍA S.A.S CONSORCIO INTEREDUCATIVA JI 014 CONSORCIO LOS FARALLONES CONSORCIO INTERVENTORES CAUCA

Propuesta Económica

Descripción	Presupuesto Oficial Estimado	Valor Mínimo del POE	Valor Máximo del POE	CONSORCIO SAN MARTÍN 2020	CONSORCIO CONSEING LTDA - P.I. SAS	CONSORCIO INSA	CONSORCIO A&C	ARA INGENIERÍA S.A.S	CONSORCIO INTEREDUCATIVA JI 014	CONSORCIO LOS FARALLONES	CONSORCIO INTERVENTORES CAUCA
VALOR TOTAL OFERTADO FINAL	\$ 155,478,460.00	\$ 139,930,614.00	\$ 155,478,460.00	\$ 152,368,890.00	\$ 150,773,000.00	\$ 150,425,407.00	\$ 140,226,688.00	\$ 146,965,000.00	\$ 152,796,000.00	\$ 152,315,914.00	\$ 139,930,614.00
VALOR TOTAL OFERTADO PRESENTADO				\$ 152,368,890.00	\$ 150,773,000.00	\$ 150,425,407.00	\$ 145,478,460.00	\$ 146,965,000.00	\$ 152,796,000.00	\$ 152,315,914.00	\$ 139,930,614.00

Tasa de cambio representativa del mercado (TRM)
1.1.2. Serie histórica para un rango de fechas dado periodicidad diaria

Información disponible desde el 27 de noviembre de 1991.

Ver como: Tabla: TRM ▼

Fecha (dd/mm/aaaa) ▲▼	TRM (COP/USD)
07/05/2020	\$ 3.961,66

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia (www.superfinanciera.gov.co).

Banco de la República - Gerencia Técnica - información extraída de la bodega de datos -Serankua- el 17/05/2020 18:16:43
Refrescar - Imprimir - Exportar

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER-MEN 268-2019
FIDUPREVISORA S.A.

CONVOCATORIA No. PAF-MEN II-I-014-2020

OBJETO: CONTRATAR "LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y NARP PRIORIZADAS POR EL MEN Y VIABILIZADAS POR FINDETER GRUPO 2 CAUCA 1".

ADENDA No. 4

De conformidad con el numeral 1.11. "Adendas" del Subcapítulo I "Generalidades" del Capítulo II "Disposiciones Generales" de los Términos de Referencia, que establece, entre otras, la facultad de expedir adendas para modificar los mismos; y en virtud a las observaciones recibidas dentro del proceso y con el fin de garantizar la estructuración de las propuestas y la consecución de los documentos jurídicos, técnicos y financieros que deben aportar los proponentes, se modifica el cronograma de los términos de referencia, a partir de la actividad de "Cierre - plazo máximo de presentación de oferta Sobre No. 1 y 2 y Apertura de Sobre No. 1", así:

PRIMERO: Se modifica el CRONOGRAMA contenido en el Subcapítulo III, a partir de la actividad "Cierre - plazo máximo de presentación de oferta Sobre No. 1 y 2 y Apertura de Sobre No. 1" el cual quedará así:

"SUBCAPÍTULO III
CRONOGRAMA

Actividad	Fecha, hora y lugar según corresponda
Cierre - plazo máximo de presentación de oferta Sobre No. 1 y 2 y Apertura de Sobre No. 1	04 de mayo de 2020 Hora: 02:00 p.m. A través del correo electrónico llicpafindeter@fiduprevisora.com.co
Publicación de informe de verificación de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones.	08 de mayo de 2020
Oportunidad para subsanar y presentar observaciones al informe de requisitos habilitantes	Desde el 08 al 12 de mayo de 2020. A través del correo electrónico mejorurales@findeter.gov.co

Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la **Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) que rija para el tercer (3er) día hábil siguiente al cierre efectivo del proceso- plazo máximo de presentación de oferta Sobre No. 1 y 2 y Apertura de Sobre No. 1, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria**, de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuación:

RANGO (INCLUSIVE)	NÚMERO	MÉTODO
De 00 a 24	1	Media aritmética
De 25 a 49	2	Media aritmética alta
De 50 a 74	3	Media geométrica
De 75 a 99	4	Menor valor

PAF-MEN II-I-014-2020

EVALUACIÓN FACTORES DE ESCOGENCIA

DATOS EVALUACIÓN ECONOMICA			
	07/05/2020	3961.66	MEDIA ARITMETICA (1): \$ 148,225,189.13
Presupuesto:	\$ 155,478,460.00	P. MAYOR: 152,796,000.00	MEDIA ARITMETICA ALTA (2): \$ 150,510,594.56
Fecha evaluación:	15/05/2020	P. MENOR: 139,930,614.00	MEDIA GEOMETRICA (3): \$ 148,139,017.37
			MENOR VALOR (4): \$ 139,930,614.00

Metodo de PONDERACION: 3 - MEDIA GEOMETRICA

VER TABLA DE RANGO
66
66
66
3

RANGO (INCLUSIVE)	NÚMERO	METODO
De 00 a 24	1	Media aritmética
De 25 a 49	2	Media aritmética alta
De 50 a 74	3	Media geométrica
De 75 a 99	4	Menor valor

NUMERO	METODO
1	Media aritmética
2	Media aritmética alta
3	Media geométrica
4	Menor valor

PROPONENTE	PRESUPUESTO	PUNTAJE OBTENIDO EVALUACION ECONOMICA				TOTAL PUNTAJE	Ayuda Vmax
		Metodo 1	Metodo 2	Metodo 3	Metodo 4		
CONSORCIO SAN MARTÍN 2020	\$ 152,368,890.00	94.41	97.53	94.2893200	91.84	94.2893200	152,368,890.00
CONSORCIO CONSEING LTDA – P.I. SAS	\$ 150,773,000.00	96.56	99.65	96.4439043	92.81	96.4439043	150,773,000.00
CONSORCIO INSA	\$ 150,425,407.00	97.03	99.94	96.9131837	93.02	96.9131837	150,425,407.00
CONSORCIO A&C	\$ 140,226,688.00	94.60	93.17	94.6588485	99.79	94.6588485	-
ARA INGENIERÍA S.A.S	\$ 146,965,000.00	99.15	97.64	99.2074894	95.21	99.2074894	-
CONSORCIO INTEREDUCATIVA JI 014	\$ 152,796,000.00	93.83	96.96	93.7126859	91.58	93.7126859	152,796,000.00
CONSORCIO LOS FARALLONES	\$ 152,315,914.00	94.48	97.60	94.3608420	91.87	94.3608420	152,315,914.00
CONSORCIO INTERVENTORES CAUCA	\$ 139,930,614.00	94.40	92.97	94.4589862	100.00	94.4589862	-

I	\$ 1,185,801,513.00
PI*	8.00
MEDIA ARITMETICA (1)=	\$ 148,225,189.13
VERIFICACION MEDIA ARITMETICA=	\$ 148,225,189.13
Vmax=	152,796,000.00
MEDIA ARITMETICA ALTA (2)=	\$ 150,510,594.56
MEDIA GEOMETRICA (3)=	\$ 148,139,017.37
	\$ 148,139,017.37
MAX:	\$ 152,796,000.00
MENOR VALOR (4)=	\$ 139,930,614.00

PAF-MEN II-I-014-2020

“LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y NARP PRIORIZADAS POR EL MEN Y VIABILIZADAS POR FINDETER GRUPO 2 CAUCA 1”.

EVALUACION ASIGNACIÓN DE PUNTAJE

Orden según Puntaje	Proponente	Valor Propuesta Económica	Puntaje Parcial Obtenido	Descuentos	TOTAL Puntaje Obtenido
			Evaluación Económica		
7	CONSORCIO SAN MARTÍN 2020	\$ 152,368,890.00	94.2893200	0.0000000	94.2893200
3	CONSORCIO CONSEING LTDA – P.I. SAS	\$ 150,773,000.00	96.4439043	0.0000000	96.4439043
2	CONSORCIO INSA	\$ 150,425,407.00	96.9131837	0.0000000	96.9131837
4	CONSORCIO A&C	\$ 140,226,688.00	94.6588485	0.0000000	94.6588485
1	<u>ARA INGENIERÍA S.A.S</u>	<u>\$ 146,965,000.00</u>	<u>99.2074894</u>	<u>0.0000000</u>	<u>99.2074894</u>
8	CONSORCIO INTEREDUCATIVA JI 014	\$ 152,796,000.00	93.7126859	0.0000000	93.7126859
6	CONSORCIO LOS FARALLONES	\$ 152,315,914.00	94.3608420	0.0000000	94.3608420
5	CONSORCIO INTERVENTORES CAUCA	\$ 139,930,614.00	94.4589862	0.0000000	94.4589862

Observación: No se aplican descuento conforme el numeral 10. **EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES.**

Como resultado de la Evaluación Económica, se tiene en primer orden de elegibilidad a la firma **ARA INGENIERA SAS** con un puntaje de **99.2074894** y un valor ofertado de **\$146.965.000,00**

“LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y NARP PRIORIZADAS POR EL MEN Y VIABILIZADAS POR FINDETER GRUPO 2 CAUCA 1”

PROPONENTE: CONSORCIO SAN MARTÍN 2020

1. ETAPA 1. INTERVENTORÍA A LA VALIDACIÓN DE DIAGNÓSTICOS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
INTERVENTORÍA A LA VALIDACIÓN DE DIAGNÓSTICOS	\$ 22,059,849.00	\$ 22,059,849
VALOR TOTAL IVA 19% ETAPA 1	\$ 4,191,371.00	\$ 4,191,371
VALOR TOTAL ETAPA DE INTERVENTORÍA A LA VALIDACIÓN DE DIAGNÓSTICOS	\$ 26,251,220.00	\$ 26,251,220

2. ETAPA 2. INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO	\$ 105,981,235.00	\$ 105,981,235
VALOR TOTAL IVA 19% ETAPA 2	\$ 20,136,435.00	\$ 20,136,435
VALOR TOTAL ETAPA DE INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO	\$ 126,117,670.00	\$ 126,117,670
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (etapa I + etapa II)	\$ 152,368,890.00	\$ 152,368,890

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 24,108,264.00	\$ 26,786,960.00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 115,822,350.00	\$ 128,691,500.00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 139,930,614.00	\$ 155,478,460.00	CUMPLE	CUMPLE

OBSERVACIONES: No se presentan correcciones aritméticas ni ajustes por redondeo.

“LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y NARP PRIORIZADAS POR EL MEN Y VIABILIZADAS POR FINDETER GRUPO 2 CAUCA 1”

PROPONENTE: CONSORCIO CONSEING LTDA – P.I. SAS

1. ETAPA 1. INTERVENTORÍA A LA VALIDACIÓN DE DIAGNÓSTICOS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
INTERVENTORÍA A LA VALIDACIÓN DE DIAGNÓSTICOS	\$ 21,700,000.00	\$ 21,700,000
VALOR TOTAL IVA 19% ETAPA 1	\$ 4,123,000.00	\$ 4,123,000
VALOR TOTAL ETAPA DE INTERVENTORÍA A LA VALIDACIÓN DE DIAGNÓSTICOS	\$ 25,823,000.00	\$ 25,823,000

2. ETAPA 2. INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO	\$ 105,000,000.00	\$ 105,000,000
VALOR TOTAL IVA 19% ETAPA 2	\$ 19,950,000.00	\$ 19,950,000
VALOR TOTAL ETAPA DE INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO	\$ 124,950,000.00	\$ 124,950,000
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (etapa I + etapa II)	\$ 150,773,000.00	\$ 150,773,000

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 24,108,264.00	\$ 26,786,960.00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 115,822,350.00	\$ 128,691,500.00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 139,930,614.00	\$ 155,478,460.00	CUMPLE	CUMPLE

OBSERVACIONES: No se presentan correcciones aritméticas ni ajustes por redondeo.

“LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y NARP PRIORIZADAS POR EL MEN Y VIABILIZADAS POR FINDETER GRUPO 2 CAUCA 1”

PROPONENTE: CONSORCIO INSA

1. ETAPA 1. INTERVENTORÍA A LA VALIDACIÓN DE DIAGNÓSTICOS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
INTERVENTORÍA A LA VALIDACIÓN DE DIAGNÓSTICOS	\$ 21,778,470.00	\$ 21,778,470
VALOR TOTAL IVA 19% ETAPA 1	\$ 4,137,909.00	\$ 4,137,909
VALOR TOTAL ETAPA DE INTERVENTORÍA A LA VALIDACIÓN DE DIAGNÓSTICOS	\$ 25,916,379.00	\$ 25,916,379

2. ETAPA 2. INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO	\$ 104,629,435.00	\$ 104,629,435
VALOR TOTAL IVA 19% ETAPA 2	\$ 19,879,593.00	\$ 19,879,593
VALOR TOTAL ETAPA DE INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO	\$ 124,509,028.00	\$ 124,509,028
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (etapa I + etapa II)	\$ 150,425,407.00	\$ 150,425,407

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 24,108,264.00	\$ 26,786,960.00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 115,822,350.00	\$ 128,691,500.00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 139,930,614.00	\$ 155,478,460.00	CUMPLE	CUMPLE

OBSERVACIONES: No se presentan correcciones aritméticas ni ajustes por redondeo.

“LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y NARP PRIORIZADAS POR EL MEN Y VIABILIZADAS POR FINDETER GRUPO 2 CAUCA 1”

PROPONENTE: CONSORCIO A&C

1. ETAPA 1. INTERVENTORÍA A LA VALIDACIÓN DE DIAGNÓSTICOS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
INTERVENTORÍA A LA VALIDACIÓN DE DIAGNÓSTICOS	\$ 20,301,911.00	\$ 20,301,911.00
VALOR TOTAL IVA 19% ETAPA 1	\$ 3,857,363.00	\$ 4,762,176.58
VALOR TOTAL ETAPA DE INTERVENTORÍA A LA VALIDACIÓN DE DIAGNÓSTICOS	\$ 24,159,274.00	\$ 25,064,087.00

2. ETAPA 2. INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO	\$ 97,535,642.00	\$ 97,535,642.00
VALOR TOTAL IVA 19% ETAPA 2	\$ 18,531,772.00	\$ 22,878,731.00
VALOR TOTAL ETAPA DE INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO	\$ 116,067,414.00	\$ 120,414,373.00
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (etapa I + etapa II)	\$ 140,226,688.00	\$ 145,478,460.00

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 24,108,264.00	\$ 26,786,960.00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 115,822,350.00	\$ 128,691,500.00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 139,930,614.00	\$ 155,478,460.00	CUMPLE	CUMPLE

OBSERVACIONES: Una vez verificada la propuesta económica, se realizó corrección aritmética al valor del IVA de las etapas I y II, si bien se indica en un porcentaje del 19%, el valor está mal calculado, por lo anterior los valores corregidos quedan de la siguiente manera:

- VALOR TOTAL IVA 19% ETAPA 1: \$3.857.363,00 y no de \$4.762.176.58 como lo indicó el proponente en su propuesta
- VALOR TOTAL IVA 19% ETAPA 2: \$18.531.772,00 y no de \$22.878.731,00 como lo indicó el proponente en su propuesta.

Por lo anterior los valores totales de las etapas I y II, sufrieron modificaciones quedando con unos valores de \$24.159.274,00 y \$116.067.414,00 respectivamente.

En consecuencia el valor total de la oferta (etapa I + etapa II) da como resultado un valor de \$140.226.688,00 y no de \$145.478.460,00, encontrándose dentro de los valores mínimos y máximos establecidos por la Entidad.

“LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y NARP PRIORIZADAS POR EL MEN Y VIABILIZADAS POR FINDETER GRUPO 2 CAUCA 1”

PROPONENTE: ARA INGENIERÍA S.A.S

1. ETAPA 1. INTERVENTORÍA A LA VALIDACIÓN DE DIAGNÓSTICOS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
INTERVENTORÍA A LA VALIDACIÓN DE DIAGNÓSTICOS	\$ 22,300,000.00	\$ 22,300,000
VALOR TOTAL IVA 19% ETAPA 1	\$ 4,237,000.00	\$ 4,237,000
VALOR TOTAL ETAPA DE INTERVENTORÍA A LA VALIDACIÓN DE DIAGNÓSTICOS	\$ 26,537,000.00	\$ 26,537,000

2. ETAPA 2. INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO	\$ 101,200,000.00	\$ 101,200,000
VALOR TOTAL IVA 19% ETAPA 2	\$ 19,228,000.00	\$ 19,228,000
VALOR TOTAL ETAPA DE INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO	\$ 120,428,000.00	\$ 120,428,000
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (etapa I + etapa II)	\$ 146,965,000.00	\$ 146,965,000

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 24,108,264.00	\$ 26,786,960.00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 115,822,350.00	\$ 128,691,500.00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 139,930,614.00	\$ 155,478,460.00	CUMPLE	CUMPLE

OBSERVACIONES: No se presentan correcciones aritméticas ni ajustes por redondeo.

“LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y NARP PRIORIZADAS POR EL MEN Y VIABILIZADAS POR FINDETER GRUPO 2 CAUCA 1”

PROPONENTE: CONSORCIO INTEREDUCATIVA JI 014

1. ETAPA 1. INTERVENTORÍA A LA VALIDACIÓN DE DIAGNÓSTICOS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
INTERVENTORÍA A LA VALIDACIÓN DE DIAGNÓSTICOS	\$ 22,500,000.00	\$ 22,500,000
VALOR TOTAL IVA 19% ETAPA 1	\$ 4,275,000.00	\$ 4,275,000
VALOR TOTAL ETAPA DE INTERVENTORÍA A LA VALIDACIÓN DE DIAGNÓSTICOS	\$ 26,775,000.00	\$ 26,775,000

2. ETAPA 2. INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO	\$ 105,900,000.00	\$ 105,900,000
VALOR TOTAL IVA 19% ETAPA 2	\$ 20,121,000.00	\$ 20,121,000
VALOR TOTAL ETAPA DE INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO	\$ 126,021,000.00	\$ 126,021,000
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (etapa I + etapa II)	\$ 152,796,000.00	\$ 152,796,000

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 24,108,264.00	\$ 26,786,960.00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 115,822,350.00	\$ 128,691,500.00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 139,930,614.00	\$ 155,478,460.00	CUMPLE	CUMPLE

OBSERVACIONES: No se presentan correcciones aritméticas ni ajustes por redondeo.

“LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y NARP PRIORIZADAS POR EL MEN Y VIABILIZADAS POR FINDETER GRUPO 2 CAUCA 1”

PROPONENTE: CONSORCIO LOS FARALLONES

1. ETAPA 1. INTERVENTORÍA A LA VALIDACIÓN DE DIAGNÓSTICOS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
INTERVENTORÍA A LA VALIDACIÓN DE DIAGNÓSTICOS	\$ 22,220,436.00	\$ 22,220,436
VALOR TOTAL IVA 19% ETAPA 1	\$ 4,221,883.00	\$ 4,221,883
VALOR TOTAL ETAPA DE INTERVENTORÍA A LA VALIDACIÓN DE DIAGNÓSTICOS	\$ 26,442,319.00	\$ 26,442,319

2. ETAPA 2. INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO	\$ 105,776,130.00	\$ 105,776,130
VALOR TOTAL IVA 19% ETAPA 2	\$ 20,097,465.00	\$ 20,097,465
VALOR TOTAL ETAPA DE INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO	\$ 125,873,595.00	\$ 125,873,595
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (etapa I + etapa II)	\$ 152,315,914.00	\$ 152,315,914

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 24,108,264.00	\$ 26,786,960.00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 115,822,350.00	\$ 128,691,500.00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 139,930,614.00	\$ 155,478,460.00	CUMPLE	CUMPLE

OBSERVACIONES: No se presentan correcciones aritméticas ni ajustes por redondeo.

“LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y NARP PRIORIZADAS POR EL MEN Y VIABILIZADAS POR FINDETER GRUPO 2 CAUCA 1”

PROPONENTE: CONSORCIO INTERVENTORES CAUCA

1. ETAPA 1. INTERVENTORÍA A LA VALIDACIÓN DE DIAGNÓSTICOS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
INTERVENTORÍA A LA VALIDACIÓN DE DIAGNÓSTICOS	\$ 20,259,045.00	\$ 20,259,045
VALOR TOTAL IVA 19% ETAPA 1	\$ 3,849,219.00	\$ 3,849,219
VALOR TOTAL ETAPA DE INTERVENTORÍA A LA VALIDACIÓN DE DIAGNÓSTICOS	\$ 24,108,264.00	\$ 24,108,264

2. ETAPA 2. INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO	\$ 97,329,706.00	\$ 97,329,706
VALOR TOTAL IVA 19% ETAPA 2	\$ 18,492,644.00	\$ 18,492,644
VALOR TOTAL ETAPA DE INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO	\$ 115,822,350.00	\$ 115,822,350
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (etapa I + etapa II)	\$ 139,930,614.00	\$ 139,930,614

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 24,108,264.00	\$ 26,786,960.00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 115,822,350.00	\$ 128,691,500.00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 139,930,614.00	\$ 155,478,460.00	CUMPLE	CUMPLE

OBSERVACIONES: No se presentan correcciones aritméticas ni ajustes por redondeo.