

ACTA DE APERTURA DE SOBRE No. 2
PROPUESTA ECONÓMICA DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS

CONVOCATORIA PÚBLICA No.
PAF-MENII-I-015-2020

OBJETO DEL PROCESO DE CONVOCATORIA PÚBLICA:
CONTRATAR "LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y NARP PRIORIZADAS POR EL MEN Y VIABILIZADAS POR FINDETER GRUPO 1 CHOCÓ 1".

Siendo las 02:07 pm del dieciocho (18) de mayo de 2020, se da inicio a la Audiencia Pública de Apertura de Sobre No. 2 (PROPUESTA ECONÓMICA) de la Convocatoria Pública No. PAF-MENII-I-015-2020, de conformidad con los Términos de Referencia, conforme al cual se hará entrega al Comité Evaluador del Sobre No. 2 de las propuestas que resulten habilitadas. Para el cumplimiento de la entrega se remitirá a Findeter por correo electrónico el sobre No. 2 del proponente habilitado.

Para la apertura del sobre No. 2, se adoptaron los mecanismos de publicidad que permiten garantizar la transparencia del proceso y se realiza en la fecha y hora establecida en el cronograma de la presente convocatoria.

Así las cosas, se procede a la apertura del sobre 2 de los proponentes que resultaron habilitados conforme al Informe Definitivo de Verificación de Requisitos Habilitantes publicado el día 15 de mayo del año 2020.

CONSORCIO INSA
ARA INGENIERIA SAS
CONSORCIO INTEREDUCATIVA JI 015
CONSORCIO LOS FARALLONES
CONSORCIO INTERVENTORES DARIEN

En constancia de lo anterior, se firma a las 02:29 pm, por quienes en ella intervinieron,

Por Fiduprevisora:

Por Fiduprevisora:

DANIEL JAVIER AMAYA PEREA

DANIELA BARBOSA

FORMATO 4

PROPUESTA ECONÓMICA

Presento a continuación mi propuesta económica en pesos colombianos la cual incluye el IVA,

costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar que le apliquen

"LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y NARP PRIORIZADAS POR EL MEN Y VIABILIZADAS POR FINDETER GRUPO 1 CHOCÓ 1"	
1. ETAPA 1	
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
Interventoría a la Validación y/o ajuste de los Diagnósticos necesarios para los mejoramientos en los establecimientos educativos ubicados en comunidades indígenas y NARP priorizadas por el MEN en el Grupo 1 Chocó 1.	\$ 21.710.945
VALOR TOTAL IVA	\$ 4.125.080
VALOR TOTAL ETAPA DE VALIDACIÓN DE DIAGNÓSTICOS	\$ 25.836.025

2. ETAPA 2,

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
Interventoría a la ejecución de obras de mejoramiento en los establecimientos educativos ubicados en comunidades indígenas y NARP priorizadas por el MEN en el Grupo 1 Chocó 1.	\$ 101.442.990
VALOR TOTAL IVA	\$ 19.274.168
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN OBRAS DE MEJORAMIENTO	\$ 120.717.158
VALOR TOTAL ETAPA 1 Y ETAPA 2	\$ 146.553.183



FERNANDO JOSÉ SÁNCHEZ PARDO
PROPONENTE CONSORCIO INSA REPRESENTANTE LEGAL



**PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER-MEN 268-2019
FIDUPREVISORA S.A.**

**PROGRAMA: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS RURALES UBICADOS EN
COMUNIDADES INDÍGENAS Y NARP**

CONVOCATORIA No. No PAF-MEN-II-I-015-2020

**CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL
(ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL,
SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA VALIDACIÓN Y/O AJUSTE
DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE
MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
UBICADOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y NARP
PRIORIZADAS POR EL MEN Y VIABILIZADAS POR FINDETER
GRUPO 1 CHOCÓ 1.**

**PROPONENTE:
ARA INGENIERÍA S.A.S
Rep. Legal. Kerly Giovanna Cuellar Obregón
CARRERA 13 A No 97-82 OFICINA 203
Teléfono: (571) 636 99 15**


**SOBRE 2
Propuesta Económica**

**05 de Mayo de 2020
02:00 PM**

**FORMATO No 4
PROPUESTA ECONÓMICA**

Presento a continuación mi propuesta económica en pesos colombianos, la cual incluye IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar, que le apliquen.

OBJETO: LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y NARP PRIORIZADAS POR EL MEN Y VIABILIZADAS POR FINDETER GRUPO 1 CHOCÓ 1		
1. ETAPA 1.		
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL
Interventoría a la Validación y/o ajuste de los Diagnósticos necesarios para los mejoramientos en los establecimientos educativos ubicados en comunidades indígenas y NARP priorizadas por el MEN en el Grupo 1 Chocó 1.		\$ 22.300.000,00
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS DIAGNÓSTICOS		19% \$ 4.237.000,00
VALOR TOTAL ETAPA DE VALIDACIÓN DE DIAGNÓSTICOS		\$ 26.537.000,00
2. ETAPA II.		
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL
Interventoría a la ejecución de obras de mejoramiento en los establecimientos educativos ubicados en comunidades indígenas y NARP priorizadas por el MEN en el Grupo 1 Chocó 1.		\$ 101.800.000,00
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN OBRAS DE MEJORAMIENTO		19% \$ 19.342.000,00
VALOR TOTAL DE LA ETAPA DE INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO		\$ 121.142.000,00
VALOR TOTAL (ETAPA 1 + ETAPA 2) :		\$ 147.679.000,00


 Representante Legal
Kerly Giovanna Cuellar Obregón
 Proponente: **ARA INGENIERÍA S.A.S**

Remitente:

CONSORCIO INTEREDUCATIVA JI 015

Alvaro Hernando Vera Ayala

Carrera 13 A # 97-82. Of 305

ingenieriadelfuturo@hotmail.com

Destinatario: PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER-MEN 268-2019
FIDUPREVISORA S.A.

licpafindeter@fiduprevisora.com.co

CONVOCATORIA No. PAF-MEN-II-I-015-2020

OBJETO: “LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y NARP PRIORIZADAS POR EL MEN Y VIABILIZADAS POR FINDETER GRUPO 1 CHOCÓ 1”


SOBRE N° 2. PROPUESTA ECONÓMICA

ORIGINAL

**FORMATO No 4
PROPUESTA ECONÓMICA**

Presento a continuación mi propuesta económica en pesos colombianos, la cual incluye IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar, que le apliquen.

OBJETO: LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y NARP PRIORIZADAS POR EL MEN Y VIABILIZADAS POR FINDETER GRUPO 1 CHOCÓ 1		
1. ETAPA I.		
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL
Interventoría a la Validación y/o ajuste de los Diagnósticos necesarios para los mejoramientos en los establecimientos educativos ubicados en comunidades indígenas y NARP priorizadas por el MEN en el Grupo 1 Chocó 1.		\$ 22.500.000,00
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS DIAGNÓSTICOS		19% \$ 4.275.000,00
VALOR TOTAL ETAPA DE VALIDACIÓN DE DIAGNÓSTICOS		\$ 26.775.000,00
2. ETAPA II.		
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL
Interventoría a la ejecución de obras de mejoramiento en los establecimientos educativos ubicados en comunidades indígenas y NARP priorizadas por el MEN en el Grupo 1 Chocó 1.		\$ 103.200.000,00
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN OBRAS DE MEJORAMIENTO		19% \$ 19.608.000,00
VALOR TOTAL DE LA ETAPA DE INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO		\$ 122.808.000,00
VALOR TOTAL (ETAPA 1 + ETAPA 2) :		\$ 149.583.000,00


Representante Legal

Alvaro Hernando Vera Ayala

Proponente: **CONSORCIO INTEREDUCATIVA JI 015**



CONSORCIO LOS FARALLONES

SEÑORES:

FINDETER

CONVOCATORIA No:

PAF-MEN II-I-015-2020

OBJETO:

“LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y NARP PRIORIZADAS POR EL MEN Y VIABILIZADAS POR FINDETER GRUPO 1 CHOCÓ 1”.

DIRECCIÓN:

Carrera 11A No. 27-15 Sur Oficina 202 (Bogotá D.C)

FIJO:

(1) 2 72 97 17 – (Bogotá D.C)

MÓVIL:

3 11 509 10 95 - 318 530 48 51

CORREO ELECTRÓNICO:

wilsonandresdc@gmail.com

PROPONENTE:

CONSORCIO LOS FARALLONES

CONTIENE:

PROPUESTA ECONOMICA FORMATO 4

No DE FOLIOS:

4

Dirección: Carrera 11 No. 27-15 Sur - Oficina 202

Correo electrónico: wilsonandresdc@gmail.com

Teléfono: (1) 2 72 97 17 – 3 11 509 10 95 - 318 530 48 51

Telefax: (1) 2 72 97 17

Ciudad: Bogotá D.C.

FORMATO 4

PROPUESTA ECONÓMICA

Presento a continuación mi propuesta económica en pesos colombianos, la cual incluye IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar, que le apliquen.

PRESUPUESTO

“LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y NARP PRIORIZADAS POR EL MEN Y VIABILIZADAS POR FINDETER GRUPO 1 CHOCÓ 1”

1. ETAPA 1

DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL
Interventoría a la Validación y/o ajuste de los Diagnósticos necesarios para los mejoramientos en los establecimientos educativos ubicados en comunidades indígenas y NARP priorizadas por el MEN en el Grupo 1 Chocó 1.		\$ 22.067.527,00
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS DIAGNÓSTICOS	19,00%	\$ 4.192.830,00
VALOR TOTAL ETAPA DE VALIDACIÓN DE DIAGNÓSTICOS		\$ 26.260.357,00

2. ETAPA 2

DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL
Interventoría a la ejecución de obras de mejoramiento en los establecimientos educativos ubicados en comunidades indígenas y NARP priorizadas por el MEN en el Grupo 1 Chocó 1.		\$ 102.138.244,00
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN OBRAS DE MEJORAMIENTO	19,00%	\$ 19.406.266,00
VALOR TOTAL DE LA ETAPA DE INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO		\$ 121.544.510,00
VALOR TOTAL (ETAPA 1 + ETAPA 2) :		\$ 147.804.867,00


ERNESTO FABIAN PEREZ MISATH

CC 77.105.588 de Chiriguana Cesar

Representante Legal del CONSORCIO LOS FARALLONES

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
 CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **77.105.588**

PEREZ MISATH
 APELLIDOS

ERNESTO FABIAN
 NOMBRES

Ernesto Pérez
 FIRMA




INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **25-AGO-1981**

CHIRIGUANA
 (CESAR)
 LUGAR DE NACIMIENTO

1.74 **O+** **M**
 ESTATURA G.S. RH SEXO

02-NOV-1999 CHIRIGUANA
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION *Carlos Ariel Sánchez Torres*

REGISTRADOR NACIONAL
 CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00424214-M-0077105588-20130205 0032368002A 1 1242163014

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
COPNIA



MATRICULA PROFESIONAL No.
25202157086CND
INGENIERO CIVIL

DE FECHA **17/07/2008**
ERNESTO FABIAN
PEREZ MISATH
C.C. 77105588
UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA

Jaime Guzmán
PRESIDENTE DEL CONSEJO

THOMAS GREG & SONS. 307.017-31/1

Este es un documento público expedido en virtud de la Ley 842 de 2003, que autoriza a su titular para ejercer como Ingeniero en todo el Territorio Nacional.

En caso de extravío debe ser remitida al COPNIA

Calle 78 No. 9 - 57 Oficina 1301 Tel. 3220102 Bogotá D.C.

**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA**

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que ERNESTO FABIAN PEREZ MISATH, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 77105588, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-157086 desde el 17 de Julio de 2008, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 615.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los uno (01) días del mes de Mayo del año dos mil veinte (2020).



Rubén Darío Ochoa Arbeláez




Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

**FORMATO 4
PROPUESTA ECONÓMICA**

Presento a continuación mi propuesta económica en pesos colombianos, la cual incluye IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar, que le apliquen.

PRESUPUESTO: "LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y NARP PRIORIZADAS POR EL MEN Y VIABILIZADAS POR FINDETER GRUPO 1 CHOCÓ 1"		
1. ETAPA I		
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	
Interventoría a la Validación y/o ajuste de los Diagnósticos necesarios para los mejoramientos en los establecimientos educativos ubicados en comunidades indígenas y NARP priorizadas por el MEN en el Grupo 1 Chocó 1.	\$	20,259,045.00
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS DIAGNÓSTICOS	19%	\$ 3,849,219.00
VALOR TOTAL ETAPA DE VALIDACIÓN DE DIAGNÓSTICOS	\$	24,108,264.00
2. ETAPA II		
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	
Interventoría a la ejecución de obras de mejoramiento en los establecimientos educativos ubicados en comunidades indígenas y NARP priorizadas por el MEN en el Grupo 1 Chocó 1.	\$	94,659,088.00
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN OBRAS DE MEJORAMIENTO	19%	\$ 17,985,227.00
VALOR TOTAL DE LA ETAPA DE INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO	\$	112,644,315.00
VALOR TOTAL (ETAPA I + ETAPA II) :	\$	136,752,579.00



ROBERTO JOSE COTES CAP MARTIN
C.C. No. 79.591.669 DE BOGOTÁ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERVENTORES DARIEN